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 pág.  1.  1

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio      importe   

uds.  unitario  

01#       ACTUACIONES PREVIAS

0101      m  Desmontaje de cerramiento metálico
Desmontaje    mediante    medios    manuales   y  equipo  de  oxicorte,  del  vallado  metálico
galvanizado  formado por elementos de fijación (postes metálicos), malla electrosoldada de 2,
10  m  de  altura  máxima,  pequeños accesorios  y elementos de fijación. Incluso retirada de
malla  de  ocultación en caso de que proceda, limpieza, apilado y acopio de material a pie de
obra.

Alzado A-A´                     
 1,00    6,55       6,55

Alzado B-B´                     
 1,00    5,10       5,10

Alzado M-M´                     
 1,00   15,80      15,80

Alzado N-N´                     
 1,00    0,65       0,65
 1,00    0,40       0,40

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      28,50       14,16        403,56

0102      ud Arranque carpintería metálica > 5m2
Arranque  carpintería  de metálica, con superficie de hueco > 5,0 m², en cerramiento de muro
de  piedra  de  mampostería,  con o sin recuperación,por medios manuales, incluso limpieza,
apilado y acopio de material a pie de obra.
Puerta de acceso                

 1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       42,59         42,59

0103      m3 Realización de hueco, en eje de muro existente de mampostería 
Realización  de  hueco,  en  eje  de  muro  existente  de  mampostería  de  piedra  basáltica y
mortero, con medios manuales, y con recuperación de la piedra, para recibir postes
verticales en la situación descrita en la documentación gráfica.

Fijación postes madera          
96,00    0,25    0,50    0,50       6,00

  (quiebros)                     9,00    0,25    0,50    0,50       0,56
Fijación postes metálicos       

 7,00    0,25    0,50    0,50       0,44
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,00      130,63        914,41

0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos
Reconstrucción    de  muro  de  mampostería  a  dos  caras  vistas,  de  espesor  total  45cm,
constituidas    por  dos  paredes  de  piedra,  colocadas  en  seco,  y  relleno  intermedio  con
hormigón  HM-20/B/20/X0,  de  5cm  de  espesor.  Incluso  demolición  y picado de las zonas
deterioradas    y  su  sustitución,  replanteo,  nivelación  y  aplomado,  parte  proporcional  de
enjarjes,  ripiados  y  limpieza. Se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a
medida que se realiza la reconstrucción del muro, antes de su fraguado.

Alzado D-D´                     
 1,00   30,00    0,50      15,00

Acceso                          
 1,00    1,40    0,70       0,98

Fijación postes                 
96,00    0,25    0,50      12,00

  (quiebros)                     9,00    0,25    0,50       1,13
Fijación postes metálicos       

 7,00    0,25    0,50       0,88
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      29,99       93,60      2.807,06

0105      m2 Reparación de muro de piedra existente mediante el ripiado
Reparación  de  muros  de  piedra  existente  mediante el ripiado con piedra del lugar, incluso
retirada    previa  de  piedras  descalzadas  y  picado  de  material  disgregado  o  de  escasa
cohesión y/o aportación de material de agarre y limpieza final.

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      4.167,62

g.  1. 11111111
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      4.167,62

CARAS INTERIORES                
Desde alzado A-A´a J-J´          0,70  157,78    0,70      77,31
Alzado M-M                       0,70   11,94    0,70       5,85
- alzado D-D´ reconstruido      -0,70   30,00    0,70     -14,70
CARAS EXTERIORES                
Desde alzado A-A´a H-H´          0,70  143,32    0,70      70,23
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     138,69       75,69     10.497,45

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     14.665,07

Son CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO Euros con SIETE Céntimos.
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02#       CERRAMIENTO

0201      m² Saneado de muro de fábrica existente
Saneado de muro de fábrica existente, mediante:

1.-  PICADO  con  martillo  eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las
armaduras,  para  la  preparación  de  la  superficie  de  hormigón  estructural,  para proceder
posteriormente  a  la  aplicación  de  productos  reparadores  y  protectores  en  estructura de
hormigón  armado,  así  como  picado  de  rebabas de mortero y/o hormigón,  de cemento en
paramentos    verticales,  con  el  fin  de  regularizar  la  superficie,  para  posteriormente  ser
revocada,  incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

3.-  CEPILLADO con cepillo de púas de acero, para el saneado de armaduras de acero, para
proceder    posteriormente    a    la  aplicación  de  productos  de  reparación  y/o  protección,
eliminando  la  suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia que pueda disminuir la
adherencia  entre  las  armaduras  y  el  material  de  reparación  a aplicar, hasta alcanzar un
grado  de  preparación  Sa  2  ½  según  UNE-EN  ISO  8501-1,  incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.

3.-    Aplicación  manual  de  MORTERO  TIXOTRÓPICO, reforzado con fibras, de retracción
compensada,  Mapegrout T 40 "MAPEI SPAIN" o similar, con una resistencia a compresión a
28  días mayor o igual a 40 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 25000 N/mm²,
clase  R3  según  UNE-EN  1504-3,  en  capa  de  15  mm  de  espesor  medio, con acabado
superficial    fratasado    con   esponja  o  fratás,  para  reparación  y  refuerzo  estructural  de
pilar/correas de hormigón,  incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Alzado L-L´                     

 1,00   14,83    1,30      19,28
Alzado M-M´                     

 1,00    5,50    1,30       7,15
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      26,43       62,45      1.650,55

0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores
Revoco  a  la  tirolesa,    en  paramentos  verticales exteriores con acabado extremadamente
rugoso y con mucha textura, proyectado manualmente,  con mortero 1:3 de cemento y arena,
 incluso  p.p.  de  malla  en  unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, incluso
humedecido del soporte, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Alzado L-L´                     

 1,00   14,83    1,30      19,28
Alzado M-M´                     

 1,00    5,50    1,30       7,15
* Partes altas                  
Alzado L-L´                     

 1,00   14,83    0,40       5,93
Alzado M-M´                     

 1,00    5,50    0,40       2,20
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      34,56       23,00        794,88

0203      m² Pintura plástica lisa para exterior, color ocre
Pintura  plástica,  con  buen  comportamiento  al  agua  de  lluvia,    BINDOKRYL    de  Cin  o
equivalente,  aplicada  a  dos  manos,  a  brocha o rodillo, para la protección y decoración de
cerramientos  exteriores,  color  ocre  (A  definir por la Dirección Facultativa), incluso limpieza
del soporte e imprimación con Primario Cinolite.
Alzado J-J´                     

 1,00    4,70    1,80       8,46
Alzado K-K´                     

 1,00   15,75    1,10      17,33
Alzado L-L´                     

 1,00   14,83    1,30      19,28
Alzado M-M´                     

 1,00    5,50    1,30       7,15
* Partes altas                  
Alzado K-K´                     

 1,00   15,75    0,20       3,15
Alzado L-L´                     

 1,00   14,83    0,40       5,93

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      2.445,43
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      2.445,43

Alzado M-M´                     
 1,00    5,50    0,40       2,20

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      63,50        9,73        617,86

0204      m³ Excav. manual en zanjas terreno compacto.
Excavación  manual  en  zanjas  en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con
extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.
Alzado L-L´y M-M´               

 1,00   11,50    0,80    0,60       5,52
 1,00    7,40    0,80    0,60       3,55

Alzado K-K´                     
 1,00   18,20    0,80    0,60       8,74

Puerta entrada (postes)         
 2,00    0,60    0,60    0,60       0,43

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      18,24       40,83        744,74

0205      m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm
Hormigón  en  masa  de  limpieza  y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de
espesor  medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración en obra,  curado y nivelación
de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Alzado L-L´y M-M´               

 9,00    0,60    0,60       3,24
Alzado K-K´                     

 7,00    0,60    0,60       2,52
Puerta entrada (postes)         

 2,00    0,60    0,60       0,72
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,48       14,00         90,72

0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD
Hormigón  armado  en  zapatas  aisladas,  HA-25/B/20/X0,  armado con 40 kg/m³ de acero B
500  SD, incluso elaboración en obra, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³ y desencofrado,
colocación  de  las armaduras, separadores, , vibrado y curado, s/Código Estructural y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.
Alzado L-L´y M-M´               

 9,00    0,30    0,30    0,30       0,24
Alzado K-K´                     

 7,00    0,30    0,30    0,30       0,19
Puerta entrada (postes)         

 2,00    0,50    0,50    0,50       0,25
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       0,68      287,26        195,34

0207      m³ Relleno medios manuales productos de excavación
Relleno  realizado  con  medios  manuales,  con  productos  seleccionados procedentes de la
excavación,.
Excavación                      

 1,00   18,24      18,24
- zapatas                       -1,00    0,68      -0,68
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      17,56        6,54        114,84

0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra
Cerramiento  de  madera  tratada  en  autoclave  con  sales  hidrosolubles  libres  de cromo y
arsénico,  Clase  de  uso  4,  según EN 335, compuesto por postes verticales de 145x9,50x9,
50cm,  dispuestos  cada  1,60m de interdistancia, con tornillería oculta, pasamanos de 9,5x4,
5cm  de  sección,  quitamiedos  en  forma  de  cruz  de  San  Andrés de 4,50x4,50cm dobles,
según  se  detalla en planos, colocados sobre murete de mampostería existente, i/empotrado
contra  el  murete  unos 35 cm, mediante hormigonado y coronación del muro mediante torta
de  mortero  coloreada  con  tierra  del  lugar  tamizada  y  limpia,    p.p. de pequeño material.
Totalmente  fabricado  y  colocado.  Se  eliminarán  las  rebabas  de  mortero y se limpiará la
piedra a medida que se realiza la coronación antes de su fraguado.
Alzado A-A´                     

 1,00    6,60       6,60
Alzado B-B´                     

 1,00   25,65      25,65
Alzado C-C´                     

 1,00   45,21      45,21
Alzado D-D´                     

 1,00   30,00      30,00
Alzado E-E´                     

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      4.208,93

g.  2. 222222222
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      4.208,93

 1,00   14,45      14,45
Alzado F-F´                     

 1,00    9,20       9,20
Alzado G-G´                     

 1,00   10,95      10,95
Alzado H-H´                     

 1,00    3,65       3,65
Alzado I-I´                     

 1,00    1,05       1,05
Alzado N-N´                     

 1,00    0,65       0,65
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     147,41      163,68     24.128,07

0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre
Vallado   galvanizado en caliente y plastificado con el sistema de recubrimiento anticorrosión,
con  espesor  mínimo  de  100  micras    COLOR  OCRE  (A definir por la D.F.), de 1,93 m de
altura formado por:

-  PANELES  DE  MALLA  ELECTROSOLDADA  con    pliegues, que aumenten la rigidez del
panel  tipo  VERJA    FAX  -  R  de Rivisa o similar, de dimensiones de la malla 200x55mm, y
diámetro del alambre de 5mm.

- SOPORTES EMPOTRADOS en hormigón unos 35 cm (cerramiento de muro de piedra), de
50mm  de  DIAM,  tipo  FAX  de  Rivisa o similar,  provistos de cremallera longitudinal para la
fijación  de los accesorios que soportan el bastidor y con tapón de polipropileno indegradable
a  los  agentes  atmosféricos,  distanciados  cada  2,50m máximo,incluso p.p. de accesorios,
recibido  y  colocación.  Los  paneles  se  fijarán  fácilmente  con  el  sistema de soporte, que
permite fijar los paneles a cada lado del poste con un sólo soporte. 
Alzado L-L´                     

 1,00   12,55      12,55
Alzado M-M´                     

 1,00   18,45      18,45
Alzado K-K´                     

 1,00   15,75      15,75
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      46,75      138,44      6.472,07

0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles
Puerta  de  madera  tratada  en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico,
Clase  de  uso  4, según EN 335, de dos hojas abatibles (una de ellas dispone de una puerta
peatonal),  con  cerrojo  de  acero  inoxidable  y  anclado al suelo, el diseño de la puerta será
según se detalla en planos. Totalmente fabricado y colocado. 

Acceso                          
 1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    3.151,73      3.151,73

0211      m2 Malla de ocultación de polietileno ultra resistente, color ocre
Malla de ocultación, formada por una red tejida de polietileno ultra resistente, con tratamiento
anti  UV  85%  de  ocultación  COLOR OCRE (A definir por la D.F.)  de una altura máxima de
2m, sujeta al vallado metálico existente.
Alzado I-I´                     

 1,00    9,75    1,80      17,55
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      17,55        8,66        151,98

0212      ud Seguimiento arqueológico durante las obras 
Seguimiento  arqueológico  durante  las  obras,  realizado  con  personal  con  la  titulación  y
experiencia  acreditada  exigida  por  el  Reglamento  de  Intervenciones  Arqueológicas de la
Comunidad    Autónoma   de  Canarias  para  la  intervención  de  actividades  arqueológicas
(Artículo 4.1.a.).

Los  trabajos  consisten  en    el  control  arqueológico durante las fases sensibles de la obra,
incluso  identificación y comunicación de posibles incidencias sobre los restos arqueológicos,
elaboración  de  la  documentación  administrativa  correspondiente  e  informe de resultados
finales.

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     38.112,78

g.  2. 333333333
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     38.112,78

Visitas                         
 8,00       8,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,00      183,34      1.466,72

0213      PAJ Imprevistos de obra 
Partida  alzada  a  justificar,  correspondiente  a  imprevistos  de  obra  no  contemplados  en
partidas    adjuntas  y/o  imprevistos  por  servicios  existentes  afectados  que  requieran  ser
intervenidos,  incluso  limpieza de posibles vertidos de escombros ajenos a la obra durante la
ejecución de la misma, certificados bajo criterio de la Dirección Facultativa.

 1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    1.300,00      1.300,00

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     40.879,50

Son CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Céntimos.

g.  2. 444444444
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03#       SEÑALÉTICA

0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa
Construcción,  suministro  y  colocación  de  cartel  informativo  compuesto  por estructura de
aluminio  marino  6005A-T6,  de  dimensiones  200x60x1  cms  lacado  en  color RAL 4625C,
según  el  diseño  del  manual de señalética de Patrimonio Histórico e indicaciones de la D.F,
instalado sobre placas de anclaje de aluminio 5054-H111 atornillados con pernos de 12x 110
mm,  incluso montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación con mortero de alta resistencia
y ayudas de albañilería. Totalmente montado y colocado. 
Acceso                          

 1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      452,05        452,05

0302      m2 Señaletica Vinilo Corte. Adhesivo
Vinilo  de  corte  colocado  directo  sobre  soporte,  color,  adaptado  a  medidas  de totem de
interpretación,    Diseño    y   materiales  según  proyecto,  incluso  preparación  del  soporte,
totalmente instalada. 

 1,00    0,60    2,00       1,20
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,20       83,65        100,38

0303      h  Diseñador gráfico (redacción textos, traducciones y edición)
Diseño  gráfico  en  señalización  y museografía, incluso redacción de textos, traducciones al
inglés,
tratamiento  de  imágenes,  edición  de  material para instaladora y supervisión de colocación
según las
indicaciones de la DF.    

 8,00       8,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,00       36,12        288,96

0304      ud Papelera circular con listones de madera
Papelera circular, abatible, con listones de madera, de Ø31x46x71h cm, colocada. 

 1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      247,34        247,34

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      1.088,73

Son MIL OCHENTA Y OCHO Euros con SETENTA Y TRES Céntimos.
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04#       GESTIÓN DE RESIDUOS

0401      m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción
Clasificación  a  pie  de  obra  de  residuos de construcción o demolición en fracciones según
Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
***                              7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,00       15,58        109,06

0402      m³ Carga de escombros en contenedor.
Carga  de  escombros  en contenedor, con entrega, cambio o retirada del mismo, a gestor de
residuos autorizado. Distancia máx. 20 km.
***                              7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,00       20,49        143,43

0403      m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio
Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.
***                              7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,00       12,56         87,92

0404      t  Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori
Coste    de    entrega  de  residuos  mezclados  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y    materiales
cerámicos  limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa
vertido),  con  código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002,  a  gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

 6,00       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00       10,82         64,92

0405      t  Coste entrega residuos metálicos a instalación de valorización
Coste  de  entrega  de  residuos  metálicos (tasa vertido), con código 17 04 05 según la Lista
Europea  de  Residuos  (LER)  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  a  gestor  de residuos
autorizado    por   la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  para  operaciones  de  valorización  o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

 6,00       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00       41,20        247,20

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        652,53

Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos.
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05#       SEGURIDAD Y SALUD

0501      ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth
Mascarilla  desechable  FFP1  autofiltrante  básica,  Würth  o  equivalente,  contra  partículas
sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00        5,97         17,91

0502      ud Tapones antirruidos , Würth
Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00        0,69          2,07

0503      ud Casco seguridad SH 4, Würth
Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       10,17         30,51

0504      ud Guantes protección nitrilo amarillo, Würth
Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00        3,50         10,50

0505      ud Botas Hercules S3, Würth
Botas  Hercules  S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado
CE.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       36,98        110,94

0506      ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       25,97         77,91

0507      ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00        9,31         27,93

0508      m  Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m
Valla  para  cerramiento  de  obras  y  cerramientos  provisionales,  de  h=2  m, realizado con
paneles  de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40
mm  unidos  a  la  malla  mediante  soldadura,  y bases de hormigón armado, i/accesorios de
fijación, totalmente montada.

 1,00    7,50       7,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,50        8,65         64,88

0509      ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico
Señal  de  cartel  de  obras,  de  PVC,  sin  soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

   1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00        9,82          9,82

0510      ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico
Cartel  indicativo  de  riesgo,  de  PVC,  sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.

   1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00        3,50          3,50

0511      m  Cinta de balizamiento bicolor
Cinta  de  balizamiento,  bicolor  (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

  60,00      60,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      60,00        0,85         51,00

0512      mes Caseta prefabricada para oficina de obra
Caseta  prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm
de  espesor,  prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas  de  hojas  correderas  de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        406,97
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        406,97

aluminio  de  apertura  exterior  con  cerradura,  incluso  instalación  eléctrica interior con dos
tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

 2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      362,56        725,12

0513      mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
Caseta  prefabricada  sanitaria  de  4,00  x  2,40  x 2,40 m con estructura metálica de perfiles
conformados  en  frio,  con  cerramiento  y  techo  a  base de paneles sandwich de 35 mm de
espesor,  prelacado  a  ambas  caras,  piso  de  plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de
ventana  de  hojas  correderas  de  aluminio  con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio  de  apertura  exterior  con  cerradura,  incluso  plato  de  ducha, inodoro, calentador
eléctrico  y lavabo, instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con
dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

 2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      309,00        618,00

0514      ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra y sanitario de
obra

   1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      241,29        241,29

0515      ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario
Botiquín  metálico  tipo  maletín,  preparado  para  colgar  en  pared,  con  contenido sanitario
completo según ordenanzas.

   1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       51,38         51,38

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      2.042,76

Son DOS MIL CUARENTA Y DOS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos.
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RESUMEN POR CAPITULOS  
PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN POR MATERIAL 

                                               
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESO DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “MUGARETES DEL CLAVO”. 
 T.M. DE GÁLDAR  

 

                 

RESUMEN POR CAPITULOS  
                 
 CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS 14.665,07  
 CAPITULO 2 CERRAMIENTO 40.879,50  
 CAPITULO 3 SEÑALÉTICA 1.088,73  
 CAPITULO 4 GESTION DE RESIDUOS 652,53  
 CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD 2.042,76  
  REDONDEO.   
  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. 59.328,59  

                 
  EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CINCUENTA 

Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS, CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.  
 

                 
 
 
 

En Telde, a Abril de 2023. 
 
 
 

Fdo: El proyectista, 

Doña Elisabeth Quintana Medina 
Nº COAGC: 3606       

                                                                 

 
 

                                                                                         Fdo.: Promotor 
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  RESUMEN  

PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
                                                

  
                

  
                 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                    

    
01# ACTUACIONES PREVIAS  14.665,07  
02# CERRAMIENTO  40.879,50  
03# SEÑALÉTICA  1.088,73  
04# GESTIÓN DE RESIDUOS  652,53  
05# SEGURIDAD Y SALUD  2.042,76  
    
TOTAL EJECUCION MATERIAL  59.328,59  
   
   
13% Gastos Generales 13,000% 7.712,71  
6% Beneficio Industrial 6,000% 3.559,71  
   

SUMA G.G. + B.I.  
11.272,42

 
 
 

   
PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA SIN IG.I.C.  70.601,01  
   
7% I.G.I.C. 4.942,07
   
PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA CON I.G.I.C.  75.543,08  
   
   
   
   
   
 
Son SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES Euros, con OCHO 
céntimos. 

  

    
    

En Telde a Abril  de 2023 

             Fdo.: La proyectista,                                     Fdo.: El promotor,       

       Elisabeth Quintana Medina           
             Nº C.O.A.G.C 3606 
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H.2.- Mediciones  
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01#       ACTUACIONES PREVIAS

0101      m  Desmontaje de cerramiento metálico
Desmontaje    mediante    medios    manuales    y  equipo  de  oxicorte,  del  vallado  metálico
galvanizado  formado por elementos de fijación (postes metálicos), malla electrosoldada de 2,
10  m  de  altura  máxima,  pequeños  accesorios  y elementos de fijación. Incluso retirada de
malla  de  ocultación  en caso de que proceda, limpieza, apilado y acopio de material a pie de
obra.

Alzado A-A´                     
 1,00    6,55       6,55

Alzado B-B´                     
 1,00    5,10       5,10

Alzado M-M´                     
 1,00   15,80      15,80

Alzado N-N´                     
 1,00    0,65       0,65
 1,00    0,40       0,40

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      28,50

0102      ud Arranque carpintería metálica > 5m2
Arranque  carpintería  de metálica, con superficie de hueco > 5,0 m², en cerramiento de muro
de  piedra  de  mampostería,  con  o sin recuperación,por medios manuales, incluso limpieza,
apilado y acopio de material a pie de obra.
Puerta de acceso                

 1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00

0103      m3 Realización de hueco, en eje de muro existente de mampostería 
Realización  de  hueco,  en  eje  de  muro  existente  de  mampostería  de  piedra  basáltica y
mortero, con medios manuales, y con recuperación de la piedra, para recibir postes
verticales en la situación descrita en la documentación gráfica.

Fijación postes madera          
96,00    0,25    0,50    0,50       6,00

  (quiebros)                     9,00    0,25    0,50    0,50       0,56
Fijación postes metálicos       

 7,00    0,25    0,50    0,50       0,44
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,00

0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos
Reconstrucción    de   muro  de  mampostería  a  dos  caras  vistas,  de  espesor  total  45cm,
constituidas    por   dos  paredes  de  piedra,  colocadas  en  seco,  y  relleno  intermedio  con
hormigón  HM-20/B/20/X0,  de  5cm  de  espesor.  Incluso  demolición  y  picado de las zonas
deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
 ripiados  y  limpieza.  Se  eliminarán  las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida
que se realiza la reconstrucción del muro, antes de su fraguado.

 1111111. 1111111

ción 
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Alzado D-D´                     
 1,00   30,00    0,50      15,00

Acceso                          
 1,00    1,40    0,70       0,98

Fijación postes                 
96,00    0,25    0,50      12,00

  (quiebros)                     9,00    0,25    0,50       1,13
Fijación postes metálicos       

 7,00    0,25    0,50       0,88
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      29,99

0105      m2 Reparación de muro de piedra existente mediante el ripiado
Reparación  de  muros  de  piedra  existente  mediante el ripiado con piedra del lugar, incluso
retirada previa de piedras descalzadas y picado de material disgregado o de escasa cohesión
y/o aportación de material de agarre y limpieza final.

CARAS INTERIORES                
Desde alzado A-A´a J-J´          0,70  157,78    0,70      77,31
Alzado M-M                       0,70   11,94    0,70       5,85
- alzado D-D´ reconstruido      -0,70   30,00    0,70     -14,70
CARAS EXTERIORES                
Desde alzado A-A´a H-H´          0,70  143,32    0,70      70,23
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     138,69

 1111111. 222222222
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02#       CERRAMIENTO

0201      m² Saneado de muro de fábrica existente
Saneado de muro de fábrica existente, mediante:

1.-  PICADO  con  martillo  eléctrico,  eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las
armaduras,  para  la  preparación  de  la  superficie  de  hormigón  estructural,  para proceder
posteriormente  a  la  aplicación  de  productos  reparadores  y  protectores  en  estructura de
hormigón  armado,  así  como  picado  de  rebabas  de mortero y/o hormigón,  de cemento en
paramentos    verticales,   con  el  fin  de  regularizar  la  superficie,  para  posteriormente  ser
revocada,  incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

3.-  CEPILLADO  con cepillo de púas de acero, para el saneado de armaduras de acero, para
proceder    posteriormente    a    la   aplicación  de  productos  de  reparación  y/o  protección,
eliminando  la  suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia  que pueda disminuir la
adherencia entre las armaduras y el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado
de  preparación  Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1,  incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra.

3.-    Aplicación  manual  de  MORTERO  TIXOTRÓPICO,  reforzado con fibras, de retracción
compensada,  Mapegrout  T 40 "MAPEI SPAIN" o similar, con una resistencia a compresión a
28  días  mayor o igual a 40 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 25000 N/mm²,
clase  R3  según  UNE-EN  1504-3,  en  capa  de  15  mm  de  espesor  medio,  con acabado
superficial    fratasado    con    esponja  o  fratás,  para  reparación  y  refuerzo  estructural  de
pilar/correas de hormigón,  incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Alzado L-L´                     

 1,00   14,83    1,30      19,28
Alzado M-M´                     

 1,00    5,50    1,30       7,15
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      26,43

0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores
Revoco  a  la  tirolesa,    en  paramentos  verticales  exteriores con acabado extremadamente
rugoso y con mucha textura, proyectado manualmente,  con mortero 1:3 de cemento y arena,
incluso  p.p.  de  malla  en  unión  de  fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, incluso
humedecido del soporte, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Alzado L-L´                     

 1,00   14,83    1,30      19,28
Alzado M-M´                     

 1,00    5,50    1,30       7,15
* Partes altas                  
Alzado L-L´                     

 1,00   14,83    0,40       5,93
Alzado M-M´                     

 1,00    5,50    0,40       2,20
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      34,56

0203      m² Pintura plástica lisa para exterior, color ocre
Pintura   plástica,  con  buen  comportamiento  al  agua  de  lluvia,    BINDOKRYL    de  Cin  o
equivalente,  aplicada  a  dos  manos,  a  brocha  o rodillo, para la protección y decoración de
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cerramientos exteriores, color ocre (A definir por la Dirección Facultativa), incluso limpieza del
soporte e imprimación con Primario Cinolite.
Alzado J-J´                     

 1,00    4,70    1,80       8,46
Alzado K-K´                     

 1,00   15,75    1,10      17,33
Alzado L-L´                     

 1,00   14,83    1,30      19,28
Alzado M-M´                     

 1,00    5,50    1,30       7,15
* Partes altas                  
Alzado K-K´                     

 1,00   15,75    0,20       3,15
Alzado L-L´                     

 1,00   14,83    0,40       5,93
Alzado M-M´                     

 1,00    5,50    0,40       2,20
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      63,50

0204      m³ Excav. manual en zanjas terreno compacto.
Excavación  manual  en  zanjas  en  terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con
extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.
Alzado L-L´y M-M´               

 1,00   11,50    0,80    0,60       5,52
 1,00    7,40    0,80    0,60       3,55

Alzado K-K´                     
 1,00   18,20    0,80    0,60       8,74

Puerta entrada (postes)         
 2,00    0,60    0,60    0,60       0,43

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      18,24

0205      m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm
Hormigón  en  masa  de  limpieza  y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de
espesor  medio,  en base de cimentaciones, incluso elaboración en obra,  curado y nivelación
de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Alzado L-L´y M-M´               

 9,00    0,60    0,60       3,24
Alzado K-K´                     

 7,00    0,60    0,60       2,52
Puerta entrada (postes)         

 2,00    0,60    0,60       0,72
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,48

0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD
Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/X0, armado con 40 kg/m³ de acero B 500
SD,  incluso  elaboración  en  obra,  encofrado  con  una  cuantía  de 3 m²/m³ y desencofrado,
colocación  de  las armaduras, separadores, , vibrado y curado, s/Código Estructural y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.
Alzado L-L´y M-M´               

 9,00    0,30    0,30    0,30       0,24
Alzado K-K´                     

 7,00    0,30    0,30    0,30       0,19
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Puerta entrada (postes)         
 2,00    0,50    0,50    0,50       0,25

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       0,68

0207      m³ Relleno medios manuales productos de excavación
Relleno  realizado  con  medios  manuales,  con  productos  seleccionados procedentes de la
excavación,.
Excavación                      

 1,00   18,24      18,24
- zapatas                       -1,00    0,68      -0,68
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      17,56

0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra
Cerramiento  de  madera  tratada  en  autoclave  con  sales  hidrosolubles  libres  de  cromo y
arsénico,  Clase  de  uso  4,  según  EN 335, compuesto por postes verticales de 145x9,50x9,
50cm,  dispuestos  cada  1,60m de interdistancia, con tornillería oculta, pasamanos de 9,5x4,
5cm de sección, quitamiedos en forma de cruz de San Andrés de 4,50x4,50cm dobles, según
se  detalla  en planos, colocados sobre murete de mampostería existente, i/empotrado contra
el  murete  unos  35  cm,  mediante  hormigonado  y  coronación  del  muro mediante torta de
mortero    coloreada    con  tierra  del  lugar  tamizada  y  limpia,    p.p.  de  pequeño  material.
Totalmente  fabricado  y  colocado.  Se  eliminarán  las  rebabas  de  mortero  y se limpiará la
piedra a medida que se realiza la coronación antes de su fraguado.
Alzado A-A´                     

 1,00    6,60       6,60
Alzado B-B´                     

 1,00   25,65      25,65
Alzado C-C´                     

 1,00   45,21      45,21
Alzado D-D´                     

 1,00   30,00      30,00
Alzado E-E´                     

 1,00   14,45      14,45
Alzado F-F´                     

 1,00    9,20       9,20
Alzado G-G´                     

 1,00   10,95      10,95
Alzado H-H´                     

 1,00    3,65       3,65
Alzado I-I´                     

 1,00    1,05       1,05
Alzado N-N´                     

 1,00    0,65       0,65
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     147,41

0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre
Vallado    galvanizado en caliente y plastificado con el sistema de recubrimiento anticorrosión,
con  espesor  mínimo  de  100  micras    COLOR  OCRE  (A definir por la D.F.), de 1,93 m de
altura formado por:

-  PANELES  DE  MALLA  ELECTROSOLDADA  con    pliegues,  que aumenten la rigidez del
panel  tipo  VERJA    FAX  -  R  de  Rivisa o similar, de dimensiones de la malla 200x55mm, y
diámetro del alambre de 5mm.
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-  SOPORTES EMPOTRADOS en hormigón unos 35 cm (cerramiento de muro de piedra), de
50mm  de  DIAM,  tipo  FAX  de  Rivisa  o similar,  provistos de cremallera longitudinal para la
fijación  de  los accesorios que soportan el bastidor y con tapón de polipropileno indegradable
a  los  agentes  atmosféricos,  distanciados  cada  2,50m  máximo,incluso p.p. de accesorios,
recibido  y  colocación.  Los  paneles  se  fijarán  fácilmente  con  el  sistema  de soporte, que
permite fijar los paneles a cada lado del poste con un sólo soporte. 
Alzado L-L´                     

 1,00   12,55      12,55
Alzado M-M´                     

 1,00   18,45      18,45
Alzado K-K´                     

 1,00   15,75      15,75
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      46,75

0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles
Puerta  de  madera  tratada  en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico,
Clase  de  uso  4,  según EN 335, de dos hojas abatibles (una de ellas dispone de una puerta
peatonal),  con  cerrojo  de  acero  inoxidable  y  anclado  al suelo, el diseño de la puerta será
según se detalla en planos. Totalmente fabricado y colocado. 

Acceso                          
 1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00

0211      m2 Malla de ocultación de polietileno ultra resistente, color ocre
Malla  de ocultación, formada por una red tejida de polietileno ultra resistente, con tratamiento
anti UV 85% de ocultación COLOR OCRE (A definir por la D.F.)  de una altura máxima de 2m,
 sujeta al vallado metálico existente.
Alzado I-I´                     

 1,00    9,75    1,80      17,55
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      17,55

0212      ud Seguimiento arqueológico durante las obras 
Seguimiento   arqueológico  durante  las  obras,  realizado  con  personal  con  la  titulación  y
experiencia  acreditada  exigida  por  el  Reglamento  de  Intervenciones  Arqueológicas de la
Comunidad    Autónoma    de  Canarias  para  la  intervención  de  actividades  arqueológicas
(Artículo 4.1.a.).

Los  trabajos  consisten  en    el  control  arqueológico  durante las fases sensibles de la obra,
incluso  identificación  y comunicación de posibles incidencias sobre los restos arqueológicos,
elaboración  de  la  documentación  administrativa  correspondiente  e  informe  de resultados
finales.
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Visitas                         
 8,00       8,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,00

0213      PAJ Imprevistos de obra 
Partida   alzada  a  justificar,  correspondiente  a  imprevistos  de  obra  no  contemplados  en
partidas    adjuntas   y/o  imprevistos  por  servicios  existentes  afectados  que  requieran  ser
intervenidos,  incluso  limpieza de posibles vertidos de escombros ajenos a la obra durante la
ejecución de la misma, certificados bajo criterio de la Dirección Facultativa.

 1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00
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03#       SEÑALÉTICA

0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa
Construcción,  suministro  y  colocación  de  cartel  informativo  compuesto  por  estructura de
aluminio  marino  6005A-T6,  de  dimensiones  200x60x1  cms  lacado  en  color RAL 4625C,
según  el  diseño  del  manual  de señalética de Patrimonio Histórico e indicaciones de la D.F,
instalado  sobre placas de anclaje de aluminio 5054-H111 atornillados con pernos de 12x 110
mm,  incluso  montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación con mortero de alta resistencia
y ayudas de albañilería. Totalmente montado y colocado. 
Acceso                          

 1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00

0302      m2 Señaletica Vinilo Corte. Adhesivo
Vinilo  de  corte  colocado  directo  sobre  soporte,  color,  adaptado  a  medidas  de  totem de
interpretación,    Diseño    y    materiales  según  proyecto,  incluso  preparación  del  soporte,
totalmente instalada. 

 1,00    0,60    2,00       1,20
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,20

0303      h  Diseñador gráfico (redacción textos, traducciones y edición)
Diseño  gráfico  en  señalización  y  museografía, incluso redacción de textos, traducciones al
inglés,
tratamiento  de  imágenes,  edición  de  material  para instaladora y supervisión de colocación
según las
indicaciones de la DF.    

 8,00       8,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,00

0304      ud Papelera circular con listones de madera
Papelera circular, abatible, con listones de madera, de Ø31x46x71h cm, colocada. 

 1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00
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04#       GESTIÓN DE RESIDUOS

0401      m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción
Clasificación  a  pie  de  obra  de  residuos  de construcción o demolición en fracciones según
Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
***                              7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,00

0402      m³ Carga de escombros en contenedor.
Carga  de  escombros  en contenedor, con entrega, cambio o retirada del mismo, a gestor de
residuos autorizado. Distancia máx. 20 km.
***                              7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,00

0403      m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte  de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio
Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.
***                              7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,00

0404      t  Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos
limpios,  sin  residuos  de  yeso  o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido),
con    código    170107  según  la  Lista  Europea  de  Residuos  (LER)  publicada  por  Orden
MAM/304/2002,  a  gestor  de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

 6,00       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00

0405      t  Coste entrega residuos metálicos a instalación de valorización
Coste  de  entrega  de  residuos  metálicos  (tasa vertido), con código 17 04 05 según la Lista
Europea  de  Residuos  (LER)  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  a  gestor  de  residuos
autorizado    por   la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  para  operaciones  de  valorización  o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

 6,00       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00
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05#       SEGURIDAD Y SALUD

0501      ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth
Mascarilla   desechable  FFP1  autofiltrante  básica,  Würth  o  equivalente,  contra  partículas
sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00

0502      ud Tapones antirruidos , Würth
Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00

0503      ud Casco seguridad SH 4, Würth
Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00

0504      ud Guantes protección nitrilo amarillo, Würth
Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00

0505      ud Botas Hercules S3, Würth
Botas  Hercules  S3  (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado
CE.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00

0506      ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00

0507      ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

   3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00

0508      m  Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m
Valla  para  cerramiento  de  obras  y  cerramientos  provisionales,  de  h=2  m,  realizado con
paneles  de  malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40
mm  unidos  a  la  malla  mediante  soldadura,  y  bases de hormigón armado, i/accesorios de
fijación, totalmente montada.

 1,00    7,50       7,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,50

0509      ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico
Señal  de  cartel  de  obras,  de  PVC,  sin  soporte  metálico,  (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.
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   1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00

0510      ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico
Cartel  indicativo  de  riesgo,  de  PVC,  sin  soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.

   1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00

0511      m  Cinta de balizamiento bicolor
Cinta  de  balizamiento,  bicolor  (rojo  y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

  60,00      60,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      60,00

0512      mes Caseta prefabricada para oficina de obra
Caseta  prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de
perfiles  conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm
de  espesor,  prelacado  a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas  de  hojas  correderas  de  aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio  de  apertura  exterior  con  cerradura,  incluso  instalación  eléctrica  interior con dos
tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

 2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00

0513      mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
Caseta  prefabricada  sanitaria  de  4,00  x  2,40  x  2,40 m con estructura metálica de perfiles
conformados  en  frio,  con  cerramiento  y  techo  a  base de paneles sandwich de 35 mm de
espesor,  prelacado  a  ambas  caras,  piso  de  plancha  metálica acabado con PVC, 1 ud de
ventana  de  hojas  correderas  de  aluminio  con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio  de  apertura  exterior  con  cerradura,  incluso  plato  de  ducha,  inodoro, calentador
eléctrico  y  lavabo, instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con
dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

 2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00

0514      ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte  a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra y sanitario de
obra

   1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00

0515      ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario
Botiquín  metálico  tipo  maletín,  preparado  para  colgar  en  pared,  con  contenido sanitario
completo según ordenanzas.

   1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00
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01#        ACTUACIONES PREVIAS

0101       m   Desmontaje de cerramiento metálico
Desmontaje    mediante  medios  manuales  y  equipo  de  oxicorte,  del  vallado
metálico  galvanizado    formado  por  elementos  de fijación (postes metálicos),
malla  electrosoldada  de  2,10  m  de  altura  máxima,  pequeños  accesorios  y
elementos  de  fijación.  Incluso  retirada  de malla de ocultación en caso de que
proceda, limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       0,500           7,57
M01A0020  h  Oficial segunda                     15,69       0,300           4,71
QBB0090   h  Equipo de oxicorte, con acetilen      7,36       0,200           1,47
%         %  Costes Indirectos                   13,75       0,030           0,41

Total Neto          14,16
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           14,16 Euros

Son CATORCE Euros con DIECISEIS Céntimos por m

0102       ud  Arranque carpintería metálica > 5m2
Arranque    carpintería    de  metálica,  con  superficie  de  hueco  >  5,0  m²,  en
cerramiento  de  muro  de  piedra  de  mampostería,  con o sin recuperación,por
medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       1,800          27,23
M01A0020  h  Oficial segunda                     15,69       0,900          14,12
%         %  Costes Indirectos                   41,35       0,030           1,24

Total Neto          42,59

PRECIO TOTAL           42,59 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ud

0103       m3  Realización de hueco, en eje de muro existente de mampostería 
Realización  de  hueco,  en  eje  de  muro  existente  de  mampostería de piedra
basáltica  y  mortero,  con  medios  manuales,  y  con recuperación de la piedra,
para recibir postes
verticales en la situación descrita en la documentación gráfica.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       4,500          72,36
M01A0030  h  Peón                                15,13       3,600          54,47
%         %  Costes Indirectos                  126,83       0,030           3,80

Total Neto         130,63

PRECIO TOTAL          130,63 Euros

Son CIENTO TREINTA Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por m3

0104       m2  Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos
Reconstrucción  de  muro  de  mampostería a dos caras vistas, de espesor total
45cm,  constituidas  por  dos  paredes  de  piedra,  colocadas en seco, y relleno
intermedio    con    hormigón    HM-20/B/20/X0,    de  5cm  de  espesor.  Incluso
demolición  y  picado  de  las  zonas  deterioradas  y  su  sustitución,  replanteo,
nivelación  y  aplomado,  parte  proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Se
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eliminarán  las  rebabas  de  mortero  y  se  limpiará  la  piedra a medida que se
realiza la reconstrucción del muro, antes de su fraguado.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       2,500          40,20
M01A0030  h  Peón                                15,13       2,500          37,83
A02A0010  m³ Mortero 1:3 de cemento             134,21       0,050           6,71
A03A0080  m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/X0     122,53       0,050           6,13
%         %  Costes Indirectos                   90,87       0,030           2,73

Total Neto          93,60

PRECIO TOTAL           93,60 Euros

Son NOVENTA Y TRES Euros con SESENTA Céntimos por m2

0105       m2  Reparación de muro de piedra existente mediante el ripiado
Reparación  de  muros  de  piedra  existente  mediante  el ripiado con piedra del
lugar,  incluso  retirada  previa  de  piedras  descalzadas  y  picado  de  material
disgregado   o  de  escasa  cohesión  y/o  aportación  de  material  de  agarre  y
limpieza final.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       2,500          40,20
M01A0030  h  Peón                                15,13       2,200          33,29
%         %  Costes Indirectos                   73,49       0,030           2,20

Total Neto          75,69
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           75,69 Euros

Son SETENTA Y CINCO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m2
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02#        CERRAMIENTO

0201       m²  Saneado de muro de fábrica existente
Saneado de muro de fábrica existente, mediante:

1.-  PICADO  con martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta
llegar    a  las  armaduras,  para  la  preparación  de  la  superficie  de  hormigón
estructural,    para    proceder    posteriormente    a  la  aplicación  de  productos
reparadores  y  protectores en estructura de hormigón armado, así como picado
de  rebabas  de  mortero  y/o  hormigón,  de cemento en paramentos verticales,
con el fin de regularizar la superficie, para posteriormente ser revocada,  incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

3.-  CEPILLADO  con  cepillo  de púas de acero, para el saneado de armaduras
de    acero,   para  proceder  posteriormente  a  la  aplicación  de  productos  de
reparación  y/o  protección,  eliminando  la  suciedad  superficial, la herrumbre y
toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la  adherencia  entre  las  armaduras y el
material  de  reparación  a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2
½  según  UNE-EN  ISO  8501-1,  incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.

3.-    Aplicación  manual de MORTERO TIXOTRÓPICO, reforzado con fibras, de
retracción  compensada,  Mapegrout  T  40  "MAPEI  SPAIN"  o similar, con una
resistencia  a  compresión  a  28 días mayor o igual a 40 N/mm² y un módulo de
elasticidad  mayor  o igual a 25000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, en
capa  de  15  mm  de  espesor  medio,  con  acabado  superficial  fratasado con
esponja  o  fratás,  para  reparación  y  refuerzo  estructural  de  pilar/correas de
hormigón,  incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       1,000          15,13
M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       1,300          20,90
QBC0010   h  Martillo eléctrico manual picado      5,62       0,500           2,81
mt08lim050 l  Disolvente de tricloroetileno, p      9,65       0,100           0,97
mt09rem110 kg Mortero tixotrópico, reforzado c      0,75      27,750          20,81
E01E0010  m³ Agua                                 2,11       0,005           0,01
%         %  Costes Indirectos                   60,63       0,030           1,82

Total Neto          62,45

PRECIO TOTAL           62,45 Euros

Son SESENTA Y DOS Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por m²

0202       m²  Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores
Revoco    a    la  tirolesa,    en  paramentos  verticales  exteriores  con  acabado
extremadamente  rugoso  y  con  mucha textura, proyectado manualmente,  con
mortero  1:3  de  cemento  y  arena,  incluso  p.p. de malla en unión de fábrica y
estructura,    remate    de  huecos  y  aristas,  incluso  humedecido  del  soporte,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       0,600           9,65
M01A0030  h  Peón                                15,13       0,600           9,08
A02A0010  m³ Mortero 1:3 de cemento             134,21       0,020           2,68
E01E0010  m³ Agua                                 2,11       0,005           0,01
E37KB0030 m² Malla fibra vidrio impregnada PV      3,03       0,200           0,61
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E01CB0070 t  Arido machaqueo 4-16 mm             15,00       0,020           0,30
%         %  Costes Indirectos                   22,33       0,030           0,67

Total Neto          23,00
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           23,00 Euros

Son VEINTITRES Euros por m²

0203       m²  Pintura plástica lisa para exterior, color ocre
Pintura  plástica,  con  buen comportamiento al agua de lluvia,  BINDOKRYL  de
Cin o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y
decoración  de  cerramientos  exteriores,  color  ocre  (A  definir por la Dirección
Facultativa), incluso limpieza del soporte e imprimación con Primario Cinolite.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01B0090  h  Oficial pintor                      16,08       0,250           4,02
M01B0100  h  Ayudante pintor                     15,26       0,250           3,82
E35LAA0005 l  Imprim. Primario Cinolite            6,11       0,140           0,86
E35AC0010 l  Pintura plást esp. fachad lisa s      5,00       0,150           0,75
%         %  Costes Indirectos                    9,45       0,030           0,28

Total Neto           9,73
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            9,73 Euros

Son NUEVE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m²

0204       m³  Excav. manual en zanjas terreno compacto.
Excavación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,
50 m, con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       1,500          22,70
QBB0010   h  Compresor caudal 2,5 m³/min 2 ma     13,03       1,300          16,94
%         %  Costes Indirectos                   39,64       0,030           1,19

Total Neto          40,83

PRECIO TOTAL           40,83 Euros

Son CUARENTA Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m³

0205       m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de
10  cm  de  espesor  medio,  en  base de cimentaciones, incluso elaboración en
obra,  curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       0,200           3,03
A03A0030  m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm    105,26       0,100          10,53
E01E0010  m³ Agua                                 2,11       0,015           0,03
%         %  Costes Indirectos                   13,59       0,030           0,41

Total Neto          14,00
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           14,00 Euros

Son CATORCE Euros por m²
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0206       m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD
Hormigón  armado  en  zapatas  aisladas, HA-25/B/20/X0, armado con 40 kg/m³
de  acero  B 500 SD, incluso elaboración en obra, encofrado con una cuantía de
3  m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, , vibrado y
curado, s/Código Estructural y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       0,500           8,04
M01A0030  h  Peón                                15,13       0,500           7,57
E01HCB002 m³ Horm prep HA-25/B/20/X0            106,92       1,020         109,06
A04A0040  kg Acero corrugado B 500 SD, elabor      2,10      40,000          84,00
A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapa     22,23       3,000          66,69
QBA0010   h  Vibrador eléctrico                   7,26       0,300           2,18
E01E0010  m³ Agua                                 2,11       0,045           0,09
E13DA0140 ud Separ fibrocemento r 20-25-30 mm      0,14       9,000           1,26
%         %  Costes Indirectos                  278,89       0,030           8,37

Total Neto         287,26

PRECIO TOTAL          287,26 Euros

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE Euros con VEINTISEIS Céntimos por m³

0207       m³  Relleno medios manuales productos de excavación
Relleno    realizado    con    medios    manuales,  con  productos  seleccionados
procedentes de la excavación,.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       0,420           6,35
%         %  Costes Indirectos                    6,35       0,030           0,19

Total Neto           6,54

PRECIO TOTAL            6,54 Euros

Son SEIS Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m³

0208       m   Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra
Cerramiento  de  madera  tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de
cromo  y  arsénico,  Clase  de  uso  4,  según  EN  335,  compuesto  por  postes
verticales  de  145x9,50x9,50cm,  dispuestos  cada 1,60m de interdistancia, con
tornillería  oculta,  pasamanos  de  9,5x4,5cm de sección, quitamiedos en forma
de  cruz  de  San  Andrés  de  4,50x4,50cm  dobles, según se detalla en planos,
colocados    sobre   murete  de  mampostería  existente,  i/empotrado  contra  el
murete  unos  35  cm,  mediante  hormigonado  y coronación del muro mediante
torta  de  mortero  coloreada  con  tierra  del  lugar  tamizada  y  limpia,    p.p. de
pequeño  material.  Totalmente fabricado y colocado. Se eliminarán las rebabas
de  mortero  y  se limpiará la piedra a medida que se realiza la coronación antes
de su fraguado.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01B0140  h  Oficial carpintero                  16,08       1,700          27,34
M01B0150  h  Ayudante carpintero                 15,26       1,500          22,89
E06H00051 ml Cerramiento de madera, tratamien     76,00       1,000          76,00
M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       0,800          12,86
M01A0030  h  Peón                                15,13       0,800          12,10
A02A0010  m³ Mortero 1:3 de cemento             134,21       0,021           2,82
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A03A0080  m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/X0     122,53       0,040           4,90
%         %  Costes Indirectos                  158,91       0,030           4,77

Total Neto         163,68

PRECIO TOTAL          163,68 Euros

Son CIENTO SESENTA Y TRES Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por m

0209       m   Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre
Vallado    galvanizado en caliente y plastificado con el sistema de recubrimiento
anticorrosión,  con espesor mínimo de 100 micras  COLOR OCRE (A definir por
la D.F.), de 1,93 m de altura formado por:

-  PANELES  DE  MALLA  ELECTROSOLDADA con  pliegues, que aumenten la
rigidez  del panel tipo VERJA  FAX - R de Rivisa o similar, de dimensiones de la
malla 200x55mm, y diámetro del alambre de 5mm.

-  SOPORTES  EMPOTRADOS  en hormigón unos 35 cm (cerramiento de muro
de  piedra),  de  50mm  de  DIAM,  tipo  FAX  de  Rivisa  o  similar,  provistos de
cremallera    longitudinal   para  la  fijación  de  los  accesorios  que  soportan  el
bastidor  y  con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos,
distanciados    cada    2,50m    máximo,incluso  p.p.  de  accesorios,  recibido  y
colocación.  Los  paneles  se  fijarán  fácilmente  con el sistema de soporte, que
permite fijar los paneles a cada lado del poste con un sólo soporte. 

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       1,600          25,73
M01A0030  h  Peón                                15,13       1,200          18,16
E10GA0500a m  Vallado metál. galv. + plastif.     86,84       1,000          86,84
A03A0080  m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/X0     122,53       0,030           3,68
%         %  Costes Indirectos                  134,41       0,030           4,03

Total Neto         138,44
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL          138,44 Euros

Son CIENTO TREINTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m

0210       ud  Puerta de madera de dos hojas abatibles
Puerta  de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo
y  arsénico, Clase de uso 4, según EN 335, de dos hojas abatibles (una de ellas
dispone  de  una  puerta  peatonal), con cerrojo de acero inoxidable y anclado al
suelo,  el  diseño  de  la  puerta  será  según  se  detalla  en  planos. Totalmente
fabricado y colocado. 

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E06DA0030 ud Puerta de madera de dos hojas ab  2.770,28       1,000       2.770,28
M01B0140  h  Oficial carpintero                  16,08       8,000         128,64
M01B0150  h  Ayudante carpintero                 15,26       8,000         122,08
A02A0010  m³ Mortero 1:3 de cemento             134,21       0,021           2,82
A03A0080  m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/X0     122,53       0,040           4,90
M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       1,000          16,08
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M01A0030  h  Peón                                15,13       1,000          15,13
%         %  Costes Indirectos                3.059,93       0,030          91,80

Total Neto       3.151,73
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL        3.151,73 Euros

Son TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por ud

0211       m2  Malla de ocultación de polietileno ultra resistente, color ocre
Malla  de  ocultación,  formada  por  una red tejida de polietileno ultra resistente,
con tratamiento anti UV 85% de ocultación COLOR OCRE (A definir por la D.F.)
 de una altura máxima de 2m, sujeta al vallado metálico existente.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       0,170           2,73
M01A0030  h  Peón                                15,13       0,170           2,57
E38BB0040 m2 Malla de ocultación                  2,96       1,050           3,11
%         %  Costes Indirectos                    8,41       0,030           0,25

Total Neto           8,66

PRECIO TOTAL            8,66 Euros

Son OCHO Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por m2

0212       ud  Seguimiento arqueológico durante las obras 
Seguimiento  arqueológico  durante  las  obras,  realizado  con  personal  con la
titulación  y experiencia acreditada exigida por el Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas  de la Comunidad Autónoma de Canarias para la intervención de
actividades arqueológicas (Artículo 4.1.a.).

Los  trabajos  consisten  en   el control arqueológico durante las fases sensibles
de  la  obra,  incluso identificación y comunicación de posibles incidencias sobre
los    restos    arqueológicos,  elaboración  de  la  documentación  administrativa
correspondiente e informe de resultados finales.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01B0070  h  Arqueólogo                          44,50       4,000         178,00
%         %  Costes Indirectos                  178,00       0,030           5,34

Total Neto         183,34

PRECIO TOTAL          183,34 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y TRES Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por ud

0213       PAJ Imprevistos de obra 
Partida    alzada    a    justificar,    correspondiente    a  imprevistos  de  obra  no
contemplados  en  partidas  adjuntas  y/o  imprevistos  por  servicios  existentes
afectados  que  requieran ser intervenidos, incluso limpieza de posibles vertidos
de  escombros  ajenos  a  la obra durante la ejecución de la misma, certificados
bajo criterio de la Dirección Facultativa.

Total Neto       1.300,00

PRECIO TOTAL        1.300,00 Euros

Son MIL TRESCIENTOS Euros por PAJ
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03#        SEÑALÉTICA

0301       ud  Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa
Construcción,   suministro  y  colocación  de  cartel  informativo  compuesto  por
estructura de aluminio marino 6005A-T6, de dimensiones 200x60x1 cms lacado
en  color  RAL  4625C,  según el diseño del manual de señalética de Patrimonio
Histórico    e   indicaciones  de  la  D.F,  instalado  sobre  placas  de  anclaje  de
aluminio  5054-H111  atornillados  con pernos de 12x 110 mm, incluso montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación con mortero de alta resistencia y ayudas
de albañilería. Totalmente montado y colocado. 

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       1,000          16,08
M01A0030  h  Peón                                15,13       1,000          15,13
E09CA0014 ud Aluminio marino                    300,00       1,200         360,00
896       ud p.p. pequeño material (electrodo      0,10      10,000           1,00
D28CB0210 m2 Esmalte brillante SINTECIN, hier     14,19       2,460          34,91
E01MB8B00 ud Anclaje mecánico de expansión        2,02       4,000           8,08
A03A0080  m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/X0     122,53       0,030           3,68
%         %  Costes Indirectos                  438,88       0,030          13,17

Total Neto         452,05

PRECIO TOTAL          452,05 Euros

Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con CINCO Céntimos por ud

0302       m2  Señaletica Vinilo Corte. Adhesivo
Vinilo  de  corte  colocado  directo  sobre soporte, color, adaptado a medidas de
totem    de    interpretación,    Diseño    y    materiales  según  proyecto,  incluso
preparación del soporte, totalmente instalada. 

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       1,000          16,08
M01A0030  h  Peón                                15,13       1,000          15,13
EVINI     m2 Vinilo                              50,00       1,000          50,00
%         %  Costes Indirectos                   81,21       0,030           2,44

Total Neto          83,65

PRECIO TOTAL           83,65 Euros

Son OCHENTA Y TRES Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m2

0303       h   Diseñador gráfico (redacción textos, traducciones y edición)
Diseño  gráfico  en  señalización  y  museografía,  incluso  redacción  de  textos,
traducciones al inglés,
tratamiento  de  imágenes, edición de material para instaladora y supervisión de
colocación según las
indicaciones de la DF.    

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0040  h  Diseñador gráfico                   35,07       1,000          35,07
%         %  Costes Indirectos                   35,07       0,030           1,05

Total Neto          36,12

PRECIO TOTAL           36,12 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con DOCE Céntimos por h
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0304       ud  Papelera circular con listones de madera
Papelera    circular,    abatible,  con  listones  de  madera,  de  Ø31x46x71h  cm,
colocada. 

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       0,100           1,61
M01A0030  h  Peón                                15,13       0,300           4,54
E32ABB0050 ud Papelera circular abatible, list    233,99       1,000         233,99
%         %  Costes Indirectos                  240,14       0,030           7,20

Total Neto         247,34

PRECIO TOTAL          247,34 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por ud
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04#        GESTIÓN DE RESIDUOS

0401       m³  Clasificación en obra de residuos de la construcción
Clasificación    a  pie  de  obra  de  residuos  de  construcción  o  demolición  en
fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       1,000          15,13
%         %  Costes Indirectos                   15,13       0,030           0,45

Total Neto          15,58

PRECIO TOTAL           15,58 Euros

Son QUINCE Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por m³

0402       m³  Carga de escombros en contenedor.
Carga  de escombros en contenedor, con entrega, cambio o retirada del mismo,
a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 20 km.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

QAB0120   ud Transporte con contenedor de esc    139,10       0,143          19,89
%         %  Costes Indirectos                   19,89       0,030           0,60

Total Neto          20,49
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           20,49 Euros

Son VEINTE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por m³

0403       m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte    de    residuos    a  instalación  autorizada  de  gestión  de  residuos
(Consejería  de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20
km.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

QAB0030   h  Camión basculante 15 t              36,94       0,330          12,19
%         %  Costes Indirectos                   12,19       0,030           0,37

Total Neto          12,56
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           12,56 Euros

Son DOCE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m³

0404       t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori
Coste    de    entrega   de  residuos  mezclados  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y
materiales  cerámicos  limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin
hormigón  armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de
Residuos  (LER)  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  a  gestor  de  residuos
autorizado    por    la    Consejería   de  Medio  Ambiente,  para  operaciones  de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E41CA0040 t  Tasa gestor aut. valorización re     10,50       1,000          10,50
%         %  Costes Indirectos                   10,50       0,030           0,32

Total Neto          10,82

PRECIO TOTAL           10,82 Euros

Son DIEZ Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por t

0405       t   Coste entrega residuos metálicos a instalación de valorización
Coste  de  entrega  de  residuos  metálicos  (tasa  vertido),  con código 17 04 05
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
a  gestor  de  residuos  autorizado  por  la  Consejería  de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E41CA0140 t  Tasa gestor aut. valorización re     40,00       1,000          40,00
%         %  Costes Indirectos                   40,00       0,030           1,20

Total Neto          41,20

PRECIO TOTAL           41,20 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con VEINTE Céntimos por t
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05#        SEGURIDAD Y SALUD

0501       ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth
Mascarilla  desechable  FFP1  autofiltrante  básica,  Würth o equivalente, contra
partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E38AA0300 ud Mascarilla desechable FFP1 autof      5,80       1,000           5,80
%         %  Costes Indirectos                    5,80       0,030           0,17

Total Neto           5,97

PRECIO TOTAL            5,97 Euros

Son CINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ud

0502       ud  Tapones antirruidos , Würth
Tapones  antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con
marcado CE.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E38AA0340 ud Tapones antirruidos, 0899 300 33      0,67       1,000           0,67
%         %  Costes Indirectos                    0,67       0,030           0,02

Total Neto           0,69
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            0,69 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por ud

0503       ud  Casco seguridad SH 4, Würth
Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E38AA0370 ud Casco seguridad SH 4, 0899 200 1      9,87       1,000           9,87
%         %  Costes Indirectos                    9,87       0,030           0,30

Total Neto          10,17

PRECIO TOTAL           10,17 Euros

Son DIEZ Euros con DIECISIETE Céntimos por ud

0504       ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth
Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E38AB0200 ud Guantes protección nitrilo amari      3,40       1,000           3,40
%         %  Costes Indirectos                    3,40       0,030           0,10

Total Neto           3,50

PRECIO TOTAL            3,50 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud

0505       ud  Botas Hercules S3, Würth
Botas  Hercules  S3  (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica,
con marcado CE.

CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro

Desconcentrado,
Registro Electrónico

ENTRADA

10/05/2023 23:07

2023037770



PROYECTO BÁSICO + EJECUCIÓN
Cerramiento Perimetral y Acceso del Yacimiento Arqueológico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Gáldar.

 pág.  5.  2

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E38AC0110 ud Botas Hercules S3, M422 149 XXX,     35,90       1,000          35,90
%         %  Costes Indirectos                   35,90       0,030           1,08

Total Neto          36,98

PRECIO TOTAL           36,98 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud

0506       ud  Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E38AD0040 ud Cinturón portaherramientas.         25,21       1,000          25,21
%         %  Costes Indirectos                   25,21       0,030           0,76

Total Neto          25,97
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           25,97 Euros

Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ud

0507       ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde
Traje    antiagua   chaqueta  y  pantalón  PVC,  amarillo/verde,  CE,  s/normativa
vigente.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E38AD0070 ud Traje antiagua chaqueta/pantalón      9,04       1,000           9,04
%         %  Costes Indirectos                    9,04       0,030           0,27

Total Neto           9,31
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            9,31 Euros

Son NUEVE Euros con TREINTA Y UN Céntimos por ud

0508       m   Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m
Valla    para  cerramiento  de  obras  y  cerramientos  provisionales,  de  h=2  m,
realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m
y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de
hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       0,150           2,41
M01A0030  h  Peón                                15,13       0,150           2,27
E38BB0040 m2 Malla de ocultación                  2,96       0,290           0,86
E38BB0050 ud Base p/cerramiento de obras de h      9,86       0,290           2,86
%         %  Costes Indirectos                    8,40       0,030           0,25

Total Neto           8,65

PRECIO TOTAL            8,65 Euros

Son OCHO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m

0509       ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico
Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       0,200           3,03
E38CA0030 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 c      6,50       1,000           6,50
%         %  Costes Indirectos                    9,53       0,030           0,29

Total Neto           9,82
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            9,82 Euros

Son NUEVE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por ud

0510       ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico
Cartel  indicativo  de  riesgo,  de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       0,050           0,76
E38CA0020 ud Señal obligatoriedad, prohibició      2,64       1,000           2,64
%         %  Costes Indirectos                    3,40       0,030           0,10

Total Neto           3,50
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            3,50 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud

0511       m   Cinta de balizamiento bicolor
Cinta  de  balizamiento,  bicolor  (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       0,050           0,76
E38CB0020 m  Cinta bicolor rojo-blanco, baliz      0,07       1,000           0,07
%         %  Costes Indirectos                    0,83       0,030           0,02

Total Neto           0,85
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            0,85 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m

0512       mes Caseta prefabricada para oficina de obra
Caseta    prefabricada   para  oficina  de  obra,  de  6,00  x  2,40  x  2,40  m  con
estructura  metálica  de  perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a
base  de  paneles  sandwich  de  35  mm de espesor, prelacado a ambas caras,
piso    de  plancha  metálica  acabado  con  PVC,  2  ud  de  ventanas  de  hojas
correderas   de  aluminio  con  rejas  y  cristales  armados,  1  ud  de  puerta  de
aluminio  de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior
con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro
de corte.

CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro

Desconcentrado,
Registro Electrónico

ENTRADA

10/05/2023 23:07

2023037770



PROYECTO BÁSICO + EJECUCIÓN
Cerramiento Perimetral y Acceso del Yacimiento Arqueológico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Gáldar.

 pág.  5.  4

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E38DA0010 ud Caseta tipo oficina, 6,0 x 2,4 x    352,00       1,000         352,00
%         %  Costes Indirectos                  352,00       0,030          10,56

Total Neto         362,56

PRECIO TOTAL          362,56 Euros

Son TRESCIENTOS SESENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por mes

0513       mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
Caseta  prefabricada  sanitaria  de  4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica
de  perfiles  conformados  en  frio,  con  cerramiento  y techo a base de paneles
sandwich  de  35  mm  de  espesor,  prelacado  a ambas caras, piso de plancha
metálica  acabado  con  PVC,  1 ud de ventana de hojas correderas de aluminio
con  rejas  y  cristales  armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior
con  cerradura,  incluso  plato  de  ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo,
instalación  eléctrica  interior  con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos
tubos fluorescentes y cuadro de corte.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E38DA0025 ud Caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4    300,00       1,000         300,00
%         %  Costes Indirectos                  300,00       0,030           9,00

Total Neto         309,00

PRECIO TOTAL          309,00 Euros

Son TRESCIENTOS NUEVE Euros por mes

0514       ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte  a  obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra
y sanitario de obra

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E38DA0030 ud Transp., descarga y post. recogi    204,00       1,000         204,00
M01A0030  h  Peón                                15,13       2,000          30,26
%         %  Costes Indirectos                  234,26       0,030           7,03

Total Neto         241,29

PRECIO TOTAL          241,29 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y UN Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

0515       ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario
Botiquín  metálico  tipo  maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E38E0010  ud Botiquín metál. tipo maletín c/c     49,88       1,000          49,88
%         %  Costes Indirectos                   49,88       0,030           1,50

Total Neto          51,38

PRECIO TOTAL           51,38 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por ud
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01#        ACTUACIONES PREVIAS

0101       m   Desmontaje de cerramiento metálico
Desmontaje    mediante  medios  manuales  y  equipo  de  oxicorte,  del  vallado
metálico  galvanizado    formado  por  elementos  de fijación (postes metálicos),
malla  electrosoldada  de  2,10  m  de  altura  máxima,  pequeños  accesorios  y
elementos  de  fijación.  Incluso  retirada  de malla de ocultación en caso de que
proceda, limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

          14,16 Euros

Son CATORCE Euros con DIECISEIS Céntimos por m

0102       ud  Arranque carpintería metálica > 5m2
Arranque    carpintería    de  metálica,  con  superficie  de  hueco  >  5,0  m²,  en
cerramiento  de  muro  de  piedra  de  mampostería,  con o sin recuperación,por
medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.           42,59 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ud

0103       m3  Realización de hueco, en eje de muro existente de mampostería 
Realización  de  hueco,  en  eje  de  muro  existente  de  mampostería de piedra
basáltica  y  mortero,  con  medios  manuales,  y  con recuperación de la piedra,
para recibir postes
verticales en la situación descrita en la documentación gráfica.          130,63 Euros

Son CIENTO TREINTA Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por m3

0104       m2  Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos
Reconstrucción  de  muro  de  mampostería a dos caras vistas, de espesor total
45cm,  constituidas  por  dos  paredes  de  piedra,  colocadas en seco, y relleno
intermedio    con    hormigón    HM-20/B/20/X0,    de  5cm  de  espesor.  Incluso
demolición  y  picado  de  las  zonas  deterioradas  y  su  sustitución,  replanteo,
nivelación  y  aplomado,  parte  proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Se
eliminarán  las  rebabas  de  mortero  y  se  limpiará  la  piedra a medida que se
realiza la reconstrucción del muro, antes de su fraguado.

          93,60 Euros

Son NOVENTA Y TRES Euros con SESENTA Céntimos por m2

0105       m2  Reparación de muro de piedra existente mediante el ripiado
Reparación  de  muros  de  piedra  existente  mediante  el ripiado con piedra del
lugar,  incluso  retirada  previa  de  piedras  descalzadas  y  picado  de  material
disgregado   o  de  escasa  cohesión  y/o  aportación  de  material  de  agarre  y
limpieza final.

          75,69 Euros

Son SETENTA Y CINCO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m2
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02#        CERRAMIENTO

0201       m²  Saneado de muro de fábrica existente
Saneado de muro de fábrica existente, mediante:

1.-  PICADO  con martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta
llegar    a  las  armaduras,  para  la  preparación  de  la  superficie  de  hormigón
estructural,    para    proceder    posteriormente    a  la  aplicación  de  productos
reparadores  y  protectores en estructura de hormigón armado, así como picado
de  rebabas  de  mortero  y/o  hormigón,  de cemento en paramentos verticales,
con el fin de regularizar la superficie, para posteriormente ser revocada,  incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

3.-  CEPILLADO  con  cepillo  de púas de acero, para el saneado de armaduras
de    acero,   para  proceder  posteriormente  a  la  aplicación  de  productos  de
reparación  y/o  protección,  eliminando  la  suciedad  superficial, la herrumbre y
toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la  adherencia  entre  las  armaduras y el
material  de  reparación  a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2
½  según  UNE-EN  ISO  8501-1,  incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.

3.-    Aplicación  manual de MORTERO TIXOTRÓPICO, reforzado con fibras, de
retracción  compensada,  Mapegrout  T  40  "MAPEI  SPAIN"  o similar, con una
resistencia  a  compresión  a  28 días mayor o igual a 40 N/mm² y un módulo de
elasticidad  mayor  o igual a 25000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, en
capa  de  15  mm  de  espesor  medio,  con  acabado  superficial  fratasado con
esponja  o  fratás,  para  reparación  y  refuerzo  estructural  de  pilar/correas de
hormigón,  incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.           62,45 Euros

Son SESENTA Y DOS Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por m²

0202       m²  Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores
Revoco    a    la  tirolesa,    en  paramentos  verticales  exteriores  con  acabado
extremadamente  rugoso  y  con  mucha textura, proyectado manualmente,  con
mortero  1:3  de  cemento  y  arena,  incluso  p.p. de malla en unión de fábrica y
estructura,    remate    de  huecos  y  aristas,  incluso  humedecido  del  soporte,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.           23,00 Euros

Son VEINTITRES Euros por m²

0203       m²  Pintura plástica lisa para exterior, color ocre
Pintura  plástica,  con  buen comportamiento al agua de lluvia,  BINDOKRYL  de
Cin o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y
decoración  de  cerramientos  exteriores,  color  ocre  (A  definir por la Dirección
Facultativa), incluso limpieza del soporte e imprimación con Primario Cinolite.            9,73 Euros

Son NUEVE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m²

0204       m³  Excav. manual en zanjas terreno compacto.
Excavación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,
50 m, con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.           40,83 Euros

Son CUARENTA Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m³

0205       m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de
10  cm  de  espesor  medio,  en  base de cimentaciones, incluso elaboración en
obra,  curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.           14,00 Euros

Son CATORCE Euros por m²
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0206       m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD
Hormigón  armado  en  zapatas  aisladas, HA-25/B/20/X0, armado con 40 kg/m³
de  acero  B 500 SD, incluso elaboración en obra, encofrado con una cuantía de
3  m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, , vibrado y
curado, s/Código Estructural y C.T.E. DB SE y DB SE-C.          287,26 Euros

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE Euros con VEINTISEIS Céntimos por m³

0207       m³  Relleno medios manuales productos de excavación
Relleno    realizado    con    medios    manuales,  con  productos  seleccionados
procedentes de la excavación,.            6,54 Euros

Son SEIS Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m³

0208       m   Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra
Cerramiento  de  madera  tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de
cromo  y  arsénico,  Clase  de  uso  4,  según  EN  335,  compuesto  por  postes
verticales  de  145x9,50x9,50cm,  dispuestos  cada 1,60m de interdistancia, con
tornillería  oculta,  pasamanos  de  9,5x4,5cm de sección, quitamiedos en forma
de  cruz  de  San  Andrés  de  4,50x4,50cm  dobles, según se detalla en planos,
colocados    sobre   murete  de  mampostería  existente,  i/empotrado  contra  el
murete  unos  35  cm,  mediante  hormigonado  y coronación del muro mediante
torta  de  mortero  coloreada  con  tierra  del  lugar  tamizada  y  limpia,    p.p. de
pequeño  material.  Totalmente fabricado y colocado. Se eliminarán las rebabas
de  mortero  y  se limpiará la piedra a medida que se realiza la coronación antes
de su fraguado.          163,68 Euros

Son CIENTO SESENTA Y TRES Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por m

0209       m   Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre
Vallado    galvanizado en caliente y plastificado con el sistema de recubrimiento
anticorrosión,  con espesor mínimo de 100 micras  COLOR OCRE (A definir por
la D.F.), de 1,93 m de altura formado por:

-  PANELES  DE  MALLA  ELECTROSOLDADA con  pliegues, que aumenten la
rigidez  del panel tipo VERJA  FAX - R de Rivisa o similar, de dimensiones de la
malla 200x55mm, y diámetro del alambre de 5mm.

-  SOPORTES  EMPOTRADOS  en hormigón unos 35 cm (cerramiento de muro
de  piedra),  de  50mm  de  DIAM,  tipo  FAX  de  Rivisa  o  similar,  provistos de
cremallera    longitudinal   para  la  fijación  de  los  accesorios  que  soportan  el
bastidor  y  con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos,
distanciados    cada    2,50m    máximo,incluso  p.p.  de  accesorios,  recibido  y
colocación.  Los  paneles  se  fijarán  fácilmente  con el sistema de soporte, que
permite fijar los paneles a cada lado del poste con un sólo soporte.          138,44 Euros

Son CIENTO TREINTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m

0210       ud  Puerta de madera de dos hojas abatibles
Puerta  de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo
y  arsénico, Clase de uso 4, según EN 335, de dos hojas abatibles (una de ellas
dispone  de  una  puerta  peatonal), con cerrojo de acero inoxidable y anclado al
suelo,  el  diseño  de  la  puerta  será  según  se  detalla  en  planos. Totalmente
fabricado y colocado. 

       3.151,73 Euros

Son TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por ud
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0211       m2  Malla de ocultación de polietileno ultra resistente, color ocre
Malla  de  ocultación,  formada  por  una red tejida de polietileno ultra resistente,
con tratamiento anti UV 85% de ocultación COLOR OCRE (A definir por la D.F.)
 de una altura máxima de 2m, sujeta al vallado metálico existente.            8,66 Euros

Son OCHO Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por m2

0212       ud  Seguimiento arqueológico durante las obras 
Seguimiento  arqueológico  durante  las  obras,  realizado  con  personal  con la
titulación  y experiencia acreditada exigida por el Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas  de la Comunidad Autónoma de Canarias para la intervención de
actividades arqueológicas (Artículo 4.1.a.).

Los  trabajos  consisten  en   el control arqueológico durante las fases sensibles
de  la  obra,  incluso identificación y comunicación de posibles incidencias sobre
los    restos    arqueológicos,  elaboración  de  la  documentación  administrativa
correspondiente e informe de resultados finales.

         183,34 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y TRES Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por ud

0213       PAJ Imprevistos de obra 
Partida    alzada    a    justificar,    correspondiente    a  imprevistos  de  obra  no
contemplados  en  partidas  adjuntas  y/o  imprevistos  por  servicios  existentes
afectados  que  requieran ser intervenidos, incluso limpieza de posibles vertidos
de  escombros  ajenos  a  la obra durante la ejecución de la misma, certificados
bajo criterio de la Dirección Facultativa.        1.300,00 Euros

Son MIL TRESCIENTOS Euros por PAJ
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03#        SEÑALÉTICA

0301       ud  Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa
Construcción,   suministro  y  colocación  de  cartel  informativo  compuesto  por
estructura de aluminio marino 6005A-T6, de dimensiones 200x60x1 cms lacado
en  color  RAL  4625C,  según el diseño del manual de señalética de Patrimonio
Histórico    e   indicaciones  de  la  D.F,  instalado  sobre  placas  de  anclaje  de
aluminio  5054-H111  atornillados  con pernos de 12x 110 mm, incluso montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación con mortero de alta resistencia y ayudas
de albañilería. Totalmente montado y colocado.          452,05 Euros

Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con CINCO Céntimos por ud

0302       m2  Señaletica Vinilo Corte. Adhesivo
Vinilo  de  corte  colocado  directo  sobre soporte, color, adaptado a medidas de
totem    de    interpretación,    Diseño    y    materiales  según  proyecto,  incluso
preparación del soporte, totalmente instalada.           83,65 Euros

Son OCHENTA Y TRES Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m2

0303       h   Diseñador gráfico (redacción textos, traducciones y edición)
Diseño  gráfico  en  señalización  y  museografía,  incluso  redacción  de  textos,
traducciones al inglés,
tratamiento  de  imágenes, edición de material para instaladora y supervisión de
colocación según las
indicaciones de la DF.              36,12 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con DOCE Céntimos por h

0304       ud  Papelera circular con listones de madera
Papelera    circular,    abatible,  con  listones  de  madera,  de  Ø31x46x71h  cm,
colocada.          247,34 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por ud
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04#        GESTIÓN DE RESIDUOS

0401       m³  Clasificación en obra de residuos de la construcción
Clasificación    a  pie  de  obra  de  residuos  de  construcción  o  demolición  en
fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.           15,58 Euros

Son QUINCE Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por m³

0402       m³  Carga de escombros en contenedor.
Carga  de escombros en contenedor, con entrega, cambio o retirada del mismo,
a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 20 km.           20,49 Euros

Son VEINTE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por m³

0403       m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte    de    residuos    a  instalación  autorizada  de  gestión  de  residuos
(Consejería  de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20
km.           12,56 Euros

Son DOCE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m³

0404       t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori
Coste    de    entrega   de  residuos  mezclados  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y
materiales  cerámicos  limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin
hormigón  armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de
Residuos  (LER)  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  a  gestor  de  residuos
autorizado    por    la    Consejería   de  Medio  Ambiente,  para  operaciones  de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.           10,82 Euros

Son DIEZ Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por t

0405       t   Coste entrega residuos metálicos a instalación de valorización
Coste  de  entrega  de  residuos  metálicos  (tasa  vertido),  con código 17 04 05
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
a  gestor  de  residuos  autorizado  por  la  Consejería  de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.           41,20 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con VEINTE Céntimos por t
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05#        SEGURIDAD Y SALUD

0501       ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth
Mascarilla  desechable  FFP1  autofiltrante  básica,  Würth o equivalente, contra
partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.            5,97 Euros

Son CINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ud

0502       ud  Tapones antirruidos , Würth
Tapones  antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con
marcado CE.            0,69 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por ud

0503       ud  Casco seguridad SH 4, Würth
Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.           10,17 Euros

Son DIEZ Euros con DIECISIETE Céntimos por ud

0504       ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth
Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.            3,50 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud

0505       ud  Botas Hercules S3, Würth
Botas  Hercules  S3  (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica,
con marcado CE.           36,98 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud

0506       ud  Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.           25,97 Euros

Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ud

0507       ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde
Traje    antiagua   chaqueta  y  pantalón  PVC,  amarillo/verde,  CE,  s/normativa
vigente.            9,31 Euros

Son NUEVE Euros con TREINTA Y UN Céntimos por ud

0508       m   Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m
Valla    para  cerramiento  de  obras  y  cerramientos  provisionales,  de  h=2  m,
realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m
y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de
hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada.            8,65 Euros

Son OCHO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m

0509       ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico
Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.            9,82 Euros

Son NUEVE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por ud

0510       ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico
Cartel  indicativo  de  riesgo,  de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.            3,50 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud
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0511       m   Cinta de balizamiento bicolor
Cinta  de  balizamiento,  bicolor  (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.            0,85 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m

0512       mes Caseta prefabricada para oficina de obra
Caseta    prefabricada   para  oficina  de  obra,  de  6,00  x  2,40  x  2,40  m  con
estructura  metálica  de  perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a
base  de  paneles  sandwich  de  35  mm de espesor, prelacado a ambas caras,
piso    de  plancha  metálica  acabado  con  PVC,  2  ud  de  ventanas  de  hojas
correderas   de  aluminio  con  rejas  y  cristales  armados,  1  ud  de  puerta  de
aluminio  de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior
con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro
de corte.          362,56 Euros

Son TRESCIENTOS SESENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por mes

0513       mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
Caseta  prefabricada  sanitaria  de  4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica
de  perfiles  conformados  en  frio,  con  cerramiento  y techo a base de paneles
sandwich  de  35  mm  de  espesor,  prelacado  a ambas caras, piso de plancha
metálica  acabado  con  PVC,  1 ud de ventana de hojas correderas de aluminio
con  rejas  y  cristales  armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior
con  cerradura,  incluso  plato  de  ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo,
instalación  eléctrica  interior  con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos
tubos fluorescentes y cuadro de corte.          309,00 Euros

Son TRESCIENTOS NUEVE Euros por mes

0514       ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte  a  obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra
y sanitario de obra          241,29 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y UN Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

0515       ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario
Botiquín  metálico  tipo  maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.           51,38 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por ud
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A02A0010   m³  Mortero 1:3 de cemento
Mortero  1:3  de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-
08.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       2,400          36,31
E01BA0040 t  Cemento portland, CEM II/B-P 32,    154,25       0,440          67,87
E01CA0020 m³ Arena seca                          27,00       0,980          26,46
E01E0010  m³ Agua                                 2,11       0,260           0,55
QAD0010   h  Hormigonera portátil 250 l           6,04       0,500           3,02

PRECIO TOTAL          134,21 Euros

Son CIENTO TREINTA Y CUATRO Euros con VEINTIUN Céntimos por m³

A03A0030   m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²
Hormigón    en    masa   de  fck=  15  N/mm²,  árido  machaqueo  16  mm  máx.,
confeccionado con hormigonera.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       2,000          30,26
E01BA0040 t  Cemento portland, CEM II/B-P 32,    154,25       0,270          41,65
E01CA0010 t  Arena seca                          18,00       0,620          11,16
E01CB0070 t  Arido machaqueo 4-16 mm             15,00       1,250          18,75
E01E0010  m³ Agua                                 2,11       0,200           0,42
QAD0010   h  Hormigonera portátil 250 l           6,04       0,500           3,02

PRECIO TOTAL          105,26 Euros

Son CIENTO CINCO Euros con VEINTISEIS Céntimos por m³

A03A0080   m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/X0
Hormigón en masa HM-25/P/16/X0, confeccionado hormigonera.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0030  h  Peón                                15,13       2,000          30,26
E01BA0070 t  Cemento portland, CEM II/A-P 42,    174,50       0,333          58,11
E01CA0010 t  Arena seca                          18,00       1,261          22,70
E01CB0070 t  Arido machaqueo 4-16 mm             15,00       0,532           7,98
E01E0010  m³ Agua                                 2,11       0,216           0,46
QAD0010   h  Hormigonera portátil 250 l           6,04       0,500           3,02

PRECIO TOTAL          122,53 Euros

Son CIENTO VEINTIDOS Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por m³

A04A0040   kg  Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.
Acero  corrugado  B  500  SD,  elaborado  y colocado, con parte proporcional de
despuntes.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       0,020           0,32
M01A0030  h  Peón                                15,13       0,020           0,30
E01AA0220 kg Acero corrugado B 500 SD (precio      1,37       1,050           1,44
E09A0010  kg Alambre de atar de 1,2 mm            2,10       0,020           0,04

PRECIO TOTAL            2,10 Euros

Son DOS Euros con DIEZ Céntimos por kg
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A05AA0020  m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.
Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M01A0010  h  Oficial primera                     16,08       0,665          10,69
M01A0030  h  Peón                                15,13       0,665          10,06
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25    350,00       0,003           1,05
E01IA0110 m³ Madera pino gallego                375,00       0,001           0,38
E01MA0020 kg Clavos 2"                            2,50       0,020           0,05

PRECIO TOTAL           22,23 Euros

Son VEINTIDOS Euros con VEINTITRES Céntimos por m²
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01#        ACTUACIONES PREVIAS

0101       m   Desmontaje de cerramiento metálico
Desmontaje    mediante  medios  manuales  y  equipo  de  oxicorte,  del  vallado
metálico  galvanizado    formado  por  elementos  de fijación (postes metálicos),
malla  electrosoldada  de  2,10  m  de  altura  máxima,  pequeños  accesorios  y
elementos  de  fijación.  Incluso  retirada  de malla de ocultación en caso de que
proceda, limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

Mano de Obra                 12,28
Maquinaria                    1,47
Medios Auxiliares             0,41

PRECIO TOTAL           14,16 Euros

Son CATORCE Euros con DIECISEIS Céntimos por m

0102       ud  Arranque carpintería metálica > 5m2
Arranque    carpintería    de  metálica,  con  superficie  de  hueco  >  5,0  m²,  en
cerramiento  de  muro  de  piedra  de  mampostería,  con o sin recuperación,por
medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

Mano de Obra                 41,35
Medios Auxiliares             1,24

PRECIO TOTAL           42,59 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ud

0103       m3  Realización de hueco, en eje de muro existente de mampostería 
Realización  de  hueco,  en  eje  de  muro  existente  de  mampostería de piedra
basáltica  y  mortero,  con  medios  manuales,  y  con recuperación de la piedra,
para recibir postes
verticales en la situación descrita en la documentación gráfica.

Mano de Obra                126,83
Medios Auxiliares             3,80

PRECIO TOTAL          130,63 Euros

Son CIENTO TREINTA Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por m3

0104       m2  Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos
Reconstrucción  de  muro  de  mampostería a dos caras vistas, de espesor total
45cm,  constituidas  por  dos  paredes  de  piedra,  colocadas en seco, y relleno
intermedio    con    hormigón    HM-20/B/20/X0,    de  5cm  de  espesor.  Incluso
demolición  y  picado  de  las  zonas  deterioradas  y  su  sustitución,  replanteo,
nivelación  y  aplomado,  parte  proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Se
eliminarán  las  rebabas  de  mortero  y  se  limpiará  la  piedra a medida que se
realiza la reconstrucción del muro, antes de su fraguado.

Mano de Obra                 81,36
Maquinaria                    0,30
Materiales                    9,27
Medios Auxiliares             2,67

PRECIO TOTAL           93,60 Euros

Son NOVENTA Y TRES Euros con SESENTA Céntimos por m2
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0105       m2  Reparación de muro de piedra existente mediante el ripiado
Reparación  de  muros  de  piedra  existente  mediante  el ripiado con piedra del
lugar,  incluso  retirada  previa  de  piedras  descalzadas  y  picado  de  material
disgregado   o  de  escasa  cohesión  y/o  aportación  de  material  de  agarre  y
limpieza final.

Mano de Obra                 73,49
Medios Auxiliares             2,20

PRECIO TOTAL           75,69 Euros

Son SETENTA Y CINCO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m2
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02#        CERRAMIENTO

0201       m²  Saneado de muro de fábrica existente
Saneado de muro de fábrica existente, mediante:

1.-  PICADO  con martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta
llegar    a  las  armaduras,  para  la  preparación  de  la  superficie  de  hormigón
estructural,    para    proceder    posteriormente    a  la  aplicación  de  productos
reparadores  y  protectores en estructura de hormigón armado, así como picado
de  rebabas  de  mortero  y/o  hormigón,  de cemento en paramentos verticales,
con el fin de regularizar la superficie, para posteriormente ser revocada,  incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

3.-  CEPILLADO  con  cepillo  de púas de acero, para el saneado de armaduras
de    acero,   para  proceder  posteriormente  a  la  aplicación  de  productos  de
reparación  y/o  protección,  eliminando  la  suciedad  superficial, la herrumbre y
toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la  adherencia  entre  las  armaduras y el
material  de  reparación  a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2
½  según  UNE-EN  ISO  8501-1,  incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.

3.-    Aplicación  manual de MORTERO TIXOTRÓPICO, reforzado con fibras, de
retracción  compensada,  Mapegrout  T  40  "MAPEI  SPAIN"  o similar, con una
resistencia  a  compresión  a  28 días mayor o igual a 40 N/mm² y un módulo de
elasticidad  mayor  o igual a 25000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, en
capa  de  15  mm  de  espesor  medio,  con  acabado  superficial  fratasado con
esponja  o  fratás,  para  reparación  y  refuerzo  estructural  de  pilar/correas de
hormigón,  incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de Obra                 36,03
Maquinaria                    2,81
Materiales                   21,79
Medios Auxiliares             1,82

PRECIO TOTAL           62,45 Euros

Son SESENTA Y DOS Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por m²

0202       m²  Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores
Revoco    a    la  tirolesa,    en  paramentos  verticales  exteriores  con  acabado
extremadamente  rugoso  y  con  mucha textura, proyectado manualmente,  con
mortero  1:3  de  cemento  y  arena,  incluso  p.p. de malla en unión de fábrica y
estructura,    remate    de  huecos  y  aristas,  incluso  humedecido  del  soporte,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de Obra                 19,46
Maquinaria                    0,06
Materiales                    2,86
Medios Auxiliares             0,62

PRECIO TOTAL           23,00 Euros

Son VEINTITRES Euros por m²

0203       m²  Pintura plástica lisa para exterior, color ocre
Pintura  plástica,  con  buen comportamiento al agua de lluvia,  BINDOKRYL  de
Cin o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y
decoración  de  cerramientos  exteriores,  color  ocre  (A  definir por la Dirección
Facultativa), incluso limpieza del soporte e imprimación con Primario Cinolite.

Mano de Obra                  7,84
Materiales                    1,61
Medios Auxiliares             0,28
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PRECIO TOTAL            9,73 Euros

Son NUEVE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m²

0204       m³  Excav. manual en zanjas terreno compacto.
Excavación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,
50 m, con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

Mano de Obra                 22,70
Maquinaria                   16,94
Medios Auxiliares             1,19

PRECIO TOTAL           40,83 Euros

Son CUARENTA Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m³

0205       m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de
10  cm  de  espesor  medio,  en  base de cimentaciones, incluso elaboración en
obra,  curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de Obra                  6,06
Maquinaria                    0,30
Materiales                    7,23
Medios Auxiliares             0,41

PRECIO TOTAL           14,00 Euros

Son CATORCE Euros por m²

0206       m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD
Hormigón  armado  en  zapatas  aisladas, HA-25/B/20/X0, armado con 40 kg/m³
de  acero  B 500 SD, incluso elaboración en obra, encofrado con una cuantía de
3  m²/m³ y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, , vibrado y
curado, s/Código Estructural y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de Obra                102,83
Maquinaria                    2,18
Materiales                  174,06
Medios Auxiliares             8,19

PRECIO TOTAL          287,26 Euros

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE Euros con VEINTISEIS Céntimos por m³

0207       m³  Relleno medios manuales productos de excavación
Relleno    realizado    con    medios    manuales,  con  productos  seleccionados
procedentes de la excavación,.

Mano de Obra                  6,35
Medios Auxiliares             0,19

PRECIO TOTAL            6,54 Euros

Son SEIS Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m³

0208       m   Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra
Cerramiento  de  madera  tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de
cromo  y  arsénico,  Clase  de  uso  4,  según  EN  335,  compuesto  por  postes
verticales  de  145x9,50x9,50cm,  dispuestos  cada 1,60m de interdistancia, con
tornillería  oculta,  pasamanos  de  9,5x4,5cm de sección, quitamiedos en forma
de  cruz  de  San  Andrés  de  4,50x4,50cm  dobles, según se detalla en planos,
colocados    sobre   murete  de  mampostería  existente,  i/empotrado  contra  el
murete  unos  35  cm,  mediante  hormigonado  y coronación del muro mediante
torta  de  mortero  coloreada  con  tierra  del  lugar  tamizada  y  limpia,    p.p. de
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pequeño  material.  Totalmente fabricado y colocado. Se eliminarán las rebabas
de  mortero  y  se limpiará la piedra a medida que se realiza la coronación antes
de su fraguado.

Mano de Obra                 77,16
Maquinaria                    0,19
Materiales                   81,48
Medios Auxiliares             4,85

PRECIO TOTAL          163,68 Euros

Son CIENTO SESENTA Y TRES Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por m

0209       m   Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre
Vallado    galvanizado en caliente y plastificado con el sistema de recubrimiento
anticorrosión,  con espesor mínimo de 100 micras  COLOR OCRE (A definir por
la D.F.), de 1,93 m de altura formado por:

-  PANELES  DE  MALLA  ELECTROSOLDADA con  pliegues, que aumenten la
rigidez  del panel tipo VERJA  FAX - R de Rivisa o similar, de dimensiones de la
malla 200x55mm, y diámetro del alambre de 5mm.

-  SOPORTES  EMPOTRADOS  en hormigón unos 35 cm (cerramiento de muro
de  piedra),  de  50mm  de  DIAM,  tipo  FAX  de  Rivisa  o  similar,  provistos de
cremallera    longitudinal   para  la  fijación  de  los  accesorios  que  soportan  el
bastidor  y  con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos,
distanciados    cada    2,50m    máximo,incluso  p.p.  de  accesorios,  recibido  y
colocación.  Los  paneles  se  fijarán  fácilmente  con el sistema de soporte, que
permite fijar los paneles a cada lado del poste con un sólo soporte. 

Mano de Obra                 44,80
Maquinaria                    0,09
Materiales                   89,52
Medios Auxiliares             4,03

PRECIO TOTAL          138,44 Euros

Son CIENTO TREINTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m

0210       ud  Puerta de madera de dos hojas abatibles
Puerta  de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo
y  arsénico, Clase de uso 4, según EN 335, de dos hojas abatibles (una de ellas
dispone  de  una  puerta  peatonal), con cerrojo de acero inoxidable y anclado al
suelo,  el  diseño  de  la  puerta  será  según  se  detalla  en  planos. Totalmente
fabricado y colocado. 

Mano de Obra                283,90
Maquinaria                    0,19
Materiales                2.775,76
Medios Auxiliares            91,88

PRECIO TOTAL        3.151,73 Euros

Son TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por ud

0211       m2  Malla de ocultación de polietileno ultra resistente, color ocre
Malla  de  ocultación,  formada  por  una red tejida de polietileno ultra resistente,
con tratamiento anti UV 85% de ocultación COLOR OCRE (A definir por la D.F.)
 de una altura máxima de 2m, sujeta al vallado metálico existente.
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Mano de Obra                  5,30
Materiales                    3,11
Medios Auxiliares             0,25

PRECIO TOTAL            8,66 Euros

Son OCHO Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por m2

0212       ud  Seguimiento arqueológico durante las obras 
Seguimiento  arqueológico  durante  las  obras,  realizado  con  personal  con la
titulación  y experiencia acreditada exigida por el Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas  de la Comunidad Autónoma de Canarias para la intervención de
actividades arqueológicas (Artículo 4.1.a.).

Los  trabajos  consisten  en   el control arqueológico durante las fases sensibles
de  la  obra,  incluso identificación y comunicación de posibles incidencias sobre
los    restos    arqueológicos,  elaboración  de  la  documentación  administrativa
correspondiente e informe de resultados finales.

Mano de Obra                178,00
Medios Auxiliares             5,34

PRECIO TOTAL          183,34 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y TRES Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por ud

0213       PAJ Imprevistos de obra 
Partida    alzada    a    justificar,    correspondiente    a  imprevistos  de  obra  no
contemplados  en  partidas  adjuntas  y/o  imprevistos  por  servicios  existentes
afectados  que  requieran ser intervenidos, incluso limpieza de posibles vertidos
de  escombros  ajenos  a  la obra durante la ejecución de la misma, certificados
bajo criterio de la Dirección Facultativa.

Materiales                1.300,00

PRECIO TOTAL        1.300,00 Euros

Son MIL TRESCIENTOS Euros por PAJ
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03#        SEÑALÉTICA

0301       ud  Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa
Construcción,   suministro  y  colocación  de  cartel  informativo  compuesto  por
estructura de aluminio marino 6005A-T6, de dimensiones 200x60x1 cms lacado
en  color  RAL  4625C,  según el diseño del manual de señalética de Patrimonio
Histórico    e   indicaciones  de  la  D.F,  instalado  sobre  placas  de  anclaje  de
aluminio  5054-H111  atornillados  con pernos de 12x 110 mm, incluso montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación con mortero de alta resistencia y ayudas
de albañilería. Totalmente montado y colocado. 

Mano de Obra                 32,12
Maquinaria                    0,09
Materiales                  406,67
Medios Auxiliares            13,17

PRECIO TOTAL          452,05 Euros

Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con CINCO Céntimos por ud

0302       m2  Señaletica Vinilo Corte. Adhesivo
Vinilo  de  corte  colocado  directo  sobre soporte, color, adaptado a medidas de
totem    de    interpretación,    Diseño    y    materiales  según  proyecto,  incluso
preparación del soporte, totalmente instalada. 

Mano de Obra                 31,21
Materiales                   50,00
Medios Auxiliares             2,44

PRECIO TOTAL           83,65 Euros

Son OCHENTA Y TRES Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m2

0303       h   Diseñador gráfico (redacción textos, traducciones y edición)
Diseño  gráfico  en  señalización  y  museografía,  incluso  redacción  de  textos,
traducciones al inglés,
tratamiento  de  imágenes, edición de material para instaladora y supervisión de
colocación según las
indicaciones de la DF.    

Mano de Obra                 35,07
Medios Auxiliares             1,05

PRECIO TOTAL           36,12 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con DOCE Céntimos por h

0304       ud  Papelera circular con listones de madera
Papelera    circular,    abatible,  con  listones  de  madera,  de  Ø31x46x71h  cm,
colocada. 

Mano de Obra                  6,15
Materiales                  233,99
Medios Auxiliares             7,20

PRECIO TOTAL          247,34 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por ud

CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro

Desconcentrado,
Registro Electrónico

ENTRADA

10/05/2023 23:07

2023037770



PROYECTO BÁSICO + EJECUCIÓN
Cerramiento Perimetral y Acceso del Yacimiento Arqueológico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Gáldar.

 pág.  4.  1

04#        GESTIÓN DE RESIDUOS

0401       m³  Clasificación en obra de residuos de la construcción
Clasificación    a  pie  de  obra  de  residuos  de  construcción  o  demolición  en
fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

Mano de Obra                 15,13
Medios Auxiliares             0,45

PRECIO TOTAL           15,58 Euros

Son QUINCE Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por m³

0402       m³  Carga de escombros en contenedor.
Carga  de escombros en contenedor, con entrega, cambio o retirada del mismo,
a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 20 km.

Maquinaria                   19,89
Medios Auxiliares             0,60

PRECIO TOTAL           20,49 Euros

Son VEINTE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por m³

0403       m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte    de    residuos    a  instalación  autorizada  de  gestión  de  residuos
(Consejería  de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20
km.

Maquinaria                   12,19
Medios Auxiliares             0,37

PRECIO TOTAL           12,56 Euros

Son DOCE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m³

0404       t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori
Coste    de    entrega   de  residuos  mezclados  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y
materiales  cerámicos  limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin
hormigón  armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de
Residuos  (LER)  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  a  gestor  de  residuos
autorizado    por    la    Consejería   de  Medio  Ambiente,  para  operaciones  de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales                   10,50
Medios Auxiliares             0,32

PRECIO TOTAL           10,82 Euros

Son DIEZ Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por t

0405       t   Coste entrega residuos metálicos a instalación de valorización
Coste  de  entrega  de  residuos  metálicos  (tasa  vertido),  con código 17 04 05
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
a  gestor  de  residuos  autorizado  por  la  Consejería  de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales                   40,00
Medios Auxiliares             1,20

PRECIO TOTAL           41,20 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con VEINTE Céntimos por t
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05#        SEGURIDAD Y SALUD

0501       ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth
Mascarilla  desechable  FFP1  autofiltrante  básica,  Würth o equivalente, contra
partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

Materiales                    5,80
Medios Auxiliares             0,17

PRECIO TOTAL            5,97 Euros

Son CINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ud

0502       ud  Tapones antirruidos , Würth
Tapones  antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con
marcado CE.

Materiales                    0,67
Medios Auxiliares             0,02

PRECIO TOTAL            0,69 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por ud

0503       ud  Casco seguridad SH 4, Würth
Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.

Materiales                    9,87
Medios Auxiliares             0,30

PRECIO TOTAL           10,17 Euros

Son DIEZ Euros con DIECISIETE Céntimos por ud

0504       ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth
Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

Materiales                    3,40
Medios Auxiliares             0,10

PRECIO TOTAL            3,50 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud

0505       ud  Botas Hercules S3, Würth
Botas  Hercules  S3  (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica,
con marcado CE.

Materiales                   35,90
Medios Auxiliares             1,08

PRECIO TOTAL           36,98 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud

0506       ud  Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

Materiales                   25,21
Medios Auxiliares             0,76

PRECIO TOTAL           25,97 Euros

Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ud
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0507       ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde
Traje    antiagua   chaqueta  y  pantalón  PVC,  amarillo/verde,  CE,  s/normativa
vigente.

Materiales                    9,04
Medios Auxiliares             0,27

PRECIO TOTAL            9,31 Euros

Son NUEVE Euros con TREINTA Y UN Céntimos por ud

0508       m   Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m
Valla    para  cerramiento  de  obras  y  cerramientos  provisionales,  de  h=2  m,
realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m
y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de
hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

Mano de Obra                  4,68
Materiales                    3,72
Medios Auxiliares             0,25

PRECIO TOTAL            8,65 Euros

Son OCHO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m

0509       ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico
Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

Mano de Obra                  3,03
Materiales                    6,50
Medios Auxiliares             0,29

PRECIO TOTAL            9,82 Euros

Son NUEVE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por ud

0510       ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico
Cartel  indicativo  de  riesgo,  de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

Mano de Obra                  0,76
Materiales                    2,64
Medios Auxiliares             0,10

PRECIO TOTAL            3,50 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud

0511       m   Cinta de balizamiento bicolor
Cinta  de  balizamiento,  bicolor  (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

Mano de Obra                  0,76
Materiales                    0,07
Medios Auxiliares             0,02

PRECIO TOTAL            0,85 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m

0512       mes Caseta prefabricada para oficina de obra
Caseta    prefabricada   para  oficina  de  obra,  de  6,00  x  2,40  x  2,40  m  con
estructura  metálica  de  perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a
base  de  paneles  sandwich  de  35  mm de espesor, prelacado a ambas caras,
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piso    de  plancha  metálica  acabado  con  PVC,  2  ud  de  ventanas  de  hojas
correderas   de  aluminio  con  rejas  y  cristales  armados,  1  ud  de  puerta  de
aluminio  de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior
con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro
de corte.

Materiales                  352,00
Medios Auxiliares            10,56

PRECIO TOTAL          362,56 Euros

Son TRESCIENTOS SESENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por mes

0513       mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
Caseta  prefabricada  sanitaria  de  4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica
de  perfiles  conformados  en  frio,  con  cerramiento  y techo a base de paneles
sandwich  de  35  mm  de  espesor,  prelacado  a ambas caras, piso de plancha
metálica  acabado  con  PVC,  1 ud de ventana de hojas correderas de aluminio
con  rejas  y  cristales  armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior
con  cerradura,  incluso  plato  de  ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo,
instalación  eléctrica  interior  con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos
tubos fluorescentes y cuadro de corte.

Materiales                  300,00
Medios Auxiliares             9,00

PRECIO TOTAL          309,00 Euros

Son TRESCIENTOS NUEVE Euros por mes

0514       ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte  a  obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra
y sanitario de obra

Mano de Obra                 30,26
Materiales                  204,00
Medios Auxiliares             7,03

PRECIO TOTAL          241,29 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y UN Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

0515       ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario
Botiquín  metálico  tipo  maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.

Materiales                   49,88
Medios Auxiliares             1,50

PRECIO TOTAL           51,38 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por ud
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  codigo  Ud.            descripción           medición  Unitario     importe   

%         %  Costes Indirectos          1.690,18        1,00      1.690,18
0101      m  Desmontaje de cerramiento metálico      11,76
0102      ud Arranque carpintería metálica > 5m2       1,24
0103      m3 Realización de hueco, en eje de muro existente de mampostería      26,63
0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos     81,76
0105      m2 Reparación de muro de piedra existente mediante el ripiado    305,77
0201      m² Saneado de muro de fábrica existente      48,07
0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores     23,15
0203      m² Pintura plástica lisa para exterior, color ocre      18,00
0204      m³ Excav. manual en zanjas terreno compacto.      21,69
0205      m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm      2,64
0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      5,69
0207      m³ Relleno medios manuales productos de excavación      3,35
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra    702,75
0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre    188,51
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles      91,80
0211      m2 Malla de ocultación de polietileno ultra resistente, color ocre      4,43
0212      ud Seguimiento arqueológico durante las obras      42,72
0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa     13,17
0302      m2 Señaletica Vinilo Corte. Adhesivo       2,92
0303      h  Diseñador gráfico (redacción textos, traducciones y edición)      8,42
0304      ud Papelera circular con listones de madera       7,20
0401      m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción      3,18
0402      m³ Carga de escombros en contenedor.       4,18
0403      m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.      2,56
0404      t  Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori      1,89
0405      t  Coste entrega residuos metálicos a instalación de valorización      7,20
0501      ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth      0,52
0502      ud Tapones antirruidos , Würth           0,06
0503      ud Casco seguridad SH 4, Würth           0,89
0504      ud Guantes protección nitrilo amarillo, Würth       0,31
0505      ud Botas Hercules S3, Würth              3,23
0506      ud Cinturón portaherramientas            2,27
0507      ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde      0,81
0508      m  Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m      1,89
0509      ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico      0,29
0510      ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico      0,10
0511      m  Cinta de balizamiento bicolor         1,49
0512      mes Caseta prefabricada para oficina de obra      21,12
0513      mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra      18,00
0514      ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.      7,03
0515      ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario      1,50

0105      PAJ Imprevistos de obra      
Partida         alzada        a        justificar,
correspondiente  a  imprevistos de obra
no  contemplados  en  partidas adjuntas
y/o  imprevistos por servicios existentes
afectados        que        requieran      ser
intervenidos,       incluso    limpieza    de
posibles  vertidos de escombros ajenos
a  la  obra  durante  la  ejecución  de  la
misma,  certificados  bajo  criterio  de la
Dirección Facultativa.         1,00    1.300,00      1.300,00

0213      PAJ Imprevistos de obra                   1,00
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896       ud p.p.    pequeño    material  (electrodo,
discos)                       10,00        0,10          1,00

0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa     10,00

D28CB0210 m2 Esmalte  brillante  SINTECIN, hierro y
acero                          2,46       14,19         34,91

0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa      2,46

E01AA0220 kg Acero  corrugado  B  500  SD  (precio
medio)                   
Acero corrugado B 500 SD, UNE 36065
(precio medio)                28,56        1,37         39,13

0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD     28,56

E01BA0040 t  Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R,
granel                   
Cemento  portland,  CEM II/B-P 32,5 R,
UNE-EN  197-1,  tipo II/B, con puzolana
natural  (P),  clase  de  resistencia  32,5
N/mm² y alta resistencia inicial, a granel,
 con marcado CE.               2,51      154,25        387,17

0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos      0,66
0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores      0,30
0205      m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm      0,17
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra      1,36
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       0,01

E01BA0070 t  Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R,
granel                   
Cemento  portland,  CEM II/A-P 42,5 R,
UNE-EN  197-1,  tipo II/A, con puzolana
natural  (P),  clase  de  resistencia  42,5
N/mm² y alta resistencia inicial, a granel,
 con marcado CE.               2,95      174,50        514,78

0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos      0,50
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra      1,96
0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre      0,47
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       0,01
0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa      0,01

E01CA0010 t  Arena seca               
Arena seca                    11,58       18,00        208,44

0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos      1,89
0205      m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm      0,40
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra      7,44
0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre      1,77
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       0,05
0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa      0,04

E01CA0020 m³ Arena seca               
Arena seca                     5,20       27,00        140,40

0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos      1,47
0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores      0,68
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra      3,03
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       0,02
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E01CB0070 t  Arido machaqueo 4-16 mm  
Arido machaqueo 4-16 mm        6,22       15,00         93,30

0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos      0,80
0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores      0,69
0205      m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm      0,81
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra      3,14
0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre      0,75
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       0,02
0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa      0,02

E01E0010  m³ Agua                     
Agua                           3,86        2,11          8,14

0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos      0,39
0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos      0,32
0201      m² Saneado de muro de fábrica existente       0,13
0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores      0,18
0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores      0,17
0205      m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm      0,13
0205      m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm      0,10
0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      0,03
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra      0,80
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra      1,27
0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre      0,30
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       0,01
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       0,01
0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa      0,01

E01HCB002 m³ Horm prep HA-25/B/20/X0  
Hormigón preparado HA-25/B/20/X0       0,69      106,92         73,77

0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      0,69

E01IA0110 m³ Madera pino gallego      
Madera pino gallego           375,00

0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD

E01IB0010 m³ Madera    pino  gallego  en  tablas  25
mm                       
Madera pino gallego en tablas 25 mm       0,01      350,00          3,50

0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      0,01

E01MA0020 kg Clavos 2"                
Clavos 2"                      0,04        2,50          0,10

0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      0,04

E01MB8B00 ud Anclaje mecánico de expansión       4,00        2,02          8,08
0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa      4,00

E06DA0030 ud Puerta    de    madera   de  dos  hojas
abatibles (1 peatonal)   
Block    puerta    de    entrada   blindada
diseño 2 cuadros sapelly       1,00    2.770,28      2.770,28

0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       1,00

E06H00051 ml Cerramiento  de  madera, tratamiento
autoclave h=110              147,41       76,00     11.203,16
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0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra    147,41

E09A0010  kg Alambre de atar de 1,2 mm
Alambre de atar de 1,2 mm       0,54        2,10          1,13

0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      0,54

E09CA0014 ud Aluminio marino                1,20      300,00        360,00
0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa      1,20

E10GA0500a m  Vallado  metál.  galv. + plastif. h=1,93
m                             46,75       86,84      4.059,77

0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre     46,75

E13DA0140 ud Separ  fibrocemento  r  20-25-30  mm
uso universal            
Separador  de  fibrocemento r 20-25-30
mm de uso universal            6,12        0,14          0,86

0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      6,12

E32ABB005 ud Papelera   circular  abatible,  listones
de madera                
Papelera  con  forma  cilíndrica, modelo
Salou  de  Ø31x46x71h,  con estructura
interior  de  acero  con acabado pintado
en  oxirón  con  tres  patas  de fijación y
forrado  exterior con madera tropical de
guinea  con barniz fungicida e hidrófugo
de 40 litros de capacidad, con aro porta
bolsas  y  se  fija  al suelo mediante tres
tornillos M10 (no incluidos).       1,00      233,99        233,99

0304      ud Papelera circular con listones de madera       1,00

E35AC0010 l  Pintura      plást    esp.    fachad    lisa
satinada, bl, BINDOKRYL SATINADO
                         
Pintura  plástica,  para  fachadas,  color
blanco,         satinada,        BINDOKRYL
SATINADO BLANCO de Cin         9,53        5,00         47,65

0203      m² Pintura plástica lisa para exterior, color ocre       9,53

E35LAA0005 l  Imprim. Primario Cinolite
Imprimación Primario Cinolite de Cin       8,89        6,11         54,32

0203      m² Pintura plástica lisa para exterior, color ocre       8,89

E37KB0030 m² Malla  fibra  vidrio  impregnada  PVC,
10x10 mm (precio medio)  
Malla  de  fibra de vidrio impregnada de
PVC,  luz  malla 10x10 mm, p/refuerzos
de morteros en general (precio medio)       6,91        3,03         20,94

0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores      6,91

E38AA0300 ud Mascarilla          desechable        FFP1
autofiltrante, 0899 110 520, Würth
Mascarilla            desechable        FFP1
autofiltrante    básica   contra  partículas
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sólidas y líquidas nocivas, con marcado
CE, ref. 0899 110 520, Würth       3,00        5,80         17,40

0501      ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth      3,00

E38AA0340 ud Tapones  antirruidos,  0899  300  331,
Würth                    
Tapones   antirruidos,  CAT  II,  EN352-
2:2003, valor medio de protección 36dB,
 con  marcado  CE,  ref.  0899 300 331,
Würth                          3,00        0,67          2,01

0502      ud Tapones antirruidos , Würth           3,00

E38AA0370 ud Casco seguridad SH 4, 0899 200 11x,
Würth                    
Casco    seguridad   SH  4,  CAT  II  EN
397:1995,  con  marcado  CE, ref. 0899
200 11x, Würth                 3,00        9,87         29,61

0503      ud Casco seguridad SH 4, Würth           3,00

E38AB0200 ud Guantes  protección  nitrilo  amarillo,
0899 410 xx, Würth       
Guantes    protección    nitrilo   amarillo,
4111  s/EN388,  con  marcado  CE, ref.
0899 410 xx, Würth.            3,00        3,40         10,20

0504      ud Guantes protección nitrilo amarillo, Würth       3,00

E38AC0110 ud Botas  Hercules  S3,  M422  149  XXX,
Würth                    
Par  de botas Hercules S3, con puntera
y  plantilla  metálica,  con  marcado CE,
ref. M422 149 XXX, Würth       3,00       35,90        107,70

0505      ud Botas Hercules S3, Würth              3,00

E38AD0040 ud Cinturón portaherramientas.
Cinturón portaherramientas.       3,00       25,21         75,63

0506      ud Cinturón portaherramientas            3,00

E38AD0070 ud Traje    antiagua    chaqueta/pantalón
PVC, amarillo/verde      
Traje    antiagua   chaqueta  y  pantalón
PVC amarillo/verde CE.         3,00        9,04         27,12

0507      ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde      3,00

E38BB0040 m2 Malla de ocultación      
Valla    p/cerramiento    de    obras    de
paneles    de   malla  electrosoldada  de
acero  galvanizado de 3,5x2 m y postes
de tubo de ø=40 mm            20,60        2,96         60,98

0211      m2 Malla de ocultación de polietileno ultra resistente, color ocre     18,43
0508      m  Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m      2,17

E38BB0050 ud Base    p/cerramiento    de   obras  de
hormigón armado          
Base    p/cerramiento    de    obras    de
hormigón armado                2,18        9,86         21,49
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0508      m  Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m      2,17

E38CA0020 ud Señal  obligatoriedad,  prohibición  y
peligro                  
Señal  de  obligatoriedad,  prohibición  y
peligro    p/señaliz.    provisional,   PVC,
D=30 cm.                       1,00        2,64          2,64

0510      ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico      1,00

E38CA0030 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm
Señal  de  cartel  de obras, PVC, 45x30
cm                             1,00        6,50          6,50

0509      ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico      1,00

E38CB0020 m  Cinta              bicolor        rojo-blanco,
balizamiento             
Cinta        bicolor        rojo-blanco,      de
balizamiento, en rollos de 250 m.      60,00        0,07          4,20

0511      m  Cinta de balizamiento bicolor        60,00

E38DA0010 ud Caseta tipo oficina, 6,0 x 2,4 x 2,4 m.
Caseta tipo oficina de 6,0 x 2,4 x 2,4 m.       2,00      352,00        704,00

0512      mes Caseta prefabricada para oficina de obra       2,00

E38DA0025 ud Caseta  tipo  sanitaria,  4,0 x 2,4 x 2,4
m.                       
Caseta  tipo  sanitaria de 4,0 x 2,4 x 2,4
m.                             2,00      300,00        600,00

0513      mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra       2,00

E38DA0030 ud Transp.,  descarga  y  post.  recogida
caseta obra              
Transporte,      descarga    y    posterior
recogida de caseta de obra.       1,00      204,00        204,00

0514      ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.      1,00

E38E0010  ud Botiquín        metál.       tipo    maletín
c/contenido              
Botiquín        metálico       tipo    maletín
preparado  para  colgar  en  pared,  con
contenido.                     1,00       49,88         49,88

0515      ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario      1,00

E41CA0040 t  Tasa        gestor     aut.    valorización
residuos mezclados inertes, LER 17
Tasa  de  gestor autorizado valorización
en   residuos  mezclados  de  hormigón,
ladrillos,    tejas    y       mat.  cerámicos
(inertes),  (escombro  limpio  a  granel),
sin  residuos  de  yeso  o  escayola,  sin
asfalto    y    sin  hormigón  armado,  sin
sustancias   peligrosas,  (el  tamaño  de
las  piezas  no  podrá  ser mayor de 0,5
m² o lados <50 cm), LER 170107.       6,00       10,50         63,00

0404      t  Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori      6,00
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E41CA0140 t  Tasa        gestor     aut.    valorización
residuos plástico,       
Tasa  de  gestor  autorizado  valoración
en residuos de plástico, LER 170203       6,00       40,00        240,00

0405      t  Coste entrega residuos metálicos a instalación de valorización      6,00

EVINI     m2 Vinilo                         1,20       50,00         60,00
0302      m2 Señaletica Vinilo Corte. Adhesivo       1,20

M01A0010  h  Oficial primera          
Oficial primera              710,67       16,08     11.427,57

0103      m3 Realización de hueco, en eje de muro existente de mampostería      31,50
0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos     74,97
0105      m2 Reparación de muro de piedra existente mediante el ripiado    346,73
0201      m² Saneado de muro de fábrica existente      34,36
0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores     20,74
0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      0,34
0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      0,54
0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      1,36
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra    117,93
0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre     74,80
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       1,00
0211      m2 Malla de ocultación de polietileno ultra resistente, color ocre      2,98
0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa      1,00
0302      m2 Señaletica Vinilo Corte. Adhesivo       1,20
0304      ud Papelera circular con listones de madera       0,10
0508      m  Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m      1,13

M01A0020  h  Oficial segunda          
Oficial segunda                9,45       15,69        148,27

0101      m  Desmontaje de cerramiento metálico       8,55
0102      ud Arranque carpintería metálica > 5m2       0,90

M01A0030  h  Peón                     
Peón                         732,44       15,13     11.081,82

0101      m  Desmontaje de cerramiento metálico      14,25
0102      ud Arranque carpintería metálica > 5m2       1,80
0103      m3 Realización de hueco, en eje de muro existente de mampostería      25,20
0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos     74,97
0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos      3,60
0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos      3,00
0105      m2 Reparación de muro de piedra existente mediante el ripiado    305,12
0201      m² Saneado de muro de fábrica existente      26,43
0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores     20,74
0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores      1,66
0204      m³ Excav. manual en zanjas terreno compacto.      27,36
0205      m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm      1,30
0205      m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm      1,30
0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      0,34
0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      0,54
0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      1,36
0207      m³ Relleno medios manuales productos de excavación      7,38
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra    117,93
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra      7,43
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra     11,79
0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre     56,10
0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre      2,80
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0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       0,05
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       0,08
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       1,00
0211      m2 Malla de ocultación de polietileno ultra resistente, color ocre      2,98
0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa      1,00
0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa      0,06
0302      m2 Señaletica Vinilo Corte. Adhesivo       1,20
0304      ud Papelera circular con listones de madera       0,30
0401      m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción      7,00
0508      m  Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m      1,13
0509      ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico      0,20
0510      ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico      0,05
0511      m  Cinta de balizamiento bicolor         3,00
0514      ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.      2,00

M01A0040  h  Diseñador gráfico        
Peón especializado             8,00       35,07        280,56

0303      h  Diseñador gráfico (redacción textos, traducciones y edición)      8,00

M01B0070  h  Arqueólogo               
Oficial electricista          32,00       44,50      1.424,00

0212      ud Seguimiento arqueológico durante las obras      32,00

M01B0090  h  Oficial pintor           
Oficial pintor                15,88       16,08        255,35

0203      m² Pintura plástica lisa para exterior, color ocre      15,88

M01B0100  h  Ayudante pintor          
Ayudante pintor               15,88       15,26        242,33

0203      m² Pintura plástica lisa para exterior, color ocre      15,88

M01B0140  h  Oficial carpintero       
Oficial carpintero           258,60       16,08      4.158,29

0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra    250,60
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       8,00

M01B0150  h  Ayudante carpintero      
Ayudante carpintero          229,12       15,26      3.496,37

0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra    221,12
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       8,00

mt08lim050 l  Disolvente    de  tricloroetileno,  para
aceites, grasas y resinas       2,64        9,65         25,48

0201      m² Saneado de muro de fábrica existente       2,64

mt09rem110 kg Mortero   tixotrópico,  reforzado  con
fibras, de retracción compens     733,43        0,75        550,07

0201      m² Saneado de muro de fábrica existente     733,43

QAB0030   h  Camión basculante 15 t   
Camión basculante 15 t         2,31       36,94         85,33

0403      m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.      2,31

QAB0120   ud Transporte      con    contenedor    de
escombros de 7 m³.       
Entrega  de  contenedor  de  7  m³,  con
cambio        o    retirada    de    residuos
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clasificados    procedentes    de   obras,
incluso  transporte a gestor de residuos
autorizado. Distancia máx. 20 km.       1,00      139,10        139,10

0402      m³ Carga de escombros en contenedor.       1,00

QAD0010   h  Hormigonera portátil 250 l
Hormigonera portátil 250 l       7,41        6,04         44,76

0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos      0,75
0104      m2 Reconstrucción total de los muros prácticamente derruidos      0,75
0202      m² Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores      0,35
0205      m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm      0,32
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra      1,55
0208      m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra      2,95
0209      m  Vallado metál. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre      0,70
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       0,01
0210      ud Puerta de madera de dos hojas abatibles       0,02
0301      ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa      0,01

QBA0010   h  Vibrador eléctrico       
Vibrador eléctrico             0,20        7,26          1,45

0206      m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD      0,20

QBB0010   h  Compresor    caudal    2,5    m³/min  2
martillos.               
Compresor     caudal    2,5    m³/min    2
martillos.                    23,71       13,03        308,94

0204      m³ Excav. manual en zanjas terreno compacto.      23,71

QBB0090   h  Equipo    de  oxicorte,  con  acetileno
como combustible y oxígeno com
Equipo    chorro  de  arena,  compuesto
por:  chorreadora,  control  remoto, filtro
para careta operario, filtro separador de
agua    del    aire,   boquilla  mezcladora
arena/agua,  careta  de  fibra,  funda de
trabajo de cuero y algodón, y guantes.       5,70        7,36         41,95

0101      m  Desmontaje de cerramiento metálico       5,70

QBC0010   h  Martillo eléctrico manual picador.
Martillo eléctrico manual picador.      13,22        5,62         74,30

0201      m² Saneado de muro de fábrica existente      13,22

0213      PAJ Imprevistos de obra      
Partida         alzada        a        justificar,
correspondiente  a  imprevistos de obra
no  contemplados  en  partidas adjuntas
y/o  imprevistos por servicios existentes
afectados        que        requieran      ser
intervenidos,       incluso    limpieza    de
posibles  vertidos de escombros ajenos
a  la  obra  durante  la  ejecución  de  la
misma,  certificados  bajo  criterio  de la
Dirección Facultativa.         1,00    1.300,00      1.300,00
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Total de mano de obra:     32.514,56
Total de maquinaria:        695,83
Total de materiales:     24.426,73

Total porcentajes:      1.690,18
Total de precios sin descomposición:      1.300,00
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