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F. - PLIEGO DE CONDICIONES

Segun figura en el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto
definira las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones
propuestas cumplen las exigencias basicas del CTE y demas normativa aplicable. Esta definicion incluira, al menos, la siguiente
informacion contenida en el Pliego de Condiciones:

e Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente
al edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba
realizarse. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente
Pliego de Condiciones.

e Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacién de las condiciones para su ejecucién y las verificaciones y
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la
ejecucion de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto
a la ejecucion por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.

e Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.
Esta informacién se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del
presente Pliego de Condiciones.
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1.1.- Disposiciones Generales

1.1.1.- Disposiciones de caracter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relacion que se establece entre los agentes que
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realizacion del contrato de
obra entre el Promotor y el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra

Se recomienda la contrataciéon de la ejecucion de las obras por unidades de obra, con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentacién necesaria para
la realizacion del contrato de obra.

1.1.1.3.- Documentacion del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelacion atendiendo al
valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra

El presente Pliego de Condiciones

La documentacién grafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones
y presupuestos

En el caso de interpretacion, prevalecen las especificaciones literales sobre las graficas y las cotas sobre las
medidas a escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitecténico

El Proyecto Arquitectonico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas,
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.
En él se justificara técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por
la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre
tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendra entre todos ellos la necesaria coordinacion,
sin que se produzca una duplicidad en la documentacion ni en los honorarios a percibir por los autores de los
distintos trabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto seran:

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Direccion de Obra
como interpretacion, complemento o precision.

El Libro de Ordenes y Asistencias.

El Programa de Control de Calidad de Edificacion y su Libro de Control.

El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.

Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentacion urbanistica

La obra a construir se ajustara a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupacion del solar, asi como a todas
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Al

1.1.1.6.- Formalizacién del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizaran, en general, mediante documento privado, que podra elevarse a escritura
publica a peticion de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendra:

La comunicacion de la adjudicacion.

La copia del recibo de depésito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

La clausula en la que se exprese, de forma categdrica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la
realizacion de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalizacion del contrato de obra, dara también su conformidad con la firma al pie
del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Seran a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extension del documento en que se consigne
el Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdiccion competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a
someter la discusion de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales
Administrativos con arreglo a la legislacion vigente, renunciando al derecho comun y al fuero de su domicilio,
siendo competente la jurisdiccion donde estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en
los documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedara obligado a la demoliciéon y reconstruccion de todas las unidades de obra con
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Direccion Facultativa haya
examinado y reconocido la construccion durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en
liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y demas legislacion vigente que,
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificacion de la seguridad y salud en el trabajo de la
construccion, conservacion y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el
seguimiento, durante toda la ejecucion de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.10.- Danos y perjuicios a terceros

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto
en la edificacion donde se efectien las obras como en las colindantes o contiguas. Sera por tanto de su cuenta
el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los dafos y
perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecucion de las obras.
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VNI 0 consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan

por omisidon o negligencia del personal a su cargo, asi como los que se deriven de los subcontratistas e
industriales que intervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucion de los trabajos una pdliza de seguros frente a
terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construccion®, suscrita por una compafia aseguradora
con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha pdliza sera aportada y ratificada
por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepcion Provisional
de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorizacion del Promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus vallas mas inscripciones o
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policia local.

1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.
1.1.1.13.- Suministro de materiales

Se especificara en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de
terminacioén o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos

El Promotor se reserva la posesion de las antigiedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que
se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista
debera emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.

El Promotor abonara al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen,
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Direccion Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescision del contrato de obra

Se consideraran causas suficientes de rescision de contrato:

La muerte o incapacitacion del Contratista.

La quiebra del Contratista.

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificacion del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variaciéon del Presupuesto de Ejecuciéon Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviacién mayor del 20%.

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en mas o en menos del 40%
del proyecto original, o mas de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

La suspensiéon de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya excedido de un afo y, en todo
caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de
tres meses a partir de la adjudicacion. En este caso, la devolucion de la fianza sera automatica.

Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefialado en el contrato.

El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los
intereses de las obras.

El vencimiento del plazo de ejecucion de la obra.

El abandono de la obra sin causas justificadas.

La mala fe en la ejecucion de la obra.
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VTSNS ) jsjones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la
documentacién complementaria, presentan la prestacion de un servicio al Promotor por parte del Contratista
mediante la ejecucién de una obra, basandose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden
beneficiarse de esta colaboracion sin ningun tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas
partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentaciéon complementaria del proyecto y de
la obra, se entenderan siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanaran debidamente con
el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones basicas a considerar en la ejecucion de las obras, relativas a los trabajos,
materiales y medios auxiliares, asi como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus
obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados

El Contratista dispondra, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucion de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecucion de la Obra su
modificaciéon o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo

El Contratista iniciara "in situ" el replanteo de las obras, sefialando las referencias principales que mantendra
como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e
incluidos en su oferta econémica.

Asimismo, sometera el replanteo a la aprobacién del Director de Ejecucion de la Obra y, una vez éste haya
dado su conformidad, preparara el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompanada de un plano de replanteo
definitivo, que debera ser aprobado por el Director de Obra. Sera responsabilidad del Contratista la deficiencia
o la omision de este tramite.

1.1.2.3.- Inicio de Ila obra y ritmo de ejecucion de los trabajos

El Contratista dara comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollandose de
manera adecuada para que dentro de los periodos parciales sefialados se realicen los trabajos, de modo que
la ejecucion total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Serd obligacion del Contratista comunicar a la Direccion Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres dias de antelacion.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinacion del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos
en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variacion por parte de la Direccién

Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
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) con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista dara todas las facilidades razonables

Iizacién de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que
intervengan en la ejecucion de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya
lugar por la utilizacion de los medios auxiliares o los suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la Direccidon Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliacién del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpiran
los trabajos, continuandose segun las instrucciones de la Direccion Facultativa en tanto se formula o se tramita
el Proyecto Reformado.

El Contratista estd obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Direccién de
Ejecucion de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de caracter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podra requerir del Director de Obra o del Director de Ejecucién de la Obra, segun sus respectivos
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y
ejecucion de la obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de
los planos, croquis, ordenes e instrucciones correspondientes, se comunicaran necesariamente por escrito al
Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el
enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de
Ejecucion de la Obra, como del Director de Obra.

Cualquier reclamacién que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la
Direccion Facultativa, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual le dara
el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar
las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara
una prérroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el
Contratista expondra, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecucion o la marcha de
los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga
que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la direccién facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa
la carencia de planos u érdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado
por escrito, no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizara
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecucion,
no siendo un eximente el que la Direccion Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni
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hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que
AN c tenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecucion de la Obra advierta vicios
o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no
reunen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o una vez finalizados
con anterioridad a la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean sustituidas
o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa
la decision y se negase a la sustitucion, demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante
el Director de Obra, quien mediara para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos

El Contratista es el Unico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construccién, durante la
ejecucion de las obras y el periodo de garantia, hasta los plazos prescritos después de la terminacion de las
obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier indole que puedan
derivarse.

Si el Director de Ejecucion de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepcion
definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos
gue suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.

El Contratista demolera, y reconstruira posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas,
Sus consecuencias, dafos y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director
de Obra y/o el Director del Ejecucion de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya
sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptie una
procedencia y caracteristicas especificas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista debera presentar al
Director de Ejecucién de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar,
en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas, marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentacion de muestras

A peticion del Director de Obra, el Contratista presentara las muestras de los materiales, aparatos y equipos,
siempre con la antelacion prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
caracteristicas técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparacion en él exigida o cuando, a falta de
prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de
Obra, a instancias del Director de Ejecucion de la Obra, dara la orden al Contratista de sustituirlos por otros
que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 dias de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta
no ha sido cumplida, podra hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibiran con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que
el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
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Ay &astos ocasionados por pruebas y ensayos

LT

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras correran a cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omision del Contratista, o que no ofrezca las
suficientes garantias, podra comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos 0 pruebas especificadas en
el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalizacion correspondiente, asi como todas las obras
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director
de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos
los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucion de trabajos que pertenecen a la construccion de las obras, y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del proyecto, el

Contratista se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direcciéon Facultativa de las obras vy,
en segundo lugar, a las normas y practicas de la buena construccion.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de caracter general

La recepcién de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de
la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcidén debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo
constar:

Las partes que intervienen.

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

El coste final de la ejecucion material de la obra.

La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

Las garantias que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecucién
de la Obra.

El Promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se
adecua a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para
efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de su terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la
notificacién efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos
treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado
por escrito.
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w de los plazos de responsabilidad y garantia sera el establecidos en la L.O.E., y se iniciara a partir
PVSTRECIEE o que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida segun lo
previsto en el apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepcioén provisional

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicara el Director de Ejecucion de la Obra al Promotor
o Propiedad la proximidad de su terminacion a fin de convenir el acto de la Recepcioén Provisional.

Esta se realizara con la intervencién de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de
Ejecucion de la Obra. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en
la direccion con funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras
se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion extenderan el
correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar expresamente en el Acta y se daran
al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional
de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentacion final de la obra

El Director de Ejecucion de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactara la documentacion final de las obras, que se facilitard al Promotor, con las especificaciones y
contenidos dispuestos por la legislacion vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los
parrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del articulo 4° del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta
documentacién incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medicién definitiva y liquidacién provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Director de Ejecucion de la Obra a
su medicion definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extendera la oportuna
certificacion por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servira para el abono por el
Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantia

El plazo de garantia debera estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca debera ser inferior a
seis meses

1.1.3.6.- Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correran a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones
ocasionadas por el uso correran a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos

en las instalaciones, seran a cargo del Contratista.

1.1.3.7.- Recepcion definitiva

F10

D 790509ce-5584-4ad2-adce-fB641d270dad
Apto para llevar a cabo la construccion

Basico + Ejecucion

E 23-105983-500

Total pag. 264

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRAN CANARIA

ARQ 03606 QUINTANA MEDINA, ELISABETH

- COAGC



CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro

Desconcentrado,
Registro Electrénico

’Jn definitiva se realizara después de transcurrido el plazo de garantia, en igual modo y con las

AVENSIAE I, o lidades que la provisional. A partir de esa fecha cesara la obligacion del Contratista de reparar a

su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios, y quedaran soélo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construccion.

1.1.3.8.- Prorroga del plazo de garantia

Si, al proceder al reconocimiento para la recepciéon definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Director de Obra indicara al Contratista los
plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podra
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo fijjado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los tramites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantia, se recibiran definitivamente segun lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuara una sola
y definitiva recepcion.

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicién y atribuciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas por la Ley 38/99 de
Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificacion. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demas disposiciones que
sean de aplicacién y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en el capitulo IlI
"Agentes de la edificacion", considerandose:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion,
entrega o cesioén a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestion necesaria para llevar a cabo la
obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestién econdémica de la
edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de contratos de las
Administraciones publicas actien como promotores, se regiran por la legislacion de contratos de las
Administraciones publicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidn a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.
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VISP HOT o ctar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma

2023037770 ___ con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun
lo previsto en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE
LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO
DEL DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia
de edificacion y demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su
adecuacion al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de Ila Ejecucién de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccion Facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la Ejecucion
Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado. Para
ello es requisito indispensable el estudio y andlisis previo del proyecto de ejecucion una vez redactado por el
Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelacion al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones,
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecucion de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién

Son entidades de control de calidad de la edificacién aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar asistencia
técnica, mediante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones
de una obra de edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construccion.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacion permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto
terminadas como en proceso de ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segun Ley 38/99 (L.O.E.)

La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de sequridad y salud segtin R.D. 1627/97
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AVENSIREIN (o agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva
del proyecto.

1.2.4.- La Direccion Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccion Facultativa esta compuesta por la Direccion de Obra y la
Direccién de Ejecucion de la Obra. A la Direccidon Facultativa se integrara el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misién a
facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucién de la obra, dirigiendo el proceso de
construccion en funcién de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.5.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la
Direccion Facultativa. La intensidad y numero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente le son
propios, pudiendo variar en funcion de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia
presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y segun cada una de las fases de la obra. Deberan
adaptarse al proceso logico de construccion, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcion
de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacién son las contenidas en los articulos 9, 10, 11,
12,13, 14, 15y 16, del capitulo Il de la L.O.E. y demas legislacion aplicable.

1.2.6.1.- El Promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al
Director de Obra, al Director de la Ejecucion de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo
que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacion y capacitacion profesional necesaria, que garanticen
el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el
objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el
cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes
que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccién de edificios, la urbanizacion que
procediera en su entorno inmediato, la realizacion de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los danos materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccion de los intereses de los
usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma
personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a
la legislacion vigente, se deba responder.

La suscripcién obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los
dafios materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres
afos o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez afios, con especial mencion a las viviendas
individuales en régimen de autopromocion, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso,
al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccion.
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»r no podra dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de
AVENII, o dcmas, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de
Ejecucion de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobacion realizada al efecto.
Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra,
redactandolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo Il del RD 1627/97. Copia del mismo debera exponerse
en la obra de forma visible, actualizandolo si fuese necesario.
Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacion de
las obras, que podra efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases
completas. En el caso de hacer mencion expresa a reservas para la recepciéon, deberan mencionarse de
manera detallada las deficiencias y se debera hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los
defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de
uso y mantenimiento del mismo y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.

1.2.6.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecion a la normativa urbanistica y técnica en vigor y
conteniendo la documentacion necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos
administrativos -proyecto basico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al
Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucion con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular
los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacion y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de
conductos, reservas de huecos de ventilacion, alojamiento de sistemas de telecomunicacién y, en general, de
aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones
detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion,
no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Debera entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto
complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracion necesaria para que se produzca la adecuada coordinacion con los proyectos parciales
exigibles por la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del
proceso edificatorio, que deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos
por persona fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia
puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad
de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion vigente en los que
es legalmente competente para su redaccion, excepto declinacion expresa del Arquitecto y previo acuerdo con
el Promotor, pudiendo exigir la compensacion econémica en concepto de cesién de derechos de autor y de la
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el
trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacion escrita como de los calculos de
cualquier tipo, asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos
complementarios.

1.2.6.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente
exigibles para actuar como constructor.
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os trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente
AT o cfectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de
Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad
exigibles, asi como cumplir las érdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la
fase de Ejecucion de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de
Ejecucion como de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que
le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando
las aclaraciones pertinentes
Facilitar la labor de la Direccion Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con
sujecion al Proyecto de Ejecucion que debera haber examinado previamente, a la legislacion aplicable, a las
Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecucion Material de la Obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la
obligacion de conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun
cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacién de
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de
los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo
del numero adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por
personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que
sean compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias,
contribuyendo con ello a la agilizacién y finalizacion de la obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectie las actuaciones
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcion, programandolas de manera
coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecucion Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir
sin dilacion y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por
sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectuen, y ordenando
la modificacién de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del
Director de la Ejecucion de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
garantias, documentacion minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacién, debiendo recabar de la Direccién Facultativa la informacidn que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y
naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccién Facultativa.
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ENTRADA
Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez
AVENINE I st c| acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcion final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion
final de obra ejecutada.
Suscribir las garantias de obra que se sefialan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion y
que, en funciéon de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminaciéon o acabado
de las obras), 3 afios (dafios por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a
la habitabilidad) o 10 afios (dafos en cimentacion o estructura que comprometan directamente la resistencia

mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.6.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econdémica y
estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y uUnica la redaccion de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a
las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recalculo del dimensionado y armado de todos y cada
uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacion y de la estructura vertical y horizontal,
los que afecten sustancialmente a la distribucion de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y
dimensionado y composicion de huecos, asi como la modificaciéon de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucién de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para
el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de
proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion
y ejecucién del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en
el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefar para la
correcta interpretacion de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 6rdenes verbales
que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del
Promotor, la supervision de la documentacion que se le presente relativa a las unidades de obra realmente
ejecutadas previa a su liquidacion final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variacion de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucion y que
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacion gréfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o
estudios complementarios deberan obligatoriamente entregarle la documentacion final en la que se haga
constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcion Final; la relacion identificativa de los agentes que
han intervenido en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las
instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que
le sea de aplicacion.

La documentacién a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro
del Edificio y el Promotor debera entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso
de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser custodiado por el
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar
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propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la
2023037770 ___ THEINETST N
Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los articulos
precedentes, es misidén especifica suya la direccion mediata, denominada alta direcciéon en lo que al
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuacién de lo construido a éste.
Cabe sefalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las érdenes de los Arquitectos Directores de
Obra en su labor de alta direccion se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar al
Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias
legales y econdmicas.

1.2.6.5.- El Director de la Ejecucion de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segun se establece en el Articulo 13 de la LOE y demas
legislacion vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefalan a continuacion:

La Direccion inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcion a pié de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de todos los
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecucién de la obra, comprobando que se ajustan con
precision a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de
aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realizacion de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del
Proyecto, asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director
de Obra.

Anticiparse con la antelacién suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones
al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y
continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la
presentacion de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentaciéon y estructura horizontal y vertical, con
comprobacion de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y
adecuacion a ficha técnica homologada, diametros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la
Instruccion del Hormigdn vigente y de aplicacion.

Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de
aplicacién; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las
distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificaciéon de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazén y, en
general, a lo que atafie a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcion alguna, de acuerdo a
los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacion.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida
supervision de la ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacién
del edificio, dando las érdenes precisas de ejecucion al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resenar
para la correcta ejecucion material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la adecuacion de
lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
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| adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuaciéon y su

do, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecucion como
de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente
en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que
deberan necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados,
ensayos y demas actuaciones necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad
de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las
soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobacién, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unién entre
éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de
Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervision
relativos a los elementos de la cimentacién, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia
de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y
desagues de pluviales y demas aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecucion de las obras y a la comprobacion y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las 6rdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecucién de las
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales, siendo
responsable el Contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.6.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso,
al director de la ejecucion de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las
Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

1.2.6.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su
origen, identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como
las garantias de calidad correspondientes, para su inclusién en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.6.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y

mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y
garantias con que ésta cuente.
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FVNTPIPE PRS- iones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de

AV o conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de
la obra ejecutada.

1.2.7.- Documentacioén final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el proyecto con
la incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el
Director de Obra para la formalizacion de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituira el Libro del Edificio,
sera entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.7.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y
garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de
los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de
la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Econdmicas

1.3.1.- Definicidn

Las condiciones econdmicas fijan el marco de relaciones econémicas para el abono y recepcion de la obra.
Tienen un caracter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen,
Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras,
evitando en lo posible la realizacién de la obra por administracion. A la Direccion Facultativa (Director de Obra
y Director de Ejecucion de la Obra) se le facilitara una copia del contrato de obra, para poder certificar en los
términos pactados.

Sdlo se aconseja contratar por administracién aquellas partidas de obra irrelevantes y de dificil cuantificacion, o
cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra debera prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las
partes, asi como garantizar que la Direccién Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como minimo,
los siguientes puntos:

Documentos a aportar por el Contratista.

Condiciones de ocupacion del solar e inicio de las obras.

Determinacioén de los gastos de enganches y consumos.

Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislacion laboral.

Responsabilidades y obligaciones del Promotor.

Presupuesto del Contratista.

Revisién de precios (en su caso).
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AT s o concepto de garantia (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecucién: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepcion de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.
Dado que este Pliego de Condiciones Econdmicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no
exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicara a la Direccion Facultativa, que pondra a
disposicion de las partes el presente Pliego de Condiciones Econdmicas que podra ser usado como base para
la redaccioén del correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construccion, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenacién
de la Edificacion (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta
actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse reciprocamente las
garantias suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas

El Contratista presentara una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:
1.3.4.1.- Ejecucidn de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representacion del Promotor, los ordenara ejecutar a un tercero,
0 podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase
para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Devolucién de las fianzas

La fianza recibida sera devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada
el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. El Promotor podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion
y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolucién de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendra
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios

El objetivo principal de la elaboracién del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por
separado, y basandonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio basico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra,
descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.
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Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio basico x cantidad" de la mano de obra,
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecucion de la unidad de obra.

Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecucién de la unidad de
obra y que son de dificil cuantificacion. Son diferentes para cada unidad de obra.

Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual
para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecucion de
la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relacién a la composicion de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composicién y el
calculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinacion de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:

La mano de obra que interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su ejecucion.

Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptard, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de
la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones
necesarias para su correcta ejecucion, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la
Ejecucion por Unidad de Obra.', junto a la descripcion del proceso de ejecucion de la unidad de obra.

Si en la descripcidn del proceso de ejecucion de la unidad de obra no figurase alguna operacién necesaria para
su correcta ejecucion, se entiende que esta incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondra
cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaracién, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte
del proceso de ejecucion de las unidades de obra:

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones.

Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.

Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.

Montaje, comprobacién y puesta a punto.

Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.

Magquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se consideraran siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las
unidades de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
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10/05/2023 23:07 na Presupuesto de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma de los productos del
AVENSTARAMSE 2 (2 unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin

incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor afiadido.

1.3.5.4.- Gastos Generales

Porcentaje que mayora el PEM y sirve para cubrir a la empresa constructora los costes indirectos generales, es
decir, los gastos administrativos, financieros, cargas fiscales (IGIC excluido), tasas de la Administracién
legalmente establecidas, no imputables a una obra en concreto sino sobre el conjunto de la actividad
empresarial de la empresa.

Los Gastos Generales deberan figurar claramente en el Presupuesto de Ejecucién por Contrata. En el caso
que los Gastos generales NO figurasen en dicho resumen, se entiende que quedan incluidos dentro de los
correspondientes precios unitarios.

El porcentaje de Gastos Generales quedara establecido en el correspondiente contrato de obra.

1.3.5.5.- Beneficio Industrial

Porcentaje que mayora el PEM y constituye el margen de beneficio de la empresa constructora en la
realizacion de la obra.
El Beneficio Industrial debera figurar claramente en el Presupuesto de Ejecucién por Contrata.

1.3.5.6.- Presupuesto de Ejecucién por Contrata

Es la suma del PEM mas los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
El IGIC se aplica sobre esta suma, pero no integra el precio.

1.3.5.7.- Precios contradictorios

Sélo se produciran precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista siempre estara obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes
de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto,
antes de quince dias habiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la
diferencia, se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto v,
en segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra.
Nunca se tomara para la valoracién de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecucién de
la unidad de obra en cuestion.

1.3.5.8.- Reclamacion de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamacién u observacion
oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omisiéon reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

1.3.5.9.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicacion de los

precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estara a lo previsto en el Presupuesto y en
el criterio de medicion en obra recogido en el Pliego.
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Uit Be /a revision de los precios contratados

e

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicara revisiéon de
precios.

Sdlo se procedera a efectuar revision de precios cuando haya quedado explicitamente determinado en el
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.11.- Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene
por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo

el Contratista responsable de su guarda y conservacion.

1.3.6.- Obras por administracion

Se denominan "Obras por administracion" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacion las lleva directamente el Promotor, bien por si mismo, por un representante suyo o por mediacion
de un Contratista.

Las obras por administracion se clasifican en dos modalidades:

Obras por administracion directa.

Obras por administracion delegada o indirecta.

Segun la modalidad de contratacion, en el contrato de obra se regulara:

Su liquidacion.

El abono al Contratista de las cuentas de administraciéon delegada.

Las normas para la adquisicion de los materiales y aparatos.

Responsabilidades del Contratista en la contratacion por administracion en general y, en particular, la debida al
bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoracién y abono de los trabajos

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras

Se realizara por certificaciones de obra y se recogeran las condiciones en el contrato de obra establecido entre
las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuaran por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su
importe correspondera precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de
Ejecucion de la Obra, en virtud de las cuéles se verifican aquéllos.

El Director de Ejecucion de la Obra realizara, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medicion
en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por unidad de obra, la medicion de las
unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la
realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y caracteristicas, hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar al Director de Ejecucion de la Obra con la
suficiente antelacion, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
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zos fijiados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste ultimo formulara una
Iorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, segin la medicién practicada por el
Director de Ejecucion de la Obra.
Las certificaciones de obra seran el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como
excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no seran objeto de certificacion alguna.
Los pagos se efectuaran por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera
al de las certificaciones de obra, conformadas por la Direccion Facultativa. Tendran el caracter de documento y
entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidacién Final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptacion, la aprobacion, ni la recepcién de las obras
que comprenden.
Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. Si
la Direccién Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderan a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorizacion del Director de Obra, emplease materiales de mas esmerada
preparacion o de mayor tamano que el sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de fabrica por otra que
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin solicitarsela, cualquier otra modificacion que sea beneficiosa a juicio de la Direccion
Facultativa, no tendra derecho mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuara previa justificacion por parte del
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicara al Contratista, con anterioridad a su ejecucion, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de indole especial u ordinaria que, por no estar
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista
la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran
abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcién provisional, y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procedera asi:

e Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisién de precios.

e Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valoraran y abonaran a los
precios del dia, previamente acordados.

e Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
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VNP RSN/ e mnizacién por retraso del plazo de terminacién de las obras
VTR odra imponer al Contratista, con cargo a la Ultima certificacion, las penalizaciones establecidas en

el contrato, que nunca seran inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor

Se regulara en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalizacion con relacién al plazo
de ejecucion previsto, el Promotor podra imponer al Contratista, con cargo a la ultima certificacién, las
penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que nunca seran inferiores al perjuicio que pudiera causar
el retraso de la obra.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas

Las obras defectuosas no se valoraran.

1.3.9.3.- Seguro de las obras

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion, hasta
la recepcion definitiva.

1.3.9.4.- Conservacion de la obra

El Contratista esta obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion, hasta
la recepcion definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podra el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecucion de las obras sin el
consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como por resoluciéon del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecuciéon de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correran a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo
contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantia
Del importe total de las certificaciones se descontara un porcentaje, que se retendra en concepto de garantia.

Este valor no debera ser nunca menor del cinco por cien (5%) y respondera de los trabajos mal ejecutados y de
los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.
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:ién en concepto de garantia quedara en poder del Promotor durante el tiempo designado como
AVEIIN DE GARANTIA, pudiendo ser dicha retencion, "en metdlico” o mediante un aval bancario que
garantice el importe total de la retencién.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en representacion del Promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o podra
realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantia seré devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato,
una vez firmada el Acta de Recepcién Definitiva de la obra. El promotor podra exigir que el Contratista le
acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecucién de la obra, tales como salarios,
suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecucién: Planning de obra

En el contrato de obra deberan figurar los plazos de ejecucion y entregas, tanto totales como parciales.
Ademas, sera conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecucién de la obra donde figuren
de forma grafica y detallada la duraciéon de las distintas partidas de obra que deberan conformar las partes
contratantes.

1.3.12.- Liquidacion econémica de las obras

Simultdneamente al libramiento de la ultima certificacion, se procedera al otorgamiento del Acta de Liquidacion
Econdmica de las obras, que deberan firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dara por terminada la
obra y se entregaran, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de
acuerdo a la Normativa Vigente, asi como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidacién Econémica servira de Acta de Recepcioén Provisional de las obras, para lo cual sera
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecucion de la Obra, quedando
desde dicho momento la conservacion y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

La citada recepcion de las obras, provisional y definitiva, queda regulada segun se describe en las
Disposiciones Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidacion final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidacion de la obra debera hacerse de acuerdo con las certificaciones

conformadas por la Direccion de Obra. Si la liquidacion se realizara sin el visto bueno de la Direccion de Obra,
ésta sélo mediara, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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El Pliego tiene dos variantes en su utilidad como herramienta para los agentes del sector de la edificacion:
De una parte, el Pliego puede servir como documento de referencia.

Y de otra, como documento de trabajo y Pliego particularizado del proyecto, mediante la utilizacién de la
herramienta informatica de generacion de pliegos, desarrollada por la Fundacion CIEC, que permite bien la
seleccion manual de los capitulos correspondientes a las unidades de obra que intervienen en el proyecto o
bien la seleccién automatica de los mismos, previa importacion de un presupuesto en formato BC3, a través de
la opcidn correspondiente del programa generador de pliegos, a partir de las unidades de obra contenidas en la
Base de Datos de Precios de Edificacion y Urbanizacion en Canarias.

1 - Demoliciones

Descripcion
Operaciones destinadas a la demolicion total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo,

incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los
derribos.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Generalmente, la evacuacion de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorara
dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuacion de escombros
en la correspondiente unidad de derribo: metro cubico de evacuacion de escombros contabilizado a pié de
obra.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

Se realizara un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservacion,
estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Ademas, se comprobara el estado de resistencia de las
diferentes partes del edificio. Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua,
electricidad y telecomunicaciones, neutralizandose sus acometidas. Se dejaran previstas tomas de agua para
el riego, para evitar la formacién de polvo, durante los trabajos. Se protegeran los elementos de servicio publico
que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc. Se
desinsectara o desinfectara si es un edificio abandonado. Se comprobara que no exista almacenamiento de
materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de
material combustible se dispondra, como minimo, de un extintor manual contra incendios.

Proceso de ejecucion
Ejecucién
En la ejecucion se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.
- La demolicion podra realizarse segun los siguientes procedimientos:
Demolicién elemento a elemento, cuando los trabajos se efectiuen siguiendo un orden que en general
corresponde al orden inverso seguido para la construccion.
Demolicién por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o

mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizaran en edificios de estructuras de acero, con
predominio de madera o elementos facilmente combustibles.
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ENTRADA
Iicién por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a
AVENSIANIN - | canzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente
consistencia. No se puede usar contra estructuras metalicas ni de hormigéon armado. Se habra demolido
previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado

el tajo de la maquina.

Se debe evitar trabajar en obras de demoliciéon y derribo cubiertas de nieve o en dias de lluvia. Las
operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas, y se designaran y marcaran los elementos
que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia
posible a los ocupantes de las zonas préximas a la obra a derribar.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten
las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metalicos en tension se tendra presente el efecto de
oscilacion al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable
por una sola persona se realizara manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y
vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspension. En la demoliciéon de
elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos. No se acumularan escombros ni se
apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios 0 medianeros, mientras éstos deban permanecer
en pie. Tampoco se depositaran escombros sobre andamios. Se procurara en todo momento evitar la
acumulacion de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizara permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita
el descenso lento. Cuando haya que derribar arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base
atirantandolos previamente y abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la direccidon
facultativa. Las gruas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se
comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo caso se subsanaran
después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderan las cargas bajo el
solo control del freno.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada
no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras
causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas
o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.

- Laevacuacion de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m
a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rapida evacuacion de los mismos. Este sistema sélo podra
emplearse en edificios o restos de edificios con un maximo de dos plantas y cuando los escombros sean de
tamafio manejable por una persona.

Mediante grua, cuando se disponga de un espacio para su instalaciéon y zona para descarga del
escombro.

Mediante canales. El ultimo tramo del canal se inclinara de modo que se reduzca la velocidad de salida
del material y de forma que el extremo quede como maximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del
camion que realice el transporte. El canal no ira situado exteriormente en fachadas que den a la via publica,
salvo su tramo inclinado inferior, y su seccion util no sera superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior
estara protegida contra caidas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone
de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.

Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como maximo la distancia
que senale la documentacién técnica, sin sobrepasar en ningun caso la distancia de 1 m y trabajando en
direccion no perpendicular a la medianeria.
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ENTRADA

:io caso, el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado. No se permitiran hogueras

VIR  dificio, y las hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En ningln caso se
utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.

Condiciones de terminacion

En la superficie del solar se mantendra el desaglie necesario para impedir la acumulaciéon de agua de
lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de
demolicion, se procedera a la limpieza del solar.

Control de ejecucidén, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas,
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicion, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran los trabajos, y se
avisara a la direccion facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacién si fuese necesario, previa
colocacién o no de testigos.

Conservacion y mantenimiento

En tanto se efectie la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicién, se
conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las edificaciones
medianeras, asi como las vallas y/o cerramientos.

Una vez alcanzada la cota 0, se hara una revisién general de las edificaciones medianeras para observar
las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto
estado de servicio.

4 - Enfoscados, Guarnecidos y enlucidos de yeso
Descripcion

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se
reviste, puede ser:

- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de
2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir
de base para un revoco u otro tipo de acabado.

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser
monocapa, con una terminacion final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de
espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 3 mm
de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podran aplicarse manualmente o mediante
proyectado.

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal o ambos,
mejorados con resinas sintéticas, humo de silice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm,
aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin
revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparacion del
soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos o no.

- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso
sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del
soporte, deduciendo o no los huecos y desarrollando las mochetas.

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos
capas, incluso acabados y posterior limpieza.

Prescripciones sobre los productos
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Con
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o

eval

S pcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I,
diciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los

uaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Agua. Procedencia. Calidad.

Cemento comun (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE).

Cal (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE).

Pigmentos para la coloracion (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE).

Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE).

Enlistonado y esquineras: podran ser metalicas para enlucido exterior (ver Parte I, Relacion de productos
con marcado CE), interior (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE), etc.

Malla de refuerzo: material (de tela metalica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de reticula. Espesor.
Morteros para revoco y enlucido (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE).

Yeso para la construccion (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE).

Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado),
hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la
obtencién de una masa de producto mas manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen
el peso del producto y su médulo elastico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial,
(permiten mejorar la cohesion de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y
pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromatica).

Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plastico, aluminio lacado
0 anodizado). Dimensiones. Seccion.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento)

Mortero humedo: el camién hormigonera lo depositara en cubilotes facilitados por el fabricante.

Mortero seco: se dispondra en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado
automatico, o en sacos.

Mortero predosificado: se dispondra en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad,
separandose el conglomerante y el arido.

Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondran en lugar ventilado y protegido de la intemperie,
humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenara en silos o recipientes
aislados de la humedad. En general, el tiempo maximo de almacenamiento sera de tres, dos y un mes,
para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos.
Cales aéreas (endurecen lentamente por la accién del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se
almacenara en depdsitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatacion. Cal
aérea hidratada (apagada): se almacenara en depdsitos herméticos, estancos a la accién del anhidrido
carbénico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire.

Cales hidraulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservaran en lugar seco y protegido de
corrientes de aire para evitar su hidratacion y posible carbonatacion.

Aridos: se protegeran para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las
precauciones para evitar su segregacion.

Aditivos: se protegeran para evitar su contaminacioén ni la alteracion de sus propiedades por factores fisicos
0 quimicos.

Adiciones (cenizas volantes, humo de silice): se almacenaran en silos y recipientes impermeables que los
protejan de la humedad y la contaminacion.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
Enfoscados:
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atibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus caracteristicas fisicas como mecanicas:
AT ciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias
mecanicas del mortero, o sus coeficientes de dilatacion, no seran superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayoria de las retracciones). No degradable. Resistencia a la
deformacion.

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesién del mortero.

Capacidad limitada de absorcion de agua.

Grado de humedad: si es bajo, segun las condiciones ambientales, se mojara y se esperara a que
absorba el agua; si es excesivo, no estard saturado para evitar falta de adherencia y produccion de
eflorescencias superficiales.

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.

Rugosidad. Si no la tiene, se creara mediante picado o colocacion con anclajes de malla metalica o
plastico.

Regularidad. Si carece de ella, se aplicara una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para
conseguir adherencia; asimismo habra endurecido y se humedecera previamente a la ejecucién del enfoscado

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).

La fabrica soporte se dejara a junta degollada, barriéndose y regandose previamente a la aplicacion del
mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascara hasta descascarillarlo.

Se admitiran los siguientes soportes para el mortero: fabricas de ladrillos ceramicos o silico-calcareos,
bloques o paneles de hormigodn, bloques ceramicos.

No se admitiran como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies
vitrificadas, pinturas, revestimientos plasticos o a base de yeso.

- Guarnecidos:

La superficie a revestir con el guarnecido estara limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se
aplique el enlucido estara fraguado y tendra consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La
superficie del guarnecido estara, ademas, rayada y limpia.

- Revocos:

Revoco con mortero hecho en obra de cemento, cal o ambos: la superficie del enfoscado sobre el que se
va a revocar estara limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habra fraguado.

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiara y humedecera. Si
se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte sera rugoso para facilitar la adherencia;
asimismo garantizara resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera
excesivamente lisa se procedera a un “repicado” o a la aplicacién de una imprimacion adecuada (sintética o a
base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se trataran para regularizar su
distinta absorcion. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratara con una imprimacién previa que puede ser
una emulsién afadida al agua de amasado.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial,
se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
debera seleccionar metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

- Enfoscados:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por
el exterior de la hoja principal, sera quimicamente compatible con el aislante

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia analoga o inferior al
yeso. Tampoco lo son las superficies metalicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla
cocida.

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlara la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante,
aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratacion, sistema de preparacion, etc.), para evitar que el
agua acceda a su interior.
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'ecomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato
AT - o disminuir el riesgo de reaccién con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua
(su existencia es posible dentro de la obra de fabrica), que daria lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo
que alteraria la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del
mortero dando lugar a fisuraciones.

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no
excedera del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosion de las armaduras.

Para evitar la aparicion de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitacion y
posterior cristalizacion de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlara el contenido de
nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidréxido de calcio carbonatado
(portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fabrica o su entorno. Asimismo, se controlaran los
factores que permitan la presencia de agua en la fabrica (humectacion excesiva, proteccion inadecuada).

No se emplearan aridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderurgicas, se
comprobara que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizaran aditivos anticongelantes no agresivos para las
mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no
contendra sustancias nocivas para el mismo.

- Guarnecidos:

No se revestiran con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior
al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad
desarrollada, las superficies metalicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las
superficies de hormigon realizadas con encofrado metalico si previamente no se han dejado rugosas mediante
rayado o salpicado con mortero.

Segun el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosion del acero mediante una
estrategia global que considere en forma jerarquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles,
evitando el contacto directo con yesos, etc.

- Revocos:

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocara sobre soportes incompatibles con el material
(por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metalicos. Los puntos
singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de
vidrio, de poliéster o metalica.

Proceso de ejecucidn
Ejecucion
- Engeneral:

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilataciéon de la hoja principal, tendran un sellante
sobre un relleno introducido en la junta, que quedara enrasado con el paramento sin enfoscar.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sétano en contacto con el terreno, segun el tipo de
muro, de impermeabilizacion y el grado de impermeabilidad exigido, se revestira su cara interior con una capa
de mortero hidréfugo sin revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en funcién de la existencia o no de revestimiento
exterior y del grado de impermeabilidad, se exigiran las siguientes condiciones:

Para conseguir una resistencia media a la filtracion, el revestimiento continuo exterior tendra un espesor
de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plastica delgada), adherencia al soporte suficiente
para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia
de una acumulacion de vapor entre él y la hoja principal) y adaptacion a los movimientos del soporte. Cuando
se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondra una armadura (malla de
fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuracion.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracion, el revestimiento continuo exterior tendra
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtracién no entre en contacto con la hoja del cerramiento
dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacion
de vapor entre él y la hoja principal; adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno
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ENTRADA

fisuracién, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el movimiento de la

AVENISE o1 |0s esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la
retraccion propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y
bioldgicos que evite la degradacion de su masa.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracion de la barrera contra la penetraciéon del agua, se
dispondra un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes
caracteristicas: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtracién no entre en contacto con la hoja
del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para
garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una
acumulacion de vapor entre él y la hoja principal; adaptacién a los movimientos del soporte y comportamiento
muy bueno frente a la fisuracion, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-
noche, ni por la retraccion propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques fisicos,
quimicos y biolégicos que evite la degradacion de su masa.

Para conseguir una resistencia media a la filtracion del revestimiento intermedio en la cara interior de la
hoja principal, el enfoscado de mortero tendra un espesor minimo de 10 mm; para conseguir una resistencia
alta a la filtracion, el enfoscado de mortero llevara aditivos hidrofugantes con un espesor minimo de 15 mm.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se
dispondra un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma
qgue sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la
fabrica.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal esta
interrumpida por los pilares, se reforzara el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma
que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrofugo de mortero: el
paramento donde se va aplicar el revestimiento estara limpio. Se aplicaran al menos cuatro capas de
revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no serd mayor que 2 cm. No se aplicara el revestimiento
cuando la temperatura ambiente sea menor que 0°C ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo
de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicacion. En los encuentros se solaparan las capas del
revestimiento al menos 25 cm.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondra
adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondra adherido
o fijado al elemento que sirve de soporte.

Segun el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una
impermeabilizacion tipo 11 y se impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas, la capa protectora podra ser un
mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fabrica para conseguir una impermeabilizacion
tipo 13, se recubrira por su cara interior con un revestimiento hidréfugo, como una capa de mortero hidrofugo
sin revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la
barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondra una capa de mortero de regulacion
de 2 cm de espesor como minimo.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigdn prefabricado
podran sellarse con mortero hidréfugo de baja retraccion.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de proteccion, y la
cubierta no sea transitable, se podra utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en
funcion de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succion del viento.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. El material debe tener una forma y unas
dimensiones compatibles con la pendiente.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfaltico se vierta
sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion, se colocara entre estas dos capas una capa
separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como maximo y armada de tal
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3 se evite su fisuraciéon. Esta capa de mortero se aplicara sobre el impermeabilizante en los puntos
AVENTINN, o cstén impermeabilizados.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que
el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filire por el remate superior de la
impermeabilizacion, éste podra realizarse con mortero en bisel con un angulo de 30° con la horizontal y
redondeandose la arista del paramento.

- Enfoscados:

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados
a los paramentos. Para enfoscados exteriores estara terminada la cubierta.

Se humedecera el soporte, previamente limpio. Habra fraguado el mortero u hormigén del soporte a
revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocara un refuerzo de tela metalica en la junta,
tensa y fijada con un solape minimo de 10 cm a cada lado.

No se confeccionara el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5°C o superior
a 40 °C. Se emplearan aditivos anticongelantes si asi lo requiere el clima. Se amasara exclusivamente la
cantidad que se vaya a necesitar.

En caso de enfoscados maestreados: se dispondran maestras verticales formadas por bandas de
mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el
perimetro del techo con separacién no superior a 1 m en cada pafo. Se aplicara el mortero entre maestras
hasta conseguir un espesor maximo de 20 mm; cuando sea se realizara por capas sucesivas. Si una capa de
enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se
aplicara después de comenzar a endurecer la anterior.

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondran en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar
oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado.

En enfoscados exteriores vistos se hara un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para
evitar agrietamientos. Se respetaran las juntas estructurales.

Se suspendera la ejecucion en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en
tiempo de lluvias si no esta protegido y en tiempo seco o ventoso.

- Guarnecidos:

Previamente al revestido, se habran recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared,
tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habran recibido los ganchos y repasado el techo.
Los muros exteriores estaran terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, asi como la cubierta del
edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.

No se realizara el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C.

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos, aplomandolos y punteandolos con pasta de
yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizara una maestra a cada uno de sus lados.

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutaran maestras de yeso a base de bandas de al menos 12
mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perimetro del techo y
en un mismo pafio cada 3 m como minimo.

La pasta de yeso se utilizara inmediatamente después de su amasado, sin adicién posterior de agua. Se
aplicara la pasta entre maestras, apretandola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del
guarnecido sera de 12 mm y se cortara en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del
guarnecido sea superior a 15 mm, se realizara por capas sucesivas de este espesor maximo, previo fraguado
de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitaran los golpes y vibraciones que puedan
afectar a la pasta durante su fraguado. Podra acabarse con una capa de enlucido de yeso fino (YF) no superior
a3 mm.

- Revocos:

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados
a los paramentos.

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicara con llana,
comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no sera inferior a 8 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero
con el fratas de espesor no inferior a 3 mm, se proyectaran dos capas mas, (manualmente con escobilla o
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|ente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta
AVENISR, | osidad deseada.

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicara con fratds una primera capa de
mortero de cal de dosificacién 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del
paramento; una vez endurecida, se aplicara con el fratas otra capa de mortero de cal de dosificacion 1:4 con el
tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no sera inferior a 10 mm.

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciara el tendido por la parte
superior del paramento. El mortero se aplicara con llana y la superficie a revestir se dividira en pafios no
superiores a 10 m2. El espesor del revoco no sera inferior a 1 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicara el mortero manual
0 mecanicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividira en panos
no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no sera inferior a 3 mm.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para
mejorar la planeidad del soporte, se esperara al menos 7 dias para su endurecimiento. Se replantearan y
realizaran juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del
monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondran
cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendran un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas
estructurales. Se colocara malla de fibra de vidrio tratada contra los alcalis (que quedara embutida entre dos
capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana
sobresaliendo un minimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como minimo
de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolveran,
marcando la junta o puenteando la unién y armando el revestimiento con mallas.

El mortero predosificado industrialmente, se mezclara con agua y se aplicara en una unica capa de unos
10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con
acabado rugoso. La aplicacién se realizara mediante proyeccién mecanica (mediante maquinas de proyeccion
continuas o discontinuas) o aplicacion manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de
vidrio, de poliéster o metalica, se situara en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se
aplicara en las mismas condiciones climaticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se
humedecera la superficie con manguera y difusor para evitar una desecacion excesiva. Los junquillos se
retiraran a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no
se deforme la linea de junta.

Se suspendera la ejecucion cuando la temperatura sea inferior a 0°C o superior a 30°C a la sombra, o en
tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitaran golpes o vibraciones que puedan afectar al
mortero durante el fraguado. En ningln caso se permitiran los secados artificiales. Una vez transcurridas 24
horas desde su ejecucién, se mantendra hiumeda la superficie revocada hasta que haya fraguado.

Tolerancias admisibles

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtracion, el
revestimiento continuo exterior tendra un espesor de entre 10 y 15 mm.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podra ser de unos 10 a 20 mm.

Condiciones de terminacion
- Enfoscados:

La textura (fratasado o sin fratasar) sera lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa
de revoco o estuco. Se mantendra humeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero
haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podra
sustituirse mediante la proteccién con revestimiento plastico si se retiene la humedad inicial de la masa durante
la primera fase de endurecimiento. El acabado podra ser:

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequenas
recibidas con mortero o adhesivo.

Brufiido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o
cuando se requiera un enfoscado mas impermeable.

- Guarnecidos:
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el guarnecido fraguado se enlucira con yeso fino terminado con llana, quedando a linea con la
AVZENTAE N, o (2 vivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
- Revocos:

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metalica,
brufiido, a fuego o esgrafiado.

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin
posterior picado, raspado con rasqueta metalica, alisado, bruiiido o acabado con espatula.

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana,
raspado o picado con rodillo de esponja.

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en funciéon de los pigmentos y la textura deseada
(abujardado, brunido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales
una vez aplicado el producto, o por proyeccion de aridos y planchado de la piedra cuando el mortero aun esta
fresco.

Control de ejecucidén, ensayos y pruebas
Control de ejecucidn
Puntos de observacion.
- Enfoscados:

Comprobacion del soporte: esta limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).

Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

Tiempo de utilizacién después de amasado.

Disposicion adecuada del maestreado.

Planeidad con regla de 1 m.

- Guarnecidos:

Comprobacién del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya
elementos metalicos en contacto y que esté humedo en caso de guarnecidos.

Se comprobara que no se afiade agua después del amasado.

Comprobar la ejecucién de maestras o disposicién de guardavivos.

- Revocos:
Comprobacién del soporte: la superficie no esta limpia y humedecida.
Dosificacion del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.
Ensayos y pruebas
- Engeneral:
Prueba escorrentia en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
- Enfoscados:
Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:
Se verificara espesor segun proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.
- Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el
revoco en las juntas estructurales.
Conservacién y mantenimiento

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegera del sol y del viento para permitir la hidratacion, fraguado y
endurecimiento del cemento.

5 - Pinturas
Descripcion

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpinteria,
cerrajeria e instalaciones, previa preparacion de la superficie 0 no con imprimacion, situados al interior o al
exterior, que sirven como elemento decorativo o protector.
Criterios de medicion y valoracion de unidades
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VTP CHS 2 do de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparacion del soporte y

AVENTEECI . mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte |l,
Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Imprimacién: servira de preparacion de la superficie a pintar, podra ser: imprimacion para galvanizados y
metales no férreos, imprimacion anticorrosivo (de efecto barrera o proteccion activa), imprimaciéon para
madera o tapaporos, imprimacién selladora para yeso y cemento, imprimacion previa impermeabilizacién
de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulacion y las cimentaciones, etc.

- Pinturas y barnices: constituiran mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estaran
compuestos de:

Medio de disolucion: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al
cemento, pintura plastica, etc.); disolvente organico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte,
pintura martelé, laca nitrocelulésica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinilica, pinturas
bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignifugas, pinturas intumescentes, etc.).

Aglutinante (colas celulésicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).

Pigmentos.

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes,
colorantes, tintes, etc.

En la recepcion de cada pintura se comprobara, el etiquetado de los envases, en donde deberan
aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante
y su aplicacion se realizara dentro del periodo de vida util del producto y en el tiempo indicado para su
aplicacién, de modo que la proteccién quede totalmente terminada en dichos plazos, segun el CTE DB SE A
apartado 3 durabilidad.

Las pinturas se almacenaran de manera que no soporten temperaturas superiores a 40°C, y no se
utilizaran una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un afo.

Los envases se mezclaran en el momento de abrirlos, no se batira, sino que se removera.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte

Segun el CTE DB SE A apartado 10.6.1, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobara que
las superficies cumplen los requisitos del fabricante.

El soporte estara limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar
impermeabilizantes de silicona sobre fabricas nuevas, habran pasado al menos tres semanas desde su
ejecucion.

Si la superficie a pintar esté caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a crateres o
ampollas. Si la pintura tiene un vehiculo al aceite, existe riesgo de corrosion del metal.

En soportes de madera, el contenido de humedad sera del 14-20% para exteriores y del 8-14% para
interiores.

Si se usan pinturas de disolvente organico las superficies a recubrir estaran secas; en el caso de pinturas
de cemento, el soporte estara humedecido.

Estaran recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

Segun el tipo de soporte a revestir, se considerara:

- Superficies de yeso, cemento, albafiileria y derivados: se eliminaran las eflorescencias salinas y la
alcalinidad con un tratamiento quimico; asimismo se rascaran las manchas superficiales producidas por
moho y se desinfectara con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de
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- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratara con productos
fungicidas, asimismo se sustituiran los nudos mal adheridos por cuias de madera sana y se sangraran
aquellos que presenten exudado de resina. Se realizara una limpieza general de la superficie y se
comprobara el contenido de humedad. Se sellaran los nudos mediante goma laca dada a pincel,
asegurandose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijaran las superficies.

- Superficies metalicas: se realizara una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizara
un rascado de o6xidos mediante cepillo metélico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se
aplicara un producto que desengrase a fondo de la superficie.

En cualquier caso, se aplicara o no una capa de imprimacion tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenédmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial,
se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
deberd seleccionar metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

En exteriores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plastica, al esmalte y barniz
hidréfugo.

sobre madera: pintura al 6leo, al esmalte y barnices.

sobre metal: pintura al esmalte.

En interiores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plastica.

sobre yeso o escayola: pintura al temple, plastica y al esmalte.

sobre madera: pintura plastica, al 6leo, al esmalte, laca nitrocelulésica y barniz.

sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulésica.

Proceso de ejecucidn
Ejecucion

La temperatura ambiente no sera mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C durante la aplicacién del
revestimiento. El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacién. En tiempo lluvioso se
suspendera la aplicacion cuando el paramento no esté protegido. No se pintara con viento o corrientes de aire
por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rapido secado de la pintura.

Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitaran, en las
zonas proximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulacidon y trabajo con elementos que
desprendan polvo o dejen particulas en suspension.

- Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacién de los poros
del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.

- Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnacion de los
poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.

- Pintura al silicato: se protegeran las carpinterias y vidrierias, dada la especial adherencia de este tipo de
pintura y se aplicara una mano de fondo y otra de acabado.

- Pintura al cemento: se preparara en obra y se aplicara en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

- Pintura plastica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una mano de imprimacion
selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicara una mano de imprimacion tapaporos,
un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.

- Pintura al aceite: se aplicara una mano de imprimacion con brocha y otra de acabado, espaciandolas un
tiempo entre 24 y 48 horas.

- Pintura al esmalte: previa imprimacion del soporte se aplicara una mano de fondo con la misma pintura
diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de
superficies metalicas.
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martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicara una mano de imprimacién anticorrosiva y una
ZAVENSIAN - 2cabado a pistola.

- Laca nitrocelulésica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicara una mano de imprimacién no
grasa y en caso de superficies metalicas, una mano de imprimacion antioxidante; a continuacién, se
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulésica.

- Barniz hidréfugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicara el numero de manos recomendado por
el fabricante.

- Barniz graso o sintético: se dara una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se
aplicaran dos manos de acabado.

Condiciones de terminacion

- Pintura al cemento: se regaréan las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de
su aplicacion.

- Pintura al temple: podra tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante
proyeccion a pistola de gotas de temple.

Control de ejecucidén, ensayos y pruebas
Control de ejecuciéon

Se comprobara que se ha ejecutado correctamente la preparacion del soporte (imprimacion selladora,
anticorrosivo, etc.), asi como la aplicacion del nimero de manos de pintura necesarios.

Conservacion y mantenimiento

Se comprobara el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad,

etc., de la aplicacién realizada.

6 - Gestion de residuos

Descripcion

Segun el articulo 3 de la Ley 10/1998, de Residuos, Gestion es la recogida, el almacenamiento, el trasporte,
la valorizacién y la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, asi como la vigilancia
de los lugares de deposito o vertido después de su cierre.

Segun el articulo 2 del RD 105/2008, se entiende por Residuo de construcciéon y demolicién: cualquier
sustancia y objeto que se genere en una obra de construccion o demolicidn, perteneciente a alguna de las
categorias que figuran en el anejo de la Ley 10/1998, de Residuos, del cual su poseedor se desprenda o del
gue tenga la intencién u obligacion de desprenderse. En todo caso tendran esta consideracion los que figuren
en la Lista europea de residuos, publicada por Orden MAM/304/2002.

Ademas de éstas se tendran en cuenta el resto de definiciones contenidas en el articulo 3 de la Ley
10/1998 y en el articulo 2 del RD 105/2008.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Se realizara un coste de la gestidon por m?® de los residuos de construccion y demolicion que se generaran
en la obra, codificados con arreglo a la Lista europea de residuos, publicada por Orden MAM/304/2002.

Ademas podran establecerse otros costes de gestidon tales como alquileres, dispositivos de
almacenamiento, etc.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas de los residuos de construccion y demolicién que se generan en la obra

Segun el articulo 2 del RD 105/2008, se entiende por Residuo de construccién y demolicién: cualquier
sustancia y objeto que se genere en una obra de construccion o demolicién, perteneciente a alguna de las
categorias que figuran en el anejo de la Ley 10/1998, de Residuos, del cual su poseedor se desprenda o del
que tenga la intencion u obligacion de desprenderse. En todo caso tendran esta consideracion los que figuren
en la Lista europea de residuos, publicada por Orden MAM/304/2002.

Se entiende por Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas,
quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de
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'a manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en

AVENISR . forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser
insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterraneas.

La utilizacion de residuos inertes en obras de restauracion, acondicionamiento o relleno, cumplira lo
indicado en el articulo 13 del RD 105/2008.

Segun el articulo 3 de la Ley 10/1998, se entiende por Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la
lista de residuos peligrosos, aprobada en el RD 952/1997, asi como los recipientes y envases que los hayan
contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales
de los que Espafia sea parte.

Segun el articulo 3 del RD 105/2008, éste sera de aplicacion a los residuos de construccion y demolicion
definidos en el articulo 2 del mismo, con excepcion de:

-Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

- Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

- Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestion de las aguas y de las vias navegables, de prevencién de las inundaciones o de
mitigacion de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econémico y de prestacion de servicios de los
puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que Espafia sea parte.

A los residuos que se generen en obras de construccién o demolicion y estén regulados por legislacion
especifica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y demolicion, les sera
de aplicacion este real decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislacion.

Segun el articulo 8 del RD 105/2008, los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de
valorizacion de residuos de construccion y demolicion deberan cumplir los requisitos técnicos (segun Anejo 15
de la EHE-08) y legales para el uso a que se destinen.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Segun el articulo 5 del RD 105/2008, el poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren
en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra
Almacenamiento, manejo, separacion y valorizaciéon de gestion de los residuos en la obra

Obligaciones del productor (promotor) de residuos de construccién y demolicién, segun el articulo 4 del
RD 105/2008:

Ademas de los requisitos exigidos por la legislacion sobre residuos, el productor de residuos de
construccion y demolicion debera cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y
demolicién, que contendra como minimo:
1.° Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construccion y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2.° Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.
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2023037770 _ S IENR-QRERe o Ir]
4.° Las medidas para la separacién de los residuos en obra.
5.° Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en
su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.
6.° Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacién con el almacenamiento, manejo, separaciéon y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.
7.° Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicion
que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

b) En obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que deberd incluirse en el estudio de gestion, asi como prever su retirada
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

c) Disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccion y demolicion realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacién de
valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos
en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestion de residuos de la obra o en sus modificaciones.
La documentacion correspondiente a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanistica, constituir, cuando proceda, en los términos
previstos en la legislacion de las comunidades autdbnomas, la fianza o garantia financiera equivalente que
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de
construccion y demolicion de la obra.

Obligaciones del poseedor (contratista) de residuos de construccion y demolicién, segun el articulo 5 del
RD 105/2008:

1. Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construcciéon y demolicion que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

2. El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos
de construccién y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion,
reciclado o a otras formas de valorizacion.

3. La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor, la
obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en
metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

4. El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

5. Los residuos de construccién y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de
la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon: 80 t.
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10/05/2023 23:07 Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t.

2023037770 Metal: 2 t.

Madera: 1 t.

Vidrio: 1 t.

Plastico: 0,5 t.

Papel y carton: 0,5 t.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccion y demoliciéon dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio fisico en la obra
no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor podra encomendar la
separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la
instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligaciéon recogida en el
presente apartado.

6. El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas documentacion
acreditativa de la gestion de los residuos generados, asi como a mantener la documentacion correspondiente a
cada afio natural durante los cinco anos siguientes.

Control de la gestién de los residuos en la obra

Las actividades de valorizacion de residuos reguladas en este articulo se ajustaran a lo establecido en
el proyecto de obra. La direcciéon facultativa de la obra debera aprobar los medios previstos para dicha
valoracion in situ.

Estas actividades se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos
ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora,
sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algun
tipo de proteccién de acuerdo con la legislacién aplicable.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, en funcion de las caracteristicas de los
residuos que alberguen, de forma que los trabajadores conozcan dénde deben depositar los residuos.

En el caso de residuos peligrosos que se generen en obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o
reforma, segun el articulo 21 de la Ley 10/1998, el productor de los mismos debera:

1. Separarlos adecuadamente y no mezclarlos, evitando aquellas mezclas que supongan un aumento
de su peligrosidad o dificulten su gestion.

2. Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que
reglamentariamente se determine.

3. Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos.

4. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestién de residuos la informacion
necesaria para su adecuado tratamiento y eliminacion.
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1. Condiciones generales de recepcion de los productos

1.1. Coédigo Técnico de la Edificacion

El control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara segun se indica en el
Caodigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la
recepcion de los productos en funcion de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de
la Construccion (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacién de productos de construccioén, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que
estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio espanol
de acuerdo con la mencionada Directiva. Asi, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que
satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Los productos de construccion relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos
tradicionales) o Guia DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya
comercializacion se encuentra dentro de la fecha de aplicacién del marcado CE, seran recibidos en obra segun
el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara la existencia de los documentos
establecidos en el articulo 7.2.1 de la Parte | del Cédigo Técnico de la Edificacion, incluida la documentacion
correspondiente al marcado CE:

1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentaciéon de acompafiamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacion y por el proyecto, lo que se hara mediante la comprobacion de éstas en el etiquetado del
marcado CE.

3 Se comprobara la documentaciéon que debe acompaniar al marcado CE, la Declaracion CE de
conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacién de la conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacién complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacion de
la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccion en fabrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluacion de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluacion de la conformidad sea 1 o 1+.

La informacion necesaria para la comprobacion del marcado CE se amplia para determinados productos
relevantes y de uso frecuente en edificacion en la subseccion 2.1 de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada en las caracteristicas
técnicas del marcado, debera realizarse complementariamente el control de recepcion mediante distintivos de
calidad o mediante ensayos, segun sea adecuado a la caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcciéon

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccién

Si el producto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcion en obra (excepto
en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por
la Administracion General del Estado) consiste en la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas
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a) Control de la documentacién de los suministros: se verificara en obra que el producto suministrado viene
acompanado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 de la Parte | del Cédigo
Técnico de la Edificacion, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologacién) emitido por
un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para
los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorizacién de Uso de los forjados unidireccionales de hormigén armado o pretensado, y viguetas o
elementos resistentes armados o pretensados de hormigén, o de cerdmica y hormigdn que se utilizan para la
fabricacion de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificacion concedida por la Direccion
General de Arquitectura y Politica de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de
iluminacién que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succién en fabricas con
categoria de ejecucion A, si este valor no viene especificado en la declaracién de conformidad del marcado CE
(CTE DB SE F).

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion acreditada por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditacién) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacion técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las
entidades espafiolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construccion “Eduardo
Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuacién al Uso (DAU).

c) Control de recepcién mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por
una Comunidad Autonoma o por ENAC.

A continuacion, en el apartado 2. Relacioén de productos con marcado CE, se indica donde localizar los
documentos donde se especifican los productos de edificacién a los que se les exige el marcado CE.

2. Relacién de productos con marcado CE

La ultima resolucion publicada en el momento de la redaccion del presente documento es la Resolucién de
5 de mayo de 2009 de la Direccion General de Industria, por la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden
de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposicion
de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a
varias familias de productos de la construccion.

En esta resolucién que puede encontrarse en la pagina web del Ministerio de Fomento (Secretaria General
Técnica - Marcado CE), para cada uno de los materiales de construccion se detalla la fecha a partir de la cual
es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicacién y el sistema de evaluacién de la
conformidad y en la Resolucion de 15 de septiembre de 2008 de la Direccion General de Industria, se podra
consultar el listado de productos de construccion con marcado CE conforme al Documento de Idoneidad
Técnica Europeo (DITE).

En el siguiente apartado (2.1) se relacionan los productos para los que se amplia la informacion. Productos
con informacién ampliada de sus caracteristicas. Se trata de productos para los que se considera oportuno
conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion,
ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se
establecen en la reglamentacion vigente.

21 Productos con informacién ampliada de sus caracteristicas
Relacién de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplia la informacién, por
considerarse oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas a la hora de llevar a
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Indice:
1. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGON
8. BLOQUES DE HORMIGON (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FABRICA DE ALBANILERIA
9. BLOQUES DE HORMIGON CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FABRICA DE
ALBANILERIA

30. CEMENTOS COMUNES
31. CALES PARA LA CONSTRUCCION

32. ADITIVOS PARA HORMIGONES

33. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO
34. MORTEROS PARA ALBANILERIA

35. ARIDOS PARA HORMIGON

36. ARIDOS PARA MORTEROS

1. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGON

Armaduras pasivas de acero para su colocacion en hormigén para uso estructural, de seccién transversal
circular o practicamente circular, suministrado como producto acabado en forma de:

- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frio) y productos enderezados.

- Paneles de mallas electrosoldados fabriados mediante un proceso de produccién en serie en instalacion
fija.
- Armaduras basicas electrosoldadas en closia.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 10080:2006. Acero para el
armado de hormigén. Acero soldable para armaduras de hormigén armado. Generalidades.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1+.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Soldabilidad y composicién quimica.

b. Propiedades mecanicas (traccion maxima, limite elastico, carga de despegue en uniones soldadas, o
atadas, resistencia a fatiga, aptitud al doblado).

c. Dimensiones, masa y tolerancia.

d. Adherencia y geometria superficial

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento (EHE-08) y, en su caso,
por el proyecto o por la direccién facultativa.

Ensayos regulados, segun condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar
especificados:

Barras, rollos y productos enderezados (segun EN 1SO15630-1)

a. Ensayo de traccién

b. Ensayo de doblado

c. Ensayo de fatiga por carga axial

d. Medicién de la geometria superficial

e. Determinacion del area relativa de corruga o de grafila

f. Determinacion de la desviacion respecto de la masan nominal por metro
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élisis quimico
AVENEIMNR c|cctrosoldadas (segin EN 1ISO15630-2)
a. Ensayo de traccién
b. Determinacion de la carga de despegue en las uniones
c. Ensayo de fatiga por carga axial
d. Analisis quimicos
Mallas electrosoldadas (segun EN 1ISO15630-1)
a. Medicion de la geometria superficial
b. Determinacién del area relativa de corruga o de grafila
c. Determinacion de la desviacion respecto de la masan nominal por metro
Armadura basica electrosoldada en celosia (segun EN ISO15630-1)
a. Ensayo de traccién
b. Medicién de la geometria superficial
c. Determinacién del area relativa de corruga o de grafila
d. Determinacién de la desviacion respecto de la masan nominal por metro
e. Analisis quimico
Armadura basica electrosoldada en celosia (segun anejo B UNE EN 10080:2006)
a. Determinacion de la carga de despegue en las uniones soldadas o atadas.

30. CEMENTOS COMUNES

Conglomerantes hidraulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que fragua y
endurece por medio de reacciones y procesos de hidratacion y que, una vez endurecidos, conservan su
resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE EN 197-1, denominados
cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y aridos de producir un
hormigdén o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos
definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo plazo.

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designacion es:

TIPOS PRINCIPALES | DESIGNACION (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)
CEM I: Cemento Portland CEM I
CEM II: Cementos Fortland mixtos |Cemento Portland con escoria CEM [liA-S
CEM IliB-5
Cemento Portland con humo de silice CEM II#A-D
Cemento Portland con puzolana CEM IiA-P
CEM IIVB-P
CEM IIiA-Q
CEM IIB-2
Cemento Portland con ceniza volante CEM I1/a-V
CEM IIiB-V
CEM 1AW
CEM I1iB-W
Cemento Portland con esquisto calcinado CEM AT

CEM II/B-T
Cemento Portland con caliza CEM [1#4-L
CEM Il/B-L
CEM IliA-LL
CEM I/B-LL
Cemento Portland mixto CEM [1/4-M

CEM II/B-M
CEMIII: Cementas con escofas de alto horno CEM 1A,
CEM VB
CEM G
CEMIV: Cementos puzolanicos CEM IVvis
CEM IV/B
CEMV: Cementos compuestos CEM ViA

CEMV/EB

Condiciones de suministro y recepcion
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TP EPER A - o CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicacién: UNE EN 197-1. Cemento.
ZAVESTRNI N 0 Osicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1+

Identificacion: Los cementos CEM se identificaran al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 6 52,5,
que indican la clase de resistencia (ej., CEM | 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se anadiran las
letras N 0 R, segun corresponda. Cuando proceda, la denominacion de bajo calor de hidratacion. Puede llevar
informacion adicional: limite en cloruros (%), limite de pérdida por calcinacion de cenizas volantes (%),
nomenclatura normalizada de aditivos.

En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el nimero de identificacion del
organismo de certificacion y la informacion adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentacién
comercial que lo acompafa (albaranes de entrega), o bien en una combinacion de ambos. Si sélo parte de la
informacion aparece en el saco, entonces, es conveniente que la informacion completa se incluya en la
informacion comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha informacidn deberia ir recogida de alguna
forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompafien.

Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Propiedades mecanicas (para todos los tipos de cemento):

a.1. Resistencia mecanica a compresion normal (Mpa). A los 28 dias.

a.2. Resistencia mecanica a compresion inicial (Mpa). A los 2 6 7 dias.

b. Propiedades fisicas (para todos los tipos de cemento):

b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)

b.2. Estabilidad de volumen (expansion) (mm)

c. Propiedades quimicas (para todos los tipos de cemento):

c.1. Contenido de cloruros (%)

c.2. Contenido de sulfato (% SO3)

c.3. Composicion (% en masa de componentes principales - Clinker, escoria de horno alto, humo de
silice, puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes siliceas, cenizas volantes calcareas,
esquistos calcinados, caliza- y componentes minoritarios)

d. Propiedades quimicas (para CEM I, CEM III):

d.1. Pérdida por calcinacion (% en masa del cemento final)

d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)

e. Propiedades quimicas (para CEM IV):

e.1 Puzolanicidad

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos.
Composicion. Pérdida por calcinacion. Residuo insoluble. Puzolanicidad.

33. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO

Morteros para revoco/enlucido hechos en fabrica (morteros industriales) a base de conglomerantes
inorganicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.
Condiciones de suministro y recepcion

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-2.
Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albaiileria. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 4.
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4L IEmescas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Tipo de mortero:

a.1. Definidos segun el concepto: disefiados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).
a.2. Definidos segun sus propiedades y/o su utilizacién: mortero para revoco/enlucido para uso
corriente (GP), para revoco/enlucido  (LW), para revoco coloreado (CR), para revoco monocapa (mortero
para juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L).
a.3. Definidos segun el sistema de fabricacién: mortero hecho en una fabrica (mortero industrial),
mortero semiterminado hecho en una fabrica o mortero hecho en obra.

b. Tiempo de utilizacion.

c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albafileria armada): valor declarado (como una
fraccion en % en masa).

d. Contenido en aire.

e. Proporcion de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresion o la clase
de resistencia a compresién: proporciones de la mezcla en volumen o en peso.

f. Resistencia a compresion o la clase de resistencia a compresién (para los morteros disefados): valores
declarados (N/mm?2) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md, donde d es una resistencia a compresién
mayor que 25 N/mm2 declarada por el fabricante.

g. Resistencia de union (adhesion) (para los morteros disefiados destinados a ser utilizados en
construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de
cizallamiento (N/mm?2) medida o tabulada.

h. Absorcion de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores y

expuestas directamente a la intemperie): valor declarado en [kg/(m? .min)]°5 .

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones
exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente pde difusion de vapor de agua.

j- Densidad (para los morteros disefiados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos de aislamiento térmico).

k. Conductividad térmica (para los morteros disefiados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK).

I. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluacién
basada en funcion de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilizacion.

m. Tamafo maximo de los aridos (para los morteros para juntas y capas finas): no sera mayor que 2 mm.

n. Tiempo abierto o tiempo de correccién (para los morteros para juntas y capas finas).

0. Reaccidn frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilizacion. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo
abierto o tiempo de correccién (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los aridos (para
los morteros para juntas y capas finas).

Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresion. Resistencia de union (adhesion).
Absorcion de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica.
Durabilidad.

34. MORTEROS PARA ALBANILERIA
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aros para albafiileria hechos en fabrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques
AVENTAN N 2 para su trabazén y rejuntado.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-2:2004.

Especificaciones de los morteros para albariileria. Parte 2: Morteros para albaiileria.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para morteros industriales disefiados, 6 4 para morteros
industriales prescritos.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Tipo de mortero:

- Definidos segun el concepto: predisefiados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus
proporciones).

- Definidos segun sus propiedades y/o su utilizacion: mortero para uso corriente (G), mortero para

juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L).

- Definidos segun el sistema de fabricacion: mortero hecho en una fabrica (mortero industrial), mortero
semiterminado hecho en una fabrica, mortero predosificado, mortero premezclado de cal y arena o mortero
hecho en obra.

b. Tiempo de utilizacion.

c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albafileria armada): valor declarado (como una
fraccion en % en masa).

d. Contenido en aire.

e. Proporcion de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresion o la clase

de resistencia a compresion: proporciones de la mezcla en volumen o en peso.

f. Resistencia a compresion o la clase de resistencia a compresién (para los morteros disefados): valores
declarados (N/mm?) o categorias.

g. Resistencia de union (adhesién) (para los morteros disefiados destinados a ser utilizados en
construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento
(N/mm?2) medida o tabulada.

h. Absorcion de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valor
declarado en [kg/(m2.min)]%5 .

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones
exteriores):

valores tabulados declarados del coeficiente pde difusién de vapor de agua.

j. Densidad (para los morteros disefiados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos de aislamiento térmico).

k. Conductividad térmica (para los morteros disefiados destinados a ser utilizados en construcciones

sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK).

I. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluacién
basada en funcion de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilizacion.

m. Tamafo méaximo de los aridos (para los morteros para juntas y capas finas).

n. Tiempo abierto o tiempo de correccién (para los morteros para juntas y capas finas).

0. Reaccidn frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a

requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
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MVTPIPE PRSI icdades del mortero fresco: Tiempo de utilizacion. Contenido en cloruros. Contenido en aire.
AVZESEIAN - 10 o tiempo de correccion (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los aridos

(para los morteros para juntas y capas finas).

- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresion. Resistencia de unién (adhesion).
Absorcion de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica.
Durabilidad.

35. ARIDOS PARA HORMIGON

Materiales granulares naturales (origen mineral, s6lo sometidos a procesos mecanicos), artificiales
(origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de
materiales inorganicos previamente utilizados en la construccion), 6, sélo para aridos ligeros, subproductos
industriales, (origen mineral procesados industrialmente y sometidos a procesos mecanicos), de tamano
comprendido entre 0 y 125 mm, utilizados en la fabricacion de todo tipo de hormigones y en productos
prefabricados de hormigén.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE EN
12620:2003/AC:2004. Aridos para hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Tipo, segun la densidad de particulas y el tamafio maximo de éstas: Aridos para hormigén
(de peso normal): grueso, fino, todo uno, natural con granulometria de 0/8 mm o filler. Aridos ligeros.

a. Grupo al que pertenece el arido: filler y polvo mineral como componente inerte, PM; finos, FN; aridos

finos, AF; aridos gruesos, AG; aridos todo uno TU.

b. Forma de presentacion del arido: aridos rodados, R; aridos triturados, T; aridos mezcla de los
anteriores, M.

c. Fracciéon granulométrica del arido d/D, en mm (d: tamafio del tamiz inferior. D: tamafio del tamiz
superior).

d. Naturaleza (en caso de aridos poligénicos se podra designar por mas letras unidas): calizo, C; siliceo,
SL; granito, G; ofita, O; basalto, B; dolomitico, D; varios (otras naturalezas no habituales, p. €j. Anfibolita,
gneis, podfido, etc.), V; artificial (cuando sea posible se debe indicar su procedencia), A; reciclado (cuando
sea posible se debe indicar su procedencia), R.

e. En caso de que el arido sea lavado: L.

f. Densidad de las particulas, en Mg/m3.

Cualquier otra informacién necesaria segun los requisitos especiales exigibles segun su uso:

a. Requisitos geométricos: indice de lajas. Coeficiente de forma. Contenido en conchas, en %. Contenido
en finos, en % que pasa por el tamiz 0,063 mm.

b. Requisitos fisicos: Resistencia a la fragmentacion. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento.
Resistencia a la abrasion superficial. Resistencia a la abrasion por neumaticos claveteados. Resistencia a
ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades
y absorcion de agua. Estabilidad de volumen. Reactividad alcali-silice.

c. Requisitos quimicos: Contenido en sulfatos solubles en acido. Contenido en cloruros. Contenido total
en azufre. Otros componentes

Cualquier otra informacién necesaria para identificar el arido dependiente de los requisitos especiales
exigibles segun su uso:

a. Requisitos fisicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Contenido en agua. Densidades y
absorcion de agua. Resistencia al machaqueo. Crasa fracturadas. Resistencia a la desintegracion.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo.

b. Requisitos quimicos: Contenido en sulfatos solubles en &cido. Contenido en cloruros. Contenido total

en azufre. Pérdida por calcinacion. Contaminantes organicos ligeros. Reactividad alcali-silice.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:
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aIizarén los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
AVZENSTAN N, o1 |2 direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcién petrografica. Granulometria de las particulas. Tamices de ensayo. indice de lajas. Porcentaje
de caras fracturadas. Contenido en conchas en los aridos gruesos para hormigones. Equivalente de arena.
Valor de azul de metileno. Granulometria del filler (por tamizado por chorro de aire). Resistencia al desgaste
(micro-Deval). Resistencia a la fragmentacion de los aridos gruesos para hormigones. Densidad aparente y
volumen de huecos. Humedad mediante secado en estufa. Densidad y absorcién de agua. Coeficiente de
pulimento acelerado. Resistencia al desgaste por abrasion con neumaticos claveteados. Resistencia a ciclos
de hielo-deshielo. Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico. Retraccion por secado. Resistencia al
choque térmico. Analisis quimico. Resistencia al machaqueo de aridos
ligeros. Resistencia a la desintegracién de aridos ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielo-
deshielo de aridos ligeros para hormigones. Contenido en terrones de arcilla. Contenido en particulas blandas
de los aridos gruesos. Coeficiente de forma. Contenido en particulas ligeras de los aridos gruesos. Friabilidad
(desgaste micro-Deval) de los aridos finos. Absorcion de agua de los aridos finos. Absorcion de agua de los
aridos gruesos. Modulo de finura. Reactividad alcali-silice y alcali-silicato. Reactividad alcali-carbonato.
Reactividad potencial de los aridos para hormigones con los alcalinos.

36. ARIDOS PARA MORTEROS

Materiales granulares naturales (origen mineral, s6lo sometidos a procesos mecanicos), artificiales
(origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de
materiales inorganicos previamente utilizados en la construccion), 6, sélo para aridos ligeros, subproductos
industriales, (origen mineral procesados industrialmente y sometidos a procesos mecanicos), de tamano
comprendido entre 0 y 8 mm, utilizados en la fabricacién de morteros para edificaciones.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE EN 13139:2002.
Aridos para morteros. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Tipo: De peso normal. Aridos ligeros. (segun la densidad de particulas y el tamafio maximo de éstas)

b. Origen del arido (nombre de la cantera, mina o depésito)

c. 2 grupos de digitos separados por una barra que indican, en mm, la fraccion granulométrica d/D (d:
tamano del tamiz inferior. D: tamafo del tamiz superior)

d. Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las particulas.

Cualquier otra informacién necesaria segun los requisitos especiales exigibles a partir de su uso.

a. Requisitos geométricos y fisicos. (Forma de las particulas para D>4mm. Contenido en conchas, para
D>4mm. Contenido en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorcion de agua.
Reactividad alcali-silice.

b. Requisitos quimicos. (Contenido en sulfatos solubles en acido. Contenido en cloruros. Contenido total
en azufre. Componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento. Sustancias solubles en
agua, para aridos artificiales. Pérdida por calcinacion).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcioén petrografica de los aridos para morteros. Granulometria de las particulas de los aridos para
morteros.

Tamices de ensayo para aridos para morteros. indice de lajas de los aridos para morteros. Contenido en
conchas en los aridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los aridos para morteros. Valor de azul
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| 10/05/202323:07 de los aridos para morteros. Granulometria del filler (por tamizado por chorro de aire). Densidad y
AVENTEECNN c 2gua de los aridos para morteros. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de aridos para morteros.
Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico de los aridos para morteros. Analisis quimico de los
aridos para morteros. Resistencia a ciclos de hielo/ deshielo de aridos ligeros de morteros. Contenido en
terrones de arcilla de los aridos para morteros. Médulo de finura de los aridos para morteros. Reactividad alcali-
silice y alcali-silicato de los aridos para morteros. Reactividad alcali-
carbonato de los aridos para morteros. Reactividad potencial de los aridos para morteros con los alcalinos.
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EEECETSEEYE > 1.. RELACION DE NORMATIVA TECNICA

2023037770

Descripcion
Anejo 1: Relacion de Normativa Técnica de aplicacion en los proyectos y en la ejecuciéon de obras

En este apartado se incluye una relacion no exhaustiva de la normativa técnica de aplicacion a la
redaccion de proyectos y a la ejecucion de obras de edificacion. Esta relacion se ha estructurado en dos partes
en correspondencia con la organizacion del presente Pliego: Parte |. Unidades de obra y Parte Il. Productos. A
su vez la relaciéon de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de caracter general, normativa
de cimentacion y estructuras y normativa de instalaciones.

Normativa de Unidades de obra

Normativa de caracter general

Ordenacién de la edificacion

Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
BOE. 6-11-99

Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Cddigo Técnico de la Edificacion. BOE
28/03/2006.

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico "DB-HR
Proteccion frente al ruido™ del Cédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE 23/10/2007.

Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Cédigo Técnico de la Edificacién y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE 20/12/2007.

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Caodigo Técnico de la Edificacion. BOE 25/01/2008.

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre, por el que se aprueba el documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Cédigo Técnico de
la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion. BOE 18/10/2008.

Orden VIV/984/2009, de 15 de abiril, por la que se modifican determinados documentos basicos del
Caodigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre. BOE 23/abril/2009.

Correccion de errores y erratas de la orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos basicos del Cddigo Técnico de la Edificacion, aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 23/septiembre/2009.

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad. BOE 11/marzo/2010.

Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cadigo Técnico de la
Edificacion. BOE 19/junio/2008.
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09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de
AVEENIE (S BOE 17/06/1971.

Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redaccién de proyectos y
direccion de obras de edificacion. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.

Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de Proteccion
Oficial. BOE 26/05/1970.

Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005.

Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003.

Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboracion,
distribucion y comercio de comidas preparadas. De aplicacion en restaurantes y comedores colectivos. BOE
12/01/2001.

Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policia de
Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982.

Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernacion. Instrucciones complementarias al Reglamento
Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE
02/04/1963.

Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961.

Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacion. Ordenacién de
los establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983.

Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacion. Ordenacion de
apartamentos y viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979),
sobre prevencion de incendios en alojamientos turisticos. BOE 10/04/1980.

Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Publicas. Caracteristicas de accesos, aparatos elevadores y
acondicionamiento interior e las Viviendas de Proteccion Oficial destinadas a minusvalidos. BOE 18/03/1980.

Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Publicas. Reserva y situacion de las Viviendas
de Proteccion Oficial destinadas a minusvalidos. BOE 28/02/1980.

Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Publicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley
31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construccion, financiaciéon, uso, conservacion y
aprovechamiento de Viviendas de Proteccion Oficial. BOE 16/01/1979.

Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007.
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1/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacién y

T —— Bd universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003.

Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Publicas. Medidas minimas sobre accesibilidad
en los edificios. BOE 23/05/19809.

Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental. BOE 17/12/2005.

Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005.
BOE 18/11/2003.

Contaminacién acustica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental. BOE 17-
12-05.

Real Decreto 105/2008, 1/2/2008, Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE 22/04/1998.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizaciéon y
eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos. BOE 19/02/2002.

Decreto 117/2006, de 1 de agosto, Consejeria de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno
de Canarias, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la
obtencién de la cédula de habitabilidad. BOC 18/08/2006.

Orden de 25 de mayo de 2007, Consejeria de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologias del Gobierno de
Canarias, sobre instalaciones de suministro de agua y de evacuacidon de aguas en los edificios. BOC
15/06/2007.

Orden de 25 de mayo de 2007, Consejeria de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologias del Gobierno de
Canarias, sobre instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de
instalaciones. BOC 15/06/2007.

Normativa de cimentacién y estructuras
Norma de Construccion Sismorresistente: parte General y Edificacion. NCSE-02. Real Decreto 997/2002,
de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicacion obligatoria a partir del

11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.

Instruccién de Hormigon Estructural "EHE-08”. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la
Presidencia. BOE 22-08-2008.

Armaduras activas de acero para hormigén pretensado.
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y Energia.

Criterios para la realizacion de control de produccién de los hormigones fabricados en central.
BOE 302. 18.12.2001. Orden de 21 de noviembre de 2001, del M° de Ciencia y Tecnologia.
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:acién y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
ecreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80

Modificado por:

Modificacion de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorizacién de uso para la
fabricacion y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas

Orden de 29-11-89, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 16-12-89.

Modificacion. Resolucién de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02.

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados. Resolucion de 30-01-97, del
Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97.

Normativa de instalaciones

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
BOE 237. 03.10.74.

BOE 260. 30.10.74. Correccion de errores.

Contadores de agua fria.
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del M° de Obras Publicas y Urbanismo.

Contadores de agua caliente.
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del M° de Obras Publicas y Urbanismo.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.

Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Correccion de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de
la disposicion). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre).

Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real
Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de
tratamiento de aguas residuales urbanas.

Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Publicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995,
de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.

Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5.

Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Publicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las
tuberias de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986.

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del M° de Industria.
BOE 170. 18.07.77. Correccion de errores.

BOE 63. 14.03.81. Modificacion art. 65.

BOE 282. 25.11.81. Modificacién cap. 1°. Titulo 2°.

BOE 50. 29.04.99. Modificacion art. 96.
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mento de aparatos de elevacion y manutencién de los mismos (sélo estan vigentes los articulos 10
AVENIANNN 3) Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 11-12-85.

Instruccioén técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecanicos. Orden de
23-09-87, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 6-10-87. Correccion errores: 12-05-88.

Modificada por:

Modificacion de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecanicos

Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Correccién errores:
12-10-91.

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion de los mismos

Resolucién de 27-04-92, de la Direccién General de Politica Tecnolégica del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. BOE 15-05-92.

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores. Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 30-09-97.
Correccion errores: 28-07-98.

Autorizacion para la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucién de 3 de abril de 1997,
Direccion General Tecnologia y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97.

Autorizacion de la instalaciéon de ascensores con maquinas en foso.
BOE 230. 25.09.98. Resolucion de 10 de septiembre de 1998, del M° de Industria y Energia.

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion, referente a gruas torre para obras u otras aplicaciones. Real Decreto 836/2003, de 27 de junio,
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04. Correccion de errores.

Instruccion Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencion referentes a Gruas moviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del
Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 17-7-03.

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto
57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 4-2-05.

Antenas parabdlicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del M° de Trabajo, Turismo y
Comunicaciones BOE 25 -6-86.

Delimitacion del Servicio Telefénico Basico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7 -
9-94.

Especificaciones técnicas del Punto de Conexién de Red Telefonica e Instalaciones Privadas. Real
Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94.

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real
Decreto-Ley 1/1998 de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98.

Ley General de Telecomunicaciones. Ley 11/1998, de 24 de abril. (Ley derogada por la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, General de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima,
y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima).
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ENTRADA
1cién de inmuebles de sistemas de distribucién de la sefal de television por cable. Decreto
AVESEIEUE (o 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74.

Regulacion del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones
radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-
83.

Especificaciones técnicas del punto de terminacion de red de la red telefénica conmutada y los requisitos
minimos de conexién de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre,
del M° de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94.

Reglamento de condiciones de proteccién del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01. Correccion de errores BOE 26-10-01.

Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE 264 correccion de errores.
BOE 68, de 19-03-2004.

Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de la instalaciéon de equipos y
sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del M° de Ciencia y Tecnologia. BOE
14-5-03.

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicacion para el acceso
a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad de instalacion de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003,
de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 27-5-03.

Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el
proceso de su adecuacion para la recepcion de la television digital terrestre y se modifican determinados
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior de los
edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 13-4-06.

Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento basico para la certificacion de
eficiencia energética de edificios de nueva construccion. BOE 31/01/2007.

Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la
Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias
para la homologacion de paneles solares. BOE 26/01/2007.

Real Decreto 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios. BOE 29/08/2007. Correccién de errores. BOE 28/02/2008.

Real Decreto 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE 11/12/2009.

Instalaciones térmicas no industriales. Ventilacion y evacuacion de humos, chimeneas. Climatizacion de
piscinas. BOE 05/08/1998.

Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de 26 de octubre,
del M° de Industria. BOE 21-11-73
Complementacion del Art. 27°. BOE 21 -5-75
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BT EREtTA - o AP 5.4. BOE 20-2- 84

2023037770

Reglamentos de Aparatos a Presion. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del M° de Industria y Energia
BOE 29 -5-79. Correccion de errores. BOE 28-6-79.

Modificacion. BOE 12-3- 82

Modificacion. BOE 28-11-90

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberias para fluidos relativos a calderas
Orden de 6 de octubre del M° de Industria y Energia. BOE 4 -11-80.

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de marzo del M°
de Industria y Energia. BOE 8 -4-81. Correccion de errores. BOE 22 -12-81.
Modificacion. BOE 13 -4-85

Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de gas. Orden de 1
de septiembre del M° de Industria y Energia. BOE 12 -11-82.

Correccion de errores BOE 2 -5-83.

Modificacion BOE 22 -7-83. Correccion de errores BOE 27 -10-85

Correccion de errores BOE 10-4-85. Correccion de errores BOE 29 -6-85

Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente. Orden de 31
de mayo del M° de Industria y Energia. BOE 20 -6-85. Correccién de errores BOE 12 -8-85.

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a calentar o
acumular agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energia. BOE 21 -6-85. Correccién de
errores. BOE 13 -8-85.

Declaracion de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos frigorificos y bombas
de calor y su homologacion por el M° de Industria y Energia. Real Decreto 2643/1985 de 18 de diciembre, del
M° de Industria y Energia. BOE 24 -1-86.

Correccion de errores BOE 14 -2- 86

Modificacion Art. 4 ° y 5°. BOE 28 -5-87

Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del
M° de Industria y Energia BOE 25 -5-88. Correccion de errores BOE 21 -7-88.

Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible.
Orden de 7 de junio de 1988 del M° de Industria y Energia BOE 20 -6-88.

Modificacion MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88

Publicacion ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de tratamiento y
almacenamiento de aire comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y Energia. BOE 8 -7-88.
Correccion de errores BOE 4 -10-88

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor de placas.
Orden de 11 de octubre del M° de Industria y Energia. BOE 21 -10-88.

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de
Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del M° de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92.

Correccion de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93.

Modificacion. BOE 27-3-98
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10/05/2023 23:07

ZAVZENEIANN: ci5n  sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles. Orden de 17-12-85, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 9-01-86.
Correccion errores: 26-04-86

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depésitos
fijos. Orden de 29-01-86, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 22-02-86.
Correccion errores: 10-06-86

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". Orden de 18-11-74,
del Ministerio de Industria. BOE 6-12-74.

Modificado por:

Modificacion de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e
Instrucciones "MIG”.

Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 8-11-83.

Correccion errores: 23-07-84

Modificacion de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento
de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energia.
BOE. 23-07-84.

Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-
94, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 21-03-94.

Modificacion de la Instruccién técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento
de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del Ministerio de Industria y Energia.
BOE 11-06-98.

Instruccién técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”. Real Decreto
1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 23-10-97.

Correccion errores: 24-01-98

Modificada por:

Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20-10, y las
Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04,
aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12.

Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 22-10-99.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas.

BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del M° de Industria y Energia.
BOE 9. 11.01.78. Correccion de errores.

BOE 57. 07.03.79. Modificacion art. 3°, 28°, 29°, 30°, 31° y Disp. Adicional 317

BOE 101. 28.04.81. Modificacion art. 28°, 29° y 30°.

Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para
plantas e instalaciones frigorificas.

BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del M° de Industria y Energia.

BOE 112. 10.05.79. Modificacion MI-IF 007 y 014.

BOE 251. 18.10.80. Modificacion MI-IF 013 y 014.

BOE 291. 05.12.87. Modificacion N MI-IF 004.

BOE 276. 17.11.92. Modificacién MI-IF 005.

BOE 288. 02.12.94. Modificacién MI-IF 002, 004, 009 y 010.

BOE 114. 10.05.96. Modificacién MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.
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ENTRADA

 ENTRADA |
IR E Y, 0 11.03.97. Modificacién Tabla | MI-IF 004.

VNIRRT 0 12.01.99. Modificacién MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y
climatizacion.

BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energia.

BOE 55. 05.03.82. Proérroga de plazo.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y
climatizacion.

BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energia.

BOE 55. 05.03.82. Prérroga de plazo.

Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de
instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales)

Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energia. BOE 22/10/1999. Modifica el
Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada
por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995.

Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energia. BOE 23/10/1997. Aprueba la
instruccion técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petroliferas para uso propio». *Modificado por Real
Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.

Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energia. Instruccion Técnica
Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribucién al por menor de carburantes y combustibles
petroliferos en instalaciones de venta al publicor. BOE 16/02/1996. Correccion de errores. BOE 1-4-96;
*Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.

Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.
Modificacion. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico. Resolucion de 18-01-88, de la Direccién General de Innovacion Industrial.
BOE 19-02-88.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion.

BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del M° de Industria y Energia.

BOE 15. 18.01.83. Correccion de errores.

BOE 152. 26.06.84. Modificacion.

BOE 01-08-84. Modificacion.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior.

BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del M° de Industria y Energia.
BOE 256. 25.10.84. Modificacion de MIE.RAT 20.

BOE 291. 5.12.87. Modificacion de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.

BOE 54. 3.03.88. Correccion de errores.

BOE 160. 5.07.88. Modificacion de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.
BOE 237. 3.10.88. Correccion de erratas.
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IEETIEPEEENTE. - 01.96. Modificacion de MIE-RAT 02.
AVENIANNR, 7 23.02.96. Correccion de errores.
BOE 72. 24.03.00. Modificacién de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del
Me de Industria y Energia).
BOE 250. 18.10.00. Correccion de errores.

Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension.
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del M° de Industria.
BOE 58. 08.03.69. Correccion de errores.

Energia eléctrica. Transporte, distribucion, comercializacién, suministro y autorizacién de instalaciones.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00.
Correccion de errores. BOE 13-3-01

Baremos para la determinacion del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior
a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolucioén del 17 de agosto de 1979, de la Direccion General de la Energia, del
M° de Industria y Energia.

Suministro de energia eléctrica a los poligonos urbanizados por el M° de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72.
Orden de 18 de marzo de 1972, del M° de Industria.

Regulacion de las actividades de transportes, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos
de autorizacién de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, del M° de Economia.

Modificaciéon de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico . Real Decreto 1454/2005, de 2 de
diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01
a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02.

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presién, sobre
extintores de incendios. Orden 31 mayo 1982.

Manual de Autoprotecciéon. Guia para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de evacuacion
de locales y edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior. BOE 26-2-85.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevencion de
incendios en alojamientos turisticos. BOE 10/04/1980.

Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevencion de incendios en alojamientos turisticos.
BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del
Ministerio de Industria y Energia. BOE 14-DIC-93.
Correccion de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004.

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios y se revisa el anexo | y los apéndices del mismo.
Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 28-04-98.

Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004.
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AVESETANI o nto sobre instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto 2869/1972, de 21
de julio, del M° de Industria.

Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92. Decreto 53/1992,
de 24 de enero, del M° de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio,
sobre prohibicién de instalacién de pararrayos radiactivos y legalizacion o retirada de los ya instalados. BOE
11/07/1987.

Proteccion operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicién a radiaciones ionizantes por
intervenciéon en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del M° de la
Presidencia.

BOE 238. 04.10.97. Creacion del Registro de Empresas Externas. Resolucion de 16 de julio de 1997, del
Consejo de Seguridad Nuclear.

Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes. Real Decreto 783/2001, de 6 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Reglamento de almacenamiento de productos quimicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del
Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 10-5-01.

Reglamento de condiciones de proteccién del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01. Correccion de errores BOE 26-10-01.

Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se regula
la prestacion de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del
Servicio Postal Universal y de Liberalizacion de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los
casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999.

Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenacion de la Edificacion. BOE 06/11/1999. *Ver
Instruccion de 11-9-00: aclaracion sobre Garantias notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: anula
seguro decenal para viviendas autopromovidas. *“Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales.

Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de almacenamiento
de productos quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE

10/05/2001.

Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energia. Aprueba el Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999.

Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992.

Normativa de Productos

Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes
disposiciones en materia de normalizacién y homologacion de productos industriales. BOE 01/05/2007.
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PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas

AVENSIARARS o ran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologacion de los
cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
BOE 14/12/2006.

Resolucién 13/05/2008. Direccion General de Industria. Amplia los anexos |, Il y 1l de la Orden de 29 de
noviembre de 2001, referencia a normas UNE y periodo de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE
para varias familias de productos de la construccion. BOE 02/06/2008.

Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificacion de los
productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.

Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instruccién para la recepcion de
cementos. RC-08. BOE 19/06/2008.

Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada en vigor del
marcado CE relativo a determinados productos de construccion conforme al Documento de Idoneidad Técnica
Europeo. BOE 17/09/2002.

Resolucién 29/07/1999. Direccion General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones
reguladoras del sello INCE para hormigén preparado adaptadas a la "Instruccion de Hormigdn Estructural
(EHE)". BOE 15/09/1999.

Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre
circulacién de productos de construccion aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en
aplicacioén de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995.

Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno.
Establece las disposiciones necesarias para la libre circulacion de productos de construccién, en aplicaciéon de
la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.

Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Publicas. RCA-92. Instruccion para la recepcion de cales en obras
de estabilizacién de suelos. BOE 26/12/1992

Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia. Declara obligatoria la
homologacién de los cementos destinados a la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden
PRE/3796/2006, de 11-12-06.

Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energia. Homologacion obligatoria de
Yesos y Escayolas para la construccion y especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines y su
homologacién por el Ministerio Industria y Energia. *Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D.
442/2007. BOE 01/07/1986.

Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energia. Declara de obligado cumplimiento
las especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologacién por el
Ministerio Industria y Energia. BOE 22/02/1986.

Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilizacion de espumas de urea-formol usadas
como aislantes en la edificacién, y su homologacion. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.
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as sobre la utilizacion de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacion.
ZAVESETANINSS 13 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

BOE 167. 13.07.84. Correccion de errores.

BOE 222. 16.09.87. Anulacion la 6[1Disposicion.

BOE 53; 03.03.89. Modificacion.

ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios.

BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del M° de Industria y Energia.
BOE. 266. 07.11.83. Modificacién de los articulos 2°, 9°y 10°.

BOE. 147. 20.06.85. Modificacién de los articulos 1°, 4°, 5°, 7°, 9° y 10°.

BOE. 285. 28.11.89. Modificacién de los articulos 4°, 5°, 7°y 9°.

BOE. 101. 28.04.98. Modificacién de los articulos 2°, 4°, 5°, 8°, 14° y otros.

BOE. 134. 05.06.98. Correccion de errores.

Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energia. Disposiciones de aplicacién de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997.

En Telde, a Abril de 2.023.

Fdo:La proyectista,
Dona Elisabeth Quintana Medina
N° COAGC: 3606
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EETPZEPta) DE PRESCRIPCIONES TECNICAS SOBRE TRABAJOS ARQUEOLOGICOS
2023037770

INFORMACION PREVIA

Al presente anejo recoge las condiciones y recomendaciones, asi como los criterios que regiran las
Actividades Arqueoldgicas en el ‘CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESO DEL YACIMIENTO
ARQUEOLOGICO. “MUGARETES DEL CLAVO”, en el término municipal de Galdar y contiene las
instrucciones para la ejecucién, medicion y abono de las diferentes actividades y las condiciones generales a
tener en cuenta, y son la norma y guia que han de seguir la empresa de Servicios Arqueoldgicos y la
Direccioén de las Obras Civiles.

2.- METODOLOGIA DE LAS ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS

Tendran la consideracion de Actividades Arqueoldgicas aquellas actuaciones que, mediante el empleo de la
metodologia arqueoldgica, tengan por finalidad descubrir, documentar o investigar restos materiales
correspondientes a cualquier momento histérico, tanto en el medio terrestrecomo en el acuatico.

Las actividades arqueoldgicas, en virtud de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de
Canarias se clasifican en:
- Excavacion Arqueoldgica.

- Sondeo: remocion de terreno, limitada en cuanto a su area de intervencion.
- Prospeccién.

- Reproducciéon de manifestaciones rupestres.

- Consolidacion y restauracion

- Control arqueoldgico.

- Andlisis estratigrafico de estructuras arquitecténicas.

- Estudio de materiales arqueoldgicos.

Se compaginaran todas aquellas actividades arqueoldgicas que fueran necesarias realizar con los trabajos
propios de las Obras Civiles. Para ello se procurara tener un fluido contacto entre la Direccién del Control
Arqueoldgico, los técnicos de la Autoridad Competente responsable y la Direccidén Facultativa de las Obras
Civiles.
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ecto Arqueoldgico y Gestion de Permisos.

En las zonas donde se hayan detectado evidencias de restos arqueoldgicos, la empresa de Servicios
Arqueoldgicos redactara un Proyecto de Intervencion para los trabajos contratados, que se entregara a la
Autoridad Competente responsable a fin de obtener el permiso correspondiente.

El Proyecto de Intervencion expondra los antecedentes legales y datos basicos de la zona de actuacion,
recogera la descripcion de los proyectos que generen la intervencién arqueoldgica, incorporara un estudio
histérico-arqueolégico de la zona, y describira el tipo de trabajos a realizar, su metodologia y medios a
emplear.

Con caracter previo a la presentacion del Proyecto se solicitara la consulta de la Carta Arqueoldgica en su
caso 0, asi como la consulta de cuantos antecedentes de intervenciones arqueoldgicas se hayan realizado
en el ambito de estudio.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos se encargara igualmente, sin cargo adicional alguno, de efectuar
tanto las gestiones necesarias para la consecucion de dicho permiso en el menor plazo posible, como las
modificaciones en el proyecto que sean propuestas por la Autoridad Competente responsable, debiendo
notificar la fecha de inicio de los trabajos.

2.2. Prospecciones Arqueoldgicas.

Consistiran en la exploracién superficial sin remocion de terrenos, incluyendo los procedimientos geofisicos
o electromagnéticos, tanto terrestre como subacuatica, dirigida a la localizacion, el estudio, la investigacion o
el examen de datos para la deteccion de restos arqueoldgicos.

La metodologia de la Prospeccion ira descrita dentro del Proyecto de Intervencion en el cual se rastrearan
las diferentes evidencias que ayudaran a conocer la existencia o no de hallazgos relevantes. Debera definir
justificadamente los siguientes puntos:

Delimitacion del terreno a estudiar. Los limites podran ser arbitrarios (administrativos) o geograficos
(busqueda de regiones con ciertas similitudes).

Intensidad de la Prospeccion:

Prospecciones intensivas. Consistiran en la inspeccién de determinadas areas que representa un
porcentaje del area total de examen.

Prospeccion extensiva. Se examinara la totalidad del area a prospectar.

En el caso de encontrar algun tipo de resto, ya sea mueble (ceramica, monedas, etc..) o inmueble (muro,
pintura rupestre, etc...), se debera recoger en diferentes fichas descriptivas, la naturaleza del objeto
encontrado, su descripcidon y la localizacion exacta de éste (gracias al GPS y/o elmapa).

Una vez recogidos todos los datos se podran establecer conclusiones gracias a los datos recogidos y a la
localizacion de estos, con la finalidad de acotar las zonas de interés en las que seobtengan resultados que
indiquen la presencia de restos arqueolégicos de relevancia que, en caso de que se considere
necesario, deberan de volverse a ser estudiadas con mayor intensidad.

Estas zonas acotadas deberan ser objeto de analisis y evaluacién por la Direccion del Control Arqueolégico,
los técnicos de la Autoridad Competente responsable y la Direccion Facultativa de las Obras Civiles, para
valorar los posibles efectos y variaciones que sobre la Ejecucién de las Obras Civiles pudieran darse.
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oonooman en la supervisién presencial por personal técnico cualificado de las actividades o

actuaciones que afecten o puedan afectar a un ambito, o inmueble en que exista o se presuma laexistencia
de evidencias arqueoldgicas, de tal forma que se evite cualquier afeccion o puedanestablecerse las
medidas oportunas que permitan la conservaciéon o documentacion, en su caso,de las piezas, evidencias
o elementos de interés arqueoldgico que aparezcan en el transcurso deaquellas.

Se hara especial incidencia durante las tareas de Movimiento de Tierras, y en las Intervenciones sobre los
propios Bienes Inmuebles que, en virtud de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de
Canarias, se clasifican en:

- Investigacioén: acciones que tengan como objetivo ampliar el conocimiento sobre el Bien inmueble
0 su estado de conservacién y que afecten directamente a su soporte material. Incluye acciones y
procedimientos necesarios para elaborar un diagnéstico y caracterizar losmateriales y los riesgos que
afectan al Bien.

- Valorizacion: medidas y acciones sobre los bienes culturales o su ambito préximo que tengan por
objeto permitir su apreciacion, facilitar su interpretaciéon y acrecentar su difusion, especialmente en el
ambito educativo, y su funcién social.

- Mantenimiento: actividades cotidianas, continuas o periddicas de escasa complejidad técnica
sobre el soporte material de los bienes o su ambito proximo para que mantengan sus
caracteristicas, funcionalidad y longevidad, sin que se produzca ninguna sustituciéon o introduccion de
nuevos elementos.

- Conservacion: intervenciones que tengan por finalidad la realizacion de estrictas actuaciones de
mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones de las personas titulares o poseedoras de los
bienes, sobre las condiciones de seguridad, salubridad yornato de las edificaciones, asi como las
reparaciones y reposiciones de las instalaciones.En este tipo de intervenciones se deberan utilizar
materiales originales o, en todo caso, sustituirlos por otros de las mismas caracteristicas.

- Consolidacién: acciones que tengan por objeto el afianzamiento y refuerzo de elementos
estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y el adecuado funcionamiento del inmueble
en relaciéon con las necesidades del uso a que sea destinado. En este tipo de intervenciones se
utilizardan materiales cuya funcién estructural sea la misma que la original, debiendo justificarse la
introduccién de materiales y sistemas constructivos diferentes cuando fuera necesario.

- Restauracion: acciones que pretendan, mediante la reparacion o reposicion de elementos
estructurales o accesorios del inmueble, restituir sus condiciones originales.

- Rehabilitacion: intervenciones de adecuacion, mejora de las condiciones de habitabilidad o
redistribuciéon del espacio interior manteniendo las caracteristicas tipologicas del inmueble.

- Reconstruccidn: intervenciones de caracter excepcional que tengan por objeto la reposicion
parcial de elementos destruidos o desaparecidos, debidamente documentados, debiendo respetar en
todo caso la autenticidad del inmueble, entre otros, en cuanto a materiales y técnicas constructivas.

- Reestructuracion: intervenciones de caracter excepcional que tengan por objeto la construccion
de una nueva estructura, manteniendo las fachadas y cerramientos exteriores de las edificaciones
originales y aquellos elementos singulares o representativos de laedificacion.

- Remonta y ampliacién: acciones de caracter excepcional que impliquen la modificacién motivada
de los parametros de altura y de crecimiento horizontal en los inmuebles con proteccion ambiental y
parcial, siempre que no se produzcan efectos negativos en el inmueble o en el ambiente urbano o
rural en el que se insertan.

El Control Arqueoldgico consistira en el seguimiento y control visual de los tajos abiertos durante las obras,
recogiéndose muestras de los elementos y niveles que sean susceptibles de aportar restos arqueolégicos
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De forma general, las actividades a desarrollar seran:

- Seguimiento de todo el proceso de la obra para asegurar la compatibilidad de este con unaagresion
minima al Bien Inmueble y documentar cualquier informacion de interés relacionada con la
construccion de este o su evolucion historica.

- Asesoramiento general a la direccidon de obra, técnicos y operarios en cuestiones relacionadas con
la identificacion, caracterizacion y consolidacion o restauracion de Bienes Inmuebles.

- Toma de muestras que pudieran localizarse durante los trabajos, o de aquellas ya identificadas,
pero aun no muestreadas.

- Documentacion de cualquier dato inédito de interés histérico-arqueoldgico que pudiera obtenerse
con motivo de la ejecucion de las obras y que esté relacionado con la construcciéon o su evolucion
historica.

- Seguimiento de todo el proceso de la obra articulando la compatibilidad de este con una agresion
minima al monumento.

En el caso de que surja algun registro arqueoldgico se procedera a la paralizacion temporal de los trabajos
en la zona afectada, se excavara parcial y manualmente a fin de obtener una primera valoracién que
permita esclarecer su naturaleza. En caso de que se compruebe de manera fehaciente el valor Arqueolégico
del hallazgo, la zona debera ser acotada y deberan ser objeto de analisis y evaluacién por la Direccion del
Control Arqueoldgico, los técnicos de la Autoridad Competente responsable y la Direccion Facultativa de las
Obras Civiles, para valorar los posibles efectos y variaciones que sobre la Ejecuciéon de las Obras Civiles
pudieran darse.

Se elaboraran fichas descriptivas tanto de los restos recuperados como de los niveles en que hayan
aparecido, facilitando la rapida documentaciéon de los elementos descubiertos y habilitando el inicio de
nuevos tajos que garanticen la continuidad de la ejecucion de las Obras Civiles.

Los trabajos de Control Arqueoldgico se documentaran de forma exhaustiva, redactando una fichadiaria en
la que se incluira la ubicacion de las excavaciones en la planimetria general de la actuacion, asi como una
descripcion de cada uno de los diferentes tajos en los que se hayan realizado tareas de excavacion y la
documentacién fotografica correspondiente. En la ficha se atendera a la estratigrafia visible en cada una
de las zonas de trabajo, asi como a cuestionescomo la maquinaria empleada, la cota alcanzada, el
objetivo de la excavacion del area concretade excavacion...

2.4. Sondeo y Excavacion Arqueoldgica del Yacimiento.

Consistiran en la remocién en superficie, en el subsuelo o en medio subacuatico que se realicecon la
finalidad de descubrir, documentar o investigar restos arqueolégicos, realizada con la finalidad de
comprobar la existencia de restos arqueolégicos muebles o inmuebles, su naturaleza, delimitacion o
secuencia histérica. También incluye el proceso de analisis de las estratigrafias naturales y antrépicas que
se sedimentan en un determinado lugar. Las actuaciones para seguir incluiran como minimo:

- La definicion del limite espacial del hallazgo.
- Excavacion extensiva del area afectada con metodologia arqueoldgica.

- Documentacién topografica del area ocupada por el/los yacimientos, asi como de las
estructuras localizadas en los mismos.
- En caso de que sea necesario se tomaran muestras para analisis.
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Jacién arqueologica se llevara a cabo, preferentemente, mediante una estrategia de
AVESSIRIMR  cn area que cubra la superficie total por espacios de intervencion y los sistemas de
documentacion del método indicado y, al menos, los siguientes modelos de registro:

- Diario de excavacion en el que se consignaran diariamente los avances, meétodos yestrategias de
trabajo, descubrimientos principales y croquis o diagramas preliminares.

- Empleo de fichas de registro arqueografico (unidades estratigraficas, murarias, de
enterramientos, de muestras para analitica).

- Documentacién grafica de los hallazgos mediante dibujo de campo, fotografia yrecreaciones
3D.

- Levantamiento topogréfico de las unidades determinantes para completar el registrodocumental de
la forma mas rigurosa.

2.5. Trabajos finales. Informes y Memoria Cientifica.

Al final de cada uno de los Trabajos de Arqueologia incluidos en este Pliego, se presentara a la Autoridad
Competente responsable, a través del Direccion del Control Arqueoldgico, un informe descriptivo de las
labores realizadas y los resultados y materiales obtenidos.

Tanto los informes preliminares como la memoria final se adecuaran en contenido y forma a las
prescripciones de la Autoridad Competente responsable, acordes con el Pliego de Clausulas
Administrativas.

El estudio y analisis de los materiales y estructura, asi como del resto de la documentacion obtenida durante
el proceso de los trabajos se plasmara en la memoria final y mas esquematicamente en los informes
preliminares.

Los trabajos de gabinete comprenderan al menos los siguientes puntos:
- Limpieza y consolidacion de los restos materiales.
- Siglado

- Clasificacion e inventariado de todo el material arqueoldgico segun su tipologia ycronologia.

El material arqueoldgico sera inventariado en una base de datos. La empresa de Servicios Arqueoldgicos
proporcionara el material necesario para el 6ptimo embalaje del material arqueoldgico entrega a la entidad
correspondiente, segun las indicaciones de este.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos se responsabilizara de la entrega de toda la documentacion
derivada de los trabajos bajo Direccién cientifica en los siguientes términos:

- Entrega de la documentacion arqueografica necesaria para la elaboracién de la Memoria final.

- Entrega de toda la documentacion gréfica (fotografias, dibujos de campo) resultante de las
Actividades Arqueoldgicas, en soporte digital de buena resolucion y en formato que permita su
adecuado uso por parte del ayuntamiento, ordenados segun areas generales de excavaciéon y
aquellas sub-areas que resulten de la estrategia de trabajo desarrollada.

2.6. Recepcion de las Obras Civiles.

Antes de la recepcion de las obras la empresa de Servicios Arqueoldgicos aportara los siguientes
documentos:

- Informe preliminar de la excavacion, con inventario de materiales.

- Documentacién grafica y fotografica de las actuaciones.
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A efectos de dar por finalizadas las Actividades Arqueoldgicas, la empresa de ServiciosArqueoldgicos
aportara los siguientes documentos:

- Memoria final de excavacion, con estudio completo de los resultados obtenidos.
- Trabajos especificos realizados.

- Acta de depdsito de los materiales recuperados durante la intervenciéon, cumpliendo conlos
requisitos del Reglamento de Arqueologia vigente, o norma similar.

Toda esta documentacion se ajustara a los requisitos técnicos solicitados por la AutoridadCompetente
responsable.

3.- ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS OBJETO DEL PROYECTO

Vienen descritas en el Estudio de Arqueologia del presente proyecto.

4.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

4.1. Objeto del Pliego.

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones para el
desarrollo del Contrato correspondiente al Control y Seguimiento Arqueoldgico de lasobras definidas
en el proyecto ‘CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESO DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO
“MUGARETES DEL CLAVO”, y contiene las condiciones que deben reunir los trabajos de Control
Arqueoldgico que en ella se realicen, las instrucciones para la ejecucion, medicion y abonode las diferentes
unidades de obra y las condiciones particulares a tener en cuenta, y son lanorma y guia que han de
seguir la empresa de Servicios Arqueoldgicos y la Direccion de las Obras.

4.2. Alcance del Pliego.

El presente pliego es parte y complemento del 'PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS' recogidas en
el presente proyecto, y hace referencia expresa a las obras y actuaciones relativas a los trabajos de indole
Arqueoldgica Las prescripciones contenidas en el presente Pliego seran validas siempre que no se opongan
a lo establecido en la reglamentacion vigente y en las prescripciones y limitaciones que pudieran imponer
los organismos competentes de laAdministracion.

Los articulos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regiran de forma completa
segun lo prescrito en el Pliego General citado.

4.3. Disposiciones Aplicables.

Con caracter general, ademas de lo establecido particularmente en el presente Pliego, seran de aplicacion
de modo explicito las prescripciones contenidas en las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas y
Pliegos Generales vigentes en el momento de ejecutar las obras y que a continuacion se relacionan:
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- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de losresiduos
de construccion y demolicion.
- Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias.

- Ley 1/1987, de 13 de marzo, requladora de los Planes Insulares de Ordenacion.
- Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevencion del Impacto Ecoldgico.

- Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias. Modificada por laLey
11/1999, de 13 de mayo (BOE num. 140, de 12 de junio).
- Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenacion del Territorio de Canarias.

- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de lasLeyes de
Ordenacion del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. (BOC num. 60 de 15 de
mayo).

- Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catalogo Canario de Especies Protegidas.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposicionesminimas de
sequridad y salud en las obras de construccion.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién dela salud
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia desefalizacion de
sequridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimasde
sequridad y salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y saludrelativas
a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimasde
sequridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Si algunas de las prescripciones o normas a las que se refieren los parrafos anteriorescoincidieran de
modo distinto, en algun concepto, se entendera como valida la mas restrictiva.

4.4. Coordinacion de las Obras Civiles y Actividades Arqueoldgicas.

Se deberd llevar a cabo la coordinacion y gestion de las Obra Civiles y de las Actividades
Arqueoldgicas para organizar todas las tareas que se vayan a realizar durante las mismas. Todo

con el objetivo de poder realizarlas de manera coordinada, y de evitar duplicaciones, retrasos
temporales y desajustes de materiales y medios.

Deberan quedar establecidos los medios cedidos por la contrata de las Obras Civiles si lashubiera,
espacios de uso y trabajo y medidas de prevencion.

La Direccién de las Actividades Arqueoldgicas debera informar previamente a la Direccion de las Obras
Civiles, el alcance del servicio y las necesidades para la correcta ejecucion de estas.
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4.5. Direccion de las Actividades Arqueolégicas.

La Direccién de las Actividades Arqueoldgicas se llevara a cabo en forma de co-direccién, con participacion
del técnico designado por la empresa de Servicios Arqueoldgicos y la Direccién Facultativa de las Obras
Civiles.

La Coordinacion de Seguridad y Salud en Fase de Ejecucion sera desarrollada por los facultativos
competentes de ambos agentes.

4.6. Equipo de Trabajo y Medios Materiales

La empresa de Servicios Arqueoldgicos designara a un técnico que actuara como interlocutor ante la
Direccion Facultativa de las Obras Civiles y la Administracion Competente responsable y coordinara los
trabajos de la intervencién arqueoldgica.

La empresa de Servicios Arqueolégicos dispondra del equipo minimo de trabajo definido en el presente
Pliego, tanto para la toma de datos sobre el terreno como para la posterior elaboracionde la memoria
cientifica que implica la realizaciéon de un estudio exhaustivo de todo el material y de la secuencia
estratigrafica obtenida durante el proceso de excavacion arqueoldgica.

4.6.1. Personal, categoria y funciones para el proceso de excavacién y toma de datos. Arquedlogos.
Direccidon de las catas arqueoldgicas asignadas en subsuelo, de diferentes grados de complejidad,
mediante la excavacion por niveles naturales, siguiendo el método de registroestratigrafico, con toma
de datos para informe final de los trabajos, dando 6rdenes a los arquedlogos ayudantes y
responsabilizandose de la correcta documentacién de las catas que seles asignen. Sera el responsable
de guardar muestras de todos aquellos elementos que puedan ser objeto de posteriores ensayos en
laboratorio.

Arquedlogo-Antropoélogo. Participara durante el proceso de excavacion, exhumacion y posteriorestudio de
los enterramientos u osarios, en caso de que aparezcan enterramientos.

Ayudantes arquedlogos. Colaborara con el director de cata, siguiendo sus instrucciones del
arquedlogo, con supervision y toma de datos para informe final de los trabajos.

Ayudante, Dibujante, Técnico en topografia. Sera el encargado de realizar a pie de obra la
documentacion planimétrica, incluida la coordinacion de la ortofotogrametria de todos los hallazgos. Se
dibujaran todas las Unidades Estratigraficas que se puedan individualizar y se acotaran en planta.

Se encargara de situar topograficamente mediante georreferenciacion, las catas y sondeos que serealicen,
asi como de situar el punto 0 de la excavacion y su conversion en cotas sobre el nivel delmar.

4.6.2. Medios materiales.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos debera disponer de los siguientes medios materiales a disposicion
de la ejecucion de las Actividades Arqueoldgicas, sin perjuicio del que quisiera proponer en el
correspondiente Informe Previo al inicio de las Obras, o en funcién del desarrollo de estas:

- Carretillas, picos, legonas, mazas. paletinas, capazos, escobas, cepillos medianos.
- Cajas de material de precision para excavacion de muertos.

- Papel poliéster, folios, reglas metalicas, flexémetros, cinta de Balizamiento, plomadas, estuches con
pizarra magnética o similar, con numeros y letras. Cartelas serigrafiadas con el Norte, lienzas,
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mCajas de plastico del tamafio estandar con el logotipo correspondiente.

- Paquetes de Bolsas de plastico de tamanos diversos, no reciclado. Plasticos para etiquetas,
cartulinas para etiquetas, para almacenaje y etiquetado de los restos recuperados.

- Camaras fotograficas Digitales de alta calidad.

- Cepillos para limpieza del material arqueolégico, Cubos y palanganas de plastico, rotuladores para
siglar, botellitas quitaesmaltes.
- Ordenador portatil con los programas suficientes de dibujo de uso comun en Arqueologia.

- Materiales necesarios para llevar a cabo la consolidacion y proteccion de los restos que aparezcan
y que se decidiran en su momento de acuerdo con las necesidades que se planteen atendiendo al
caracter y caracteristicas de los restos recuperados.

4.7. Responsabilidades de la Empresa de Servicios Arqueolégicos

El técnico designado por la empresa de Servicios Arqueoldgicos sera responsable de:

- Dirigir los trabajos de investigacion, interpretacion, excavacion y recuperacion patrimonial de los
restos encontrados.

- Redactar el Proyecto Arqueoldgico en el que se recogen los principios directrices que habran de
regir el proyecto de recuperacion patrimonial del yacimiento, los objetivos cientificos y patrimoniales
del Control Arqueoldgico, los principios de organizacion y desarrollo de los trabajos, incluyendo el
personal necesario, la metodologia aplicada y el protocolo de gestion patrimonial del yacimiento,
materiales, documentos cientifico-técnicos yequipamientos municipales vinculados a la realizacién del
proyecto.

- Redactar los documentos legales necesarios para la puesta en marcha del Control Arqueoldgico
correspondiente y gestionar y presentar dichos documentos ante la administracién competente. Estos
documentos incluyen el Proyecto de Actuacién Arqueoldgica, el permiso de excavacion, la notificacion
de inicio y fin de obras o aquellos informes preliminares que la administracion competente pueda
solicitar.

- Coordinar, redactar y firmar la memoria cientifico-técnica que resulte de los trabajos del Control
Arqueoldégico y presentar dicho documento ante las autoridades competentes.

- Gestionar, en colaboracion con los técnicos y responsables de la administracion Competente, el
acta de deposito de material arqueoldgico y material museistico al lugar que se determine.

- Coordinar y supervisar los trabajos de ejecucion técnica de las Actividades Arqueoldgicas.

- Supervisar y desarrollar los trabajos de investigacion y andlisis cientificos complementarios que
deriven del Control Arqueoldgico, si asi resultase de los trabajos, gestionando el proceso ante las
instituciones cientificas pertinentes.

- Promover, coordinar, redactar, firmar y publicar, en cooperacién con los técnicos de la
Administracion Competente, aquellos documentos cientificos que resulten de las investigaciones
desarrolladas en el yacimiento arqueoldgico, bien dentro de publicaciones académicas o bien dentro
de publicaciones de caracter mas divulgativo o local, con el fin de difundir el valor histérico y
patrimonial del yacimiento arqueoldgico.

En general, la empresa de Servicios Arqueoldgicos sera responsable de:

- La contratacion del personal necesario para la realizacién de los trabajos de la excavacién con
metodologia arqueoldgica, que incluira las labores de Coordinacion de Seguridad y Salud durante la
fase de ejecucion de los trabajos de Obra.
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a contratacion de los medios materiales y mecanicos necesarios para la ejecucion del Control
2028081/ 0 mrgueoldgico segun las necesidades especificas del yacimiento y de los resultados derivados de los
trabajos.
- La comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de los trabajos de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones Técnicas y con la normativa vigente.
- De la planificacion del seguimiento de los trabajos.

- Del cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Coordinador de Seguridad y Salud segun
el RD 1627/97.

- De la correcta realizaciéon de los documentos e informes que emita, asi como del seguimiento de la
puesta en préactica de las recomendaciones contenidas en ellos y la verificacion de que los resultados
obtenidos responden a lo previsto.

- De la recepcion, depuracion de datos y archivos (en base de datos, cuando proceda) de la
informacion que le sea entregada para el desempeiio de su trabajo.

4.7.1. Compromisos documentales.

Se debera documentar fotograficamente el trabajo mensual realizado junto con las certificaciones, para ello
se presentara junto a estas todos los meses un dosier de fotografias en formato digital dealta calidad, de
forma que queden reflejadas todas las fases y actuaciones efectuadas en la excavacion.

4.7.2. Propiedad Industrial y Comercial.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos se hara responsable de toda clase de reivindicacionesque se
refieran a suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucion de las Actividades
Arqueoldgicas y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fabricas o de
comercio. En el caso de que sea necesario, corresponde a la empresa de Servicios Arqueoldgicos obtener
las licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones
correspondientes.

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fabrica
0 de comercio utilizados por la empresa de Servicios Arqueoldgicos, se hara cargo de dichas acciones y de
las consecuencias que de las mismas se derive.

4.7.3. Régimen de Gestion e Investigacion Cientifica y Restos Materiales Arqueolégicos.

La Administracion Competente responsable del yacimiento arqueoldgico posee los derechos cientificos
sobre todos los materiales de documentacion arqueografica, investigacion cientifica y difusion de resultados
que derivasen de las excavaciones. Por ello, su gestion y publicacién para conocimiento publico o difusién
cultural seran desarrollados y coordinados por los técnicos y responsables publicos competentes, pudiendo
contar en este caso con la participacion de la empresa de Servicios Arqueoldgicos segun condiciones
legales fijadas de antemanao.
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T istracion Competente responsable del yacimiento arqueolégico detenta la potestad para establecer
con la autoridad patrimonial superior el régimen de cesion, usufructo, exposiciénpublica y movilidad de los
materiales en cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, el tratamiento de los materiales arqueoldgicos estara sujeto a los siguientes puntos:

- La empresa de Servicios Arqueoldgicos encargada de la ejecucion técnica del servicio tendra la
responsabilidad de velar por la adecuada gestion de los materiales segun cédigo deontoldgico de la
profesion en el tiempo de duracion del contrato y de cesion del laboratorio, asi como en el tiempo de
duracion de la garantia segun especificacion del contrato en lo que respecta a los tratamientos de
conservacion y restauracion de estos.

- El envio, desplazamiento y gestién de los materiales para la realizacion de estudios
complementarios o analiticas sera realizado por la Direccion Cientifica y técnicos y responsables
competentes, quienes se acogeran a la normativa y féormulas de cooperacion con las instituciones
investigadoras y cientificas correspondientes o a las normas de contratacion de servicios en cada
caso. En estos casos podra solicitarse, para el adecuado cumplimiento del protocolo, la cooperacién
de la empresa o profesionales que se hayan responsabilizado de la ejecucién del Control
Arqueoldgico.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos no podra utilizar para si, ni proporcionar a terceros, datos de los
trabajos contratados o publicar el contenido de estos sin autorizacién escrita de la Administracion
Competente responsable.

A estos efectos, la empresa de Servicios Arqueoldgicos debera abstenerse de proporcionarinformacion
alguna a terceros y medios de comunicacion sobre la materia objeto del contrato, ni permitira el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente para ello con la previa y expresa autorizacion de la
Administracion Competente responsable.

3.8. Desarrollo de las Actividades Arqueoldgicas

Durante el desarrollo de las Actividades Arqueoldgicas, la empresa de Servicios Arqueoldgicos atendera sus
obligaciones contractuales generales y cuantas 6rdenes le sean dadas por laDireccion Facultativa de las
Obras Civiles para el buen fin de estas, incluso aportar Planos de Replanteo detallados de las actuaciones.
Asimismo, podra ser requerido por la Direccion Facultativa de las Obras Civiles para la elaboracion de la
documentacion técnica.

Las ordenes al respecto, de la Direccidon Facultativa de las Obras Civiles se recogeran en el Libro de
Ordenes diligenciado a tal efecto, y en el caso de que la Direccién lo solicite, la empresa de Servicios
Arqueoldgicos emitira un Acta de Visita de Obra con los acuerdos estipulados en cada
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por esta de la visita siguiente.

Asimismo, se elaborara el LIBRO DE CONTROL DE ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS que recogera todas
las incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la actuacion.

4.8.1. Comienzo de las Obras.

El Acta de Comprobacién de Replanteo de las Obras se formalizara cuando esté aprobado el Plande
Seguridad y Salud de las Obras, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
Ejecucion de las Obras Civiles cumplimentado el LIBRO DE CONTROL DE ACTIVIDADES
ARQUEOLOGICAS. A partir de la fecha de dicha Acta se computaré el plazo contractual de ejecucion de las
presentes obras.

4.8.2. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En todos las Actividades Arqueoldgicas que se realicen en la Obra Civil, se observara y se hara cumplir lo
estipulado en el Plan de Seguridad y Salud, aprobado previamente al comienzo de la obra, el cual se
realizara en base al Estudio de Seguridad y Salud, redactado siguiendo lasnormas que dispone el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccion, asi como demas legislacion vigente aplicable.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos debera presentar un anexo al Plan de Seguridad y Salud de la
Obra, debiendo quedar aprobada mediante Acta, la ADHESION AL PLAN DE SEGURIDADY SALUD,
firmada por el técnico Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecucion de las Obras Civiles.

4.8.3. Condiciones Generales.

En caso de contradiccidon o duda, la empresa de Servicios Arqueoldgicos se atendra a lasinstrucciones que,
por escrito, le sean dadas por la Direccion Facultativa de las Obras Civiles.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos tiene total libertad para elegir el proceso, asi como el programa y
fases de ejecucion de las Actividades Arqueoldgicas que mas le convenga, siempre y cuando cumpla lo
especificado en este Pliego, quedando, por tanto, a su cargo todos los dafos o retrasos que puedan surgir
por la propia ejecucion de las Actividades Arqueoldgicas o por los medios empleados en ellas.

4.8.4. Instalaciones, Medios y Obras Auxiliares.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos esta obligada a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares
necesarias para la ejecucion de las Actividades Arqueoldgicas contratadas. Asimismo, sometera a la
aprobacion de la Direccidn Facultativa de las Obras Civiles, las instalaciones, medios y servicios generales
adecuados para realizar las Actividades Arqueoldgicas en las condiciones técnicas requeridas y en los
plazos previstos.

Dichas instalaciones se proyectaran y mantendran de forma que en todo momento se cumpla el
‘Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo’, y acordes al Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

F77

D 790509ce-5584-4ad2-adce-fB641d270dad
Apto para llevar a cabo la construccion

Basico + Ejecucion

E 23-105983-500

Total pag. 264

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRAN CANARIA

ARQ 03606 QUINTANA MEDINA, ELISABETH

- COAGC



CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro

Desconcentrado,
Registro Electrénico

ENTRADA
VTP HOTEI St facilitara a peticion de la Direccion Facultativa de las Obras Civiles, una oficina debidamente
AVESEIIU o (2 a2 juicio de aquella, dotados de enseres y Utiles de trabajo, hasta la recepcion provisional de

las obras, considerandose que dichas instalaciones estan incluidas en losprecios y presupuestos.

4.8.5. Iniciacion de las Actividades Arqueoldgicas y Orden a seguir en los Trabajos.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos estara obligada a presentar un programa de trabajo en el plazo de
un mes, contando a partir de la fecha de iniciacion de las Obras. El Programa deberd tener en cuenta que
en ningun caso pueda interferir las servidumbres afectadas por las Obras Civiles.

El Programa de trabajo especificara, dentro de la ordenacién general de las Obras Civiles, los periodos e
importes de ejecucion de las distintas Actividades Arqueoldgicas, compatibles (en su caso) con los plazos
parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para la
terminacion de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la Obra Civil
y con el plazo final establecido.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos podra proponer en el programa de trabajo el establecimiento de
plazos parciales en la ejecucion de las Actividades Arqueoldgicas, de modo que, si son aceptados por la
Administracién al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderan como parte integrante del
contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando la empresa de Servicios Arqueoldgicos obligada al
cumplimiento no sélo del plazo total final, sino a los parciales en que se hayan dividido las Actividades
Arqueoldgicas.

Cualquier modificacion que la empresa de Servicios Arqueoldgicos quiera realizar en el programa de
trabajo, una vez aprobado, debera someterla a la consideracién de la Direccion Facultativa de las Obras
Civiles y en caso de que afecte a los plazos, debera ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la
Direccion.

4.8.6. Limpieza de la Obra.

Es obligacion de la empresa de Servicios Arqueoldgicos limpiar la obra de materiales sobrantes y hacer
desaparecer las instalaciones provisionales una vez terminada la prestacion del servicio.

4.8.7. Coordinacién con otras Obras.

Si existiesen otros trabajos dentro del area de la obra a ejecutar, la empresa de Servicios Arqueolégicos
debera coordinar su actuacion con las mismas de acuerdo con las instrucciones de la Direccion Facultativa
de las Obras Civiles, adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello
tenga derecho a indemnizacién alguna ni justificar retraso en los plazos sefialados.

4.8.8. Trabajos Nocturnos.

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por la Direccidon Facultativa de las Obras
Civiles. La empresa de Servicios Arqueologicos debera instalar los equipos de iluminacién ymantenerlos en
perfecto estado durante la ejecucién de estos.

Estos equipos deben permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que no
exista ningun perjuicio en el desarrollo de esta.

4.9. Normas de Seguridad e Higiene a Adoptar en el Trabajo.
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La empresa de Servicios Arqueoldgicos es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos,
estando obligado a adoptar y hacer aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas
que pueda dictar la Inspeccion de Trabajo y demas organismos competentesy las normas de seguridad que
correspondan a las caracteristicas de las Actividades Arqueoldgicas.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos debera presentar un anexo al Plan de Seguridad y Salud de las
Obras Civiles, debiendo quedar aprobada mediante Acta, la ADHESION AL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD, firmada por el técnico Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecucion de las Obras Civiles.

Los gastos originados por la adopcion de las medidas de seguridad requeridas se facturaran con cargo a la
partida a justificar de Seguridad e Higiene y tienen por limite el importe total de dicha partida, corriendo a
cargo de la empresa de Servicios Arqueolégicos, las cantidades que puedan superarla.

4.9.2. Normas de Seguridad e Higiene a Adoptar en el Trabajo.

Se ha de realizar una identificacion de riegos que puedan ser evitados mediante la organizacién adecuada
del trabajo, como principio de la accion preventiva. Para aquellos que no puedan ser evitados se tomaran
las medidas preventivas de tipo colectivo conducentes a eliminar el riesgo.En caso de no poder evitar el
riesgo con ninguna de las acciones anteriores se utilizaran las protecciones individuales correspondientes
segun el tipo de riesgo a que se exponga el personal trabajador.

Los trabajos de Actividades Arqueoldgicas deberan seguir las pautas que se indiquen en el citado Plan de
Seguridad (Real Decreto 1627/97 por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion).

El documento anexo al Plan de Seguridad y Salud de las Obras Civiles, debera contemplar al menos, los
siguientes aspectos:

Normas generales:

- Guardar distancia de seguridad, si en algin momento hubiera una maquina mixta que esté
trabajando.
- Formacion e informacion a los trabajadores.

- Suspension de los trabajos ante lluvias fuertes y viento.
- Apuntalamiento segun criterio del técnico competente (arquitecto y/o aparejador).

- Se habilitara una via de transito en la excavacion, no permitiendo la acumulacion de tierrao
desperdicios que puedan dificultar la circulacion.

- Se retiraran diariamente los escombros de la zona de trabajo, acumulandolos en los
contenedores dispuestos en el exterior.

- Atencion en la limpieza de las vias de paso interiores de la excavacion, no permitiendo la
acumulacion de restos de tierra y/o herramientas que dificultan la circulacion.

- Mantener libres de obstaculos los pasos.

- Senalizar bien las zonas de paso.

Identificacion de riesgos:
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- Caidas del personal trabajador a distinto nivel.
- Caidas de objetos sobre el personal trabajador.
- Choques o golpes contra objetos.

- Desprendimiento de materiales.

- Lesiones y/o cortes en manos y pies.

- Sobreesfuerzos.

- Exposicion a polvo y particulas en el ambiente.
- Cuerpos extrafios en los ojos.

- Trabajos en zonas humedas 0 mojadas.

- Contactos eléctricos directos e indirectos por proximidad de lineas eléctricas de baja tension.

Protecciones colectivas:

- Cuando la profundidad de la excavacion sea igual o superior a 1’5 metros, se entibara. Se puede
disminuir la entibacién desmochando en bisel a 45°, los bordes superiores.

- Cuando la profundidad de la excavacion sea igual o superior a los 2 metros, se protegeran los
bordes de coronacién mediante una barandilla reglamentaria (con pasamanos, listén intermedio y
rodapié).

- No permanecer en el radio de accién de las maquinas.

- Achique de aguas.

- No acopiar materiales junto al borde de la excavacion.

- Conservacién adecuada de las vias de circulacion.

- Sefalizacion de la zona de excavacion.

- Escalera de seguridad con altura superior al desnivel de 1’10 metros.

- Sefializacion de maquinaria y radio de proteccidn, en caso de ser utilizada.

- Colocacion si fuera necesario de tolva para desescombro y vertido de material.

- Marcar de una forma visible los diferentes desniveles creados por los rebajes realizadosdurante
la excavacion.

Protecciones individuales.
- Uso de casco y peto reflectante.
- Ropa de trabajo.
- Calzado apropiado para evitar heridas durante las excavaciones sin afectar a los Bienes.
- Botas impermeables en terrenos mojados.

- Guantes.
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Medidas de salud e higiene:

- Se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas de urgenciaen caso
de accidente.
- Limpieza periédica de la zona de trabajos y evacuacion del material organico.

4.9.3. Senalizacién de las Actividades Arqueoldgicas.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos queda obligada a sefalizar a su costa las Actividades
Arqueoldgicas objeto del Contrato, utilizando las sefiales normalizadas vigentes.

Estas medidas seran reforzadas por las prescripciones que la legislacién vigente sobre Seguridad e Higiene
en el Trabajo el dicta sobre sefializacion y balizamiento, no solo en el interior de las zonas de trabajo, sino
también en los caminos o vias limitrofes y de acceso existentes. Enaquellas zonas de trabajo con
riesgos a terceros, se realizara un cerramiento provisional que elimine cualquier tipo de peligro.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos se atendra en todo momento al Estudio de Seguridad e Higiene
incluido en el Proyecto de Intervencién, no siendo de abono las partidas en él consignadas si se produjeran
alteraciones a las prescripciones expresadas en el mismo, siendo responsable de los dafos que se
pudieran causar por este motivo.

4.9.4. Balizas y Miras.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos suministrara, instalara y mantendra en debidas condiciones, todas
las balizas, y otros indicadores necesarios para definir los trabajos y facilitar su inspeccién y correcto
funcionamiento. Se podra exigir a la empresa de Servicios Arqueoldgicos la paralizacion de los trabajos en
cualquier momento en que las balizas e indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente.

4.9.6. Retirada de las Instalaciones.

A la terminacion de los trabajos, la empresa de Servicios Arqueoldgicos retirara prontamente las
instalaciones provisionales, excepcion hecha de las balizas, y otras sefales colocadas por el mismo, que
permitan la sefalizacién y correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la
Direccion Facultativa de las Obras Civiles.

Si la empresa de Servicios Arqueoldgicos rehusara o mostrara negligencia o demora en elcumplimiento de
estos requisitos, dichas instalaciones podran ser retiradas por la Direccion
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Antes de comenzar las Actividades Arqueoldgicas, la empresa de Servicios Arqueoldgicos
presentara a la Direcciéon Facultativa de las Obras Civiles una relacion de los servicios existentes,
asi como planes de prevision, reposicion y abono en caso de afectar a los mismos.

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Direccidon Facultativa de las Obras
Civiles, aceptacion alguna, quedando vigente la responsabilidad la empresa de Servicios
Arqueoldgicos en cuanto al resultado de la correcta ubicacién de los servicios, desarrollo de las
Actividades y no afectacion de éstos.

4.10. Plazo de Ejecucién
4.10.1. Programa y Plazos de Ejecucion.

El plazo de ejecucion total de las Actividades Arqueoldgicas se ajustara a lo previsto en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares de las Obras Civiles, con independencia de los plazos
totales y parciales, y de la temporizacién que se fije en el Proyecto de Intervencién, vinculado, en
su caso al Plan de las Obras Civiles.

Se establecerd ademas un plazo para los trabajos de laboratorio y gabinete, y para redaccién de
la memoria cientifica. Dado que los trabajos incluidos en este Pliego estan vinculados a la
existencia de restos arqueoldgicos, el plazo final estara afectado por el plazo para la excavacion
de la siguiente forma:

- La prolongacién de las Obras Civiles por encima de los plazos establecidos supondra la
obligacién por parte de la empresa de Servicios Arqueoldgicos de aceptar la ampliacion de
plazo que la Autoridad Competente responsable considere necesaria, manteniéndose fijos
los precios unitarios que sirvieron de base para su adjudicacion.

- En el caso en el que el plazo final de las Obras Civiles no requiriese, a juicio de la
Autoridad Competente responsable, agotar el plazo previsto, se tendra en cuenta esta
circunstancia en la liquidacién de esta, minorando el saldo final en la medicion que
corresponda.

Ninguna de las circunstancias anteriores podra dar lugar a reclamaciones por parte del
adjudicatario.

4.10.2. Paralizaciones de los Trabajos.

Si los Actividades Arqueoldgicas tuviesen una paralizacion ’temporal total’ derivada de la
paralizacion de las Obras Civiles asociadas, no se paralizaran totalmente si la Direccion de la
Autoridad Competente responsable asi lo estima. En este caso, se abonara el servicio que sea
necesario a fin de cubrir las necesidades establecidas por la Direccion de la Autoridad
Competente responsable.

En el caso de una paralizacion temporal parcial de las Obras Civiles, la Direccion de la Autoridad
Competente responsable podra reducir los servicios de las Actividades Arqueoldgicas durante la
paralizacion temporal parcial de las Obras Civiles. En este caso, se abonara el servicio que
realmente se realice.

Los servicios que se prescindiran durante la paralizacion temporal total o parcial de las Obras
Civiles seran determinados por la Direccion de la Autoridad Competente responsable, en relacién
con su afectacion por la paralizacion de las Obras Civiles.
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do prestar la empresa de Servicios Arqueoldgicos los servicios que se habian prescindido
manteniendo los niveles de calidad exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

4.11. Importe y Certificacion de los Servicios

4.11.1. Normas Generales.

Con caracter general, todas las unidades de obra se mediran y abonaran por su volumen, por su
superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo con como figuren
especificadas en los Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las
que sea precisa la redaccion de un precio contradictorio, se especificara claramente, al acordarse
éste, el modo de abono, siempre y cuando los servicios prestados e informes sean conformes
para la Direccion de la Administraciéon Competente responsable.

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en
los precios de las unidades, y, en consecuencia, no seran abonados separadamente.

En todo caso, se estara a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y
los Reglamentos en vigor.

A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios se les aplicara la baja de subasta si la
hubiere.

4.11.2. Otras consideraciones sobre presupuesto.

Se hace constar que se encuentran comprendidos dentro del presupuesto de este expediente todo
lo descrito en este documento como responsabilidad de la empresa de Servicios Arqueoldgicos, o
que sean necesarios para alcanzar la finalidad del contrato, aunque no figuren explicitamente
recogidos en este apartado. A tal efecto, tendran la consideracion de costes indirectos o gastos
generales repercutidos en las distintas partidas, sin valoracion diferenciada.

Son pues por cuenta directa de la empresa de Servicios Arqueoldgicos todos los gastos que origine
la correcta prestacion del servicio, asi como todos los devengos de medios humanos, incluidos
seguros sociales, e impuestos que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o las
que se aprueben durante el periodo de vigencia del Contrato.

4.11.3. Gastos a cargo de la empresa de Servicios Arqueolégicos.

Correrdn a cargo de la empresa de Servicios Arqueoldgicos todos los gastos que originen el
desarrollo de los trabajos incluidos en los pliegos, 0 que sean necesarios para dar cumplimiento al
alcance previsto del contrato. Sin caracter exhaustivo, es la siguiente:

- Gastos derivados de los servicios propios de ingenieria, nombramientos, informes iniciales
y finales, e informes especializados. La empresa de Servicios Arqueolégicos podra prestar
los servicios que resulten necesarios, asignando a los mismos los medios humanos y
materiales suficientes y adecuados que garanticen la calidad del servicio de acuerdo con lo
especificado en el Pliego.

- Gastos de edicion de documentos.

- Gastos derivados del mantenimiento de la operatividad de las instalaciones durante la
toma de datos.

- Gastos de contratacion de las polizas de seguros incluidas en los pliegos.
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- Seran a cargo del Adjudicatario la implantacién, organizacion, funcionamiento y posterior
retirada y desmantelamiento de oficinas y demas instalaciones asociadas a la prestacion del
servicio, asi como los derechos, tasas o importes de tomas de corriente, contadores y otros
elementos, y consumos de agua y energia de las oficinas e instalaciones auxiliares.

- Los gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales,
diferentes a las necesarias previstas por las ocupaciones definitivas o provisionales del
proyecto.

- Todos los gastos asociados a desplazamientos que resulten necesarios para la correcta
prestacion del servicio.

- Los gastos ocasionados por las mediciones periddicas, finales; los de las pruebas,
ensayos, reconocimientos y tomas de muestras, asi como de los equipos necesarios; y los
gastos derivados de averias, accidentes o danos que se produzcan en estas pruebas y
procedan de falta de precaucion.

- Gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de la practica de replanteos parciales,
replanteo general o de la comprobacion de estos.

- Todos los gastos de coordinacién, colaboracion y trabajos conjuntos con terceros
expedientes.

- Los gastos necesarios para el cumplimiento de las condiciones y prescripciones
medioambientales aplicables.

- Gastos que originen al Adjudicatario la programacion, confeccion de planos de detalle,
reconocimientos y ensayos de control de materiales, control de ejecucién, pruebas para la
recepcion, proyectos modificados del expediente principal, proyectos de liquidacion.

- Sera de incumbencia de la empresa de Servicios Arqueolégicos la obtencion de los
permisos y licencias de los particulares u Organismos Oficiales que se requieran para la
realizacion de las Actividades Arqueoldgicas encomendados, asi como el abono de
impuestos, tasas, canones, compensaciones e indemnizaciones a que dé lugar el desarrollo
de estos, y que deben considerarse integrados en los precios unitarios de prestacion del
servicio.

4.11.4. Definicién del Precio Unitario.

Todas las unidades de obra se abonaran exclusivamente con arreglo a los precios aprobados con
los aumentos o disminuciones previstas en el Contrato. Estos precios comprenden sin excepcion
ni reserva la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecucion de las Actividades
Arqueoldgicas, en los plazos y condiciones establecidos, comprendidos todos los materiales y
mano de obra necesarios, todos los medios e instalaciones auxiliares necesarias para su
ejecucion, asi como los impuestos, tasas, seguros y demas conceptos que pudieran gravar las
partidas que comprenden los citados precios que no estén incluidos en algun documento de los
que constituyen el Contrato.

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada en
condiciones de recepcion y habiendo cumplido todas las obligaciones impuestas a la empresa de
Servicios Arqueoldgicos por el presente Pliego.

4.11.5. Obras No Incluidas en el Presente Pliego.

Las Actividades Arqueoldgicas, cuya forma de medicién y abono no estén mencionadas en el
presente Pliego y que estuviesen ejecutadas con arreglo a especificaciones y en plazo, se
abonaran en su caso, por unidad, longitud, superficie, volumen, hora o peso puesto en obra,
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4.11.6. Actividades Arqueolégicas Incompletas o Deficientes.

Cuando como consecuencia de rescision o por otra causa fuera preciso valorar Actividades
Arqueoldgicas incompletas, se aplicaran los precios aprobados. Aquellas Actividades
Arqueolodgicas que sean consideradas deficientes deberan de ser corregidas debidamente y
obtener el visto bueno por parte de la Direccion Facultativa de las Obras Civiles y de la Direccion
de la Autoridad Competente responsable, para efectuar el correspondiente abono de estas.

4.11.7. Actividades Arqueolégicas Accesorias.

El coste de todas las Actividades Arqueoldgicas accesorias se considera implicitamente incluido
proporcionalmente en los precios unitarios, por lo que la empresa de Servicios Arqueoldgicos no
podra reclamar cantidad alguna por estos conceptos ni aun en el caso que produzcan aumentos o
disminuciones en el numero de unidades a ejecutar o nuevas unidades.

4.12. Disposiciones Generales
4.12.1. Residencia Oficial de la empresa de Servicios Arqueoldgicos.

Desde que se da comienzo a las Actividades Arqueoldgicas hasta su finalizacion, la empresa de
Servicios Arqueoldgicos designara un representante suyo debidamente autorizado, debera
inexcusablemente residir en la zona de la Obra y no podra ausentarse de ella sin ponerlo en
conocimiento de la Direccién Facultativa de las Obras Civiles y nombrar quien le sustituya para las
disposiciones, hacer pagos, continuar las Actividades Arqueoldgicas y recibir las érdenes que se
le comuniquen, y acompafara a la Direccion Facultativa de las Obras Civiles en las visitas que
haga a las obras siempre que asi fuese exigido.

4.12.2. Maquinaria y Equipos Auxiliares Adscritos a las Actividades Arqueolégicas.

Antes de comenzar las obras la empresa de Servicios Arqueoldgicos presentara a la Direccion
Facultativa de las Obras Civiles una relacion completa del material que se propone emplear, que
se encontrara en perfectas condiciones de trabajo, quedando desde ese instante afecto
exclusivamente a estas Actividades Arqueoldgicas.

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Direccién Facultativa de las Obras
Civiles, aceptacién alguna de dicho material como el mas idoneo para la ejecucion de las
Actividades arqueoldgicas, quedando vigente la responsabilidad de la empresa de Servicios
Arqueoldgicos en cuanto al resultado de su empleo.

4.12.3. Subcontratistas o Destajistas.

Se estara a lo dispuesto en esta materia a lo previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la citada Ley.
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4.12.4. Obligaciones de Caracter Social y Legislacién Laboral.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos como Unico responsable de la realizacion de las
Actividades Arqueoldgicas, se compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las
obligaciones que se deriven de su caracter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo
laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecucion de las Actividades Arqueoldgicas.

La Direccion Facultativa de las Obras Civiles podra exigir del Contratista en todo momento, la
justificacion de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacién
de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecucion
de las Actividades Arqueoldgicas. La empresa de Servicios Arqueoldgicos tiene obligado a la
observacion de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, durante la ejecuciéon de las
Actividades Arqueoldgicas, sobre materia laboral.

4.12.5. Organizacion y Policia de Las Obras.

La empresa de Servicios Arqueoldgicos es responsable del orden, limpieza y condiciones
sanitarias de las obras que le competen y sus actuaciones. Debera adoptar a este respecto las
medidas que le sean sefaladas por la Direccion Facultativa de las Obras Civiles.

4.12.6. Impuestos.

Tanto en las proposiciones que presentan los licitadores como en el importe de la adjudicacién se
entenderan comprendidos todos los impuestos y derechos que sean consecuencia del Contrato;
incluso Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), sin que pueda imputarse a la Administracion
ningun pago por tales conceptos.

5.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS

Asciende el presupuesto de EJECUCION MATERIAL de la partida de Seguimiento arqueolégico
durante las obras de 1.466,72€

Fdo: El proyectista,

Dofia Elisabeth Quintana Medina
N° COAGC: 3606
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