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ENTRADA descripcion de largo ancho alto parcial medicion pr_eci_o impor
uds. unitario
10/05/2023 23:07

2023037770
01# ACTUACIONES PREVIAS

0101 m Desmontaje de cerramiento metalico
Desmontaje mediante medios manuales y equipo de oxicorte, del vallado metalico
galvanizado formado por elementos de fijacion (postes metalicos), malla electrosoldada de 2,
10 m de altura maxima, pequefos accesorios y elementos de fijacion. Incluso retirada de
malla de ocultacion en caso de que proceda, limpieza, apilado y acopio de material a pie de

D 790509ce-5584-4ad2-adce-fB641d270da9
Apto para llevar a cabo la construccion

obra.
Alzado A-A’

1,00 6,55 6,55
Alzado B-B’

1,00 5,10 5,10
Alzado M-M"

1,00 15,80 15,80
Alzado N-N"

1,00 0,65 0,65

1,00 0,40 0,40

TOTAL PARTIDA 28,50 14,16 403,56
0102 ud Arranque carpinteria metalica > 5m2

Arranque carpinteria de metalica, con superficie de hueco > 5,0 m?, en cerramiento de muro

de piedra de mamposteria, con o sin recuperacion,por medios manuales, incluso limpieza, £
apilado y acopio de material a pie de obra. g
Puerta de acceso o
1,00 1,00 =
TOTAL PARTIDA 1,00 42,59 _Q;Z,?
O
0103 m3 Realizacion de hueco, en eje de muro existente de mamposteria @ §
Realizacion de hueco, en eje de muro existente de mamposteria de piedra basalticay =
mortero, con medios manuales, y con recuperacion de la piedra, para recibir postes g
verticales en la situacion descrita en la documentacion grafica. w
Fijaciéon postes madera
96,00 0,25 0,50 0,50 6,00 <
(quiebros) 9,00 0,25 0,50 0,50 0,56 &
Fijacion postes metalicos =
7,00 0,25 0,50 0,50 0,44 =
TOTAL PARTIDA 7,00 130,63 9§4,41
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicamente derruidos

Reconstruccion de muro de mamposteria a dos caras vistas, de espesor total 45cm,
constituidas por dos paredes de piedra, colocadas en seco, y relleno intermedio con
hormigdn HM-20/B/20/X0, de 5cm de espesor. Incluso demolicién y picado de las zonas
deterioradas y su sustitucion, replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, ripiados y limpieza. Se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la piedra a
medida que se realiza la reconstruccion del muro, antes de su fraguado.

<

4

<

=

<

[%]

=

<

o

(L]

w

Alzado D-D’ a

1,00 30,00 0,50 15,00 v

Acceso E

1,00 1,40 0,70 0,98 B
Fijacion postes = E
96,00 0,25 0,50 12,00 o 2
(quiebros) 9,00 0,25 0,50 1,13 g <
Fijacion postes metalicos < :
7,00 0,25 0,50 0,88 w =
TOTAL PARTIDA 29,99 93,60 2.7,
g <
0105 m2 Reparacion de muro de piedra existente mediante el ripiado g .-:Z_(
Reparacion de muros de piedra existente mediante el ripiado con piedra del lugar, incluso . %
retirada previa de piedras descalzadas y picado de material disgregado o de escasa © 3
cohesién y/o aportacion de material de agarre y limpieza final. 8 E
w m

0

o
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Suma y sigue 4
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Registro pa
Desconcentrado, I
Registro Electréonico num.
descripcion de largo ancho alto parcial medicion pr_eci_o impor.
uds. unitario
10/05/2023 23:07 -
2023037770 Suma anterior 4 1§7,@
S 2
Z 8
9 =
3 3
CARAS INTERIORES I =
Desde alzado A-A’a J-J’ 0,70 157,78 0,70 77,31 B ©
Alzado M-M 0,70 11,94 0,70 5,85 Is
- alzado D-D’ reconstruido -0,70 30,00 0,70 -14,70 B 2
CARAS EXTERIORES @ E
Desde alzado A-A'a H-H’ 0,70 143,32 0,70 70,23 2 o
TOTAL PARTIDA 138,69 75,69 10,487,45
a
TOTAL CAPITULO 14,665,07
Son CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO Euros con SIETE Céntimos.
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02#

0201

0202

0203

mZ

mZ

m2

CERRAMIENTO

Saneado de muro de fabrica existente
Saneado de muro de fabrica existente, mediante:

1.- PICADO con martillo eléctrico, eliminando el hormigén en mal estado hasta llegar a las
armaduras, para la preparacion de la superficie de hormigén estructural, para proceder
posteriormente a la aplicacién de productos reparadores y protectores en estructura de
hormigén armado, asi como picado de rebabas de mortero y/o hormigén, de cemento en
paramentos verticales, con el fin de regularizar la superficie, para posteriormente ser
revocada, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

3.- CEPILLADO con cepillo de puas de acero, para el saneado de armaduras de acero, para
proceder posteriormente a la aplicacién de productos de reparaciéon y/o proteccion,
eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la
adherencia entre las armaduras y el material de reparacion a aplicar, hasta alcanzar un
grado de preparacion Sa 2 2 segun UNE-EN ISO 8501-1, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.

3.- Aplicacién manual de MORTERO TIXOTROPICO, reforzado con fibras, de retraccion
compensada, Mapegrout T 40 "MAPEI SPAIN" o similar, con una resistencia a compresion a
28 dias mayor o igual a 40 N/mm?y un modulo de elasticidad mayor o igual a 25000 N/mm?,
clase R3 segin UNE-EN 1504-3, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado
superficial fratasado con esponja o fratas, para reparacion y refuerzo estructural de
pilar/correas de hormigén, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Alzado L-L’

1,00 14,83 1,30 19,28
Alzado M-M"

1,00 5,50 1,30 7,15

TOTAL PARTIDA

Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores

Revoco a la tirolesa, en paramentos verticales exteriores con acabado extremadamente
rugoso y con mucha textura, proyectado manualmente, con mortero 1:3 de cemento y arena,
incluso p.p. de malla en unién de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, incluso
humedecido del soporte, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Alzado L-L’

1,00 14,83 1,30 19,28
Alzado M-M"

1,00 5,50 1,30 7,15
* Partes altas
Alzado L-L’

1,00 14,83 0,40 5,93
Alzado M-M"

1,00 5,50 0,40 2,20

TOTAL PARTIDA

Pintura plastica lisa para exterior, color ocre
Pintura plastica, con buen comportamiento al agua de lluvia, BINDOKRYL de Cin o
equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la proteccién y decoracion de
cerramientos exteriores, color ocre (A definir por la Direccion Facultativa), incluso limpieza
del soporte e imprimacion con Primario Cinolite.

Alzado J-J°

1,00 4,70 1,80 8,46
Alzado K-K”

1,00 15,75 1,10 17,33
Alzado L-L’

1,00 14,83 1,30 19,28
Alzado M-M"

1,00 5,50 1,30 7,15
* Partes altas
Alzado K-K*

1,00 15,75 0,20 3,15
Alzado L-L’

1,00 14,83 0,40 5,93

Suma y sigue

26,43

34,56

62,45

23,00

D 790509ce-5584-4ad2-adce-fB641d270da9
Apto para llevar a cabo la construccion

asico + Ejecucion
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E 23-105&3-500
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‘®
©

COLEG@ FICIAL DE ARQUITECTOS DE GRAN CAN%IA

ARQ 036@ UINTANA MEDINA, ELISABETH

- COAGC



PROYECTO BASICO + EJECUCION

CABILDO DE GRAN

CANARIA
Registro

Desconcentrado,
Registro Electrénico

2023037770

0204

0205

0206

0207

m2

m3

m3

gral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

©
||

pa
num.
descripcion de largo ancho alto parcial medicion pr_eci_o impor.
uds. unitario
%
Suma anterior 2 4&,@
g 2
Alzado M-M’ g ¢
1,00 5,50 0,40 2,20 £ 2
TOTAL PARTIDA 63,50 9,73 6§7,§
T o=
Excav. manual en zanjas terreno compacto. E ®
Excavaciéon manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con 3 g
extraccion de tierras al borde. La medicion se hara sobre perfil. n =
Alzado L-L'y M-M’ g =
1,00 11,50 0,80 0,60 5,52 2 §
1,00 7,40 0,80 0,60 3,55 § &
Alzado K-K* a
1,00 18,20 0,80 0,60 8,74
Puerta entrada (postes)
2,00 0,60 0,60 0,60 0,43
TOTAL PARTIDA 18,24 40,83 744,74
Hormigén masa limpieza fck 15 NNmm?, e=10 cm
Hormigén en masa de limpieza y nivelacion, con hormigén de fck=15 N/mm?, de 10 cm de
espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracién en obra, curado y nivelacién
de la superficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Alzado L-L'y M-M"
9,00 0,60 0,60 3,24
Alzado K-K*
7,00 0,60 0,60 2,52
Puerta entrada (postes) s
2,00 0,60 0,60 0,72 g
TOTAL PARTIDA 6,48 14,00 .go,72
+
Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD k= §
Hormigén armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/X0, armado con 40 kg/m? de acero B ;r§ o
500 SD, incluso elaboracion en obra, encofrado con una cuantia de 3 m?m?®y desencofrado, @
colocacion de las armaduras, separadores, , vibrado y curado, s/Cédigo Estructural y C.T.E. 2
DB SE y DB SE-C. &
Alzado L-L'y M-M’ w
9,00 0,30 0,30 0,30 0,24
Alzado K-K~
7,00 0,30 0,30 0,30 0,19 3
Puerta entrada (postes) ~
2,00 0,50 0,50 0,50 0,25 -3
TOTAL PARTIDA 0,68 287,26 1%5,34
=]
Relleno medios manuales productos de excavacion i
Relleno realizado con medios manuales, con productos seleccionados procedentes de la
excavacion,.
Excavacion
1,00 18,24 18,24
- zapatas -1,00 0,68 -0,68
TOTAL PARTIDA 17,56 6,54 ,84

0208

Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra

Cerramiento de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromoy
arsénico, Clase de uso 4, segun EN 335, compuesto por postes verticales de 145x9,50x9,
50cm, dispuestos cada 1,60m de interdistancia, con tornilleria oculta, pasamanos de 9,5x4,
5cm de seccion, quitamiedos en forma de cruz de San Andrés de 4,50x4,50cm dobles,
segun se detalla en planos, colocados sobre murete de mamposteria existente, ilfempotrado
contra el murete unos 35 cm, mediante hormigonado y coronacion del muro mediante torta
de mortero coloreada con tierra del lugar tamizada y limpia, p.p. de pequefio material.
Totalmente fabricado y colocado. Se eliminaran las rebabas de morteroy se limpiara la
piedra a medida que se realiza la coronacién antes de su fraguado.

GIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRAN CAQARIA
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Alzado A-A’ g
1,00 6,60 6,60 <

Alzado B-B’ g
1,00 25,65 25,65 &

Alzado C-C’ <
1,00 4521 4521 z

Alzado D-D’ S
1,00 30,00 30,00 o

Alzado E-E’ E
o [=]

Suma y sigue 4.248,93
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0209

0210

0211

pag 3
num.
descripcion de largo ancho alto parcial medicion pr_eci_o impor.
uds. unitario
%
Suma anterior 4 2§8,@
g 2
1,00 14,45 14,45 g ¢
Alzado F-F~ g v
1,00 9,20 9,20 g 3
Alzado G-G’ ol
1,00 10,95 10,95 B ®
Alzado H-H’ 3 &
1,00 3,65 3,65 8 =
Alzado I-I’ ¢ 5
1,00 1,05 1,05 2 &
Alzado N-N’ e g
1,00 0,65 0,65 s
TOTAL PARTIDA 147,41 163,68 24 158,07
Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre
Vallado galvanizado en caliente y plastificado con el sistema de recubrimiento anticorrosion,
con espesor minimo de 100 micras COLOR OCRE (A definir por la D.F.), de 1,93 m de
altura formado por:
- PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA con pliegues, que aumenten la rigidez del
panel tipo VERJA FAX - R de Rivisa o similar, de dimensiones de la malla 200x55mm, y
diametro del alambre de 5mm.
- SOPORTES EMPOTRADOS en hormigén unos 35 cm (cerramiento de muro de piedra), de
50mm de DIAM, tipo FAX de Rivisa o similar, provistos de cremallera longitudinal para la
fijacion de los accesorios que soportan el bastidor y con tapén de polipropileno indegradable 5
a los agentes atmosféricos, distanciados cada 2,50m maximo,incluso p.p. de accesorios, 2
recibido y colocacion. Los paneles se fijaran facilmente con el sistema de soporte, que o
permite fijar los paneles a cada lado del poste con un soélo soporte. ':',_"
Alzado L-L’ s 8
1,00 12,55 12,55 N
Alzado M-M" -]
1,00 18,45 18,45 8
Alzado K-K* g
1,00 15,75 15,75 w
TOTAL PARTIDA 46,75 138,44 6.472,07
Puerta de madera de dos hojas abatibles <
Puerta de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, b
Clase de uso 4, segun EN 335, de dos hojas abatibles (una de ellas dispone de una puerta g
peatonal), con cerrojo de acero inoxidable y anclado al suelo, el disefio de la puerta sera =
segun se detalla en planos. Totalmente fabricado y colocado. ‘E
=
Acceso
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 3.151,73 3.151,73
Malla de ocultacién de polietileno ultra resistente, color ocre
Malla de ocultacion, formada por una red tejida de polietileno ultra resistente, con tratamiento
anti UV 85% de ocultacion COLOR OCRE (A definir por la D.F.) de una altura maxima de
2m, sujeta al vallado metalico existente.
Alzado I-I’
1,00 9,75 1,80 17,55
TOTAL PARTIDA 17,55 8,66 1,

0212

m

ud

m2

ud

gral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

Seguimiento arqueolégico durante las obras

Seguimiento arqueoldgico durante las obras, realizado con personal con la titulacion y
experiencia acreditada exigida por el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas de la
Comunidad Auténoma de Canarias para la intervencion de actividades arqueoldgicas
(Articulo 4.1.a.).

Los trabajos consisten en el control arqueoldgico durante las fases sensibles de la obra,
incluso identificacion y comunicacion de posibles incidencias sobre los restos arqueolégicos,
elaboracion de la documentacion administrativa correspondiente e informe de resultados
finales.

Suma y sigue

38
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ENTRADA descripcion de largo  ancho alto parcial medicion precio
uds. unitario
10/05/2023 23:07

impo

r

2023037770 Suma anterior

Visitas
8,00 8,00
TOTAL PARTIDA 8,00 183,34

0213 PAJ Imprevistos de obra
Partida alzada a justificar, correspondiente a imprevistos de obra no contemplados en
partidas adjuntas y/o imprevistos por servicios existentes afectados que requieran ser
intervenidos, incluso limpieza de posibles vertidos de escombros ajenos a la obra durante la
ejecucion de la misma, certificados bajo criterio de la Direccion Facultativa.

38

=y

Apto pRi llevar a cabo la construcgln

Y

D ?90509c85534-4ad2~a4ce-f864ld2'»‘-£dag

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 1.300,00 1,300,00
TOTAL CAPITULO 40.879,50
Son CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Céntimos.
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Desconcentrado,

Registro Electrénico num.

ENTRADA descripcion de largo ancho alto parcial medicion pr_eci_o impor
uds. unitario
10/05/2023 23:07

2023037770
03# SENALETICA

0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa

Construccion, suministro y colocacion de cartel informativo compuesto por estructura de
aluminio marino 6005A-T6, de dimensiones 200x60x1 cms lacado en color RAL 4625C,
segun el disefio del manual de sefialética de Patrimonio Histérico e indicaciones de la D.F,
instalado sobre placas de anclaje de aluminio 5054-H111 atornillados con pernos de 12x 110
mm, incluso montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion con mortero de alta resistencia
y ayudas de albaileria. Totalmente montado y colocado.

Acceso

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 452,05

Dt%905Ugce-5534-4ad2~a4ce-f864ld2?0da‘3
S Apto para llevar a cabo la construccién

N

0302 m2 Senaletica Vinilo Corte. Adhesivo
Vinilo de corte colocado directo sobre soporte, color, adaptado a medidas de totem de
interpretacion, Disefio y materiales segun proyecto, incluso preparacion del soporte,
totalmente instalada.

1,00 0,60 2,00 1,20
TOTAL PARTIDA 1,20 83,65 100,38
0303 h  Disefador grafico (redaccion textos, traducciones y edicion)
Disefio grafico en sefializacion y museografia, incluso redaccion de textos, traducciones al
inglés,
tratamiento de imagenes, edicion de material para instaladora y supervision de colocacion
segun las
indicaciones de la DF. 5
8,00 8,00 E
TOTAL PARTIDA 8,00 36,12 2§8,96
+
0304 ud Papelera circular con listones de madera S §
Papelera circular, abatible, con listones de madera, de @31x46x71h cm, colocada. ;r§ @
1,00 1,00 a
TOTAL PARTIDA 1,00 247,34 247,34
m
L w
TOTAL CAPITULO 1/088,73
Son MIL OCHENTA'Y OCHO Euros con SETENTA Y TRES Céntimos. 3
o
2
=
-]
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uds. unitario
%
2023037770 S 2
04# GESTION DE RESIDUOS '§ E
3 <
0401 m? Clasificacion en obra de residuos de la construccion ® E
Clasificacién a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun § =
Real Decreto 105/2008, con medios manuales. ol
o 7,00 7,00 Bom
TOTAL PARTIDA 7,00 15,58 1§)9,C§
wn —
uy
0402 m?® Carga de escombros en contenedor. @ §
Carga de escombros en contenedor, con entrega, cambio o retirada del mismo, a gestor de 2 o
residuos autorizado. Distancia max. 20 km. § £
7,00 7,00 a
TOTAL PARTIDA 7,00 20,49 143,43
0403 m® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio
Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.
o 7,00 7,00
TOTAL PARTIDA 7,00 12,56 87,92
0404 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigon, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa
vertido), con cdédigo 170107 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011. &
6,00 6,00 3
TOTAL PARTIDA 6,00 10,82 64,92
+
0405 t Coste entrega residuos metalicos a instalacion de valorizacién S §
Coste de entrega de residuos metalicos (tasa vertido), con codigo 17 04 05 segun la Lista § o
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos &
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o 2
eliminacién, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011. ~
6,00 6,00 w
TOTAL PARTIDA 6,00 41,20 247,20
=2
TOTAL CAPITULO 6‘502,53
Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos. %
,Q
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10/05/2023 23:07 o
s S
SEGURIDAD Y SALUD % E
3 <
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth % E
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wirth o equivalente, contra particulas g 9
solidas y liquidas nocivas, con marcado CE. b @
3,00 3,00 Bom
TOTAL PARTIDA 3,00 5,97 &3’7,%
wn —
uy
Tapones antirruidos , Wiirth @ §
Tapones antirruidos, Wirth o equivalente, valor medio de proteccién 36dB, con marcado CE. % 2
3,00 3,00 =3
TOTAL PARTIDA 3,00 0,69 2,07
Casco seguridad SH 4, Wiirth
Casco seguridad SH 4, Wirth o equivalente, con marcado CE.
3,00 3,00
TOTAL PARTIDA 3,00 10,17 30,51
Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wiirth
Guantes proteccion amarillo, Wirth o equivalente, con marcado CE.
3,00 3,00
TOTAL PARTIDA 3,00 3,50 10,50
Botas Hercules S3, Wiirth
Botas Hercules S3 (par), Wurth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado
CE. 5
3,00 3,00 3
TOTAL PARTIDA 3,00 36,98 130,94
+
Cinturén portaherramientas g §
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente. P g
3,00 3,00 &
TOTAL PARTIDA 3,00 25,97 77,§4
a
Traje antiagua chaqueta y pantaléon PVC amarillo/verde -
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
3,00 3,00
TOTAL PARTIDA 3,00 9,31 27,93
Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m E
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con ]
paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de =40 E
mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de hormigdn armado, i/accesorios de
fijacion, totalmente montada.
1,00 7,50 7,50
TOTAL PARTIDA 7,50 8,65 £4,88
e
Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico <
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso ﬁ
colocacion y desmontaje. o
1,00 1,00 =
TOTAL PARTIDA 1,00 9,82 §9,82
(L]
Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico '-'n-'
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso w
colocacion y desmontado. o
1,00 1,00 b
TOTAL PARTIDA 1,00 3,50 |I-I_d?:'ﬁ_ﬁ
5 &
Cinta de balizamiento bicolor o 3
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y 5 o
desmontaje. w2
60,00 60,00 a o
TOTAL PARTIDA 60,00 0,85 g1,§
™ =
Caseta prefabricada para oficina de obra E E
Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metdlica de (=] g
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm O w
de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de (C] E
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de w o
o g
Suma y sigue 4'36,?7

ud

ud

ud

ud

ud

ud

mes
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2023037770 Suma anterior 496,95
g 2
aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalacion eléctrica interior con dos Eg' §
tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte. ® Y
2,00 2,00 § 9
TOTAL PARTIDA 2,00 362,56 725,@
2 o
0513 me:¢ Caseta prefabricada para sanitarios de obra g g
Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles n =
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de @ 3
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metélica acabado con PVC, 1 ud de % I
ventana de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de =
aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador ‘;
eléctrico y lavabo, instalacion eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con
dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.
2,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,00 309,00 618,00
0514 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra y sanitario de
obra
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00 241,29 241,29
0515 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo segun ordenanzas. 5
1,00 1,00 E
TOTAL PARTIDA 1,00 51,38 §,38
+
o=
TOTAL CAPITULO 2 0§2,§6
ol
Son DOS MIL CUARENTA Y DOS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos. 2
m
w
3
o
2
=
-]
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESO DEL YACIMIENTO ARQUEOL(")GICO
“MUGARETES DEL CLAVO”. T.M. DE GALDAR

H.1.Hoja Resumen

D 790509ce-5584-4ad2-adce-f8641d270dad
Apto para llevar a cabo la construccidn

Basico + Ejecucion

E 23-105983-500

Total pag. 264
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CABILDO DE GRAN

CANARIA
Registro
Desconcentrado,

Registro Electrénico
T — e
I ESTZ27 0 =\ 7O PERIMETRAL Y ACCESO DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO “MUGARETES DEL CLAVO”.
T.M. DE GALDAR

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS 14.665,07

CAPITULO 2 CERRAMIENTO 40.879,50

CAPITULO 3 SENALETICA 1.088,73

CAPITULO 4 GESTION DE RESIDUOS 652,53

CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD 2.042,76
REDONDEO.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. 59.328,59

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CINCUENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS, CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

En Telde, a Abril de 2023.

Fdo: El proyectista,

Dofa Elisabeth Quintana Medina
N° COAGC: 3606

Fdo.: Promotor

D 790509ce-5584-4ad2-adce-fB641d270da9
Apto para llevar a cabo la construccién

Basico + Ejecucion

E 23-105983-500

Total pag. 264
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Apto para llevar a cabo la construccién

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

D 790509ce-5584-4ad2-adce-fB641d270da9

01# ACTUACIONES PREVIAS 14.665,07
02# CERRAMIENTO 40.879,50
03# SENALETICA 1.088,73
04# GESTION DE RESIDUOS 652,53
05# SEGURIDAD Y SALUD 2.042,76
TOTAL EJECUCION MATERIAL 59.328,59
‘C
13% Gastos Generales 13,000% 7.712,71 §
6% Beneficio Industrial 6,000% 3.559,71 o
w
+
g 8
(2] 1
SUMA G.G. +BLI. 2242 2 3
S
2
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA SIN IG.I.C. 70.601,01 w
7% 1.G.1.C. 4.942,07
3
™~
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA CON I.G.I.C. 75.543,08 2
(-8
T
e

Son SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES Euros, con OCHO
céntimos.

En Telde a Abril de 2023

Fdo.: La proyectista, Fdo.: El promotor,

Elisabeth Quintana Medina
N° C.0.A.G.C 3606
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ENTRADA

10/05/2023 23:07 ¢/ Alonso Rodriguez de Palencia, 17, 2°, 35200, Telde
AT AL TIf mévil. 646.405.165. Elisabethgm@gmail.com

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESO DEL YACIMIENTO ARQUEOLQGICO
“MUGARETES DEL CLAVO”. T.M. DE GALDAR

H.2.- Mediciones

D 790509ce-5584-4ad2-adce-f8641d270dad
Apto para llevar a cabo la construccidn

Basico + Ejecucion

E 23-105983-500

Total pag. 264
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PROYECTO BASICO + EJECUCION
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pag.
num.
uni descripcion de largo ancho alto parcial medic
uds.
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01#

0101

0102

0103

0104

m

ud

m3

m2

ACTUACIONES PREVIAS

Desmontaje de cerramiento metalico

Desmontaje mediante medios manuales y equipo de oxicorte, del vallado metalico
galvanizado formado por elementos de fijacion (postes metalicos), malla electrosoldada de 2,
10 m de altura maxima, pequefios accesorios y elementos de fijacion. Incluso retirada de
malla de ocultacion en caso de que proceda, limpieza, apilado y acopio de material a pie de
obra.

Alzado A-A’

1,00 6,55 6,55
Alzado B-B’

1,00 5,10 5,10
Alzado M-M~

1,00 15,80 15,80
Alzado N-N~

1,00 0,65 0,65

1,00 0,40 0,40

TOTAL PARTIDA

Arranque carpinteria metalica > 5m2
Arranque carpinteria de metalica, con superficie de hueco > 5,0 m?, en cerramiento de muro
de piedra de mamposteria, con o sin recuperacion,por medios manuales, incluso limpieza,
apilado y acopio de material a pie de obra.
Puerta de acceso
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA

Realizaciéon de hueco, en eje de muro existente de mamposteria

Realizacién de hueco, en eje de muro existente de mamposteria de piedra basalticay
mortero, con medios manuales, y con recuperacion de la piedra, para recibir postes
verticales en la situacion descrita en la documentacién grafica.

Fijacion postes madera

96,00 0,25 0,50 0,50 6,00
(quiebros) 9,00 0,25 0,50 0,50 0,56
Fijacion postes metalicos

7,00 0,25 0,50 0,50 0,44

TOTAL PARTIDA

Reconstruccion total de los muros practicamente derruidos

Reconstruccion de muro de mamposteria a dos caras vistas, de espesor total 45cm,
constituidas por dos paredes de piedra, colocadas en seco, y relleno intermedio con

hormigdn HM-20/B/20/X0, de 5cm de espesor. Incluso demolicion y picado de las zonas
deterioradas y su sustitucién, replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
ripiados y limpieza. Se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la piedra a medida

que se realiza la reconstruccion del muro, antes de su fraguado.

D 790509ce-5584-4ad2-adce-f86410270d5-
Apto para llevar a cabo la constiuccion

P N . .y
Basicde Ejecucion

E 23-105983-508

Total page264
o
o
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=)

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DEGRAN CANARIA

ARQ 03606 QUINTANA MEDINA, ELISABETH

- COAGC



PROYECTO BASICO + EJECUCION

(o7.\:1|nloln]Xel:V:\N\I-rimetral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.
CANARIA
Registro B |
Desconcentrado, pag. 1
Registro Electronico i

ENTRADA num.

10/05/2023 23:07 uni descripcion de largo ancho alto parcial medici
2023037770 uds.

=}

D 790509ce-5584-4ad2-adce-f86410270d5-
Apto para llevar a cabo la constiuccion

Alzado D-D’
1,00 30,00 0,50 15,00
Acceso
1,00 1,40 0,70 0,98
Fijacion postes
96,00 0,25 0,50 12,00
(quiebros) 9,00 0,25 0,50 1,13
Fijacién postes metalicos
7,00 0,25 0,50 0,88
TOTAL PARTIDA 29,99
0105 m2 Reparacion de muro de piedra existente mediante el ripiado

Reparacion de muros de piedra existente mediante el ripiado con piedra del lugar, incluso
retirada previa de piedras descalzadas y picado de material disgregado o de escasa cohesion
y/o aportacién de material de agarre y limpieza final.

CARAS INTERIORES pege
Desde alzado A-A’a J-J’ 0,70 157,78 0,70 77,31 ;§ E
Alzado M-M 0,70 11,94 0,70 5,85 “ 3
- alzado D-D’ reconstruido -0,70 30,00 0,70 -14,70 =
CARAS EXTERIORES &
Desde alzado A-A’a H-H’ 0,70 143,32 0,70 70,23

TOTAL PARTIDA 138,69

g
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02#

0201

0202

0203

m2

m2

m2

CERRAMIENTO

Saneado de muro de fabrica existente
Saneado de muro de fabrica existente, mediante:

1.- PICADO con martillo eléctrico, eliminando el hormigén en mal estado hasta llegar a las
armaduras, para la preparacion de la superficie de hormigdn estructural, para proceder
posteriormente a la aplicacion de productos reparadores y protectores en estructura de
hormigdon armado, asi como picado de rebabas de mortero y/o hormigén, de cemento en
paramentos verticales, con el fin de regularizar la superficie, para posteriormente ser
revocada, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

3.- CEPILLADO con cepillo de puas de acero, para el saneado de armaduras de acero, para
proceder posteriormente a la aplicacion de productos de reparacion y/o proteccion,
eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la
adherencia entre las armaduras y el material de reparacién a aplicar, hasta alcanzar un grado
de preparacion Sa 2 %2 segun UNE-EN ISO 8501-1, incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra.

3.- Aplicacién manual de MORTERO TIXOTROPICO, reforzado con fibras, de retraccion
compensada, Mapegrout T 40 "MAPEI SPAIN" o similar, con una resistencia a compresion a
28 dias mayor o igual a 40 N/mm? y un médulo de elasticidad mayor o igual a 25000 N/mm?,
clase R3 segun UNE-EN 1504-3, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado
superficial fratasado con esponja o fratas, para reparacion y refuerzo estructural de
pilar/correas de hormigén, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Alzado L-L’

1,00 14,83 1,30 19,28
Alzado M-M’

1,00 5,50 1,30 7,15

TOTAL PARTIDA

Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores

Revoco a la tirolesa, en paramentos verticales exteriores con acabado extremadamente
rugoso y con mucha textura, proyectado manualmente, con mortero 1:3 de cemento y arena,
incluso p.p. de malla en union de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, incluso
humedecido del soporte, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Alzado L-L’

1,00 14,83 1,30 19,28
Alzado M-M’

1,00 5,50 1,30 7,15
* Partes altas
Alzado L-L’

1,00 14,83 0,40 5,93
Alzado M-M"

1,00 5,50 0,40 2,20

TOTAL PARTIDA

Pintura plastica lisa para exterior, color ocre
Pintura plastica, con buen comportamiento al agua de lluvia, BINDOKRYL de Cin o
equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la proteccion y decoracién de

D 790509ce-5584-4ad2-adce-f86410270d5-
Apto para llevar a cabo la constiuccion

Basico + Ejecucion

E 23-105983-500
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0204

0205

0206

m3

m2

m3

cerramientos exteriores, color ocre (A definir por la Direccion Facultativa), incluso limpieza del
soporte e imprimacion con Primario Cinolite.

Alzado J-J’

1,00 4,70 1,80 8,46
Alzado K-K’

1,00 15,75 1,10 17,33
Alzado L-L’

1,00 14,83 1,30 19,28
Alzado M-M’

1,00 5,50 1,30 7,15
* Partes altas
Alzado K-K’

1,00 15,75 0,20 3,15
Alzado L-L’

1,00 14,83 0,40 5,93
Alzado M-M’

1,00 5,50 0,40 2,20

TOTAL PARTIDA

Excav. manual en zanjas terreno compacto.

Excavacion manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con
extraccion de tierras al borde. La medicion se hara sobre perfil.

Alzado L-L'y M-M"

1,00 11,50 0,80 0,60 5,52

1,00 7,40 0,80 0,60 3,55
Alzado K-K”

1,00 18,20 0,80 0,60 8,74
Puerta entrada (postes)

2,00 0,60 0,60 0,60 0,43

TOTAL PARTIDA

Hormigén masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 cm

Hormigén en masa de limpieza y nivelacién, con hormigén de fck=15 N/mm?2, de 10 cm de
espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracién en obra, curado y nivelacion
de la superficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Alzado L-L'y M-M~

9,00 0,60 0,60 3,24
Alzado K-K*

7,00 0,60 0,60 2,52
Puerta entrada (postes)

2,00 0,60 0,60 0,72

TOTAL PARTIDA

Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD
Hormigén armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/X0, armado con 40 kg/m? de acero B 500
SD, incluso elaboracidon en obra, encofrado con una cuantia de 3 m*m?y desencofrado,
colocaciéon de las armaduras, separadores, , vibrado y curado, s/Cédigo Estructural y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.
Alzado L-L'y M-M’

9,00 0,30 0,30 0,30 0,24
Alzado K-K”

7,00 0,30 0,30 0,30 0,19

D 790509ce-5584-4ad2-adce-f86410270d5-
Apto para llevar a cabo la constiuccion

63,50

Basico + Ejecucion

E 23-105983-500
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2,00 0,50 0,50 0,50 0,25

0207

0208

0209

m3

m

m

TOTAL PARTIDA

Relleno medios manuales productos de excavacion
Relleno realizado con medios manuales, con productos seleccionados procedentes de la
excavacion,.
Excavacion
1,00 18,24 18,24
- zapatas -1,00 0,68 -0,68
TOTAL PARTIDA

Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra

Cerramiento de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromoy
arsénico, Clase de uso 4, segun EN 335, compuesto por postes verticales de 145x9,50x9,
50cm, dispuestos cada 1,60m de interdistancia, con tornilleria oculta, pasamanos de 9,5x4,
5cm de seccion, quitamiedos en forma de cruz de San Andrés de 4,50x4,50cm dobles, segun
se detalla en planos, colocados sobre murete de mamposteria existente, i/fempotrado contra
el murete unos 35 cm, mediante hormigonado y coronaciéon del muro mediante torta de
mortero coloreada con tierra del lugar tamizada y limpia, p.p. de pequefio material.
Totalmente fabricado y colocado. Se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la
piedra a medida que se realiza la coronacién antes de su fraguado.

Alzado A-A’

1,00 6,60 6,60
Alzado B-B’

1,00 25,65 25,65
Alzado C-C’

1,00 45,21 45,21
Alzado D-D’

1,00 30,00 30,00
Alzado E-E’

1,00 14,45 14,45
Alzado F-F’

1,00 9,20 9,20
Alzado G-G~

1,00 10,95 10,95
Alzado H-H’

1,00 3,65 3,65
Alzado I-I

1,00 1,05 1,05
Alzado N-N’

1,00 0,65 0,65

TOTAL PARTIDA

Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre

Vallado galvanizado en caliente y plastificado con el sistema de recubrimiento anticorrosion,
con espesor minimo de 100 micras COLOR OCRE (A definir por la D.F.), de 1,93 m de
altura formado por:

- PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA con pliegues, que aumenten la rigidez del
panel tipo VERJA FAX - R de Rivisa o similar, de dimensiones de la malla 200x55mm, y
diametro del alambre de 5Smm.
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- SOPORTES EMPOTRADOS en hormigén unos 35 cm (cerramiento de muro de piedra), de
50mm de DIAM, tipo FAX de Rivisa o similar, provistos de cremallera longitudinal para la
fijacion de los accesorios que soportan el bastidor y con tapén de polipropileno indegradable
a los agentes atmosféricos, distanciados cada 2,50m maximo,incluso p.p. de accesorios,
recibido y colocacion. Los paneles se fijaran faciimente con el sistema de soporte, que
permite fijar los paneles a cada lado del poste con un sélo soporte.

Alzado L-L’

1,00 12,55 12,55
Alzado M-M’

1,00 18,45 18,45
Alzado K-K’

1,00 15,75 15,75

TOTAL PARTIDA

Puerta de madera de dos hojas abatibles

Puerta de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico,
Clase de uso 4, segun EN 335, de dos hojas abatibles (una de ellas dispone de una puerta
peatonal), con cerrojo de acero inoxidable y anclado al suelo, el disefio de la puerta sera
segun se detalla en planos. Totalmente fabricado y colocado.

Acceso
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA

Malla de ocultacion de polietileno ultra resistente, color ocre
Malla de ocultacion, formada por una red tejida de polietileno ultra resistente, con tratamiento
anti UV 85% de ocultaciéon COLOR OCRE (A definir por la D.F.) de una altura maxima de 2m,
sujeta al vallado metalico existente.
Alzado I-I’
1,00 9,75 1,80 17,55
TOTAL PARTIDA

Seguimiento arqueoldgico durante las obras

Seguimiento arqueoldgico durante las obras, realizado con personal con la titulacion y
experiencia acreditada exigida por el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas de la
Comunidad Autonoma de Canarias para la intervencién de actividades arqueoldgicas
(Articulo 4.1.a.).

Los trabajos consisten en el control arqueolégico durante las fases sensibles de la obra,
incluso identificacion y comunicacion de posibles incidencias sobre los restos arqueoldgicos,
elaboracion de la documentacion administrativa correspondiente e informe de resultados
finales.
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2023037770 uds.
Visitas
8,00 8,00

TOTAL PARTIDA

0213 PAJ Imprevistos de obra
Partida alzada a justificar, correspondiente a imprevistos de obra no contemplados en
partidas adjuntas y/o imprevistos por servicios existentes afectados que requieran ser
intervenidos, incluso limpieza de posibles vertidos de escombros ajenos a la obra durante la
ejecucion de la misma, certificados bajo criterio de la Direccion Facultativa.
1,00 1,00

TOTAL PARTIDA

©
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SENALETICA

Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa
Construccion, suministro y colocacion de cartel informativo compuesto por estructura de
aluminio marino 6005A-T6, de dimensiones 200x60x1 cms lacado en color RAL 4625C,
segun el disefio del manual de sefalética de Patrimonio Histérico e indicaciones de la D.F,
instalado sobre placas de anclaje de aluminio 5054-H111 atornillados con pernos de 12x 110
mm, incluso montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién con mortero de alta resistencia
y ayudas de albanileria. Totalmente montado y colocado.
Acceso
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA

Seialetica Vinilo Corte. Adhesivo
Vinilo de corte colocado directo sobre soporte, color, adaptado a medidas de totem de
interpretacion, Disefio y materiales segun proyecto, incluso preparacion del soporte,
totalmente instalada.
1,00 0,60 2,00 1,20
TOTAL PARTIDA

Disefiador grafico (redaccion textos, traducciones y edicién)
Disefio grafico en sefializacion y museografia, incluso redaccion de textos, traducciones al
inglés,
tratamiento de imagenes, edicion de material para instaladora y supervision de colocacion
segun las
indicaciones de la DF.
8,00 8,00
TOTAL PARTIDA

Papelera circular con listones de madera
Papelera circular, abatible, con listones de madera, de @31x46x71h cm, colocada.
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA
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GESTION DE RESIDUOS

Clasificacion en obra de residuos de la construccion

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun

Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

o 7,00 7,00
TOTAL PARTIDA

Carga de escombros en contenedor.

Carga de escombros en contenedor, con entrega, cambio o retirada del mismo, a gestor de

residuos autorizado. Distancia max. 20 km.

o 7,00 7,00
TOTAL PARTIDA

Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.

Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio

Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

o 7,00 7,00
TOTAL PARTIDA

Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido),
con codigo 170107 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

6,00 6,00
TOTAL PARTIDA

Coste entrega residuos metalicos a instalacion de valorizacién
Coste de entrega de residuos metalicos (tasa vertido), con codigo 17 04 05 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o
eliminacioén, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
6,00 6,00
TOTAL PARTIDA

8ta para llevar a cabo la constiuccié
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SEGURIDAD Y SALUD

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wirth o equivalente, contra particulas
solidas y liquidas nocivas, con marcado CE.
3,00 3,00
TOTAL PARTIDA

Tapones antirruidos , Wiirth
Tapones antirruidos, Wirth o equivalente, valor medio de proteccién 36dB, con marcado CE.
3,00 3,00
TOTAL PARTIDA

Casco seguridad SH 4, Wiirth
Casco seguridad SH 4, Wrth o equivalente, con marcado CE.
3,00 3,00
TOTAL PARTIDA

Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wiirth
Guantes proteccion amarillo, Wirth o equivalente, con marcado CE.
3,00 3,00
TOTAL PARTIDA

Botas Hercules S3, Wiirth
Botas Hercules S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado
CE.

3,00 3,00
TOTAL PARTIDA
Cinturén portaherramientas
Cinturdn portaherramientas CE s/normativa vigente.
3,00 3,00

TOTAL PARTIDA

Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantaléon PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
3,00 3,00
TOTAL PARTIDA

Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con
paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de =40
mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de hormigén armado, i/accesorios de
fijacion, totalmente montada.
1,00 7,50 7,50
TOTAL PARTIDA

Seiial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso
colocacién y desmontaje.

8ta para llevar a cabo la constiuccié
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1,00 1,00
TOTAL PARTIDA

Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso
colocacién y desmontado.
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA

Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso colocacion y
desmontaje.
60,00 60,00
TOTAL PARTIDA

Caseta prefabricada para oficina de obra

Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm
de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metélica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalacion eléctrica interior con dos
tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

2,00 2,00
TOTAL PARTIDA

Caseta prefabricada para sanitarios de obra

Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 1 ud de
ventana de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador
eléctrico y lavabo, instalacion eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con
dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

2,00 2,00
TOTAL PARTIDA

Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra y sanitario de
obra
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA

Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo segun ordenanzas.
1,00 1,00
TOTAL PARTIDA
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESO DEL YACIMIENTO ARQUEOLQGICO
“MUGARETES DEL CLAVO”. T.M. DE GALDAR

H.3.- Cuadro de descompuestos
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Registro pag. 1. 1
De_sconcentraﬂq,
Registro Electronico ACTUACIONES PREVIAS
Desmontaje de cerramiento metalico
2023037770 Desmontaje mediante medios manuales y equipo de oxicorte, del vallado
metalico galvanizado formado por elementos de fijacion (postes metalicos),
malla electrosoldada de 2,10 m de altura maxima, pequefos accesorios y
elementos de fijacion. Incluso retirada de malla de ocultaciéon en caso de que
proceda, limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0030 h  Peodn 15,13 0,500 7,57
MO1A0020 h  Oficial segunda 15,69 0,300 4,71
QBB0090 h  Equipo de oxicorte, con acetilen 7,36 0,200 1,47
% %  Costes Indirectos 13,75 0,030 0,41
Total Neto 14,16
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 14,16 Euros
Son CATORCE Euros con DIECISEIS Céntimos por m
0102 ud Arranque carpinteria metalica > 5m2
Arranque carpinteria de metalica, con superficie de hueco > 5,0 m?, en
cerramiento de muro de piedra de mamposteria, con o sin recuperacion,por
medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0030 h  Peodn 15,13 1,800 27,23
MO01A0020 h  Oficial segunda 15,69 0,900 14,12
% %  Costes Indirectos 41,35 0,030 1,24
Total Neto 42,59
PRECIO TOTAL 42,59 Euros
Son CUARENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ud
0103 m3 Realizacion de hueco, en eje de muro existente de mamposteria
Realizacién de hueco, en eje de muro existente de mamposteria de piedra
basaltica y mortero, con medios manuales, y con recuperacion de la piedra,
para recibir postes
verticales en la situacion descrita en la documentacion gréfica.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 4,500 72,36
MO1A0030 h  Peodn 15,13 3,600 54,47
% %  Costes Indirectos 126,83 0,030 3,80
Total Neto 130,63
PRECIO TOTAL 130,63 Euros
Son CIENTO TREINTA Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por m3
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicamente derruidos

Reconstruccion de muro de mamposteria a dos caras vistas, de espesor total
45cm, constituidas por dos paredes de piedra, colocadas en seco, y relleno
intermedio con hormigon HM-20/B/20/X0, de 5cm de espesor. Incluso
demolicion y picado de las zonas deterioradas y su sustitucion, replanteo,
nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Se
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PROYECTO BASICO + EJECUCION

CABILDO DE GRAN
CANARIA

metral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

Registro pag. 1. 2
Desconcentrado,
Registro Electrénico . . L, . .
_ eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la piedra a medida que se
ENTRADA realiza la reconstruccion del muro, antes de su fraguado.
2023037770
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 2,500 40,20
MO1A0030 h  Pedn 15,13 2,500 37,83
A02A0010 m*® Mortero 1:3 de cemento 134,21 0,050 6,71
AO3A0080 m* Hormigdén en masa HM-25/P/16/X0 122,53 0,050 6,13
% %  Costes Indirectos 90,87 0,030 2,73
Total Neto 93,60
PRECIO TOTAL 93,60 Euros
Son NOVENTA Y TRES Euros con SESENTA Céntimos por m2
0105 m2 Reparacion de muro de piedra existente mediante el ripiado
Reparacion de muros de piedra existente mediante el ripiado con piedra del
lugar, incluso retirada previa de piedras descalzadas y picado de material
disgregado o de escasa cohesion y/o aportacion de material de agarre y
limpieza final.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0010 h Oficial primera 16,08 2,500 40,20
MO1A0030 h  Peodn 15,13 2,200 33,29
% %  Costes Indirectos 73,49 0,030 2,20
Total Neto 75,69
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 75,69 Euros

Son SETENTA'Y CINCO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m2
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PROYECTO BASICO + EJECUCION
metral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

CABILDO DE GRAN

CANARIA

Registro pag. 2. 1
De_sconcentraﬂq,
Registro Electronico CERRAMIENTO
Saneado de muro de fabrica existente
2023037770 Saneado de muro de fabrica existente, mediante:

1.- PICADO con martillo eléctrico, eliminando el hormigdén en mal estado hasta

llegar a las armaduras, para la preparacion de la superficie de hormigon

estructural, para proceder posteriormente a la aplicacién de productos

reparadores y protectores en estructura de hormigén armado, asi como picado

de rebabas de mortero y/o hormigdn, de cemento en paramentos verticales,

con el fin de regularizar la superficie, para posteriormente ser revocada, incluso

limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

3.- CEPILLADO con cepillo de puas de acero, para el saneado de armaduras

de acero, para proceder posteriormente a la aplicacion de productos de

reparacion y/o proteccion, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y

toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el

material de reparacion a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparacion Sa 2

%2 segun UNE-EN I1SO 8501-1, incluso limpieza y acopio de escombros a pie

de obra.

3.- Aplicaciéon manual de MORTERO TIXOTROPICO, reforzado con fibras, de

retraccion compensada, Mapegrout T 40 "MAPEI SPAIN" o similar, con una

resistencia a compresién a 28 dias mayor o igual a 40 N/mm? y un médulo de

elasticidad mayor o igual a 25000 N/mm?, clase R3 segun UNE-EN 1504-3, en

capa de 15 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con

esponja o fratés, para reparaciéon y refuerzo estructural de pilar/correas de

hormigén, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

MO1A0030 h  Peodn 15,13 1,000 15,13

MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 1,300 20,90

QBC0010 h  Martillo eléctrico manual picado 5,62 0,500 2,81

mt08lim050 | Disolvente de tricloroetileno, p 9,65 0,100 0,97

mt09rem110 kg Mortero tixotrépico, reforzado c 0,75 27,750 20,81

EO1EO010 m® Agua 2,11 0,005 0,01

% %  Costes Indirectos 60,63 0,030 1,82
Total Neto 62,45

PRECIO TOTAL 62,45 Euros
Son SESENTA Y DOS Euros con CUARENTA'Y CINCO Céntimos por m?
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores

Revoco a la tirolesa, en paramentos verticales exteriores con acabado

extremadamente rugoso y con mucha textura, proyectado manualmente, con

mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en union de fabrica 'y

estructura, remate de huecos y aristas, incluso humedecido del soporte,

limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 0,600 9,65

MO1A0030 h  Peodn 15,13 0,600 9,08

AO02A0010 m*® Mortero 1:3 de cemento 134,21 0,020 2,68

EO1E0010 m*® Agua 2,11 0,005 0,01

E37KB0030 m? Malla fibra vidrio impregnada PV 3,03 0,200 0,61
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Registro pag. 2. 2
De_sconcentra,dq,
E01CB0070 t  Arido machaqueo 4-16 mm 15,00 0,020 0,30
ENTIREDE % % Costes Indirectos 22,33 0,030 0,67
2023037770 Total Neto 23,00
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 23,00 Euros
Son VEINTITRES Euros por m?
0203 m? Pintura plastica lisa para exterior, color ocre
Pintura plastica, con buen comportamiento al agua de lluvia, BINDOKRYL de
Cin o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la proteccion y
decoracion de cerramientos exteriores, color ocre (A definir por la Direccion
Facultativa), incluso limpieza del soporte e imprimacién con Primario Cinolite.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
M01B0090 h  Oficial pintor 16,08 0,250 4,02
M01B0100 h  Ayudante pintor 15,26 0,250 3,82
E35LAA000¢ | Imprim. Primario Cinolite 6,11 0,140 0,86
E35AC0010 | Pintura plast esp. fachad lisa s 5,00 0,150 0,75
% %  Costes Indirectos 9,45 0,030 0,28
Total Neto 9,73
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 9,73 Euros
Son NUEVE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m?
0204 m?® Excav. manual en zanjas terreno compacto.
Excavacién manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,
50 m, con extraccion de tierras al borde. La medicion se hara sobre perfil.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0030 h  Peodn 15,13 1,500 22,70
QBB0010 h  Compresor caudal 2,5 m*min 2 ma 13,03 1,300 16,94
% % Costes Indirectos 39,64 0,030 1,19
Total Neto 40,83
PRECIO TOTAL 40,83 Euros
Son CUARENTA Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m?
0205 m? Hormigdén masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 cm
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigon de fck=15 N/mm?, de
10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion en
obra, curado y nivelacién de la superficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0030 h  Pedn 15,13 0,200 3,03
AO3A0030 m*® Hormigén en masa de fck= 15 N/mm 105,26 0,100 10,53
EO1E0010 m*® Agua 2,11 0,015 0,03
% % Costes Indirectos 13,59 0,030 0,41
Total Neto 14,00
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 14,00 Euros

Son CATORCE Euros por m?
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PRECIO TOTAL

Registro pag. 2. 3
De_sconcentraﬂq,
ASEIBRSLOURIEE || |\ a0 zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD
Hormigdon armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/X0, armado con 40 kg/m?
de acero B 500 SD, incluso elaboracion en obra, encofrado con una cuantia de
2023037770 3 m?m?3y desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, , vibrado y
curado, s/Cddigo Estructural y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO01A0010 h  Oficial primera 16,08 0,500 8,04
MO1A0030 h  Pedn 15,13 0,500 7,57
EOTHCB002 m® Horm prep HA-25/B/20/X0 106,92 1,020 109,06
AO4A0040 kg Acero corrugado B 500 SD, elabor 2,10 40,000 84,00
AO5AA0020 m? Encofrado y desencofrado de zapa 22,23 3,000 66,69
QBA0010 h  Vibrador eléctrico 7,26 0,300 2,18
EO1EO010 m® Agua 2,11 0,045 0,09
E13DA0140 ud Separ fibrocemento r 20-25-30 mm 0,14 9,000 1,26
% %  Costes Indirectos 278,89 0,030 8,37
Total Neto 287,26

287,26 Euros

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE Euros con VEINTISEIS Céntimos por m®

0207 m?® Relleno medios manuales productos de excavacién
Relleno realizado con medios manuales, con productos seleccionados
procedentes de la excavacion,.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

MO1A0030 h  Peodn 15,13 0,420 6,35

% %  Costes Indirectos 6,35 0,030 0,19
Total Neto 6,54

PRECIO TOTAL 6,54 Euros
Son SEIS Euros con CINCUENTA 'Y CUATRO Céntimos por m?
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra

Cerramiento de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de

cromo y arsénico, Clase de uso 4, segun EN 335, compuesto por postes

verticales de 145x9,50x9,50cm, dispuestos cada 1,60m de interdistancia, con

tornilleria oculta, pasamanos de 9,5x4,5cm de seccion, quitamiedos en forma

de cruz de San Andrés de 4,50x4,50cm dobles, segun se detalla en planos,

colocados sobre murete de mamposteria existente, i/empotrado contra el

murete unos 35 cm, mediante hormigonado y coronacién del muro mediante

torta de mortero coloreada con tierra del lugar tamizada y limpia, p.p.de

pequefio material. Totalmente fabricado y colocado. Se eliminaran las rebabas

de mortero y se limpiara la piedra a medida que se realiza la coronacién antes

de su fraguado.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

M01B0140 h  Oficial carpintero 16,08 1,700 27,34

M01B0150 h  Ayudante carpintero 15,26 1,500 22,89

EO6H00051 ml Cerramiento de madera, tratamien 76,00 1,000 76,00

MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 0,800 12,86

MO1A0030 h  Peodn 15,13 0,800 12,10

AO02A0010 m* Mortero 1:3 de cemento 134,21 0,021 2,82
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Registro pag. 2. 4
Desconcentrado,

I 7\(3A0080 m® Hormigsn en masa HM-25/P/16/X0 122,53 0,040 4,90
| ENTRADA | % % Costes Indirectos 158,91 0,030 4,77

2023037770 Total Neto 163,68

PRECIO TOTAL 163,68 Euros

Son CIENTO SESENTA'Y TRES Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por m

0209 m  Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre
Vallado galvanizado en caliente y plastificado con el sistema de recubrimiento
anticorrosion, con espesor minimo de 100 micras COLOR OCRE (A definir por
la D.F.), de 1,93 m de altura formado por:

- PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA con pliegues, que aumenten la
rigidez del panel tipo VERJA FAX - R de Rivisa o similar, de dimensiones de la
malla 200x55mm, y diametro del alambre de 5mm.

- SOPORTES EMPOTRADOS en hormigén unos 35 cm (cerramiento de muro
de piedra), de 50mm de DIAM, tipo FAX de Rivisa o similar, provistos de
cremallera longitudinal para la fijacion de los accesorios que soportan el
bastidor y con tapon de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos,
distanciados cada 2,50m maximo,incluso p.p. de accesorios, recibido y
colocacion. Los paneles se fijaran facilmente con el sistema de soporte, que
permite fijar los paneles a cada lado del poste con un sélo soporte.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 1,600 25,73
MO1A0030 h  Peodn 15,13 1,200 18,16
E10GA0500: m  Vallado metal. galv. + plastif. 86,84 1,000 86,84
AO3A0080 m* Hormigdén en masa HM-25/P/16/X0 122,53 0,030 3,68
% %  Costes Indirectos 134,41 0,030 4,03
Total Neto 138,44
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 138,44 Euros
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0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles
Puerta de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo
y arsénico, Clase de uso 4, segun EN 335, de dos hojas abatibles (una de ellas
dispone de una puerta peatonal), con cerrojo de acero inoxidable y anclado al
suelo, el disefio de la puerta sera segun se detalla en planos. Totalmente
fabricado y colocado.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
EO6DA0030 ud Puerta de madera de dos hojas ab 2.770,28 1,000 2.770,28
M01B0140 h  Oficial carpintero 16,08 8,000 128,64
M01B0150 h  Ayudante carpintero 15,26 8,000 122,08
A02A0010 m*® Mortero 1:3 de cemento 134,21 0,021 2,82
AO03A0080 m* Hormigdn en masa HM-25/P/16/X0 122,53 0,040 4,90
MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 1,000 16,08
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pag. 2. 5
MO1A0030 h  Pedn 15,13 1,000 15,13
% % Costes Indirectos 3.059,93 0,030 91,80
Total Neto 3.151,73
Redondeo -0,00

PRECIO TOTAL 3.151,73 Euros

Son TRES MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN Euros con SETENTA'Y TRES Céntimos por ud

0211 m2 Malla de ocultacion de polietileno ultra resistente, color ocre
Malla de ocultacion, formada por una red tejida de polietileno ultra resistente,
con tratamiento anti UV 85% de ocultacion COLOR OCRE (A definir por la D.F.)
de una altura maxima de 2m, sujeta al vallado metalico existente.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 0,170 2,73
MO1A0030 h  Pedn 15,13 0,170 2,57
E38BB0040 m2 Malla de ocultacion 2,96 1,050 3,11
% %  Costes Indirectos 8,41 0,030 0,25
Total Neto 8,66
PRECIO TOTAL 8,66 Euros

Son OCHO Euros con SESENTA 'Y SEIS Céntimos por m2

0212 ud Seguimiento arqueoldgico durante las obras
Seguimiento arqueolégico durante las obras, realizado con personal con la
titulacion y experiencia acreditada exigida por el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas de la Comunidad Autébnoma de Canarias para la intervencion de
actividades arqueoldgicas (Articulo 4.1.a.).
Los trabajos consisten en el control arqueoldgico durante las fases sensibles
de la obra, incluso identificacién y comunicacién de posibles incidencias sobre
los restos arqueoldgicos, elaboracion de la documentacion administrativa
correspondiente e informe de resultados finales.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
M01B0070 h  Arquedlogo 44,50 4,000 178,00
% %  Costes Indirectos 178,00 0,030 5,34
Total Neto 183,34
PRECIO TOTAL 183,34 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y TRES Euros con TREINTA'Y CUATRO Céntimos por ud

0213 PAJ Imprevistos de obra

Partida alzada a justificar, correspondiente a imprevistos de obra no
contemplados en partidas adjuntas y/o imprevistos por servicios existentes
afectados que requieran ser intervenidos, incluso limpieza de posibles vertidos
de escombros ajenos a la obra durante la ejecucion de la misma, certificados
bajo criterio de la Direccién Facultativa.

Total Neto 1.300,00

PRECIO TOTAL 1.300,00 Euros

Son MIL TRESCIENTOS Euros por PAJ
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PRECIO TOTAL

pag. 3. 1
Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa
Construccion, suministro y colocacién de cartel informativo compuesto por
estructura de aluminio marino 6005A-T6, de dimensiones 200x60x1 cms lacado
en color RAL 4625C, segun el disefio del manual de sefalética de Patrimonio
Histérico e indicaciones de la D.F, instalado sobre placas de anclaje de
aluminio 5054-H111 atornillados con pernos de 12x 110 mm, incluso montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocacién con mortero de alta resistencia y ayudas
de albanileria. Totalmente montado y colocado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 1,000 16,08
MO1A0030 h  Pedn 15,13 1,000 15,13
EO9CA0014 ud Aluminio marino 300,00 1,200 360,00
896 ud p.p. pequefio material (electrodo 0,10 10,000 1,00
D28CB0210 m2 Esmalte brillante SINTECIN, hier 14,19 2,460 34,91
EO1MB8B00 ud Anclaje mecanico de expansion 2,02 4,000 8,08
AO03A0080 m* Hormigdén en masa HM-25/P/16/X0 122,53 0,030 3,68
% %  Costes Indirectos 438,88 0,030 13,17

Total Neto 452,05

452,05 Euros

Son CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y DOS Euros con CINCO Céntimos por ud

0302 m2 Sefaletica Vinilo Corte. Adhesivo

Vinilo de corte colocado directo sobre soporte, color, adaptado a medidas de

totem de interpretacién, Disefio y materiales segun proyecto, incluso

preparacion del soporte, totalmente instalada.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 1,000 16,08

MO1A0030 h  Pedn 15,13 1,000 15,13

EVINI m2 Vinilo 50,00 1,000 50,00

% %  Costes Indirectos 81,21 0,030 2,44
Total Neto 83,65

PRECIO TOTAL 83,65 Euros
Son OCHENTA'Y TRES Euros con SESENTA'Y CINCO Céntimos por m2
0303 h  Disefiador grafico (redaccion textos, traducciones y edicion)

Disefio grafico en sefalizacion y museografia, incluso redaccién de textos,

traducciones al inglés,

tratamiento de imagenes, edicién de material para instaladora y supervision de

colocacién segun las

indicaciones de la DF.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

MO1A0040 h  Disefador grafico 35,07 1,000 35,07

% %  Costes Indirectos 35,07 0,030 1,05
Total Neto 36,12

PRECIO TOTAL 36,12 Euros

Son TREINTA'Y SEIS Euros con DOCE Céntimos por h
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Registro
Desconcentrado,

Registro Electréonico

ENTRADA
10/05/2023 23:07

2023037770

pag. 3. 2
Papelera circular con listones de madera
Papelera circular, abatible, con listones de madera, de @31x46x71h cm,
colocada.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO01A0010 h  Oficial primera 16,08 0,100 1,61
MO1A0030 h  Pedn 15,13 0,300 4,54
E32ABB005I ud Papelera circular abatible, list 233,99 1,000 233,99
% %  Costes Indirectos 240,14 0,030 7,20
Total Neto 247,34
PRECIO TOTAL 247,34 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA'Y SIETE Euros con TREINTA'Y CUATRO Céntimos por ud
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Coste de entrega de residuos mezclados de hormigdn, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin
hormigén armado, (tasa vertido), con codigo 170107 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de
valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Registro pag. 4. 1
Desconcentrado,
Regi =] il i
e USRI GESTION DE RESIDUOS
Clasificacién en obra de residuos de la construccion
2023037770 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en
fracciones segun Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0030 h  Peodn 15,13 1,000 15,13
% %  Costes Indirectos 15,13 0,030 0,45
Total Neto 15,58
PRECIO TOTAL 15,58 Euros
Son QUINCE Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por m*
0402 m?® Carga de escombros en contenedor.
Carga de escombros en contenedor, con entrega, cambio o retirada del mismo,
a gestor de residuos autorizado. Distancia max. 20 km.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
QAB0120 ud Transporte con contenedor de esc 139,10 0,143 19,89
% %  Costes Indirectos 19,89 0,030 0,60
Total Neto 20,49
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 20,49 Euros
Son VEINTE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por m?®
0403 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido hasta 20
km.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
QABO0030 h Camién basculante 15t 36,94 0,330 12,19
% %  Costes Indirectos 12,19 0,030 0,37
Total Neto 12,56
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 12,56 Euros
Son DOCE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m?
0404 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori

D 790509ce-5584-4ad2-adce-fB641d270dad
Apto para llevar a cabo la construccion

Basico + Ejecucion

E 23-105983-500

Total pag. 264

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRAN CANARIA

ARQ 03606 QUINTANA MEDINA, ELISABETH

- COAGC



PROYECTO BASICO + EJECUCION
CABILDO DE GRAN

CANARIA

metral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

Registro pag. 4. 2
Desconcentrado,
Registro Electronico . . L . .
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E41CA0040 t Tasa gestor aut. valorizacion re 10,50 1,000 10,50
2023037770 % %  Costes Indirectos 10,50 0,030 0,32
Total Neto 10,82
PRECIO TOTAL 10,82 Euros
Son DIEZ Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por t
0405 t Coste entrega residuos metdlicos a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos metalicos (tasa vertido), con cédigo 17 04 05
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacién o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E41CA0140 t Tasa gestor aut. valorizacion re 40,00 1,000 40,00
% %  Costes Indirectos 40,00 0,030 1,20
Total Neto 41,20
PRECIO TOTAL 41,20 Euros

Son CUARENTA'Y UN Euros con VEINTE Céntimos por t

D 790509ce-5584-4ad2-adce-fB641d270dad
Apto para llevar a cabo la construccion

Basico + Ejecucion

E 23-105983-500

Total pag. 264

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRAN CANARIA

ARQ 03606 QUINTANA MEDINA, ELISABETH

- COAGC



PROYECTO BASICO + EJECUCION
e he e T (Ml netral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.
CANARIA
Registro pag. 5. 1
De_sconcentraﬂq,
Registro Electrénico SEGURIDAD Y SALUD
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wrth E =
2023037770 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wdrth o equivalente, contra e §
particulas solidas y liquidas nocivas, con marcado CE. 2 ,E
2 &
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe % =
3 3
E38AA0300 ud Mascarilla desechable FFP1 autof 5,80 1,000 5,80 o E
% %  Costes Indirectos 5,80 0,030 0,17 ':u 5
e 2
Total Neto 5,97 3 2
PRECIO TOTAL 5,97 Euros | S 2
[a}
Son CINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ud
0502 ud Tapones antirruidos , Wrth
Tapones antirruidos, Wrth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con
marcado CE.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E38AA0340 ud Tapones antirruidos, 0899 300 33 0,67 1,000 0,67
% %  Costes Indirectos 0,67 0,030 0,02
Total Neto 0,69 S
Redondeo -0,00 g
PRECIO TOTAL 0,69 Euros é S
Son CERO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por ud 3 %
=
0503 ud Casco seguridad SH 4, Wirth w
Casco seguridad SH 4, Wirth o equivalente, con marcado CE.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe 3
o
E38AA0370 ud Casco seguridad SH 4, 0899 200 1 9,87 1,000 9,87 2
% %  Costes Indirectos 9,87 0,030 0,30 g
=
Total Neto 10,17
PRECIO TOTAL 10,17 Euros >
Son DIEZ Euros con DIECISIETE Céntimos por ud 5
<
o
0504 ud Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wiirth E
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE. 5
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe "'l:i'l
7]
E38AB0200 ud Guantes proteccién nitrilo amari 3,40 1,000 3,40 E
% % Costes Indirectos 3,40 0,030 0,10 E -
=
S =
Total Neto 3,50 o &
e g
PRECIO TOTAL 3,50 Euros |y <
oo
Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud &' =
S 2
L =
0505 ud Botas Hercules S3, Wiirth =3
Botas Hercules S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, G 8
con marcado CE. w 3
o
O %
Q
Q
<
O
O




PROYECTO BASICO + EJECUCION
CABILDO DE GRAN

CANARIA
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Registro pag. 5. 2
Desconcentrado,
Registro Electrénico . . L . .
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E38ACO110 ud Botas Hercules S3, M422 149 XXX, 35,90 1,000 35,90
2023037770 % %  Costes Indirectos 35,90 0,030 1,08
Total Neto 36,98
PRECIO TOTAL 36,98 Euros
Son TREINTA'Y SEIS Euros con NOVENTA 'Y OCHO Céntimos por ud
0506 ud Cinturdn portaherramientas
Cinturdn portaherramientas CE s/normativa vigente.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E38AD0040 ud Cinturdn portaherramientas. 25,21 1,000 25,21
% %  Costes Indirectos 25,21 0,030 0,76
Total Neto 25,97
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 25,97 Euros
Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA' Y SIETE Céntimos por ud
0507 ud Traje antiagua chaqueta y pantaléon PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa
vigente.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E38AD0070 ud Traje antiagua chaqueta/pantalén 9,04 1,000 9,04
% %  Costes Indirectos 9,04 0,030 0,27
Total Neto 9,31
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 9,31 Euros
Son NUEVE Euros con TREINTA'Y UN Céntimos por ud
0508 m  Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m,
realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m
y postes de tubo de =40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de
hormigén armado, i/accesorios de fijacion, totalmente montada.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0010 h Oficial primera 16,08 0,150 2,41
MO1A0030 h  Peodn 15,13 0,150 2,27
E38BB0040 m2 Malla de ocultacion 2,96 0,290 0,86
E38BB0050 ud Base p/cerramiento de obras de h 9,86 0,290 2,86
% %  Costes Indirectos 8,40 0,030 0,25
Total Neto 8,65
PRECIO TOTAL 8,65 Euros
Son OCHO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m
0509 ud Sefal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico

Sefal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100 %),
incluso colocacion y desmontaje.
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Registro pag. 5. 3
Desconcentrado,
Registro Electrénico . . L . .
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0030 h  Pedn 15,13 0,200 3,03
2023037770 E38CA0030 ud Seifial cartel obras, PVC, 45x30 ¢ 6,50 1,000 6,50
% %  Costes Indirectos 9,53 0,030 0,29
Total Neto 9,82
Redondeo 0,00
PRECIO TOTAL 9,82 Euros
Son NUEVE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por ud
0510 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100
%), incluso colocacién y desmontado.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0030 h  Peodn 15,13 0,050 0,76
E38CA0020 ud Sefial obligatoriedad, prohibicio 2,64 1,000 2,64
% %  Costes Indirectos 3,40 0,030 0,10
Total Neto 3,50
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 3,50 Euros
Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud
0511 m  Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso
colocacion y desmontaje.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0030 h  Pedn 15,13 0,050 0,76
E38CB0020 m Cinta bicolor rojo-blanco, baliz 0,07 1,000 0,07
% %  Costes Indirectos 0,83 0,030 0,02
Total Neto 0,85
Redondeo -0,00
PRECIO TOTAL 0,85 Euros
Son CERO Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m
0512 mes Caseta prefabricada para oficina de obra

Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con
estructura metalica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a
base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras,
piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas
correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalacion eléctrica interior
con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro
de corte.
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CABILDO DE GRAN
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Desconcentrado,
Registro Electrénico . . L . .
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E38DA0010 ud Caseta tipo oficina, 6,0 x 2.4 x 352,00 1,000 352,00
2023037770 % %  Costes Indirectos 352,00 0,030 10,56
Total Neto 362,56

PRECIO TOTAL

362,56 Euros

Son TRESCIENTOS SESENTA Y DOS Euros con CINCUENTA'Y SEIS Céntimos por mes

0513 mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica
de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles
sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha
metalica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior
con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo,
instalaciéon eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos
tubos fluorescentes y cuadro de corte.
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E38DA0025 ud Caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 300,00 1,000 300,00
% %  Costes Indirectos 300,00 0,030 9,00
Total Neto 309,00
PRECIO TOTAL 309,00 Euros
Son TRESCIENTOS NUEVE Euros por mes
0514 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra
y sanitario de obra
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E38DA0030 ud Transp., descarga y post. recogi 204,00 1,000 204,00
MO1A0030 h  Peodn 15,13 2,000 30,26
% %  Costes Indirectos 234,26 0,030 7,03
Total Neto 241,29
PRECIO TOTAL 241,29 Euros
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y UN Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud
0515 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario

Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo segun ordenanzas.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
E38E0010 ud Botiquin metal. tipo maletin c/c 49,88 1,000 49,88
% %  Costes Indirectos 49,88 0,030 1,50
Total Neto 51,38
PRECIO TOTAL 51,38 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con TREINTA'Y OCHO Céntimos por ud
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CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro
Desconcentrado,

Registro Electronico ELISABETH QUINTANA MEDINA Colegiada

ENTRADA

10/05/2023 23:07 ¢/ Alonso Rodriguez de Palencia, 17, 2°, 35200, Telde
AT AL TIf mévil. 646.405.165. Elisabethgm@gmail.com

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESO DEL YACIMIENTO ARQUEOL(")GICO
“MUGARETES DEL CLAVO”. T.M. DE GALDAR

H.4.- Cuadro de precios N1
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PROYECTO BASICO + EJECUCION
CABILDO DE GRAN

CANARIA
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Registro pag. 1. 1
Desconcentrado,
Regi =] il
e ACTUACIONES PREVIAS
Desmontaje de cerramiento metalico
2023037770 Desmontaje mediante medios manuales y equipo de oxicorte, del vallado
metalico galvanizado formado por elementos de fijacion (postes metalicos),
malla electrosoldada de 2,10 m de altura maxima, pequefos accesorios y
elementos de fijacion. Incluso retirada de malla de ocultaciéon en caso de que
proceda, limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.
14,16 Euros
Son CATORCE Euros con DIECISEIS Céntimos por m
0102 ud Arranque carpinteria metalica > 5m2
Arranque carpinteria de metdlica, con superficie de hueco > 5,0 m? en
cerramiento de muro de piedra de mamposteria, con o sin recuperacion,por
medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra. 42,59 Euros
Son CUARENTA'Y DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ud
0103 m3 Realizacion de hueco, en eje de muro existente de mamposteria
Realizacién de hueco, en eje de muro existente de mamposteria de piedra
basaltica y mortero, con medios manuales, y con recuperacion de la piedra,
para recibir postes
verticales en la situacion descrita en la documentacion grafica. 130,63 Euros
Son CIENTO TREINTA Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por m3
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicamente derruidos
Reconstruccion de muro de mamposteria a dos caras vistas, de espesor total
45cm, constituidas por dos paredes de piedra, colocadas en seco, y relleno
intermedio con hormigon HM-20/B/20/X0, de 5cm de espesor. Incluso
demolicion y picado de las zonas deterioradas y su sustitucion, replanteo,
nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Se
eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la piedra a medida que se
realiza la reconstruccion del muro, antes de su fraguado.
93,60 Euros
Son NOVENTA Y TRES Euros con SESENTA Céntimos por m2
0105 m2 Reparacion de muro de piedra existente mediante el ripiado

Reparacion de muros de piedra existente mediante el ripiado con piedra del
lugar, incluso retirada previa de piedras descalzadas y picado de material
disgregado o de escasa cohesién y/o aportacién de material de agarre y
limpieza final.

75,69 Euros

Son SETENTA'Y CINCO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m2
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CABILDO DE GRAN

CANARIA
Registro
Desconcentrado,

Registro Electréonico

CERRAMIENTO
Saneado de muro de fabrica existente

2023037770

metral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

pag. 2. 1

Saneado de muro de fabrica existente, mediante:

1.- PICADO con martillo eléctrico, eliminando el hormigdén en mal estado hasta
llegar a las armaduras, para la preparacion de la superficie de hormigon
estructural, para proceder posteriormente a la aplicacién de productos
reparadores y protectores en estructura de hormigén armado, asi como picado
de rebabas de mortero y/o hormigdn, de cemento en paramentos verticales,
con el fin de regularizar la superficie, para posteriormente ser revocada, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

3.- CEPILLADO con cepillo de puas de acero, para el saneado de armaduras
de acero, para proceder posteriormente a la aplicacion de productos de
reparacion y/o proteccion, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y
toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el
material de reparacion a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparacion Sa 2
%2 segun UNE-EN I1SO 8501-1, incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.

3.- Aplicaciéon manual de MORTERO TIXOTROPICO, reforzado con fibras, de
retraccion compensada, Mapegrout T 40 "MAPEI SPAIN" o similar, con una
resistencia a compresién a 28 dias mayor o igual a 40 N/mm? y un médulo de
elasticidad mayor o igual a 25000 N/mm?, clase R3 segun UNE-EN 1504-3, en
capa de 15 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con
esponja o fratés, para reparaciéon y refuerzo estructural de pilar/correas de
hormigén, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

62,45 Euros

Son SESENTA Y DOS Euros con CUARENTA' Y CINCO Céntimos por m?

0202

m2

Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores

Revoco a la tirolesa, en paramentos verticales exteriores con acabado
extremadamente rugoso y con mucha textura, proyectado manualmente, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unién de fabrica y
estructura, remate de huecos y aristas, incluso humedecido del soporte,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

23,00 Euros

Son VEINTITRES Euros por m?

0203

m2

Pintura plastica lisa para exterior, color ocre

Pintura plastica, con buen comportamiento al agua de lluvia, BINDOKRYL de
Cin o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la proteccién y
decoracion de cerramientos exteriores, color ocre (A definir por la Direccion
Facultativa), incluso limpieza del soporte e imprimacion con Primario Cinolite.

9,73 Euros

Son NUEVE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m?

0204

m3

Excav. manual en zanjas terreno compacto.
Excavacién manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,
50 m, con extraccion de tierras al borde. La medicion se hara sobre perfil.

40,83 Euros

Son CUARENTA Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m?®

0205

m2

Hormigdn masa limpieza fck 15 N/mm?2, e=10 cm

Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigoén de fck=15 N/mm?, de
10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion en
obra, curado y nivelacion de la superficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C.

14,00 Euros

Son CATORCE Euros por m?
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2023037770

metral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

pag. 2. 2

Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD
Hormigdon armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/X0, armado con 40 kg/m?
de acero B 500 SD, incluso elaboracion en obra, encofrado con una cuantia de
3 m?m?3y desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, , vibrado y
curado, s/Cddigo Estructural y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

287,26 Euros

Son DOSCIENTOS OCHENTA'Y SIETE Euros con VEINTISEIS Céntimos por m?

0207

m3

Relleno medios manuales productos de excavacion
Relleno realizado con medios manuales, con productos seleccionados
procedentes de la excavacion,.

6,54 Euros

Son SEIS Euros con CINCUENTA'Y CUATRO Céntimos por m?

0208

m

Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra

Cerramiento de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de
cromo y arsénico, Clase de uso 4, segun EN 335, compuesto por postes
verticales de 145x9,50x9,50cm, dispuestos cada 1,60m de interdistancia, con
tornilleria oculta, pasamanos de 9,5x4,5cm de seccion, quitamiedos en forma
de cruz de San Andrés de 4,50x4,50cm dobles, segun se detalla en planos,
colocados sobre murete de mamposteria existente, i/empotrado contra el
murete unos 35 cm, mediante hormigonado y coronacién del muro mediante
torta de mortero coloreada con tierra del lugar tamizada y limpia, p.p.de
pequefio material. Totalmente fabricado y colocado. Se eliminaran las rebabas
de mortero y se limpiara la piedra a medida que se realiza la coronacion antes
de su fraguado.

163,68 Euros

Son CIENTO SESENTA'Y TRES Euros con SESENTA'Y OCHO Céntimos por m

0209

m

Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre

Vallado galvanizado en caliente y plastificado con el sistema de recubrimiento
anticorrosion, con espesor minimo de 100 micras COLOR OCRE (A definir por
la D.F.), de 1,93 m de altura formado por:

- PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA con pliegues, que aumenten la
rigidez del panel tipo VERJA FAX - R de Rivisa o similar, de dimensiones de la
malla 200x55mm, y diametro del alambre de 5mm.

- SOPORTES EMPOTRADOS en hormigén unos 35 cm (cerramiento de muro
de piedra), de 50mm de DIAM, tipo FAX de Rivisa o similar, provistos de
cremallera longitudinal para la fijacién de los accesorios que soportan el
bastidor y con tapon de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos,
distanciados cada 2,50m maximo,incluso p.p. de accesorios, recibido y
colocacién. Los paneles se fijaran facilmente con el sistema de soporte, que
permite fijar los paneles a cada lado del poste con un sélo soporte.

138,44 Euros

Son CIENTO TREINTA'Y OCHO Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m

0210

ud

Puerta de madera de dos hojas abatibles

Puerta de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo
y arsénico, Clase de uso 4, segun EN 335, de dos hojas abatibles (una de ellas
dispone de una puerta peatonal), con cerrojo de acero inoxidable y anclado al
suelo, el disefio de la puerta sera segun se detalla en planos. Totalmente
fabricado y colocado.

3.151,73 Euros

Son TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por ud
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Registro Electréonico

pag. 2. 3
_ Malla de ocultacion de polietileno ultra resistente, color ocre
ENTRADA Malla de ocultacion, formada por una red tejida de polietileno ultra resistente,
con tratamiento anti UV 85% de ocultacion COLOR OCRE (A definir por la D.F.)
de una altura maxima de 2m, sujeta al vallado metalico existente. 8,66 Euros

2023037770

Son OCHO Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por m2

0212

ud Seguimiento arqueoldgico durante las obras
Seguimiento arqueoldgico durante las obras, realizado con personal con la
titulacion y experiencia acreditada exigida por el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas de la Comunidad Autdnoma de Canarias para la intervencion de
actividades arqueoldgicas (Articulo 4.1.a.).

Los trabajos consisten en el control arqueoldgico durante las fases sensibles
de la obra, incluso identificacion y comunicacion de posibles incidencias sobre
los restos arqueoldgicos, elaboracion de la documentacion administrativa
correspondiente e informe de resultados finales.

183,34 Euros

Son CIENTO OCHENTA'Y TRES Euros con TREINTA'Y CUATRO Céntimos por ud

0213

PAJ Imprevistos de obra
Partida alzada a justificar, correspondiente a imprevistos de obra no
contemplados en partidas adjuntas y/o imprevistos por servicios existentes
afectados que requieran ser intervenidos, incluso limpieza de posibles vertidos
de escombros ajenos a la obra durante la ejecucion de la misma, certificados
bajo criterio de la Direccién Facultativa.

1.300,00 Euros

Son MIL TRESCIENTOS Euros por PAJ
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SENALETICA

Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa
Construccion, suministro y colocacién de cartel informativo compuesto por
estructura de aluminio marino 6005A-T6, de dimensiones 200x60x1 cms lacado
en color RAL 4625C, segun el disefio del manual de sefalética de Patrimonio
Histérico e indicaciones de la D.F, instalado sobre placas de anclaje de
aluminio 5054-H111 atornillados con pernos de 12x 110 mm, incluso montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocacién con mortero de alta resistencia y ayudas
de albanileria. Totalmente montado y colocado.

452,05 Euros

Son CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y DOS Euros con CINCO Céntimos por ud

0302 m2 Sefaletica Vinilo Corte. Adhesivo
Vinilo de corte colocado directo sobre soporte, color, adaptado a medidas de
totem de interpretacién, Disefio y materiales segun proyecto, incluso
preparacion del soporte, totalmente instalada. 83,65 Euros
Son OCHENTA'Y TRES Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m2
0303 h  Disefiador grafico (redaccion textos, traducciones y edicion)
Disefio grafico en sefializacion y museografia, incluso redaccion de textos,
traducciones al inglés,
tratamiento de imagenes, edicion de material para instaladora y supervisiéon de
colocacién segun las
indicaciones de la DF. 36,12 Euros
Son TREINTA'Y SEIS Euros con DOCE Céntimos por h
0304 ud Papelera circular con listones de madera

Papelera circular, abatible, con listones de madera, de @31x46x71h cm,
colocada.

247,34 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA'Y SIETE Euros con TREINTA' Y CUATRO Céntimos por ud
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Desconcentrado,
Regi =] il i
et L GESTION DE RESIDUOS
Clasificacién en obra de residuos de la construccion

2023037770 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en
fracciones segun Real Decreto 105/2008, con medios manuales. 15,58 Euros
Son QUINCE Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por m?

0402 m?® Carga de escombros en contenedor.
Carga de escombros en contenedor, con entrega, cambio o retirada del mismo,
a gestor de residuos autorizado. Distancia max. 20 km. 20,49 Euros
Son VEINTE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por m?®

0403 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido hasta 20
km. 12,56 Euros
Son DOCE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m?

0404 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigoén, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin
hormigén armado, (tasa vertido), con cddigo 170107 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de
valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 10,82 Euros
Son DIEZ Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por t

0405 t Coste entrega residuos metalicos a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos metdlicos (tasa vertido), con cédigo 17 04 05
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 41,20 Euros

Son CUARENTA'Y UN Euros con VEINTE Céntimos por t
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SEGURIDAD Y SALUD
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wrth

2023037770

metral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

pag. 5. 1

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wirth o equivalente, contra
particulas solidas y liquidas nocivas, con marcado CE.

5,97 Euros

Son CINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ud

0502

Tapones antirruidos , Wirth
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con
marcado CE.

0,69 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por ud

0503

Casco seguridad SH 4, Wirth
Casco seguridad SH 4, Wrth o equivalente, con marcado CE.

10,17 Euros

Son DIEZ Euros con DIECISIETE Céntimos por ud

0504

ud

Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wirth
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.

3,50 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud

0505

ud

Botas Hercules S3, Wirth
Botas Hercules S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica,
con marcado CE.

36,98 Euros

Son TREINTA'Y SEIS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud

0506

ud

Cinturdn portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.

25,97 Euros

Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ud

0507

ud

Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantaldon PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa
vigente.

9,31 Euros

Son NUEVE Euros con TREINTA'Y UN Céntimos por ud

0508

Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m

Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m,
realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m
y postes de tubo de =40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de
hormigén armado, i/accesorios de fijacion, totalmente montada.

8,65 Euros

Son OCHO Euros con SESENTA' Y CINCO Céntimos por m

0509

ud

Sefial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %),
incluso colocacion y desmontaje.

9,82 Euros

Son NUEVE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por ud

0510

ud

Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizaciéon = 100
%), incluso colocacion y desmontado.

3,50 Euros

Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud
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2023037770

pag. 5. 2
Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso
colocacién y desmontaje. 0,85 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA'Y CINCO Céntimos por m

0512

mes

Caseta prefabricada para oficina de obra

Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con
estructura metalica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a
base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras,
piso de plancha metdlica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas
correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalacién eléctrica interior
con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro
de corte.

362,56 Euros

Son TRESCIENTOS SESENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por mes

0513

mes

Caseta prefabricada para sanitarios de obra

Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica
de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles
sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha
metalica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior
con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo,
instalacion eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos
tubos fluorescentes y cuadro de corte.

309,00 Euros

Son TRESCIENTOS NUEVE Euros por mes

0514

ud

Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra
y sanitario de obra

241,29 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y UN Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

0515

ud

Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo segun ordenanzas.

51,38 Euros

Son CINCUENTA'Y UN Euros con TREINTA'Y OCHO Céntimos por ud
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Desconcentrado,

Registro Electréonico
NN |0 S coment
ENTRADA Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-

10/05/2023 23:07 08.

2023037770
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0030 h  Peodn 15,13 2,400 36,31
EO01BA0040 t Cemento portland, CEM I1/B-P 32, 154,25 0,440 67,87
EO01CA0020 m® Arena seca 27,00 0,980 26,46
EO1E0010 m*® Agua 2,11 0,260 0,55
QADO0010 h Hormigonera portatil 250 | 6,04 0,500 3,02

PRECIO TOTAL

134,21 Euros

Son CIENTO TREINTA Y CUATRO Euros con VEINTIUN Céntimos por m?

AO3A0030 m* Hormigén en masa de fck= 15 N/mm?
Hormigébn en masa de fck= 15 N/mm?, arido machaqueo 16 mm max.,
confeccionado con hormigonera.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0030 h  Pedn 15,13 2,000 30,26
EO1BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32, 154,25 0,270 41,65
EO1CA0010 t Arena seca 18,00 0,620 11,16
E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 15,00 1,250 18,75
EO1E0010 m® Agua 2,11 0,200 0,42
QADO0010 h Hormigonera portatil 250 | 6,04 0,500 3,02
PRECIO TOTAL 105,26 Euros

Son CIENTO CINCO Euros con VEINTISEIS Céntimos por m?

AO3A0080 m*® Hormigén en masa HM-25/P/16/X0
Hormigon en masa HM-25/P/16/X0, confeccionado hormigonera.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0030 h  Peodn 15,13 2,000 30,26
EO1BAO070 t Cemento portland, CEM II/A-P 42, 174,50 0,333 58,11
EO1CA0010 t Arena seca 18,00 1,261 22,70
E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 15,00 0,532 7,98
EO1E0010 m® Agua 2,11 0,216 0,46
QADO0010 h Hormigonera portatil 250 | 6,04 0,500 3,02
PRECIO TOTAL 122,53 Euros

Son CIENTO VEINTIDOS Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por m?

AO04A0040 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.

Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado, con parte proporcional de
despuntes.

codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe
MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 0,020 0,32
MO1A0030 h  Pedn 15,13 0,020 0,30
EO1AA0220 kg Acero corrugado B 500 SD (precio 1,37 1,050 1,44
EO9A0010 kg Alambre de atar de 1,2 mm 2,10 0,020 0,04
PRECIO TOTAL 2,10 Euros

Son DOS Euros con DIEZ Céntimos por kg
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Encofrado y desencofrado de zapatas.
Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).
codigo uni descripcion pre.uni. num.uds. importe

MO1A0010 h  Oficial primera 16,08 0,665 10,69
MO1A0030 h  Peodn 15,13 0,665 10,06
EO1IB0010 m*® Madera pino gallego en tablas 25 350,00 0,003 1,05
EO1IA0110 m*® Madera pino gallego 375,00 0,001 0,38
E0O1MA0020 kg Clavos 2" 2,50 0,020 0,05

PRECIO TOTAL 22,23 Euros

Son VEINTIDOS Euros con VEINTITRES Céntimos por m?
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Reconstruccion de muro de mamposteria a dos caras vistas, de espesor total
45cm, constituidas por dos paredes de piedra, colocadas en seco, y relleno
intermedio con hormigon HM-20/B/20/X0, de 5cm de espesor. Incluso
demolicion y picado de las zonas deterioradas y su sustitucion, replanteo,
nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Se
eliminaran las rebabas de mortero y se limpiara la piedra a medida que se
realiza la reconstruccion del muro, antes de su fraguado.

Mano de Obra
Maquinaria
Materiales
Medios Auxiliares

PRECIO TOTAL

Registro pag. 1. 1
De_sconcentraﬂq,
Registro Electronico ACTUACIONES PREVIAS
Desmontaje de cerramiento metalico
2023037770 Desmontaje mediante medios manuales y equipo de oxicorte, del vallado
metalico galvanizado formado por elementos de fijacion (postes metalicos),
malla electrosoldada de 2,10 m de altura maxima, pequefos accesorios y
elementos de fijacion. Incluso retirada de malla de ocultaciéon en caso de que
proceda, limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.
Mano de Obra 12,28
Maquinaria 1,47
Medios Auxiliares 0,41
PRECIO TOTAL 14,16 Euros
Son CATORCE Euros con DIECISEIS Céntimos por m
0102 ud Arranque carpinteria metalica > 5m2
Arranque carpinteria de metdlica, con superficie de hueco > 5,0 m? en
cerramiento de muro de piedra de mamposteria, con o sin recuperacion,por
medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.
Mano de Obra 41,35
Medios Auxiliares 1,24
PRECIO TOTAL 42,59 Euros
Son CUARENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por ud
0103 m3 Realizacion de hueco, en eje de muro existente de mamposteria
Realizacién de hueco, en eje de muro existente de mamposteria de piedra
basaltica y mortero, con medios manuales, y con recuperacion de la piedra,
para recibir postes
verticales en la situacion descrita en la documentacion grafica.
Mano de Obra 126,83
Medios Auxiliares 3,80
PRECIO TOTAL 130,63 Euros
Son CIENTO TREINTA Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por m3
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicamente derruidos

81,36
0,30
9,27
2,67

93,60 Euros

Son NOVENTA Y TRES Euros con SESENTA Céntimos por m2
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Reparacion de muro de piedra existente mediante el ripiado
Reparacion de muros de piedra existente mediante el ripiado con piedra del
lugar, incluso retirada previa de piedras descalzadas y picado de material
disgregado o de escasa cohesién y/o aportacién de material de agarre y
limpieza final.
Mano de Obra 73,49
Medios Auxiliares 2,20
PRECIO TOTAL 75,69 Euros

Son SETENTA'Y CINCO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m2
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De_sconcentraﬂq,
Registro Electronico CERRAMIENTO
Saneado de muro de fabrica existente
2023037770 Saneado de muro de fabrica existente, mediante:
1.- PICADO con martillo eléctrico, eliminando el hormigdén en mal estado hasta
llegar a las armaduras, para la preparacion de la superficie de hormigon
estructural, para proceder posteriormente a la aplicacién de productos
reparadores y protectores en estructura de hormigén armado, asi como picado
de rebabas de mortero y/o hormigdn, de cemento en paramentos verticales,
con el fin de regularizar la superficie, para posteriormente ser revocada, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
3.- CEPILLADO con cepillo de puas de acero, para el saneado de armaduras
de acero, para proceder posteriormente a la aplicacion de productos de
reparacion y/o proteccion, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y
toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el
material de reparacion a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparacion Sa 2
%2 segun UNE-EN I1SO 8501-1, incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.
3.- Aplicaciéon manual de MORTERO TIXOTROPICO, reforzado con fibras, de
retraccion compensada, Mapegrout T 40 "MAPEI SPAIN" o similar, con una
resistencia a compresién a 28 dias mayor o igual a 40 N/mm? y un médulo de
elasticidad mayor o igual a 25000 N/mm?, clase R3 segun UNE-EN 1504-3, en
capa de 15 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con
esponja o fratés, para reparaciéon y refuerzo estructural de pilar/correas de
hormigén, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Mano de Obra 36,03
Maquinaria 2,81
Materiales 21,79
Medios Auxiliares 1,82
PRECIO TOTAL 62,45 Euros
Son SESENTA Y DOS Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por m?
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales exteriores
Revoco a la tirolesa, en paramentos verticales exteriores con acabado
extremadamente rugoso y con mucha textura, proyectado manualmente, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unién de fabrica 'y
estructura, remate de huecos y aristas, incluso humedecido del soporte,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Mano de Obra 19,46
Maquinaria 0,06
Materiales 2,86
Medios Auxiliares 0,62
PRECIO TOTAL 23,00 Euros
Son VEINTITRES Euros por m?
0203 m? Pintura plastica lisa para exterior, color ocre
Pintura plastica, con buen comportamiento al agua de lluvia, BINDOKRYL de
Cin o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la proteccion y
decoracion de cerramientos exteriores, color ocre (A definir por la Direccion
Facultativa), incluso limpieza del soporte e imprimacién con Primario Cinolite.
Mano de Obra 7,84
Materiales 1,61
Medios Auxiliares 0,28
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De_sconcentraﬂq,
Registro Electronico PRECIO TOTAL 9,73 Euros
Son NUEVE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m?
2023037770
0204 m?® Excav. manual en zanjas terreno compacto.
Excavacion manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,
50 m, con extraccion de tierras al borde. La medicién se hara sobre perfil.
Mano de Obra 22,70
Maquinaria 16,94
Medios Auxiliares 1,19
PRECIO TOTAL 40,83 Euros
Son CUARENTA Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m?
0205 m? Hormigén masa limpieza fck 15 N/mm?2, e=10 cm
Hormigon en masa de limpieza y nivelacion, con hormigon de fck=15 N/mm?, de
10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion en
obra, curado y nivelacion de la superficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de Obra 6,06
Magquinaria 0,30
Materiales 7,23
Medios Auxiliares 0,41
PRECIO TOTAL 14,00 Euros
Son CATORCE Euros por m?
0206 m?® Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD
Hormigdn armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/X0, armado con 40 kg/m?
de acero B 500 SD, incluso elaboracién en obra, encofrado con una cuantia de
3 m?/m?y desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, , vibrado y
curado, s/Codigo Estructural y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de Obra 102,83
Maquinaria 2,18
Materiales 174,06
Medios Auxiliares 8,19
PRECIO TOTAL 287,26 Euros
Son DOSCIENTOS OCHENTA'Y SIETE Euros con VEINTISEIS Céntimos por m?
0207 m?® Relleno medios manuales productos de excavacién
Relleno realizado con medios manuales, con productos seleccionados
procedentes de la excavacion,.
Mano de Obra 6,35
Medios Auxiliares 0,19
PRECIO TOTAL 6,54 Euros
Son SEIS Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m?
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete de piedra

Cerramiento de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de
cromo y arsénico, Clase de uso 4, segun EN 335, compuesto por postes
verticales de 145x9,50x9,50cm, dispuestos cada 1,60m de interdistancia, con
tornilleria oculta, pasamanos de 9,5x4,5cm de seccion, quitamiedos en forma
de cruz de San Andrés de 4,50x4,50cm dobles, segun se detalla en planos,
colocados sobre murete de mamposteria existente, i/empotrado contra el
murete unos 35 cm, mediante hormigonado y coronacién del muro mediante
torta de mortero coloreada con tierra del lugar tamizada y limpia, p.p.de
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pequefio material. Totalmente fabricado y colocado. Se eliminaran las rebabas

de mortero y se limpiara la piedra a medida que se realiza la coronacion antes

de su fraguado.

Mano de Obra 77,16
Maquinaria 0,19
Materiales 81,48
Medios Auxiliares 4.85

PRECIO TOTAL

163,68 Euros

Son CIENTO SESENTA'Y TRES Euros con SESENTA'Y OCHO Céntimos por m

0209 m  Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 m, color ocre
Vallado galvanizado en caliente y plastificado con el sistema de recubrimiento
anticorrosion, con espesor minimo de 100 micras COLOR OCRE (A definir por
la D.F.), de 1,93 m de altura formado por:
- PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA con pliegues, que aumenten la
rigidez del panel tipo VERJA FAX - R de Rivisa o similar, de dimensiones de la
malla 200x55mm, y diametro del alambre de 5mm.
- SOPORTES EMPOTRADOS en hormigén unos 35 cm (cerramiento de muro
de piedra), de 50mm de DIAM, tipo FAX de Rivisa o similar, provistos de
cremallera longitudinal para la fijacion de los accesorios que soportan el
bastidor y con tapon de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos,
distanciados cada 2,50m maximo,incluso p.p. de accesorios, recibido y
colocacién. Los paneles se fijaran facilmente con el sistema de soporte, que
permite fijar los paneles a cada lado del poste con un sélo soporte.
Mano de Obra 44,80
Maquinaria 0,09
Materiales 89,52
Medios Auxiliares 4,03
PRECIO TOTAL 138,44 Euros
Son CIENTO TREINTA'Y OCHO Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles
Puerta de madera tratada en autoclave con sales hidrosolubles libres de cromo
y arsénico, Clase de uso 4, segun EN 335, de dos hojas abatibles (una de ellas
dispone de una puerta peatonal), con cerrojo de acero inoxidable y anclado al
suelo, el disefio de la puerta sera segun se detalla en planos. Totalmente
fabricado y colocado.
Mano de Obra 283,90
Maquinaria 0,19
Materiales 2.775,76
Medios Auxiliares 91,88
PRECIO TOTAL 3.151,73 Euros
Son TRES MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por ud
0211 m2 Malla de ocultacion de polietileno ultra resistente, color ocre

Malla de ocultacion, formada por una red tejida de polietileno ultra resistente,
con tratamiento anti UV 85% de ocultacion COLOR OCRE (A definir por la D.F.)
de una altura maxima de 2m, sujeta al vallado metalico existente.
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De_sconcentraﬂq,
ENTRADA Materiales 3,11
Medios Auxiliares 0,25
2023037770
PRECIO TOTAL 8,66 Euros
Son OCHO Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por m2
0212 ud Seguimiento arqueoldgico durante las obras
Seguimiento arqueolégico durante las obras, realizado con personal con la
titulacion y experiencia acreditada exigida por el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas de la Comunidad Autébnoma de Canarias para la intervencion de
actividades arqueoldgicas (Articulo 4.1.a.).
Los trabajos consisten en el control arqueoldgico durante las fases sensibles
de la obra, incluso identificacion y comunicacién de posibles incidencias sobre
los restos arqueoldgicos, elaboracion de la documentacion administrativa
correspondiente e informe de resultados finales.
Mano de Obra 178,00
Medios Auxiliares 5,34
PRECIO TOTAL 183,34 Euros
Son CIENTO OCHENTA'Y TRES Euros con TREINTA'Y CUATRO Céntimos por ud
0213 PAJ Imprevistos de obra

Partida alzada a justificar, correspondiente a imprevistos de obra no
contemplados en partidas adjuntas y/o imprevistos por servicios existentes
afectados que requieran ser intervenidos, incluso limpieza de posibles vertidos
de escombros ajenos a la obra durante la ejecucion de la misma, certificados
bajo criterio de la Direccién Facultativa.

Materiales

PRECIO TOTAL

1.300,00

1.300,00 Euros

Son MIL TRESCIENTOS Euros por PAJ
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Cartel informativo en alum. marino de 0,60m x 2,00m, sobre placa
Construccion, suministro y colocacién de cartel informativo compuesto por
estructura de aluminio marino 6005A-T6, de dimensiones 200x60x1 cms lacado
en color RAL 4625C, segun el disefio del manual de sefalética de Patrimonio
Histérico e indicaciones de la D.F, instalado sobre placas de anclaje de
aluminio 5054-H111 atornillados con pernos de 12x 110 mm, incluso montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocacién con mortero de alta resistencia y ayudas
de albanileria. Totalmente montado y colocado.

Mano de Obra
Maquinaria
Materiales
Medios Auxiliares

PRECIO TOTAL

32,12
0,09
406,67
13,17

452,05 Euros

Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con CINCO Céntimos por ud

0302 m2 Sefaletica Vinilo Corte. Adhesivo
Vinilo de corte colocado directo sobre soporte, color, adaptado a medidas de
totem de interpretacion, Disefio y materiales segun proyecto, incluso
preparacion del soporte, totalmente instalada.
Mano de Obra 31,21
Materiales 50,00
Medios Auxiliares 2,44

PRECIO TOTAL 83,65 Euros

Son OCHENTA Y TRES Euros con SESENTA'Y CINCO Céntimos por m2

0303 h  Disefador grafico (redaccién textos, traducciones y edicién)
Disefio grafico en sefalizacion y museografia, incluso redaccién de textos,
traducciones al inglés,
tratamiento de imagenes, edicion de material para instaladora y supervision de
colocacioén segun las
indicaciones de la DF.
Mano de Obra 35,07
Medios Auxiliares 1,05

PRECIO TOTAL 36,12 Euros

Son TREINTA'Y SEIS Euros con DOCE Céntimos por h

0304 ud Papelera circular con listones de madera
Papelera circular, abatible, con listones de madera, de @31x46x71h cm,
colocada.
Mano de Obra 6,15
Materiales 233,99
Medios Auxiliares 7,20

PRECIO TOTAL

247,34 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA'Y SIETE Euros con TREINTA'Y CUATRO Céntimos por ud
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Desconcentrado,
Regi =] il i
et L GESTION DE RESIDUOS
Clasificacién en obra de residuos de la construccion
2023037770 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en
fracciones segun Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
Mano de Obra 15,13
Medios Auxiliares 0,45
PRECIO TOTAL 15,58 Euros
Son QUINCE Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por m?
0402 m?® Carga de escombros en contenedor.
Carga de escombros en contenedor, con entrega, cambio o retirada del mismo,
a gestor de residuos autorizado. Distancia max. 20 km.
Maquinaria 19,89
Medios Auxiliares 0,60
PRECIO TOTAL 20,49 Euros
Son VEINTE Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por m?
0403 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), con camion de 15 t, con un recorrido hasta 20
km.
Maquinaria 12,19
Medios Auxiliares 0,37
PRECIO TOTAL 12,56 Euros
Son DOCE Euros con CINCUENTA'Y SEIS Céntimos por m?
0404 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin
hormigén armado, (tasa vertido), con cédigo 170107 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de
valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Materiales 10,50
Medios Auxiliares 0,32
PRECIO TOTAL 10,82 Euros
Son DIEZ Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por t
0405 t Coste entrega residuos metdlicos a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos metalicos (tasa vertido), con cédigo 17 04 05
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacién o eliminacién, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Materiales 40,00
Medios Auxiliares 1,20
PRECIO TOTAL 41,20 Euros

Son CUARENTA'Y UN Euros con VEINTE Céntimos por t
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De_sconcentraﬂq,
Registro Electrénico SEGUR'DAD Y SALUD
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wrth
2023037770 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wdrth o equivalente, contra
particulas solidas y liquidas nocivas, con marcado CE.
Materiales 5,80
Medios Auxiliares 0,17
PRECIO TOTAL 5,97 Euros
Son CINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por ud
0502 ud Tapones antirruidos , Wrth
Tapones antirruidos, Wrth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con
marcado CE.
Materiales 0,67
Medios Auxiliares 0,02
PRECIO TOTAL 0,69 Euros
Son CERO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por ud
0503 ud Casco seguridad SH 4, Wirth
Casco seguridad SH 4, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Materiales 9,87
Medios Auxiliares 0,30
PRECIO TOTAL 10,17 Euros
Son DIEZ Euros con DIECISIETE Céntimos por ud
0504 ud Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wiirth
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Materiales 3,40
Medios Auxiliares 0,10
PRECIO TOTAL 3,50 Euros
Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud
0505 ud Botas Hercules S3, Wiirth
Botas Hercules S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica,
con marcado CE.
Materiales 35,90
Medios Auxiliares 1,08
PRECIO TOTAL 36,98 Euros
Son TREINTA'Y SEIS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud
0506 ud Cinturdn portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
Materiales 25,21
Medios Auxiliares 0,76
PRECIO TOTAL 25,97 Euros

Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA' Y SIETE Céntimos por ud
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Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con
estructura metalica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a
base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras,

Registro pag. 5. 2
De_sconcentraﬁq,
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
ENTRADA Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa
vigente.
2023037770
Materiales 9,04
Medios Auxiliares 0,27
PRECIO TOTAL 9,31 Euros
Son NUEVE Euros con TREINTA 'Y UN Céntimos por ud
0508 m  Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m,
realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m
y postes de tubo de =40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de
hormigén armado, i/accesorios de fijacion, totalmente montada.
Mano de Obra 4.68
Materiales 3,72
Medios Auxiliares 0,25
PRECIO TOTAL 8,65 Euros
Son OCHO Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m
0509 ud Sefal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Senfal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %),
incluso colocacion y desmontaje.
Mano de Obra 3,03
Materiales 6,50
Medios Auxiliares 0,29
PRECIO TOTAL 9,82 Euros
Son NUEVE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por ud
0510 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100
%), incluso colocacion y desmontado.
Mano de Obra 0,76
Materiales 2,64
Medios Auxiliares 0,10
PRECIO TOTAL 3,50 Euros
Son TRES Euros con CINCUENTA Céntimos por ud
0511 m  Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso
colocacion y desmontaje.
Mano de Obra 0,76
Materiales 0,07
Medios Auxiliares 0,02
PRECIO TOTAL 0,85 Euros
Son CERO Euros con OCHENTA'Y CINCO Céntimos por m
0512 mes Caseta prefabricada para oficina de obra
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piso de plancha metdlica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas

correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de

aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalacién eléctrica interior

con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro

de corte.

Materiales 352,00
Medios Auxiliares 10,56

PRECIO TOTAL

362,56 Euros

Son TRESCIENTOS SESENTA Y DOS Euros con CINCUENTA'Y SEIS Céntimos por mes

0513 mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica
de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles
sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha
metalica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior
con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo,
instalaciéon eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos
tubos fluorescentes y cuadro de corte.
Materiales 300,00
Medios Auxiliares 9,00
PRECIO TOTAL 309,00 Euros
Son TRESCIENTOS NUEVE Euros por mes
0514 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra
y sanitario de obra
Mano de Obra 30,26
Materiales 204,00
Medios Auxiliares 7,03
PRECIO TOTAL 241,29 Euros
Son DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud
0515 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario

Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo segun ordenanzas.

Materiales
Medios Auxiliares

PRECIO TOTAL

49,88
1,50

51,38 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con TREINTA'Y OCHO Céntimos por ud
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CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro

PROYECTO BASICO + EJECUCION
erimetral y Acceso del Yacimiento Arqueolégico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

Desconcentrado, pég. 1
Registro Electrénico
ud. descripcion medicion Unitario importe
2023037770 % Costes Indirectos 1.690,18 1,00 1.690,18
0101 m Desmontaje de cerramiento metalico 11,76
0102 ud Arranque carpinteria metalica > 5m2 1,24
0103 m3 Realizacién de hueco, en eje de muro exister 26,63amposteria
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  81,76uidos
0105 m2 Reparacién de muro de piedra existente me« 305,77ipiado
0201 m? Saneado de muro de fabrica existente 48,07
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales  23,15es
0203 m? Pintura plastica lisa para exterior, color ocre 18,00
0204 m?® Excav. manual en zanjas terreno compacto. 21,69
0205 m? Hormigdn masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 2,64
0206 m?®* Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  5,695D
0207 m?* Relleno medios manuales productos de excax 3,35
0208 m Cerramiento de madera, fijado sobre murete 702,753
0209 m Vallado metdl. galv. + plastif. h=1,93 m, colo 188,51
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 91,80
0211 m2 Malla de ocultacién de polietileno ultra resister  4,43r ocre
0212 ud Seguimiento arqueoldgico durante las obras 42,72
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m 13,17 sobre placa
0302 m2 Sefaletica Vinilo Corte. Adhesivo 2,92
0303 h  Disefiador grafico (redaccion textos, traduccic  8,42iicion)
0304 ud Papelera circular con listones de madera 7,20
0401 m?* Clasificacion en obra de residuos de la constr 3,18
0402 m?* Carga de escombros en contenedor. 4,18
0403 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 2,56
0404 t Coste entrega residuos mezclados inertes air  1,89n de valori
0405 t Coste entrega residuos metalicos a instalaciél  7,20rizacién
0501 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wi 0,52
0502 ud Tapones antirruidos , Wirth 0,06
0503 ud Casco seguridad SH 4, Wrth 0,89
0504 ud Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wrth 0,31
0505 ud Botas Hercules S3, Wiirth 3,23
0506 ud Cinturdn portaherramientas 2,27
0507 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC ama  0,81le
0508 m Valla cerram obras malla electros de acero ge 1,80
0509 ud Sefal de cartel obras, PVC, sin soporte metal 0,29
0510 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soportt  0,10:0
0511 m Cinta de balizamiento bicolor 1,49
0512 mes Caseta prefabricada para oficina de obra 21,12
0513 mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra 18,00
0514 ud Transporte a obra, descarga y recogida caset  7,030nal obra.
0515 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido: 1,50
0105 PAJ Imprevistos de obra
Partida alzada a justificar,
correspondiente a imprevistos de obra
no contemplados en partidas adjuntas
y/o imprevistos por servicios existentes
afectados que requieran  ser
intervenidos, incluso limpieza de
posibles vertidos de escombros ajenos
a la obra durante la ejecucion de la
misma, certificados bajo criterio de la
Direccion Facultativa. 1,00 1.300,00 1.300,00
0213 PAJ Imprevistos de obra 1,00
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CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro

PROYECTO BASICO + EJECUCION
erimetral y Acceso del Yacimiento Arqueolégico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

Desconcentrado, pég. 2
Registro Electréonico
ud. descripcion medicion Unitario importe
2023037770 ud p.p. pequeio material (electrodo,
discos) 10,00 0,10 1,00
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m 10,00 sobre placa
D28CB0210 m2 Esmalte brillante SINTECIN, hierroy
acero 2,46 14,19 34,91
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m: 2,46 sobre placa
E01AA0220 kg Acero corrugado B 500 SD (precio
medio)
Acero corrugado B 500 SD, UNE 36065
(precio medio) 28,56 1,37 39,13
0206 m*® Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/>  28,565D
E01BA0040 t Cemento portland, CEM 1I/B-P 32,5 R,
granel
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R,
UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana
natural (P), clase de resistencia 32,5
N/mm? y alta resistencia inicial, a granel,
con marcado CE. 2,51 154,25 387,17
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  0,66uidos
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales  0,30es
0205 m? Hormigdn masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 0,17
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete ¢ 1,363
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 0,01
E01BA0070 t Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R,
granel
Cemento portland, CEM IlI/A-P 42,5 R,
UNE-EN 197-1, tipo Il/A, con puzolana
natural (P), clase de resistencia 42,5
N/mm? y alta resistencia inicial, a granel,
con marcado CE. 2,95 174,50 514,78
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  0,50uidos
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete ¢ 1,963
0209 m Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 m, color 0,47
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 0,01
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m: 0,01 sobre placa
E01CA0010 t Arena seca
Arena seca 11,58 18,00 208,44
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame 1,89uidos
0205 m? Hormigdn masa limpieza fck 15 N/mm?,e=10 0,40
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete ¢ 7,44
0209 m Vallado metél. galv. + plastif. h=1,93 m, color 1,77
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 0,05
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m: 0,04 sobre placa
E01CA0020 m?® Arena seca
Arena seca 5,20 27,00 140,40
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame 1,47uidos
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales  0,68es
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete ¢ 3,033
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 0,02
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CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro

PROYECTO BASICO + EJECUCION
erimetral y Acceso del Yacimiento Arqueolégico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

Desconcentrado, pa’g. 3
Registro Electréonico
ud. descripcion medicion Unitario importe
2023037770 t Arido machaqueo 4-16 mm
Arido machaqueo 4-16 mm 6,22 15,00 93,30
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  0,80uidos
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales 0,69es
0205 m? Hormigdn masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 0,81
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete ¢ 3,14a
0209 m Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 m, color 0,75
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 0,02
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m: 0,02 sobre placa
EO01E0010 m*® Agua
Agua 3,86 2,11 8,14
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  0,39uidos
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  0,32uidos
0201 m? Saneado de muro de fabrica existente 0,13
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales 0,18es
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales  0,17es
0205 m? Hormigdén masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 0,13
0205 m? Hormigdn masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 0,10
0206 m* Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  0,035D
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete ¢ 0,802
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete ¢ 1,272
0209 m  Vallado metdl. galv. + plastif. h=1,93 m, color 0,30
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 0,01
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 0,01
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m: 0,01 sobre placa
E01HCB002 m* Horm prep HA-25/B/20/X0
Hormigoén preparado HA-25/B/20/X0 0,69 106,92 73,77
0206 m* Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  0,69SD
E011A0110 m* Madera pino gallego
Madera pino gallego 375,00
0206 m*® Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X0, B500SD
E011B0010 m* Madera pino gallego en tablas 25
mm
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,01 350,00 3,50
0206 m* Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  0,01SD
E01MA0020 kg Clavos 2"
Clavos 2" 0,04 2,50 0,10
0206 m*® Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  0,045D
E01MB8BOC ud Anclaje mecanico de expansion 4,00 2,02 8,08
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m: 4,00 sobre placa
E06DA0030 ud Puerta de madera de dos hojas
abatibles (1 peatonal)
Block puerta de entrada blindada
disefio 2 cuadros sapelly 1,00 2.770,28 2.770,28
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 1,00
E06H00051 ml Cerramiento de madera, tratamiento
autoclave h=110 147,41 76,00 11.203,16
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PROYECTO BASICO + EJECUCION
(o7.\:1|nloln]Xel:V:\N\I-rimetral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.
Eayisio ,
Desconcentrado, pag. 4
Registro Electrénico
ud. descripcion medicion Unitario importe
2 _
208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete 147,413 % S
E09A0010 kg Alambre de atar de 1,2 mm % E
Alambre de atar de 1,2 mm 0,54 2,10 1,13 gﬁ =
0206 m*® Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  0,545D g G
E09CA0014 ud Aluminio marino 1,20 300,00 360,00 | & §
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m : 1,20 sobre placa ‘§ §
E10GA0500: m Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 & <
m 46,75 86,84 4.059,77 | @
0209 m Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 m, color 46,75
E13DA0140 ud Separ fibrocemento r 20-25-30 mm
uso universal
Separador de fibrocemento r 20-25-30
mm de uso universal 6,12 0,14 0,86
0206 m* Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  6,125D
E32ABB005 ud Papelera circular abatible, listones
de madera .
Papelera con forma cilindrica, modelo g
Salou de @31x46x71h, con estructura kol
interior de acero con acabado pintado ¥ -
en oxiron con tres patas de fijaciony § 3
forrado exterior con madera tropical de 3
guinea con barniz fungicida e hidréfugo §
de 40 litros de capacidad, con aro porta ~
bolsas y se fija al suelo mediante tres -
tornillos M10 (no incluidos). 1,00 233,99 233,99
0304 ud Papelera circular con listones de madera 1,00 3
E35AC0010 I Pintura plast esp. fachad lisa E
satinada, bl, BINDOKRYL SATINADO S
Pintura plastica, para fachadas, color
blanco, satinada, BINDOKRYL
SATINADO BLANCO de Cin 9,53 5,00 47,65 E
0203 m? Pintura plastica lisa para exterior, color ocre 9,53 ‘_q’_
<
E35LAA000! I Imprim. Primario Cinolite :
Imprimacioén Primario Cinolite de Cin 8,89 6,11 54,32 §
0203 m? Pintura plastica lisa para exterior, color ocre 8,89 [C]
w
o
E37KB0030 m? Malla fibra vidrio impregnada PVC, v
10x10 mm (precio medio) 5
Malla de fibra de vidrio impregnada de W
PVC, luz malla 10x10 mm, p/refuerzos 5 §
de morteros en general (precio medio) 6,91 3,03 20,94 | =
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales 6,91es : <
oG
E38AA0300 ud Mascarilla desechable FFP1 = E
autofiltrante, 0899 110 520, Wiirth O =
Mascarilla desechable FFP1 S 3
autofiltrante  basica contra particulas o §
0 ©
w 3
= o
S £
Q
Q
<
O
O




CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro

PROYECTO BASICO + EJECUCION
erimetral y Acceso del Yacimiento Arqueolégico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

Desconcentrado, pag. 5
Registro Electrénico
ud. descripcion medicion Unitario importe
2023037770 solidas y liquidas nocivas, con marcado
CE, ref. 0899 110 520, Wrth 3,00 5,80 17,40
0501 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wi 3,00
E38AA0340 ud Tapones antirruidos, 0899 300 331,
Wiirth
Tapones antirruidos, CAT IlI, EN352-
2:2003, valor medio de proteccion 36dB,
con marcado CE, ref. 0899 300 331,
Wirth 3,00 0,67 2,01
0502 ud Tapones antirruidos , Wiirth 3,00
E38AA0370 ud Casco seguridad SH 4, 0899 200 11x,
Wiirth
Casco seguridad SH 4, CAT Il EN
397:1995, con marcado CE, ref. 0899
200 11x, Wirth 3,00 9,87 29,61
0503 ud Casco seguridad SH 4, Wirth 3,00
E38AB0200 ud Guantes proteccion nitrilo amarillo,
0899 410 xx, Wiirth
Guantes proteccion nitrilo amairillo,
4111 s/EN388, con marcado CE, ref.
0899 410 xx, Wrth. 3,00 3,40 10,20
0504 ud Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wiirth 3,00
E38AC0110 ud Botas Hercules S3, M422 149 XXX,
Wiirth
Par de botas Hercules S3, con puntera
y plantilla metalica, con marcado CE,
ref. M422 149 XXX, Wirth 3,00 35,90 107,70
0505 ud Botas Hercules S3, Wiirth 3,00
E38AD0040 ud Cinturén portaherramientas.
Cinturén portaherramientas. 3,00 25,21 75,63
0506 ud Cinturdn portaherramientas 3,00
E38AD0070 ud Traje antiagua chaqueta/pantalén
PVC, amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalon
PVC amarillo/verde CE. 3,00 9,04 27,12
0507 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC ama  3,00le
E38BB0040 m2 Malla de ocultacion
Valla p/cerramiento de obras de
paneles de malla electrosoldada de
acero galvanizado de 3,5x2 m y postes
de tubo de =40 mm 20,60 2,96 60,98
0211 m2 Malla de ocultacién de polietileno ultra resiste  18,43r ocre
0508 m  Valla cerram obras malla electros de aceroge 2,171
E38BB0050 ud Base p/cerramiento de obras de
hormigén armado
Base p/cerramiento de obras de
hormigén armado 2,18 9,86 21,49
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CABILDO DE GRAN

CANARIA
Registro

Desconcentrado,
Registro Electronico

ENTRADA

10/05/2023 23:07
2023037770 508

PROYECTO BASICO + EJECUCION
erimetral y Acceso del Yacimiento Arqueolégico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

pag. 6

descripcion medicién Unitario

importe

Valla cerram obras malla electros de aceroge 2,171

E38CA0020

0510

ud

ud

Seiial obligatoriedad, prohibiciéon y
peligro

Sefal de obligatoriedad, prohibicion y
peligro p/sefaliz. provisional, PVC,
D=30 cm.

Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soport

2,64

2,64

E38CA0030

0509

ud

ud

Seial cartel obras, PVC, 45x30 cm

Sefial de cartel de obras, PVC, 45x30
cm 1,00
Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metal

6,50

6,50

E38CB0020

0511

Cinta
balizamiento
Cinta bicolor rojo-blanco, de
balizamiento, en rollos de 250 m.

Cinta de balizamiento bicolor

bicolor rojo-blanco,

60,00
60,00

0,07

4,20

E38DA0010

0512

ud

mes

Caseta tipo oficina, 6,0 x 2,4 x 2,4 m.
Caseta tipo oficina de 6,0 x 2,4 x 2,4 m.
Caseta prefabricada para oficina de obra

2,00
2,00

352,00

704,00

E38DA0025

0513

ud

mes

Caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 x 2,4

m.

Caseta tipo sanitariade 4,0x2,4x 2,4

m 2,00

. 300,00
Caseta prefabricada para sanitarios de obra 2,00

600,00

E38DA0030

0514

ud

ud

Transp., descarga y post. recogida
caseta obra

Transporte, descarga y posterior
recogida de caseta de obra.

Transporte a obra, descarga y recogida caset

1,00 204,00
1,000nal obra.

204,00

E38E0010

0515

ud

ud

Botiquin metal.
c/contenido
Botiquin metalico tipo maletin
preparado para colgar en pared, con
contenido.

Botiquin metalico tipo maletin, con contenido

tipo maletin

1,00
1,00

49,88

49,88

E41CA0040

0404

t

Tasa gestor aut. valorizacion
residuos mezclados inertes, LER 17
Tasa de gestor autorizado valorizacion
en residuos mezclados de hormigodn,
ladrillos, tejas vy mat. ceramicos
(inertes), (escombro limpio a granel),
sin residuos de yeso o escayola, sin
asfalto y sin hormigdén armado, sin
sustancias peligrosas, (el tamafio de
las piezas no podra ser mayor de 0,5
m? o lados <50 cm), LER 170107.
Coste entrega residuos mezclados inertes a it

6,00 10,50
6,00n de valori

63,00
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CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro

PROYECTO BASICO + EJECUCION
erimetral y Acceso del Yacimiento Arqueolégico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

Desconcentrado, pég. 7
Registro Electrénico
ud. descripcion medicion Unitario importe
2023037770 t Tasa gestor aut. valorizacion
residuos plastico,
Tasa de gestor autorizado valoracion
en residuos de plastico, LER 170203 6,00 40,00 240,00
0405 t Coste entrega residuos metalicos a instalaciéi  6,00drizacion
EVINI m2 Vinilo 1,20 50,00 60,00
0302 m2 Senaletica Vinilo Corte. Adhesivo 1,20
MO01A0010 h  Oficial primera
Oficial primera 710,67 16,08 11.427,57
0103 m3 Realizacion de hueco, en eje de muro exister  31,50amposteria
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  74,97uidos
0105 m2 Reparacién de muro de piedra existente me« 346,73ipiado
0201 m? Saneado de muro de fabrica existente 34,36
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales  20,74es
0206 m?®* Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  0,345D
0206 m* Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  0,545D
0206 m?®* Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  1,365D
0208 m Cerramiento de madera, fijado sobre murete 117,933
0209 m Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 m, color 74,80
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 1,00
0211 m2 Malla de ocultacién de polietileno ultra resister  2,98r ocre
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m ; 1,00 sobre placa
0302 m2 Sefaletica Vinilo Corte. Adhesivo 1,20
0304 ud Papelera circular con listones de madera 0,10
0508 m  Valla cerram obras malla electros de acero ge 1,13
M01A0020 h  Oficial segunda
Oficial segunda 9,45 15,69 148,27
0101 m Desmontaje de cerramiento metalico 8,55
0102 ud Arranque carpinteria metalica > 5m2 0,90
MO01A0030 h Peén
Pedn 732,44 15,13 11.081,82
0101 m Desmontaje de cerramiento metalico 14,25
0102 ud Arranque carpinteria metalica > 5m2 1,80
0103 m3 Realizacion de hueco, en eje de muro exister  25,20amposteria
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  74,97uidos
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  3,60uidos
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  3,00uidos
0105 m2 Reparacién de muro de piedra existente mec 305,12ipiado
0201 m? Saneado de muro de fabrica existente 26,43
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales  20,74es
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales 1,66es
0204 m?® Excav. manual en zanjas terreno compacto. 27,36
0205 m? Hormigdn masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 1,30
0205 m? Hormigdn masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 1,30
0206 m*® Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  0,345D
0206 m?* Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  0,545D
0206 m*® Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  1,365D
0207 m?* Relleno medios manuales productos de excan 7,38
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete 117,933
0208 m Cerramiento de madera, fijado sobre murete ¢ 7,433
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete 11,791
0209 m Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 m, color 56,10
0209 m Vallado metdl. galv. + plastif. h=1,93 m, color 2,80
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CANARIA
Registro

escombros de 7 m3.
Entrega de contenedor de 7 m3, con
cambio o retirada de residuos

Desconcentrado, pag. 8
Registro Electréonico
ENTRADA ud. descripcion medicion Unitario importe
210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 0,05
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 0,08
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 1,00
0211 m2 Malla de ocultacién de polietileno ultra resister  2,98r ocre
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m ; 1,00 sobre placa
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m: 0,06 sobre placa
0302 m2 Sefialetica Vinilo Corte. Adhesivo 1,20
0304 ud Papelera circular con listones de madera 0,30
0401 m?® Clasificacidon en obra de residuos de la constr 7,00
0508 m  Valla cerram obras malla electros de acero ge 1,13
0509 ud Sefial de cartel obras, PVC, sin soporte metal 0,20
0510 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soportt 0,050
0511 m  Cinta de balizamiento bicolor 3,00
0514 ud Transporte a obra, descarga y recogida caset  2,000nal obra.
M01A0040 h Disenador grafico
Pedn especializado 8,00 35,07 280,56
0303 h  Disefiador grafico (redaccion textos, traduccic  8,00{icion)
M01B0070 h  Arquedlogo
Oficial electricista 32,00 44,50 1.424,00
0212 ud Seguimiento arqueoldgico durante las obras 32,00
M01B0090 h  Oficial pintor
Oficial pintor 15,88 16,08 255,35
0203 m? Pintura plastica lisa para exterior, color ocre 15,88
M01B0100 h  Ayudante pintor
Ayudante pintor 15,88 15,26 242,33
0203 m? Pintura plastica lisa para exterior, color ocre 15,88
M01B0140 h  Oficial carpintero
Oficial carpintero 258,60 16,08 4.158,29
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete 250,602
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 8,00
M01B0150 h  Ayudante carpintero
Ayudante carpintero 229,12 15,26 3.496,37
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete 221,123
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 8,00
mt08lim050 I Disolvente de tricloroetileno, para
aceites, grasas y resinas 2,64 9,65 25,48
0201 m? Saneado de muro de fabrica existente 2,64
mt09rem11( kg Mortero tixotrépico, reforzado con
fibras, de retraccion compens 733,43 0,75 550,07
0201 m? Saneado de muro de fabrica existente 733,43
QAB0030 h  Camion basculante 15t
Camioén basculante 15 t 2,31 36,94 85,33
0403 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 2,31
QAB0120 ud Transporte con contenedor de
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CABILDO DE GRAN
CANARIA
Registro

PROYECTO BASICO + EJECUCION
erimetral y Acceso del Yacimiento Arqueolégico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.

Desconcentrado, pag. 9
Registro Electrénico
ud. descripcion medicién Unitario importe
2023037770 clasificados procedentes de obras,
incluso transporte a gestor de residuos
autorizado. Distancia max. 20 km. 1,00 139,10 139,10
0402 m?* Carga de escombros en contenedor. 1,00
QADO0010 h  Hormigonera portatil 250 |
Hormigonera portatil 250 | 7,41 6,04 44,76
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  0,75uidos
0104 m2 Reconstruccion total de los muros practicame  0,75uidos
0202 m? Revoco a la tirolesa en paramentos verticales 0,35es
0205 m? Hormigdn masa limpieza fck 15 N/mm?, e=10 0,32
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete ¢ 1,553
0208 m  Cerramiento de madera, fijado sobre murete ¢ 2,95
0209 m Vallado metal. galv. + plastif. h=1,93 m, color 0,70
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 0,01
0210 ud Puerta de madera de dos hojas abatibles 0,02
0301 ud Cartel informativo en alum. marino de 0,60m: 0,01 sobre placa
QBA0010 h  Vibrador eléctrico
Vibrador eléctrico 0,20 7,26 1,45
0206 m?®* Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/X  0,205D
QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m*min 2
martillos.
Compresor caudal 2,5 m3*min 2
martillos. 23,71 13,03 308,94
0204 m?® Excav. manual en zanjas terreno compacto. 23,71
QBB0090 h Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxigeno com
Equipo chorro de arena, compuesto
por: chorreadora, control remoto, filtro
para careta operario, filtro separador de
agua del aire, boquilla mezcladora
arena/agua, careta de fibra, funda de
trabajo de cuero y algodon, y guantes. 5,70 7,36 41,95
0101 m Desmontaje de cerramiento metalico 5,70
QBC0010 h  Martillo eléctrico manual picador.
Martillo eléctrico manual picador. 13,22 5,62 74,30
0201 m? Saneado de muro de fabrica existente 13,22
0213 PAJ Imprevistos de obra
Partida alzada a justificar,
correspondiente a imprevistos de obra
no contemplados en partidas adjuntas
y/o imprevistos por servicios existentes
afectados que requieran  ser
intervenidos, incluso limpieza de
posibles vertidos de escombros ajenos
a la obra durante la ejecucion de la
misma, certificados bajo criterio de la
Direccion Facultativa. 1,00 1.300,00 1.300,00
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PROYECTO BASICO + EJECUCION

(o7.\:1|nloln]Xel:V:\N\I-rimetral y Acceso del Yacimiento Arqueoldgico "Mugaretes del Clavo". T.M. de Galdar.
CANARIA

Registro
Desconcentrado,
Registro Electrénico

10/05/2023 23:07

pag. 10
ud. descripcion medicion Unitario importe
2023037770 Total de mano de obra: 32.514,56
Total de maquinaria: 695,83
Total de materiales: 24.426,73
Total porcentajes: 1.690,18
Total de precios sin descomposicion: 1.300,00
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