LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES, DESMONTAJES, SANEADOS Y ACOPIOS
01.01 m? Demolicion muro, tabique cualquier espesor
Demolicién muro o tabique de cualquier material y espesor (incluidas correas de atado o apoyo, dinteles u otros
elementos que formen parte del muro), con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra. Incluso carga, descarga y fransporte de escombros en camién a gestor de residuos autorizado.
M01A0030 0,426 h  Peodn 13,51 5,76
QBC0010 0,189 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,94
QAB0030 0,047 h Camion basculante 15 t 33,10 1,56
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 8,30 0,25
TOTAL PARTIDA.......ooimriniirinsr s 8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.02 m  Desmontaje sin recuperacion de balaustrada
Desmontaje sin recuperacién de balaustrada y farolas, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra, incluso desmontaje de farolas con recuperacion de luminarias. Incluso carga, descargay frans-
porte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
M01A0030 0,474 h  Peodn 13,51 6,40
QAB0030 0,019 h Camion basculante 15 t 33,10 0,63
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 7,00 0,21
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrinrenssse s 7,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.03 ud Desmontaje de farolas con recuperacion
Desmontaje con recuperacion de farolas, incluso cortes con muros y balaustradas cuando sea necesario, por me-
dios manuales y mecanicos, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso carga, descarga y
desmontaje de farolas con recuperacion de luminarias. Incluso transporte de escombros en camion a gestor de re-
siduos autorizado.
M01A0030 0,474 h  Peodn 13,51 6,40
M01B0070 0,474 h  Oficial electricista 14,31 6,78
QAB0030 0,019 h  Camion basculante 15 t 33,10 0,63
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 13,80 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt nne s 14,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.04 m? Demolicion pavimento o adoquin
Demolicién de pavimentos o adoquines de cualquier material, con recuperacion de adoquines o piedra natural en
los casos en que sea posible, incluso demolicion de pendientes, atezados e impermeabilizaciones, por medios
mecanicos y manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga. Incluso carga, descargay transporte
de escombros en camién a gestor de residuos autorizado.
M01A0030 0,379 h  Peodn 13,51 5,12
QBB0010 0,142 h Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,60 1,65
QAB0030 0,004 h  Camion basculante 15 t 33,10 0,13
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 6,90 0,21
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininr s 71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
01.05 m  Desmontaje y saneado de albardilla piedra natural en muro
Desmontaje y saneado de albardilla piedra natural en muro, por medios manuales, saneado y reparacion de pie-
dras mediante el uso de morteros bicomponentes de restauracién para elementos de piedra natural (MAXSTONE
de Drizoro o equiv alente) incluso acopio de las albardillas en obra, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado. Dejando las albar-
dillas listas para su posterior colocacion.
M01A0010 0,379 h  Oficial primera 14,31 5,42
M01A0030 0,663 h  Pedn 13,51 8,96
01.4.1 1,000 ud  Mortero bicomponente restauracion piedra natural 2,20 2,20
QBC0010 0,095 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,47
QAB0030 0,005 h  Camion basculante 15 t 33,10 0,17
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 17,20 0,52
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrninresnsse s 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m? Demolicién cubierta teja curva c/ aprovechamiento.
Demolicién de cubierta de teja curva cerdmica, incluso demolicion del mortero de agarre e impermeabilizaciones,
dejando la superficie limpia para su posterior ejecucién. con recuperacién de teja, por medios manuales, incluso
desmontado de cumbreras, limas, canalones y remates, limpieza y acopio de tejas y escombros a pie de obra.
Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
M01A0020 0,303 h  Oficial segunda 13,97 4,23
M01A0030 0,568 h  Pedn 13,51 7,67
QAB0030 0,009 h Camion basculante 15 t 33,10 0,30
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 12,20 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 12,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.07 m  Demolicion bordillos de hormig. o piedra parterres
Demolicién de bordillos de hormigdn por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
M01A0030 0,379 h  Pedn 13,51 512
QAB0030 0,009 h Camion basculante 15 t 33,10 0,30
%0.03 3,000 % Costes indirectos 5,40 0,16
TOTAL PARTIDA.......ociiiirin e snne s 5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
01.08 m? Demolicion de losas de hormigon pendientes o atezados
Demolicién de losas de hormigdn, capa de pendientes o soleras de espesor medio 20 cm impermeabilizacion y re-
cubrimiento incluida, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de escombros para carga y p.p. de medios
auxiliares y seguridad. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camion a gestor de residuos autori-
zado.
M01A0020 0,118 h  Oficial segunda 13,97 1,65
M01A0030 0,242 h  Peobn 13,51 3,27
QBB0010 0,189 h  Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,60 2,19
QAB0030 0,028 h Camion basculante 15 t 33,10 0,93
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot snne s 8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
01.09 m? Raspado y saneado de paramentos
Raspado y saneado de paramentos verticales y horizontales, consistente en picado de morteros disgregados o en
mal estado por medios manuales, dejado el soporte a la vista para volver a enfoscar y el raspado de pintura en
las zonas con enfoscados en buen estado, dejando el soporte listo para pintarlo nuevamente. Incluso carga, des-
carga y transporte de escombros en camidn a gestor de residuos autorizado.
M01A0030 0,332 h  Peodn 13,51 4,49
QAB0030 0,028 h Camion basculante 15 t 33,10 0,93
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 5,40 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinsrinrennsse s 5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
01.10 m? Demolicion alicatado de azulejos o aplacados.
Demolicién de alicatado o aplacados de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camién a gestor de residuos au-
torizado.
M01A0030 0,332 h  Peodn 13,51 4,49
QBC0010 0,142 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,71
QAB0030 0,014 h  Camion basculante 15 t 33,10 0,46
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot ss s nne s 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11 m? Demolicién forjados o losas
Demolicién de forjados o losas, incluso capa de compresion, atezados, impermebilizaciones y pavimentos, con
martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escombros
en camioén a gestor de residuos autorizado.
M01A0030 1,232 h  Pedn 13,51 16,64
QBB0010 0,142 h  Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,60 1,65
QAB0030 0,047 h Camion basculante 15 t 33,10 1,56
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 19,90 0,60
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 20,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.12 ud Arranque carpinteria de cualquier tipo.
Arranque carpinteria de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperacion, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con
superficie de hueco < 5,0 m?, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.
Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camién a gestor de residuos autorizado.
M01A0030 0,474 h  Peobn 13,51 6,40
M01A0020 0,189 h  Oficial segunda 13,97 2,64
QAB0030 0,009 h Camion basculante 15 t 33,10 0,30
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 9,30 0,28
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsinrenssse s 9,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.13 ud Levantado de inodoros o urinarios.
Levantado de inodoros o urinarios, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga
y transporte de escombros en camién a gestor de residuos autorizado.
M01A0030 0,379 h  Peodn 13,51 512
M01A0020 0,284 h  Oficial segunda 13,97 3,97
QAB0030 0,019 h  Camién basculante 15t 33,10 0,63
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 9,70 0,29
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniinini e 10,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CENTIMOS
01.14 ud Levantado de lavabo y griferia.
Levantado de lavabo y equipo de griferia, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga,
descarga y fransporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
M01A0030 0,379 h  Peodn 13,51 5,12
M01A0020 0,284 h  Oficial segunda 13,97 3,97
QAB0030 0,019 h  Camién basculante 15t 33,10 0,63
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,70 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 10,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CENTIMOS
01.15 ud Levantado de canalizaciones eléctricas.
Levantado de canalizaciones eléctricas de antiguos aseos, por medios manuales, incluso desmontaje de lineas y
mecanismos, incluso desconexion de lineas y desmontaje de cuadros si fuera necesario por personal cualificado,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y fransporte de escombros en camion a
gestor de residuos autorizado.
M01A0010 1,421 h  Oficial primera 14,31 20,33
MO01A0030 1,421 h  Pedn 13,51 19,20
M01B0070 0,947 h  Oficial electricista 14,31 13,55
QAB0030 0,095 h Camion basculante 15 t 33,10 3,14
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 56,20 1,69
TOTAL PARTIDA ..ot snne s 57,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.16 ud Levantado de instalacion de fontaneria y saneamiento.
Levantado de la instalacién de fontaneria y saneamiento de antiguos aseos, por medios manuales, incluso desco-
nexién si fuera necesario por personal cualificado del ramal y contador, limpieza y acopio de escombros a pie de
obra. Incluso carga, descarga y fransporte de escombros en camién a gestor de residuos autorizado.
MO01A0010 1,421 h  Oficial primera 14,31 20,33
MO01A0030 1,421 h  Pebn 13,51 19,20
MO01B0050 0,947 h  Oficial fontanero 14,31 13,55
QAB0030 0,095 h Camion basculante 15 t 33,10 3,14
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 56,20 1,69
TOTAL PARTIDA ......coriiiiiriii s 57,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
01.17 m? Demolicion falso techo.
Demolicién de falso techo continuo, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de elementos aux iliares de
cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en
camidn a gestor de residuos autorizado.
MO01A0030 0,332 h  Peon 13,51 4,49
QAB0030 0,095 h Camion basculante 15 t 33,10 3,14
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 7,60 0,23
TOTAL PARTIDA ......coriiiiriii s 7,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
01.18 m? Picado enfoscados horizontales o verticales.
Picado de enfoscados de cualquier material en paramentos horizontales o verticales, por medios manuales, dejan-
do soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y trans-
porte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
MO01A0030 0,445 h  Peon 13,51 6,01
QAB0030 0,009 h Camion basculante 15 t 33,10 0,30
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 6,30 0,19
TOTAL PARTIDA .......coriiiiiniii s 6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.19 m  Recuperacion y saneado de peldaio de piedra natural
Recuperacion y saneado de peldafio de piedra natural hundidos, consistente en desmontar peldafios en piedra na-
tural de forma manual, eliminando tierras en parte inferior hasta llegar al terreno firme. Saneado y reparacién de las
zonas en mal estado mediante el uso de morteros bicomponentes de restauracion para elementos de piedra natural
(MAXSTONE de Drizoro o equivalente) incluso acopio en obra para su posterior uso, limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camién a gestor de residuos autorizado.
Dejando los peldafios listos para su posterior colocacion.
MO01A0010 0,853 h  Oficial primera 14,31 12,21
MO01A0030 0,947 h  Pebn 13,51 12,79
01.4.1 1,000 ud  Mortero bicomponente restauracion piedra natural 2,20 2,20
QBC0010 0,095 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,47
QAB0030 0,005 h Camion basculante 15 t 33,10 0,17
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 27,80 0,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
01.20 m  Demolicidn de perimetro de alcorque i/perfil metalico
Demolicién de perimetro de alcorque i/perfil metélico. Demolicion de pavimento de piedra natural en perimetro (20
cm), con recuperacion de las piezas en buen estado para su posterior uso. retirado de perfil metalico de borde.
limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluso carga, descarga y transporte de escombros en camién a
gestor de residuos autorizado.
MO01A0030 0,474 h  Pebn 13,51 6,40
QBC0010 0,284 h  Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,41
QAB0030 0,005 h  Camién basculante 15 t 33,10 0,17
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA ...t 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

19 de julio de 2018

Pagina

4



LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.21 ud Demolicion de tapas de arquetas para su posterior rectificado
Demolicién de tapas de arquetas para su posterior rectificado. Demolicion manual de tapa de arqueta y perfileria de
apoyo, incluso retirado de piedra natural perimetral para su posterior uso. limpieza y acopio de escombros a pie
de obra. Incluso carga, descarga y fransporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado.
M01A0030 1,137 h  Pedn 13,51 15,36
QBC0010 0,947 h  Martillo eléctrico manual picador. 4,98 4,72
QAB0030 0,008 h Camion basculante 15 t 33,10 0,26
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 20,30 0,61
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 20,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
01.22 ud Desmontaje y acopio de mobiliario municipal
Desmontaje y acopio en obra de mobiliario municipal existente en la zona de obras, papeleras, bancos, soportes
bicis, luminarias, carpa y escenario. Por medios manuales, incluidos medios auxiliares necesarios.
M01A0030 4737 h  Pebn 13,51 64,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 64,00 1,92
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 65,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
01.23 ud Saneado y reparacion de fuente
Saneado y reparacion de fuente circular. Consistente en limpieza de la fuente y aljibe por medios manuales y me-
canicos, saneado y reparacion de piedras mediante el uso de morteros bicomponentes de restauracion para ele-
mentos de piedra natural (MAXSTONE de Drizoro o equivalente), incluso impermeabilizacion de aljibe anexo y
fuente mediante aplicacién de dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equivalente, a base de cemento y resi-
nas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m?, incluso preparacion y limpieza de soporte.
M01A0010 7,579 h  Oficial primera 14,31 108,46
M01A0030 14,210 h  Peodn 13,51 191,98
E18KC0030 80,000 kg  Mortero imperm. a base de cto y resinas, SIKA MONOTOP-107 1,68 134,40
SEAL
1.22.1 25,000 kg  Mortero bicomponente restauracion piedra natural 2,20 55,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 489,80 14,69
TOTAL PARTIDA ..ottt nne s 504,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
01.24 ud Limpieza de imbornales y canaletas en plaza 3
Limpieza de imbornales y canaletas en plaza 3 por medios manuales 0 mecanicos, dejando las mismas listas pa-
ra su correcto uso, incluso revision de arquetas de paso y registro.
M01A0010 9,473 h  Oficial primera 14,31 135,56
M01A0030 9,473 h  Pedn 13,51 127,98
QAB0030 0,284 h  Camion basculante 15 t 33,10 9,40
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 272,90 8,19
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 281,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS
01.25 m  Saneado y reparacion de balaustrada
Saneado y reparacién de balaustrada existente, consistente en preparacion y limpieza del soporte, picado de zo-
nas defectuosas con morteros u hormigones disgregados o en mal estado por medios manuales y reparacién de
los mismos mediante morteros bicomponentes para restauracion. Totalmente terminado.
M01A0010 0,500 h  Oficial primera 14,31 7,16
M01A0030 1,000 h  Pedn 13,51 13,51
01.4.1 1,000 ud  Mortero bicomponente restauracion piedra natural 2,20 2,20
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 22,90 0,69
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinsrsinresssse s 23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m?® Excav. cualquier terreno, medios mecanicos

Ex cav acion mediante el uso de mini excavadora de orugas, en todo tipo de terreno, con medios mecénicos, refino

y compactacion del fondo de la ex cavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autoriza-

do. Incluso suministro, colocacion y posterior retirada de proteccion de pavimetos mediante cama de arena y cha-

pas metdlicas.
M01A0030 0,095 h  Peodn 13,51 1,28
QAA0020M 0,284 h Mini ex cavadora 40,50 11,50
QAB0030 0,095 h  Camion basculante 15 t 33,10 3,14
02.1.1 1,000 ud Proteccion de pavimeto 6,00 6,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 21,90 0,66

TOTAL PARTIDA ..ot snne s 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
02.02 m? Compactado superficial tierras manual

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecanica manual para posterior ejecucion de la solera o cimen-

tacion.
MO01A0030 0,237 h  Peodn 13,51 3,20
E01E0010 0,060 m®* Agua 1,84 0,11
QBD0020 0,038 h  Compactador manual, tipo pequefio de rodillo vibrante de 0,60 t 2,84 0,11
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,40 0,10

TOTAL PARTIDA ..ot snne s 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACIONES
03.01 m® Horm. ciclépeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/1.
Hormigén ciclopeo en cimientos con un 60% de hormigon en masa HM-20/B/20/1'y un 40 % de piedra en rama ta-
mafio maximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08.
M01A0010 0,474 h  Oficial primera 14,31 6,78
M01A0030 0,568 h  Peodn 13,51 7,67
E01HCA0010 0,620 m*  Horm prep HM-20/B/20/1 79,20 49,10
E01CC0020 0,400 m®* Piedra en rama tamario maximo 30 cm 14,19 5,68
E01E0010 0,045 m®* Agua 1,84 0,08
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 69,30 2,08
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 71,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02 m? Hormigén masa limpieza HL-150/C/TM, e=10 cm
Hormigén en masa de limpieza y niv elacion, con hormigén HL-150/C/TM, de 10 cm de espesor medio, en base
de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y niv elacion de la superficie. Segun C.T.E. DB SE
y DB SE-C.
MO01A0030 0,152 h  Peodn 13,51 2,05
A03A0030 0,100 m®*  Hormigén en masa HL-150/C/TM 90,48 9,05
E01E0010 0,015 m®* Agua 1,84 0,03
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 11,10 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot snne s 11,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
03.03 m? Solera arm. c/malla 20x20x0,5, 20cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/2
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?, formada por capa de piedra en rama de 20 cm de
espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigéon en masa HM-20/B/20/I, de 15
cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 20x20 cm D 5mm, incluso vertido, ex tendido, colocacion de la
piedra, curado y formacion de juntas de dilatacion. S/INTE-RSS.
M01A0010 0,189 h  Oficial primera 14,31 2,70
MO01A0030 0,256 h  Peodn 13,51 3,46
04.2.1 0,200 m®* Piedra en rama tamafio maximo 20 cm 14,19 2,84
E01HCAO0010 0,160 m* Horm prep HM-20/B/20/I 79,20 12,67
04.2.2 1,050 m? Malla electros. cuadricula 20x20 ¢cm, @ 5-5 mm 1,31 1,38
E01E0010 0,015 m* Agua 1,84 0,03
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 23,10 0,69
TOTAL PARTIDA.......ooiirenirninrrinrenssse s 23,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
03.04 m® Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/Illa, B500S.
Hormigén armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/llla, armado con acero B 500 S y cuantia conforme a célculos
del proyecto, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m¥m?, desencofrado, colocacién de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
M01A0010 0,474 h  Oficial primera 14,31 6,78
M01A0030 0,474 h  Peodn 13,51 6,40
E01HCC0060 1,020 m*  Horm prep HA-30/B/20/llla 87,42 89,17
A04A0020 40,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,33 53,20
A05AA0020 3,000 m? Encofrado y desencofrado de zapatas. 18,84 56,52
QBA0010 0,284 h  Vibrador eléctrico 6,46 1,83
E01E0010 0,045 m®* Agua 1,84 0,08
E13DA0150 9,000 ud  Separ hormigén r 40-50 mm uso universal 0,09 0,81
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 214,80 6,44
TOTAL PARTIDA.......ociiiirir e snne s 221,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 m* Horm.armado vigas HA-30/B/20/Illa, B500S.
Hormigén armado en vigas de cimentacion, HA-30/B/20/llla, armado con acero B 500 S y cuantia conforme a cal-
culos del proyecto, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 6 m?m?®, desencofrado, colocacion de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
M01A0010 0,474 h  Oficial primera 14,31 6,78
M01A0030 0,474 h  Peobn 13,51 6,40
E01HCC0060 1,020 m*®  Horm prep HA-30/B/20/llla 87,42 89,17
A04A0020 150,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,33 199,50
AO05AA0030 6,000 m? Encofrado y desencofrado en vigas riostras. 14,22 85,32
QBA0010 0,379 h  Vibrador eléctrico 6,46 2,45
E01E0010 0,090 m* Agua 1,84 0,17
E13DA0150 16,000 ud  Separ hormigon r 40-50 mm uso universal 0,09 1,44
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 391,20 11,74
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsinrenssse s 402,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
03.06 ud Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm
Placa de anclaje para cimentacion realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 300x 300x 20
mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro
central de D=50 mm, elaboracidn, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, segun C.T.E. DB SE y
DB SE-A.
M01B0010 0,360 h  Oficial cerrajero 14,31 515
M01B0020 0,360 h  Ayudante cerrajero 13,51 4,86
M01A0030 0,038 h  Peodn 13,51 0,51
EO1ACAJ0010 1,000 ud Chapa acero laminado, 300x 300x20 mm 22,77 22,77
E01AA0130 4,940 kg  Acero corrugado @ 20 mm, B 400 S 0,69 341
E09F0020 8,000 ud p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 0,80
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 37,50 1,13
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 38,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
03.07 m  Conduccion de puesta a tierra enterrada 35 mm?
Conduccién de puesta a fierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm? de seccion nominal, electrodos, incluso excav acion, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmi-
ca. Instalada s/RBT-02.
M01B0070 0,095 h  Oficial electricista 14,31 1,36
M01B0080 0,095 h Ay udante electricista 13,51 1,28
E22LA0010 1,060 m  Conductor cobre desnudo 35 mm2 9,51 9,99
MO01A0030 0,095 h  Pedn 13,51 1,28
E22L.C0010 1,000 ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,00 1,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 14,90 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 15,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
03.08 ud Arqueta de puesta o conexion a tierra 30x30 cm
Arqueta de puesta o conexion a tierra, metélica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero cobrado de 1,5 m,
seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adicion de carbén y sal. Totalmente instalada y compro-
bada incluso ay udas de albafiileria, s/RB-02.
M01B0070 0,947 h  Oficial electricista 14,31 13,55
M01B0080 0,474 h  Ayudante electricista 13,51 6,40
M01A0010 0,474 h  Oficial primera 14,31 6,78
E22LB0010 1,000 ud Pica puesta a tierra de 1,5m 8,75 8,75
E22LC0020 1,000 ud  Seccionador de tierra 20,70 20,70
E22DB0010 1,000 ud  Arqueta puesta o conexion a tierra, aluminio, 30x 30 cm i/tapa 13,55 13,55
E22L.C0010 1,000 ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,00 1,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 70,70 2,12
TOTAL PARTIDA.......ooiirininrinrinrenssse e 72,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURAS
04.01 m* Horm. arm losas HA-30/B/20/1lla B500S.
Hormigén armado en losas, HA-30/B/20/llla, armado con acero B 500 Sy cuantia conforme a célculos del proyec-
to, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
M01A0010 0,474 h  Oficial primera 14,31 6,78
M01A0030 0,474 h  Peodn 13,51 6,40
E01HCC0060 1,020 m*®  Horm prep HA-30/B/20/llla 87,42 89,17
A04A0020 100,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,33 133,00
AO05AF0010 5,000 m? Encofrado y desencof. de madera en losas. 19,62 98,10
QBA0010 0,474 h  Vibrador eléctrico 6,46 3,06
E01E0010 0,075 m* Agua 1,84 0,14
E13DA0150 7,000 ud  Separ hormigon r 40-50 mm uso universal 0,09 0,63
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 337,30 10,12
TOTAL PARTIDA ..ot snne s 347,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
04.02 m* Horm. arm viga plana HA-30/B/20/1lla B500S.
Hormigén armado en vigas planas, HA-30/B/20/llla, armado con acero B 500 S y cuantia conforme a calculos del
proy ecto, incluso elaboracién, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vi-
brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
M01A0010 0,474 h  Oficial primera 14,31 6,78
M01A0030 0,474 h  Peobn 13,51 6,40
E01HCC0060 1,020 m*®  Horm prep HA-30/B/20/llla 87,42 89,17
A04A0020 100,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,33 133,00
A05AC0030 4,000 m? Encofrado y desencofrado vigas planas. 20,06 80,24
QBA0010 0,474 h  Vibrador eléctrico 6,46 3,06
E01E0010 0,060 m* Agua 1,84 0,11
E13DA0150 11,000 ud  Separ hormigon r 40-50 mm uso universal 0,09 0,99
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 319,80 9,59
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinririnrenssssessne s 329,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
04.03 kg Acero S 275 JR laminado caliente
Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado con perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadu-
ra, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacion antioxidante y pintado con pintura bicompo-
nente especial para estructura metlica, segin C.T.E. DB SE y DB SE-A.
MO01B0010 0,047 h Oficial cerrajero 14,31 0,67
M01B0020 0,066 h Ay udante cerrajero 13,51 0,89
E01ACAK0010 1,030 kg  Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 0,94
E09F0020 1,500 ud p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 0,15
13.6.1 0,010 1 Imprim fosfocromatante y pintura gris oscuro mate 16,38 0,16
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 2,80 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininr s 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

19 de julio de 2018
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ALBANILERIA
05.01 m  Reparaciéon mediante grapado de grietas
Reparacion de grietas o fisuras mediante grapado de las mismas. Incluso apertura de la grieta (3 cm) rozas para
colocacion de grapas cada 30 cm. Colocacion de grapas diametro 8 de acero B500S y de 30 cm de largo con
gancho, recibidos mediante mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2 incluso para relleno de la
grieta previamente cajeada. i/colocacion de malla de fibra de vidrio y posterior enfoscado (40 cm de ancho y en to-
do el recorrido de la grieta)
M01A0010 0,284 h  Oficial primera 14,31 4,06
M01A0030 0,332 h  Pedn 13,51 4,49
A02A0120 0,020 m*  Mortero industrial M 2,5 169,28 3,39
E01AA0020 0,500 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio) 0,74 0,37
E37KB0030 0,250 m? Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio) 3,03 0,76
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 13,10 0,39
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsinrenssse s 13,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
05.02 m? Fébrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 25 cm de espesor (25x25x 50), con marcado CE, categoria |
segln UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aploma-
do, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metalicas de unién a la estructura, ejecucion de jambas y
encuentros y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S.
M01A0010 0,474 h  Oficial primera 14,31 6,78
M01A0030 0,474 h  Peodn 13,51 6,40
E10AB0010 8,400 ud Bloque de hormigdn de aridos de picon 25x25x 50 cm, CE cat. | 1,36 11,42
A02A0120 0,025 m®*  Mortero industrial M 2,5 169,28 4,23
E10CB0010 0,500 m  Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
A04A0010 0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,32 0,20
E31CD0030 0,001 ud  Andamio para interiores v erticales. 27,05 0,03
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 29,10 0,87
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinsrrinresssse e 30,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CENTIMOS
05.03 m? Fébrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 ¢cm de espesor (20x25x 50), con marcado CE, categoria |
segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aploma-
do, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metalicas de union a la estructura, ejecucion de jambas y
encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.
M01A0010 0,379 h  Oficial primera 14,31 5,42
M01A0030 0,379 h  Peodn 13,51 512
E10AB0020 8,400 ud Bloque de hormigdn de aridos de picon 20x25x 50 cm, CE cat. | 1,12 9,41
A02A0120 0,020 m*  Mortero industrial M 2,5 169,28 3,39
E10CB0010 0,500 m  Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
A04A0010 0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,32 0,20
E31CD0030 0,001 ud  Andamio para interiores v erticales. 27,05 0,03
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 23,70 0,71
TOTAL PARTIDA. ..ot 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

19 de julio de 2018
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m? Fabrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE, categoria | se-
gun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas de union a la estructura, ejecucion de jambas y encuentros y
parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.
M01A0010 0,284 h  Oficial primera 14,31 4,06
M01A0030 0,284 h  Peodn 13,51 3,84
E10AB0050 8,400 ud Bloque de hormigdn de aridos de picon 9x 25x50 cm, CE cat. | 0,78 6,55
A02A0120 0,010 m®*  Mortero industrial M 2,5 169,28 1,69
E10CB0010 0,500 m  Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
A04A0010 0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,32 0,20
E31CD0030 0,001 ud  Andamio para interiores v erticales. 217,05 0,03
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 16,50 0,50
TOTAL PARTIDA. ..ot 16,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
05.05 m  Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/l 4D12
Dintel de hormigén armado de 20x 25 cm, con hormigén HA-25/P/16/1, armado con 4 D 12, estribos D 6 ¢/ 20 cm,
incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
M01A0010 0,729 h  Oficial primera 14,31 10,43
M01A0030 0,559 h  Peodn 13,51 7,55
A03A0080 0,050 m®*  Hormigén en masa HM-25/P/16/1 107,44 5,37
A04A0010 4,500 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,32 5,94
A05AG0040 0,700 m? Encofrado y desencofrado dinteles 15,62 10,93
QBA0010 0,066 h  Vibrador eléctrico 6,46 0,43
E13DA0030 4,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,16 0,64
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 41,30 1,24
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinsr s 42,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
05.06 m  Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/l 2D12
Dintel de hormigén armado de 9x20 cm con hormigén HA-25/P/16/I armado con 2 D 12, incluso separadores, en-
cofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
M01A0010 0,587 h  Oficial primera 14,31 8,40
M01A0030 0,483 h  Peodn 13,51 6,53
A03A0080 0,018 m®*  Hormigén en masa HM-25/P/16/1 107,44 1,93
A04A0010 1,800 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,32 2,38
A05AG0040 0,490 m? Encofrado y desencofrado dinteles 15,62 7,65
QBA0010 0,066 h  Vibrador eléctrico 6,46 0,43
E13DA0030 4,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,16 0,64
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 28,00 0,84
TOTAL PARTIDA.......ooiirinirrinir s 28,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
05.07 m* Correa horm armado HA-25/P/16/1
Correa de hormigén armado, con hormigén HA-25/P/16/I, armado, armado conforme a detalles de proyecto y orde-
nes de la DF, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
M01A0010 0,663 h  Oficial primera 14,31 9,49
M01A0030 0,568 h  Peodn 13,51 7,67
A03A0080 1,010 m*  Hormigon en masa HM-25/P/16/I 107,44 108,51
A04A0010 65,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,32 85,80
A05AA0010 0,900 m? Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 11,85 10,67
QBA0010 0,066 h  Vibrador eléctrico 6,46 0,43
E13DA0030 4,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,16 0,64
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 223,20 6,70
TOTAL PARTIDA ..o snne s 229,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.08 ud Recibido precerco interior <2,0 m?
Recibido de precercos interiores menores de 2 m2, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fa-
brica y aplomado.
M01A0010 0,710 h  Oficial primera 14,31 10,16
MO01A0030 0,710 h  Peodn 13,51 9,59
A02A0030 0,014 m®* Mortero 1:5 de cemento 101,67 1,42
E01MA0010 0,090 kg Clavos 3" 1,10 0,10
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 21,30 0,64
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 21,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
05.09 ud Recibido precerco exterior <2,0 m?
Recibido de precercos exteriores menores de 2 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la
fabrica y aplomado.
M01A0010 0,710 h  Oficial primera 14,31 10,16
M01A0030 0,710 h  Pedn 13,51 9,59
A02A0030 0,014 m* Mortero 1:5 de cemento 101,67 1,42
E01MA0010 0,090 kg Clavos 3" 1,10 0,10
E18JA0305 0,430 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 5,88
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 27,20 0,82
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsinrenssse s 27,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
05.10 ud Colocacion de nuevos registros
Colocacion de registros peatonal de 600x 600mm, tapa y marco, fundicion ductil, B-125, UNE-EN 124
M01A0010 0,332 h  Oficial primera 14,31 475
M01A0030 0,568 h  Peodn 13,51 7,67
A03A0010 0,050 m*  Hormigén en masa HNE-15/C/TM 83,62 4,18
E28BA0090 1,000 ud Reg peat B-125 600x 600mm tapa/marco fund ductil EJ-Norinco HC 73,93 73,93
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 90,50 2,72
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinririnrenssssessne s 93,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
05.11 m? Formac pendientes horm ligero 15¢cm+2cm mort
Formacién de pendientes con hormigon ligero de 15 cm de espesor medio, acabado con 2cm de mortero 1:6 de
cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno ex pandido con elementos v erticales, realizacion de
maestras y formacién de juntas de dilatacién.
M01A0010 0,256 h  Oficial primera 14,31 3,66
M01A0030 0,256 h  Peodn 13,51 3,46
A03B0010 0,150 m*®* Hormigén aligerado de cemento y picon. 65,63 9,84
A02A0040 0,020 m*  Mortero 1:6 de cemento 95,17 1,90
E02AA0110 0,100 m? Placa poliestireno expandido 15 kg/m?, €=30 mm 4,89 0,49
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 19,40 0,58
TOTAL PARTIDA ..ottt sssse s snne s 19,93
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
05.12 m*® Rellenos con hormigén ligero +2cm mort
Rellenos con hormigon ligero acabado con 2cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores
de poliestireno expandido con elementos verticales, realizacion de maestras y formacion de juntas de dilatacion.
M01A0010 0,379 h  Oficial primera 14,31 5,42
M01A0030 0,379 h  Pedn 13,51 512
A03B0010 1,000 m*  Hormigon aligerado de cemento y picon. 65,63 65,63
A02A0040 0,030 m* Mortero 1:6 de cemento 95,17 2,86
E02AA0110 0,300 m? Placa poliestireno ex pandido 15 kg/m?, =30 mm 4,89 1,47
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 80,50 2,42
TOTAL PARTIDA.......ooiirininrinrinrenssse e 82,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

19 de julio de 2018
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.13 m  Recibido placa anclaje barandilla Plaza 1

Suminifro y recibido placa anclaje para colocacién de barandilla en Plaza 1. Mediante placas de acero inoxidable

de 15x15 cm y 1cm de espesor, incluso anclajes de del mismo material, recibidos antes del hormigonado o me-

diante anclajes quimicos. Listos para recibir la barandilla definitiv a.
M01A0010 0,189 h  Oficial primera 14,31 2,70
M01A0030 0,189 h  Peodn 13,51 2,55
6.17.1 0,500 ud Placa de anclaje acero inox 27,90 13,95
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 19,20 0,58

TOTAL PARTIDA ..ot nne s 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
05.14 m  Formacion peldaio con horm. HNE15/C/TM

Formacién de peldafio de escalera con hormigén en masa de HNE-15/C/TM, incluso encofrado y desencofrado

preciso.
M01A0010 0,161 h  Oficial primera 14,31 2,30
M01A0030 0,161 h  Peodn 13,51 2,18
A03A0010 0,045 m®*  Hormigén en masa HNE-15/C/TM 83,62 3,76
A05AG0010 0,150 m?  Confeccién y amortizacion encofrado de madera para peldafieado. 2,84 0,43
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 8,70 0,26

TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsinrenssse s 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

19 de julio de 2018
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS
06.01 m? Imp. cub. prot. pesada, bicapa, invert. adher, trans, publica
Impermeabilizacion bicapa invertida adherida al soporte destinada a ser protegida, para cubierta transitable, sistema
TEXSA o equivalente, formada por: imprimacion asfaltica con una dotacién minima de 500 gr/m2 tipo EMUFAL |,
lamina de betin plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) ipo MORTERPLAS FV 3 kg
LBM-30-FV, lamina superior totalmente adherida a la inferior, de bet(n plastomérico APP con armadura de fieltro de
poliéster (FP) ipo MORTERPLAS FP 3 kg LBM-30-FP; capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia
a la perforacién de 1100 N tipo Texxam 700; capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a
la compresién de 3 kp/cm?y 50 mm de espesor TOPOX XPS SL; capa separadora de polipropileno 100% con una
resistencia a la perforacion de 1100 N tipo TEXXAM 700, listo para recibir pavimento de baldosas.
M01A0010 0,256 h  Oficial primera 14,31 3,66
MO01A0040 0,256 h  Peon especializado 13,59 3,48
E18LAA0100 0,300 kg  Emulsién bituminosa aniénica tipo ED, EMUFAL |, TEXSA 1,00 0,30
6.3.1 1,100 m*  Lam betin LBM-40-FV, MORTERPLAS FV 4 kg, TEXSA 3,65 4,02
E18AA0270 1,100 m?  Lam betin LBM-30-FP, MORTERPLAS FP 3 kg, TEXSA 421 4,63
E18HB0430 2,200 m?  Geotextil de fibras polipropileno 90 g/m?, TEXXAM 700, TEXSA 0,60 1,32
E02AB0320 1,050 m?  Plancha poliest ex truid mod. XPS SL €=50 mm p/aislam. cub. inver 8,42 8,84
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 26,30 0,79
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrinrenssse s 27,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
06.02 m? Cubiert teja ceram. curva cm
Faldon de cubierta formada por tejas ceramicas roja curva tradicional recuperadas y/o nuevas, recibida con morte-
ro de cemento 1:6, colocadas sobre paramento preparado, incluso formacioén de cumbreras, limahoyas y piezas
especiales, incluso replanteo, cortes, limpieza y regado de la superficie, sINTE QTT.
M01A0010 0,540 h  Oficial primera 14,31 7,73
M01A0030 0,540 h  Peodn 13,51 7,30
7.31 20,000 ud Teja ceramica Curva fradicinal nueva 0,40 8,00
7.3.2 0,500 ud  Alero p/teja cerdmica curva + piezas especiales 0,46 0,23
A02A0040 0,030 m* Mortero 1:6 de cemento 95,17 2,86
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 26,10 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt nne s 26,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
06.03 m? Faldoén cubierta rasillon ceram +impermeabilizacion
Formacién de faldon de cubierta inclinada, termiando con mortero para formacién de pendiente e impermeabiliza-
cion, con rasillones cerdmicos de 100 x 25 x 3 ¢cm, colocados con mortero de cemento 1:6 y capa de compresion
de 30 mm con hormigon de fck=10 N/mm?2. Mé&s imprimacion del soporte con emulsion bituminosa y 1dmina de be-
tln plastomérico APP, no auto protegida, de elevado punto de reblandecimiento, con armadura de fieltro de fibra de
vidrio (FV) y acabado en film termo fusible por ambas caras, LBM-40-FV, 4 kg, UNE-EN 13707, con marcado CE,
totalmente adherida al soporte. Preparado para recibir teja.
M01A0010 0,379 h  Oficial primera 14,31 5,42
MO01A0030 0,379 h  Peodn 13,51 5,12
A02A0040 0,040 m®*  Mortero 1:6 de cemento 95,17 3,81
E11LA0010 4,000 ud Rasillon ceramico 100x25x3 cm 1,29 5,16
E18LAA0100 0,300 kg  Emulsién bituminosa aniénica tipo ED, EMUFAL |, TEXSA 1,00 0,30
6.3.1 1,100 m*  Lam betin LBM-40-FV, MORTERPLAS FV 4 kg, TEXSA 3,65 4,02
A03A0010 0,030 m*  Hormigén en masa HNE-15/C/TM 83,62 2,51
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,30 0,79
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CENTIMOS

19 de julio de 2018
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 SOLADOS, CHAPADOS, ALICATADOS Y CANTERIA
07.01 m? Alicat azulej gres prens esmalt .20x20 cm
Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, en dos colores conforme a proyecto y ordenes de la DF, bri-
llante o mate, de 20x20 cm, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE S1, con marcado CE, segin UNE-EN
12004, p.p. de ingletes, cortes, listelo, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, sSINTE RPA-4.
M01A0010 0,474 h  Oficial primera 14,31 6,78
M01A0030 0,474 h  Peodn 13,51 6,40
08.1.1 1,000 m?  Azulej gres prensado esmalt 20x 20. 5,95 5,95
E01FA0140 4,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, 0,62 2,48
PEGOLAND
E01FB0090 0,700 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,56
E01E0010 0,001 m®* Agua 1,84 0,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 22,20 0,67
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsinrenssse s 22,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.02 m? Aplacad Piedra de Arucas al corte
Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, con medidas conforme a lo descrito en proyecto y espesor
de 2 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo, y fijado con anclaje oculto de ace-
ro inoxidable, incluso realizacién de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible
y limpieza.
M01A0010 1,421 h  Oficial primera 14,31 20,33
M01A0030 1,421 h  Pebn 13,51 19,20
08.2.1 1,000 m? Piedra Arucas estandar 2 cm al corte 31,80 31,80
E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, 0,62 3,72
PEGOLAND
E01FB0090 0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010 0,001 m®* Agua 1,84 0,00
E01MA0040 11,000 ud  Grapa de acero inoxidable 0,11 1,21
E34AG0100 11,000 ud  Taladro en chapado piedra 0 marmol natural 0,70 7,70
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 84,60 2,54
TOTAL PARTIDA ..ottt nne s 87,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
07.03 m? Pavimento de horm. hidraulico abujardado 40x40cm
Pavimento de horm. hidraulico abujardado 40x40cm para exteriores similar y equivalente al existente en la actua-
lidad, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigén de fck=10 N/mm? de 7 cm de
espesor medio, cortes, formacién de juntas de dilatacion, rejuntado y limpieza.
M01A0010 0,597 h  Oficial primera 14,31 8,54
M01A0030 0,597 h  Peodn 13,51 8,07
08.3.1 1,050 m? Baldosa hidrulica exterior 40x 40 12,44 13,06
A02A0040 0,020 m*  Mortero 1:6 de cemento 95,17 1,90
A01B0010 0,001 m®* Pasta de cemento 144,44 0,14
A03A0010 0,070 m*  Hormigén en masa HNE-15/C/TM 83,62 5,85
E01E0010 0,001 m* Agua 1,84 0,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 37,60 1,13
TOTAL PARTIDA. ..ot 38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

19 de julio de 2018
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 m? Pavim piedra natural Arucas L. A. libre 3 cm al corte
Pavimento de piedra natural de Arucas o equivalente, largo y ancho libre 3 cm al corte, recibido con mortero de
cemento cola sobre soporte preparado, incluso p.p. de creacién de peldafios en zonas de paso, incluso rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza.
M01A0010 0,540 h  Oficial primera 14,31 7,73
M01A0030 0,540 h  Pedn 13,51 7,30
08.4.1 1,050 m?* Piedra Arucas L y A libre 3 cm al corte 29,00 30,45
E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav intlext, 0,62 3,72
PEGOLAND
E01FB0090 0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010 0,001 m®* Agua 1,84 0,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 49,80 1,49
TOTAL PARTIDA. ..ot 51,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
07.05 m  Albardilla de piedra natural
Albardilla en piedra natural de Arucas o equivalente, largo 1 m y ancho variable conforme al muro (aprox 0,5 m)
de esesor 2,5 cm recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado, incluso rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.
M01A0010 0,237 h  Oficial primera 14,31 3,39
M01A0030 0,237 h  Peodn 13,51 3,20
08.5.1 1,050 m  Albardilla piedra natural 2,5 cm 40,50 42,53
E01FA0140 6,000 kg  Adhesivo cementoso C 2TE SH1, gris, p/rev y pav int/ext, 0,62 3,72
PEGOLAND
E01FB0090 0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010 0,001 m®* Agua 1,84 0,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 53,50 1,61
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 55,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
07.06 m  Colocacion de albardilla recuperda
Colocacién de albardilla previamente recuperada y saneada , recibido con mortero de cemento cola sobre soporte
preparado, incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y limpieza.
M01A0010 0,332 h  Oficial primera 14,31 475
M01A0030 0,332 h  Peodn 13,51 4,49
E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, 0,62 3,72
PEGOLAND
E01FB0090 0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010 0,001 m®* Agua 1,84 0,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 13,60 0,41
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 14,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CENTIMOS
07.07 m? Aplacad Piedra caliza blanca al corte
Aplacado con piedra caliza blanca similar a la existente, con medidas conforme a lo descrito en proyecto y espe-
sor de 2 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo y fijado con anclaje oculto de
acero inoxidable en caso de que fuera necesario, incluso realizacion de taladros en chapado y muro, cortes, rejun-
tado con mortero preparado flexible y limpieza.
M01A0010 1,137 h  Oficial primera 14,31 16,27
M01A0030 1,137 h  Pebn 13,51 15,36
08.6.1 1,000 m? Piedra caliza blanca 2 cm al corte 33,80 33,80
E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, 0,62 3,72
PEGOLAND
E01FB0090 0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010 0,001 m* Agua 1,84 0,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 69,80 2,09
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 71,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

19 de julio de 2018
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.08 ud Reparacion de pinaculo piedra natural canteria
Reparacion y saneado de pinaculo y base de piedra natural, consistente en saneado y reparar las zonas en mal
estado mediante el uso de morteros bicomponentes de restauracién para elementos de piedra natural (MAXSTONE
de Drizoro o0 equiv alente).
M01A0010 1,421 h  Oficial primera 14,31 20,33
M01A0030 1,137 h  Pedn 13,51 15,36
08.7.1 1,000 ud  Mortero bicomponente restauracion piedra natural 82,50 82,50
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 118,20 3,55
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 121,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.09 ud Pinaculo en piedra natural canteria
Suministro y montaje de pinaculo en piedra de canteria labrada de Arucas, similares a los existentes en la entrada
principal de la plaza 2, incluso base en el mismo material. de dimensiones iguales a los existentes.
M01A0010 0,947 h  Oficial primera 14,31 13,55
M01A0030 0,947 h  Pedn 13,51 12,79
08.8.1 1,000 ud Pinaculo y base en piedra natural canteria 350,00 350,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 376,30 11,29
TOTAL PARTIDA.......ociiiirin e snne s 387,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
07.10 m  Recolocacion de peldaio recuperado
Recolocacién de peldafio de piedra natural recuperado previamente. Incluso compactacion y rellenos necesarios
de base y trasdds de escalera, creacion de solera de hormigdn masa de apoyo y recibido con mortero de cemen-
to y arena 1:5. Incluso replanteo, aplomado y nivelado, recibido de juntas. Totalmente instalado.
M01A0010 0,568 h  Oficial primera 14,31 8,13
M01A0030 0,568 h  Peodn 13,51 7,67
8.9.1 1,000 m  Solera hormigén en masa HM-20/B/20/1 8,49 8,49
E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, 0,62 3,72
PEGOLAND
E01FB0090 0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 28,70 0,86
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinririnrenssssessne s 29,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
07.11 m  Bordillo piedra natural, para jardines, de 100x25x10 cm
Bordillo piedra natural con chaflan superior, para jardines, de 100x25x 10 cm incluso base y recalce de hormigén,
colocado con mortero 1:5, rejuntado.
M01A0010 0,398 h  Oficial primera 14,31 5,70
M01A0030 0,398 h  Peodn 13,51 5,38
6.16.1 1,000 ud Bordillo piedra natural 100x25x 10 cm 14,80 14,80
A03A0030 0,030 m*  Hormigén en masa HL-150/C/TM 90,48 2,71
A02A0030 0,010 m®* Mortero 1:5 de cemento 101,67 1,02
A01B0010 0,001 m®* Pasta de cemento 144,44 0,14
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 29,80 0,89
TOTAL PARTIDA. ..ot 30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

19 de julio de 2018
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.12 m  Perimetro de alcorque piedra natural i/perfil metalico ac corten
Formacién de perimetro alcorque previamente demolido, mediante creacion de solera de 15 cm de espesor, perfil
en L de acero corten de 4 cm y 0,5 cm de espesor, incluso garras de anclaje a solera cada 20 cm. rematado en
todo el perimetro con piedra natural de 3cm de espesor, similar a la existente. Recibido con mortero de cemento
cola sobre soporte preparado, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
M01A0010 0,284 h  Oficial primera 14,31 4,06
M01A0030 0,142 h  Peodn 13,51 1,92
08.4.1 0,200 m?  Piedra Arucas L y A libre 3 cm al corte 29,00 5,80
E01FA0140 1,200 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, 0,62 0,74
PEGOLAND
E01FB0090 0,100 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,08
E01E0010 0,001 m®* Agua 1,84 0,00
08.12.1 1,000 m  Perfil L acero corte 0,5 cm espesor 4 cm 19,50 19,50
8.9.1 1,000 m  Solera hormigdn en masa HM-20/B/20/1 8,49 8,49
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 40,60 1,22
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 41,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
07.13 m? Pav. gres porcel prens retif, Bla, clase 2
Pavimento de gres porcelanico prensado, recfificado, grupo Bla (absorcién de agua E <=0,5%) segln
UNE-EN-14411, clase 2 segin UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, de medidas conforme a proyecto y ordenes
de la DF, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE segun UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigén
aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible
y limpieza.
M01A0010 0,568 h  Oficial primera 14,31 8,13
M01A0030 0,426 h  Peodn 13,51 5,76
8.13.1 1,050 m?* Baldosa gres porcel prens rectif, Bla, clase 2 23,50 24,68
8.13.2 1,600 ud Rodapié gres porcel prens rectif, 8x 75 cm 5,20 8,32
E01FA0250 4,500 kg  Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 0,86 3,87
E01FB0140 0,140 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,51 0,21
E01E0010 0,002 m* Agua 1,84 0,00
A03B0010 0,130 m* Hormigén aligerado de cemento y picon. 65,63 8,53
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 59,50 1,79
TOTAL PARTIDA.......ociiiirin e nne s 61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

19 de julio de 2018
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LUIS M. CASTILLA VEGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01 m? Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, inclu-
so p.p. de malla en unién de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
M01A0010 0,568 h  Oficial primera 14,31 8,13
M01A0030 0,568 h  Peodn 13,51 7,67
A02A0010 0,015 m®*  Mortero 1:3 de cemento 116,69 1,75
E01E0010 0,005 m* Agua 1,84 0,01
E37KB0030 0,200 m? Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio) 3,03 0,61
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 18,20 0,55
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 18,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
08.02 m? Enfosc preparacion soportes p/alicatados.
Enfoscado de preparacion de soportes, para recibir alicatados, en paramentos v erticales, con mortero 1:5 de ce-
mento y arena.
M01A0010 0,322 h  Oficial primera 14,31 4,61
M01A0030 0,322 h  Peodn 13,51 4,35
A02A0030 0,020 m* Mortero 1:5 de cemento 101,67 2,03
E37KB0030 0,070 m? Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio) 3,03 0,21
E31CD0030 0,001 ud  Andamio para interiores v erticales. 27,05 0,03
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 11,20 0,34
TOTAL PARTIDA......coiiierir e ss s nne s 11,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
08.03 m? Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm
Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijacion, remates, andamiajes, colocacién
y acabado con pasta de escayola. SINTE RTC-16.
M01A0010 0,531 h  Oficial primera 14,31 7,60
M01A0030 0,531 h  Pedn 13,51 7,17
E14BA0200 1,670 ud Placa lisa de escayola 1000x 600 mm YECASA 2,05 3,42
A01A0010 0,003 m®* Pasta de escayola. 156,69 0,47
E14G0050 0,500 kg Pita para falsos techos. 1,92 0,96
E31CD0020 0,001 ud  Andamio para interiores horizontales. 36,06 0,04
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 19,70 0,59
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 20,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
08.04 ud Registros Falso techo aluminio
Suministro y colocacion de registro en falso techo en aluminio blanco de 40x40 cm. Con apertura a presion. inclu-
so apertura de huecos y colocacion. totalmente instalados.
M01A0010 0,189 h  Oficial primera 14,31 2,70
M01A0030 0,189 h  Peodn 13,51 2,55
09.4.1 1,000 ud Registro falso techo 40x40 aluminio blanco 30,50 30,50
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 35,80 1,07
TOTAL PARTIDA. ..ot 36,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
08.05 m? Enfoscado tratamiento humedades
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos, con mortero para tratamiento de humedades Hy dromur de Weber
0 equivalente , incluso p.p. de malla en union de fabrica y esfructura, remate de huecos y aristas, limpieza y hu-
medecido del soporte. Aplicado conforme a caracteristicas del producto empleado y conforme a ficha técnica del fa-
bricante.
M01A0010 0,568 h  Oficial primera 14,31 8,13
M01A0030 0,568 h  Peodn 13,51 7,67
09.5.1 1,010 m*  Mortero tratamiento humedades Hy dromur Weber o equivalente 2,50 2,53
E37KB0030 0,200 m? Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio) 3,03 0,61
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 18,90 0,57
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrninresnsse s 19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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08.06 m? Trasdosado autoportante microperforado

Trasdosado autoportante microperforado en paneles fendlicos de 1,5 cm de espesor. de colores conforme a pro-

yecto y ordenes de la DF., incluso malla interior anti-insectos. Atornillada a estructura compuesta de perfiles de

acero galvanizado, incluso tratamiento de juntas. Con suministro y colocacion de rejillas de v entilacion. Instalado.
MO01A0010 0,474 h  Oficial primera 14,31 6,78
MO01A0030 0,142 h  Pebn 13,51 1,92
9.6.1 1,000 m* Trasdosado autoportante microperforado 17,50 17,50
9.6.2 0,200 ud Rejillas ventilacion 6,00 1,20
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 27,40 0,82

TOTAL PARTIDA ......coriiiiiriii s 28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACION PLAZA SANTA BRiGIDA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
09.01 ud Lavab 55 cm pedest porcel bl Elia GALA i/grifer TEMPO
Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Elia GALA o equivalente, color blanco 55 cm, incluso elementos de fi-
jacion, valvula de desagiie, fiexible con llave de escuadra, sin sifon, con griferia monomando de lavabo con tem-
porizador TEMPO o equiv alente.
M01B0050 0,947 h  Oficial fontanero 14,31 13,55
M01B0060 0,947 h Ay udante fontanero 13,51 12,79
E03AB0920 1,000 ud Lavaboy ped. de porcelana, mod Elia 55 cm bl, GALA 46,30 46,30
E28ICA0100 1,000 ud  Véalvula lavabo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast 3,88 3,88
E24GG0010 2,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,43 4,86
11.11 1,000 ud  Griferia monomando temporizado lavabo, TEMPO 35,00 35,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 116,40 3,49
TOTAL PARTIDA ..ot snne s 119,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
09.02 ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/PMR, sop fijo CAPIMORA
Lavabo mural ergonémico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad reducida, CAPIMORA o equiva-
lente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, valvula de desagiie, flexibles con llaves de escuadra. Instala-
do, con griferia monomando gerontolégica de lavabo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.
M01B0050 1,421 h  Oficial fontanero 14,31 20,33
M01B0060 1,421 h Ay udante fontanero 13,51 19,20
E03AJ0210 1,000 ud Lavabo porcelana p/PMR, ergondmico, de 65 cm, i/sop fijo 234,14 234,14
CAPIMOR
E24GG0010 2,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco 2,43 4,86
E151A0200 1,000 ud  Griferia mezcladora gerontolégica lavabo, CAPIMORA 59,15 59,15
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 337,70 10,13
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinsr s 347,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
09.03 ud Inodoro porcel blanco Elia, GALA
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color blanco, incluso tanque y tapa,
asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo de evacuacion, llave de escuadra y lati-
guillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
M01B0050 0,947 h  Oficial fontanero 14,31 13,55
M01B0060 0,947 h  Ayudante fontanero 13,51 12,79
E03DA0705 1,000 ud  Inodoro Elia bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y fij, GALA 106,33 106,33
E24HA0080 1,000 ud  Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,38 1,38
E24GG0010 1,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco 2,43 2,43
E18JA0305 0,008 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 0,11
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 136,60 4,10
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 140,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.04 ud Inod p/PMR, porcelana bl, Blue GALA c/cist tanque bajo
Inodoro ceramico p/personas con movilidad reducida de 71,5x 36x48 cm, con cisterna de tanque bajo, Blue GALA
0 equivalente, color blanco, incluso elementos de fijacién y codo de evacuacion, mecanismo, asiento y tapa, flexi-
ble con llave de escuadra, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
M01B0050 0,947 h  Oficial fontanero 14,31 13,55
M01B0060 0,947 h  Ayudante fontanero 13,51 12,79
E03DG0400 1,000 ud  Inodoro p/PMR bl 71,5x 36x48 cm i/cisty asiento c/tapa, GALA 377,20 377,20
E24HA0080 1,000 ud  Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,38 1,38
E24GG0010 1,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco 2,43 2,43
E18JA0305 0,008 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 0,11
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 407,50 12,23
TOTAL PARTIDA ..ot ss s nne s 419,69

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad d¢ CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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09.05 ud Urinario mural ARGOS GALA, grifo Presto 12 A
Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, ARGOS GALA o equivalente, con rociador integral, y sifon incorpo-
rado, dotado de manguito de alimentacion, tapén de limpieza y codos de enlace y de desaglie, instalado con grifo
temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equivalente, incluso tubo de enlace y llave de escuadra, funcio-
nando.
M01B0050 1,089 h  Oficial fontanero 14,31 15,58
M01B0060 1,089 h Ay udante fontanero 13,51 14,71
E03JA0040 1,000 ud  Urinario porcel Arg Mural i/rociador, sifon, manguito, tapén, GA 154,80 154,80
E24GG0010 1,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco 2,43 2,43
E15HB0010 1,000 ud  Grifo urinario temp 1/2", Presto 12-A, i/enlace 49,90 49,90
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 237,40 7,12
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 244,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA 'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
09.06 ud Secadora manos aire caliente aluminio Mediclinics.
Secadora de manos por aire caliente, con carcasa de aluminio acabado en blanco, y sensor electrénico, Medicli-
nics o equivalente, colocada incluso elementos de fijacion.
EO3RL0020 1,000 ud  Secadora manos al lacado sensor electr Mediclinics 153,00 153,00
M01A0010 0,284 h  Oficial primera 14,31 4,06
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 157,10 4,71
TOTAL PARTIDA ..ot snne s 161,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
09.07 ud Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.
Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metalico acabado en epoxi blanco, Medi-
clinics o equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijacion. Colocado.
EO3RI0020 1,000 ud  Dispens papel higién rollos 250/300 m metal Mediclinics 22,95 22,95
M01A0010 0,237 h  Oficial primera 14,31 3,39
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 26,30 0,79
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniinini e 27,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
09.08 ud Dosificador jabon 0,35 | Mediclinics.
Dosificador de jabon de 0,35 | de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics o equivalente, colocado, incluso elementos
de fijacion.
EO03RH0040 1,000 ud  Dosificad. jabon 0,35 |, ABS, Mediclinics 23,30 23,30
M01A0010 0,189 h  Oficial primera 14,31 2,70
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 26,00 0,78
TOTAL PARTIDA.......oiiiinin e nne s 26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
09.09 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda
Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electropulido D 30x1,5
mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fjacion.
EO03RF0040 1,000 ud  Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda 170,00 170,00
M01A0010 0,237 h  Oficial primera 14,31 3,39
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 173,40 5,20
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 178,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.10 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda
Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox AISI304 electropul D 30x 1,5 mm, fija-
cién suelo-pared 75x 70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
EO3RF0010 1,000 ud  Asid inod p/PMR acero inox D 30x 1,5 mm fij suelo-pared 75x 70 cm 180,00 180,00
M01A0010 0,237 h  Oficial primera 14,31 3,39
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 183,40 5,50
TOTAL PARTIDA.......ooimriniirineiinresssse s 188,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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09.11 ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Ind
Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable Al
SI304 electropulido, D 30x 1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
EO3RF0080 1,000 ud  Asid abatinod p/PMR c/portarr acero inox. D 30x 1,5 mm 700 mm In 170,00 170,00
M01A0010 0,379 h  Oficial primera 14,31 5,42
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 175,40 5,26
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 180,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
09.12 ud Cambiador de bebe horizontal, PHD antibacteriano 406x870x457 mm,
Cambiador de bebe horizontal, polietileno alta densidad (PHD) antibacteriano 406x870x457 mm, de CAPIMORA o
equiv alente, colocado, incluso elementos de fijacion.
E03RG0040 1,000 ud  Cambiador de bebe horizontal, PHD antibacteriano 406x 870x 457 280,40 280,40
mm,
M01A0030 0,189 h  Peodn 13,51 2,55
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 283,00 8,49
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 291,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
09.13 m? Espejo encastrado en fabrica
Espejo encastrado en fabrica. Mediante espejo formado por espejo (luna de 5mm) pegada sobre tablero de madera
de 10 mm de espesor, todo ello encastrado en el alicatado de aseos, incluso saneado y formacion de la base pre-
via a la colocacion del tablero, pegues especiales, tratamiento de juntas. Totalmente instalado.
11.13.1 1,000 m*  Espejo (luna plateada incolora) 5mm 68,00 68,00
11.13.2 1,000 m?  Tablero chapa marina e= 10 mm 3,80 3,80
M01A0010 0,379 h  Oficial primera 14,31 5,42
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 77,20 2,32
TOTAL PARTIDA ..ottt nne s 79,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 10 INSTALACIONES
10.01 ASEOS
Se desarrolla este capitulo en el proy ecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel May or Calderin
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 13.996,08
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con OCHO
CENTIMOS
10.02 LOCALES PLAZA 3
Se desarrolla este capitulo en el proy ecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel May or Calderin
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 16.243,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con SIETE
CENTIMOS
10.03 ALUMBRAD PUBLICO
Se desarrolla este capitulo en el proyecto realizado por el Ingeniero Industrial D. Manuel May or Calderin
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o s 28.529,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
DOS CENTIMOS
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CAPITULO 11 CARPINTERIA Y SENALETICA
11.01 ud Seiialética acero corten
Suministro y colocacion de sefialética en acero corten, conforme a especificaciones de proyecto y ordenes de la
DF. Formado por soportes de 1,5 m de altura y placas de 25x20cm todo el elemento en acero corten. Incluso gra-
bado y resaltes en pintura al esmalte.
M01A0030 0,047 h  Peodn 13,51 0,63
13.1.1 1,000 ud Sefial y pie en acero corten 105,55 105,55
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 106,20 3,19
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 109,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
11.02 m  Barandilla de acero inox pintado gris + vidrio imagen + cable
Suministro y colocacion de barandilla respaldar. Conforme a detalle de carpinteria y ordenes de la DF. Formada
por perfiles de acero inoxidable 316 ambiente marino y pintado con pintura de poliuretano color gris oscuro mate,
recibidos sobre placas previamente colocadas. Soportes verticales en perfiles IPN 60, y perfileria en U para sopor-
te del cristal (40x25), incluso vidrio de seguridad 10+10 con l&mina de butiral con informacion e imagenes impre-
sas en toda la superficie del mismo (conforme a ordenes de la DF u memoria de carpinteria) y cable de acero ino-
xidable de 10 mm. Mano de obra y montaje. Totalmente montada e instalado. Incluso herrajes, tensores, todos los
elementos en acero inoxidable, efc.
11.2B.1 1,000 m  Barandilla respaldar acero inox pintado + cable 57,88 57,88
13.21 1,000 m?  Seguridad 10 +10 imagen interior lamina butiral 59,30 59,30
M01B0140 2,500 h  Oficial carpintero 14,31 35,78
M01B0150 2,500 h Ay udante carpintero 13,51 33,78
M01A0010 0,200 h  Oficial primera 14,31 2,86
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 189,60 5,69
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinir s 195,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
11.03 m? Pérgola madera riga para exteriores
Pérgola en madera de riga incluso con fratamiento para exteriores, incluso p.p. de pies derechos, zapatas de an-
claje, placas de agarre a cimentacion. Totalmente terminada y colocada.
13.3.1 1,000 m?  Pérgola formada por vigas y viguetas Riga 195,20 195,20
M01A0010 1,601 h  Oficial primera 14,31 22,91
M01A0030 1,601 h  Pebn 13,51 21,63
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 239,70 7,19
TOTAL PARTIDA.......ooimriniirinrinresssse s 246,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
11.04 ud Lijado y barnizado techo glorieta
Limpieza, lijado por medios manuales o mecéanicos y posterior barnizado techo glorieta con bariz sintético para
madera con resinas alquidicas modificadas, reforzado con poliuretano, incoloro brillante para ex terior
M01B0090 9,473 h  Oficial pintor 14,31 135,56
M01B0100 9,473 h  Ayudante pintor 13,51 127,98
E35DAB0040 4,500 | Barniz sintético int/ext brillante, Palw ood Barniz Intemperie 11,45 51,53
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 315,10 9,45
TOTAL PARTIDA. ..ot 324,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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11.05 m? Vent alum lacado color gris oscuro mate abatible oscilobatiente
Ventana conforme a memoria de carpinteria, abatible y oscilobatiente de eje vertical de aluminio, lacado color gris
oscuro mate y conforme a proyecto, SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de 45 mm y hoja de 53 mm, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidacién controla-
da, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor segin sello QUALICOAT, con clasificaciones: clase 4,
segln ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, segin ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, segun ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
de seguridad formado por dos vidrios laminados monoliticos incoloros, de espesor total 4+4 mm (cristal+lami-
natcristal) tipo Stadip o equiv alente, incluso precerco de aluminio sisttma CORTIZO, tapajuntas, herrajes del pro-
pio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados
con las serie suministrada por STAC, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y
ayudas de albafiileria, segin C.T.E.
13.5.1A 1,000 m* Ventalum lacado gris oscuro mate abatible oscilo 110,80 110,80
E39AD0050 0,660 m?  Stadip 8 mm (4+4) incoloro 47,94 31,64
MO01B0140 2,491 h  Oficial carpintero 14,31 35,65
M01B0150 2,491 h Ay udante carpintero 13,51 33,65
MO01A0010 0,663 h  Oficial primera 14,31 9,49
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 221,20 6,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 227,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
11.06 m? Reja protec. ventana color gris oscuro mate
Reja metalica de proteccion de ventanas, conforme a detalle de carpinteria. Formada por marco macizos en perfil
30x20x 1,5 mm y barrotes macizos de perfil 20x20x 1,5 mm, asi como refuerzos macizos horizontales de perfiles
20x20x 1,5 mm, incluso pequefio material, anclajes, incluso imprimacién antioxidante bicomponente y lacado en
poluretano de acabado final en color gris oscuro mate, recibido y colocacion.
MO01B0010 2,842 h Oficial cerrajero 14,31 40,67
M01B0020 2,842 h  Ayudante cerrajero 13,51 38,40
13.6.2 1,000 ud  Reja proteccion ventana 25,00 25,00
13.6.1 1,540 | Imprim fosfocromatante y pintura gris oscuro mate 16,38 25,23
E09F0020 41,000 ud p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 4,10
A02A0010 0,015 m* Mortero 1:3 de cemento 116,69 1,75
MO01A0010 0,512 h  Oficial primera 14,31 7,33
MO01A0030 0,512 h  Pebn 13,51 6,92
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 149,40 4,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 153,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
11.07 m? Malla protecciéon enrrollable acero galvanizado
Malla de seguridad en acero galvanizado enrollable de accionamiento manual, constituida constituida de malla fren-
zada en acero galvanizado, i/ guias, zdcalos, cerradura y llaves, montaje segln instrucciones del fabricante y
conforme a memoria de carpinteria, Incluso imprimacion antioxidante bicomponente y lacado en poluretano de aca-
bado final. Ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria.
M01B0010 2,463 h  Oficial cerrajero 14,31 35,25
M01B0020 2,463 h  Ayudante cerrajero 13,51 33,28
13.7.1 1,000 ud  Malla proteccion enrrollable acero galv anizado 70,00 70,00
A02A0010 0,015 m* Mortero 1:3 de cemento 116,69 1,75
MO01A0010 0,512 h  Oficial primera 14,31 7,33
MO01A0030 0,512 h  Peon 13,51 6,92
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 154,50 4,64
TOTAL PARTIDA ...t 159,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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11.08 m? Carpinteria metalica perfiles huecos gris oscuro mate
Carpinteria metalica en acero formado perfileria hueca de 50x50 en marcos de puertas y hojas y cuarterones con
entrepafios de acero prelacado y ventilacién en lamas en Z conforme a lo descrito en proyecto. Incluso imprima-
cion antioxidante bicomponente y lacado en poluretano de acabado final en color gris oscuro mate, recibido y colo-
cacién. 3 bisagras de acero regulables en sus fres ejes, con marco de acero galvanizado, con garras de acero pa-
ra fijacién a obra y cerradura de seguridad embutida con cierre a un punto lateral, con escudo y manivela. incluso
ajuste y colocacion.
M01A0010 1,260 h  Oficial primera 14,31 18,03
M01A0030 1,260 h  Pebn 13,51 17,02
13.8.1 1,000 m?  Carp. metdlica perfiles laminados lacado gris oscuro mate 148,00 148,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 183,10 5,49
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 188,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
11.09 m? Carpinteria metalica perfiles macizos color gris oscuro mate
Carpinteria metalica en acero perfileria hueca de 50x50 en marcos de puertas y cuadradillos macizos de 20x 20
conforme a lo descrito en proyecto, para puertas. Incluso imprimacion antioxidante bicomponente y lacado en polu-
retano de acabado final en color gris oscuro mate, recibido y colocacién. 3 bisagras de acero regulables en sus
tres ejes, con marco de acero galvanizado, con garras de acero para fijacién a obra y cerradura de seguridad em-
butida con cierre a un punto lateral, con escudo y manivela. incluso ajuste y colocacion.
M01A0010 1,260 h  Oficial primera 14,31 18,03
M01A0030 1,260 h  Pedn 13,51 17,02
13.9.1 1,000 m?  Carp. metalica perfiles macizos lacada gris oscuro mate 160,00 160,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 195,10 5,85
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 200,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
11.10 m? Puerta peatonal abat alum lacado color gris oscuro mate
Puerta peatonal abatible de aluminio lacado color gris oscuro mate conforme a memoria de carpinteria, SISTEMA
MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfi-
les de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidacién contolada, secado y
termolacado de 60 y 100 micras de espesor segin sello QUALICOAT, con clasificacion clase 5, segin ensayo de
resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de se-
guridad stadip 8 mm (4+4) incoloro y/o pafio fijo con perfil plano en el mismo material y terminacién , incluso pre-
cerco de aluminio sisttma CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, impri-
macion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, cerradura de seguridad y llaves, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
cién y ayudas de albafiileria, segin C.T.E.
M01A0010 1,260 h  Oficial primera 14,31 18,03
M01A0030 1,260 h  Pebn 13,51 17,02
13.10.1 1,000 m?  Puerta peatonal abat alum lacado gris mate vidrio y/o pafio fijo 145,00 145,00
13.10.2 1,000 m*  Stadip 8 mm (4+4) incoloro 47,94 47,94
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 228,00 6,84
TOTAL PARTIDA ..ot nne s 234,83

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
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11.11 m? Carpint puert interior, abatible/corredera

Carpinteria en puerta interior conforme a memoria de carpinteria, formada por precerco de pino insigne, cerco del
ancho de la fabrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de abebay, con hoja contrachapada de
Abebay, y tablero DM 30 mm. chapados en madera de abebay con bastidor perimetral de madera de abebay, in-
cluso herrajes de colgar, cajetin guias y accesorios en caso de correderas y de seguridad, topes de goma. Incluso
cerraduras o cierres propios del sistema. Ajuste y colocacion. incluso suministro y colocacion de sistemas de ai-
reacion para el cumplimiento del CTE y rejillas de v entilacion en bafios.

13.12.1 1,000 m?  Hoja puerta aglom rechap abebay 62,72 62,72
13.12.2 3,499 m  Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne 3,98 13,93
13.12..3 3,431 m  Cerco de 3,5x11 cm de Sapely o Abebay 10,72 36,78
13.12.4 7,066 m  Tapajuntas de 7x 1,5 cm Abebay o Sapely 3,13 22,12
13.12.5 0,500 ud Herrajes abatible y bisagras 417 2,09
13.12.6 0,679 ud cerradura 43,84 29,77
13.12.7 1,000 ud Herrajes corredera, guia y cajetin 22,20 22,20
M01B0140 0,856 h  Oficial carpintero 14,31 12,25
M01B0150 0,856 h  Ayudante carpintero 13,51 11,56
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 213,40 6,40
TOTAL PARTIDA......cociiiirir e nne s 219,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

11.12 m  Barandilla en acero tratado exteriores y lacado gris oscuro mate
Barandilla similar a la existente en la plaza. Conforme a ordenes de la Direccion Facultativa y memoria de carpin-
teria, formada por largueros de perfiles laminados 30x20x 1,5 mm, y barrotes verticales separados 10 cm, incluso
pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante bicomponente y lacado en poluretano de acabado fi-
nal color gris oscuro mate para exteriores recibido y colocacion. Totalmente terminada y montada.

MO01B0010 2,100 h Oficial cerrajero 14,31 30,05
M01B0020 2,100 h Ay udante cerrajero 13,51 28,37
11.13.BARAN 1,000 m  Barandilla acero imprimada y lacado color siena mate 37,87 37,87
EQ09F0020 32,000 ud p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 3,20
A02A0010 0,015 m* Mortero 1:3 de cemento 116,69 1,75
M01A0010 0,250 h  Oficial primera 14,31 3,58
M01A0030 0,250 h  Pedn 13,51 3,38
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 108,20 3,25
TOTAL PARTIDA.......ociiiirin e nne s 111,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 12 PINTURAS
12.01 m? Revest. imperm. y transpirable p/fachadas 100% acrilico

Revestimiento mural para fachadas 100% acrilico de gama alta con méaximo poder impermeabilizante y gran capa-

citad transpirable (permeable al vapor de agua) a base de resina acrilica pura en emulsién acuosa, carbonatos cal-

cicos y pigmentos estables a los UV, con ref. segln carta de colores para fachadas, aplicado en tres manos a un

consumo total aproximado de 0,25 a 0,3 I/m?, incluso limpieza del soporte. De cubricion, adherencia y durabilidad,

acabado mate sedoso, euroclase B-s2,d0, con marcado CE.
M01B0090 0,089 h  Oficial pintor 14,31 1,27
M01B0100 0,085 h  Ayudante pintor 13,51 1,15
12.1.1 0,300 | Revestimiento para fachadas 100% acrilico 6,50 1,95
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 4,40 0,13

TOTAL PARTIDA ..ot sse s nna s 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
12.02 m? Pintura acrilica int transpirable

Pintura a base de dispersién acrilica, ecolégica, de gama alta, con gran capacitad transpirable (permeable al vapor

de agua) especial para el uso en zonas con humedades por capilaridad, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo,

sobre paramentos v erticales y horizontales, en interiores, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprima-

cion.
M01B0090 0,076 h  Oficial pintor 14,31 1,09
M01B0100 0,076 h  Ayudante pintor 13,51 1,03
12.21 0,280 | Pintura acrilica transpirable 7,80 2,18
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 4,30 0,13

TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinir s 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 13 SEGURIDADY SALUD
SUBCAPITULO 13.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
13.01.01 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sélidas y liquidas nocivas,
con marcado CE.
E38AA0300 1,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth 1,74 1,74
TOTAL PARTIDA ...t 1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.01.02 ud Tapones antirruidos , Wiirth
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccién 36dB, con marcado CE.
E38AA0340 1,000 ud  Tapones antirruidos, Wiirth 0,77 0,77
TOTAL PARTIDA ...t 0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
13.01.03 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
E38AA0370 1,000 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth 17,97 17,97
TOTAL PARTIDA ...t 17,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
13.01.04 ud Guantes amarillo, Wiirth
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equiv alente, con marcado CE.
E38AB0200 1,000 ud  Guantes proteccién nitrilo amarillo, Wiirth 6,78 6,78
TOTAL PARTIDA ...t 6,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
13.01.05 ud Arnés anticaidas top 5, Wiirth
Arnés anticaidas top 5, Wirth o equivalente, con marcado CE.
E38AE0120 1,000 ud  Arnés anticaidas top 5, Wiirth 323,48 323,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 323,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
13.01.06 ud Anticaida c/absorbedor, pinza y mosq., Wiirth
Anticaida con absorbedor de energia con pinza y mosqueton, Wiirth o equivalente, especial para trabajos en anda-
mios, con marcado CE.
E38AE0140 1,000 ud  Anticaida c/absorbedor, pinza y mosq., Wiirth 186,00 186,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 186,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS
13.01.07 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
E38CC0020 1,000 ud  Chaleco reflectante 5,99 5,99
TOTAL PARTIDA ..ot 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
13.02.01 m  Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con paneles de malla electro-
soldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de g=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y
bases de hormigén armado, i/accesorios de fijacién, totaimente montada.
M01A0010 0,142 h  Oficial primera 14,31 2,03
M01A0030 0,142 h  Peodn 13,51 1,92
E38BB0040 0,290 ud  Valla cerram obras malla electros de acero galv de 3,5x2 m i/pos 41,71 12,10
E38BB0050 0,290 ud Base p/cerramiento de obras de hormigon armado 9,86 2,86
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 18,90 0,57
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 19,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
13.02.02 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10 %), incluso co-
locacion y posterior retirada.
M01A0030 0,095 h  Peodn 13,51 1,28
E38BB0010 0,100 ud Valla metalica amarilla de 2,50x 1 m 44,70 4,47
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 5,80 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot ss s snne s 5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
13.02.03 m  Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos tipo sargento y dos tablones de madera de pino de 250 x
25 mm, (amortizacion = 30 %), incluso colocacion y anclaje.
M01A0020 0,095 h  Oficial segunda 13,97 1,33
M01A0030 0,095 h  Pedn 13,51 1,28
E38BB0030 0,150 ud  Anclaje metal. barandilla tipo sargento. 22,50 3,38
E011B0020 0,004 m* Madera pino gallego tablas 25 mm 279,50 1,12
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 7,10 0,21
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinririnrenssssessne s 7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.03 SENALIZACION
13.03.01 ud Seiial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y desmontaje.
M01A0030 0,189 h  Peodn 13,51 2,55
E38CA0030 1,000 ud  Sefial cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot snne s 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
13.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y desmonta-
do.
M01A0030 0,047 h  Peodn 13,51 0,63
E38CA0020 1,000 ud  Senal obligatoriedad, prohibicion y peligro 2,40 2,40
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsinresssse s 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
13.03.03 m  Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %), incluso colocacion y desmontaje.
M01A0030 0,047 h  Peodn 13,51 0,63
E38CB0020 1,000 m  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,09
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 0,70 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot ss s nne s 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 13.04 SENALIZACION CARRETERA
13.04.01 ud Cono de sefalizacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacién y posterior refirada.
MO01A0030 0,047 h  Pebn 13,51 0,63
E38CB0060 1,000 ud  Cono de sefalizacion reflectante 50 cm 10,38 10,38
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 11,00 0,33
TOTAL PARTIDA ...t 11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
13.04.02 ud Senal vert. trafico obras con soporte metalico
Senales verticales de tréfico para obras, de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, segin norma de M.O.P.U., in-
cluso herrajes para fijacion, con soporte metalico de 1,3 m de altura con pié, incluso colocacién, y desmontado al
finalizar los trabajos.
15.4.2.1 1,000 ud  Serial trafico e=1,8 mm 61,76 61,76
M01B0130 0,010 h Encargado sefializacion. 14,31 0,14
MO01A0010 0,130 h  Oficial primera 14,31 1,86
MO01A0030 0,200 h  Pebn 13,51 2,70
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 66,50 2,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 68,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.05 PRIMEROS AUXILIOS
13.05.01 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
E38E0010 1,000 ud  Botiquin metal. tipo maletin ¢/contenido 49,88 49,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.06 INSTALACIONES PROVISIONALES
13.06.01 ud Instalaciones provisionales en obra
Dotacion de instalaciones provisionales en obra, aseos, oficina y zona comedor
16.6.1.1 1,000 ud Inst provisionales 418,60 418,60
TOTAL PARTIDA ...t 418,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
14.01 t Tierras y pétreos de la excavacion
Tierras y pétreos de la ex cavacion, entrega en Gestor Autorizado por la Consejeria de Media Ambiente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
14.02 t Residuos de la construccion de naturaleza no pétrea
Residuos de la construccion de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Consejeria de Media Am-
biente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
14.03 t Residuos de la construccion de naturaleza pétrea
Residuos de la construccion de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Consejeria de Media Am-
biente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
14.04 t Residuos de la construccién potencialmente peligrosos
Residuos de la construccion de naturaleza no pétrea, entrega en Gestor Autorizado por la Consejeria de Media Am-
biente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 95,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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