
mayo 2020

mediciones y presupuestos



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CP.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.......................................................................................... 1,817.64 1.59
CP.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA...................................................................................................................... 1,764.40 1.54
CP.03 FIRMES Y PAVIMENTOS.......................................................................................................................... 58,203.08 50.93
CP.04 ESTRUCTURAS......................................................................................................................................... 27,204.00 23.80

-04.01 -HORMIGONES..................................................................................................... 2,359.26
-04.02 -METÁLICA........................................................................................................... 9,915.34
-04.03 -MAMPOSTERÍA ................................................................................................... 14,929.40

CP.05 INSTALACIONES...................................................................................................................................... 11,367.71 9.95
-05.01 -DRENAJE............................................................................................................. 497.67
-05.02 -ELECTRICIDAD.................................................................................................... 7,933.76
-05.05 -ABASTECIMIENTO............................................................................................... 160.20
-05.03 -SANEAMIENTO.................................................................................................... 2,580.54
-05.04 -RIEGO.................................................................................................................. 195.54

CP.06 CAPTINTERÍAS......................................................................................................................................... 4,733.51 4.14
-06.02 -MADERA ............................................................................................................. 4,733.51
-06.01 -METÁLICA........................................................................................................... 0.00

CP.07 VARIOS..................................................................................................................................................... 4,805.65 4.21
-07.01 -SEÑALETICA....................................................................................................... 3,057.89
-07.02 -MOBILIARIO......................................................................................................... 1,747.76

CP.08 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................ 2,907.58 2.54
CP.09 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 1,474.96 1.29

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 114,278.53
13.00% Gastos generales .................... 14,856.21
6.00% Beneficio industrial................... 6,856.71

SUMA DE G.G. y B.I. 21,712.92

7.00% I.G.I.C.................................................................... 9,519.40

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 145,510.85

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 145,510.85

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ  EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

, a enero 2021.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01 m² Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      
Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de es-
pesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.
sobre cueva 1 10.00 0.75 7.50

7.50 8.66 64.95

01.02 m² Demolición mecánica firmes asfálticos.                          
Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre ca-
mión.
Cambio Pav. 30 30.00

30.00 2.46 73.80

01.03 ud  Desmontado de iluminación                                       
Desmontado de sistema  iluminación exterior  existente, que consiste en lu-
minaria sobre columna y báculo.para posterior sustitución.
aparcamiento 2 2.00
caminos 2 2.00

4.00 14.72 58.88

01.04 m   Desmontaje de barrera bionda                                    
Desmontaje de barrera bionda con recuperación,

1 30.00 30.00
1 37.00 37.00

67.00 9.03 605.01

01.05 ud  Elevado de arquetas a cota terminada                            

5 5.00

5.00 23.00 115.00

01.06 ud  Partida alzada servicios existentes afectados                   
Partida alzada servicios existentes afectados a justificas.

1.00 900.00 900.00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES................................ 1,817.64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           

02.01 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre
camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

30 30.00
Camino tradic. 1 250.00 1.00 250.00
desmonte aparcamiento 1 32.00 1.00 32.00

312.00 2.39 745.68

02.02 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos     
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso
carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.
cambio pav caz 1 8.00 0.50 0.25 1.00

1 4.50 0.50 0.25 0.56
1 3.50 0.50 0.25 0.44

alcantarillado 1 44.00 0.40 0.50 8.80
1 10.00 0.40 0.50 2.00

reserva eléctrica 1 86.00 0.40 0.50 17.20
riego 1 87.00 0.30 0.30 7.83

37.83 14.79 559.51

02.03 m³ Excav. manual en zanjas terreno compacto.                       
Excavación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad
de 1,50 m, con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre
perfil.
Muro pto limpio 1 10.00 0.90 0.35 3.15
pergola
zapatas 10 1.00 1.00 0.50 5.00
zap. borde 10 1.20 0.80 0.50 4.80

12.95 35.46 459.21

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA.......................................................... 1,764.40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

03.01 m² Pavim adoquines piedra basáltica Canaria del lugar 20x10x20     
Pavimento de adoquines de piedra basáltica Canaria de 20x10x20 cm, al
corte, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
y limpieza.

370 370.00

370.00 133.61 49,435.70

03.02 m² Consolidación de empedrado rústicos piedra del lugar 20x10x5/6cm
Consolidación de empedrado rústico de piedra natural del lugar, de tamaño
maximo 30 cm, colocados sobre capa de tierra humeda de 5 cm de espe-
sor, incluso relleno de juntas con tierra fina y compactación del pavimento.
Totalmente acabado.
camino tradicional 1 50.00 1.00 50.00

50.00 51.83 2,591.50

03.03 m² Escarificado y compactado del firme existente                   
Escarificado del firme existente, incluso nivelación, humectación y compac-
tación. Según artículo 302 del PG-3.
aparcamiento 480 480.00

480.00 1.67 801.60

03.04 m   Peldaño p. Canaria Ignim. Chasnera de Arico Marrón/Viola 2 p. H-
Peldaño piedra Canaria Ignimbrita Chasnera de Arico Marrón/Viola, huella
de 33x5 cm y contrahuella 15x2 cm al corte, GUAMA ARICO o equivalente, re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, in-
cluso formación de peldaño con hormigón aligerado, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, totalmente terminado.

6 1.20 14.40 2                                               

14.40 71.66 1,031.90

03.05 m² Encachado grava 5 cm espesor.                                   
Encachado de grava de machaqueo hasta 32 mm y 5 cm de espesor medio,
compactado con medios mecánicos, extendido, preparado para recibir cu-
brición, medida la superficie ejecutada.
aparcamietno 480 480.00

480.00 3.59 1,723.20

03.06 m² Pavimento continuo Zoruflex o equivalente                       
Pavimento de rodadura flexible  Zoruflex preformado o equivalente, com-
puesto por poliuretano modificado, monómeros de metacrilato de metilo,
polímeros acrílicos y áridos naturales del lugar, aplicado directamente sobre
el soporte mediante una capa de adhesivo flexible. La pieza del preformado
será de dimensiones y acabado similar al pavimento de piedra a colocar.

45 45.00

45.00 52.22 2,349.90

03.07 m   Caz ejecutado in situ 50cm espesor 20cm                         
Caz ejecutado in-situ de 50cm de ancho y 20cm de espesor medio, total-
mente terminado y acabado.
cambio pav 1 8.00 8.00
1/2 1 4.50 4.50
final 1 3.50 3.50

16.00 16.83 269.28

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................. 58,203.08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 04.01 HORMIGONES                                                      

04.01.01 m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15
N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según
C.T.E. DB SE y DB SE-C.
zapatas 10 1.00 1.00 10.00
zap. borde 10 1.20 0.80 9.60

19.60 12.13 237.75

04.01.02 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa, B500S.            
Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3
m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
zapatas 10 1.00 1.00 0.40 4.00
zap. borde 10 1.20 0.80 0.40 3.84

7.84 235.17 1,843.73

04.01.03 m³ Horm.armado zapatas continuas HA-25/B/20/IIa, B500S.            
Hormigón armado en zapatas contínuas, HA-25/B/20/IIa, armado con 35
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3
m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
muro pto. limpio 1 10.00 0.50 0.25 1.25

1.25 222.22 277.78

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 HORMIGONES..................................................................... 2,359.26

SUBCAPÍTULO 04.02 METÁLICA                                                        
04.02.01 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 200x200x15mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S
275 JR, de dimensiones 200x200x15 mm con cuatro patillas de acero corru-
gado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro
central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada
y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
perg 01 10 10.00
perg 02 10 10.00

20.00 31.90 638.00

04.02.02 ud  Pilar metálico HEB-100, S 275 JR h=6 m.                         
Pilar metálico de h=6 m, realizado con perfil de acero laminado en caliente S
275 JR, UNE-EN 10025, tipo HEB, para naves industriales, incluído corte,
elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos
manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
perg 01 10 10.00
perg 02 10 10.00

20.00 217.14 4,342.80

04.02.03 m   Correa perfil IPE-80, S 275 JR                                  
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboración
en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de im-
primación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
centrales 4 4.10 16.40

4 4.10 16.40

32.80 16.91 554.65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.02.04 m   Correa perfil IPE-100, S 275 JR                                 
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboración
en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de im-
primación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
borde 7 4.40 30.80

8 4.40 35.20

66.00 19.85 1,310.10

04.02.05 m   Correa perfil IPE-120, S 275 JR                                 
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboración
en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de im-
primación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
diagonales 4 5.80 23.20

5 5.80 29.00

52.20 22.38 1,168.24

04.02.06 m   Correa perfil IPE-140, S 275 JR                                 
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboración
en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de im-
primación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.
extremo diag 1 7.00 7.00

1 5.40 5.40

12.40 25.00 310.00

04.02.07 m² Esmalte brillante, SINTECIN color, s/hierro y acero             
Esmalte brillante, SINTECIN o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha,
rodillo o pistola, s/hierro y acero, en interiores y exteriores, colores medios o
intensos, incluso rascado de óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza
del soporte e imprimación anticorrosiva con POLIPREP 960.
placas 20 0.20 0.20 0.80
HEB-100 20 0.60 3.00 36.00
IPE-80 1 32.80 0.32 10.50
IPE-100 1 66.00 0.40 26.40
IPE-120 1 52.20 0.58 30.28
IPE-140 1 12.40 0.66 8.18

112.16 14.19 1,591.55

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 METÁLICA.......................................................................... 9,915.34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 MAMPOSTERÍA                                                     
04.03.01 m² Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.            

Mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica en fábrica de
espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la
misma.
Muro pto. limpio 1 10.00 1.50 15.00
Frente cuevas 1 27.00 1.30 35.10
Borde via 1 37.00 0.90 33.30

1 56.00 0.90 50.40

133.80 111.58 14,929.40

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 MAMPOSTERÍA................................................................... 14,929.40

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS........................................................................... 27,204.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 05.01 DRENAJE                                                         

05.01.01 m   Tubería p/drenaje, de PVC, D 160 mm                             
Tubería para drenaje, de PVC corrugada doble pared, ranurada, de D 160
mm, colocada sobre solera de hormigón en masa, i/p.p. de juntas, piezas
especiales, nivelación del tubo, totalmente colocada.
pluviales 1 27.00 27.00

27.00 10.48 282.96

05.01.02 m² Geotextil no tejido de PP, 125 g/m²                             
Geotextil no tejido de polipropileno, de 125 g/m², con función separadora y
filtrante, con marcado CE según UNE-EN 13252, incluso solapes entre lámi-
nas, totalmente colocado, según artículo 422 del PG-3.

1 27.00 0.40 10.80

10.80 1.76 19.01

05.01.03 m³ Relleno localizado con material filtrante                       
Relleno localizado con material filtrante, para capa drenante, en zanjas, tras-
dós de obras de fábrica, etc... en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-
tendido y compactado. Según artículo 421 del PG-3.

1 27.00 0.30 8.10

8.10 24.16 195.70

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 DRENAJE............................................................................ 497.67

SUBCAPÍTULO 05.02 ELECTRICIDAD                                                    
05.02.01 ud  Empotrable de pared, 3x1 W, GEWISS LUXOR WALL LED               

Luminaria rectangular empotrable de pared, para exteriores, GEWISS LU-
XOR WALL LED o equivalente, gris grafito, clase I, IK05, con lámpara led de
3x1 W, versión luxor Wall 220, luz blanca 3000K, totalmente equipada inclu-
so lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.
Punto limpio 2 2.00
Aparcamiento 5 5.00

5 5.00

12.00 332.04 3,984.48

05.02.02 m   Canalización con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                  
Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pa-
red, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente,
s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización,
excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del
resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

1 40.00 40.00

40.00 16.17 646.80

05.02.03 ud  Arqueta registro inst. eléctr., de polipropileno, de 40x40x40 cm
Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x40 y 40
cm de profundidad, Gewiss o equivalente, de polipropileno de una sola pie-
za, con marco en la parte superior y tapa de polipropileno reforzado de 40x40
cm, i/p.p. de material auxiliar, excavación, relleno y compactado de tierra,
transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.
luminarias 4 4.00

4.00 54.59 218.36

05.02.04 ud  Caja general de protección 100 A                                
Caja general de protección de 100 A, de poliester, de doble aislamiento,
Schneider o equivalente, de dimensiones 324x180x113 mm, esquema 7-8,
incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-00 de 100 A, instalada
s/RBT-02.
vivi. 6 6.00

6.00 163.36 980.16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.02.05 m   Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circuito alumbrado    
Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación inte-
rior, formada por conductores de cobre (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y tubo flexible corrugado D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de alba-
ñilería. Instalada, s/RBT-02.

1 40.00 40.00

40.00 9.90 396.00

05.02.06 m   Canalización eléctrica subterránea de 2 tubos D=110 mm PEAD     
Canalización eléctrica subterránea formada por 2 tubos corrugados de do-
ble pared, de polietileno de alta densidad, D=110 mm, s/UNE-EN
50086-2-4, colocada en fondo de zanja, protegida con una capa de hormi-
gón HM-20/B/20/I, incluso cinta de señalización, instalada, s/REBT.
reserva 1 86.00 86.00

86.00 19.86 1,707.96

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ELECTRICIDAD................................................................... 7,933.76

SUBCAPÍTULO 05.03 ABASTECIMIENTO                                                  
05.03.01 ud  Caja de contador                                                

 Caja de contador para vivienda unifamiliar, instalado en fachada, en armario
o nicho de dimensiones aproximadas 500x400x200 mm (LxAxP), con puerta
de registro, totalmente instalada.
Viv. 6 6.00

6.00 26.70 160.20

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ABASTECIMIENTO.............................................................. 160.20

SUBCAPÍTULO 05.04 SANEAMIENTO                                                     
05.04.01 ud  Acometida domiciliaria saneamiento a red terciaria alcantarillad

Acometida domiciliaria de saneamiento a red terciaria de alcantarillado, con
registro peatonal (tapa y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de
250x250 mm y tubería de PVC de D 200 mm, i/p.p. de piezas especiales, ex-
cavación precisa, carga y transporte de tierras a vertedero, terminada según
ordenanzas municipales y según C.T.E. DB HS-5.
Viviendas 6 6.00

6.00 240.82 1,444.92

05.04.02 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, SN-8                       
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-8 (rigidez anular nominal 8 kN/m²),
según UNE-EN 13476, de pared estructurada, con superficie interior lisa y
exterior perfilada, de 200 mm de diámetro, unión mediante copa con junta
elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente
instalada y probada, según Pliego de prescripciones técnicas generales pa-
ra tuberías de saneamiento de poblaciones.
alcantarillado 1 44.00 44.00

1 10.00 10.00

54.00 21.03 1,135.62

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 SANEAMIENTO ................................................................... 2,580.54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.05 RIEGO                                                           
05.05.01 m   Tub. riego PE-40, BD, 6 atm. DN-25 mm                           

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, según UNE-EN
12201, de D=25 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso
p.p. de juntas, piezas especiales y nivelación del tubo. Instalada y probada.
hasta aparcamiento 1 87.00 87.00

87.00 1.69 147.03

05.05.02 m   Tubería PE-40, DN-16 mm, 4 atm. p/microirrigación, i/goteros    
Tubería de polietileno de baja densidad, PE-40, PN-4, según UNE-EN
12201, de D=16 mm, para microirrigación (riego por goteo), incluso acople
de goteros de 4 l/h cada 50 cm, p.p. de accesorios. Instalada y probada.
olivos 1 33.00 33.00

33.00 1.47 48.51

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 RIEGO................................................................................. 195.54

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES......................................................................... 11,367.71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 CAPTINTERÍAS                                                    
SUBCAPÍTULO 06.01 MADERA                                                          

06.01.01 m² Celosia de pirgano de plamera canaria                           
Mejora 02.- Celosia depirgano de palmera canaria tejido con alambre galva-
nizado D.1mm  fijado a estructura mediante perfiles L 25x25x3 en perimetro
(ver detalle) y tensores de alambre galvanizado de 2mm cada 1,00m, colo-
cado perpendicular a la caña.
Perg 01 8 4.40 4.50 79.20 .5                                              
Perg 02 7 4.40 4.50 69.30 .5                                              

1 5.50 4.50 12.38 .5                                              

160.88 13.19 2,122.01

06.01.02 ud  Frente armario de contadores electricos                         
Frente de caja de contador eléctrico 120x80 cm formado por tablero ma-
chiembrado de madera de riga termotratada espesor 18mm con marco inte-
rior de madera de riga tratada en autoclave, escudria 30x30mm  incluso he-
rrajes de montar y  ayuda de albañilería, totalmente instalada y plomada
viv. 6 6.00

6.00 104.10 624.60

06.01.03 ud  Frente armario contador agua                                    
Frente de caja de contador de agua 55x40 cm formado por tablero machiem-
brado de madera de riga termotratada espesor 18mm con marco interior de
madera de riga tratada en autoclave, escudria 30x30mm.  incluso herrajes
de montar y  ayuda de albañilería, totalmente instalada y plomada

viv. 6 6.00

6.00 56.62 339.72

06.01.04 ud  Cancela de acceso de 2H 1,30x 1,30m madera de riga termotratada 
Cancela de acceso de 2 hojas para hueco de 1,30x1.30m.  formada por ta-
blero machiembrado de madera de riga termotratada espesor 18mm con
marco interior de madera de riga tratada en autoclave, escuadría 50x30mm.
incluso herrajes de montar y  ayuda de albañilería, totalmente instalada y
plomada
Vivi 6 6.00

6.00 274.53 1,647.18

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MADERA............................................................................. 4,733.51
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.02 METÁLICA                                                        
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 METÁLICA..........................................................................

TOTAL CAPÍTULO 06 CAPTINTERÍAS ........................................................................... 4,733.51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          
SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALETICA                                                      

07.01.01 ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva
Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm
de diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fi-
jación.
Discapacitado 1 1.00
Solo carga/descarga 2 2.00

3.00 69.68 209.04

07.01.02 ud  Delimitación plaza aparcamiento soga cañamo 30mm L=4,5m         
Delimitación de plazas de aparcamiento de 4,50m de fondo, mediante soga
de cañamo o manila de 30mm de diámetro, con extremos incados en terre-
no y fijación mediante horquillas de acero corrugado de 6mm cada 2,25m,
incluso replanteo, totalmente terminado.

22 22.00

22.00 41.69 917.18

07.01.03 ud  Señaliz. horiz. c/símbolo "peatón" h=0,65 m, blanco o amar      
Señalización horizontal con símbolo de "Peatón" según diseño, de 0,65 m
de altura, pintada en blanco, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.
sendero 18 18.00

18.00 16.93 304.74

07.01.04 m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  
Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, re-
flectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.
Sendero 1 132.00 132.00

132.00 0.96 126.72

07.01.05 ud  Partida alzada de sumi/coloc. señalética de senderos 25 ud      
Partida alzada de suministro y colocación de senñalética de madera maciza,
según diseño para la ree de senderos del Cabildo de Gran Canaria.

1 1.00

1.00 1,500.21 1,500.21

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALETICA....................................................................... 3,057.89
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SUBCAPÍTULO 07.02 MOBILIARIO                                                      
07.02.01 ud  Papelera circular abatible, listones de madera                  

Papelera circular, abatible, con listones de madera, de Ø35x43x115h cm, co-
locada.
Aparcamiento 1 1.00
Principio camino 1 1.00

2.00 110.09 220.18

07.02.02 ud  Punto mirador equipado, mesa interpr, banco y papelera          
Mejora 03.- Punto mirador equipado con mesa interpretativa de madera se-
gún diseño Cabildo de Gran Canaria, incluso panel informativo según dise-
ño del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, banco unipersonal con res-
paldo de madera y fundición, Papelera circular, abatible, con listones de ma-
dera, de Ø35x43x115h cm, conjunto fijado a pavimento mediante anclaje
mecánicos de acero inoxidable, totalmente instalado, incluso limpieza. ubi-
cación a determinar por la DF en el inicio de las obras.
M 01 1 1.00
M 02 1 1.00

2.00 763.79 1,527.58

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 MOBILIARIO ....................................................................... 1,747.76

TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS....................................................................................... 4,805.65
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01 m³ Transporte residuos a instalac. autorizada                      
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos
(Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t,
170101 17.23 17.23
170107 85 85.00
170201 2.33 2.33
170203 0.73 0.73
170504 27.73 27.73
170904 2.1 2.10
200101 1.3 1.30

136.42 11.31 1,542.91

08.02 t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con códi-
go 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

25.34 8.24 208.80

08.03 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  ma-
teriales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin
hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

85.00 8.24 700.40

08.04 t   Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización  
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

0.36 267.80 96.41

08.05 t   Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

0.09 824.00 74.16

08.06 t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con có-
digo 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

36.98 5.15 190.45

08.07 t   Coste entrega residuos escombro sucio a instalación de valorizac
Coste de entrega de residuos mezclados de construcción y demolición dis-
tintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03,
que contengan restos de hormigón armado, yeso o similar (sin restos de
papel, cartón, madera, plástico...), (tasa vertido), con código 170904 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

1.05 14.42 15.14
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08.08 t   Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valori
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código
200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

0.14 566.50 79.31

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................. 2,907.58

Página 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4.00 9.29 37.16

09.02 u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y
humos.

40.00 1.44 57.60

09.03 u   PAR GUANTES PIEL VACUNO                                         
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4.00 1.76 7.04

09.04 u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                 
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, re-
gulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2.00 7.61 15.22

09.05 u   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQUETONES                               
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida
de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm.
de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2.00 4.73 9.46

09.06 u   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizonta-
les e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos
químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4.00

4.00 18.01 72.04

09.07 m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje au-
toblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

1 12.00 12.00

12.00 12.66 151.92

09.08 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       
Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altu-
ra, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

10.00 6.04 60.40

09.09 m   Valla delimitación de obra malla señalización naranja.          
Valla p/delimitación de obras con malla plástica naranja de señalización de
1,00 m de altura con postes de redondos de D10mm cada 2,50m protegi-
dos pos setas de protección
delimitación áreas  de obra 50 50.00

50.00 2.35 117.50

09.10 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                
Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontaje.

1.00 7.17 7.17
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09.11 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.

1.00 3.18 3.18

09.12 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

100.00 0.80 80.00

09.13 ud  Chaleco reflectante                                             
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

4.00 6.17 24.68

09.14 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         
Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según or-
denanzas.

1.00 43.27 43.27

09.15 mesALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo
de obra de 4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  dos ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrifi-
cada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y re-
sistente al desgaste. Divisiones en tablero de melamina.  Tubería de polibu-
tileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuel-
ta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  .
duración obra 4 4.00

4.00 197.08 788.32

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................. 1,474.96

TOTAL.......................................................................................................................... 114,278.53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01 m²  Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléc-
trico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0.498 h   Peón                                                            13.89 6.92
QBC0010      0.299 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4.98 1.49
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               8.40 0.25

TOTAL PARTIDA................................................ 8.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02 m²  Demolición mecánica firmes asfálticos.                          
Demolición mecánica de f irmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.

M01A0010     0.090 h   Oficial primera                                                 14.75 1.33
QAA0020      0.033 h   Retroexcavadora 72 kW                                           32.21 1.06
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2.40 0.07

TOTAL PARTIDA................................................ 2.46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03 ud  Desmontado de iluminación                                       
Desmontado de sistema  iluminación exterior  existente, que consiste en luminaria sobre columna y
báculo.para posterior sustitución.

M01B0070     0.249 h   Oficial electricista                                            14.75 3.67
M01B0080     0.249 h   Ayudante electricista                                           14.01 3.49
M01A0010     0.249 h   Oficial primera                                                 14.75 3.67
M01A0030     0.249 h   Peón                                                            13.89 3.46
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               14.30 0.43

TOTAL PARTIDA................................................ 14.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.04 m   Desmontaje de barrera bionda                                    
Desmontaje de barrera bionda con recuperación,

M01A0005     0.040 h   Capataz                                                         15.15 0.61
M01A0010     0.100 h   Oficial primera                                                 14.75 1.48
M01A0030     0.130 h   Peón                                                            13.89 1.81
U030040      0.150 h   Camión grúa 20 t                                                32.48 4.87
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               8.80 0.26

TOTAL PARTIDA................................................ 9.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.05 ud  Elevado de arquetas a cota terminada                            
M01A0010     0.498 h   Oficial primera                                                 14.75 7.35
M01A0030     0.748 h   Peón                                                            13.89 10.39
QBC0010      0.249 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4.98 1.24
A03A0040     0.020 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado.              167.35 3.35
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               22.30 0.67

TOTAL PARTIDA................................................ 23.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

01.06 ud  Partida alzada servicios existentes afectados                   
Partida alzada servicios existentes afectados a justif icas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 900.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.
La medición se hará sobre perf il.

M01A0030     0.030 h   Peón                                                            13.89 0.42
QAA0080      0.030 h   Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW                            63.26 1.90
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2.30 0.07

TOTAL PARTIDA................................................ 2.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos     
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, ref ino y
compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a verte-
dero autorizado.

M01A0030     0.100 h   Peón                                                            13.89 1.39
QAA0020      0.299 h   Retroexcavadora 72 kW                                           32.21 9.63
QAB0030      0.100 h   Camión basculante 15 t                                          33.36 3.34
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               14.40 0.43

TOTAL PARTIDA................................................ 14.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03 m³  Excav. manual en zanjas terreno compacto.                       
Excavación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extrac-
ción de tierras al borde. La medición se hará sobre perf il.

M01A0030     0.897 h   Peón                                                            13.89 12.46
QBB0010      1.894 h   Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos.                        11.60 21.97
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               34.40 1.03

TOTAL PARTIDA................................................ 35.46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.01 m²  Pavim adoquines piedra basáltica Canaria del lugar 20x10x20     

Pavimento de adoquines de piedra basáltica Canaria de 20x10x20 cm, al corte, recibido con adhe-
sivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), in-
cluso rejuntado con mortero y limpieza.

M01A0010     1.495 h   Oficial primera                                                 14.75 22.05
M01A0030     1.196 h   Peón                                                            13.89 16.61
E34AD0830    1.050 m²  Adoquín Piedra basáltica Canaria del lugar. 20x10x20cm    73.03 76.68
E01FA0140    6.000 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext,

PEGOLAND
0.53 3.18

E01FB0090    14.000 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color,
juntas 2-1

0.80 11.20

E01E0010     0.001 m³  Agua                                                            2.11 0.00
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               129.70 3.89

TOTAL PARTIDA................................................ 133.61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

03.02 m²  Consolidación de empedrado rústicos piedra del lugar 20x10x5/6cm
Consolidación de empedrado rústico de piedra natural del lugar, de tamaño maximo 30 cm, coloca-
dos sobre capa de tierra humeda de 5 cm de espesor, incluso relleno de juntas con tierra f ina y
compactación del pavimento. Totalmente acabado.

M01A0010     1.595 h   Oficial primera                                                 14.75 23.53
M01A0030     1.595 h   Peón                                                            13.89 22.15
E01CC0020    0.250 m³  Piedra en rama tamaño maximo 30 cm                              13.50 3.38
E01CB0020    0.051 m³  Arido machaqueo 0-4 mm                                          22.95 1.17
QBD0010      0.020 h   Bandeja vibrante                                                4.70 0.09
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               50.30 1.51

TOTAL PARTIDA................................................ 51.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.03 m²  Escarificado y compactado del firme existente                   
Escarificado del f irme existente, incluso nivelación, humectación y compactación. Según artículo
302 del PG-3.

O010040      0.008 h   Peón                                                            13.89 0.11
U01E0010     0.002 h   Motoniveladora 103 kW                                           51.76 0.10
QAA0140      0.014 h   Tractor sobre cadenas, 154 kW                                   60.00 0.84
U01F0010     0.012 h   Compactador de suelo 62 kW                                      36.94 0.44
U030030      0.003 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      42.33 0.13
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1.60 0.05

TOTAL PARTIDA................................................ 1.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04 m   Peldaño p. Canaria Ignim. Chasnera de Arico Marrón/Viola 2 p. H-
Peldaño piedra Canaria Ignimbrita Chasnera de Arico Marrón/Viola, huella  de 33x5 cm y contra-
huella 15x2 cm al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con mar-
cado CE según UNE-EN 12004, incluso formación de peldaño con hormigón aligerado, rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza, totalmente terminado.

M01A0010     1.096 h   Oficial primera                                                 14.75 16.17
M01A0030     0.947 h   Peón                                                            13.89 13.15
E34ABB0690  1.000 m   Peldaño p. Canaria Ignim. Chasnera de Arico Marrón/Viola

h. 33x5
36.16 36.16

E01FA0140    0.840 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext,
PEGOLAND

0.53 0.45

E01FB0090    0.120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color,
juntas 2-1

0.80 0.10

E01E0010     0.001 m³  Agua                                                            2.11 0.00
A05AG0010    0.150 m²  Confección y amortización encofrado de madera para

peldañeado.  
2.84 0.43

A03B0010     0.045 m³  Hormigón aligerado de cemento y picón.                          69.09 3.11
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               69.60 2.09

TOTAL PARTIDA................................................ 71.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 m²  Encachado grava 5 cm espesor.                                   

Encachado de grava de machaqueo hasta 32 mm y 5 cm de espesor medio, compactado con me-
dios mecánicos, extendido, preparado para recibir cubrición, medida la superf icie ejecutada.

M01A0030     0.189 h   Peón                                                            13.89 2.63
E01CB0060    0.050 m³  Arido machaqueo 16-32 mm                                        15.00 0.75
QBD0020      0.035 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de

0,60 t  
2.84 0.10

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               3.50 0.11

TOTAL PARTIDA................................................ 3.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.06 m²  Pavimento continuo Zoruflex o equivalente                       
Pavimento de rodadura flexible  Zoruflex preformado o equivalente, compuesto por poliuretano mo-
dif icado, monómeros de metacrilato de metilo, polímeros acrílicos y áridos naturales del lugar, apli-
cado directamente sobre el soporte mediante una capa de adhesivo f lexible. La pieza del prefor-
mado será de dimensiones y acabado similar al pavimento de piedra a colocar.

O010020      0.199 h   Oficial primera                                                 14.75 2.94
O010040      0.199 h   Peón                                                            13.89 2.76
05.04.01     1.000 m²  Pavimento Zoruflex instalado.                                   45.00 45.00
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               50.70 1.52

TOTAL PARTIDA................................................ 52.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

03.07 m   Caz ejecutado in situ 50cm espesor 20cm                         
Caz ejecutado in-situ de 50cm de ancho y 20cm de espesor medio, totalmente terminado y acaba-
do.

O010040      0.100 h   Peón                                                            13.89 1.39
O010020      0.100 h   Oficial primera                                                 14.75 1.48
D03A0040     0.500 m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=20 cm                      24.25 12.13
T01CA0020    0.050 m³  Arena seca                                                      26.70 1.34
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               16.30 0.49

TOTAL PARTIDA................................................ 16.83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 04.01 HORMIGONES                                                      
04.01.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la
superf icie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0030     0.159 h   Peón                                                            13.89 2.21
A03A0030     0.100 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               95.41 9.54
E01E0010     0.015 m³  Agua                                                            2.11 0.03
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               11.80 0.35

TOTAL PARTIDA................................................ 12.13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.01.02 m³  Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa, B500S.            
Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las arma-
duras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.

M01A0010     0.498 h   Oficial primera                                                 14.75 7.35
M01A0030     0.498 h   Peón                                                            13.89 6.92
E01HCC0060   1.020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa                                       93.55 95.42
A04A0020     40.000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.               1.38 55.20
A05AA0020    3.000 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            20.20 60.60
QBA0010      0.299 h   Vibrador eléctrico                                              6.46 1.93
E01E0010     0.045 m³  Agua                                                            2.11 0.09
E13DA0150    9.000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso universal                         0.09 0.81
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               228.30 6.85

TOTAL PARTIDA................................................ 235.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

04.01.03 m³  Horm.armado zapatas continuas HA-25/B/20/IIa, B500S.            
Hormigón armado en zapatas contínuas, HA-25/B/20/IIa, armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las arma-
duras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010     0.498 h   Oficial primera                                                 14.75 7.35
M01A0030     0.498 h   Peón                                                            13.89 6.92
E01HCB0040   1.020 m³  Horm prep HA-25/B/20/IIa                                        87.90 89.66
A04A0020     35.000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.               1.38 48.30
A05AA0020    3.000 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            20.20 60.60
QBA0010      0.299 h   Vibrador eléctrico                                              6.46 1.93
E01E0010     0.045 m³  Agua                                                            2.11 0.09
E13DA0040    10.000 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                       0.09 0.90
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               215.80 6.47

TOTAL PARTIDA................................................ 222.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.02 METÁLICA                                                        
04.02.01 ud  Placa anclaje acero S 275 JR 200x200x15mm                       

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensio-
nes 200x200x15 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de lon-
gitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales,
colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

M01B0010     0.379 h   Oficial cerrajero                                               14.75 5.59
M01B0020     0.379 h   Ayudante cerrajero                                              14.01 5.31
M01A0030     0.040 h   Peón                                                            13.89 0.56
E01ACAJ0010B 1.000 ud  Chapa acero laminado, 200x200x15 mm                             15.20 15.20
E01AA0130    4.940 kg  Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S                                0.71 3.51
E09F0020     8.000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0.10 0.80
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               31.00 0.93

TOTAL PARTIDA................................................ 31.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.02.02 ud  Pilar metálico HEB-100, S 275 JR h=6 m.                         
Pilar metálico de h=6 m, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, tipo HEB, para naves industriales, incluído corte, elaboración en taller, soldadura, montaje,
p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB
SE-A.

M01B0010     2.641 h   Oficial cerrajero                                               14.75 38.95
M01B0020     2.641 h   Ayudante cerrajero                                              14.01 37.00
E01ACAC0010 61.200 kg  Perfil laminado HEB 100                                         1.10 67.32
E09F0020     184.110 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0.10 18.41
E35LAD0160   3.000 l   Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                   16.38 49.14
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               210.80 6.32

TOTAL PARTIDA................................................ 217.14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

04.02.03 m   Correa perfil IPE-80, S 275 JR                                  
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, para
naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especia-
les y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

M01B0010     0.299 h   Oficial cerrajero                                               14.75 4.41
M01B0020     0.299 h   Ayudante cerrajero                                              14.01 4.19
E01ACAB0010 6.000 kg  Perfil laminado IPE 80                                          0.97 5.82
E09F0020     6.880 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0.10 0.69
E35LAD0160   0.080 l   Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                   16.38 1.31
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               16.40 0.49

TOTAL PARTIDA................................................ 16.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.02.04 m   Correa perfil IPE-100, S 275 JR                                 
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, para
naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especia-
les y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

M01B0010     0.299 h   Oficial cerrajero                                               14.75 4.41
M01B0020     0.299 h   Ayudante cerrajero                                              14.01 4.19
E01ACAB0020 8.100 kg  Perfil laminado IPE 100                                         1.07 8.67
E09F0020     6.880 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0.10 0.69
E35LAD0160   0.080 l   Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                   16.38 1.31
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               19.30 0.58

TOTAL PARTIDA................................................ 19.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.02.05 m   Correa perfil IPE-120, S 275 JR                                 

Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, para
naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especia-
les y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

M01B0010     0.299 h   Oficial cerrajero                                               14.75 4.41
M01B0020     0.299 h   Ayudante cerrajero                                              14.01 4.19
E01ACAB0030 10.400 kg  Perfil laminado IPE 120                                         1.07 11.13
E09F0020     6.880 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0.10 0.69
E35LAD0160   0.080 l   Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                   16.38 1.31
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               21.70 0.65

TOTAL PARTIDA................................................ 22.38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.02.06 m   Correa perfil IPE-140, S 275 JR                                 
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, para
naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especia-
les y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

M01B0010     0.299 h   Oficial cerrajero                                               14.75 4.41
M01B0020     0.299 h   Ayudante cerrajero                                              14.01 4.19
E01ACAB0040 12.900 kg  Perfil laminado IPE 140                                         1.06 13.67
E09F0020     6.880 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0.10 0.69
E35LAD0160   0.080 l   Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                   16.38 1.31
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               24.30 0.73

TOTAL PARTIDA................................................ 25.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

04.02.07 m²  Esmalte brillante, SINTECIN color, s/hierro y acero             
Esmalte brillante, SINTECIN o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, s/hierro
y acero, en interiores y exteriores, colores medios o intensos, incluso rascado de óxidos mediante
cepillado o lijado, limpieza del soporte e imprimación anticorrosiva con POLIPREP 960.

M01B0090     0.376 h   Oficial pintor                                                  14.75 5.55
M01B0100     0.376 h   Ayudante pintor                                                 14.01 5.27
E35LAD0070   0.070 l   Imprim. universal anticorr. p/galv. alumin, POLIPREP 960      12.77 0.89
E35EA0080    0.140 l   Esmalte brillante, p/madera y metal, int/ext, bl/negro,

SINTECIN
14.79 2.07

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               13.80 0.41

TOTAL PARTIDA................................................ 14.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 MAMPOSTERÍA                                                     
04.03.01 m²  Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.            

Mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, coloca-
da con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

E01CC0020    0.400 m³  Piedra en rama tamaño maximo 30 cm                              13.50 5.40
A02A0040     0.100 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          98.66 9.87
M01A0010     3.588 h   Oficial primera                                                 14.75 52.92
M01A0030     2.890 h   Peón                                                            13.89 40.14
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               108.30 3.25

TOTAL PARTIDA................................................ 111.58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 05.01 DRENAJE                                                         
05.01.01 m   Tubería p/drenaje, de PVC, D 160 mm                             

Tubería para drenaje, de PVC corrugada doble pared, ranurada, de D 160 mm, colocada sobre so-
lera de hormigón en masa, i/p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente colo-
cada.

O010020      0.025 h   Oficial primera                                                 14.75 0.37
O010040      0.025 h   Peón                                                            13.89 0.35
T07BAB0020  1.050 m   Tubería p/drenaje PVC ranurada corrugada doble pared D

160 mm   
7.25 7.61

X020010      0.025 m³  Hormigón masa HM-20/B/20/I                                      73.68 1.84
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               10.20 0.31

TOTAL PARTIDA................................................ 10.48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.01.02 m²  Geotextil no tejido de PP, 125 g/m²                             
Geotextil no tejido de polipropileno, de 125 g/m², con función separadora y f iltrante, con marcado
CE según UNE-EN 13252, incluso solapes entre láminas, totalmente colocado, según artículo 422
del PG-3.

O010010      0.001 h   Capataz                                                         15.15 0.02
O010040      0.060 h   Peón                                                            13.89 0.83
T01I0040     1.100 m²  Geotextil no tejido de PP, 125 g/m², GEOFIM PP                  0.78 0.86
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1.70 0.05

TOTAL PARTIDA................................................ 1.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.01.03 m³  Relleno localizado con material filtrante                       
Relleno localizado con material f iltrante, para capa drenante, en zanjas, trasdós de obras de fábri-
ca, etc... en tongadas de 20 cm de espesor, incluso extendido y compactado. Según artículo 421
del PG-3.

O010010      0.008 h   Capataz                                                         15.15 0.12
O010040      0.050 h   Peón                                                            13.89 0.69
T01CB0120    1.000 m³  Arido machaqueo 32-63 mm                                        22.50 22.50
U01F0030     0.050 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de

0,60 t  
2.84 0.14

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               23.50 0.71

TOTAL PARTIDA................................................ 24.16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 ELECTRICIDAD                                                    
05.02.01 ud  Empotrable de pared, 3x1 W, GEWISS LUXOR WALL LED               

Luminaria rectangular empotrable de pared, para exteriores, GEWISS LUXOR WALL LED o equiva-
lente, gris graf ito, clase I, IK05, con lámpara led de 3x1 W, versión luxor Wall 220, luz blanca
3000K, totalmente equipada incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

M01B0070     0.498 h   Oficial electricista                                            14.75 7.35
M01B0080     0.498 h   Ayudante electricista                                           14.01 6.98
E17BAD0130  1.000 ud  Empotrable de pared, 3x1 W, GEWISS LUXOR WALL LED   308.04 308.04
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               322.40 9.67

TOTAL PARTIDA................................................ 332.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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05.02.02 m   Canalización con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                  

Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,
cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del
resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

M01A0010     0.100 h   Oficial primera                                                 14.75 1.48
M01A0030     0.100 h   Peón                                                            13.89 1.39
E22CAC0040  1.000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr.,

T.P.P
3.82 3.82

E22CAF0010   1.000 m   Alambre guía 2 mm galvanizado                                   0.21 0.21
E22CAF0020   1.000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0.11 0.11
A06B0010     0.300 m³  Excavación en zanjas y pozos.                                   11.02 3.31
A03A0010     0.046 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               88.99 4.09
A06C0020     0.230 m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes

de las mi
5.63 1.29

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               15.70 0.47

TOTAL PARTIDA................................................ 16.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

05.02.03 ud  Arqueta registro inst. eléctr., de polipropileno, de 40x40x40 cm
Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x40 y 40 cm de profundidad,
Gew iss o equivalente, de polipropileno de una sola pieza, con marco en la parte superior y tapa de
polipropileno reforzado de 40x40 cm, i/p.p. de material auxiliar, excavación, relleno y compactado
de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.

E22DA0040    1.000 ud  Arqueta poliprop 40x40x40 cm i/tapa PP reforz, Gew iss     33.97 33.97
A06B0010     0.252 m³  Excavación en zanjas y pozos.                                   11.02 2.78
M01A0010     0.498 h   Oficial primera                                                 14.75 7.35
M01A0030     0.498 h   Peón                                                            13.89 6.92
QBE0010      0.199 h   Pisón mecánico                                                  9.95 1.98
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               53.00 1.59

TOTAL PARTIDA................................................ 54.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

05.02.04 ud  Caja general de protección 100 A                                
Caja general de protección de 100 A, de poliester, de doble aislamiento, Schneider o equivalente,
de dimensiones 324x180x113 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles
NH-00 de 100 A, instalada s/RBT-02.

E22FB0010    1.000 ud  Caja gral protec 100 A i/portafus CGPH-100/7-8+8B
Schneider     

128.52 128.52

E22HH0030    3.000 ud  Fusible NH-00, 100 A                                            5.25 15.75
M01B0070     0.498 h   Oficial electricista                                            14.75 7.35
M01B0080     0.498 h   Ayudante electricista                                           14.01 6.98
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               158.60 4.76

TOTAL PARTIDA................................................ 163.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

05.02.05 m   Línea distribución eléctrica int.1,5 mm², circuito alumbrado    
Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por con-
ductores de cobre (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y
tubo flexible corrugado D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y
ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070     0.150 h   Oficial electricista                                            14.75 2.21
M01B0080     0.150 h   Ayudante electricista                                           14.01 2.10
E22CAD0070  1.000 m   Tubo f lexible corrug D 20 mm categ 3422, ICTA                   0.81 0.81
E22IA0020    2.000 m   Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1

unipolar 1,5 m
0.29 0.58

A07B0010     1.000 m   Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de
hormigón  

3.11 3.11

E22FD0400    1.000 ud  p.p. de cajas y pequeño material.                               0.80 0.80
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               9.60 0.29

TOTAL PARTIDA................................................ 9.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.02.06 m   Canalización eléctrica subterránea de 2 tubos D=110 mm PEAD     

Canalización eléctrica subterránea formada por 2 tubos corrugados de doble pared, de polietileno
de alta densidad, D=110 mm, s/UNE-EN 50086-2-4, colocada en fondo de zanja, protegida con una
capa de hormigón HM-20/B/20/I, incluso cinta de señalización, instalada, s/REBT.

O010020      0.020 h   Oficial primera                                                 14.75 0.30
O010040      0.130 h   Peón                                                            13.89 1.81
T10CA0010    2.000 m   Tubo corrugado de doble pared PEAD D=110 mm, T.P.P.     3.74 7.48
T01KC0010    1.000 m   Cinta señalizadora conducción eléctrica                         0.11 0.11
X020010      0.130 m³  Hormigón masa HM-20/B/20/I                                      73.68 9.58
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               19.30 0.58

TOTAL PARTIDA................................................ 19.86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 ABASTECIMIENTO                                                  
05.03.01 ud  Caja de contador                                                

 Caja de contador para vivienda unifamiliar, instalado en fachada, en armario o nicho de dimensio-
nes aproximadas 500x400x200 mm (LxAxP), con puerta de registro, totalmente instalada.

M01A0010     0.498 h   Oficial primera                                                 14.75 7.35
E24DD0010    1.000 ud  Puerta registro 30x45 cm p/contador agua PRFV                 18.57 18.57
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               25.90 0.78

TOTAL PARTIDA................................................ 26.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.04 SANEAMIENTO                                                     
05.04.01 ud  Acometida domiciliaria saneamiento a red terciaria alcantarillad

Acometida domiciliaria de saneamiento a red terciaria de alcantarillado, con registro peatonal (tapa
y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 250x250 mm y tubería de PVC de D 200 mm,
i/p.p. de piezas especiales, excavación precisa, carga y transporte de tierras a vertedero, termi-
nada según ordenanzas municipales y según C.T.E. DB HS-5.

E28EB0280    2.000 m   Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. SN-4, Terrain          34.23 68.46
E28CC0780    2.000 ud  Tes 3 bocas 87º 30' PVC-U D 200 mm M-H                          54.72 109.44
E28BA0220    1.000 ud  Reg peat B-125 250x250mm tapa/marco fund dúctil

EJ-Norinco HC   
13.77 13.77

A06B0010     0.400 m³  Excavación en zanjas y pozos.                                   11.02 4.41
A06D0020     0.400 m³  Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión,

máx. 10 km
4.57 1.83

M01A0010     1.495 h   Oficial primera                                                 14.75 22.05
M01A0030     0.997 h   Peón                                                            13.89 13.85
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               233.80 7.01

TOTAL PARTIDA................................................ 240.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

05.04.02 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, SN-8                       
Tubería de saneamiento de PVC-U, SN-8 (rigidez anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, de
pared estructurada, con superf icie interior lisa y exterior perf ilada, de 200 mm de diámetro, unión
mediante copa con junta elástica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm
de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, totalmente instalada y probada,
según Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.

O010020      0.030 h   Oficial primera                                                 14.75 0.44
O010040      0.050 h   Peón                                                            13.89 0.69
U030040      0.010 h   Camión grúa 20 t                                                32.48 0.32
T07AAB0020  1.050 m   Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-8 D 200 mm                      16.29 17.10
T01CA0020    0.070 m³  Arena seca                                                      26.70 1.87
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               20.40 0.61

TOTAL PARTIDA................................................ 21.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05.05 RIEGO                                                           
05.05.01 m   Tub. riego PE-40, BD, 6 atm. DN-25 mm                           

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, según UNE-EN 12201, de D=25 mm, en red de
riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales y nivelación del tubo.
Instalada y probada.

O010020      0.025 h   Oficial primera                                                 14.75 0.37
O010040      0.025 h   Peón                                                            13.89 0.35
T09B0040     1.050 m   Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=25 mm                                0.88 0.92
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1.60 0.05

TOTAL PARTIDA................................................ 1.69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.05.02 m   Tubería PE-40, DN-16 mm, 4 atm. p/microirrigación, i/goteros    
Tubería de polietileno de baja densidad, PE-40, PN-4, según UNE-EN 12201, de D=16 mm, para mi-
croirrigación (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h cada 50 cm, p.p. de accesorios.
Instalada y probada.

O010020      0.030 h   Oficial primera                                                 14.75 0.44
O010040      0.030 h   Peón                                                            13.89 0.42
T09B0010     1.050 m   Tubería PE-40, B.D. PN 4 D=16 mm                                0.24 0.25
T09B0200     2.000 ud  Gotero de 4 l/h                                                 0.16 0.32
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1.40 0.04

TOTAL PARTIDA................................................ 1.47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 06 CAPTINTERÍAS                                                    
SUBCAPÍTULO 06.01 MADERA                                                          
06.01.01 m²  Celosia de pirgano de plamera canaria                           

Mejora 02.- Celosia depirgano de palmera canaria tejido con alambre galvanizado D.1mm  fijado a
estructura mediante perf iles L 25x25x3 en perimetro (ver detalle) y tensores de alambre galvani-
zado de 2mm cada 1,00m, colocado perpendicular a la caña.

M01A0030     0.150 h   Peón                                                            13.89 2.08
02.05.01.B   1.100 m²  celosía de pirgano de palmera canaria                           9.75 10.73
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               12.80 0.38

TOTAL PARTIDA................................................ 13.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.01.02 ud  Frente armario de contadores electricos                         
Frente de caja de contador eléctrico 120x80 cm formado por tablero machiembrado de madera de
riga termotratada espesor 18mm con marco interior de madera de riga tratada en autoclave, escu-
dria 30x30mm  incluso herrajes de montar y  ayuda de albañilería, totalmente instalada y plomada

M01B0140     1.495 h   Oficial carpintero                                              14.75 22.05
M01B0150     1.495 h   Ayudante carpintero                                             14.01 20.94
M01A0010     0.299 h   Oficial primera                                                 14.75 4.41
M01A0030     0.299 h   Peón                                                            13.89 4.15
E37D0010     1.100 m²  Tablero machiembrado madera riga termotratada                 27.76 30.54
E06AB0010    4.250 m   Cerco de 3x3 cm en Riga. autoclave                              3.50 14.88
E16ADA0100  2.000 ud  Bisagra calid media latón pul 60 mm                             2.05 4.10
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               101.10 3.03

TOTAL PARTIDA................................................ 104.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.01.03 ud  Frente armario contador agua                                    
Frente de caja de contador de agua 55x40 cm formado por tablero machiembrado de madera de ri-
ga termotratada espesor 18mm con marco interior de madera de riga tratada en autoclave, escu-
dria 30x30mm.  incluso herrajes de montar y  ayuda de albañilería, totalmente instalada y plomada

M01B0140     1.296 h   Oficial carpintero                                              14.75 19.12
M01B0150     1.296 h   Ayudante carpintero                                             14.01 18.16
E37D0010     0.250 m²  Tablero machiembrado madera riga termotratada                 27.76 6.94
E06AB0010    1.900 m   Cerco de 3x3 cm en Riga. autoclave                              3.50 6.65
E16ADA0100  2.000 ud  Bisagra calid media latón pul 60 mm                             2.05 4.10
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               55.00 1.65

TOTAL PARTIDA................................................ 56.62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.01.04 ud  Cancela de acceso de 2H 1,30x 1,30m madera de riga termotratada 
Cancela de acceso de 2 hojas para hueco de 1,30x1.30m.  formada por tablero machiembrado de
madera de riga termotratada espesor 18mm con marco interior de madera de riga tratada en auto-
clave, escuadría 50x30mm.  incluso herrajes de montar y  ayuda de albañilería, totalmente instala-
da y plomada

M01B0140     2.492 h   Oficial carpintero                                              14.75 36.76
M01B0150     2.492 h   Ayudante carpintero                                             14.01 34.91
M01A0010     0.498 h   Oficial primera                                                 14.75 7.35
M01A0030     0.498 h   Peón                                                            13.89 6.92
E37D0010     1.750 m²  Tablero machiembrado madera riga termotratada                 27.76 48.58
E06AB0010B  10.250 m   Cerco de 5x3 cm en Riga. autoclave                              5.00 51.25
E16ADA0100  6.000 ud  Bisagra calid media latón pul 60 mm                             2.05 12.30
E16AAA0230  1.000 ud  Cerrad p entr cal med Wilka 1790/45 juego entrada Hoppe

54/300/1
65.28 65.28

E16BF0010    1.000 ud  Pasador herraje  20 cm                                          3.18 3.18
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               266.50 8.00

TOTAL PARTIDA................................................ 274.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          
SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALETICA                                                      
07.01.01 ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según
norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para f ijación.

E41AB0010    1.000 ud  Señal tráf ico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva                     61.77 61.77
M01B0130     0.010 h   Encargado señalización.                                         14.75 0.15
M01A0010     0.130 h   Oficial primera                                                 14.75 1.92
M01A0030     0.130 h   Peón                                                            13.89 1.81
QAB0050      0.130 h   Furgón de 3,5 t                                                 15.42 2.00
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               67.70 2.03

TOTAL PARTIDA................................................ 69.68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

07.01.02 ud  Delimitación plaza aparcamiento soga cañamo 30mm L=4,5m         
Delimitación de plazas de aparcamiento de 4,50m de fondo, mediante soga de cañamo o manila de
30mm de diámetro, con extremos incados en terreno y f ijación mediante horquillas de acero corru-
gado de 6mm cada 2,25m, incluso replanteo, totalmente terminado.

M01A0010     0.399 h   Oficial primera                                                 14.75 5.89
M01A0030     0.399 h   Peón                                                            13.89 5.54
02.06.01.A   5.000 m   soga cañamo o manila                                            5.50 27.50
E01AA0030    0.111 kg  Acero corrugado ø 6 mm, B 400 S                                 0.77 0.09
D03B0010     0.020 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                72.36 1.45
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               40.50 1.22

TOTAL PARTIDA................................................ 41.69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.01.03 ud  Señaliz. horiz. c/símbolo "peatón" h=0,65 m, blanco o amar      
Señalización horizontal con símbolo de "Peatón" según diseño, de 0,65 m de altura, pintada en
blanco, ref lexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040    0.464 l   Pintura de señalización vial, PALVEROL                          10.70 4.96
QAF0090      0.150 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         15.42 2.31
QAB0050      0.045 h   Furgón de 3,5 t                                                 15.42 0.69
M01A0010     0.120 h   Oficial primera                                                 14.75 1.77
M01A0030     0.259 h   Peón                                                            13.89 3.60
M01B0130     0.100 h   Encargado señalización.                                         14.75 1.48
E35HD0030    0.860 kg  Microesferas vidrio                                             1.90 1.63
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               16.40 0.49

TOTAL PARTIDA................................................ 16.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.01.04 m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  
Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con
máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040    0.032 l   Pintura de señalización vial, PALVEROL                          10.70 0.34
QAF0080      0.002 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         30.57 0.06
QAB0050      0.005 h   Furgón de 3,5 t                                                 15.42 0.08
M01A0010     0.009 h   Oficial primera                                                 14.75 0.13
M01A0030     0.013 h   Peón                                                            13.89 0.18
M01B0130     0.002 h   Encargado señalización.                                         14.75 0.03
E35HD0030    0.060 kg  Microesferas vidrio                                             1.90 0.11
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               0.90 0.03

TOTAL PARTIDA................................................ 0.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.05 ud  Partida alzada de sumi/coloc. señalética de senderos 25 ud      
Partida alzada de suministro y colocación de senñalética de madera maciza, según diseño para la
ree de senderos del Cabildo de Gran Canaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 1,500.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 07.02 MOBILIARIO                                                      
07.02.01 ud  Papelera circular abatible, listones de madera                  

Papelera circular, abatible, con listones de madera, de Ø35x43x115h cm, colocada.
O010020      0.100 h   Oficial primera                                                 14.75 1.48
O010040      0.299 h   Peón                                                            13.89 4.15
T15BB0010    1.000 ud  Papelera circular abatible Villa, listones de madera,

Tarregas  
101.25 101.25

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               106.90 3.21

TOTAL PARTIDA................................................ 110.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

07.02.02 ud  Punto mirador equipado, mesa interpr, banco y papelera          
Mejora 03.- Punto mirador equipado con mesa interpretativa de madera según diseño Cabildo de
Gran Canaria, incluso panel informativo según diseño del Servicio de Cultura y Patrimonio Históri-
co, banco unipersonal con respaldo de madera y fundición, Papelera circular, abatible, con listo-
nes de madera, de Ø35x43x115h cm, conjunto fijado a pavimento mediante anclaje mecánicos de
acero inoxidable, totalmente instalado, incluso limpieza. ubicación a determinar por la DF en el inicio
de las obras.

C08DABB0010B 1.000 ud  Papelera circular abatible, listones de madera                  106.88 106.88
D31AAB0050  1.000 ud  Banco Ondara 0,65 m, acabado barniz Caoba, Tarregas    173.33 173.33
07.B.01      1.000 ud  Mesa interpretativa con panel informativo                       461.33 461.33
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               741.50 22.25

TOTAL PARTIDA................................................ 763.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01 m³  Transporte residuos a instalac. autorizada                      

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Am-
biente), con camión de 15 t,

QAB0030      0.329 h   Camión basculante 15 t                                          33.36 10.98
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               11.00 0.33

TOTAL PARTIDA................................................ 11.31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.02 t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0010    1.000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos hormigón, LER
170101     

8.00 8.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               8.00 0.24

TOTAL PARTIDA................................................ 8.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

08.03 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos lim-
pios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con códi-
go 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0040    1.000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos mezclados inertes,
LER 17

8.00 8.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               8.00 0.24

TOTAL PARTIDA................................................ 8.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

08.04 t   Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización  
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0130    1.000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos madera, LER
170201       

260.00 260.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               260.00 7.80

TOTAL PARTIDA................................................ 267.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

08.05 t   Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0140    1.000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER
170203     

800.00 800.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               800.00 24.00

TOTAL PARTIDA................................................ 824.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

08.06 t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0050    1.000 t   Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar,
LER 170

5.00 5.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               5.00 0.15

TOTAL PARTIDA................................................ 5.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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08.07 t   Coste entrega residuos escombro sucio a instalación de valorizac

Coste de entrega de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especifica-
dos en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, que contengan restos de hormigón armado, ye-
so o similar (sin restos de papel, cartón, madera, plástico...), (tasa vertido), con código 170904 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0045    1.000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos escombro sucio a
granel, 

14.00 14.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               14.00 0.42

TOTAL PARTIDA................................................ 14.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.08 t   Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valori
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0150    1.000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER
20010

550.00 550.00

%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               550.00 16.50

TOTAL PARTIDA................................................ 566.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certif icado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010     1.000 u   Casco seguridad con rueda                                       9.02 9.02
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               9.00 0.27

TOTAL PARTIDA................................................ 9.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.02 u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

P31IA158     1.000 u   Mascarilla celulosa desechable                                  1.40 1.40
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1.40 0.04

TOTAL PARTIDA................................................ 1.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.03 u   PAR GUANTES PIEL VACUNO                                         
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certif icado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM035     1.000 u   Par guantes piel vacuno                                         1.71 1.71
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               1.70 0.05

TOTAL PARTIDA................................................ 1.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.04 u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                 
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas,
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en
5 obras. Certif icado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS030     0.200 u   Arnés amarre dorsal + torácicos                                 36.95 7.39
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               7.40 0.22

TOTAL PARTIDA................................................ 7.61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.05 u   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQUETONES                               
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y
2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certif icado
CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS210     0.250 u   Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones                                18.36 4.59
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               4.60 0.14

TOTAL PARTIDA................................................ 4.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.06 u   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           
Punto de anclaje f ijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para
anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable
o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

O01OA030     0.050 h   Oficial primera                                                 14.75 0.74
O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  13.89 1.39
P31IS670     1.000 u   Punto de anclaje f ijo                                           15.35 15.35
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               17.50 0.53

TOTAL PARTIDA................................................ 18.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

09.07 m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuer-
da para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de f ijación de mosquetones de los
cinturones, i/desmontaje.

O01OA030     0.100 h   Oficial primera                                                 14.75 1.48
O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  13.89 1.39
P31IS470     0.070 u   Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    105.56 7.39
P31IS600     1.050 m   Cuerda nylon 14 mm.                                             1.93 2.03
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               12.30 0.37

TOTAL PARTIDA................................................ 12.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.08 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10
%), incluso colocación y posterior retirada.

M01A0030     0.100 h   Peón                                                            13.89 1.39
E38BB0010    0.100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x1 m                             44.70 4.47
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               5.90 0.18

TOTAL PARTIDA................................................ 6.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.09 m   Valla delimitación de obra malla señalización naranja.          
Valla p/delimitación de obras con malla plástica naranja de señalización de 1,00 m de altura con
postes de redondos de D10mm cada 2,50m protegidos pos setas de protección

M01A0010     0.050 h   Oficial primera                                                 14.75 0.74
M01A0030     0.050 h   Peón                                                            13.89 0.69
E38BB0040    1.000 m   Valla señalización naranja, redondos D10mm c/ 2,50m        0.85 0.85
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               2.30 0.07

TOTAL PARTIDA................................................ 2.35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.10 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                
Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación
y desmontaje.

M01A0030     0.199 h   Peón                                                            13.89 2.76
E38CA0030    1.000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                               4.20 4.20
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               7.00 0.21

TOTAL PARTIDA................................................ 7.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.11 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-
ción y desmontado.

M01A0030     0.050 h   Peón                                                            13.89 0.69
E38CA0020    1.000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                     2.40 2.40
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               3.10 0.09

TOTAL PARTIDA................................................ 3.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09.12 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-
montaje.

M01A0030     0.050 h   Peón                                                            13.89 0.69
E38CB0020    1.000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0.09 0.09
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               0.80 0.02

TOTAL PARTIDA................................................ 0.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.13 ud  Chaleco reflectante                                             
Chaleco ref lectante CE s/normativa vigente.

E38CC0020    1.000 ud  Chaleco ref lectante                                             5.99 5.99
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               6.00 0.18

TOTAL PARTIDA................................................ 6.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.14 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         
Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0020     1.000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42.01 42.01
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               42.00 1.26

TOTAL PARTIDA................................................ 43.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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09.15 mesALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de of icina y aseo de obra de
4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lu-
nas de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrif icada, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en
tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corro-
siones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  .

O01OA070     0.085 h   Peón ordinario                                                  13.89 1.18
P31BC060     1.000 u   Alq. mes caseta pref. aseo-of icina 4x2,05                       149.25 149.25
P31BC220     0.085 u   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                481.26 40.91
%0.03        3.000 %   Costes indirectos                                               191.30 5.74

TOTAL PARTIDA................................................ 197.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

0            0.478 h   Peón                                                            13.89 6.64

Grupo 0  ............................ 6.64

02.05.01.B   176.968 m²  celosía de pirgano de palmera canaria                           9.75 1,725.44
02.06.01.A   110.000 m   soga cañamo o manila                                            5.50 605.00

Grupo 02............................ 2,330.44
05.04.01     45.000 m²  Pavimento Zoruflex instalado.                                   45.00 2,025.00

Grupo 05............................ 2,025.00
07.B.01A     2.000 ud  Mesa interpretativa                                             250.00 500.00
07.B.01B     2.000 ud  panel informativa                                               200.00 400.00

Grupo 07............................ 900.00
E01AA0020  375.218 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0.74 277.66
E01AA0030  2.442 kg  Acero corrugado ø 6 mm, B 400 S                                 0.77 1.88
E01AA0130  98.800 kg  Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S                                0.71 70.15
E01ACAB0010 196.800 kg  Perf il laminado IPE 80                                          0.97 190.90
E01ACAB0020 534.600 kg  Perf il laminado IPE 100                                         1.07 572.02
E01ACAB0030 542.880 kg  Perf il laminado IPE 120                                         1.07 580.88
E01ACAB0040 159.960 kg  Perf il laminado IPE 140                                         1.06 169.56
E01ACAC0010 1,224.000 kg  Perf il laminado HEB 100                                         1.10 1,346.40
E01ACAJ0010B 20.000 ud  Chapa acero laminado, 200x200x15 mm                             15.20 304.00
E01BA0040  4.450 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     133.25 592.93
E01CA0010  2.381 t   Arena seca                                                      17.80 42.39
E01CA0020  15.132 m³  Arena seca                                                      26.70 404.04
E01CB0020  2.550 m³  Arido machaqueo 0-4 mm                                          22.95 58.52
E01CB0050  0.125 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         13.00 1.63
E01CB0060  24.000 m³  Arido machaqueo 16-32 mm                                        15.00 360.00
E01CB0070  2.450 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         14.45 35.40
E01CB0090  2.208 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        15.00 33.12
E01CC0020  66.196 m³  Piedra en rama tamaño maximo 30 cm                              13.50 893.65
E01CD0010  0.609 m³  Picón f ino avitolado/cribado (p/atezados...)                    16.50 10.05
E01E0010     7.346 m³  Agua                                                            2.11 15.50
E01FA0140  2,232.096 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0.53 1,183.01
E01FB0090   5,181.728 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0.80 4,145.38
E01HCA0010 1.953 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79.20 154.66
E01HCB0040 1.275 m³  Horm prep HA-25/B/20/IIa                                        87.90 112.07
E01HCC0060 7.997 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa                                       93.55 748.10
E01IA0110    0.032 m³  Madera pino gallego                                             324.50 10.35
E01IB0010    0.089 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             290.00 25.87
E01MA0020  0.595 kg  Clavos 2"                                                       1.16 0.69

Grupo E01.......................... 12,340.79

E06AB0010  36.900 m   Cerco de 3x3 cm en Riga. autoclave                              3.50 129.15
E06AB0010B 61.500 m   Cerco de 5x3 cm en Riga. autoclave                              5.00 307.50

Grupo E06.......................... 436.65
E09A0010    7.147 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0.98 7.00
E09F0020     4,966.392 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0.10 496.64

Grupo E09.......................... 503.64

E13DA0040  12.500 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                       0.09 1.13
E13DA0150  70.560 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso universal                         0.09 6.35

Grupo E13.......................... 7.48
E16AAA0230 6.000 ud  Cerrad p entr cal med Wilka 1790/45 juego entrada Hoppe 54/300/1 65.28 391.68
E16ADA0100 60.000 ud  Bisagra calid media latón pul 60 mm                             2.05 123.00
E16BF0010   6.000 ud  Pasador herraje  20 cm                                          3.18 19.08

Grupo E16.......................... 533.76
E17BAD0130 12.000 ud  Empotrable de pared, 3x1 W, GEWISS LUXOR WALL LED               308.04 3,696.48

Grupo E17.......................... 3,696.48

E22CAC0040 40.000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3.82 152.80
E22CAD0070 40.000 m   Tubo f lexible corrug D 20 mm categ 3422, ICTA                   0.81 32.40
E22CAF0010 40.000 m   Alambre guía 2 mm galvanizado                                   0.21 8.40
E22CAF0020 40.000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0.11 4.40
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E22DA0040  4.000 ud  Arqueta poliprop 40x40x40 cm i/tapa PP reforz, Gew iss           33.97 135.88
E22FB0010   6.000 ud  Caja gral protec 100 A i/portafus CGPH-100/7-8+8B Schneider     128.52 771.12
E22FD0400   40.000 ud  p.p. de cajas y pequeño material.                               0.80 32.00
E22HH0030  18.000 ud  Fusible NH-00, 100 A                                            5.25 94.50
E22IA0020    80.000 m   Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 1,5 m 0.29 23.20

Grupo E22.......................... 1,254.70
E24DD0010  6.000 ud  Puerta registro 30x45 cm p/contador agua PRFV                   18.57 111.42

Grupo E24.......................... 111.42

E28BA0220  6.000 ud  Reg peat B-125 250x250mm tapa/marco fund dúctil EJ-Norinco HC   13.77 82.62
E28CC0780  12.000 ud  Tes 3 bocas 87º 30' PVC-U D 200 mm M-H                          54.72 656.64
E28EB0280   12.000 m   Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. SN-4, Terrain             34.23 410.76

Grupo E28.......................... 1,150.02

E32AAB0050B 2.000 ud  Banco Ondara 0.65m, acabado barniz Caoba, TARREGAS              162.00 324.00

Grupo E32.......................... 324.00

E34ABB0690 14.400 m   Peldaño p. Canaria Ignim. Chasnera de Arico Marrón/Viola h. 33x5 36.16 520.70
E34AD0830  388.500 m²  Adoquín Piedra basáltica Canaria del lugar. 20x10x20cm          73.03 28,372.16

Grupo E34.......................... 28,892.86
E35EA0080  15.702 l   Esmalte brillante, p/madera y metal, int/ext, bl/negro, SINTECIN 14.79 232.24
E35HD0030  23.400 kg  Microesferas vidrio                                             1.90 44.46
E35HD0040  12.576 l   Pintura de señalización vial, PALVEROL                          10.70 134.56
E35LAD0070 7.851 l   Imprim. universal anticorr. p/galv. alumin, POLIPREP 960        12.77 100.26
E35LAD0160 73.072 l   Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                   16.38 1,196.92

Grupo E35.......................... 1,708.44

E37D0010     18.600 m²  Tablero machiembrado madera riga termotratada                   27.76 516.34

Grupo E37.......................... 516.34

E38BB0010  1.000 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x1 m                             44.70 44.70
E38BB0040  50.000 m   Valla señalización naranja, redondos D10mm c/ 2,50m             0.85 42.50
E38CA0020  1.000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                     2.40 2.40
E38CA0030  1.000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                               4.20 4.20
E38CB0020  100.000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0.09 9.00
E38CC0020  4.000 ud  Chaleco ref lectante                                             5.99 23.96
E38E0020     1.000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42.01 42.01

Grupo E38.......................... 168.77
E41AB0010  3.000 ud  Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no ref lexiva                     61.77 185.31
E41CA0010  25.340 t   Tasa gestor aut. valorización residuos hormigón, LER 170101     8.00 202.72
E41CA0040  85.000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos mezclados inertes, LER 17 8.00 680.00
E41CA0045  1.050 t   Tasa gestor aut. valorización residuos escombro sucio a granel, 14.00 14.70
E41CA0050  36.980 t   Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 5.00 184.90
E41CA0130  0.360 t   Tasa gestor aut. valorización residuos madera, LER 170201       260.00 93.60
E41CA0140  0.090 t   Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203     800.00 72.00
E41CA0150  0.140 t   Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER 20010 550.00 77.00

Grupo E41.......................... 1,510.23
M01A0005    2.680 h   Capataz                                                         15.15 40.60
M01A0010    1,211.350 h   Oficial primera                                                 14.75 17,867.42
M01A0030    1,210.467 h   Peón                                                            13.89 16,813.38
M01B0010    109.257 h   Oficial cerrajero                                               14.75 1,611.53
M01B0020    109.257 h   Ayudante cerrajero                                              14.01 1,530.68
M01B0070    15.960 h   Oficial electricista                                            14.75 235.41
M01B0080    15.960 h   Ayudante electricista                                           14.01 223.60
M01B0090    42.172 h   Oficial pintor                                                  14.75 622.04
M01B0100    42.172 h   Ayudante pintor                                                 14.01 590.83
M01B0130    2.094 h   Encargado señalización.                                         14.75 30.89
M01B0140    31.698 h   Oficial carpintero                                              14.75 467.55
M01B0150    31.698 h   Ayudante carpintero                                             14.01 444.09

Grupo M01........................ 40,478.02

O010010      0.194 h   Capataz                                                         15.15 2.94
O010020      19.326 h   Oficial primera                                                 14.75 285.05
O010040      35.538 h   Peón                                                            13.89 493.62
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O01OA030   1.400 h   Oficial primera                                                 14.75 20.65
O01OA070   1.940 h   Peón ordinario                                                  13.89 26.95

Grupo O01......................... 829.21

P31BC060    4.000 u   Alq. mes caseta pref. aseo-oficina 4x2,05                       149.25 597.00
P31BC220    0.340 u   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                481.26 163.63
P31IA010     4.000 u   Casco seguridad con rueda                                       9.02 36.08
P31IA158     40.000 u   Mascarilla celulosa desechable                                  1.40 56.00
P31IM035     4.000 u   Par guantes piel vacuno                                         1.71 6.84
P31IS030     0.400 u   Arnés amarre dorsal + torácicos                                 36.95 14.78
P31IS210     0.500 u   Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones                                18.36 9.18
P31IS470     0.840 u   Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    105.56 88.67
P31IS600     12.600 m   Cuerda nylon 14 mm.                                             1.93 24.32
P31IS670     4.000 u   Punto de anclaje f ijo                                           15.35 61.40

Grupo P31......................... 1,057.90
QAA0020     17.092 h   Retroexcavadora 72 kW                                           32.21 550.54
QAA0070     0.036 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38.21 1.38
QAA0080     9.360 h   Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW                            63.26 592.11
QAA0140     6.720 h   Tractor sobre cadenas, 154 kW                                   60.00 403.20

Grupo QAA........................ 1,547.23

QAB0030     48.953 h   Camión basculante 15 t                                          33.36 1,633.08
QAB0050     1.860 h   Furgón de 3,5 t                                                 15.42 28.68

Grupo QAB........................ 1,661.76

QAD0010     9.028 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4.48 40.44

Grupo QAD........................ 40.44

QAF0080      0.264 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         30.57 8.07
QAF0090      2.700 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         15.42 41.63

Grupo QAF........................ 49.70
QBA0010     2.748 h   Vibrador eléctrico                                              6.46 17.75

Grupo QBA........................ 17.75

QBB0010      24.527 h   Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos.                        11.60 284.52

Grupo QBB........................ 284.52

QBC0010      3.488 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4.98 17.37

Grupo QBC........................ 17.37
QBD0010      1.000 h   Bandeja vibrante                                                4.70 4.70
QBD0020      17.260 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t  2.84 49.02

Grupo QBD........................ 53.72

QBE0010      0.796 h   Pisón mecánico                                                  9.95 7.92

Grupo QBE......................... 7.92
QBF0010      1.592 h   Fratasadora                                                     3.32 5.29

Grupo QBF......................... 5.29
QBH0010      2.400 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3.75 9.00

Grupo QBH........................ 9.00

T01CA0020  4.580 m³  Arena seca                                                      26.70 122.29
T01CB0120  8.100 m³  Arido machaqueo 32-63 mm                                        22.50 182.25
T01E0010     0.178 m³  Agua                                                            1.84 0.33
T01FAA0010 11.855 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          70.40 834.59
T01I0040     11.880 m²  Geotextil no tejido de PP, 125 g/m², GEOFIM PP                  0.78 9.27
T01KC0010  86.000 m   Cinta señalizadora conducción eléctrica                         0.11 9.46

Grupo T01......................... 1,158.18
T07AAB0020 56.700 m   Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-8 D 200 mm                      16.29 923.64
T07BAB0020 28.350 m   Tubería p/drenaje PVC ranurada corrugada doble pared D 160 mm   7.25 205.54

Grupo T07......................... 1,129.18

T09B0010     34.650 m   Tubería PE-40, B.D. PN 4 D=16 mm                                0.24 8.32
T09B0040     91.350 m   Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=25 mm                                0.88 80.39
T09B0200     66.000 ud  Gotero de 4 l/h                                                 0.16 10.56
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Grupo T09......................... 99.26
T10CA0010  172.000 m   Tubo corrugado de doble pared PEAD D=110 mm, T.P.P.             3.74 643.28

Grupo T10......................... 643.28

T15BB0010  4.000 ud  Papelera circular abatible Villa, listones de madera, Tarregas  101.25 405.00

Grupo T15......................... 405.00
U01E0010     0.960 h   Motoniveladora 103 kW                                           51.76 49.69
U01F0010     5.760 h   Compactador de suelo 62 kW                                      36.94 212.77
U01F0030     0.405 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t  2.84 1.15

Grupo U01......................... 263.61

U030030      1.440 h   Camión caja f ija con cisterna/agua de 10 t                      42.33 60.96
U030040      10.590 h   Camión grúa 20 t                                                32.48 343.96

Grupo U03......................... 404.92

Resumen

Mano de obra............................................................... 39,851.43
Materiales..................................................................... 67,880.38
Maquinaria.................................................................... 4,146.26
Otros ............................................................................ 2,400.21

TOTAL......................................................................... 108,580.92
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