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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

CAPITULO
CP.01
CP.02
CP.03
CP.04
-04.01
-04.02
-04.03
CP.05
-05.01
-05.02
-05.05
-05.03
-05.04
CP.06
-06.02
-06.01
CP.07
-07.01
-07.02
CP.08
CP.09

RESUMEN EUROS

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.........couiuieieieresasssssesssssssssssssssssssasssasssssssssssssssssssssssasas 1,817.64

MOVIMIENTOS DE TIERRAL........c.oueueertrieeteessssesessesssssssssssssesssssssssssssssesssssssssssesssassssssensasssssassssesssssessssans 1,764.40

FIRMES Y PAVIMENTOS..... 58,203.08

ESTRUCTURAS........cooeteereeeresessssssssssessssssssssssssssessassssssnsesssssssssssssssssesssssssssssesasassssessnsnssssssssssesesssesssnans 27,204.00
SHORMIGONES ........cooeevececeeeteeete ettt etes s enesene e ettt seessen s sesasesseseeseennes 2,359.26
SMETALICA ..ottt en s eeees 9,915.34
SMAMPOSTERIA ...ttt 14,929.40

1Y 7 Y- Yo [ =< 11,367.71
-DRENAJE 497.67
SELECTRICIDAD. ...ttt ene s ene et en s eeneeneeenes 7,933.76
SABASTECIMIENTOL...... ettt en e eeeeeees 160.20
SSANEAMIENTO.......cooeeeeceeeceteeeee ettt evee e enesene e et ee s s s s s e neeseeseeseeseeenes 2,580.54
SRIBGO.....eeeeeeeeeee ettt ettt eeees 195.54

(03X o 11N = 51X 4,733.51
-MADERA ... 4,733.51
SMETALICA ..ottt 0.00

VARIOS........coerrerererietteesssssessssessssssassstesesasassssesesesasassssssesensssasssssssesesesesssnsnssssensasasssassssesesesesssnanessensnsaes 4,805.65
SSENALETICA ...ttt eeees 3,057.89
SMOBILIARIOL. ...ttt en e eeees 1,747.76

GESTION DE RESIDUOS... 2,907.58

SEGURIDAD Y SALUD........coiiitieinscccces s ssssssssssss s s s s b sass s s b sb st s sbasassessssssssassssssssasessssssssssasasas 1,474.96

TOTAL EJECUCION MATERIAL 114,278.53

13.00% Gastos generales.................... 14,856.21
6.00% Beneficio industrial.................. 6,856.71

SUMA DEG.G.y B.l 21,712.92

T.00% LG.LCo.oeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9,519.40

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 145,510.85

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 145,510.85

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTAY CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS
con OCHENTAY CINCO CENTIMOS

, aenero 2021.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

cODIGO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m?2 Demolicién tabique bloque horm. 15 a 25 cm

Demolicién tabique de bloque hueco de hormigoén, desde 15 a 25 cm de es-
pesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.

sobre cueva 1 10.00 0.75 7.50

m? Demolicién mecanica firmes asfalticos.

Demoliciéon mecanica de firmes asfalticos y carga de escombros sobre ca-
mion.

Cambio Pav. 30 30.00

ud Desmontado de iluminaciéon

Desmontado de sistema iluminaciéon exterior existente, que consiste en lu-
minaria sobre columna y baculo.para posterior sustitucion.

aparcamiento 2 2.00
caminos 2 2.00

m Desmontaje de barrera bionda
Desmontaje de barrera bionda con recuperacion,

1 30.00 30.00
1 37.00 37.00

ud Hevado de arquetas a cota terminada

5 5.00

ud Partida alzada servicios existentes afectados
Partida alzada servicios existentes afectados a justificas.

7.50

30.00

4.00

67.00

5.00

8.66

2.46

14.72

9.03

23.00

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES..........cccceeterererennens

64.95

73.80

58.88

605.01

115.00

900.00

1,817.64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca
RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

cODIGO

02.01

02.02

02.03

m?2 Desbroce y limpieza medios mecanicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, con carga sobre
camion, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.

30 30.00
Camino tradic. 1 250.00 1.00 250.00
desmonte aparcamiento 1 32.00 1.00 32.00

m? Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos

Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecanicos, refino y compactacion del fondo de la excavacion, incluso
carga ytransporte de material sobrante a vertedero autorizado.

cambio pav caz 1 8.00 0.50 0.25 1.00
1 4.50 0.50 0.25 0.56
1 3.50 0.50 0.25 0.44
alcantarillado 1 44.00 0.40 0.50 8.80
1 10.00 0.40 0.50 2.00
reserva eléctrica 1 86.00 0.40 0.50 17.20
riego 1 87.00 0.30 0.30 7.83

m? Excav. manual en zanjas terreno compacto.

Excavacion manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad
de 1,50 m, con extraccion de tierras al borde. La medicién se hara sobre
perfil.

Muro pto limpio 1 10.00 0.90 0.35 3.15
pergola

zapatas 10 1.00 1.00 0.50 5.00
zap. borde 10 1.20 0.80 0.50 4.80

TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA..........cceeceruerererrenns

Pagina

312.00 2.39 745.68
37.83 14.79 559.51
12.95 35.46 459.21

........................... 1,764.40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca
RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

cODIGO

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

m?2 Pavim adoquines piedra basaltica Canaria del lugar 20x10x20

Pavimento de adoquines de piedra basaltica Canaria de 20x10x20 cm, al
corte, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE segun UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero
ylimpieza.

370 370.00

m?2 Consolidacion de empedrado rusticos piedra del lugar 20x10x5/6cm

Consolidacion de empedrado rustico de piedra natural del lugar, de tamafio
maximo 30 cm, colocados sobre capa de tierra humeda de 5 cm de espe-
sor, incluso relleno de juntas con tierra fina y compactacién del pavimento.
Totalmente acabado.

camino tradicional 1 50.00 1.00 50.00

m? Escarificado y compactado del firme existente

Escarificado del firme existente, incluso nivelacidn, humectacién y compac-
tacion. Segun articulo 302 del PG-3.

aparcamiento 480 480.00

m Peldaio p. Canaria lgnim. Chasnera de Arico Marrén/Viola 2 p. H-

Peldafno piedra Canaria Ignimbrita Chasnera de Arico Marron/Viola, huella
de 33x5 cm y contrahuella 15x2 cm al corte, GUAMA ARICO o equivalente, re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE segin UNE-EN 12004, in-
cluso formacién de peldafio con hormigon aligerado, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, totalmente terminado.

6 1.20 14.40

m?2 Encachado grava 5 cm espesor.

Encachado de grava de machaqueo hasta 32 mm y5 cm de espesor medio,
compactado con medios mecanicos, extendido, preparado para recibir cu-
bricion, medida la superficie ejecutada.

aparcamietno 480 480.00

m?2 Pavimento continuo Zoruflex o equivalente

Pavimento de rodadura flexible Zoruflex preformado o equivalente, com-
puesto por poliuretano modificado, monémeros de metacrilato de metilo,
polimeros acrilicos y aridos naturales del lugar, aplicado directamente sobre
el soporte mediante una capa de adhesivo flexible. La pieza del preformado
sera de dimensiones yacabado similar al pavimento de piedra a colocar.

45 45.00

m Caz ejecutado in situ 50cm espesor 20cm

Caz ejecutado in-situ de 50cm de ancho y 20cm de espesor medio, total-
mente terminado y acabado.

cambio pav 1 8.00 8.00
1/2 1 4.50 4.50
final 1 3.50 3.50

370.00

50.00

480.00

14.40

480.00

45.00

PRECIO

133.61

51.83

1.67

71.66

3.59

52.22

TOTAL CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .......coceeiuiieruirereeseessessesseseseesessessesnens

IMPORTE

49,435.70

2,591.50

801.60

1,031.90

1,723.20

2,349.90

269.28
58,203.08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.l.C. Acusa Seca

cODIGO

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.02.01

04.02.02

04.02.03

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m? Hormigén masa limpieza fck 15 NNmm?, e=10 cm

Hormigdén en masa de limpieza y nivelacion, con hormigéon de fck=15
N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso
elaboracién, puesta en obra, curado y nivelacion de la superficie. Segun
C.TE.DB SEyDB SE-C.

zapatas 10 1.00 1.00 10.00
zap. borde 10 1.20 0.80 9.60
19.60 12.13 237.75
m* Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/llla, B500S.
Hormigén armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/llla, armado con 40
kg/m* de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3
m?/m3, desencofrado, colocacién de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
zapatas 10 1.00 1.00 0.40 4.00
zap. borde 10 1.20 0.80 0.40 3.84
7.84 235.17 1,843.73
m?® Horm.armado zapatas continuas HA-25/B/20/lla, B500S.
Hormigén armado en zapatas continuas, HA-25/B/20/lla, armado con 35
kg/m?*de acero B 500 S, incluso elaboracidn, encofrado con una cuantia de 3
m?/m?3, desencofrado colocacién de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE yDB SE-C.
muro pto. limpio 1 10.00 0.50 0.25 1.25
1.25 222.22 277.78
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 HORMIGONES...........cceeviuviieeerineesseeesseesseesasesssssesssesssessanes 2,359.26

ud Placa anclaje acero S 275 JR 200x200x15mm

Placa de anclaje para cimentacion realizada con chapa de acero laminado S
275 JR, de dimensiones 200x200x15 mm con cuatro patillas de acero corru-
gado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro
central de D=50 mm, elaboracion, montaje, p.p. piezas especiales, colocada
ynivelada, segun C.T.E. DB SE yDB SE-A.

perg 01 10 10.00
perg 02 10 10.00
20.00 31.90 638.00
ud Pilar metalico HEB-100, S 275 JR h=6 m.
Pilar metalico de h=6 m, realizado con perfil de acero laminado en caliente S
275 JR, UNE-EN 10025, tipo HEB, para naves industriales, incluido corte,
elaboracién en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos
manos de imprimacién antioxidante, segun C.T.E. DB SE yDB SE-A.
perg 01 10 10.00
perg 02 10 10.00
20.00 21714 4,342.80
m Correa perfil IPE-80, S 275 JR
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboracion
en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de im-
primacion antioxidante, segun C.T.E. DB SE yDB SE-A
centrales 4 410 16.40
4 410 16.40
32.80 16.91 554.65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

coDpIGO
04.02.04

04.02.05

04.02.06

04.02.07

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
m Correa perfil IPE-100, S 275 JR

Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboracién
en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de im-
primacién antioxidante, segun C.T.E. DB SE yDB SE-A.

borde 7 4.40 30.80
8 4.40 35.20

m Correa perfil IPE-120, S 275 JR

Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboracion
en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de im-
primacién antioxidante, segun C.T.E. DB SE yDB SE-A.

diagonales 4 5.80 23.20
5 5.80 29.00

m Correa perfil IPE-140, S 275 JR

Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR,
UNE-EN 10025, tipo IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboracién
en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de im-
primacién antioxidante, segun C.T.E. DB SE yDB SE-A.

extremo diag 1 7.00 7.00
1 5.40 5.40

m? Esmalte brillante, SINTECIN color, s/hierro y acero

Esmalte brillante, SINTECIN o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha,
rodillo o pistola, s/hierro y acero, en interiores y exteriores, colores medios o
intensos, incluso rascado de 6xidos mediante cepillado o lijado, limpieza
del soporte e imprimacion anticorrosiva con POLIPREP 960.

placas 20 0.20 0.20 0.80
HEB-100 20 0.60 3.00 36.00
IPE-80 1 32.80 0.32 10.50
IPE-100 1 66.00 0.40 26.40
IPE-120 1 52.20 0.58 30.28
IPE-140 1 12.40 0.66 8.18

CANTIDAD

66.00

52.20

12.40

PRECIO

19.85

22.38

25.00

TOTAL SUBCAPITULO 04.02 METALICA .......coctiitiieeieruereesee e se e s ssesseesee e e sseeeneesenns

IMPORTE

1,310.10

1,168.24

310.00

1,591.55

9,915.34

Pagina
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.l.C. Acusa Seca
RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

cODIGO

04.03.01

m? Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.

Mamposteria careada a dos caras vistas de piedra basaltica en fabrica de
espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la

misma.

Muro pto. limpio 1 10.00

Frente cuevas 1 27.00

Borde via 1 37.00
1 56.00

TOTAL SUBCAPITULO 04.03 MAMPOSTERIA.

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURAS ........coitieirrereereeseessessessesessesssessessesssssessssasssesnees

1.50
1.30
0.90
0.90

15.00
35.10
33.30
50.40

133.80 111.58 14,929.40

Pagina

14,929.40

27,204.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.l.C. Acusa Seca

cODIGO

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m Tuberia p/drenaje, de PVC, D160 mm

Tuberia para drenaje, de PVC corrugada doble pared, ranurada, de D 160
mm, colocada sobre solera de hormigén en masa, i/p.p. de juntas, piezas
especiales, nivelacion del tubo, totalmente colocada.

pluviales 1 27.00 27.00
27.00 10.48 282.96
m? Geotextil no tejido de PP, 125 g/m?
Geotextil no tejido de polipropileno, de 125 g/m?, con funcién separadora y
filtrante, con marcado CE segun UNE-EN 13252, incluso solapes entre l[ami-
nas, totalmente colocado, segun articulo 422 del PG-3.
1 27.00 0.40 10.80
10.80 1.76 19.01
m?* Relleno localizado con material filtrante
Relleno localizado con material filtrante, para capa drenante, en zanjas, tras-
dos de obras de fabrica, etc... en tongadas de 20 cm de espesor, incluso ex-
tendido y compactado. Segun articulo 421 del PG-3.
1 27.00 0.30 8.10
8.10 24.16 195.70
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 DRENAUE.........cccceeeuieieieinreraseesiseessesaseesssesesesssseesssessssessanes 497.67

ud Empotrable de pared, 3x1 W, GEWISS LUXOR WALL LED

Luminaria rectangular empotrable de pared, para exteriores, GEWISS LU-
XOR WALL LED o equivalente, gris grafito, clase I, IKO5, con lampara led de
3x1 W, version luxor Wall 220, luz blanca 3000K, totalmente equipada inclu-
so lampara, instalacion y conexionado, segun REBT-02.

Punto limpio 2 2.00
Aparcamiento 5 5.00
5 5.00
12.00 332.04 3,984.48
m Canalizacién con 1 tubo de PED 110 mm, T.P.P.
Canalizacién eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pa-
red, D 110 mm, T.P.P. (Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente,
s/UNE-EN 50086, incluso alambre guia galvanizado, cinta de sefalizacion,
excavacion en zanja, proteccion con hormigon, relleno y compactacion del
resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.
1 40.00 40.00
40.00 16.17 646.80
ud Arquetaregistro inst. eléctr., de polipropileno, de 40x40x40 cm
Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x40 y 40
cm de profundidad, Gewiss o equivalente, de polipropileno de una sola pie-
za, con marco en la parte superior y tapa de polipropileno reforzado de 40x40
cm, i/p.p. de material auxliar, excavacion, relleno y compactado de tierra,
transporte del sobrante yacometida yremate de tubos.
luminarias 4 4.00
4.00 54.59 218.36
ud Caja general de proteccion 100 A
Caja general de proteccion de 100 A, de poliester, de doble aislamiento,
Schneider o equivalente, de dimensiones 324x180x113 mm, esquema 7-8,
incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-00 de 100 A, instalada
s/RBT-02.
Vivi. 6 6.00
6.00 163.36 980.16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

coDpIGO
05.02.05

05.02.06

05.03.01

05.04.01

05.04.02

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
m Linea distribucion eléctrica int.1,5 mm?2, circuito alumbrado

Linea de distribucion eléctrica, en circuito de alumbrado en instalacién inte-
rior, formada por conductores de cobre (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm2de seccioén ytubo flexible corrugado D 20 mm, in-
cluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas yayudas de alba-
fiileria. Instalada, s/RBT-02.

1 40.00 40.00

m Canalizacion eléctrica subterranea de 2 tubos D=110 mm PEAD

Canalizacion eléctrica subterrdnea formada por 2 tubos corrugados de do-
ble pared, de polietlieno de alta densidad, D=110 mm, s/UNE-EN
50086-2-4, colocada en fondo de zanja, protegida con una capa de hormi-
goén HM-20/B/20/1, incluso cinta de sefalizacion, instalada, s/REBT.

reserva 1 86.00 86.00

CANTIDAD

40.00

PRECIO

9.90

TOTAL SUBCAPITULO 05.02 ELECTRICIDAD .......ccuerutrueeeereereesesesseessesesssessesssessessessessens

SUBCAPITULO 05.03 ABASTECIMIENTO
ud Caja de contador

Caja de contador para vivienda unifamiliar, instalado en fachada, en armario
o nicho de dimensiones aproximadas 500x400x200 mm (LxAxP), con puerta
de registro, totalmente instalada.

Viv. 6 6.00

TOTAL SUBCAPITULO 05.03 ABASTECIMIENTO........ccccereeieereeeereeseessessesseeessssssessessessens

SUBCAPITULO 05.04 SANEAMIENTO

ud Acometida domiciliaria saneamiento a red terciaria alcantarillad

Acometida domiciliaria de saneamiento a red terciaria de alcantarillado, con
registro peatonal (tapa y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundicién ductil, de
250x250 mm ytuberia de PVC de D 200 mm, i/p.p. de piezas especiales, ex-
cavacion precisa, carga y transporte de tierras a vertedero, terminada segun
ordenanzas municipales ysegun C.T.E. DB HS-5.

Viviendas 6 6.00

m Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC-U, SN-8 (rigidez anular nominal 8 kN/m?2),
segun UNE-EN 13476, de pared estructurada, con superficie interior lisa y
exterior perfilada, de 200 mm de diametro, unién mediante copa con junta
elastica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelacién del tubo, totalmente
instalada y probada, segun Pliego de prescripciones técnicas generales pa-
ra tuberias de saneamiento de poblaciones.

alcantarillado 1 44.00 44.00
1 10.00 10.00

6.00

240.82

TOTAL SUBCAPITULO 05.04 SANEAMIENTO .......cceeuiiueereeeereeeeeeseessessessessessssssessessesseas

IMPORTE

396.00

1,707.96

7,933.76

160.20

160.20

1,444.92

1,135.62

2,580.54

Pagina
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

cODIGO

05.05.01

05.05.02

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
SUBCAPITULO 05.05 RIEGO
m Tub. riego PE-40, BD, 6 atm. DN-25 mm

Tuberia de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, segun UNE-EN
12201, de D=25 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso
p.p. de juntas, piezas especiales ynivelacion del tubo. Instalada y probada.

hasta aparcamiento 1 87.00 87.00

m Tuberia PE-40, DN-16 mm, 4 atm. p/microirrigacién, i/goteros

Tuberia de polietileno de baja densidad, PE-40, PN-4, segun UNE-EN
12201, de D=16 mm, para microirrigacion (riego por goteo), incluso acople
de goteros de 4 I/h cada 50 cm, p.p. de accesorios. Instalada y probada.

olivos 1 33.00 33.00

TOTAL SUBCAPITULO 05.05 RIEGO........cccceceirierierererenseeseessesesssssessesssssesssssssssessessessess

TOTAL CAPITULO 05 INSTALACIONES.........coceeiterueeeeerenssessesseeseessnssesssssesssesssssesssssens

CANTIDAD

87.00

PRECIO IMPORTE
1.69 147.03
1.47 48.51

195.54
11,367.71

Pagina
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.l.C. Acusa Seca

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.01.01

06.01.02

06.01.03

06.01.04

m? Celosia de pirgano de plamera canaria

Mejora 02.- Celosia depirgano de palmera canaria tejido con alambre galva-
nizado D.1mm fijado a estructura mediante perfiles L 25x25x3 en perimetro
(ver detalle) y tensores de alambre galvanizado de 2mm cada 1,00m, colo-
cado perpendicular a la cafia.

Perg 01 8 4.40 4.50

Perg 02 7 4.40 4.50
1 5.50 4.50

79.20
69.30
12.38

ud Frente armario de contadores electricos

Frente de caja de contador eléctrico 120x80 cm formado por tablero ma-
chiembrado de madera de riga termotratada espesor 18mm con marco inte-
rior de madera de riga tratada en autoclave, escudria 30x30mm incluso he-
rrajes de montary ayuda de albafileria, totalmente instalada y plomada

viv. 6 6.00

ud Frente armario contador agua

Frente de caja de contador de agua 55x40 cm formado por tablero machiem-
brado de madera de riga termotratada espesor 18mm con marco interior de
madera de riga tratada en autoclave, escudria 30x30mm. incluso herrajes
de montary ayuda de albafileria, totalmente instalada y plomada

ud Cancela de acceso de 2H 1,30x 1,30m madera de riga termotratada

Cancela de acceso de 2 hojas para hueco de 1,30x1.30m. formada por ta-
blero machiembrado de madera de riga termotratada espesor 18mm con
marco interior de madera de riga tratada en autoclave, escuadria 50x30mm.
incluso herrajes de montar y ayuda de albaifileria, totalmente instalada y
plomada

Vivi 6 6.00

TOTAL SUBCAPITULO 06.01 MADERAL..........cccertereruereeeeseesseseseseesesessessessesssessessesseas

160.88

6.00

6.00

3

13.19 2,122.01

104.10 624.60

56.62

339.72

274.53 1,647.18

4,733.51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.l.C. Acusa Seca
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPITULO 06.02 METALICA .......cociiteeecreeeeneeseeeeeesseesseseeseesesnssssensessesnean

TOTAL CAPITULO 06 CAPTINTERIAS ........coitiieiereerniesie et e e s 4,733.51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.l.C. Acusa Seca

cODIGO

07.01.01

07.01.02

07.01.03

07.01.04

07.01.05

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud Senal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm
de diametro, segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fi-
jacion.

Discapacitado 1 1.00
Solo carga/descarga 2 2.00

ud Delimitacion plaza aparcamiento soga cafiamo 30mm L=4,5m

Delimitacién de plazas de aparcamiento de 4,50m de fondo, mediante soga
de cafiamo o manila de 30mm de didmetro, con extremos incados en terre-
no y fijacion mediante horquillas de acero corrugado de 6mm cada 2,25m,
incluso replanteo, totalmente terminado.

22 22.00

ud Senaliz. horiz. c/simbolo "peatéon” h=0,65 m, blanco o amar

Sefalizacién horizontal con simbolo de "Peatén" segun disefio, de 0,65 m
de altura, pintada en blanco, reflexiva, aplicada con maquina pintabandas,
incluso premarcaje.

sendero 18 18.00

m Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante

Sefalizacién horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, re-
flectante, aplicada con maquina pintabandas, incluso premarcaje.

Sendero 1 132.00 132.00

ud Partida alzada de sumi/coloc. senalética de senderos 25 ud

Partida alzada de suministro y colocacion de sennalética de madera maciza,
segun disefo para la ree de senderos del Cabildo de Gran Canaria.

1 1.00

22.00

18.00

132.00

69.68

41.69

16.93

1,500.21

TOTAL SUBCAPITULO 07.01 SENALETICA.......cocciiirereeeeneeseesesesseessesesse s e s sesssessessesnean

209.04

917.18

304.74

126.72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

cODIGO

07.02.01

07.02.02

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
SUBCAPITULO 07.02 MOBILIARIO

ud Papelera circular abatible, listones de madera

Papelera circular, abatible, con listones de madera, de @35x43x115h cm, co-
locada.

Aparcamiento 1 1.00
Principio camino 1 1.00

ud Punto mirador equipado, mesa interpr, banco y papelera

Mejora 03.- Punto mirador equipado con mesa interpretativa de madera se-
gun disefio Cabildo de Gran Canaria, incluso panel informativo segun dise-
fio del Servicio de Cultura y Patrimonio Historico, banco unipersonal con res-
paldo de madera y fundicién, Papelera circular, abatible, con listones de ma-
dera, de @35x43x115h cm, conjunto fijado a pavimento mediante anclaje
mecanicos de acero inoxidable, totalmente instalado, incluso limpieza. ubi-
cacion a determinar por la DF en el inicio de las obras.

MO01 1 1.00
M02 1 1.00

CANTIDAD

2.00

PRECIO

110.09

TOTAL SUBCAPITULO 07.02 MOBILIARIO .......cccceieueruerereeseesessessesseseesesssesessssssessesenss

TOTAL CAPITULO 07 VARIOS........cceeiteeeeeeitessesseeseeseessessessessessssssssssssssssssssssessessssssansen

IMPORTE

220.18

1,527.58

1,747.76

4,805.65

Pagina
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

cODIGO

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

08.07

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m? Transporte residuos a instalac. autorizada

Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 151,

170101 17.23 17.23
170107 85 85.00
170201 2.33 2.33
170203 0.73 0.73
170504 27.73 27.73
170904 2.1 2.10
200101 1.3 1.30

t Coste entregaresiduos de hormigoén ainstalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigoén limpios (tasa vertido), con cédi-
go 170101 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD
105/2008 yla Ley22/2011.

t Coste entregaresiduos mezclados inertes ainstalacion de valori

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén, ladrillos, tejas y ma-
teriales ceramicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto ysin
hormigdn armado, (tasa vertido), con cddigo 170107 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado porla Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de
valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 yla Ley 22/2011.

t Coste entregaresiduos de madera a instalacion de valorizaciéon

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con coédigo 170201
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD
105/2008 yla Ley22/2011.

t Coste entregaresiduos de plastico a instalacion de valorizaciéon

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cédigo 170203
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminaciéon, segun RD
105/2008 yla Ley22/2011.

t Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con co6-
digo 170504 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAW304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD
105/2008 yla Ley22/2011.

t Coste entregaresiduos escombro sucio a instalacion de valorizac

Coste de entrega de residuos mezclados de construccién y demolicion dis-
tintos de los especificados en los cdédigos 17 09 01,17 09 02 y 17 09 03,
que contengan restos de hormigon armado, yeso o similar (sin restos de
papel, cartén, madera, plastico...), (tasa vertido), con cédigo 170904 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

136.42

25.34

85.00

0.36

0.09

36.98

1.05

11.31

8.24

8.24

267.80

824.00

5.15

14.42

1,542.91

208.80

700.40

96.41

74.16

190.45

15.14

Pagina 15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.08 t Coste entregaresiduos de papel y cartén a instalaciéon de valori

Coste de entrega de residuos de papel y cartéon (tasa vertido), con codigo
200101 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD
105/2008 yla Ley22/2011.

0.14 566.50 79.31

TOTAL CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS..........ccceueruerreruerenseessessesseesesssessesseseenes 2,907.58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca
RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

cODIGO

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

09.07

09.08

09.09

09.10

u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 yR.D. 1407/92.

u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y
humos.

u PARGUANTES PIEL VACUNO

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D.
773/97 yR.D. 1407/92.

u ARNES AMARREDORSAL Y TORACICO

Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla y toracico con cintas, re-
gulacion en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 361.s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.

u ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQUETONES

Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida
de 12 mm. de didmetro y2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm.
de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

u PUNTO DEANCLAJEFIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizonta-
les e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos
quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornilleria. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 yR.D. 1407/92.

4 4.00

m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm., yanclaje au-
toblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/ldesmontaje.

1 12.00 12.00

ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altu-
ra, (amortizacion = 10 %), incluso colocacion y posterior retirada.

m Valla delimitacion de obra malla seializacién naranja.

Valla p/delimitacidon de obras con malla plastica naranja de sefializacién de
1,00 m de altura con postes de redondos de D10mm cada 2,50m protegi-
dos pos setas de protecciéon

delimitacion areas de obra 50 50.00

ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico

Sefal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100
%), incluso colocacion ydesmontaje.

4.00

40.00

4.00

2.00

2.00

4.00

12.00

10.00

50.00

1.00

PRECIO

9.29

1.44

1.76

7.61

4.73

18.01

12.66

6.04

2.35

717

IMPORTE

37.16

57.60

7.04

15.22

9.46

72.04

151.92

60.40

117.50

717
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

coDpIGO
09.11

09.12

09.13

09.14

09.15

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién =
100 %), incluso colocacién ydesmontado.

m Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizaciéon = 100 %), incluso
colocacién ydesmontaje.

ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario

Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun or-
denanzas.

mesALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo
de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandido. dos ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6
mm., termo eléctrico de 50 |., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrifi-
cada, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y re-
sistente al desgaste. Divisiones en tablero de melamina. Tuberia de polibu-
tileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacién
eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y wel-
ta). Entrega y recogida del moédulo con camion grua. Segun R.D. 486/97. .

duracién obra 4 4.00

CANTIDAD

1.00

100.00

4.00

1.00

PRECIO

3.18

0.80

6.17

43.27

IMPORTE

3.18

80.00

24.68

43.27

788.32
1,474.96

114,278.53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

01.01 m? Demolicién tabique bloque horm. 15a 25 cm

Demolicién tabique de bloque hueco de hormigoén, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléc-

trico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030 0.498 h  Pedn 13.89 6.92
QBC0010 0.299 h  Martillo eléctrico manual picador. 4.98 1.49
%0.03 3.000 % Costes indirectos 8.40 0.25
TOTAL PARTIDA........ccvrtrninneesenssessssssaes 8.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTAY SEIS CENTIMOS
01.02 m? Demolicién mecanica firmes asfalticos.
Demolicién mecanica de firmes asfalticos y carga de escombros sobre camion.
M01A0010 0.090 h  Oficial primera 14.75 1.33
QAA0020 0.033 h  Retroexcavadora 72 kW 32.21 1.06
%0.03 3.000 % Costes indirectos 240 0.07
TOTAL PARTIDA.......coortrrinncnsssessssaeses 2.46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTAY SEIS CENTIMOS
01.03 ud Desmontado de iluminacion
Desmontado de sistema iluminacion exterior existente, que consiste en luminaria sobre columna y
baculo.para posterior sustitucion.
M01B0070 0.249 h  Oficial electricista 14.75 3.67
M01B0080 0.249 h  Ayudante electricista 14.01 3.49
M01A0010 0.249 h  Oficial primera 14.75 3.67
M01A0030 0.249 h  Pedn 13.89 3.46
%0.03 3.000 % Costes indirectos 14.30 0.43
TOTAL PARTIDA.......ccorrrrinnensssssesssssaeses 14.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTAY DOS
CENTIMOS
01.04 m Desmontaje de barrera bionda
Desmontaje de barrera bionda con recuperacion,
M01A0005 0.040 h  Capataz 15.15 0.61
M01A0010 0.100 h  Oficial primera 14.75 1.48
M01A0030 0.130 h  Pedn 13.89 1.81
u030040 0.150 h  Camion grua 20 t 32.48 4.87
%0.03 3.000 % Costes indirectos 8.80 0.26
TOTAL PARTIDA........ccvrtnrinneeseessessss s 9.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
01.05 ud Elevado de arquetas a cota terminada
M01A0010 0.498 h  Oficial primera 14.75 7.35
M01A0030 0.748 h  Pedn 13.89 10.39
QBC0010 0.249 h  Martillo eléctrico manual picador. 4.98 1.24
A03A0040 0.020 m* Hormigén en masa de fck= 15 N'mnm? y encofrado. 167.35 3.35
%0.03 3.000 % Costes indirectos 22.30 0.67
TOTAL PARTIDA.......ccorrrmnneesssessssaeans 23.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
01.06 ud Partida alzada servicios existentes afectados
Partida alzada servicios existentes afectados a justificas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......corrrrnncesasssssaeses 900.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

02.01 m?

M01A0030 0.030 h
QAA0080 0.030 h
%0.03 3.000 %

02.02 m?

M01A0030 0.100 h
QAA0020 0.299 h
QAB0030 0.100 h
%0.03 3.000 %

CENTIMOS

02.03 m?
M01A0030 0.897 h
QBB0010 1.894 h
%0.03 3.000 %

Desbroce y limpieza medios mecanicos.
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, con carga sobre camion, sin transporte.
La medicion se hara sobre perfil.

IMPORTE

Peon 13.89 0.42
Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW 63.26 1.90
Costes indirectos 2.30 0.07
TOTAL PARTIDA ... 2.39
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTAY NUEVE CENTIMOS
Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
compactacion del fondo de la excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a verte-
dero autorizado.
Peon 13.89 1.39
Retroexcavadora 72 kW 32.21 9.63
Camién basculante 15 t 33.36 3.34
Costes indirectos 14.40 0.43
TOTAL PARTIDA ...t 14.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTAY NUEVE
Excav. manual en zanjas terreno com pacto.
Excavacién manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extrac-
cion de tierras al borde. La medicion se hara sobre perfil.
Peon 13.89 12.46
Compresor caudal 2,5 m?/min 2 martillos. 11.60 21.97
Costes indirectos 34.40 1.03
TOTAL PARTIDA ... 35.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY CINCO EUROS con CUARENTAY

SEIS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01 m? Pavim adoquines piedra basaltica Canaria del lugar 20x10x20

Pavimento de adoquines de piedra basaltica Canaria de 20x10x20 cm, al corte, recibido con adhe-
sivo cementoso, con marcado CE segun UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluido), in-
cluso rejuntado con mortero y limpieza.

MO1A0010 1.495 h  Oficial primera 14.75 22.05
MO1A0030 1.196 h  Pedn 13.89 16.61
E34AD0830 1.050 n? Adoquin Piedra basaltica Canaria del lugar. 20x10x20cm 73.03 76.68
E01FA0140 6.000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, 0.53 3.18

PEGOLAND
EO1FB0090 14.000 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, 0.80 11.20

juntas 2-1
EO01E0010 0.001 m* Agua 2.1 0.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 129.70 3.89

TOTAL PARTIDA.......oo et 133.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTAY TRES EUROS con SESENTA
Y UN CENTIMOS

03.02 m? Consolidacion de empedrado rusticos piedra del lugar 20x10x5/6cm
Consolidacion de empedrado rustico de piedra natural del lugar, de tamafio maximo 30 cm, coloca-
dos sobre capa de tierra humeda de 5 cm de espesor, incluso relleno de juntas con tierra fina y
compactacion del pavimento. Totalmente acabado.

MO1A0010 1.595 h  Oficial primera 14.75 23.53
MO1A0030 1.595 h  Pedn 13.89 22.15
E01CC0020 0.250 m* Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 13.50 3.38
E01CB0020 0.051 m* Arido machaqueo 0-4 mm 22.95 117
QBD0010 0.020 h  Bandeja vibrante 4.70 0.09
%0.03 3.000 % Costes indirectos 50.30 1.51
TOTAL PARTIDA ...t eeneens 51.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY UN EUROS con OCHENTAY TRES
CENTIMOS

03.03 m? Escarificado y compactado del firme existente

Escarificado del firme existente, incluso nivelaciéon, humectacién y compactacion. Segun articulo

302 del PG-3.
0010040 0.008 h  Pedn 13.89 0.11
UO1E0010 0.002 h  Motoniveladora 103 kW 51.76 0.10
QAA0140 0.014 h  Tractor sobre cadenas, 154 kW 60.00 0.84
UO1F0010 0.012 h  Compactador de suelo 62 kW 36.94 0.44
U030030 0.003 h  Camién caja fija con cisterna/agua de 10 t 42.33 0.13
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1.60 0.05

TOTAL PARTIDA ...t 1.67

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTAY SIETE CENTIMOS

03.04 m Peldaio p. Canaria Ilgnim. Chasnera de Arico Marrén/Viola 2 p. H-
Peldafio piedra Canaria Ignimbrita Chasnera de Arico Marrén/Viola, huella de 33x5 cm y contra-
huella 15x2 cm al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con mar-
cado CE segin UNE-EN 12004, incluso formaciéon de peldaifio con hormigén aligerado, rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza, totalmente terminado.

MO1A0010 1.096 h  Oficial primera 14.75 16.17

MO1A0030 0.947 h  Pedn 13.89 13.15

E34ABB0690 1.000 m Peldaio p. Canaria Ignim. Chasnera de Arico Marrén/Viola 36.16 36.16
h. 33x5

E01FA0140 0.840 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, 0.53 0.45
PEGOLAND

EO1FB0090 0.120 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, 0.80 0.10
juntas 2-1

EO01E0010 0.001 m* Agua 2.1 0.00

AO05AG0010 0.150 m? Confeccién y amortizacioén encofrado de madera para 2.84 0.43
peldafieado.

A03B0010 0.045 m* Hormigdn aligerado de cemento y picon. 69.09 3.1

%0.03 3.000 % Costes indirectos 69.60 2.09

TOTAL PARTIDA ...ttt 71.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY UN EUROS con SESENTAY SEIS
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.1.C. Acusa Seca

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 m? Encachado grava 5 cm espesor.

Encachado de grava de machaqueo hasta 32 mmy 5 cm de espesor medio, compactado con me-

dios mecanicos, extendido, preparado para recibir cubricién, medida la superficie ejecutada.

MO1A0030 0.189 h  Pedn 13.89 2.63
E01CB0060 0.050 m* Arido machaqueo 16-32 mm 15.00 0.75
QBD0020 0.035 h  Compactador manual, tipo pequefio de rodillo vibrante de 2.84 0.10
0,60 t
%0.03 3.000 % Costes indirectos 3.50 0.11
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTAY NUEVE
CENTIMOS

03.06 m? Pavimento continuo Zoruflex o equivalente
Pavimento de rodadura flexible Zoruflex preformado o equivalente, compuesto por poliuretano mo-
dificado, monémeros de metacrilato de metilo, polimeros acrilicos y aridos naturales del lugar, apli-
cado directamente sobre el soporte mediante una capa de adhesivo flexible. La pieza del prefor-
mado sera de dimensiones y acabado similar al pavimento de piedra a colocar.

0010020 0.199 h  Oficial primera 14.75 2.94
0010040 0.199 h  Pedn 13.89 2.76
05.04.01 1.000 m* Pavimento Zoruflex instalado. 45.00 45.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 50.70 1.52
TOTAL PARTIDA .........oorrrcerererne e e eneens 52.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY DOS EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

03.07 m Caz ejecutado in situ 50cm espesor 20cm
Caz ejecutado in-situ de 50cmde ancho y 20cm de espesor medio, totalmente terminado y acaba-
do.
0010040 0.100 h  Pedn 13.89 1.39
0010020 0.100 h  Oficial primera 14.75 1.48
D03A0040 0.500 m? Solera hormigén masa HM-20/B/20/1, e=20 cm 24.25 12.13
TO1CA0020 0.050 m* Arenaseca 26.70 1.34
%0.03 3.000 % Costes indirectos 16.30 0.49

TOTAL PARTIDA ...ttt 16.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTAY TRES
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

CcODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPITULO 04.01 HORMIGONES

04.01.01 m? Hormigén masa limpieza fck 15 Nmm?, e=10 cm
Hormigén en masa de limpieza y nivelacion, con hormigéon de fck=15 N/'mm?, de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivelacion de la
superficie. Segun C.T.E DB SEy DB SE-C.
MO1A0030 0.159 h  Pedn 13.89 2.21
A03A0030 0.100 m* Hormigdn en masa de fck= 15 N/mm? 95.41 9.54
E01E0010 0.015 m* Agua 2.11 0.03
%0.03 3.000 % Costes indirectos 11.80 0.35
TOTAL PARTIDA ...t 12.13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
04.01.02 m?* Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/llla, B500S.
Hormigén armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/llla, armado con 40 kg/m® de acero B 500 S, in-
cluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m?/m?, desencofrado, colocacién de las arma-
duras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.
MO1A0010 0.498 h  Oficial primera 14.75 7.35
MO1A0030 0.498 h  Pedn 13.89 6.92
E01HCCO0060 1.020 m* Horm prep HA-30/B/20/llla 93.55 95.42
A04A0020 40.000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1.38 55.20
AO05AA0020 3.000 m* Encofrado y desencofrado de zapatas. 20.20 60.60
QBA0010 0.299 h  Vibrador eléctrico 6.46 1.93
E01E0010 0.045 m* Agua 211 0.09
E13DA0150 9.000 ud Separ hormigén r 40-50 mm uso universal 0.09 0.81
%0.03 3.000 % Costes indirectos 228.30 6.85
TOTAL PARTIDA ... 235.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTAY CINCO EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
04.01.03 m?* Horm.armado zapatas continuas HA-25/B/20/lla, B500S.
Hormigén armado en zapatas continuas, HA-25/B/20/lla, armado con 35 kg/m* de acero B 500 S,
incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m?/m?, desencofrado colocacion de las arma-
duras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SEy DB SE-C.
MO1A0010 0.498 h  Oficial primera 14.75 7.35
MO1A0030 0.498 h  Pedn 13.89 6.92
E01HCB0040 1.020 m* Horm prep HA-25/B/20/lla 87.90 89.66
A04A0020 35.000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1.38 48.30
AO05AA0020 3.000 m* Encofrado y desencofrado de zapatas. 20.20 60.60
QBA0010 0.299 h  Vibrador eléctrico 6.46 1.93
E01E0010 0.045 m* Agua 2.11 0.09
E13DA0040 10.000 ud Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0.09 0.90
%0.03 3.000 % Costes indirectos 215.80 6.47
TOTAL PARTIDA ... 222.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.1.C. Acusa Seca

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 04.02 METALICA
04.02.01 ud Placa anclaje acero S 275 JR 200x200x15mm
Placa de anclaje para cimentacién realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensio-
nes 200x200x15 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mmy 50 cm de lon-
gitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboracién, montaje, p.p. piezas especiales,
colocada y nivelada, segun C.T.E. DB SEy DB SE-A.
M01B0010 0.379 h  Oficial cerrajero 14.75 5.59
M01B0020 0.379 h  Ayudante cerrajero 14.01 5.31
MO1A0030 0.040 h  Pedn 13.89 0.56
E01ACAJ0010B 1.000 ud Chapa acero laminado, 200x200x15 mm 15.20 15.20
E0O1AA0130 4.940 kg Acero corrugado @ 20 mm, B 400 S 0.71 3.51
EO9F0020 8.000 ud p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0.10 0.80
%0.03 3.000 % Costes indirectos 31.00 0.93
TOTAL PARTIDA ... 31.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
04.02.02 ud Pilar metalico HEB-100, S 275 JR h=6 m.
Pilar metdlico de h=6 m, realizado con perfil de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN
10025, tipo HEB, para naves industriales, incluido corte, elaboracion en taller, soldadura, montaje,
p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacion antioxidante, segun C.T.E. DB SE y DB
SE-A.
MO01B0010 2.641 h  Oficial cerrajero 14.75 38.95
M01B0020 2.641 h  Ayudante cerrajero 14.01 37.00
E01ACAC0010 61.200 kg Perfil laminado HEB 100 1.10 67.32
EO9F0020 184.110 ud p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0.10 18.41
E35LAD0160 3.000 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16.38 49.14
%0.03 3.000 % Costes indirectos 210.80 6.32
TOTAL PARTIDA ... 217.14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CATORCE CENTIMOS
04.02.03 m Correa perfil IPE-80, S 275 JR
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, para
naves industriales, incluso corte, elaboracion en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especia-
les y dos manos de imprimacién antioxidante, segun C.T.E DB SEy DB SE-A.
M01B0010 0.299 h  Oficial cerrajero 14.75 4.41
M01B0020 0.299 h  Ayudante cerrajero 14.01 419
E0O1ACABO0010 6.000 kg Perfil laminado IPE 80 0.97 5.82
EO9F0020 6.880 ud p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0.10 0.69
E35LAD0160 0.080 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16.38 1.31
%0.03 3.000 % Costes indirectos 16.40 0.49
TOTAL PARTIDA ... 16.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTAY UN
CENTIMOS
04.02.04 m Correa perfil IPE-100, S 275 JR
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, para
naves industriales, incluso corte, elaboracion en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especia-
les y dos manos de imprimacién antioxidante, segun C.T.E DB SEy DB SE-A.
M01B0010 0.299 h  Oficial cerrajero 14.75 4.41
M01B0020 0.299 h  Ayudante cerrajero 14.01 4.19
E01ACABO0020 8.100 kg Perfil laminado IPE 100 1.07 8.67
EO9F0020 6.880 ud p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0.10 0.69
E35LAD0160 0.080 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16.38 1.31
%0.03 3.000 % Costes indirectos 19.30 0.58
TOTAL PARTIDA ...t 19.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTAY CINCO
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.1.C. Acusa Seca

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.02.05 m  Correa perfil IPE-120, S 275 JR
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, para
naves industriales, incluso corte, elaboracion en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especia-
les y dos manos de imprimacién antioxidante, segun C.T.E DB SEy DB SE-A.
M01B0010 0.299 h  Oficial cerrajero 14.75 4.41
M01B0020 0.299 h  Ayudante cerrajero 14.01 419
E01ACABO0030 10.400 kg Perfil laminado IPE 120 1.07 11.13
EO9F0020 6.880 ud p.p. pequeiio material (electrodos, discos) 0.10 0.69
E35LAD0160 0.080 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16.38 1.31
%0.03 3.000 % Costes indirectos 21.70 0.65
TOTAL PARTIDA ... 22.38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTAY OCHO
CENTIMOS
04.02.06 m  Correa perfil IPE-140, S 275 JR
Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, para
naves industriales, incluso corte, elaboracion en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especia-
les y dos manos de imprimacion antioxidante, segun C.T.E. DB SEy DB SE-A.
M01B0010 0.299 h  Oficial cerrajero 14.75 4.41
M01B0020 0.299 h  Ayudante cerrajero 14.01 419
E01ACABO0040 12.900 kg Perfil laminado IPE 140 1.06 13.67
EO9F0020 6.880 ud p.p. pequeiio material (electrodos, discos) 0.10 0.69
E35LAD0160 0.080 | Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16.38 1.31
%0.03 3.000 % Costes indirectos 24.30 0.73
TOTAL PARTIDA. ...t 25.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
04.02.07 m? Esmalte brillante, SINTECIN color, s/hierro y acero
Esmalte brillante, SINTECIN o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola, s/hierro
y acero, en interiores y exteriores, colores medios o intensos, incluso rascado de éxidos mediante
cepillado o lijado, limpieza del soporte e imprimacion anticorrosiva con POLIPREP 960.
MO01B0090 0.376 h  Oficial pintor 14.75 5.55
MO01B0100 0.376 h  Ayudante pintor 14.01 5.27
E35LADO0070 0.070 | Imprim. universal anticorr. p/galv. alumin, POLIPREP 960 12.77 0.89
E35EA0080 0.140 | Esmalte brillante, p/madera y metal, int/ext, bl/negro, 14.79 2.07
SINTECIN
%0.03 3.000 % Costes indirectos 13.80 0.41
TOTAL PARTIDA ... 14.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.03 MAMPOSTERIA
04.03.01 m? Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.
Mamposteria careada a dos caras vistas de piedra basaltica en fabrica de espesor 30 cm, coloca-
da con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.
E01CC0020 0.400 m* Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 13.50 5.40
A02A0040 0.100 m* Mortero 1:6 de cemento 98.66 9.87
MO1A0010 3.588 h  Oficial primera 14.75 52.92
MO1A0030 2.890 h  Pedn 13.89 40.14
%0.03 3.000 % Costes indirectos 108.30 3.25
TOTAL PARTIDA ... 111.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTAY OCHO

CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPITULO 05.01 DRENAJE
05.01.01 m  Tuberia p/drenaje, de PVC, D 160 mm

Tuberia para drenaje, de PV C corrugada doble pared, ranurada, de D 160 mm, colocada sobre so-
lera de hormigdn en masa, i/p.p. de juntas, piezas especiales, nivelacion del tubo, totalmente colo-

cada.
0010020 0.025 h  Oficial primera 14.75 0.37
0010040 0.025 h  Pedn 13.89 0.35
TO7BAB0020 1.050 m  Tuberia p/drenaje PVC ranurada corrugada doble pared D 7.25 7.61
160 mm
X020010 0.025 m* Hormigén masa HM-20/B/20/1 73.68 1.84
%0.03 3.000 % Costes indirectos 10.20 0.31
TOTAL PARTIDA ... 10.48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTAY OCHO
CENTIMOS
05.01.02 m? Geotextil no tejido de PP, 125 g/m?
Geotextil no tejido de polipropileno, de 125 g/m?, con funcién separadora y filtrante, con marcado
CE seguin UNE-EN 13252, incluso solapes entre laminas, totalmente colocado, segun articulo 422
del PG-3.
0010010 0.001 h  Capataz 15.15 0.02
0010040 0.060 h  Pedn 13.89 0.83
TO110040 1.100 n? Geotextil no tejido de PP, 125 g/n?, GEOFIM PP 0.78 0.86
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1.70 0.05
TOTAL PARTIDA ...t 1.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
05.01.03 m?® Relleno localizado con material filtrante
Relleno localizado con material filtrante, para capa drenante, en zanjas, trasdés de obras de fabri-
ca, etc... en tongadas de 20 cm de espesor, incluso extendido y compactado. Segun articulo 421
del PG-3.
0010010 0.008 h  Capataz 15.15 0.12
0010040 0.050 h  Pedn 13.89 0.69
T01CB0120 1.000 m* Arido machaqueo 32-63 mm 22.50 22.50
UO1F0030 0.050 h  Compactador manual, tipo pequefio de rodillo vibrante de 2.84 0.14
0,60t
%0.03 3.000 % Costes indirectos 23.50 0.71
TOTAL PARTIDA ... 24.16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.02 ELECTRICIDAD
05.02.01 ud Empotrable de pared, 3x1 W, GEWISS LUXOR WALL LED
Luminaria rectangular empotrable de pared, para exteriores, GEWISS LUXOR WALL LED o equiva-
lente, gris grafito, clase |, IK05, con lampara led de 3x1 W, version luxor Wall 220, luz blanca
3000K, totalmente equipada incluso lampara, instalacion y conexionado, segun REBT-02.
MO01B0070 0.498 h  Oficial electricista 14.75 7.35
M01B0080 0.498 h  Ayudante electricista 14.01 6.98
E17BAD0130 1.000 ud Empotrable de pared, 3x1 W, GEWISS LUXOR WALL LED 308.04 308.04
%0.03 3.000 % Costes indirectos 322.40 9.67
TOTAL PARTIDA ...t 332.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTAY DOS EUROS con
CUATRO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.1.C. Acusa Seca

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.02.02 m Canalizaciéon con 1 tubo de PED 110 mm, T.P.P.
Canalizacion eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.
(Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guia galvanizado,
cinta de sefalizacion, excavacion en zanja, protecciéon con hormigén, relleno y compactacion del
resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.
MO1A0010 0.100 h  Oficial primera 14.75 1.48
MO1A0030 0.100 h  Pedn 13.89 1.39
E22CAC0040 1.000 m  Tuberia PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., 3.82 3.82
TPP
E22CAF0010 1.000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0.21 0.21
E22CAF0020 1.000 m Cinta sefalizadora linea eléctrica 0.11 0.11
A06B0010 0.300 m* Excavacion en zanjas y pozos. 11.02 3.31
A03A0010 0.046 m* Hormigdn en masa de fck= 10 N/mm? 88.99 4.09
A06C0020 0.230 m* Relleno de zanjas compactado con productos procedentes 5.63 1.29
de las mi
%0.03 3.000 % Costes indirectos 15.70 0.47
TOTAL PARTIDA........ccoirrrre e 16.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
05.02.03 ud Arqueta registro inst. eléctr., de polipropileno, de 40x40x40 cm
Arqueta prefabricada de registro de instalaciones eléctricas de 40x40 y 40 cm de profundidad,
Gew iss o0 equivalente, de polipropileno de una sola pieza, con marco en la parte superior y tapa de
polipropileno reforzado de 40x40 cm, i/p.p. de material auxiliar, excavacion, relleno y compactado
de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.
E22DA0040 1.000 ud Arqueta poliprop 40x40x40 cmi/tapa PP reforz, Gew iss 33.97 33.97
A06B0010 0.252 m* Excavacion en zanjas y pozos. 11.02 2.78
MO1A0010 0.498 h  Oficial primera 14.75 7.35
MO1A0030 0.498 h  Pedn 13.89 6.92
QBEO010 0.199 h  Pisén mecanico 9.95 1.98
%0.03 3.000 % Costes indirectos 53.00 1.59
TOTAL PARTIDA ... 54.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CENTIMOS
05.02.04 ud Cajageneral de proteccion 100 A
Caja general de proteccion de 100 A, de poliester, de doble aislamiento, Schneider o equivalente,
de dimensiones 324x180x113 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles
NH-00 de 100 A, instalada s/RBT-02.
E22FB0010 1.000 ud Caja gral protec 100 A i/portafus CGPH-100/7-8+8B 128.52 128.52
Schneider
E22HH0030 3.000 ud Fusible NH-00, 100 A 5.25 15.75
MO01B0070 0.498 h  Oficial electricista 14.75 7.35
M01B0080 0.498 h  Ayudante electricista 14.01 6.98
%0.03 3.000 % Costes indirectos 158.60 4.76
TOTAL PARTIDA ...t 163.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTAY TRES EUROS con TREINTA
Y SEIS CENTIMOS
05.02.05 m Lineadistribucién eléctrica int.1,5 mm?2, circuito alumbrado
Linea de distribucién eléctrica, en circuito de alumbrado en instalacion interior, formada por con-
ductores de cobre (fase + neutro) H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm? de seccién y
tubo flexible corrugado D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y
ayudas de albafiileria. Instalada, s/RBT-02.
MO01B0070 0.150 h  Oficial electricista 14.75 2.21
M01B0080 0.150 h  Ayudante electricista 14.01 210
E22CADO0070 1.000 m  Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, ICTA 0.81 0.81
E22IA0020 2.000 m  Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 0.29 0.58
unipolar 1,5 m
A07B0010 1.000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas de bloques de 3.11 3.1
hormigén
E22FD0400 1.000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0.80 0.80
%0.03 3.000 % Costes indirectos 9.60 0.29
TOTAL PARTIDA ... 9.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.1.C. Acusa Seca

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.02.06 m Canalizacion eléctrica subterranea de 2 tubos D=110 mm PEAD
Canalizacion eléctrica subterranea formada por 2 tubos corrugados de doble pared, de polietileno
de alta densidad, D=110 mm, s/UNE-EN 50086-2-4, colocada en fondo de zanja, protegida con una
capa de hormigén HW-20/B/20/1, incluso cinta de sefializacién, instalada, s/REBT.
0010020 0.020 h  Oficial primera 14.75 0.30
0010040 0.130 h  Pedn 13.89 1.81
T10CA0010 2.000 m  Tubo corrugado de doble pared PEAD D=110 mm, T.P.P. 3.74 7.48
TO1KC0010 1.000 m Cinta sefializadora conduccion eléctrica 0.11 0.11
X020010 0.130 m* Hormigén masa HM-20/B/20/1 73.68 9.58
%0.03 3.000 % Costes indirectos 19.30 0.58
TOTAL PARTIDA ... 19.86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTAY SEIS
CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.03 ABASTECIMIENTO
05.03.01 ud Cajade contador
Caja de contador para vivienda unifamiliar, instalado en fachada, en armario o nicho de dimensio-
nes aproximadas 500x400x200 mm (LxAxP), con puerta de registro, totalmente instalada.
MO1A0010 0.498 h  Oficial primera 14.75 7.35
E24DD0010 1.000 ud Puerta registro 30x45 cm p/contador agua PRFV 18.57 18.57
%0.03 3.000 % Costes indirectos 25.90 0.78
TOTAL PARTIDA ... 26.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.04 SANEAMIENTO
05.04.01 ud Acometida domiciliaria saneamiento a red terciaria alcantarillad
Acometida domiciliaria de saneamiento a red terciaria de alcantarillado, con registro peatonal (tapa
y cerco) B 125, s/UNE EN 124, de fundicién ductil, de 250x250 mmy tuberia de PVC de D 200 mm,
i/p.p. de piezas especiales, excavacion precisa, carga y transporte de tierras a vertedero, termi-
nada segun ordenanzas municipales y segun C.T.E DB HS-5.
E28EB0280 2.000 m  Tub. PVC-U saneam. D 200 mmj. elast. SN-4, Terrain 34.23 68.46
E28CC0780 2.000 ud Tes 3 bocas 87° 30' PVC-U D 200 mm M-H 54.72 109.44
E28BA0220 1.000 ud Reg peat B-125 250x250mm tapa/marco fund ductil 13.77 13.77
EJ-Norinco HC
A06B0010 0.400 m* Excavacion en zanjas y pozos. 11.02 4.41
A06D0020 0.400 m* Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camion, 4.57 1.83
max. 10 km
MO1A0010 1.495 h  Oficial primera 14.75 22.05
MO1A0030 0.997 h  Pedn 13.89 13.85
%0.03 3.000 % Costes indirectos 233.80 7.01
TOTAL PARTIDA ...t 240.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA
Y DOS CENTIMOS
05.04.02 m Tub. saneam. exter. PVC-U, D 200 mm, SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC-U, SN-8 (rigidez anular nominal 8 kN/m?), segin UNE-EN 13476, de
pared estructurada, con superficie interior lisa y exterior perfilada, de 200 mm de diametro, unién
mediante copa con junta elastica, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm
de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelacion del tubo, totalmente instalada y probada,
segun Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones.
0010020 0.030 h  Oficial primera 14.75 0.44
0010040 0.050 h  Pedn 13.89 0.69
u030040 0.010 h  Camién grua 20 t 3248 0.32
TO7AAB0020 1.050 m  Tub. PVC-U saneam. j. elast. SN-8 D 200 mm 16.29 17.10
TO1CA0020 0.070 m* Arena seca 26.70 1.87
%0.03 3.000 % Costes indirectos 20.40 0.61
TOTAL PARTIDA ... 21.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.1.C. Acusa Seca
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 05.05 RIEGO
05.05.01 m  Tub. riego PE-40, BD, 6 atm. DN-25 mm
Tuberia de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, segun UNE-EN 12201, de D=25 mm, en red de
riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales y nivelaciéon del tubo.
Instalada y probada.
0010020 0.025 h  Oficial primera 14.75 0.37
0010040 0.025 h  Pedn 13.89 0.35
TO9B0040 1.050 m  Tuberia PE-40, B.D. PN 6 D=25 mm 0.88 0.92
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1.60 0.05
TOTAL PARTIDA ...t 1.69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTAY NUEVE CENTIMOS
05.05.02 m  Tuberia PE-40, DN-16 mm, 4 atm. p/microirrigacion, i/goteros
Tuberia de polietileno de baja densidad, PE-40, PN-4, segiin UNE-EN 12201, de D=16 mm, para mi-
croirrigacion (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 I/h cada 50 cm, p.p. de accesorios.
Instalada y probada.
0010020 0.030 h  Oficial primera 14.75 0.44
0010040 0.030 h  Pedn 13.89 0.42
TO9B0010 1.050 m  Tuberia PE-40, B.D. PN 4 D=16 mm 0.24 0.25
T09B0200 2.000 ud Goterode 4 l/h 0.16 0.32
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1.40 0.04
TOTAL PARTIDA ... 1.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTAY SIETE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 06.01 MADERA
06.01.01 m? Celosia de pirgano de plamera canaria
Mejora 02.- Celosia depirgano de palmera canaria tejido con alambre galvanizado D.1mm fijado a

estructura mediante perfiles L 25x25x3 en perimetro (ver detalle) y tensores de alambre galvani-
zado de 2mm cada 1,00m, colocado perpendicular a la cafa.

MO1A0030 0.150 h  Pedn 13.89 2.08
02.05.01.B 1.100 n? celosia de pirgano de palmera canaria 9.75 10.73
%0.03 3.000 % Costes indirectos 12.80 0.38
TOTAL PARTIDA ... s 13.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

06.01.02 ud Frente armario de contadores electricos
Frente de caja de contador eléctrico 120x80 cm formado por tablero machiembrado de madera de
riga termotratada espesor 18mm con marco interior de madera de riga tratada en autoclave, escu-
dria 30x30mm incluso herrajes de montar y ayuda de albafiileria, totalmente instalada y plomada

M01B0140 1.495 h  Oficial carpintero 14.75 22.05
M01B0150 1495 h  Ayudante carpintero 14.01 20.94
MO1A0010 0.299 h  Oficial primera 14.75 4.41
MO1A0030 0.299 h  Pedn 13.89 415
E37D0010 1.100 n? Tablero machiembrado madera riga termotratada 27.76 30.54
EO6AB0010 4.250 m  Cerco de 3x3 cmen Riga. autoclave 3.50 14.88
E16ADA0100 2.000 ud Bisagra calid media latén pul 60 mm 2.05 410
%0.03 3.000 % Costes indirectos 101.10 3.03
TOTAL PARTIDA. ... 104.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS

06.01.03 ud Frente armario contador agua
Frente de caja de contador de agua 55x40 cm formado por tablero machiembrado de madera de ri-
ga termotratada espesor 18mm con marco interior de madera de riga tratada en autoclave, escu-
dria 30x30mm. incluso herrajes de montar y ayuda de albafileria, totalmente instalada y plomada

MO01B0140 1.296 h  Oficial carpintero 14.75 19.12
M01B0150 1.296 h  Ayudante carpintero 14.01 18.16
E37D0010 0.250 m?* Tablero machiembrado madera riga termotratada 27.76 6.94
EO6AB0010 1.900 m Cerco de 3x3 cmen Riga. autoclave 3.50 6.65
E16ADA0100 2.000 ud Bisagra calid media laton pul 60 mm 2.05 4.10
%0.03 3.000 % Costes indirectos 55.00 1.65
TOTAL PARTIDA ...t 56.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY SEIS EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS

06.01.04 ud Cancela de acceso de 2H 1,30x 1,30m madera de riga termotratada
Cancela de acceso de 2 hojas para hueco de 1,30x1.30m. formada por tablero machiembrado de
madera de riga termotratada espesor 18mm con marco interior de madera de riga tratada en auto-
clave, escuadria 50x30mm. incluso herrajes de montar y ayuda de albaileria, totalmente instala-

da y plomada
MO01B0140 2492 h  Oficial carpintero 14.75 36.76
M01B0150 2.492 h  Ayudante carpintero 14.01 34.91
MO1A0010 0.498 h  Oficial primera 14.75 7.35
MO1A0030 0.498 h  Pedn 13.89 6.92
E37D0010 1.750 n? Tablero machiembrado madera riga termotratada 27.76 48.58
EO6AB0010B 10.250 m  Cerco de 5x3 cmen Riga. autoclave 5.00 51.25
E16ADA0100 6.000 ud Bisagra calid media laton pul 60 mm 2.05 12.30
E16AAA0230 1.000 ud Cerrad p entr cal med Wilka 1790/45 juego entrada Hoppe 65.28 65.28
54/300/1
E16BF0010 1.000 ud Pasador herraje 20 cm 3.18 3.18
%0.03 3.000 % Costes indirectos 266.50 8.00

TOTAL PARTIDA ...t 274.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTAY CUATRO EUROS con
CINCUENTAY TRES CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 07.01 SENALETICA
07.01.01 ud Senal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Sefal vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diametro, segin
norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.

E41AB0010 1.000 ud Senal trafico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 61.77 61.77
M01B0130 0.010 h  Encargado sefializacion. 14.75 0.15
MO1A0010 0.130 h  Oficial primera 14.75 1.92
MO1A0030 0.130 h  Pedn 13.89 1.81
QABO0050 0.130 h  Furgénde 3,5t 15.42 2.00
%0.03 3.000 % Costes indirectos 67.70 2.03
TOTAL PARTIDA .......ooeeeeereeeemeesseesssmenssnennnes 69.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY NUEVE EUROS con SESENTAY
OCHO CENTIMOS

07.01.02 ud Delimitacion plaza aparcamiento soga canamo 30mm L=4,5m
Delimitacién de plazas de aparcamiento de 4,50m de fondo, mediante soga de cafiamo o manila de
30mm de diametro, con extremos incados en terreno y fijacion mediante horquillas de acero corru-
gado de 6mm cada 2,25m, incluso replanteo, totalmente terminado.

MO1A0010 0.399 h  Oficial primera 14.75 5.89
MO1A0030 0.399 h  Pedn 13.89 5.54
02.06.01.A 5.000 m soga cafiamo o manila 5.50 27.50
EO1AA0030 0.111 kg Acero corrugado @ 6 mm, B 400 S 0.77 0.09
D03B0010 0.020 m* Horm. ciclépeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I. 72.36 1.45
%0.03 3.000 % Costes indirectos 40.50 1.22
TOTAL PARTIDA ...t 41.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY UN EUROS con SESENTAY NUEVE
CENTIMOS

07.01.03 ud Senaliz. horiz. c/simbolo "peatén” h=0,65 m, blanco o amar
Sefializacion horizontal con simbolo de "Peatén" segun disefio, de 0,65 m de altura, pintada en
blanco, reflexiva, aplicada con maquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040 0.464 | Pintura de sefializacion vial, PALVEROL 10.70 4.96
QAF0090 0.150 h  Magquina pintabandas no autoprop airless 15.42 2.31
QABO0050 0.045 h  Furgénde 3,5t 15.42 0.69
MO1A0010 0.120 h  Oficial primera 14.75 1.77
MO1A0030 0.259 h  Pedn 13.89 3.60
M01B0130 0.100 h  Encargado sefalizacion. 14.75 1.48
E35HD0030 0.860 kg Microesferas vidrio 1.90 1.63
%0.03 3.000 % Costes indirectos 16.40 0.49
TOTAL PARTIDA ...ttt 16.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTAY TRES
CENTIMOS

07.01.04 m Senaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante
Sefializacion horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con
maquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040 0.032 | Pintura de sefalizacion vial, PALVEROL 10.70 0.34
QAF0080 0.002 h  Maquina pintabandas autopropuls airless 30.57 0.06
QABO0050 0.005 h  Furgénde 3,5t 15.42 0.08
MO1A0010 0.009 h  Oficial primera 14.75 0.13
MO1A0030 0.013 h  Pedn 13.89 0.18
M01B0130 0.002 h  Encargado sefalizacion. 14.75 0.03
E35HD0030 0.060 kg Microesferas vidrio 1.90 0.11
%0.03 3.000 % Costes indirectos 0.90 0.03
TOTAL PARTIDA ...t 0.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTAY SEIS CENTIMOS

07.01.05 ud Partida alzada de sumi/coloc. sefalética de senderos 25 ud
Partida alzada de suministro y colocacion de senfialética de madera maciza, segun disefio para la
ree de senderos del Cabildo de Gran Canaria.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 1,500.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.1.C. Acusa Seca

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 07.02 MOBILIARIO
07.02.01 ud Papelera circular abatible, listones de madera

Papelera circular, abatible, con listones de madera, de @35x43x115h cm, colocada.
0010020 0.100 h  Oficial primera 14.75 1.48
0010040 0.299 h  Pedn 13.89 415
T15BB0010 1.000 ud Papelera circular abatible Villa, listones de madera, 101.25 101.25

Tarregas
%0.03 3.000 % Costes indirectos 106.90 3.21

TOTAL PARTIDA ...t 110.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NUEVE CENTIMOS

07.02.02 ud Punto mirador equipado, mesa interpr, banco y papelera
Mejora 03.- Punto mirador equipado con mesa interpretativa de madera segun disefio Cabildo de
Gran Canaria, incluso panel informativo segun disefio del Servicio de Cultura y Patrimonio Histéri-
co, banco unipersonal con respaldo de madera y fundicién, Papelera circular, abatible, con listo-
nes de madera, de @35x43x115h cm, conjunto fijado a pavimento mediante anclaje mecanicos de
acero inoxidable, totalmente instalado, incluso limpieza. ubicacién a determinar por la DF en el inicio

de las obras.
C08DABB0010B 1.000 ud Papelera circular abatible, listones de madera 106.88 106.88
D31AAB0050 1.000 ud Banco Ondara 0,65 m, acabado barniz Caoba, Tarregas 173.33 173.33
07.B.01 1.000 ud Mesa interpretativa con panel informativo 461.33 461.33
%0.03 3.000 % Costes indirectos 741.50 22.25

TOTAL PARTIDA ...t 763.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTAY TRES EUROS con
SETENTAY NUEVE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

08.01 m?* Transporte residuos ainstalac. autorizada
Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestién de residuos (Consejeria de Medio Am-
biente), con camién de 15 t,

QABO0030 0.329 h  Camién basculante 15t 33.36 10.98
%0.03 3.000 % Costes indirectos 11.00 0.33
TOTAL PARTIDA ...t 11.31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTAY UN CENTIMOS
08.02 t Coste entrega residuos de hormigoén a instalacion de valorizacién
Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cédigo 170101 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0010 1.000 t Tasa gestor aut. valorizacién residuos hormigén, LER 8.00 8.00
170101
%0.03 3.000 % Costes indirectos 8.00 0.24
TOTAL PARTIDA ...t 8.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
08.03 t Coste entrega residuos mezclados inertes ainstalacion de valori
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos lim-
pios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con codi-
go 170107 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion
o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0040 1.000 t Tasa gestor aut. valorizacién residuos mezclados inertes, 8.00 8.00
LER 17
%0.03 3.000 % Costes indirectos 8.00 0.24
TOTAL PARTIDA ...t 8.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
08.04 t Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizaciéon
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con cddigo 170201 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0130 1.000 t Tasa gestor aut. valorizacién residuos madera, LER 260.00 260.00
170201
%0.03 3.000 % Costes indirectos 260.00 7.80
TOTAL PARTIDA ...t 267.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTAY SIETE EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
08.05 t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacién
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cédigo 170203 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segun RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0140 1.000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 800.00 800.00
170203
%0.03 3.000 % Costes indirectos 800.00 24.00
TOTAL PARTIDA ...t 824.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
08.06 t Coste vertido de tierras y piedras a instalaciéon de valorizacion
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autori-
zado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0050 1.000 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, 5.00 5.00
LER 170
%0.03 3.000 % Costes indirectos 5.00 0.15
TOTAL PARTIDA ...t 5.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.1.C. Acusa Seca

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.07 t Coste entrega residuos escombro sucio a instalacion de valorizac

Coste de entrega de residuos mezclados de construccion y demolicién distintos de los especifica-

dos en los cédigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, que contengan restos de hormigén armado, ye-

so o similar (sin restos de papel, cartén, madera, plastico...), (tasa vertido), con cédigo 170904 se-

gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos

autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion,

segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0045 1.000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos escombro sucio a 14.00 14.00
granel,
%0.03 3.000 % Costes indirectos 14.00 0.42
TOTAL PARTIDA.......oo et 14.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTAY DOS
CENTIMOS

08.08 t Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valori
Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con codigo 200101 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacién, segun RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0150 1.000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y cartén, LER 550.00 550.00
20010
%0.03 3.000 % Costes indirectos 550.00 16.50
TOTAL PARTIDA........ccvrtriinnsesessssessse s 566.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTAY SEIS EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

09.01 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P311A010 1.000 u  Casco seguridad con rueda 9.02 9.02
%0.03 3.000 % Costes indirectos 9.00 0.27
TOTAL PARTIDA. ..ot 9.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
09.02 u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
P311A158 1.000 u  Mascarilla celulosa desechable 1.40 1.40
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1.40 0.04
TOTAL PARTIDA.......ccrrrinnce e 1.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTAY CUATRO
CENTIMOS
09.03 u PARGUANTES PIEL VACUNO
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y RD. 1407/92.
P31IM035 1.000 u  Par guantes piel vacuno 1.71 1.71
%0.03 3.000 % Costes indirectos 1.70 0.05
TOTAL PARTIDA.......ccorrrnncessssessssssaeses 1.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
09.04 u  ARNES AMARRE DORSAL Y TORACICO
Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla y toracico con cintas, regulacién en piernas,
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable en
5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S030 0.200 u  Arnés amarre dorsal + toracicos 36.95 7.39
%0.03 3.000 % Costes indirectos 7.40 0.22
TOTAL PARTIDA. ..ot 7.61
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTAY UN CENTIMOS
09.05 u ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQUETONES
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmetro y
2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado
CEEN 354. s/R.D. 773/97 y RD. 1407/92.
P311S210 0.250 u  Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones 18.36 4.59
%0.03 3.000 % Costes indirectos 4.60 0.14
TOTAL PARTIDA ..ot 4.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
09.06 u PUNTO DEANCLAJEFIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para
anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable
o tornilleria. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0O010A030 0.050 h  Oficial primera 14.75 0.74
0O010A070 0.100 h  Pedn ordinario 13.89 1.39
P31IS670 1.000 u  Punto de anclaje fijo 15.35 15.35
%0.03 3.000 % Costes indirectos 17.50 0.53
TOTAL PARTIDA.......ccorrrrnnensssasssssaeans 18.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
09.07 m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuer-
da para dispositivo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacién de mosquetones de los
cinturones, i/desmontaje.
0O010A030 0.100 h  Oficial primera 14.75 1.48
0010A070 0.100 h  Pedn ordinario 13.89 1.39
P311S470 0.070 u  Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105.56 7.39
P31IS600 1.050 m  Cuerda nylon 14 mm. 1.93 2.03
%0.03 3.000 % Costes indirectos 12.30 0.37
TOTAL PARTIDA.......corrrnncessiaessssaeans 12.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTAY SEIS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.1.C. Acusa Seca

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.08 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10
%), incluso colocacion y posterior retirada.
MO1A0030 0.100 h  Pedn 13.89 1.39
E38BB0010 0.100 ud Valla metdlica amarilla de 2,50x1 m 44.70 4.47
%0.03 3.000 % Costes indirectos 5.90 0.18
TOTAL PARTIDA ... s 6.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
09.09 m Valla delimitacién de obra malla sefalizacién naranja.
Valla p/delimitacién de obras con malla plastica naranja de sefializacion de 1,00 m de altura con
postes de redondos de D10mm cada 2,50m protegidos pos setas de proteccién
MO1A0010 0.050 h  Oficial primera 14.75 0.74
MO1A0030 0.050 h  Pedn 13.89 0.69
E38BB0040 1.000 m Valla sefalizacién naranja, redondos D10mmc/ 2,50m 0.85 0.85
%0.03 3.000 % Costes indirectos 2.30 0.07
TOTAL PARTIDA ... snenens 2.35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTAY CINCO CENTIMOS
09.10 ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Senial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacion
y desmontaje.
MO1A0030 0.199 h  Pedn 13.89 2.76
E38CA0030 1.000 ud Senal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4.20 4.20
%0.03 3.000 % Costes indirectos 7.00 0.21
TOTAL PARTIDA. ... 7.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
09.11 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metdlico, (amortizaciéon = 100 %), incluso coloca-
cién y desmontado.
MO1A0030 0.050 h  Pedn 13.89 0.69
E38CA0020 1.000 ud Sefal obligatoriedad, prohibicion y peligro 2.40 2.40
%0.03 3.000 % Costes indirectos 3.10 0.09
TOTAL PARTIDA ... sneeeens 3.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
09.12 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y des-
montaje.
MO1A0030 0.050 h  Pedn 13.89 0.69
E38CB0020 1.000 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0.09 0.09
%0.03 3.000 % Costes indirectos 0.80 0.02
TOTAL PARTIDA.......oo e 0.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
09.13 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
E38CC0020 1.000 ud Chaleco reflectante 5.99 5.99
%0.03 3.000 % Costes indirectos 6.00 0.18
TOTAL PARTIDA. ... 6.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
09.14 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
E38E0020 1.000 ud Botiquin tipo bolso c/correa, c/contenido 42.01 42.01
%0.03 3.000 % Costes indirectos 42.00 1.26
TOTAL PARTIDA. ... 43.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY TRES EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mejora de accesos B.1.C. Acusa Seca

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.15 mesALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de
4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido. dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lu-
nas de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo
contrachapado hidréfugo con capa fenoltica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en
tablero de melamina. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corro-
siones, instalacién eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del médulo con camion gria. Segun R.D. 486/97. .
0010A070 0.085 h  Pedn ordinario 13.89 1.18
P31BC060 1.000 u  Alg. mes caseta pref. aseo-oficina 4x2,05 149.25 149.25
P31BC220 0.085 u  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 481.26 40.91
%0.03 3.000 % Costes indirectos 191.30 5.74
TOTAL PARTIDA. ...t 197.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTAY SIETE EUROS con OCHO

CENTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
0 0.478 h Pedn 13.89 6.64
Grupo 0 ....coocceveceerenerrnes 6.64
02.05.01.B 176.968 n?  celosia de pirgano de palmera canaria 9.75 1,725.44
02.06.01.A 110.000 m  soga cafiamo o manila 5.50 605.00
Grupo 02.........cccceererrennnns 2,330.44
05.04.01 45.000 n? Pavimento Zoruflex instalado. 45.00 2,025.00
Grupo 05.........coeververnennans 2,025.00
07.B.01A 2.000 ud Mesa interpretativa 250.00 500.00
07.B.01B 2.000 ud panel informativa 200.00 400.00
Grupo 07.....cccecevrcernersnnnnns 900.00
E01AA0020 375.218 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio) 0.74 277.66
E0O1AA0030 2.442 kg  Acero corrugado g 6 mm, B 400 S 0.77 1.88
EO1AA0130 98.800 kg  Acero corrugado @ 20 mm, B 400 S 0.71 70.15
E0O1ACABO0010 196.800 kg  Perfil laminado IPE 80 0.97 190.90
E01ACABO0020 534.600 kg  Perfil laminado IPE 100 1.07 572.02
E01ACABO0030 542.880 kg  Perfil laminado IPE 120 1.07 580.88
E01ACABO0040 159.960 kg  Perfil laminado IPE 140 1.06 169.56
E01ACAC0010 1,224.000 kg  Perfil laminado HEB 100 1.10 1,346.40
E01ACAJ0010B 20.000 ud  Chapa acero laminado, 200x200x15 mm 15.20 304.00
E01BA0040 4.450 t Cemento portland, CEM I/B-P 32,5 R, granel 133.25 592.93
E01CA0010 2.381 t Arena seca 17.80 42.39
E01CA0020 15.132 m* Arena seca 26.70 404.04
E01CB0020 2.550 m*  Arido machaqueo 0-4 mm 22.95 58.52
E01CB0050 0.125 t Arido machaqueo 8-16 mm 13.00 1.63
E01CB0060 24.000 m*  Arido machaqueo 16-32 mm 15.00 360.00
E01CB0070 2.450 t Arido machaqueo 4-16 mm 14.45 35.40
E01CB0090 2.208 t Arido machaqueo 16-32 mm 15.00 33.12
E01CC0020 66.196 m* Piedra en rama tamafo maximo 30 cm 13.50 893.65
E01CD0010 0.609 m*  Picén fino avitolado/cribado (p/atezados...) 16.50 10.05
E01E0010 7.346 m* Agua 211 15.50
E01FA0140 2,232.096 kg  Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0.53 1,183.01
EO1FB0090 5,181.728 kg = Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0.80 4,145.38
E01HCA0010 1.953 m*  Horm prep HM-20/B/20/1 79.20 154.66
E01HCB0040 1.275 m*  Hormprep HA-25/B/20/lla 87.90 112.07
E01HCCO0060 7.997 m*  Horm prep HA-30/B/20/llla 93.55 748.10
EO11A0110 0.032 m* Madera pino gallego 324.50 10.35
E011BO010 0.089 m* Madera pino gallego en tablas 25 mm 290.00 25.87
E01MA0020 0.595 kg  Clavos 2" 1.16 0.69
Grupo E01........ccceverienns 12,340.79
EO6AB0010 36.900 m  Cerco de 3x3 cmen Riga. autoclave 3.50 129.15
EO6AB0010B 61.500 m  Cerco de 5x3 cmen Riga. autoclave 5.00 307.50
Grupo EQ6...........cccoeevnenns 436.65
EO9A0010 7.147 kg  Alambre de atar de 1,2 mm 0.98 7.00
EO9F0020 4,966.392 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0.10 496.64
Grupo E09...........covernennnns 503.64
E13DA0040 12.500 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0.09 1.13
E13DA0150 70.560 ud  Separ hormigén r 40-50 mmuso universal 0.09 6.35
Grupo E13.......coerenn 7.48
E16AAA0230 6.000 ud Cerrad p entr cal med Wilka 1790/45 juego entrada Hoppe 54/300/1 65.28 391.68
E16ADA0100 60.000 ud Bisagra calid media laton pul 60 mm 2.05 123.00
E16BF0010 6.000 ud Pasador herraje 20 cm 3.18 19.08
Grupo E16........cccccevervennnns 533.76
E17BAD0130 12.000 ud  Empotrable de pared, 3x1 W, GEWISS LUXOR WALL LED 308.04 3,696.48
Grupo E17....ccccirerinennns 3,696.48
E22CAC0040 40.000 m  Tuberia PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3.82 152.80
E22CADO070 40.000 m  Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, ICTA 0.81 32.40
E22CAF0010 40.000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0.21 8.40
E22CAF0020 40.000 m Cinta sefializadora linea eléctrica 0.1 4.40
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
E22DA0040 4.000 ud Arqueta poliprop 40x40x40 cmi/tapa PP reforz, Gew iss 33.97 135.88
E22FB0010 6.000 ud Caja gral protec 100 A i/portafus CGPH-100/7-8+8B Schneider 128.52 771.12
E22FD0400 40.000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0.80 32.00
E22HHO030 18.000 ud  Fusible NH-00, 100 A 5.25 94.50
E221A0020 80.000 m  Conductor cobre HO7Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 1,5 m 0.29 23.20

Grupo E22.............coccennnn 1,254.70
E24DD0010 6.000 ud Puerta registro 30x45 cm p/contador agua PRFV 18.57 111.42

Grupo E24............oeviennn 111.42
E28BA0220 6.000 ud Reg peat B-125 250x250mm tapa/marco fund ductil EJ-Norinco HC 13.77 82.62
E28CC0780 12.000 ud Tes 3 bocas 87° 30' PVC-U D 200 mm M-H 54.72 656.64
E28EB0280 12.000 m Tub. PVC-U saneam. D 200 mmj. elast. SN-4, Terrain 34.23 410.76

Grupo E28...........ccovrvennn 1,150.02
E32AAB0050B 2.000 ud Banco Ondara 0.65m, acabado barniz Caoba, TARREGAS 162.00 324.00

Grupo E32.........cccvernennnns 324.00
E34ABB0690 14.400 m Peldafio p. Canaria Ignim. Chasnera de Arico Marrén/Viola h. 33x5 36.16 520.70
E34AD0830 388.500 m?*  Adoquin Piedra basaltica Canaria del lugar. 20x10x20cm 73.03 28,372.16

Grupo E34........cocovevieinnns 28,892.86
E35EA0080 15.702 | Esmalte brillante, p/madera y metal, int/ext, bl/negro, SINTECIN 14.79 232.24
E35HD0030 23.400 kg  Microesferas vidrio 1.90 44 .46
E35HD0040 12.576 | Pintura de sefializacion vial, PALVEROL 10.70 134.56
E35LADO0070 7.851 1 Imprim. universal anticorr. p/galv. alumin, POLIPREP 960 12.77 100.26
E35LAD0160 73.072 1 Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16.38 1,196.92

Grupo E35........cccceveiienns 1,708.44
E37D0010 18.600 m?  Tablero machiembrado madera riga termotratada 27.76 516.34

Grupo E37......ccovvmvernennnns 516.34
E38BB0010 1.000 ud Valla metdlica amarilla de 2,50x1 m 44.70 44.70
E38BB0040 50.000 m Valla sefializacion naranja, redondos D10mm c/ 2,50m 0.85 42.50
E38CA0020 1.000 ud Senal obligatoriedad, prohibicién y peligro 2.40 2.40
E38CA0030 1.000 ud Senal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4.20 4.20
E38CB0020 100.000 m  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0.09 9.00
E38CC0020 4.000 ud Chaleco reflectante 5.99 23.96
E38E0020 1.000 ud Botiquin tipo bolso c/correa, c/contenido 42.01 42.01

Grupo E38.........ccovernennnns 168.77
E41AB0010 3.000 ud  Senal trafico D 60 cme=1,8 mm no reflexiva 61.77 185.31
E41CA0010 25.340 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hormigén, LER 170101 8.00 202.72
E41CA0040 85.000 t Tasa gestor aut. valorizacién residuos mezclados inertes, LER 17 8.00 680.00
E41CA0045 1.050 t Tasa gestor aut. valorizacién residuos escombro sucio a granel, 14.00 14.70
E41CA0050 36.980 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 5.00 184.90
E41CA0130 0.360 t Tasa gestor aut. valorizacién residuos madera, LER 170201 260.00 93.60
E41CA0140 0.090 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 800.00 72.00
E41CA0150 0.140 t Tasa gestor aut. valorizacién residuos papel y cartén, LER 20010 550.00 77.00

Grupo E41........covvviriennn 1,510.23
MO1A0005 2.680 h Capataz 15.15 40.60
MO1A0010 1,211.350 h Oficial primera 14.75 17,867.42
MO1A0030 1,210.467 h Pedn 13.89 16,813.38
MO01B0010 109.257 h Oficial cerrajero 14.75 1,611.53
MO01B0020 109.257 h Ayudante cerrajero 14.01 1,5630.68
MO01B0070 15.960 h Oficial electricista 14.75 235.41
M01B0080 15.960 h Ayudante electricista 14.01 223.60
MO01B0090 42172 h Oficial pintor 14.75 622.04
MO01B0100 42172 h Ayudante pintor 14.01 590.83
M01B0130 2.094 h Encargado sefializacion. 14.75 30.89
MO01B0140 31.698 h Oficial carpintero 14.75 467.55
M01B0150 31.698 h Ayudante carpintero 14.01 444.09

Grupo MO1.......cccoerens 40,478.02
0010010 0.194 h Capataz 15.15 2.94
0010020 19.326 h Oficial primera 14.75 285.05
0010040 35.538 h Pedn 13.89 493.62
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
0010A030 1.400 h Oficial primera 14.75 20.65
0O010A070 1.940 h Peon ordinario 13.89 26.95

Grupo O01.......coeervernsennans 829.21

P31BC060 4.000 u Alg. mes caseta pref. aseo-oficina 4x2,05 149.25 597.00
P31BC220 0.340 u Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 481.26 163.63
P311A010 4.000 u Casco seguridad con rueda 9.02 36.08
P311A158 40.000 u Mascarilla celulosa desechable 1.40 56.00
P31IM035 4.000 u Par guantes piel vacuno 1.71 6.84
P31IS030 0.400 u  Arnés amarre dorsal + toracicos 36.95 14.78
P311S210 0.500 u Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones 18.36 9.18
P311S470 0.840 u Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105.56 88.67
P31IS600 12.600 m  Cuerda nylon 14 mm. 1.93 24.32
P31IS670 4.000 u Punto de anclaje fijo 15.35 61.40

Grupo P31.....cconvriirnennans 1,057.90
QAA0020 17.092 h Retroexcavadora 72 kW 32.21 550.54
QAA0070 0.036 h Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 38.21 1.38
QAAO0080 9.360 h Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW 63.26 592.11
QAA0140 6.720 h Tractor sobre cadenas, 154 kW 60.00 403.20
Grupo QAA.........cccoerrenns 1,547.23
QABO0030 48.953 h Camion basculante 15 t 33.36 1,633.08
QABO0050 1.860 h Furgonde 3,5t 15.42 28.68
Grupo QAB.........cccecrieinnns 1,661.76
QADO0010 9.028 h Hormigonera portatil 250 | 4.48 40.44
Grupo QAD........ccrrereennes 40.44
QAF0080 0.264 h Maquina pintabandas autopropuls airless 30.57 8.07
QAF0090 2.700 h Maquina pintabandas no autoprop airless 15.42 41.63
Grupo QAF.......ccccvverennnes 49.70
QBA0010 2.748 h Vibrador eléctrico 6.46 17.75
Grupo QBA..........ccceeernrnae 17.75
QBB0010 24.527 h Compresor caudal 2,5 m*/min 2 martillos. 11.60 284.52
Grupo QBB.........cccecevieinns 284.52
QBCO0010 3.488 h Martillo eléctrico manual picador. 4.98 17.37
Grupo QBC.........ccoveurnrnnne 17.37
QBDO0010 1.000 h Bandeja vibrante 4.70 4.70
QBD0020 17.260 h Compactador manual, tipo pequefio de rodillo vibrante de 0,60 t 2.84 49.02
Grupo QBD........cccecerneinnns 53.72
QBEO010 0.796 h Pisén mecanico 9.95 7.92
Grupo QBE..........ccoeurninne 7.92
QBF0010 1.592 h Fratasadora 3.32 5.29
Grupo QBF..........cccecrveinnns 5.29
QBHO010 2.400 h Rozadora eléctrica 220 V 3.75 9.00
Grupo QBH.........cccecervennnn 9.00
TO1CA0020 4580 m* Arena seca 26.70 122.29
T01CB0120 8.100 m*  Arido machaqueo 32-63 mm 22.50 182.25
TO1E0010 0.178 m* Agua 1.84 0.33
TO1FAA0010 11.855 m*  Horm prep HM-20/B/20/1 70.40 834.59
TO110040 11.880 m?*  Geotextil no tejido de PP, 125 g/n?, GEOFIM PP 0.78 9.27
TO1KC0010 86.000 m Cinta sefializadora conduccion eléctrica 0.1 9.46
Grupo TOT ... 1,158.18
TO7AAB0020 56.700 m  Tub. PVC-U saneam. . elast. SN-8 D 200 mm 16.29 923.64
TO7BAB0020 28.350 m  Tuberia p/drenaje PV C ranurada corrugada doble pared D 160 mm 7.25 205.54
Grupo TO7 ....cccovrerrernnennnns 1,129.18
TO9B0010 34.650 m  Tuberia PE-40, B.D. PN 4 D=16 mm 0.24 8.32
TO9B0040 91.350 m  Tuberia PE-40, B.D. PN 6 D=25 mm 0.88 80.39
T09B0200 66.000 ud Gotero de 4 I/h 0.16 10.56
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Mejora de accesos B.I.C. Acusa Seca

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo T09......cccerverrennnns 99.26
T10CA0010 172.000 m  Tubo corrugado de doble pared PEAD D=110 mm, T.P.P. 3.74 643.28
Grupo T10.....ccvccereceerrnenn 643.28
T15BB0010 4.000 ud Papelera circular abatible Villa, listones de madera, Tarregas 101.25 405.00
Grupo T15...ccvcirerernieias 405.00
UO1E0010 0.960 h Motoniveladora 103 kW 51.76 49.69
UO1F0010 5.760 h Compactador de suelo 62 kW 36.94 212.77
UO1F0030 0.405 h Compactador manual, tipo pequefio de rodillo vibrante de 0,60 t 2.84 1.15
Grupo U0T......ccoerverinennans 263.61
U030030 1.440 h Camiodn caja fija con cisterna/agua de 10 t 42.33 60.96
u030040 10.590 h Camion grua 20 t 32.48 343.96
Grupo U03.........cccevernennans 404.92

Resumen
Mano de 0bra.........covviriiiiiiiee e 39,851.43
Materiales...........uueeeiiiiiieeeeeee e 67,880.38
MaQUINAIIA. ......eee e 4,146.26
OFMOS ..t 2,400.21
L0 I 108,580.92
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