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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1111 102,000 m?  Malla fibra de vidrio 10x 10mm 0,50 51,00
11110 2,000 m Canal hormigén 1000x 130x95 mm con rejilla rodadura 22,85 45,70
1112 32,000 m Pieza canteria 1000x 200x 15mm, montaje con cola cemento 35,80 1.145,60
Grupo M. 1.242,30
2 0,360 m®*  Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 28,49
Hormigdn preparado HM-20/B/20/1
Grupo 2 .ccveevvveeieeseeneineeens 28,49
CONT 4,000 ud  Contenedor 360 litros 145,00 580,00
= Extintor portatil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC, s/ UNE EN 54
COI‘%TENEDOR 6,000 t Contenedor residuos 42,00 252,00
g % GrUPO CON covrrereeeorser, 832,00
‘Q‘,' Eﬁ‘;" 4,400 kg  Desmoldeante en polvo 3,75 16,50
E_ E@é 5500 kg  Resima impermeabilizante, curado y sellado 4,50 24,75
é E§1 E/-\OMO 752,097 kg  Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,70 526,47
z <g Acero corrugado B 400 S, UNE 36068 (precio medio)
§ ;&@1(%80 99,000 kg  Mortero decorativo pavimento hormigon con colorante 2,50 247,50
g N&@QBOMO 38,850 m®>  Malla electros. cuadricula 15x 15 cm, @ 5-5 mm 1,75 67,99
é g E lé Malla electrosoldada ME 15x 15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092
‘é %§1§AOO4O 1,484 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 129,75 192,49
~°C-’ § ;",,g Cemento portland, CEM 1I/B-P 32,5R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana natural
8 % g g (P), clase de resistencia 32,5 N/mm? y alta resistencia inicial, a granel, con marcado
S<es CE.
E %@ §A0070 0,100 t Cemento portiand, CEM I/A-P 42,5 R, granel 149,75 14,96
E Et: ég Cemento porfland, CEM 1I/A-P 42,5R, UNE-EN 197-1, fipo II/A, con puzolana natural
§ > EE g (P), clase de resistencia 42,5 N/mm? y alta resistencia inicial, a granel, con marcado
CE
3 ;&@gmmo 1,512t Arena seca 17,80 26,92
g ;&@1 ©A0020 11,403 m*  Arena seca 26,70 304,46
> gdi1gBoo70 1847t Arido machagueo 4-16 mm 11,23 20,74
by ,fgzggBoogo 0,59t  Arido machaqueo 16-32 mm 10,98 6,52
5 \E@ €D0010 2,460 m®*  Picon fino avitolado/cribado (p/atezados...) 16,50 40,59
; Z‘E@ D0030 22,100 m*  Picén de relleno, garbancillo grueso 16,50 364,65
5 % E § Picén de relleno, garbancillo grueso (trasdés de muros, jardines...)
Ei; :’1E§1§BO120 0,760 1 Desencofrante concentrado, D 120, Wirth 8,27 6,29
G 9 _g = g Desencofrante concentrado a base de aceites sintéticos y emulsionantes especiales para
E § ‘§ ~§ .g diluir con agua, consumo 80-120 m?/l, D 120, Wiirth
5—: é ggqgomo 8,168 m*  Agua 1,84 15,03
g % %E@ EB01400 1,000 m®*  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 1/4 133,30 133,30
2 q% g % g Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380
gv¢ s g kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/4.
5 S %@ @GOOQO 1.020,000 kg~ Mortero seco M 2,5 p/albafiileria 0,08 81,60
8{ é % %; Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2) p/albafiileria, conductividad térmica
2 g3 S % 0,52-0,65 W/mK, reaccion al fuego Clase A1, con marcado CE
E01HCA0010 7,400 m®*  Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 585,56
Hormigén preparado HM-20/B/20/1
10,000 u Cartucho resina epoxi 15,00 150,00

Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes, con
dosificador y boquilla de mezcla automaética, para anclajes estructurales verticales y
horizontales.
100,000 u Anclaje redondo 12mm 1,69 169,00
Anclaje compuesto por redondo acero 12 mm de didmefro, y 160 mm de longitud, para
fijaciones sobre estructuras de hormigon.

E01HCC0050 7,250 m*  Horm prep HA-30/B/20/llb 87,25 632,56
Hormigén preparado HA-30/B/20/11b
EO01IA0110 0,052 m*  Madera pino gallego 324,50 16,87
EO01IB0010 0,266 m®*  Madera pino gallego en tablas 25 mm 323,05 85,93
E01KB0040 8,750 kg  Butano 0,96 8,40
E01MAQ010 0,390 kg  Clavos 3" 1,10 0,43
FN1MANNID 0,640 kg Clavos 2" 1,16 0,74
2} =] COGITILPA | Las Palmas.
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo E0T......ccvvvereirrinennns 3.740,26
E03AD0400 1,000 ud Lavabo encimera adaptado 185,00 185,00
E03DA0705 1,000 ud Inodoro bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y fij, accesibe adapt. 210,00 210,00
EO3R 1,000 ud  Soporte suelo 6 bicicletas inoxidable 259,00 259,00
EO3R1 1,000 ud Poste sefalizacion madera autoclav e formato Cabildo Gran Canaria 1.350,00 1.350,00
E03RH0120 2,000 ud  Dosif. jabon 900 ml, plast. ABS, blanco, 233x 130x95 mm, CAPIMORA 16,66 33,32
Dosificador jabon 900 ml, plastico ABS, acabado blanco, 233x 130x 95 mm, mod. Aitana,
ref AC70000 de CAPIMORA.
EO3RI 2,000 ud  Barra apoyo abatible doble inoxidable 105,00 210,00
E033~|0020 2,000 ud  Dispens papel higién rollos 250/300 m metal Mediclinics 22,95 45,90
g Dispensador pape! higiénico rollos 250/300 m. metélico, acab. epoxi bl. i/cierre
g8 Mediclinics
o E§3§IOO40 2,000 ud  Dispens papel toalla bobina, ABS 340x 255x 265 mm Mediclinics 37,50 75,00
3 3 2 Dispensador papel toalla bobina, ABS, 340x 255x 265 mm, Mediclinics
. Eg
8 § § Grupo E03.......vvsvvsssssssssns 2.368,22
%_ E@EBADOMO 1,000 ud  Ventana lamas aluminio lacada color madera 1,00x 1,00 m, mosquit. 450,00 450,00
§ § % § Ventana lamas reforzadas con mosquitera aluminio lacado color madera, 1,00x 1,00 m,
S&5> completa e instalada
é gEsﬁéAAFOOSO 1,000 ud Puerta peatonal 2H abat lamas alum lacado madera 1,60x2,10 m, 785,50 785,50
g % %g Puerta peatonal 2H abafible, lamas reforzadas, aluminio lacado color madera, 1,60x2,10
é g %g m, mosquitera interior, completa e instalada
SEEs GrUPO E05..ocrvrvrcrvrvrr 1.235,50
m<cEL
s %%@010 14,747 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 14,45
o é%@ngc 1,000 m?  Chapa acero inoxidable 255,00 255,00
§ %?%ECOMM 64,000 m Perfil chapa laminado en caliente 1,55 99,20
g0 g g Perfil chapa laminado en caliente 30x20x 1,5
§ ;&@EEM 1,000 u Tapa y marco pvc reforzado 60X60cm 35,00 35,00
§ @?goo 3,000 ud  p.p. pequefio material cerradura, bisagras (electrodos, discos) 42,00 126,00
: s rE: p.p. pequefio material (electrodos, discos ..)
;z %@%0020 369,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 36,90
§ % E;% p.p. pequefio material (electrodos, discos ..)
oc§E GrUPO E09..ovoreeeeeerers 566,55
Sz Esg
z gg)gaomm 201,600 ud Blogue de hormigén de aridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 1,57 316,51
“ (é §§ g Blogque de hormigdn de aridos de picon 20x25x50 cm, con marcado CE, categoria |
g QS % § ° s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m®, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800
Ky E 2 §§ Jikg.K, p=10.
§ g %’E@EBOOZO 100,000 ud  Bloque de hormigén de éaridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 1,27 127,00
a § § % § Blogque de hormigdn de aridos de picon 20x25x50 cm, con marcado CE, categoria |
5 3 § 8 7§ s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m?, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800
g g 3 g 5 Jkg.K, p=10.
8 g ?@%BOMO 12,000 m Fleje metalico perforado. 0,16 1,92
S £ EDEA0040 44,625 m*  Placa hidropanel 12mm hidrofuga 18,00 803,25
> = ERRAA0210 21,250 m®  Tratamiento de juntas 0,89 18,91
AA 42,500 m?  Estructura portante 5,42 230,35
Grupo E10....c.ccvnvininiriininns 1.497,94
110,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,07 7,70
Separador plastico arm. horizontal, D=12-20, recub. 40 mm
54,000 ud  Separ plastarm vertr 40 mm D acero 12-20 0,05 2,70
Separador plastico arm. vertical, r 40 mm, D acero 12-20.
Grupo E13......cveeeiririenns 10,40
E15AD 1,000 ud  Depuradora biolégica oxidacion 2500 litros 3.400,00 3.400,00
E15AD0630 1,000 ud  Griferia monomando lavabo, adaptado 45,30 45,30
E15AD1 1,000 ud  Deposito agua lluvia con filro y bomba 5000 litros 3.850,00 3.850,00
E15AD11 20,000 m?  Lamina estanca caucho EPDM 1,2mm 8,45 169,00
Grupo E15.....ccveeverieiininienns 7.464,30

COGITILPA | Las Palmas.
VISADO con fecha 13/08/2020. Nimero de VISADO E-0171320

Emision y sellado electréonico. Documentacién con firma electronica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.

Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013

Pagina

2



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
E18AA0280 27,500 m?  Lam betin LBM-40-FP, MORTERPLAS FP 4 kg, TEXSA 4,82 132,55

Lamina de bettin plastomérico APP, no auto protegida, de elevado punto de
reblandecimiento, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje y acabado en
film termo fusible por ambas caras, LBM-40-FP, 4 kg, UNE-EN 13707, con marcado
CE, MORTERPLAS FP 4 kg, TEXSA
E18JA0305 1,628 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 22,25
Masilla monocomponente en base poliuretano para sellar y pegar, de 600 ml,
PUMALASTIC-PU, Grupopuma

Grupo E18.......oovveiieeiieee 154,80

E221A 120,000 m Conductor cobre 1x3x2,5mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV 1,20 144,00
;§ Conductor de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar de 2,5 mm? de
3 seccion.
[} e —
'§ GrUPO E22.....eoreeeeeeeeesseree 144,00
%M 1.000,000 m  Tubo PE D 25 mm, 6 Atm 0,45 450,00
§M1 2.000,000 m  Tubo PE D 16 mm, 6 Atm 0,25 500,00
'@Mﬂ 1,000 u Boya llenado charca. 45,00 45,00
EM111 1,000 u Programador riego ex terior con electrov alv ula automatica 230V 150,00 150,00
EMAOOBO 80,000 m  Tubo PE D 25 mm, 10 Atm 1,00 80,00
,%_’NA0030 52,000 ud  Abrazadera tuberia plastica @25 0,27 14,04
§NA0170 38,000 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 351,50
g Codo igual PushCheck 25 mm, para tuberias PE-Xa ECOH y PERT/AL/PART de
'“; SHARKBITE, con garantia certificada por AENOR. Aplicaciones; Agua Fria:
° temperatura 20 °C y presion 1 MPa (10 bar), Agua Caliente Sanitaria (ACS):
5 temperatura 70 °C y presion 1 MPa (10 bar).
éGOO10 3,000 ud  Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,43 7,29
0080 1,000 ud  Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,38 1,38
Grupo E24..........ccovvviniinnnns 1.599,21
0110 9,000 ud  Tapa redonda y marco cuadrado @ 350 mm, fundicion ductil, B-125, 54,12 487,08

Tapa redonda y marco cuadrado de fundicién dct, clase B-125, cumpliendo norma
EN-124, con medidas ex teriores de marco 500x500x30 mm y hueco libre de @ 350
mm, certificado AENOR, peso del conjunto tapa y marco de 19 Kg, con marcado fundido
en relieve antideslizante, s/ norma EN-124, ref TC 250, de EJ-NORINCO

& otegafierf® de estesello, verifig I%or@rm@ad y calidad de la injalacion elé@ricgtal como recoge el A @de@e@toﬁunﬁén@o 141/2009,
%mv%bometente del Gobiern@e Canarna% D

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.

Autepticidad verificahle en coifilpa.g-ggstipy.es/validacion.aspx con CSY, CAreglhnh5q33230202010261320 .

A0240A 5,000 m Tub. PVC cobre pluviales .D 80 mm 10,29 51,45
0270B 70,000 m  Tub. PVC-SN saneam. D 160 mm 15,00 1.050,00
] EB0270B1 25,000 m Tub. 63mm corrugado doble capa 1,20 30,00
é @AMOO 1,000 ud  Valvula lavabo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast 3,88 3,88
< = P
- S Grupo E28........coovvvvrrevrnniens 1.622,41
8 :
g EB0050 40,000 ud  Puntal metdl 3 m (50 puestas) 0,28 11,20
< S Puntal metlico 3 m (50 puestas).
2 §80010 12,060 ud  Escuadra, 50 usos 0,03 0,36
8 &18B0020 12,060 ud  Cremallera, 50 usos 0,07 0,84
% @BOO3O 72,000 ud  Panel metalico 50x 50 cm, 50 usos 0,33 23,76
> €D0030 0,058 ud  Andamio para interiores v erticales. 27,05 1,56

Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales.

Grupo E31...cccvvieieecienineens 37,73

1.300,000 m?  Adoquin bicapa hormigén 200x 100x 60mm 0,35 455,00
Baldosa de gres porcelanico prensado, recificado, grupo Bla, UNE-EN-14411,
absorcion de agua E <=0,5% , clase 1, de 30X60 cm, con marcado CE, Urban,

Keraben
Grupo E33......cvvieevieniiees 455,00
E35A 22,500 | Imprimacion de secado rapido, resina minio 5,50 123,75
E35AB018 13,500 | Esmalte sintético antiox idante 18,00 243,00
E35AB0180 278,850 | Pintura acrilica, satinada p/int/ext, Palcril 8,01 2.233,59

Pintura acrilica a base de copolimeros acrilicos color a definir satinada para interior y
exterior, rendimiento 10-12 m?1, Palcril, de Palcanarias

E35GA0060 5,000 kg Emulsion asfaltica tipo ED, Imperpuma 1,75 8,75
Emulsién asfaltica tipo ED, p/imperm. terrazas...(1 kg/m?), Imperpuma

800l0PKyl LasPielraampermeabilizante de copolimeros acrilicos 4,00 800,00
VISAbO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320
Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
E35HAO 10,000 kg Pintura epoxi trafico intenso, satinado colores 40,00 400,00

Pintura epoxi antipolvo para pavimentos, colores: rojo, verde o gris, 240 WB satinado
pavimentos de Cin
E35HA0050 3,150 kg Pintura epoxi antipolvo p/pavim, 240 WB satinado pavimentos 17,93 56,48
Pintura epoxi antipolvo para pavimentos, colores: rojo, verde o gris, 240 WB satinado
pavimentos de Cin
E35KH0010 3,000 kg  Pintura al cemento 1,34 4,02
E35LAD0160 12,320 | Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer 16,38 201,80
Imprimacion fosfocromatante, para superficies férricas y no férricas, gris, acabado
semi-mate, rendimiento 14-16 m?1, Palverol Metal Primer, de Palcanarias

)

§ GrUPO E35uneveereeeeseeeeenen 4.071,39
E@EEMOO 2,000 ud  Arnés anticaidas top 3, Wiirth 176,90 353,80
o g é Amés anticaidas top 3, con marcado CE, Wiirth
3 E@EELIN 2,000 ud Linea de vida movil 20 m 73,33 146,66
“_3 E@%BOOSO 3,000 ud  Anclaje metal. barandilla tipo sargento. 22,50 67,50
a § 2 Anclaje metlico de barandilla tipo sargento.
i. oE%BéAOOZO 6,000 mes Caseta tipo vest., almacén o comedor, 4x2,4x2,4 m 80,00 480,00
§ % § 3 Caseta tipo vestuario, almacén o comedor de 4,0 x 2,4 x 2,4 m.
? §E@§A0025 6,000 mes Caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 x 2,4 m. 160,50 963,00
85 3% Caseta tipo sanitaria de 4,0 x 2,4 x 2,4 m.
§ §E$§AOO30 4,000 ud  Transp., descarga y post. recogida caseta obra 204,00 816,00
% % %g Transporte, descarga y posterior recogida de caseta de obra.
§ _L;E%BQBOMO 0,060 ud Fregadero p/adaptar a caseta obra 172,49 10,35
E % § % Lavabo o fregadero para adaptar a caseta provisional de obra.
E ;&;E%éBO%O 0,300 ud  Taquilla metal. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 159,00 47,70
3 C>> % 3 Taquilla metalica sucesiva 1800x 300x 500 mm, para 4 obreros.
% &"%EOMO 1,000 ud  Botiquin metél. tipo maletin c¢/contenido 49,88 49,88
§ § f§ § Botiquin metalico tipo maletin preparado para colgar en pared, con contenido.
X ® o _—
§ @% g GrUPO E38..vvveeeeeeeeeerr 2.934,89
g §$§1§AOO1O 7,350 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos asfalto 170302 12,81 94,15
°‘§ % ‘%‘: % Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de asfalto, sin sustancias peligrosas,
85S¢ LER 1700302
9( %@ §AOO40 11,700 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos bloges y ladrillos 170102 10,20 119,34
% § g § Tasa de gestor autorizado valorizacion en residuos bloques y ladrillos, sin sustancias
S 3 §§ peligrosas, 17012
g é %ZE@AOOSO 35,150 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 87,88
% % 3 'g ‘;cj Tasa de gestor autorizado en tierras y piedras sin materia organica o vegetal y sin
] g% sustancias peligrosas ni suelo contaminado, LER 170504.
g ‘% %E% §A0120 0,010 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos vidrio, LER 170202 1,91 0,02
% i;l % g ;§ Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de vidrio, sin sustancias peligrosas,
2 > 22 % LER 170202.
8 ?§ éirgl g_A0130 0,100 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos madera, LER 170201 1,01 0,10
2 = g g’ i Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de madera, LER 170201
2 S 3@1 G§A0140 0,010 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 2,04 0,02
Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de plastico, LER 170203
0,010 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y cartén, LER 20010 1,71 0,02
Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de papel y carton, LER 200101
0,500 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hierro y acero, LER 17040 0,99 0,50

Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de hierro y acero, LER 170405 (tasa
vertido cero, abonable por el gestor de residuos)

Grupo E4....cccoeiviiiniii 302,02

)10 308,000 h Oficial primera 14,49 4.462,92
M01A0020 2,000 h Oficial segunda 14,14 28,28
M01A0030 691,638 h Peon 13,64 9.433,94
M01B0010 15,400 h Oficial cerrajero 14,49 223,15
M01B0020 20,800 h Ay udante cerrajero 13,76 286,21
MO01B0050 59,000 h Oficial fontanero 14,49 854,91
M01B0060 58,000 h Ay udante fontanero 13,76 798,08

. “"“El“’" 5, 500Ph L Ogc;lilal eISectricista 14,49 79,70
; wsiggo 1 fouthY YSAEE SRS ero0 de VISADO E-0171320 13,76 2411
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M01B0090 147,380 h Oficial pintor 14,49 2.135,54
MO01B0100 219,380 h Ay udante pintor 13,76 3.018,67
Grupo MOT.......ccevrreirerrenens 21.346,16
M04.24 4,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 24,70 98,80
Grupo MO4..........ccoovvrereerenne 98,80
M11 120,000 m*  Malla de fibra de vidrio, de 58 g/m? 1,50 180,00
Grupo M1 ... 180,00
MAT 1,000 m2  Panel de madera pino autoclave con postes 190,00 190,00
3 -
QS Grupo MAT.......cocceererrieens 190,00
P§ % 1,000 ud Pastor eléctrico 230V 200 m cinta, aisladores y postes 685,00 685,00
. Yo -
o Ty
g ézo, Grupo P1 ..o 685,00
S Plgsgpozm 4500 u  Poste madera 1,5m 10,25 46,13
o c
a P§3&30301 9,000 m2  Valla madera pino autoclave 15,20 136,80
z P23‘§T251 1,000 u P.abat. madera 1,50x1,50 m 165,20 165,20
oo 0o
S883
N D2 Grupo P13.....vieeiencieee 348,13
S8 8s
§ S 1,000 ud  Alargador 50mm 3x 1,5mm? Cu HO5VV 60,00 60,00
q &8 ' ” .
£ <o xtintor po le polvo polivalente, 6 kg, fuegos , S
20‘:@ Extintor portatil de pol livalente, 6 kg, fu ABC, s/ UNE EN 54
Q2 8 T g _—
§ % %é (cTETT Yo X =7 60,00
o905
8 C0anpo20 6,516 h  Retroexcavadoras 70,1 kW 32,38 210,99
~ %g 5 Retroex cavadoras sobre ruedas, 70,1 kW, peso en orden de trabajo 8479 kg
E 6&@@070 1,409 h Pala cargadora sobre neumaticos, 114 kW 44,23 62,31
§ > 34 Pala cargadora sobre neumaticos, 114 kW, peso en orden de frabajo 13050 kg
"ff; 2 g@mo 27,000 h Ex cavadora sobre neumaticos, 105 kW 49,87 1.346,49
3 § § 9 Excavadoras sobre neumaticos, 105 kW, peso en orden de trabajo 15410 kg
[e] = ©
§ ;3(12#@160 1,150 h Compactador de suelo 65 kW 36,68 42,18
f) 5 i; % Compactador de suelo 65 kW, peso en orden de trabajo 7210 kg
T go9
t2:3 Grupo QAA......evveeeere. 1.661,97
§=8¢2
; @@030 13,499 h Camion basculante 15 t 6,30 85,04
<5%¢ -
g B g 8 Grupo QAB......coeeverrecirnnns 85,04
> < >
(5,) G'-.QEI'.@MO 3,586 h Hormigonera portatil 250 | 4,48 16,07
48855 _
ESEEE Grupo QAD.......cooeeeueereinenns 16,07
g5 o2k
o © @@010 4,125 h Vibrador eléctrico 6,46 26,65
O o
= ‘% @5@0101 10,000 m  Albardilla color blanco 500x 200x 50mm 9,91 99,10
Re} 7]
% 53 % 8 Albardilla prefabricada de hormigon de color blanco, para cubricién de muros, en piezas
o 3]
2> ks 5 % de 500x200x 50 mm, con goterdn, y anclaje metalico de acero inoxidable en su cara
c c
SRR inferior.
8g2ss _
$E g8 GrUpo QBA .vveeeeeeeeeeerre 125,75
SEImd ) I
QBD0020 1,105 h Compactador manual, tipo pequefio de rodillo vibrante de 0,60 t 2,84 3,14
Grupo QBD......coccverrerrreee 3,14
3,000 h Fratasadora 3,32 9,96
Grupo QBF.......ccccevvvireinnne 9,96
50,000 m Conductor 750 V. 2,5 mm2. Cu 0,41 20,50
1,000 u Cto. proyector 1.500 W. 44,58 44,58
1,000 u Lampara halégena lineal 230 V. 1.500 W. 8,23 8,23
Grupo SPl......ccvreniniriininns 73,31
SVSICC25 3,000 u Casco de obra ajustable c/rueda 6,52 19,56
SVSICG25 3,000 u Gafas protec. contra impactos 7,48 22,44
SVSICG50 3,000 u Gafas protec. polvo 2,92 8,76
SVSICP150 1,000 u Pantalla fija para soldadura 7,77 7,77
SVSIMA50 3,000 u Guantes de nifrilo anti-corte 1,53 4,59
J 3,000 u Guantes de neopreno protec. productos quimicos 2,22 6,66
COGITILPA | Las_Palmas. -
VISAHO0cHN fecitAsea5eneie0. AUdiikA de VISADO E-0171320 20,04 60,12
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
SVSIP175 3,000 u Botas altas de agua 8,04 24,12
SVSIP235 1,000 u Manguitos cuero 6,98 6,98
SVSIP25 3,000 u Zapatos de seguridad c/puntera de aluminio 27,36 82,08
SVSIUC25 3,000 u Chaleco reflectante 11,45 34,35
SVSIUN50 0,750 u Cinturon portaherramientas 10 bolsillos 19,26 14,45
SVSIUP75 3,000 u Traje impermeable de poliester 6,07 18,21
SVSIUPM25 3,000 U Mono de trabajo 12,00 36,00
SVSIUPM50 1,000 u Mandil de cuero proteccion soldadura 13,60 13,60
SVSIV025 3,000 u Mascarilla antipolvo desechable 0,65 1,95
SVSPC150 1,000 u Exftintor polvo quim. ABC 9 kg. eficac. 27A-144B-C 41,88 41,88
SVSRC250 1,000 u Extintor CO2 5 kg. eficacia 34B 109,60 109,60
SV,S%PL150 9,900 m Chapa grecada y poste acero galv. 3x 2 m. 33,24 329,08
SES?EPLZOO 7,500 m3  Hormigon para postes 71,20 534,00
SES§T170 100,000 U Seta plastica proteccion armaduras 0,20 20,00
S%S??O 0,330 u Panel sefializaciones varias de PVC 1 x 0.7 m. 3,35 1,11
Grupo SVS.......coviiniiininininnns 1.397,30
Resumen
Man0o de Obra........cvvvieeiiiie e 20.605,65
MatErAlES ... 37.464,71
MaAQUINGMIA ... 1.872,04
(00 0,00
L N 56.588,03
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SASETTI

SERVICIOS TECNICOS

DOCUMENTO N°6: PRESUPUESTO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Roque Bentayga LOTE |
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L1.1 SALA DE ENERGIA
SUBCAPITULO L1.1.1 DEMOLICIONES

02.001 ud Desmantelamiento valla métalica
Desmantelamiento valla metalica existente mirador.
MO01A0030 4,000 h  Pedn 13,64 54,56
Suma la partida...........ccoeeriieiiiiii 54,56
Costes indirectos............ccccccvevenee 4,00% 2,18
TOTAL PARTIDA.....coiiiriiriinresenrese s 56,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
3
02.0@3 m? Demolicién de muro de fabrica
$8 Demolicién del actual muro de fabrica del mirador en la zona de ampliacion.
oo
@1%0030 3,000 h  Pebn 13,64 40,92
~-3
g < SUMA 12 PAMAA.........ovoveeeeeeceee e 40,92
g % Costes indirectos.............cccevevenns 4,00% 1,64
SF _—
=3 TOTAL PARTIDA ....ovveovnsscesssssssssssssssssssssssenees 42,56
oo .
ngkéoﬂénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA' Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
O — >
N O ©
go§ 4 m  Demolicién de bordes cubiertas
§ £3 Demolicién bordes cubierta para nuevos anclajes losa de hormigon zona de ampliacion.
(%\/@@0030 0,500 h  Peon 13,64 6,82
© g
cu‘:’ g Suma la partida...........cccceeviiiiiiiiiiiiie 6,82
£§ Costes indirectos......................... 4,00% 0,27
o — _—
é’ f TOTAL PARTIDA ..o nenens 7,09
o2
5

ignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
CAPITULO L1.1.2 OBRA CIVIL

00401 u  Anclaje quimico estructural 12mm

C
glgn el

del Gobiernale B@&narigs: Documento con fir

Tramitacion y depésito electronico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N2 Doc. 1 de 2.

§ <_% Anclaje quimico estructural realizado sobre hormigén de 20 N/mm? de resistencia caracteristica minima, mediante
'§ § perforacion de 14 mm de diametro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio con inyeccion de resina epoxi, li-
% ‘15 S bre de estireno, y posterior insercion de redondo de acero 12 mm de didmetro y 160 mm de longitud.
§MQ1§\0010 0,09 h  Oficial primera 14,49 1,39
gv@@ooao 0,09 h  Peon 13,64 1,31
?Eg&j éCA00100 0,100 u Cartucho resina epoxi 15,00 1,50
FEBGIHCA00102 1,000 U Anclaje redondo 12mm 1,69 1,69
48 2g5 .
ESTESL Suma la partida.............cccoooiiiiiii 5,89
E8523 Costes Indirec(os..................... 4,00% 0,24
o3 e
;i % é% TOTAL PARTIDA ...t 6,13
‘é “@éc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
— =} ‘E
R %E §A00301 m* Horm. arm muro, HA-30/B/20/lIb, 50kg/m? B400S.
8( % %; Hormigon armado en muros, HA-30/B/20/1lb, armado con 50 kg/m* de acero B 400 S, incluso elaboracién, coloca-
2 5 S % ;ign de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
0,500 h  Pebn 13,64 6,82
1,000 m*  Horm prep HA-30/B/20/llb 87,25 87,25
110 95,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,15 109,25
10 0,500 h  Vibrador eléctrico 6,46 3,23
110 0,180 m®* Agua 1,84 0,33
030 0,015 ud  Andamio para interiores verticales. 27,05 0,41
)120 24,000 ud  Separ plast arm vertr 40 mm D acero 12-20 0,05 1,20
A05AD00301 8,000 m? Encofrado y desencof. en muro con paneles metélicos. 18,43 147,44
Suma la partida............ccoviiiiiiii 363,18
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 14,53
TOTAL PARTIDA .....ctiiiieierieieee st 377,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

COGITILPA | Las Palmas.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D05BB00301 m* Horm. arm losas y vigas, HA-30/B/20/Ilb 50kg/m* B400S.
Hormigén armado en vigas y losas, HA-30/B/20/1lb, armado con 50 kg/m?® acero B 400 S, incluso elaboracion, co-
locacién de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE.
MO01A0010 0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
MO01A0030 0,500 h  Peon 13,64 6,82
E01HCCO0050 1,000 m®*  Horm prep HA-30/B/20/llb 87,25 87,25
A04A0010 100,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,15 115,00
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 6,46 3,23
E01E0010 0,090 m* Agua 1,84 0,17
E13@A0040 22,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,07 1,54
A05§COOZOO 4,000 m* Encofrado y desencof. en vigas y losas. 23,47 93,88
§ § Suma la partida..... 315,14
?',. Eg" Costes indirectos 12,61
‘:3 5 g TOTAL PARTIDA ......covorrrrneitneressssssssesssessssons 327,75
2 Aﬁd%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
Z o3
§ S) ;00301 m? Formacion de pendientes impermeabilizada
S é % > Cubierta a base de hormigoén aligerado de 10 cm de espesor medio en formacion de pendientes, capa de mortero
é g E é 1:6 de 2 cm de espesor; -lamina asfaltica no protegida de betun elastémero (SBS), con armadura de fieltro poliéster
@ § £38 (FP), tipo LBM-40-FP; Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos v erticales. s/TUNE 104-401.
§ %1%0010 0,500 h Oficial primera 14,49 7,25
§ Eg\llg 0030 0,500 h  Pebn 13,64 6,82
g _LgA@gOMO 0,100 m*  Hormigén aligerado de cemento y picon. 68,25 6,83
K SA&B0040 0,020 m*  Mortero 1:6 de cemento 97,25 1,95
E %’gsg/\ozso 1,100 m*  L&m betin LBM-40-FP, MORTERPLAS FP 4 kg, TEXSA 4,82 5,30
§ 5)5@!@80040 0,350 kg Butano 0,96 0,34
g§O2¢
§ § :§ 8 SUMA 12 Partida.........cvoveveeeieeeee e 28,49
§ §g é Costes indirectos...........cccceeveeeee 4,00% 1,14
% g ‘;—‘:% TOTAL PARTIDA ... 29,63
‘D ©
;Z é&@c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
c O co
8 §D§7§E00400 m  Murete fab. blog arm. enfosc impermeabiliz. 1,20m con albardilla
% é ‘é g Murete formado por fabrica de bloques de 50x25x20 c¢m, de 120 cm de altura, con correa de hormigdn
J%s5¢e HA-25/P/16/I de 0,20 x 0,15 m, armada con 4 D 10 y estribos D 6 ¢/ 30cm de acero B 400 S, impermeabilizado
<<_(> 3 § % con pintura asfaltica, enfoscada en dos caras con mortero 1:3 de cemento y arena, y tirolesa y pintura al cemento
@ é ESTE "é en el exterior, remate superior con albardilla, totalmente acabada, i/ separadores, encofrado y desencofrado, v erti-
% % 3 “g £ do del hormigon, vibrado y curado.
e EMQ%OMO 1,700 h  Oficial primera 14,49 24,63
ﬁg %\/@1“0030 0,850 h  Peon 13,64 11,59
28 :@\@@0090 0,200 h  Oficial pintor 14,49 2,90
g :> EEE)%BOO% 10,000 ud  Bloque de hormigon de aridos de picon 20x 25x50 cm, CE cat. | 1,27 12,70
8 ?§ %«%20080 0,010 m*  Mortero 1:3:7 de cemento, arena y picon. 86,24 0,86
% = ‘;ﬂg@OOBO 0,030 m®* Hormigén en masa HM-25/P/16/1 108,21 3,25
= S 3@4@010 2,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,15 2,30
E35GA0060 0,500 kg  Emulsion asfaltica tipo ED, Imperpuma 1,75 0,88
0,300 m? Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 12,57 3,77
0,017 m®*  Mortero 1:3 de cemento 118,72 2,02
0,300 kg  Pintura al cemento 1,34 0,40
10 0,050 h  Vibrador eléctrico 6,46 0,32
101 1,000 m  Albardilla color blanco 500x200x 50mm 9,91 9,91
Suma la partida..........ccoooveeieiiiiiie e 75,53
Costes indirectos. ...........cccocevvenne 4,00% 3,02
TOTAL PARTIDA ...t e 78,55

COGITILPA | Las Palmas.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D03A00301 m? Solera hormigén masa HM-20/B/20/l, e=20 cm fratasado.
Solera de hormigén en masa de 20 cm de espesor, con hormigén de HM-20/B/20/1, armada con malla electrosol-
dada # 15x 15 cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacion de pendientes, fratasado a
maquina y ruleteado, curado y formacion de juntas de dilatacion.
MO01A0010 0,010 h  Oficial primera 14,49 0,14
MO01A0030 0,200 h  Pebn 13,64 2,73
E01HCA0010 0,200 m*  Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 15,83
QBF0010 0,200 h  Fratasadora 3,32 0,66
E01E0010 0,015 m* Agua 1,84 0,03
E01AB0010 1,050 m? Malla electros. cuadricula 15x 15 ¢cm, @ 5-5 mm 1,75 1,84
.g Suma la partida...........cccceeriiiiiiiiiiiii e 21,23
0’.%’ Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 0,85
S 2 _—
o S TOTAL PARTIDA .......oooovoooeeevennensssessssssssss e 22,08
3 o2
S Agcende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CENTIMOS
. 0
é D§1£§AA02000 m? Solado adoquin hormigén fino
Z ‘g o Pavimento con adoquin bicapa de hormigén, formato rectangular, 200x 100x60 mm, acabado superficial liso, color
< § g2 gris, aparejado a matajunta para tipo de colocacion flexible, sobre una capa de mortero 1:4 de 0,5 a 5 mm de dia-
j7
§ 52 2 metro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guia-
5 § § § do manual, sera uniforme y estara comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separacion entre
“ & :% 2'y 3 mm, para su posterior relleno con mortero seco.
8Sse
— ™
s m&v@@oom 0,700 h  Oficial primera 14,49 10,14
é _@/IQ@OOBO 0,500 h  Pebn 13,64 6,82
E EE@EBAA%OM 52,000 m*>  Adoquin bicapa hormigén 200x 100x 60mm 0,35 18,20
D —
S %%1 5801400 0,040 m*  Mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N tipo M-10 1/4 133,30 5,33
Ysda
£> 84 SUMA 1@ PATUA. ... 40,49
g %) E ;;_5 Costes indirectos......................... 4,00% 1,62
o g -
g gé § TOTAL PARTIDA ... e 42,11
c 8 cc
< :Agcﬁnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
888
e d g@AOMO m?  Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm con dinteles
§ % §§ Fébrica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 20 cm de espesor (20x 25x 50), con marcado CE, categoria |
o “C’- g 1] segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aploma-
5 % E § do, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metalicas de unién a la estructura, ejecucién de dinteles y
E:') %% H jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S.
. § SMatdooto 0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
= 2w«
‘_é’ -5 EVME180030 0,500 h  Pebn 13,64 6,82
& 8 %62280120 0,025 m*  Mortero industrial M 2,5 171,42 4,29
n O =
Se gwéaomo 0,500 m  Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
—® o S
9( 8 fsA@éOMO 0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,15 0,17
O = Q
% 2 E% &D0030 0,001 ud  Andamio para interiores v erticales. 27,05 0,03
S S &@5800101 8,400 ud  Bloque de hormigén de &ridos de picon 20x 25x50 cm, CE cat. | 1,57 13,19
OgS§s
SESS3 Suma la partda..... 31,83
N 85068
SEImsd Costes indirectos 1,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,10
& ende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
~100 m? Enfosc maestread fratasado .mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado interior-ex terior , con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos
y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
)10 0,600 h  Oficial primera 14,49 8,69
)30 0,600 h  Peon 13,64 8,18
e wd10 0,015 m®*  Mortero 1:3 de cemento 118,72 1,78
E01E0010 0,005 m* Agua 1,84 0,01
Suma la partida...........ccoeeriieiiiiiiiii 18,66
Costes indirectos..............cccvvveenn. 4,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D07JA0010 ud Recibido precerco interior <2,0 m?
Recibido de precercos interiores menores de 2 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fa-
brica y aplomado.
MO01A0010 0,750 h Oficial primera 14,49 10,87
MO01A0030 0,750 h  Pebn 13,64 10,23
A02A0030 0,014 m®* Mortero 1:5 de cemento 103,74 1,45
E01MA0010 0,090 kg Clavos 3" 1,10 0,10
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 22,65
Costes indirectos..........ccovvevineenns 4,00% 0,91
s TOTAL PARTIDA ... 23,56
As§§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
239
. Dﬁ]g_ﬁAOOSO ud Recibido precerco exterior 2 a 4 m?
a =€
g % § Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m? con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fabrica
" E 2 y aplomado.
8 M§1_§0010 1,100 h Oficial primera 14,49 15,94
S
Z  MJ140030 1,100 h  Peon 13,64 15,00
§ §A@§0030 0,016 m®* Mortero 1:5 de cemento 103,74 1,66
S '{@@1&%0010 0,100 kg Clavos 3" 1,10 0,11
- T O
3 %@;@0305 0,540 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 7,38
s S ES
g8 3 SUMA 12 PAMIR......oee.ooeeoeeeeee e 40,09
£S Sk Costes iNdIrectos.......vvvrrrvvee 4,00% 1,60
ST 3s -
§2e8 TOTAL PARTIDA .....ocovvvvvvvnrnnnnnnneesessssssssssssssnsens 41,69
— £ 85 . i ) i }
g i.',l\gcfénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
U g8
3 O,A% < ud Ayudas de albaiileria a las instalaciones
% By Ay udas de albafiileria a las distintas instalaciones
o ~C f =
g 9igrhooso 16,000 h  Peon 13,64 218,24
ga%8 |
§I=E Suma la partida..........ccoooevieiiiiiii i 218,24
> 5.8 Costes indirectos 4,00% 8,73
$§5350
<883 -
g ‘_E’ EE TOTAL PARTIDA ...t 226,97
; &Qs@nde el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
I 62¢ .
g '@SlBCAPITULO L1.1.3 CARPINTERIAY CERRAJERIA
D C >
g d.,Du1 SABAD0010 ud Ventana lamas aluminio lacado madera 1,00x1,00 m, mosquitera
g2 é—?g 8 Ventana de una hoja lamas reforzadas aluminio lacado color madera, con mosquitera, recibido del precerco, mon-
% % S S *;éJ taje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E.
‘(}@ < aMefa0010 1,00 h  Oficial primera 14,49 15,94
O o
= *% Q\AQ@O%O 1,100 h  Peon 13,64 15,00
Nl 7]
% 153 %q&éBADOMO 1,000 ud  Ventana lamas aluminio lacada color madera 1,00x 1,00 m, mosquit. 450,00 450,00
kel ° g
2 > ;Acgagimo 0,016 m*  Mortero 1:5 de cemento 103,74 1,66
o E@ a0t 0,100 kg Clavos 3" 1,10 0,11
2E %@@0305 0,540 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 7,38
$ES55¢
ZrEs<us SUM 1@ PAMAA. ... 490,09
Costes indirectos............cccoevvvvnnnnns 4,00% 19,60
TOTAL PARTIDA ..o s 509,69

~~e el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D23DAAF0050 ud Puerta peatonal lamas 2H abat alum 1,60x2,10 m,
Puerta peatonal de dos hojas abatibles de lamas reforzadas de aluminio lacado color madera, 1,60x2,10 m, con
mosquitera, incluso precerco de aluminio, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, im-
primacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocacion y ayudas de albafiileria, segin C.T.E.
M01A0010 1,100 h  Oficial primera 14,49 15,94
M01A0030 1,100 h ~ Pedn 13,64 15,00
EO5DAAF0050 1,000 ud Puerta peatonal 2H abat lamas alum lacado madera 1,60x2,10 m, 785,50 785,50
A02A0030 0,016 m®* Mortero 1:5 de cemento 103,74 1,66
E01MA0010 0,100 kg Clavos 3" 1,10 0,11
E18§A0305 0,540 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 7,38
% > Suma la partida...........cccceeviiiiiiiiiiiii e 825,59
= O
s Costes indirectos.............ccceeenen. 4,00% 33,02
— o
3Z
€g TOTAL PARTIDA ..ot 858,61
k=g
Agpﬁnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTAY UN
CERTIMOS
o 0o
S ge

0040 m  Barandilla con pasamanos 1,10 m
Barandilla metalica de proteccion con pasamanos perfil laminado con barrotes verticales 1,10 m de altura, incluso
pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.

0010 0,300 h Oficial cerrajero 14,49 4,35

B

020102
Art. 47 del
lectrénica

:

1

Y
3
E
a
Z
S
g
=)
8
5
Lg%
§ %\A@’@O&O 0,600 h  Ayudante cerrajero 13,76 8,26
< _LEE%%ADOMO 1,540 | Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer 16,38 25,23
[sp} =
E %;E?EOOZO 41,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 4,10
o <Aq2&0010 0,015 m*  Mortero 1:3 de cemento 118,72 1,78
3 gMé@\OMO 0,540 h  Oficial primera 14,49 7,82
THOT
"f‘; 8\/@1@0030 0,540 h  Pebn 13,64 7,37
c
3 E@EECOMM 8,000 m  Perfil chapa laminado en caliente 1,55 12,40
o580
e} o o
goEe SUMA 18 PAMGA. .. ... vvvvveeercsecere e 71,31
L - os
0983 Costes idirectos........................... 4,00% 2,85
S 3 3 o B
a 5
c § 23 TOTAL PARTIDA .....ooriimrerrtrnsesessessssssnsssnssanns 74,16
g2 9%
; :-Agc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
< cZ®E
A s E9
2 §§§CMITULO L1.1.4 PINTURAS
‘g ;Dm §A0040 m? Pintura plastica satinada, int/ext
8 % é—é E Pintura plastica satinada de gran lav abilidad para interior o ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/impri-
% 5 8 5 % macion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.
o
% ® gfB00%0 0,080 h  Oficial pintor 14,49 1,16
o =
g@ @v@émoo 0,080 h  Ayudante pintor 13,76 1,10
= & “EEQS@BMSO 0,330 | Pintura acrilica, satinada p/int/ext, Palcril 8,01 2,64
32838
S58 é 3 SUMA 18 PAITA. .o 4,90
8 § Sgs Costes indirectos 4,00% 0,20
5522: —
SE2md TOTAL PARTIDA ...cooveeeeeeeeeeseseeseseeseeseesssenneseeen 5,10

iende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS

£0030 m? Pintura epoxi antipolvo p/pavim, 240 WB satinado pavimentos

Pintura epoxi de dos componentes, antipolvo, 240 WB satinado pavimentos o equivalente, resistente a los produc-
tos quimicos, disolventes y a la formacién de moho, indicada para pavimentos de parkings, almacenes, laborato-
rios, industrias alimenticias y farmacéuticas, hospitales... colores: rojo, verde o gris, aplicada a dos manos, con
brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, acabado antideslizante, incluso limpieza y preparacién del

soporte.
90 0,252 h  Oficial pintor 14,49 3,65
wviou100 0,252 h Ay udante pintor 13,76 3,47
E35HA0050 0,210 kg  Pintura epoxi antipolvo p/pavim, 240 WB satinado pavimentos 17,93 3,77
Suma la partida...........ccceeiiieiiiiiiiii 10,89
Costes indirectos 4,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ..ot s 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L1.2 ACCESIBILIDAD Y SENALIZACION

D111 m? Demolicion camino piedra

Demolicién camino de piedra y solera de hormigén, acceso exterior centro de interpretacion

MO01A0030 3,000 h  Peon 13,64 40,92
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 40,92
Costes indirectos............cccoccvvenee 4,00% 1,64
TOTAL PARTIDA .....oviiirieieriesieee s se e e 42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

E15¥AP011 m  Valla de madera pino autoclave con postes h=1,50 m
E Cercado de 1,50 m de altura realizado con valla de pino autoclave , postes de madera y accesorios, montada i/re-
gg planteo y recibido de postes con hormigon HM-20/P/20/1 de central.

Mg140010 0,150 h  Oficial primera 14,49 2,17

N@@OOBO 0,150 h  Peon 13,64 2,05

P:ESESOSM 1,500 m2  Valla madera pino autoclave 15,20 22,80

PBEP0201 0750 u  Poste madera 1,5 m 10,25 7,69

ZZ 3 0,060 m* Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 4,75
o OO
[N
g §‘§ SUMA 13 PAMTA. ... 39,46
Ss8 Costes indirectos..............cc.oo..... 4,00% 1,58
g e —_—
< E% TOTAL PARTIDA .....oviiiriresieieee st e e seaean 41,04
o o .
mggAgc_%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
™ o

o 95
583353302101 ud Puerta madera a 2H abatibles, 1,50x1,50 m

%§ é Puerta 2 hojas abatibles, de 1,50x1,50 m, madera pino autoclave, incluso cerradura, sistema de cierre y manilla
g i 3 incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocacion con postes laterales.
%@0010 1,000 h  Oficial primera 14,49 14,49
D © ,
8\/@1@0030 1,000 h  Peon 13,64 13,64
C
83“§5§2T251 1,000 u  P.abat madera 1,50x1,50 m 165,20 165,20
X © O
(ol
gEE SUMA 18 PAMA..............ooveeeeeeeeee e 193,33
kS 23 Costes iNdirectos..........coevvveveennn. 4,00% 7,73
'(—E, 27 TOTAL PARTIDA ...t e 201,06
:tA nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SEIS CENTIMOS
S
@D u  Desmantelamiento sanitarios aseo adaptado
E Desmantelamiento sanitarios y utensilios de aseo adaptados.

El otorgamierto de este sello, verificada confmnida y
para spresggtacion ante el Centroﬁrectivo comp

E0100 ud Lavabo accesible adaptado
Lavabo adaptado accesible, incluso elementos de fijacion, valvula de desagie, flexibles con llave de escuadra,
con sifon. Instalado con griferia monomando cromado para lav abo, adaptada. Totalmente terminado.

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.

@ é/l'@ 0030 4,000 h  Pebn 13,64 54,56

EgG:

& ; Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiii 54,56

3 oo Costes idirectos...........oo...ccow.. 4,00% 2,18
Qo

- [ -

g 2 TOTAL PARTIDA ......cooevrrreesresrs e st sassasens 56,74

— o .

= <AScEnde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

oS g

o

<

%)

>

Aute

1,000 h  Oficial fontanero 14,49 14,49

1,000 h  Ayudante fontanero 13,76 13,76

1,000 ud Lavabo encimera adaptado 185,00 185,00

1,000 ud  Valvula lavabo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast 3,88 3,88

2,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,43 4,86

1,000 ud  Griferia monomando lavabo, adaptado 45,30 45,30
Suma la partida.............cooeiiiiiiiiii 267,29
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 10,69
TOTAL PARTIDA ......ooiieeicee et e saeee 277,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D15FA0200 ud Inodoro accesible adaptado
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, accesible adaptado, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento
con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijacién y codo de evacuacion, llave de escuadra y latiguillo fle-
xible, colocado mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
M01B0050 1,000 h  Oficial fontanero 14,49 14,49
MO01B0060 1,000 h Ay udante fontanero 13,76 13,76
E03DA0705 1,000 ud  Inodoro bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y fij, accesibe adapt. 210,00 210,00
E24HA0080 1,000 ud  Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,38 1,38
E24GG0010 1,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,43 2,43
E18JA0305 0,008 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 0,11
g Suma la partida...........cccceeriiiiiiiiiiiii e 242,17
0’.%’ Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 9,69
S Qo F—
N O é TOTAL PARTIDA .......oooovoooeeevennensssessssssssss e 251,86
il -—
§ Agc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
g CE®TMOS
a 2 g
Z DT5BE0020 ud Dispensador toalla bobina, ABS Mediclinics.
§ § %% Dispensador de toalla bobina, de 340x 255x 265 mm, de ABS, Mediclinics o equivalente, incluso elementos de fija-
NSe 2 cién. Colocado.
o83« T
S g\/@@omo 0,250 h Oficial primera 14,49 3,62
[sp} =
o c%@@0040 1,000 ud Dispens papel toalla bobina, ABS 340x 255x 265 mm Mediclinics 37,50 37,50
g2
c8sf SUMA 18 AR ... 41,12
Sges Costes indirectos......................... 4,00% 1,64
SEge -
=<8 é TOTAL PARTIDA ...t e 42,76
S 085 .
I 5Ag‘c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
3> 34
% %EDMZO ud Dosif. jabon 900 ml, plast. ABS, blanco, 233x130x95 mm, CAPIMORA
o § §§ Dosificador jabén 900 ml, plastico ABS, acabado blanco, 233x 130x 95 mm, mod. Aitana, de CAPIMORA o equiva-
g 3 g % lente, colocado, incluso elementos de fijacion.
8 SMg1ooto 0250 h  Oficial primera 14,49 3,62
Ke}
8 @3%8H0120 1,000 ud  Dosif. jabon 900 ml, plast. ABS, blanco, 233x 130x95 mm, 16,66 16,66
t2388 CAPIMORA
5582
° 82 SUMA 18 PAMAR. ... 20,28
a ¢ sa pm
S SEg Costes indirectos 4,00% 0,81
3859 _—
ST8% TOTAL PARTIDA ..ottt enenas 21,09
. Q gwf .
é § LSAgctende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CENTIMOS
EggE=:
5-: % ?QISEEOMO ud Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.
Se 2 E E Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metalico acabado en epoxi blanco, Medi-
é § 8 ‘% 3 clinics o equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijacion. Colocado.
= ]
% § Q\/@@OMO 0,250 h  Oficial primera 14,49 3,62
5 5 ;&@3@0020 1,000 ud  Dispens papel higién rollos 250/300 m metal Mediclinics 22,95 22,95
0goga
2E¢E 53 SUMA 12 PAMdA...........ovooveeeeceieee e 26,57
SEZ2:8 Costes indirectos............c..cocoov..... 4,00% 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt sea s 27,63

ud Barra apoyo abatible doble accesible discapacitados
Barra de apoyo doble abatible acero inoxidable, Mediclinics o equiv alente, incluso mecanismo y elementos de fija-
cién. Colocado.

0,250 h  Oficial primera 14,49 3,62

1,000 ud Barra apoy o abatible doble inoxidable 105,00 105,00
Suma la partida.............coeiiiiiiiii 108,62
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 4,34
TOTAL PARTIDA ...t e 112,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D150 ud Soporte suelo 6 bicicletas acero inoxidable
Suministro e instalacion de soporte de suelo con anclajes para seis bicicletas acero inoxidable, incluso mecanismo
y elementos de fijacion. Colocado.
MO01A0010 1,000 h Oficial primera 14,49 14,49
EO3R 1,000 ud  Soporte suelo 6 bicicletas inoxidable 259,00 259,00
Suma la partida...........ccoeeiiieiiiiii 273,49
Costes indirectos.............ccccvveeeenn. 4,00% 10,94
TOTAL PARTIDA ...t 284,43
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CE@TIMOS
DJO,5§4 ud Poste sefializador centro interpretacion
8 g Suministro e instalacion de poste de madera autoclav e sefializador acceso al centro de interpretacion, segun forma-
e 2 8 tos del Cabildo de Gran Canaria, incluso elementos de fijacion. Colocado.
E_ Méé(oom 2,000 h  Oficial primera 14,49 28,98
é E§3§1 1,000 ud Poste sefalizacion madera autoclav e formato Cabildo Gran Canaria 1.350,00 1.350,00
i- o é § Suma la partida...........cccceeviieiiiiiiiiie e 1.378,98
g % 23 Costes indirectos 4,00% 55,16
§ st TOTAL PARTIDA ..o 143414
g Mnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con CATORCE
(9]
E ggpggmos
é) @ EO u  Pintura reserva plaza aparcamiento
E £ S)% Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE, tipo epoxi de dos componentes, trafico intenso,
S gi'f?ﬂ g colores normalizados, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, acabado
“_é S ES antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacién del soporte.
§ Z 1§0090 2,000 h  Oficial pintor 14,49 28,98
§ gM§1§0100 4,000 h Ay udante pintor 13,76 55,04
g %%@AO 5,000 kg  Pintura epoxi tréfico intenso, satinado colores 40,00 200,00
O ce
% c é}g SUMA 18 AR 284,02
s 8 é% Costes idirectos.................om. 4,00% 11,36
S % §§ TOTAL PARTIDA ......ooorrvmrricrtesssessesssssssssssssanes 295,38
% _g@ciénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y OCHO
S FERTIMOS
33:s
o g)gagm m? Solera hormigén impreso color HM-20/B/20/1, e=20 cm .
‘_é’ § 228 Solera de hormigén impreso 20 cm de espesor, con hormigon de HM-20/B/20/1, armada con malla electrosoldada #
& E c $§ 15x15 cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacién de pendientes, mortero decorativo y
§ g % % g resina impermeabilizante, curado y formacion de juntas de dilatacion.
o 8 180010 0,100 h  Oficial primera 14,49 1,45
é %> EMET%OO?;O 0,400 h  Pebn 13,64 5,46
6 5 "%@‘l §CA0010 0,200 m*  Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 15,83
Q § EE@ §0010 0,015 m* Agua 1,84 0,03
S & E&kB0010 1,050 m?  Malla electros. cuadricula 15x15 cm, @ 5-5 mm 1,75 1,84
= & <gfhga0 4,500 kg  Mortero decorativo pavimento hormigon con colorante 2,50 11,25
0,200 kg  Desmoldeante en polvo 3,75 0,75
0,250 kg  Resima impermeabilizante, curado y sellado 4,50 1,13
Suma la partida..... 37,74
Costes indirectos 1,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,25

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO L1.3 ADECUACION CONSTRUCCION
DO7L0 m? Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas.
Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas capa de mortero reparacion, colocacion de malla de refuerzo,
extendido con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
MO01A0010 0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
MO01A0030 1,000 h  Peon 13,64 13,64
E01E0010 0,005 m* Agua 1,84 0,01
A02A00 5,000 kg  Mortero fino de reparacion 1,20 6,00
1111 1,000 m? Malla fibra de vidrio 10x 10mm 0,50 0,50
. Suma la partida...........cccceeviiiiiiiiiiiice e 27,40
§ Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 1,10
ie) _—
g8 TOTAL PARTIDA ...coooovrmemrmmmmamsssssssssssssesesesseeeee 28,50
. Yo ) ) ) ) .
o ABclende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
(0] — 0o
o 8=
‘(:. Dgog m  Saneado y reparacion de rejilla drenaje aparcamiento
8 §§ Saneado y reparacion de fisuras capa de mortero reparacion rejilla drenaje aparcamiento, extendido con llana, in-
%_ Zg cluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte, instalando canal de 2 metros para
§§ g § la salida del agua.
g %13&0010 0,500 h Oficial primera 14,49 7,25
S EM§180030 1,000 h  Peon 13,64 13,64
el %E@OMO 0,005 m* Agua 1,84 0,01
& o=
~°C-’ gﬁ@?g}o 0,500 kg  Mortero fino de reparacion 1,20 0,60
S & ‘@E 0,500 m?  Malla fibra de vidrio 10x 10mm 0,50 0,25
Se 8
2E§E SUMA 18 PAMGA. ... vvveoeeeeeeseeee e 21,75
D —
So®s Costes iNdirectos.............coovvveen..... 4,00% 0,87
L3 g8 —_—
kel =
§ § §§ TOTAL PARTIDA ..ottt et seese e 22,62
§ gAgcgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
S O3 q,
§ ;&EOH m? Pintura impermeabilizante con malla de fibra
2 g %\:g Pintura impermeabilizante con malla de fibra, aplicada a cuatro manos, con brocha, rodillo, acabado antideslizante,
3 3 3 plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacién del soporte.
ol T
= %v%{googo 0,250 h  Oficial pintor 14,49 3,62
8 g\ﬂg@omo 0,500 h  Ayudante pintor 13,76 6,88
% &%g 2,000 kg  Pintura impermeabilizante de copolimeros acrilicos 4,00 8,00
% @/%1% 1,200 m*>  Malla de fibra de vidrio, de 58 g/m? 1,50 1,80
G.} o o
G88% z SUMA 18 PAMIGR......vvveoeeee e 20,30
ESBSEE Costes indirectos.................cccoere.. 4,00% 0,81
5] ] -
o oc O
82 > %g TOTAL PARTIDA ..ottt 21,11
J=g5 22 c
o § _f&%:@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con ONCE CENTIMOS
58583
3> ;DE&QAOMO m? Pintura plastica satinada, int/ext
c c
8 g % 28 Pintura plastica satinada de gran lav abilidad para interior o ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/impri-
Q
9: g g %a macion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.
Qs 2vg18o0g0 0,080 h  Oficial pintor 14,49 1,16
M01B0100 0,080 h  Ayudante pintor 13,76 1,10
0,330 | Pintura acrilica, satinada p/int/ext, Palcril 8,01 2,64
Suma la partida..........ccooevieiiiii 4,90
Costes indirectos............cccocevvennn 4,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ... s 5,10

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D28BA m? Pintura esmalte carpinteria metalica
Pintura esmante carpinteria metalica antiox idante, acabado a 2 manos, previa eliminacién de éxido y aplicacién de
imprimacion minio, color a elegir por la D.F.
M01B0090 0,500 h  Oficial pintor 14,49 7,25
M01B0100 1,000 h  Ayudante pintor 13,76 13,76
E35A 0,250 | Imprimacion de secado rapido, resina minio 5,50 1,38
E35AB018 0,150 | Esmalte sintético antioxidante 18,00 2,70
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 25,09
Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 1,00
= TOTAL PARTIDA .....cviietiee et 26,09
As§§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
239
. DEZEBCAOHO m? Trasdosado autoportante placa impermeable
a =2
2 %g Trasdosado autoportante placa imperemeable hidropanel cemento 12 mm, atornillada a un lado de una estructura
- £ E metalica de acero galvanizado a base de canales horizontales y montantes verticales, tratamiento de juntas, torni-
;5 ES lleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o
2 2% decorar.
o 0T
< gg)%AAOMO 1,050 m?  Placa hidropanel 12mm hidréfuga 18,00 18,90
§ %ﬁ)ﬂmomo 1,000 m?  Estructura portante 5,42 5,42
[N
S %E@%AAO%O 0,500 m?  Tratamiento de juntas 0,89 0,45
o 2
P 180010 0,210 h  Oficial primera 14,49 3,04
& T8 p
3 (%\/@180030 0,210 h  Pebn 13,64 2,86
g2 8s
St SUMA 18 PATA. ... 30,67
o o
SEES Costes iNIrectos. ............oooorvvvve.. 4,00% 1,23
F538 —_—
E g i 3 TOTAL PARTIDA ..ottt se e e 31,90
O 20 3
§ Z/\Ecignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
585
o ?& u  Reparacion hoja de puerta metélica
©
g3 g % Reparacion de hoja de puerta metalica, cambio de bisagras y cerraduras, reparacion de carpinteria.
0 <
§ ng_a@oom 3,000 h  Oficial cerrajero 14,49 43,47
o
3 ';3\/@130020 4,000 h  Ayudante cerrajero 13,76 55,04
IS %@QOO 1,000 ud  p.p. pequefio material cerradura, bisagras (electrodos, discos) 42,00 42,00
§>8¢2
83 >5 .
9( 2 g 2 Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiii 140,51
a -% € § Costes indirectos...............cccoennen. 4,00% 5,62
262 —
G ¢8% TOTAL PARTIDA ...ttt 146,13
. Q @S =
é % %\@c@znde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
= O T«
TGS O90G
oS D u  TapaPVC aljibe
g % % § 2 Instalacién de tapa PVC reforzado 60x60cm aljibe, con marco, incluso retirada de la actual incluso pequefio mate-
2 q% 2% g rial, anclajes, recibido y colocacion.
S S
gs “>’A@§OO1O 0,015 m*  Mortero 1:3 de cemento 118,72 1,78
S5 E\Agﬁoom 1,000 h  Oficial primera 14,49 14,49
S Qg0
8 £ SMBraooso 2,000 h  Pesn 13,64 27,28
[0}
]
Q& ;@%Em 1,000 u  Tapay marco pvc reforzado 60X60cm 35,00 35,00
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiii 78,55
Costes indirectos 4,00% 3,14
TOTAL PARTIDA ... s 81,69

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D212 u  Trampilla inoxidable aljibe
Trampilla metélica acero inoxidable 70x70cm aljibe, con cerradura, incluso bastidor, pequefio material, anclajes,
recibido y colocacion.
MO01B0010 4,000 h Oficial cerrajero 14,49 57,96
M01B0020 4,000 h  Ayudante cerrajero 13,76 55,04
E09F0020 41,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 4,10
A02A0010 0,015 m* Mortero 1:3 de cemento 118,72 1,78
M01A0010 0,540 h  Oficial primera 14,49 7,82
M01A0030 0,540 h  Peodn 13,64 7,37
EO9EEC 1,000 m*>  Chapa acero inoxidable 255,00 255,00
§ Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiie e 389,07
ie)
0,—§ Costes indirectos...........c.cccceeuennne 4,00% 15,56
S _—
g % TOTAL PARTIDA ..ot 404,63
Agc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
o o
D§0§1 m  Ampliacion canal rejilla drenaje aparcamiento
Z 8 Ampliacion de la rejilla de drenaje aparcamiento, demolicion y colocacion de nuevo canal de hormigon
§ % § 1000x 130x 95mm con rejilla de rodadura salida del agua al aparcamiento, ex tendido con llana, incluso picado y re-
é % > mate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
g 1§0010 1,000 h  Oficial primera 14,49 14,49
%@1%0030 2,000 h  Pebn 13,64 27,28
%@1 E0010 0,005 m* Agua 1,84 0,01
%A@EOO 0,500 kg  Mortero fino de reparacion 1,20 0,60
% =S 0,500 m* Malla fibra de vidrio 10x 10mm 0,50 0,25
%113@ 1,000 m  Canal hormigén 1000x 130x95 mm con rejilla rodadura 22,85 22,85
<58
g zé; 3 Suma la partida............ccooiiiiiiiiii 65,48
RSE Costes indirectos 4,00% 2,62
£S5 —
§ g‘q’, TOTAL PARTIDA ..ot ree et 68,10
380
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:&%o%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZCENTIMOS
]

EJENEM u  Seneado y reparacion ventanucos fachada

'(—E %E Saneado y reparacion de ventanucos fachada, picado, instalacion de pieza de canteria en controno, formacion de

g ;% pendiente en la parte baja, relleno de mortero reparacion, colocacion de malla de refuerzo, extendido con llana, in-

sgg cluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

?ME@OMO 2,000 h  Oficial primera 14,49 28,98

digigooso 4,000 h  Pesn 13,64 54,56
8 gglgomo 0,005 m* Agua 1,84 0,01
§ EA@§00 10,000 kg Mortero fino de reparacion 1,20 12,00
L‘g ;1 %E 2,000 m? Malla fibra de vidrio 10x 10mm 0,50 1,00
3 '@%&% 4,000 m  Pieza canteria 1000x 200x 15mm, montaje con cola cemento 35,80 143,20
é g8% SUMA 12 PAMAA.....oooooeror oo 230,75
S E 5 % Costes indirectos 4,00% 9,59
Q0ggss .
% 5 g g TOTAL PARTIDA ...t 249,34
> EEA@c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CUATRO

TIMOS

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 11




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO L1.4 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION AGUA
09.03 m  Red exterior aguas tubo 160mm PVC-SN 4kN/m?
Suministro y montaje de tubo 160mm PVC SN 4kN/m?, pendiente 2%, sobre lecho de arena, apertura y cierre de
zanja todo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas especiales, acoples, totalmente
instalado.
MO01A0010 0,200 h Oficial primera 14,49 2,90
MO01A0030 0,200 h  Peon 13,64 2,73
E28EB0270B 1,000 m  Tub. PVC-SN saneam. D 160 mm 15,00 15,00
E01CA0020 0,066 m®* Arena seca 26,70 1,76
A06B0010 0,330 m* Excavacion en zanjas y pozos. 7,84 2,59
A06§0010 0,280 m* Relleno de zanjas con arena volcanica. 21,21 5,94
A11§ 0,200 m? Reposicion de soleras y pavimentos 40,00 8,00
] § % Suma la partida...........cccceeriieiiiiiiiiice e 38,92
E %g Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 1,56
“_3 :é é. TOTAL PARTIDA .....oveiirererieiere s seese e 40,48
; A'igd%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
§ %ﬁlﬁ ud Arqueta saneamiento/pluviales 50x50cm
g é % o Arqueta saneamiento/pluviales 50x 50x 100cm, con tapa y marco, paredes de hormigén, impermeabilizacion y en-
é g Zé lucido interior.
‘é %\/@1;&0010 3,000 h  Oficial primera 14,49 43,47
~°C-’ ﬁv@jgmo 3,000 h  Peon 13,64 40,92
3 %A@SEOOSO 0,150 m*  Hormigon en masa de fck= 15 N/mm? 90,00 13,50
§ %@350010 0,055 m®* Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 4,56
g %@&%QGOOZO 1,000 m* Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, camaras y sétanos. 17,76 17,76
] ggB@AOMO 1,000 ud  Tapa redonda y marco cuadrado @ 350 mm, fundicién ductil, B-125, 54,12 54,12
§ b EBQ?OMO 0,530 m® Excavacién en zanjas y pozos. 7,84 4,16
E‘f %{\_@50020 0,362 m* Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camién, max. 10 km 1,42 0,51
85
% g% g SUMA 18 AR oo 179,00
2 g é% Costes iNdirectos...............c.ooo.... 4,00% 7,16
?: g é% TOTAL PARTIDA .ocvrvrserrsensssssssssssesssssssenes 186,16
§ %,Agjc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
o 28%
é‘ %0%1% m  Bajante pluviales tubo 80mm PVC cobre
z 92 2 Suministro y montaje de bajante de pluviales tubo 80mm PVC color cobre, con pp de codos, piezas especiales,
] (g $ gg acoples, totalmente instalado.
é é %wg@ooso 0,200 h  Oficial fontanero 14,49 2,90
Ky E %?QAOMOA 1,000 m  Tub. PVC cobre pluviales .D 80 mm 10,29 10,29
n O 23
Seg g% SUMA 18 PAMIAA ... oo 13,19
% g.;% gé Costes indirectos. .........coveevvveeen.. 4,00% 0,53
J>=>of
g s E 5 % TOTAL PARTIDA ...ttt s 13,72
8{ é @é@'@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
o S
2 S §0£0§1 m  Red exterior electricidad tubo 63mm

Suministro y montaje de tubo 63mm corrugado doble capa para electricidad, sobre lecho de arena, apertura y cie-
rre de zanja todo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas especiales, acoples, fotal-
mente instalado.

0,100 h  Oficial primera 14,49 1,45

0,100 h  Pebn 13,64 1,36

0,066 m* Arena seca 26,70 1,76

0,100 m®* Excavacion en zanjas y pozos. 7,84 0,78

0,100 m*®* Relleno de zanjas con arena volcanica. 21,21 2,12

)270B1 1,000 m  Tub. 63mm corrugado doble capa 1,20 1,20
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiiiiii 8,67
Costes indirectos 4,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ot 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
44 m*® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y compactacion
del fondo de la excavacion, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
M01A0030 1,000 h  Pedn 13,64 13,64
QAA0100 1,000 h  Excavadora sobre neumaticos, 105 kW 49,87 49,87
Suma la partida...........ccoeeiiieiiiiii 63,51
Costes indirectos. ...........cceoerernen 4,00% 2,54
TOTAL PARTIDA......coiiiierie e 66,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS

)

Dozgo m*® Relleno y compactado con material seleccionado
%’E Compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes
) @1_@0030 0,100 h  Peon 13,64 1,36
E Q§P§160 0,100 h Compactador de suelo 65 kW 36,68 3,67
‘(‘)_ Qé@wo 0,100 h  Pala cargadora sobre neumaticos, 114 kW 44,23 4,42
8 §6 .
s 2 o Suma la partida..... 9,45
s g g5 Costes indirectos 0,38
S 33 B
% b % 3 TOTAL PARTIDA .....cooriimrerntmsessessessssssssssnssanes 9,83
% §A§é§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
Q%o
_?’_; %%EE ud Depuradora biolégica oxidacién total 2500 litros
§ % ?g Suministro e instalacion de depuradora bioldgica oxidacion total SIDAR AT6 o similar, 2500 litros, incluso elementos
] _Lg % § de conexion, valvulas, Totalmente terminado.
2 %vléﬁ\ooso 8,000 h  Peon 13,64 109,12
E %1%0050 8,000 h  Oficial fontanero 14,49 115,92
o %@0060 8,000 h Ay udante fontanero 13,76 110,08
% &‘C ﬁD 1,000 ud  Depuradora biolégica oxidacion 2500 litros 3.400,00 3.400,00
558
© > £ SUMa [ Partida...........ccocevevreeeeeeeeeeeeee e 3.735,12
§ @% % Costes indirectos..............cocvveeeennn 4,00% 149,40
L - os S
:.; '§ %% TOTAL PARTIDA .....ooviiiteiesieiene s se s e 3.884,52
g E«A%%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
° DPOS CENTIMOS
Qs8E
% "ZDESEH ud Depésito aguas pluviales 5000 litros
f_':) f § 2 Suministro e instalacion de depdsito aguas pluviales 5.000 litros, con filtro y bomba impulsion, incluso elementos
% é E-TE z de conexion, valvulas, Totalmente terminado.
£g "g\@%ooso 8,000 h  Peon 13,64 109,12
”(,', % ENLQ qJ0050 8,000 h Oficial fontanero 14,49 115,92
ﬁ % %\/@1%0060 8,000 h  Ayudante fontanero 13,76 110,08
g q% :%?;5501 1,000 ud Deposito agua lluvia con filro y bomba 5000 litros 3.850,00 3.850,00
QT 0o g
g gé £ % SUMA 18 PAMAE. ... 4.185,12
9 § g gg Costes indirectos..........ccoevecvecenn.. 4,00% 167,40
é § ﬁ § % TOTAL PARTIDA ... s 4.352,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA
DS CENTIMOS
JE11 m2 Lamina caucho EPDM 1,2 mm doble sobre lecho de arena.
Suministro e instalacion de ldmina estanca de caucho EPDM 1,2mm, colocando piedras en sus estremos, con for-
macion de pendientes para la charca, solapes y uniones, sobre lecho de arena extendida y nivelada.
)10 1,000 h Oficial primera 14,49 14,49
)30 1,000 h  Peon 13,64 13,64
1 2,000 m? Lamina estanca caucho EPDM 1,2mm 8,45 16,90
£U1LA0020 0,250 m*®* Arena seca 26,70 6,68
Suma la partida.............coeiiiiiiiii 51,71
Costes indirectos... 4,00% 2,07
TOTAL PARTIDA ...t 53,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.05 m  Tubo distribucion PE25mm10Atm
Suministro y montaje de tubo de distribucién PE-25mm 10atm montaje sobrepuesto o enterrado a 20 ¢cm, con pp de
piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
MO01B0050 0,100 h Oficial fontanero 14,49 1,45
MO01A0030 0,200 h  Pebn 13,64 2,73
MO01B0060 0,100 h Ay udante fontanero 13,76 1,38
E24AMAQ030 1,000 m  Tubo PE D 25 mm, 10 Atm 1,00 1,00
E24ANA0030 0,650 ud  Abrazadera tuberia plastica @25 0,27 0,18
E24ANA0170 0,050 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 0,46
_ Suma la partida...........cccceeviiiiiiiiiiiici e 7,20
§ Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 0,29
ie)
g8 TOTAL PARTIDA ...coooovrmmammaamssssssssssssssseseeeeseeeeeee 7,49
q .
Asc'énde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
— o
3Z
0&031 m  Tubo riego PE25mm6Atm
,§§ Suministro y montaje de tubo riego PE-25mm 6atm montaje enterrado a 20 cm, con pp de piezas especiales, lla-
‘g o ves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
;&M§1§0050 0,010 h  Oficial fontanero 14,49 0,14
@/@1@0030 0,020 h  Pebn 13,64 0,27
T O
§V@1§0060 0,010 h  Ayudante fontanero 13,76 0,14
(%_glgNAOﬂO 0,010 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 0,09
EF.@QEM 1,000 m  Tubo PE D 25 mm, 6 Atm 0,45 0,45
g g<
_Lg % 3 Suma la partida...........cccceeviieiiiiiiiiiie e 1,09
c EL2 -
£85%5 Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 0,04
S
< g8 TOTAL PARTIDA ..ottt 1,13
O ga
zAgcgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CENTIMOS
c 5 g
8)@0%11 m  Tubo riego PE16mm6Atm
§ ‘g ; Suministro y montaje de tubo riego PE-16mm 6atm montaje enterrado a 20 cm, con pp de piezas especiales, gote-
2 © g ros, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
o o
'%‘@0050 0,010 h Oficial fontanero 14,49 0,14
ol
%:V@T%O%O 0,020 h  Pebn 13,64 0,27
ﬁ_\/@@O%O 0,010 h  Ayudante fontanero 13,76 0,14
_EE%O A0170 0,010 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 0,09
@@éw 1,000 m  Tubo PE D 16 mm, 6 Atm 0,25 0,25
o=
G.} o o
8§85 SUMA 12 PAMAA......ooooooooroeeoeeeeeoeoeeeeoeeoeeoeee 0,89
gE2 Costes indirectos 4,00% 0,04
c>38
; %g TOTAL PARTIDA ..ot 0,93
o 0 .
_f&%c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
= ]
6 38%c
_@%0%111 u  Boya llenado charca
% 2 g Suministro y montaje de boya lledo charca, con pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, to-
g %a talmente instalado.
3\/@@0050 1,000 h  Oficial fontanero 14,49 14,49
M01B0060 1,000 h  Ayudante fontanero 13,76 13,76
2,000 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 18,50
1,000 u  Boya llenado charca. 45,00 45,00
Suma la partida............ccoeiiiiiiii 91,75
Costes indirectos............cccocevvennn 4,00% 3,67
TOTAL PARTIDA ...t e 95,42

COGITILPA | Las Palmas.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.051118 u  Programador riego exterior
Suministro y montaje de programador riego automatico 230V con electrovalvula de apertura cierre, pp de piezas
especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
MO01B0050 1,000 h Oficial fontanero 14,49 14,49
M01B0060 1,000 h  Ayudante fontanero 13,76 13,76
E24ANA0170 2,000 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 18,50
E24AM111 1,000 u Programador riego ex terior con electrov alv ula automatica 230V 150,00 150,00
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 196,75
Costes indirectos..........ccovvevineenns 4,00% 7,87
s TOTAL PARTIDA ..ot 204,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

]

ud Toma de corriente estanca IP-55
Suministro e instalacion de toma de corriente 2x 16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y mecanismo, se-

o
1418009
(NotariS"eIe

g 3 rie legrand o similar, color gris.
M§1§0070 0,400 h Oficial electricista 14,49 5,80
S =
M‘§4@4 1,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 24,70 24,70
g Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 30,50
O — >
NgS Costes indirectos...............cccevvene.. 4,00% 1,22
S56 -
§ £3 TOTAL PARTIDA ....oooiecee e et ee e e saeen s see e s 31,72
o352 .
gAgzgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
®» 8%
_LEOEZ& m  Cable 1x3x2,5mm2 Cu RZ1-K AS 0,6/1kV
o
% § < Suministro e instalacién de cable Cu 3x2,5mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, terminales y conexiones, libre de halége-
g = % nos,en canalizacion existente.
M O
;MTS;’FEOWO 0,015 h  Oficial electricista 14,49 0,22
R\ig 180080 0,015 h  Ayudante electricista 13,76 0,21
E,%%[B‘ 1,000 m  Conductor cobre 1x3x2,5mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV 1,20 1,20
X ®© %
a2e SUMa 1@ PAMtda..........c..eveeeereerereieeeeee e 1,63
S %% Costes iNdirectos. ......ccoevveveceeceenn 4,00% 0,07
2388
© T
238 TOTAL PARTIDA....ooovsevrrrsseerssssssssssesssasssssssseen 1,70
=82 .

@Ageignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
ida
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L1.5 ADECUACION ENTORNO

00E1 ud Reforestacion plantas viviero

Reforestacion del entorno con plantas proporcionadas por vivero del Cabildo de Gran Canaria.

MO01A0030 48,000 h  Pedn 13,64 654,72
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 654,72
Costes indirectos............cccoccvvenee 4,00% 26,19
TOTAL PARTIDA .....oviiirieieriesieee s se e e 680,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

00E2. ud Contenedor residuos 360 litros rotulado
E Suministro y montaje de contenedor 360 litros residuos selectivos, rotulado y diferenciado.
Mg 10030 1,000 h  Peon 13,64 13,64
(=3
Cconr 1,000 ud  Contenedor 360 litros 145,00 145,00
<+ ©
-3
é = Suma la partida.............ocovvevevrerereeeeeceeeeeann 158,64
g g Costes indirectos 4,00% 6,35
SF
8 TOTAL PARTIDA ...coocovrmummmmmmmsssssssssssssssssesssesee 164,99
o vo .
gﬂgoﬁende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
O — >
N O ©
g@g m? Comedero de pajaros madera pino autoclave
§ £ E Comedero de péajaros de madera pino autoclave , postes de madera y accesorios, montada i/replanteol.
(%VI@@OMO 1,000 h Oficial primera 14,49 14,49
SMEA0030 1,000 h  Peon 13,64 13,64
fg\llé\'[": 1,000 m2 Panel de madera pino autoclave con postes 190,00 190,00
£ 8
gs SUMA 12 PAMdA.........o.ovoveeecees e 218,13
S § Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 8,73
> 3 .
D
8 ° TOTAL PARTIDA ... e 226,86
c ke

0

nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

ud Pastor eléctrico desmontable 200 m con cable alargador
Suministro y almacenaje de pastor eléctrico desmontable 200 m, con cable alargador de 50 m 3x 1,5mm H05VV
0030 1,000 h  Peon 13,64 13,64

ciongsp

d de Iggnstaf
| Gobi€¥no dgsCanarias. Documen

a

£
=X

o O

EP%E 1,000 ud Pastor eléctrico 230V 200 m cinta, aisladores y postes 685,00 685,00

- [
_a’% g 1,000 ud  Alargador 50mm 3x 1,5mm? Cu HOSVV 60,00 60,00
853

Z’ § 2 Suma la partida..........ccoceeiiiiiiii 758,64
<_g_ = % Costes iNdirectos...........ococvvveveen.. 4,00% 30,35
E80 _
8%% TOTAL PARTIDA ..ot 788,99
[~ &)

fA%c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y NUEVE

|
St

TIMOS

x

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO L1.6 GESTION DE RESIDUOS
D37CA0011 t Coste vertido de tierra vegetal y maleza
Entrega de tierra vegetal y maleza sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0050 1,000 t Tasa gestor autorizado fierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 2,50
Suma la partida...........ccceevieeiiiiiiiiiii e 2,50
Costes indirectos..............cccvveeeenn. 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiere et seese e 2,60
As c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
%{% 0010 t Coste vertido de material de excavacion
& g Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa v ertido), con cédigo 170504 segln la Lista Europea de
3 g Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
é % Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E%l A0050 1,000 t Tasa gestor autorizado fierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 2,50
2
270 Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiiiie e 2,50
QS o0
& 83 Costes indirectos.......................... 4,00% 0,10
© = > e
Ss8 TOTAL PARTIDA ....ooovvvmvnmmnnnnnsssssssssssssssssssssssseseees 2,60
o e
SAgclende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
— O
O g
§7§C0090 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con cddigo
170405 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

GA0160 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hierro y acero, LER 17040 0,99 0,99
Suma la partida..........ccooveeieiiiii i 0,99
Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......cooiiiirin i 1,03

acion.aspx con CQY CAregIhnh5q3%302

g0

d de la instalacion elégtrica, tal como rec
t Gobierno de Canarigd. Documento con fi

nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS

Tramitacién y depdsito electrc’mico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N2 Doc. 1 de 2.

S3e
&D§7§B0040 t  Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori
o

é 2E Coste de entrega de residuos mezclados de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos limpios, sin residuos

§~§ § de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con cddigo 170107 segun la Lista Europea

$ E g de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
2 g—é 8 dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E% &@‘I §A0040 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos bloges y ladrillos 170102 10,20 10,20

& s°
8c23s SUMA 18 AR . ... 10,20
a § ‘% 3 Costes indirectos...............ccoo..... 4,00% 0,41
58528 E———
2 = 2 % TOTAL PARTIDA ..o 10,61
o T o 9
9 “SA§ciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
< E550
2 §)§530010 t Coste entrega residuos de hormigén a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigon limpios (tasa vertido), con codigo 170101 segun la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de v alorizacién o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos asfalto 170302 12,81 12,81
Suma la partida............ccooeiiiiiiiii 12,81
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ... e 13,32

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D37CB0041 t Coste entrega residuos de ladrillos y bloques
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de codigo 170102,
segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
E41CA0040 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos bloges y ladrillos 170102 10,20 10,20
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 10,20
Costes indirectos............cccocevvenee 4,00% 0,41
TOTAL PARTIDA......cociirinenninie s 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

D37CC0050 t  Coste entrega residuos de vidrio a instalacion de valorizacion
§ Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con codigo 170202 segun la Lista Europea de Residuos
d% (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
§ © para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E§1§A0120 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos vidrio, LER 170202 1,91 1,91
=
£ g SUMA 18 PAMITAL ..o 1,91
£e Costes indirectos 4,00% 0,08
< o _—
IS é% TOTAL PARTIDA ..ot seaean 1,99
™ Oy .
;M%cgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
[= el
§3§7§coo7o t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
o %2 Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segun la Lista Europea de Residuos
§ “8’,_5 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
t:% 25 para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Ei% €A0140 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 2,04 2,04
= oo
DS E
$ ’: 3 Suma la partida............c.cocoeviviiiii 2,04
2£° Costes idirectos........................... 4,00% 0,08
n e -
2 g TOTAL PARTIDA ...t 2,12
8§50

acion e

nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

Insi

as

C0080 t Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valori
Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con cédigo 200101 segln la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de v alorizacién o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

%rno

llo, verifica la conformfdad y calidad d

. A0150 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y carton, LER 20010 1,71 1,71
Suma la partida..........ccooveiieiiiii 1,71
Costes indirectos. ...........cccoevvennn 4,00% 0,07
TOTAL PARTIDA......coiiiinieni s 1,78

en coitilpa.e-gestign.es/validaci

tegel Centro Directivo co@petente del G

by

nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

rgcab

%ste Sg

C0060 t Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
P
CIOm an %

VISADO CALIDAD | Las Palmas.

5 é % Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 170201 segun la Lista Europea de Residuos
8 28 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
'% %; para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
o 2
;g §A0130 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos madera, LER 170201 1,01 1,01
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiii 1,01
Costes indirectos 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ... s 1,05
Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
ONT mes Alquiler de contenedor residuos
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construccion y demolicion.
:NEDOR 1,000 t Contenedor residuos 42,00 42,00
Suma la partida...........ccceerireiiiiiiii 42,00
Costes indirectos.............ccccveeenn. 4,00% 1,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D37B0060 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacién autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con ca-
mion de 15 t,
QAB0030 0,400 h Camion basculante 15 t 6,30 2,52
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 2,52
Costes indirectos............cccocevvenee 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA......cociirinenninie s 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV CAreglhnh5q33230202010261320

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Autonémico 141/2009,

para su presentacion ante el Centro Directivo competente del Gobierno de Canarias. Documento con firma electrénica y Sello de Tiempo (Notario electrénico)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L1.7 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO L1.7.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

PSPCC100 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA
Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado interior, protege de
impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tension maxima de 400 V. Amortizado en 2 obras.

SVSICC25 1,000 u  Casco de obra ajustable c/rueda 6,52 6,52
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiii 6,52
Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ...t 6,78

Asc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

u  CASCOS PROTEC. AUDITIVA

o
0
elediron

B

(=3

o

e Cascos para proteccion auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compuesto de arnés an-
<+ © . . . s . . .
o2 cho almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijacion y cascos de orejera ajustables en sentido lateral y
£ g vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.

S‘%S@WO 1,000 u Cascos protec. auditiva 20,04 20,04
S
<o
g E SuMa 1a Partida............c.ccoevevevveeeereiee e 20,04
g é‘i Costes indirectos..............cocvevenn.. 4,00% 0,80
T —
Eg TOTAL PARTIDA ..ot 20,84
Ec2nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

el
a €]

&

G100 u  GAFAS PROTEC. IMPACTOS

.aspx con CSV CApgglhnh5q33230202010261320

% § Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra impactos de particulas de alta velocidad y

§ % baja energia, ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.

@_S@G% 1,000 u  Gafas protec. contra impactos 7,48 7,48

®© O

L

8 § Suma la partida..........ccoooevieiiiiiii i 7,48

eg Costes indirectos.................cccuere. 4,00% 0,30

‘c O _—

58 TOTAL PARTIDA .....oooseeereeessnsseerssssssseessssssnnees 7,78
cAs_acénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

b
Gi

ad y cali
petente

G200 u  GAFAS PROTEC. POLVO
Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra el polvo, herméticas, con puente nasal flexi-
ble y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.

en coitilpa.e-gesfjon.es/valigacio
&
@
(42
o

Tramitacion y depésito electronico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N2 Doc. 1 de 2.

¢ 1,000 u  Gafas protec. polvo 2,92 2,92
2 o
s.2
873 Suma 1a partida..............ccocveveeveviereieeiieeee 2,92
. S =
é g2 Costes indirectos..........cooverreeene. 4,00% 0,12
g 38 TOTAL PARTIDA ...ttt e 3,04
%] 23
ﬁ %A%c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
ngL9c
5 EP&'@PZOO u  PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA
g 3 % g Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante arnés flexible, provista de cristal
OSBES inactinico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.
a s o5
P @gsgpmso 1,000 v Pantalla fija para soldadura 7,71 7,71
@ 5°%5
> < w
. Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiiii 7,77
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,08

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS

0 u  MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad, con elasticos deslizantes
que permiten gran flex ibilidad del ajuste.

25 1,000 u  Mascarilla antipolv o desechable 0,65 0,65
Suma la partida...........coceeriieiiiiiiiii 0,65
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..o 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PSPMA200 u  GUANTES NITRILO ANTI-CORTE
Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos cortantes y
abrasivos y con pufio de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.
SVSIMA50 1,000 u Guantes de nitrilo anti-corte 1,53 1,53
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 1,53
Costes indirectos............cccocevvenee 4,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......cociirinenninie s 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

qsdén

(2]
o

u  ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO
Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuatro capas, puntera de aluminio y plantilla
antiperforacién. Amortizado en 2 obras.

PSPMV300 u  GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUIMICOS
§ Guantes de neopreno con marcado CE para proteccion en la manipulacién de productos quimicos de un grosor en-
m.% tre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.
S@S@AWS 1,000 u  Guantes de neopreno protec. productos quimicos 2,22 2,22
T8
_é 2 SUMA [ Partida...........coeveereeeeeeee e 2,22
§ é. Costes indirectos...............cocveu..... 4,00% 0,09
go -
<§ E TOTAL PARTIDA ..ot 2,31
&%c(%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
S5 )
8‘-‘,\ .QIM100 u  MANGUITO PROTECCION CUERO
§ :% Manguito de soldador con marcado CE para proteccion de trabajos de soldadura, confeccionada toda en serraje
o ; % 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con pufio elastico. Amortizado en 3 obras.
()
%%@235 1,000 u  Manguitos cuero 6,98 6,98
€2 Suma la partida..........ccoooveviieiiiiii 6,98
588 Costes indirectos........................... 4,00% 0,28
588 TOTAL PARTIDA .c.oooooooeeeeeeeeeeeseeesesessesssss s 7,26
>3 g
?A%c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
©
3
2
o
g

%de la inst
N
o

e-gestion.es/valiggcion.aspx.gon

% 1,000 u  Zapatos de seguridad c/puntera de aluminio 27,36 27,36

S o

S5 SUMA 18 PATA............cvovevereeecece s 27,36

e

: g Costes iNdirectos...........ccccccccrvv.. 4,00% 1,09
Q _—

% S TOTAL PARTIDA ...t 28,45
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g ‘_E,_Aﬁq%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

ESZ28

Ky EP3P§350 u BOTAS ALTAS de AGUA

& $ 23 Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas botas no son

] = [

~ @ g < de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantilla antiperforacion. Amortizado en 3 obras.

g %"@S@WS 1,000 u Botas altas de agua 8,04 8,04

S>>08

S58 é 3 SUMA 18 PAMITA. ... 8,04
Q 283 Costes indirectos.........oovvvvnee.. 4,00% 0,32
SExm8 TOTAL PARTIDA ..ottt 8,36

iende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

& UF200 u  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS
Cinturén portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta resistencia reforzados con rema-
ches metalicos encapuchados, cinturén de nylon regulable, hebilla para su fijacion y cinco bolsillos. Amortizado en

4 obras.
150 0,250 u  Cinturon portaherramientas 10 bolsillos 19,26 4,82
Suma la partida............ccooeiiiiiiiii 4,82
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ...t s 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PSPUM200 u  MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA
Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para proteccion frontal para trabajos
de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante cintas regulables.
SVSIUPM50 1,000 u Mandil de cuero proteccion soldadura 13,60 13,60
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 13,60
Costes indirectos............cccocevvenee 4,00% 0,54
TOTAL PARTIDA......cociirinenninie s 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CENTIMOS

PSPUC100 u CHALECO REFLECTANTE
§ Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3 obras.
kel
S¥,S§JC25 1,000 u  Chaleco reflectante 11,45 11,45
§ o
c;' § g Suma la partida..... 11,45
T 3 2 Costes indirectos 0,46
. EQg _—
g g% TOTAL PARTIDA ..ocosoeseesseeescoesesossoesseessee 11,91
(=1} 2 .
Z A?sfc%nde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
§852
a gpgfﬁpsoo u  TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER
g § f g Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable con dos bolsillos
“ § : % y pantalén con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.
§ §§s§m75 1,000 u Traje impermeable de poliester 6,07 6,07
cNSE
88 g = SUMA 18 PAAE. ... 6,07
§ g g E Costes indirectos..............cccvveeeenn 4,00% 0,24
~E8¢ -
b g s g TOTAL PARTIDA ..ottt 6,31
wS g0 .
k] O,‘ch‘@nde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
cSnNOg
=0 0%
§ gP&(@MwO u MONO DE TRABAJO
'g > 5—“!} 8 Mono de operario con marcado CE, 100% algodén, con cierre de cremallera, 4 bolsillos, ajuste elastico en la cintu-
§ @E g ra/espalda y marga larga acabada en pufio elastico.
= : © O
- &ES@PMZS 1,000 U Mono de trabajo 12,00 12,00
833
g E’ % E Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiii 12,00
S ;5 Costes indirectos... 4,00% 0,48
0Oc88 -
5 % E § TOTAL PARTIDA .....ooviiiriieriesieee s ssese e 12,48
-4 0 Lo B}
S FAgciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
58 828 e )
g5 g §2§E0010 ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth
Ky E ; §§ Arnés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
§ 2 iE%EEMOO 1,000 ud  Arnés anticaidas top 3, Wiirth 176,90 176,90
2fg£8s SUMA 18 PAMGA..........vooeeeeo 176,90
5223 é Costes indirectos...............cc.oeu... 4,00% 7,08
SE8:s —
Q S8ER TOTAL PARTIDA ....ooovvertnteteetssee s sssssssessssaens 183,98
=z E’a '
é % #gA%c;@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
SE<Wa
D32AELIN ud Linea de vida mévil 20m
Linea de vida mévil 20m Wiirth o equiv alente, EN795-B con marcado CE
1,000 ud Linea de vida mévil 20 m 73,33 73,33
Suma la partida.............coeeiiiiiiii 73,33
Costes indirectos. ...........cccoevvennn 4,00% 2,93
TOTAL PARTIDA ...t e 76,26

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO L1.7.2 EQUIPOS de PROTECCION COLECTIVA
PSERP300 m  VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h=2m.
Valla ciega metélica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo omega de acero galvanizado cimentados al te-
rreno con hormigén y chapas grecadas galvanizadas entre postes de 3 m. de ancho y 2 m. de altura. Incluso
montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.
MO01A0010 0,170 h Oficial primera 14,49 2,46
MO01A0030 0,170 h  Pebn 13,64 2,32
SVSPPL150 0,330 m  Chapa grecada y poste acero galv. 3 x 2 m. 33,24 10,97
SVSPPL200 0,250 m3  Hormigdn para postes 71,20 17,80
_ Suma la partida...........ccceeiiiiiiiiiiiiie e 33,55
§ Costes iNdIrectos..........coeeveevennnn. 4,00% 1,34
el —
gg TOTAL PARTIDA ....oooveiiieie et see e 34,89
Y
o Ascinde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
©o =3
kel (o34
- P§E§100 u  PROYECTOR EXT. HALOGENA 1.500 W.
o e}
S & § Proy ector halégeno de ex teriores para iluminacion de obra; fabricado en aluminio y acabado superficial con pintu-
z < ras epoxi, con pantalla de vidrio templado y ldmpara haldgena lineal de 1500 W. de potencia. Grado de proteccion
g% = IP 54/Clase |. Incluy endo instalacion y desinstalacion. Estimando unidad instalada en su medicion.
™ O
§ zaVFgngWO 2,100 h Oficial electricista 14,49 30,43
()
S ;SEI@GSO 1,000 u  Cto. proyector 1.500 W. 44,58 44,58
[sp} =
o &%3@(160 1,000 u  Lampara haldgena lineal 230 V. 1.500 W. 8,23 8,23
§ %EIL@ZSO 50,000 m  Conductor 750 V. 2,5 mm2. Cu 0,41 20,50
g2 8s
Se gg SUMA 12 PAMAA..... oo 103,74
Al
©EEe Costes INAIfECtOS...vvvvvvvvvvrverereeeee 4,00% 4,15
SogE S
E 5 i 3 TOTAL PARTIDA ..ottt sees e 107,89
O Ln
§ ZAScignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA'Y NUEVE CENTIMOS
gos
§ ?%3500 u  PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.
8 §§§ Extintor de nieve carbénica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extintor, con anilla
§ g ;g de seguridad obligatoria segun normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manémetro revisable y boqui-
g g %g lla difusora. Medido unidad instalada.
O
© g:v@%\ooao 0,100 h  Pebn 13,64 1,36
§ ss¥spc250 1,000 u  Extintor CO2 5 kg. eficacia 34B 109,60 109,60
a g 38
5 2 5 SUMa 12 Partida.............ocovvveverrereieeeeecee e 110,96
528 Costes indirectos.......................... 4,00% 4,44
O 6873 -
4 8 Bg5 TOTAL PARTIDA .....cooormemmmmmmmssssssssssssssssssssesese 115,40
£o 2 2o
s §A§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
w o O g —
Se %EEBOO u  PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 9 kg.
—® o S
9( 8§ a g Extintor de polvo quimico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9 kg. de agente
% § § § E extintor, con anilla de seguridad obligatoria segiin normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manémetro
Ss TEs revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
= O =0
Q 8 Q\/@Z&OO?&O 0,100 h  Pebn 13,64 1,36
2L 275
% % g% &C 150 1,000 u Extintor polv o quim. ABC 9 kg. eficac. 27A-144B-C 41,88 41,88
SF<mé
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiii 43,24
Costes indirectos 4,00% 1,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 44,97
Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
30 u  SETA PROTECCION ARMADURAS
)30 0,010 h  Pebn 13,64 0,14
170 1,000 U  Seta plastica proteccién armaduras 0,20 0,20
Suma la partida............ccooeeiiiiiiii 0,34
Costes indirectos..............cccvveeenn. 4,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D32BB0050 m  Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos tipo sargento y dos tablones de madera de pino de 250 x
25 mm, (amortizacion = 30 %), incluso colocacion y anclaje.
MO01A0020 0,100 h Oficial segunda 14,14 1,41
MO01A0030 0,100 h  Pebn 13,64 1,36
E38BB0030 0,150 ud  Anclaje metal. barandilla tipo sargento. 22,50 3,38
E011B0010 0,004 m* Madera pino gallego en tablas 25 mm 323,05 1,29
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 7,44
Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 0,30
= TOTAL PARTIDA .....cviietiee et 7,74
As E de el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
28
S‘iléCAPITULO L1.7.3 IMPLANTACION de OBRA
© ~
PSS300 u  PANEL SENALIZACIONES VARIAS PVC 1x 0.7 m.
E E Panel para sefializaciones varias de obligacion, prohibicién y advertencia, impresos sobre planchas de PVC de 1
EE x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocacion y retirada de obra. Medido unidad instalada. Amortizado en 3
] obras.
;mg%ooso 0,200 h  Peon 13,64 2,73
(2]
;«S%S@O 0,330 u Panel sefalizaciones varias de PVC 1 x 0.7 m. 3,35 1,11
o T e
) E% SuMa 1a Partida............c.ccooveeereeeereiee e 3,84
o > -
N3g Costes indirectos 4,00% 0,15
Q ot _
8{7 8 E TOTAL PARTIDA .....oviiictiierie et se s e 3,99
= Q z
-EAgcénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS
oo
§2EA0020 mes Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructu-
ra metélica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de
aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior con cerradura,
incluso mesa madera, sillas y taquillas para 7 personas, con fregadero conectado a instalacion de agua y evacua-
cion al exterior.

erifica la conformidgg y galioggl de la instalacion eléctrica

entro Directivo comj@tent2 dgGobierno de Canarias. Do
W ©

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
coitilpa.e-gestior,es/yalidacion.aspx con CSV CAggglh

0020 1,000 mes Caseta tipo vest., almacén o comedor, 4x2,4x2,4 m 80,00 80,00
0050 0,050 ud  Taquilla metal. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 159,00 7,95
0030 0,010 ud  Fregadero p/adaptar a caseta obra 172,49 1,72
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiiiie 89,67
Costes indirectos 4,00% 3,59
%) —_—
E TOTAL PARTIDA .....otiieieie et 93,26
© >
'j‘(@ aCAgc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
O o
- 5 ® Qo
o _@?@AOO% mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
5 § 3 7§ Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metélica de perfiles conformados en frio, con
g 3 % g cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plan-
o 8 ES cha metalica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1
9: E g3 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y
9] 5008 ) . POV .
SE2o8 lav abo, instalacion eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cua-

dro de corte, incluidas las acometidas.
1,000 mes Caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 x 2,4 m. 160,50 160,50

Suma la partida..... 160,50

Costes indirectos 6,42
TOTAL PARTIDA ... s 166,92
Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.
E38DA0030 1,000 ud  Transp., descarga y post. recogida caseta obra 204,00 204,00
MO01A0030 2,000 h  Peon 13,64 27,28
Suma la partida...........cooeeriieiiiiiiii 231,28
Costes indirectos.............ccccveeeenn. 4,00% 9,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 240,53

al deRGanida alla paeheionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D32E0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario

Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.

E38E0010 1,000 ud  Botiquin metal. tipo maletin c/contenido 49,88 49,88
Suma la partida...........ccceeveieiiiiiiiiiii e 49,88
Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 2,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV CAreglhnh5q33230202010261320

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Autonémico 141/2009,
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE |
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO L1.1 SALA DE ENERGIA
SUBCAPITULO L1.1.1 DEMOLICIONES

02.001 ud Desmantelamiento valla métalica

Desmantelamiento valla metalica existente mirador.

1,00
02.003 m? Demolicion de muro de fabrica
Demolicién del actual muro de fabrica del mirador en la zona de ampliacion.
Muro ampliacion cubiera 1 5,00 1,00 5,00
3
5 5,00
0%034 m Demolicion de bordes cubiertas
. =29
% T g Demolicién bordes cubierta para nuevos anclajes losa de hormigon zona de ampliacion.
8
:. g g Perimetro zona ampliacion 1 20,00 1,00 20,00
S &5
s 2 20,00
2o ‘
S22 SUBCAPITULO L1.1.2 OBRA CIVIL
o™ op
S @@3500401 u Anclaje quimico estructural 12mm
- oDoe
& ) S5 Anclaje quimico estructural realizado sobre hormigén de 20 N/mm? de resistencia caracteristica mini-
% § % 2 ma, mediante perforacion de 14 mm de didmetro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio con in-
“qc" § o yeccion de resina epoxi, libre de estireno, y posterior insercion de redondo de acero 12 mm de dig-
Q=
8%8: metro y 160 mm de longjtud.
o o
g E 5 % Muro existente 1 50,00 1,00 50,00
S 8s§ Losa existente 1 50,00 50,00
n< g8
- O Ln
g 5) Sg 100,00
=G os
§ %)D:§5§A00301 m*® Horm. arm muro, HA-30/B/20/11b, 50kg/m?* B400S.
o [}
g g§ § Hormigon armado en muros, HA-30/B/20/11b, armado con 50 kg/m?® de acero B 400 S, incluso ela-
n c = .y .y . .
§ RS boracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y cu-
0S8 rado, s/EHE-08y C.T.E. DB SE.
T 835
c '(—E 27 Muro perimetral 1 9,00 0,25 1,00 2,25
g2 9F
S 858 2,25
2s8¢g :
S PB5BB00301  m* Horm. arm losas y vigas, HA-30/B/20/Ib 50kg/m* B40OS.
S 252
_ (g e §§ Hormigdn armado en vigas y losas, HA-30/B/20/11b, armado con 50 kg/m?* acero B 400 S, incluso
é % é‘ 82 elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado
S35 085 y curado, S’'EHE-08y C.T.E. DB SE.
L2862
8oogs Losa sala energia 1 20,00 0,25 5,00
58885
< §E S 5,00
Qo 2 E
g :gageeoosm m2 Formacion de pendientes impermeabilizada
Sogd
Q § g § s Cubierta a base de hormigon aligerado de 10 cm de espesor medio en formacion de pendientes, ca-
é g 2 § § pa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -lamina asféltica no protegida de betin elastémero (SBS),
>E<wa con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP; Incluso p.p. de solapes y encuentros con
elementos verticales. sS'UNE 104-401.
Nueva cubierta 1 25,00 25,00
25,00
m Murete fab. blog arm. enfosc impermeabiliz. 1,20m con albardilla
Murete formado por fabrica de bloques de 50x25x20 cm, de 120 cm de altura, con correa de hormi-
gon HA-25/P/16/1 de 0,20 x 0,15 m, armada con 4 D 10y esfribos D 6 ¢/ 30cm de acero B 400 S,
impermeabilizado con pintura asfaltica, enfoscada en dos caras con mortero 1:3 de cemento y arena,
y firolesa y pinfura al cemento en el exterior, remate superior con albardilla, totalmente acabada, i/
separadores, encofrado y desencofrado, vertido del hormigén, vibrado y curado.
Nuevo muro mirador 1 10,00 10,00
10,00
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE |
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
D03A00301 m? Solera hormigén masa HM-20/B/20/l, e=20 cm fratasado.

Solera de hormigén en masa de 20 cm de espesor, con hormigén de HM-20/B/20/I, armada con
malla electrosoldada # 15x 15 cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacion
de pendientes, fratasado a maquina y ruleteado, curado y formacion de juntas de dilatacion.

Interior sala 1 15,00 15,00
15,00
D11IBAA02000 m? Solado adoquin hormigén fino
Pavimento con adoquin bicapa de hormigén, formato rectangular, 200x 100x60 mm, acabado superfi-
= cial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocacion flexible, sobre una capa de mortero
;§ 1:4 de 0,5 a 5 mm de diamefro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el
oo;§ pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, sera uniforme y estara comprendido entre 3 y 5
. § ° cm, dejando entre ellos una junta de separacion entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con morte-
o & 0 SECO.
° 8=
A
c
S sg Nueva cubierta 1 25,00 25,00
z 58
So oo 25,00
AN G
oM op
g E@QAOMO m? Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm con dinteles
2838
e S S5 Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado
g 8 <3 CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
[0}
~°C-’ § gg S/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metélicas
§ ‘L% é < de unidn a la estructura, ejecucion de dinteles y jambas y encuentros y parte proporcional de refuer-
N<2g zo de esquinas y cruces con acero B 400 S.
~— o C
E f??og % Cerramiento sin descontar huecos 1 6,00 4,00 24,00
T - O
w3 g8
8 5) 34 24,00
E] cé)§7§0100 m? Enfosc maestread fratasado .mort 1:3
@ @50
g gé 8 Enfoscado maestreado fratasado interior-exterior , con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso re-
o
g 8 o= mate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
228
8838 Fachada 2 2400 48,00
@ 08B X
g s %E Forjado 1 15,00 15,00
o g -8
oc3E 63,00
% ’3:'p§7§A0010 ud Recibido precerco interior <2,0 m?
< o522 . o . .
‘g ® E 3 Recibido de precercos interiores menores de 2 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, ca-
g§£259 jeado de la fabri lomad
580 jeado de la fabrica y aplomado.
£3 ; fé Ventanas 1 1,00
Ses2ss 1,00
oBggs |
] “@§T§A0050 ud Recibido precerco exterior 2 a 4 m?
J>29o%F
Ss E 5 % Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m? con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado
o - §§ de la fabrica y aplomado.
<EGS?
O E50¢% puertas 1 1,00
S <o
1,00
ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones
1 1,00
1,00
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SUBCAPITULO L1.1.3 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

D23ABAD0010 ud Ventanalamas aluminio lacado madera 1,00x1,00 m, mosquitera

Ventana de una hoja lamas reforzadas aluminio lacado color madera, con mosquitera, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E.

Ventanas 1 1,00
1,00
D23DAAF0050 ud Puerta peatonal lamas 2H abat alum 1,60x2,10 m,
Puerta peatonal de dos hojas abatibles de lamas reforzadas de aluminio lacado color madera,
= 1,60x2,10 m, con mosquitera, incluso precerco de aluminio, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
;§ escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
33 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
o §§ homologados, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de
8 é g albafiileria, segin C.T.E.
s E8 Puerta 1 1,00
o c E
a 2 g
% <é g 1,00
S 999 .
% 9p§5(§0040 m Barandilla con pasamanos 1,10 m
= o _— > . 31 e . .
2 § N Barandilla metalica de proteccion con pasamanos perfil laminado con barrotes verticales 1,10 m de
% ) 'j;rg altura, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.
Q<2
g83° Cubierta 1 8,00 8,00
=8 SE
8%8: 8,00
o e
% E § g SUBCAPITULO L1.1.4 PINTURAS
~ =00
S §3§§§A0040 m? Pintura plastica satinada, int/ext
w g o
k] ;’ %3 Pintura pléstica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
D ®© . e . v, " .
% 83 = equivalente, i/imprimacién, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.
O csg
$8%8¢ Enfoscados 1 63,00 63,00
o X 8O
Sale
2355 63,00
o S5, 2 b o . . .
° ;;pgaﬁooso m? Pintura epoxi antipolvo p/pavim, 240 WB satinado pavimentos
t23538
s8%g E Pintura epoxi de dos componentes, antipolvo, 240 WB satinado pavimentos o equivalente, resistente
; § § i a los productos quimicos, disolventes y a la formacion de moho, indicada para pavimentos de par-
S % E § kings, almacenes, laboratorios, industrias alimenticias y farmacéuticas, hospitales... colores: rojo,
E(') %% S verde o gris, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, aca-
. g S8 bado antideslizante, incluso limpieza y preparacion del soporte.
% .8 o8'xD
EsEcs Suelos 1 15,00 15,00
£8c>8
L@ ° ; %f 15,00
L
2sE8s
0385 8%
J>229oF
< c B cto
CoZeg
0goga
SESS3
sESse
SE<Wa
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CAPITULO L1.2 ACCESIBILIDAD Y SENALIZACION

D111 m? Demolicion camino piedra

Demolicién camino de piedra y solera de hormigdn, acceso exterior centro de interpretacion

Camino acceso 1 11,00 2,00 1,00 22,00
22,00
E15VAP011 m Valla de madera pino autoclave con postes h=1,50 m
Cercado de 1,50 m de altura realizado con valla de pino autoclave , postes de madera'y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 de central.
g Acceso yacimiento 1 6,00 6,00
ie)
28 6,00
8 [}
o D§5§B02101 ud Puerta madera a 2H abatibles, 1,50x1,50 m
o —3
E_ é % Puerta 2 hojas abatibles, de 1,50x 1,50 m, madera pino autoclave, incluso cerradura, sistema de cie-
é g g rre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocacion con postes
2 <§ E laterales.
§ 8 §§ Acceso yacimiento 1 1,00
N5
2888 1,00
Rk
@ gpg(?g u Desmantelamiento sanitarios aseo adaptado
cN—9
bl § ; g Desmantelamiento sanitarios y utensilios de aseo adaptados.
™ o=
8%8: Aseo adaptado 1 1,00 1,00
SEge
— Cc O0c
g ?g § 1,00
i g)gngomo ud Lavabo accesible adaptado
kel =
§ é % 8 Lavabo adaptado accesible, incluso elementos de fijacién, valvula de desagle, flexibles con llave de
@
§ 5 ;§ § escuadra, con sifén. Instalado con griferia monomando cromado para lavabo, adaptada. Totalmente
Cxes terminado.
gage
£ Cus Aseo adaptado 1 1,00
@ o
8888
Z£3s 100
S §D§5§A0200 ud Inodoro accesible adaptado
-]
% S ‘E“ qé Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, accesible adaptado, color blanco, incluso tanque y ta-
£~ o . . . o, .,
2 59 pa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo de evacuacion, llave
oD c >
<g @ ?ﬂ 3 de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con sili-
g2 a g0 cona, instalado y funcionando.
ESBEE
G §§ Aseo adaptado 1 1,00
n o oy
Jeog38e 1,00
52825 ’
< § Pwa)jis,EEOOZO ud Dispensador toalla bobina, ABS Mediclinics.
80¢sg
g g ° % 5 Dispensador de toalla bobina, de 340x255x 265 mm, de ABS, Mediclinics o equivalente, incluso ele-
Q S8 ES mentos de fiacion. Colocado.
=z E’a
35E8¢ Aseos 2 2,00
SE<Wa
2,00
ud Dosif. jabon 900 ml, plast. ABS, blanco, 233x130x95 mm, CAPIMORA
Dosificador jabon 900 ml, plastico ABS, acabado blanco, 233x130x95 mm, mod. Aitana, de CAPI-
MORA o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
Aseos 2 2,00
2,00
ud Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.
Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metalico acabado en epoxi
blanco, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijacion. Colocado.
Aseos 2 2,00
2,00
D15 ud Barra apoyo abatible doble accesible discapacitados

Barra de apo?/o doble abatible acero inoxidable, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismoy ele-
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Aseo adaptado 2 2,00
2,00
D150 ud Soporte suelo 6 bicicletas acero inoxidable
Suministro e instalacion de soporte de suelo con anclajes para seis bicicletas acero inoxidable, inclu-
so mecanismo y elementos de fijacion. Colocado.
Aparcamiaento 1 1,00
1,00
D1504 ud Poste senalizador centro interpretacion
B Suministro e instalacion de poste de madera autoclave sefializador acceso al centro de interpretacion,
f=
£ segun formatos del Cabildo de Gran Canaria, incluso elementos de fijacion. Colocado.
2
‘§_ ; Aparcamiento 1 1,00
TS
g2 1,00
g<
D%GEO u Pintura reserva plaza aparcamiento
Sk
] Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE, fipo epoxi de dos componentes,
§ % = trafico intenso, colores normalizados, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional
(]
é % o 0 equipo airless, acabado antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacion del so-
- porte.
N3
8<2 Reserva PMR 1 1,00 1,00
g
Qo Reserva familias 1 1,00 1,00
88
= O
1 200
@_gi 01 m? Solera hormigén impreso color HM-20/B/20/1, =20 cm .
Solera de hormigén impreso 20 cm de espesor, con hormigén de HM-20/B/20/1, armada con malla
electrosoldada # 15x15 ¢cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacion de
pendientes, mortero decorativo y resina impermeabilizante, curado y formacion de juntas de dilata-
cion.
Nuevo camino ex terior 1 11,00 2,00 22,00
22,00
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CAPITULO L1.3 ADECUACION CONSTRUCCION

DO7LO m? Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas.

Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas capa de mortero reparacion, colocacion de ma-
Ila de refuerzo, extendido con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y hume-
decido del soporte.

Fachada 1 15,00 15,00
Cubierta 1 15,00 15,00
Huecos ventanas 1 10,00 10,00
Alero 1 15,00 15,00
g Cubierta Cuartos 1 15,00 15,00
g
%8 70,00
S
o Dgog m Saneado y reparacion de rejilla drenaje aparcamiento
e &
> 8 2 Saneado y reparacion de fisuras capa de mortero reparacion rejilla drenaje aparcamiento, ex tendido
o
g § g con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte, instalan-
o
o 3 % do canal de 2 metros para la salida del agua.
=z ©
sgée Rejilla drenaje 1 30,00 30,00
-t
°833 30,00
S—nN~<C
% QJESEOH m? Pintura impermeabilizante con malla de fibra
Ny <o
8 § K § Pintura impermeabilizante con malla de fibra, aplicada a cuatro manos, con brocha, rodillo, acabado
§ Q9= antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacion del soporte.
o o5
S€es Fachada 1 15,00 15,00
= Cubierta 1 15,00 15,00
o < = 3
wsg g8 Huecos v entanas 1 10,00 10,00
B354 Alero 1 15,00 15,00
§Qc¢ Cubierta Cuartos 1 15,00 15,00
S c&§ ) )
S5
§ > t_‘g:c; Rejilla aparcamiento 1 30,00 30,00
§ @E e Cubierta
L oo
0283 100,00
° g -%% ,
T3
g @@EAOMO m? Pintura plastica satinada, int/ext
[SIN7) >~.9 . L X - . A X .
Q i 3 é Pintura plastica sainada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
% % g ) equivalente, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.
O =2 o
3¢8% Preti exterior 1 100 4000 2,00 80,00
(o] © =
588y 3 Exterior cuartos 1 1,00 10,00 4,00 40,00
££8%¢ Paredes centro 1 100,00 100 400 400,00
o -
PR Techo centro 1 100 20000 1,00 200,00
o = (2]
g %3] %é Pares cuartos 1 1,00 20,00 250 50,00
= § “g $:§ Techos cuartos 1 1,00 12,00 1,00 12,00
J>c2f
8 :§ g é g 782,00
o Q
g: ‘g ?gsaA m? Pintura esmalte carpinteria metalica
N B85 08
S o8 Pintura esmante carpinteria metalica antioxidante, acabado a 2 manos, previa eliminacion de oxido y
aplicacion de imprimacion minio, color a elegir por la D.F.
Varandilla 1 50,00 50,00
Puertas y ventanas centro 1 25,00 25,00
Puertas cuatros 1 15,00 15,00
90,00
CA0110 m? Trasdosado autoportante placa impermeable
Trasdosado autoportante placa imperemeable hidropanel cemento 12 mm, atornillada a un lado de
una estructura metalica de acero galvanizado a base de canales horizontales y montantes verticales,
tratamiento de juntas, tomnilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
terminado, listo para imprimar, pintar o decorar.
Almacén vigilante 1 11,00 2,50 27,50
Almacén herramienta 1 6,00 2,50 15,00
42,50
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D25 u Reparacion hoja de puerta metalica

Reparacién de hoja de puerta metdlica, cambio de bisagras y cerraduras, reparacion de carpinteria.

Recinto vigilante 1 2,00 2,00
Almacén herramienta 1 1,00 1,00
3,00
D222 u Tapa PVC aljibe
Instalacion de tapa PVC reforzado 60x60cm aljibe, con marco, incluso refirada de la actual incluso
pequefio material, anclajes, recibido y colocacion.
B Aljibe 1 1,00 1,00
c
ie)
g ‘g 1,00
S ©
~ D212 u Trampillainoxidable aljibe
> =%
S g2 Trampilla metélica acero inoxidable 70x 70cm aljibe, con cerradura, incluso bastidor, pequefio mate-
g § é rial, anclajes, recibido y colocacion.
a o9
5 2 Aljibe 1 1,00 1,00
Q ©
SQes
S® 83 1,00
Skz> . , , ,
= p&os1 m  Ampliacion canal rejilla drenaje aparcamiento
o - NS
m QYL o . . . . . .
s SES Ampliacion de la rejilla de drenaje aparcamiento, demolicion y colocacion de nuevo canal de hormi-
I\ ° . . . . . .
83 B § gon 1000x 130x 95mm con rejilla de rodadura salida del agua al aparcamiento, extendido con llana, in-
5@ 8= cluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
o cg- S c
= O
S2es Ampliar rejila 1 2,00 2,00
Z£85
S 8s§ 2,00
n< g8
§ w;’og@m u Seneado y reparacion ventanucos fachada
TE; %:’ g g Saneado y reparacion de ventanucos fachada, picado, instalacion de pieza de canteria en controno,
3 § TE; < formacion de pendiente en la parte baja, relleno de mortero reparacion, colocacion de malla de refuer-
o T . . . . . . .
S Geee z0, extendido con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del so-
L3 orte
2 S8 porte.
o 8 3 o
<583 Huecos Fachada 8 8,00
= 20T
5582
OB >3 8,00
QoY '
O csa
< cZBE
2gES
- 0 Lo
< ot 2
O 6873
. Q @S =
0w 9 gAa
® C S 0o
ESBES
£8:c28
n o oy
Sc28e
XEEE
< gE $:§
0T 0o g
Jd>Z29¢
< cBsSo
090528
0goga
SESS3
sESse
SE<Wa
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CAPITULO L1.4 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION AGUA

09.03 m Red exterior aguas tubo 160mm PVC-SN 4kN/m?

Suministro y montaje de tubo 160mm PVC SN 4kN/m?, pendiente 2% , sobre lecho de arena, aper-
tura y cierre de zanja todo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas es-
peciales, acoples, totalmente instalado.

Pluviales 1 50,00 50,00
Saneamiento 1 20,00 20,00
70,00
09.08 ud Arqueta saneamiento/pluviales 50x50cm
Q
§ Arqueta saneamiento/pluviales 50x50x 100cm, con tapa'y marco, paredes de hormigén, impermeabi-
% % lizacion y enlucido interior.
N TS Saneamiento 3 3,00
T g2 .
- 8= Pluviales 6 6,00
. Eg
-
o 28 9,00
z <o
S 80@12 m Bajante pluviales tubo 80mm PVC cobre
O 0
§ g § 2 Suministro y montaje de bajante de pluviales tubo 80mm PVC color cobre, con pp de codos, piezas
[N
b § A especiales, acoples, totalmente instalado.
®QYE
2858 Cubierta 1 5,00 5,00
[S e < (]
L®mos
cNSE 5,00
898t ’
S D031 m Red exterior electricidad tubo 63mm
CESE
SogE Suministro y montaje de tubo 63mm corrugado doble capa para electricidad, sobre lecho de arena,
o < = 3 . . . C s . .
g g g apertura y cierre de zanja todo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas
§ § §§ especiales, acoples, totalmente instalado.
8¢ 5 § Suministro eléctrico 1 25,00 25,00
8389
§ %% ; 25,00
'% g@% m*® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
° 8<c©
% ‘_é’ g 3 Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
§ % §§ compactacion del fondo de la excavacion, sin fransporte. La medicion se hara sobre perfil.
>3
25 33 qé Excavacion depuradora 1 8,00 8,00
= E
g 85 § Excavacion depdsito agua 1 3,00 2,50 2,00 15,00
o< =
©9 e Excavacion charca 1 4,00 4,00
LT
ESGEE 27,00
85 OS85
'f,‘, 2 EQZQO m*® Relleno y compactado con material seleccionado
Se23%e
g @ @ 25 Compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes
Q&= 05
5 3 a; 3 § Relleno depuradora 1 2,00 2,00 1,00 4,00
— > o r
Ss TEs Relleno depésito agua 1 2,50 3,00 1,00 7,50
= O =0
28252
< E550 11,50
¥ 8L o . , .
S = JoasBE ud Depuradora biolégica oxidacion total 2500 litros
Suministro e instalacion de depuradora biolégica oxidacion total SIDAR AT6 o similar, 2500 liros, in-
cluso elementos de conexion, valvulas, Totalmente terminado.
Exterior 1 1,00
1,00
ud Depdsito aguas pluviales 5000 litros
Suministro e instalacion de depdsito aguas pluviales 5.000 liros, con filtro y bomba impulsion, inclu-
so elementos de conexion, valvulas, Totalmente terminado.
Exterior 1 1,00
1,00
D15DE11 m2 Lamina caucho EPDM 1,2 mm doble sobre lecho de arena.

Suministro e instalacion de lamina estanca de caucho EPDM 1,2mm, colocando piedras en sus es-
tremos, con formacion de pendientes para la charca, solapes y uniones, sobre lecho de arena exten-
dida y nivelada.

% COGITILPA | Las Palmas.

haragISADO con fecha 13/08/2020. Numero He VISAHEE-0171320 10,00

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 8




MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
10,00
08.05 m Tubo distribucion PE25mm10Atm
Suministro y montaje de tubo de distribucion PE-25mm 10atm montaje sobrepuesto o enterrado a 20
cm, con pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
Distribucion 80 80,00
80,00
08.051 m Tubo riego PE25Smm6Atm
Suministro y montaje de tubo riego PE-25mm 6atm montaje enterrado a 20 cm, con pp de piezas es-
B peciales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
0,—% Distribucién riego 1 1.000,00 1.000,00
22
~ TE 1.000,00
® =3
° o§t§11 m  Tubo riego PE16mm6Atm
5 o o
é 55 Suministro y montaje de tubo riego PE-16mm 6atm montaje enterrado a 20 cm, con pp de piezas es-
S . . .
z < peciales, goteros, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
o 8%
§ § gg Riego plantas 1 2.000,00 2.000,00
8502
=888 2.000,00
® QN9
o chgog111 u Boyallenado charca
[S e < (]
“qc" § e § Suministro y montaje de boya lledo charca, con pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y
Q= .
3% 8 soportes, totalmente instalado.
S<es
P ESsE Charca 1 1,00 1,00
~ =00
c st
0 Ez) g § 1,00
kel E
8 @%@1118 u Programador riego exterior
gQces . . . . .
o § o8 Suministro y montaje de programador riego automatico 230V con electrovalvula de apertura cierre,
[} . . . .
g e § pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
@ Lc¢c
g3 sg Riego 1 1,00 1,00
38388
238 1,00
3 g{)%@ ud Toma de corriente estanca IP-55
A=)
% § (‘é g Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y
2 §~§ § mecanismo, serie legrand o similar, color gris.
S 4§ 8%
g g Bombas 3 3,00
g ==2382
EcEE2 Programador 1 1,00
TG O2Ch
o oc O
T O Sy 4,00
J220e
a :é P23 m Cable 1x3x2,5mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV
< GELS . . . . . .
e *si g § 8 Suministro e instalacion de cable Cu 3x2,5mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, terminales y conexiones, libre
S58583 de halégenos, en canalizacion existente.
S 2EL
<8: g % %; Hidro abasto 1 40,00 40,00
gesc8 Depuradora 1 40,00 40,00
Hidro lluvia y programador 1 40,00 40,00
120,00
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CAPITULO L1.5 ADECUACION ENTORNO

00E1 ud Reforestacion plantas viviero

Reforestacion del entorno con plantas proporcionadas por vivero del Cabildo de Gran Canaria.

1,00
00E2 ud Contenedor residuos 360 litros rotulado
Suministro y montaje de contenedor 360 litros residuos selectivos, rotulado y diferenciado.
4 4,00
4,00
00E m? Comedero de pajaros madera pino autoclave
Comedero de péjaros de madera pino autoclave , postes de madera 'y accesorios, montada i/replan-
teol.
1,00
ud Pastor eléctrico desmontable 200 m con cable alargador
Suministro y almacenaje de pastor eléctrico desmontable 200 m, con cable alargador de 50 m
3x1,5mm HO5VV
1,00

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacion eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto gitonoémico 141/2009,
para su presentacion ante el Centro Directivo competente del Gobierno de Canarias. Documento con firma electrénica y Sello déiempo (Notario electténico)
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CAPITULO L1.6 GESTION DE RESIDUOS

D37CA0011 t  Coste vertido de tierra vegetal y maleza

Entrega de tierra vegetal y maleza sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Depuradora, deposito de agua, charca 1 5,00 5,00
5,00
D37CA0010 t Coste vertido de material de excavacion
§ Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segln la Lis-
S % ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
o gg por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
8 32 105/2008 y la Ley 22/2011.
8' é é‘ Camino de piedra, charca, depdsitos 1 30,15 30,15
A S0
(=1} 2
z 38 30,15
SQ®Bo
% ?_b§7<BC0090 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor
X0 — >
g § fg Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
“ § I8 duos), con codigo 170405 segin la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
§ % %g MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera-
s % qg’é ciones de valorizacion o eliminacion, segtin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
S8L8
3¢ 050
~5 00
S §D8{7§BOO40 t  Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori
L g9
B ;’ §2 Coste de entrega de residuos mezclados de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos lim-
% 8 °s pios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con codigo
g § :§ {E 170107 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
§ § % ° residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o elimi-
2 S g nacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
8528
© T
t2353 9,90
5Sg¢e
o 303@30010 t Coste entrega residuos de hormigon a instalacion de valorizacion
O csa
‘Q‘ é E § Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cédigo 170101 segln la Lista
= %% 2 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
) (é S8 por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
L o
é s = f_g“g 105/2008 y la Ley 22/2011.
TG5 0285
o oc O
@ ° $ % 3 7,35
42502
a § _@%7530041 t Coste entrega residuos de ladrillos y bloques
< 5E oS
e %i g § 8 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de
S & E é 3 codigo 170102, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Ogoaseo
Q=Z 23
10
ZF <:D'.’L5178C005(l t Coste entrega residuos de vidrio a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con cédigo 170202 segln la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.
0,01
0070 t  Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segn la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008
y laLey 22/2011.
0,01
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D37CC0080 t  Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con cédigo 200101 segun la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

0,01
D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 170201 segtn la Lista Europea
= de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
E Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008
OO;EE y la Ley 22/2011.
So
5 0,10
g2
Al OE?ECONT mesAlquiler de contenedor residuos
k=g
£e Tasa para el alquiler de un contenedor para aimacenamiento en obra de residuos de construccion y
Z 3 demoalicion.
o 0o
52> 6,00
N88
833750060 m*® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
% Transporte de residuos a instalacién autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambien-
£ te), con camion de 15 t,
§ Canalizaciones 1 40,00 0,20 0,20 1,60
é Camino acceso 1 2,75 2,75
3 Depésitos, charca 1 14,00 14,00
2 Demolicion asfalto 1 0,40 18,00 0,10 0,72
= Piedra camino 1 27,50 0,20 5,50
§ Demolicion muros 1 5,00 0,20 1,00 1,00
° Soleras hormigon 1 3,00 3,00
3
S 28,57
k3
fl_g
s
g
£
8
H
¢
z
e
5
=
[}
fl_!
g
S
g
5
8
Q
g

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.

Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV CAreglhnh5q33230202

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art

%)

©
E

©
o

(2]

©
-
a
<
a
-
<
S
o
a)
<
%)
>

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 12




MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE |
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO L1.7 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO L1.7.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
PSPCC100 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado inte-
rior, protege de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tension maxima de 400 V.
Amortizado en 2 obras.

3,00
PSP0400 u CASCOS PROTEC. AUDITIVA
g Cascos para proteccion auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compues-
§ to de amés ancho almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijacién y cascos de orejera
S % ajustables en sentido lateral y vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.
Y
a3 'g
S 22 3,00
g PEPEG100 u  GAFAS PROTEC. IMPACTOS
a o9
s < Y Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra impactos de particulas de alta
o 7T
g% s velocidad y baja energia, ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.
o™ op
— 0
S833% 3,00
T o5oe )
S35
© gP§P€GZOO u GAFAS PROTEC. POLVO
s§< o
3 § o § Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra el polvo, herméticas, con
c D =
8 % 8= puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.
CE85 3,00
S 85t
W a)a?‘s)PgPZOO u PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA
kel E
§ % % 8 Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante arnés flexible, pro-
8 %) st vista de cristal inactinico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.
[} ‘c O
L
Sake 1,00
L oo
- _?gpgmo u MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
O go>
© % 23 Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad, con elésticos
C [
8 % :TS deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.
0Oc88
S2E5 3,00
2 529
(&) EBWAZOO u  GUANTES NITRILO ANTI-CORTE
. Q @S =
é % =5 2 Guantes anti-corte de nifrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos
= *§ E g § cortantes y abrasivos y con pufio de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.
0w o OSg
© [0]
Jggie 3,00
0gosL ’
= g g’ Y V300 u GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUIMICOS
J>29¢
Ss E 5 2 Guantes de neopreno con marcado CE para proteccion en la manipulacion de productos quimicos de
9 88 § a un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.
£E 55
SFZom8 3,00
u  MANGUITO PROTECCION CUERO
Manguito de soldador con marcado CE para proteccion de trabajos de soldadura, confeccionada toda
en serraje 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con pufio elastico.
Amortizado en 3 obras.
1,00
) u ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO
Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuatro capas, puntera de alu-
minio y plantilla antiperforacion. Amortizado en 2 obras.
3,00

PSPP350 u BOTAS ALTAS de AGUA

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas
botas no son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantila antiperforacion. Amortizado en 3

ras.
COGITILPA | Las Palmas.
VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320
Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 13




MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
3,00
PSPUF200 u CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS
Cinturén portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta resistencia reforza-
dos con remaches metalicos encapuchados, cinturén de nylon regulable, hebilla para su fijacion y
cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.
3,00
PSPUM200 u MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA
Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para proteccion frontal
B para trabajos de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante cintas regulables.
85
g8 1,00
8o
‘;‘; PSPEC100 u CHALECO REFLECTANTE
— o
2 é % Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3
5 o o
s 5 5 obras.
z s
SoBo 3,00
S8 g3
g G’%F;QP%O u TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER
93 o
3 g 55 Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable
g § < % con dos bolsillos y pantalén con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.
§3 8 3,00
25
S SpepEM100 u  MONO DE TRABAJO
~ £ 8 f=4
E gj';’:‘g % Mono de operario con marcado CE, 100% algodén, con cierre de cremallera, 4 bolsillos, ajuste
“‘j S é 8 elastico en la cinfura/espalda y marga larga acabada en pufio elastico.
£58¢
82¢¢ 3,00
o Q@50
'8 ?ﬁ%EOMO ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth
TBage
§ s g Amés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
8528
© T
t238%8 2,00
sZge
5} gD%ZEELIN ud Linea de vida movil 20m
Oc®83
5 § g g Linea de vida movil 20m Wiirth o equivalente, EN795-B con marcado CE
282
C¢8% 2,00
. 8 g < S 5 ,
é £z 8% SUBCAPITULO L1.7.2 EQUIPOS de PROTECCION COLECTIVA
=5 85¢
& 8 ;P%EBP%O m VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h=2m.
n o oy
g g % § 2 Valla ciega metélica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo omega de acero galvanizado ci-
2 q% £ g mentados al terreno con hormigén y chapas grecadas galvanizadas entre postes de 3 m. de ancho y
S o0
gv¢ 3 g 2 m. de altura. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.
56823
9ggessa 30,00
<EGSD .
2] ‘3’_ 00 u PROYECTOR EXT. HALOGENA 1.500 W.
S <o
Proyector halégeno de exteriores para iluminacion de obra; fabricado en aluminio y acabado superfi-
cial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y lampara halégena lineal de 1500 W. de po-
tencia. Grado de proteccion IP 54/Clase . Incluyendo instalacion y desinstalacion. Estimando uni-
dad instalada en su medicion.
1,00
00 u PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbénica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extin-
tor, con anilla de seguridad obligatoria segiin normativa impidiendo su accionamiento involuntario,
manémetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
1,00

PSEC300 u PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 9 kg.

Extintor de polvo quimico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9
kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria seglin normativa impidiendo su acciona-
ient%'k%(?lHrll_tgr)'\o1 E‘fs”?fgﬁo revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.

as.
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1,00
PSET350 u SETA PROTECCION ARMADURAS
100,00
D32BB0050 m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
Barandilla de proteccion realizada con soportes metélicos tipo sargento y dos tablones de madera de
pino de 250 x 25 mm, (amortizacion = 30 % ), incluso colocacion y anclaje.
20,00
3 SUBCAPITULO L1.7.3 IMPLANTACION de OBRA
c
P§S§00 u PANEL SENALIZACIONES VARIAS PVC 1x 0.7 m.
S 2
o §_ § Panel para sefializaciones varias de obligacion, prohibicién y advertencia, impresos sobre planchas
2 E § de PVC de 1x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocacion y retirada de obra. Medido unidad
- £3 instalada. Amortizado en 3 obras.
g 2E
a 2 g
%. :<g 9 1,00
§ c@)m mA0020 mesCaseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra
N - 0O
S § 3 g Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 4,00 x 2,40 x 2,40 m
e S S5 con estructura metélica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
g § % % greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC,
Q
~°C-’ § o 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
§ ‘L% é < perfileria soldada de apertura exterior con cerradura, incluso mesa madera, sillas y taquillas para 7
NEBe personas, con fregadero conectado a instalacion de agua y evacuacion al exterior.
N<gs fregad tado a instalacion d i6n al exteri
£S5
ISR
o< @8 6,00
- O Ln
8 7P32BA0025 mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
50005
§ 588 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles conforma-
° g;—“!f 3 dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a
|7
§ 3 £ % ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de
g § ég aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradu-
o ‘_{:’ Eg ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalacion eléctrica interior con dos
§ % g% tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte, incluidas las aco-
Q
2 >0 '
o< g, oé metidas.
2gES
822 6,00
O ¢8%
s S PI2RA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
TSELe , ) -
E% % E B § Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
0w o OSg
82232 4,00
—® S O S
a8 eg’ - e , . o
< g Paaag;zgomlI ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
[aRe] ° g
g ?% % § Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
Nel 2
088 Es gln ordenanzas.
[ RE=aE =R -]
SESST
SE2os 1,00
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coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO L1.1 SALA DE ENERGIA
SUBCAPITULO L1.1.1 DEMOLICIONES

02.001 ud Desmantelamiento valla métalica

Desmantelamiento valla metalica existente mirador.

1,00 56,74 56,74
02.003 m? Demolicion de muro de fabrica
Demolicion del actual muro de fabrica del mirador en la zona de ampliacion.
5,00 42,56 212,80
3
02.Q§4 m Demolicion de bordes cubiertas
§§ Demolicion bordes cubierta para nuevos anclajes losa de hormigon zona de ampliacion.
. Yo
o & 20,00 7,09 141,80
g § é TOTAL SUBCAPITULO L1.1.1 DEMOLICIONES.......ccommmrvervrennnn 411,34
a o9 .
% f@ SUBCAPITULO L1.1.2 OBRA CIVIL
S ond L
% @%00401 u Anclaje quimico estructural 12mm
S § 3 g Anclaje quimico estructural realizado sobre hormigon de 20 N/mm? de resistencia caracteristica mini-
855§ ma, mediante perforacion de 14 mm de didmetro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio con in-
IS
g § % % yeccion de resina epoxi, libre de estireno, y posterior insercion de redondo de acero 12 mm de dia-
8 o g metro y 160 mm de longitud.
8a gt
§ % ég 100,00 6,13 613,00
E ?QSQAOMM m*® Horm. arm muro, HA-30/B/20/1lb, 50kg/m® B400S.
e Z=3 . .
ug 588 Hormigén armado en muros, HA-30/B/20/11b, armado con 50 kg/m? de acero B 400 S, incluso ela-
S584 boracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y cu-
= o =
8 E g5 rado, SIEHE-08 y C.T.E. DB SE.
© © E
gagt 2,5 377,71 849,85
© @ EC
2 5D€53B00301 m*® Horm. arm losas y vigas, HA-30/B/20/1lb 50kg/m* B400S.
598
cz ‘_{;’ Eg Hormigdn armado en vigas y losas, HA-30/B/20/11b, armado con 50 kg/m* acero B 400 S, incluso
§ S3e elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado
[
] y curado, s/EHE-08y C.T.E. DB SE.
s8¢E5
J385¢ 5,00 327,75 1.638,75
S Pe=2
g DEsE00301 m2 Formacién de pendientes impermeabilizada
0 .2 _9- S (a]
E § ‘§ = g Cubierta a base de hormigon aligerado de 10 cm de espesor medio en formacion de pendientes, ca-
5-: % S ;§ pa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -ldmina asfalica no protegida de befln elastémero (SBS),
Segs é con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP; Incluso p.p. de solapes y encuentros con
é § § ‘%2 elementos verticales. S'UNE 104-401.
S858%
> Zec 25,00 29,63 740,75
S&6E88
8 g’ ED@SEOMOO m  Murete fab. bloq arm. enfosc impermeabiliz. 1,20m con albardilla
= E 23
é % 2 § g Murete formado por fabrica de bloques de 50x25x20 cm, de 120 cm de altura, con correa de hormi-
ZrEs<us gon HA-25/P/16/I de 0,20 x 0,15 m, armada con 4 D 10y estribos D 6 ¢/ 30cm de acero B 400 S,
impermeabilizado con pintura asfaltica, enfoscada en dos caras con mortero 1:3 de cemento y arena,
y firolesa y pintura al cemento en el exterior, remate superior con albardilla, totalmente acabada, i/
separadores, encofrado y desencofrado, vertido del hormigdn, vibrado y curado.
10,00 78,55 785,50
m? Solera hormigén masa HM-20/B/20/I, e=20 cm fratasado.
Solera de hormigdn en masa de 20 cm de espesor, con hormigon de HM-20/B/20/1, armada con
malla electrosoldada # 15x 15 cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacion
de pendientes, fratasado a maquina y ruleteado, curado y formacion de juntas de dilatacion.
15,00 22,08 331,20
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D11IBAA02000 m? Solado adoquin hormigén fino

Pavimento con adoquin bicapa de hormigén, formato rectangular, 200x 100x60 mm, acabado superfi-
cial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocacion flexible, sobre una capa de mortero
1:4 de 0,5 a 5 mm de didmefro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, sera uniforme y estara comprendido entre 3 y 5
cm, dejando entre ellos una junta de separacion entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con morte-
ro Seco.

25,00 42,11 1.052,75
D07AA0010 m? Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm con dinteles
m.lg Fabrica de blogues huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado
§§ CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
fgj §§ s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metalicas
° é % de union a la estructura, ejecucion de dinteles y jambas y encuentros y parte proporcional de refuer-
g g g z0 de esquinas y cruces con acero B 400 S.
A S0
(=1} 2
z 38 24,00 33,10 794,40
SQ®Bo
% ‘%b§7£0100 m? Enfosc maestread fratasado .mort 1:3
N0 — >
g S8 Enfoscado maestreado fratasado interior-exterior , con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso re-
S35 56 . A :
“ RS mate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
5833
e85t 63,00 19,41 1.222,83
oM o=
s @ﬁﬂAOMO ud Recibido precerco interior <2,0 m?
&< oo
E % § % Recibido de precercos interiores menores de 2 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, ca-
S g i % jeado de la fabrica y aplomado.
Ysda
§>354 1,00 23,56 23,56
TO%s
Y gD_§7§A0050 ud Recibido precerco exterior 2 a 4 m?
T ©°®
ga % § Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado
2% § de la fabrica y aplomado.
8528
o é’ E@ 1,00 41,69 41,69
§ %\i% ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
-]
253 qéi Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones
23Es
Jo 8
3058 1,00 226,97 226,97
Q9 gsf . -
é % =8 2 TOTAL SUBCAPITULO L1.1.2 OBRA CIVIL.....ccoovererrrerersrreenserenns 8.321,25
=585%¢ :
g8 ; ;8 SUBCAPITULO L1.1.3 CARPINTERIAY CERRAJERIA
n o oy
g % %)%@BADOMO ud Ventana lamas aluminio lacado madera 1,00x1,00 m, mosquitera
0B
% §“§ 5 Ventana de una hoja lamas reforzadas aluminio lacado color madera, con mosquitera, recibido del
o o
2 > = 2 % precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E.
O 0o g Qo g
o 2 §8 1,00 509,69 509,69
<EgS®
2y é)mEAAFOOSO ud Puerta peatonal lamas 2H abat alum 1,60x2,10 m,
> - wa
Puerta peatonal de dos hojas abatibles de lamas reforzadas de aluminio lacado color madera,
1,60x2,10 m, con mosquitera, incluso precerco de aluminio, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de
albafileria, segin C.T.E.
1,00 858,61 858,61
m Barandilla con pasamanos 1,10 m
Barandilla metélica de proteccion con pasamanos perfil laminado con barrotes verticales 1,10 m de
altura, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.
8,00 74,16 593,28
TOTAL SUBCAPITULO L1.1.3 CARPINTERIAY CERRAJERIA..... 1.961,58
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SUBCAPITULO L1.1.4 PINTURAS
D28BA0040 m? Pintura plastica satinada, int/ext

Pintura plastica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrii de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.

63,00 5,10 321,30
D28F0030 m? Pintura epoxi antipolvo p/pavim, 240 WB satinado pavimentos
Pintura epoxi de dos componentes, antipolvo, 240 WB satinado pavimentos o equivalente, resistente
alos productos quimicos, disolventes y a la formacion de moho, indicada para pavimentos de par-
kings, almacenes, laboratorios, industrias alimenticias y farmacéuticas, hospitales... colores: rojo,
verde o gris, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, aca-
bado antideslizante, incluso limpieza y preparacion del soporte.
15,00 11,33 169,95
TOTAL SUBCAPITULO L1.1.4 PINTURAS .....esservcesssnnssessssssnnens 491,25
TOTAL CAPITULO L1.1 SALA DE ENERGIA....oesiniresesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 11.185,42
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CAPITULO L1.2 ACCESIBILIDAD Y SENALIZACION

D111 m? Demolicion camino piedra

Demolicién camino de piedra y solera de hormigdn, acceso exterior centro de interpretacion

22,00 42,56 936,32
E15VAP011 m Valla de madera pino autoclave con postes h=1,50 m
Cercado de 1,50 m de altura realizado con valla de pino autoclave , postes de madera 'y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 de central.
6,00 41,04 246,24
D25§B02101 ud Puerta madera a 2H abatibles, 1,50x1,50 m
08’" g Puerta 2 hojas abatibles, de 1,50x 1,50 m, madera pino autoclave, incluso cerradura, sistema de cie-
o gg rre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocacion con postes
8 32 laterales.
. Eg
8 €& 1,00 201,06 201,06
a 2 g
Zz DR u Desmantelamiento sanitarios aseo adaptado
SQoBo ) Y "
% & § 3 Desmantelamiento sanitarios y utensilios de aseo adaptados.
58sx
sopgg 1,00 56,74 56,74
R
S %)ES%EMOO ud Lavabo accesible adaptado
oSG
“GC‘J § ﬂg’,g Lavabo adaptado accesible, incluso elementos de fijacion, valvula de desaglie, flexibles con llave de
§ ‘L% 8 < escuadra, con sifén. Instalado con griferia monomando cromado para lavabo, adaptada. Totalmente
SEge terminado.
i
> £23 1,00 277,98 277,98
WSS
§ §D§5§A0200 ud Inodoro accesible adaptado
§ % § Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, accesible adaptado, color blanco, incluso tanque y ta-
° xS pa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo de evacuacion, llave
§ 8 £ % de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con sili-
> 628 cona, instalado y funcionando.
S 3 3 o
238
g S5o 1,00 251,86 251,86
; ED«%S@LEOOZO ud Dispensador toalla bobina, ABS Mediclinics.
652 ' . i . .
% % g § Dispensador de toalla bobina, de 340x255x 265 mm, de ABS, Mediclinics o equivalente, incluso ele-
(O Y
328 % mentos de fijacion. Colocado.
. Qgof
§ § 238 2,00 42,76 85,52
£EEgx=E
£ ;D?}SBDMZO ud Dosif. jabon 900 ml, plast. ABS, blanco, 233x130x95 mm, CAPIMORA
n o oy
3 2 % 52 Dosificador jabén 900 ml, plastico ABS, acabado blanco, 233x130x95 mm, mod. Aitana, de CAPI-
28 g g MORA o equivalente, colocado, incluso elementos de fjacion.
S3838g
=255 2,00 21,09 42,18
O ey
o @@EEOMO ud Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.
< EgGS? . L ” .
g g ﬁ > s Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metalico acabado en epoxi
o
blanco, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijacion. Colocado.
2,00 27,63 55,26
ud Barra apoyo abatible doble accesible discapacitados
Barra de apoyo doble abatible acero inoxidable, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismoy ele-
mentos de fijacion. Colocado.
2,00 112,96 225,92
ud Soporte suelo 6 bicicletas acero inoxidable
Suministro e instalacion de soporte de suelo con anclajes para seis bicicletas acero inoxidable, inclu-
so mecanismo y elementos de fijacion. Colocado.
1,00 284,43 284,43

D1504 ud Poste senalizador centro interpretacion

Suministro e instalacion de poste de madera autoclave sefializador acceso al centro de interpretacion,

segun formatos del Cabildo de Gran Canaria, incluso elementos de fijacion. Colocado.
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D28F0 u Pintura reserva plaza aparcamiento

Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE, tipo epoxi de dos componentes,
trafico intenso, colores normalizados, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional
0 equipo airless, acabado antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacion del so-
porte.

2,00 295,38 590,76
D03A01 m? Solera hormigén impreso color HM-20/B/20/1, e=20 cm .

Solera de hormigdn impreso 20 cm de espesor, con hormigdn de HM-20/B/20/I, armada con malla
electrosoldada # 15x15 cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacion de
pendientes, mortero decorativo y resina impermeabilizante, curado y formacion de juntas de dilata-
cion.
22,00 39,25 863,50

TOTAL CAPITULO L1.2 ACCESIBILIDAD Y SENALIZACION 5.551,91

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
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CAPITULO L1.3 ADECUACION CONSTRUCCION

DO7LO m? Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas.

Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas capa de mortero reparacion, colocacion de ma-
Ila de refuerzo, extendido con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y hume-
decido del soporte.

70,00 28,50 1.995,00
D000 m Saneado y reparacion de rejilla drenaje aparcamiento
Saneado y reparacion de fisuras capa de mortero reparacion rejilla drenaje aparcamiento, ex tendido
= con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte, instalan-
;§ do canal de 2 mefros para la salida del agua.
;B
g2 30,00 22,62 678,60
. Yo
?, DZ8E011 m? Pintura impermeabilizante con malla de fibra
kel (o34
‘;. § g Pintura impermeabilizante con malla de fibra, aplicada a cuatro manos, con brocha, rodillo, acabado
a é § antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacion del soporte.
z <sg
Sofe 100,00 21,11 2.111,00
S&8 383
g D28BA0040 m? Pintura plastica satinada, int/ext
-838
=] é S8 Pintura plastica sainada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
Q%8 equivalente, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.
8833
— ™
N BE 782,00 5,10 3.988,20
coes
S DEsBA m? Pintura esmalte carpinteria metélica
CE£8%
g STE Pintura esmante carpinteria metélica antioxidante, acabado a 2 manos, previa eliminacién de 6xido y
ug 5 §§ aplicacion de imprimacion minio, color a elegir por la D.F.
T > O 9
=8%3% 90,00 26,09 2.348,10
O c§
3 8)@7“§BCA0110 m? Trasdosado autoportante placa impermeable
o X 8T
§ §§ % Trasdosado autoportante placa imperemeable hidropanel cemento 12 mm, atornillada a un lado de
z § . § una estructura metalica de acero galvanizado a base de canales horizontales y montantes verticales,
;Z S8 3 tratamiento de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
s S El 2 terminado, listo para imprimar, pintar o decorar.
O B >0
a 235y
< 5 2 g 42,50 31,90 1.355,75
O+ EQ
z @?; u Reparacion hoja de puerta metalica
O o 83
g é r_g_ < g Reparacién de hoja de puerta metdlica, cambio de bisagras y cerraduras, reparacion de carpinteria.
= L2 o
EQCGBES
<& 8 g5 3,00 146,13 438,39
L2852
89 D722 u  TapaPVC aljibe
—? o S
2 §§ 2 g Instalacion de tapa PVC reforzado 60x60cm aljibe, con marco, incluso refirada de la actual incluso
gv¢ § g pequefio material, anclajes, recibido y colocacion.
55853
o g ES 1,00 81,69 81,69
Q=g o2
& g 459%1;; u Trampilla inoxidable aljibe
SF<m i - o . . ' .
se Trampilla metélica acero inoxidable 70x 70cm aljibe, con cerradura, incluso bastidor, pequefio mate-
rial, anclajes, recibido y colocacion.
1,00 404,63 404,63
m Ampliacion canal rejilla drenaje aparcamiento
Ampliacion de la rejilla de drenaje aparcamiento, demolicion y colocacion de nuevo canal de hormi-
gon 1000x 130x 95mm con rejilla de rodadura salida del agua al aparcamiento, extendido con llana, in-
cluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
2,00 68,10 136,20
DO7L01 u Seneado y reparacion ventanucos fachada
Saneado y reparacion de ventanucos fachada, picado, instalacion de pieza de canteria en controno,
formacion de pendiente en la parte baja, relleno de mortero reparacion, colocacion de malla de refuer-
z0, extendido con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del so-
porte.
8,00 249,34 1.994,72
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TOTAL CAPITULO L1.3 ADECUACION CONSTRUCCION........coueeeerereseerereessssesessssessssssesesssssssssssesssssesssssane 15.532,28
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CAPITULO L1.4 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION AGUA

09.03 m Red exterior aguas tubo 160mm PVC-SN 4kN/m?

Suministro y montaje de tubo 160mm PVC SN 4kN/m?, pendiente 2% , sobre lecho de arena, aper-
tura y cierre de zanja todo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas es-
peciales, acoples, totalmente instalado.

70,00 40,48 2.833,60
09.06 ud Arqueta saneamiento/pluviales 50x50cm
Arqueta saneamiento/pluviales 50x50x 100cm, con tapa y marco, paredes de hormigdn, impermeabi-
= lizacion y enlucido interior.
$ 9,00 186,16 1.675,44
28
- 0%13 m Bajante pluviales tubo 80mm PVC cobre
o T
3 é ° Suministro y montaje de bajante de pluviales tubo 80mm PVC color cobre, con pp de codos, piezas
5 Eg especiales, acoples, totalmente instalado.
o c E
a % K]
z < E 5,00 13,72 68,60
Q 8)@051 m Red exterior electricidad tubo 63mm
L
S8 w Suministro y montaje de tubo 63mm corrugado doble capa para electricidad, sobre lecho de arena,
- o T O
3 S g § aperura y cierre de zanja fodo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas
g =8 especiales, acoples, totalmente instalado.
28 %
53 3 25,00 9,02 225,50
o 05
§ gmg g m?® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
Z <85 " . - . . -
g s § Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo fipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
wyg g g compactacion del fondo de la excavacion, sin fransporte. La medicion se hara sobre perfil.
8>34
2803 27,00 66,05 1.783,35
O cs§
3 ;a)gzﬁo m?® Relleno y compactado con material seleccionado
[e] = ©
§ @% % Compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes
2css
8838 11,50 9,83 113,05
o83
% @@EE ud Depuradora biolégica oxidaciéon total 2500 litros
>3 - . ., o I - o
o i 3 é Suministro e instalacion de depuradora bioldgica oxidacion total SIDAR AT6 o similar, 2500 litros, in-
% % g S cluso elementos de conexion, valvulas, Totalmente terminado.
O =2 o
I 252
©é33 1,00 3.884,52 3.884,52
0w 9 ga
g § EDE5DE1 ud Depdsito aguas pluviales 5000 litros
5 LG L . - - . . . P
e % S g§ Suministro e instalacion de depésito aguas pluviales 5.000 litros, con filtro y bomba impulsion, inclu-
3 2 % 52 s0 elementos de conexion, valvulas, Totalmente terminado.
282%8;¢
é g § g § 1,00 4.352,52 4.352,52
— > o r
5 s ;EJESQEH m2 Lamina caucho EPDM 1,2 mm doble sobre lecho de arena.
S 2EL
8{ g % %; Suministro e instalacion de lamina estanca de caucho EPDM 1,2mm, colocando piedras en sus es-
g g ﬁ S g tremos, con formacion de pendientes para la charca, solapes y uniones, sobre lecho de arena exten-
o
diday nivelada.
10,00 53,78 537,80
m  Tubo distribucion PE25mm10Atm
Suministro y montaje de tubo de distribucion PE-25mm 10atm montaje sobrepuesto o enterrado a 20
cm, con pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
80,00 7,49 599,20
m Tubo riego PE25mm6Atm
Suministro y montaje de tubo riego PE-25mm 6atm montaje enterrado a 20 cm, con pp de piezas es-
peciales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
1.000,00 1,13 1.130,00

08.0511 m Tubo riego PE16mm6Atm

Suministro y montaje de tubo riego PE-16mm 6atm montaje enterrado a 20 cm, con pp de piezas es-
peciales, goteros, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Ntimero de VISADO E-0171320 2.000,00 0,93 1.860,00
Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 8




PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE |
coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.05111 u Boyallenado charca

Suministro y montaje de boya lledo charca, con pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y
soportes, totalmente instalado.

1,00 95,42 95,42
08.051118 u Programador riego exterior
Suministro y montaje de programador riego automatico 230V con electrovalvula de apertura cierre,
pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
1,00 204,62 204,62
0.233 ud Toma de corriente estanca IP-55
g Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y
; mecanismo, serie legrand o similar, color gris.
§ 4,00 31,72 126,88
0 7 m Cable 1x3x2,5mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV
Suministro e instalacion de cable Cu 3x2,5mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, terminales y conexiones, libre
de haldgenos,en canalizacion existente.
120,00 1,70 204,00
TOTAL CAPIiTULO L1.4 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION AGUA........oceoversscsssesssssssssssssssssssssseens 19.694,50

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Autof®mico 141/2009,

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
para su presentacion ante el Centro Directivo competente del Gobierno de Canarias. Documento con firma electrénica y Sello de Tie
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CAPITULO L1.5 ADECUACION ENTORNO

00E1 ud Reforestacion plantas viviero

Reforestacion del entorno con plantas proporcionadas por vivero del Cabildo de Gran Canaria.

1,00 680,91 680,91
00E2 ud Contenedor residuos 360 litros rotulado
Suministro y montaje de contenedor 360 litros residuos selectivos, rotulado y diferenciado.
4,00 164,99 659,96
00E3 m? Comedero de pajaros madera pino autoclave
Comedero de pajaros de madera pino autoclave , postes de madera y accesorios, montada i/replan-
teol.
1,00 226,86 226,86
0 ud Pastor eléctrico desmontable 200 m con cable alargador
Suministro y almacenaje de pastor eléctrico desmontable 200 m, con cable alargador de 50 m
3x1,5mm HO5VV
1,00 788,99 788,99
TOTAL CAPITULO L1.5 ADECUACION ENTORNO.....cemsermsetsuunssssssssnsssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssseess 2.356,72

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacion eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Auton6iggco 141/2009,
para su presentacion ante el Centro Directivo competente del Gobierno de Canarias. Documento con firma electrénica y Sello de Tiemp#~Notario electrénico)
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CAPITULO L1.6 GESTION DE RESIDUOS

D37CA0011 t  Coste vertido de tierra vegetal y maleza

Entrega de tierra vegetal y maleza sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

5,00 2,60 13,00
D37CA0010 t Coste vertido de material de excavacion

Entrega de fierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cédigo 170504 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

co 141/2009,

30,15 2,60 78,39

ampo (Notario electrénico)

[~
aRpMI

C0090 t  Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
duos), con codigo 170405 segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorizacion o eliminacion, segtin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

0,50 1,03 0,52

@aye el Art. 47 del Decreto Aut

irectivo competente del Gobigyno de Canarias. Documento con ¢sma electrénica y Sello de Ti

‘€B0040 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos lim-
pios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con codigo
170107 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o elimi-
nacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

9,90 10,61 105,04

RAspx con CSv CAregIhnhSqqg230202010261320

kwinstalacion eléctrica, tal como re

37680010 t Coste entrega residuos de hormigon a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cédigo 170101 segln la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

7,35 13,32 97,90

a.e-gestion.es/validacio
la conformidad y calidad de

B0041 t  Coste entrega residuos de ladrillos y bloques

it]

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de
codigo 170102, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

e este sello, verif‘%

gaoién ante el Centr

1,80 10,61 19,10

qjverificable en co
d

C0050 t Coste entrega residuos de vidrio a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con cédigo 170202 segln la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.

VISADO CALIDAD | Las Palmas.
Autenticida

El otorgamie
para su pres

t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segn la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, seglin RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con codigo 200101 segun la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

COGITILPA | Las Palmas. 0,01 1,78 0,02
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Roque Bentayga LOTE |
coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D37CC0060 t  Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 170201 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

0,10 1,05 0,11
ALQ_CONT mesAlquiler de contenedor residuos
Tasa para el alquiler de un contenedor para aimacenamiento en obra de residuos de construccion y
demoalicion.
6,00 43,68 262,08
Dd 0060 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambien-
te), con camion de 15,
28,57 2,62 74,85
TOTAL CAPITULO L1.6 GESTION DE RESIDUODS ....ooommmressmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 651,05
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE |

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO L1.7 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO L1.7.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
PSPCC100 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado inte-
rior, protege de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tension maxima de 400 V.
Amortizado en 2 obras.

3,00 6,78 20,34
PSP0400 u CASCOS PROTEC. AUDITIVA
= Cascos para proteccion auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compues-
5 to de amés ancho almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijacién y cascos de orejera
38 ajustables en sentido lateral y vertical con aimohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.
oo
. Yo
PS 38 3,00 20,84 62,52
T o2
- P@§G100 u GAFAS PROTEC. IMPACTOS
8 2¢
a £e Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra impactos de particulas de alta
z o é § velocidad y baja energia, ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.
S 53
§z82 3,00 7,78 23,34
°8zs
S 3’@!’;6200 u GAFAS PROTEC. POLVO
PR €3
% § <2 Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccidn contra el polvo, herméticas, con
“qc" § o puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.
89 8%
S€58 3,00 3,04 9,12
QEEe
~ ?ngPZOO u PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA
o o = a
u‘g S 88 Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante amés flexible, pro-
S % g 8 vista de cristal inactinico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.
§Q:¢
28 §3 1,00 8,08 8,08
X © O
8 PEPY100 u  MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
L -og
g § gg Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad, con elésticos
« S8 3 deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.
sS5e
3] E ;% 3,00 0,68 2,04
O csa
S PEPMA200 u  GUANTES NITRILO ANTI-CORTE
Jo 8
> € 2 Guantes anti-corte de nifrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos
(<_() 3 o0
g 8g = g cortantes y abrasivos y con pufio de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.
C = 9o
E g ‘© = £
8228 3,00 1,59 4,71
89 <PSPHIV300 u GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUIMICOS
—® © o c
2 q% g f g Guantes de neopreno con marcado CE para proteccion en la manipulacion de productos quimicos de
% 2 g § un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con fratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.
S5fas
9ggessa 3,00 2,31 6,93
£c 23 .
é g & Y M100 u MANGUITO PROTECCION CUERO
SE<Wa
Manguito de soldador con marcado CE para proteccion de trabajos de soldadura, confeccionada toda
en serraje 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con pufio elastico.
Amortizado en 3 obras.
1,00 7,26 7,26
) u ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO
Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuafro capas, puntera de alu-
minio y plantilla antiperforacion. Amortizado en 2 obras.
3,00 28,45 85,35
PSPP350 u BOTAS ALTAS de AGUA
Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas
botas no son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantila antiperforacion. Amortizado en 3
obras.
3,00 8,36 25,08
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coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PSPUF200 u CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS

Cinturén portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta resistencia reforza-
dos con remaches metalicos encapuchados, cinturén de nylon regulable, hebilla para su fijacion y
cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.

3,00 5,01 15,03
PSPUM200 u MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA
Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para proteccion frontal
para trabajos de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante cintas regulables.
B 1,00 14,14 14,14
PS_P§C100 u CHALECO REFLECTANTE
28
&2 Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3
PR obras
() — 0 .
5 Eg 3,00 11,91 35,73
8 §6
2 P§P$JP300 u TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER
. _27o
< § g2 Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable
o fo}
g b % ((% con dos bolsillos y pantaldn con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.
Tovg
8559 3,00 6,31 18,93
2538
g SPSPYM100 u  MONO DE TRABAJO
TN gE
§ 8{7 8< Mono de operario con marcado CE, 100% algoddn, con cierre de cremallera, 4 balsillos, ajuste
§ g é § elastico en la cinfura/espalda y marga larga acabada en pufio elastico.
— £ g <
= ®st 3,00 12,48 37,44
n< g8
3 @%EOMO ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth
sSwnogs ; ., . .
E: g s Amés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
g8%go
o X8 3 2,00 183,98 367,96
gage
2 gbngLlN ud Linea de vida mévil 20m
9 8o
§ § % % Linea de vida mévil 20m Wirth o equivalente, EN795-B con marcado CE
cS35e
8% =5 2,00 76,26 152,52
o233 , , —_—
‘9‘ 2 E § TOTAL SUBCAPITULO L1.7.1 EQUIPOS DE PROTECCION 896,58
-4 o8 . =
S §% SUBCAPITULO L1.7.2 EQUIPOS de PROTECCION COLECTIVA
Qg
g2 §>§E§P300 m VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h=2m.
ESGEE , o ) , ) )
F8c2s Valla ciega metélica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo omega de acero galvanizado ci-
L‘@ p ; % © mentados al terreno con hormigén y chapas grecadas galvanizadas entre postes de 3 m. de ancho y
58 @ & 5 2m. de altura. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.
< GELS
858858 30,00 34,89 1.046,70
I DT ;
o 00 u  PROYECTOR EXT. HALOGENA 1.500 W.
O£ E 23 X . B . -
< E 5 gq Proyector halégeno de exteriores para iluminacion de obra; fabricado en aluminio y acabado superfi-
= = 3 =
>SF<md cial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y lampara halégena lineal de 1500 W. de po-
tencia. Grado de proteccion IP 54/Clase . Incluyendo instalacion y desinstalacion. Estimando uni-
dad instalada en su medicion.
1,00 107,89 107,89
00 u PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbénica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extin-
tor, con anilla de seguridad obligatoria segiin normativa impidiendo su accionamiento involuntario,
manémetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
1,00 115,40 115,40
PSEC300 u PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 9 kg.
Extintor de polvo quimico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9
kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria segin normativa impidiendo su acciona-
miento involuntario, manémetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
1,00 44,97 44,97

SEIRIPROTECEIORARMADURA
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100,00 0,35 35,00
D32BB0050 m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos tipo sargento y dos tablones de madera de
pino de 250 x 25 mm, (amortizacion = 30 % ), incluso colocacion y anclaje.
20,00 7,74 154,80
TOTAL SUBCAPITULO L1.7.2 EQUIPOS de PROTECCION 1.504,76
SUBCAPITULO L1.7.3 IMPLANTACION de OBRA
PSS300 u PANEL SENALIZACIONES VARIAS PVC 1x 0.7 m.
g Panel para sefializaciones varias de obligacion, prohibicién y advertencia, impresos sobre planchas
oo,—§ de PVC de 1 x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocacion y retirada de obra. Medido unidad
& g instalada. Amortizado en 3 obras.
T3
82 1,00 3,99 3,99
€ o
D§2®A0020 mes Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra
‘E E Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 4,00 x 2,40 x 2,40 m
§ %% con estructura metdlica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
(]
é % > greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC,
g Z § 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
§ gg perfileria soldada de apertura exterior con cerradura, incluso mesa madera, sillas y taquillas para 7
R § personas, con fregadero conectado a instalacion de agua y evacuacion al exterior.
N 5
™ o=
ges 6,00 93,26 559,56
co?
§D§2ﬁA0025 mesCaseta prefabricada para sanitarios de obra
PsE
%’ i 3 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles conforma-
;’ § Z dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a
835§ ambas caras, piso de plancha metélica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de
c 6§ . . . - .
8g¢ aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradu-
§ % IS ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalacion eléctrica interior con dos
i ég tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte, incluidas las aco-
538 mefidas.
S53
Sse 6,00 166,92 1.001,52
%] >~.9
GS)DEZEAO%O ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
= EQ
§g § Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
b 873
gL 4,00 240,53 962,12
9 %2%0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
c 0
; 2 T Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
EEE gin ordenanzas.
£908
2°s 1,00 51,88 51,88
858
§ § & TOTAL SUBCAPITULO L1.7.3 IMPLANTACION de OBRA............. 2.579,07
552
ERE ] TOTAL CAPITULO L1.7 SEGURIDAD Y SALUD......ccsusereresrsrsessssesessssessssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssessasenss 4.980,41
TOTAL....cccteecrsrresessrsesssse e s s ssssess s s e s ae e e e e SRR AR AR e R AR R R AR AR AR e AR R e e R A e A e R R e e 59.952,29
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE |
CAPITULO RESUMEN EUROS %
L1.1 SALADE ENERGIA........oovoiviieieeei ettt 11.185,42 18,66
L1.2 ACCESIBILIDAD Y SENALIZACION. ......cooovvviiieiieicseet et 5.5561,91 9,26
L1.3 ADECUACION CONSTRUCCION..... 15.5632,28 25,91
L1.4 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION AGUA..........oomieiiiiiieieicees e 19.694,50 32,85
L1.5 ADECUACION ENTORNO.......oooiietiieiei s 2.356,72 3,93
L1.6 GESTION DE RESIDUOS... 651,05 1,09
L1.7 SEGURIDAD Y SALUD.......cutiiiititt ettt bbbttt 4.980,41 8,31
TOTAL EJECUCION MATERIAL 59.952,29
13,00% Gastos generales.............ccccveenen. 7.793,80
. 6,00% Beneficio industrial....................... 3.597,14
Q
$ SUMA DE G.G. y B.l 11.390,04
28
& o 7,00% LVA oo 4.994,03
T5
é 2 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 76.337,26
g<
3 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 76.337,26
Sk
<< .
oAgc@nde el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTI-

D

=
gll
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE Il
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
2 5,400 m®*  Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 427,30
Hormigdn preparado HM-20/B/20/1
Grupo 2 ..vveeerreee e 427,30
AP1 26,000 u Aparamenta segUn esquema unifilar 100,00 2.600,00
Grupo APT...ccoiiiiicres 2.600,00
ASF 9,000 m?  Reposicion asfalto 64,72 582,48
Grupo ASF.......cccceeevvenrinenns 582,48
C1111 35,000 m  Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x4x 10 mm? 5,20 182,00
° -
5 Grupo C1..eiciieecieeee 182,00
C§2§ 45,000 m Conductor 1x4x 16mm? Cu XZ1 0,6/1 kV 10,50 472,50
. Yo -
o & GIUPO C52.vvvveererreeeeeereeeeeone 472,50
© g z
S C§1§. 10,000 m  Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x4x25 mm? 12,50 125,00
o c
Qa Seo _—
z <3 Grupo CAT..cevemmrerercereenneee 125,00
§ 2“(3%5(% 50,000 m Conductor 1x2x 16mm? Cu XZ1 0,6/1 kV 4,32 216,00
g @%5@3 60,000 m Conductor 1x4mm? Cu SZZ1-F 1000V 1,80 108,00
~- o 00
§ ng@ 118,000 m Conductor 1x2x 10mm? Cu XZ1 0,6/1 kV 2,52 297,36
SE
g 8)&5§5 280,000 m  Conductor 1x2x 16mm?2 Cu XZ1 0,6/1 kV 3,60 1.008,00
Q2 8 ° _—-
&5 3 GrUPO CAB....ooorereeeereeeeeee, 1.629,36
o905
& EQ@IL 144,000 m  Carril acero galvanizado paneles 9,50 1.368,00
P ESE _—
= O o
= Psc Grupo CAR...ooovevvrrerssnrro 1.368,00
n< g8
o ;)CQ@TENEDOR 6,000 t Contenedor residuos 42,00 252,00
SNoS JE—
82 - Grupo CON evvrrreeeerreseee 252,00
() ‘c O
g f@ﬁ % 1,000 ud Depdsito exterior doble pared 1000 liros con tuberia salida 1.550,00 1.550,00
S B Ec —
% e GrUPO DA ovvvveeeeeeeeeeereenen 1.550,00
2388
;z DEs 1,000 ud  Tubo escape 4 ml con accesorios 110,00 110,00
s%7g 2 ——
; ? ‘;‘?‘;i Grupo D2 ......cocvviniriniiniis 110,00
‘g‘ %D%E 1,000 ud  Barrera exterior, comunicador, lector QR, tarjeta com, TC-IP-PoE 2.856,00 2.856,00
E:') 89%121 1,000 ud  Rack 600x600x 1000mm con tomas de fuerza 260,00 260,00
O O 0O
v S @%1%2 1,000 ud  Swich 48 puertos RJ45 categoria 6 245,00 245,00
E § %)@1333 1,000 ud  Swich 24 puertos RJ45 categoria 6 PoE 12V 255,00 255,00
THE O05
'5‘: % %D%j@ 1,000 ud  Grabador 16 canales 8Mp 6Tb 320,00 320,00
Se %35?1:0{5 1,000 ud  Router 4G WIFI tarjeta SIM 112,00 112,00
—® o S
2 q% §3§1§6 1,000 ud  Servidor 3,5GHz 8GB RAM 1TB, W10 raton teclado pantalla 785,00 785,00
=p0
% 2 %Dg@ 1,000 ud  PC 3,5GHz 8GB RAM 250 MB, W10 raton teclado pantalla 425,00 425,00
5 & E)@ ﬁi 1,000 ud  Pantalla plana 50" led Smart TV TC/IP con soporte pared 455,00 455,00
Og8ga -
QE5S? GIUPO D2evvveeeerereeeeeeeeeeeeeene 5.713,00
N @508
= & <ehECAK0010 3.850,200 kg  Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,80 3.080,16

Acero perfiles laminados en caliente: HEB, UPN, IPE...(precio medio), acero S 275 JR,
UNE-EN 10025.
6,426 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 129,75 833,77
Cemento porfland, CEM 1I/B-P 32,5R, UNE-EN 197-1, fipo II/B, con puzolana natural
(P), clase de resistencia 32,5 N/mm?y alta resistencia inicial, a granel, con marcado

CE.

010 17,136 t Arena seca 17,80 305,02
090 34,272 t Arido machaqueo 16-32 mm 10,98 376,31
EUTEVU10 6,255 m®*  Agua 1,84 11,51
E01HCA0010 7,240 m*  Horm prep HM-20/B/20/| 79,13 572,90

Hormigén preparado HM-20/B/20/1
EO01IB0010 0,080 m*  Madera pino gallego en tablas 25 mm 323,05 25,84
Grupo E0T....ccvviiininiiiins 5.205,52
EO3R11 1,000 ud  Cartel informativo madera autoclave formato Cabildo Gran Canaria 1.350,00 1.350,00
COGITILPA | Las Palmas. Grupo E03........ccoeverererenne 1.350,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE Il
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
E09F0020 5.168,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 516,80
p.p. pequefio material (electrodos, discos ..)
Grupo E09........cceverrervrerrenns 516,80
E11 1,000 u Caja proteccion IP-65 IK-9 250,00 250,00
Caja de proteccion IP-65 IK9, 6 fusibles 16A, 1 limitador sobretensiones 1000V, 1
magnetotérmico 2x50A 6kA DC.
Grupo EM..ceiiiiiiiiiis 250,00
E12 48,000 u Panel fotov oltaico 375W monocristalino con cable conexion 178,00 8.544,00
= Panel fotov oltaico 375W monocristalino, alta eficiencia
§ Grupo E12.....ccovvvvevieniieens 8.544,00
E%éAAOMO 710,000 m Cable de datos UTP, categoria 6 HDPE negro 0,67 475,70
% E?EAAOMOM 400,000 m Cable de datos UTP, categoria 6 libre halogenos 0,70 280,00
gé ég Grupo E19....uveureeereeeenneens 755,70
By E2- 5,000 m  Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x4x35 mm? 17,50 87,50
8‘ 8E%§AD0070 190,000 m Tubo rigido D 20 mm categ 3422, ICTA 0,95 180,50
& g 82 Tubo flexible corrugado D 20 mm, categoria 3422, ICTA de Gewiss
g &@@ADOOSO 135,000 m  Tubo rigido D 25 mm categ 3422, ICTA 0,30 40,50
‘2’ § ; % Tubo flexible corrugado D 25 mm, categoria 3422, ICTA de Gewiss
§ %%QEADOOQO 10,000 m Tubo flexible corrug D 32 mm categ 3422, ICTA 0,50 5,00
§ % g% Tubo fiexible corrugado D 32 mm, categoria 3422, ICTA de Gewiss
§ %EéngEmzo 686,000 m  Tubo PVC rigido D 110 mm G.P. 7 Canaldur 5,50 3.773,00
S = T?; é Tubo PVC rigido D 110 mm, plinst. eléctricas, G.P. 7, Canaldur
E %?@AEOQN 606,000 m  Tubo 63 mm corrugado doble pared 1,20 727,20
§ %?@AFOMO 1.292,000 m Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 271,32
'T:g %:E%QEB 60,000 m Canal PVC-M1 RoHS, lisa 60x200 mm i/cub 2 compartimentos 18,00 1.080,00
3 EBEBA0060 12,000 m  Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x 300 mm i/cub 24,00 288,00
§ % ‘§ ; Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, 60x300 mm, i/cubierta, serie 66, Unex
2 gE%Z%AOOSO 32,000 ud  Arqueta 40x40x60 cm i/tapa 33,97 1.087,04
§ § % % Arqueta de polipropileno 40x40x60 cm, incluso tapa PP reforzado, DX59801 de Gewiss
= ‘FERED000 1,244,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 995,20
; ?E@%OOZO 375,000 m Conductor 1,5 mm? Cu, CPR Cca-s1b,d1,a1 libre halogenos 0,20 75,00
‘g‘ %@@0030 310,000 m Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 m 0,40 124,00
E:') :’-;“é % Conductor de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar de 2,5 mm? de
%8 _g = g seccion.
‘_é’ S ZERB0050 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 6 mm? 0,60 18,00
'5;: § ; ES Conductor de cobre H0721-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar de 6 mm? de
So23e seccion.
Q q% E&%gowo 20,000 m  Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x35 mm? 5,10 102,00
8v¢gsg Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x35 mm?
6 S &EQI&:%AOMO 75,000 m Conductor cobre desnudo 50 mm?2, 5,80 435,00
8 § g § “3 Conductor cobre desnudo 50 mm?.
é § ;&mizé«oo11 16,000 m  Conductor cobre 35 mm2 Z1-K 750V 3.0 62,72
Conductor cobre 35 mm? Z1-K 750V
24,000 ud  Pica puesta a tierra de 2 m 8,93 214,32
Pica puesta a fiera de 2 m
75,000 ud  p.p. de masilla semiconductora. 1,02 76,50
p.p. de soldadura aluminotérmica.
Grupo E22........ccvevviriirins 9.642,80
1,000 u Hidrante 100 mm caja empotrada con valvula de cierre, 850,00 850,00
2,000 m Tubo 4" aljibe con pp de piezas 45,00 90,00
Grupo E24.........coooovreiirriinnnns 940,00
E26BAA0020 4,000 ud  Extint port polvo poliv 6 kg ABC 35,99 143,96
Extintor portatil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC, s/ UNE EN 54
E26BAC0020 2,000 ud  Extintor portatl CO2 fuegos BC 5 kg 45,00 90,00
Extintor portatil CO2 fuegos BC, 5kg, s/ UNE EN 54

E26DA0010 11,000 ud  Placa sefializ evac y medios mév extinc Al 297x210 mm 6,00 66,00

COGITILPA | LadFaga-sgfializacion evacuacion y medios méviles extincion aluminio 297x210 mm
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VISADO CALIDAD | Las Palmas.

Tramitacion y depésito electrc’mico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N2 Doc. 1 de 2.

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo E26.........covvrviirinnnns 299,96
E35EC0180 49,680 | Esmalte sintético liso brillante, anticorrosivo, SINTECIN 14,75 732,78
Esmalte sintético liso brillante, anticorrosivo, especialmente para superficies de hierro a la
intemperie, colores: blanco, negro, medios o intensos, SINTECIN de Cin
E35HAO 5,000 kg  Pintura epoxi trafico intenso, satinado colores 51,20 256,00
Pintura epoxi antipolvo para pavimentos, colores: rojo, verde o gris, 240 WB satinado
pavimentos de Cin
E35LAD0160 34,840 | Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer 16,38 570,68
Imprimacion fosfocromatante, para superficies férricas y no férricas, gris, acabado
= semi-mate, rendimiento 14-16 m?1, Palverol Metal Primer, de Palcanarias
2 GIUPO E35.ccvvrvveveeveee 1.559,46
EE?BéBOOBO 3,000 ud  Anclaje metal. barandilla tipo sargento. 22,50 67,50
% § Anclaje metlico de barandilla tipo sargento.
E%@OO% 6,000 mes Caseta tipo vest., almacén o comedor, 4x2,4x2,4 m 80,00 480,00
,§ § Caseta tipo vestuario, almacén o comedor de 4,0 x 2,4 x 2,4 m.
E@@AOOZS 6,000 mes Caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 x 2,4 m. 150,00 900,00
§ % § Caseta tipo sanitaria de 4,0 x 2,4 x 2,4 m.
g@g@omo 4,000 ud  Transp., descarga y post. recogida caseta obra 204,00 816,00
o535 Transporte, descarga y posterior recogida de caseta de obra.
:&@@BO%O 0,060 ud  Fregadero p/adaptar a caseta obra 172,49 10,35
§ g:, g Lavabo o fregadero para adaptar a caseta provisional de obra.
CLBE@%BOOSO 0,300 ud  Taquilla metal. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 159,00 47,70
E § g Taquilla metlica sucesiva 1800x 300x 500 mm, para 4 obreros.
EE%%OMO 1,000 ud Botiquin metal. tipo maletin ¢/contenido 49,88 49,88
5 § § Botiquin metalico tipo maletin preparado para colgar en pared, con contenido.
% %g Grupo E38.......ccoeveriiiree 2.371,43
%%e;AOMO 14,200 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos asfalto 170302 12,81 181,90
§ 2 e Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de asfalto, sin sustancias peligrosas,
508 LER 1700302
%%QAOMO 0,800 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos bloges y ladrillos 170102 10,20 8,16
‘_\;’ E E Tasa de gestor autorizado valorizacion en residuos bloques y ladrillos, sin sustancias
§ 58 peligrosas, 17012
%% §A0050 107,030 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 267,58
:’-;“g ;zj Tasa de gestor autorizado en tierras y piedras sin materia organica o vegetal y sin
‘_& = g sustancias peligrosas ni suelo contaminado, LER 170504.
T4 €A0120 0,010 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos vidrio, LER 170202 1,91 0,02
; §§ Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de vidrio, sin sustancias peligrosas,
239 LER 170202.
t&iﬂ §AO130 0,100 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos madera, LER 170201 1,01 0,10
§ § 3 Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de madera, LER 170201
g&? §A0140 0,010 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 2,04 0,02
'é % ; Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de plastico, LER 170203
:‘ig §A0150 0,010 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y cartén, LER 20010 1,71 0,02
Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de papel y carton, LER 200101
0,500 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hierro y acero, LER 17040 0,99 0,50
Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de hierro y acero, LER 170405 (tasa
vertido cero, abonable por el gestor de residuos)
Grupo Edl......covviiiiirinnns 458,29
5,000 u Envolvente IP-44 sobrepuesta 100,00 500,00
2,000 u Armario ex terior IP-65 k10 250,00 500,00
Grupo ENV.....cocovvininirinns 1.000,00
G1.1 1,000 ud  Grupo electrégeno insonorizado con tarjeta 11 kVA 400V 50Hz 6.720,00 6.720,00
Grupo Gl...ocoeovvrirerieiirinns 6.720,00
L11 10,000 ud  Dowlight 24W 29,00 290,00
Grupo L1 290,00
16,000 ud  Foco carril led 15W 11,00 176,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo L12....cccoviiiiiiire 176,00
L13 5,000 ud  Proyector led 33W 19,00 95,00
Grupo L13...cciieecienciees 95,00
MO 1,000 ud  Inversor 18 kVA MPPT red 400V 50Hz 6.980,00 6.980,00
Grupo MO .....covvereevien e 6.980,00
MO01A0 54,000 h Técnico competente 49,90 2.694,60
Pedn
MO01A0010 113,958 h Oficial primera 14,49 1.651,24
M01§0020 2,000 h Oficial segunda 14,14 28,28
MOQ1%0030 466,267 h Pedn 13,64 6.359,89
()
@@11 50,000 h Técnico programador 49,90 2.495,00
e I Petn
© Q
- MQ%OMO 131,360 h Oficial cerrajero 14,49 1.903,41
5 I Q.
é M§1_§0020 131,360 h Ay udante cerrajero 13,76 1.807,51
Z N@@O%O 4,000 h Oficial fontanero 14,49 57,96
§ ;&/Ig%O%O 4,000 h Ay udante fontanero 13,76 55,04
[
% (@V@@OWO 496,385 h Oficial electricista 14,49 7.192,62
;‘, ZM9150080 353,805 h Ay udante electricista 13,76 4.868,36
S %\/@1?0090 2,000 h Oficial pintor 14,49 28,98
& a'=
~°C-’ §\A§1g0100 4,000 h Ay udante pintor 13,76 55,04
8 %\Aﬁ ';0110 51,000 h Oficial instalador 14,49 738,99
o w0 ~
S -EIVI§1BO120 51,000 h Ay udante instalador 13,76 701,76
Fegs —
S g ig Grupo MOT.....coovvvervriireneens 30.638,68
w 88
§ %\/@4204 2,000 ud Poste galvanizado 4m 2 2/2" 160,00 320,00
3 g\/@t@7 9,000 ud  Pantalla estanca led IP65 20W 26,00 234,00
S @
$ Qvigss 7,000 ud  Proyector led IP65 100W con sensor 55,00 385,00
X © O
§ @@4319 17,000 ud  Luminaria emergencia 250 lumen 1 hora 30,00 510,00
'% ] 4? 35,000 ud Conector UTP RJ45 categoria 6 0,51 17,85
O o
> 5\/@@2 2,000 ud Interruptor-conmutador estanco ip-44 19,60 39,20
cC =3 0T
s %4&23 8,000 ud Sensor de presencia crepusculares 25,00 200,00
5 %@4 32,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 24,70 790,40
5 -%\/IE@M 1,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 Trifasica 38,50 38,50
o
Et') %4%411 6,000 ud  Toma UTP RJ45 categoria 6 sobrepuesta 25,60 153,60
ey B —
é § £g2 Grupo MO04..........ccoeerverenene 2.688,55
E2ges
$ g vgagio 5,000 ud  Cémara exterior IP-67 TC-IP POE infrarrojo 78,00 390,00
o O —
L@ g %\/@5;101 4,000 ud  Extensor PoE 30W 100 metros exterior 150,00 600,00
o ~§ _8\/@5‘2"1022 4,000 ud  Cémara interior TC-IP POE infrarrojo 60,00 240,00
58 '@85531024 5,000 ud  Detector interior volumétrico cable 28,00 140,00
- > o=
5 s gvrgsggnz 1,000 ud  Camara contador visitantes TC-IP POE infrarrojo 625,00 625,00
Q 3 g@‘ge 1,000 ud  Central intrusion teclado y alarma TC/IP cable 255,00 255,00
< EGS2 -
28328 GrUpO MO5...cvrrreeeeerreeee 2.250,00
1,000 ud  Inversor cargador 30 kVA baterias / red / grupo 400V 50Hz 11.800,00 11.800,00
Grupo M1 ..o 11.800,00
64,000 ud  Bateria gel estacionaria monoblock 12V 275Ah C10 con puente. 490,00 31.360,00
Grupo M2 ... 31.360,00
)201 67,500 u Poste madera 1,5 m 10,25 691,88
1301 135,000 m2  Valla madera pino autoclave 15,20 2.052,00
13011 8,450 m2  Selosia madera pino autoclave con postes 40,50 342,23
P13VT251 1,000 u P.abat. madera 1,50x 1,50 m 165,20 165,20
Grupo P13, 3.251,30
QAA0020 2,419 h Retroex cavadoras 70,1 kW 32,38 78,33
Retroex cavadoras sobre ruedas, 70,1 kW, peso en orden de trabajo 8479 kg
QAA0070 1,895 h Pala cargadora sobre neumaticos, 114 kW 44,23 83,79

Pala cargadora sobre neumaticos, 114 kW, peso en orden de frabajo 13050 kg
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE Il
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
QAA0100 93,392 h Ex cavadora sobre neumaticos, 105 kW 49,87 4.657,46
Excavadoras sobre neumaticos, 105 kW, peso en orden de trabajo 15410 kg
QAA0160 2,526 h Compactador de suelo 65 kW 36,68 92,65
Compactador de suelo 65 kW, peso en orden de frabajo 7210 kg
Grupo QAA.......ccceiiriii 4.912,24
QAB0030 25,584 h Camion basculante 15 t 6,30 161,18
Grupo QAB.........cceevviriiiins 161,18
QAC0010 0,500 h Camion grta 20 t 32,48 16,24
= Camién griia de 20 t, pluma de 23 m
$ GrUPO QAC ... 16,24
@@010 14,280 h Hormigonera portatil 250 | 4,48 63,97
o T -
8 32 Grupo QAD.......cccceeeererernas 63,97
8' R‘?é‘ 1,000 ud Punto recarga ex terior 22kW 32A con comunicacion 1.586,00 1.586,00
a S
o S -
z 33 GrUPo R1M.ceueereeeeeerieseieans 1.586,00
SS9 ®o
% ?_SEII‘%JZSO 50,000 m Conductor 750 V. 2,5 mm2. Cu 0,41 20,50
? §sg|@<150 1,000 u Cto. proy ector 1.500 W. 44,58 44,58
§ 5@5@160 1,000 u  Lampara halogena lineal 230 V. 1.500 W. 8,23 8,23
< 8 <_( Q< _—
887%s GIUPO SPlceerrrrrreeeseeesseseeen 73,31
S » mE
§ %@S@CZS 3,000 u Casco de obra ajustable c/rueda 6,52 19,56
% I'ES§S:15CG25 3,000 u Gafas protec. contra impactos 7,48 22,44
= ka5 3,000 u  Gafas protec. polvo 2,92 8,76
Ug fﬁgsi)PﬁO 1,000 u Pantalla fija para soldadura 7,77 7,77
S zﬁgs@mso 3,000 u Guantes de nifrilo anti-corte 1,53 4,59
ol [
§ gS;‘%SgJIWS 3,000 u Guantes de neopreno protec. productos quimicos 2,22 6,66
'8 %‘ES&MOO 3,000 u Cascos protec. auditiva 20,04 60,12
§ Bysp17s 3,000 u  Botas altas de agua 8,04 24,12
2 P58
g -%’%3@235 1,000 u Manguitos cuero 6,98 6,98
O
< %NZS 3,000 u Zapatos de seguridad c/puntera de aluminio 27,36 82,08
§ 25¥sHIC25 3000 u  Chaleco reflectante 11,45 34,35
P
9( SSES@NSO 0,750 u Cinturon portaherramientas 10 bolsillos 19,26 14,45
% ?;S%S@JWS 3,000 u Traje impermeable de poliester 6,07 18,21
§ %gsipPMzs 3000 U  Mono de trabajo 12,00 36,00
. © T =
g2 SS¥SPM50 1,000 u Mandil de cuero proteccion soldadura 13,60 13,60
SE=29
E% 5 &gsglozs 3,000 u Mascarilla antipolvo desechable 0,65 1,95
O c .0
@ g ;D“S%Sﬁ’C%O 1,000 u Extintor polvo quim. ABC 9 kg. eficac. 27A-144B-C 41,88 41,88
297,
g § ?gS’QCZSO 1,000 u Extintor CO2 5 kg. eficacia 34B 109,60 109,60
5 § ?U gPL150 9,900 m Chapa grecada y poste acero galv. 3x 2 m. 33,24 329,08
=2 -%S%S'QPQOO 7,500 m3  Hormigén para postes 71,20 534,00
O o @
o § % S70 0,330 u Panel sefializaciones varias de PVC 1 x 0.7 m. 3,35 1,11
ST o
NDES5°8 Grupo SVS.....cccoevvereniriennens 1.377,30
S <o
Resumen
Man0o de Obra........covvvveeiiiii e 31.047,62
MatErAlES .......eieveie e 121.918,84
MaQUINGMIA. ... 5.476,49
OfT0S. .ttt 0,00
TOTAL e 152.345,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L2.1 HUERTO SOLAR

SUBCAPITULO L2.1.1 OBRA CIVIL

D02A0010 m? Desbroce y limpieza medios mecanicos.
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, con carga sobre camion, sin fransporte. La medicién se
hara sobre perfil.

QAA0100 0,025 h Excavadora sobre neuméticos, 105 kW 49,87 1,25
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiii 1,25
Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiecee e sie e r s 1,30

AscBnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CENTIMOS

0

4g§ m?® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
o § § Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y compactacion
g % § del fondo de la excavacion, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
5 M§1§OO30 1,000 h  Pedn 13,64 13,64
8 Qé@mo 1,000 h Ex cavadora sobre neumaticos, 105 kW 49,87 49,87
z <sg
S8 %g Suma la partida...........ccceeriiiiiiiiiiiie e 63,51
QL8 ‘3’; Costes indirectos..........cccccveveeennne 4,00% 2,54
—
S =& TOTAL PARTIDA ..o 66,05
®QYE
% §A§c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
e g
S ng@ﬁgoom m* Cimentacion hormigén masa HM-20/B/20/1
< § é § Cimentacion hormigén en masa, con hormigon de HM-20/B/20/1, incluso elaboracion y vertido,con formacion de
E % 8% peana.
E M@OMO 1,000 h  Oficial primera 14,49 14,49
I %@0030 5,000 h  Peon 13,64 68,20
% BEBIHCA0010 1,000 m*  Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 79,13
o S S
o F§E010 0,075 m* Agua 1,84 0,14
S5%3 .
g REe Suma la partida...........cccovviiiciniic 161,96
283 g Costes indirectos 4,00% 6,48
O go> -
ol -9 g%
g S5o TOTAL PARTIDA ..ot 168,44
; &Qs@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
< STCE
% @@E m  Canalizaciéon BT-2T-110mm terreno sin pavimento
3 3 g % Canalizacion 2T 110mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccién 0,60x0,30 m , apertura y cierre de zan-
g é 8355 ja, con cinta de sefalizacion y reposicion del terreno.
ES '§vi§1§0010 0,100 h  Oficial primera 14,49 1,45
& & aMafA0030 0,200 h  Peon 13,64 2,73
9 =
= % %g,’Z%AEOQO 2,000 m  Tubo PVC rigido D 110 mm G.P. 7 Canaldur 5,50 11,00
% \q% %?@AFOMO 2,000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 0,42
[} [}
2 > _?@%0010 0,060 m®* Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 4,98
c c
8 ?§ ?}%%0031 0,120 m* Rellenoy compactado mecanicos 2,94 0,35
S: T @@6001012 0,180 m*®* Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos 50,81 9,15
DESS55¢
ZE<ue SUMA 18 PAMAE. ... 30,08
Costes indirectos.............ccocvveeenn. 4,00% 1,20
TOTAL PARTIDA ..o s 31,28

ande ¢l precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.011 m  Canalizacion BT-2T-110mm pavimento asfaltico
Canalizacion 2T 110mm hormigonados en cruce de vial existente, seccion 0,60x0,30 m , apertura y cierre de
zanja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asfaltico.
MO01A0010 0,100 h Oficial primera 14,49 1,45
MO01A0030 0,200 h  Pebn 13,64 2,73
E22CAE0120 2,000 m  Tubo PVC rigido D 110 mm G.P. 7 Canaldur 5,50 11,00
E22CAF0010 2,000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 0,42
A03A0010 0,120 m*  Hormigdén en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 9,95
D02D0031 0,045 m* Rellenoy compactado mecanicos 2,94 0,13
ASF 0,300 m? Reposicion asfalto 64,72 19,42
D026001012 0,180 m*®* Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos 50,81 9,15
00,—% SUMA 18 PATIGRL . .....vvrrrs oo 54,25
) 82 Costes indirectos. ...........c.ccceeeueee.. 4,00% 2,17
o E kS -
8 32 TOTAL PARTIDA .....coorirrrmemtenniensessssessessseesanes 56,42
. EQ =
8 Agc%nde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
a oo
(=1} 2=
z ofon ud Arqueta BT 40x40cm
[
§ § gg Arqueta 40x40x 60cm, con tapa y marco, paredes de hormigon.
g g D1310010 0,500 h Oficial primera 14,49 7,25
©
A=)
=] §Vﬂ;1§0030 0,500 h  Peon 13,64 6,82
g ;:E@@\ooso 1,000 ud  Arqueta 40x40x60 cm iltapa 33,97 33,97
“GC'J %@@010 0,252 m* Excavacion en zanjas y pozos. 11,07 2,79
89 gs
o8 <8 SUMA 18 PAMtda.......o.oveeeeeeeeeeee e 50,83
SEEe
—£85 Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 2,03
S o=t _—
WS _gg TOTAL PARTIDA ... 52,86
el = .
§ @gc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
@ c C
o c§
3 8)1_%651 ud Pasamuros 2T110mm
X © O
§ @fg ° Ejecucion de pasamuros edificio existente 2 tubos 110mm
2 g\/I§130030 5,000 h  Peon 13,64 68,20
508
T go9
= % 33 SuMa 12 Partida............c.ocooveveiveeeereeeeie e 68,20
§ 5 §§ Costes indirectos 4,00% 2,73
oc38 E——
T S2E TOTAL PARTIDA .....oviceiiresieiere s se e 70,93
= 0 = O
Et') %\%c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
. Q gol ;
é % §_§§CAPITULO L2.1.2 ESTRUCTURAS
Ev ‘§ ED§6§0010 kg Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.
@ f ; %g Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en
i@ % E < caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales, placas de anclaje y pemnos, dos manos de
% g % 8 imprimacion antiox idante, acabado con esmalte sintético anticorrosivo, segin C.T.E. DB SE y DB SE-A.
kel o Q
2 :.Q\/lg1§0010 0,040 h  Oficial cerrajero 14,49 0,58
8 :§ §v|§1§oozo 0,040 h  Ayudante cerrajero 13,76 0,55
9: E %@ECAKOMO 1,030 kg  Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,80 0,82
B 8558
> E %5980020 2,000 ud p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 0,20
0,010 1 Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer 16,38 0,16
0,020 1 Esmalte sintético liso brillante, anticorrosivo, SINTECIN 14,75 0,30
Suma la partida............ccoeeiiiiiii 2,61
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 2,71

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D06A0011 m  Carril anclaje panel acero laminado en caliente
Carril de anclaje paneles Acero galvanizado en caliente, UNE-EN 1461, elaborado y colocado en estructura, con
perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales, tornillos antihurto, dos
manos de imprimacion antiox idante, acabado con esmalte sintético anticorrosivo, segun C.T.E. DB SE y DB SE-A.
M01B0010 0,040 h  Oficial cerrajero 14,49 0,58
MO01B0020 0,040 h Ay udante cerrajero 13,76 0,55
E09F0020 2,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 0,20
CARRIL 1,000 m  Carril acero galvanizado paneles 9,50 9,50
E35LAD0160 0,010 | Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer 16,38 0,16
E35EC0180 0,020 | Esmalte sintético liso brillante, anticorrosivo, SINTECIN 14,75 0,30
g Suma la partida...........cccceeriiiiiiiiiiiii e 11,29
- Costes indirectos..............coooorreenn. 4,00% 0,45
S Qo F—
o S TOTAL PARTIDA .....ooovoreseeeeeeeeess s seeessenes s 11,74
0o TZ .
S Agcende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
; 58
§ DEE m2 Cerramiento chapa ondulada
z < Cerramiento de chapa ondulada galvanizada de 0.6 mm de espesor fijado a estructura. Totalmente terminado.
< QUBB0010 0,276 h  Oficial cerrajero 14,49 4,00
S M o)
g d 180020 0,276 h Ay udante cerrajero 13,76 3,80
- T O
§ %njﬂ@cgm% 1,000 m2 Chapa ondulada galvanizada 0.6mm 8,38 8,38
g %EE@BAOMM 1,000 ud  Materiales varios 1,42 1,42
28 %a
c S BE SUMA 18 PAMAE .. ... ovvecoee oo 17,60
8w g c
o8 °s Costes indirectos.............ccoeveueen... 4,00% 0,70
BEES —
~N522 TOTAL PARTIDA ... e 18,30
SoES
Lg E‘Ag'qé de el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
T >0
R O @ v
El ?BBCAPITULO L2.1.3 CERRAMIENTOS
O @
3 &ggAPon m  Valla de madera pino autoclave con postes h=1,50 m
§ § % ; Cercado de 1,50 m de altura realizado con valla de pino autoclave , postes de madera y accesorios, montada i/re-
2 g ;: g planteo y recibido de postes con hormigon HM-20/P/20/1 de central.
3 9/[('%‘@\0010 0,150 h  Oficial primera 14,49 2,17
o %S
c '> 180030 0,150 h  Peon 13,64 2,05
g2 o%
; PEES0301 1,500 m2 Valla madera pino autoclave 15,20 22,80
- @©
S élgsépozm 0,750 u  Poste madera 1,5 m 10,25 7,69
2 ‘f",,?% 2 0,060 m*  Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 4,75
O 6873
g 8 §§ 5 SUMA 18 PAFIA. ... v v 39,46
ESBSEE Costes INdIfeCtos. ..o 4,00% 1,58
15} Lo
© 2559 —
L‘@ o ° TOTAL PARTIDA ..ottt 41,04
2 £8 0 c .
Q § §A§ct§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
O ¢ Q
O00c 0ov8
=2 .3)@5%302101 ud Puerta madera a 2H abatibles, 1,50x1,50 m
o 8 7] . . . . . . .
8 § 2 % g Puerta 2 hojas abatibles, de 1,50x1,50 m, madera pino autoclave, incluso cerradura, sistema de cierre y manilla
S: T g o3 incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocacion con postes laterales.
— a. O
2 S yg1aooto 1,000 h  Oficial primera 14,49 14,49
MO01A0030 1,000 h  Peon 13,64 13,64
1,000 u  P.abat madera 1,50x1,50 m 165,20 165,20
Suma la partida............ccoeeiiiiiii 193,33
Costes indirectos.............ccocvveeenn. 4,00% 7,73
TOTAL PARTIDA ... s 201,06

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SEIS CENTIMOS

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 3




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO L2.1.4 INSTALACION FOTOVOLTAICA
01.05.01 u  Panel fotovoltaico 375W
Suministro e instalacion de Panel Fotov oltaico 375W alta eficiencia monocristalino, Vmp 40,3V, Imp: 9,31A, dimen-
siones 1956x 992x40mm, con pp de cable flexible 2x4mm? Cu SZZ1-F-1000V, cajas, racores, acoples, terminales
y conexiones, tornillos antihurto, sobre estructura metalica.
M01B0070 1,000 h  Oficial electricista 14,49 14,49
M01B0080 2,000 h  Ayudante electricista 13,76 217,52
E22FD0400 10,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 8,00
E12 1,000 u Panel fotov oltaico 375W monocristalino con cable conexion 178,00 178,00
_ Suma la partida...........ccceeiiiiiiiiiiiiie e 228,01
§ Costes iNdIrectos..........coeeveevennnn. 4,00% 9,12
el —
gg TOTAL PARTIDA ....oooveiiieie et see e 237,13
Y .
o Ascinde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
©o =3
kel (o34
‘(‘)_ 0§0§.02 u  Cajade proteccion paneles 3 lineas
S & § Caja de proteccion IP-65 IK9, 6 fusibles 16A, 1 limitador sobretensiones 1000V, 1 magnetotérmico 2x50A 6kA DC,
z < cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, tornillos antihurto, sobre estructura metalica.
§ gmgmsoom 1,000 h  Oficial electricista 14,49 14,49
(2]
% (@V@@OOSO 2,000 h Ay udante electricista 13,76 27,52
?, gEﬂ;{g 1,000 u  Caja proteccion IP-65 IK-9 250,00 250,00
s %ZQEDMOO 10,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 8,00
oSG
Qoo
£ Sk SUMA 18 PATA.........ove.oveeoeeeeeeeeeeeee e 300,01
o825 Costes indirectos.......................... 4,00% 12,00
[ r=ayel
SEEe —
E %(_ﬂ; 2 TOTAL PARTIDA ...t 312,01
o 2+=3 ;
ug E‘Ag?c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con UN CENTIMOS
T > 0w
% &ﬁog.os m  Cable 1x4mm? Cu SZZ1-F-1000V
§ § :§ S Suministro e instalacion de cable Cu 1x4mm? Cu SZZ1-F 1000V, conexién salida paneles, con pp de cajas, raco-
o358 8 res, acoples, terminales y conexiones.
Racge
2 MB180070 0,050 h  Oficial electricista 14,49 0,72
3 '%@0080 0,050 h  Ayudante electricista 13,76 0,69
ol ©
c % ~D0400 1,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
> o=
8 4 gsg 1,000 m  Conductor 1x4mm? Cu SZZ1-F 1000V 1,80 1,80
O csa
<53
St § SUMA 18 PAMIGRL.......vvrrrr oo sesecenneee e 4,01
3058 Costes indirectos.......................... 4,00% 0,16
. Qgof -
é % £g2 TOTAL PARTIDA ...t 4,17
ELQEE .
£3 §A§g§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
§02°
2= @1@0%.04 m  Cable 1x2x10mm?2 Cu XZ1 0,6/1kV
9( q% »E §:§ Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x 10mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, acoples, terminales
g 25 58 y conexiones.
G 5 9ugt§ooro 0,050 h  Ofcial electicista 14,49 0,72
8: g “§\A§ﬂ§0080 0,050 h  Ayudante electricista 13,76 0,69
2 g ;L%Q%DMOO 0,500 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,40
CA55 1,000 m  Conductor 1x2x 10mm? Cu XZ1 0,6/1 kV 2,52 2,52
Suma la partida...........ccoeeiiieiiiiiiii 4,33
Costes indirectos..............cccvvveenn. 4,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,50

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.05 m  Cable 1x2x16mm? Cu XZ1 0,6/1kV
Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x 16mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, acoples, terminales
y conexiones.
M01B0070 0,060 h  Oficial electricista 14,49 0,87
M01B0080 0,060 h  Ayudante electricista 13,76 0,83
CA52 1,000 m  Conductor 1x2x 16mm?2 Cu XZ1 0,6/1 kV 4,32 4,32
E22FD0400 0,500 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,40
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 6,42
Costes indirectos..........ccovvevineenns 4,00% 0,26
= TOTAL PARTIDA .....cviietiee et 6,68
As§§nde el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
29
. 0@03 ud Pica acero cobreado 14mm 2m
a ==
g % § Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexion cable de Cu 50mm? de fierra bajo
- £ E cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
é M§1§0070 0,400 h Oficial electricista 14,49 5,80
S -
Z E%ZlgBOMO 1,000 ud Pica puesta a tierra de 2 m 8,93 8,93
So o
% % §$ Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 14,73
X0 — >
29388 Costes iNdirectos........coovvvvveee.. 4,00% 0,59
SS5s
el § £3 TOTAL PARTIDA ..ottt see e e 15,32
[S e < (] }
bl & scfnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
838
< @Eﬂg m  Cable Cu 50mm? tierra
E % § < Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de fierra bajo cimentacion y canalizacion, con conexién de estruc-
S g s % tura metélica y armados con grapas y masilla dieléctrica.
M O
% ;Mg@oom 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
% 8\/@@0080 0,100 h  Ayudante electricista 13,76 1,38
§ 8%; 2800010 1,000 m  Conductor cobre desnudo 50 mm2 5,80 5,80
8 3 2[%30010 1,000 ud  p.p. de masilla semiconductora. 1,02 1,02
R
= : © O
oG53 SUMA 13 PAMTA. ... 9,65
[SIC
< S8% Costes indirectos.............ccceeeern. 4,00% 0,39
c = heRe]
C [ -
3 % =5 TOTAL PARTIDA .....ooviietiresieieee s sea s 10,04
o o T o .
= ékécénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS con CUATRO CENTIMOS
3859
S @@0%1 m  Cable Cu 35mm? aislado tierra
g é § <& Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexién cuadros.
£ '§vi§1§0070 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
5 © aMa1Booso 0,100 h  Ayudante electricista 13,76 1,38
9 ©
= % %52%\0011 1,000 m  Conductor cobre 356 mm? Z1-K 750V 3,92 3,92
28L%:c
58 %38 = SUMA 18 PAMITA. ..o 6,75
— > o r
S s TEs Costes indirectos. ......c..cceeevveennn.. 4,00% 0,27
S8 EQ _—
<8: g é %; TOTAL PARTIDA ..ottt e 7,02
R AR ) , , , .
> E ZAsciénde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L2.2 SALA DE ENERGIA
SUBCAPITULO L2.2.1 DESMANTELAMIENTOS

02.001 ud Desmantelamiento valla métalica
Desmantelamiento valla metalica existente mirador.
MO01A0030 4,000 h  Pedn 13,64 54,56
Suma la partida...........ccoeeriieiiiiii 54,56
Costes indirectos............ccccccvevenee 4,00% 2,18
TOTAL PARTIDA.....coiiiriiriinresenrese s 56,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
3
02.0@3 m? Demolicién de muro de fabrica
$8 Demolicién del actual muro de fabrica del mirador en la zona de ampliacion.
oo
. M#120030 3,000 h  Pebn 13,64 40,92
[3\)
> =%
- Es SUMA 18 PAMAE. ... 40,92
§ g % Costes indirectos.............cccevevenns 4,00% 1,64
(=1} S ':
z 33 TOTAL PARTIDA ....ovveovnsscesssssssssssssssssssssssenees 42,56
oo 900 3
§ ngkéoﬂénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA' Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
58sx
é go§o§4 m  Demolicién de bordes cubiertas
o § £3 Demolicién bordes cubierta para nuevos anclajes losa de hormigon zona de ampliacion.
3 (%\/@@0030 0,500 h  Peon 13,64 6,82
g2 8s
S cu‘:’ g 5 Suma 1a partida............c.ccocveeereeereeee e 6,82
Al
©EEe Costes INAIfECtOS...vvvvvvvvvvrverereeeee 4,00% 0,27
SogE ——
E é’ i 3 TOTAL PARTIDA ..o nenens 7,09
O Ln i
§ ZAScignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
go2s
§ :§J§CAPITULO L2.2.2 ELECTRICIDAD
S &85 ud Inversor 18 kVA 400V 50Hz
© £c
2 2 sg Suministro e instalacion de inversor 18kVA 400V 50Hz MPPT, inyeccion fotovoltaica a red, Riello K18 o similar,
3 33 & con modulo de gestion, incluida conexién y configuracion.
ol S B =
< %/[g*rgoom 16,000 h  Oficial electricista 14,49 231,84
8 : 1%150080 16,000 h  Ayudante electricista 13,76 220,16
- [
Toge 1,000 ud Inversor 18 kVA MPPT red 400V 50Hz 6.980,00 6.980,00
a3Es
Jos
g :’-; 2 SUMA 18 P ... 7.432,00
g _é E_T‘:% Costes iNdirectos...........ococvvveveen.. 4,00% 297,28
SE L9 - =
§ £8%¢ TOTAL PARTIDA ..ccooveeeeeeseeeeeeeeessssssesssesessssses 7.720,28
o £ %0
‘3 p &ﬁjc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO
o 2 CERTIMOS
S8E S
3 2 _%’Eg £ ud Inversor cargador 30kVA 400V 50Hz
[$) :§ 8 é é Suministro e instalacion de inversor cargador 30kVA 400V 50Hz, entrada de baterias y grupo, funcionamiento aisla-
8{ g % S By do, Riello SPS-30 o similar, con mddulo de gestion, incluida conexion y configuracion.
o "
2 g ;:*3\/115150070 16,000 h  Oficial electricista 14,49 231,84
Q
MO01B0080 16,000 h  Ayudante electricista 13,76 220,16
1,000 ud Inversor cargador 30 kVA baterias / red / grupo 400V 50Hz 11.800,00 11.800,00
Suma la partida............ccoviiiiiiiii 12.252,00
Costes indirectos............cccoevvennen 4,00% 490,08
TOTAL PARTIDA ..ot 12.742,08

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO
MOS

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 6




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E3 ud Bateria gel estacionaria monoblock 12V 275AhC10
Suministro e instalacion de bateria gel estacionaria monoblock 12V 275Ah C10, incluyendo cables de puentes y
bornas, incluida conexion.
M01B0070 1,000 h Oficial electricista 14,49 14,49
M01B0080 1,000 h  Ayudante electricista 13,76 13,76
M2 1,000 ud  Bateria gel estacionaria monoblock 12V 275Ah C10 con puente. 490,00 490,00
Suma la partida...........ccoeeviieiiiiiiiiice e 518,25
Costes indirectos.............ccocvveeeenn. 4,00% 20,73
TOTAL PARTIDA ...t e e 538,98
Ascignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
29
. E&g ud Bancada metélica 32 baterias 4 alturas
% E g Bancada metalica perfil laminado 32 baterias 4 alturas, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacion
- £ % antioxidante, recibido y colocacion.
3 o
§ M§1§OO1O 16,000 h Oficial cerrajero 14,49 231,84
Z N@@OO% 16,000 h  Ayudante cerrajero 13,76 220,16
§ ;&%&ADOMO 5,000 | Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer 16,38 81,90
n
g NE@EQOZO 100,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 10,00
é gEETj AK0010 720,000 kg  Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,80 576,00
s S ES
EE 3 SUMA 18 PATA............cvoooeveeeereeereee e 1.119,90
% S “g’v_é Costes indirectos............cccoevvvvvnnnns 4,00% 44,80
SR Qe -
SLo8 TOTAL PARTIDA ....ovvrerrrrmnmmrisenssenssensesssesssesesens 1.164,70
CESE :
g §&§c1énde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
n< g8
- F5° u  Cuadro General de Proteccion envolvente sobrepuesta, IP-44
© >0 w
% 8 é § Cuadro general de proteccién CG, envolv ente sobrepuesta IP-44, aparamenta segun unifilar
§ §\A§&BOO70 24,000 h  Oficial electricista 14,49 347,76
= o
S 2vg180080 24,000 h  Ayudante electicista 13,76 330,24
© £ c
2 o&%Q%DMOO 100,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 80,00
3 ‘;;,Egvﬁ 3,000 u  Envolvente IP-44 sobrepuesta 100,00 300,00
L T IS
c ARG 15,000 u  Aparamenta segun esquema unifilar 100,00 1.500,00
g <= 9¢
[SIN7) >~.9
o g 8 g Suma la partida..... 2.558,00
Qg EQ Costes indirectos 102,32
382¢ —
©é33 TOTAL PARTIDA .....ooooommmrrreneereressseenssssesseseeen 2.660,32
B2 Qg0 X . . ) -
g£s :gA;gcgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
5 028G
?@ % 5&%% u  Cuadro Baterias envolvente sobrepuesta, IP-44
= ‘% I % Cuadro Baterias CB, envolvente sobrepuesta IP-44, aparamenta segun unifilar
Re} k7]
g %%\Amaoom 4,000 h  Oficial electricista 14,49 57,96
kel ° Q
2 > .Q\/lg1§0080 4,000 h  Ayudante electricista 13,76 55,04
8 f§ %gzgoomo 10,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 8,00
2E %8\@ 1,000 u  Envolvente IP-44 sobrepuesta 100,00 100,00
B 8558
S S 2AB°1& 3,000 u  Aparamenta segun esquema unifilar 100,00 300,00
Suma la partida..........ccoooeeiiiiii 521,00
Costes indirectos 4,00% 20,84
TOTAL PARTIDA ... s 541,84
Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA' Y UN EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
MOS
ud Luminaria estanca led IP-65 20W.
Suministro e instalacion de luminaria estanca led IP-65 20W sobrepuesta, incluida conex ién.
M01B0070 0,300 h  Oficial electricista 14,49 4,35
M01B0080 0,300 h  Ayudante electricista 13,76 413
M04.17 1,000 ud  Pantalla estanca led IP65 20W 26,00 26,00
Suma la partida...........cooeeriieiiiiiiii 34,48
Costes indirectos.............ccocvveeeenn. 4,00% 1,38
TOTAL PARTIDA ......ooiieieeecreerree st 35,86

al c@%@‘%"@ﬁ%@%@&ﬁﬁ?@ | de TREINTA Y CINGO ELIROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.18 ud Luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora led sobrepuesta, incluida co-
nexion.
M01B0070 0,700 h  Oficial electricista 14,49 10,14
M04.19 1,000 ud  Luminaria emergencia 250 lumen 1 hora 30,00 30,00
Suma la partida...........ccoeeiiieiiiiii 40,14
Costes indirectos.............ccccvveeeenn. 4,00% 1,61
TOTAL PARTIDA ...t 41,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
04.2§ ud Interruptor/conmutador alumbrado sobrepuesto
OO,—§ Suministro e instalacion de interruptor/conmutador alumbrado sobrepuesto IP-44, caja y mecanismo, serie legrand
8 g o similar, color gris.
?, N@@OWO 0,400 h Oficial electricista 14,49 5,80
© Q
- M§4§72 1,000 ud Interruptor-conmutador estanco ip-44 19,60 19,60
g Q¢
1= SUMa 18 PAMdE........oooovvoeoeeeoeeeeeeeeee e 25,40
[}
i- o £ E Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 1,02
S8 83
g é % > TOTAL PARTIDA ...t 26,42
hay T Qo .
3 %@c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
s S ES
§ @2;(23 ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T
S % %é Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko IP44 sobrepuesta, caja y mecanismo, serie le-
§ § g 5 grand o similar, color gris.
2 2vg1Booro 0,400 h  Oficial electricista 14,49 5,80
S §A§4§4 1,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 24,70 24,70
w g o
O Ln
§ 584 SUMA 18 PATTA. ..o 30,50
gQ:® Costes indirectos......................... 4,00% 1,22
o g :g 8 _—
g aé § TOTAL PARTIDA ... e 31,72
c 8 cc .
2 :.Asac@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA 'Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
o5 38 8
b jo 3 ud Toma de corriente sobrepuesta 4x16A+T
§ g EE Suministro e instalacion de toma de corriente 4x 16A +T P44 sobrepuesta, caja y mecanismo, serie legrand o simi-
LS lar.
2g88
a '%\@@0070 0,400 h  Oficial electricista 14,49 5,80
J g9
g :;’1%%4,?41 1,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 Trifasica 38,50 38,50
. Qgof
8 £2385 SUMA 18 P ... 44,30
S5 08§ Costes indirectos................cc.o...... 4,00% 1,77
%5 693 _
Segs E TOTAL PARTIDA ...t 46,07
—28Ls ) i ) ! .
2 q% %Agc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
0T 0TS
= > 58
I o%ks m  Cable 1x4x25mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
8 g § ig Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x25mm?2 RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y conexiones libre de
SESST halégenos
= = 3 =
>~ Q180070 0,200 h  Oficial electricista 14,49 2,90
1,000 m  Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x4x25 mm? 12,50 12,50
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiii 15,40
Costes indirectos 4,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ... s 16,02

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS

m  Cable 1x4x35mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x35mm?2 RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y conexiones libre de

halégenos
M01B0070 0,250 h  Oficial electricista 14,49 3,62
E22 1,000 m  Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x4x35 mm? 17,50 17,50
Suma la partida...........ccoeeriieiiiiiiii 21,12
Costes indirectos.............ccccvveeeenn. 4,00% 0,84
TOTAL PARTIDA ..ot re e e 21,96

ol g i A RRencioada oapices g YEINTIUN 6 YRGS G9n NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C3 m  Cable 1x35mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
Suministro e instalacion de cable Cu 1x35mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y conexiones libre de ha-
l6genos
M01B0070 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
E22IB0170 1,000 m  Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x35 mm? 5,10 5,10
Suma la partida...........ccoeeiiieiiiiii 6,55
Costes indirectos.............ccccvveeeenn. 4,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ...t 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
04.2§ m  Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
00,—‘;5 Suministro e instalacion de cable Cu 2x1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
) g g la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
?, N@@OWO 0,100 h Oficial electricista 14,49 1,45
© Q
- Mgfgooso 0,100 h  Ayudante electricista 13,76 1,38
é Eé_@OOZO 3,000 m  Conductor 1,5 mm? Cu, CPR Cca-s1b,d1,a1 libre halogenos 0,20 0,60
S e
Z E%Z@ADOO70 1,000 m  Tubo rigido D 20 mm categ 3422, ICTA 0,95 0,95
§ QE%Z(%DMOO 1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
N5
29 §§ SUMA 13 Partida...........oveeveeeeeeeeeeeee e 5,18
% I :% Costes indirectos. ...........c.cccveeveee.. 4,00% 0,21
o 8 <_( Qo _—
887%s TOTAL PARTIDA ......ooooreseeevesneenssssnssssssssssssnnes 5,39
S® 8= .
§ E’ﬁécgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS
N cog
2 %@z‘g m  Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
E g i 3 Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
e C>’ % 3 la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
% R\ig 180070 0,150 h  Oficial electricista 14,49 2,17
§ §VI 0080 0,150 h  Ayudante electricista 13,76 2,06
8 g@éOOBO 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 0,40 1,20
.§ i :_Ts§ m
3 ';&@GADOOSO 1,350 m  Tubo rigido D 25 mm categ 3422, ICTA 0,30 0,41
ol Jolyr . ~ .
g %%EDMOO 1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
o g -8 )
9( 2 g qé Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiii 6,64
a -% Eg Costes indirectos...............cccoennen. 4,00% 0,27
2 8¢ —
<g @ §§ TOTAL PARTIDA ...ttt 6,91
. © T =
é % %\@c@znde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
= O T«
TG 998G
e &éé m  Cable 4x2,5mm? Cu+T + tubo.
g % % § 2 Suministro e instalacion de cable Cu 4x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
9( q% £ 8 g la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
s o9
% 2_“;1\@1@0070 0,150 h  Oficial electricista 14,49 2,17
Ss 2130080 0,150 h  Ayudante electricista 13,76 2,06
S Qe'®
(.‘3; £ %%@0030 5,000 m  Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 0,40 2,00
5Sse m
> <o L.
E22CAD0080 1,350 m  Tubo rigido D 25 mm categ 3422, ICTA 0,30 0,41
1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
Suma la partida............ccoeiiiiiiiii 7,44
Costes indirectos............cccocevvenen 4,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ... s 7,74

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.12 m  Bandeja PVC 300x60mm
Suministro e instalacion de bandeja ciega PVC 300x 60mm con tapa con pp de anclajes.
MO01B0070 0,180 h  Oficial electricista 14,49 2,61
MO01B0080 0,090 h Ay udante electricista 13,76 1,24
E22CBA0060 1,000 m  Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x 300 mm i/cub 24,00 24,00
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiii 27,85
Costes indirectos.............ccocvveeeenn. 4,00% 1,11
TOTAL PARTIDA ..o s 28,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
3
04.Q§ ud Pica acero cobreado 14mm 2m
oofg Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexién cable de Cu 50mm? de fierra bajo
. S cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
E M§1§OO7O 0,400 h Oficial electricista 14,49 5,80
‘(‘)_ E~o @0010 1,000 ud Pica puesta a tierra de 2 m 8,93 8,93
S §6 .
o 2= Suma la partida..... 14,73
z o8
coTe Costes indirectos 0,59
S8 83 -
S&5> TOTAL PARTIDA .....comrrrrvivmmmnsnssnnnnssssssssssssansas 15,32
- o o8 3
e ;A’@_c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
2g 38
8 %ngog m  Cable Cu 50mm? tierra
§ % gs Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de tierra bajo cimentacion y canalizacion, con conexion de estruc-
] _Lg % 8 tura metalica y armados con grapas y masilla dieléctrica.
o
E %\/@150070 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
E QA@@OOSO 0,100 h  Ayudante electricista 13,76 1,38
o ;)EA? nA0010 1,000 m  Conductor cobre desnudo 50 mm?2 5,80 5,80
% 851) f 0010 1,000 ud  p.p. de masilla semiconductora. 1,02 1,02
5588 .
CxEe Suma la partida............ccooiiiiiiiii 9,65
Q5 o
§ 8 i % Costes indirectos..............cocvveeeennn 4,00% 0,39
Lo o
38388 TOTAL PARTIDA .....cocrrrrveneenmsnmmsenrnsssssssssssssee 10,04
283 ) , ) ) .
g ‘SAgciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS con CUATRO CENTIMOS
OB >3
o g1 m  Cable Cu 35mm? aislado tierra
% "g £ § Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexién cuadros.
3 g1Booro 0,100 h  Oficial electicista 14,49 1,45
g S Svl1B0080 0100 h  Ayudante electicista 13,76 1,38
SELo
% % E@@OOH 1,000 m  Conductor cobre 35 mm? Z1-K 750V 3,92 3,92
%5 853 ,
S22%0 Suma la partida............cocooiiiiiii 6,75
Xk Costes indirectos......................... 4,00% 0,27
< GE S -
532238 TOTAL PARTIDA .....cooorrrmrirnssissssssssssssssssseans 7,02
S585% ,
O g BA§etende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
Q=€ o 2
3583
SE<Wa

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 10




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO L2.2.3 GRUPO ELECTROGENO
G1 ud Grupo Electrogeno insonorizado 11 kVA 400V 50Hz
Suministro e instalacion de grupo electrégeno insonorizado 11 kVA 400V 50Hz, con modulo de gestién y arranque,
incluida conexion y configuracion.
M01B0070 8,000 h  Oficial electricista 14,49 115,92
MO01B0080 8,000 h Ay udante electricista 13,76 110,08
G1.1 1,000 ud  Grupo electrégeno insonorizado con tarjeta 11 kVA 400V 50Hz 6.720,00 6.720,00
Suma la partida...........ccceeiiieiiiiiiiiici e 6.946,00
Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 277,84
5 TOTAL PARTIDA ... 7.223,84
As_cgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA 'Y CUATRO
cEgmMos
. Yo
% G% § ud Deposito doble pared 1000 litros, con tuberia.
‘(‘)_ E g Suministro e instalacion de grupo electrégeno insonorizado 11 kVA 400V 50Hz, con modulo de gestién y arranque,
S & 5 incluida conexion y configuracion.
S =
Z M‘§1§0110 8,000 h Oficial instalador 14,49 115,92
§ ;&M§1§0120 8,000 h  Ayudante instalador 13,76 110,08
g @% > 1,000 ud  Deposito exterior doble pared 1000 litros con tuberia salida 1.550,00 1.550,00
- oDoe
— N C
% § I8 SUMA 13 PAMA. ... 1.776,00
EE 3 Costes indirectos......................... 4,00% 71,04
£Q ot o
S 38< TOTAL PARTIDA ....vveereeseeessts s sss s 1.847,04
ow 53 .
S '5A§cignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
Sy
E é’G% 3 ud Escape grupo electrégeno.
o g % 3 Suministro e instalacion de escape grupo electrdgeno con valvula de salida.
% %1%0110 1,000 h  Oficial instalador 14,49 14,49
o ~C f =
o §A§‘r§0120 1,000 h  Ayudante instalador 13,76 13,76
§ ?p% ° 1,000 ud  Tubo escape 4 ml con accesorios 110,00 110,00
2965
s 8 33 SUMA 12 PAMIR....... e 138,25
el
@ ﬁ E 3 Costes indirectos............ccceevvvvnnns 4,00% 5,53
A F e
o g ;% TOTAL PARTIDA ... 143,78
O sa ,
S -é%cénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
I8so
B 313 % m? Cerramiento de madera pino autoclave
@ -é § T(: 5 Cerramiento de madera pino autoclave , postes de madera y accesorios, montada i/replanteol.
SE Lo
£ £ ‘9vgraooto 0,150 h  Oficial primera 14,49 2,17
oo g,
® © %1%0030 0,150 h  Peon 13,64 2,05
i-‘% 7—5’@%803011 1,000 m2  Selosia madera pino autoclave con postes 40,50 40,50
N9 oo
< GELS
88%538% SUMA 12 PAMAA.....ooooooree oo 4,72
4 >Z9¢
S585% Costes indirectos............c.cocoov..... 4,00% 1,79
S8 EQ _
O gBaga
S: = g o3 TOTAL PARTIDA ......ooiiiiiicrreere e 46,51
N o 0of ,
> = 2nscinde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L2.3 RECARGA VEHICULO ELECTRICO
SUBCAPITULO L2.3.1 OBRA CIVIL

D03A0041 m?® Cimentaciéon hormigén masa HM-20/B/20/1
Cimentacion hormigén en masa, con hormigon de HM-20/B/20/1, incluso elaboracion y vertido,con formacion de
peana.
MO01A0010 1,000 h  Oficial primera 14,49 14,49
MO01A0030 5,000 h  Peon 13,64 68,20
E01HCA0010 1,000 m*  Horm prep HM-20/B/20/1 79,13 79,13
E01E0010 0,075 m* Agua 1,84 0,14
_ Suma la partida..........ccoooveiiieiiiiii i 161,96
o
E Costes indirectos... 4,00% 6,48
g8 TOTAL PARTIDA ...coooorrmmrmmeamssssssssssessssseseeeeseeeeee 168,44
. Yo .
P A,§_ci§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
o 8=
‘:)- AE é_ m?® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
a é 2 Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y compactacion
z i§ 3 del fondo de la excavacion, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
5 D o
S U003 1,000 h  Pedn 13,64 13,64
g F&@?A%AUWO 1,000 h Ex cavadora sobre neumaticos, 105 kW 49,87 49,87
Rl = ie!
S = NS
“ § I8 SUMA 13 PAMTA. ... 63,51
<o
§ § T o Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 2,54
N SE _—
8 % §“§ TOTAL PARTIDA ..ot 66,05
ow -3 .
% 'Cgkéc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
Fole
o :‘E)D‘Z‘;SEO u  Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE
8 g %2 Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE, tipo epoxi de dos componentes, trafico intenso,
D
% 8 E § colores normalizados, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, acabado
§ § f§ 8 antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacion del soporte.
§ %T@OOQO 2,000 h  Oficial pintor 14,49 28,98
2 ?\Aﬁ1§0100 4,000 h  Ayudante pintor 13,76 55,04
o o
8 '@&@AO 5,000 kg  Pintura epoxi tréfico intenso, satinado colores 51,20 256,00
t228
§ % e SUMA 18 PR ... 340,02
> O
9( i E 1] Costes INdirectos.........ccvvveveveeneens 4,00% 13,60
32E £ -
g §,§ § TOTAL PARTIDA ... e 353,62
o=
) (é Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
§ < =CERTIMOS
£ £ Ot¢ b=
R -
5 o SYBCAPITULO L2.3.2 ELECTRICIDAD
[
= ‘% Tg.wgog ud Pica acero cobreado 14mm 2m
Re} k7]
% 53 % 8 Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexion cable de Cu 50mm? de tierra bajo
2 25 g § cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
8 :§ §VI§1§0070 0,400 h  Oficial electricista 14,49 5,80
o Q
9( ‘g 'w ?EBOMO 1,000 ud Pica puesta a tierra de 2 m 8,93 8,93
L8558
>F<@g SUM 1@ PAMAA. .....c..oeooorrereeerseeeeeeseeeseeeeee e 14,73
Costes indirectos 4,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ... e 15,32

ende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

m  Cable Cu 50mm? tierra
Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de tierra bajo cimentacion y canalizacion, con conexién de estruc-
tura metalica y armados con grapas y masilla dieléctrica.

)70 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
viv 15U080 0,100 h  Ayudante electricista 13,76 1,38
E22LA0010 1,000 m  Conductor cobre desnudo 50 mm?2 5,80 5,80
E22L.C0010 1,000 ud  p.p. de masilla semiconductora. 1,02 1,02
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiii 9,65
Costes indirectos.............cccovveeeenns 4,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 10,04

al de(x3yartidaallé.aseReionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04.1 m  Cable Cu 35mm? aislado tierra

Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexién cuadros.

M01B0070 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45

MO01B0080 0,100 h Ay udante electricista 13,76 1,38

E22LA0011 1,000 m  Conductor cobre 35 mm? Z1-K 750V 3,92 3,92
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiii 6,75
Costes indirectos.............ccocvveeeenn. 4,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .....ooiiierie et e e r e 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS

ud Punto de recarga exterior 22kW 32A
Suministro e instalacion de punto de recarga exterior 22kW 32A, semirrapida modo 3, con modulo de gestién y co-
municacion 3G, incluida conexion y configuracion homologada por el Cabildo de Gran Canaria.
0070 8,000 h Oficial electricista 14,49 115,92
0080 8,000 h  Ayudante electricista 13,76 110,08

—

0

A
S 051/2009, -
iempgo(Netario electrénico)

R,§1'_ 1,000 ud  Punto recarga exterior 22kW 32A con comunicacion 1.586,00 1.586,00
<o
Q % E Suma la partida...........ccceeriiiiiiiiiiiie e 1.812,00
@ §$ Costes indirectos..........cccccveveeennne 4,00% 72,48
S3g —
SRS TOTAL PARTIDA ....oooiecee et eesreesae s s nee e s 1.884,48
[
§A§c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y
&0 CENTIMOS

3 8%
_LEOE0§£5.1 m  Cable 1x4x16mm? Cu XZ1 0,6/1kV
%§ < Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x 16mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, acoples, terminales
g ig y conexiones.
%@0070 0,070 h  Oficial electricista 14,49 1,01
8\/@1%0080 0,070 h  Ayudante electricista 13,76 0,96

?@ D0400 0,500 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,40

g)gZ 1,000 m  Conductor 1x4x16mm?2 Cu XZ1 0,6/1 kV 10,50 10,50

@<

> @©
kS 3 Suma la partida..... 12,87
[&]
S8 Costes indirectos 0,51
®
% :T TOTAL PARTIDA ..o ceere e e 13,38
) ,
é’\@c nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L2.4 ADECUACION INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPITULO L2.4.1 CENTRO INTERPRETACION

04.121 m  Canal PVC 200x60mm 2 compatimentos
Suministro e instalacion de canal PVC 200x60mm dos compartimentos con tapa con pp de anclajes.
M01B0070 0,180 h  Oficial electricista 14,49 2,61
M01B0080 0,090 h  Ayudante electricista 13,76 1,24
E22CB 1,000 m  Canal PVC-M1 RoHS, lisa 60x200 mm i/cub 2 compartimentos 18,00 18,00
Suma la partida...........ccoeevieeiiiiiiiieii e 21,85
Costes indirectos.........cccccvveeiinrenns 4,00% 0,87
g TOTAL PARTIDA ..ot 22,72
Ag #nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
Lo}

o Egﬁé u  Adaptacion cuadro Museo CM
3 ég Adaptacion cuadro Museo, afiadiendo aparamenta trifasica segun unifilar, 1 ud 4x32A, 3 ud 4x40A 30 mA, 2 con-
5 Eg tactores 4x 16A, cabeado trifésico.
a8 M§1§OO70 8,000 h  Oficial electricista 14,49 115,92
2 oMé‘rgOOSO 8,000 h Ay udante electricista 13,76 110,08
g gfg{zﬁomoo 10,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 8,00
? g 1_§ 3,000 u  Aparamenta segun esquema unifilar 100,00 300,00
S =N C
eS:% SUMA 18 DAL ... 534,00
8 % gg Costes indirectos........................... 4,00% 21,36
c D = _—
88§ E TOTAL PARTIDA oo eeseeeserssesssesss s 555,36
g §A§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y SEIS
S LERTIMOS
WS g8
§ §§1g ud Luminaria estanca led IP-65 20W.
'T:g %:) g g Suministro e instalacion de luminaria estanca led IP-65 20W sobrepuesta, incluida conex ion.
$ Qvig1Boo70 0,300 h  Oficial electricista 14,49 4,35
§ %@0080 0,300 h Ay udante electricista 13,76 4,13
% _g\/@%ﬂ 1,000 ud  Pantalla estanca led IP65 20W 26,00 26,00
‘}‘g s %% N 34,48
85S¢ Costes indirectos..............cocovree.n. 4,00% 1,38
O oo -
% é g § TOTAL PARTIDA ......ocrrrvvremenemmmmsesrnssssssssssssseen 35,86
S :;")A%:%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
éf g %.gz g ud Luminaria dowlight led 24W sobrepuesta
K 5o §§ Suministro e instalacion de luminaria dow light led 24W superficie, incluida conexién.
‘3 g ij\/lngOWO 0,300 h  Oficial electricista 14,49 4,35
E% E\A%@OOSO 0,300 h  Ayudante electricista 13,76 4,13
é %;“@.%é 1,000 ud  Dowlight 24W 29,00 29,00
Ss5858 SUMA 18 AR ..o 37,48
Qggss Costes iNdirectos. ... 4,00% 1,50
SFE<oa TOTAL PARTIDA ...ttt e s 38,98

iende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

ud Luminaria dowlight led 24W encastrada
Suministro e instalacion de luminaria dow light led 24W encastrada, incluida conexion.

)70 0,300 h  Oficial electricista 14,49 4,35
)80 0,300 h  Ayudante electricista 13,76 413
1,000 ud  Dowlight 24W 29,00 29,00

Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiiii 37,48

Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .....ooiireecee et e e see e 38,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

utenticidad ve!

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
L4 ud Foco carril led 15W
Suministro e instalacion de luminaria foco carril led 15W, incluida conexion.
M01B0070 0,300 h  Oficial electricista 14,49 4,35
MO01B0080 0,300 h Ay udante electricista 13,76 4,13
L12 1,000 ud  Foco carril led 15W 11,00 11,00
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiii 19,48
Costes indirectos.............ccocvveeeenn. 4,00% 0,78
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
°
L5 ;§ ud Proyector led 33W
oofg Suministro e instalacion de luminaria proy ector led 33W, incluida conexion.
o @1@0070 0,300 h  Oficial electricista 14,49 4,35
3 Mﬁ NOOSO 0,300 h Ay udante electricista 13,76 4,13
‘:). L‘OBE 1,000 ud  Proyector led 33W 19,00 19,00
o c E
a o9
2 2% Suma la partida.............c.ceeiiiiiiiiie e 27,48
s g %E Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 1,10
S § 3 § TOTAL PARTIDA ... e 28,58
% Q—\gc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
Ny 8 <o
3 (%)@1@ ud Luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora
§ 8{7 gf Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora led sobrepuesta, incluida co-
QL 58 nexion.
m<c EL
N gM§1§0070 0,700 h  Oficial electricista 14,49 10,14
o g\/@@9 1,000 ud  Luminaria emergencia 250 lumen 1 hora 30,00 30,00
O L
el = .
588 SUMA 18 PATGRL ........vr v 40,14
8¢ :g;;-i Costes indirectos......................... 4,00% 1,61
° © E _—
8 § E § TOTAL PARTIDA ... 41,75
© @ EC ,
% g'A‘s‘fc‘?oénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
580
T %)ﬁzﬁ ud Sensor de presencia encendido alumbrado regulable
C [
85S¢ Suministro e instalacion de sensor de presencia crepuscular regulable encendido alumbrado montaje interior sobre-
&>
Q .5 g: “éi puesto.
% *g\/I§1§0070 0,500 h  Oficial electricista 14,49 7,25
5 3/1@4%23 1,000 ud  Sensor de presencia crepusculares 25,00 25,00
68 845 .
ESEge Suma la partida............cccovveeieiiiiieeceees 32,25
£8c28 Costes indirectos 4,00% 1,29
n o P22g -
ﬁ % % f% TOTAL PARTIDA ...ttt 33,54
0geow? i , , , .
= § -“:‘Agcgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
= Il
4 >Z9o¢
S & D423 ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T
0gses
2E5s
OE55
S F

©
& Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko IP44 sobrepuesta, caja y mecanismo, serie le-
§ grand o similar, color gris.
“Mb18oo70 0,400 h  Oficial electricista 14,49 5,80
1,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 24,70 24,70
Suma la partida.............coeiiiiiiiiii 30,50
Costes indirectos...........cccccvveinne 4,00% 1,22
TOTAL PARTIDA ..ot 31,72

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.26 m  Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
Suministro e instalacion de cable Cu 2x1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
M01B0070 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
M01B0080 0,100 h  Ayudante electricista 13,76 1,38
E221A0020 3,000 m  Conductor 1,5 mm? Cu, CPR Cca-s1b,d1,a1 libre halogenos 0,20 0,60
E22CAD0070 1,000 m  Tubo rigido D 20 mm categ 3422, ICTA 0,95 0,95
E22FD0400 1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
Suma la partida..........ccoooveiiieiiiiii i 518
Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 0,21
= -
QS TOTAL PARTIDA ..ot 5,39
Agc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
o
0422§ m  Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
E g Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
S 5 la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
S
M‘§1§0070 0,150 h Oficial electricista 14,49 2,17
;&M%T;%OOSO 0,150 h  Ayudante electricista 13,76 2,06
'@@@OOBO 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 0,40 1,20
=N m
o ¥
%QEADOOSO 1,350 m  Tubo rigido D 25 mm categ 3422, ICTA 0,30 0,41
— @
%@@DMOO 1,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
Q8=
§ g 5 SUMA 13 PAMTA. ... 6,64
£5¢ Costes indirectos... 4,00% 0,27
TsE —
I 38 TOTAL PARTIDA ..ot 6,91
O Ln

nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

\
I&et
rigs-

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.

O%g
83 m  Cable 1x4x10mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
§§ % Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x 10mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y conexiones libre de
9 § haldgenos
';5\/@80070 0,150 h  Oficial electricista 14,49 2,17
%:‘1(:1?;1 1,000 m  Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x4x 10 mm? 5,20 5,20
255 ,
“C’- 29 Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiii 7,37
o
SES Costes INdIfeCtOS. ..vrvvcccvvvcrrrrs 4,00% 0,29
o Lo _—
§ 83 TOTAL PARTIDA ...coovvrsevrrssnnssssesssssessssesseees 7,66
é %\@c@znde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
o T
© SN
P EA§§ ud Ayudas de albaiileria a las instalaciones
g % § 2 Ay udas de albafiileria a las distintas instalaciones
2 d
2 '8 2M§140030 16,000 h  Pedn 13,64 218,24
5853%
3:3%88 SUMA 12 PAMUA. ..o 218,24
o) 8 E g Costes indirectos 4,00% 8,73
SEGSS S
2 3: g TOTAL PARTIDA ...ttt 226,97
Q

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

ud Desmantelamiento luminarias
Desmantelamiento de las luminarias existentes.

)30 8,000 h  Peodn 13,64 109,12
Suma la partida............ccoeeiiiiiiii 109,12
Costes indirectos.........cccccovveevnennns 4,00% 4,36
TOTAL PARTIDA ..ot rese e sn e 113,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS

COGITILPA | Las Palmas.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO L2.4.2 SALA SERVIDORES
04.121 m  Canal PVC 200x60mm 2 compatimentos
Suministro e instalacion de canal PVC 200x60mm dos compartimentos con tapa con pp de anclajes.
M01B0070 0,180 h Oficial electricista 14,49 2,61
M01B0080 0,090 h  Ayudante electricista 13,76 1,24
E22CB 1,000 m  Canal PVC-M1 RoHS, lisa 60x200 mm i/cub 2 compartimentos 18,00 18,00
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiiii 21,85
Costes indirectos 4,00% 0,87
TOTAL PARTIDA ......oo ot 22,72
Ascinde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
ie)
LE 8 ud Luminaria dowlight led 24W encastrada
oo
o S Suministro e instalacion de luminaria dow light led 24W encastrada, incluida conexion.
< ©
3 M’g1g0070 0,300 h Oficial electricista 14,49 4,35
S M§1g0080 0,300 h  Ayudante electricista 13,76 413
a Lg2 1,000 ud  Dowlight 24W 29,00 29,00
z 58
§' § g% Suma la partida..... 37,48
8522 Costes indirectos 1,50
2888 E——
8558 TOTAL PARTIDA .....ooovmvvrnnrnnnnnsnnesesssssssssssssssnsens 38,98
[ t g . . . . ,
§ §A§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
TN SE
§ @@1@ ud Luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora
= O
§ g g ; Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacidn 250 lumen 1 hora led sobrepuesta, incluida co-
K586 nex ion.
- [v]
> 2MIJ180070 0,700 h  Oficial electricista 14,49 10,14
O 9
§ >M§42~19 1,000 ud  Luminaria emergencia 250 lumen 1 hora 30,00 30,00
28755
°5 :g§ SUMa [ Partida...........ccocevevreeeeeeeeeeeeee e 40,14
LK Costes indirectos... 4,00% 1,61
Sgke S
g g @3 TOTAL PARTIDA ...ovvvcteetetse ettt ssss et 4,75
02388 ,
;Z _{fg'\gc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
SR o
8 Eﬂﬁ@ ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T
) T
9,: 5 8 qé Suministro e instalacién de toma de corriente 2x16A +T schuko IP44 sobrepuesta, caja y mecanismo, serie le-
g 3 g g grand o similar, color gris.
o 3/191@0070 0,400 h  Oficial electricista 14,49 5,80
(o] © =
g2 %@4 1,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 24,70 24,70
ESBEE
g8 ; “;’@ SUMA 18 PR +veoo v 30,50
8o2%3 Costes INGIteCtos......ccovrrrcrvvvre 4,00% 1,22
S38ss —
<D: FELS TOTAL PARTIDA......ooiiiiiierrieri e 31,72
0T 0o g 3
=2 -éA%c’énde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
Owo 3523
S EeQ
(.‘3; S a8 m  Cable 2x1,5mm?2 Cu+T+ tubo
o "
(%] % % g Suministro e instalacion de cable Cu 2x1,5mm? +T Z21-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
ZhE<uwe la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
0,100 h  Ayudante electricista 13,76 1,38
3,000 m  Conductor 1,5 mm? Cu, CPR Cca-s1b,d1,a1 libre halogenos 0,20 0,60
1,000 m  Tubo rigido D 20 mm categ 3422, ICTA 0,95 0,95
1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiii 518
Costes indirectos.............ccocvveeenn. 4,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot s 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.27 m  Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
M01B0070 0,150 h  Oficial electricista 14,49 2,17
M01B0080 0,150 h  Ayudante electricista 13,76 2,06
E221A0030 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 0,40 1,20
m
E22CAD0080 1,350 m  Tubo rigido D 25 mm categ 3422, ICTA 0,30 0,41
E22FD0400 1,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
Suma la partida..... 6,64
§ Costes indirectos 0,27
k<) _—
33 TOTAL PARTIDA ..ot sienieee s s 6,91
oo
N Agc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
©o =3
kel oz
- C§1§ m  Cable 1x4x10mm?2 Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
é §5 Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x 10mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y conexiones libre de
2 25 halégenos
. 97o
I ;gfvlg%oom 0,150 h  Oficial electricista 14,49 2,17
o fo}
g NZH)@% 1,000 m  Cable RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1x4x 10 mm? 5,20 5,20
- oDoe
~— N~ C
% I :% Suma la partida...........cccceeviiiiiiiiiiiiie e 7,37
5838 COSteS INGITeClOS.....oovvrrrvvce 4,00% 0,29
- ™ gg F—
§ % g= TOTAL PARTIDA ..ot e e 7,66
25
§ -gASCEnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
k<85
S %iﬁ% u  Cuadro Rack envolvente sobrepuesta, IP-44
% C>’ % 3 Cuadro Rack CR, envolvente sobrepuesta IP-44, aparamenta segun unifilar
% R\ig 180070 5,000 h  Oficial electricista 14,49 72,45
§ 85\/!180080 5,000 h  Ayudante electricista 13,76 68,80
8 §@§D0400 20,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 16,00
© £ c
2 &N\lg 1,000 u Envolvente IP-44 sobrepuesta 100,00 100,00
o o
8 'QAE@ 2,000 u  Aparamenta segun esquema unifilar 100,00 200,00
t228
§ % e SUMA 18 PR ... 457,25
> O
o2%8% Costes INdirectos.........ccvvveveveeneens 4,00% 18,29
g6%¢ -
g §,§ § TOTAL PARTIDA ... e 475,54
o=
) (é Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
§ < =CERTIMOS
£ & Ot <E
g5 S28g
5o RA¥S ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
ﬁ % % ;3, 2 Ay udas de albafiileria a las distintas instalaciones
R 2
2 q% :~§\A§130030 16,000 h  Peon 13,64 218,24
it
S5R58 Suma [a partida............ccoovveeiiiiiieeceeees 218,24
9 g j:§ ig Costes indirectos..........ccoevecvecenn.. 4,00% 8,73
S EGSD® -
o g5 52 TOTAL PARTIDA ... s 226,97
S <o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ud Desmantelamiento luminarias
Desmantelamiento de las luminarias existentes.
)30 8,000 h  Pebn 13,64 109,12
Suma la partida............ccoeiiiiiiii 109,12
Costes indirectos............cccocevvennen 4,00% 4,36
TOTAL PARTIDA ... s 113,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO L2.4.3 EXTERIORES Y APARCAMIENTO
04.03 ud Poste galvanizado 4m 2-1/2" color madera.
Suministro e instalacion de poste galvanizado de 4m, tubo 2-1/2" con placa de anclaje, cimentacion, color madera.
MO01A0010 0,800 h Oficial primera 14,49 11,59
MO01A0030 0,800 h  Pebn 13,64 10,91
MO04.04 1,000 ud Poste galvanizado 4m 2 2/2" 160,00 160,00
A03A0010 0,060 m* Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 4,98
QAC0010 0,250 h  Camion grua 20 t 32,48 8,12
Suma la partida..........ccooveeieiiiiii 195,60
. Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 7,82
9 —
$ TOTAL PARTIDA .....covvrrrssvneesnnesssssssssssssssssssssees 203,42
A§c‘§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
I
E?g u  Cuadro Aparcamiento armario exterior IP-65
£ é_ Cuadro aparcamiento armario ex terior IP-65 K9, aparamenta segun unifilar
Mg180070 4,000 h  Oficial electricista 14,49 57,96
<T
oMgT§0080 4,000 h Ay udante electricista 13,76 55,04
CERBD0400 20,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 16,00
SA@@ 1,000 u  Aparamenta segln esquema unifilar 100,00 100,00
N2 1,000 u  Armario exterior IP-65 k10 250,00 250,00
L%s
ST g SuMa 1a Partida............c.ccooveeereeeereiee e 479,00
N BE
8{7 8= Costes iNdirectos........oovvvvvevee.. 4,00% 19,16
EEe TOTAL PARTIDA .....ooooommmrrrenimmsresssesnssssesssneens 498,16
= oo
&ﬁ_cénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
a
12 ud Proyector led IP-65 100W con sensor.

x con CSY, CA
alacion eléBtrica

g Suministro e instalacion de proy ector led IP-65 100W sobrepuesto con sensor de movimiento crepuscular tempori-
< zado, incluida conexion.
14 §0070 1,000 h  Oficial electricista 14,49 14,49
_5@4%18 1,000 ud  Proyector led IP65 100W con sensor 55,00 55,00
[&]
© O
2 ‘15 SUMA 13 PAMTA. ... 69,49
e Costes indirectos.......................... 4,00% 2,78
£3 —_—
.% g TOTAL PARTIDA ...ttt 72,27
%\gc nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
©
2
o

amde el Centro"’birecm competente del Go

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
=

[0}
. <
é g) ud Toma de corriente estanca IP-55
= E Suministro e instalacion de toma de corriente 2x 16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y mecanismo, se-
@ $ 2 rie legrand o similar, color gris.
g %;\A& 0070 0,400 h  Oficial electricista 14,49 5,80
= %MQ@Zl 1,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 24,70 24,70
I>>¢9%
55883 SUMA 18 PAMGAL ........ooorreevoeeereeenereese 30,50
g8gss Costes indirectos 4,00% 1,22
< o S? e,
2 2 o % TOTAL PARTIDA .....cooiiirieireerre e 31,72
iende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ud Ayudas de albaiileria a las instalaciones
Ay udas de albafiileria a las distintas instalaciones
)30 16,000 h  Peon 13,64 218,24
Suma la partida............ccoeeiiiiiiii 218,24
Costes indirectos. ...........cccoevvennn 4,00% 8,73
TOTAL PARTIDA ..ot 226,97

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.04 m  Cable 1x2x10mm? Cu XZ1 0,6/1kV
Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x 10mm?2 Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, acoples, terminales
y conexiones.
M01B0070 0,050 h  Oficial electricista 14,49 0,72
M01B0080 0,050 h  Ayudante electricista 13,76 0,69
E22FD0400 0,500 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,40
CA55 1,000 m  Conductor 1x2x 10mm?2 Cu XZ1 0,6/1 kV 2,52 2,52
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 4,33
Costes indirectos..........ccovvevineenns 4,00% 0,17
= TOTAL PARTIDA .....cviietiee et 4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

]

m  Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.

(=]
co 1412009
(Notarl'&’ele

E Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z21-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
T Eg la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
é M§1§0070 0,150 h Oficial electricista 14,49 2,17
S
Z M‘§1§0080 0,150 h Ay udante electricista 13,76 2,06
§ ;&%2(%0030 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 0,40 1,20
— 0 -
% 8 o m m
;‘; gEg? AD0080 1,350 m  Tubo rigido D 25 mm categ 3422, ICTA 0,30 0,41
g c%&QEDMOO 1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
2R T%a
s § SE SUMa 12 Partida...........ooevveeeeeeeeeeeeeeeeeenn 6,64
™ o
o8¢ 5 Costes indirectos. ...........c.cccveveeen. 4,00% 0,27
SEge -
=<8 é TOTAL PARTIDA ...t 6,91
S 9085 3
W icende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
S
>34
= 8)@2% m  Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
§ § § 8 Suministro e instalacion de cable Cu 2x1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
8 -4 g % la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
0 <
§ §\A1_31§0070 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
o
3 ';5\/@80080 0,100 h  Ayudante electricista 13,76 1,38
0‘2 %%%0020 3,000 m  Conductor 1,5 mm? Cu, CPR Cca-s1b,d1,a1 libre halogenos 0,20 0,60
8 §E§2§AD0070 1,000 m  Tubo rigido D 20 mm categ 3422, ICTA 0,95 0,95
[OREe]
- j5
% _&%200400 1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
59255
f_':) Z’ § 2 Suma la partida..........ccoceeiiiiiiii 518
g é g%% Costes indirectos. ...........c..co..o...... 4,00% 0,21
SEL8 -
§ £8%¢ TOTAL PARTIDA «...oooooooeeeeeeeeeeseeeesesessesssss s 5,39
o c 7O .
L‘@ p §A§:c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS
—3ReE
2 S Shéog m  Cable 2x6mm? Cu +T + tubo
% 25 g § Suministro e instalacion de cable Cu 2x6mm?2 +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
S &8 é § la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
S8 EQ
<8: g ; §’1§OO70 0,200 h  Oficial electricista 14,49 2,90
o 2
2] 180080 0,200 h  Ayudante electricista 13,76 2,75
> - wa
E22CAD0090 1,000 m  Tubo flexible corrug D 32 mm categ 3422, ICTA 0,50 0,50
3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 6 0,60 1,80
mm?
1,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiii 8,75
Costes indirectos 4,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,10

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZCENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04.1 m  Cable Cu 35mm? aislado tierra

Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexién cuadros.

M01B0070 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45

MO01B0080 0,100 h Ay udante electricista 13,76 1,38

E22LA0011 1,000 m  Conductor cobre 35 mm? Z1-K 750V 3,92 3,92
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiii 6,75
Costes indirectos.............ccocvveeeenn. 4,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS

SUBCAPITULO L2.4.4 RECINTOS

trdiico

0418 ud Luminaria estanca led IP-65 20W.
oo
. Yo Suministro e instalacion de luminaria estanca led IP-65 20W sobrepuesta, incluida conexion.
o 2
< ©
3 M’g1§0070 0,300 h Oficial electricista 14,49 4,35
S M§1g0080 0,300 h  Ayudante electricista 13,76 4,13
a Mg4217 1,000 ud  Pantalla estanca led IP65 20W 26,00 26,00
z <sg
<8 é% Suma la partida..... 34,48
8 g a @ Costes indirectos 1,38
°83g e —
SE55 TOTAL PARTIDA ....cooriveriesitienissssseesssssssessssss s 35,86
[
% §A§m:§3nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
w— g g g
§ @@1@ ud Luminaria de emergencia y sefalizacion 250 lumen 1 hora
- Q
§ g g ; Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacidn 250 lumen 1 hora led sobrepuesta, incluida co-
=58 é nexion.
- [v]
> 2MIJ180070 0,700 h  Oficial electricista 14,49 10,14
O o
3 >MB4319 1,000 ud  Luminaria emergencia 250 lumen 1 hora 30,00 30,00
£a38
Scek SUMA 1@ PAMAA. ... 40,14
oxE8 Costes indirectos... 4,00% 1,61
Sgee S—
2css TOTAL PARTIDA ....ooovroreseeeeeeeesesessseessenessssse M,75
0288 ,
;Z _{fg'\gc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
SR o
8 Eﬂﬁ@ ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T
) O
9,: 5 8 qé Suministro e instalacién de toma de corriente 2x16A +T schuko IP44 sobrepuesta, caja y mecanismo, serie le-
9g§ S grand o similar, color gris.
S Jigtgooro 0400 h  Oficial electicista 14,49 5,80
(o] © =
a2 %@4 1,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 24,70 24,70
EgseE
€828 SUMA 18 PAMAE. .....e.eveecreeeeeeeeeeeseeeeeceses e 30,50
8o2%3 Costes INGIteClOS.........ovvrrvoee 4,00% 1,22
ia o] % % -
g 8 S5 TOTAL PARTIDA ......cooevrrreesresrs e st sassasens 31,72
0T 00T 8 )
=2 -éA%c’énde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
Owo 3523
S EeQ
(.‘3; S a8 m  Cable 2x1,5mm?2 Cu+T+ tubo
o "
(] % % g Suministro e instalacion de cable Cu 2x1,5mm? +T Z21-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
ZhE<uwe la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
0,100 h  Ayudante electricista 13,76 1,38
3,000 m  Conductor 1,5 mm? Cu, CPR Cca-s1b,d1,a1 libre halogenos 0,20 0,60
1,000 m  Tubo rigido D 20 mm categ 3422, ICTA 0,95 0,95
1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiii 518
Costes indirectos.............ccocvveeenn. 4,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot s 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.27 m  Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
M01B0070 0,150 h  Oficial electricista 14,49 2,17
M01B0080 0,150 h  Ayudante electricista 13,76 2,06
E221A0030 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 0,40 1,20
m
E22CAD0080 1,350 m  Tubo rigido D 25 mm categ 3422, ICTA 0,30 0,41
E22FD0400 1,000 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
Suma la partida..... 6,64
§ Costes indirectos 0,27
k<) _—
33 TOTAL PARTIDA ..ot sienieee s s 6,91
oo
Agc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
-5
QZ
A¥ E ud Ayudas de albaiileria a las instalaciones
§5 Ay udas de albafiileria a las distintas instalaciones
S
M5140030 16,000 h  Peon 13,64 218,24
oo
AN 6 .
LEn Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 218,24
O — >
NgS Costes indirectos...............cccevvene.. 4,00% 8,73
=55 _
§ £3 TOTAL PARTIDA ..ottt see e e 226,97
o352 .
gAgzgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
®» 8%
_LEO@B ud Desmantelamiento luminarias
c E2 . _— .
£8% Desmantelamiento de las luminarias existentes.
SWE130030 8,000 h  Peon 13,64 109,12
og
%8 SUMA 18 PAMUR. ... 109,12
[}
s Costes indirectos 4,00% 4,36
(i -
o3
§ g TOTAL PARTIDA ... 113,48
m:Aéc nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

para su presentacion ante el Centro Directivo competente del Golggrno de Canarias. Do

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L2.5 TELECOMUNICACIONES
SUBCAPITULO L2.5.1 OBRA CIVIL

AY ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
Ay udas de albafiileria a las distintas instalaciones
MO01A0030 16,000 h  Peon 13,64 218,24
Suma la partida...........ccoeeriieiiiiii 218,24
Costes indirectos............ccccccvevenee 4,00% 8,73
TOTAL PARTIDA ...t e 226,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
°
04055 m  Canalizacion TLC-2T-63mm terreno sin pavimento
33 Canalizacion 2T 63mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccion 0,50x0,20 m , apertura y cierre de zan-
oo
e ja, con cinta de sefializacién y reposicion del terreno.
M§1§\OO1O 0,100 h Oficial primera 14,49 1,45
Mg140030 0,200 h  Peén 13,64 2,73
E@éAFOMO 2,000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 0,42
OA§S§0010 0,020 m*  Hormigdn en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 1,66
533{@;2@0031 0,080 m* Rellenoy compactado mecanicos 2,94 0,24
o&@gAEOQM 2,000 m  Tubo 63 mm corrugado doble pared 1,20 2,40
&335_2@001012 0,100 m* Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos 50,81 5,08
S8
8o SUMA 13 AT ..o 13,98
q S E
Q8= Costes indirectos.............ccccoeene 4,00% 0,56
g5 —_—
E § g TOTAL PARTIDA ..ottt see s seaean 14,54
= oo
@\@_c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Y
3
g
a
Z
S
g
=)
g
2
3
c
8
o
S
~
g2
w g o
O L
§ ﬁ@%ﬂ m  Canalizacién TLC-2T-63mm pavimento asfaltico
T:t; %:’ g g Canalizacion 2T 63mm hormigonados en cruce de vial existente, seccion 0,50x0,00 m , apertura y cierre de zan-
883 < ja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asfaltico.
8 BEidooto 0100 h  Ofcial primera 14,49 1,45
2 g\/I§1§0030 0,200 h  Pebn 13,64 2,73
oS
> @E%@AFOMO 2,000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 0,42
c .23
s gA@aéoom 0,060 m* Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 4,98
; @@@0031 0,030 m* Rellenoy compactado mecanicos 2,94 0,09
c
‘g‘ = §2§AE01201 2,000 m  Tubo 63 mm corrugado doble pared 1,20 2,40
E:') &%Fg 0,200 m?  Reposicion asfalto 64,72 12,94
O OO
o Q@‘?§001012 0,100 m* Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos 50,81 5,08
© :E = 9 °
££8%¢ Suma la partda..... 30,09
o ®c O L
9 g $ 23 Costes indirectos 1,20
4 =259 g —_—
§~§ 8 % s TOTAL PARTIDA ...ttt 31,29
O = 018 ,
% 2 §A§c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
< c F=]
Oc 8 2o
Q § a1 ud  Arqueta TLC 40x40cm
e % g g i Arqueta 40x40x60cm, con tapa y marco, paredes de hormigén.
= = w01%0010 0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
0,500 h  Pebn 13,64 6,82
1,000 ud  Arqueta 40x40x 60 cm i/tapa 33,97 33,97
0,252 m®* Excavacion en zanjas y pozos. 11,07 2,79
Suma la partida............ccooeiiiiiiiii 50,83
Costes indirectos............cccoevvennn 4,00% 2,03
TOTAL PARTIDA ... 52,86

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01111 ud Pasamuros 2T63mm

Ejecucién de pasamuros edificio existente 2 tubos 63mm

M01A0030 2,000 h  Peodn 13,64 27,28
Suma la partida...........ccceeveieiiiiiiiiiii e 27,28
Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 1,09
TOTAL PARTIDA ..o s 28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO L2.5.2 TELECOMUNICACIONES

04.131 m  Canal PVC 200x60mm 2 compatimentos
E Suministro e instalacion de canal PVC 200x60mm dos compartimentos con tapa con pp de anclajes.
Mg180070 0,180 h  Oficial electricista 14,49 2,61
o o
o MJ180080 0,090 h  Ayudante electricista 13,76 1,24
<+ ©
3 EZ,‘Z§B 1,000 m  Canal PVC-M1 RoHS, lisa 60x200 mm i/cub 2 compartimentos 18,00 18,00
T Eg
§ g g Suma la partida.............c.coeoveiiieiiiieeeee 21,85
s 2 Costes indirectos......................... 4,00% 0,87
.o 2% -
§ § g3 TOTAL PARTIDA .....ooviietirerieeere s seaean 22,72
N — 0 .
2 gkéc_i_gnde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
SESS
o D50 m  Cable UTP categoria 6 interior
§ § ° § Suministro y montaje de cable red UTP categoria 6, 4 pares, libre de halégenos, con terminales, empalmes y co-
§ R ?E nexiones, montaje interior totalmente instalado y conectado, medidas y certificacion.
o 05
§ gwg@oom 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
j -
b %_&QAAOMOH 1,000 m  Cable de datos UTP, categoria 6 libre halogenos 0,70 0,70
S ge3
“_é 5 é S SUMa [ Partida............cocevevreeeeeeeeeeeeee e 2,15
8588 Costes indirectos 4,00% 0,09
GO %s
S 553
88%§° TOTAL PARTIDA ..ot iere st 2,24
X © O .
§ @l\gc'gnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
Q2 oo
2 Swd
g ;a)é g1 m  Cable UTP categoria 6 exterior
T % 28 Suministro y montaje de cable red UTP categoria 6, 4 pares, cubierta HDPE negra, con terminales, empalmes y
§ 5 §§ conexiones, montaje exterior totalmente instalado y conectado, medidas y certificacion.
2 %\/@@0070 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
% @@gAAOMO 1,000 m  Cable de datos UTP, categoria 6 HDPE negro 0,67 0,67
< oc>
O $8%B )
.o $<_ug Suma la partida...........ccceeiiieiiiiiiii 2,12
0w Q Qg0 "
ESEge Costes indirectos... 4,00% 0,08
55385 _
PR TOTAL PARTIDA ....oovuiitienieereeneneisinesenneiseseseeees 2,20
G222y ,
g @ ﬁz‘Agcsende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
< GELS
% § %0%2311 ud Toma UTP RJ45 Categoria 6 sobrepuesta
Ss 852 Suministro e instalacion de toma UTP RJ45 Categoria 6 caja y mecanismo
S22 EQ
o o §)1§0070 0,400 h  Oficial electricista 14,49 5,80
3 & a4t 1,000 ud  Toma UTP RJ45 categoria 6 sobrepuesta 25,60 25,60
S <o
Suma la partida...........ccoeeiiieiiiiiiiiic 31,40
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 1,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,66
Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
18 ud Coneccion terminal conector UTP RJ45 Categoria 6 equipo
Suministro e instalacion de conexién equipo conector UTP RJ45 Categoria 6
)70 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
wivT.. 1,000 ud  Conector UTP RJ45 categoria 6 0,51 0,51
Suma la partida.............coeiiiiiiiii 1,96
Costes indirectos............ccccevvenne 4,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C22 m  Tubo 20mm sobrepuesto
Suministro e instalacion de tubo 20mm no propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, termina-
les y conexiones, libre de haldgenos.
M01B0070 0,075 h  Oficial electricista 14,49 1,09
M01B0080 0,075 h  Ayudante electricista 13,76 1,03
E22CAD0070 1,000 m  Tubo rigido D 20 mm categ 3422, ICTA 0,95 0,95
E22FD0400 0,500 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,40
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 3,47
Costes indirectos..........ccovvevineenns 4,00% 0,14
= TOTAL PARTIDA .....cviietiee et 3,61
As§§nde el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
239
. QMo ud  Rack 600x600x1000mm
a =2
g %g Suministro e instalacion de Rack 600x 600x 1000mm, equipado con regleta de fuerza, incluso montaje, anclajes y
- Eg configuracion.
é M§1§0110 2,000 h Oficial instalador 14,49 28,98
S
Z M‘§1§0120 2,000 h Ay udante instalador 13,76 27,52
§ ;&3%1(%1 1,000 ud  Rack 600x600x 1000mm con tomas de fuerza 260,00 260,00
A -0
o8 33 SUMA 18 PAMIGL oo 316,50
% I :% Costes indirectos. ...........c.cccveeveee.. 4,00% 12,66
< 8 <_( Qo _—
3 § o § TOTAL PARTIDA ... s 329,16
S® 8= .
§ E’ﬁécgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
N cog
2 %Q;Qé ud Swich 48 puertos
E g i 3 Suministro e instalacion de Swich 48 puertos RJ45 categoria 6, cableado interior, incluso montaje en rack, anclajes
-2 £8 y configuracion.
Q> 0w
% R\ig180110 4,000 h  Oficial instalador 14,49 57,96
§ §VI 0120 4,000 h  Ayudante instalador 13,76 55,04
§ é@%ﬁz 1,000 ud  Swich 48 puertos RJ45 categoria 6 245,00 245,00
2 %as
> 558 SUMA 18 PAMIAA ... ceoo oo 358,00
$§g30
o 38% Costes indirectos.............ccoevvveeenns 4,00% 14,32
c = heRe]
C [ -
3 % =5 TOTAL PARTIDA .....ooviietiresieieee s sea s 372,32
o o T o .
= ékécénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA' Y DOS CENTIMOS
3859
S ks ud  Swich 24 puertos PoE 12V
. D
g é ‘_é‘_(—‘g a Suministro e instalacion de Swich 24 puertos RJ45 categoria 6 PoE 12V, cableado interior, incluso montaje rack,
ES g% g anclajes y configuracion.
e % EM_Q’F;BOHO 4,000 h  Oficial instalador 14,49 57,96
g% %\/@)1 0120 4,000 h  Ayudante instalador 13,76 55,04
R 2
2 q%ébﬁgS 1,000 ud  Swich 24 puertos RJ45 categoria 6 PoE 12V 255,00 255,00
[S)] ?1;) 8 g
3:3%88 SUMA [ PAMUA.............oooorovrrrrooreseeesrecce 368,00
oS SES Costes indirectos 4,00% 14,72
S L —
O @8558 TOTAL PARTIDA ...t 382,72
S <o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

ud Grabador 16 Canales 8Mp 6Tb
Suministro e instalacion de grabador 16 canales 8Mp 6Tb, cableado interior, incluso montaje rack, anclajes y confi-

guracion.
110 4,000 h  Oficial instalador 14,49 57,96
120 4,000 h  Ayudante instalador 13,76 55,04
1,000 ud  Grabador 16 canales 8Mp 6Tb 320,00 320,00
Suma la partida..... 433,00
Costes indirectos 17,32
TOTAL PARTIDA ...t s 450,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.10 ud Camara exterior IP-67 TC-IP PoE
Suministro e instalacion de camara vigilancia ex terior IP-67, comunicacién cable TC/IP PoE, con infrarrojos y sen-
sor de movimiento, totalmente instalada y conectada.
M01B0070 0,150 h  Oficial electricista 14,49 2,17
M05.10 1,000 ud  Cémara exterior IP-67 TC-IP POE infrarrojo 78,00 78,00
Suma la partida...........ccoeeiiieiiiiii 80,17
Costes indirectos.............ccccvveeeenn. 4,00% 3,21
TOTAL PARTIDA ...t 83,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
05. 1§1 ud Camara interior TC-IP PoE
00,—‘;5 Suministro e instalacion de camara vigilancia interior, comunicacién cable TC/IP PoE, con infrarrojos y sensor de
) g g movimiento, totalmente instalada y conectada.
?, N@@OWO 0,150 h Oficial electricista 14,49 2,17
© Q
- M§5Zé_1022 1,000 ud  Cémara interior TC-IP POE infrarrojo 60,00 60,00
g Q¢
1= SUMa 18 PAMdE........oooovvoeoeeeoeeeeeeeeee e 62,17
[}
i- o %E Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 2,49
S8 33
g é % > TOTAL PARTIDA ...t 64,66
- T O
3 SA@:@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
s S ES
§ @%1@.2 ud Cémara contador visitantes TC-IP PoE
S % %é Suministro e instalacion de camara contador de visitantes comunicacion cable TC/IP PoE, con infrarrojos y sensor
§ § g § de movimiento, totalmente instalada y conectada.
2 2vg1Booro 1,000 h  Oficial electicista 14,49 14,49
S §A§5§12 1,000 ud  Cémara contador visitantes TC-IP POE infrarrojo 625,00 625,00
w g o
O Ln
§ 584 SUMA 18 PATTA. ..o 639,49
B e s Costes iNdIrectos..........oeevveveenn. 4,00% 25,58
o Q :g 8 _—
[S]
g Eé § TOTAL PARTIDA ... e 665,07
c 8 cc
2 cAscende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
> gSCR
o5 38 8
< Skss ud  Router 4G WIFI tajeta SIM
§ % EE Suministro e instalacion de Router 4G antena WIF|, preparado para tajeta SIM, cableado interior, incluso montaje so-
> O
o 2%yg brepuesto, anclajes y configuracion.
el
<9( %\/@1%0110 1,000 h Oficial instalador 14,49 14,49
J g9
g :’1\/@1%0120 1,000 h  Ayudante instalador 13,76 13,76
G 9 g_)g@ 1,000 ud  Router 4G WIFI tarjeta SIM 112,00 112,00
S SE Qo
ECGSES
5088 SUMA 12 PAMIGA......vvveeeeee e 140,25
oo c &)
2® 223 Costes indirectos..........cccevecveeene.. 4,00% 5,61
J220e - -
- o S
Q § § a g TOTAL PARTIDA ...ttt 145,86
o= 02
i 2 §A§c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
o :5 < 5 3
8 8 §Q§§ ud Servidor 3,5 GHz 8GB RAM 1 TB, teclado, pantalla y raton, W10
S E % s Suministro e instalacion de Servidor 3,5GHz 8GB RAM 1TB, incluso teclado, pantalla y ratén, licencia W10, monta-
SFZod je sobrepuesto, anclajes y configuracion en red.
4,000 h  Oficial instalador 14,49 57,96
4,000 h  Ayudante instalador 13,76 55,04
1,000 ud  Servidor 3,5GHz 8GB RAM 1TB, W10 raton teclado pantalla 785,00 785,00
Suma la partida............ccooeiiiiiiiii 898,00
Costes indirectos............cccoevvennn 4,00% 35,92
TOTAL PARTIDA ... 933,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Q17 ud PC 3,5 GHz 8GB RAM 250GB, teclado, pantalla y raton, W10
Suministro e instalacion de PC 3,5GHz 8GB RAM 250 GB, incluso teclado, pantalla y raton, licencia W10, montaje
sobrepuesto, anclajes y configuracion en red.
M01B0110 4,000 h  Oficial instalador 14,49 57,96
M01B0120 4,000 h  Ayudante instalador 13,76 55,04
D2117 1,000 ud PC 3,5GHz 8GB RAM 250 MB, W10 raton teclado pantalla 425,00 425,00
Suma la partida...........ccoeeviieiiiiiiiiice e 538,00
Costes indirectos.............ccocvveeeenn. 4,00% 21,52
TOTAL PARTIDA ... 559,52
Ascignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
38
o H ud Pantalla plana 50" Led Smart TV TC-IP
% E £ Suministro e instalacion de pantalla plana 50" led Smart TV TC-IP montaje sobrepuesto, anclajes a pared y configu-
- £ % racién en red.
3 o
é M§1§0110 3,000 h Oficial instalador 14,49 43,47
Z Mﬁ 0120 3,000 h  Ayudante instalador 13,76 41,28
§ ;&3%1% 1,000 ud Pantalla plana 50" led Smart TV TC/IP con soporte pared 455,00 455,00
{-a0?
o835 SUMA 1A PAMAR. ..o oo 539,75
% é Z’% Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 21,59
< 8 <2 _
887%s TOTAL PARTIDA ..ccooovrmaummmmmsasssssssssssssssssssessssssees 561,34
c o £ .
§ E%gc“@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
[N E=aE=1
E %0%1’%4 ud Central intrusion con teclado y alarma, TC-IP
S g ‘_:‘: % Suministro e instalacion de central de intrusion con teclado y alarma sonora, comunicacion cable TC/IP, detectores
u-é C>> 2 S cable, totalmente instalada y conectada en red.
®© O 0
% AME180070 4,000 h  Oficial electricista 14,49 57,96
o E)ﬁ\/@@ﬁ 1,000 ud  Central infrusion teclado y alarma TC/IP cable 255,00 255,00
S S o
o X 8T
gage SUMa la Partida.............cccccccoooiioeiiiiiiiiiisiisiscsiieee 312,96
> 5438 Costes indirectos............ooovvenee... 4,00% 12,52
$g30 ——
o 38s
© % °38 TOTAL PARTIDA ..ot 325,48
§=>82 ,
3 Mnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
O csa
< GT2E
% *:3?%13 ud Detector volimétrico interior cable
g 3%% Suministro e instalacion de detectror interior volumétrico con cable, totalmente instalado y conectado a central de
s 98k alarma.
=
EQ° '§V}§1BOO70 0,150 h  Oficial electricista 14,49 2,17
S5 ©C2CF
o 38 g\/l§5§1024 1,000 ud  Detector interior volumétrico cable 28,00 28,00
Boogo
2§25 SUMA 18 AR ... 30,17
85 Costes indirectos.......................... 4,00% 1,21
8o ovog
Jd>Z et
S &8 é 3 TOTAL PARTIDA ..ot 31,38
O 38 ss . . . , -
2 ‘g ‘:;)Agcénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
L8558
>~ SSEADA

ud SCADA monitorizacién e integracion equipos
SCADA de monitorizacion e integracion de equipos, en sofware abierto con licencia, acceso remoto, pardmetros
basicos en Pantalla TV.

50,000 h  Técnico programador 49,90 2.495,00
Suma la partida............ccooeiiiiiiiii 2.495,00
Costes indirectos...........cccccceveine 4,00% 99,80
TOTAL PARTIDA ...t 2.594,80
Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA

VLN IIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L2.6 BARRERA ACCESO CARRETERA
SUBCAPITULO L2.6.1 OBRA CIVIL

04.03 ud Poste galvanizado 4m 2-1/2" color madera.
Suministro e instalacion de poste galvanizado de 4m, tubo 2-1/2" con placa de anclaje, cimentacién, color madera.
M01A0010 0,800 h  Oficial primera 14,49 11,59
M01A0030 0,800 h  Peodn 13,64 10,91
MO04.04 1,000 ud  Poste galvanizado 4m 2 2/2" 160,00 160,00
A03A0010 0,060 m* Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 4,98
QAC0010 0,250 h  Camion grua 20 t 32,48 8,12
= Suma la partida..........ccoooveeieiiiiiii 195,60
E Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 7,82
g8 TOTAL PARTIDA ..coeeeeeeeseesesseessssessessnssesson 203,42
) i
A§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA 'Y DOS CENTIMOS
8
Ag é. ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
§ B Ay udas de albafiileria a las distintas instalaciones
Q
0030 16,000 h  Peodn 13,64 218,24
™ D p
o % > Suma la partida.............cccoeveevieeiiieeieee e 218,24
[s\)
SN Costes iNdirectos........oovvvveveee. 4,00% 8,73
IS _
8 <3 TOTAL PARTIDA ....ovvveereeseeessissessesssss s 226,97
» % ,
§A§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
o905
%4@ E m?® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
%(_‘o; é Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y compactacion
E::‘; 53 del fondo de la excavacion, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
LN
5)M§1@0030 1,000 h  Pedn 13,64 13,64
g ';100 1,000 h  Excavadora sobre neumaticos, 105 kW 49,87 49,87
8350
gé % SUMa [ Partida...........ccocevevreeeeeeeeeeeeee e 63,51
855 Costes iNdIrectos. .....vvvrvrrvve 4,00% 2,54
S8 _—
§58 TOTAL PARTIDA ......comrrvrvivmmmmnnnnsnnssssssssssssassas 66,05
23538

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.

gA nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
n >0
® o
_@§3§0041 m® Cimentacién hormigén masa HM-20/B/20/I
g”g § Cimentacion hormigdn en masa, con hormigon de HM-20/B/20/1, incluso elaboracion y vertido,con formacion de
& 88 peana.
. © O =
2 gv!g@oom 1,000 h  Oficial primera 14,49 14,49
§ QMBTA0030 5000 h  Peon 13,64 68,20
c O
@ ;)‘E%MCAOMO 1,000 m®  Horm prep HM-20/B/20/1 79,13 79,13
LB
g ';Eg £0010 0,075 m* Agua 1,84 0,14
< GE S
8v¢gsg SUMa 18 PaMtida. ..o 161,96
S58583 Costes iNdirectos. ........ovvvvrrernrenn, 4,00% 6,48
0goga -
% g é’i TOTAL PARTIDA ....oovuiitienieereineseisinesennseseseseeees 168,44
>~ EcRnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

1 m  Canalizacion TLC-2T-63mm terreno sin pavimento
Canalizacion 2T 63mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccion 0,50x0,20 m , apertura y cierre de zan-
ja, con cinta de sefializacion y reposicion del terreno.

)10 0,100 h Oficial primera 14,49 1,45
)30 0,200 h  Pebn 13,64 2,73
=0010 2,000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 0,42
110 0,020 m*  Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 1,66
131 0,080 m* Rellenoy compactado mecanicos 2,94 0,24
E22CAE01201 2,000 m  Tubo 63 mm corrugado doble pared 1,20 2,40
D02C001012 0,100 m®* Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos 50,81 5,08
Suma la partida.............coeeiiiiiiiii 13,98
Costes indirectos............ccccevvennn 4,00% 0,56
TOTAL PARTIDA ... 14,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.0111 m  Canalizacion TLC-2T-63mm pavimento asfaltico
Canalizacion 2T 63mm hormigonados en cruce de vial existente, seccién 0,50x0,00 m , apertura y cierre de zan-
ja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asfaltico.
MO01A0010 0,100 h Oficial primera 14,49 1,45
MO01A0030 0,200 h  Pebn 13,64 2,73
E22CAF0010 2,000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 0,42
A03A0010 0,060 m* Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 4,98
D02D0031 0,030 m* Rellenoy compactado mecanicos 2,94 0,09
E22CAE01201 2,000 m  Tubo 63 mm corrugado doble pared 1,20 2,40
ASF 0,200 m?  Reposicion asfalto 64,72 12,94
D026001012 0,100 m*®* Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos 50,81 5,08
00,—% SUMA 18 PATIGRL . .....vvrrrs oo 30,09
) 82 Costes indirectos. ...........c.ccceeeueee.. 4,00% 1,20
o E kS -
8 32 TOTAL PARTIDA ..oovvvrmremmenenensssesssessssssesssessnas 31,29
. EQ =
8 Agc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
a oo
(=1} 2=
z ol ud  Arqueta TLC 40x40cm
[
% § gg Arqueta 40x40x 60cm, con tapa y marco, paredes de hormigon.
=} 131310010 0,500 h Oficial primera 14,49 7,25
=R
Q SvB130030 0,500 h  Pebn 13,64 6,82
UL
g ;:E@gt\ooso 1,000 ud  Arqueta 40x40x60 cm iltapa 33,97 33,97
“qc" ?A@)QOMO 0,252 m* Excavacion en zanjas y pozos. 11,07 2,79
88§
S8 é S SUMa 18 PAtdR..........ovoeveiericie e 50,83
CEg% Costes indirectos........................... 4,00% 2,03
S o=t _—
WS _gg TOTAL PARTIDA ... 52,86
el = .
§ @gc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
@ c C
O <
S 8)4_%12“ m  Canalizacion BT-2T-110mm terreno sin pavimento
X © O
§ @g ° Canalizacion 2T 110mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccién 0,60x0,30 m , apertura y cierre de zan-
£ s o g ja, con cinta de sefializacion y reposicion del terreno.
3G mﬁz&oom 0,100 h  Oficial primera 14,49 1,45
o I
g '> 8180030 0,200 h  Pebn 13,64 2,73
; E’EgéAEOQO 2,000 m  Tubo PVC rigido D 110 mm G.P. 7 Canaldur 5,50 11,00
o
S .EE@@AFOMO 2,000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 0,42
= 0 = O
z c!’.A@%_;SOMO 0,060 m* Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 4,98
S 995
g Q)@goom 0,120 m* Relleno y compactado mecanicos 2,94 0,35
0 .= 2
g § %34:322@001012 0,180 m*®* Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos 50,81 9,15
5 028G
PR SUMA 18 AR ......voeeeeeeeeee e 30,08
42522 Costes iNdirectos......................... 4,00% 1,20
282%8;¢ _—
5 3 § 8 7§ TOTAL PARTIDA ...t 31,28
4 >Z9o¢ .
S & ?$§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
o g g G a
% % @5@1 m  Canalizaciéon BT-2T-110mm pavimento asfaltico
SE2md Canalizacion 2T 110mm hormigonados en cruce de vial existente, seccion 0,60x0,30 m , apertura y cierre de

zanja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asfaltico.

0,100 h Oficial primera 14,49 1,45
0,200 h  Pebn 13,64 2,73
2,000 m  Tubo PVC rigido D 110 mm G.P. 7 Canaldur 5,50 11,00
2,000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,21 0,42
0,120 m*  Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 9,95
0,045 m®* Rellenoy compactado mecanicos 2,94 0,13
0,300 m? Reposicion asfalto 64,72 19,42
—o—2I1012 0,180 m*®* Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos 50,81 9,15

Suma la partida.............coeiiiiiiiii 54,25

Costes indirectos 4,00% 2,17

TOTAL PARTIDA......coiiiiinieninin e 56,42
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.021 ud Arqueta BT 40x40cm
Arqueta 40x40x 60cm, con tapa y marco, paredes de hormigon.
MO01A0010 0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
M01A0030 0,500 h Pedn 13,64 6,82
E22DA0050 1,000 ud  Arqueta 40x40x 60 cm i/tapa 33,97 33,97
A06B0010 0,252 m*®* Excavacion en zanjas y pozos. 11,07 2,79
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiii 50,83
Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 2,03
TOTAL PARTIDA......coiiiiinie e 52,86
AscBnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
&
045031 ud Pasamuros 2T110mm
§ § Ejecucién de pasamuros edificio existente 2 tubos 110mm
Mﬁ@OOBO 5,000 h  Peon 13,64 68,20
£g |
g £ Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 68,20
ElN Costes indirectos..............ccoo..ccee... 4,00% 2,73
o 85 E——
N ey TOTAL PARTIDA ......ooiiiieee e 70,93
- a ‘g )
?A@c_g_gnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
S

o
— N~
o %9
c%)503111 ud Pasamuros 2T63mm
ST%g Ejecucion de pasamuros edificio existente 2 tubos 63mm
S E
SMEHA0030 2,000 h  Peon 13,64 27,28
828
X SUMA 18 PAMGA. ... vvveoeeeeeeseeee e 27,28
= O o
TsE Costes indirectos...............c.c......... 4,00% 1,09
< g8 -
L>) %3 TOTAL PARTIDA ...t e 28,37
? <.
5

CC’Agc nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
g s
@iﬁ?ﬁﬁ ud Cartel informativo acceso
f ; 5 Suministro e instalacion de cartel de madera autoclav e informativo sobre acceso al centro de interpretacion, segun
2 %g formatos del Cabildo de Gran Canaria, incluso elementos de fijacion. Colocado.
O
%\/@1&\0010 2,000 h  Oficial primera 14,49 28,98
\§Em %11 1,000 ud  Cartel informativo madera autoclav e formato Cabildo Gran Canaria 1.350,00 1.350,00
oo
T o
.é g5 SUMA 18 AR ......vvveeeeeeeeee e 1.378,98
SES Costes indirectos............cccocrrvnnn. 4,00% 55,16
© 00 .
24 % TOTAL PARTIDA ..ottt 1.434,14
=229
§N§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CCERTIMOS

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.

Autenticidad verificable

%)

©
E

©
o

(2]

©
-
a
<
a
-
<
S
o
a)
<
%)
>

El otorgamiento de este sej
para su presentacion ante

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 30




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO L2.6.2 ELECTRICIDAD
04.17 ud Proyector led IP-65 100W con sensor.
Suministro e instalacion de proy ector led IP-65 100W sobrepuesto con sensor de movimiento crepuscular tempori-
zado, incluida conexion.
M01B0070 1,000 h  Oficial electricista 14,49 14,49
MO04.18 1,000 ud  Proyector led IP65 100W con sensor 55,00 55,00
Suma la partida...........ccceevieeiiiiiiii i 69,49
Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 2,78
TOTAL PARTIDA ...t 72,27
Asc@nde el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
&
04,08 ud Pica acero cobreado 14mm 2m
§ § Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexion cable de Cu 50mm? de fierra bajo
E £ cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
Z
M§1‘§_0070 0,400 h  Oficial electricista 14,49 5,80
E@@BOMO 1,000 ud Pica puesta a tierra de 2 m 8,93 8,93
<o
o fo SUMA 13 PAMTA. ... 14,73
[N
©®e & Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 0,59
Ssg - =
SNE TOTAL PARTIDA ..ottt seese e 15,32
£38
8A§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

a

m  Cable Cu 50mm? tierra

glhnh5g33230!
&

Y
3
g
a
Z
8
&
=)
8
B
8
c
8 g8
QL 58 Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de fierra bajo cimentacion y canalizacion, con conexién de estruc-
o
E § < tura metélica y armados con grapas y masilla dieléctrica.
S %1%0070 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
w o
9 %@OOSO 0,100 h  Ayudante electricista 13,76 1,38
% &'@I?QAOMO 1,000 m  Conductor cobre desnudo 50 mm?2, 5,80 5,80
§ 5,%‘ (0010 1,000 ud  p.p. de masilla semiconductora. 1,02 1,02
—_= O
858} .
8 & ; £ Suma la partida..........ccoooevieiiiiiii i 9,65
; 8 g s Costes indirectos. ...........ccooevernnn 4,00% 0,39
° g ° o .
© % °3 TOTAL PARTIDA ..ot 10,04
5=82
; V’.A%E%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS
<5%¢
S 401 m  Cable Cu 35mm? aislado tierra
STz Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexion cuadros.
: D
4 8 Eu§B0070 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
SE Lo
£ £ ‘9vgreooso 0,100 h  Ayudante electricista 13,76 1,38
T‘(@ o E2EN0011 1,000 m  Conductor cobre 35 mm? Z1-K 750V 3,92 3,92
a2 % & £
a88%¢c SUMA 18 PAMIUR. ..o 6,75
58588 Costes indirectos...............coo.ore.... 4,00% 0,27
J>29¢ R —
< c g g @
0935 g8 TOTAL PARTIDA ..ot 7,02
o g Sg9o .
% = %gc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
© 5 O o
SE 5:’0%8

ud Toma de corriente estanca IP-55
Suministro e instalacion de toma de corriente 2x 16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y mecanismo, se-
rie legrand o similar, color gris.

0,400 h  Oficial electricista 14,49 5,80

1,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 24,70 24,70
Suma la partida............ccoeiiiiiiii 30,50
Costes indirectos............cccocevvennen 4,00% 1,22
TOTAL PARTIDA ... s 31,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E6711 u  Cuadro barrera armario exterior IP-65
Cuadro Barrera CB armario exterior IP-65 K9, aparamenta segun unifilar.
M01B0070 5,000 h  Oficial electricista 14,49 72,45
MO01B0080 5,000 h Ay udante electricista 13,76 68,80
E22FD0400 20,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 16,00
AP1 2,000 u  Aparamenta segun esquema unifilar 100,00 200,00
ENV2 1,000 u Armario ex terior IP-65 k10 250,00 250,00
Suma la partida...........ccoeevieeiiiiiiiieii e 607,25
Costes indirectos 4,00% 24,29
B TOTAL PARTIDA .....cviietiee et 631,54
As,c‘énde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
c%rgmos
o TF
3 04 m  Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
‘(‘). E E Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
8 é § la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
%_ @130070 0,150 h Oficial electricista 14,49 2,17
§ S\Aﬁf;BOOSO 0,150 h  Ayudante electricista 13,76 2,06
g @%@0030 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 0,40 1,20
"
el %EQ@ADO%O 1,350 m  Tubo rigido D 25 mm categ 3422, ICTA 0,30 0,41
“§ :gf_@EDMOO 1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
Q =
é) ;‘7 : 5 SUMa 18 PaMtda.........eveeeeeeeeeeeee e 6,64
CESE Costes indirectos......................... 4,00% 0,27
Egst —
o < § § TOTAL PARTIDA ....oovverererersnseesesessessessssssesnsssans 6,91
§ zﬁgc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
B c g
§ ?,ong m  Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
§ § % ; Suministro e instalacion de cable Cu 2x1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
2 g lT._‘: g la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
§ 'gvfgt_ﬁoom 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45
g %v%{gooso 0,100 h Ay udante electricista 13,76 1,38
o 3%2%0020 3,000 m  Conductor 1,5 mm? Cu, CPR Cca-s1b,d1,a1 libre halogenos 0,20 0,60
% §%§AD0070 1,000 m  Tubo rigido D 20 mm categ 3422, ICTA 0,95 0,95
2 %%EDMOO 1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
O 683
% é é(—g % SUMA 1@ Partida...........covveeereeieeeeeee e 5,18
ELBEE Costes indirectos............ceeeivennn 4,00% 0,21
£8c28 —_—
L@ g % %g TOTAL PARTIDA ..ottt 5,39
o % _f&%:@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
58523
3 > ;ogzg m  Cable 2x6mm? Cu +T + tubo
8 g % % g Suministro e instalacion de cable Cu 2x6mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no propagador de
9: g g g 2 la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de halégenos
2 g 3\/@130070 0,200 h  Oficial electricista 14,49 2,90
M01B0080 0,200 h  Ayudante electricista 13,76 2,75
1,000 m  Tubo flexible corrug D 32 mm categ 3422, ICTA 0,50 0,50
3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 6 0,60 1,80
mm?
1,000 ud p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,80
Suma la partida............ccoeeiiiiiiii 8,75
Costes indirectos. ...........cccoevvennn 4,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ... e 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.0411 m  Cable 1x2x16mm?2 Cu XZ1 0,6/1kV
Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x 16mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, acoples, terminales
y conexiones.
M01B0070 0,060 h  Oficial electricista 14,49 0,87
M01B0080 0,060 h  Ayudante electricista 13,76 0,83
E22FD0400 0,500 ud  p.p. de cajas y pequefio material. 0,80 0,40
CA555 1,000 m  Conductor 1x2x 16mm?2 Cu XZ1 0,6/1 kV 3,60 3,60
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 5,70
Costes indirectos..........ccovvevineenns 4,00% 0,23
= TOTAL PARTIDA .....cviietiee et 5,93
As§§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
29
. B&Iﬁu ud Barrera acceso con comunicador TC-IP
o =%
g % § Suministro e instalacion de barrera exterior motorizada barrera de cuatro metros, sensor de proximidad, con comu-
- £ E nicador, lector QR, tarjeta de comunicaciones, salida TC-IP-PoE, incluso montaje, anclajes y configuracién.
§ M§1§0110 16,000 h  Oficial instalador 14,49 231,84
S
Z M‘§1§0120 16,000 h Ay udante instalador 13,76 220,16
§ ;&3%1(% 1,000 ud Barrera exterior, comunicador, lector QR, tarjeta com, TC-IP-PoE 2.856,00 2.856,00
N2
29 §_§ SUMA 13 Partida...........oveeveeeeeeeeeeeee e 3.308,00
% I :% Costes indirectos. ...........c.cccveeveee.. 4,00% 132,32
o 8 <_( Qo _—
3 § o § TOTAL PARTIDA ... s 3.440,32
S » m;,‘E
§ E’ﬁécgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA' Y DOS
S ECENTIMOS
£o8s
< ESfJgCAPITULO L2.6.3 TELECOMUNICACIONES
3 ;’oéfﬁ ud Camara exterior IP-67 TC-IP PoE
% 3 é § Suministro e instalacion de camara vigilancia ex terior IP-67, comunicacién cable TC/IP PoE, con infrarrojos y sen-
§ § f§ 8 sor de movimiento, totalmente instalada y conectada.
8 @A@Tﬁéoom 0,150 h Oficial electricista 14,49 2,17
© ==
2 3\/1@5«»;10 1,000 ud  Camara exterior IP-67 TC-IP POE infrarrojo 78,00 78,00
o o
598
2 8%s SUMA 1@ PATUA. ... 80,17
sSsge Costes indirectos............cccoorvvnn.. 4,00% 3,21
Qs ‘E“ g TOTAL PARTIDA .....oviceiiresieiere s se e 83,38
Q% EQ i
z ‘f%gc?gnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
0483
@ .é @%1&0 ud Extensor PoE 30W 100 metros exterior
% % § S % Suministro e instalacion de extensor PoE TC-IP 100 metros ex terior, totalmente instalado y conectado.
S © aMafBoo70 0,500 h  Oficial electricista 14,49 7,25
9 ©
j% 9 ﬁs%m 1,000 ud  Extensor PoE 30W 100 metros ex terior 150,00 150,00
28L%:c
58528 SUMA 18 PAMIAA ... oo 157,25
3:3%88 Costes iNGIreCtos.....cccvvrrrcverree 4,00% 6,29
kR E———
2 £EgL2 TOTAL PARTIDA ..ottt e 163,54
N SE08 . ) ) i .
> E ZAsciénde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS

911 m  Cable UTP categoria 6 exterior
Suministro y montaje de cable red UTP categoria 6, 4 pares, cubierta HDPE negra, con terminales, empalmes y
conexiones, montaje exterior totalmente instalado y conectado, medidas y certificacion.

)70 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45

40010 1,000 m  Cable de datos UTP, categoria 6 HDPE negro 0,67 0,67
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiiii 2,12
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.23118 ud Coneccion terminal conector UTP RJ45 Categoria 6 equipo

Suministro e instalacion de conexién equipo conector UTP RJ45 Categoria 6

M01B0070 0,100 h  Oficial electricista 14,49 1,45

MO04.2 1,000 ud  Conector UTP RJ45 categoria 6 0,51 0,51
Suma la partida...........cccceeeiieiiiiiiiiiii e 1,96
Costes indirectos............ccccccveuenee 4,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..o 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV CAreglhnh5q33230202010261320

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Autonémico 141/2009,

para su presentacion ante el Centro Directivo competente del Gobierno de Canarias. Documento con firma electrénica y Sello de Tiempo (Notario electrénico)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO L2.7 INSTALACION PCI
06.08 ud Extintor Polvo ABC 21A-113B 6kg.
Suministro y montaje de extintor portatil de incendios Polvo ABC, 21A-113B, 6 kg, anclaje a pared 1,10m.
MO01A0030 0,200 h  Peon 13,64 2,73
E26BAA0020 1,000 ud  Extint port polvo poliv 6 kg ABC 35,99 35,99
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiii 38,72
Costes indirectos............cccoccvvennee 4,00% 1,55
TOTAL PARTIDA ...t 40,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
°
06.08 ud Extintor CO2 89B 5kg.
33 Suministro y montaje de extintor portatil de incendios CO2, 89B, 5 kg, anclaje a pared 1,10m.
o o
MJ1£0030 0,200 h  Pebn 13,64 2,73
<+ ©
EZB@ACOOZO 1,000 ud  Extintor portatil CO2 fuegos BC 5 kg 45,00 45,00
g g Suma la partida.............c.coeoveiiieiiiieeeee 4773
E ﬁ Costes indirectos..........ccccovvevinrenns 4,00% 1,91
o 8o -
Y §$ TOTAL PARTIDA .....ooviietirerieeere s seaean 49,64
0, — >

Y
3
g
a
Z
S
&
? SAgcende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS
83558
czs c%)g@ ud Hidrante exterior 100mm
§ § ° § Suministro y montaje de hidrante ex terior racor barcelona 100 mm con véalvula de cierre, caja empotrada, tubo 4"
g2 8s conexion aljibe.
o 05
S E\AB@OOSO 4,000 h Oficial fontanero 14,49 57,96
m<c EL
= @/@1?0060 4,000 h  Ayudante fontanero 13,76 55,04
- [v]
E :‘E)MI}@\OOBO 4,000 h  Peon 13,64 54,56
o2
§ 5)E%4§MA0040 1,000 u Hidrante 100 mm caja empotrada con valvula de cierre, 850,00 850,00
'T:g ?@ENAOMO 2,000 m  Tubo 4" aljibe con pp de piezas 45,00 90,00
‘O ©
@ @50
oxE8 SUMA 18 PAMGE. ... eesee s 1.107,56
e} o o
ge<c Costes iNdIrectos.............ccooeveveneee. 4,00% 44,30
= E e -
39 %g TOTAL PARTIDA .....oviiiriiesiesiere s e s e 1.151,86
o“: E 8o .
5 SAsciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
O B >0
828
9,; 3@1& ud Cartel emergenciay sefializacion
=1 5}
% 2S5a Suministro e instalacion de cartel indicativo de salida, medios de extincion, recorridos de evacuacion, fotoluminis-
5 3 8% cente UNE23035, simbologia UNE23032:2015, homologado.
(o] © =
g2 §A§ﬁ0010 0,150 h  Oficial primera 14,49 2,17
o E= 2
% £ EHGA0010 1,000 ud  Placa sefializ evac y medios mov extinc Al 297x210 mm 6,00 6,00
o oc O
o © o —
8o2%3 SUMA 12 PAMAA..... oo 8,17
a88%¢c Costes indirectos 4,00% 0,33
5858} —
2 29 % TOTAL PARTIDA ...ttt 8,50
SS585% ) . ] i .
o § “SA&ciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
(e 3
S <o
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO L2.8 CONTROL DE CALIDAD INFORMES
INF1 ud Informe arqueoldgico
Informe prospeccion arqueologica zonas de actuaciones ex teriores, con emision de informe.
MO1A0 30,000 h Técnico competente 49,90 1.497,00
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 1.497,00
Costes indirectos............cccoccvvenee 4,00% 59,88
TOTAL PARTIDA .....oviiirieieriesieee s se e e 1.556,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
°
INF% ud Informe OCA
oofg Informe OCA instalaciones publica concurrencia, con emision de informe.
I\@@O 8,000 h  Técnico competente 49,90 399,20
T8
é % Suma la partida.............c.c.oooviiiieiiiieeee e 399,20
g g Costes indirectos.............cccevevenns 4,00% 15,97
Lo _—
S
] TOTAL PARTIDA ..ottt ae s 415,17
o ©o .
gquﬂende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
Lsa
9?{5—'% ud Control de calidad y puesta en servicio electricidad.
o 2
S £3 Control de calidad de la ejecucion de las instalaciones de suministro de energia, pruebas de puesta en servicio,
§ K © con emision de informe.
34\/1@’150 8,000 h  Técnico competente 49,90 399,20
ge8
£ e SUMA 18 PAMITA...........ovoeeoeeeeeeeeeeeeese e 399,20
E’(—; § Costes indirectos. ...........c.ccceeveee.. 4,00% 15,97
< ¢ 8 ——
;’ %3 TOTAL PARTIDA ...t e 415,17
R i
OA&cende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

§358
gl&@ ud Control de calidad y puesta en servicio telecomunicaciones.
®» o
] i s Control de calidad de la ejecucion de las instalaciones de telecomunicaciones, pruebas de puesta en servicio, con
c o0
g3 § emision de informe.
VF10 8,000 h  Técnico competente 49,90 399,20
S5e
3 ‘;‘?‘;i Suma la partida..........ccoooveeiieiiiiii i 399,20
Sk Costes indirectos............c..coc.evnn.. 4,00% 15,97
%] 6 o _—
?‘)’g .(% TOTAL PARTIDA ... 415,17
. D
&%ﬁ@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO L2.9 GESTION DE RESIDUOS
D37CA0011 t Coste vertido de tierra vegetal y maleza
Entrega de tierra vegetal y maleza sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0050 1,000 t Tasa gestor autorizado fierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 2,50
Suma la partida...........ccceevieeiiiiiiiiiii e 2,50
Costes indirectos..............cccvveeeenn. 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiere et seese e 2,60
As c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
%{% 0010 t Coste vertido de material de excavacion
& g Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa v ertido), con cédigo 170504 segln la Lista Europea de
3 g Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
é % Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E%l A0050 1,000 t Tasa gestor autorizado fierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 2,50
2
270 Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiiiie e 2,50
S%o
& 83 Costes indirectos.......................... 4,00% 0,10
© = > e
Ss8 TOTAL PARTIDA ....ooovvvmvnmmnnnnnsssssssssssssssssssssssseseees 2,60
o e
§A§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
S5 2
©
(¥ §7§C0090 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con cddigo
170405 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

cion.aspx con CQY CAregIhnhSqSig

d de la instalacion elégtrica, tal como rec
Gobierno de Canarigd. Documento con fi

GA0160 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hierro y acero, LER 17040 0,99 0,99
Suma la partida..........ccooveeieiiiii i 0,99
Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......cooiiiirin i 1,03

a

Tramitacién y depdsito electronico CALIDAD con n‘-’ de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N2 Doc. 1 de 2.

SASCENde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS
S5e
&D§7§B0011 t  Coste entrega residuos de asfalto demolicidn
o
é 2E Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no especiales),
§~§ § procedentes de demolicion, con codig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
g% @AOMO 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos asfalto 170302 12,81 12,81
» 8 9w
© = 9
ES] € £ SUMA 12 PAFA. ... ..o 12,81
> o Lo
”U-, S 9»% Costes indirectos..........cccccvveeneenn 4,00% 0,51
T o028y -
g % LS TOTAL PARTIDA ...t 13,32
< §E®S ) ! . ! .
S gAgc‘%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
< cTEH
8 gﬁ) §_30041 t  Coste entrega residuos de ladrillos y bloques
= ©
S: g o3 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o blogques de cédigo 170102,
2 5 5 % segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
E41CA0040 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos bloges y ladrillos 170102 10,20 10,20
Suma la partida...........ccoeeiiieiiiiiiii 10,20
Costes indirectos..............cccvvveenn. 4,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,61

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

0050 t Coste entrega residuos de vidrio a instalacion de valorizacién
Coste de enfrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con codigo 170202 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0120 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos vidrio, LER 170202 1,91 1,91
Suma la partida.............coeiiiiiiiii 1,91
Costes indirectos 4,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 1,99

al (@dﬁpaﬂﬁ_da;aﬂaggaagmﬁ@g_a cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D37CC0070 t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
para operaciones de v alorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0140 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 2,04 2,04
Suma la partida...........ccoeeriieiiiiii 2,04
Costes indirectos.............ccocvveeeenn. 4,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

D37§COOBO t Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valori
d% Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con cédigo 200101 segln la Lista Europea de Resi-
§ © duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
C;j = § biente, para operaciones de v alorizacién o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
° E@§A0150 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y carton, LER 20010 1,71 1,71
1%} S 2
S &8 SUMA 18 PBIHGA. ... 1,71
z Z% Costes indirectos 4,00% 0,07
S8 82 —_—
§z82 TOTAL PARTIDA ......ocnmrrnrrnmmmssnsssssssssssssssssss 1,78
OCNDOD® .
S SAScnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
%% p P
[sp} =
o N3
§ @)%7%&060 t  Coste entrega residuos de madera a instalacién de valorizacién
«©
“é § “8’,_5 Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 170201 segun la Lista Europea de Residuos
2 t:% 25 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
) E § 2 para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
g §§1 §A0130 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos madera, LER 170201 1,01 1,01
o< g8
TS5 SUMa 1@ PaAMtda. .........ov.oeeeeeeeeeeeeee e 1,01
% 8 ® § Costes indirectos............ccocceeeennn 4,00% 0,04
S iss TOTAL PARTIDA .....cvicetiiesieieee s seese e 1,05
[oRnT .
g "’:q&ﬁc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
> 513
:3 E«AEQ;CONT mes Alquiler de contenedor residuos
g ':_Es % E Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construccion y demolicion.
; ECQI‘%ZTENEDOR 1,000 t Contenedor residuos 42,00 42,00
< 6%€E
585 8 SUMA 18 PAMIAA. ... 42,00
ST8% Costes indirectos............cccoovv.... 4,00% 1,68
. Qgof -
é % é‘j_é‘g TOTAL PARTIDA ...ttt 43,68
S5 0,88 .
£ % ::,Agm‘énde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
@ 23
S o0
g 2 -;5357%0060 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
= § % $:§ Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con ca-
;{zggg mion de 15,
O S SHAEH030 0,400 h  Camion basculante 15 t 6,30 2,52
=285
< EgGS?2 ,
SgEST Suma la partida...........ccoeeriieiiiiiiii 2,52
>FE<wa Costes iNdirectos..........oovvvevrnn.. 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,62

4 ende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L2.10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO L2.10.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

PSPCC100 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA
Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado interior, protege de
impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tension maxima de 400 V. Amortizado en 2 obras.

SVSICC25 1,000 u  Casco de obra ajustable c/rueda 6,52 6,52
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiii 6,52
Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ...t 6,78

Asc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

u  CASCOS PROTEC. AUDITIVA

o
0
elediron

B

(=3

o

e Cascos para proteccion auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compuesto de arnés an-
<+ © . . . s . . .
o2 cho almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijacion y cascos de orejera ajustables en sentido lateral y
£ g vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.

S‘%S@WO 1,000 u Cascos protec. auditiva 20,04 20,04
S
<o
g E SuMa 1a Partida............c.ccoevevevveeeereiee e 20,04
g é‘i Costes indirectos..............cocvevenn.. 4,00% 0,80
T —
Eg TOTAL PARTIDA ..ot 20,84
Ec2nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

el
a €]

&

G100 u  GAFAS PROTEC. IMPACTOS

.aspx con CSV CApgglhnh5q33230202010261320

% § Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra impactos de particulas de alta velocidad y

§ % baja energia, ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.

@_S@G% 1,000 u  Gafas protec. contra impactos 7,48 7,48

®© O

L

8 § Suma la partida..........ccoooevieiiiiiii i 7,48

eg Costes indirectos.................cccuere. 4,00% 0,30

‘c O _—

58 TOTAL PARTIDA .....oooseeereeessnsseerssssssseessssssnnees 7,78
cAs_acénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

b
Gi

ad y cali
petente

G200 u  GAFAS PROTEC. POLVO
Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra el polvo, herméticas, con puente nasal flexi-
ble y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.

en coitilpa.e-gesfjon.es/valigacio
&
@
(42
o

Tramitacion y depésito electronico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N2 Doc. 1 de 2.

¢ 1,000 u  Gafas protec. polvo 2,92 2,92
2 o
s.2
873 Suma 1a partida..............ccocveveeveviereieeiieeee 2,92
. S =
é g2 Costes indirectos..........cooverreeene. 4,00% 0,12
g 38 TOTAL PARTIDA ...ttt e 3,04
%] 23
ﬁ %A%c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
ngL9c
5 EP&'@PZOO u  PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA
g 3 % g Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante arnés flexible, provista de cristal
OSBES inactinico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.
a s o5
P @gsgpmso 1,000 v Pantalla fija para soldadura 7,71 7,71
@ 5°%5
> < w
. Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiiii 7,77
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,08

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS

0 u  MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad, con elasticos deslizantes
que permiten gran flex ibilidad del ajuste.

25 1,000 u  Mascarilla antipolv o desechable 0,65 0,65
Suma la partida...........coceeriieiiiiiiiii 0,65
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..o 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PSPMA200 u  GUANTES NITRILO ANTI-CORTE
Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos cortantes y
abrasivos y con pufio de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.
SVSIMA50 1,000 u Guantes de nitrilo anti-corte 1,53 1,53
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 1,53
Costes indirectos............cccocevvenee 4,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......cociirinenninie s 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

qsdén

(2]
o

u  ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO
Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuatro capas, puntera de aluminio y plantilla
antiperforacién. Amortizado en 2 obras.

PSPMV300 u  GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUIMICOS
§ Guantes de neopreno con marcado CE para proteccion en la manipulacién de productos quimicos de un grosor en-
m.% tre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.
S@S@AWS 1,000 u  Guantes de neopreno protec. productos quimicos 2,22 2,22
T8
_é 2 SUMA [ Partida...........coeveereeeeeeee e 2,22
§ é. Costes indirectos...............cocveu..... 4,00% 0,09
go -
<§ E TOTAL PARTIDA ..ot 2,31
&%c(%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
S5 )
8‘-‘,\ .QIM100 u  MANGUITO PROTECCION CUERO
§ :% Manguito de soldador con marcado CE para proteccion de trabajos de soldadura, confeccionada toda en serraje
o ; % 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con pufio elastico. Amortizado en 3 obras.
()
%%@235 1,000 u  Manguitos cuero 6,98 6,98
€2 Suma la partida..........ccoooveviieiiiiii 6,98
588 Costes indirectos........................... 4,00% 0,28
588 TOTAL PARTIDA .c.oooooooeeeeeeeeeeeseeesesessesssss s 7,26
>3 g
?A%c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
©
3
2
o
g

%de la inst
N
o

e-gestion.es/valiggcion.aspx.gon

% 1,000 u  Zapatos de seguridad c/puntera de aluminio 27,36 27,36

S o

S5 SUMA 18 PATA............cvovevereeecece s 27,36

e

: g Costes iNdirectos...........ccccccccrvv.. 4,00% 1,09
Q _—

% S TOTAL PARTIDA ...t 28,45

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.

g ‘_E,_Aﬁq%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

ESZ28

Ky EP3P§350 u BOTAS ALTAS de AGUA

& $ 23 Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas botas no son

] = [

~ @ g < de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantilla antiperforacion. Amortizado en 3 obras.

g %"@S@WS 1,000 u Botas altas de agua 8,04 8,04

S>>08

S58 é 3 SUMA 18 PAMITA. ... 8,04
Q 283 Costes indirectos.........oovvvvnee.. 4,00% 0,32
SExm8 TOTAL PARTIDA ..ottt 8,36

iende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

& UF200 u  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS
Cinturén portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta resistencia reforzados con rema-
ches metalicos encapuchados, cinturén de nylon regulable, hebilla para su fijacion y cinco bolsillos. Amortizado en

4 obras.
150 0,250 u  Cinturon portaherramientas 10 bolsillos 19,26 4,82
Suma la partida............ccooeiiiiiiiii 4,82
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ...t s 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PSPUM200 u  MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA
Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para proteccion frontal para trabajos
de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante cintas regulables.
SVSIUPM50 1,000 u Mandil de cuero proteccion soldadura 13,60 13,60
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 13,60
Costes indirectos............cccocevvenee 4,00% 0,54
TOTAL PARTIDA......cociirinenninie s 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CENTIMOS

PSPUC100 u CHALECO REFLECTANTE
§ Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3 obras.
kel
S¥,S§JC25 1,000 u  Chaleco reflectante 11,45 11,45
&3 |
c; %5 Suma la partida..... 11,45
T 3 2 Costes indirectos 0,46
. EQg _—
g g% TOTAL PARTIDA ..ocosoeseesseeescoesesossoesseessee 11,91
(=1} 2 .
Z A?sfc%nde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
oo 20
AN G
a gpgfﬁpsoo u  TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER
g § f g Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable con dos bolsillos
“ § : % y pantalén con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.
§ §§s§m75 1,000 u Traje impermeable de poliester 6,07 6,07
cNSE
88 g = SUMA 18 PAAE. ... 6,07
§ g g E Costes indirectos..............cccvveeeenn 4,00% 0,24
~E8¢ -
b g s g TOTAL PARTIDA ..ottt 6,31
wS g0 ,
k] O,‘ch‘@nde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
cSnNOg
=0 0o =
§ ngngo u MONO DE TRABAJO
'g > 5—“!} 8 Mono de operario con marcado CE, 100% algodén, con cierre de cremallera, 4 bolsillos, ajuste elastico en la cintu-
§ @E g ra/espalda y marga larga acabada en pufio elastico.
= : © O
- &ES@PMZS 1,000 U Mono de trabajo 12,00 12,00
833
g E’ % E Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiii 12,00
S @ =5 Costes indirectos... 4,00% 0,48
2g8t -
a % Eg TOTAL PARTIDA .....ooviiiriieriesieee s ssese e 12,48
- 0 Lo ,
S FAgciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
. Qgof
0 Q O sO . .
£ .5 SSYBCAPITULO L2.10.2 EQUIPOS de PROTECCION COLECTIVA
& E wﬁP%ﬁ§P300 m  VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h=2m.
L@ g 2 §g Valla ciega metélica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo omega de acero galvanizado cimentados al te-
E% 8 2 § rreno con hormigon y chapas grecadas galvanizadas entre postes de 3 m. de ancho y 2 m. de altura. Incluso
53 “§ g(?é montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.
5 g gvlg@oom 0,170 h  Oficial primera 14,49 2,46
Q8 @vlgj%ooso 0,170 h  Peon 13,64 2,32
S E ES¥SPPL150 0,330 m  Chapa grecada y poste acero galv. 3 x 2 m. 33,24 10,97
= ¥ S5 ° %5
> = <SPSRPL200 0,250 m3  Hormigdn para postes 71,20 17,80
Suma la partida..........ccocveeieiiiiii 33,55
Costes indirectos... 4,00% 1,34
TOTAL PARTIDA ... s 34,89

T E] Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PSEI400 u  PROYECTOR EXT. HALOGENA 1.500 W.
Proy ector halégeno de exteriores para iluminacion de obra; fabricado en aluminio y acabado superficial con pintu-
ras epoxi, con pantalla de vidrio templado y lampara halégena lineal de 1500 W. de potencia. Grado de proteccion
IP 54/Clase I. Incluy endo instalacion y desinstalacion. Estimando unidad instalada en su medicion.
M01B0070 2,100 h  Oficial electricista 14,49 30,43
SPIUX150 1,000 u Cto. proyector 1.500 W. 44,58 44,58
SPIUX160 1,000 u Lampara halégena lineal 230 V. 1.500 W. 8,23 8,23
SPILU250 50,000 m  Conductor 750 V. 2,5 mm2. Cu 0,41 20,50
Suma la partida..........ccooeviieiiiiiiii 103,74
Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 4,15
’a _—
g TOTAL PARTIDA c..oeoeveeeeseeeseeeseeeseeeseeseneneeeeees 107,89
Eolende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
. Yo
% Po 500 u  PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.
P4
- £ E Extintor de nieve carbénica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extintor, con anilla
;5 g 5 de seguridad obligatoria segiin normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manémetro revisable y boqui-
% 2 lla difusora. Medido unidad instalada.
o T
< g\/@%ooso 0,100 h  Pebn 13,64 1,36
§ 59sBC250 1,000 u  Extintor CO2 5 kg. eficacia 34B 109,60 109,60
=838
8559 SUMA 18 PAMITAL ... 110,96
g § §§ Costes indirectos............cccccevvennen 4,00% 4,44
LHos B ———
§ % gg TOTAL PARTIDA ..ottt seese e e 115,40
o0g -
§ %gc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
Z <85 .
S ?5!5@300 u  PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 9 kg.
“‘f o -ES Ex tintor de polvo quimico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9 kg. de agente
§ § % § extintor, con anilla de seguridad obligatoria segun normativa impidiendo su accionamiento inv oluntario, manémetro
@
§ s 55 revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
° %1&\0030 0,100 h  Peon 13,64 1,36
§ &%S%C%O 1,000 u Extintor polvo quim. ABC 9 kg. eficac. 27A-144B-C 41,88 41,88
258
:g 5 §‘§ Suma la partida..... 43,24
c s %E Costes indirectos 1,73
83 >5 -
Q< 3 “é TOTAL PARTIDA ...ttt 44,97
% §A§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
<< OC >
O ¢ 38
G S goﬁzgsooso m  Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
g QS % § 8 Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos tipo sargento y dos tablones de madera de pino de 250 x
£3 ; ES 25 mm, (amortizacion = 30 %), incluso colocacion y anclaje.
L@ g %\/@150020 0,100 h  Oficial segunda 14,14 1,41
E~§ _E\A§1§OO3O 0,100 h  Pebn 13,64 1,36
5 3 'EE%‘ B0030 0,150 ud  Anclaje metal. barandilla tipo sargento. 22,50 3,38
— > o F
5 s "&@1 @0010 0,004 m* Madera pino gallego en tablas 25 mm 323,05 1,29
0goga
% = E g’i Suma 1a partida............cocoeeeeroioeriiceeeee 7,44
Sf3cs Costes indirectos...............cco......... 4,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....oviiiieierieieie e 7,74

L ende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO L2.10.3 IMPLANTACION de OBRA
PSS300 u  PANEL SENALIZACIONES VARIAS PVC 1x 0.7 m.
Panel para sefializaciones varias de obligacion, prohibicién y advertencia, impresos sobre planchas de PVC de 1
x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocacion y retirada de obra. Medido unidad instalada. Amortizado en 3
obras.
M01A0030 0,200 h  Peodn 13,64 2,73
SVSS70 0,330 u Panel sefalizaciones varias de PVC 1 x 0.7 m. 3,35 1,11
Suma la partida...........ccceevieeiiiiiiii i 3,84
Costes indirectos.........cccovvviinrenns 4,00% 0,15
= TOTAL PARTIDA ..ot 3,99
Aspénde el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
239
D§_2_QA0020 mes Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra
E g Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructu-
£ % ra metélica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
g % prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de
35 aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior con cerradura,
S % E incluso mesa madera, sillas y taquillas para 7 personas, con fregadero conectado a instalacion de agua y evacua-
@ §$ cion al exterior.
O — >
g@_—ngwo 1,000 mes Caseta tipo vest., almacén o comedor, 4x2,4x2,4 m 80,00 80,00
;&gﬁgBOOSO 0,050 ud Taquilla metal. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 159,00 7,95
% éBOOBO 0,010 ud  Fregadero p/adaptar a caseta obra 172,49 1,72
N SE
88 SUMA 18 PAMTA...........oooooooeeeeeeee e 89,67
% ° Costes indirectos.............cc.cccoeene 4,00% 3,59
£8% _—
§ g TOTAL PARTIDA .....ooieeeerree et 93,26
O,AN ‘@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
nogs
§A0025 mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra

Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metélica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plan-
cha metalica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1
ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y
lavabo, instalacién eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cua-
dro de corte, incluidas las acometidas.

I:gen coitilpa.e-gestign.es/validacion.aspx cop,C
ggste sgllo, verifica la conformigad y calidad de la instalaci% ele(gglca, tal como recoge €A

&el Centro Directivo cogpetente del Gobierno de C:

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N° Doc. 1 de 2.

0025 1,000 mes Caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 x 2,4 m. 150,00 150,00

Suma la partida..........ccooveiieiiiii 150,00

g Costes indirectos. ...........cccoevvennn 4,00% 6,00

g -

= TOTAL PARTIDA ...t 156,00

L@ o ende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS

— © %

% %D ;§A0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.

2 2z g % Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.

8 éi@gAOO?:O 1,000 ud  Transp., descarga y post. recogida caseta obra 204,00 204,00

= ©

2 £ VF1a0030 2,000 h  Peén 13,64 27,28

O 558

ZhE<wa SUMA 18 PAMGA..........v.ooeeee e 231,28
Costes indirectos.............ccocvveeenn. 4,00% 9,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 240,53

ande ¢l precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

TpamE )10 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
# 110 1,000 ud  Botiquin metal. ipo maletin c/contenido 49,88 49,88
Suma la partida............ccoeiiiiiiiiii 49,88
Costes indirectos 4,00% 2,00
TOTAL PARTIDA ... s 51,88
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO L2.1 HUERTO SOLAR
SUBCAPITULO L2.1.1 OBRA CIVIL

D02A0010 m? Desbroce y limpieza medios mecanicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, con carga sobre camién, sin fransporte. La
medicion se hara sobre perfil.

Parcela Huerto Solar 1 550,00 1,00 1,00 550,00
550,00
44 m*® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
B Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
c e .y . . s z
8 compactacion del fondo de la excavacion, sin transporte. La medicion se haré sobre perfil.
8
§ © Cimentacion estructura paneles 36 0,50 0,50 0,50 4,50
ai 3 3
8 32 4,50
A =R
g D§3 0041 m?* Cimentaciéon hormigén masa HM-20/B/20/1
a = Q
< g@ Cimentacion hormigon en masa, con hormigon de HM-20/B/20/1, incluso elaboracion y vertido,con
ggese formacion de peana.
Ro &%
S S 3 g Cimentacion estructura paneles 36 0,50 0,50 0,60 5,40
SE5E
3 5,40
SN=3 - ; .
2o (%)@E m Canalizacion BT-2T-110mm terreno sin pavimento
c ro) G)E . » . . ) B
§ ‘L% é s Canalizacion 2T 110mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccion 0,60x0,30 m , apertura y
SEge cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion del terreno.
<86
E gi'.?f_g E Canalizacion Fotov oltaica 1 65,00 65,00
LS g8
8>34 65,00
cangs
8 20{%0§1 m Canalizacién BT-2T-110mm pavimento asfaltico
@ @50
g g§ 3 Canalizacion 2T 110mm hormigonados en cruce de vial existente, seccion 0,60x0,30 m , apertura y
o . . . ~ . r IPRYe . AT
gt cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asféltico.
>5e%8
$§5350
<383 9,00
=2
S 204031 ud Arqueta BT 40x40cm
-]
% 5 ‘é g Arqueta 40x40x 60cm, con tapa y marco, paredes de hormigon.
3859
3a8% 8,00
. ggot
é £ DEIN ud Pasamuros 2T110mm
£ 9tE . . o .
8 ; £3 Ejecucion de pasamuros edificio existente 2 tubos 110mm
n © L3
J2gie 1,00
of83s: ,
585288
= T &
Jd>Z29¢
< cBsSo
O 9o 5 o8
Oge§s
2EsE?
O 8558
SE<Wa

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 1




MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO L2.1.2 ESTRUCTURAS

D06A0010 kg Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles
laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales, placas de ancla-
je'y pemos, dos manos de imprimacion antioxidante, acabado con esmalte sintético anticorrosivo,
segun C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Estructura paneles solares HEB-100 18 130,00 2.340,00
2.340,00
D06A0011 m Carril anclaje panel acero laminado en caliente
Q
;§ Carril de anclaje paneles Acero galvanizado en caliente, UNE-EN 1461, elaborado y colocado en
33 esfructura, con perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas espe-
o § § ciales, tornillos antihurto, dos manos de imprimacion antiox idante, acabado con esmalte sintético anti-
] ég corrosivo, segin C.T.E. DB SE y DB SE-A.
‘:5- § é. Soportes anclaje panles 18 8,00 144,00
a % K]
= < E 144,00
§ § %i SUBCAPITULO L2.1.3 CERRAMIENTOS
— 0
% O&%SQAPOH m Valla de madera pino autoclave con postes h=1,50 m
% é 'f;' g Cercado de 1,50 m de altura realizado con valla de pino autoclave , postes de maderay accesorios,
<3 @ . " .
§ 8= E montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 de central.
— ™ o
§ % gg Valla perimetral 1 90,00 90,00
Sges
JE¢e 9000
~ =00
S ?25%302101 ud Puerta madera a 2H abatibles, 1,50x1,50 m
L g9
k] ;’ 55 Puerta 2 hojas abatibles, de 1,50x 1,50 m, madera pino autoclave, incluso cerradura, sistema de cie-
% 8 ég rre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocacion con postes
28 S laterales.
X © O
§ 2o Acceso Huerto Solar 1 1,00
22ad
2288 1,00
B iy P ;
< 2 %% SUBCAPITULO L2.1.4 INSTALACION FOTOVOLTAICA
> O z
2 PE03.01 u Panel fotovoltaico 375W
& 8o
5 % E § Suministro e instalacion de Panel Fotov oltaico 375W alta eficiencia monocristalino, Vmp 40,3V, Imp:
o
E:') %’v“g H 9,31A, dimensiones 1956x 992x40mm, con pp de cable flexible 2x4mm? Cu SZZ1-F-1000V, cajas,
% S §§ z racores, acoples, terminales y conexiones, torillos antihurto, sobre estructura metalica.
= 2w
= g c ;§ 48,00
§ 2 %oﬁog.oz u Caja de proteccion paneles 3 lineas
—® © o c
2 q% g §§ Caja de proteccion IP-65 IK9, 6 fusibles 16A, 1 limitador sobretensiones 1000V, 1 magnetotérmico
% 25 g é 2x50A 6kA DC, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, tomillos anthurto, sobre estructu-
S5858 ra metalica,
28252
588¢ 1,00
SF<m8
01.05.03 m Cable 1x4mm? Cu SZZ1-F-1000V
Suministro e instalacion de cable Cu 1x4mm? Cu SZZ1-F 1000V, conexién salida paneles, con pp
de cajas, racores, acoples, terminales y conexiones.
Conexion agrupacion salida médulos 6 10,00 60,00
60,00
4 m Cable 1x2x10mm? Cu XZ1 0,6/1kV
Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x10mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, aco-
ples, terminales y conexiones.
F1.1 1 14,00 14,00
F1.2 1 27,00 27,00
F1.3 1 32,00 32,00
73,00
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
01.05.05 m Cable 1x2x16mm? Cu XZ1 0,6/1kV

Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x16mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, aco-
ples, terminales y conexiones.

F1 1 50,00 50,00
50,00
04.05 ud Pica acero cobreado 14mm 2m
Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexién cable de Cu 50mm?
de fierra bajo cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
3 Cimentacion paneles 6 6,00
5
g 6,00
3
04:04 m Cable Cu 50mm? tierra
8
2 Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de tierra bajo cimentacion y canalizacion, con cone-
é xion de estructura metalica y armados con grapas y masilla dieléctrica.
Q
5 Canalizacion paneles 30 30,00
S
3 30,00
03.1 m Cable Cu 35mm? aislado tierra
Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexién cuadros.
Cuadro proteccion paneles 1 3,00 3,00
3,00
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO L2.2 SALADE ENERGIA
SUBCAPITULO L2.2.1 DESMANTELAMIENTOS

02.001 ud Desmantelamiento valla métalica

Desmantelamiento valla metalica existente mirador.

1,00
02.003 m? Demolicion de muro de fabrica
Demolicién del actual muro de fabrica del mirador en la zona de ampliacion.
Muro ampliacion cubiera 1 5,00 1,00 5,00
3
Q
5 5,00
;5
0%034 m Demolicion de bordes cubiertas
. =29
% T g Demolicién bordes cubierta para nuevos anclajes losa de hormigon zona de ampliacion.
QZ
- £ g Perimetro zona ampliacion 1 20,00 1,00 20,00
o e}
8 §5
2+ 20,00
z < :
<8 g% SUBCAPITULO L2.2.2 ELECTRICIDAD
o™ op
S &% > ud Inversor 18 kVA 400V 50Hz
- oDoe
& ) S5 Suministro e instalacion de inversor 18kVA 400V 50Hz MPPT, inyeccion fotovoltaica a red, Riello
o
% § % 2 K18 o similar, con modulo de gestion, incluida conexion y configuracion.
L H 0w
N BE Sala energia 1 1,00
o0Rgc
o8 2 8
SEfe 1,00
~— £ o cC
g iﬁgﬁi % ud Inversor cargador 30kVA 400V 50Hz
T < - O
% g g?on Suministro e instalacion de inversor cargador 30kVA 400V 50Hz, entrada de baterias y grupo, fun-
% 4] 3 g cionamiento aislado, Riello SPS-30 o similar, con modulo de gestion, incluida conexion y configura-
$58s cion
@ @50 .
T O3,
§ § % ; Sala energia 1 1,00
2 a5
oS 83 1,00
O o>
€ %ﬁ 3 ud Bateria gel estacionaria monoblock 12V 275AhC10
5§>8¢2
; F: g Suministro e instalacion de bateria gel estacionaria monoblock 12V 275Ah C10, incluyendo cables
- ®© . . .1
< § 2 g de puentes y bomas, incluida conexién.
= 0 = O
5‘; SES Grupo 1 32 32,00
» OO0
g é c_g_ = g Grupo 2 32 32,00
= O
£eg5e 64,00
£8:c28 '
§ o ;’Eﬁ ° ud Bancada metélica 32 baterias 4 alturas
iy~ = R =
Q § § % g Bancada metdlica perfil laminado 32 baterias 4 alturas, incluso pequefio material, anclajes, mano de
O = 2 . . » s s .y
gv¢ § 8 imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.
< cTEtao
SEEEE Bancadas 2 1,00 2,00
Ogoaseo
SEGSS 2,00
O 8s50°¢8 ,
>
. <:E"5u = u Cuadro General de Proteccion envolvente sobrepuesta, IP-44
Cuadro general de proteccion CG, envolvente sobrepuesta IP-44, aparamenta segun unifilar
1,00
u Cuadro Baterias envolvente sobrepuesta, |P-44
Cuadro Baterias CB, envolvente sobrepuesta IP-44, aparamenta segun unifilar
1,00
ud Luminaria estanca led IP-65 20W.
Suministro e instalacion de luminaria estanca led IP-65 20W sobrepuesta, incluida conexion.
5 5,00
5,00
04.18 ud Luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora led sobrepues-

L incluiia donexidr.as Palmas.
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
1 3,00 3,00
3,00
04.21 ud Interruptor/conmutador alumbrado sobrepuesto
Suministro e instalacion de interruptor/conmutador alumbrado sobrepuesto IP-44, caja y mecanismo,
serie legrand o similar, color gris.
2 2,00
2,00
04.23 ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T
g Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko |P44 sobrepuesta, caja y mecanis-
2 mo, serie legrand o similar, color gris.
28
. So 5 5,00
S =3
o 3 2 5,00
. Eg
§ Eg £ ud Toma de corriente sobrepuesta 4x16A+T
SE
z < Suministro e instalacion de toma de corriente 4x 16A +T IP44 sobrepuesta, caja y mecanismo, serie
8 85 2 legrand o similar.
&r-a8°?
S&sa 1 1,00
SE55
— @
§ gﬂﬂj g m Cable 1x4x25mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
S =
§ ‘L% 35 Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x25mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y cone-
% E § g xiones libre de haldgenos
~ =00
b= §‘3 s Inv ersor cuadro 1 5,00 5,00
u-é o ES Grupo inversor cargador 1 5,00 5,00
E35¢
§gC:¢ 10,00
o Q50
° :xcg 8 m Cable 1x4x35mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
Taoe - . ., .
§ f w3 Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x 35mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y cone-
o2 . . .
38388 xiones libre de halégenos
ol T
g % %g Inversor cuadro 1 5,00 5,00
o g ;é
258k 5,00
2 ?;:E b m Cable 1x35mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
o< =
(g e E 3 Suministro e instalacion de cable Cu 1x35mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y conexio-
. ggut
é < =85 nes libre de halégenos
=5 8%¢E
£8c°3 B1 1 10,00 10,00
n O =
S22%s B1.1 1 5,00 5,00
—2®LE
0g8S8¢ B1.2 1 5,00 5,00
S3838g
0
9 8 :@432:& m  Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
<EGsS? - . iy
g § ﬁ % g Suministro e instalacion de cable Cu 2x 1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
w . . . . . .
= propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
halégenos
Alumbrado 1 30,00 30,00
30,00
m Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
halégenos
TC 1 15,00 15,00
15,00
CA11 m Cable 4x2,5mm? Cu+T + tubo.

Suministro e instalacion de cable Cu 4x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no

propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de

haldgenos
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
5,00
04.12 m Bandeja PVC 300x60mm
Suministro e instalacion de bandeja ciega PVC 300x 60mm con tapa con pp de anclajes.
Paredes 1 6,00 6,00
Bajadas 1 6,00 6,00
12,00
04.05 ud Pica acero cobreado 14mm 2m
Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexion cable de Cu 50mm?
g de fierra bajo cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
c
s % Canalizacion ex terior 6 6,00
S 2
82
o TE 6,00
8 — 0
- Otg@ m Cable Cu 50mm? tierra
5 o o
é é § Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de tierra bajo cimentacion y canalizacion, con cone-
z < xion de estructura metalica y armados con grapas y masilla dieléctrica.
SQoBo
% & 38 Canalizacién ex terior 15 15,00
58sx
=888 15,00
RN
S %)&0%.1 m Cable Cu 35mm? aislado tierra
oSG
“GC‘J § ) g Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexion cuadros.
S® o=
8 8 % § Cuadro proteccion general 1 5,00 5,00
SEEe
K586 5,00
588t :
L3 g8 SUBCAPITULO L2.2.3 GRUPO ELECTROGENO
§ 516% & ud Grupo Electrégeno insonorizado 11 kVA 400V 50Hz
gQ0c8
23 ’§ 8 Suministro e instalacion de grupo electrégeno insonorizado 11 kVA 400V 50Hz, con médulo de ges-
=2 o
§ § % ° tion y arranque, incluida conexidny configuracion.
L=
2 Sot Sala energia 1 1,00
598
O go>
t2353 1,00
55§82
S g&%% ud Depdsito doble pared 1000 litros, con tuberia.
O csa
S é E § Suministro e instalacion de grupo electrégeno insonorizado 11 kVA 400V 50Hz, con médulo de ges-
E(') %% S tion y arranque, incluida conexiony configuracion.
G.} o9
688 % Sala energia 1 1,00
® C S 0o
ESBEE
T g %85 1,00
L2652
3 g Eer ° ud Escape grupo electrégeno.
— % ®© ) c
2 2L8 g Suministro e instalacion de escape grupo electrdgeno con valvula de salida.
0385 8%
I >o 2t Grupo 1 1,00
S5 3 g %
Q8gse 1,00
< EgSY . .
O SPE m? Cerramiento de madera pino autoclave
S <o
Cerramiento de madera pino autoclave , postes de madera y accesorios, montada i/replanteol.
Deposito combustible 5 1,30 1,30 8,45
8,45
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO L2.3 RECARGA VEHICULO ELECTRICO

SUBCAPITULO L2.3.1 OBRACCIVIL
D03A0041 m?® Cimentacion hormigén masa HM-20/B/20/1

Cimentacion hormigon en masa, con hormigon de HM-20/B/20/1, incluso elaboracion y vertido,con
formacion de peana.

Cimentacion punto de recarga 1 0,80 0,80 1,00 0,64
0,64
44 m*® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
B Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
S compactacion del fondo de la excavacion, sin transporte. La medicion se haré sobre perfil.
o ©
_ §§ Cimentacion punto recarga 1 0,80 0,80 0,80 0,51
o E kS
§ 32 0,51
§ Do zEJO u Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE
2 f@ Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE, fipo epoxi de dos componentes,
<8 g 2 trafico intenso, colores normalizados, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional
§ b 82 0 equipo airless, acabado antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacion del so-
[N
S8 porte.
®QTe
Q%8 Reserva recarga VE 1 1,00 1,00
8533
— ™ o
8 Sk 1,00
o 8 .
Q _Lg : 8 SUBCAPITULO L2.3.2 ELECTRICIDAD
m<cEL
K 408 ud Pica acero cobreado 14mm 2m
S o5
i f) g § Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexién cable de Cu 50mm?
§ 588 de fierra bajo cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
S0°%g
3 5 & & Canalizacion ex terior 6 6,00
8858¢S
o X ©8
8239 6,00
2%55
> 4,04 m Cable Cu 50mm? tierra
S$g50
T % g3 Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de tierra bajo cimentacion y canalizacion, con cone-
§ % §§ xion de estructura metalica y armados con grapas y masilla dieléctrica.
=R
% §E¢ Canalizacion exterior 15 15,00
S68% 15,00
.9 © 2 . .
g S Soa1 m  Cable Cu 35mm* aislado tierra
EQBES . . . . -
S35 E g § Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexion cuadros.
o O S=
89 25, Cuadro punto de recarga 1 2,00 2,00
—8TWLG
25 ts 200
Qo 27og
g g'gRg 5 ud Punto de recarga exterior 22kW 32A
SZEL - . - . " .
Q § g § s Suministro e instalacion de punto de recarga exterior 22kW 32A, semirrapida modo 3, con mddulo de
é g 2 § § gestion y comunicacion 3G, incluida conexion y configuracion homologada por el Cabildo de Gran
>E<wa Canaria.
Sala energia 1 1,00
1,00
m Cable 1x4x16mm?2 Cu XZ1 0,6/1kV
Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x 16mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, aco-
ples, terminales y conexiones.
Cable alimentacion 1 45,00 45,00
45,00
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO L2.4 ADECUACION INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPITULO L2.4.1 CENTRO INTERPRETACION

04.121 m Canal PVC 200x60mm 2 compatimentos
Suministro e instalacion de canal PVC 200x60mm dos compartimentos con tapa con pp de anclajes.
Centro iterpretacion 1 40,00 40,00
40,00
E88 u Adaptacion cuadro Museo CM
Adaptacion cuadro Museo, afiadiendo aparamenta trifasica segin unifilar, 1 ud 4x32A, 3 ud 4x40A
B 30 mA, 2 contactores 4x 16A, cabeado trifasico.
c
m—% Cuadro Museo 1 1,00
Lo}
S
a3 -% 1,00
s T8
° 04g1§ ud Luminaria estanca led I1P-65 20W.
3 o
é g 5 Suministro e instalacion de luminaria estanca led IP-65 20W sobrepuesta, incluida conexion.
(=1} 2
z 33 1 1,00
sgts
SR82 1,00
°8zs
S g.g £ ud Luminaria dowlight led 24W sobrepuesta
QoE
g 8 <3 Suministro e instalacion de luminaria dowlight led 24W superficie, incluida conexion.
[0} Q
8 sk 4 4,00
o Q= ’
°ce8s
S§Les 4,00
E585
5 Bg E ud Luminaria dowlight led 24W encastrada
T 2 - 0
u,f O é 3 Suministro e instalacion de luminaria dowlight led 24W encastrada, incluida conexion.
8588
2835 4 4,00
S c&§
8 88S
Cxeg 4,00
gazge
£ 9% 5 ud Foco carril led 15W
S8
§ § % § Suministro e instalacion de luminaria foco carril led 15W, incluida conexion.
c =30
sSse 16 16,00
2ss¢ 16,00
2gES
= g,g e ud Proyector led 33W
O o 83
s S8 < g Suministro e instalacion de luminaria proy ector led 33W, incluida conexién.
S €= 0
Es5is 5 5,00
28558
8o2%3 5,00
— (7) o S
2 q% gﬁ@g ud Luminaria de emergencia y sefializacién 250 lumen 1 hora
[a) o35
3 2 5 9 % Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora led sobrepues-
c c
SRR ta, incluida conexion.
8ggss
<Egs? 1 10,00 10,00
O 8558
SF<mé
10,00
ud Sensor de presencia encendido alumbrado regulable
Suministro e instalacion de sensor de presencia crepuscular regulable encendido alumbrado montaje
interior sobrepuesto.
8 8,00
8,00
ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T
Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko IP44 sobrepuesta, caja y mecanis-
mo, serie legrand o similar, color gris.
5 5,00
5,00
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
04.26 m Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo

Suministro e instalacion de cable Cu 2x 1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de

halégenos
Alumbrado 1 30,00 30,00
30,00
04.27 m Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
= propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
5 halogenos
2o TC 1 15,00 15,00
oo
. S
° =£ 15,00
° 8=
‘('). C:§1g_ m Cable 1x4x10mm?2 Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
o c E
a § 2 Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x 10mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y cone-
i. o 2 3 xiones libre de halégenos
N AN S
S2&S Cuadro CM 1 30,00 30,00
8383
So5s 30,00
R
§ §L\g S ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
- ™ <
§ % %E Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones
o 05
§2es 05 0%
K£3s
S os§ 0,50
n< g8
o ;’o@ﬁ ud Desmantelamiento luminarias
Snge ! o .
gQ:® Desmantelamiento de las luminarias existentes.
28%S
sxss 1,00
S afe ’
© = = 1
2 Sot SUBCAPITULO L2.4.2 SALA SERVIDORES
o508
;z {ig)g‘@ m Canal PVC 200x60mm 2 compatimentos
§ % g% Suministro e instalacion de canal PVC 200x60mm dos compartimentos con tapa con pp de anclajes.
-]
25 ‘E“ qé Sala servidores 1 10,00 10,00
8% ES8
3 :’-;% E 10,00
» 08
¢ 8 A%5 ud Luminaria dowlight led 24W encastrada
ESEEL o N NS - y
s3 E g § Suministro e instalacion de luminaria dowlight led 24W encastrada, incluida conexion.
83053 2 200
c38gs
2§cts 200
0c 9873
=2 %ogfg ud Luminaria de emergencia y sealizacién 250 lumen 1 hora
O o T = 8
9 § S § % Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora led sobrepues-
S E é S ta, incluida conexion.
SF<mé
1 2,00 2,00
2,00
ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T
Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko IP44 sobrepuesta, caja y mecanis-
mo, serie legrand o similar, color gris.
12 12,00
12,00
m Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
Suministro e instalacion de cable Cu 2x 1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
halégenos
Alumbrado 1 10,00 10,00
10,00
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
04.27 m Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.

Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de

halégenos
TC 1 30,00 30,00
30,00
C113 m Cable 1x4x10mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x 10mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y cone-
= xiones libre de halégenos
Q
S Cuadro CM 1 5,00 5,00
g8
]2 5,00
o 35
8 E@bs u Cuadro Rack envolvente sobrepuesta, IP-44
o<
g § é Cuadro Rack CR, envolvente sobrepuesta IP-44, aparamenta segun unifilar
a o9
5 2 Cuadro rack 1 1,00
2 ©
co 9o
% S §g 1,00
NTE -
g gﬁ% 8 ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
S = NS
E, § ; % Ay udas de albafiileria a las distintas instalaciones
88733
c N SE 0,25
88 8¢
Q WWH ud Desmantelamiento luminarias
BEES
oot Desmantelamiento de las luminarias existentes.
o £ <=3
n< g8
O ecn
£5384 , 0.10
| © s SUBCAPITULO L2.4.3 EXTERIORES Y APARCAMIENTO
S @
§ En:g(fg ud Poste galvanizado 4m 2-1/2" color madera.
X8
§ (4 % % Suministro e instalacion de poste galvanizado de 4m, tubo 2-1/2" con placa de anclaje, cimentacion,
2 oo
o883 color madera.
2833
< % S8 Foco exterior 1 1,00
5=382
[SIN7) >~.9
o3t 1,00
< oS Z2E
% EE@§ u Cuadro Aparcamiento armario exterior IP-65
T o552 . . . -
‘g @ ?ﬂ 3 Cuadro aparcamiento armario ex terior IP-65 IK9, aparamenta segun unifilar
48233
ELBEE 1,00
S o © Qg ’
o oc O
82 :pgg ud Proyector led IP-65 100W con sensor.
— = A 2
o § 3 % @ Suministro e instalacion de proyector led IP-65 100W sobrepuesto con sensor de movimiento cre-
5 3 § B puscular temporizado, incluida conexion.
4 >Zoc¢
Ss E é 3 Aparcamiento 2 2,00
ST EQ
2sg2ss Edificio 4 4,00
< EgoY
O 8558
SFEF<od 6,00
ud Toma de corriente estanca IP-55
Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y
mecanismo, serie legrand o similar, color gris.
2 2,00
2,00
ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones
0,50
01.05.04 m Cable 1x2x10mm? Cu XZ1 0,6/1kV
Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x10mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, aco-
ples, terminales y conexiones.
L3 1 45,00 45,00
COGITILPA | Las Palmas. 4500
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Roque Bentayga LOTE Il
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
04.27 m Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.

Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de

halégenos
Fuerza 1 10,00 10,00
10,00
04.26 m Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
Suministro e instalacion de cable Cu 2x 1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
= propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
g halégenos
g8 Alumbrado Edificio 20 20,00
. Yo
° =£ 20,00
° 8=
o0& m  Cable 2x6mm? Cu +T + tubo
o c E
a § 2 Suministro e instalacion de cable Cu 2x6mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
i. ° %é propagador de la llama rigido o fiexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
g S 83 halégenos
X0 — >
29388 Alumbrado Ex terior 5 5,00
35%¢
2% 5,00
239
“é S0408.1 m Cable Cu 35mm? aislado tierra
™ oC
§ ‘2’ °3 Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexion cuadros.
m<cEL
=<8 é Cuadro Aparcamiento 1 2,00 2,00
S 085 .
o Ez‘; <3 Poste galvanizado 1 2,00 2,00
L
el = .
i 4,00
° § §§ SUBCAPITULO L2.4.4 RECINTOS
S S o
§ @&‘éﬁ ud Luminaria estanca led IP-65 20W.
© £ £
% 5 i; % Suministro e instalacion de luminaria estanca led IP-65 20W sobrepuesta, incluida conexion.
° 8<c©
S 8% Vigilante 2 2,00
§ % §§ Herramienta 1 1,00
-]
O csa
300
o
Et') :;’-)0@12 ud Luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora
» S8
4 é :873 a Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora led sobrepues-
ESBSEE ta, incluida conexion.
adc=>38 -
n o oy Vigilante 1 1,00 1,00
T o270y
~a282% Herramienta 1 1,00 1,00
2g£ds
5° 288 2,00
I DT
O 0 a»gza ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T
g8gss
S g g g i Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko IP44 sobrepuesta, caja y mecanis-
SEImd mo, serie legrand o similar, color gris.
Vigilante 3 3,00
Herramienta 1 1,00
4,00
m Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
Suministro e instalacion de cable Cu 2x 1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
halégenos
Alumbrado 1 30,00 30,00
30,00
04.27 m Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.

Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
halégenos
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
15,00
AY ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones
0,25
0001 ud Desmantelamiento luminarias
Desmantelamiento de las luminarias existentes.
0,10
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO L2.5 TELECOMUNICACIONES
SUBCAPITULO L2.5.1 OBRA CIVIL

AY ud Ayudas de albaiileria a las instalaciones

Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones

1,00
04011 m Canalizacion TLC-2T-63mm terreno sin pavimento
Canalizacion 2T 63mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccion 0,50x0,20 m , apertura y
cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion del terreno.
.g Camara aparcamiento 1 25,00 25,00
ie)
28 25,00
S
cgl)' 04:0311 m Canalizacién TLC-2T-63mm pavimento asféltico
— o
2 é % Canalizacion 2T 63mm hormigonados en cruce de vial existente, seccion 0,50x0,00 m , apertura y
> © 2 . . . ~ . s . e . 2 1g
é é § cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asféltico.
z I3 Cruce carretera 1 9,00 9,00
sgQee
S®E3 9,00
S&s by
35 gogqg111 ud Arqueta TLC 40x40cm
@ =
g S 5 s Arqueta 40x40x60cm, con tapa y marco, paredes de hormigén.
O] °
% § §§ Arquetas canalizacion 4 4,00
SR Qe
ow =8
SEfe 4,00
~— £ o C
= 0111 ud Pasamuros 2T63mm
< g3 R e
5 g é a Ejecucion de pasamuros edificio existente 2 tubos 63mm
(3] [S]
% 8 S § Acceso sala energia 1 1,00
25288
° gg 2 1,00
el o o .
gt SUBCAPITULO L2.5.2 TELECOMUNICACIONES
228
g ':;{)ﬁ‘@ m  Canal PVC 200x60mm 2 compatimentos
t2£3 . . y . .
g ‘_E’ S Suministro e instalacion de canal PVC 200x60mm dos compartimentos con tapa con pp de anclajes.
5838 Centro iterpretacion 1 10,00 10,00
< S 2E
A+s EQ
J35o 10,00
S 252
g Sae08 m Cable UTP categoria 6 interior
0 .2 _9- S (a]
E § ‘§ = g Suministro y montaje de cable red UTP categoria 6, 4 pares, libre de halégenos, con terminales, em-
5-: % S ;§ palmes y conexiones, montaje interior totalmente instalado y conectado, medidas y certificacion.
= O
ﬁ % % f% Elementos interiores 1 400,00 400,00
28<3s
Soc 08839 400,00
Jd>Z 2oz
S8 gogogﬁ m Cable UTP categoria 6 exterior
O§8aso
2 ‘g = §’a Suministro y montaje de cable red UTP categoria 6, 4 pares, cubierta HDPE negra, con terminales,
2 E E z % empalmes y conexiones, montaje exterior totalmente instalado y conectado, medidas y certificacion.
Elementos ex teriores 1 150,00 150,00
150,00
ud Toma UTP RJ45 Categoria 6 sobrepuesta
Suministro e instalacion de toma UTP RJ45 Categoria 6 caja y mecanismo
Museo 4 4,00
Sala servidores 2 2,00
6,00
04.23118 ud Coneccion terminal conector UTP RJ45 Categoria 6 equipo
Suministro e instalacion de conexion equipo conector UTP RJ45 Categoria 6
Museo 8 8,00
Servidores 6 6,00
Sala energia 6 6,00
Vigilante 1 1,00
rraﬁ:‘%ﬁéTlLPA | Las Palmas. 1 1,00
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Ex terior 3 3,00
25,00
C22 m Tubo 20mm sobrepuesto
Suministro e instalacion de tubo 20mm no propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores,
acoples, terminales y conexiones, libre de haldgenos.
Museo 1 35,00 35,00
Sala Energia 1 20,00 20,00
Recintos 1 10,00 10,00
3 65,00
Q115 ud Rack 600x600x1000mm
o 9
S % Suministro e instalacion de Rack 600x 600x 1000mm, equipado con regleta de fuerza, incluso monta-
E’I = § je, anclajes y configuracion.
QZ
- £3 Sala servidores 1 1,00
o G &
S &5
o sE 1,00
z 338
§' ;&Q?}L; ud Swich 48 puertos
S é % > Suministro e instalacion de Swich 48 puertos RJ45 categoria 6, cableado interior, incluso montaje en
— © . . r
S § v;é rack, anclajes y configuracion.
£g<s Sala servidores 1 1,00
[o) 8 O i
c N SE
g8 8= 1,00
o 8.2 8
= 0 X ud Swich 24 puertos PoE 12V
~— £ o C
= gj'fz-; £ Suministro e instalacion de Swich 24 puertos RJ45 categoria 6 PoE 12V, cableado interior, incluso
T - O
u‘g S 88 montaje rack, anclajes y configuracion.
T >0 g
29 ;f),g Sala servidores 1 1,00
S I
S5 S &
38 2 1,00
8857
T mmﬂg ud Grabador 16 Canales 8Mp 6Th
2 25's
g § §8 Suministro e instalacion de grabador 16 canales 8Mp 6Tb, cableado interior, incluso montaje rack,
t2:3 anclajes y configuracion.
5§ =382
° 82 Sala servidores 1 1,00
O csa
2888
J858 1,00
o C >
© goﬁm ud Camara exterior IP-67 TC-IP PoE
9ot
é s %’é’ 2 Suministro e instalacion de camara vigilancia exterior IP-67, comunicacion cable TC/IP PoE, conin-
Ky g ; f § frarrojos y sensor de movimiento, totalmente instalada y conectada.
n O =
Se2 %o Vigilancia ex terior 4 4,00
238¢gs
<oT s 4,00
8o ovog
— > o = , . .
6 S '%)%1§.1 ud Camara interior TC-IP PoE
EOED
8 § g ) ; Suministro e instalacion de camara vigilancia interior, comunicacion cable TC/IP PoE, con infrarrojos
35E8¢ y sensor de movimiento, totalmente instalada y conectada.
SE<Wa
Vigilancia interior 4 4,00
4,00
ud Camara contador visitantes TC-IP PoE
Suministro e instalacién de camara contador de visitantes comunicacion cable TC/IP PoE, con infra-
rrojos y sensor de movimiento, totalmente instalada y conectada.
Acceso centro 1 1,00
1,00
Q15 ud Router 4G WIFI tajeta SIM
Suministro e instalacion de Router 4G antena WIFI, preparado para tajeta SIM, cableado interior, in-
cluso montaje sobrepuesto, anclajes y configuracion.
Sala servidores 1 1,00
1,00
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Q16 ud Servidor 3,5 GHz 8GB RAM 1 TB, teclado, pantalla y raton, W10

Suministro e instalacion de Servidor 3,5GHz 8GB RAM 1TB, incluso teclado, pantalla y raton, licen-
cia W10, montaje sobrepuesto, anclajes y configuracion en red.

Sala servidores 1 1,00
1,00
Q17 ud PC 3,5 GHz 8GB RAM 250GB, teclado, pantalla y raton, W10
Suministro e instalacion de PC 3,5GHz 8GB RAM 250 GB, incluso teclado, pantalla y ratén, licen-
cia W10, montaje sobrepuesto, anclajes y configuracion en red.
3 Recepcion 1 1,00
$
gg 1,00
N s ud Pantalla plana 50" Led Smart TV TC-IP
T8
3 g2 Suministro e instalacion de pantalla plana 50" led Smart TV TC-IP montaje sobrepuesto, anclajes a
TE i
é T % pared y configuracion en red.
5, %; Recepcion 1 1,00
SQoBo
% S gg 1,00
NTE >
g @%12}4 ud Central intrusién con teclado y alarma, TC-IP
S =55
E, § ;g Suministro e instalacion de central de infrusion con teclado y alarma sonora, comunicacion cable
3 § © © TC/IP, detectores cable, totalmente instalada y conectada en red.
TNy €
S 3 8% Acceso centro 1 1,00
SLo8
m<cEL 1.00
— c Q¢ ’
Fole
E g)éi.@ ud Detector volumétrico interior cable
O gan - . - s " .
8 >384 Suministro e instalacion de detectror interior volumétrico con cable, totalmente instalado y conectado
§O 2@ a central de alarma.
553
©SPS80e Museo 1 1,00
|25 o
goEe Sala Rack 1 1,00
; S 3 Sala energia 1 1,00
© 850
Lo g83 Recinto Vigilante 1 1,00
§ % §§ Almacén herramientas 1 1,00
0c3%
<S2E 5,00
8% <58
Et') :;’-)SEAEDA ud SCADA monitorizacion e integracion equipos
o
. D
4 é ‘_S.TE a SCADA de monitorizacion e integracion de equipos, en sofware abierto con licencia, acceso remoto,
220 . -
ESGEE parametros basicos en Pantalla TV.
S o © Qg
o oc O
n o oy
32238 1,00
—2®LE
2sE8s
0385 8%
Jd>Z29¢
< cBsSo
090528
0goga
SESS3
sESse
SE<Wa
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO L2.6 BARRERA ACCESO CARRETERA
SUBCAPITULO L2.6.1 OBRA CIVIL

04.03 ud Poste galvanizado 4m 2-1/2" color madera.

Suministro e instalacion de poste galvanizado de 4m, tubo 2-1/2" con placa de anclaje, cimentacion,
color madera.

Foco y camara exterior 1 1,00
1,00
AY ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
B Ayudas de albafilleria a las distintas instalaciones
f=
ie)
28 1,00
S
cgl)' 45 m?® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecéanicos
— o
2 é % Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
3 o
é 35 compactacion del fondo de la excavacion, sin ransporte. La medicion se hara sobre perfil.
(=1} S ':
z Z% Cimentacion barrera 1 1,00 1,00 1,00 1,00
S8i2
§z82 1,00
9 N O ©
) ?@3%0041 m?® Cimentacion hormigén masa HM-20/B/20/1
@ =
g § E% Cimentacion hormigon en masa, con hormigon de HM-20/B/20/1, incluso elaboracion y vertido,con
g
ooy formacion de peana.
S& s
g CL% 85 Cimentacion barrera 1 1,00 1,00 1,20 1,20
[N E=aE=1
BEES
g S’E % 1,20
w P48 m  Canalizacién TLC-2T-63mm terreno sin pavimento
§ @ %g Canalizacion 2T 63mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccion 0,50x0,20 m , apertura y
g O 2 . . . i L
o5 § cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion del terreno.
T O
g § 2 % TLC barrera 1 260,00 260,00
3855
2 S8 260,00
SN0
O o>
T %4_50311 m Canalizacion TLC-2T-63mm pavimento asféltico
C = @ 3
8 F: S% Canalizacion 2T 63mm hormigonados en cruce de vial existente, seccion 0,50x0,00 m , apertura y
% 5 ‘vé g cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asfaltico.
2% co
Z3Ee Cruce carretera 1 9,00 9,00
O ¢ 38%
Qg gof
¢ 8 8 gh 9,00
E5%de
= *§ ?@03111 ud Arqueta TLC 40x40cm
2 g 509 .
§ ; 273 ° Arqueta 40x40x60cm, con tapa y marco, paredes de hormigdn.
—® © o c
2 L8 g Arquetas canalizacion 10 10,00
S3838g
I:35es 10,00
O 0o S Qo g
8 3 é{)@g m Canalizacion BT-2T-110mm terreno sin pavimento
< EgGS?2 o, i . . .
g g ; > % Canalizacion 2T 110mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccion 0,60x0,30 m , apertura y
cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion del terreno.
Barrera 1 260,00 260,00
260,00
m Canalizacién BT-2T-110mm pavimento asfaltico
Canalizacion 2T 110mm hormigonados en cruce de vial existente, seccion 0,60x0,30 m , apertura y
cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asfaltico.
Cruce carretera 1 9,00 9,00
9,00
04.021 ud Arqueta BT 40x40cm
Arqueta 40x40x60cm, con tapa y marco, paredes de hormigdn.
Arquetas canalizacion 10 10,00
10,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
01.011 ud Pasamuros 2T110mm

Ejecucion de pasamuros edificio existente 2 tubos 110mm

Pasamuros sala energia 1 1,00
1,00
01.01111 ud Pasamuros 2T63mm
Ejecucion de pasamuros edificio existente 2 tubos 63mm
Acceso sala energia 1 1,00
—~ 1,00
3
D158411 ud Cartel informativo acceso
% % Suministro e instalacion de cartel de madera autoclave informativ o sobre acceso al centro de interpre-
N Tt tacion, segun formatos del Cabildo de Gran Canaria, incluso elementos de fijacion. Colocado.
o =3
2 é = Barrera acceso 1 1,00
g 2E
S gg 1,00
o 2 .
s o8t SUBCAPITULO L2.6.2 ELECTRICIDAD
NN G
& géfqi ud Proyector led IP-65 100W con sensor.
O ND®
> g Zé Suministro e instalacion de proyector led IP-65 100W sobrepuesto con sensor de movimiento cre-
[sp} = . . . .y
@ § £38 puscular temporizado, incluida conexion.
[5} -
287 g Carretera 1 1,00
c 9L
8a gt
QL 58 1,00
m<cEL
K 408 ud Pica acero cobreado 14mm 2m
ISR
i 5 g § Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexién cable de Cu 50mm?
§ § g § de fierra bajo cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
o @
3 5 & & Canalizacion ex terior 6 6,00
8858¢S
o X ©8
8239 6,00
2%55
> 0404 m Cable Cu 50mm? tierra
35350
T % g3 Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de tierra bajo cimentacion y canalizacion, con cone-
§ % §§ xion de estructura metalica y armados con grapas y masilla dieléctrica.
=R
% §E¢ Canalizacion exterior 15 15,00
S68% 15,00
o © . .
g2 gm;duy m Cable Cu 35mm? aislado tierra
EQBES . . . . -
S35 E g § Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexion cuadros.
o O S~
89 239 Cuadro punto de recarga 1 2,00 2,00
—8TWLG
25 ts 200
Qo 2 E
g o %ogsé ud Toma de corriente estanca IP-55
\9 '9 = 9 - . ., . .
Q § g ig Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y
5523 § mecanismo, serie legrand o similar, color gris.
SE<Wa
En armario 4 4,00
4,00
u Cuadro barrera armario exterior IP-65
Cuadro Barrera CB armario exterior IP-65 IK9, aparamenta segun unifilar.
1,00
m Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
halégenos
Fuerza 1 10,00 10,00
10,00
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04.26 m Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo

Suministro e instalacion de cable Cu 2x 1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de

halégenos
Alumbrado 5 5,00
5,00
04.28 m Cable 2x6mm? Cu +T + tubo
Suministro e instalacion de cable Cu 2x6mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de fubo no
= propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
5 halogenos
g8 Alumbrado Ex terior 5 5,00
oo
. S
° =£ 5,00
° 8=
‘:). 050&.0411 m Cable 1x2x16mm?2 Cu XZ1 0,6/1kV
o c E
a § 2 Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x16mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, aco-
Z o § § ples, terminales y conexiones.
(8N} o ©
S2&S L4 1 280,00 280,00
°8%s
é =5 QS 280,00
o N3
§ ngfﬁﬂ ud Barrera acceso con comunicador TC-IP
- ™ <
§ % %E Suministro e instalacion de barrera exterior motorizada barrera de cuatro mefros, sensor de proximi-
Q _ug : 8 dad, con comunicador, lector QR, tarjeta de comunicaciones, salida TC-IP-PoE, incluso montaje,
E £ § % anclajes y configuracion.
- D E
5253 Grupo 1 1,00
O L
el = .
8588 1,00
§O2s .
Y § S8 SUBCAPITULO L2.6.3 TELECOMUNICACIONES
I
g §)§T§ ud Cémara exterior IP-67 TC-IP PoE
© @ EC
% S5 % Suministro e instalacién de camara vigilancia ex terior IP-67, comunicacion cable TC/IP PoE, con in-
‘D ©
o § 3 % frarrojos y sensor de movimiento, totalmente instalada y conectada.
c =370
sSse Vigilancia ex terior 1 1,00
S 8353
[ssg 1,00
% ES
E:') 3%@0 ud Extensor PoE 30W 100 metros exterior
G.} o o
g 8g< £ Suministro e instalacion de extensor PoE TC-IP 100 metros exterior, totalmente instalado y conecta-
ESEEE do.
£8:28
o OS5 Céamaras 2 2,00
T o270y
—3ResS Barrera 2 2,00
NQe Oon
< gE $:§
58588 4,00
J>29¢
< T ¢ . .
O 2 8)%0&1 m Cable UTP categoria 6 exterior
Ogoaseo
2E¢E E’i Suministro y montaje de cable red UTP categoria 6, 4 pares, cubierta HDPE negra, con terminales,
2 E ERE empalmes y conexiones, montaje exterior totalmente instalado y conectado, medidas y certificacion.
Camara exterior 1 280,00 280,00
Barrera 1 280,00 280,00
560,00
ud Coneccion terminal conector UTP RJ45 Categoria 6 equipo
Suministro e instalacion de conexion equipo conector UTP RJ45 Categoria 6
Barrera 1 1,00
Camara 1 1,00
Extensores Poe 8 8,00
10,00
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CAPITULO L2.7 INSTALACION PCI
06.08 ud Extintor Polvo ABC 21A-113B 6kg.
Suministro y montaje de extintor portatil de incendios Polvo ABC, 21A-113B, 6 kg, anclaje a pared
1,10m.
4 4,00
4,00
06.09 ud Extintor CO2 89B 5kg.
Suministro y montaje de extintor portatil de incendios C02, 89B, 5 kg, anclaje a pared 1,10m.
Edificio 2 2,00
g 2,00
S
06,1 ud Hidrante exterior 100mm
é Suministro y montaje de hidrante ex terior racor barcelona 100 mm con valvula de cierre, caja empo-
2 trada, tubo 4" conexion aljibe.
s 1 1,00
©
a 1,00
é1 ud Cartel emergencia y sefializacion
Suministro e instalacion de cartel indicativo de salida, medios de extincion, recorridos de evacua-
cion, fotoluminiscente UNE23035, simbologia UN E23032:2015, homologado.
Ex tintores 6 6,00
Edificio salidas 5 5,00
11,00
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CAPITULO L2.8 CONTROL DE CALIDAD INFORMES

INF1 ud Informe arqueoldgico

Informe prospeccion arqueoldgica zonas de actuaciones exteriores, con emision de informe.

1,00
INF2 ud Informe OCA
Informe OCA instalaciones publica concurrencia, con emision de informe.
1,00
INF ud Control de calidad y puesta en servicio electricidad.
Control de calidad de la ejecucion de las instalaciones de suministro de energia, pruebas de puesta
en servicio, con emision de informe.
1,00
| ud Control de calidad y puesta en servicio telecomunicaciones.
Control de calidad de la ejecucion de las instalaciones de telecomunicaciones, pruebas de puesta en
servicio, con emision de informe.
1,00

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Aut(ﬁﬁmico 141/2009,
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CAPITULO L2.9 GESTION DE RESIDUOS

D37CA0011 t  Coste vertido de tierra vegetal y maleza

Entrega de tierra vegetal y maleza sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Huerto solar, canalizaciones 1 44,50 44,50

44,50
D37CA0010 t Coste vertido de material de excavacion

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segln la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

Canalizaciones 1 62,53 62,53

62,53

reto Autonémico 141/2009,

Dep

bierno de Canarias. Doogmento con firma electronica y 8gllo de Tiempo (Notario electronico

C0090 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
duos), con codigo 170405 segin la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorizacion o eliminacion, segtin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

0,50

@glhnh5q3323020201 0261@20
| como recoge el Art. 47 del

49

B0011 t Coste entrega residuos de asfalto demolicion

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no
especiales), procedentes de demolicion, con codig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

14,20

on.aspx con CSV CA
e la instalacion eléctrica,

B0041 t Coste entrega residuos de ladrillos y bloques

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de
codigo 170102, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,80

7 C0050 t Coste entrega residuos de vidrio a instalacién de valorizacion

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con cédigo 170202 segln la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

tacion ante el Centro Digdctivo competente del

miento de este sello, verifica kwconformidad y calida

C0070 t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
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Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008
y laLey 22/2011.

t Coste entrega residuos de papel y cartén a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con cédigo 200101 segin la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

D37CC0060 t  Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 170201 segtn la Lista Europea
de Residuos LER ) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
onsgg g zﬁ_ n;p ?nte para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008

thn fecha 13/08/2020. Nimero de VISADO E-0171320
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0,10
ALQ_CONT mesAlquiler de contenedor residuos
Tasa para el alquiler de un contenedor para aimacenamiento en obra de residuos de construccion y
demolicion.
6,00
D37B0060 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambien-
te), con camion de 151,
Limpieza 1 550,00 0,05 27,50
Cimentaciones 1 8,50 8,50
Canalizaciones 1 26,24 26,24
Demolicion asfalto 1 0,40 18,00 0,10 0,72
Pasamuros 1 1,00 1,00 1,00 1,00
63,96
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CAPITULO L2.10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO L2.10.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
PSPCC100 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado inte-
rior, protege de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tension maxima de 400 V.
Amortizado en 2 obras.

3,00
PSP0400 u CASCOS PROTEC. AUDITIVA
g Cascos para proteccion auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compues-
§ to de amés ancho almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijacién y cascos de orejera
S % ajustables en sentido lateral y vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.
Y
a3 'g
S 22 3,00
g PEPEG100 u  GAFAS PROTEC. IMPACTOS
a o9
s < Y Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra impactos de particulas de alta
o 7T
g% s velocidad y baja energia, ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.
o™ op
— 0
S833% 3,00
T o5oe )
S35
© gP§P€GZOO u GAFAS PROTEC. POLVO
s§< o
3 § o § Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra el polvo, herméticas, con
c D =
8 % 8= puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.
CE85 3,00
S 85t
W a)a?‘s)PgPZOO u PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA
kel E
§ % % 8 Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante arnés flexible, pro-
8 %) st vista de cristal inactinico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.
[} ‘c O
L
Sake 1,00
L oo
- _?gpgmo u MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
O go>
© % 23 Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad, con elésticos
C [
8 % :TS deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.
0Oc88
S2E5 3,00
2 529
(&) EBWAZOO u  GUANTES NITRILO ANTI-CORTE
. Q @S =
é % =5 2 Guantes anti-corte de nifrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos
= *§ E g § cortantes y abrasivos y con pufio de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.
0w o OSg
© [0]
Jggie 3,00
0gosL ’
= g g’ Y V300 u GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUIMICOS
J>29¢
Ss E 5 2 Guantes de neopreno con marcado CE para proteccion en la manipulacion de productos quimicos de
9 88 § a un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.
£E 55
SFZom8 3,00
u  MANGUITO PROTECCION CUERO
Manguito de soldador con marcado CE para proteccion de trabajos de soldadura, confeccionada toda
en serraje 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con pufio elastico.
Amortizado en 3 obras.
1,00
) u ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO
Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuatro capas, puntera de alu-
minio y plantilla antiperforacion. Amortizado en 2 obras.
3,00

PSPP350 u BOTAS ALTAS de AGUA

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas
botas no son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantila antiperforacion. Amortizado en 3

ras.
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Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
3,00
PSPUF200 u CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS
Cinturén portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta resistencia reforza-
dos con remaches metalicos encapuchados, cinturén de nylon regulable, hebilla para su fijacion y
cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.
3,00
PSPUM200 u MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA
Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para proteccion frontal
B para trabajos de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante cintas regulables.
85
g8 1,00
S5
‘;‘; PSPEC100 u CHALECO REFLECTANTE
— o
2 é % Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3
5 o o
s 5 5 obras.
z s
SoBo 3,00
S8 g3
g G’%F;QPMO u TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER
93 o
3 g 55 Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable
g § < % con dos bolsillos y pantalén con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.
s} 8= 3,00
o828
& PgPEM100 u  MONO DE TRABAJO
<856
E s s Mono de operario con marcado CE, 100% algodén, con cierre de cremallera, 4 bolsillos, ajuste
“‘j S g 8 elastico en la cinfura/espalda y marga larga acabada en pufio elastico.
8554
§ %) E ;;_5 3,00
Cisse SUBCAPITULO L2.10.2 EQUIPOS de PROTECCION COLECTIVA
© 20
3 C@&%Psoo m VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h=2m.
> ; _g
3 § %g Valla ciega metélica fija de cerramiento, compuesto por postes fipo omega de acero galvanizado ci-
% [9] s f
= % 29 mentados al terreno con hormigén y chapas grecadas galvanizadas entre postes de 3 m. de ancho y
> o% . . . . .
8 2 >5 2 m. de altura. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.
258t
9% ES 30,00
Z 522
(g ?QE@OO u PROYECTOR EXT. HALOGENA 1.500 W.
g g=x
é §E § g Proyector halégeno de exteriores para iluminacion de obra; fabricado en aluminio y acabado superfi-
Ky g 2 “>{§ cial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y lampara halégena lineal de 1500 W. de po-
‘3 p ; %f tencia. Grado de proteccion IP 54/Clase I. Incluyendo instalacion y desinstalacion. Estimando uni-
58 Re§ dad instalada en su medicion.
< gE b B
0T 0o g
J>229oF 1,00
< cBsSo )
O 0 2L a2
Q S SPEEES500 u PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 Kg.
=g D2 2
é % £ 3 g Extintor de nieve carbénica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extin-
SE<Wa . . . . . . T . . . .
tor, con anilla de seguridad obligatoria segiin normativa impidiendo su accionamiento involuntario,
manémetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
1,00
00 u  PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 9 kg.
Extintor de polvo quimico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9
kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria segiin normativa impidiendo su acciona-
miento involuntario, manémetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
1,00
D32BB0050 m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
Barandilla de proteccion realizada con soportes metélicos tipo sargento y dos tablones de madera de
pino de 250 x 25 mm, (amortizacion = 30 % ), incluso colocacion y anclaje.
20,00

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 24




MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO L2.10.3 IMPLANTACION de OBRA

PSS300 u PANEL SENALIZACIONES VARIAS PVC 1x 0.7 m.

Panel para sefializaciones varias de obligacion, prohibicion y advertencia, impresos sobre planchas
de PVC de 1x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocacion y retirada de obra. Medido unidad
instalada. Amortizado en 3 obras.

1,00
D32DA0020 mes Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra
Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 4,00 x 2,40 x 2,40 m
= con estructura metalica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
£ reca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC,
ie)
s3 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
. S perfileria soldada de apertura exterior con cerradura, incluso mesa madera, sillas y taquillas para 7
N pr . r . .
2 E § personas, con fregadero conectado a instalacion de agua y evacuacion al exterior.
o=
. Eg
g eg 6,00
o g¢
Z DI2DA0025 mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
So o
% % g% Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles conforma-
S83a dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a
- oDoe
8556 ambas caras, piso de plancha metélica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de
g % % % aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradu-
o . . r . . s I’ . . .
2R of ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalacion eléctrica interior con dos
c ro) D =
o = . . N
8% gc tomas de corriente, dos pantallas con dos fubos fluorescentes y cuadro de corte, incluidas las aco-
o
o w0 - .
N<2g metidas.
Z£85
S 8=E
0 Z %3 6,00
- O Ln
3 @%&QAOOSO ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
T O @ . . .
5 :§ § Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
o
o aé 3
Tage 4,00
L cooo
g 0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
© T
LT IO - " . " . L
g ‘_E’ % o Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
S g >5 gun ordenanzas.
nc8g
< S 2E
Qg EQ 1,00
-4 0 Lo ’
< €S
O 6873
. Q @S =
0w 9 gAa
S SE Qo
E9gEs
- [0}
£8c28
n o oy
J220e
—2®LE
08 LY
< O E 9
0T 0o g
J>229oF
< c g =g}
O 9o 5 28
ogeksa
SESS3
sESse
SEImsd
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO L2.1 HUERTO SOLAR
SUBCAPITULO L2.1.1 OBRACIVIL

D02A0010 m? Desbroce y limpieza medios mecanicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, con carga sobre camién, sin fransporte. La
medicion se hara sobre perfil.

550,00 1,30 715,00
44 m*® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
= compactacion del fondo de la excavacion, sin fransporte. La medicion se hara sobre perfil.
- 4,50 66,05 297,23
S 2
. D33§0041 m*® Cimentacion hormigon masa HM-20/B/20/
o Ty
3 52 Cimentacion hormigon en masa, con hormigén de HM-20/B/20/1, incluso elaboracion y vertido,con
s 5 g formacion de peana.
o c
a o9
s <y 5,40 168,44 909,58
S oo s . .
8 @@g m Canalizacién BT-2T-110mm terreno sin pavimento
A -0
S § 3s Canalizacion 2T 110mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccion 0,60x0,30 m , apertura y
8559 cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion del terreno.
2%
8g T 65,00 31,28 2.033,20
cN ot
3 %@0@1 m Canalizacion BT-2T-110mm pavimento asféltico
ow -8
% E § 2 Canalizacion 2T 110mm hormigonados en cruce de vial existente, seccion 0,60x0,30 m , apertura y
= oo
g TsE cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asféltico.
U< g8
2 E5 9,00 56,42 507,78
SN
K] %0%021 ud Arqueta BT 40x40cm
@ @50
° g% 3 Arqueta 40x40x60cm, con tapa y marco, paredes de hormigén.
B a2
£ 23 8,00 52,86 422,88
g83¢8
o _@Eé1 ud Pasamuros 2T110mm
§ % §§ Ejecucion de pasamuros edificio existente 2 tubos 110mm
o2%8%
SSES 1,00 70,93 70,93
J35o _—
3 3 8 % TOTAL SUBCAPITULO L2.1.1 OBRA CIVIL.....cccoovererrrrerersrreenrerenns 4.956,60
. Q @S = .
é % =1 52 SUBCAPITULO L2.1.2 ESTRUCTURAS
= 5 85%
& 8 (%DE,G@OMO kg Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.
n o oy
g g % § 2 Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles
2 q% £ g laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales, placas de ancla-
= 30
gv¢ 3 g je'y pemos, dos manos de imprimacion antioxidante, acabado con esmalte sintético anticorrosivo,
S5856¢ segin C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Q0ggss
<Dz €9 @ 2.340,00 2,71 6.341,40
$E55¢
>~ PsR0011 m  Carril anclaje panel acero laminado en caliente
Carril de anclaje paneles Acero galvanizado en caliente, UNE-EN 1461, elaborado y colocado en
estructura, con perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas espe-
ciales, tornillos antihurto, dos manos de imprimacién antiox idante, acabado con esmalte sintético anti-
corrosivo, segin C.T.E. DB SE y DB SE-A.
144,00 11,74 1.690,56
TOTAL SUBCAPITULO L2.1.2 ESTRUCTURAS......ccosmmmrnerersaennne 8.031,96
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO L2.1.3 CERRAMIENTOS

E15VAP011 m Valla de madera pino autoclave con postes h=1,50 m

Cercado de 1,50 m de altura realizado con valla de pino autoclave , postes de madera 'y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes con hormigdn HM-20/P/20/1 de central.

90,00 41,04 3.693,60
D25JB02101 ud Puerta madera a 2H abatibles, 1,50x1,50 m
Puerta 2 hojas abatibles, de 1,50x 1,50 m, madera pino autoclave, incluso cerradura, sistema de cie-
rre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocacion con postes
_ |aterales.
8
lé 1,00 201,06 201,06
2o , B ——
S TOTAL SUBCAPITULO L2.1.3 CERRAMIENTOS..........cocovrerenrerenns 3.894,66
N =8 -
3 52 SUBCAPITULO L2.1.4 INSTALACION FOTOVOLTAICA
g 0§0§.01 u Panel fotovoltaico 375W
a o9
% <§ E Suministro e instalacion de Panel Fotov oltaico 375W alta eficiencia monocristalino, Vmp 40,3V, Imp:
<K §% 9,31A, dimensiones 1956x 992x40mm, con pp de cable flexible 2x4mm? Cu SZZ1-F-1000V, cajas,
§ g §‘i racores, acoples, terminales y conexiones, tornillos antihurto, sobre estructura metélica.
=838
S é ';é 48,00 237,13 11.382,24
[ t 8
§ Sa)o%og.oz u Caja de proteccion paneles 3 lineas
TN gE . iy . - . -
§ % g< Caja de proteccion IP-65 IK9, 6 fusibles 16A, 1 limitador sobretensiones 1000V, 1 magnetotérmico
IS _“3 é § 2x50A 6kA DC, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, tomillos anthurto, sobre estructu-
2 % 8 g ra metalica.
5823
WS g8 1,00 312,01 312,01
>34
% 8()%0§.03 m Cable 1x4mm? Cu SZZ1-F-1000V
§ § §§ Suministro e instalacion de cable Cu 1x4mm? Cu SZZ1-F 1000V, conexién salida paneles, con pp
§ § % IS de cajas, racores, acoples, terminales y conexiones.
2%s5
> 528 60,00 417 250,20
35306
T %)ﬁo?.m m Cable 1x2x10mm?2 Cu XZ1 0,6/1kV
§=>8¢2
3 E ol Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x10mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, aco-
% 5 “é g ples, terminales y conexiones.
3859
S Z’ S5 73,00 4,50 328,50
s (o
g £ 55005 m  Cable 1x2x16mm? Cu XZ1 0,6/1kV
EQCGES
S5 E g8 Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x16mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, aco-
‘3 2 ; %g ples, terminales y conexiones.
58§25
28L8s 50,00 6,68 334,00
00 689 i
zZ2> ;ogug ud Pica acero cobreado 14mm 2m
OocJga
9 E BES Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexién cable de Cu 50mm?
e g g s i de tierra bajo cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
SEImd
6,00 15,32 91,92
m Cable Cu 50mm? tierra
Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de tierra bajo cimentacion y canalizacion, con cone-
xién de estructura metélica y armados con grapas y masilla dieléctrica.
30,00 10,04 301,20
m Cable Cu 35mm? aislado tierra
Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexion cuadros.
3,00 7,02 21,06
TOTAL SUBCAPITULO L2.1.4 INSTALACION FOTOVOLTAICA... 13.021,13
TOTAL CAPITULO L2.1 HUERTO SOLAR........cessmmsssssesssssssussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssess 29.904,35
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PRESUPUESTO
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coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO L2.2 SALADE ENERGIA
SUBCAPITULO L2.2.1 DESMANTELAMIENTOS

02.001 ud Desmantelamiento valla métalica

Desmantelamiento valla metalica existente mirador.

1,00 56,74 56,74
02.003 m? Demolicion de muro de fabrica
Demolicion del actual muro de fabrica del mirador en la zona de ampliacion.
5,00 42,56 212,80
3
02.Q§4 m Demolicion de bordes cubiertas
§§ Demolicion bordes cubierta para nuevos anclajes losa de hormigon zona de ampliacion.
. Yo
o & 20,00 7,09 141,80
g § é TOTAL SUBCAPITULO L2.2.1 DESMANTELAMIENTOS................ 411,34
a o9 .
% <§ E SUBCAPITULO L2.2.2 ELECTRICIDAD
S b2 ud Inversor 18 KVA 400V 50Hz
gead
S § 3g Suministro e instalacion de inversor 18kVA 400V 50Hz MPPT, inyeccion fotovoltaica a red, Riello
& S S5 K18 o similar, con médulo de gestion, incluida conexién y configuracion.
&g 8
83 T 1,00 7.729,28 7.729.28
cN ot
8 @@ = ud Inversor cargador 30kVA 400V 50Hz
ow -8
% E § g Suministro e instalacion de inversor cargador 30kVA 400V 50Hz, entrada de baterias y grupo, fun-
g E’TZ § cionamiento aislado, Riello SPS-30 o similar, con médulo de gestion, incluida conexion y configura-
w s g8 cion.
E534
TO°E 1,00 12.742,08 12.742,08
O cSG
3 ;&% < ud Bateria gel estacionaria monoblock 12V 275AhC10
S 839 . . . . . .
EE £ % Suministro e instalacion de baterfa gel estacionaria monoblock 12V 275Ah C10, incluyendo cables
oG53 de puentes y bornas, incluida conexion.
S 3 3 o
238
g Ek o 64,00 538,98 34.494,72
; aigi ud Bancada metalica 32 baterias 4 alturas
< 6%€E
% % E8 Bancada metdlica perfil laminado 32 baterias 4 alturas, incluso pequefio material, anclajes, mano de
S gg % imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.
Q9 gsf
g223° 2,00 1.164,70 2.329,40
E g ‘9 E £
& 8 ;E%S u Cuadro General de Proteccion envolvente sobrepuesta, IP-44
n o oy
g g % § 2 Cuadro general de proteccion CG, envolvente sobrepuesta IP-44, aparamenta segun unifilar
0gess
Z8Es8 1,00 2.660,32 2.660,32
J>>o¢
5 5 ;'Eﬁ_i § u Cuadro Baterias envolvente sobrepuesta, |P-44
S 2EL
<8£ g % § ; Cuadro Baterias CB, envolvente sobrepuesta IP-44, aparamenta segun unifilar
LE8558
SE3mé 1,00 541,84 541,84
ud Luminaria estanca led I1P-65 20W.
Suministro e instalacion de luminaria estanca led IP-65 20W sobrepuesta, incluida conexion.
5,00 35,86 179,30
ud Luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora led sobrepues-
ta, incluida conexion.
3,00 41,75 125,25
04.21 ud Interruptor/conmutador alumbrado sobrepuesto
Suministro e instalacion de interruptor/conmutador alumbrado sobrepuesto 1P-44, caja y mecanismo,
serie legrand o similar, color gris.
2,00 26,42 52,84
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.23 ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T

Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko IP44 sobrepuesta, caja y mecanis-
mo, serie legrand o similar, color gris.

5,00 31,72 158,60
E7 ud Toma de corriente sobrepuesta 4x16A+T
Suministro e instalacion de toma de corriente 4x 16A +T IP44 sobrepuesta, caja y mecanismo, serie
legrand o similar.
1,00 46,07 46,07
C1 ’g m Cable 1x4x25mm?2 Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
0,—% Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x25mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y cone-
&3 xiones libre de haldgenos
o s
3 é 2 10,00 16,02 160,20
. E
g C2 é‘ m Cable 1x4x35mm?2 Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
=] S0
a g2
z I E Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x35mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y cone-
g% = xiones libre de halégenos
-t
o835 5,00 21,96 109,80
S = NS
S &iE m  Cable 1x35mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1KV.
< & <_( Qo
3 § b § Suministro e instalacion de cable Cu 1x35mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y conexio-
§8 8< nes libre de haldgenos
988
®EEg 20,00 6,81 136,20
5o
2 g)f;zé m Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
O L
§ 2 34 Suministro e instalacion de cable Cu 2x 1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
| g °s propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
‘O ©
3389 halégenos
o5 % ©
ggce 30,00 5,39 161,70
2osg
3 PER m  Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
ol -9 gg . ) .
g =K Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
; 3 g% propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
o
<S2E halogenos
3859
f_‘) Z’ § 2 15,00 6,91 103,65
s 98 2 s
8 < ;&ég m Cable 4x2,5mm? Cu+T + tubo.
=5 8%¢E - . L
£8 c>8 Suministro e instalacion de cable Cu 4x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
LS ; %; propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
I ° dor de la ll igido o flexible, caj les, terminal i libre d
E% E 2 & halogenos
58523
35> 08 5,00 7,74 38,70
< cTBcto
O o 8 o .
0% %{)2518_ m Bandeja PVC 300x60mm
Q=E o>
< E 8 S Suministro e instalacion de bandeja ciega PVC 300x60mm con tapa con pp de anclajes.
SEImd
12,00 28,96 347,52
ud Pica acero cobreado 14mm 2m
Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexion cable de Cu 50mm?
de fierra bajo cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
6,00 15,32 91,92
m Cable Cu 50mm? tierra
Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de tierra bajo cimentacion y canalizacion, con cone-
xion de estructura metalica y armados con grapas y masilla dieléctrica.
15,00 10,04 150,60
04.04.1 m Cable Cu 35mm? aislado tierra
Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexion cuadros.
5,00 7,02 35,10
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO L2.2.3 GRUPO ELECTROGENO

G1 ud Grupo Electrégeno insonorizado 11 kVA 400V 50Hz

Suministro e instalacion de grupo electrégeno insonorizado 11 kVA 400V 50Hz, con médulo de ges-
tién y arranque, incluida conexién y configuracion.

1,00 7.223,84 7.223,84
G2 ud Depdsito doble pared 1000 litros, con tuberia.
Suministro e instalacion de grupo electrégeno insonorizado 11 kVA 400V 50Hz, con médulo de ges-
tién y arranque, incluida conexién y configuracion.
1,00 1.847,04 1.847,04
G3 ud Escape grupo electrégeno.
Suministro e instalacion de escape grupo electrogeno con valvula de salida.
1,00 143,78 143,78
V' m? Cerramiento de madera pino autoclave
Cerramiento de madera pino autoclave , postes de madera y accesorios, montada i/replanteol.
8,45 46,51 393,01
TOTAL SUBCAPITULO L2.2.3 GRUPO ELECTROGENO................ 9.607,67
TOTAL CAPITULO L2.2 SALA DE ENERGIA.....esevvvcitressssssnsessssssssnsssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssns 72.414,10
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO L2.3 RECARGA VEHICULO ELECTRICO

SUBCAPITULO L2.3.1 OBRACCIVIL
D03A0041 m?® Cimentacion hormigén masa HM-20/B/20/1

Cimentacion hormigon en masa, con hormigon de HM-20/B/20/1, incluso elaboracion y vertido,con
formacion de peana.

0,64 168,44 107,80
44 m*® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
= compactacion del fondo de la excavacion, sin fransporte. La medicion se hara sobre perfil.
- 0,51 66,05 33,69
S 2
. D@&EO u Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE
o Ty
3 52 Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE, tipo epoxi de dos componentes,
';- £ é trafico intenso, colores normalizados, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional
a £e 0 equipo airless, acabado antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacion del so-
z <sg
-~ 9T porte.
oo 900
S8 33
=R 1,00 353,62 353,62
°2yN38sg I
3 ) S5 TOTAL SUBCAPITULO L2.3.1 OBRA CIVIL...vuuuereeervernnsesssessnnnns 495,11
© o5 8 .
§ § %2 SUBCAPITULO L2.3.2 ELECTRICIDAD
Cagg
§ N@Eos ud Pica acero cobreado 14mm 2m
o5
§ % 2 E Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexién cable de Cu 50mm?
— Cc O0c
SogE de tierra bajo cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
0«8
TR 6,00 15,32 91,92
8588
T Q04204 m Cable Cu 50mm? tierra
Soa
§ § § ‘%’, Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de tierra bajo cimentacion y canalizacion, con cone-
§ § 2 e xion de estructura metalica y armados con grapas y masilla dieléctrica.
2 ¢z %: o
22388 15,00 10,04 150,60
o 883
< ‘DE0L1 m  Cable Cu 35mm? aislado tierra
; § § § Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexién cuadros.
< cZBE
= E
5%s8 2,00 7,02 14,04
8 55
g Rig ud Punto de recarga exterior 22kW 32A
0 .2 _9- S (a]
E § ‘§ = g Suministro e instalacion de punto de recarga exterior 22kW 32A, semirrapida modo 3, con mddulo de
5-: % S ;§ gestion y comunicacion 3G, incluida conexion y configuracion homologada por el Cabildo de Gran
S22%s Canaria.
—2®LE
0gogc
< FELS 1,00 1.884,48 1.884,48
S9Ss8y
3 < DE05.05.1 m  Cable 1x4x16mm? Cu XZ1 0,6/1KV
EOED
2 § g g,; Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x16mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, aco-
35E8¢ ples, terminales y conexiones.
SE<Wa
45,00 13,38 602,10
TOTAL SUBCAPITULO L2.3.2 ELECTRICIDAD........ccoommmrrerrrennnnnes 2.743,14
TOTAL CAPITULO L2.3 RECARGA VEHICULO ELECTRICO.........ouuumnsnssssnsssssssssssssssssansssssssssssssssssssssssnssesss 3.238,25
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO L2.4 ADECUACION INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPITULO L2.4.1 CENTRO INTERPRETACION

04.121 m Canal PVC 200x60mm 2 compatimentos

Suministro e instalacion de canal PVC 200x60mm dos compartimentos con tapa con pp de anclajes.

40,00 22,72 908,80
E88 u Adaptacion cuadro Museo CM
Adaptacion cuadro Museo, afiadiendo aparamenta trifasica segin unifilar, 1 ud 4x32A, 3 ud 4x40A
30 mA, 2 contactores 4x 16A, cabeado trifasico.
g 1,00 555,36 555,36
ie)
0418 ud Luminaria estanca led IP-65 20W.
oo
o g 2 Suministro e instalacion de luminaria estanca led 1P-65 20W sobrepuesta, incluida conexion.
3 38
- €9 1,00 35,86 35,86
%] S 2
a Lé § ud Luminaria dowlight led 24W sobrepuesta
o 2
i- o 2 § Suministro e instalacion de luminaria dow light led 24W superficie, incluida conexion.
8983
S é 3> 4,00 38,98 155,92
- i)
=] z&té ud Luminaria dowlight led 24W encastrada
TOo%8 - . - Lo . . .
§ § < E Suministro e instalacion de luminaria dowlight led 24W encastrada, incluida conexién.
N SE
§88< 4,00 38,98 155,92
ow =8
® g.g ! ud Foco carril led 15W
~ =00
b g s % Suministro e instalacion de luminaria foco carril led 15W, incluida conexién.
w3 g8
s>384 16,00 20,26 324,16
50°%
° g|.§§ ud Proyector led 33W
o o
g gé 3 Suministro e instalacion de luminaria proy ector led 33W, incluida conexion.
S B Ec
Sces 5,00 28,58 142,90
- 859
% iﬁ)@@ ud Luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora
c O co
8 % =5 Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora led sobrepues-
) T
2c§8 ta, incluida conexion.
2gES
3 58 10,00 4,75 417,50
G.} o9
% é EY ud Sensor de presencia encendido alumbrado regulable
SsELp9
§ % 3 85 Suministro e instalacion de sensor de presencia crepuscular regulable encendido alumbrado montaje
o . . .
RS %% interior sobrepuesto.
o = (2]
==t E
Q 8L7% s 8,00 33,54 268,32
DT 02
g 2 §0§2§ ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T
5§88 - , . . ) )
8 § 3 % 2 Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko IP44 sobrepuesta, caja y mecanis-
% ‘§ = E’i mo, serie legrand o similar, color gris.
D @505
ZhEsus 5,00 31,72 158,60
m Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
Suministro e instalacion de cable Cu 2x1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
halégenos
30,00 5,39 161,70
m Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
halégenos
15,00 6,91 103,65
C113 m Cable 1x4x10mm?2 Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.

Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x 10mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y cone-

xiones libre de halégenos
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
AY ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones

Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones

0,50 226,97 113,49
0001 ud Desmantelamiento luminarias
Desmantelamiento de las luminarias existentes.
1,00 113,48 113,48
TOTAL SUBCAPITULO L2.4.1 CENTRO INTERPRETACION......... 3.845,46
3 SUBCAPITULO L2.4.2 SALA SERVIDORES
04._1§1 m  Canal PVC 200x60mm 2 compatimentos
§ % Suministro e instalacion de canal PVC 200x60mm dos compartimentos con tapa con pp de anclajes.
o T
8 32 10,00 22,72 227,20
g LE é‘ ud Luminaria dowlight led 24W encastrada
a £e
z < E Suministro e instalacion de luminaria dowlight led 24W encastrada, incluida conexién.
SQoBo
Se 83 2,00 38,98 77,96
X0 — >
g %_bf@ ud Luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora
o e
E § £3 Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora led sobrepues-
38T fa, incluida conexion.
- N 3 E
§8 8=
o8¢ 5 2,00 41,75 83,50
SE2e
= %1523 ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T
— < E
o % 53 Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko |P44 sobrepuesta, caja y mecanis-
L . . .
§ > g g mo, serie legrand o similar, color gris.
= 0O =
Scsk 12,00 31,72 380,64
8389
=L o
S 4% m  Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
© @ EC
2 S5 % Suministro e instalacion de cable Cu 2x 1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
:3 § ;;% propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
g E %E haldgenos
Q < :é “é 10,00 5,39 53,90
[a =] s}
2 @@2; m Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
o=
) (é oee Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
é s = gg propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
£5c28 halogenos
85050
i-‘% 522 30,00 6,91 207,30
N 9 8 B
= § %C@:g m Cable 1x4x10mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV.
= > 58
g g 3 § 5 Suministro e instalacion de cable Cu 1x4x 10mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de terminales y cone-
oS SES xiones libre de halégenos
Q=g o2
H528¢
SE3o¢8 5,00 7,66 38,30
u Cuadro Rack envolvente sobrepuesta, IP-44
Cuadro Rack CR, envolvente sobrepuesta IP-44, aparamenta segln unifilar
1,00 475,54 475,54
ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones
0,25 226,97 56,74
ud Desmantelamiento luminarias
Desmantelamiento de las luminarias existentes.
0,10 113,48 11,35
TOTAL SUBCAPITULO L2.4.2 SALA SERVIDORES..........ccoommenne 1.612,43
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO L2.4.3 EXTERIORES Y APARCAMIENTO

04.03 ud Poste galvanizado 4m 2-1/2" color madera.

Suministro e instalacion de poste galvanizado de 4m, tubo 2-1/2" con placa de anclaje, cimentacion,
color madera.

1,00 203,42 203,42
E67 u Cuadro Aparcamiento armario exterior IP-65
Cuadro aparcamiento armario ex terior IP-65 IK9, aparamenta segun unifilar
1,00 498,16 498,16
04.@ ud Proyector led IP-65 100W con sensor.
k<)
g3 Suministro e instalacion de proyector led IP-65 100W sobrepuesto con sensor de movimiento cre-
. S puscular temporizado, incluida conexion.
o Ty
() ]
8 32 6,00 72,21 433,62
. EQ
é 0I23§ ud Toma de corriente estanca IP-55
(=1} S ': e . Ve . .
z I3 Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y
5 @ o . . L .
% g § 3 mecanismo, serie legrand o similar, color gris.
8383 2,00 31,72 63,44
(SN
MmO IO
o gﬁﬁ 3 ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
cN—9
bl § § g Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones
§8 gs
o828 0,50 226,97 113,49
SEge
K E08.04 m Cable 1x2x10mm? Cu XZ1 0,6/1kV
S 9085
E g g § Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x10mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, aco-
§ 3 gg ples, terminales y conexiones.
g§O28
§ § ?§ ] 45,00 4,50 202,50
= o
8 D423 m  Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
255
> 5 i; % Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
;Z ‘_!3 E% propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
csS%8e halégenos
g sg¢ 10,00 6,91 69,10
3 S m  Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
S o8B
G S ;3-7‘3 g Suministro e instalacion de cable Cu 2x 1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
g£s Egsg propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
THE 005 ,
é_: % c ;% halégenos
Se2%
— %R et 20,00 5,39 107,80
0883¢
S S Ps28 m  Cable 2x6mm? Cu +T + tubo
Jd>Z29¢
S 5 E & § Suministro e instalacion de cable Cu 2x6mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
Q § g §§ propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
S522c halogenos
SE<Wa
5,00 9,10 45,50
m Cable Cu 35mm? aislado tierra
Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexion cuadros.
4,00 7,02 28,08
TOTAL SUBCAPITULO L2.4.3 EXTERIORES Y APARCAMIENTO. 1.765,11
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO L2.4.4 RECINTOS

04.16 ud Luminaria estanca led IP-65 20W.

Suministro e instalacion de luminaria estanca led 1P-65 20W sobrepuesta, incluida conexion.

3,00 35,86 107,58
04.18 ud Luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia y sefializacion 250 lumen 1 hora led sobrepues-
ta, incluida conexion.
2,00 41,75 83,50
04.2? ud Toma de corriente sobrepuesta 2x16A+T
k<)
g3 Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko IP44 sobrepuesta, caja y mecanis-
. 83 mo, serie legrand o similar, color gris.
8 32 4,00 31,72 126,88
T EQ
s 0828 m  Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
(=1} S ': . . .y
z 33 Suministro e instalacion de cable Cu 2x1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
§ § §§ propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
Ses> halogenos
= 38
— N C
8e3s 30,00 5,39 161,70
c <2
8 %){EZ% m Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
c N ot
8 % 3 g Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
§ % 29 propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
~— C OC ’
g ?g % halégenos
-
go£s 15,00 6,91 103,65
®© [S]
% By 5 ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
©cS5G
3 § T&; < Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones
[e) ©
T Feo
8955 0,25 226,97 56,74
c o2
3 5)@1_3 ud Desmantelamiento luminarias
ct23538
sS8ge Desmantelamiento de las luminarias existentes.
; §§§ 0,10 113,48 11,35
2585 , ' ,
= 2 5 o . -
Ei; %g % TOTAL SUBCAPITULO L2.4.4 RECINTOS.........cccconmmrremmnnrrerenserens 651,40
. gg= £ . . . ] -
é S % §§ TOTAL CAPITULO L2.4 ADECUACION INSTALACION ELECTRICA........covrrrecrrerenssressssssessssssessssessssssssessasenes 7.874,40
Se2%
~38ef
NneQ on
< gE $:§
Q93T 058
24 >3Z st
55853
Oge§s
E5SS?
sESse
SE<Wa

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 10




PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO L2.5 TELECOMUNICACIONES
SUBCAPITULO L2.5.1 OBRA CIVIL

AY ud Ayudas de albaiileria a las instalaciones

Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones

1,00 226,97 226,97
04011 m Canalizacion TLC-2T-63mm terreno sin pavimento
Canalizacion 2T 63mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccion 0,50x0,20 m , apertura y
cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion del terreno.
g 25,00 14,54 363,50
ie)
0450311 m Canalizacién TLC-2T-63mm pavimento asféltico
S
o g g Canalizacion 2T 63mm hormigonados en cruce de vial existente, seccion 0,50x0,00 m , apertura y
3 3 g cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asféltico.
g gf 9,00 31,20 281,61
8 sg : , :
z 0402111 ud Arqueta TLC 40x40cm
SQoBo
§ % § & Arqueta 40x40x 60cm, con tapa y marco, paredes de hormigon.
38 sq
sosé 4,00 52,86 211,44
MmO Yo
C K=
£ ke ud Pasamuros 2T63mm
O] °
g § “g’é Ejecucion de pasamuros edificio existente 2 tubos 63mm
N cog 1,00 28,37 28,37
O EES _
N5 eoe .
S § = § TOTAL SUBCAPITULO L2.5.1 OBRA CIVIL......ccoovererrrrerersrreeserenns 1.111,89
ws 88 .
8 g = 2 SUBCAPITULO L2.5.2 TELECOMUNICACIONES
SN
K] %}){%131 m  Canal PVC 200x60mm 2 compatimentos
@ @50
° g;; g Suministro e instalacion de canal PVC 200x60mm dos compartimentos con tapa con pp de anclajes.
goge
£ 23 10,00 22,72 227,20
g838¢8
o {_S)g(fﬁ m Cable UTP categoria 6 interior
§ % g% Suministro y montaje de cable red UTP categoria 6, 4 pares, libre de halégenos, con terminales, em-
Q g 3 g palmes y conexiones, montaje interior totalmente instalado y conectado, medidas y certificacion.
Sz ES
% §~§ 2 400,00 2,24 896,00
g 0811 m  Cable UTP categoria 6 exterior
82382
% % 5% {é Suministro y montaje de cable red UTP categoria 6, 4 pares, cubierta HDPE negra, con terminales,
25 ;% empalmes y conexiones, montaje exterior totalmente instalado y conectado, medidas y certificacion.
Se23%e
o3 Re§ 150,00 2,20 330,00
< GELS
S3 g0$2§11 ud Toma UTP RJ45 Categoria 6 sobrepuesta
>58¢
c o
8 :§ 8 28 Suministro e instalacion de toma UTP RJ45 Categoria 6 caja y mecanismo
c.C o
Q=28 9>
SESS: 6,00 32,66 195,96
= > — @
= <:03'.12%118 ud Coneccion terminal conector UTP RJ45 Categoria 6 equipo
Suministro e instalacion de conex ion equipo conector UTP RJ45 Categoria 6
25,00 2,04 51,00
m Tubo 20mm sobrepuesto
Suministro e instalacion de tubo 20mm no propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores,
acoples, terminales y conexiones, libre de haldgenos.
65,00 3,61 234,65
ud Rack 600x600x1000mm
Suministro e instalacion de Rack 600x 600x 1000mm, equipado con regleta de fuerza, incluso monta-
je, anclajes y configuracion.
1,00 329,16 329,16

Q12 ud Swich 48 puertos

Suministro e instalacion de Swich 48 puertos RJ45 categoria 6, cableado interior, incluso montaje en
as.
, %SAE%}Z?#@ Egg??%mozo. Numero de VISADO E-0171320
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 372,32 372,32
Q13 ud Swich 24 puertos PoE 12V
Suministro e instalacion de Swich 24 puertos RJ45 categoria 6 PoE 12V, cableado interior, incluso
montaje rack, anclajes y configuracion.
1,00 382,72 382,72
Q14 ud Grabador 16 Canales 8Mp 6Tb
Suministro e instalacion de grabador 16 canales 8Mp 6Tb, cableado interior, incluso montaje rack,
anclajes y configuracion.
8 1,00 450,32 450,32
05,19 ud Camara exterior IP-67 TC-IP PoE
o ,8_ § Suministro e instalacion de camara vigilancia exterior IP-67, comunicacion cable TC/IP PoE, con in-
<+ ©
8 32 frarrojos y sensor de movimiento, totalmente instalada y conectada.
T Eg
8 2¢ 4,00 83,38 333,52
a % K]
Z 0505@.1 ud Camara interior TC-IP PoE
o S o
§ § § 3 Suministro e instalacion de camara vigilancia interior, comunicacion cable TC/IP PoE, con infrarrojos
S Q3 oy y sensor de movimiento, fotaimente instalada y conectada.
- oDoe
S = NS
S8LE 4,00 64,66 258,64
5823
L (%)%12.2 ud Camara contador visitantes TC-IP PoE
S » mE
§ ‘L% é s Suministro e instalacion de cdmara contador de visitantes comunicacion cable TC/IP PoE, con infra-
S E § é rrojos y sensor de movimiento, totalmente instalada y conectada.
Egog
SgE5 1,00 665,07 665,07
w88
§ w>Qj§5£ ud Router 4G WIFI tajeta SIM
= T =
8 %) S g Suministro e instalacion de Router 4G antena WIFI, preparado para tajeta SIM, cableado interior, in-
§ > § (%)’ cluso montaje sobrepuesto, anclajes y configuracion.
S a2e
£%ss 1,00 145,86 145,86
9 o5
§ g‘o@g ud Servidor 3,5 GHz 8GB RAM 1 TB, teclado, pantalla y ratén, W10
c =370
§ % g2 Suministro e instalacion de Servidor 3,5GHz 8GB RAM 1TB, incluso teclado, pantalla y raton, licen-
> O
a g 8 3 cia W10, montaje sobrepuesto, anclajes y configuracion en red.
< o 2E
A+s EQ
3850 1,00 933,92 933,92
RAL
.3 §§7§ ud PC 3,5 GHz 8GB RAM 250GB, teclado, pantalla y ratén, W10
[ 2o S
(—E‘j § ‘§ S % Suministro e instalacion de PC 3,5GHz 8GB RAM 250 GB, incluso teclado, pantalla y raton, licen-
P % 5] Z§ cia W10, montaje sobrepuesto, anclajes y configuracion en red.
So239
2§25 1,00 569,52 559,52
Q&= 05
5 3 §Q$8§ ud Pantalla plana 50" Led Smart TV TC-IP
d>Z et
S ;§ % é g Suministro e instalacion de pantalla plana 50" led Smart TV TC-IP montaje sobrepuesto, anclajes a
S 2 %; pared y configuracion en red.
SEImsd 1,00 561,34 561,34
ud Central intrusion con teclado y alarma, TC-IP
Suministro e instalacion de central de infrusion con teclado y alarma sonora, comunicacion cable
TC/IP, detectores cable, totalmente instalada y conectada en red.
1,00 325,48 325,48
ud Detector volumétrico interior cable
Suministro e instalacion de detectror interior volumétrico con cable, totalmente instalado y conectado
a central de alarma.
5,00 31,38 156,90
SCADA ud SCADA monitorizacion e integracion equipos
SCADA de monitorizacion e integracion de equipos, en sofware abierto con licencia, acceso remoto,
parametros basicos en Pantalla TV.
1,00 2.594,80 2.594,80
COGITILPA | Las Palmas. TOTAL SUBCAPITULO L2.5.2 TELECOMUNICACIONES.............. 10.004,38
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO L2.6 BARRERA ACCESO CARRETERA
SUBCAPITULO L2.6.1 OBRA CIVIL

04.03 ud Poste galvanizado 4m 2-1/2" color madera.

Suministro e instalacion de poste galvanizado de 4m, tubo 2-1/2" con placa de anclaje, cimentacion,
color madera.

1,00 203,42 203,42
AY ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones
g 1,00 226,97 226,97
ie)
43 m?® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecéanicos
oo
o g 2 Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
3 3 2 compactacion del fondo de la excavacion, sin ransporte. La medicion se hara sobre perfil.
. Eg
8 § § 1,00 66,05 66,05
z DE3£0041 m*® Cimentacion hormigén masa HM-20/B/20/
SQoBo
§ % §$ Cimentacion hormigon en masa, con hormigon de HM-20/B/20/1, incluso elaboracion y vertido,con
= > "
o835 formacion de peana.
8o5s
s S ES 1,20 168,44 202,13
SN
~°C-’ g:p@g m Canalizacion TLC-2T-63mm terreno sin pavimento
oM o=
S ft% g § Canalizacion 2T 63mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccion 0,50x0,20 m , apertura y
o
% E E2 cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion del terreno.
Sy
< % gg 260,00 14,54 3.780,40
§ 5,0@0@11 m Canalizacién TLC-2T-63mm pavimento asféltico
50005
§ 5 :§ § Canalizacion 2T 63mm hormigonados en cruce de vial existente, seccion 0,50x0,00 m , apertura y
° g;—“!f 3 cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asféltico.
Sgee
2css 9,00 31,29 281,61
508
by 7§)§0§111 ud Arqueta TLC 40x40cm
=2
§ 5 §§ Arqueta 40x40x60cm, con tapa y marco, paredes de hormigén.
a2 3 g
S SE § 10,00 52,86 528,60
a3t
Ei') :{0@% m Canalizacién BT-2T-110mm terreno sin pavimento
. D
g é :373 g Canalizacion 2T 110mm hormigonados en terreno sin pavimentar, seccion 0,60x0,30 m , apertura y
% g%z cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion del terreno.
5] 2o
L2862
8o2%3 260,00 31,28 8.132,80
—? o S
9 q% gt)@l]? m  Canalizacién BT-2T-110mm pavimento asféltico
S oE e
2 = g S % Canalizacion 2T 110mm hormigonados en cruce de vial existente, seccion 0,60x0,30 m , apertura y
c c
8 g § 2 g cierre de zanja, con cinta de sefializacion y reposicion de pavimento asfaltico.
AasSs85
SESSY 9,00 56,42 507,78
= R
> <<ia
04.021 ud Arqueta BT 40x40cm
Arqueta 40x40x60cm, con tapa y marco, paredes de hormigén.
10,00 52,86 528,60
ud Pasamuros 2T110mm
Ejecucion de pasamuros edificio existente 2 tubos 110mm
1,00 70,93 70,93
11 ud Pasamuros 2T63mm
Ejecucion de pasamuros edificio existente 2 tubos 63mm
1,00 28,37 28,37
D150411 ud Cartel informativo acceso
Suministro e instalacion de cartel de madera autoclave informativo sobre acceso al centro de interpre-
tacion, seguin formatos del Cabildo de Gran Canaria, incluso elementos de fijacion. Colocado.
COGITILPA | Las Palmas. 1,00 1.434,14 1.434,14
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PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il
coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPITULO L2.6.1 OBRA CIVIL.....eererrrrsrrersersrrsreseee 15.991,80
SUBCAPITULO L2.6.2 ELECTRICIDAD
04.17 ud Proyector led IP-65 100W con sensor.

Suministro e instalacion de proyector led IP-65 100W sobrepuesto con sensor de movimiento cre-
puscular temporizado, incluida conexion.

1,00 72,27 72,27
04.05 ud Pica acero cobreado 14mm 2m
Suministro e instalacion de pica de acero cobreado 14mm, de 2m, con conexion cable de Cu 50mm?
g de fierra bajo cimentacion, grapas y masilla dieléctrica.
ie)
g8 6,00 15,32 91,92
8 [}
o 0403 m Cable Cu 50mm? tierra
® —3
2 é % Suministro e instalacion de cable de Cu 50mm? de tierra bajo cimentacién y canalizacion, con cone-
é 2 g xién de estructura metélica y armados con grapas y masilla dieléctrica.
(=1} 5 ':
= 58 15,00 10,04 150,60
SQBo
% NSEO@OEH m Cable Cu 35mm? aislado tierra
58sx
p § § § Suministro e instalacion de cable de Cu 35mm? Z1-K 750V amarillo verde conexion cuadros.
MmO Yo
[
£§<8 2,00 7,02 14,04
KR
5 @%ﬂg ud Toma de corriente estanca IP-55
o S c
§ § é § Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y
o -
K58 é mecanismo, serie legrand o similar, color gris.
5223
w3 Es 4,00 31,72 126,88
T >0
% gﬁ@ﬁ!ﬂ u Cuadro barrera armario exterior IP-65
o ~C f =
] § § cE Cuadro Barrera CB armario exterior IP-65 IK9, aparamenta segun unifilar.
o5 g ©
ggce 1,00 631,54 631,54
L2 cag
3 :;{)fﬁ m Cable 2x2,5mm? Cu+T + tubo.
o ° gg . ) .
g g Te Suministro e instalacion de cable Cu 2x2,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
; E g% propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
< 62¢E halogenos
3859
S25= 10,00 6,91 69,10
Qg
g S Skm m  Cable 2x1,5mm? Cu+T+ tubo
EgSEE
F8c2s Suministro e instalacion de cable Cu 2x1,5mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
2° 023 propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
a8 5 ® Qo
E% g 2 & halogenos
585288
35> 08 5,00 5,39 26,95
S5 824
S8 Db m  Cable 2x6mm? Cu +T + tubo
2E282
< E g g - Suministro e instalacion de cable Cu 2x6mm? +T Z1-750V / RZ1-K AS 0,6/1kV, con pp de tubo no
= & S35 , o . . . . .
>SF<md propagador de la llama rigido o flexible, cajas, racores, acoples, terminales y conexiones, libre de
halégenos
5,00 9,10 45,50
m Cable 1x2x16mm? Cu XZ1 0,6/1kV
Suministro e instalacion de cable Cu 1x2x 16mm? Cu XZ1 0,6/1kV, con pp de cajas, racores, aco-
ples, terminales y conexiones.
280,00 5,93 1.660,40
ud Barrera acceso con comunicador TC-IP
Suministro e instalacion de barrera exterior motorizada barrera de cuatro metros, sensor de proximi-
dad, con comunicador, lector QR, tarjeta de comunicaciones, salida TC-IP-PoE, incluso montaje,
anclajes y configuracion.
1,00 3.440,32 3.440,32
TOTAL SUBCAPITULO L2.6.2 ELECTRICIDAD........ccosmmmrrererrrennne 6.329,52

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 15




PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO L2.6.3 TELECOMUNICACIONES

05.10 ud Camara exterior IP-67 TC-IP PoE

Suministro e instalacion de camara vigilancia exterior IP-67, comunicacion cable TC/IP PoE, con in-
frarrojos y sensor de movimiento, totalmente instalada y conectada.

1,00 83,38 83,38
05.100 ud Extensor PoE 30W 100 metros exterior
Suministro e instalacion de extensor PoE TC-IP 100 mefros exterior, totalmente instalado y conecta-
do.
B 4,00 163,54 654,16
0(53;6511 m Cable UTP categoria 6 exterior
g_ é Suministro y montaje de cable red UTP categoria 6, 4 pares, cubierta HDPE negra, con terminales,
% § empalmes y conexiones, montaje exterior totalmente instalado y conectado, medidas y certificacion.
é g 560,00 2,20 1.232,00
04?92%118 ud Coneccion terminal conector UTP RJ45 Categoria 6 equipo
Suministro e instalacion de conexion equipo conector UTP RJ45 Categoria 6
10,00 2,04 20,40
TOTAL SUBCAPITULO L2.6.3 TELECOMUNICACIONES.............. 1.989,94
TOTAL CAPITULO L2.6 BARRERA ACCESO CARRETERA....u.rcsttessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssens 24.311,26
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO L2.7 INSTALACION PCI
06.08 ud Extintor Polvo ABC 21A-113B 6kg.
Suministro y montaje de extintor portatil de incendios Polvo ABC, 21A-113B, 6 kg, anclaje a pared
1,10m.
4,00 40,27 161,08
06.09 ud Extintor CO2 89B 5kg.
Suministro y montaje de extintor portatil de incendios C02, 89B, 5 kg, anclaje a pared 1,10m.
2,00 49,64 99,28
06.1§ ud Hidrante exterior 100mm
g Suministro y montaje de hidrante ex terior racor barcelona 100 mm con valvula de cierre, caja empo-
% trada, tubo 4" conexidn aljibe.
s 1,00 1.151,86 1.151,86
061 ud Cartel emergencia y sefializacion
Suministro e instalacion de cartel indicaivo de salida, medios de extincién, recorridos de evacua-
cion, fotoluminiscente UNE23035, simbologia UNE23032:2015, homologado.
11,00 8,50 93,50
TOTAL CAPITULO L2.7 INSTALACION PCl..covuurireessesssssssmmsnssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssens 1.505,72
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coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO L2.8 CONTROL DE CALIDAD INFORMES

INF1 ud Informe arqueoldgico

Informe prospeccion arqueoldgica zonas de actuaciones exteriores, con emision de informe.

1,00 1.556,88 1.556,88
INF2 ud Informe OCA
Informe OCA instalaciones publica concurrencia, con emision de informe.
1,00 415,17 415,17
INF3 ud Control de calidad y puesta en servicio electricidad.
Control de calidad de la ejecucion de las instalaciones de suministro de energia, pruebas de puesta
en servicio, con emision de informe.
1,00 415,17 415,17
| ud Control de calidad y puesta en servicio telecomunicaciones.
Control de calidad de la ejecucion de las instalaciones de telecomunicaciones, pruebas de puesta en
servicio, con emision de informe.

1,00 41517 415,17

TOTAL CAPITULO L2.8 CONTROL DE CALIDAD INFORMES 2.802,39

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Autonénﬁ:c 141/2009,
para su presentacion ante el Centro Directivo competente del Gobierno de Canarias. Documento con firma electrénica y Sello de Tiemp#~Notario electrénico)
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Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV CAreglhnh5q33230202010261320

%)
©
E
©
o
(2]
©
-
a
<
a
-
<
S
o
a)
<
%)
>

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/08/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVbvpqriscz4621320208211013 Pagina 18




PRESUPUESTO
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coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO L2.9 GESTION DE RESIDUOS

D37CA0011 t  Coste vertido de tierra vegetal y maleza

Entrega de tierra vegetal y maleza sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

44,50 2,60 115,70
D37CA0010 t Coste vertido de material de excavacion
= Entrega de fierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cédigo 170504 segun la Lis-
;§ ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
oofg por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
o So 105/2008 y la Ley 22/2011.
TS
8 32 62,53 2,60 162,58
. EQ
;5 D~§7§C0090 t  Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor
(=1} S ':
z Z 8 Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
§§ §§ duos), con codigo 170405 segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
S é % > MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera-
é g Z Qé ciones de valorizacion o eliminacion, segtin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
s S ES
§ § gz 0,50 1,03 0,52
ooy
§ N@§7€BOO11 t Coste entrega residuos de asfalto demolicion
g5
§ % 29 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no
~ %g é especiales), procedentes de demolicion, con cédig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos
o < g (ORDEN MAM/304/2002)
B>34
% 8 ég 14,20 13,32 189,14
o S5
o @%74?30041 t Coste entrega residuos de ladrillos y bloques
X © O
§ §§ 2 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de
(2] . o
z S5 % codigo 170102, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TS0
S8 0,80 10,61 8,49
§>8¢2
3 @g@COOSO t  Coste entrega residuos de vidrio a instalacién de valorizacién
O csa
‘Q‘ é E § Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con cédigo 170202 segln la Lista Europea de
822 Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
SDs52 p po g p
% S ;.s_z_‘ﬁ g jeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la
s5=8¢ Ley 22/2011.
T5o8%5%
2T 855 0,01 1,99 0,02
22809
g a @)gmcoom t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
Q&= 05
é é'i o §§ Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segn la Lista Europea
SSR5 5 de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
= O =0
o 88 § s Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008
<Esgs2 la Ley 2212011
N s50¢8 y Yy .
SF<mé
0,01 2,12 0,02
C0080 t  Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valori
Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con codigo 200101 segun la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
0,01 1,78 0,02
0060 t Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con cdigo 170201 segtn la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008
y laLey 22/2011.
0,10 1,05 0,11
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ALQ_CONT mesAlquiler de contenedor residuos

Tasa para el alquiler de un contenedor para aimacenamiento en obra de residuos de construccion y

demolicion.
6,00 43,68 262,08
D37B0060 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambien-
te), con camion de 151,

63,96 2,62 167,58

TOTAL CAPITULO L2.9 GESTION DE RESIDUOS 906,26

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Autonémico 141/2009,
para su presentacion ante el Centro Directivo competente del Gobierno de Canarias. Documento con firma electrénica y Sello de Tiempo (Notario electrénico)
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coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO L2.10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO L2.10.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
PSPCC100 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado inte-
rior, protege de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tension maxima de 400 V.
Amortizado en 2 obras.

3,00 6,78 20,34
PSP0400 u CASCOS PROTEC. AUDITIVA
= Cascos para proteccion auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compues-
5 to de amés ancho almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijacién y cascos de orejera
38 ajustables en sentido lateral y vertical con aimohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.
oo
. Yo
PS 38 3,00 20,84 62,52
T o2
- P@§G100 u GAFAS PROTEC. IMPACTOS
8 2¢
a £e Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra impactos de particulas de alta
z o é § velocidad y baja energia, ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.
S 53
§z82 3,00 7,78 23,34
°8zs
S 3’@!’;6200 u GAFAS PROTEC. POLVO
PR €3
% § <2 Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccidn contra el polvo, herméticas, con
“qc" § o puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.
89 8%
S€58 3,00 3,04 9,12
QEEe
~ ?ngPZOO u PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA
o o = a
u‘g S 88 Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante amés flexible, pro-
S % g 8 vista de cristal inactinico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.
§Q:¢
28 §3 1,00 8,08 8,08
X © O
8 PEPY100 u  MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
L -og
g § gg Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad, con elésticos
« S8 3 deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.
sS5e
3] E ;% 3,00 0,68 2,04
O csa
S PEPMA200 u  GUANTES NITRILO ANTI-CORTE
Jo 8
> € 2 Guantes anti-corte de nifrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos
(<_() 3 o0
g 8g = g cortantes y abrasivos y con pufio de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.
C = 9o
E g ‘© = £
8228 3,00 1,59 4,71
89 <PSPHIV300 u GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUIMICOS
—® © o c
2 q% g f g Guantes de neopreno con marcado CE para proteccion en la manipulacion de productos quimicos de
% 2 g § un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con fratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.
S5fas
9ggessa 3,00 2,31 6,93
£c 23 .
é g & Y M100 u MANGUITO PROTECCION CUERO
SE<Wa
Manguito de soldador con marcado CE para proteccion de trabajos de soldadura, confeccionada toda
en serraje 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con pufio elastico.
Amortizado en 3 obras.
1,00 7,26 7,26
) u ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO
Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuafro capas, puntera de alu-
minio y plantilla antiperforacion. Amortizado en 2 obras.
3,00 28,45 85,35
PSPP350 u BOTAS ALTAS de AGUA
Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas
botas no son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantila antiperforacion. Amortizado en 3
obras.
3,00 8,36 25,08
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PSPUF200 u CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS

Cinturén portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta resistencia reforza-
dos con remaches metalicos encapuchados, cinturén de nylon regulable, hebilla para su fijacion y
cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.

3,00 5,01 15,03
PSPUM200 u MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA
Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para proteccion frontal
para trabajos de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante cintas regulables.
B 1,00 14,14 14,14
PSP§C100 u CHALECO REFLECTANTE
28
RS Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3
P TS obras.
8z
g 5s 3,00 11,91 3573
o
; P§P§P300 u TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER
. _27o
< § g2 Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable
o fo}
g b % ((% con dos bolsillos y pantaldn con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.
Tovg
8538 3,00 6,31 18,93
=
S SPSPPMI00  u  MONO DE TRABAJO
TN gE
§ 8{7 8< Mono de operario con marcado CE, 100% algoddn, con cierre de cremallera, 4 balsillos, ajuste
§ g é g elastico en la cinfura/espalda y marga larga acabada en pufio elastico.
~ £ 8 f=4
= ®st 3,00 12,48 37,44
WS g8 , O
S>84d TOTAL SUBCAPITULO L2.10.1 EQUIPOS DE PROTECCION 376,10
=050% 2 >
§ %) :§§ SUBCAPITULO L2.10.2 EQUIPOS de PROTECCION COLECTIVA
§ gpzmgpsoo m VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h=2 m.
c 8 cc
2 g = g Valla ciega metlica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo omega de acero galvanizado ci-
353 8 mentados al terreno con hormigon y chapas grecadas galvanizadas entre postes de 3 m. de ancho y
ol T
= % 2 § 2 m. de altura. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.
g <= 9¢
o >
o ? g i 30,00 34,89 1.046,70
< S2E ]
S TPSEM00 u  PROYECTOR EXT. HALOGENA 1.500 W.
:(I o€ S
‘g g (_8‘, g Proyector halégeno de exteriores para iluminacion de obra; fabricado en aluminio y acabado superfi-
é % é‘ 3 g cial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y lampara halégena lineal de 1500 W. de po-
° *§ E §§ tencia. Grado de proteccion IP 54/Clase |. Incluyendo instalacion y desinstalacion. Estimando uni-
2% o s dad instalada en su medicion.
—“ 252t
28g8¢ 1,00 107,89 107,89
QT 02
g = §P§E§500 u PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.
S853
8 § 3 % g Extintor de nieve carbénica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extin-
% T 5 E’i tor, con anilla de seguridad obligatoria segiin normativa impidiendo su accionamiento involuntario,
© 5 O o
SEImd mandémetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
1,00 115,40 115,40
u  PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 9 kg.
Extintor de polvo quimico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9
kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria segiin normativa impidiendo su acciona-
miento involuntario, manémetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
1,00 44,97 44,97
m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
Barandilla de proteccion realizada con soportes metélicos tipo sargento y dos tablones de madera de
pino de 250 x 25 mm, (amortizacion = 30 % ), incluso colocacion y anclaje.
20,00 7,74 154,80
TOTAL SUBCAPITULO L2.10.2 EQUIPOS de PROTECCION 1.469,76
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SUBCAPITULO L2.10.3 IMPLANTACION de OBRA

PSS300 u PANEL SENALIZACIONES VARIAS PVC 1x 0.7 m.

Panel para sefializaciones varias de obligacion, prohibicion y advertencia, impresos sobre planchas
de PVC de 1x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocacion y retirada de obra. Medido unidad
instalada. Amortizado en 3 obras.

1,00 3,99 3,99
D32DA0020 mesCaseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra
Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 4,00 x 2,40 x 2,40 m
_ con estructura metdlica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
§ greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC,
m-% 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
_ §§ perfileria soldada de apertura exterior con cerradura, incluso mesa madera, sillas y taquillas para 7
S = g personas, con fregadero conectado a instalacion de agua y evacuacion al exterior.
':). £ é_ 6,00 93,26 559,56
o c
; D§2§A0025 mesCaseta prefabricada para sanitarios de obra
27 . . "
<8 o Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles conforma-
§ b § 2 dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a
[N
p § NS ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de
< 0
E § £ g aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradu-
8 § s © ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalacion eléctrica interior con dos
§ % §§ tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte, incluidas las aco-
S8 é § mefidas.
[Sp R =
E58¢ 6,00 156,00 936,00
S oEs
ulJ - O . .
= §D§Z§A0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
% 3 é § Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
3§33
SSfs 4,00 240,53 962,12
S 20
8 iq} §0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
> ; o)
3 § ;;@ Botiquin metélico ipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
c g < § gin ordenanzas.
S 828 1,00 51,88 51,88
REs¢ ' ' '
Q% ESQ i A 551355
2 §~g e TOTAL SUBCAPITULO L2.10.3 IMPLANTACION de OBRA........... 2.513,55
O ¢ 38% -
Q9 gsf :
82 é— g2 TOTAL CAPITULO L2.10 SEGURIDAD Y SALUD......cocimurinrsiisinesessssesssssessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssasens 4.359,41
ECGES
S35 085
25 59 L 1 P 158.432,41
08 L%c
< gE p]
Qo 27og
4 >Zoc¢
S5fas
0goga
E5SS?
osSse
S <o
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE Il
CAPITULO RESUMEN EUROS %
2.1 HUERTO SOLAR ... 29.904,35 18,88
2.2 SALADE ENERGIA.........oovoivviieseeet ettt 72.414,10 4571
2.3 RECARGA VEHICULO ELECTRICO. 3.238,25 2,04
L2.4 ADECUACION INSTALACION ELECTRICA .......ooieeeeeeeeee oo 7.874,40 4,97
2.5 TELECOMUNICACIONES ......c.o.ovoiieeiiees et ees oottt 11.116,27 7,02
2.6 BARRERA ACCESO CARRETERA.. 24.311,26 15,34
2.7 INSTALACION PCl.......ovoeeeeeeeeeeee ettt 1.505,72 0,95
L2.8 CONTROL DE CALIDAD INFORMES ..ot 2.802,39 1,77
2.9 GESTION DE RESIDUOS... 906,26 0,57
L2.10 SEGURIDAD Y SALUD. .....c.oooeeeeeee e 435941 275
=)
g TOTAL EJECUCION MATERIAL 158.432,41
33 13,00% Gastos generales......................... 20.596,21
Ss 6,00% Beneficio iNdustial....................... 9.505,94
S
32 SUMA DE G.G. y Bl 30.102,15
Eg
5 § 7,00% LV.A. oo 13.197,42
<<
P § TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 201.731,98
383
2 é ‘% TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 201.731,98
o T e
'é@.c%nde el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO

TIMOS

iz
efec
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En aplicacion del articulo 99.3 LCSP expone que siempre que la naturaleza o el objeto del
contrato lo permitan, debera preverse la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su
division en lotes.

En este caso se preve la division del contrato en dos lotes independientes.

RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO
LOTE [, OBRA CIVIL, ADECUACIONES Y MEJORAS 59.952,29 €
LOTE II, INSTALACIONES 158.432,41 €
PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION MATERIAL 218.384,70 €
GASTOS GENERALES 13% 28.390,01 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 13.103,08 €
PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION POR CONTRATA 259.877,79 €
IGIC 7% 18.191,45 €
TOTAL PRESUPUESTO 278.069,24 €

El Presupuesto de Ejecucion Material del presente proyecto asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA CENTIMOS (218.384,70 €). Se ha elaborado segun lo establecido en el articulo 233.1 d) de
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (RDL 9/2017).

El Presupuesto de ejecucion por Contrata asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS SETETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
(259.877,79 €) mas el 7% de IGIC, resultando el total DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SESENTA Y NUEVE EUROS CON VENTICUATRO CENTIMOS (278.069,24 €).

Las Palmas de GC, junio de 2.020.

Fdo: A. David Guerra Molina

Ingeniero Técnico Industrial

N° Colegiado: 1.849 COITILPA

Sasetti Canarias S.L. B-35.565.530

C/ Miguel Sarmiento n°7, bajo, 35004
Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 928-293-278 Fax: 928-291-844
dguerra@sasetti.com
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SERVICIOS TECNICOS DOCUMENTO 1: ANEXO I

1 ANTECEDENTES Y OBJETO

Con registro LP2020001730, visado E-0171320 de 13/08/2020, se presenta en el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de las Palmas el proyecto “ADECUACION Y MEJORA Instalaciones
Centro de Interpretacion Roque Bentayga”, para el perceptivo Visado de Calidad y Conformidad.

En relacion a las incidencias indicadas en el informe de VCC del proyecto de referencia, se redacta
el presente anexo de correccion de las mismas.

2  DOTACIONES MINIMAS PARA LA RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO
ITC-BT-52

Segtin la ITC-BT52, en estacionamientos publicos la dotacion minima es de una estacion de recarga
cada 40 plazas.

En la zona de aparcamiento del centro de interpretacion segin se muestra en el plano
correspondiente figuran 7 plazas de aparcamiento, con la dotacion de un punto de recarga en la plaza n°7.

3 PLANO PUESTA A TIERRA ALUMBRADO EXTERIOR

Se adjunta plano de puesta a tierra del alumbrado exterior, las luminarias exteriores seran de clase II.
4 DB-SUA-8 PROTECCION CONTRA EL RAYO

Tal y como se observa en las secciones del plano correspondiente, la cubierta del centro de
interpretacion se sitiia a cota con el aparcamiento, siendo su altura respecto al terreno circundante de valor

nulo, resultando el valor de N (frecuencia esperada de impactos) igual a cero, segiin la formula 3 del
CTE-DB-SUA-8 apartado 1.

Segun lo anterior, se justifica la no instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo.

5 CLASIFICACION ENERGETICA ALUMBRADO EXTERIOR
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SERVICIOS TECNICOS DOCUMENTO 1: ANEXO I

Teniendo en cuenta los datos de calculo del alumbrado exterior del proyecto se determina el valor
del indice de eficiencia energética Ig

ZONA ILUMINACION oo | e It | CLASIFICACION
EXTERIOR MUSEO 142 28,57 3 2.19 A
BARRERA 150 22,50 E 1,73 A
APARCAMIENTO 13 43,00 3 3.30 A

6 CONDUCTORES ITC-BT-28

Toda la instalacion se realizara con conductores no propagadores del incendio y con emision de
humos y opacidad reducida, del tipo Z1-K/RZ1-K AS UNE-EN 50575:2014+A1:2016 CPR, Resistencia
al fuego Cca-slb, d1, al.

Se adjuntan planos y medicion actualizada.

7 ALUMBRADO DE SEGURIDAD APARTADO i 3.3.1. ITC-BT-28

Segun se observa en el plano adjunto, en el exterior del edificio en la vecindad inmediata a la salida
se dispondré de un punto de alumbrado de emergencia y sefalizacion con autonomia de una hora.

8 PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

Se adjunta Documento 2 con programa de los trabajos con desglose por lotes y presupuesto por
meses de ejecucion.

9 PLANOS

Se adjunta Documento 3 planos actualizados.

10 MEDICIONES

Se adjunta Documento 4 con definicion de las mediciones actualizada.
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Las Palmas de GC, septiembre de 2.020

Fdo: A. David Guerra Molina

Ingeniero Técnico Industrial

N° Colegiado: 1.849 COITILPA

Sasetti Canarias S.L. B-35.565.530

C/ Miguel Sarmiento n°7, bajo, 35004
Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 928-293-278 Fax: 928-291-844
dguerra@sasetti.com
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1 PROGRAMACION GENERAL TRABAJOS POR TAREAS

Duracién MESES TRABAJO
TAREAS (semanas) TM{2M|3M|4M| 5M|6M
Actuaciones previas, senalizacion. 2,00
Obra sala acumulacion de energia 8.00
9
Q
§ | Huerto solar 12,00
g8
o o
& 3¢ | Instalaciones sala acumulacion energia 4,00
8 32
[\ = ’ s .
s &8 | Recarga vehiculo Eléctrico 2,00
2 < .. . .
Z - 28 | Adecuacién electricidad 4,00
8253
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5 § ;%j Barrera acceso 8,00
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N cog
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= @zt | Mantenimientos estructurales 6,00
n< a8
- 2£8
£5 8¢ | Instalacion incendios 1,00
TO %3
S5 :§§
() [} .,
e %,—jg Depuradora, recuperacion de aguas 12,00
Baoge
Scog .
o 2 88 | Desmantelamientos 4,00
° gl
o % éxg
g = 82 | Adecuacioén entrono 4,00
n >0
o
538
8 g £8 | Retirada de materiales, limpieza 2,00
552
O O 9
s (o . .
4 8 £55 | Pruebasy puesta en servicio 2,00
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2 PROGRAMACION LOTE I, OBRA CIVIL, MEJORAS Y ADECUACIONES

Duracién MESES TRABAJO
TAREAS (semanas) TM{2M|3M|4M| 5M|6M
Actuaciones previas, senalizacion. 2,00
Obra sala acumulacion de energia 8.00
9
Q T ~ e .7
§ | Accesibilidad, senalizacion 8.00
g8
S° -
o z 2 | Mantenimientos estructurales 6,00
3 52
[aV] =5 . s
s &8 | Depuradora, recuperacion de aguas 12,00
S &5
S 3F
Z ., 28 | Desmantelamientos 4,00
8253
282
= > .7
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3 PROGRAMACION LOTE II, INSTALACIONES
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1111 102,000 m?  Malla fibra de vidrio 10x 10mm 0,50 51,00
11110 2,000 m Canal hormigén 1000x 130x95 mm con rejilla rodadura 22,85 45,70
1112 32,000 m Pieza canteria 1000x 200x 15mm, montaje con cola cemento 35,80 1.145,60
Grupo M. 1.242,30
2 0,360 m®*  Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 28,49
Hormigdn preparado HM-20/B/20/1
Grupo 2 .ccveevvveeieeseeneineeens 28,49
CONT 4,000 ud  Contenedor 360 litros 145,00 580,00
= Extintor portatil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC, s/ UNE EN 54
COI‘%TENEDOR 6,000 t Contenedor residuos 42,00 252,00
g g GrUPO CON oo 832,00
. =29
‘Q‘, E@g 4,400 kg  Desmoldeante en polvo 3,75 16,50
3 E@é 5500 kg  Resima impermeabilizante, curado y sellado 4,50 24,75
é E§1 E/-\OMO 752,097 kg  Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,70 526,47
z <g Acero corrugado B 400 S, UNE 36068 (precio medio)
§ m&'@jﬁBO 99,000 kg  Mortero decorativo pavimento hormigon con colorante 2,50 247,50
g N'EE@@BOMO 38,850 m®>  Malla electros. cuadricula 15x 15 cm, @ 5-5 mm 1,75 67,99
é g E lé Malla electrosoldada ME 15x 15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092
‘é %§1§AOO4O 1,484 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 129,75 192,49
~°C-’ § ;",,g Cemento portland, CEM 1I/B-P 32,5R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana natural
8 % g g (P), clase de resistencia 32,5 N/mm? y alta resistencia inicial, a granel, con marcado
S<es CE.
E %@ §A0070 0,100 t Cemento portiand, CEM I/A-P 42,5 R, granel 149,75 14,96
E Et: ég Cemento porfland, CEM 1I/A-P 42,5R, UNE-EN 197-1, fipo II/A, con puzolana natural
§ > EE g (P), clase de resistencia 42,5 N/mm? y alta resistencia inicial, a granel, con marcado
TO%s CE.
O coa
3 ;&@gmmo 1,512t Arena seca 17,80 26,92
g ;&@1 ©A0020 11,403 m*  Arena seca 26,70 304,46
> gdi1gBoo70 1847t Arido machagueo 4-16 mm 11,23 20,74
by :gzggBoogo 0,59t  Arido machaqueo 16-32 mm 10,98 6,52
5 \E@ €D0010 2,460 m®*  Picon fino avitolado/cribado (p/atezados...) 16,50 40,59
; Z‘E@ D0030 22,100 m*  Picén de relleno, garbancillo grueso 16,50 364,65
5 % E § Picén de relleno, garbancillo grueso (trasdés de muros, jardines...)
Ei; :’1E§1§BO120 0,760 1 Desencofrante concentrado, D 120, Wirth 8,27 6,29
G 9 _g = g Desencofrante concentrado a base de aceites sintéticos y emulsionantes especiales para
E § ‘§ ~§ .g diluir con agua, consumo 80-120 m?/l, D 120, Wiirth
5—: é 55@4%0010 8,168 m*  Agua 1,84 15,03
g % %E@ EB01400 1,000 m®*  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 1/4 133,30 133,30
2 q% g % g Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380
gv¢ s g kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/4.
5 S %@ @GOOQO 1.020,000 kg~ Mortero seco M 2,5 p/albafiileria 0,08 81,60
8{ é % %; Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2) p/albafiileria, conductividad térmica
2 g3 S % 0,52-0,65 W/mK, reaccion al fuego Clase A1, con marcado CE
E01HCA0010 7,400 m®*  Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 585,56
Hormigén preparado HM-20/B/20/1
10,000 u Cartucho resina epoxi 15,00 150,00

Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes, con
dosificador y boquilla de mezcla automaética, para anclajes estructurales verticales y
horizontales.
100,000 u Anclaje redondo 12mm 1,69 169,00
Anclaje compuesto por redondo acero 12 mm de didmefro, y 160 mm de longitud, para
fijaciones sobre estructuras de hormigon.

E01HCC0050 7,250 m*  Horm prep HA-30/B/20/llb 87,25 632,56
Hormigén preparado HA-30/B/20/11b

EO01IA0110 0,052 m*  Madera pino gallego 324,50 16,87
EO01IB0010 0,266 m®*  Madera pino gallego en tablas 25 mm 323,05 85,93
E01KB0040 8,750 kg  Butano 0,96 8,40
E01MAQ010 0,390 kg  Clavos 3" 1,10 0,43
FN1MAONID 0,640 kg Clavos 2" 1,16 0,74
el [E] COGITILPA | Las Palmas.
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo E0T......ccvvvereirrinennns 3.740,26
E03AD0400 1,000 ud Lavabo encimera adaptado 185,00 185,00
E03DA0705 1,000 ud Inodoro bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y fij, accesibe adapt. 210,00 210,00
EO3R 1,000 ud  Soporte suelo 6 bicicletas inoxidable 259,00 259,00
EO3R1 1,000 ud Poste sefalizacion madera autoclav e formato Cabildo Gran Canaria 1.350,00 1.350,00
E03RH0120 2,000 ud  Dosif. jabon 900 ml, plast. ABS, blanco, 233x 130x95 mm, CAPIMORA 16,66 33,32
Dosificador jabon 900 ml, plastico ABS, acabado blanco, 233x 130x 95 mm, mod. Aitana,
ref AC70000 de CAPIMORA.
EO3RI 2,000 ud  Barra apoyo abatible doble inoxidable 105,00 210,00
E033~|0020 2,000 ud  Dispens papel higién rollos 250/300 m metal Mediclinics 22,95 45,90
g Dispensador pape! higiénico rollos 250/300 m. metélico, acab. epoxi bl. i/cierre
g8 Mediclinics
o E§3§IOO40 2,000 ud  Dispens papel toalla bobina, ABS 340x 255x 265 mm Mediclinics 37,50 75,00
3 3 2 Dispensador papel toalla bobina, ABS, 340x 255x 265 mm, Mediclinics
S5 g
8 éé Grupo E03........occevevreriireens 2.368,22
%_ E@SBADOMO 1,000 ud  Ventana lamas aluminio lacada color madera 1,00x 1,00 m, mosquit. 450,00 450,00
§ % % § Ventana lamas reforzadas con mosquitera aluminio lacado color madera, 1,00x 1,00 m,
S g % 5 completa e instalada
§ 5ED5§AAF0050 1,000 ud Puerta peatonal 2H abat lamas alum lacado madera 1,60x2,10 m, 785,50 785,50
g % %g Puerta peatonal 2H abafible, lamas reforzadas, aluminio lacado color madera, 1,60x2,10
é § %g m, mosquitera interior, completa e instalada
SEES GrUPO E05..ocrvrvrcrvrvrr 1.235,50
m<cEL
s %%@010 14,747 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 14,45
o é%@ngc 1,000 m?  Chapa acero inoxidable 255,00 255,00
§ %?%ECOMM 64,000 m Perfil chapa laminado en caliente 1,55 99,20
g0 g g Perfil chapa laminado en caliente 30x20x 1,5
§ ;&@EEM 1,000 u Tapa y marco pvc reforzado 60X60cm 35,00 35,00
§ @?goo 3,000 ud  p.p. pequefio material cerradura, bisagras (electrodos, discos) 42,00 126,00
z s rE: p.p. pequefio material (electrodos, discos ..)
;z %@%0020 369,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 36,90
sSse p.p. pequefio material (electrodos, discos ..)
<9»: _% E § Grupo E09........coocvvvnerrnenns 566,55
z gg)gaomm 201,600 ud Blogue de hormigén de aridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 1,57 316,51
“ (é §§ g Blogque de hormigdn de aridos de picon 20x25x50 cm, con marcado CE, categoria |
g QS % § ° s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m®, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800
Ky E 2 $§ Jikg.K, p=10.
§ g %’E@EBOOZO 100,000 ud  Bloque de hormigén de éaridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 1,27 127,00
a § § % § Blogque de hormigdn de aridos de picon 20x25x50 cm, con marcado CE, categoria |
5 3 § 8 7§ s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m?, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800
g g 3 g 5 Jkg.K, p=10.
8 g ?@%BOMO 12,000 m Fleje metalico perforado. 0,16 1,92
S £ EDEA0040 44,625 m*  Placa hidropanel 12mm hidrofuga 18,00 803,25
> = ERRAA0210 21,250 m®  Tratamiento de juntas 0,89 18,91
AA 42,500 m?  Estructura portante 5,42 230,35
Grupo E10....c.ccvnvininiriininns 1.497,94
110,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,07 7,70
Separador plastico arm. horizontal, D=12-20, recub. 40 mm
54,000 ud  Separ plastarm vertr 40 mm D acero 12-20 0,05 2,70
Separador plastico arm. vertical, r 40 mm, D acero 12-20.
Grupo E13......cveeeiririenns 10,40
E15AD 1,000 ud  Depuradora biolégica oxidacion 2500 litros 3.400,00 3.400,00
E15AD0630 1,000 ud  Griferia monomando lavabo, adaptado 45,30 45,30
E15AD1 1,000 ud  Deposito agua lluvia con filro y bomba 5000 litros 3.850,00 3.850,00
E15AD11 20,000 m?  Lamina estanca caucho EPDM 1,2mm 8,45 169,00
Grupo E15.....ccveeverieiininienns 7.464,30
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
E18AA0280 27,500 m?  Lam betin LBM-40-FP, MORTERPLAS FP 4 kg, TEXSA 4,82 132,55

Lamina de bettin plastomérico APP, no auto protegida, de elevado punto de
reblandecimiento, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje y acabado en
film termo fusible por ambas caras, LBM-40-FP, 4 kg, UNE-EN 13707, con marcado
CE, MORTERPLAS FP 4 kg, TEXSA
E18JA0305 1,628 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 22,25
Masilla monocomponente en base poliuretano para sellar y pegar, de 600 ml,
PUMALASTIC-PU, Grupopuma

Grupo E18.......oovveiieeiieee 154,80

E221A 120,000 m Conductor cobre 1x3x2,5mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV 1,20 144,00
;§ Conductor de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar de 2,5 mm? de
3 seccion.
[} e —
'§ GrUPO E22.....eoreeeeeeeeesseree 144,00
%M 1.000,000 m  Tubo PE D 25 mm, 6 Atm 0,45 450,00
§M1 2.000,000 m  Tubo PE D 16 mm, 6 Atm 0,25 500,00
'@Mﬂ 1,000 u Boya llenado charca. 45,00 45,00
EM111 1,000 u Programador riego ex terior con electrov alv ula automatica 230V 150,00 150,00
EMAOOBO 80,000 m  Tubo PE D 25 mm, 10 Atm 1,00 80,00
,%_’NA0030 52,000 ud  Abrazadera tuberia plastica @25 0,27 14,04
§NA0170 38,000 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 351,50
g Codo igual PushCheck 25 mm, para tuberias PE-Xa ECOH y PERT/AL/PART de
'“; SHARKBITE, con garantia certificada por AENOR. Aplicaciones; Agua Fria:
° temperatura 20 °C y presion 1 MPa (10 bar), Agua Caliente Sanitaria (ACS):
5 temperatura 70 °C y presion 1 MPa (10 bar).
éGOO10 3,000 ud  Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,43 7,29
0080 1,000 ud  Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,38 1,38
Grupo E24..........ccovvviniinnnns 1.599,21
0110 9,000 ud  Tapa redonda y marco cuadrado @ 350 mm, fundicion ductil, B-125, 54,12 487,08

Tapa redonda y marco cuadrado de fundicién dct, clase B-125, cumpliendo norma
EN-124, con medidas ex teriores de marco 500x500x30 mm y hueco libre de @ 350
mm, certificado AENOR, peso del conjunto tapa y marco de 19 Kg, con marcado fundido
en relieve antideslizante, s/ norma EN-124, ref TC 250, de EJ-NORINCO

& otegafierf® de estesello, verifig I%or@rm@ad y calidad de la injalacion elé@ricgtal como recoge el A @de@e@toﬁunﬁén@o 141/2009,
%mv%bometente del Gobiern@e Canarna% D

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N@ Doc. 2 de 2.
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A0240A 5,000 m Tub. PVC cobre pluviales .D 80 mm 10,29 51,45
0270B 70,000 m  Tub. PVC-SN saneam. D 160 mm 15,00 1.050,00
] EB0270B1 25,000 m Tub. 63mm corrugado doble capa 1,20 30,00
é @AMOO 1,000 ud  Valvula lavabo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast 3,88 3,88
< = P
- S Grupo E28........coovvvvrrevrnniens 1.622,41
8 :
g EB0050 40,000 ud  Puntal metdl 3 m (50 puestas) 0,28 11,20
< S Puntal metlico 3 m (50 puestas).
2 §80010 12,060 ud  Escuadra, 50 usos 0,03 0,36
8 &18B0020 12,060 ud  Cremallera, 50 usos 0,07 0,84
% @BOO3O 72,000 ud  Panel metalico 50x 50 cm, 50 usos 0,33 23,76
> €D0030 0,058 ud  Andamio para interiores v erticales. 27,05 1,56

Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales.

Grupo E31...cccvvieieecienineens 37,73

1.300,000 m?  Adoquin bicapa hormigén 200x 100x 60mm 0,35 455,00
Baldosa de gres porcelanico prensado, recificado, grupo Bla, UNE-EN-14411,
absorcion de agua E <=0,5% , clase 1, de 30X60 cm, con marcado CE, Urban,

Keraben
Grupo E33......cvvieevieniiees 455,00
E35A 22,500 | Imprimacion de secado rapido, resina minio 5,50 123,75
E35AB018 13,500 | Esmalte sintético antiox idante 18,00 243,00
E35AB0180 278,850 | Pintura acrilica, satinada p/int/ext, Palcril 8,01 2.233,59

Pintura acrilica a base de copolimeros acrilicos color a definir satinada para interior y
exterior, rendimiento 10-12 m?1, Palcril, de Palcanarias

E35GA0060 5,000 kg Emulsion asfaltica tipo ED, Imperpuma 1,75 8,75
Emulsién asfaltica tipo ED, p/imperm. terrazas...(1 kg/m?), Imperpuma

8!00l0PKyl LasPiRelraampermeabilizante de copolimeros acrilicos 4,00 800,00
VISAbO con fecha 13/10/2020. Numero de VISADO E-0171320
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
E35HAO 10,000 kg Pintura epoxi trafico intenso, satinado colores 40,00 400,00

Pintura epoxi antipolvo para pavimentos, colores: rojo, verde o gris, 240 WB satinado
pavimentos de Cin
E35HA0050 3,150 kg Pintura epoxi antipolvo p/pavim, 240 WB satinado pavimentos 17,93 56,48
Pintura epoxi antipolvo para pavimentos, colores: rojo, verde o gris, 240 WB satinado
pavimentos de Cin
E35KH0010 3,000 kg  Pintura al cemento 1,34 4,02
E35LAD0160 12,320 | Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer 16,38 201,80
Imprimacion fosfocromatante, para superficies férricas y no férricas, gris, acabado
semi-mate, rendimiento 14-16 m?1, Palverol Metal Primer, de Palcanarias

)

8 GrUPO E35uneveereeeeseeeeenen 4.071,39
el
ESBAE0100 2,000 ud  Arnés anticaidas top 3, Wiirth 176,90 353,80
oo
o= rnés anticaidas top 3, con marcado CE, Wi
o :m Arnés anticaidas top 3. do CE, Wiirth
3 E@EELIN 2,000 ud Linea de vida movil 20 m 73,33 146,66
c:- E@%BOOSO 3,000 ud  Anclaje metal. barandilla tipo sargento. 22,50 67,50
o c
a § 2 Anclaje metlico de barandilla tipo sargento.
i. mE%B@AOOZO 6,000 mes Caseta tipo vest., almacén o comedor, 4x2,4x2,4 m 80,00 480,00
§ 8 § 3 Caseta tipo vestuario, almacén o comedor de 4,0 x 2,4 x 2,4 m.
? gE@@AOO% 6,000 mes Caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 x 2,4 m. 160,50 963,00
85 3% Caseta tipo sanitaria de 4,0 x 2,4 x 2,4 m.
§ ?QE@@AO%O 4,000 ud  Transp., descarga y post. recogida caseta obra 204,00 816,00
- M . .
s 3 SE Transporte, descarga y posterior recogida de caseta de obra.
® o C
§ _L;E%BQBOMO 0,060 ud Fregadero p/adaptar a caseta obra 172,49 10,35
~ E8E vabo o fregadero para adaptar a caseta provisional de obra.
2E§E Lavabo o fregad dapta fa provisional de obi
S §E738§80050 0,300 ud  Taquilla metal. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 159,00 47,70
®© O
% C>> % 3 Taquilla metalica sucesiva 1800x 300x 500 mm, para 4 obreros.
% BEEBE010 1,000 ud  Botiquin metl. tipo maletin ¢/contenido 49,88 49,88
§ § f§ 8 Botiquin metalico tipo maletin preparado para colgar en pared, con contenido.
o X ©8 -
gage GrUPO E3B.ceveeeerereeeereeeeeene 2.934,89
L a0
g %Q@AOMO 7,350 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos asfalto 170302 12,81 94,15
© T
T % 33 Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de asfalto, sin sustancias peligrosas,
§z82 LER 1700302
9( %@ §AOO40 11,700 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos bloges y ladrillos 170102 10,20 119,34
% § g § Tasa de gestor autorizado valorizacion en residuos bloques y ladrillos, sin sustancias
S 3 §§ peligrosas, 17012
@ é &ﬁéAOOSO 35,150 t Tasa gestor autorizado fierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 87,88
Se=£8 . . . . . - .
% % 8%% Tasa de gestor autorizado en tierras y piedras sin materia organica o vegetal y sin
'j‘(@ 3 6 g% sustancias peligrosas ni suelo contaminado, LER 170504.
O o
= ‘% o4 §A0120 0,010 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos vidrio, LER 170202 1,91 0,02
Nl 7]
% 153 % 8 Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de vidrio, sin sustancias peligrosas,
kel ° g
J>=>of LER 170202.
< cTctco
8 g ?E%l g_A0130 0,100 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos madera, LER 170201 1,01 0,10
© .= ©
2 = g o3 Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de madera, LER 170201
— o ©
2 S %@ G§A0140 0,010 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 2,04 0,02
Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de plastico, LER 170203
0,010 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y cartén, LER 20010 1,71 0,02
Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de papel y carton, LER 200101
0,500 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hierro y acero, LER 17040 0,99 0,50

Tasa de gestor autorizado valoracion en residuos de hierro y acero, LER 170405 (tasa
vertido cero, abonable por el gestor de residuos)

Grupo E4....cccoeiviiiniii 302,02

)10 308,000 h Oficial primera 14,49 4.462,92
M01A0020 2,000 h Oficial segunda 14,14 28,28
M01A0030 691,638 h Peon 13,64 9.433,94
M01B0010 15,400 h Oficial cerrajero 14,49 223,15
M01B0020 20,800 h Ay udante cerrajero 13,76 286,21
MO01B0050 59,000 h Oficial fontanero 14,49 854,91
M01B0060 58,000 h Ay udante fontanero 13,76 798,08
_“"‘“I‘EI’”" 5, 500Ph La Ogc;lilal eISectricista 14,49 79,70

% wsiggo 1 fouthY YA SRS ero0 de VISADO E-0171320 13,76 2411
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M01B0090 147,380 h Oficial pintor 14,49 2.135,54
MO01B0100 219,380 h Ay udante pintor 13,76 3.018,67
Grupo MOT.......ccevrreirerrenens 21.346,16
M04.24 4,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 24,70 98,80
Grupo MO4..........ccoovvrereerenne 98,80
M11 120,000 m*  Malla de fibra de vidrio, de 58 g/m? 1,50 180,00
Grupo M1 ... 180,00
MAT 1,000 m2  Panel de madera pino autoclave con postes 190,00 190,00
3 -
QS Grupo MAT.......cocceererrieens 190,00
P§ % 1,000 ud Pastor eléctrico 230V 200 m cinta, aisladores y postes 685,00 685,00
. Yo -
P ég GIUPO P eeereeeeeeeeeeeeseee 685,00
% Plgsgpozm 4500 u  Poste madera 1,5m 10,25 46,13
o c
a P§3&30301 9,000 m2  Valla madera pino autoclave 15,20 136,80
z P23‘§T251 1,000 u P.abat. madera 1,50x1,50 m 165,20 165,20
S@To
S8 33
N o Grupo P13.....vieeiencieee 348,13
28388
§ S 1,000 ud  Alargador 50mm 3x 1,5mm? Cu HO5VV 60,00 60,00
q &8 ' ” .
£g<s Extintor portétil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC, s/ UNE EN 54
Q2 8 T g _—
§ § %é (cTETT Yo X =7 60,00
o905
8 C0anpo20 6,516 h  Retroexcavadoras 70,1 kW 32,38 210,99
~ %g 5 Retroex cavadoras sobre ruedas, 70,1 kW, peso en orden de trabajo 8479 kg
E 6&@@070 1,409 h Pala cargadora sobre neumaticos, 114 kW 44,23 62,31
§ > 34 Pala cargadora sobre neumaticos, 114 kW, peso en orden de frabajo 13050 kg
"ff; 2 g@mo 27,000 h Ex cavadora sobre neumaticos, 105 kW 49,87 1.346,49
3 § § 9 Excavadoras sobre neumaticos, 105 kW, peso en orden de trabajo 15410 kg
[e] = ©
§ ;3(12#@160 1,150 h Compactador de suelo 65 kW 36,68 42,18
f) 5 i; % Compactador de suelo 65 kW, peso en orden de trabajo 7210 kg
T go9
t2:3 Grupo QAA......evveeeere. 1.661,97
5§ =382
; @@030 13,499 h Camion basculante 15 t 6,30 85,04
<5%¢ -
g *g g g Grupo QAB......coeeverrecirnnns 85,04
(5,) d—QEE@MO 3,586 h Hormigonera portatil 250 | 4,48 16,07
48855 _
ESEEE Grupo QAD.......cooeeeueereinenns 16,07
g5 o2k
o © @@010 4,125 h Vibrador eléctrico 6,46 26,65
O o
= ‘% @5@0101 10,000 m  Albardilla color blanco 500x 200x 50mm 9,91 99,10
Nl 7]
% 53 % 8 Albardilla prefabricada de hormigon de color blanco, para cubricién de muros, en piezas
o 3]
2> ks 5 % de 500x200x 50 mm, con goterdn, y anclaje metalico de acero inoxidable en su cara
c c
SE-EEE: inferior.
Ogoaseo
2EE 53 _—
b % Sg Grupo QBA........ccoeeverree 125,75
> <o . . . .
QBD0020 1,105 h Compactador manual, tipo pequefio de rodillo vibrante de 0,60 t 2,84 3,14
Grupo QBD......coccverrerrreee 3,14
3,000 h Fratasadora 3,32 9,96
Grupo QBF.......ccccevvvireinnne 9,96
50,000 m Conductor 750 V. 2,5 mm2. Cu 0,41 20,50
1,000 u Cto. proyector 1.500 W. 44,58 44,58
1,000 u Lampara halégena lineal 230 V. 1.500 W. 8,23 8,23
Grupo SPl......ccvreniniriininns 73,31
SVSICC25 3,000 u Casco de obra ajustable c/rueda 6,52 19,56
SVSICG25 3,000 u Gafas protec. contra impactos 7,48 22,44
SVSICG50 3,000 u Gafas protec. polvo 2,92 8,76
SVSICP150 1,000 u Pantalla fija para soldadura 7,77 7,77
SVSIMA50 3,000 u Guantes de nifrilo anti-corte 1,53 4,59
J 3,000 u Guantes de neopreno protec. productos quimicos 2,22 6,66
COGITILPA | Las_Palmas. -
VISAHO0cHN fecitAse0sopseiee. AUdiikA de VISADO E-0171320 20,04 60,12
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
SVSIP175 3,000 u Botas altas de agua 8,04 24,12
SVSIP235 1,000 u Manguitos cuero 6,98 6,98
SVSIP25 3,000 u Zapatos de seguridad c/puntera de aluminio 27,36 82,08
SVSIUC25 3,000 u Chaleco reflectante 11,45 34,35
SVSIUN50 0,750 u Cinturon portaherramientas 10 bolsillos 19,26 14,45
SVSIUP75 3,000 u Traje impermeable de poliester 6,07 18,21
SVSIUPM25 3,000 U Mono de trabajo 12,00 36,00
SVSIUPM50 1,000 u Mandil de cuero proteccion soldadura 13,60 13,60
SVSIV025 3,000 u Mascarilla antipolvo desechable 0,65 1,95
SVSPC150 1,000 u Exftintor polvo quim. ABC 9 kg. eficac. 27A-144B-C 41,88 41,88
SVSRC250 1,000 u Extintor CO2 5 kg. eficacia 34B 109,60 109,60
SV,S%PL150 9,900 m Chapa grecada y poste acero galv. 3x 2 m. 33,24 329,08
SES?EPLZOO 7,500 m3  Hormigon para postes 71,20 534,00
SES§T170 100,000 U Seta plastica proteccion armaduras 0,20 20,00
S%S??O 0,330 u Panel sefializaciones varias de PVC 1 x 0.7 m. 3,35 1,11
Grupo SVS.......coviiniiininininnns 1.397,30
Resumen
Man0o de Obra........cvvvieeiiiie e 20.605,65
MatErAlES ... 37.464,71
MaAQUINGMIA ... 1.872,04
Otros.... 0,00
L N 56.588,03

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N@ Doc. 2 de 2.
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SASETTI

SERVICIOS TECNICOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Roque Bentayga LOTE |
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L1.1 SALA DE ENERGIA
SUBCAPITULO L1.1.1 DEMOLICIONES

02.001 ud Desmantelamiento valla métalica
Desmantelamiento valla metalica existente mirador.
MO01A0030 4,000 h  Pedn 13,64 54,56
Suma la partida...........ccoeeriieiiiiii 54,56
Costes indirectos............ccccccvevenee 4,00% 2,18
TOTAL PARTIDA.....coiiiriiriinresenrese s 56,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
3
02.0@3 m? Demolicién de muro de fabrica
$8 Demolicién del actual muro de fabrica del mirador en la zona de ampliacion.
oo
@1%0030 3,000 h  Pebn 13,64 40,92
~-3
g < SUMA 12 PAMAA.........ovoveeeeeeceee e 40,92
g % Costes indirectos.............cccevevenns 4,00% 1,64
SF _—
=3 TOTAL PARTIDA ....ovveovnsscesssssssssssssssssssssssenees 42,56
™ To .
msgkéoﬂénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA' Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
~ — >
[N
go§ 4 m  Demolicién de bordes cubiertas
§ £3 Demolicién bordes cubierta para nuevos anclajes losa de hormigon zona de ampliacion.
@w@@ooao 0,500 h  Peon 13,64 6,82
o g
f‘% g Suma la partida...........cccceeviiiiiiiiiiiiie 6,82
£§ Costes indirectos......................... 4,00% 0,27
o — _—
é’ f TOTAL PARTIDA ..o nenens 7,09
o2
5

ignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
CAPITULO L1.1.2 OBRA CIVIL

00401 u  Anclaje quimico estructural 12mm

C
glgn el

del Gobiernale B@&narigs: Documento con fir

Tramitacion y depésito electronico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N2 Doc. 2 de 2.

§ <_% Anclaje quimico estructural realizado sobre hormigén de 20 N/mm? de resistencia caracteristica minima, mediante
'§ § perforacion de 14 mm de diametro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio con inyeccion de resina epoxi, li-
% ‘15 S bre de estireno, y posterior insercion de redondo de acero 12 mm de didmetro y 160 mm de longitud.
§MQ1§\0010 0,09 h  Oficial primera 14,49 1,39
gv@@ooao 0,09 h  Peon 13,64 1,31
?Eg&j éCA00100 0,100 u Cartucho resina epoxi 15,00 1,50
FEBGIHCA00102 1,000 U Anclaje redondo 12mm 1,69 1,69
48 2g5 .
ESTESL Suma la partida.............cccoooiiiiiii 5,89
E8523 Costes Indirec(os..................... 4,00% 0,24
o3 e
;i % é% TOTAL PARTIDA ...t 6,13
‘é “@éc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
— =} ‘E
R %E §A00301 m* Horm. arm muro, HA-30/B/20/lIb, 50kg/m? B400S.
8( % %; Hormigon armado en muros, HA-30/B/20/1lb, armado con 50 kg/m* de acero B 400 S, incluso elaboracién, coloca-
2 5 S % ;ign de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
0,500 h  Pebn 13,64 6,82
1,000 m*  Horm prep HA-30/B/20/llb 87,25 87,25
110 95,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,15 109,25
10 0,500 h  Vibrador eléctrico 6,46 3,23
110 0,180 m®* Agua 1,84 0,33
030 0,015 ud  Andamio para interiores verticales. 27,05 0,41
)120 24,000 ud  Separ plast arm vertr 40 mm D acero 12-20 0,05 1,20
A05AD00301 8,000 m? Encofrado y desencof. en muro con paneles metélicos. 18,43 147,44
Suma la partida............ccoviiiiiiii 363,18
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 14,53
TOTAL PARTIDA .....ctiiiieierieieee st 377,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

COGITILPA | Las Palmas.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D05BB00301 m* Horm. arm losas y vigas, HA-30/B/20/Ilb 50kg/m* B400S.
Hormigén armado en vigas y losas, HA-30/B/20/1lb, armado con 50 kg/m?® acero B 400 S, incluso elaboracion, co-
locacién de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE.
MO01A0010 0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
MO01A0030 0,500 h  Peon 13,64 6,82
E01HCCO0050 1,000 m®*  Horm prep HA-30/B/20/llb 87,25 87,25
A04A0010 100,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,15 115,00
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 6,46 3,23
E01E0010 0,090 m* Agua 1,84 0,17
E13@A0040 22,000 ud  Separ. plast. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,07 1,54
A05§COOZOO 4,000 m* Encofrado y desencof. en vigas y losas. 23,47 93,88
§ § Suma la partida..... 315,14
?',. Eg" Costes indirectos 12,61
?g‘ 5 g TOTAL PARTIDA ......covorrrrneitneressssssssesssessssons 327,75
; Aﬁdiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
oo
§ 533 ;00301 m? Formacion de pendientes impermeabilizada
S E % > Cubierta a base de hormigoén aligerado de 10 cm de espesor medio en formacion de pendientes, capa de mortero
é g E é 1:6 de 2 cm de espesor; -lamina asfaltica no protegida de betun elastémero (SBS), con armadura de fieltro poliéster
@ § £38 (FP), tipo LBM-40-FP; Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos v erticales. s/TUNE 104-401.
§ @/@1%0010 0,500 h Oficial primera 14,49 7,25
§ %\/@ 0030 0,500 h  Pebn 13,64 6,82
g _LgA@gOMO 0,100 m*  Hormigén aligerado de cemento y picon. 68,25 6,83
K SA&B0040 0,020 m*  Mortero 1:6 de cemento 97,25 1,95
E %E&gAOZSO 1,100 m*  L&m betin LBM-40-FP, MORTERPLAS FP 4 kg, TEXSA 4,82 5,30
§ 5)5@!@80040 0,350 kg Butano 0,96 0,34
g§O2¢
§ § §§ SUMA 12 Partida.........cvoveveeeieeeee e 28,49
§ §g ; Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 1,14
% g ‘;—‘:% TOTAL PARTIDA ... 29,63
‘D ©
;Z é&@c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
c O co
8 §D§7§E00400 m  Murete fab. blog arm. enfosc impermeabiliz. 1,20m con albardilla
% é ‘é g Murete formado por fabrica de bloques de 50x25x20 c¢m, de 120 cm de altura, con correa de hormigdn
J%s5¢e HA-25/P/16/I de 0,20 x 0,15 m, armada con 4 D 10 y estribos D 6 ¢/ 30cm de acero B 400 S, impermeabilizado
<<_(> 3 § % con pintura asfaltica, enfoscada en dos caras con mortero 1:3 de cemento y arena, y tirolesa y pintura al cemento
@ é ESTE "é en el exterior, remate superior con albardilla, totalmente acabada, i/ separadores, encofrado y desencofrado, v erti-
% % 3 “g £ do del hormigon, vibrado y curado.
e EMQ%OMO 1,700 h  Oficial primera 14,49 24,63
ﬁg %\/@1“0030 0,850 h  Peon 13,64 11,59
28 :@\@@0090 0,200 h  Oficial pintor 14,49 2,90
g :> EEE)%BOO% 10,000 ud  Bloque de hormigon de aridos de picon 20x 25x50 cm, CE cat. | 1,27 12,70
8 ?§ %«%20080 0,010 m*  Mortero 1:3:7 de cemento, arena y picon. 86,24 0,86
% = §A§3)§OOBO 0,030 m®* Hormigén en masa HM-25/P/16/1 108,21 3,25
= S 3@4@010 2,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,15 2,30
E35GA0060 0,500 kg  Emulsion asfaltica tipo ED, Imperpuma 1,75 0,88
0,300 m? Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 12,57 3,77
0,017 m®*  Mortero 1:3 de cemento 118,72 2,02
0,300 kg  Pintura al cemento 1,34 0,40
10 0,050 h  Vibrador eléctrico 6,46 0,32
101 1,000 m  Albardilla color blanco 500x200x 50mm 9,91 9,91
Suma la partida..........ccoooveeieiiiiiie e 75,53
Costes indirectos. ...........cccocevvenne 4,00% 3,02
TOTAL PARTIDA ...t e 78,55

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/10/2020. Numero de VISADO E-0171320
Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVaxgx20i2r76613202010471355

Pagina 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D03A00301 m? Solera hormigén masa HM-20/B/20/l, e=20 cm fratasado.
Solera de hormigén en masa de 20 cm de espesor, con hormigén de HM-20/B/20/1, armada con malla electrosol-
dada # 15x 15 cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacion de pendientes, fratasado a
maquina y ruleteado, curado y formacién de juntas de dilatacion.
MO01A0010 0,010 h  Oficial primera 14,49 0,14
MO01A0030 0,200 h  Pebn 13,64 2,73
E01HCA0010 0,200 m*  Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 15,83
QBF0010 0,200 h  Fratasadora 3,32 0,66
E01E0010 0,015 m* Agua 1,84 0,03
E01AB0010 1,050 m? Malla electros. cuadricula 15x 15 ¢cm, @ 5-5 mm 1,75 1,84
.g Suma la partida...........cccceeriiiiiiiiiiiii e 21,23
0’.%’ Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 0,85
S 2 _—
o S TOTAL PARTIDA .......oooovoooeeevennensssessssssssss e 22,08
3 o2
S Aguende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CENTIMOS
N 0
é D§1£§AA02000 m? Solado adoquin hormigén fino
Z ‘g o Pavimento con adoquin bicapa de hormigén, formato rectangular, 200x 100x60 mm, acabado superficial liso, color
< g g2 gris, aparejado a matajunta para tipo de colocacion flexible, sobre una capa de mortero 1:4 de 0,5 a 5 mm de dia-
j7
§ e 2 metro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guia-
5 § § § do manual, sera uniforme y estara comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separacion entre
“ § :% 2'y 3 mm, para su posterior relleno con mortero seco.
fuis
— M
s é}v@r@oom 0,700 h  Oficial primera 14,49 10,14
é _@/IQ@OOBO 0,500 h  Pebn 13,64 6,82
E EE@EBAA%OM 52,000 m*>  Adoquin bicapa hormigén 200x 100x 60mm 0,35 18,20
D —
S %%1 5801400 0,040 m*  Mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N tipo M-10 1/4 133,30 5,33
Ysda
£> 84 SUMA 1@ PATUA. ... 40,49
g %) E ;;_5 Costes indirectos......................... 4,00% 1,62
o g -
g gé § TOTAL PARTIDA ... e 42,11
c 8 cc
< :Agcﬁnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
888
e d g@AOMO m?  Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm con dinteles
§ % §§ Fébrica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 20 cm de espesor (20x 25x 50), con marcado CE, categoria |
o “C’- g 1] segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aploma-
5 % E § do, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metalicas de unién a la estructura, ejecucién de dinteles y
E:') %% H jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S.
58 2«M§1§0010 0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
= 2w«
‘_é’ -5 EVME180030 0,500 h  Pebn 13,64 6,82
& 8 %62280120 0,025 m*  Mortero industrial M 2,5 171,42 4,29
n O =
Se gwéaomo 0,500 m  Fleje metalico perforado. 0,16 0,08
- o S
9( § fsA@éOMO 0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,15 0,17
O = Q
% 2 E% &D0030 0,001 ud  Andamio para interiores v erticales. 27,05 0,03
S S &@5800101 8,400 ud  Bloque de hormigén de &ridos de picon 20x 25x50 cm, CE cat. | 1,57 13,19
OgS§s
% E5S? Suma la partida..... 31,83
SEZmd Costes indirectos 1,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,10
& ende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
~100 m? Enfosc maestread fratasado .mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado interior-ex terior , con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos
y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
)10 0,600 h  Oficial primera 14,49 8,69
)30 0,600 h  Peon 13,64 8,18
v wJ10 0,015 m®*  Mortero 1:3 de cemento 118,72 1,78
E01E0010 0,005 m* Agua 1,84 0,01
Suma la partida...........ccoeeriieiiiiiiiii 18,66
Costes indirectos..............cccvvveenn. 4,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D07JA0010 ud Recibido precerco interior <2,0 m?
Recibido de precercos interiores menores de 2 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la f&-
brica y aplomado.
MO01A0010 0,750 h Oficial primera 14,49 10,87
MO01A0030 0,750 h  Pebn 13,64 10,23
A02A0030 0,014 m®* Mortero 1:5 de cemento 103,74 1,45
E01MA0010 0,090 kg Clavos 3" 1,10 0,10
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 22,65
Costes indirectos..........ccovvevineenns 4,00% 0,91
s TOTAL PARTIDA ... 23,56
As§§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
239
. Dﬁ]g_ﬁAOOSO ud Recibido precerco exterior 2 a 4 m?
a =€
g % § Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m? con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fabrica
C(\I)_ E 2 y aplomado.
8 M§1_§0010 1,100 h Oficial primera 14,49 15,94
S
Z  MJ140030 1,100 h  Peon 13,64 15,00
§ gﬂ@éooso 0,016 m®* Mortero 1:5 de cemento 103,74 1,66
S '_R!E@MAOMO 0,100 kg Clavos 3" 1,10 0,11
- T O
3 &@;@0305 0,540 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 7,38
s S ES
g8 3 SUMA 12 PAMIR......oee.ooeeoeeeeee e 40,09
cg Sk Costes iNdIrectos.......vvvrrrvvee 4,00% 1,60
ST 3s -
§2e8 TOTAL PARTIDA .....ocovvvvvvvnrnnnnnnneesessssssssssssssnsens 41,69
— £ 85 . i ) i }
g i.',l\gcfénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
U g8
3 O,A% < ud Ayudas de albaiileria a las instalaciones
% By Ay udas de albafiileria a las distintas instalaciones
o ~C f =
o §4§130030 16,000 h  Peon 13,64 218,24
855t
8 << Suma la partida............ccooviiiiiiiii 218,24
> 5.8 Costes indirectos 4,00% 8,73
$§5350
<883 -
g ‘_E’ EE TOTAL PARTIDA ...t 226,97
; &Qs@nde el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
I 62¢ .
g '@SlBCAPITULO L1.1.3 CARPINTERIAY CERRAJERIA
D C >
g d.,Du1 SABAD0010 ud Ventana lamas aluminio lacado madera 1,00x1,00 m, mosquitera
g2 é—?g 8 Ventana de una hoja lamas reforzadas aluminio lacado color madera, con mosquitera, recibido del precerco, mon-
% % S S *;éJ taje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E.
‘(}@ < aMefa0010 1,00 h  Oficial primera 14,49 15,94
O o
= *% Q\AQ@OO\%O 1,100 h  Peon 13,64 15,00
Nl 7]
% 153 %q&éBADOMO 1,000 ud  Ventana lamas aluminio lacada color madera 1,00x 1,00 m, mosquit. 450,00 450,00
kel ° g
2 > ;Acgagimo 0,016 m*  Mortero 1:5 de cemento 103,74 1,66
o E@ a0t 0,100 kg Clavos 3" 1,10 0,11
2E %@@0305 0,540 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 7,38
$ES55¢
ZrEs<us SUM 1@ PAMAA. ... 490,09
Costes indirectos............cccoevvvvnnnnns 4,00% 19,60
TOTAL PARTIDA ..o s 509,69

~~e el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D23DAAF0050 ud Puerta peatonal lamas 2H abat alum 1,60x2,10 m,
Puerta peatonal de dos hojas abatibles de lamas reforzadas de aluminio lacado color madera, 1,60x2,10 m, con
mosquitera, incluso precerco de aluminio, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, im-
primacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocacion y ayudas de albafiileria, segin C.T.E.
M01A0010 1,100 h  Oficial primera 14,49 15,94
M01A0030 1,100 h ~ Pedn 13,64 15,00
EO5DAAF0050 1,000 ud Puerta peatonal 2H abat lamas alum lacado madera 1,60x2,10 m, 785,50 785,50
A02A0030 0,016 m®* Mortero 1:5 de cemento 103,74 1,66
E01MA0010 0,100 kg Clavos 3" 1,10 0,11
E18§A0305 0,540 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 7,38
% % Suma la partida...........cccceeviiiiiiiiiiiii e 825,59
¥ § Costes indirectos.............ccceeenen. 4,00% 33,02
g i: TOTAL PARTIDA ..ot 858,61
Agpﬁnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTAY UN
CERTIMOS
pefichct
;D§5ﬁ0040 m  Barandilla con pasamanos 1,10 m
% f § Barandilla metalica de proteccion con pasamanos perfil laminado con barrotes verticales 1,10 m de altura, incluso
§ ;- % pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.

:

180010 0,300 h Oficial cerrajero 14,49 4,35

Y
3
[aV]
g
a
Z
S
g
=)
8
5
L8
§ §w§’1§002o 0,600 h  Ayudante cerrajero 13,76 8,26
< _LEE%%ADOMO 1,540 | Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer 16,38 25,23
[sp} =
E %;E?EOOZO 41,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 4,10
o <Aq2&0010 0,015 m*  Mortero 1:3 de cemento 118,72 1,78
3 gMé@\OMO 0,540 h  Oficial primera 14,49 7,82
THOT
"f‘; 8\/@1@0030 0,540 h  Pebn 13,64 7,37
c
3 E@EECOMM 8,000 m  Perfil chapa laminado en caliente 1,55 12,40
o580
e} o o
goEe SUMA 18 PAMGA. .. ... vvvvveeercsecere e 71,31
L - os
0983 Costes idirectos........................... 4,00% 2,85
S 3 3 o B
a 5
c § 23 TOTAL PARTIDA .....ooriimrerrtrnsesessessssssnsssnssanns 74,16
g2 9%
; :-Agc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
< cZ®E
A s E9
2 §§§CMITULO L1.1.4 PINTURAS
‘g ;Dm §A0040 m? Pintura plastica satinada, int/ext
8 % é—é E Pintura plastica satinada de gran lav abilidad para interior o ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/impri-
% 5 8 5 % macion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.
o
% ® gfB00%0 0,080 h  Oficial pintor 14,49 1,16
o =
g@ @v@émoo 0,080 h  Ayudante pintor 13,76 1,10
= & “EEQS@BMSO 0,330 | Pintura acrilica, satinada p/int/ext, Palcril 8,01 2,64
32838
S58 é 3 SUMA 18 PAITA. .o 4,90
8 § Sgs Costes indirectos 4,00% 0,20
5522: —
SE2md TOTAL PARTIDA ...cooveeeeeeeeeeseseeseseeseeseesssenneseeen 5,10

iende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS

£0030 m? Pintura epoxi antipolvo p/pavim, 240 WB satinado pavimentos

Pintura epoxi de dos componentes, antipolvo, 240 WB satinado pavimentos o equivalente, resistente a los produc-
tos quimicos, disolventes y a la formacién de moho, indicada para pavimentos de parkings, almacenes, laborato-
rios, industrias alimenticias y farmacéuticas, hospitales... colores: rojo, verde o gris, aplicada a dos manos, con
brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, acabado antideslizante, incluso limpieza y preparacién del

soporte.
90 0,252 h  Oficial pintor 14,49 3,65
wviou100 0,252 h Ay udante pintor 13,76 3,47
E35HA0050 0,210 kg  Pintura epoxi antipolvo p/pavim, 240 WB satinado pavimentos 17,93 3,77
Suma la partida...........ccceeiiieiiiiiiiii 10,89
Costes indirectos 4,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ..ot s 11,33

Asmende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L1.2 ACCESIBILIDAD Y SENALIZACION

D111 m? Demolicion camino piedra

Demolicién camino de piedra y solera de hormigén, acceso exterior centro de interpretacion

MO01A0030 3,000 h  Peon 13,64 40,92
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 40,92
Costes indirectos............cccoccvvenee 4,00% 1,64
TOTAL PARTIDA .....oviiirieieriesieee s se e e 42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

E15¥AP011 m  Valla de madera pino autoclave con postes h=1,50 m
E Cercado de 1,50 m de altura realizado con valla de pino autoclave , postes de madera y accesorios, montada i/re-
gg planteo y recibido de postes con hormigon HM-20/P/20/1 de central.

Mg140010 0,150 h  Oficial primera 14,49 2,17

N@@OOBO 0,150 h  Peon 13,64 2,05

P:ESESOSM 1,500 m2  Valla madera pino autoclave 15,20 22,80

PBEP0201 0750 u  Poste madera 1,5 m 10,25 7,69

ZZ 3 0,060 m* Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 4,75
™M 0O
™ o0
g §‘§ SUMA 13 PAMTA. ... 39,46
838 Costes indirectos..............cc.oo..... 4,00% 1,58
g e —_—
< E% TOTAL PARTIDA .....oviiiriresieieee st e e seaean 41,04
o o .
‘:’g-\gc_%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
@ O C

o 95
583353302101 ud Puerta madera a 2H abatibles, 1,50x1,50 m

%§ é Puerta 2 hojas abatibles, de 1,50x1,50 m, madera pino autoclave, incluso cerradura, sistema de cierre y manilla
g i 3 incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocacion con postes laterales.
%@0010 1,000 h  Oficial primera 14,49 14,49
D © ,
8\/@1@0030 1,000 h  Peon 13,64 13,64
C
83“§5§2T251 1,000 u  P.abat madera 1,50x1,50 m 165,20 165,20
X © O
(ol
gEE SUMA 18 PAMA..............ooveeeeeeeeee e 193,33
kS 23 Costes iNdirectos..........coevvveveennn. 4,00% 7,73
'(—E, 27 TOTAL PARTIDA ...t e 201,06
:tA nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SEIS CENTIMOS
S
@D u  Desmantelamiento sanitarios aseo adaptado
E Desmantelamiento sanitarios y utensilios de aseo adaptados.

El otorgamierto de este sello, verificada confmnida y
para spresggtacion ante el Centroﬁrectivo comp

E0100 ud Lavabo accesible adaptado
Lavabo adaptado accesible, incluso elementos de fjacion, valvula de desagle, flexibles con llave de escuadra,
con sifon. Instalado con griferia monomando cromado para lav abo, adaptada. Totalmente terminado.

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N@ Doc. 2 de 2.

@ é/l'@ 0030 4,000 h  Pebn 13,64 54,56

EgG:

& ; Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiii 54,56

3 oo Costes idirectos...........oo...ccow.. 4,00% 2,18
Qo

- [ -

g 2 TOTAL PARTIDA ......cooevrrreesresrs e st sassasens 56,74

— o .

= <AScEnde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

oS g

o

<

%)

>

Aute

1,000 h  Oficial fontanero 14,49 14,49

1,000 h  Ayudante fontanero 13,76 13,76

1,000 ud Lavabo encimera adaptado 185,00 185,00

1,000 ud  Valvula lavabo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast 3,88 3,88

2,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,43 4,86

1,000 ud  Griferia monomando lavabo, adaptado 45,30 45,30
Suma la partida.............cooeiiiiiiiiii 267,29
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 10,69
TOTAL PARTIDA ......ooiieeicee et e saeee 277,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D15FA0200 ud Inodoro accesible adaptado
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, accesible adaptado, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento
con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijacién y codo de evacuacion, llave de escuadra y latiguillo fle-
xible, colocado mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
M01B0050 1,000 h  Oficial fontanero 14,49 14,49
MO01B0060 1,000 h Ay udante fontanero 13,76 13,76
E03DA0705 1,000 ud  Inodoro bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y fij, accesibe adapt. 210,00 210,00
E24HA0080 1,000 ud  Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,38 1,38
E24GG0010 1,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,43 2,43
E18JA0305 0,008 | Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 13,67 0,11
g Suma la partida...........cccceeriiiiiiiiiiiii e 242,17
0’.%’ Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 9,69
S Qo F—
o S TOTAL PARTIDA .......oooovoooeeevennensssessssssssss e 251,86
s 12
o Aguende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
¢ CERTMOS
8 g8
Z DT5BE0020 ud Dispensador toalla bobina, ABS Mediclinics.
§ g %% Dispensador de toalla bobina, de 340x 255x 265 mm, de ABS, Mediclinics o equivalente, incluso elementos de fija-
ae 2 cién. Colocado.
SRR T
S g\/@@omo 0,250 h Oficial primera 14,49 3,62
[sp} =
o c%@@0040 1,000 ud Dispens papel toalla bobina, ABS 340x 255x 265 mm Mediclinics 37,50 37,50
g83e
c23E SUMA 18 AR ... 41,12
s Costes indirectos..............cccccco..... 4,00% 1,64
[N E=aE=1 -
m<cEL
=<8 é TOTAL PARTIDA ...t e 42,76
S 085 .
I 5Ag‘c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
B>34
% %EDMZO ud Dosif. jabon 900 ml, plast. ABS, blanco, 233x130x95 mm, CAPIMORA
o § §§ Dosificador jabén 900 ml, plastico ABS, acabado blanco, 233x 130x 95 mm, mod. Aitana, de CAPIMORA o equiva-
g 3 g % lente, colocado, incluso elementos de fijacion.
8 SMg1ooto 0250 h  Oficial primera 14,49 3,62
8 @§H012O 1,000 ud  Dosif. jabon 900 ml, plast. ABS, blanco, 233x 130x95 mm, 16,66 16,66
t2388 CAPIMORA
5582
° 82 SUMA 18 PAMAR. ... 20,28
a ¢ sa pm
S SEg Costes indirectos 4,00% 0,81
3859 _—
ST8% TOTAL PARTIDA ..ottt enenas 21,09
. Q gwf .
é § LSAgctende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CENTIMOS
EggE=:
5-: % ?QISEEOMO ud Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.
Se 2 E E Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metalico acabado en epoxi blanco, Medi-
é § 8 ‘% 3 clinics o equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijacion. Colocado.
= ]
% § Q\/@@OMO 0,250 h  Oficial primera 14,49 3,62
5 5 ;&@3@0020 1,000 ud  Dispens papel higién rollos 250/300 m metal Mediclinics 22,95 22,95
0goga
2EE 53 SUMA 12 PAMdA...........ovooveeeeceieee e 26,57
R
SEImd Costes indirectos................c......... 4,00% 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt sea s 27,63

ud Barra apoyo abatible doble accesible discapacitados
Barra de apoy o doble abatible acero inoxidable, Mediclinics o equiv alente, incluso mecanismo y elementos de fija-
cién. Colocado.

0,250 h  Oficial primera 14,49 3,62

1,000 ud Barra apoy o abatible doble inoxidable 105,00 105,00
Suma la partida.............coeiiiiiiiii 108,62
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 4,34
TOTAL PARTIDA ...t e 112,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D150 ud Soporte suelo 6 bicicletas acero inoxidable
Suministro e instalacion de soporte de suelo con anclajes para seis bicicletas acero inoxidable, incluso mecanismo
y elementos de fijacion. Colocado.
MO01A0010 1,000 h Oficial primera 14,49 14,49
EO3R 1,000 ud  Soporte suelo 6 bicicletas inoxidable 259,00 259,00
Suma la partida...........ccoeeiiieiiiiii 273,49
Costes indirectos.............ccccvveeeenn. 4,00% 10,94
TOTAL PARTIDA ...t 284,43
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CE@TIMOS
DJO,5§4 ud Poste sefializador centro interpretacion
8 g Suministro e instalacion de poste de madera autoclav e sefializador acceso al centro de interpretacion, segun forma-
o s os del Cabildo de Gran Canaria, incluso elementos de fijacion. Colocado.
“‘*g tos del Cabildo de Gran C I | tos de fi Colocad
©
o~ Méé(oom 2,000 h  Oficial primera 14,49 28,98
3 o
é E@i@ 1,000 ud Poste sefalizacion madera autoclav e formato Cabildo Gran Canaria 1.350,00 1.350,00
o 2F
i- - §§ Suma la partida...........cccceeviieiiiiiiiiie e 1.378,98
S8 33 Costes indirectos 4,00% 55,16
SNow E——
RE TOTAL PARTIDA ....ooccosseersoesssoensconssees oo 143414
® Qg
29 nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
£ SVick
2 SCERTIMOS
§3 8=
S @ EO u  Pintura reserva plaza aparcamiento
E £ S)% Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE, tipo epoxi de dos componentes, trafico intenso,
S gi'f?ﬂ g colores normalizados, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, acabado
“_é S ES antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacién del soporte.
§ Z 1§0090 2,000 h  Oficial pintor 14,49 28,98
@
§ gM§1§0100 4,000 h Ay udante pintor 13,76 55,04
-8 %@%AO 5,000 kg  Pintura epoxi tréfico intenso, satinado colores 40,00 200,00
T F2o
© @ <<
S < 22 SUMA 18 PAFIA. ... 284,02
5890 Costes INAIECIOS. ..o 4,00% 11,36
o o 8B
c -(_; heRe] -
§z82 TOTAL PARTIDA ......oomrrvrrivmmmsnimnnnssssssssssssassas 295,38
® o
2 %&énde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con TREINTAY OCHO
=} o
S TERTIMOS
S 262
O O 0O
o angm m? Solera hormigén impreso color HM-20/B/20/1, e=20 cm .
‘_é’ § % £8 Solera de hormigén impreso 20 cm de espesor, con hormigon de HM-20/B/20/1, armada con malla electrosoldada #
& E ; £s 15x15 cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacién de pendientes, mortero decorativo y
§ g o % ?, resina impermeabilizante, curado y formacion de juntas de dilatacion.
= 0 <
a8 _gwg@omo 0,100 h  Oficial primera 14,49 1,45
5 3 '§M31‘§0030 0,400 h  Pebn 13,64 5,46
— > o
6 5 =& I§CA0010 0,200 m*  Horm prep HM-20/B/20/I 79,13 15,83
= O =0
8 8 g@ §0010 0,015 m* Agua 1,84 0,03
L =5
S & E&kB0010 1,050 m?  Malla electros. cuadricula 15x15 cm, @ 5-5 mm 1,75 1,84
= & <gfhga0 4,500 kg  Mortero decorativo pavimento hormigon con colorante 2,50 11,25
0,200 kg  Desmoldeante en polvo 3,75 0,75
0,250 kg  Resima impermeabilizante, curado y sellado 4,50 1,13
Suma la partida..... 37,74
Costes indirectos 1,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,25

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO L1.3 ADECUACION CONSTRUCCION
DO7L0 m? Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas.
Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas capa de mortero reparacion, colocacion de malla de refuerzo,
extendido con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
MO01A0010 0,500 h  Oficial primera 14,49 7,25
MO01A0030 1,000 h  Peon 13,64 13,64
E01E0010 0,005 m* Agua 1,84 0,01
A02A00 5,000 kg  Mortero fino de reparacion 1,20 6,00
1111 1,000 m? Malla fibra de vidrio 10x 10mm 0,50 0,50
. Suma la partida...........cccceeviiiiiiiiiiiice e 27,40
§ Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 1,10
ie) _—
g8 TOTAL PARTIDA ...coooovrmemrmmmmamsssssssssssssesesesseeeee 28,50
. Yo ) ) ) ) .
o A§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
o 8=
‘(\'). Dgog m  Saneado y reparacion de rejilla drenaje aparcamiento
8 §§ Saneado y reparacion de fisuras capa de mortero reparacion rejilla drenaje aparcamiento, extendido con llana, in-
z <3 cluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte, instalando canal de 2 metros para
o y y y
S@ oo i
S8 gs la salida del agua.
% Nnv@@omo 0,500 h Oficial primera 14,49 7,25
;', 8\@1§OO30 1,000 h  Peon 13,64 13,64
el %E@OMO 0,005 m* Agua 1,84 0,01
& o=
~°C-’ %ﬁ@?g}o 0,500 kg  Mortero fino de reparacion 1,20 0,60
S & ‘@E 0,500 m?  Malla fibra de vidrio 10x 10mm 0,50 0,25
S§2es
CEg% SUMA 18 PR ... 21,75
D —
S g=s§ Costes Idifectos. ......................... 4,00% 0,87
w3 gs _
§ > gg TOTAL PARTIDA ..ottt et seese e 22,62
= O 1 . . . . L,
§ gAgcgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
S O3 q,
§ ;&EOH m? Pintura impermeabilizante con malla de fibra
2 g %\:g Pintura impermeabilizante con malla de fibra, aplicada a cuatro manos, con brocha, rodillo, acabado antideslizante,
3 3 3 plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacién del soporte.
ol T . .
g %v%{googo 0,250 h  Oficial pintor 14,49 3,62
o g\ﬂg@omo 0,500 h  Ayudante pintor 13,76 6,88
% &%g 2,000 kg  Pintura impermeabilizante de copolimeros acrilicos 4,00 8,00
% @/%1% 1,200 m*>  Malla de fibra de vidrio, de 58 g/m? 1,50 1,80
G.} o o
G88% z SUMA 18 PAMIGR......vvveoeeee e 20,30
ESBES Costes INdIrectos.........vervurrrrrnne 4,00% 0,81
S 0o ©°2%g —
o oc O
82 > %g TOTAL PARTIDA ..ottt 21,11
J=g5 22 c
o § _f&%:@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con ONCE CENTIMOS
2855 o et satnads |
2> ;D§8§A0040 m? Pintura plastica satinada, int/ext
8 g % 28 Pintura plastica satinada de gran lav abilidad para interior o ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/impri-
Q
9: g g %a macion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.
2 g 3\/{]8130090 0,080 h  Oficial pintor 14,49 1,16
M01B0100 0,080 h  Ayudante pintor 13,76 1,10
0,330 | Pintura acrilica, satinada p/int/ext, Palcril 8,01 2,64
Suma la partida..........ccooevieiiiii 4,90
Costes indirectos............cccocevvennn 4,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ... s 5,10

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D28BA m? Pintura esmalte carpinteria metalica
Pintura esmante carpinteria metalica antiox idante, acabado a 2 manos, previa eliminacién de éxido y aplicacién de
imprimacion minio, color a elegir por la D.F.
M01B0090 0,500 h  Oficial pintor 14,49 7,25
M01B0100 1,000 h  Ayudante pintor 13,76 13,76
E35A 0,250 | Imprimacion de secado rapido, resina minio 5,50 1,38
E35AB018 0,150 | Esmalte sintético antioxidante 18,00 2,70
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 25,09
Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 1,00
= TOTAL PARTIDA .....cviietiee et 26,09
As§§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
239
. DEZEBCAOHO m? Trasdosado autoportante placa impermeable
a =2
2 %g Trasdosado autoportante placa imperemeable hidropanel cemento 12 mm, atornillada a un lado de una estructura
o g E metalica de acero galvanizado a base de canales horizontales y montantes verticales, tratamiento de juntas, torni-
;5 ES lleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o
2 2% decorar.
o 0T
< gf_g)%AAOMO 1,050 m?  Placa hidropanel 12mm hidréfuga 18,00 18,90
§ EE@@ABOMO 1,000 m?  Estructura portante 5,42 5,42
[N
S %E@%AAO%O 0,500 m?  Tratamiento de juntas 0,89 0,45
o 2
§ %/@1@0010 0,210 h  Oficial primera 14,49 3,04
£ SVG1A0030 0,210 h  Pebn 13,64 2,86
53 2f
s SUMA 18 PATA. ... 30,67
o o
SEES Costes iNIrectos. ............oooorvvvve.. 4,00% 1,23
F538 —_—
E g i 3 TOTAL PARTIDA ..ottt se e e 31,90
O 20 3
§ Z/\Ecignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
585
o ?& u  Reparacion hoja de puerta metélica
©
o x &8 Reparacion de hoja de puerta metalica, cambio de bisagras y cerraduras, reparacion de carpinteria.
T alo
2 ng_a@oom 3,000 h  Oficial cerrajero 14,49 43,47
o
3 '3\/!8130020 4,000 h  Ayudante cerrajero 13,76 55,04
o B85
g %gﬁoo 1,000 ud  p.p. pequefio material cerradura, bisagras (electrodos, discos) 42,00 42,00
8558
9( “C’. g T Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiii 140,51
a -% € § Costes indirectos...............cccoennen. 4,00% 5,62
262 —
g @ §§ TOTAL PARTIDA ...ttt 146,13
. © T =
é % %\@c@znde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
= O T«
TGS O90G
oS D u  TapaPVC aljibe
g % % § 2 Instalacién de tapa PVC reforzado 60x60cm aljibe, con marco, incluso retirada de la actual incluso pequefio mate-
2 q% 2% g rial, anclajes, recibido y colocacion.
S S
gs “>’A@§OO1O 0,015 m*  Mortero 1:3 de cemento 118,72 1,78
S 5 10010 1,000 h  Oficial primera 14,49 14,49
09835 =
o MB1H0030 2,000 h  Peon 13,64 27,28
[0}
]
Q& ;@%Em 1,000 u  Tapay marco pvc reforzado 60X60cm 35,00 35,00
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiii 78,55
Costes indirectos 4,00% 3,14
TOTAL PARTIDA ... s 81,69

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D212 u  Trampilla inoxidable aljibe
Trampilla metdlica acero inoxidable 70x70cm aljibe, con cerradura, incluso bastidor, pequefio material, anclajes,
recibido y colocacion.
MO01B0010 4,000 h Oficial cerrajero 14,49 57,96
M01B0020 4,000 h  Ayudante cerrajero 13,76 55,04
E09F0020 41,000 ud  p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,10 4,10
A02A0010 0,015 m* Mortero 1:3 de cemento 118,72 1,78
MO01A0010 0,540 h  Oficial primera 14,49 7,82
MO01A0030 0,540 h  Peon 13,64 7,37
EO9EEC 1,000 m?  Chapa acero inoxidable 255,00 255,00
§ Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiie e 389,07
ie)
0,—§ Costes indirectos...........c.cccceeuennne 4,00% 15,56
S _—
o S TOTAL PARTIDA .....cooieerreeereerreneere e sneeenes 404,63
o 3 .
S Agc?nde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
9] c
a D§0§1 m  Ampliacion canal rejilla drenaje aparcamiento
%_ Z 8 Ampliacion de la rejilla de drenaje aparcamiento, demolicion y colocacion de nuevo canal de hormigon
§ g %i 1000x 130x 95mm con rejilla de rodadura salida del agua al aparcamiento, ex tendido con llana, incluso picado y re-
g E % > mate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
é g 1§0010 1,000 h  Oficial primera 14,49 14,49
g %@@0030 2,000 h  Peon 13,64 27,28
L ;&@1 E0010 0,005 m* Agua 1,84 0,01
c D =
8 %A@%OO 0,500 kg  Mortero fino de reparacion 1,20 0,60
S Spt 0,500 m?  Malla fibra de v idrio 10x 10mm 0,50 0,25
E %113@ 1,000 m  Canal hormigén 1000x 130x 95 mm con rejilla rodadura 22,85 22,85
DZg8 .
T C>’ £ 3 Suma 1a partida............c.ccocveevveeereiee e 65,48
248 éé Costes indirectos 4,00% 2,62
©Ocsog _—
3 § g‘q’, TOTAL PARTIDA .....cooieerreeeeerreseeresesse e neeens 68,10
S oGo . ) . . .
3 %gcz’e;nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y OCHO EUROS con DIEZCENTIMOS
> 5938
3 'QJEN_SM u  Seneado y reparacion ventanucos fachada
a 3
g % % b Saneado y reparacion de ventanucos fachada, picado, instalacion de pieza de canteria en controno, formacion de
8 F: 55 pendiente en la parte baja, relleno de mortero reparacion, colocacién de malla de refuerzo, extendido con llana, in-
- [
% 5 8 g cluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
2 m§1g0010 2,000 h  Oficial primera 14,49 28,98
o c >
g ;-,J\/I§1’g\0030 4,000 h  Peon 13,64 54,56
é! § 180010 0,005 m*  Agua 1,84 0,01
K ~§ EA@§OO 10,000 kg  Mortero fino de reparacion 1,20 12,00
@ g ﬁ%‘ﬂ‘; 2,000 m? Malla fibra de vidrio 10x 10mm 0,50 1,00
- = Ff5 v
3 a @g% 4,000 m  Pieza canteria 1000x 200x 15mm, montaje con cola cemento 35,80 143,20
< GELS
52 £3 SUMA 1@ AT ........ooo oo 239,75
558583 Costes indirectos 4,00% 9,59
SE S5oa TOTAL PARTIDA ..ot 249,34
L8558
> = Ecknde e precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CUATRO

TIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO L1.4 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION AGUA
09.03 m  Red exterior aguas tubo 160mm PVC-SN 4kN/m?
Suministro y montaje de tubo 160mm PVC SN 4kN/m?, pendiente 2%, sobre lecho de arena, apertura y cierre de
zanja todo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas especiales, acoples, totalmente
instalado.
MO01A0010 0,200 h Oficial primera 14,49 2,90
MO01A0030 0,200 h  Peon 13,64 2,73
E28EB0270B 1,000 m  Tub. PVC-SN saneam. D 160 mm 15,00 15,00
E01CA0020 0,066 m®* Arena seca 26,70 1,76
A06B0010 0,330 m* Excavacion en zanjas y pozos. 7,84 2,59
A06§0010 0,280 m* Relleno de zanjas con arena volcanica. 21,21 5,94
A11§ 0,200 m? Reposicion de soleras y pavimentos 40,00 8,00
28
. 83 SuMa 12 Partida............c.ccoeveveereeeereeee e 38,92
?', b g Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 1,56
c:- E é. TOTAL PARTIDA .....oveiirererieiere s seese e 40,48
] §3 .
; Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
. 87o
§ %ﬁlﬁ ud Arqueta saneamiento/pluviales 50x50cm
g E % o Arqueta saneamiento/pluviales 50x 50x 100cm, con tapa y marco, paredes de hormigén, impermeabilizacion y en-
- T O
§ g 55 lucido interior.
S %\/@1:&0010 3,000 h Oficial primera 14,49 43,47
[5] — O
~°C-’ ﬁwg@oow 3,000 h  Peon 13,64 40,92
3 %A@SEOOSO 0,150 m*  Hormigon en masa de fck= 15 N/mm? 90,00 13,50
o w0 -
S -EA@SE»OMO 0,055 m®* Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 82,94 4,56
~ c o¢c
g Tg&@gGOOZO 1,000 m* Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, camaras y sétanos. 17,76 17,76
] ggB@AOMO 1,000 ud  Tapa redonda y marco cuadrado @ 350 mm, fundicién ductil, B-125, 54,12 54,12
§ ZAE5E0010 0,530 m® Excavacién en zanjas y pozos. 7,84 4,16
= 0 =
8 %)A@éOOZO 0,362 m* Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camién, max. 10 km 1,42 0,51
8389
gagt SUMA 18 PAMIGL.......eooorr oo 179,00
© £c
22ad Costes iNdIrectos. .......ov.vvvrveren.nn. 4,00% 7,16
2828 -
;Z S83 TOTAL PARTIDA .....ooveietiienieiere s 186,16
=2 ° .
§ \jAgjc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
o 28%
< 9818 m  Bajante pluviales tubo 80mm PVC cobre
= 0 = O
z g% 2 Suministro y montaje de bajante de pluviales tubo 80mm PVC color cobre, con pp de codos, piezas especiales,
] (g e (_‘;,’g acoples, totalmente instalado.
é % §M§@0050 0,200 h  Oficial fontanero 14,49 2,90
£ & Ot
$8 §%§A0240A 1,000 m  Tub. PVC cobre pluviales .D 80 mm 10,29 10,29
0w o OSg
Sggte SUMA 18 PAMIAA ... oo 13,19
R 2
2 228 Costes indirectos. .........coveevvveeen.. 4,00% 0,53
58588 -
J>=>of
$c3 5 TOTAL PARTIDA ...ttt s 13,72
S8 EQ . ) ) i .
Q § @Aé@@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
<EgSl
2 S §0£0§1 m  Red exterior electricidad tubo 63mm

Suministro y montaje de tubo 63mm corrugado doble capa para electricidad, sobre lecho de arena, apertura y cie-
rre de zanja todo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas especiales, acoples, fotal-
mente instalado.

0,100 h  Oficial primera 14,49 1,45

0,100 h  Pebn 13,64 1,36

0,066 m* Arena seca 26,70 1,76

0,100 m®* Excavacion en zanjas y pozos. 7,84 0,78

0,100 m*®* Relleno de zanjas con arena volcanica. 21,21 2,12

)270B1 1,000 m  Tub. 63mm corrugado doble capa 1,20 1,20
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiiiiii 8,67
Costes indirectos 4,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ot 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
44 m*® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y compactacion
del fondo de la excavacion, sin transporte. La medicion se hara sobre perfil.
M01A0030 1,000 h  Pedn 13,64 13,64
QAA0100 1,000 h  Excavadora sobre neumaticos, 105 kW 49,87 49,87
Suma la partida...........ccoeeiiieiiiiii 63,51
Costes indirectos. ...........cceoerernen 4,00% 2,54
TOTAL PARTIDA......coiiiierie e 66,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS

)

Dozgo m*® Relleno y compactado con material seleccionado
oo,—§ Compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes
) @1_30030 0,100 h  Peon 13,64 1,36
E Q§P§160 0,100 h Compactador de suelo 65 kW 36,68 3,67
o Q§@070 0,100 h  Pala cargadora sobre neumaticos, 114 kW 44,23 4,42
g i
o 2F Suma la partida..... 9,45
z o o
SmBo Costes indirectos 0,38
S8 83 -
SK=> TOTAL PARTIDA ... e 9,83
=838 .
e ;A’@_c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
&8
8 %ESQE ud Depuradora biolégica oxidacién total 2500 litros
§ § gs Suministro e instalacion de depuradora bioldgica oxidacion total SIDAR AT6 o similar, 2500 litros, incluso elementos
] _Lg % 3 de conexion, valvulas, Totalmente terminado.
o
E %\Aémooso 8,000 h  Pebn 13,64 109,12
E %1%0050 8,000 h  Oficial fontanero 14,49 115,92
o %@0060 8,000 h Ay udante fontanero 13,76 110,08
% & ﬁD 1,000 ud  Depuradora biolégica oxidacion 2500 litros 3.400,00 3.400,00
s 528
Cisse SuMa 1a Partida..........c.coceveverevererecceieececee e 3.735,12
[oRnT o
§ 3 i % Costes indirectos..............cocvveeeennn 4,00% 149,40
Lo o
3 '§ 2 & TOTAL PARTIDA .....ooviiiteiesieiene s se s e 3.884,52
ol -9 gg . i ) i
g ‘SAgcignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
° &rPOS CENTIMOS
2sse
% §D§5§E1 ud Depésito aguas pluviales 5000 litros
f_':) f § 2 Suministro e instalacion de depdsito aguas pluviales 5.000 litros, con filtro y bomba impulsion, incluso elementos
. D
% 88°5 de conexion, véalvulas, Totalmente terminado.
C = 0
% 2 '@/@1%0030 8,000 h  Pebn 13,64 109,12
5] 20
S S Mg 30050 8,000 h  Oficial fontanero 14,49 115,92
ﬁ % %\/@150060 8,000 h  Ayudante fontanero 13,76 110,08
R 2 @
9( q% %jﬂégm 1,000 ud Deposito agua lluvia con filro y bomba 5000 litros 3.850,00 3.850,00
0T 0TS
= > 58
I-9Es SUMA 18 PR ... 4.185,12
O 0o g 28
9 g §’a Costes indirectos..........ccoevecvecenn.. 4,00% 167,40
S EGSD® -
o s g 52 TOTAL PARTIDA ... s 4.352,52
S <o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA
DS CENTIMOS
JE11 m2 Lamina caucho EPDM 1,2 mm doble sobre lecho de arena.
Suministro e instalacion de ldmina estanca de caucho EPDM 1,2mm, colocando piedras en sus estremos, con for-
macion de pendientes para la charca, solapes y uniones, sobre lecho de arena extendida y nivelada.
)10 1,000 h Oficial primera 14,49 14,49
)30 1,000 h  Peon 13,64 13,64
1 2,000 m? Lamina estanca caucho EPDM 1,2mm 8,45 16,90
£U1LA0020 0,250 m*®* Arena seca 26,70 6,68
Suma la partida.............coeiiiiiiiii 51,71
Costes indirectos... 4,00% 2,07
TOTAL PARTIDA ...t 53,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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VISADO CALIDAD | Las Palmas.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.05 m  Tubo distribucion PE25mm10Atm
Suministro y montaje de tubo de distribucién PE-25mm 10atm montaje sobrepuesto o enterrado a 20 ¢cm, con pp de
piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
MO01B0050 0,100 h Oficial fontanero 14,49 1,45
MO01A0030 0,200 h  Pebn 13,64 2,73
MO01B0060 0,100 h Ay udante fontanero 13,76 1,38
E24AMAQ030 1,000 m  Tubo PE D 25 mm, 10 Atm 1,00 1,00
E24ANA0030 0,650 ud  Abrazadera tuberia plastica @25 0,27 0,18
E24ANA0170 0,050 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 0,46
_ Suma la partida...........cccceeviiiiiiiiiiiici e 7,20
§ Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 0,29
ie)
g8 TOTAL PARTIDA ...coooovrmmammaamssssssssssssssseseeeeseeeeeee 7,49
q .
Asc'énde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
— o
3Z
0&031 m  Tubo riego PE25mm6Atm
,§§ Suministro y montaje de tubo riego PE-25mm 6atm montaje enterrado a 20 c¢m, con pp de piezas especiales, lla-
‘g o ves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
mga\ll;ﬁ)1§0050 0,010 h  Oficial fontanero 14,49 0,14
@/@1@0030 0,020 h  Pebn 13,64 0,27
T O
§V@1§0060 0,010 h  Ayudante fontanero 13,76 0,14
(%_glgNAOﬂO 0,010 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 0,09
%@gvm 1,000 m  Tubo PE D 25 mm, 6 Atm 0,45 0,45
g g
_Lg % 3 Suma la partida...........cccceeviieiiiiiiiiiie e 1,09
c EL2 -
£85%5 Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 0,04
S
< g8 TOTAL PARTIDA ..ottt 1,13
O ga
zAgcgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CENTIMOS
c 5 g
8)@0%11 m  Tubo riego PE16mm6Atm
§ ‘g ; Suministro y montaje de tubo riego PE-16mm 6atm montaje enterrado a 20 cm, con pp de piezas especiales, gote-
2 © g ros, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
o o
'%‘@0050 0,010 h Oficial fontanero 14,49 0,14
ol
%:V@T%O%O 0,020 h  Pebn 13,64 0,27
ﬁ_\/@@O%O 0,010 h  Ayudante fontanero 13,76 0,14
_EE%O A0170 0,010 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 0,09
@@éw 1,000 m  Tubo PE D 16 mm, 6 Atm 0,25 0,25
o=
G.} o o
8§85 SUMA 12 PAMAA......ooooooooroeeoeeeeeoeoeeeeoeeoeeoeee 0,89
gE2 Costes indirectos 4,00% 0,04
c>38
; %g TOTAL PARTIDA ..ot 0,93
o 0 .
_f&%c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
= ]
6 38%c
_@%0%111 u  Boya llenado charca
% 2 g Suministro y montaje de boya lledo charca, con pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, to-
g %a talmente instalado.
3\/@@0050 1,000 h  Oficial fontanero 14,49 14,49
M01B0060 1,000 h  Ayudante fontanero 13,76 13,76
2,000 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 18,50
1,000 u  Boya llenado charca. 45,00 45,00
Suma la partida............ccoeiiiiiiii 91,75
Costes indirectos............cccocevvennn 4,00% 3,67
TOTAL PARTIDA ...t e 95,42

COGITILPA | Las Palmas.
VISADO con fecha 13/10/2020. Numero de VISADO E-0171320
Emision y sellado electréonico. Documentacién con firma electronica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVaxgx20i2r76613202010471355

Pégina

14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.051118 u  Programador riego exterior
Suministro y montaje de programador riego automatico 230V con electrovalvula de apertura cierre, pp de piezas
especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
MO01B0050 1,000 h Oficial fontanero 14,49 14,49
M01B0060 1,000 h  Ayudante fontanero 13,76 13,76
E24ANA0170 2,000 ud PP llaves y piezas especiales 9,25 18,50
E24AM111 1,000 u Programador riego ex terior con electrov alv ula automatica 230V 150,00 150,00
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 196,75
Costes indirectos..........ccovvevineenns 4,00% 7,87
s TOTAL PARTIDA ..ot 204,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

]

ud Toma de corriente estanca IP-55
Suministro e instalacion de toma de corriente 2x 16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y mecanismo, se-

o
1418009
(NotariS"eIe

é 3 rie legrand o similar, color gris.
M§1§0070 0,400 h Oficial electricista 14,49 5,80
S =
M‘§4@4 1,000 ud  Toma de corriente sobrepuesta IP-44 24,70 24,70
® @O
8 §$ Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 30,50
~ — >
NES Costes indirectos...............cccevvene.. 4,00% 1,22
~— N~ C
PSS -
§ £3 TOTAL PARTIDA ....oooiecee e et ee e e saeen s see e s 31,72
o352 .
gAgzgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
o 8%
_LEOEZ& m  Cable 1x3x2,5mm2 Cu RZ1-K AS 0,6/1kV
o
% § < Suministro e instalacién de cable Cu 3x2,5mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, terminales y conexiones, libre de halége-
g = % nos,en canalizacion existente.
M O
;MTS;’FEOWO 0,015 h  Oficial electricista 14,49 0,22
R\ig 180080 0,015 h  Ayudante electricista 13,76 0,21
E,%%[B‘ 1,000 m  Conductor cobre 1x3x2,5mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV 1,20 1,20
X ®© %
a2e SUMa 1@ PAMtda..........c..eveeeereerereieeeeee e 1,63
5 B % Costes iNdirectos. ......ccoevveveceeceenn 4,00% 0,07
8§38 —
238 TOTAL PARTIDA....ooovsevrrrsseerssssssssssesssasssssssseen 1,70
=82 .

@Ageignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N@ Doc. 2 de 2.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L1.5 ADECUACION ENTORNO

00E1 ud Reforestacion plantas viviero

Reforestacion del entorno con plantas proporcionadas por vivero del Cabildo de Gran Canaria.

MO01A0030 48,000 h  Pedn 13,64 654,72
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 654,72
Costes indirectos............cccoccvvenee 4,00% 26,19
TOTAL PARTIDA .....oviiirieieriesieee s se e e 680,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

00E2. ud Contenedor residuos 360 litros rotulado
E Suministro y montaje de contenedor 360 litros residuos selectivos, rotulado y diferenciado.
Mg 10030 1,000 h  Peon 13,64 13,64
(=3
Cconr 1,000 ud  Contenedor 360 litros 145,00 145,00
<+ ©
-3
é = Suma la partida.............ocovvevevrerereeeeeceeeeeann 158,64
g g Costes indirectos 4,00% 6,35
SF
8 TOTAL PARTIDA ...coocovrmummmmmmmsssssssssssssssssesssesee 164,99
™ T o .
gﬂgoﬁende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
~ — >
[N
g@g m? Comedero de pajaros madera pino autoclave
§ £ E Comedero de péajaros de madera pino autoclave , postes de madera y accesorios, montada i/replanteol.
%\/@1%0010 1,000 h Oficial primera 14,49 14,49
QUEtA0030 1,000 h  Peon 13,64 13,64
fg\llé\'[": 1,000 m2 Panel de madera pino autoclave con postes 190,00 190,00
£ 8
gs SUMA 12 PAMdA.........o.ovoveeecees e 218,13
S § Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 8,73
> 3 .
D
8 ° TOTAL PARTIDA ... e 226,86
c ke

0

nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

| Gobi€¥no dgsCanarias. Documen

T

ol

0 <

oE ud Pastor eléctrico desmontable 200 m con cable alargador
'§ § Suministro y almacenaje de pastor eléctrico desmontable 200 m, con cable alargador de 50 m 3x 1,5mm H05VV
%@@0030 1,000 h  Pedn 13,64 13,64
EP%E 1,000 ud Pastor eléctrico 230V 200 m cinta, aisladores y postes 685,00 685,00

- [
_a’% g 1,000 ud  Alargador 50mm 3x 1,5mm? Cu HOSVV 60,00 60,00
853 .
Z’ § 2 Suma la partida..........ccoceeiiiiiiii 758,64
<_g_ = % Costes iNdirectos...........ococvvveveen.. 4,00% 30,35
ELQo0 _
8 85 TOTAL PARTIDA ...ttt e 788,99
[~ &)
§A§:c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CERTIMOS

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N@ Doc. 2 de 2.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO L1.6 GESTION DE RESIDUOS
D37CA0011 t Coste vertido de tierra vegetal y maleza
Entrega de tierra vegetal y maleza sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0050 1,000 t Tasa gestor autorizado fierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 2,50
Suma la partida...........ccceevieeiiiiiiiiiii e 2,50
Costes indirectos..............cccvveeeenn. 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiere et seese e 2,60
As c@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
%{% 0010 t Coste vertido de material de excavacion
& g Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa v ertido), con cédigo 170504 segln la Lista Europea de
3 g Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
é % Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E%l A0050 1,000 t Tasa gestor autorizado fierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 2,50
2
270 Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiiiie e 2,50
@ 00
] 83 Costes indirectos.......................... 4,00% 0,10
~ = > _—
838 TOTAL PARTIDA ....ooovvvmvnmmnnnnnsssssssssssssssssssssssseseees 2,60
o e
SAgclende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
— O
O g
§7§C0090 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con cddigo
170405 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

GA0160 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hierro y acero, LER 17040 0,99 0,99
Suma la partida..........ccooveeieiiiii i 0,99
Costes indirectos..............ccceeeenn. 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......cooiiiirin i 1,03

acion.aspx con CQY CAregIhnh5q8%302

g0

d de la instalacion elégtrica, tal como rec
t Gobierno de Canarigd. Documento con fi

nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS

Tramitacién y depdsito electrc’mico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N2 Doc. 2 de 2.

S3e
&D§7§B0040 t  Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori
o

é 2E Coste de entrega de residuos mezclados de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos limpios, sin residuos

§~§ § de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con cddigo 170107 segun la Lista Europea

$ E g de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
2 g—é 8 dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E% &@‘I §A0040 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos bloges y ladrillos 170102 10,20 10,20

& s°
8c23s SUMA 18 AR . ... 10,20
a § ‘% 3 Costes indirectos...............ccoo..... 4,00% 0,41
58528 E———
2 = 2 % TOTAL PARTIDA ..o 10,61
o T o 9
9 “SA§ciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
< E550
2 §)§530010 t Coste entrega residuos de hormigén a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigon limpios (tasa vertido), con codigo 170101 segun la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de v alorizacién o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos asfalto 170302 12,81 12,81
Suma la partida............ccooeiiiiiiiii 12,81
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ... e 13,32

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D37CB0041 t Coste entrega residuos de ladrillos y bloques
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de codigo 170102,
segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
E41CA0040 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos bloges y ladrillos 170102 10,20 10,20
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 10,20
Costes indirectos............cccocevvenee 4,00% 0,41
TOTAL PARTIDA......cociirinenninie s 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

D37CC0050 t  Coste entrega residuos de vidrio a instalacion de valorizacion
§ Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con codigo 170202 segun la Lista Europea de Residuos
d% (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
§ © para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E§1§A0120 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos vidrio, LER 170202 1,91 1,91
=
£ g SUMA 18 PAMITAL ..o 1,91
£e Costes indirectos 4,00% 0,08
< o _—
2 é% TOTAL PARTIDA ..ot seaean 1,99
M Oy .
EA%cgnde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
[= el
§3§7§coo7o t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
o %2 Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segun la Lista Europea de Residuos
§ “8’,_5 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
°§ 25 para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Ei% €A0140 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 2,04 2,04
= oo
DS E
$ ’: 3 Suma la partida............c.cocoeviviiiii 2,04
2£° Costes idirectos........................... 4,00% 0,08
n e -
2 g TOTAL PARTIDA ...t 2,12
8§50

acion e

asp}>
%

nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

Insi

C0080 t Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valori
Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con cédigo 200101 segln la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de v alorizacién o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

%rno
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O ©
8§33
n >0
(0] -(% ©
§E§1 §AO150 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y carton, LER 20010 1,71 1,71
3S¢
s .(% Suma la partida............cccovvrieiicniic 1,71
g :g;g z Costes INdiretos.........rrvvveereneene 4,00% 0,07
ESEES —
= E gg TOTAL PARTIDA ...t 1,78
[ ) ! ) i .
L@ %Agc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
- o] % %
% %DW%COOGO t  Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion
2 2z g % Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 170201 segun la Lista Europea de Residuos
S8 28 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
<8: % %; para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
o 2
2 ;g §A0130 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos madera, LER 170201 1,01 1,01
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiii 1,01
Costes indirectos 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ... s 1,05
Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
ONT mes Alquiler de contenedor residuos
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construccion y demolicion.
:NEDOR 1,000 t Contenedor residuos 42,00 42,00
Suma la partida...........ccceerireiiiiiiii 42,00
Costes indirectos.............ccccveeenn. 4,00% 1,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D37B0060 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacién autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con ca-
mion de 15 t,
QAB0030 0,400 h Camion basculante 15 t 6,30 2,52
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 2,52
Costes indirectos............cccocevvenee 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA......cociirinenninie s 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N@ Doc. 2 de 2.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV CAreglhnh5q89530202010271333

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Autonémico 141/2009,

para su presentacion ante el Centro Directivo competente del Gobierno de Canarias. Documento con firma electrénica y Sello de Tiempo (Notario electrénico)

%)

©
E

©
o

(2]

©
-
a
<
a
-
<
S
o
a)
<
%)
>

COGITILPA | Las Palmas.

VISADO con fecha 13/10/2020. Numero de VISADO E-0171320

Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVaxgx20i2r76613202010471355 Pagina 19




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO L1.7 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO L1.7.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

PSPCC100 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA
Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado interior, protege de
impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tension maxima de 400 V. Amortizado en 2 obras.

SVSICC25 1,000 u  Casco de obra ajustable c/rueda 6,52 6,52
Suma la partida...........ccoceeiiieiiiiii 6,52
Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ...t 6,78

Asc@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

u  CASCOS PROTEC. AUDITIVA

o
0
elediron

B

(=3

o

e Cascos para proteccion auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compuesto de arnés an-
<+ © . . . s . . .
o2 cho almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijacion y cascos de orejera ajustables en sentido lateral y
£ g vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.

S‘%S@WO 1,000 u Cascos protec. auditiva 20,04 20,04
S
<o
g E SuMa 1a Partida............c.ccoevevevveeeereiee e 20,04
g é‘i Costes indirectos..............cocvevenn.. 4,00% 0,80
T —
Eg TOTAL PARTIDA ..ot 20,84
Ec2nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

el
a €]

&

G100 u  GAFAS PROTEC. IMPACTOS

.aspx con CSV CApgglhnh5q89530202010271333

% § Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra impactos de particulas de alta velocidad y

§ % baja energia, ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.

@_S@G% 1,000 u  Gafas protec. contra impactos 7,48 7,48

®© O

L

8 § Suma la partida..........ccoooevieiiiiiii i 7,48

eg Costes indirectos.................cccuere. 4,00% 0,30

‘c O _—

58 TOTAL PARTIDA .....oooseeereeessnsseerssssssseessssssnnees 7,78
cAs_acénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

b
Gi

ad y cali
petente

G200 u  GAFAS PROTEC. POLVO
Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra el polvo, herméticas, con puente nasal flexi-
ble y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.

en coitilpa.e-gesfjon.es/valigacio
&
@
(42
o

Tramitacion y depésito electronico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N2 Doc. 2 de 2.

¢ 1,000 u  Gafas protec. polvo 2,92 2,92
2 o
s.2
873 Suma 1a partida..............ccocveveeveviereieeiieeee 2,92
. S =
é g2 Costes indirectos..........cooverreeene. 4,00% 0,12
g 38 TOTAL PARTIDA ...ttt e 3,04
%] 23
ﬁ %A%c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
ngL9c
5 EP&'@PZOO u  PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA
g 3 % g Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante arnés flexible, provista de cristal
OSBES inactinico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.
a s o5
P @gsgpmso 1,000 v Pantalla fija para soldadura 7,71 7,71
@ 5°%5
> < w
. Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiiii 7,77
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,08

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS

0 u  MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad, con elasticos deslizantes
que permiten gran flex ibilidad del ajuste.

25 1,000 u  Mascarilla antipolv o desechable 0,65 0,65
Suma la partida...........coceeriieiiiiiiiii 0,65
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..o 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PSPMA200 u  GUANTES NITRILO ANTI-CORTE
Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos cortantes y
abrasivos y con pufio de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.
SVSIMA50 1,000 u Guantes de nitrilo anti-corte 1,53 1,53
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 1,53
Costes indirectos............cccocevvenee 4,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......cociirinenninie s 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

qsdén

(2]
o

u  ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO
Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuatro capas, puntera de aluminio y plantilla
antiperforacién. Amortizado en 2 obras.

PSPMV300 u  GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUIMICOS
§ Guantes de neopreno con marcado CE para proteccion en la manipulacién de productos quimicos de un grosor en-
m.% tre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.
S@S@AWS 1,000 u  Guantes de neopreno protec. productos quimicos 2,22 2,22
T8
_é 2 SUMA [ Partida...........coeveereeeeeeee e 2,22
§ é. Costes indirectos...............cocveu..... 4,00% 0,09
go -
<§ E TOTAL PARTIDA ..ot 2,31
mggA%c(%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
co% )
8‘-‘,\ .QIM100 u  MANGUITO PROTECCION CUERO
§ :% Manguito de soldador con marcado CE para proteccion de trabajos de soldadura, confeccionada toda en serraje
o ; % 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con pufio elastico. Amortizado en 3 obras.
[32)
@%@235 1,000 u  Manguitos cuero 6,98 6,98
€2 Suma la partida..........ccoooveviieiiiiii 6,98
588 Costes indirectos........................... 4,00% 0,28
588 TOTAL PARTIDA .c.oooooooeeeeeeeeeeeseeesesessesssss s 7,26
>3 g
?A%c%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
©
3
2
o
g

%de la inst
N
o

e-gestion.es/valiggcion.aspx.gon

% 1,000 u  Zapatos de seguridad c/puntera de aluminio 27,36 27,36

S o

S5 SUMA 18 PATA............cvovevereeecece s 27,36

e

: g Costes iNdirectos...........ccccccccrvv.. 4,00% 1,09
Q _—

% S TOTAL PARTIDA ...t 28,45

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N@ Doc. 2 de 2.

g ‘_E,_Aﬁq%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

ESZ28

Ky EP3P§350 u BOTAS ALTAS de AGUA

& $ 23 Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas botas no son

] = [

~ @ g < de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantilla antiperforacion. Amortizado en 3 obras.

g %"@S@WS 1,000 u Botas altas de agua 8,04 8,04

S>>08

S58 é 3 SUMA 18 PAMITA. ... 8,04
Q 283 Costes indirectos.........oovvvvnee.. 4,00% 0,32
SExm8 TOTAL PARTIDA ..ottt 8,36

iende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

& UF200 u  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS
Cinturén portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta resistencia reforzados con rema-
ches metalicos encapuchados, cinturén de nylon regulable, hebilla para su fijacion y cinco bolsillos. Amortizado en

4 obras.
150 0,250 u  Cinturon portaherramientas 10 bolsillos 19,26 4,82
Suma la partida............ccooeiiiiiiiii 4,82
Costes indirectos.............ccccvveeenn. 4,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ...t s 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CENTIMOS
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PSPUM200 u  MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA
Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para proteccion frontal para trabajos
de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante cintas regulables.
SVSIUPM50 1,000 u Mandil de cuero proteccion soldadura 13,60 13,60
Suma la partida...........ccceeviieiiiiiiiiiii e 13,60
Costes indirectos............cccocevvenee 4,00% 0,54
TOTAL PARTIDA......cociirinenninie s 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CENTIMOS

PSPUC100 u CHALECO REFLECTANTE
§ Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3 obras.
kel
S¥,S§JC25 1,000 u  Chaleco reflectante 11,45 11,45
§ °
c;' § g Suma la partida..... 11,45
S g 2 Costes indirectos 0,46
s 58 o
g E£5 TOTAL PARTIDA ....ooonnrrveeeeesessssssnsesssssssssssssnsnne 11,91
(=1} 2 .
Z A?sfc%nde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
§8582
a §P§P§P300 u  TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER
g § f g Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable con dos bolsillos
“ § : % y pantalén con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.
§ §§s§m75 1,000 u Traje impermeable de poliester 6,07 6,07
cRSE
g8 g = SUMA 18 PAAE. ... 6,07
§ g g E Costes indirectos..............cccvveeeenn 4,00% 0,24
~E8¢ -
S g ‘_.E % TOTAL PARTIDA ...ttt s e 6,31
wS g0 .
k] O,‘ch‘@nde el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
cSnNOg
=0 0%
§ gP&(@MwO u MONO DE TRABAJO
'g > 5—“!} 8 Mono de operario con marcado CE, 100% algodén, con cierre de cremallera, 4 bolsillos, ajuste elastico en la cintu-
§ @E g ra/espalda y marga larga acabada en pufio elastico.
= : © O
- _&ES@PMZS 1,000 U Mono de trabajo 12,00 12,00
>822
£253 SUMA 18 PAMIAL ... 12,00
8355 Costes indirectos... 4,00% 0,48
Q< 38 [
S2ES TOTAL PARTIDA ....oooormmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssee 12,48
-4 0 Lo B}
S FAgciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
EEEr
g5 ;Z 8780010 ud  Arnés anticaidas top 3, Wiirth
Ky E ; §§ Arnés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
§ 2 iE%EEMOO 1,000 ud  Arnés anticaidas top 3, Wiirth 176,90 176,90
58§25
< SESS Suma la partida..........ccoooeeiiiiiii 176,90
g2 ° é Costes indirectos...............cc.oeu... 4,00% 7,08
5588 —_—
Q S8ER TOTAL PARTIDA ....ooovvertnteteetssee s sssssssessssaens 183,98
=z E’a '
é % #gA%c;@nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
SE<Wa
D32AELIN ud Linea de vida mévil 20m
Linea de vida mévil 20m Wiirth o equiv alente, EN795-B con marcado CE
1,000 ud Linea de vida mévil 20 m 73,33 73,33
Suma la partida.............coeeiiiiiiii 73,33
Costes indirectos. ...........cccoevvennn 4,00% 2,93
TOTAL PARTIDA ...t e 76,26

Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO L1.7.2 EQUIPOS de PROTECCION COLECTIVA
PSERP300 m  VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h=2m.
Valla ciega metdlica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo omega de acero galvanizado cimentados al te-
rreno con hormigén y chapas grecadas galvanizadas entre postes de 3 m. de ancho y 2 m. de altura. Incluso
montaje y desmontaje. Medido metfro lineal instalado.
MO01A0010 0,170 h Oficial primera 14,49 2,46
MO01A0030 0,170 h  Pebn 13,64 2,32
SVSPPL150 0,330 m  Chapa grecada y poste acero galv. 3 x 2 m. 33,24 10,97
SVSPPL200 0,250 m3  Hormigdn para postes 71,20 17,80
_ Suma la partida...........ccceeiiiiiiiiiiiiie e 33,55
§ Costes iNdIrectos..........coeeveevennnn. 4,00% 1,34
el —
gg TOTAL PARTIDA ....oooveiiieie et see e 34,89
Y
o Ascinde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
©o =3
kel (o34
« P§EEOO u  PROYECTOR EXT. HALOGENA 1.500 W.
o e}
S & § Proy ector halégeno de ex teriores para iluminacion de obra; fabricado en aluminio y acabado superficial con pintu-
z < ras epoxi, con pantalla de vidrio templado y ldmpara haldgena lineal de 1500 W. de potencia. Grado de proteccion
SQe = IP 54/Clase |. Incluy endo instalacion y desinstalacion. Estimando unidad instalada en su medicion.
[sp I}
§ mv@fgowo 2,100 h Oficial electricista 14,49 30,43
[aV)
S ;SEI@GSO 1,000 u  Cto. proyector 1.500 W. 44,58 44,58
[sp} =
o &%3@(160 1,000 u  Lampara haldgena lineal 230 V. 1.500 W. 8,23 8,23
§ ;&EIL@ZSO 50,000 m  Conductor 750 V. 2,5 mm2. Cu 0,41 20,50
g3 8s
°E gg SUMA 12 PAMAA..... oo 103,74
Al
©EEe Costes INAIfECtOS...vvvvvvvvvvrverereeeee 4,00% 4,15
SogE S
E 5 i 3 TOTAL PARTIDA ..ottt sees e 107,89
O Ln
§ ZAScignde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA'Y NUEVE CENTIMOS
gos
§ ?%3500 u  PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.
8 §§§ Extintor de nieve carbénica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extintor, con anilla
§ g ;g de seguridad obligatoria segun normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manémetro revisable y boqui-
g g %g lla difusora. Medido unidad instalada.
O
© g:v@%\ooao 0,100 h  Pebn 13,64 1,36
§ ss¥spc250 1,000 u  Extintor CO2 5 kg. eficacia 34B 109,60 109,60
a2 38 )
5 2 5 SUMa 12 Partida.............ocovvveverrereieeeeecee e 110,96
528 Costes indirectos.......................... 4,00% 4,44
O 6873 -
4 8 Bg5 TOTAL PARTIDA .....cooormemmmmmmmssssssssssssssssssssesese 115,40
£o 2 2o
s §A§c§nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
w o O g —
Se %EEBOO u  PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 9 kg.
—® o S
9( 8§ a g Extintor de polvo quimico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9 kg. de agente
% § § § E extintor, con anilla de seguridad obligatoria segiin normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manémetro
Ss TEs revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
= O =0
Q 8 Q\/@@OO?&O 0,100 h  Pebn 13,64 1,36
2L 275
% % g% &C 150 1,000 u Extintor polv o quim. ABC 9 kg. eficac. 27A-144B-C 41,88 41,88
SF<mé
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiii 43,24
Costes indirectos 4,00% 1,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 44,97
Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
30 u  SETA PROTECCION ARMADURAS
)30 0,010 h  Pebn 13,64 0,14
170 1,000 U  Seta plastica proteccién armaduras 0,20 0,20
Suma la partida............ccooeeiiiiiiii 0,34
Costes indirectos..............cccvveeenn. 4,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D32BB0050 m  Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos tipo sargento y dos tablones de madera de pino de 250 x
25 mm, (amortizacion = 30 %), incluso colocacion y anclaje.
MO01A0020 0,100 h Oficial segunda 14,14 1,41
MO01A0030 0,100 h  Pebn 13,64 1,36
E38BB0030 0,150 ud  Anclaje metal. barandilla tipo sargento. 22,50 3,38
E011B0010 0,004 m* Madera pino gallego en tablas 25 mm 323,05 1,29
Suma la partida...........ccceeriieiiiiiiiiice e 7,44
Costes indirectos..............cccvveeeennn 4,00% 0,30
= TOTAL PARTIDA .....cviietiee et 7,74
As E de el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
28
S‘iléCAPITULO L1.7.3 IMPLANTACION de OBRA
© ~
PSS300 u  PANEL SENALIZACIONES VARIAS PVC 1x 0.7 m.
E E Panel para sefializaciones varias de obligacion, prohibicién y advertencia, impresos sobre planchas de PVC de 1
EE x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocacion y retirada de obra. Medido unidad instalada. Amortizado en 3
] obras.
msa\/@%ooso 0,200 h  Peon 13,64 2,73
(2]
ES%S@O 0,330 u Panel sefalizaciones varias de PVC 1 x 0.7 m. 3,35 1,11
o T e
) E% SuMa 1a Partida............c.ccooveeereeeereiee e 3,84
o > -
N3g Costes indirectos 4,00% 0,15
Bof -
% 8 E TOTAL PARTIDA .....oviiictiierie et se s e 3,99
= Q z
-EAgcénde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS
oo
§2EA0020 mes Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructu-
ra metélica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de
aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior con cerradura,
incluso mesa madera, sillas y taquillas para 7 personas, con fregadero conectado a instalacion de agua y evacua-
cion al exterior.

erifica la conformidgg y galioggl de la instalacion eléctrica

entro Directivo comj@tent2 dgGobierno de Canarias. Do
W ©

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N@ Doc. 2 de 2.
coitilpa.e-gestior,es/yalidacion.aspx con CSV CAggglh

0020 1,000 mes Caseta tipo vest., almacén o comedor, 4x2,4x2,4 m 80,00 80,00
0050 0,050 ud  Taquilla metal. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 159,00 7,95
0030 0,010 ud  Fregadero p/adaptar a caseta obra 172,49 1,72
Suma la partida...........ccoceeriieiiiiiiiiiie 89,67
Costes indirectos 4,00% 3,59
%) —_—
E TOTAL PARTIDA .....otiieieie et 93,26
© >
'j‘(@ aCAgc%nde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
O o
- 5 ® Qo
o _@?@AOO% mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
5 § 3 7§ Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metélica de perfiles conformados en frio, con
g 3 % g cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plan-
o 8 ES cha metalica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1
9: E g3 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y
9] 5008 ) . POV .
SE2o8 lav abo, instalacion eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cua-

dro de corte, incluidas las acometidas.
1,000 mes Caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 x 2,4 m. 160,50 160,50

Suma la partida..... 160,50

Costes indirectos 6,42
TOTAL PARTIDA ... s 166,92
Je el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.
E38DA0030 1,000 ud  Transp., descarga y post. recogida caseta obra 204,00 204,00
MO01A0030 2,000 h  Peon 13,64 27,28
Suma la partida...........cooeeriieiiiiiiii 231,28
Costes indirectos.............ccccveeeenn. 4,00% 9,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 240,53

al deRGanida alla raeheionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
VISADO con fecha 13/10/2020. Numero de VISADO E-0171320
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Roque Bentayga LOTE |

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D32E0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario

Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.

E38E0010 1,000 ud  Botiquin metal. tipo maletin c/contenido 49,88 49,88
Suma la partida...........ccceeveieiiiiiiiiiii e 49,88
Costes indirectos..............ccceeeeenn. 4,00% 2,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Autonémico 141/2009,
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE |
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO L1.1 SALA DE ENERGIA
SUBCAPITULO L1.1.1 DEMOLICIONES

02.001 ud Desmantelamiento valla métalica

Desmantelamiento valla metalica existente mirador.

1,00
02.003 m? Demolicion de muro de fabrica
Demolicién del actual muro de fabrica del mirador en la zona de ampliacion.
Muro ampliacion cubiera 1 5,00 1,00 5,00
3
5 5,00
0%034 m Demolicion de bordes cubiertas
. =29
% T g Demolicién bordes cubierta para nuevos anclajes losa de hormigon zona de ampliacion.
8
‘:'). g g Perimetro zona ampliacion 1 20,00 1,00 20,00
S &5
s 2% 20,00
2o ‘
SR SUBCAPITULO L1.1.2 OBRA CIVIL
oM op
S @@3500401 u Anclaje quimico estructural 12mm
- oDoe
& ) S5 Anclaje quimico estructural realizado sobre hormigén de 20 N/mm? de resistencia caracteristica mini-
% § % 2 ma, mediante perforacion de 14 mm de didmetro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio con in-
“qc" § g,§ yeccion de resina epoxi, libre de estireno, y posterior insercion de redondo de acero 12 mm de dig-
Q=
8g8: metro y 160 mm de longjtud.
o o
g E 5 % Muro existente 1 50,00 1,00 50,00
S 8s§ Losa existente 1 50,00 50,00
n< g8
- O Ln
g 5) Sg 100,00
=G os
§ %)D:§5§A00301 m*® Horm. arm muro, HA-30/B/20/11b, 50kg/m?* B400S.
o [}
g g§ § Hormigon armado en muros, HA-30/B/20/11b, armado con 50 kg/m?® de acero B 400 S, incluso ela-
n c = .y .y . .
§ RS boracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y cu-
0289 rado, s/EHE-08y C.T.E. DB SE.
833
g '(—E % E Muro perimetral 1 9,00 0,25 1,00 2,25
o g -8
Q .5 :E “é 2,25
S PB5BB00301  m* Horm. arm losas y vigas, HA-30/B/20/Ib 50kg/m* B40OS.
S 252
_ (g e §§ Hormigdn armado en vigas y losas, HA-30/B/20/11b, armado con 50 kg/m?* acero B 400 S, incluso
é % é‘ 82 elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado
s5o8% y curado, S’'EHE-08y C.T.E. DB SE.
26s°
LR Losa sala energia 1 20,00 0,25 5,00
58885
2§cts 20
Qo 2 E
g :gageeoosm m2 Formacion de pendientes impermeabilizada
o T = g
Q § g § s Cubierta a base de hormigon aligerado de 10 cm de espesor medio en formacion de pendientes, ca-
é g 2 § § pa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -lamina asféltica no protegida de betin elastémero (SBS),
>E<wa con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP; Incluso p.p. de solapes y encuentros con
elementos verticales. sS'UNE 104-401.
Nueva cubierta 1 25,00 25,00
25,00
m Murete fab. blog arm. enfosc impermeabiliz. 1,20m con albardilla
Murete formado por fabrica de bloques de 50x25x20 cm, de 120 cm de altura, con correa de hormi-
gon HA-25/P/16/1 de 0,20 x 0,15 m, armada con 4 D 10y esfribos D 6 ¢/ 30cm de acero B 400 S,
impermeabilizado con pintura asfaltica, enfoscada en dos caras con mortero 1:3 de cemento y arena,
y firolesa y pinfura al cemento en el exterior, remate superior con albardilla, totalmente acabada, i/
separadores, encofrado y desencofrado, vertido del hormigén, vibrado y curado.
Nuevo muro mirador 1 10,00 10,00
10,00
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MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE |
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
D03A00301 m? Solera hormigén masa HM-20/B/20/l, e=20 cm fratasado.

Solera de hormigén en masa de 20 cm de espesor, con hormigén de HM-20/B/20/I, armada con
malla electrosoldada # 15x 15 cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacion
de pendientes, fratasado a maquina y ruleteado, curado y formacion de juntas de dilatacion.

Interior sala 1 15,00 15,00
15,00
D11IBAA02000 m? Solado adoquin hormigén fino
Pavimento con adoquin bicapa de hormigén, formato rectangular, 200x 100x60 mm, acabado superfi-
= cial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocacion flexible, sobre una capa de mortero
;§ 1:4 de 0,5 a 5 mm de diamefro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el
oo;§ pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, sera uniforme y estara comprendido entre 3 y 5
. § ° cm, dejando entre ellos una junta de separacion entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con morte-
o & 0 SECO.
S g=
N Eg
o e}
S &8 Nueva cubierta 1 250 26,00
=z 58
S m©oo 25,00
S8 383
S 'r:Dﬁ7§A0010 m? Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm con dinteles
= Ss8
e S S5 Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado
g 8 <3 CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
[0}
~°C-’ § gg S/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metélicas
§ °§ é < de unién a la estructura, ejecucion de dinteles y jambas y encuentros y parte proporcional de refuer-
N<2g zo de esquinas y cruces con acero B 400 S.
~— o cC
E f??og % Cerramiento sin descontar huecos 1 6,00 4,00 24,00
1358
B>%a4 24,00
con2E
8 ‘éog7§o1oo m? Enfosc maestread fratasado .mort 1:3
@ @50
g gé 8 Enfoscado maestreado fratasado interior-exterior , con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso re-
o
g 8 o= mate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
228
8838 Fachada 2 2400 48,00
ol T
E3 §§ Forjado 1 15,00 15,00
83 >5
oc38 63,00
% ’3:'p§7§A0010 ud Recibido precerco interior <2,0 m?
< o522 . o . .
‘g ® E 3 Recibido de precercos interiores menores de 2 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, ca-
g§£259 jeado de la fabri lomad
580 jeado de la fabrica y aplomado.
£3 ; ES Ventanas 1 1,00
80230
~EEE 1,00
= =
<9 “@§T§A0050 ud Recibido precerco exterior 2 a 4 m?
J>29o%F
Ss E 5 % Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m? con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado
o - §§ de la fabrica y aplomado.
< EgGS?2
O @8558 puertas 1 1,00
S <o
1,00
ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones
1 1,00
1,00
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO L1.1.3 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

D23ABAD0010 ud Ventanalamas aluminio lacado madera 1,00x1,00 m, mosquitera

Ventana de una hoja lamas reforzadas aluminio lacado color madera, con mosquitera, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E.

Ventanas 1 1,00
1,00
D23DAAF0050 ud Puerta peatonal lamas 2H abat alum 1,60x2,10 m,
Puerta peatonal de dos hojas abatibles de lamas reforzadas de aluminio lacado color madera,
= 1,60x2,10 m, con mosquitera, incluso precerco de aluminio, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
;§ escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
33 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
o §§ homologados, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de
o =5 albafiileria, segun C.T.E.
S sz
o 8
g § é. Puerta 1 1,00
a 2 g
% <é g 1,00
S ® 0o .
% gp§5§0040 m Barandilla con pasamanos 1,10 m
= ~ _— > . 31 e . .
2 g N Barandilla metalica de proteccion con pasamanos perfil laminado con barrotes verticales 1,10 m de
% ) 'j;rg altura, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.
Q<2
5830 Cubierta 1 8,00 8,00
S8 SE
3% 8c 8,00
ow -3 v
% E § g SUBCAPITULO L1.1.4 PINTURAS
~ =00
S §3§§§A0040 m? Pintura plastica satinada, int/ext
w g o
k] ;’ %3 Pintura pléstica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
D ®© . e . v, " .
% 83 = equivalente, i/imprimacién, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.
O csg
$8%8¢ Enfoscados 1 63,00 63,00
gagt
S B Ec
£%6s 63,00
o S5, 2 b o . . .
° ;;pgaﬁooso m? Pintura epoxi antipolvo p/pavim, 240 WB satinado pavimentos
t23538
s8%g E Pintura epoxi de dos componentes, antipolvo, 240 WB satinado pavimentos o equivalente, resistente
O B >0 .. " " o .
0%3% a los productos quimicos, disolventes y a la formacion de moho, indicada para pavimentos de par-
S % E § kings, almacenes, laboratorios, industrias alimenticias y farmacéuticas, hospitales... colores: rojo,
2 %% S verde o gris, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, aca-
) (é S8 bado antideslizante, incluso limpieza y preparacion del soporte.
% .8 o8'xD
EsEcs Suelos 1 15,00 15,00
£8c>8
L@ g ; %f 15,00
L
2sE8s
0385 8%
J>229oF
< c B cto
CoZeg
0goga
SESS3
sESse
SE<Wa
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO L1.2 ACCESIBILIDAD Y SENALIZACION

D111 m? Demolicion camino piedra

Demolicién camino de piedra y solera de hormigdn, acceso exterior centro de interpretacion

Camino acceso 1 11,00 2,00 1,00 22,00
22,00
E15VAP011 m Valla de madera pino autoclave con postes h=1,50 m
Cercado de 1,50 m de altura realizado con valla de pino autoclave , postes de madera'y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 de central.
g Acceso yacimiento 1 6,00 6,00
ie)
28 6,00
8 [}
o D§5§B02101 ud Puerta madera a 2H abatibles, 1,50x1,50 m
o —3
3 é % Puerta 2 hojas abatibles, de 1,50x 1,50 m, madera pino autoclave, incluso cerradura, sistema de cie-
é g g rre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocacion con postes
2 <§ E laterales.
§ 3 §§ Acceso yacimiento 1 1,00
o
2888 1,00
Rk
@ gpg(?g u Desmantelamiento sanitarios aseo adaptado
cN—9
~°C-’ § ; g Desmantelamiento sanitarios y utensilios de aseo adaptados.
D o=
8g8: Aseo adaptado 1 1,00 1,00
SEge
CESE 1,00
S Pt |
i g)gngomo ud Lavabo accesible adaptado
kel =
) % s 8 Lavabo adaptado accesible, incluso elementos de fijacién, valvula de desagle, flexibles con llave de
§O2%s o o
°g ;§ § escuadra, con sifén. Instalado con griferia monomando cromado para lavabo, adaptada. Totalmente
Cxes terminado.
gage
£ Cus Aseo adaptado 1 1,00
@ o
8888
Z£3s 100
S §D§5§A0200 ud Inodoro accesible adaptado
-]
% S ‘E“ qé Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, accesible adaptado, color blanco, incluso tanque y ta-
£~ o . . . o, .,
2 59 pa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo de evacuacion, llave
oD c >
<g @ ?ﬂ 3 de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con sili-
g2 a g0 cona, instalado y funcionando.
ESBEE
G §§ Aseo adaptado 1 1,00
n o oy
J23%e 1,00
52825 ’
< § Pwa)jis,EEOOZO ud Dispensador toalla bobina, ABS Mediclinics.
80¢sg
I 2025 Dispensador de toalla bobina, de 340x255x 265 mm, de ABS, Mediclinics o equivalente, incluso ele-
Oo 8 oa
Q S8 ES mentos de fiacion. Colocado.
=z E’a
35E8¢ Aseos 2 2,00
SE<Wa
2,00
ud Dosif. jabon 900 ml, plast. ABS, blanco, 233x130x95 mm, CAPIMORA
Dosificador jabén 900 ml, plastico ABS, acabado blanco, 233x130x95 mm, mod. Aitana, de CAPI-
MORA o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
Aseos 2 2,00
2,00
ud Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.
Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metalico acabado en epoxi
blanco, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijacion. Colocado.
Aseos 2 2,00
2,00
D15 ud Barra apoyo abatible doble accesible discapacitados

Barra de apo?/o doble abatible acero inoxidable, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismoy ele-
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Aseo adaptado 2 2,00
2,00
D150 ud Soporte suelo 6 bicicletas acero inoxidable
Suministro e instalacion de soporte de suelo con anclajes para seis bicicletas acero inoxidable, inclu-
so mecanismo y elementos de fijacion. Colocado.
Aparcamiaento 1 1,00
1,00
D1504 ud Poste senalizador centro interpretacion
B Suministro e instalacion de poste de madera autoclave sefializador acceso al centro de interpretacion,
f=
£ segun formatos del Cabildo de Gran Canaria, incluso elementos de fijacion. Colocado.
2
‘§_ ; Aparcamiento 1 1,00
TS
g2 1,00
g<
D%GEO u Pintura reserva plaza aparcamiento
Sk
] Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE, fipo epoxi de dos componentes,
g % = trafico intenso, colores normalizados, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional
(]
E % o 0 equipo airless, acabado antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacion del so-
- porte.
N3
8<2 Reserva PMR 1 1,00 1,00
g
QoL Reserva familias 1 1,00 1,00
88
= O
1 200
@_gi 01 m? Solera hormigén impreso color HM-20/B/20/1, =20 cm .
Solera de hormigén impreso 20 cm de espesor, con hormigén de HM-20/B/20/1, armada con malla
electrosoldada # 15x15 ¢cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacion de
pendientes, mortero decorativo y resina impermeabilizante, curado y formacion de juntas de dilata-
cion.
Nuevo camino ex terior 1 11,00 2,00 22,00
22,00
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CAPITULO L1.3 ADECUACION CONSTRUCCION

DO7LO m? Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas.

Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas capa de mortero reparacion, colocacion de ma-
Ila de refuerzo, extendido con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y hume-
decido del soporte.

Fachada 1 15,00 15,00
Cubierta 1 15,00 15,00
Huecos ventanas 1 10,00 10,00
Alero 1 15,00 15,00
g Cubierta Cuartos 1 15,00 15,00
§
gg 70,00
o Dgog m Saneado y reparacion de rejilla drenaje aparcamiento
e &
S 8 2 Saneado y reparacion de fisuras capa de mortero reparacion rejilla drenaje aparcamiento, ex tendido
o
g § g con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte, instalan-
o
o 3 = do canal de 2 metros para la salida del agua.
z o8
§' 3 gi Reijilla drenaje 1 30,00 30,00
A -0
S8 33 30,00
S—nN~<C
% QJESEOH m? Pintura impermeabilizante con malla de fibra
Ny <o
8 § K § Pintura impermeabilizante con malla de fibra, aplicada a cuatro manos, con brocha, rodillo, acabado
§ 3& §§ antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacion del soporte.
= O
g “i; 2o Fachada 1 15,00 15,00
~NHog Cubierta 1 15,00 15,00
S oEs
wsg g8 Huecos v entanas 1 10,00 10,00
8§23 Alero 1 15,00 15,00
= ]
5§08 Cubierta Cuartos 1 15,00 15,00
S5
§ > t_‘g:c; Rejilla aparcamiento 1 30,00 30,00
§ @E e Cubierta
= : © O
>G623
e 3 E‘E 100,00
t2g3
s @@EAOMO m? Pintura plastica satinada, int/ext
0P >
o c B g Pintura plastica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
% % g ) equivalente, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.
O =2 o
3¢8% Preti exterior 1 100 4000 2,00 80,00
(o] © =
588y 3 Exterior cuartos 1 1,00 10,00 4,00 40,00
££8%¢ Paredes centro 1 100,00 100 400 400,00
o -
PR Techo centro 1 100 20000 1,00 200,00
o = (2]
g %3] - Pares cuartos 1 1,00 20,00 250 50,00
<oT s Techos cuartos 1 100 1200 1,00 12,00
8o ovog
24 >3Z st
558583 782,00
088 Es , o
g: £ ?Q;’BBA m? Pintura esmalte carpinteria metalica
N B85 08
S o8 Pintura esmante carpinteria metalica antioxidante, acabado a 2 manos, previa eliminacion de oxido y
aplicacion de imprimacion minio, color a elegir por la D.F.
Varandilla 1 50,00 50,00
Puertas y ventanas centro 1 25,00 25,00
Puertas cuatros 1 15,00 15,00
90,00
CA0110 m? Trasdosado autoportante placa impermeable
Trasdosado autoportante placa imperemeable hidropanel cemento 12 mm, atornillada a un lado de
una estructura metalica de acero galvanizado a base de canales horizontales y montantes verticales,
tratamiento de juntas, tomnilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
terminado, listo para imprimar, pintar o decorar.
Almacén vigilante 1 11,00 2,50 27,50
Almacén herramienta 1 6,00 2,50 15,00
42,50
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D25 u Reparacion hoja de puerta metalica

Reparacién de hoja de puerta metdlica, cambio de bisagras y cerraduras, reparacion de carpinteria.

Recinto vigilante 1 2,00 2,00
Almacén herramienta 1 1,00 1,00
3,00
D222 u Tapa PVC aljibe
Instalacion de tapa PVC reforzado 60x60cm aljibe, con marco, incluso refirada de la actual incluso
pequefio material, anclajes, recibido y colocacion.
B Aljibe 1 1,00 1,00
$
g g 1,00
oo
o D§1.% u Trampillainoxidable aljibe
<
[} ~ o . 3N . . . . . ~
> 8 2 Trampilla metélica acero inoxidable 70x 70cm aljibe, con cerradura, incluso bastidor, pequefio mate-
g § é rial, anclajes, recibido y colocacion.
a o9
5 2 Aljibe 1 1,00 1,00
o 7T
S vo
S883 1,00
T2
2 Spe&opt m  Ampliacion canal rejilla drenaje aparcamiento
o - NS
m QYL o . . . . . .
s SES Ampliacion de la rejilla de drenaje aparcamiento, demolicion y colocacion de nuevo canal de hormi-
Al ° . . . . . .
83 B § gon 1000x 130x 95mm con rejilla de rodadura salida del agua al aparcamiento, extendido con llana, in-
§ @ 9= cluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
g5
S2es Ampliar rejila 1 2,00 2,00
K£3s
sost 2,00
n< g8
o 7N u eneadao reparacion ventanucos rachada
o 01 S do y t fachad
SN
IS} %:’ g g Saneado y reparacion de ventanucos fachada, picado, instalacion de pieza de canteria en controno,
3 § TE; < formacion de pendiente en la parte baja, relleno de mortero reparacion, colocacion de malla de refuer-
o T . . . . . . .
k] § 2o z0, extendido con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del so-
(2] . o
> 5438 porte.
$§g30
o83 Huecos Fachada 8 8,00
5S8¢
3% =5 8,00
nc8g
< cZBE
Q7 E3
Jo 8o
< ot 2
O ¢ 38%
Q9 gsf
0w 9 gAa
® C S 0o
E9gEs
a [
£8c>8
n o oy
Sc28e
—2®LE
288
0385 8%
J>229oF
< c B cto
O ey
0goga
SESS3
sESse
SE<Wa
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CAPITULO L1.4 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION AGUA

09.03 m Red exterior aguas tubo 160mm PVC-SN 4kN/m?

Suministro y montaje de tubo 160mm PVC SN 4kN/m?, pendiente 2% , sobre lecho de arena, aper-
tura y cierre de zanja todo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas es-
peciales, acoples, totalmente instalado.

Pluviales 1 50,00 50,00
Saneamiento 1 20,00 20,00
70,00
09.08 ud Arqueta saneamiento/pluviales 50x50cm
Q
§ Arqueta saneamiento/pluviales 50x50x 100cm, con tapa'y marco, paredes de hormigén, impermeabi-
% % lizacion y enlucido interior.
. =29
S TE Saneamiento 3 3,00
T g2 .
o S< Pluviales 6 6,00
. Eg
I
o g8 9,00
zZ [}
S @@12 m Bajante pluviales tubo 80mm PVC cobre
O 0
§ E § 2 Suministro y montaje de bajante de pluviales tubo 80mm PVC color cobre, con pp de codos, piezas
[N
b § A especiales, acoples, totalmente instalado.
®QYE
2858 Cubierta 1 5,00 5,00
D =
88 < 5,00
S D031 m Red exterior electricidad tubo 63mm
CESE
SogE Suministro y montaje de tubo 63mm corrugado doble capa para electricidad, sobre lecho de arena,
o < = 3 . . . C s . .
g g g apertura y cierre de zanja todo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas
§ § §§ especiales, acoples, totalmente instalado.
8¢ & § Suministro eléctrico 1 25,00 25,00
8389
8 %g S 25,00
'% g@% m*® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
° 8<c©
% ‘_é’ g 3 Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
§ % §§ compactacion del fondo de la excavacion, sin fransporte. La medicion se hara sobre perfil.
>3
25 33 qé Excavacion depuradora 1 8,00 8,00
= E
g 85 § Excavacion depdsito agua 1 3,00 2,50 2,00 15,00
o< =
©9 e Excavacion charca 1 4,00 4,00
LT
ES3EE 27,00
85 OS85
'f,‘, 2 @EZQO m*® Relleno y compactado con material seleccionado
Se23%e
g @ @ 25 Compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes
Q&= 05
5 3 a; 3 § Relleno depuradora 1 2,00 2,00 1,00 4,00
— > o r
Ss TEs Relleno depésito agua 1 2,50 3,00 1,00 7,50
= O =0
28252
2 -g 5 g 2 11,50
S = JoasBE ud Depuradora bioldgica oxidacion total 2500 litros
Suministro e instalacion de depuradora biolégica oxidacion total SIDAR AT6 o similar, 2500 liros, in-
cluso elementos de conexion, valvulas, Totalmente terminado.
Exterior 1 1,00
1,00
ud Depdsito aguas pluviales 5000 litros
Suministro e instalacion de depdsito aguas pluviales 5.000 liros, con filtro y bomba impulsion, inclu-
so elementos de conexion, valvulas, Totalmente terminado.
Exterior 1 1,00
1,00
D15DE11 m2 Lamina caucho EPDM 1,2 mm doble sobre lecho de arena.

Suministro e instalacion de lamina estanca de caucho EPDM 1,2mm, colocando piedras en sus es-
tremos, con formacion de pendientes para la charca, solapes y uniones, sobre lecho de arena exten-
dida y nivelada.
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10,00
08.05 m Tubo distribucion PE25mm10Atm
Suministro y montaje de tubo de distribucion PE-25mm 10atm montaje sobrepuesto o enterrado a 20
cm, con pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
Distribucion 80 80,00
80,00
08.051 m Tubo riego PE25Smm6Atm
Suministro y montaje de tubo riego PE-25mm 6atm montaje enterrado a 20 cm, con pp de piezas es-
B peciales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
0,—% Distribucién riego 1 1.000,00 1.000,00
?J. 3 1.000,00
— o
3 o§t§11 m  Tubo riego PE16mm6Atm
5 o o
S E& Suministro y montaje de tubo riego PE-16mm 6atm montaje enterrado a 20 cm, con pp de piezas es-
a SS9 y I g I pp de p
S . . .
z <g peciales, goteros, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
23
% g gg Riego plantas 1 2.000,00 2.000,00
g )
g % §§ 2.000,00
MmO Yo
o chgog111 u Boyallenado charca
[S e < (]
“qc" § o Suministro y montaje de boya lledo charca, con pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y
Q= .
8 T8t soportes, fotalmente instalado.
o o
BEES Charca 1 1,00 1,00
S BsE
0 Ez) g § 1,00
kel =
8 @%@1118 u Programador riego exterior
ERE- iy . . . .
o § o8 Suministro y montaje de programador riego automatico 230V con electrovalvula de apertura cierre,
[} . . . .
g e § pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
@ Lc¢c
2 g sg Riego 1 1,00 1,00
8838
t2383 1,00
c O co
3 ;3)0235 ud Toma de corriente estanca IP-55
A=)
% § (‘é g Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y
% §§ é mecanismo, serie legrand o similar, color gris.
gas? Bombas 3 3,00
<259
EcEE2 Programador 1 1,00
£8c28
0 O Zg 4,00
So2%s ’
a K '%)%251 m Cable 1x3x2,5mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV
< FELS " . . . . .
e *si g § 8 Suministro e instalacion de cable Cu 3x2,5mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, terminales y conexiones, libre
S 5 E é § de haldgenos,en canalizacion existente.
ST EQ
<8: g % %; Hidro abasto 1 40,00 40,00
2Es = Depuradora 1 40,00 40,00
Hidro lluvia y programador 1 40,00 40,00
120,00
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CAPITULO L1.5 ADECUACION ENTORNO

00E1 ud Reforestacion plantas viviero

Reforestacion del entorno con plantas proporcionadas por vivero del Cabildo de Gran Canaria.

1,00
00E2 ud Contenedor residuos 360 litros rotulado
Suministro y montaje de contenedor 360 litros residuos selectivos, rotulado y diferenciado.
4 4,00
4,00
00E m? Comedero de pajaros madera pino autoclave
Comedero de péjaros de madera pino autoclave , postes de madera 'y accesorios, montada i/replan-
teol.
1,00
ud Pastor eléctrico desmontable 200 m con cable alargador
Suministro y almacenaje de pastor eléctrico desmontable 200 m, con cable alargador de 50 m
3x1,5mm HO5VV
1,00
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CAPITULO L1.6 GESTION DE RESIDUOS

D37CA0011 t  Coste vertido de tierra vegetal y maleza

Entrega de tierra vegetal y maleza sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Depuradora, deposito de agua, charca 1 5,00 5,00
5,00
D37CA0010 t Coste vertido de material de excavacion
§ Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segln la Lis-
S % ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
o gg por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
8 52 105/2008 y la Ley 22/2011.
o 8
8' é é‘ Camino de piedra, charca, depdsitos 1 30,15 30,15
A S0
(=1} 2
z 38 30,15
S Bo
% ‘g_b§7£C0090 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor
g )
g § fg Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
“ § I8 duos), con codigo 170405 segin la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
§ % %g MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera-
s § qg’é ciones de valorizacion o eliminacion, segtin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
883
3¢ 050
~5 00
S §D8{7§BOO40 t  Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori
L g9
B ;’ §2 Coste de entrega de residuos mezclados de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos lim-
% 8 °s pios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con codigo
g § :§ {E 170107 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
§ § % ° residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o elimi-
2 S g nacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
o @5
88350
t2353 9,90
sSse
o 303@30010 t Coste entrega residuos de hormigon a instalacion de valorizacion
O csa
‘Q‘ é E § Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cédigo 170101 segln la Lista
= %% 2 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
) (é S8 por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
L o
g5% gg 105/2008 y la Ley 22/2011.
£8:c28
wn o OS5 7,35
Jeog88e '
é § _@§7§BOO41 t Coste entrega residuos de ladrillos y bloques
£ 98
e %i g § 8 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de
g :§ § é g codigo 170102, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
c.C o
Q=Z 23
ZF <:D'.’L5178C005(l t Coste entrega residuos de vidrio a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con cédigo 170202 segln la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.
0,01
t  Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segn la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008
y laLey 22/2011.
0,01
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D37CC0080 t  Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con cédigo 200101 segun la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

0,01
D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 170201 segtn la Lista Europea
= de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
E Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008
OO;EE y la Ley 22/2011.
So
5 0,10
g2
Al OE?ECONT mesAlquiler de contenedor residuos
k=g
£e Tasa para el alquiler de un contenedor para aimacenamiento en obra de residuos de construccion y
Z 3 demoalicion.
™ 090
K2 6,00
NgS
833750060 m*® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
% Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambien-
£ te), con camion de 15 t,
§ Canalizaciones 1 40,00 0,20 0,20 1,60
é Camino acceso 1 2,75 2,75
3 Depésitos, charca 1 14,00 14,00
2 Demolicion asfalto 1 0,40 18,00 0,10 0,72
= Piedra camino 1 27,50 0,20 5,50
§ Demolicion muros 1 5,00 0,20 1,00 1,00
° Soleras hormigon 1 3,00 3,00
3
S 28,57
k3
fl_g
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CAPITULO L1.7 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO L1.7.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
PSPCC100 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado inte-
rior, protege de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tension maxima de 400 V.
Amortizado en 2 obras.

3,00
PSP0400 u CASCOS PROTEC. AUDITIVA
g Cascos para proteccion auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compues-
§ to de amés ancho almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijacién y cascos de orejera
S % ajustables en sentido lateral y vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.
. Yo
a =2
g =3 3,00
o 2T
g P§PBG100 u  GAFAS PROTEC. IMPACTOS
a o9
s < Y Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra impactos de particulas de alta
o 7T
SQe s velocidad y baja energia, ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.
8289
SRR 3,00
S35
© c%P%PQZ‘;GZOO u GAFAS PROTEC. POLVO
3 § ° § Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra el polvo, herméticas, con
c D =
8 % 8= puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.
= O
S<es
<85 3,00
S 85t
W a)a?‘s)PgPZOO u PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA
kel E
§ % % 8 Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante arnés flexible, pro-
8 %) 55 vista de cristal inactinico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.
Sgke 1,00
L oo
- _?gpgmo u MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
O go>
© % 23 Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad, con elésticos
C [
85S¢ deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.
-]
O csa
S2E5 3,00
2 529
(&) EBWAZOO u  GUANTES NITRILO ANTI-CORTE
. Q @S =
é % =5 2 Guantes anti-corte de nifrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos
S50¢8% cortantes y abrasivos y con pufio de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.
o o S s°
n o oy
© [0]
Jggie 3,00
0gosL ’
= g g’ V300 u GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUIMICOS
J>=>of
Ss E 5 2 Guantes de neopreno con marcado CE para proteccion en la manipulacion de productos quimicos de
9 88 § a un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.
£E 55
3583
SFEF<od 3,00
u  MANGUITO PROTECCION CUERO
Manguito de soldador con marcado CE para proteccion de trabajos de soldadura, confeccionada toda
en serraje 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con pufio elastico.
Amortizado en 3 obras.
1,00
) u ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO
Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuatro capas, puntera de alu-
minio y plantilla antiperforacion. Amortizado en 2 obras.
3,00

PSPP350 u BOTAS ALTAS de AGUA

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas
botas no son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantila antiperforacion. Amortizado en 3

ras.
COGITILPA | Las Palmas.
VISADO con fecha 13/10/2020. Numero de VISADO E-0171320
Emisién y sellado electrénico. Documentacioén con firma electrénica emitida mediante certificado reconocido por el Ministerio de Industria y Comercio.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVaxgx20i2r76613202010471355 Pagina 13




MEDICIONES

Roque Bentayga LOTE |
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
3,00
PSPUF200 u CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS
Cinturén portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta resistencia reforza-
dos con remaches metalicos encapuchados, cinturén de nylon regulable, hebilla para su fijacion y
cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.
3,00
PSPUM200 u MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA
Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para proteccion frontal
B para trabajos de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante cintas regulables.
85
g8 1,00
8o
‘;‘; PSPEC100 u CHALECO REFLECTANTE
— o
~ é % Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3
5 o o
g E£5 obras.
o 2F
z o8
SmBo 3,00
8883
g N‘,:P%F‘QPMO u TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER
- el
3 g 55 Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable
g § < % con dos bolsillos y pantalén con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.
235E
§2 5 3,00
o3 Q5
g EP;g’gmoo u MONO DE TRABAJO
E E’;‘og % Mono de operario con marcado CE, 100% algodén, con cierre de cremallera, 4 bolsillos, ajuste
“‘j S 8 8 elastico en la cinfura/espalda y marga larga acabada en pufio elastico.
§Q¢c¢ 3,00
o Q@50
'8 ?ﬁ%EOMO ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth
TBage
§ s g Amés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
(] -g 38 8
O go>
t238%8 2,00
c g T o
8 gD%ZEELIN ud Linea de vida movil 20m
Oc®83
5 § g g Linea de vida movil 20m Wiirth o equivalente, EN795-B con marcado CE
= 0 = O
I S5E8
08a8 2,00
8 £2385 SUBCAPITULO L1.7.2 EQUIPOS de PROTECCION COLECTIVA
=5 85¢
& 8 ;P%EBP%O m VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h=2m.
n o oy
g g % § 2 Valla ciega metélica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo omega de acero galvanizado ci-
2 q% £ g mentados al terreno con hormigén y chapas grecadas galvanizadas entre postes de 3 m. de ancho y
S o0
gv¢ 3 g 2 m. de altura. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.
56823
9ggessa 30,00
<Eg5s?® .
2] ‘3’_ 00 u PROYECTOR EXT. HALOGENA 1.500 W.
S <o
Proyector halégeno de exteriores para iluminacion de obra; fabricado en aluminio y acabado superfi-
cial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y lampara halégena lineal de 1500 W. de po-
tencia. Grado de proteccion IP 54/Clase . Incluyendo instalacion y desinstalacion. Estimando uni-
dad instalada en su medicion.
1,00
00 u PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbénica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extin-
tor, con anilla de seguridad obligatoria segiin normativa impidiendo su accionamiento involuntario,
manémetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
1,00

PSEC300 u PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 9 kg.

Extintor de polvo quimico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9
kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria seglin normativa impidiendo su acciona-
ient%'k%(?lHrll_tgr)'\o1 E‘fs”?fgﬁo revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.

as.
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1,00
PSET350 u SETA PROTECCION ARMADURAS
100,00
D32BB0050 m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
arandilla de proteccion realizada con soportes metélicos tipo sargento y dos tablones de madera de
Barandilla de proteccion realizad rtes metélicos fi to y dos tabl de madera d
pino de 250 x 25 mm, (amortizacion = 30 % ), incluso colocacion y anclaje.
20,00
3 i 7. ON de
B SUBCAPITULO L1.7.3 IMPLANTACION de OBRA
c
P§S§00 u PANEL SENALIZACIONES VARIAS PVC 1x 0.7 m.
S 2
o §_ § Panel para sefializaciones varias de obligacion, prohibicién y advertencia, impresos sobre planchas
2 E § de PVC de 1x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocacion y retirada de obra. Medido unidad
o g g instalada. Amortizado en 3 obras.
g &5
2 <§ E 1,00
§ m?;bm mA0020 mesCaseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra
N 0O
S g 3 g Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 4,00 x 2,40 x 2,40 m
e S S5 con estructura metélica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
g § % % greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC,
Q
~°C-’ § o 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
§ °§ é < perfileria soldada de apertura exterior con cerradura, incluso mesa madera, sillas y taquillas para 7
NeEgo personas, con fregadero conectado a instalacion de agua y evacuacion al exterior.
£S5
ISR
LS g8 6,00
§ @E&QAOOZS mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra
50005
§ 588 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles conforma-
° g;—“!f 3 dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a
|7
§ 3 £ % ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de
g § ég aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradu-
o ‘_{:’ Eg ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalacion eléctrica interior con dos
§ % g% tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte, incluidas las aco-
Q
2 >0 '
o< g, oé metidas.
2gES
8:: 000
G.} o9
g 8 $28A0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
SELo . ) .
E% % E B § Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
850532
J12F502 4,00
—2®LE
% g P;mﬁzgoow ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
[aRe] ° g
g g% % § Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
088 Es gln ordenanzas.
Q=g o2
H528¢
SE3mé 1,00
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CAPITULO L1.1 SALA DE ENERGIA
SUBCAPITULO L1.1.1 DEMOLICIONES

02.001 ud Desmantelamiento valla métalica

Desmantelamiento valla metalica existente mirador.

1,00 56,74 56,74
02.003 m? Demolicion de muro de fabrica
Demolicion del actual muro de fabrica del mirador en la zona de ampliacion.
5,00 42,56 212,80
3
02.Q§4 m Demolicion de bordes cubiertas
§§ Demolicion bordes cubierta para nuevos anclajes losa de hormigon zona de ampliacion.
. Yo
o & 20,00 7,09 141,80
S 8z _—
N E .
g § é TOTAL SUBCAPITULO L1.1.1 DEMOLICIONES..........ccceovurenrurenns 411,34
a o9 .
% f@ SUBCAPITULO L1.1.2 OBRA CIVIL
% 9&%3;%00401 u Anclaje quimico estructural 12mm
S g 3 g Anclaje quimico estructural realizado sobre hormigén de 20 N/mm? de resistencia caracteristica mini-
e S S5 ma, mediante perforacion de 14 mm de didmetro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio con in-
g2<8 yeccion de resina epoxi, libre de estireno, y posterior insercion de redondo de acero 12 mm de dia-
[ R=r (]
8 g,:, g metro y 160 mm de longitud.
8% 9T
§ _Lgé § 100,00 6,13 613,00
E ?QSQAOMM m*® Horm. arm muro, HA-30/B/20/1lb, 50kg/m® B400S.
e Z=3 . .
ug 588 Hormigén armado en muros, HA-30/B/20/11b, armado con 50 kg/m? de acero B 400 S, incluso ela-
S584 boracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y cu-
= o =
S % gé rado, S’'EHE-08 y C.T.E. DB SE.
8859
gagt 2,5 377,71 849,85
© @ EC
2 5D€53B00301 m*® Horm. arm losas y vigas, HA-30/B/20/1lb 50kg/m* B400S.
598
cz ‘_{;’ Eg Hormigdn armado en vigas y losas, HA-30/B/20/11b, armado con 50 kg/m* acero B 400 S, incluso
§ S3e elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado
%] >~.9
2 g g, qé y curado, ssEHE-08y C.T.E. DB SE.
= E
5853 5,00 327,75 1.638,75
o=
_ (-8) DEsE00301 m2 Formacién de pendientes impermeabilizada
0 .2 _9- S (a]
E § ‘§ = g Cubierta a base de hormigon aligerado de 10 cm de espesor medio en formacion de pendientes, ca-
5-: % S ;§ pa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -ldmina asfalica no protegida de befln elastémero (SBS),
Segs é con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP; Incluso p.p. de solapes y encuentros con
§~§ § ‘% 3 elementos verticales. S'UNE 104-401.
S858%
> Zec 25,00 29,63 740,75
S&6E88
8 g’ ED@SEOMOO m  Murete fab. bloq arm. enfosc impermeabiliz. 1,20m con albardilla
= E 23
é % 2 § g Murete formado por fabrica de bloques de 50x25x20 cm, de 120 cm de altura, con correa de hormi-
ZrEs<us gon HA-25/P/16/I de 0,20 x 0,15 m, armada con 4 D 10y estribos D 6 ¢/ 30cm de acero B 400 S,
impermeabilizado con pintura asfaltica, enfoscada en dos caras con mortero 1:3 de cemento y arena,
y firolesa y pintura al cemento en el exterior, remate superior con albardilla, totalmente acabada, i/
separadores, encofrado y desencofrado, vertido del hormigdn, vibrado y curado.
10,00 78,55 785,50
m? Solera hormigén masa HM-20/B/20/I, e=20 cm fratasado.
Solera de hormigdn en masa de 20 cm de espesor, con hormigon de HM-20/B/20/1, armada con
malla electrosoldada # 15x 15 cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacion
de pendientes, fratasado a maquina y ruleteado, curado y formacion de juntas de dilatacion.
15,00 22,08 331,20
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Roque Bentayga LOTE |
coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D11IBAA02000 m? Solado adoquin hormigén fino

Pavimento con adoquin bicapa de hormigén, formato rectangular, 200x 100x60 mm, acabado superfi-
cial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocacion flexible, sobre una capa de mortero
1:4 de 0,5 a 5 mm de didmefro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, sera uniforme y estara comprendido entre 3 y 5
cm, dejando entre ellos una junta de separacion entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con morte-
ro Seco.

25,00 42,11 1.052,75
D07AA0010 m? Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm con dinteles
m.lg Fabrica de blogues huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado
§§ CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
fgj §§ s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metalicas
S 8¢ de uni6n a la estructura, ejecucion de dinteles y jambas y encuentros y parte proporcional de refuer-
. EQ .
g g g zo de esquinas y cruces con acero B 400 S.
A S0
(=1} 2
z 38 24,00 33,10 794,40
S Bo
% @§7£0100 m? Enfosc maestread fratasado .mort 1:3
g )
g 338 Enfoscado maestreado fratasado interior-exterior , con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso re-
S35 56 . A :
PR INE mate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
58<3
2 3 o & 63,00 19,41 1.222,83
oD o=
s @ﬁﬂAOMO ud Recibido precerco interior <2,0 m?
&< oo
E % § % Recibido de precercos interiores menores de 2 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, ca-
S g i % jeado de la fabrica y aplomado.
Ysda
8§23 1,00 23,56 23,56
5005
Y gD_§7§A0050 ud Recibido precerco exterior 2 a 4 m?
T ©°®
ga % § Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m?, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado
255 de la fabrica y aplomado.
S €5
8528
o é’ E@ 1,00 41,69 41,69
§ %\i% ud Ayudas de albaiiileria a las instalaciones
-]
% 5 ‘vé qg Ayudas de albafiileria a las distintas instalaciones
59255
f_':) Z’ § 2 1,00 226,97 226,97
Q9 gsf . -
é % =8 2 TOTAL SUBCAPITULO L1.1.2 OBRA CIVIL.....ccoovererrrerersrreenserenns 8.321,25
=585%¢ :
g8 ; ;8 SUBCAPITULO L1.1.3 CARPINTERIAY CERRAJERIA
n o oy
g % %)%@BADOMO ud Ventana lamas aluminio lacado madera 1,00x1,00 m, mosquitera
0B
% §“§ 5 Ventana de una hoja lamas reforzadas aluminio lacado color madera, con mosquitera, recibido del
o o
2 > = 2 % precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E.
O 0o g Qo g
o 2 §8 1,00 509,69 509,69
<EgS®
2y é)mEAAFOOSO ud Puerta peatonal lamas 2H abat alum 1,60x2,10 m,
> - wa
Puerta peatonal de dos hojas abatibles de lamas reforzadas de aluminio lacado color madera,
1,60x2,10 m, con mosquitera, incluso precerco de aluminio, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de
albafileria, segin C.T.E.
1,00 858,61 858,61
m Barandilla con pasamanos 1,10 m
Barandilla metélica de proteccion con pasamanos perfil laminado con barrotes verticales 1,10 m de
altura, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.
8,00 74,16 593,28
TOTAL SUBCAPITULO L1.1.3 CARPINTERIAY CERRAJERIA..... 1.961,58
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coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO L1.1.4 PINTURAS
D28BA0040 m? Pintura plastica satinada, int/ext

Pintura plastica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrii de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.

63,00 5,10 321,30
D28F0030 m? Pintura epoxi antipolvo p/pavim, 240 WB satinado pavimentos
Pintura epoxi de dos componentes, antipolvo, 240 WB satinado pavimentos o equivalente, resistente
alos productos quimicos, disolventes y a la formacion de moho, indicada para pavimentos de par-
kings, almacenes, laboratorios, industrias alimenticias y farmacéuticas, hospitales... colores: rojo,
verde o gris, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, aca-
bado antideslizante, incluso limpieza y preparacion del soporte.
15,00 11,33 169,95
TOTAL SUBCAPITULO L1.1.4 PINTURAS .....esservcesssnnssessssssnnens 491,25
TOTAL CAPITULO L1.1 SALA DE ENERGIA....oesiniresesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 11.185,42
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CAPITULO L1.2 ACCESIBILIDAD Y SENALIZACION

D111 m? Demolicion camino piedra

Demolicién camino de piedra y solera de hormigdn, acceso exterior centro de interpretacion

22,00 42,56 936,32
E15VAP011 m Valla de madera pino autoclave con postes h=1,50 m
Cercado de 1,50 m de altura realizado con valla de pino autoclave , postes de madera 'y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 de central.
6,00 41,04 246,24
D25§B02101 ud Puerta madera a 2H abatibles, 1,50x1,50 m
08’" g Puerta 2 hojas abatibles, de 1,50x 1,50 m, madera pino autoclave, incluso cerradura, sistema de cie-
o gg rre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocacion con postes
8 33 laterales.
N Eg
g g¢g 1,00 201,06 201,06
a 2 g
Zz DR u Desmantelamiento sanitarios aseo adaptado
S vo ) Y "
% 8 § 3 Desmantelamiento sanitarios y utensilios de aseo adaptados.
SNso=x
=S58 1,00 56,74 56,74
R
S %)ES%EMOO ud Lavabo accesible adaptado
oSG
< e §§ Lavabo adaptado accesible, incluso elementos de fjacion, valvula de desagie, flexibles con llave de
§ °§ 8 < escuadra, con sifén. Instalado con griferia monomando cromado para lavabo, adaptada. Totalmente
SEge terminado.
— Cc O0c
Sy
> £23 1,00 277,98 277,98
WSS
§ §D§5§A0200 ud Inodoro accesible adaptado
§ % § Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, accesible adaptado, color blanco, incluso tanque y ta-
° xS pa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo de evacuacion, llave
§ 8 £ % de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con sili-
> 628 cona, instalado y funcionando.
S 3 3 o
238
g X s 1,00 251,86 251,86
; ED«%S@LEOOZO ud Dispensador toalla bobina, ABS Mediclinics.
652 ' . i . .
% % g § Dispensador de toalla bobina, de 340x255x 265 mm, de ABS, Mediclinics o equivalente, incluso ele-
(O Y
328 % mentos de fijacion. Colocado.
Q9 gsf
§ § 238 2,00 42,76 85,52
£EEgx=E
£ ;D?}SBDMZO ud Dosif. jabon 900 ml, plast. ABS, blanco, 233x130x95 mm, CAPIMORA
n o oy
3 2 % 52 Dosificador jabén 900 ml, plastico ABS, acabado blanco, 233x130x95 mm, mod. Aitana, de CAPI-
28 g g MORA o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
S3838g
=255 2,00 21,09 42,18
O ey
o @@EEOMO ud Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.
< EgGS? . L ” .
g g ﬁ > s Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metalico acabado en epoxi
o
blanco, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijacion. Colocado.
2,00 27,63 55,26
ud Barra apoyo abatible doble accesible discapacitados
Barra de apoyo doble abatible acero inoxidable, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismoy ele-
mentos de fijacion. Colocado.
2,00 112,96 225,92
ud Soporte suelo 6 bicicletas acero inoxidable
Suministro e instalacion de soporte de suelo con anclajes para seis bicicletas acero inoxidable, inclu-
so mecanismo y elementos de fijacion. Colocado.
1,00 284,43 284,43

D1504 ud Poste senalizador centro interpretacion

Suministro e instalacion de poste de madera autoclave sefializador acceso al centro de interpretacion,
segun formatos del Cabildo de Gran Canaria, incluso elementos de fijacion. Colocado.
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D28F0 u Pintura reserva plaza aparcamiento

Pintura reserva plaza aparcamiento PMR, familias, recarga VE, tipo epoxi de dos componentes,
trafico intenso, colores normalizados, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo, pistola convencional
0 equipo airless, acabado antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacion del so-

porte.
2,00 295,38 590,76
D03A01 m? Solera hormigén impreso color HM-20/B/20/1, e=20 cm .
Solera de hormigdn impreso 20 cm de espesor, con hormigdn de HM-20/B/20/I, armada con malla
electrosoldada # 15x15 cm D 5mm, incluso elaboracion, vertido, extendido, vibrado, formacion de
pendientes, mortero decorativo y resina impermeabilizante, curado y formacion de juntas de dilata-
cion.
22,00 39,25 863,50
TOTAL CAPITULO L1.2 ACCESIBILIDAD Y SENALIZACION 5.551,91
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CAPITULO L1.3 ADECUACION CONSTRUCCION

DO7LO m? Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas.

Saneado y reparacion de fisuras paredes y cubiertas capa de mortero reparacion, colocacion de ma-
Ila de refuerzo, extendido con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y hume-
decido del soporte.

70,00 28,50 1.995,00
D000 m Saneado y reparacion de rejilla drenaje aparcamiento
Saneado y reparacion de fisuras capa de mortero reparacion rejilla drenaje aparcamiento, ex tendido
= con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte, instalan-
;§ do canal de 2 mefros para la salida del agua.
;B
g2 30,00 22,62 678,60
. Yo
?, DZ8E011 m? Pintura impermeabilizante con malla de fibra
kel (o34
‘(\'). § g Pintura impermeabilizante con malla de fibra, aplicada a cuatro manos, con brocha, rodillo, acabado
a é § antideslizante, plantillas y recortes, incluso limpieza y preparacion del soporte.
z <sg
SoBo 100,00 21,11 2.111,00
S8 33
g D28BA0040 m? Pintura plastica satinada, int/ext
28388
=] é S8 Pintura plastica sainada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o
g < % % equivalente, i/imprimacion, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir por la D.F.
28 %
8 SE 782,00 5,10 3.988,20
°ce8s
S DEsBA m? Pintura esmalte carpinteria metélica
52 E o c
g E’g § Pintura esmante carpinteria metélica antioxidante, acabado a 2 manos, previa eliminacién de 6xido y
ug 5 §§ aplicacion de imprimacion minio, color a elegir por la D.F.
T > O 9
=8%3% 90,00 26,09 2.348,10
O c§
3 8)@7“§BCA0110 m? Trasdosado autoportante placa impermeable
o X 8T
§ §§ % Trasdosado autoportante placa imperemeable hidropanel cemento 12 mm, atornillada a un lado de
z § . § una estructura metalica de acero galvanizado a base de canales horizontales y montantes verticales,
;Z S8 3 tratamiento de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
s S El 2 terminado, listo para imprimar, pintar o decorar.
O B >0
a 235y
< 5 2 g 42,50 31,90 1.355,75
O+ EQ
z @?; u Reparacion hoja de puerta metalica
O o 83
g é r_g_ < g Reparacién de hoja de puerta metdlica, cambio de bisagras y cerraduras, reparacion de carpinteria.
= L2 o
EQCBEE
s 5 S 5 3,00 146,13 438,39
L2852
89 D722 u  TapaPVC aljibe
—? o S
2 §§ 2 g Instalacion de tapa PVC reforzado 60x60cm aljibe, con marco, incluso refirada de la actual incluso
gv¢ § g pequefio material, anclajes, recibido y colocacion.
SS5R853
o g ES 1,00 81,69 81,69
Q=g o2
& g 459%1;; u Trampilla inoxidable aljibe
SF<m i - o . . ' .
se Trampilla metélica acero inoxidable 70x 70cm aljibe, con cerradura, incluso bastidor, pequefio mate-
rial, anclajes, recibido y colocacion.
1,00 404,63 404,63
m Ampliacion canal rejilla drenaje aparcamiento
Ampliacion de la rejilla de drenaje aparcamiento, demolicion y colocacion de nuevo canal de hormi-
gon 1000x 130x 95mm con rejilla de rodadura salida del agua al aparcamiento, extendido con llana, in-
cluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
2,00 68,10 136,20
DO7L01 u Seneado y reparacion ventanucos fachada
Saneado y reparacion de ventanucos fachada, picado, instalacion de pieza de canteria en controno,
formacion de pendiente en la parte baja, relleno de mortero reparacion, colocacion de malla de refuer-
z0, extendido con llana, incluso picado y remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del so-
porte.
8,00 249,34 1.994,72
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO L1.4 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION AGUA

09.03 m Red exterior aguas tubo 160mm PVC-SN 4kN/m?

Suministro y montaje de tubo 160mm PVC SN 4kN/m?, pendiente 2% , sobre lecho de arena, aper-
tura y cierre de zanja todo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas es-
peciales, acoples, totalmente instalado.

70,00 40,48 2.833,60
09.06 ud Arqueta saneamiento/pluviales 50x50cm
Arqueta saneamiento/pluviales 50x50x 100cm, con tapa y marco, paredes de hormigdn, impermeabi-
= lizacion y enlucido interior.
$ 9,00 186,16 1.675,44
28
- 0%13 m Bajante pluviales tubo 80mm PVC cobre
o T
3 é ° Suministro y montaje de bajante de pluviales tubo 80mm PVC color cobre, con pp de codos, piezas
‘(\'). Eg especiales, acoples, totalmente instalado.
o c E
a % K]
2 ‘55 5,00 13,72 68,60
Q 3@051 m Red exterior electricidad tubo 63mm
L
S g 3 g Suministro y montaje de tubo 63mm corrugado doble capa para electricidad, sobre lecho de arena,
3 S g § aperura y cierre de zanja fodo tipo de terreno, reposicion de soleras y pavimentos, con pp de piezas
g =8 especiales, acoples, totalmente instalado.
28 %
5% gc 25,00 9,02 225,50
o 05
§ gmg g m?® Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
Z <85 " . - . . -
= 9gE Xxcavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
= ®st E fos, en todo tipo de d f
WS g8 compactacion del fondo de la excavacion, sin fransporte. La medicion se hara sobre perfil.
1S 88 tacion del fondo de | fr rte. La med h bre perfil
8>34
23855 27,00 66,05 1.783,35
O cs&
3 ;a)gzﬁo m?® Relleno y compactado con material seleccionado
[e] = ©
§ @% % Compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes
2css
8838 11,50 9,83 113,05
o83
% @@EE ud Depuradora biolégica oxidaciéon total 2500 litros
>3 - . ., o I - o
o i 3 é Suministro e instalacion de depuradora bioldgica oxidacion total SIDAR AT6 o similar, 2500 litros, in-
% % g S cluso elementos de conexion, valvulas, Totalmente terminado.
O =2 o
I 252
(g @ Eg 1,00 3.884,52 3.884,52
¢ 28wt - . .
£ -G =D$5PE1 ud Depdsito aguas pluviales 5000 litros
5 LG L . - - . . . P
e % S g§ Suministro e instalacion de depésito aguas pluviales 5.000 litros, con filtro y bomba impulsion, inclu-
3 2 % 52 s0 elementos de conexion, valvulas, Totalmente terminado.
282%8;¢
5 g '§ g ?§ 1,00 4.352,52 4.352,52
— > o r
5 s ;EJESQEH m2 Lamina caucho EPDM 1,2 mm doble sobre lecho de arena.
S 2EL
8{ g % %; Suministro e instalacion de lamina estanca de caucho EPDM 1,2mm, colocando piedras en sus es-
g g ﬁ S g tremos, con formacion de pendientes para la charca, solapes y uniones, sobre lecho de arena exten-
o
diday nivelada.
10,00 53,78 537,80
m  Tubo distribucion PE25mm10Atm
Suministro y montaje de tubo de distribucion PE-25mm 10atm montaje sobrepuesto o enterrado a 20
cm, con pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
80,00 7,49 599,20
m Tubo riego PE25mm6Atm
Suministro y montaje de tubo riego PE-25mm 6atm montaje enterrado a 20 cm, con pp de piezas es-
peciales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
1.000,00 1,13 1.130,00

08.0511 m Tubo riego PE16mm6Atm

Suministro y montaje de tubo riego PE-16mm 6atm montaje enterrado a 20 cm, con pp de piezas es-

peciales, goteros, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.

COGITILPA | Las Palmas.
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08.05111 u Boyallenado charca

Suministro y montaje de boya lledo charca, con pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y
soportes, totalmente instalado.

1,00 95,42 95,42
08.051118 u Programador riego exterior
Suministro y montaje de programador riego automatico 230V con electrovalvula de apertura cierre,
pp de piezas especiales, llaves de corte, anclajes y soportes, totalmente instalado.
1,00 204,62 204,62
0.233 ud Toma de corriente estanca IP-55
g Suministro e instalacion de toma de corriente 2x16A +T schuko estanca IP55 sobrepuesta, caja y
; mecanismo, serie legrand o similar, color gris.
§ 4,00 31,72 126,88
0 7 m Cable 1x3x2,5mm? Cu RZ1-K AS 0,6/1kV
Suministro e instalacion de cable Cu 3x2,5mm? RZ1-K AS 0,6/1kV, terminales y conexiones, libre
de haldgenos,en canalizacion existente.
120,00 1,70 204,00
TOTAL CAPIiTULO L1.4 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION AGUA........oceoversscsssesssssssssssssssssssssseens 19.694,50

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Autof®mico 141/2009,

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N@ Doc. 2 de 2.
para su presentacion ante el Centro Directivo competente del Gobierno de Canarias. Documento con firma electrénica y Sello de Tie
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CAPITULO L1.5 ADECUACION ENTORNO

00E1 ud Reforestacion plantas viviero

Reforestacion del entorno con plantas proporcionadas por vivero del Cabildo de Gran Canaria.

1,00 680,91 680,91
00E2 ud Contenedor residuos 360 litros rotulado
Suministro y montaje de contenedor 360 litros residuos selectivos, rotulado y diferenciado.
4,00 164,99 659,96
00E3 m? Comedero de pajaros madera pino autoclave
Comedero de pajaros de madera pino autoclave , postes de madera y accesorios, montada i/replan-
teol.
1,00 226,86 226,86
0 ud Pastor eléctrico desmontable 200 m con cable alargador
Suministro y almacenaje de pastor eléctrico desmontable 200 m, con cable alargador de 50 m
3x1,5mm HO5VV
1,00 788,99 788,99
TOTAL CAPITULO L1.5 ADECUACION ENTORNO.....cemsermsetsuunssssssssnsssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssseess 2.356,72

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacion eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del Decreto Auton6iggco 141/2009,
para su presentacion ante el Centro Directivo competente del Gobierno de Canarias. Documento con firma electrénica y Sello de Tiemp#~Notario electrénico)
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CAPITULO L1.6 GESTION DE RESIDUOS

D37CA0011 t  Coste vertido de tierra vegetal y maleza
Entrega de tierra vegetal y maleza sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-

rizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

5,00 2,60 13,00
D37CA0010 t Coste vertido de material de excavacion

Entrega de fierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cédigo 170504 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

co 141/2009,

30,15 2,60 78,39

ampo (Notario electrénico)

[~
aRpMI

C0090 t  Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valor

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
duos), con codigo 170405 segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorizacion o eliminacion, segtin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

0,50 1,03 0,52

@aye el Art. 47 del Decreto Aut

irectivo competente del Gobigyno de Canarias. Documento con ¢sma electrénica y Sello de Ti

‘€B0040 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos lim-
pios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con codigo
170107 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o elimi-
nacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

9,90 10,61 105,04

RAspx con CSv CAregIhnhSqqg530202010271333
kwinstalacion eléctrica, tal como re

37680010 t Coste entrega residuos de hormigon a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cédigo 170101 segln la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

7,35 13,32 97,90

a.e-gestion.es/validacio
la conformidad y calidad de

B0041 t  Coste entrega residuos de ladrillos y bloques

it]

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de
codigo 170102, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

e este sello, verif‘%

d
gaoién ante el Centr

1,80 10,61 19,10

qjverificable en co

C0050 t Coste entrega residuos de vidrio a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con cédigo 170202 segln la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N@ Doc. 2 de 2.

VISADO CALIDAD | Las Palmas.
Autenticida

El otorgamie
para su pres

t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segn la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de v alorizacién o eliminacion, seglin RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con codigo 200101 segun la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

COGITILPA | Las Palmas. 0,01 1,78 0,02
VISADO con fecha 13/10/2020. Nimero de VISADO E-0171320
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D37CC0060 t  Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 170201 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

0,10 1,05 0,11
ALQ_CONT mesAlquiler de contenedor residuos
Tasa para el alquiler de un contenedor para aimacenamiento en obra de residuos de construccion y
demoalicion.
6,00 43,68 262,08
Dd 0060 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambien-
te), con camion de 15,
28,57 2,62 74,85
TOTAL CAPITULO L1.6 GESTION DE RESIDUODS ....ooommmressmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 651,05

Tramitacion y depdsito electréonico CALIDAD con n? de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020. N@ Doc. 2 de 2.
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV CAreglhnh5q89530202010271333
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CAPITULO L1.7 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO L1.7.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

PSPCC100 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado inte-
rior, protege de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tension maxima de 400 V.
Amortizado en 2 obras.

3,00 6,78 20,34
PSP0400 u CASCOS PROTEC. AUDITIVA
= Cascos para proteccion auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compues-
5 to de amés ancho almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijacién y cascos de orejera
38 ajustables en sentido lateral y vertical con aimohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.
oo
. Yo
PS = g 3,00 20,84 62,52
© Q
N P@?EGWD u GAFAS PROTEC. IMPACTOS
8 2¢
a £e Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra impactos de particulas de alta
z - é § velocidad y baja energia, ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.
KD 535
S 82 3,00 7,78 23,34
°8zs
S 3’@!’;6200 u GAFAS PROTEC. POLVO
PR €3
% § <2 Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccidn contra el polvo, herméticas, con
“qc" § o puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.
89 8%
S€58 3,00 3,04 9,12
m<cEL
E ?ngPZOO u PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA
o o = a
u‘g S 88 Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante amés flexible, pro-
S % g 8 vista de cristal inactinico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.
§Q:¢
88383 1,00 8,08 8,08
X © O
8 PEPY100 u  MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
L -og
g § gg Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad, con elésticos
L0 83T leslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.
- 883 deslizant it flexibilidad del ajust
sS5e
3] E ;% 3,00 0,68 2,04
O csa
S PEPMA200 u  GUANTES NITRILO ANTI-CORTE
Jo 8
S s .(% Guantes anti-corte de nifrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos
¢ é ‘_§_§ g cortantes y abrasivos y con pufio de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.
ESBES
5% g 25 3,00 1,59 477
89 <PSPHIV300 u GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUIMICOS
—® © o c
2 q% g f g Guantes de neopreno con marcado CE para proteccion en la manipulacion de productos quimicos de
% LT § un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con fratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.
55858
0gE5s 3,00 2,31 6,93
£c 23 .
é g & Y M100 u MANGUITO PROTECCION CUERO
SE<Wa
Manguito de soldador con marcado CE para proteccion de trabajos de soldadura, confeccionada toda
en serraje 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con pufio elastico.
Amortizado en 3 obras.
1,00 7,26 7,26
) u ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO
Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuafro capas, puntera de alu-
minio y plantilla antiperforacion. Amortizado en 2 obras.
3,00 28,45 85,35
PSPP350 u BOTAS ALTAS de AGUA
Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas
botas no son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantila antiperforacion. Amortizado en 3
obras.
3,00 8,36 25,08

COGITILPA | Las Palmas.
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PSPUF200 u CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS

Cinturén portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta resistencia reforza-
dos con remaches metalicos encapuchados, cinturén de nylon regulable, hebilla para su fijacion y
cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.

3,00 5,01 15,03
PSPUM200 u MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA
Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para proteccion frontal
para trabajos de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante cintas regulables.
B 1,00 14,14 14,14
PS_P§C100 u CHALECO REFLECTANTE
28
RS Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3
e I obras.
S sz
o 8
g § é. 3,00 11,91 35,73
o
L.D P§P§P300 u TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER
Z 279
< % g2 Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable
o fo}
g 5 % ((% con dos bolsillos y pantaldn con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.
Tovg
8559 3,00 6,31 18,93
S S EY
S SPSPUM100 u  MONO DE TRABAJO
CB8E
S % 8< Mono de operario con marcado CE, 100% algoddn, con cierre de cremallera, 4 balsillos, ajuste
§ g é g elastico en la cinfura/espalda y marga larga acabada en pufio elastico.
~ £ 8 f=4
= ®st 3,00 12,48 37,44
n< g8
3 @%EOMO ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth
sSwnogs ; ., . .
E: g s Amés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
‘O ©
@ @50
o xES 2,00 183,98 367,96
gage
2 gbngLlN ud Linea de vida mévil 20m
9 8o
§ § % % Linea de vida mévil 20m Wirth o equivalente, EN795-B con marcado CE
c =30
=3
§z82 2,00 76,26 152,52
0c3% -
SSES TOTAL SUBCAPITULO L1.7.1 EQUIPOS DE PROTECCION 896,58
-4 o8 . =
S §% SUBCAPITULO L1.7.2 EQUIPOS de PROTECCION COLECTIVA
Qg
@2 §’§ERP300 m VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h=2m.
EgsEs
I g ; f 3 Valla ciega metdlica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo omega de acero galvanizado ci-
L‘@ s 3 © mentados al terreno con hormigén y chapas grecadas galvanizadas entre postes de 3 m. de ancho y
58 @ & 5 2 m. de altura. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.
< GELS
3o 2gs 30,00 34,89 1.046,70
< cTBcto ;
o 00 u  PROYECTOR EXT. HALOGENA 1.500 W.
O£ E 23 X . B . -
< E 5 gq Proyector halégeno de exteriores para iluminacion de obra; fabricado en aluminio y acabado superfi-
= = 3 =
>SF<md cial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y lampara halégena lineal de 1500 W. de po-
tencia. Grado de proteccion IP 54/Clase . Incluyendo instalacion y desinstalacion. Estimando uni-
dad instalada en su medicion.
1,00 107,89 107,89
00 u PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbénica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extin-
tor, con anilla de seguridad obligatoria segiin normativa impidiendo su accionamiento involuntario,
manémetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
1,00 115,40 115,40
PSEC300 u PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 9 kg.
Extintor de polvo quimico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9
kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria segin normativa impidiendo su acciona-
miento involuntario, manémetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
1,00 44,97 44,97

SEIRIPROTECEIDRARMADURA
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100,00 0,35 35,00
D32BB0050 m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad
Barandilla de proteccion realizada con soportes metalicos tipo sargento y dos tablones de madera de
pino de 250 x 25 mm, (amortizacion = 30 % ), incluso colocacion y anclaje.
20,00 7,74 154,80
TOTAL SUBCAPITULO L1.7.2 EQUIPOS de PROTECCION 1.504,76
SUBCAPITULO L1.7.3 IMPLANTACION de OBRA
PSS300 u PANEL SENALIZACIONES VARIAS PVC 1x 0.7 m.
g Panel para sefializaciones varias de obligacion, prohibicién y advertencia, impresos sobre planchas
oo,—§ de PVC de 1 x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocacion y retirada de obra. Medido unidad
& g instalada. Amortizado en 3 obras.
T3
32 1,00 3,99 3,99
€ o
D§2®A0020 mes Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra
‘E E Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 4,00 x 2,40 x 2,40 m
g %% con estructura metdlica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
(]
5 % o greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metdlica acabado con PVC,
g Z § 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
§ gg perfileria soldada de apertura exterior con cerradura, incluso mesa madera, sillas y taquillas para 7
R § personas, con fregadero conectado a instalacion de agua y evacuacion al exterior.
v 5
D o=
ges 6,00 93,26 559,56
£ 2o?d
§D§2ﬁA0025 mesCaseta prefabricada para sanitarios de obra
PsE
%’ i 3 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metalica de perfiles conforma-
;’ § Z dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a
8 °s ambas caras, piso de plancha metélica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de
§ §c§ aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradu-
§ % IS ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalacion eléctrica interior con dos
i ég tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte, incluidas las aco-
§ 38 metidas.
SE3
Sse 6,00 166,92 1.001,52
%] >~.9
GS)DEZEAO%O ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
= EQ
§g § Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
b 873
gL 4,00 240,53 962,12
9 %2%0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
c 0
; % T Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
EEE gin ordenanzas.
£908
2°s 1,00 51,88 51,88
858
§ § & TOTAL SUBCAPITULO L1.7.3 IMPLANTACION de OBRA............. 2.579,07
5§52
ERE ] TOTAL CAPITULO L1.7 SEGURIDAD Y SALUD......ccsusereresrsrsessssesessssessssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssessasenss 4.980,41
TOTAL....cccteecrsrresessrsesssse e s s ssssess s s e s ae e e e e SRR AR AR e R AR R R AR AR AR e AR R e e R A e A e R R e e 59.952,29

COGITILPA | Las Palmas.
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DOCUMENTO N°6: PRESUPUESTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Roque Bentayga LOTE |
CAPITULO RESUMEN EUROS %
L1.1 SALADE ENERGIA........oovoiviieieeei ettt 11.185,42 18,66
L1.2 ACCESIBILIDAD Y SENALIZACION. ......cooovvviiieiieicseet et 5.5561,91 9,26
L1.3 ADECUACION CONSTRUCCION..... 15.5632,28 25,91
L1.4 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION AGUA..........oomieiiiiiieieicees e 19.694,50 32,85
L1.5 ADECUACION ENTORNO.......oooiietiieiei s 2.356,72 3,93
L1.6 GESTION DE RESIDUOS... 651,05 1,09
L1.7 SEGURIDAD Y SALUD.......cutiiiititt ettt bbbttt 4.980,41 8,31
TOTAL EJECUCION MATERIAL 59.952,29
13,00% Gastos generales.............ccccveenen. 7.793,80
. 6,00% Beneficio industrial....................... 3.597,14
Q
$ SUMA DE G.G. y B.l 11.390,04
28
. S5 7,00% LVA oo 4.994,03
o E kS
3 3 2 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 76.337,26
N Eg
- £ TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 76.337,26
- z2F .
= mAgc@nde el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTI-

D

=
gll

Tramitacion y depdsito electronico CALIDAD con n® de visado de calidad E-0171320 con fecha 30/10/2020
Autenticidad verificable en coitilpa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV CAreglhnh5g89530202010271

El otorgamiento de este sello, verifica la conformidad y calidad de la instalacién eléctrica, tal como recoge el Art. 47 del
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