
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. EDIF. 15VIV. GÁLDAR                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ENSAYOS                                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN                                  
APARTADO 01.01.01 ENSAYOS DE HORMIGÓN                                             

01.01.01.01 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de una serie
de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y  refrentado de caras, determinación de la consisten-
cia y  resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y  UNE-EN 12390-2 y  3.

COMPRESIÓN 5 5,00

FLEXIÓN 2 2,00

MACIZOS 1 1,00

8,00 50,00 400,00

TOTAL APARTADO 01.01.01 ENSAYOS DE HORMIGÓN............... 400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA ....... 400,00
SUBCAPÍTULO 01.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES                                        
APARTADO 01.02.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA                          

01.02.01.01 ud  Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecánica y  de estanqueidad en red de fontanería, según CTE DB HS-4, agru-
pando un máximo de 6 v iv iendas.

3 3,00

3,00 90,00 270,00

01.02.01.02 ud  Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el lle-

nado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos, com-

probando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos, agrupando un máximo

de 6 viviendas.

3 3,00

3,00 78,00 234,00

TOTAL APARTADO 01.02.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES .... 504,00
APARTADO 01.02.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                         

01.02.02.01 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo    

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, según

CTE DB HS-5, agrupando un máximo de 3 viviendas.

.

5 5,00

5,00 73,00 365,00

01.02.02.02 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica  

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (altura

máxima 15 m), según CTE DB HS-5, agrupando un máximo de 6 viviendas.

3 3,00

3,00 91,00 273,00

TOTAL APARTADO 01.02.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES .... 638,00
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APARTADO 01.02.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                        

01.02.03.01 ud  Medida de la resistividad de la puesta a tierra                 

Medida de la resistiv idad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

1 1,00

1,00 16,48 16,48

01.02.03.02 ud  Comprobación de cuadros de corte y protección                   

Comprobación de cuadros de corte y  protección (hasta 2 diferenciales y  8 PIA por cuadro).

3 3,00

3,00 32,96 98,88

01.02.03.03 ud  Comprobación de instalación de TV                               

Comprobación de instalación de TV, medida de señal en punto de toma, hasta 3 mediciones.

3 3,00

3,00 16,48 49,44

01.02.03.04 ud  Comprobación de instalación de portero eléctrico.               

Comprobación de instalación de portero eléctrico.

1 1,00

1,00 43,26 43,26

01.02.03.05 ud  Comprobación de la sección de los conductores y código colores  

Comprobación de la sección de los conductores y el código de colores de la misma, hasta 40 com-
probaciones por ud.

1 1,00

1,00 4,12 4,12

01.02.03.06 ud  Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo          

Comprobación de conex ión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensa-
yo.

3 3,00

3,00 5,15 15,45

TOTAL APARTADO 01.02.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES .... 227,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES ... 1.369,63
SUBCAPÍTULO 01.03 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓN                                    

01.03.01 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación, míni-
mo 24 horas, con inspección v isual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

1 1,00

1,00 91,00 91,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ENSAYO DE .................................... 91,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ENSAYOS .......................................................................................................................... 1.860,63

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 1.860,63
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