
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 DEMOLICIONES...................................................................................................................................... 5.237,92 0,54

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 9.994,17 1,02

C03 CIMENTACIÓN  Y CONTENCIONES......................................................................................................... 64.983,72 6,66

C04 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICAS ............................................................................ 177.862,55 18,22

C05 ALBAÑILERÍA ......................................................................................................................................... 184.770,02 18,92

C06 CUBRICIÓN ........................................................................................................................................... 27.340,79 2,80

C07 AISLAMIENTOS , SOLADOS , ALICATADOS Y CHAPADOS, FALSOS TECHOS............................................... 137.998,59 14,13

C08 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y MADERA .................................................................................................. 51.027,94 5,23

C09 CERRAJERÍA......................................................................................................................................... 8.625,63 0,88

C10 FONTANERÍA, DESAGÜES Y ACS............................................................................................................ 101.325,38 10,38

C11 APARATOS SANITARIOS......................................................................................................................... 14.969,46 1,53

C12 ELECTRICIDAD E INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS .............................................................................. 94.711,94 9,70

C13 VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN ................................................................................................................ 16.752,70 1,72

C14 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN .............................................................................................. 7.500,00 0,77

C15 INSTALACIÓN DE ASCENSORES............................................................................................................. 17.400,74 1,78

C16 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS.............................................................................................................. 37.782,95 3,87

C17 VARIOS ................................................................................................................................................. 2.093,88 0,21

C18 ENSAYOS.............................................................................................................................................. 2.452,49 0,25

C19 GESTIÓN  DE RESIDUOS ........................................................................................................................ 13.629,87 1,40

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 976.460,74

16,00% Gastos generales ......................... 156.233,72

6,00% Beneficio industrial........................ 58.587,64

SUMA DE G.G. y  B.I. 214.821,36

SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 19.995,56

SUMA 19.995,56

IGIC 0,00% 0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.211.277,66

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.211.277,66

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de Marzo de2010.

El Técnico Redactor del Proyecto

Elena Ferrer Cárdenes
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