
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m²  Demolición cubierta estruct. metálica y cubierta fibrocemento   

Demolición de cubierta formada por estructura metálica de cerchas y correas, y cubrición con placas

de f ibrocemento (con amianto), por medios manuales, incluso limpieza y acopio de escombros en plan-

ta baja.

M01A0020     0,350 h   Oficial segunda                                                 12,78 4,47

M01A0030     1,200 h   Peón                                                            12,47 14,96

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               19,40 0,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

01.02 m³  Demolición fábrica mampostería mortero o horm. medios mecánicos.

Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada por medios mecánicos, incluso aco-
pio de material a pié de carga y  p.p. de medios aux iliares.

M01A0030     0,195 h   Peón                                                            12,47 2,43

QAA0020      0,195 h   Retroex cavadora M. F. con cazo.                                 21,85 4,26

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03 m³  Demolición total edificación 1 planta altura medios mecánicos.  

Demolición total de edificación situado entre medianeras con estructura de fábrica y una planta de

altura  realizada con medios mecánicos, sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, car-

ga y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen definido por la superf icie exterior de

los elementos básicos de la edif icación.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de

proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

QBB0010      0,170 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,92 1,69

M01A0030     0,450 h   Peón                                                            12,47 5,61

QAA0010      0,006 h   Trax cavator Caterp. 955                                         34,24 0,21

QAB0030      0,016 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   22,69 0,36

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.04 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y  rodapié, por medios manuales, incluso retirada
de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            12,47 7,48

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.05 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Ml de demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto

al lugar de carga.

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            12,47 4,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso trans-

porte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.Totalmen-

te ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

A06B0010     1,000 m3  Ex cavación en zanjas y  pozos.                                   11,03 11,03

QAB0030      0,120 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   22,69 2,72

QAA0070      0,120 h   Pala cargadora Caterp 930                                       28,36 3,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra

vegetal, ref ino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.To-

talmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-

cultativa.

A06A0010     0,800 m³  Desmonte en roca con medios mecánicos.                          7,71 6,17

A06A0020     0,030 m³  Desmonte en roca con demoliciones.                              17,20 0,52

A06A0030     0,170 m³  Desmonte en terreno de tránsito.                                3,21 0,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.03 m³  Relleno de zanjas y pozos con material excavación.              

M3 de relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación,

incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %.Totalmen-

te ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

A06C0020     1,000 m3  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 5,84 5,84

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

02.04 m²  Compactado superficial tierras apisonadora.                     

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la

solera.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            12,47 3,12

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,08 0,06

QBD0010      0,040 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          15,60 0,62

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.05 m²  Perfilado manual fondos zapatas y zanjas.                       

Perf ilado manual en fondos y laterales de zapatas y zanjas de cimentación previamente excavadas

a máquina, con tierras paleadas al borde de la excavación, con promedio de espesor a perf ilar de 10

cms.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

M01A0030     0,180 h   Peón                                                            12,47 2,24

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN  Y CONTENCIONES                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                      
03.01.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

M2 de hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espe-

sor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de

la superf icie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según CTE, especif ica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0030     0,160 h   Peón                                                            12,47 2,00

A03A0030     0,100 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               75,26 7,53

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,08 0,02

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.02 m³  Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                

M3  de hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de

piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, ver-

tido y curado. s/ EHE-08.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            12,47 7,48

E01HCA0010   0,620 m³  Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta                     72,53 44,97

E01CC0020    0,400 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              12,15 4,86

A05A0020     3,500 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,22 63,77

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,08 0,05

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               127,60 3,83

TOTAL PARTIDA.................................................... 131,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.03 m³  Horm.arm hidróf zapat aisl. HA-30/B/20/IIa,40 kg/m3 acer B500S. 

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 40 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de

las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.To-

talmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     40,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 40,80

D05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0020     3,000 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,22 54,66

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,08 0,05

E13DA0040    9,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,45

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               196,80 5,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 202,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.01.04 m³  Horm.arm.hidróf zapat aisl- HA-30/B/20/IIa,115 kg/m3 ac B500S.  

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 115 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³ y desencofrado, colocación

de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.To-

talmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     115,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 117,30

D05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0020     3,000 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,22 54,66

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,08 0,05

E13DA0040    9,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,45

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               273,30 8,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 281,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

03.01.05 m³  Horm.arm hidróf zapat aljibe HA-30/B/20/IIa, 115 kg/m3 acB500S. 

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas de aljibe, HA-25/B/20/IIa, armado con 115 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de

las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.To-

talmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     115,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 117,30

D05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0020     3,000 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,22 54,66

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,08 0,05

E13DA0040    10,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,50

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               273,30 8,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 281,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

03.01.06 m3  Horm.arm hidróf zapat muros HA-30/B/20/IIa,115 kg/m3 ac B500S.  

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIb, armado con 115 kg/m³ de

acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado, coloca-

ción de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB

SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     115,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 117,30

D05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0020     2,500 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,22 45,55

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,08 0,05

E13DA0040    10,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,50

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               264,20 7,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 272,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

22 de abril de 2010 Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.07 m3  Horm.arm hidró zap muros HA-30/B/20/IIa,125 kg/m3 ac B500S.batac

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas de muros,realizado por bataches, HA-30/B/20/IIb, arma-

do con 125 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, de-

sencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado,

s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indi-

caciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     125,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 127,50

D05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0020     2,500 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,22 45,55

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,08 0,05

E13DA0040    10,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,50

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               274,40 8,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 282,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

03.01.08 m³  Horm.arm hidr vigas riostras HA-30/B/20/IIa, 150 kg/m3 ac B500S.

M3 de hormigón armado hidrófugo en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIa, armado con 150

kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado,

colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB

SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     150,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 153,00

D05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0030     6,000 m²  Encofrado y  desencofrado en v igas riostras.                     13,72 82,32

QBA0010      0,400 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,04

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,08 0,10

E13DA0040    16,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               337,60 10,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 347,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

03.01.09 m³  Horm.arm hidr vigas riostras HA-30/B/20/IIa, 90 kg/m3 ac B500S. 

M3 de hormigón armado hidrófugo en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIa, armado con 90

kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado,

colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB

SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     90,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 91,80

D05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0030     6,000 m²  Encofrado y  desencofrado en v igas riostras.                     13,72 82,32

QBA0010      0,400 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,04

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,08 0,10

E13DA0040    16,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               276,40 8,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 284,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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03.01.10 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 125 k/m3 aB500S,  enc. 1 c. 

M3 de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, tamaño máximo del árido

20 mm, armado con 125 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a una cara, (cuan-

tía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado,

curado  s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     125,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 127,50

D05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05B0020     3,500 m²  Encofrado y  desencof. en muros a una cara y  3.5 m. alt.         14,48 50,68

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,050 m³  Agua                                                            1,08 0,05

E13DA0110    26,000 ud  Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda             0,17 4,42

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               284,50 8,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 293,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.01.11 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 200 k/m3 aB500S,  1 c. batac

M3 de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, tamaño máximo del árido

20 mm, armado con 200 kg/m³ de acero B 500 S,ejecutado por bataches, incluso elaboración, enco-

frado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores,

puesta en obra, vibrado , curado  y sellado de juntas de hormigonado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB

SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     200,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 204,00

D05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05B0020     3,500 m²  Encofrado y  desencof. en muros a una cara y  3.5 m. alt.         14,48 50,68

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,050 m³  Agua                                                            1,08 0,05

E13DA0110    26,000 ud  Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda             0,17 4,42

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               361,00 10,83

TOTAL PARTIDA.................................................... 371,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.01.12 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 125 k/m3 aB500S, enc. 2 c.  

M3 de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, armado con 125 kg/m³ de

acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colo-

cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE

y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     125,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 127,50

D05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05B0020     7,000 m²  Encofrado y  desencof. en muros a una cara y  3.5 m. alt.         14,48 101,36

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,08 0,05

E13DA0110    26,000 ud  Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda             0,17 4,42

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               335,20 10,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 345,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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03.01.13 m²  Lámina drenant protect polietileno secc troncocónica Drentex.   

M2 de protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polietileno

de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de Texsa o equivalente, anclado me-

cánicamente y solapado a modo de botones. Colocada.Totalmente ejecutada la unidad según planos

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,135 h   Oficial primera                                                 13,02 1,76

M01A0030     0,135 h   Peón                                                            12,47 1,68

E18HC0030    1,100 m²  Lámina PEHD Drentex  Protect 80, Tex sa (muros enterrados)        2,70 2,97

E18LE0070    4,000 ud  Arandelas y  clav os p/fijación lámina PEHD, Drentex  fijación     0,08 0,32

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.14 m²  Drenaje trasdós muro malla poliet. y geotext. Enkadrain B8/2.   

M2 de drenaje de trasdós de muro de contención de 0 a 5 m, con malla tridimensional de polietileno

de alta densidad termosoldada a dos f iltros de geotextil no tejido, de poliéster de 100 g/m² de peso,

tipo Enkadrain B8/2 de 12 mm, incluso p.p. de arandelas y clavos para f ijación. Colocada.Totalmente

ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,075 h   Oficial primera                                                 13,02 0,98

E18HC0050    1,050 m²  Lám filtr drenaje v ert muros 0-5 m Enkadrain B8/2 12mm          5,85 6,14

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,10 0,21

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.15 m²  Impermeabilización foso ascensor mort. imperm. Nitocote         

M2 de impermeabilización en pozo de ascensor con mortero impermeabilizante tipo Nitocote o equiva-

lente, aplicado a brocha, en dos capas, con una dotación de 2 kg/m², sobre hormigón bien acabado

o mortero de cemento y arena.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 13,02 1,95

M01A0030     0,150 h   Peón                                                            12,47 1,87

E18KA0080    2,000 kg  Mortero impermeabilizante (fino) Nitocote CM 650/652            0,86 1,72

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.16 m²  Impermeab trasdós muros con pintura asfalto Emufal N.           

M2 de impermeabilización de cimentación, trasdós o intradós de muros con pintura asfáltica tipo Emu-

fal N o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m².Totalmente ejecutada la unidad según planos de

proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0030     0,145 h   Peón                                                            12,47 1,81

E35GA0020    1,000 kg  Pintura emulsión asfáltica Emufal N.                            1,29 1,29

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.01.17 m²  Impermeab depós agua potable mort. impermeab. Thoro Seal a plana

M2 de impermeabilización de depósitos para agua potable (cert. nº 6.097 C.O.F.M) o piscinas, realiza-

do con dos capas de Thoro Seal blanco, aplicado a plana, aditivado con látex Acryl-60, con un con-

sumo de 3,5 kg/m², incluso p.p. de pequeño material (morteros especiales), para preparación de su-

perf icie, sobre enfoscado de mortero de cemento y arena.Totalmente ejecutada la unidad según pla-

nos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,305 h   Oficial primera                                                 13,02 3,97

M01A0030     0,301 h   Peón                                                            12,47 3,75

E18KA0100    3,500 kg  Thoro seal blanco                                               2,54 8,89

E01DJ0070    0,300 kg  Aditiv o polimérico líquido p/morteros cementosos Thoro Acry l 60. 4,46 1,34

E01FH0010    0,810 ud  p.p. de morteros especiales.                                    0,52 0,42

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               18,40 0,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.01.18 m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Ml de conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con

conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, relleno

y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.Totalmente ejecutada la unidad según planos

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01B0070     0,100 h   Oficial electricista                                            13,02 1,30

M01B0080     0,100 h   Ayudante electricista                                           12,47 1,25

E22LA0010    1,050 m   Conductor cobre desnudo 35 mm².                                 5,48 5,75

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,47 1,25

E22LC0010    1,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               0,86 0,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.01.19 ud  Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                  

Ud de arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero

cobreado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal.

Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.Totalmente ejecutada la

unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01B0070     1,000 h   Oficial electricista                                            13,02 13,02

M01B0080     0,500 h   Ayudante electricista                                           12,47 6,24

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

E22LB0010    1,000 ud  Pica puesta a tierra de 1,5 m                                   3,72 3,72

E22LC0020    1,000 ud  Seccionador de tierra                                           9,71 9,71

E22DB0010    1,000 ud  Arqueta puesta o conex ión a tierra, aluminio, 30x 30 cm i/tapa   7,63 7,63

E22LC0010    1,000 ud  p.p. de soldadura aluminotérmica.                               0,86 0,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               47,70 1,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 49,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICAS                       
04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 175kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 175 kg/m³ de acero B 500 S, incluso

elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado

y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  82,70 84,35

A04A0020     175,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 178,50

A05D0030     12,000 m²  Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         17,61 211,32

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,08 0,19

E31CA0010    0,015 ud  Andamio metálico para ex teriores.                               43,76 0,66

E13DA0130    25,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,32 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               498,30 14,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 513,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.02 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 220kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 220 kg/m³ de acero B 500 S, incluso

elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado

y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  82,70 84,35

A04A0020     220,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 224,40

A05D0030     12,000 m²  Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         17,61 211,32

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,08 0,19

E31CA0010    0,015 ud  Andamio metálico para ex teriores.                               43,76 0,66

E13DA0130    25,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,32 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               544,20 16,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 560,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 230kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 230 kg/m³ de acero B 500 S, incluso

elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado

y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  82,70 84,35

A04A0020     230,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 234,60

A05D0030     12,000 m²  Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         17,61 211,32

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,08 0,19

E31CA0010    0,015 ud  Andamio metálico para ex teriores.                               43,76 0,66

E13DA0130    25,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,32 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               554,40 16,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 571,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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04.04 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 245kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 245 kg/m³ de acero B 500 S, incluso

elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado

y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  82,70 84,35

A04A0020     245,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 249,90

A05D0030     12,000 m²  Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         17,61 211,32

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,08 0,19

E31CA0010    0,015 ud  Andamio metálico para ex teriores.                               43,76 0,66

E13DA0130    25,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,32 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               569,70 17,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 586,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.05 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 255kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 255 kg/m³ de acero B 500 S, incluso

elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado

y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  82,70 84,35

A04A0020     255,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 260,10

A05D0030     12,000 m²  Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         17,61 211,32

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,08 0,19

E31CA0010    0,015 ud  Andamio metálico para ex teriores.                               43,76 0,66

E13DA0130    25,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,32 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               579,90 17,40

TOTAL PARTIDA.................................................... 597,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.06 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 265kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 265 kg/m³ de acero B 500 S, incluso

elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado

y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  82,70 84,35

A04A0020     265,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 270,30

A05D0030     12,000 m²  Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         17,61 211,32

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,08 0,19

E31CA0010    0,015 ud  Andamio metálico para ex teriores.                               43,76 0,66

E13DA0130    25,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,32 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               590,10 17,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 607,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.07 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 115kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 115 kg/m³ de acero B 500 S,

incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
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M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     115,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 117,30

A05C0010     4,000 m²  Encofrado y  desencofrado v igas planas.                          18,64 74,56

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,08 0,06

E13DA0040    11,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               291,70 8,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 300,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.08 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 120kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 120 kg/m³ de acero B 500 S,

incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     120,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 122,40

A05C0010     4,000 m²  Encofrado y  desencofrado v igas planas.                          18,64 74,56

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,08 0,06

E13DA0040    11,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               296,80 8,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 305,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.09 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 145kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 145 kg/m³ de acero B 500 S,

incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     145,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 147,90

A05C0010     4,000 m²  Encofrado y  desencofrado v igas planas.                          18,64 74,56

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,08 0,06

E13DA0040    11,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               322,30 9,67

TOTAL PARTIDA.................................................... 331,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.10 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 165kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 165 kg/m³ de acero B 500 S,

incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     165,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 168,30

A05C0010     4,000 m²  Encofrado y  desencofrado v igas planas.                          18,64 74,56

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,08 0,06

E13DA0040    11,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               342,70 10,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 352,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

04.11 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 175kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 175 kg/m³ de acero B 500 S,

incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     175,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 178,50

A05C0010     4,000 m²  Encofrado y  desencofrado v igas planas.                          18,64 74,56

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,08 0,06

E13DA0040    11,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               352,90 10,59

TOTAL PARTIDA.................................................... 363,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.12 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 190kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 190 kg/m³ de acero B 500 S,

incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     190,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 193,80

A05C0010     4,000 m²  Encofrado y  desencofrado v igas planas.                          18,64 74,56

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,08 0,06

E13DA0040    11,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               368,20 11,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 379,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.13 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 210kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 210 kg/m³ de acero B 500 S,

incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     210,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 214,20

A05C0010     4,000 m²  Encofrado y  desencofrado v igas planas.                          18,64 74,56

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,08 0,06

E13DA0040    11,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               388,60 11,66

TOTAL PARTIDA.................................................... 400,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.14 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 230kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 230 kg/m³ de acero B 500 S,

incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     230,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 234,60

A05C0010     4,000 m²  Encofrado y  desencofrado v igas planas.                          18,64 74,56

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,08 0,06

E13DA0040    11,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               409,00 12,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 421,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.15 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 120kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 120 kg/m³ acero B 500 S, in-

cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     120,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 122,40

A05C0020     6,000 m²  Encofrado y  desencof. en v igas colgadas.                        21,09 126,54

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,08 0,10

E13DA0040    22,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 1,10

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               349,40 10,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 359,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.16 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 190kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 190 kg/m³ acero B 500 S, in-

cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     190,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 193,80

A05C0020     6,000 m²  Encofrado y  desencof. en v igas colgadas.                        21,09 126,54

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,08 0,10

E13DA0040    22,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 1,10

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               420,80 12,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 433,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.17 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 210kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 210 kg/m³ acero B 500 S, in-

cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     210,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 214,20

A05C0020     6,000 m²  Encofrado y  desencof. en v igas colgadas.                        21,09 126,54

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,08 0,10

E13DA0040    22,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 1,10

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               441,20 13,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 454,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

04.18 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 230kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 230 kg/m³ acero B 500 S, in-

cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     230,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 234,60

A05C0020     6,000 m²  Encofrado y  desencof. en v igas colgadas.                        21,09 126,54

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,08 0,10

E13DA0040    22,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 1,10

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               461,60 13,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 475,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.19 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 250kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 250 kg/m³ acero B 500 S, in-

cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     250,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 255,00

A05C0020     6,000 m²  Encofrado y  desencof. en v igas colgadas.                        21,09 126,54

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,08 0,10

E13DA0040    22,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 1,10

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               482,00 14,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 496,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

04.20 m³  Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.                  

M3 de hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso

elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofrado

y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCB0040   1,020 m³  Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km planta                   78,17 79,73

A04A0020     100,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 102,00

A05F0010     5,000 m²  Encofrado y  desencof. de madera en losas.                       18,13 90,65

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,075 m³  Agua                                                            1,08 0,08

E13DA0040    7,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,35

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               288,10 8,64

TOTAL PARTIDA.................................................... 296,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

04.21 m³  Horm. arm losa rampa garaje HA-30/B/20/IIa 90kg/m³ B500S.       

M3 de hormigón armado en losa de rampa de garaje, HA-30/B/20/IIa, armado con 90 kg/m³ de acero

B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado,

vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif ica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     90,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 91,80

A05F0020     5,000 m²  Encofrado y  desencofrado losas inclinadas escalera y  rampas     19,16 95,80

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,120 m³  Agua                                                            1,08 0,13

E13DA0040    20,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 1,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               287,00 8,61

TOTAL PARTIDA.................................................... 295,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.22 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIa 130kg/m³ B500S.         

M3 hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIa, armado con 130 kg/m³ de acero B 500 S,

incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     130,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 132,60

A05F0020     8,000 m²  Encofrado y  desencofrado losas inclinadas escalera y  rampas     19,16 153,28

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,120 m³  Agua                                                            1,08 0,13

E13DA0040    20,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 1,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               385,20 11,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 396,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

04.23 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIa 38.71 a 60,47 mkN.            

M2 de forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIa, aligerado con bovedillas de hor-

migón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar por

metro de anchura comprendido entre 38,71 y 60,47 mkN. Incluso colocación de encofrado total, vigue-

tas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto,  y p.p. de nervio par-

teluz, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.To-

talmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-

cultativa.

M01A0010     0,262 h   Oficial primera                                                 13,02 3,41

M01A0030     0,262 h   Peón                                                            12,47 3,27

E13AA0200    1,390 m   Semiv igu horm arm L=4,80-5,40 m h=25 cm c/72 cm                 11,05 15,36

E13ABA0080   5,550 ud  Bov edilla hormigón v ibrado 72x25x25 cm                          1,54 8,55

E01HCC0050   0,108 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta                   82,14 8,87

A04A0020     5,681 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 5,79

E01E0010     0,050 m³  Agua                                                            1,08 0,05

A05E0010     1,000 m²  Encofrado y  desencofrado forjado unidireccional.                17,64 17,64

QBA0010      0,080 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 0,41

E01AB0020    1,000 m²  Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm                   1,20 1,20

E13DA0040    4,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               64,80 1,94

TOTAL PARTIDA.................................................... 66,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.24 kg  Acero S 275 J0 H perfiles huecos, vigas, pilares, zunchos.      

Kg de acero S 275 J0 H, UNE-EN 10219, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con per-

f iles huecos conformados en frío (rectangulares: CFRHS o circulares: CFCHS), incluso corte, solda-

dura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB

SE y DB SE-A.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

M01B0010     0,050 h   Oficial cerrajero                                               13,02 0,65

M01B0020     0,070 h   Ayudante cerrajero                                              12,47 0,87

E01ACBD0010  1,030 kg  Acero perfil hueco                                              0,98 1,01

E09F0020     2,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,08 0,16

E35LAD0120   0,010 l   Imprim antiox i electr int/ex t Palmcolor Minio Plomo             7,07 0,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,80 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm vestir.                   

M2 de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marca-

do CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado

CE, s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas

de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esqui-

nas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE,

especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,480 h   Oficial primera                                                 13,02 6,25

M01A0030     0,480 h   Peón                                                            12,47 5,99

E10AB0020    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm               1,25 10,50

A02A0100     0,020 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           145,42 2,91

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,14 0,07

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,01 0,15

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             23,15 0,02

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               25,90 0,78

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm vestir.                   

M2 de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marca-

do CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado

CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión

a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se dedu-

cirán todos los huecos.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e

indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,370 h   Oficial primera                                                 13,02 4,82

M01A0030     0,370 h   Peón                                                            12,47 4,61

E10AB0040    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm               0,96 8,06

A02A0100     0,014 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           145,42 2,04

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,14 0,07

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,01 0,15

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             23,15 0,02

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               19,80 0,59

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.03 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir.                    

M2 de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado

CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE,

s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la

estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán

todos los huecos.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indica-

ciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,360 h   Oficial primera                                                 13,02 4,69

M01A0030     0,360 h   Peón                                                            12,47 4,49

E10AB0050    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm                0,88 7,39

A02A0100     0,010 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           145,42 1,45

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,14 0,07

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,01 0,15

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             23,15 0,02

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               18,30 0,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.04 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm vestir.               

M2 de fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50),

con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con

marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas

de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición

se deducirán todos los huecos.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especif icaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,580 h   Oficial primera                                                 13,02 7,55

M01A0030     0,580 h   Peón                                                            12,47 7,23

E10AC0020    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm doble cámara 1,48 12,43

A02A0100     0,020 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           145,42 2,91

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,14 0,07

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,01 0,15

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             23,15 0,02

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               30,40 0,91

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

05.05 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 25x25x50 cm vestir.               

M2 de fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado (25x25x50), con marcado

CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE,

s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, replanteo, aplomado y nivelado, grapas metálicas de anclaje a la

estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán

todos los huecos.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indica-

ciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,580 h   Oficial primera                                                 13,02 7,55

M01A0030     0,580 h   Peón                                                            12,47 7,23

E10AC0010    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm doble cámara 2,17 18,23

A02A0100     0,025 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           145,42 3,64

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,14 0,07

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,01 0,15

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               36,90 1,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 37,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.06 m²  Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.             

M2 de parapeto o pretil de hasta 1,20 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado

de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y

correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm

y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.To-

talmente ejecutada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            12,47 4,99

E10AB0020    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm               1,25 10,50

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      79,47 1,59

A03A0080     0,045 m3  Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM II/A-P 42,5R                  81,15 3,65

A04A0010     3,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,01 3,03

A05A0010     0,450 m2  Encofrado y  desencof. en zunchos y  pilaretes.                   11,40 5,13

E13DA0100    2,000 ud  Separ plást arm v ert r 30 mm D acero 8-12 Fosultra              0,06 0,12

E13DA0030    4,000 ud  Separ plást arm horiz D=0-30 r 30 mm Fosilla 30                 0,09 0,36

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               35,90 1,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.07 m²  Cerramiento de fach. doble hoja Bloque 12+9 cm . aisl. int 3 cm.

M2 de cerramiento de fachada de doble hoja, de transmitancia térmica (U) 0,580 W/m²K  (sin incluir

los puentes térmicos integrados), según DB HE-1, constituido por: fábrica exterior de bloques huecos

de hormigón vibrado de 12 cm de espesor, de resistencia térmica (R) 0,23 m²K/W y fábrica interior

de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor, de resistencia térmica (R) 0,19 m²K/W

con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-10, con mar-

cado CE, según UNE-EN 998-2; cámara de aire de 3 cm de espesor,  de resistencia térmica (R) 0,17

m²K/W; aislamiento térmico en cámara formado por planchas semirígidas de lana mineral de 3 cm de

espesor, de conductividad térmica 0,40 W/mK; enfoscado exterior de mortero industrial de uso corrien-

te, con marcado CE, tipo GP CS IV W1 (capa gruesa e=1,5 cm) con una conductividad térmica 0,67

W/mK , acabado con mortero tipo GP CS III W1 (capa f ina e=0,5 cm) con una conductividad térmica

0,47 W/mK, s/UNE-EN 998-1,y guarnecido y enlucido de yeso interior, de 1,5 cm de espesor,  de con-

ductividad térmica 0,30 W/mK. Terminado, según C.T.E..Totalmente ejecutada la unidad según espe-

cificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

D07AA0040    1,000 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 12x 25x 50 cm v estir.                   20,36 20,36

D09IA0126    1,000 m²  Aislam. térmo acúst v ert cámara  aire lana min Panel PL-256 30mm 3,95 3,95

D07AA0050    1,000 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x 25x50 cm v estir.                    18,81 18,81

TOTAL PARTIDA.................................................... 43,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.08 m²  Cerramiento  de doble hoja Bloque 20DC+ladGF5 cm D.C. aisl. i 40

Cerramiento  de doble hoja, de transmitancia térmica (U)  especif icada en proyecto, según DB HE-1,

constituido por: fábrica exterior de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor de do-

ble cámara, de resistencia térmica (R) 0,43 m²K/W y fábrica interior de bloques huecos de hormigón

vibrado gran formato de 5 cm de espesor, de resistencia térmica (R) 0,19 m²K/W con marcado CE,

categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, según

UNE-EN 998-2; cámara de aire de 3 cm de espesor,  de resistencia térmica (R) 0,17 m²K/W; aislamien-

to térmico en cámara formado por planchas semirigidas de lana mineral de 4 cm de espesor, de con-

ductividad térmica 0,036 W/mK; enfoscado exterior de mortero industrial de uso corriente, con marca-

do CE, tipo GP CS IV W1 (capa gruesa e=1,5 cm) con una conductividad térmica 0,67 W/mK , acaba-

do con mortero tipo GP CS III W1 (capa fina e=0,5 cm) con una conductividad térmica 0,47 W/mK, s/UNE-EN

998-1 y guarnecido y enlucido de yeso interior, de 1,5 cm de espesor,  de conductividad térmica 0,30

W/mK. Totalmente ejecutada la unidad según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

D07AA0070    1,000 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x 50 cm v estir.               31,27 31,27

D09IA0127    1,000 m²  Aislam. térmico v ert. cámaras de aire, lana min Panel PL , 40 mm 4,50 4,50

D07C0041     1,000 m²  Fábr. ladrillo cerámico hueco gran formato 5 cm v estir          14,87 14,87

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.09 m²  Partición interior:  bloque 9 + aislante + bloque 9 para vestir 

M2 de partición interior de dos hojas, de transmitancia térmica (U)  0,543*b W/m²K (siendo “b” el co-

eficiente de reducción de temperatura), según DB HE-1, constituida por: doble fábrica de bloques hue-

cos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor, con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3,

de resistencia térmica (R) 0,19 m²K/W, recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, según

UNE-EN 998-2; aislamiento  térmico acústico, en cámara, realizado con panel semirrígido de lana mi-

neral de 4 cm de espesor, de conductividad térmica 0,036 W/mK; y guarnecido y enlucido de yeso,

en ambas caras, de 1,5 cm de espesor, de conductividad térmica 0,30 W/mK. Terminado, según C.T.E.To-

talmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-

cultativa.

D07AA0050    2,000 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x 25x50 cm v estir.                    18,81 37,62

D09IA0127    1,000 m²  Aislam. térmico v ert. cámaras de aire, lana min Panel PL , 40 mm 4,50 4,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 42,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.10 m   Dintel prefabricado horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12         

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 20x20 cm., incluso recibido a obra. Totalmente eje-

cutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 13,02 5,21

M01A0030     0,350 h   Peón                                                            12,47 4,36

E13DASS20    1,000 ml  dintel prefabricado de hormigón 20x20                           13,28 13,28

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               22,90 0,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.11 m   Dintel prefabricado horm armado 12x20 HA-25/P/16/I 2D12         

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 12x20 cm.incluso recibido a obra. Totalmente ejecu-

tada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,350 h   Oficial primera                                                 13,02 4,56

M01A0030     0,350 h   Peón                                                            12,47 4,36

E13DASS21    1,000 ml  dintel prefabricado hormigón 12x20cm.                           10,27 10,27

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.12 m   Dintel prefabricado horm armado 9x15 HA-25/P/16/I 2D12          

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 9x15 cm.incluso recibido a obra. Totalmente ejecu-

tada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 13,02 3,91

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            12,47 3,74

E13DASS22    1,000 ml  dintel prefabricado de 9cm x  15                                 8,56 8,56

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,20 0,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.13 Ud  Pieza decorativa. en "C" horm.visto de 3,60x2,95 x0,30 mts.c/got

Ud de pieza decorativa en forma de "C" de hormigón hidrófugo armado visto, de sección trapezoidal,

de 3,60x2,95x0,30 metros de dimensiones totales, armada con 75 kg/m3 de acero B 500 S, incluso

encofrado , desencofrado, vertido, vibrado curado, parte proporcional de formación de  goterón y

recibido a obra. Totalmente ejecutada la unidad según CTE, especif icaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa. 

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 13,02 3,91

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            12,47 3,74

E01HCC0049   0,650 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 53,49

D05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A04A0020     50,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 51,00

A05D0010     6,000 m²  Encofrado y  desencofrado pilar/v iga rectang. para dejar v isto.  24,45 146,70

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,08 0,19

E31CA0030    0,015 ud  Andamio para interiores v erticales.                             23,15 0,35

E13DA0120    25,000 ud  Separ plást arm v ert r 40 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,25 6,25

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               269,80 8,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 277,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

05.14 m   Jambeado vert./horiz en huecos de paredes ext. doble hoja       

Ml de jambeado vertical y horizontal de huecos en paredes exteriores de doble hoja , con nervio de

hormigón de 25 N/mm2 armado con 0,50 kg/ml de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de

las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.

DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

M01A0010     0,120 h   Oficial primera                                                 13,02 1,56

M01A0030     0,120 h   Peón                                                            12,47 1,50

A03A0080     0,005 m3  Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM II/A-P 42,5R                  81,15 0,41

A04A0010     0,500 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,01 0,51

A05A0010     0,150 m2  Encofrado y  desencof. en zunchos y  pilaretes.                   11,40 1,71

QBA0010      0,010 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 0,05

E13DA0030    1,000 ud  Separ plást arm horiz D=0-30 r 30 mm Fosilla 30                 0,09 0,09

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
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05.15 ud  Recibido cerco exterior <2,0 m²                                 

Ud de recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o PVC, con

mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.Total-

mente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

M01A0010     0,900 h   Oficial primera                                                 13,02 11,72

M01A0030     0,900 h   Peón                                                            12,47 11,22

A02A0030     0,014 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      84,56 1,18

E01MA0010    0,125 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,08

E18JA0040    0,100 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               13,50 1,35

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

05.16 ud  Recibido cerco exterior >2,0 m²                                 

Ud de recibido de cercos exteriores mayores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o PVC, con

mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.Total-

mente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

M01A0010     1,350 h   Oficial primera                                                 13,02 17,58

M01A0030     1,350 h   Peón                                                            12,47 16,83

A02A0030     0,015 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      84,56 1,27

E01MA0010    0,150 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,10

E18JA0040    0,140 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               13,50 1,89

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               37,70 1,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 38,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.17 ud  Recibido contracerco interior <2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos interiores menores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con

mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.Totalmente ejecutada la

unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,900 h   Oficial primera                                                 13,02 11,72

M01A0030     0,900 h   Peón                                                            12,47 11,22

A02A0030     0,014 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      84,56 1,18

E01MA0010    0,090 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,06

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,20 0,73

TOTAL PARTIDA.................................................... 24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

05.18 ud  Recibido contracerco interior >2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos interiores, mayores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con

mortero de cemento 1:5, en exteriores o interiores, incluso cajeado y aplomado.Totalmente ejecutada

la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     1,350 h   Oficial primera                                                 13,02 17,58

M01A0030     1,350 h   Peón                                                            12,47 16,83

A02A0030     0,015 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      84,56 1,27

E01MA0010    0,100 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               35,80 1,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.19 ud  Recibido contracerco exterior <2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con

mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la

fábrica y aplomado.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,900 h   Oficial primera                                                 13,02 11,72

M01A0030     0,900 h   Peón                                                            12,47 11,22

A02A0030     0,014 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      84,56 1,18

E01MA0010    0,100 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,07

E18JA0040    0,430 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               13,50 5,81

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

05.20 ud  Recibido contracerco exterior >2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos exteriores mayores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con

mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la

fábrica y aplomado.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

M01A0010     1,350 h   Oficial primera                                                 13,02 17,58

M01A0030     1,350 h   Peón                                                            12,47 16,83

A02A0030     0,015 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      84,56 1,27

E01MA0010    0,150 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,10

E18JA0040    0,540 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               13,50 7,29

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               43,10 1,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 44,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.21 m²  Guarnec+enlucido yeso proyect vertical Cayezol.                 

M2 de guarnecido y enlucido con mortero de yeso proyectado tipo Cayezol o equivalente, a buena

vista, aplicado en paramentos verticales, de 15 mm de espesor, incluso incluso p.p. de malla en unión

de fábrica y estructura, limpieza y humedecido del soporte.

E01BC0040    1,000 m²  Mort y eso Cayezol proy ectado v ertical.                          5,61 5,61

E37JB0010    0,200 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 2,52 0,50

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.22 m²  Guarnec+enlucido yeso proyect horiztal Cayezol.                 

M2 de guarnecido y enlucido con mortero de yeso proyectado tipo Cayezol o equivalente, a buena

vista, aplicado en paramentos horizontales, de 15 mm de espesor, incluso limpieza y humedecido de

la pared.

E01BC0050    1,000 m²  Mort y eso Cayezol proy ectado horizontal.                        5,82 5,82

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.23 m²  Enfosc maestread vert ext. GP CS IV W1 (e=1,5 cm), GP CS III W1 

M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero industrial

de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS IV W1, en capa gruesa de 1,5 cm de espesor, acaba-

do con mortero tipo GP CS III W1, en capa f ina de 0,5 cm de espesor, s/UNE-EN 998-1, incluso p.p.

de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del so-

porte. Se deducirán huecos mayores de 3,00 m².Totalmente ejecutada la unidad según especif icacio-

nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,690 h   Oficial primera                                                 13,02 8,98

M01A0030     0,690 h   Peón                                                            12,47 8,60

A02A0100     0,015 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           145,42 2,18

A02A0110     0,005 m³  Mortero industrial M 5/GP CS III W1                             131,30 0,66

E37JB0010    0,200 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 2,52 0,50

E31CA0010    0,001 ud  Andamio metálico para ex teriores.                               43,76 0,04

E01E0010     0,005 m³  Agua                                                            1,08 0,01

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.24 m   Albardilla hormigón  polímero Ulma mod MO 25 de 120x25x4 cms    

Ml de albardilla de hormigón visto de 29cm. o equivalente, para coronación de muros, en "U" de 120x29x4

cm con dos goterones, recibida con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con

revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con morte-

ro preparado flexible y limpieza. Totalmente ejecutada la unidad, según especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 13,02 2,60

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,47 2,49

E10HAA0011   1,000 m   Albardilla hormigón v isto 29cm. coronación muro                 8,30 8,30

E18KB0010    0,460 kg  Rev est. elástico para impermeab. Nitocote 190.                  4,15 1,91

E01FA0070    1,200 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t w eber.col flex  0,79 0,95

E01FB0030    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,10

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,08 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,40 0,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.25 m   Vierteaguas hormigón polímero 38x3 cms                          

Ml de vierteaguas de hormigón de polímero , de 38x3 cms con goteron, recibida con mortero de cemen-

to cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equi-

valente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado f lexible y limpieza. Totalmente ejecutada la

unidad, según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 13,02 1,95

M01A0030     0,150 h   Peón                                                            12,47 1,87

E10HAA0012   1,000 m   Vierteaguas hormigón polímero 38x3 cms                          9,41 9,41

E18KB0010    0,460 kg  Rev est. elástico para impermeab. Nitocote 190.                  4,15 1,91

E01FA0070    1,200 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t w eber.col flex  0,79 0,95

E01FB0030    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,10

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,08 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,20 0,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CUBRICIÓN                                                       
06.01 m²  Cubierta invert plana no transit, imperm Polibreal multic+arido 

M2 de cubierta invertida plana no transitable formada por las siguientes capas: -faldón a base de hor-

migón aligerado de 12 cm de espesor medio con ejecución de maestras, humedecido y acabado con

refilo de mortero 1:4 de 1 cms de espesor, con colocación de porexpan de 3 cm en todo el perímetro

de la cubierta y en juntas de dilatación, para evitar contacto y/o empujes con elementos estructurales,

muros, tabiques o petos, ejecución de juntas de dilatación formando paños de 5x5 metros máximo,

según planos de detalle, apertura y perfilado con mortero, de rozas perimetrales.Limpieza y prepara-

ción del soporte, colocación de doble capa de betún modif icado  aplicado en caliente de 4 kg/m2 ca-

da una, con lámina interna separadora de aluminio o poliéster, no inferior a 30 micras y lámina exter-

na de refuerzo de film de  poliésterde 5o micras , sistema de impermeabilización tipo Polibreal, con 

formación de contornos hasta 15 cms sobre la cota superior del plano de pendientes , (aprox. 40 cm

de altura), totalmente adherida a los petos, cazoletas y puntos singulares, protección de la imperme-

abilización con mortero 1:4 de cemento y arena de 3 cms. de espesor incluso p.p. de formación de

media caña en encuentros con faldones y p.p. de formación y sellado de juntas y puntos singulares,

protección de toda la superf icie con lámina de geotextil separadora Terram 1000 (125 g/m²) hasta 15

cm sobre la grava, aislamiento rígido con placa de poliestireno extruido Roofmate SL de 5 cm de es-

pesor con encaje perimetral; Lámina separadora filtrante Terram 700 (90 g/m²) hasta 20 cm sobre la

grava y capa de árido redondeado 16/32 mm. de 6 cm de espesor como protección. Ejecutada la uni-

dad según DB-HS1 del CTE, totalmente terminada  y probada, incluso limpieza, clasif icación  y retira-

da de material sobrante a vertedero de reciclaje. La medición se realizará en proyección horizontal.To-

talmente ejecutada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            12,47 3,74

A03B0010     0,125 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          55,07 6,88

E04.0220     0,040 m²  Placa poliestireno expandido e= 3 cm P15                        1,50 0,06

D09AA0010    1,050 m²  Impermeab cubiert protec pesada PA-5 mástico 4+4 kg             12,42 13,04

E02AB0021    1,030 m2  Placa poliestireno ex truído Roofmate SL 125x 60x5cm              11,36 11,70

E30.0715     1,200 m²  Fieltro geotex til Terram 1000 (125 g/m²)                        0,84 1,01

E18HB0040    1,200 m²  Geotex til Terram 700 (90 g/m²)                                  0,78 0,94

D08AA0040    1,050 m²  Protección membrana imperm. con mortero 3 cm, armada.           8,22 8,63

D08AA0050    1,000 m²  Acabado de cubierta con capa árido 16-32 mm e=6 cm              3,80 3,80

A01.0025     0,010 m³  Mortero M-80a 1:4 de                                            55,48 0,55

%MA0A00000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               56,90 1,71

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               58,60 1,76

TOTAL PARTIDA.................................................... 60,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.02 m²  Cubierta invert plana  transit, imperm Polibreal multic+atoba   

M2 de cubierta invertida plana  transitable formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormi-

gón aligerado de 12 cm de espesor medio con ejecución de maestras, humedecido y acabado con

refilo de mortero 1:4 de 1 cms de espesor, con colocación de porexpan de 3 cm en todo el perímetro

de la cubierta y en juntas de dilatación, para evitar contacto y/o empujes con elementos estructurales,

muros , tabiques o petos, ejecución de juntas de dilatación formando paños de 5x5 metros máximo,

según planos de detalle, apertura y perfilado con mortero, de rozas perimetrales.Limpieza y prepara-

ción del soporte, colocación de doble capa de betún modif icado  aplicado en caliente de 4 kg/m2 ca-

da una, con lámina interna separadora de aluminio o poliéster, no inferior a 30 micras y lámina exter-

na de refuerzo de film de  poliéster de 5o micras , sistema de impermeabilización tipo Polibreal, con

 formación de contornos hasta 15 cms sobre la cota superior del plano de pendientes , (aprox. 40 cm

de altura), totalmente adherida a los petos, cazoletas y puntos singulares, protección de la imperme-

abilización con mortero 1:4 de cemento y arena de 3 cms. de espesor incluso p.p. de formación de

media caña en encuentros con faldones y p.p. de formación y sellado de juntas y puntos singulares,

protección de toda la superf icie con lámina de geotextil separadora Terram 1000 (125 g/m²) hasta 15

cm sobre la grava, aislamiento rígido con placa de poliestireno extruido Roofmate SL de 5 cm de es-

pesor con encaje perimetral; Lámina separadora filtrante Terram 700 (90 g/m²) hasta 20 cm sobre la

grava y capa de árido redondeado 16/32 mm. de 6 cm de espesor como protección. Ejecutada la uni-

dad según DB-HS1 del CTE, totalmente terminada  y probada, incluso limpieza, clasif icación  y retira-

da de material sobrante a vertedero de reciclaje. La medición se realizará en proyección horizontal.To-

talmente ejecutada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            12,47 3,74

A03B0010     0,125 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          55,07 6,88

E04.0220     0,040 m²  Placa poliestireno expandido e= 3 cm P15                        1,50 0,06

D09AA0010    1,050 m²  Impermeab cubiert protec pesada PA-5 mástico 4+4 kg             12,42 13,04

E18HB0040    1,200 m²  Geotex til Terram 700 (90 g/m²)                                  0,78 0,94

D08AA0040    1,050 m²  Protección membrana imperm. con mortero 3 cm, armada.           8,22 8,63

D08C0010     1,050 m²  Solado de loseta roja de 10x 20 cm                               18,78 19,72

A01.0025     0,010 m³  Mortero M-80a 1:4 de                                            55,48 0,55

%MA0A00000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               60,10 1,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 61,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03 m². Impermeab cubierta no transitable sistema Kimper-Kimired        

M2 de impermeabilización de cubierta no transitable con el sistema monolítico Kimper-Kimired o similar,

(DIT 381), realizada mediante la aplicación del impermeabilizante Kimper con un rendimiento de 1,5 kg/m²

y fibra de vidrio aprestada,  terminada y probada, incluso limpieza, clasificación  y retirada de mate-

rial sobrante a vertedero de reciclaje.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,082 h   Oficial primera                                                 13,02 1,07

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,47 1,25

E30.0640     1,500 kg  Impermeabilizante Kimper                                        4,94 7,41

E30.0643     1,100 m²  Fibra de v idrio aprestada                                       1,13 1,24

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,00 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS , SOLADOS , ALICATADOS Y CHAPADOS, FALSOS TECHOS   
SUBCAPÍTULO 07.01 AISLAMIENTOS                                                    
07.01.01 m   Sellado juntas construc vert/horiz banda polietil Waterstop 2,5 

Sellado de juntas de construcción horizontales o verticales en forjados, en unión de muros-soleras,

en muros etc, con banda expansiva de polietileno de alta densidad revestida de bentonita de sodio

natural Waterstop Dual Seal de 2,5 cm o equivalente, colocada mediante clavos de acero con arande-

la, con cajeado previo, s/ instrucciones de la casa suministradora.Totalmente ejecutada la unidad se-

gún  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,050 h   Oficial primera                                                 13,02 0,65

E18JB0100    1,000 m   Junta sellante bentonita y  PE 2,5 cm Dual Seal                  7,69 7,69

E18LE0120    2,000 ud  Clav o y  arandela acero p/impermeab                              0,14 0,28

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.02 m2  Lámina polietileno HD 1 mm en soleras y cimentaciones           

m2 de aislamiento  contra la humedad, colocado en fondos  y paramentos, de soleras y cimentaciones,

realizado con lámina PEHD de polietileno de alta densidad, de 1 mm de espesor , resistente a la intem-

perie ,incluso p.p. de solapes, limpio, extendido, f ijado y preparado para recibir hormigones.Totalmen-

te ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 13,02 1,30

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,47 1,25

E18HC0018    1,200 m2  Lám PEHD lisa de 1 mm de espesor resist. intemperie             1,15 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.01.03 m²  Aislam. térmico solados poliestireno XPS Roofmate 40 mm.        

M2 de aislamiento térmico por placas para solados, a base de planchas de espuma rígida de polies-

tireno extruído Roofmate SL de Texsa o equivalente, de 4 cm de espesor. Totalmente colocado, según

CTE, especificaciones del proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,052 h   Oficial primera                                                 13,02 0,68

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            12,47 0,62

E02AB0030    1,050 m²  Placa poliestireno ex truído Roofmate SL 125x 60x4cm              9,55 10,03

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,30 0,34

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.04 m   Banda aislam. acúst ruidos impac tab. lám  poliet ret200x10 mm D

Ml banda aislamiento acústico de tabiques, contra ruidos de impacto,  realizado con lámina autoadhe-

rente de polietileno reticulado plastif icado de celda cerrada de 30 kg/m3 de densidad y 200x10 mm

de dimensiones,  Impactodan de Danosa o equivalente, medida la longitud ejecutada.Totalmente ejecu-

tada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,050 h   Oficial primera                                                 13,02 0,65

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            12,47 0,62

E02BA0036    1,050 m   Banda poliet. ret.plast, aisl. ruidos impac autoad 200x10mm Dano 0,48 0,50

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.01.05 m²  Aislam. acústic ruidos impacto en suelos lám polietil 3 mm Texsi

m2 de aislamiento acústico de forjados, contra ruidos de impacto, colocado bajo pavimento, realiza-

do con lámina de polietileno expandido de célula cerrada de 3 mm de espesor, tipo Texsilen de Texsa

o equivalente, medida la superf icie ejecutada.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especif ica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 13,02 1,30

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,47 1,25

E02BA0031    1,100 m²  Lámina poliet. ex pand. aislante a ruidos de impacto, Tex silen 3 0,52 0,57

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 SOLADOS                                                         
07.02.01 m²  Lámina geotextil Terram 1000 (125g/m2) colocada                 

m2 de protección de cimentaciones, soleras y trasdós de muros de contención , con lámina de geo-

textil Terram 1000 (125g/m2), incluso p.p. de arandelas y clavos para f ijación. Colocada.Totalmente

ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

M01A0010     0,075 h   Oficial primera                                                 13,02 0,98

E18HB0030    1,100 m²  Geotex til Terram 1000 (125 g/m²)                                1,00 1,10

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.02.02 m²  Encachado grava 10 cm espesor.                                  

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 10 cms. de espesor medio, compactado con me-

dios mecánicos, extendido, nivelado y preparado para recibir soleras , medida la superficie ejecuta-

da.Totalmente ejecutada la unidad según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Di-

rección Facultativa.

M01A0030     0,190 h   Peón                                                            12,47 2,37

E01CB0060    0,100 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         14,77 1,48

QBD0010      0,035 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          15,60 0,55

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.03 m2  Lámina polietileno HD 1 mm en soleras y cimentaciones           

m2 de aislamiento  contra la humedad, colocado en fondos  y paramentos, de soleras y cimentaciones,

realizado con lámina PEHD de polietileno de alta densidad, de 1 mm de espesor , resistente a la intem-

perie ,incluso p.p. de solapes, limpio, extendido, f ijado y preparado para recibir hormigones.Totalmen-

te ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 13,02 1,30

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,47 1,25

E18HC0018    1,200 m2  Lám PEHD lisa de 1 mm de espesor resist. intemperie             1,15 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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07.02.04 m²  Pav cont horm HM-25/B/20/I, 15cm arm fibras PP + cuarzo corindón

M2 de pavimento continuo industrial realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, inclu-

so vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil de PVC Covi reglajunta

40B,  f ibras de polipropileno antifisuras Fibrecrete o equivalente (0.6 kg/m³) y adición de cuarzo co-

rindón, acabado al fratás.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especificaciones de proyecto

e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,270 h   Oficial primera                                                 13,02 3,52

M01A0030     0,270 h   Peón                                                            12,47 3,37

E01HCB0010   0,150 m³  Horm prep HM-25/B/20/I, transp 30 km planta                     75,92 11,39

E18JB0010    0,500 m   Perfil PVC Cov i reglajunta 40B                                  1,58 0,79

E13CA0010    0,600 kg  Fibra polipropil 12mm anti fisuracion horm Fibrecrete.          7,84 4,70

E01CF0070    4,000 kg  Cuarzo, corindón                                                1,08 4,32

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               28,10 0,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.05 m   Peldaño gres extruido natural Gres Catalán 25x33/15x25 i/zanquín

Ml de peldaño de gres extrusionado natural tipo Gres Catalán o equivalente , clase 3, según UNE-ENV

12633 y C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Dirección Facultativa, con piezas de 25x33 cm (huella)y de

15x25 cm (contrahuella), recibido con mortero de cemento cola, incluso peldañeado previo con hor-

migón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado con mortero preparado f lexible y limpieza.To-

talmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

M01A0010     1,451 h   Oficial primera                                                 13,02 18,89

M01A0030     1,451 h   Peón                                                            12,47 18,09

E33EBB0180   4,000 ud  Peldaño (huella) gres ex trus natural 25x 33 cm Teide, gres Catalá 4,21 16,84

E33EBA0330   0,150 m²  Baldosa gres ex trus natural 25x25 cm Teide gres Catalán         13,83 2,07

E33EBD0060   1,000 ud  Zanquín gres ex trus natural 18x38 cm Teide, gres Catalán        4,59 4,59

E01FA0060    1,350 kg  Mortero cola gris p/pav . y  rev est. int. Weber.col panda         0,43 0,58

E01FB0030    0,200 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,17

A03B0010     0,045 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          55,07 2,48

A05G0010     0,150 m²  Confección y  amortización encofrado de madera para peldañeado.  2,60 0,39

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,08 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               64,10 1,92

TOTAL PARTIDA.................................................... 66,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.02.06 m²  Pavim gres extrusionado natural 30x30 cm Gres Catalán           

Pavimento de gres extrusionado natural de 1ª calidad de 30x30 cm, tipo Gres Catalán o equivalente,cla-

se 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Dirección Facultativa, recibido con mor-

tero de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de ro-

dapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

M01A0010     0,973 h   Oficial primera                                                 13,02 12,67

M01A0030     0,973 h   Peón                                                            12,47 12,13

E33EBA0320   1,050 m²  Baldosa gres ex trus natural 30x30 cm Teide gres Catalán         16,17 16,98

E33EBC0140   4,330 ud  Zócalo gres ex trus natural 7,5x 30 cm Teide gres Catalán         1,00 4,33

E01FA0060    3,500 kg  Mortero cola gris p/pav . y  rev est. int. Weber.col panda         0,43 1,51

E01FB0030    0,360 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,30

A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          55,07 7,16

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,08 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               55,10 1,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.02.07 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 1, 30x30 cm Island, Tau cerá

M2 de pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411,

clase 1, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Island base 7 mm luciente, Tau cerámica o equiva-

lente a elegir por la Dirección Facultativa, de 30x30 cm,   recibido con adhesivo cementoso C 1TE, con

marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor me-

dio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado f lexible y limpieza.Totalmen-

te ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

M01A0010     0,920 h   Oficial primera                                                 13,02 11,98

M01A0030     0,920 h   Peón                                                            12,47 11,47

E33ECAB0560  1,050 m²  Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 1, 30x 30 cm, Island, Tau 9,84 10,33

E01FA0150    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, p/coloc alicat y  pav  baja porosid int/ 0,55 3,30

E33ECC0570   4,334 ud  Rodapié gres porcel prens 7,5x 30 cm, Island, Tau cerámica       0,86 3,73

E01FB0090    0,284 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,82 0,23

E01E0010     0,002 m³  Agua                                                            1,08 0,00

A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          55,07 7,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               48,20 1,45

TOTAL PARTIDA.................................................... 49,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.08 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 2, 33,3x33,3 cm, Loft, Ceran

Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411,

clase 2, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Loft Caliza, Antracita o Gris, Ceranco (Porcelano-

sa) o equivalente a elegir por la Dirección Facultativa, de 33,3x33,3 cm, recibido con adhesivo cemen-

toso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm

de espesor medio, parte proporcional de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero prepara-

do f lexible,  y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones de proyecto e

indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,920 h   Oficial primera                                                 13,02 11,98

M01A0030     0,920 h   Peón                                                            12,47 11,47

E33ECAC0010  1,050 m²  Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 2, 33,3x33,3 cm, Loft, Ce 11,12 11,68

E33ECC0571   3,000 ud  Rodapié gres porcel prensado serie Loft Porcelanosa             0,86 2,58

E01FA0250    4,500 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE, One-flex , Butech                      0,71 3,20

E01FB0140    0,140 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colors 1,25 0,18

E01E0010     0,002 m³  Agua                                                            1,08 0,00

A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          55,07 7,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               48,30 1,45

TOTAL PARTIDA.................................................... 49,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.02.09 m²  Pav. gres prens esmalt, BIIa, clase 2, 31,6x31,6 cm, Medina aren

Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo BIIa (absorción de agua 3%<E<=6%), según UNE-EN-14411,

clase 2, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Medina arenado, Tau cerámica o equivalente a ele-

gir por la Dirección Facultativa, de 31,6x31,6 cm, recibido con adhesivo cementoso C 2TE, con mar-

cado CE, según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio,

p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado f lexible y limpieza.Totalmente eje-

cutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-

va.

M01A0010     0,920 h   Oficial primera                                                 13,02 11,98

M01A0030     0,920 h   Peón                                                            12,47 11,47

E33EAAC0030  1,050 m²  Baldosa gres prens esmalt, BIIa, clase 2, 31,6x31,6 cm, Medina a 8,70 9,14

E33EAC0310   4,114 ud  Rodapié gres prens esmalt 8x 31,6 cm, Medina, Tau cerámica       0,34 1,40

E01FA0150    3,500 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, p/coloc alicat y  pav  baja porosid int/ 0,55 1,93

E01FB0090    0,200 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,82 0,16

E01E0010     0,002 m³  Agua                                                            1,08 0,00

A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          55,07 7,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               43,20 1,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 44,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.02.10 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, 20x20 cm, Doral, Tau cerá

Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411,

clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Doral base A5 8 mm natural, Tau cerámica o equi-

valente a elegir por la Dirección Facultativa, de 20x20 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhe-

sivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligera-

do de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado

flexible y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones de proyecto e indica-

ciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,920 h   Oficial primera                                                 13,02 11,98

M01A0030     0,920 h   Peón                                                            12,47 11,47

E33ECAD0440  1,050 m²  Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 3, 20x 20 cm, Doral, Tau c 11,03 11,58

E01FA0150    5,000 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, p/coloc alicat y  pav  baja porosid int/ 0,55 2,75

E01FB0090    0,200 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,82 0,16

E33ECC0590   4,334 ud  Rodapié gres porcel prens 7,5x 30 cm, Doral, Tau cerámica        0,86 3,73

E01E0010     0,002 m³  Agua                                                            1,08 0,00

A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          55,07 7,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               48,80 1,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.02.11 m   Bordillo acera achaflanado de hormigón 100x30x15-18 cm          

Ml de bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colocado con mortero de ce-

mento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.Totalmente ejecutada la unidadsegún es-

pecificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,450 h   Oficial primera                                                 13,02 5,86

M01A0030     0,450 h   Peón                                                            12,47 5,61

E33LA0050    1,000 ud  Bordillo acera de hormigón 100x30x 15-18 cm, Julca               5,13 5,13

A03A0030     0,050 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               75,26 3,76

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      84,56 0,85

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                              117,87 0,12

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               21,30 0,64

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02.12 m²  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x25 cm, Julca          

M2 de pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente a elegir por la Dirección

Facultativa, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10

N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.To-

talmente ejecutada la unidadsegún especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

M01A0010     0,630 h   Oficial primera                                                 13,02 8,20

M01A0030     0,630 h   Peón                                                            12,47 7,86

E33BA0050    1,050 m²  Loseta hidráulica 25x25 cm gris, Julca                          6,42 6,74

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      79,47 1,59

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                              117,87 0,12

A03A0010     0,070 m3  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               69,92 4,89

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,08 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               29,40 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.03 ALICATADOS Y CHAPADOS                                           
07.03.01 m²  Alicat azulej gres prens esmalt blanc mate Ballester.20x20 cm   

Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, mate, de 20x20 cm, Ballester o equivalen-

te, a elegir por la Dirección Facultativa, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE,

según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cortes, listelo cerá-

mico esmaltado de 2,5x20 cm, Decocer o equivalente, rejuntado con mortero preparado f lexible y lim-

pieza, s/NTE RPA-4.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

M01A0010     0,520 h   Oficial primera                                                 13,02 6,77

M01A0030     0,520 h   Peón                                                            12,47 6,48

E37CA0120    1,000 m²  Azulej gres prensado esmalt 20x20 cm blanc mate Ballester.      5,09 5,09

E01FA0200    3,500 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE, Perenquén Especial Flex                0,47 1,65

E01FB0030    0,700 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,58

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,08 0,00

A07A0010     1,000 m²  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados           10,24 10,24

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               30,80 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03.02 m²  Aplacad piedra Arucas gris/azul/amarilla L. libre, a=10-24/42-62

Aplacado con piedra natural de Arucas gris/azul/amarilla, al corte, de largo libre, ancho 10-24/42-62

cm y 2 cm de espesor, a elegir por la Dirección Facultativa, recibida con mortero de cemento cola so-

bre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realización

de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado f lexible y limpieza.Totalmen-

te ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     1,500 h   Oficial primera                                                 13,02 19,53

M01A0030     1,500 h   Peón                                                            12,47 18,71

E34AA0920    1,000 m²  Piedra Arucas L libre e=2 cm a=10-24/42-62 cm gris/azul/amarilla 45,04 45,04

E01FA0070    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t w eber.col flex  0,79 4,74

E01FB0040    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W Ar, color p/junt 1,08 0,86

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,08 0,00

E01MA0040    11,000 ud  Grapa de acero inox idable                                       0,09 0,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               89,90 2,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 92,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03.03 m²  Aplacad piedra de Gáldar en piezas de 70x30x3 cms               

M2 de aplacado con piedra natural de Gáldar, cortada en medidas fijas de 0,70x0,30 metros y 3,5 cm

de espesor, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y f ijado con

anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejun-

tado con mortero preparado f lexible y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     1,500 h   Oficial primera                                                 13,02 19,53

M01A0030     1,500 h   Peón                                                            12,47 18,71

E34AA0921    1,000 m²  Piedra de Gáldar cortada 70x30x 3,5 cm a elegir                  40,26 40,26

E01FA0070    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t w eber.col flex  0,79 4,74

E01FB0040    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W Ar, color p/junt 1,08 0,86

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,08 0,00

E01MA0040    11,000 ud  Grapa de acero inox idable                                       0,09 0,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               85,10 2,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 87,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.04 FALSOS TECHOS                                                   
07.04.01 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

M2 de falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de f ijación, remates, anda-

miajes, colocación y acabado con pasta de escayola, lista para recibir pintura. S/NTE RTC-16.Totalmen-

te ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

M01A0010     0,560 h   Oficial primera                                                 13,02 7,29

M01A0030     0,560 h   Peón                                                            12,47 6,98

E14BA0050    1,100 m²  Plancha lisa escay ola 1.00x 0.60 m.                              1,88 2,07

A01A0010     0,003 m³  Pasta de escay ola.                                              132,62 0,40

E14G0050     0,500 kg  Pita para falsos techos.                                        1,64 0,82

E31CA0020    0,001 ud  Andamio para interiores horizontales.                           30,87 0,03

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               17,60 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y MADERA                                
SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
08.01.01 ud  Vent 2H abat eje vert.alum.an.na.1,10x2,05 m modV1 Alumafel For 

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical  con pañofijo acristalado  bajo, de 1,10x2,05 metros

de dimensiones de hueco, según  modelo V1del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído

acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir-

por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5

mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamien-

to T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2,con clasif icaciones: clase 4, según ensayo

de  permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211);

con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total 4/6/6 mm y 3+3/6/3+3

 (vidrio+cámara+vidrio);con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resisten-

te a las inf luencias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL,

con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por

la dirección facultativa, fabricada en taller y completamente instalada con premarco  de aluminio Fix,

f ijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Con Aireador ALAIRE de ALU-

MAFEL. Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

E05AABD0010  1,000 ud  Vent 2H ab eje v ert.alum.an.nat.1,10x2.05 m V1 Alumafel form ins 379,20 379,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               379,20 11,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 390,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.01.02 ud  Vent 2H aba eje vert alum an na 1,10x2,05 m, modV1A Alumafel For

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,10x2,05 metros de dimensiones de hueco, se-

gún modelo V1A del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído acabado superf icial anodiza-

do >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Facultativa,

sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con

perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características

mecánicas según UNE EN 755-2, con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabiolidad al

aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor

de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  for-

mado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total 4/6/6 mm (cristal+cá-

mara+cristal); con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las in-

f luencias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con au-

to clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la di-

rección facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con

entregas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL.

Completamente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en ace-

ro inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-

mado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según

CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

E05AABD0011  1,000 ud  Vent 2H ab eje v ert.alum.an.na.1,10x 2.05 m V1A Alumafel form ins 384,38 384,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               384,40 11,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 395,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.03 ud  Vent 2H abat eje vert alum an na 1,10x1,20 m, modV2 Alumafel For

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,10x1,20 metros de dimensiones de hueco, se-

gún modelo V2 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído acabado superficial anodizado

>15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Facultativa, sis-

tema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con per-

f ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características me-

cánicas según UNE EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, según ensayo de  permeabiolidad al aire

(UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado

por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total  4/6/6 mm (cristal+cámara+cris-

tal); con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las influencias

climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisa-

gras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facul-

tativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, f ijado con entregas,

según método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos. Con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmen-

te instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,

sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-

lado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, es-

pecificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

E05AABD0015  1,000 ud  Vent 2H ab eje v ert.alum.an.na.1,10x 1,20 m V2 Alumafel form inst 233,28 233,28

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               233,30 7,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 240,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.01.04 ud  Vent 2H abat eje vert alum an na 0,60x1,20 m, modV3 Alumafel For

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 0,60x1,20 metros de dimensiones de hueco, según

modelo V3 del plano memoria de carpintería,  de aluminio extruído con  acabado superf icial anodiza-

do >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Facultativa,

sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con

perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características

mecánicas según UNE EN 755-2, con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabiolidad al

aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor

de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  for-

mado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total  4/6/6 mm (cristal+cá-

mara+cristal); con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las in-

f luencias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con au-

to clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la di-

rección facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con

entregas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL.To-

talmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero ino-

xidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-

do, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según

CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

E05AABD0020  1,000 ud  Vent 2H ab eje v ert.alum.an.na.0,60x 1,20 m V3 Alumafel form inst 143,64 143,64

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               143,60 4,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 147,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.05 ud  Vent 2H abat eje vert alum an na 1,60x2,10 m, modV4 Alumafel For

Ud. ventana Balconera de 2 hojas abatibles de eje vertical,  de 1,60x2,10 metros de dimensiones de

hueco, según modelo V4 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído acabado superficial

anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Fa-

cultativa, sistema FORMA de ALUMAFELo equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, rea-

lizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y carac-

terísticas mecánicas según UNE EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, según ensayo de  permeabio-

lidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con

valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento

 formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total  3+3/6/6 mm (cris-

tal+cámara+cristal); con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a

las inf luencias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con

auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la

dirección facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, f ijado

con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos.Persiana enrrollable tipo monoblock

y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador

en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-

bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

E05AABD0025  1,000 ud  Vent 2H ab eje v ert.alum.an.na.1,60x 2,10 m V4 Alumafel form inst 534,18 534,18

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               534,20 16,03

TOTAL PARTIDA.................................................... 550,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

08.01.06 ud  Vent 2H ab eje vert alum an na 1,60x2,10 m, moV4A Alumafel For  

Ud. ventana  de 2 hojas abatibles de eje vertical,  de 1,60x1,65 metros de dimensiones de hueco, se-

gún modelo V4A del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído acabado superf icial anodiza-

do >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Facultativa,

sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con

perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características

mecánicas según UNE EN 755-2, con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al ai-

re (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de

aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado

por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total  3+3/6/6 mm  (cristal+cáma-

ra+cristal);con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las inf luen-

cias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip,

bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección

facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, f ijado con entre-

gas, según método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos.Persiana enrrollable tipo monoblock y con ai-

reador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes

y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del pre-

cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.To-

talmente instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-

va.

E05AABD0026  1,000 ud  Vent 2H ab eje v ert.alum.an.na.1,60x 1,65 m V4A Alumafel form ins 435,37 435,37

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               435,40 13,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 448,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.07 ud  Vent 1H abat eje vert alum an na 0,90x1,10 m, moV5 Alumafel Form

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical con paño f ijo acristalado inferior,. de 0,90x1,10 metros

de dimensiones de hueco, según modelo V5 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído

con acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a

elegirpor la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm

y 47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3)

y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2,con clasif icaciones: clase 4, según

ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua

(UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con

doble acristalamiento  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor

total  3+3/6/6 mm  (cristal+cámara+cristal) ;con doble junta externa e interna en EPDM según norma

EN 12365, resistente a las inf luencias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complemen-

tarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR

en color definido por la dirección facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco

 de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos  con Airea-

dor ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes

y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del pre-

cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.To-

talmente instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-

va.

E05AABD0030  1,000 ud  Vent 2H ab eje v ert.alum.an.na.0,90x 1,10 m V5 Alumafel form inst 254,29 254,29

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               254,30 7,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 261,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.01.08 ud  Vent 1H abat eje vert alum an na 0,90x1,35 m, moV5A Alumafel For

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 0,90x1,35 metros de dimensiones de hueco, según

modelo V5A del plano memoria de carpinbtería , de aluminio extruído acabado superf icial anodizado

>15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Facultativa, sis-

tema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de ale-

ación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según

UNE EN 755-2, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústi-

co a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado por dos vidrios

monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total 3+3/6/6 mm /cristal+cámara+cristal);con

doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las inf luencias climatoló-

gicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de

aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa,

fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según

método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Persiana enrrollable tipo monoblock y con Aireador ALAI-

RE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,

tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, mon-

taje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmen-

te instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

E05AABD0035  1,000 ud  Vent 2H ab eje v ert.alum.an.na.0,90x 1,35 m V5A Alumafel form ins 251,94 251,94

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               251,90 7,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 259,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.09 ud  Pta.2H abat.alum anod mod P1 Alumafel Forma                     

Ud. Puerta de 2 hojas abatibles acristaladas, de eje vertical de 1,30 x 2, 10 metros de dimensiones

de hueco según modelo P1 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído con acabado super-

f icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la  Dirección

Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja,

realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y ca-

racterísticas mecánicas según UNE EN 755-2,con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  perme-

abilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211);

con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios o laminares de  5+5 mm ;con doble junta externa e interna en EPDM según

norma EN 12365, resistente a las inf luencias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles com-

plementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona

EDUR en color definido por la dirección facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada con pre-

marco  de aluminio Fix, f ijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Fre-

no aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo y tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada in-

cluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado pe-

rimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-

cación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icacio-

nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

E05ACAD0010  1,000 ud  Pta.2h ab.al.an.nat.1,30x 2,10m mod P1 Alumafel For inst         1.034,67 1.034,67

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.034,70 31,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.065,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08.01.10 ud  PF alum.anod.nat.mod F1 Alumafel Sumo vidrio laminar 6+6 mm.    

Ud.Paño Fijo de cristal y  aluminio extruído anodizado color natural, de  0,35x1,60 metros de dimensio-

nes de hueco, con acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en

color natural según dirección facultativa, compuesto por perf iles de la serie SUMO de ALUMAFEL a

modo de quitamiedosa, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3)

y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2, con clasificaciones: clase 4, se-

gún ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua

(UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con

doble acristalamiento  formado por dos vidrios monolíticos incoloros  laminar 6+6mm, resistente a las

influencias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con au-

to clip, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas,

según método y garantía ARQALIS. Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en

cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido

del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

E05ACAD0050  1,000 ud  PF al.an.nat.0,35x 1,60 metros mod F1 Alumafel Sumo inst.        79,99 79,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               80,00 2,40

TOTAL PARTIDA.................................................... 82,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.01.11 ud  Contravent corredera 1H al.anod. nat mod R2  Alumafel Pulsa     

Ud. Contraventana corredera monorail suspendida de 0,90x2,10 metros de dimensiones de hueco se-

gún modelo R2 de la memoria de carpintería, de aluminio extruído acabado superf icial con anodizado

natural >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS, sistema PULSA de ALUMAFEL , realizada con

perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características

mecánicas según UNE EN 755-2, con acristalamiento compuesto por cuadradillo 40x20, resistente a

las inf luencias climatológicas y envejecimiento,  i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, 

fabricada en taller y totalmente instalada , según método y garantía ARQALIS. Totalmente instalada

incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado pe-

rimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-

cación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icacio-

nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

E05ACAD0010A 1,000 ud  Contrav ent.corr.1H al.anod.nat.0,90x 2,10 m md R2 Alumafel inst. 482,22 482,22

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               482,20 14,47

TOTAL PARTIDA.................................................... 496,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.12 ud  Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3 Pulsa Alumafel           

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 3,60x0,80 metros de dimensiones de hueco según modelo R3 de

la memoria de carpintería, de aluminio extruído con acabado superf icial anodizado >15 micras (están-

dar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, sistema FORMA de ALUMA-

FEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060

(UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las

influencias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con au-

to clip, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas,

según método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente instalada incluso imprimación con liqui-

do sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliu-

retano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañile-

ría, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

E05ACAD0010B 1,000 ud  Ventana fija.1H al.anod.nat 3,60x0,80 m mod R3 Alumafel inst.   496,47 496,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               496,50 14,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 511,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.01.13 ud  Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3´ Alumafel Pulsa          

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 0,80x3,20 metros según modelo R3´ de la memoria de carpintería

de aluminio extruído  con acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS

en color natural según dirección facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y

47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y

tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las inf luencias climato-

lógicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada

en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y

garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cor-

tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del

precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

E05ACAD0010C 1,000 ud  Ventana .1H al.anod.nat.0,80x 3,20 m md R3´ Alumafel inst        450,47 450,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               450,50 13,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 463,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

08.01.14 ud  Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3´´ Alumafel Pulsa         

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 0,80x3,20 metros según modelo R3´´ de la memoria de carpintería

de aluminio extruído  con acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS

en color natural según dirección facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y

47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y

tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las inf luencias climato-

lógicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada

en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y

garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cor-

tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del

precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

E05ACAD0010D 1,000 ud  Ventana .1H al.anod.nat.0,80x 3,18 m md R3´ Alumafel inst        447,18 447,18

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               447,20 13,42

TOTAL PARTIDA.................................................... 460,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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08.01.15 ud  Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3´´´ Alumafel Pulsa        

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 0,80x3,20 metros según modelo R3´´´ de la memoria de carpinte-

ría de aluminio extruído  con acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EU-

RAS en color natural según dirección facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40

mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3)

y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las inf luencias clima-

tológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada

en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y

garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cor-

tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del

precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

E05ACAD0010E 1,000 ud  Ventana .1H al.anod.nat.0,80x 1,45 m md R3´´´ Alumafel inst      203,90 203,90

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               203,90 6,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 210,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

08.01.16 ud  Contravent fija 1H al.anod. nat mod R4 Alumafel Pulsa           

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 1,10x1,20 metros según modelo R4 de la memoria de carpintería

de aluminio extruído  con acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS

en color natural según dirección facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y

47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y

tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las inf luencias climato-

lógicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada

en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y

garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cor-

tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del

precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

E05ACAD0010F 1,000 ud  Ventana .1H al.anod.nat.1,10x 1,20 m md R4 Alumafel inst         232,03 232,03

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               232,00 6,96

TOTAL PARTIDA.................................................... 238,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

08.01.17 ud  Pta autom.seccion. garaje 3,00x2,20 m, acanalada, LTE-40 Hörmann

Ud de puerta  seccional de garaje, de una hoja, de 3,00x2,20 m (a x h),  Hörmann, mod. LTE-40 o equi-

valente, con marcado CE, con puerta peatonal incorporada (uso recomendado hasta 40 plazas de

garaje, en uso residencial), a elegir por la Direccción Facultativa, con lamas de acero galvanizado de

panel sencillo, acanalado horizontal, con acabado electroestático blanco tráf ico Ral 9016,  incluso ele-

mentos de seguridad con protección para los dedos, protección de guía lateral, guía de cable interior

y protección contra rotura de muelle s/norma UNE-EN 12604, tiradores exteriores de material sintéti-

co negro, cerradura especial con cilindro PZ, cierre mediante pestillo automático, conjunto de muelles

de torsión colocados detrás del dintel, soportes-bisagras con ruedas regulables de material sintético,

junta perimetral de estanqueidad, recibido y colocación.Totalmente instalada incluso imprimación con

liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de

poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de alba-

ñilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indica-

ciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     12,870 h   Oficial primera                                                 13,02 167,57

M01A0030     12,870 h   Peón                                                            12,47 160,49

E04BC0080    1,000 ud  Pta automat secc garaje  3,00x 2,50 m, acanalada, LTE-40 
Hörmann 

971,85 971,85

A02A0010     0,050 m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      96,44 4,82

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.304,70 39,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.343,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
08.02.01 ud. Carpintería 1h/abat. en hueco de acceso a vivienda mod. P2      

Ud. de carpintería de madera en hueco de acceso vivienda de 2,10 x 0,90 m., hoja de 2,03 x 0,825

x 0,045 de espesor, lacada color natural, homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de con-

trol de calidad ISO 9002, compuesto por hoja plana maciza de 2030x925x45 mm de DM hidrófugo re-

chapada y recercada perimetralmente en madera maciza de roble, precerco de pino de 110x30 mm,

cerco de roble de 120x28 mm, tapajuntas interior en roble de 70x11 mm y  junquillo exterior en made-

ra maciza de roble de primera calidad. Cerradura Tesa de seguridad de tres puntos de llavín o similar,

con placa manilla tirador Tesa Sena MSTF8851S o similar de acero inoxidable de 1ª calidad, 4 bisagras

de 150x80 mm antipalanca macizas de acero inoxidable de 1ª calidad, mirilla óptica gran angular y to-

pe de goma. Totalmente barnizada y colocada según modelo P2 del  plano memoria de carpintería y

CTE.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

E08.0001     1,000 Ud  Hueco puerta acceso v iv ienda completa montada                   241,61 241,61

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               241,60 7,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 248,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

08.02.02 ud  Carpintería 1h/abat.en hueco de vest.indep.EI2-30-C5 mod. P2-A  

Ud. de puerta cortafuegos Roper o equivalente, de acero panelada en madera de roble, en vestíbulo

de independencia , clasificada EI2-30-C5 ,  medidas de hueco de obra 0,90x2,10 m,  formada por ho-

ja constituída por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre sí y

núcleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m³ y 55 mm de espesor, lacada

con pintura por electroforesis en color a elegir,acabado con chapado en madera de roble, refuerzo

perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5 mm de espesor, con

garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero

galvanizado con marcado CE y pivote de seguridad antiapalanca, cerradura preparada para cilindro

encastrada, manecilla y escudos ignífugos con alma metálica, ajuste y colocación, según C.T.E. DB

SI. Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

E08.0002     1,000 Ud  Carp. hueco puerta v est.indep.EI2-30-C5 mod P2-A total. instal. 269,72 269,72

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               269,70 8,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 277,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

08.02.03 ud. Carpintería 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3    

Ud carpintería de madera en hueco de paso interior plano de 0,80x2,10 mts. de dimensiones de hue-

co, homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensión-

de la hoja  2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm, cerco macizo

de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapado en roble

de primera calidad recercado perimetralmente con madera maciza de roble. Tapajuntas de 70x11 mm

a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Tesa 3B03 AE ó similar de primera

calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de goma en piso. Totalmente barnizada y

colocada. Según memoria de carpintería. Tipo P3.Totalmente ejecutada la unidad según especificacio-

nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

E08.0010     1,000 Ud  Carpintería madera hueco de dormit 72,5 completo montado        131,62 131,62

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               131,60 3,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 135,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.02.04 ud  Carpintería 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3A   

Ud carpintería de madera en hueco de paso interior plano de 0,90x2,10 mts. de dimensiones de hue-

co, homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensión-

de la hoja  2030x825x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm, cerco macizo

de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapado en roble

de primera calidad recercado perimetralmente con madera maciza de roble. Tapajuntas de 70x11 mm

a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Tesa 3B03 AE ó similar de primera

calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de goma en piso. Totalmente barnizada y

colocada, según  modelo  P-3A del plano memoria de carpintería. Totalmente ejecutada la unidad se-

gún especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

E08.0011     1,000 Ud  Carp. mad. mod. P-3A hueco de dormit 82,5 completo instalado    148,13 148,13

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               148,10 4,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 152,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02.05 ud. Carpintería en hueco de  paso de cuarto higiénico mod. P-4      

Ud de carpintería de madera en hueco de paso de 0,80x2,10 mts.en  cuarto higiénico,  plano con re-

jilla de ventilación, homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002,

dimensión de la hoja 2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm., cer-

co macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapa-

do en roble de primera calidad recercado perimetralmente con madera maciza de roble, y rejilla de ven-

tilación. Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Te-

sa 3B03 AE ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de goma

en piso. Totalmente barnizada y colocada según modelo P-4A del plano memoria de carpintería y CTE.To-

talmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-

cultativa.

E08.0020     1,000 Ud  Carpintería madera hueco de baño 72,5, completo montado         136,00 136,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               136,00 4,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 140,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

08.02.06 ud  Carpintería en hueco de  paso de cuarto higiénico mod. P-4A     

Ud de carpintería  de madera en hueco de paso de  0,90x2,10 mts de dimensiones en cuarto higiéni-

co,  plano con rejilla de ventilación, homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control

de calidad ISO 9002, dimensión de la hoja 2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino

de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho en table-

ro de DMF rechapado en  roblede primera calidad recercado perimetralmente con madera maciza de

roble, y rejilla de ventilación. Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerra-

dura con condena Tesa 3B03 AE ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera ca-

lidad y taco de goma en piso. Totalmente barnizada y colocada según modelo P-4A del plano memo-

ria de carpintería y CTE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indica-

ciones de la Dirección

E08.0021     1,000 Ud  Carp mad mod. P-4A hueco de baño 82,5, completo montado         153,27 153,27

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               153,30 4,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 157,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02.07 ud  Carp.mad 1h/ab stadip 4+4 en h.  paso de cto de serv. mod. P-5  

Ud de carpintería de madera  en hueco de paso de 0,80x2,10 mts. a  cuarto de servicio,  plano , ho-

mologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensión de la

hoja 2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm., cerco macizo de ro-

ble de 110/130 x 28 mm., hoja plana  acristalada con vidrio stadip 4+4 mm ,recercado perimetralmen-

te con madera maciza de roble. Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble maciza, Herrajes: Ce-

rradura con llavin Tesa  ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco

de goma en piso. Totalmente barnizada y colocada según  modelo P-5 del plano memoria de carpinte-

ría y CTE.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-

rección

E08.0061     1,000 Ud  Carp.mad.1h/abat stadip4+4 mod.P-5, completa, instalada         316,82 316,82

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               316,80 9,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 326,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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08.02.08 ud  Carp.mad 1h/ab. en h  paso de cto de serv. mod. P-6             

Ud de carpintería de madera en hueco de paso de 0,90x2,10 mts. a  cuarto de servicio,  plana , homo-

logada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensión de la hoja

2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm., cerco macizo de roble

de 110/130 x 28 mm., hoja plana  acristalada con vidrio stadip 4+4 mm ,recercado perimetralmente con

madera maciza de roble.. Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble maciza, Herrajes: Cerradu-

ra con llavin Tesa  modelo ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y

taco de goma en piso. Totalmente barnizada y colocada según  tipo P-6 del plano memoria de carpin-

tería y CTE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la

Dirección

E08.0066     1,000 ud  Carp.mad.1h/ab.en h.paso cto. serv . mod. P-6                    359,62 359,62

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               359,60 10,79

TOTAL PARTIDA.................................................... 370,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA                                                      
09.01 ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 30 C5, de 0,90x2,10 m, modP-7         

Ud de puerta cortafuegos EI2 30 C5, de una hoja abatible modelo P-7, Roper o equivalente, medidas

de hueco de obra 0,90x2,10 m, dimensiones de paso 0,83x2,05 m y 57 mm de espesor, formada por

hoja constituída por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre sí

y núcleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m³ y 55 mm de espesor, laca-

da con pintura por electroforesis en color a elegir, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de

2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para ator-

nillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote

de seguridad antiapalanca, cerradura preparada para cilindro encastrada, manecilla y escudos igní-

fugos con alma metálica, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. Totalmente ejecutada la unidad se-

gún especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     1,500 h   Oficial primera                                                 13,02 19,53

M01A0030     1,500 h   Peón                                                            12,47 18,71

E26FAA0020   1,000 ud  Pta cortaf rev ers. 1 H, EI2 30 C5, med.  0,90x2,10 m, lacada    145,56 145,56

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               183,80 5,51

TOTAL PARTIDA.................................................... 189,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.02 ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 45 C5, de 0,90x2,10 m, modP-7´        

Ud de puerta cortafuegos EI2 45 C5, de una hoja abatible modelo P-7´, Roper o equivalente a elegir

por la Dirección Facultativa, medidas de hueco de obra 0,90x2,10 m, dimensiones de paso 0,83x2,05

m y 57 mm de espesor, formada por hoja constituída por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm

de espesor, ensambladas entre sí y núcleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160

Kg/m³ y 55 mm de espesor, lacada con pintura por electroforesis en color a elegir, refuerzo perime-

tral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5 mm de espesor, con garras

de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galva-

nizado con marcado CE y pivote de seguridad antiapalanca, cerradura preparada para cilindro encas-

trada, manecilla y escudos ignífugos con alma metálica, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. To-

talmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-

cultativa.

M01A0010     1,500 h   Oficial primera                                                 13,02 19,53

M01A0030     1,500 h   Peón                                                            12,47 18,71

E26FAA0021   1,000 ud  Pta cortaf rev ers. 1 H, EI2 45 C5, med.  0,90x2,10 m, lacada    154,13 154,13

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               192,40 5,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 198,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.03 ud  Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, de 1,50x2,00 m, modP9-P10-P11  

Ud de puerta cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles modelo P9-P10-P11, Roper o equivalen-

te a elegir por la Dirección Facultativa, medidas de hueco de obra 1,50x2,00 m, dimensiones de paso

1,43x1,96 m y 57 mm de espesor, formada por hoja constituída por dos chapas de acero galvaniza-

do de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre sí y núcleo interior de aislamiento compuesto de lana

de roca de 160 Kg/m³ y 55 mm de espesor, lacada con pintura por electroforesis en color blanco si-

milar Ral 9010, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de

1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia prote-

gida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote de seguridad antiapalanca, cerradu-

ra preparada para cilindro encastrada, manecilla y escudos ignífugos con alma metálica, ajuste y co-

locación, según C.T.E. DB SI. Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e

indicaciones de la Dirección Facultativa.

M01A0010     1,500 h   Oficial primera                                                 13,02 19,53

M01A0030     1,500 h   Peón                                                            12,47 18,71

E26FBA0412   1,000 ud  Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,50x 2,00 m,      274,00 274,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               312,20 9,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 321,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.04 ud  Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. 0,90x2,10 m, lac.mod. P-8 

Puerta metálica multiusos  con ventilación(para trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de

una hoja abatible, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente a elegir por la Dirección Faculta-

tiva, de medidas  0,90x2,00 m (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos

chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blan-

co, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras de acero gal-

vanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero

para f ijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo

con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y colocación. Totalmen-

te ejecutada la unidad según especif icaiones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

E04ABA0320   1,000 ud  Pta. met. multiusos 1 H, c/v ent. med. 0,90x2,00 m, lac.         111,32 111,32

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 13,02 13,02

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            12,47 12,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               136,80 4,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 140,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

09.05 ud  Pta. met. multiusos 4 H, s/vent. med. 4,00x2,10 m, lac mod P8-A 

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de cuatro hojas abatibles,

mod P-8A, Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas  4000x2010 mm (ext. marco) y

38 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5

mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta den-

sidad por inyección, caladas para ventilación superior e inferior, tornillería métrica, 2 bisagras (por

hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con

garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, ma-

nivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, pasadores en canto

de la hoja inactiva, incluso ajuste y colocación, según CTE.Totalmente ejecutada la unidad según es-

pecificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

E04ABB0151   1,000 ud  Pta. met. multiusos 4 H, s/v ent. med. 4,00x2,10 m, lac          488,06 488,06

M01A0010     3,000 h   Oficial primera                                                 13,02 39,06

M01A0030     3,000 h   Peón                                                            12,47 37,41

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               564,50 16,94

TOTAL PARTIDA.................................................... 581,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.06 ud  Pta. met. multiusos 2 H,  med. 1,30x2,10 m, lac mod P8-B        

Ud de puerta metálica multiusos  con ventilación(para trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...),

de dos hojas abatibles, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente a elegir por la Dirección Fa-

cultativa, de medidas  1,30x2,10 m (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida

por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en

color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras de

acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras

de acero para f ijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela

y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y colocación.

Totalmente ejecutada la unidad según especif icaiones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-

cultativa.

E04ABB0152   1,000 ud  Pta. met. multiusos 2 H, c/v ent. med. 1,30x2,10 m, lac          159,26 159,26

M01A0010     3,000 h   Oficial primera                                                 13,02 39,06

M01A0030     3,000 h   Peón                                                            12,47 37,41

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               235,70 7,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 242,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

22 de abril de 2010 Página 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.07 m   Pasamanos escalera acero inoxidable Aisi 316 60 mm diámetro     

Ml de pasamanos de acero inoxidable en escalera, formado por un  tubo de acero inoxidable de ca-

lidad Aisi 316 de 60 mm de diámetro exterior, con anclajes formados por pletinas de acero inoxidable

de 50x10 mm de sección, incluso  pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, re-

cibido y colocación.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indi-

caciones de la Dirección Facultativa.

E09EEC0021   1,000 m   Pasamanos acero inox  diam 60 mm p.p. de anclajes plet ac.inox .  18,83 18,83

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      96,44 1,45

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 13,02 2,60

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,47 2,49

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               25,40 0,76

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.08 m   Pasam rampa adaptada minusválidos ac. inox.Aisi 316 60 mm. diam.

Ml  pasamanos de rampa adaptada , formada por dos  tubos  de acero inoxidable calidad Aisi 316,

de 60 mm de diámetro, con anclajes formados por pletinas de acero inoxidable de 50x10 mm de sec-

ción, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.To-

talmente ejecutada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

E09EEC0021   2,000 m   Pasamanos acero inox  diam 60 mm p.p. de anclajes plet ac.inox .  18,83 37,66

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      96,44 1,45

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 13,02 3,91

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            12,47 3,74

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               46,80 1,40

TOTAL PARTIDA.................................................... 48,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.09 m²  Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

Barandilla formada por dos largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verticales se-

parados 10 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antio-

xidante, recibido, colocación y acabado con pintura oxirón, acabado metálico natural, aplicada a dos

manos sobre superf icies metálicas, previamente desoxidadas, limpias e imprimadas.

.

M01B0010     2,000 h   Oficial cerrajero                                               13,02 26,04

M01B0020     2,000 h   Ayudante cerrajero                                              12,47 24,94

E09EEC0020   3,000 m   Perfil chapa laminado en caliente 30x 20x1,5                     1,57 4,71

E09ED0020    4,000 kg  Pletina 30.3 mm                                                 0,97 3,88

E35LAD0010   1,540 l   Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosiv o rojo óx ido 6,62 10,19

E09F0020     31,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,08 2,48

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      96,44 1,45

M01A0010     0,540 h   Oficial primera                                                 13,02 7,03

M01A0030     0,540 h   Peón                                                            12,47 6,73

D28CD0010    1,000 m²  Pintura anticorrosiv a Ox irón, acabado metálico natural          15,48 15,48

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               102,90 3,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 106,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 FONTANERÍA, DESAGÜES Y ACS                                      
SUBCAPÍTULO 10.01 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ACS                                   
10.01.01 ud  Instalación de fontanería, saneam y ACS s/proyecto              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 101.325,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 APARATOS SANITARIOS                                             
11.01 ud  Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca     

Lavabo con pedestal de porcelana v itrificada, Roca Victoria o equiv alente, color blanco de 65 cm, incluso elemen-
tos de fijación, v álv ula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llav es de escuadra, sin sifón. Instalado,
con grifería monomando de lav abo, Monodin Roca o equiv alente.

M01B0050     1,150 h   Oficial fontanero                                               13,02 14,97

M01B0060     1,150 h   Ayudante fontanero                                              12,47 14,34

E03AB0010    1,000 ud  Lavabo y  pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl            42,83 42,83

E28ICA0010   1,000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 2,85 2,85

E24GG0020    2,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,13 6,26

E24HA0030    2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,47 2,94

E15AD0120    1,000 ud  Monomando lav abo Monodin Roca                                   35,79 35,79

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               120,00 3,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 123,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.02 ud  Lavab susp c/semiped porcel color Roca Meridian grifer M2 Roca  

Lavabo suspendido con semipedestal, de porcelana v itrificada, Roca Meridian o equiv alente, color suav e, de 65
cm, incluso elementos de fijación, v álv ula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llav es de escuadra,
sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lav abo, M2 Roca o equiv alente.

M01B0050     1,500 h   Oficial fontanero                                               13,02 19,53

M01B0060     1,500 h   Ayudante fontanero                                              12,47 18,71

E03AC0040    1,000 ud  Lavabo susp c/semip Roca Meridian 65 cm color                   42,83 42,83

E28ICA0010   1,000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 2,85 2,85

E24GG0020    2,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,13 6,26

E24HA0030    2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,47 2,94

E15AD0070    1,000 ud  Monomando lav abo M2 Roca cromado.                               68,07 68,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               161,20 4,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 166,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.03 ud  Inodoro porcel blanco Roca Victoria.                            

Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equiv alente, color blanco, incluso tanque y  tapa,
asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de evacuación, llav e de escuadra y  la-
tiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

M01B0050     1,150 h   Oficial fontanero                                               13,02 14,97

M01B0060     1,150 h   Ayudante fontanero                                              12,47 14,34

E03DA0030    1,000 ud  Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento            96,07 96,07

E24GG0020    1,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,13 3,13

E24HA0030    1,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,47 1,47

E18JA0040    0,008 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               13,50 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               130,10 3,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 133,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.04 ud  Inodoro suspend porcel blanco Roca Meridian c/cisterna empotr   

Inodoro suspendido de porcelana v itrificada, Roca Meridian o equiv alente, color blanco, incluso soporte Duplo WC,
elementos de fijación, con cisterna empotrable de doble descarga de 3/6 litros y  placa de accionamiento cromada
mate, codo de evacuación, asiento y  tapa lacados, instalado y  funcionando.

M01B0050     1,500 h   Oficial fontanero                                               13,02 19,53

M01B0060     1,500 h   Ayudante fontanero                                              12,47 18,71

E03DC0010    1,000 ud  Inodoro susp Roca Meridian bl i/asiento y  tapa                  154,56 154,56

E03DIA0040   1,000 ud  Soporte duplo WC p/taza suspend c/cisterna y  pulsador           94,81 94,81

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               287,60 8,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 296,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.05 ud  Plato ducha acero esmalt 75x90x15  grifer Mart                  

Plato ducha de acero esmaltado de 75x90x 15 cm, mod. Duschform, de Kaldew ei o equiv alente, color blanco,
e=3,5 mm, con antideslizante de adaptación, incluso grifería batería ducha cromada, teleducha con flex o y  sopor-
te, 1921 Marti o equiv alente, v álv ula de desagüe, recibido, ay udas de albañilería, instalado y  funcionando.

M01B0050     1,150 h   Oficial fontanero                                               13,02 14,97

M01B0060     1,150 h   Ayudante fontanero                                              12,47 14,34

E03GD0080    1,000 ud  Plato ducha acero esmalt 75x90x 6,5 cm bl                        85,62 85,62

E28ICD0010   1,000 ud  Válv ula plato ducha PP D 1 1/2 (40 mm) salida v ert, Adequa      2,77 2,77

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      84,56 0,85

E15DA0040    1,000 ud  Batería ducha cr 1921 Marti i/sop flex o y  ducha                 51,42 51,42

M01A0010     1,720 h   Oficial primera                                                 13,02 22,39

M01A0030     1,720 h   Peón                                                            12,47 21,45

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               213,80 6,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 220,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

11.06 ud  Plato ducha minusvalido                                         

Plato ducha rasante en v itrorresina p/discapacitados, de 90x90 cm, Inda o equiv alente, color blanco, con grifería
mezclador monomando ex t. ducha cromada c/palanca clínica y  ducha gerontológica con flex ible y  sop. p/discapa-
citados, Inda o equiv alente, incluso v álv ula de desagüe sifónica ex traplana con embellecedor, recibido, ay udas
de albañilería, instalado y  funcionando.

M01B0050     1,150 h   Oficial fontanero                                               13,02 14,97

M01B0060     1,150 h   Ayudante fontanero                                              12,47 14,34

E03GF0020    1,000 ud  Plato ducha v itrorresina p/discapacit bl 90x 90 cm i/sifón y  embe 293,69 293,69

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      84,56 0,85

E15IA0040    1,000 ud  Grifería mezcl monom ex t ducha cr p/discapacit i/sop, ducha y  fl 90,84 90,84

M01A0010     1,720 h   Oficial primera                                                 13,02 22,39

M01A0030     1,720 h   Peón                                                            12,47 21,45

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               458,50 13,76

TOTAL PARTIDA.................................................... 472,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.07 ud  Lavader gres 60x39x36 Roca Henares grifer Adria i/mueble        

Lavadero de gres esmaltado Roca Henares o equiv alente, de 60x 39x36 cm, con grifería doble de lav adero lav ado-
ra, tipo Adria Hit o equiv alente, v álv ula de desagüe y  sifón D 40 mm, incluso mueble, instalado.

M01B0050     0,600 h   Oficial fontanero                                               13,02 7,81

M01B0060     0,300 h   Ayudante fontanero                                              12,47 3,74

E03IA0010    1,000 ud  Lavadero gres Roca Henares bl 60x 39x 36 cm                       47,10 47,10

E28ICB0020   1,000 ud  Válv ula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón, Adequa            2,23 2,23

E28IBAA0080  1,000 ud  Sifón PP sencillo curv o D 1 1/2 (40 mm), lav abo, fregadero, Adeq 2,86 2,86

E15KB0040    1,000 ud  Grifo p/lav ad 1/2" c/toma p/manguera 3/4" cr Adria Hit          21,66 21,66

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               85,40 2,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 87,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.08 ud  Fregad acero inox encastrar 88x44 1 s 1 e Thor grifer Cisal Futu

Fregadero de acero inox idable, para encastrar, de 88x 44 cm, de 1 seno y  escurridor, Thor o equiv alente, con grife-
ría mezcladora monomando, cromada, Cisal Futurity  o equiv alente, incluso v álv ula de desagüe y  sifón de D 40
mm, llav es de escuadra y  latiguillos flex ibles, instalado.

M01B0050     1,000 h   Oficial fontanero                                               13,02 13,02

M01B0060     1,000 h   Ayudante fontanero                                              12,47 12,47

E03HC0190    1,000 ud  Fregad acero inox . 88x44 cm, 1s+1e encastrar Thor               49,67 49,67

E15ED0010    1,000 ud  Grifería monom fregadero Cisal Futurity  cr                      36,54 36,54

E28ICB0020   1,000 ud  Válv ula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón, Adequa            2,23 2,23

E28IBAA0080  1,000 ud  Sifón PP sencillo curv o D 1 1/2 (40 mm), lav abo, fregadero, Adeq 2,86 2,86

E24GG0020    2,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,13 6,26

E24HA0030    2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,47 2,94

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               126,00 3,78

TOTAL PARTIDA.................................................... 129,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD E INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                     
SUBCAPÍTULO 12.01 ELECTRICIDAD, VENTIL Y EXTRAC. GARAJE Y CONTRAINCENDIO          
12.01.01 ud  Inst.eléctrica,extracción, telecomunicaciones y contraincendios 

Ud de instalación eléctrica, instalación de extracción, instalación de telecomunicaciones e instalación

de protección contraincendios en edificio de tres plantas y sótano para quince viviendas, garajes y

trasteros según proyecto anexo. Completa , instalada y probada según CTE , disposiciones de la Con-

sejería de Industria y demás normativa de aplicación.

  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 94.711,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN                                        
13.01 ud  Suministro e Instalación equipo completo vent/extrac para 15 viv

Ud de suministro e instalación de sistema de ventilación /extracción mecánica controlada Siber o equi-

valente, en edif icio de tres plantas y sótano con 15 viviendas y trasteros, compuesta por bocas de

ventilación/extracción en zonas comunes, escalera, trasteros, cocinas, baños , aseos y cuartos de

servicio, con conductos extraplanos de material termoplástico, autoextinguibles, ignifugados M1, de

55x220 mm de sección (equivalente a 125 mm de diámetro) desde la boca de extracción hasta la co-

lumna vertical en cada una de las viviendas, 14 columnas verticales de extracción, formadas por con-

ductos  de sección circular construidos con chapa galvanizada , de diámetro variable desde 125 a

200 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios y piezas especiales, 6  unidades  de remate de colum-

na insonorizada Siber STI 125, 6  unidades  de remate de columna insonorizada Siber STI 160 y 2  uni-

dades  de remate de columna insonorizada SiberSTI 200, registrables en cada coronación de colum-

na, 70 metros de red colectora horizontal en cubierta , constituida por conductos rígidos circulares

 de chapa galvanizada de diámetro variable de 125 a 315 mm de diámetro, 1 grupo de ventilación mo-

delo Sibervent T3001J o equivalente de bajo consumo, en acero galvanizado, de transmisión directa,

con interruptor de proximidad, curva plana, categoría C4, 2 unidades de silenciador circular modelo

PAS 400, de conexión directa a los conductos  de la red vertical en cubierta con p.p. de soportes y

collares de sujección, 4 unidades de soporte de f ijación para grupo de ventilación mecánica, antivibra-

ción, modelo SAB 8 y conducto vertical de salida al exterior . Totalmente instalada,completa, probada

y funcionando según CTE-HS3, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección faculta-

tiva. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 14.381,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS

13.02 ud  Suminis/ instalación sist. extrac. campanas cocina 15 viviendas 

Ud de suministro e instalación de sistema de extracción mecánica Siber o equivalente de campanas

de cocina por conducto individualizado(uno por vivienda) hasta cubierta, en edificio de tres plantas

y sótano con 15 viviendas y trasteros,  con conductos circulares de 150 mm de diámetro y extrapla-

nos  de 90x180 mm de sección desde la boca de extracción hasta la salida vertical al exterior de  ca-

da una de las viviendas, de material termoplástico, autoextinguibles, ignifugados M1, no corroibles,

impermeables e imputrescibles,incluso p.p. de accesorios y piezas especiales con p.p. de soportes

y collares de sujección y de cambio de sección y conducto vertical de salida al exterior . Totalmente

instalada,completa, probada y funcionando según CTE-HS3, especif icaciones de proyecto e indica-

ciones de la Dirección facultativa. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.267,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS

13.03 m²  Conducto vent. horiz. cortaf. EI-120, susp, TECBOR-B 20+20 mm, T

Conducto de v entilación cortafuegos, horizontal, EI-120, fuego interior y  ex terior, suspendido, TECBOR-B 20+20
mm, de Tecresa o equiv alente, realizado con doble placa de magnesita, silicato y  aditiv os, de e=20 mm cada
una,  incluso p.p. de tornillos autorroscantes  y  autotaladrantes de 3,5x 45 mm para la fijación de la primera y  se-
gunda placa, respectiv amente, perfil angular metálico de 40x40x 2 mm colocado (cada aprox . 250 mm) entre las
placas en los v értices del conducto y  fijados con  tornillos autorroscantes  de 3,5x 45 mm,  pasta de juntas Tecbor
en uniones entre tramos y  tiras tapajuntas de aprox . 250x20 mm. Montaje v álido para secciones hasta
1250x1000 mm (medidas interiores), ramales y  deriv aciones, con sobrepresión o depresión de aire de 300 Pa).
Instalado.

E26EC0010    1,000 m²  Conducto v ent. horiz. cortaf. EI-120, susp, TECBOR-B 20+20 mm, 
T

190,34 190,34

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               190,30 5,71

TOTAL PARTIDA.................................................... 196,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN                               
14.01 Ud  Instalación de telecomunicaciones en edificio 15 viviendas      

Ud de instalación completa  de telecomunicaciones  en edif icio de tres plantas y sótano para quince

viviendas, garajes y trasteros según proyecto anexo. Completa , instalada y probada según CTE , dis-

posiciones de la Consejería de Industria y demás normativa de aplicación.

  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 7.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE ASCENSORES                                       
15.01 ud  Ascensor electr 6pers 4paradas ThyssenKrupp mod Synergy 450 kg  

Ud de ascensor eléctrico adaptado para disminuidos, para 6 personas 450 kg de carga nominal y cua-

tro paradas, Thyssenkrupp o equivalente, modelo Synergy , velocidad 1,00 m/s, cabina de 1,00x1,25x2,22

m, modelo Millenium, decoración modelo Millenium classic gris montana, hueco de 1,55 x 1,55 m, con

puertas automáticas telescópicas en pisos de 800 mm de luz acabado con pintura martelé y certif ica-

do parallamas de 180 minutos, cabina con  panel de mando y sistema de comunicación con botonera

completa con registro luminoso de llamada, indicador de posición y sobrecarga sonoro y visual,  mó-

dulo de espejo, pulsadores de microrrecorrido con numeración Braille, pasamanos tubular cromado

brillante, rodapié de aluminio cromado satinado, suelo de pvc marmolina, equipo autónomo de alumbra-

do y alarma de cabina, célula fotoeléctrica y sensores de protección contra el cierre no deseado de

puertas, puerta automática telescópica y frentes en acero inoxidable, incluso grupo tractor, guías,

cables de suspensión, chasis de cabina, contrapeso, paracaídas progresivo, maniobra de micropro-

cesador, botonera en pisos, ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y legalización de la ins-

talación, s/Reglamento de aparatos elevadores e instrucciones complementarias y Directiva Europea

95/16/CE.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-

rección Facultativa.

E23AA0151    1,000 ud  Ascens eléctric 4 parad 6 person Thy ssenkrupp mod.Sy nergy        16.893,92 16.893,92

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16.893,90 506,82

TOTAL PARTIDA.................................................... 17.400,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       
16.01 m²  Enfosc maestr raspado ext. monocap Weber.pral classic s/enfoscad

M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizontales exteriores, con mor-

tero monocapa acabado raspado, tipo Weber.pral classic (antes Cempral) o equivalente, con un es-

pesor de 15 mm, aplicado s/enfoscado, incluso p.p. de tela en la unión de la estructura y los cerramien-

tos.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.Se descontarán huecos. 

E37AC0105    1,000 m²  Mort monocap acabado raspado, Weber.pral classic s/enfoscado    19,95 19,95

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.02 m²  Pintura petrea lisa impermeable ext. Reveton Liso               

Pintura petrea lisa impermeable para exteriores, Reveton Liso de Texsa o equivalente, color a elegir,

con imprimación y acabado a dos manos, incluso preparación del soporte.Totalmente ejecutada la uni-

dad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.Se descontarán

huecos.

M01A0010     0,160 h   Oficial primera                                                 13,02 2,08

E35AC0160    0,450 l   Rev estimiento Rev eton Liso.                                     7,34 3,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.03 m²  Pintura impermeabilizante petrea lisa mate, ext., Acritón       

Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acritón lisa mate o equivalente, color a elegir,

a dos manos, incluso lijado y plastecido del paramento.Totalmente ejecutada la unidad según especi-

f icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.Se descontarán huecos.

M01B0090     0,100 h   Oficial pintor                                                  13,02 1,30

M01B0100     0,100 h   Ayudante pintor                                                 12,47 1,25

E35AC0080    0,330 l   Pintura imperm mate ex t Acritón liso bl                         8,26 2,73

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04 m²  Pintura p/pavim indust. antides. tráfico medio, Polyment W      

Pintura para pav imento industrial antideslizante de tráfico medio, a base de resina epox i al agua de dos componen-
tes, con adición de arena de cuarzo, Polyment W o equiv alente, aplicada en tres capas, con un consumo de 1,2
kg/m², s/indicaciones de la casa suministradora, incluso pequeño material, limpieza y  preparación del soporte.

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 13,02 5,21

E35HA0020    1,200 kg  Pintura epox i al agua de dos componentes, para pav imentos, Polym 12,06 14,47

E01CF0060    2,000 kg  Arena de cuarzo (sílice)                                        0,14 0,28

E41B0010     0,700 ud  p.p. pequeño material                                           0,86 0,60

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 VARIOS                                                          
17.01 ud  Casillero postal chapa acero y puertas acero inox., 240x300x80 m

Casillero postal de chapa de acero y  puertas de acero inox idable, de 240x300x80 mm, tipo Venus BTV, coloca-
do, incluso cerradura y  pequeño material de anclaje.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 13,02 3,91

E32DA0040    1,000 ud  Buzón ch. acero, 24x 30x 8 cm, BTV Venus 2006                     16,46 16,46

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.02 ud  Señaliz. de portales c/rótulo de metacrilato de 35x12 cm        

Señalización de portales con rótulo de metacrilato de 35x 12 cm, incluso fijación.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 13,02 2,60

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,47 2,49

E41AA0010    1,000 ud  Rótulo metacrilato 35x 12 cm y  accesorios                        12,16 12,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               17,30 0,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.03 ud  Señaliz. de vdas. o trasteros c/rótulo de metacrilato de 10x8 cm

Señalización de v iv iendas o trasteros con rótulo de metacrilato de 10x8 cm, incluso fijación.

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 13,02 1,30

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,47 1,25

E41AA0030    1,000 ud  Rótulo metacrilato 10x 8 cm y  accesorios                         3,22 3,22

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.04 ud  Limpieza de vivienda para la recepción de las obras             

Limpieza de v iv ienda para la recepción de las obras, comprendiendo lav ado de pav imentos, rodapiés, alicatados,
sanitarios, carpintería, cristalería y  en general todo aquello que lo precise por estar afectado de manchas de morte-
ro, y eso, pintura u otro tipo.

M01A0030     8,000 h   Peón                                                            12,47 99,76

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               99,80 2,99

TOTAL PARTIDA.................................................... 102,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 ENSAYOS                                                         
SUBCAPÍTULO 18.01 ENSAYOS                                                         
APARTADO 18.01.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN                                  
SUBAPARTADO 18.01.01.01 ENSAYOS DE HORMIGÓN                                             
18.01.01.01.01 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ud de ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de una

serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de la con-

sistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

E12BC0025    1,000 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y  rotura d 41,57 41,57

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               41,60 1,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 18.01.02 ENSAYOS DE ALBAÑILERÍA                                          
18.01.02.01 ud  Ensayo físico y mecánico de un yeso                             

Ensayo físico y  mecánico de un y eso, según  UNE-EN 13279-2 incluy endo finura de molido, tiempo de fraguado,
resistencia a flex ión, resistencia a compresión y  dureza superficial.

E12D0010     1,000 ud  Ensayo físico y  mecánico de un y eso                             174,58 174,58

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               174,60 5,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 179,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.02.02 ud  Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón          

Ensayo para determinación de la resistencia a compresión de bloques de hormigón de árido de picón, según
UNE-EN 772-1.

E12D0040     1,000 ud  Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón          161,28 161,28

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               161,30 4,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 166,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO 18.01.03 ENSAYO DE PINTURAS                                              
18.01.03.01 ud  Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, y eso o similar, por medios ópticos o ra-
y ado, según UNE-EN ISO 2808.

E12G0010     1,000 ud  Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/y eso 26,59 26,59

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,60 0,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.01.03.02 ud  Ensayo p/determinación espesor anodiz./lacado s/aluminio        

Ensayo para determinación del espesor de anodizado (según UNE-EN 12373-3 ) o lacado sobre aluminio por me-
dios no destructiv os.

E12G0040     1,000 ud  Ensayo p/determinación espesor anodiz./lacado s/aluminio        26,59 26,59

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,60 0,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO 18.01.04 ENSAYOS DE INSTALACIONES                                        
SUBAPARTADO 18.01.04.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA                          
18.01.04.01.01 ud  Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecánica y  de estanqueidad en red de fontanería, según CTE DB HS-4, agrupando un máx i-
mo de 6 v iv iendas.

E12CA0010    1,000 ud  Prueba de resistencia mecánica y  estanqueidad en red de fontaner 68,50 68,50

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               68,50 2,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 70,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.01.04.01.02 ud  Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el llenado y vacia-

do de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos, comprobando la correcta eva-

cuación y ausencia de embalsamientos, agrupando un máximo de 6 viviendas.

E12CA0020    1,000 ud  Prueba de serv icio de la red de desagües en inst. de fontanería 59,95 59,95

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               60,00 1,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 61,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.01.04.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                         
18.01.04.02.01 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo    

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, según CTE DB HS-5,

agrupando un máximo de 3 viviendas.

.

E12CB0010    1,000 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento v ertical, prueba del humo    51,38 51,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               51,40 1,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 52,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.04.02.02 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica  

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (altura máxima 15

m), según CTE DB HS-5, agrupando un máximo de 6 viviendas.

E12CB0020    1,000 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento v ertical, prueba hidráulica  64,23 64,23

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               64,20 1,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 66,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 18.01.04.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                        
18.01.04.03.01 ud  Medida de la resistividad de la puesta a tierra                 

Medida de la resistiv idad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

E12CC0010    1,000 ud  Medida resistiv idad puesta a tierra                             11,12 11,12

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.01.04.03.02 ud  Comprobación de cuadros de corte y protección                   

Comprobación de cuadros de corte y  protección (hasta 2 diferenciales y  8 PIA por cuadro).

E12CC0020    1,000 ud  Comprob. cuadros corte y  protección                             23,97 23,97

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,00 0,72

TOTAL PARTIDA.................................................... 24,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.01.04.03.03 ud  Comprobación de instalación de TV                               

Comprobación de instalación de TV, medida de señal en punto de toma, hasta 3 mediciones.

E12CC0030    1,000 ud  Comprobación instalación TV                                     11,99 11,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               12,00 0,36

TOTAL PARTIDA.................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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18.01.04.03.04 ud  Comprobación de instalación de portero eléctrico.               

E12CC0040    1,000 ud  Comprobación de instalación de portero eléctrico.               29,95 29,95

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 30,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.01.04.03.05 ud  Comprobación de la sección de los conductores y código colores  

Comprobación de la sección de los conductores y  el código de colores de la misma, hasta 40 comprobaciones
por ud.

E12CC0050    1,000 ud  Comprobación de la sección de los conductores y  código colores  3,42 3,42

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.04.03.06 ud  Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo          

Comprobación de conex ión y  funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensay o.

E12CC0060    1,000 ud  Comprobación de conex ión y  funcionamiento de mecanismo          4,28 4,28

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 18.01.05 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓN                                    
18.01.05.01 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Ud de prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, enaljibes, cubiertas planas, etc., median-

te inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superf icie inundada, según CTE DB HS-1.

E12F0010     1,000 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla 75,64 75,64

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               75,60 2,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 77,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN  DE RESIDUOS                                            
SUBCAPÍTULO 19.01 CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA                     
APARTADO 19.01.01 CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS SIN AMIANTO                 
19.01.01.01 ud  Clasificación y gestión de residuos según anexo                 

Ud de clasif icación y gestión de residuos resultantes de la ejecución de la obra según anexo de pro-

yecto.Totalmente ejecutada la unidad, incluso transportes, costes  de gestión y certif icado de trata-

miento.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 9.672,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

APARTADO 19.01.02 CLASIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS CON AMIANTO                 
19.01.02.01 ud  Toma concentración                                              

Ud de realización de toma de concentración de partículas de amianto durante la realización del des-

montaje, por parte de Mutua autorizada. (Exigida por la inspección de trabajo). Una durante los traba-

jos y otra al f inalizar los mismos.

E01C00814    1,000 ud  Toma de concentración                                           640,80 640,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               640,80 19,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 660,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

19.01.02.02 m²  Aspiración zona de trabajo                                      

M2 de aspiración de zona de trabajo con aspiradora industrial y filtros absolutos, tanto la estructura

soporte como la zona de trabajo en la que se hayan producido rotura accidental de placas.

M01A0020     0,060 h   Oficial segunda                                                 12,78 0,77

M01A0030     0,060 h   Peón                                                            12,47 0,75

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.01.02.03 m²  Gestión de residuos con contenido de fibrocemento               

Gestion de residuos y retirada a vertedero autorizado a través de empresa autorizada en Gran Cana-

ria (Gemecan).Totalmente ejecutada la unidad según normativa vigente.

M01NSDTR     1,000 m2  Gestión de residuos con fibrocmto a v ertedero autorizado        10,00 10,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,00 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

19.01.02.04 ud  Plan de trabajo                                                 

Ud de elaboración  y tramitación del plan de trabajo previo a la demolición de las placas.

E11YT22      1,000 ud  Elaboración plan de trabajo                                     925,00 925,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               925,00 27,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 952,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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