
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. EDIF. 15VIV. GÁLDAR                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E12BC0025    8,000 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y  rotura d 48,54 388,32

E12CA0010    3,000 ud  Prueba de resistencia mecánica y  estanqueidad en red de fontaner 87,38 262,14

E12CA0020    3,000 ud  Prueba de serv icio de la red de desagües en inst. de fontanería 75,73 227,19

E12CB0010    5,000 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento v ertical, prueba del humo    70,87 354,35

E12CB0020    3,000 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento v ertical, prueba hidráulica  88,35 265,05

E12CC0010    1,000 ud  Medida resistiv idad puesta a tierra                             16,00 16,00

E12CC0020    3,000 ud  Comprob. cuadros corte y  protección                             32,00 96,00

E12CC0030    3,000 ud  Comprobación instalación TV                                     16,00 48,00

E12CC0040    1,000 ud  Comprobación de instalación de portero eléctrico.               42,00 42,00

E12CC0050    1,000 ud  Comprobación de la sección de los conductores y  código colores  4,00 4,00

E12CC0060    3,000 ud  Comprobación de conex ión y  funcionamiento de mecanismo          5,00 15,00

E12F0010     1,000 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla 88,35 88,35

Grupo E12 ........................... 1.806,40

Resumen

Mano de obra.................................................................. 0,00

Materiales....................................................................... 1.806,40

Maquinaria...................................................................... 0,00

Otros ............................................................................. 54,23

TOTAL........................................................................... 1.806,40
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