PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. EDIF. 15VIV. GALDAR

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ENSAYOS
SUBCAPITULO 01.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGON
APARTADO 01.01.01 ENSAYOS DE HORMIGON
01.01.01.01 ud Ensayo para hormigon fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d
Ensayo para hormigén fresco, comprendiendo: fabricacion en obra, transporte y rofura de una serie
de 4 probetas de hormigén, incluyendo curado y refrentado de caras, determinacion de la consisten-
cia y resistencia a compresion, segin UNE-EN 12350-1y 2y UNE-EN 12390-2y 3.
COMPRESION 5 5,00
FLEXION 2 2,00
MACIZOS 1 1,00
8,00 50,00 400,00
TOTAL APARTADO 01.01.01 ENSAYOS DE HORMIGON.............. 400,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA ....... 400,00
SUBCAPITULO 01.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES
APARTADO 01.02.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERIA
01.02.01.01 ud Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad en red de fontaner
Prueba de resistencia mecanica y de estanqueidad en red de fontaneria, segin CTE DB HS-4, agru-
pando un maximo de 6 viviendas.
3 3,00
3,00 90,00 270,00
01.02.01.02 ud Prueba de servicio de la red de desagiies en inst. de fontaneria
Prueba de servicio de la red de desagues en la instalacién de fontaneria, mediante el lle-
nado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos, com-
probando la correcta evacuacion y ausencia de embalsamientos, agrupando un maximo
de 6 viviendas.
3 3,00
3,00 78,00 234,00
TOTAL APARTADO 01.02.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES .... 504,00
APARTADO 01.02.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
01.02.02.01 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, segun
CTE DB HS-5, agrupando un maximo de 3 viviendas.
5 5,00
5,00 73,00 365,00
01.02.02.02 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidraulica (altura
maxima 15 m), segun CTE DB HS-5, agrupando un maximo de 6 viviendas.
3 3,00
3,00 91,00 273,00
TOTAL APARTADO 01.02.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES .... 638,00
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APARTADO 01.02.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
01.02.03.01 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra
Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
1 1,00
1,00 16,48 16,48
01.02.03.02 ud Comprobacion de cuadros de corte y proteccion
Comprobacion de cuadros de corte y proteccion (hasta 2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).
3 3,00
3,00 32,96 98,88
01.02.03.03 ud Comprobacion de instalacion de TV
Comprobacion de instalacion de TV, medida de sefial en punto de toma, hasta 3 mediciones.
3 3,00
3,00 16,48 49,44
01.02.03.04 ud Comprobacion de instalacion de portero eléctrico.
Comprobacion de instalacion de portero eléctrico.
1 1,00
1,00 43,26 43,26
01.02.03.05 ud Comprobacion de la seccion de los conductores y cddigo colores
Comprobacion de la seccion de los conductores y el cddigo de colores de la misma, hasta 40 com-
probaciones por ud.
1 1,00
1,00 4,12 412
01.02.03.06 ud Comprobacion de conexion y funcionamiento de mecanismo
Comprobacion de conexién y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensa-
yo.
3 3,00
3,00 515 15,45
TOTAL APARTADO 01.02.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES .... 227,63
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES... 1.369,63
SUBCAPITULO 01.03 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACION
01.03.01 ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas pla
Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundacion, mini-
mo 24 horas, con inspeccion visual de la superficie inundada, segin CTE DB HS-1.
1 1,00
1,00 91,00 91,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 ENSAYO DE .....crmmmmmmrrreerrsssesssssnees 91,00
TOTAL CAPITULO 01 ENSAYOS ...oooumnnnnesssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnnsness 1.860,63
L0 1 PP 1.860,63
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