CUADRO DE PRECIOS 2

Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

m?  Demolicion cubierta estruct. metalica y cubierta fibrocemento

Demolicién de cubierta formada por estructura metalica de cerchas y correas, y cubri-
cién con placas de fibrocemento (con amianto), por medios manuales, incluso limpie-
zay acopio de escombros en planta baja.

Mano de 0bra.........ccevviiiiiiiic 19,43
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 0,58
TOTAL PARTIDA ... 20,01

m? Demolicion fabrica mamposteria mortero o horm. medios mecanicos.
Demolicion fabrica de mamposteria recibida con mortero u hormigén, realizada por medios meca-
nicos, incluso acopio de material a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............ooevveiieiiiiiiie e, 2,43
MaqQUINAMA .......cooiiiiiiesiie e 4,26
Resto de obra y materiales..............cccoeveeiinne 0,20
TOTAL PARTIDA ... 6,89

m? Demolicién total edificacion 1 planta altura medios mecanicos.

Demolicion total de edificacion situado entre medianeras con estructura de fabrica y

una planta de altura realizada con medios mecanicos, sin aprovechamiento del mate-
rial, incluso p.p. de apeos, carga y transporte de escombros a vertedero. Medido el
volumen definido por la superficie exterior de los elementos basicos de la edificacion.To-
talmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Direccion Facultativa.

Mano de obra............ooevveiieeiiiiie, 5,61
Maquinaria.................. 2,26
Resto de obra y materiales..............ccccooeeiiie 0,24

TOTAL PARTIDA ..o 8,11
m? Demolicién solado de baldosas ceram. terrazos ..
Demolicion de solado de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica y rodapié, por medios manua-
les, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra............ocevvviiieiiiiiie, 7,48
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinne 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 7,71

m Demolicién bordillos de hormig. medios manuales.

M de demolicién de bordillos de hormigdn por medios manuales, incluso acopio de es-
combros junto al lugar de carga.

Mano de obra.........cccoceviiiiiiini 4,99
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 514
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CUADRO DE PRECIOS 2

Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

m? Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.

Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios meca-
nicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactacion del
fondo de la excavacion.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MaQUINGMA .......ceoiiiiiiesie e 6,12
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 11,55
TOTAL PARTIDA ... 17,67

m? Desmonte en todo tipo de terreno.

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, api-
lado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanacion y transporte a
vertedero o lugar de empleo.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeiiie 7,46

TOTAL PARTIDA ... 7,46
m? Relleno de zanjas y pozos con material excavacion.

M3 de relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes

de la excavacion, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proc-
tor modificado del 95 %.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeiiie 6,01

TOTAL PARTIDA ....coiiieeirieee e 6,01
m? Compactado superficial tierras apisonadora.

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecanica manual para posterior
ejecucion de la solera.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra.........ccccceviiiiiiiini 3,12
MaqQUINGMA .......ceeviiiiiisiie e 0,62
Resto de obra y materiales...............ccccceeiie 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 3,91

m? Perfilado manual fondos zapatas y zanjas.

Perfilado manual en fondos y laterales de zapatas y zanjas de cimentacién previamen-
te excavadas a maquina, con tierras paleadas al borde de la excavacién, con prome-
dio de espesor a perfilar de 10 cms.Totalmente ejecutada la unidad segun especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la Direcciéon Facultativa.

Mano de obra............ooevveiieiiiiiiien 2,24
Resto de obra y materiales..............cccoovveinnnn 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiirrinrinin e 2,31
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CUADRO DE PRECIOS 2

Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 CIMENTACION Y CONTENCIONES
SUBCAPITULO 03.01 CIMENTACION Y CONTENCIONES
03.01.01 m? Hormigdon masa limpieza fck 15 N/'mm?, e=10 cm
M2 de hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigén de fck=15 N'mn?, de
10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracién, puesta en
obra, curado y nivelacion de la superficie. Segun C.T.E. DB SEy DB SE-C.Totalmente
ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-
reccion Facultativa.
Mano de 0bra.........ccccoviiiiiiiici 2,00
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinne 7,84
TOTAL PARTIDA ..ot 9,84
03.01.02 m? Horm. ciclopeo cimientos con encof.HM-20/B/20/1.
M3 de hormigdn ciclépeo en cimientos con un 60% de hormigén en masa HM-20/B/20/1
y un 40 % de piedra en rama tamafio maximo 30 cmincluso encofrado y desencofra-
do, colocacion de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08.Totalmente ejecutada la unidad
segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ocevvviiiiiiiiie, 13,99
Resto de obra y materiales..............cccoevveiinn 117,48
TOTAL PARTIDA .....ceiiirririnin e 131,47
03.01.03 m? Horm.arm hidréf zapat aisl. HA-30/B/20/11a,40 kg/m3 acer B500S.
M3 de hormigén armado hidréfugo en zapatas aisladas, HA-25/B/20/lla, armado con
40 kg/m? de acero B 500 S, incluso elaboracién, encofrado con una cuantia de 3 m?/m?,
desencofrado colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SEy DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad segun pla-
nos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra..... 12,77
MaQUINGMA ... 1,53
Resto de obra y materiales...............ccccceenie 188,38
TOTAL PARTIDA ..o 202,68
03.01.04 m®  Horm.arm.hidréf zapat aisl- HA-30/B/20/Ila,115 kg/m3 ac B500S.
M3 de hormigdn armado hidréfugo en zapatas aisladas, HA-25/B/20/lla, armado con
115 kg/m? de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m?/m?
y desencofrado, colocacién de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado
y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE'y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad segun
planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra..... 12,77
MaQUINAMA ... 1,53
Resto de obra y materiales..............cccooeveeiinn 267,18
TOTAL PARTIDA ..ot 281,48
03.01.05 m®  Horm.arm hidréf zapat aljibe HA-30/B/20/1a, 115 kg/m3 acB500S.
M3 de hormigén armado hidréfugo en zapatas de aljibe, HA-25/B/20/lla, armado con
115 kg/m? de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m?/m?,
desencofrado colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SEy DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad segun pla-
nos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevveiieeiiiiiie, 12,77
MaqQUINGMA ........ooviiiiiisiie e 1,53
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinne 267,23
TOTAL PARTIDA ..o 281,53
03.01.06 m3  Horm.arm hidréf zapat muros HA-30/B/20/11a,115 kg/m3 ac B500S.
M3 de hormigén armado hidréfugo en zapatas de muros, HA-30/B/20/llb, armado con
115 kg/m? de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 2.5
m?/m?, desencofrado, colocacién de las armaduras, separadores, puesta en obra, ver-
tido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SEy DB SE-C.Totalmente ejecutada la uni-
dad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de 0bra.........cccoviiiiiiiici 12,77
MaQUINGMA .......ceeiiiiiiise e 1,53
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinnn 257,85
TOTAL PARTIDA ..ot 272,15

22 de abril de 2010

Pagina 3



CUADRO DE PRECIOS 2

Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
03.01.07 m3  Horm.arm hidré zap muros HA-30/B/20/1la,125 kg/m3 ac B500S.batac
M3 de hormigén armado hidréfugo en zapatas de muros,realizado por bataches, HA-30/B/20/llb,
armado con 125 kg/m?® de acero B 500 S, incluso elaboracién, encofrado con una cuan-
tia de 2.5 m?/m?, desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, puesta
en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente eje-
cutada la unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ocevveieeiiiiiie, 12,77
MaQUINAMA ... 1,53
Resto de obra y materiales...............ccccoeeiiie 268,35
TOTAL PARTIDA ... sree e 282,65
03.01.08 m®  Horm.arm hidr vigas riostras HA-30/B/20/lla, 150 kg/m3 ac B500S.
M3 de hormigdn armado hidréfugo en vigas riostras de cimentaciéon, HA-30/B/20/lla,
armado con 150 kg/m? de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado con una cuan-
tia de 6 m?/m?, desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SEy DB SE-C.Totalmente ejecutada la
unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra.........cccoceviiiieiiiii 12,77
MaQUINGMA ..o 2,04
Resto de obra y materiales 332,87
TOTAL PARTIDA ...t 347,68
03.01.09 m? Horm.arm hidr vigas riostras HA-30/B/20/Ila, 90 kg/m3 ac B500S.
M3 de hormigén armado hidréfugo en vigas riostras de cimentacion, HA-30/B/20/lla,
armado con 90 kg/m? de acero B 500 S, incluso elaboracién, encofrado con una cuan-
tia de 6 n?/m?, desencofrado, colocacién de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SEy DB SE-C.Totalmente ejecutada la
unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra.........cccoceviiiiiiiiii 12,77
MaQUINAMA ... 2,04
Resto de obra y materiales................ccceeiiie 269,83
TOTAL PARTIDA ... 284,64
03.01.10 m? Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/Ila, 125 k/m3 aB500S, enc. 1 c.
M3 de hormigén armado hidréfugo en muros de contencion, HA-30/B/20/lla, tamafio ma-
ximo del arido 20 mm, armado con 125 kg/m® de acero B 500 S, incluso elaboracion,
encofrado a una cara, (cuantia = 3,5 m?/m?), desencofrado, colocacién de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, vibrado, curado s/EHE-08 y C.T.E DB SEy DB SE-C.To-
talmente ejecutada la unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa.
Mano de obra.........cccoceviiiiiiiin i 12,77
MaqQUINGMA .......ceoviiiiiisie e 2,55
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 277,71
TOTAL PARTIDA ...t seee e 293,03
03.01.11 m? Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/Ila, 200 k/m3 aB500S, 1 c. batac
M3 de hormigén armado hidréfugo en muros de contencién, HA-30/B/20/lla, tamafio ma-
ximo del arido 20 mm, armado con 200 kg/m?® de acero B 500 S,ejecutado por bataches,
incluso elaboracién, encofrado a una cara, (cuantia = 3,5 m*m?), desencofrado, colo-
cacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado , curado y sellado
de juntas de hormigonado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SEy DB SE-C.Totalmente ejecutada
la unidad segun proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevveeieeiiiiiie, 12,77
MaQUINAMA .......cooviiiiieic e 2,55
Resto de obra y materiales... 356,50
TOTAL PARTIDA ... e 371,82
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CUADRO DE PRECIOS 2

Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

03.01.12 m? Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/Ila, 125 k/m3 aB500S, enc. 2 c.

M3 de hormigén armado hidréfugo en muros de contencién, HA-30/B/20/lla, armado
con 125 kg/m? de acero B 500 S, incluso elaboracién, encofrado a dos caras (cuantia
=7 m?/m?), desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SEy DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad
segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra............ooevveiieiiiiiiie e, 12,77
MaQUINAMA .......ceoviiiiiesie e 2,55
Resto de obra y materiales..............cccceeveeninn 329,91
TOTAL PARTIDA ... ee s 345,23

03.01.13 m? Lamina drenant protect polietileno secc troncocénica Drentex.

M2 de proteccion de impermeabilizacion de trasdds de muros de contencion con lami-
na de polietileno de alta densidad, en forma de nédulos, tipo Drentex protec 80, de Tex-
sa o equivalente, anclado mecanicamente y solapado a modo de botones. Colocada.To-
talmente ejecutada la unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccién

Facultativa.
Mano de obra............ooevveiieiiiiiiie, 3,44
Resto de obra y materiales 3,49
TOTAL PARTIDA ..ot 6,93
03.01.14 m?  Drenaje trasdés muro malla poliet. y geotext. Enkadrain B8/2.
M2 de drenaje de trasdés de muro de contencion de 0 a 5 m, con malla tridimensional
de polietileno de alta densidad termosoldada a dos filtros de geotextil no tejido, de po-
liéster de 100 g/n? de peso, tipo Enkadrain B8/2 de 12 mm, incluso p.p. de arandelas
y clavos para fijacion. Colocada.Totalmente ejecutada la unidad segun planos de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........ccccvviiiiiiiic 0,98
Resto de obra y materiales 6,35
TOTAL PARTIDA .....ooiiirrinrinin e 7,33
03.01.15 m?  Impermeabilizacion foso ascensor mort. imperm. Nitocote
M2 de impermeabilizacién en pozo de ascensor con mortero impermeabilizante tipo Ni-
tocote o equivalente, aplicado a brocha, en dos capas, con una dotacién de 2 kg/n?,
sobre hormigén bien acabado o mortero de cemento y arena.Totalmente ejecutada la
unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra............ocevveeiieiiiiiie, 3,82
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinne 1,89
TOTAL PARTIDA ... 571
03.01.16 m? Impermeab trasdés muros con pintura asfalto Emufal N.
M2 de impermeabilizacién de cimentacion, trasdos o intradds de muros con pintura as-
faltica tipo Emufal N o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m?.Totalmente ejecuta-
da la unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra............ooevvviiiiiiiiie, 1,81
Resto de obra y materiales..............cccoevveinnne 1,38
TOTAL PARTIDA ......oiiiirinrinin s 3,19
03.01.17 m? Impermeab depds agua potable mort. impermeab. Thoro Seal a plana
M2 de impermeabilizacion de depdsitos para agua potable (cert. n® 6.097 C.O.F.M) o
piscinas, realizado con dos capas de Thoro Seal blanco, aplicado a plana, aditivado
con latex Acryl-60, con un consumo de 3,5 kg/n?, incluso p.p. de pequefio material (mor-
teros especiales), para preparacion de superficie, sobre enfoscado de mortero de ce-
mento y arena.Totalmente ejecutada la unidad segun planos de proyecto e indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........cccevviiiiiiiici 7,72
Resto de obra y materiales 11,20
TOTAL PARTIDA ..ot 18,92
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CUADRO DE PRECIOS 2

Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

03.01.18 m Conduccion de puesta a tierra enterrada 35 mm?

M de conduccién de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m,
instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm? de seccién nominal, electrodos,
incluso excavacion, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.To-
talmente ejecutada la unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccién

Facultativa.
Mano de obra.........ccccrviiiiiiiic 3,80
Resto de obra y materiales..............cccoceveeiinne 6,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,72
03.01.19 ud Arqueta de puesta o conexion a tierra 30x30 cm

Ud de arqueta de puesta o conexion a tierra, metalica, de 30x30 cm, con tapa, incluso
pica de acero cobreado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotér-
mica y adicion de carbon y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de
albanileria, s/RB-02.Totalmente ejecutada la unidad segun planos de proyecto e indica-
ciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra.........cccceeviiiiiiiini 25,77
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 23,35
TOTAL PARTIDA ... ee s 49,12
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CUADRO DE PRECIOS 2

Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS
04.01 m? Horm. arm pilares, HA-30/B/20/11la, 175kg/m* B500S.
M3 de hormigdn armado en pilares, HA-30/B/20/llla armado con 175 kg/m?® de acero B
500 S, incluso elaboracion, colocacién de las armaduras, separadores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada
la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Faculta-
tiva.
Mano de obra.........cccoeeviiiiiiiii 12,75
MaQUINGMA ..o 2,55
Resto de obra y materiales 497,97
TOTAL PARTIDA ...t 513,27
04.02 m? Horm. arm pilares, HA-30/B/20/lIlla, 220kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en pilares, HA-30/B/20/llla armado con 220 kg/m® de acero B
500 S, incluso elaboracion, colocacién de las armaduras, separadores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE Totalmente ejecutada
la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva.
Mano de obra.........cccoceviiiieiiiii 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales 545,25
TOTAL PARTIDA ...t 560,55
04.03 m? Horm. arm pilares, HA-30/B/20/Illa, 230kg/m* B500S.
M3 de hormigdn armado en pilares, HA-30/B/20/llla armado con 230 kg/m?® de acero B
500 S, incluso elaboracion, colocacién de las armaduras, separadores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE Totalmente ejecutada
la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva.
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiiie, 12,75
MaQUINGMA ..o 2,55
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinn 555,75
TOTAL PARTIDA ... 571,05
04.04 m? Horm. arm pilares, HA-30/B/20/Illa, 245kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en pilares, HA-30/B/20/llla armado con 245 kg/m® de acero B
500 S, incluso elaboracién, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada
la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva.
Mano de obra.........ccooeeviiiiiiiiii 12,75
MaQUINGMA ..o 2,55
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinn 571,51
TOTAL PARTIDA ...t seee e 586,81
04.05 m? Horm. arm pilares, HA-30/B/20/Illa, 255kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en pilares, HA-30/B/20/llla armado con 255 kg/m® de acero B
500 S, incluso elaboracion, colocacién de las armaduras, separadores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE Totalmente ejecutada
la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva.
Mano de obra............ooevviieeiiiiiie, 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales..............cccoeovveiinne 582,02
TOTAL PARTIDA ... 597,32
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CUADRO DE PRECIOS 2

Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

CODIGO

UD RESUMEN PRECIO
04.06 m? Horm. arm pilares, HA-30/B/20/11la, 265kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en pilares, HA-30/B/20/llla armado con 265 kg/m® de acero B
500 S, incluso elaboracién, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada
la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Faculta-
tiva.
Mano de obra............ocevveiieiiiiiiie, 12,75
MaQUINGMA .......ceoiiiiiiesie e 2,55
Resto de obra y materiales..............cccceoveeiinnn 592,52
TOTAL PARTIDA .....ooiiirrinrinin e 607,82
04.07 m? Horm. arm viga plana HA-30/B/20/Ila 115kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en vigas planas, HA-30/B/20/lla, armado con 115 kg/m? de ace-
ro B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa.
Mano de obra............ocevviiieiiiiiie, 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales..............cccoeveeiinn 285,16
TOTAL PARTIDA ..ot 300,46
04.08 m®  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/11a 120kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en vigas planas, HA-30/B/20/lla, armado con 120 kg/m? de ace-
ro B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa.
Mano de obra.........cccevviiiiiiiici 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 290,41
TOTAL PARTIDA ... 305,71
04.09 m? Horm. arm viga plana HA-30/B/20/Ila 145kg/m* B500S.
M3 de hormigdn armado en vigas planas, HA-30/B/20/lla, armado con 145 kg/m?® de ace-
ro B 500 S, incluso elaboracién, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa.
Mano de obra............ooevvviiiiiiiiiie, 12,75
MaQUINGMA .......ceoiiiiiiese e 2,55
Resto de obra y materiales 316,68
TOTAL PARTIDA ..ot 331,98
04.10 m? Horm. arm viga plana HA-30/B/20/Ila 165kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en vigas planas, HA-30/B/20/lla, armado con 165 kg/m? de ace-
ro B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa.
Mano de obra 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales...............ccccoeeniie 337,69
TOTAL PARTIDA ..ot 352,99
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04.11 m*  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/11a 175kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en vigas planas, HA-30/B/20/lla, armado con 175 kg/m? de ace-
ro B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa.
Mano de 0bra.........cccevviiiiiiiii 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 348,20
TOTAL PARTIDA ...t 363,50
04.12 m? Horm. arm viga plana HA-30/B/20/Ila 190kg/m* B500S.
M3 de hormigdn armado en vigas planas, HA-30/B/20/lla, armado con 190 kg/m?® de ace-
ro B 500 S, incluso elaboracién, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa.
Mano de obra............ooevveiieeiiiiiie, 12,75
MaQUINGMA .......ceiviiiiiesie e 2,55
Resto de obra y materiales..............ccceoveeinnne 363,96
TOTAL PARTIDA ..ot 379,26
04.13 m? Horm. arm viga plana HA-30/B/20/1la 210kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en vigas planas, HA-30/B/20/lla, armado con 210 kg/m? de ace-
ro B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa.
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiiie, 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales...............ccccoeeiiie 384,97
TOTAL PARTIDA ..o 400,27
04.14 m®  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/11a 230kg/m* B500S.
M3 de hormigdn armado en vigas planas, HA-30/B/20/lla, armado con 230 kg/m?® de ace-
ro B 500 S, incluso elaboracién, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa.
Mano de 0bra.........ccceoviiiiiiici 12,75
MaQUINGMA ..o 2,55
Resto de obra y materiales..............c.cccceeiiie 405,98
TOTAL PARTIDA ...t 421,28
04.15 m? Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/1la 120kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/lla, armado con 120 kg/m® ace-
ro B 500 S, incluso elaboracién, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........cccoviiiiiiii 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 344,56
TOTAL PARTIDA ... 359,86
04.16 m? Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/1la 190kg/m* B500S.
M3 de hormigdn armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/lla, armado con 190 kg/m?® ace-
ro B 500 S, incluso elaboracién, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales................cooeeiiie 418,10
TOTAL PARTIDA ... e 433,40
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04.17 m*  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/l1a 210kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/lla, armado con 210 kg/m® ace-
ro B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevveiieeiiiiiie e, 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 439,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 454,42
04.18 m®  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/l1a 230kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/lla, armado con 230 kg/m® ace-
ro B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevveiieiiiiiiie, 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinn 460,13
TOTAL PARTIDA .....ceiiirririnin e 475,43
04.19 m®  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/l1a 250kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/lla, armado con 250 kg/m® ace-
ro B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-
cutada la unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra............ocevveiieiiiiiiiee, 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 481,14
TOTAL PARTIDA .....ooiiirrinrinin e 496,44
04.20 m®  Horm. arm losas HA-25/B/20/l1a 100kg/m* B500S.
M3 de hormigén armado en losas, HA-25/B/20/lla, armado con 100 kg/m® de acero B
500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado, ver-
tido, vibrado, desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada
la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva.
Mano de obra............ocevveiieeiiiiiie, 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales 281,45
TOTAL PARTIDA .....ooiiirrinrinin e 296,75
04.21 m®  Horm. arm losa rampa garaje HA-30/B/20/11a 90kg/m?* B500S.
M3 de hormigén armado en losa de rampa de garaje, HA-30/B/20/lla, armado con 90
kg/m® de acero B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separado-
res, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E DB SE.To-
talmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ocevveiiieiiiiiii, 12,75
Maquinaria.................. 1,53
Resto de obra y materiales..............cccceveeiinn 281,28
TOTAL PARTIDA ...t 295,56
04.22 m? Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/Ila 130kg/m* B500S.
M3 hormigén armado en losas de escalera, HA-30/B/20/lla, armado con 130 kg/m? de
acero B 500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, enco-
frado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE Totalmente
ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa.
Mano de obra............ocevveiieeiiiiiie, 12,75
MaQUINAMA ... 1,53
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 382,51
TOTAL PARTIDA ..o 396,79
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PRECIO

04.23

04.24

m?  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/I1a 38.71 a 60,47 mkN.

M2 de forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigéon HA-30/B/20/lla, aligerado con bo-
vedillas de hormigén vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm pa-

ra un momento sin mayorar por metro de anchura comprendido entre 38,71y 60,47
mkN. Incluso colocacién de encofrado total, viguetas, bovedillas, armadura de negati-
vo en arranque de viguetas, malla de reparto, y p.p. de nervio parteluz, hormigonado,
vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SEy DB SE-AE.To-
talmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Direccion Facultativa.

Mano de obra
MaQUINGMA ..o
Resto de obra y materiales................cccceeniie

TOTAL PARTIDA ...t
kg Acero S 275 JO H perfiles huecos, vigas, pilares, zunchos.

Kg de acero S 275 JO H, UNE-EN 10219, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, con perfiles huecos conformados en frio (rectangulares: CFRHS o circulares:
CFCHS), incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de
imprimacion antioxidante, segun C.T.E. DB SEy DB SE-A.Totalmente ejecutada la uni-
dad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de obra.........cccccoveiiiiii
Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA .....ooiriiirininiisissns

6,68
0,41
59,60

66,69

1,52
1,32

2,84
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PRECIO

CAPITULO 05 ALBANILERIA

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

m? Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm vestir.

M2 de fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50),
con marcado CE, categoria | o ll, segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial
seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo
humedecido del bloque, grapas metalicas de union a la estructura, y parte proporcio-

nal de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. En medicion

se deduciran todos los huecos.Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especifica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Direcciéon Facultativa.

m? Fabrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm vestir.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

M2 de fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50),
con marcado CE, categoria | o I, segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial
seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado,
humedecido, grapas metalicas de union a la estructura y parte proporcional de arma-
dura de refuerzo de acero B 400 S. En medicién se deduciran todos los huecos.Total-
mente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones

de la Direccién Facultativa.

m? Fabrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinne

TOTAL PARTIDA

M2 de fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50),
con marcado CE, categoria | o I, segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial
seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado,
humedecido, grapas metalicas de union a la estructura y parte proporcional de arma-
dura de refuerzo de acero B 400 S. En medicién se deduciran todos los huecos.Total-
mente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones

de la Direccién Facultativa.

m? Fabrica bl.hueco doble camara 20x25x50 cm vestir.

Mano de obra.......
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA

M2 de fabrica de bloques huecos con doble camara de hormigén vibrado de 20 cmde
espesor (20x25x50), con marcado CE, categoria | o Il, segin UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas de union a la estructura y parte pro-
porcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medicién se deduciran todos
los huecos.Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto

e indicaciones de la Direccion Facultativa.

m? Fabrica bl.hueco doble camara 25x25x50 cm vestir.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales..............cccooeveeiinn

TOTAL PARTIDA

M2 de fabrica de bloques huecos con doble camara de hormigén vibrado (25x25x50),
con marcado CE, categoria | o I, segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial
seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, replanteo, aplomado
y nivelado, grapas metélicas de anclaje a la estructura y parte proporcional de arma-
dura de refuerzo de acero B 400 S. En medicion se deduciran todos los huecos.Total-
mente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones

de la Direccién Facultativa.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales..............cccceveeiinne

TOTAL PARTIDA

12,24
14,43

26,67

9,43
10,93

20,36

9,18
9,63

18,81

14,78
16,49

31,27

14,78
23,20

37,98
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05.06

05.07

05.08

05.09

m? Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.

M2 de parapeto o pretil de hasta 1,20 m de altura formado por bloques huecos de hor-

migén vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilare-

tes de 20x15 cmcada 2 my correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigén HA-25/P/16/1,
armado con 4 redondos de 8 mmy estribos de 6 ¢/ 30 cm, separadores, incluso replan-

teo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.Totalmente ejecutada la unidad segun

CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de obra.........ccerviiiiiiiic 11,50
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinn 25,46

TOTAL PARTIDA ..o 36,96
m?  Cerramiento de fach. doble hoja Bloque 1249 cm . aisl. int 3 cm.

M2 de cerramiento de fachada de doble hoja, de transmitancia térmica (U) 0,580 W/m?K
(sin incluir los puentes térmicos integrados), segun DB HE-1, constituido por: fabrica
exterior de bloques huecos de hormigén vibrado de 12 cm de espesor, de resistencia
térmica (R) 0,23 mPK/W y fabrica interior de bloques huecos de hormigén vibrado de

9 cmde espesor, de resistencia térmica (R) 0,19 m?*K/W con marcado CE, categoria

lo I, segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, se-
gun UNE-EN 998-2; camara de aire de 3 cmde espesor, de resistencia térmica (R) 0,17
m?K/W; aislamiento térmico en camara formado por planchas semirigidas de lana mine-
ral de 3 cmde espesor, de conductividad térmica 0,40 W/mK; enfoscado exterior de
mortero industrial de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS IV W1 (capa gruesa
e=1,5 cm) con una conductividad térmica 0,67 W/mK, acabado con mortero tipo GF

CS W1 (capa fina e=0,5 cm) con una conductividad térmica 0,47 W/mK, s/UNE-EN
998-1,y guarnecido y enlucido de yeso interior, de 1,5 cmde espesor, de conductivi-
dad térmica 0,30 W/mK. Terminado, segun C.T.E..Totalmente ejecutada la unidad segun
especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de obra.........ccccceviiiiiiiiii 21,16
Resto de obra y materiales...............ccccceeiiie 21,96

TOTAL PARTIDA ..ot 43,12
m?  Cerramiento de doble hoja Bloque 20DC+adGF5 cm D.C. aisl. i 40

Cerramiento de doble hoja, de transmitancia térmica (U) especificada en proyecto,
segun DB HE-1, constituido por: fabrica exterior de bloques huecos de hormigén vibra-
do de 20 cm de espesor de doble camara, de resistencia térmica (R) 0,43 n?K/W y fa-
brica interior de bloques huecos de hormigén vibrado gran formato de 5 cmde espe-
sor, de resistencia térmica (R) 0,19 m?K/W con marcado CE, categoria | o I, segin UNE-EN
771-3, recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, segin UNE-EN 998-2;
camara de aire de 3 cmde espesor, de resistencia térmica (R) 0,17 m?K/W; aislamien-
to térmico en camara formado por planchas semirigidas de lana mineral de 4 cmde es-
pesor, de conductividad térmica 0,036 W/mK; enfoscado exterior de mortero industrial
de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS IV W1 (capa gruesa e=1,5 cm) con una
conductividad térmica 0,67 W/mK , acabado con mortero tipo GP CS Il W1 (capa fina
e=0,5 cm) con una conductividad térmica 0,47 W/mK, s/UNE-EN 998-1 y guarnecido

y enlucido de yeso interior, de 1,5 cmde espesor, de conductividad térmica 0,30 W/mK.
Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.

Mano de obra............ooevviieiiiiiiie, 24,02
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinn 26,62

TOTAL PARTIDA ... 50,64
m? Particion interior: bloque 9 + aislante + bloque 9 para vestir

M2 de particién interior de dos hojas, de transmitancia térmica (U) 0,543*b W/n?K (sien-
do “b” el coeficiente de reduccién de temperatura), segin DB HE-1, constituida por:
doble fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 9 cmde espesor, con mar-
cado CE, categoria | o I, segin UNE-EN 771-3, de resistencia térmica (R) 0,19 m?K/W,
recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, seguin UNE-EN 998-2; aislamien-
to térmico acustico, en camara, realizado con panel semirrigido de lana mineral de 4
cmde espesor, de conductividad térmica 0,036 W/mK; y guarnecido y enlucido de ye-
so, en ambas caras, de 1,5 cmde espesor, de conductividad térmica 0,30 W/mK. Ter-
minado, segun C.T.E. Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyec-
to e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra............ocevveiieeiiiiiiee e, 18,36
Resto de obra y materiales..............ccccoveeennnn 23,76
TOTAL PARTIDA ..ot 42,12
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05.10 m Dintel prefabricado horm armado 20x25 HA-25/P/16/1 2D12
Mi de dintel prefabricado de hormigén armado de 20x20 cm., incluso recibido a obra.
Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.
Mano de 0bra.........ccevviiiiiiiic 9,57
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 13,97
TOTAL PARTIDA ...t 23,54
05.11 m Dintel prefabricado horm armado 12x20 HA-25/P/16/1 2D12
M de dintel prefabricado de hormigén armado de 12x20 cm.incluso recibido a obra. To-
talmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ocevviiieiiiiiie, 8,92
Resto de obra y materiales...............cccoceeiiie 10,85
TOTAL PARTIDA ...t 19,77
05.12 m Dintel prefabricado horm armado 9x15 HA-25/P/16/I 2D12
M de dintel prefabricado de hormigén armado de 9x15 cm.incluso recibido a obra. To-
talmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevvviiiiiiiiiie, 7,65
Resto de obra y materiales 9,05
TOTAL PARTIDA ..ot 16,70
05.13 Ud Pieza decorativa. en "C" horm.visto de 3,60x2,95 x0,30 mts.c/got
Ud de pieza decorativa en forma de "C" de hormigén hidréfugo armado visto, de sec-
cion trapezoidal, de 3,60x2,95x0,30 metros de dimensiones totales, armada con 75 kg/m3
de acero B 500 S, incluso encofrado , desencofrado, vertido, vibrado curado, parte
proporcional de formacién de goterén y recibido a obra. Totalmente ejecutada la uni-
dad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva.
Mano de obra 7,67
MaQUINAMA ... 1,53
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 268,65
TOTAL PARTIDA ... 277,85
05.14 m Jambeado vert./horiz en huecos de paredes ext. doble hoja
M de jambeado vertical y horizontal de huecos en paredes exteriores de doble hoja
, con nervio de hormigén de 25 N'mm2 armado con 0,50 kg/ml de acero B 400 S, inclu-
so elaboracion, colocacién de las armaduras, separadores, encofrado y desencofra-
do, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad
segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........ccccoviiiiiiiic 3,06
MaQUINGMA .......ceoiiiiiiese e 0,05
Resto de obra y materiales................cccceeniie 2,89
TOTAL PARTIDA ... 6,00
05.15 ud Recibido cerco exterior <2,0 m?
Ud de recibido de cercos exteriores menores de 2 m? de carpinteria de madera, meta-
lica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado
de la fabrica y aplomado.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de
proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.............. 22,94
Resto de obra y materiales................cccceeniie 3,38
TOTAL PARTIDA ..ot 26,32
05.16 ud Recibido cerco exterior >2,0 m?
Ud de recibido de cercos exteriores mayores de 2 m?, de carpinteria de madera, me-
talica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado
de la fabrica y aplomado.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de
proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de 0bra.........cccevviiiiiiiici 34,41
Resto de obra y materiales..............cccceveeiinn 4,39
TOTAL PARTIDA ...t 38,80
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
05.17 ud Recibido contracerco interior <2,0 m?
Ud de recibido de contracercos interiores menores de 2 m? de carpinteria de madera
o metdlica, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fabrica y aplo-
mado.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevveiieiiiiiie, 22,94
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinn 1,97
TOTAL PARTIDA ..ot 24,91
05.18 ud Recibido contracerco interior >2,0 m?
Ud de recibido de contracercos interiores, mayores de 2 n? de carpinteria de madera
o metélica, con mortero de cemento 1:5, en exteriores o interiores, incluso cajeado y
aplomado.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indi-
caciones de la Direccion Facultativa.
Mano de 0bra.........cccoviiiiiiic 34,41
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 2,41
TOTAL PARTIDA ... 36,82
05.19 ud Recibido contracerco exterior <2,0 m?
Ud de recibido de contracercos exteriores menores de 2 n? de carpinteria de madera
o metalica, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fabri-
cay carpinteria, cajeado de la fabrica y aplomado.Totalmente ejecutada la unidad se-
gun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de 0bra.........ccevviiiiiiiici 22,94
Resto de obra y materiales..............ccccevveinnne 7,96
TOTAL PARTIDA .....ooiiirririnin e 30,90
05.20 ud Recibido contracerco exterior >2,0 m?
Ud de recibido de contracercos exteriores mayores de 2 n? de carpinteria de madera
o metdlica, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fabri-
cay carpinteria, cajeado de la fabrica y aplomado.Totalmente ejecutada la unidad se-
gun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevveiiieiiiiiie, 34,41
Resto de obra y materiales..............ccceevveiinnn 9,95
TOTAL PARTIDA .....ooiiirrinrinin e 44,36
05.21 m?  Guarnectenlucido yeso proyect vertical Cayezol.
M2 de guarnecido y enlucido con mortero de yeso proyectado tipo Cayezol o equiva-
lente, a buena vista, aplicado en paramentos verticales, de 15 mmde espesor, inclu-
so incluso p.p. de malla en unién de fabrica y estructura, limpieza y humedecido del
soporte.
Resto de obra y materiales..............cccooevveiinnn 6,29
TOTAL PARTIDA ...t 6,29
05.22 m?  Guarnec+enlucido yeso proyect horiztal Cayezol.
M2 de guarnecido y enlucido con mortero de yeso proyectado tipo Cayezol o equiva-
lente, a buena vista, aplicado en paramentos horizontales, de 15 mm de espesor, inclu-
so limpieza y humedecido de la pared.
Resto de obra y materiales................cccceeniie 5,99
TOTAL PARTIDA ..ot 5,99
05.23 m?  Enfosc maestread vert ext. GP CS IV W1 (e=1,5 cm), GP CS Il W1
M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mor-
tero industrial de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS IV W1, en capa gruesa
de 1,5 cmde espesor, acabado con mortero tipo GP CS Il W1, en capa fina de 0,5 cm
de espesor, s/UNE-EN 998-1, incluso p.p. de malla en unién de fabrica y estructura,
remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deduciran huecos
mayores de 3,00 n?.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyec-
to e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiie, 17,58
Resto de obra y materiales................ccoceeniie 4,02
TOTAL PARTIDA ... 21,60
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05.24 m Albardilla hormigén polimero Ulma mod MO 25 de 120x25x4 cms

M de albardilla de hormigén visto de 29cm. o equivalente, para coronacion de muros,
en "U" de 120x29x4 cm con dos goterones, recibida con mortero de cemento cola, in-
cluso preparacion del soporte con revestimiento elastico impermeable, Nitocote 190

o0 equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. To-
talmente ejecutada la unidad, segun especificaciones de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.

Mano de obra............oeevveieiiiiiiie, 5,09
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 11,75
TOTAL PARTIDA ...t see e 16,84

05.25 m Vierteaguas hormigon polimero 38x3 cms

M de vierteaguas de hormigén de polimero , de 38x3 cms con goteron, recibida con
mortero de cemento cola, incluso preparacion del soporte con revestimiento elastico
impermeable, Nitocote 190 o equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero prepa-
rado flexible y limpieza. Totalmente ejecutada la unidad, segun especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra.........ccccceviiiieiiini 3,82
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 12,86
TOTAL PARTIDA ... ee s 16,68
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CAPITULO 06 CUBRICION

06.01

06.02

06.03

m? Cubierta invert plana no transit, imperm Polibreal multictarido

M2 de cubierta invertida plana no transitable formada por las siguientes capas: -faldén
a base de hormigon aligerado de 12 cm de espesor medio con ejecucion de maestras,
humedecido y acabado con refilo de mortero 1:4 de 1 cms de espesor, con colocacién
de porexpan de 3 cmen todo el perimetro de la cubierta y en juntas de dilatacion, pa-
ra evitar contacto y/o empujes con elementos estructurales, muros, tabiques o petos,
ejecucion de juntas de dilatacion formando pafios de 5x5 metros maximo, segun planos
de detalle, apertura y perfilado con mortero, de rozas perimetrales.Limpieza y prepa-
racion del soporte, colocacion de doble capa de betin modificado aplicado en calien-
te de 4 kg/m2 cada una, con lamina interna separadora de aluminio o poliéster, no infe-
rior a 30 micras y lamina externa de refuerzo de filmde poliésterde 50 micras , siste-
ma de impermeabilizacién tipo Polibreal, con formacién de contornos hasta 15 cms so-
bre la cota superior del plano de pendientes , (aprox. 40 cm de altura), totalmente ad-
herida a los petos, cazoletas y puntos singulares, proteccion de la impermeabilizacion
con mortero 1:4 de cemento y arena de 3 cms. de espesor incluso p.p. de formacion
de media cafia en encuentros con faldones y p.p. de formacién y sellado de juntas y
puntos singulares, proteccién de toda la superficie con lamina de geotextil separado-
ra Terram 1000 (125 g/m?) hasta 15 cm sobre la grava, aislamiento rigido con placa

de poliestireno extruido Roofmate SL de 5 cm de espesor con encaje perimetral; Lami-
na separadora filtrante Terram 700 (90 g/m?) hasta 20 cm sobre la grava y capa de
arido redondeado 16/32 mm. de 6 cm de espesor como proteccion. Eecutada la unidad
segun DB-HS1 del CTE, totalmente terminada y probada, incluso limpieza, clasificacion
y retirada de material sobrante a vertedero de reciclaje. La medicion se realizara en
proyeccion horizontal. Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones

de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de 0bra.........cccvviiiiiiiic 23,01
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeinnne 37,32
TOTAL PARTIDA ..o 60,33

m? Cubierta invert plana transit, imperm Polibreal multic+atoba

M2 de cubierta invertida plana transitable formada por las siguientes capas: -faldon

a base de hormigon aligerado de 12 cm de espesor medio con ejecucion de maestras,
humedecido y acabado con refilo de mortero 1:4 de 1 cms de espesor, con colocacién
de porexpan de 3 cmen todo el perimetro de la cubierta y en juntas de dilatacion, pa-
ra evitar contacto y/o empujes con elementos estructurales, muros , tabiques o petos,
ejecucion de juntas de dilatacion formando pafios de 5x5 metros maximo, segun planos
de detalle, apertura y perfilado con mortero, de rozas perimetrales.Limpieza y prepa-
racion del soporte, colocacion de doble capa de betin modificado aplicado en calien-
te de 4 kg/m2 cada una, con lamina interna separadora de aluminio o poliéster, no infe-
rior a 30 micras y lamina externa de refuerzo de filmde poliéster de 50 micras , siste-
ma de impermeabilizacion tipo Polibreal, con formacién de contornos hasta 15 cms so-
bre la cota superior del plano de pendientes , (aprox. 40 cm de altura), totalmente ad-
herida a los petos, cazoletas y puntos singulares, proteccion de la impermeabilizacion
con mortero 1:4 de cemento y arena de 3 cms. de espesor incluso p.p. de formacion
de media cafia en encuentros con faldones y p.p. de formacion y sellado de juntas y
puntos singulares, proteccién de toda la superficie con lamina de geotextil separado-
ra Terram 1000 (125 g/m?) hasta 15 cm sobre la grava, aislamiento rigido con placa

de poliestireno extruido Roofmate SL de 5 cmde espesor con encaje perimetral; Lami-
na separadora filtrante Terram 700 (90 g/m?) hasta 20 cm sobre la grava y capa de
arido redondeado 16/32 mm. de 6 cm de espesor como proteccion. Eecutada la unidad
segun DB-HS1 del CTE, totalmente terminada y probada, incluso limpieza, clasificacion
y retirada de material sobrante a vertedero de reciclaje. La medicion se realizara en
proyeccion horizontal. Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones

de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de obra.........cccoceviiiiiiiiii 31,72
Resto de obra y materiales...............ccccceeniie 30,15
TOTAL PARTIDA ...t 61,87

m2  Impermeab cubierta no transitable sistema Kimper-Kimired

M2 de impermeabilizacién de cubierta no transitable con el sistema monolttico Kimper-Ki-
mired o similar, (DIT 381), realizada mediante la aplicacion del impermeabilizante Kimper
con un rendimiento de 1,5 kg/m? y fibra de vidrio aprestada, terminaday probada, in-
cluso limpieza, clasificaciéon y retirada de material sobrante a vertedero de reciclaje.To-
talmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Mano de obra............ooevveiiieiiiiiie e, 2,32
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinn 8,98
TOTAL PARTIDA ...t 11,30
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CAPITULO 07 AISLAMIENTOS , SOLADOS , ALICATADOS Y CHAPADOS, FALSOS TECHOS
SUBCAPITULO 07.01 AISLAMIENTOS
07.01.01 m Sellado juntas construc vert/horiz banda polietil Waterstop 2,5
Sellado de juntas de construccién horizontales o verticales en forjados, en unién de
muros-soleras, en muros etc, con banda expansiva de polietileno de alta densidad re-
vestida de bentonita de sodio natural Waterstop Dual Seal de 2,5 cm o equivalente, co-
locada mediante clavos de acero con arandela, con cajeado previo, s/ instrucciones
de la casa suministradora.Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificacio-
nes de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............oeevveieiiiiiiie, 0,65
Resto de obra y materiales.... 8,23
TOTAL PARTIDA ...t 8,88
07.01.02 m2  Lamina polietileno HD 1 mm en soleras y cimentaciones
m2 de aislamiento contra la humedad, colocado en fondos y paramentos, de soleras
y cimentaciones, realizado con lamina PEHD de polietileno de alta densidad, de 1 mm
de espesor , resistente a la intemperie ,incluso p.p. de solapes, limpio, extendido, fija-
do y preparado para recibir hormigones.Totalmente ejecutada la unidad segun CTE,
especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra.........cccevviiiiiiiic 2,55
Resto de obra y materiales................cccceeniie 1,50
TOTAL PARTIDA ...t 4,05
07.01.03 m?  Aislam. térmico solados poliestireno XPS Roofmate 40 mm.
M2 de aislamiento térmico por placas para solados, a base de planchas de espuma
rigida de poliestireno extruido Roofmate SL de Texsa o equivalente, de 4 cmde espe-
sor. Totalmente colocado, segun CTE, especificaciones del proyecto e indicaciones
de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevvviiiiiiiiiie, 1,30
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 10,37
TOTAL PARTIDA .....ooiiirrinrinin e 11,67
07.01.04 m Banda aislam. acust ruidos impac tab. lam poliet ret200x10 mm D
M banda aislamiento acustico de tabiques, contra ruidos de impacto, realizado con
lamina autoadherente de polietileno reticulado plastificado de celda cerrada de 30 kg/m3
de densidad y 200x10 mm de dimensiones, Impactodan de Danosa o equivalente, me-
dida la longitud ejecutada.Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones
de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra.........cccoviiiiiiiic 1,27
Resto de obra y materiales 0,55
TOTAL PARTIDA .....ooiiirrinrinin e 1,82
07.01.05 m?  Aislam. acustic ruidos impacto en suelos Iam polietil 3 mm Texsi
m2 de aislamiento acustico de forjados, contra ruidos de impacto, colocado bajo pavi-
mento, realizado con lamina de polietileno expandido de célula cerrada de 3 mm de es-
pesor, tipo Texsilen de Texsa o equivalente, medida la superficie ejecutada.Totalmen-
te ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la
Direccion Facultativa.
Mano de obra............ocevveiiieiiiiiii, 2,55
Resto de obra y materiales 0,66
TOTAL PARTIDA ..ot 3,21
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SUBCAPITULO 07.02 SOLADOS
07.02.01 m?  Lamina geotextil Terram 1000 (125g/m2) colocada
m2 de proteccién de cimentaciones, soleras y trasdés de muros de contencién , con
lamina de geotextil Terram 1000 (125g/m2), incluso p.p. de arandelas y clavos para
fijacion. Colocada.Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ocevviiiiiiiiiie, 0,98
Resto de obra y materiales..............cccoeveeiinn 1,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,14
07.02.02 m? Encachado grava 10 cm espesor.
Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mmy 10 cms. de espesor medio, com-
pactado con medios mecanicos, extendido, nivelado y preparado para recibir soleras
, medida la superficie ejecutada.Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra.........ccccoviiiiiiiici 2,37
MaQUINAMA ... 0,55
Resto de obra y materiales.... 1,61
TOTAL PARTIDA ...t 4,53
07.02.03 m2  Lamina polietileno HD 1 mm en soleras y cimentaciones
m2 de aislamiento contra la humedad, colocado en fondos y paramentos, de soleras
y cimentaciones, realizado con ldamina PEHD de polietileno de alta densidad, de 1 mm
de espesor , resistente a la intemperie ,incluso p.p. de solapes, limpio, extendido, fija-
do y preparado para recibir hormigones.Totalmente ejecutada la unidad segun CTE,
especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra.........ccccvviiiiiiiic 2,55
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinnn 1,50
TOTAL PARTIDA .....ooiiirrinrinin e 4,05
07.02.04 m? Pav cont horm HM-25/B/20/1, 15cm arm fibras PP + cuarzo corindén
M2 de pavimento continuo industrial realizado con hormigén HM-25/B/20/1, de 15 cm
de espesor, incluso vertido, extendido, formacién de maestras, juntas de dilatacién con
perfil de PVC Covi reglajunta 40B, fibras de polipropileno antifisuras Fibrecrete o equi-
valente (0.6 kg/m?®) y adicién de cuarzo corindén, acabado al fratas.Totalmente ejecu-
tada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa.
Mano de 0bra.........cccevviiiiiii 6,89
Resto de obra y materiales................cccceeniie 22,04
TOTAL PARTIDA ...t 28,93
07.02.05 m Peldafio gres extruido natural Gres Catalan 25x33/15x25 i/zanquin
M de peldafio de gres extrusionado natural tipo Gres Catalan o equivalente , clase 3,
segun UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Direccion Facultativa, con pie-
zas de 25x33 cm (huella)y de 15x25 cm (contrahuella), recibido con mortero de cemen-
to cola, incluso peldafieado previo con hormigén aligerado, zanquin del mismo material,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad se-
gun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de 0bra.........ccevviiiiiiiic 36,98
Resto de obra y materiales...............ccccceeiie 29,04
TOTAL PARTIDA ..o 66,02
07.02.06 m?  Pavim gres extrusionado natural 30x30 cm Gres Catalan
Pavimento de gres extrusionado natural de 12 calidad de 30x30 cm, tipo Gres Catalan
o0 equivalente,clase 3, segun UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Direccién
Facultativa, recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigén alige-
rado de 13 cmde espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mor-
tero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra............ocevvviiiiiiiiie e, 24,80
Resto de obra y materiales..............cccoeveeiinnn 31,93
TOTAL PARTIDA ..ot 56,73
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07.02.07

07.02.08

07.02.09

07.02.10

07.02.11

m? Pav. gres porcel prens, Bla, clase 1, 30x30 cm Island, Tau cera

M2 de pavimento de gres porcelanico prensado, grupo Bla (absorcién de agua E <=0,5%),
segun UNE-EN-14411, clase 1, segun UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Island base

7 mmluciente, Tau ceramica o equivalente a elegir por la Direccion Facultativa, de 30x30
cm, recibido con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, segun UNE-EN 12004,
incluso atezado de hormigdn aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.Totalmente ejecu-
tada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién
Facultativa.

Mano de obra.........cccooveiiiiii
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...t
m? Pav. gres porcel prens, Bla, clase 2, 33,3x33,3 cm, Loft, Ceran
Pavimento de gres porcelanico prensado, grupo Bla (absorcién de agua E <=0,5%),
segun UNE-EN-14411, clase 2, segun UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Loft Caliza,
Antracita o Gris, Ceranco (Porcelanosa) o equivalente a elegir por la Direccién Facul-
tativa, de 33,3x33,3 cm, recibido con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, se-
gun UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigén aligerado de 13 cm de espesor me-
dio, parte proporcional de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero prepara-
do flexible, y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones
de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de obra..........cccoiiiiiiii
Resto de obra y materiales................cccceenie

TOTAL PARTIDA ...t
m? Pav. gres prens esmalt, Blla, clase 2, 31,6x31,6 cm, Medina aren
Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo Blla (absorcion de agua 3%<E<=6%),
segun UNE-EN-14411, clase 2, segun UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Medina are-
nado, Tau ceramica o equivalente a elegir por la Direccién Facultativa, de 31,6x31,6
cm, recibido con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, segin UNE-EN 12004,
incluso atezado de hormigdn aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.Totalmente ejecu-
tada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa.

Mano de 0bra........ccceeviiiiiii
Resto de obra y materiales..............cccoeveeiinnne

TOTAL PARTIDA ... e
m? Pav. gres porcel prens, Bla, clase 3, 20x20 cm, Doral, Tau cera

Pavimento de gres porcelanico prensado, grupo Bla (absorcion de agua E <=0,5%),
segun UNE-EN-14411, clase 3, segun UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Doral base
A5 8 mm natural, Tau ceramica o equivalente a elegir por la Direccion Facultativa, de
20x20 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo cementoso C 1TE, con mar-
cado CE, segun UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigdn aligerado de 13 cmde
espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra..........cccooveiiiiiii
Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA ..ottt
m Bordillo acera achaflanado de hormigén 100x30x15-18 cm
M de bordillo de acera, achaflanado, de hormigén de 100x30x15-18 cm, colocado con
mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigdn y rejuntado.Totalmente
ejecutada la unidadsegun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion
Facultativa.
Mano de obra.........cccoeviiiiiiiii
Resto de obra y materiales................cccceeniie

TOTAL PARTIDA .....ooiviririninitieesns

23,45
26,20

49,65

23,45
26,25

49,70

23,45
21,09

44,54

23,45
26,84

50,29

11,47
10,50

21,97
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CUADRO DE PRECIOS 2

Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

07.02.12

m? Pavimento de loseta hidraulica gris de 25x25 cm, Julca

M2 de pavimento de loseta hidraulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente a elegir por
la Direccion Facultativa, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso sole-
ra de hormigén de fck=10 N/mn? de 7 cm de espesor medio, cortes, formacion de jun-
tas de dilatacion, rejuntado y limpieza.Totalmente ejecutada la unidadsegun especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la Direcciéon Facultativa.

Mano de 0bra.........cceoviiiiiiiici
Resto de obra y materiales..............cccceoveeiinne

TOTAL PARTIDA ..ot

SUBCAPITULO 07.03 ALICATADOS Y CHAPADOS

07.03.01

07.03.02

07.03.03

m?  Alicat azulej gres prens esmalt blanc mate Ballester.20x20 cm

Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, mate, de 20x20 cm, Balles-
ter o equivalente, a elegir por la Direccion Facultativa, recibidos con adhesivo cemen-
toso C 2TE, con marcado CE, segin UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado
rascado, p.p. de ingletes, cortes, listelo ceramico esmaltado de 2,5x20 cm, Decocer

o equivalente, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.Total-
mente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la
Direccion Facultativa.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...t
m?  Aplacad piedra Arucas gris/azul/amarilla L. libre, a=10-24/42-62
Aplacado con piedra natural de Arucas gris/azul/amarilla, al corte, de largo libre, ancho
10-24/42-62 cmy 2 cmde espesor, a elegir por la Direccion Facultativa, recibida con
mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluido) y fijado con anclaje ocul-
to de acero inoxidable, incluso realizacion de taladros en chapado y muro, cortes, re-
juntado con mortero preparado flexible y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad segun
especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de obra..............
Resto de obra y materiales..............ccceeveeinnne

TOTAL PARTIDA ...
m?  Aplacad piedra de Galdar en piezas de 70x30x3 cms

M2 de aplacado con piedra natural de Galdar, cortada en medidas fijas de 0,70x0,30
metros y 3,5 cmde espesor, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado
previo (no incluido) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realizacién
de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y lim-
pieza.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.

Mano de obra.........ccccooviviiiiii
Resto de obra y materiales...............ccccceeiiie

TOTAL PARTIDA .....ooiirinirininitien

16,06
14,22

30,28

13,25
18,48

31,73

38,24
54,33

92,57

38,24
49,40

87,64
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Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 07.04 FALSOS TECHOS
07.04.01 m? Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm

M2 de falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijacion,
remates, andamiajes, colocacion y acabado con pasta de escayola, lista para recibir
pintura. S/NTE RTC-16.Totalmente ejecutada la unidad segin CTE, especificaciones
de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de obra............ocevviieiiiiiiie, 14,27
Resto de obra y materiales................ccceeniie 3,85
TOTAL PARTIDA ... 18,12
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Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 08 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MADERA
SUBCAPITULO 08.01 CARPINTERIA DE ALUMINIO

08.01.01

08.01.02

ud Vent 2H abat eje vert.alum.an.na.1,10x2,05 m modV1 Alumafel For

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical con pafiofijo acristalado bajo, de 1,10x2,05
metros de dimensiones de hueco, segin modelo V1del plano memoria de carpinteria,

de aluminio extruido acabado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EU-
RAS en color natural a elegirpor la Direccion Facultativa, sistema FORMA de ALUMA-

FEL o equivalente, con marco de 40 mmy 47.5 mmde hoja, realizada con perfileria de
aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas
mecanicas segun UNE EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, segin ensayo de per-
meabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN

ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros

con camara de aire de espesor total 4/6/6 mmy 3+3/6/3+3 (vidrio+camara+vidrio);con
doble junta externa e interna en EPDM segun norma EN 12365, resistente a las influen-

cias climatolégicas y envejecimiento, i’lherrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL,

con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en co-

lor definido por la direccién facultativa, fabricada en taller y completamente instalada

con premarco de aluminio Fix, fijlado con entregas, segun método y garantia ARQALIS.
Perfiles rectos.Con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmente instalada segun CTE,
especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeniie 390,58

TOTAL PARTIDA ..ot see e 390,58
ud Vent 2H aba eje vert alum an na 1,10x2,05 m, modV1A Alumafel For

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,10x2,05 metros de dimensiones
de hueco, segun modelo V1A del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido
acabado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color
natural a elegir por la Direccién Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equiva-
lente, con marco de 40 mmy 47.5 mmde hoja, realizada con perfileria de aleacion EN-AW6063
y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE
EN 755-2, con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026);
clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-
lamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamien-
to formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire de espesor total
4/6/6 mm (cristal+camara+cristal); con doble junta externa e interna en EPDM segun
norma EN 12365, resistente a las influencias climatolégicas y envejecimiento, i’herra-
jes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje
de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fa-
bricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijlado con entre-
gas, segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. Con Aireador ALAIRE de ALU-
MAFEL. Completamente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano ,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de al-
bafileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de
proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeniie 395,91

TOTAL PARTIDA .....ooiirinirininitien 395,91
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO

08.01.03 ud Vent 2H abat eje vert alum an na 1,10x1,20 m, modV2 Alumafel For

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,10x1,20 metros de dimensiones
de hueco, segin modelo V2 del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido aca-
bado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color na-
tural a elegir por la Direccién Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalen-
te, con marco de 40 mmy 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleacién EN-AW6063
y EN-AWB060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE
EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026);
clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-
lamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamien-
to formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire de espesor total
4/6/6 mm (cristal+camara+cristal); con doble junta externa e interna en EPDM segln
norma EN 12365, resistente a las influencias climatolégicas y envejecimiento, i’herra-
jes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje
de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fa-
bricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entre-
gas, segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. Con Aireador ALAIRE de ALU-
MAFEL. Totalmente instalada incluso imprimacién con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de alba-
fileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceoveerinne 240,28

TOTAL PARTIDA ... e 240,28
08.01.04 ud Vent 2H abat eje vert alum an na 0,60x1,20 m, modV3 Alumafel For

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 0,60x1,20 metros de dimensiones de
hueco, segun modelo V3 del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido con
acabado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color
natural a elegir por la Direccion Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equiva-
lente con marco de 40 mmy 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleacion EN-AW6063
y EN-AW6B060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE
EN 755-2, con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026);
clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-
lamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamien-
to formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire de espesor total
4/6/6 mm (cristal+camara+cristal); con doble junta externa e interna en EPDM segun
norma EN 12365, resistente a las influencias climatolégicas y envejecimiento, i’herra-
jes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje
de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fa-
bricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entre-
gas, segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. Con Aireador ALAIRE de ALU-
MAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacién con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de alba-
fileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccccoeveeiinn 147,95
TOTAL PARTIDA ... 147,95
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CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

08.01.05

08.01.06

ud Vent 2H abat eje vert alum an na 1,60x2,10 m, modV4 Alumafel For

Ud. ventana Balconera de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,60x2,10 metros de
dimensiones de hueco, segun modelo V4 del plano memoria de carpinteria, de aluminio
extruido acabado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWVAA-EURAS
en color natural a elegir por la Direccién Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFELo
equivalente, con marco de 40 mmy 47.5 mmde hoja, realizada con perfileria de alea-
cién EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas me-
canicas segun UNE EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de perme-
abiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, seguin ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211);
con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con do-
ble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire
de espesor total 3+3/6/6 mm (cristal+camara+cristal); con doble junta externa e inter-
na en EPDM segun norma EN 12365, resistente a las influencias climatolégicas y enve-
jecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras
de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direc-
cién facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio
Fix, fijado con entregas, segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos.Persiana
enrrollable tipo monoblock y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada
incluso imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajus-
te, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HE-1.To-
talmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-
cién Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceoveerinne 550,21

TOTAL PARTIDA ... e 550,21
ud Vent 2H ab eje vert alum an na 1,60x2,10 m, moV4A Alumafel For

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,60x1,65 metros de dimensiones
de hueco, segun modelo V4A del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido
acabado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad ENNAA-EURAS en color
natural a elegir por la Direccion Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equiva-
lente, con marco de 40 mmy 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleaciéon EN-AW6063
y EN-AW6B060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE
EN 755-2, con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);
clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-
lamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamien-
to formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire de espesor total
3+3/6/6 mm (cristal+camara+cristal);con doble junta externa e interna en EPDM segln
norma EN 12365, resistente a las influencias climatolégicas y envejecimiento, i’herra-
jes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje
de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fa-
bricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entre-
gas, segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos.Persiana enrrollable tipo mo-
noblock y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacion
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada
segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinne 448,43
TOTAL PARTIDA ... 448,43
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CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

08.01.07

08.01.08

ud Vent 1H abat eje vert alum an na 0,90x1,10 m, moV5 Alumafel Form

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical con pafio fijo acristalado inferior,. de 0,90x1,10
metros de dimensiones de hueco, segin modelo V5 del plano memoria de carpinteria,
de aluminio extruido con acabado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad
EWAA-EURAS en color natural a elegirpor la Direccién Facultativa, sistema FORMA

de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mmy 47.5 mm de hoja, realizada con
perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y
caracteristicas mecanicas segun UNE EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, segun
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, segln ensayo de estanquei-
dad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 35

dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos
incoloros con camara de aire de espesor total 3+3/6/6 mm (cristal+camara+cristal)
;con doble junta externa e interna en EPDM segin norma EN 12365, resistente a las
influencias climatoldgicas y envejecimiento, i’herrajes y perfiles complementarios ALU-
MAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR
en color definido por la direccion facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada
con premarco de aluminio Fix, fijlado con entregas, segun método y garantia ARQALIS.
Perfiles rectos con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmente instalada incluso im-
primacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocacién y ayudas de albafiileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente
instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Fa-
cultativa.

Resto de obra y materiales..............cccooevveninne 261,92

TOTAL PARTIDA ... e 261,92
ud Vent 1H abat eje vert alum an na 0,90x1,35 m, moV5A Alumafel For

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 0,90x1,35 metros de dimensiones de
hueco, segun modelo V5A del plano memoria de carpinbteria , de aluminio extruido aca-
bado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color na-
tural a elegir por la Direccion Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco

de 40 mmy 47.5 mmde hoja, realizada con perfileria de aleacién EN-AW6063 y EN-AW6060
(UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segin UNE EN 755-2,

con clasificaciones: clase 4, seguin ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);
clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-
lamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamien-
to formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire de espesor total
3+3/6/6 mm /cristal+camara+cristal);con doble junta externa e interna en EPDM segun
norma EN 12365, resistente a las influencias climatolégicas y envejecimiento, i’herra-
jes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje
de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fa-
bricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entre-
gas, segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. Persiana enrrollable tipo mo-
noblock y con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacion
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada
segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeeie 259,50

TOTAL PARTIDA ..ottt 259,50
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08.01.09 ud Pta.2H abat.alum anod mod P1 Alumafel Forma

Ud. Puerta de 2 hojas abatibles acristaladas, de eje vertical de 1,30 x 2, 10 metros de
dimensiones de hueco segin modelo P1 del plano memoria de carpinteria, de aluminio
extruido con acabado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EU-
RAS en color natural a elegir por la Direccién Facultativa, sistema FORMA de ALUMA-
FEL o equivalente, con marco de 40 mmy 47.5 mmde hoja, realizada con perfileria de
aleacion EN-AW6063 y EN-AWB060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas
mecanicas segun UNE EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de per-
meabilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN
ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios o laminares de 5+5
mm ;con doble junta externa e interna en EPDM segun norma EN 12365, resistente a
las influencias climatoldgicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios
ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremo-
na EDUR en color definido por la direccién facultativa, fabricada en taller y totalmente
instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segin método y garantia
ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo y tirador
Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacién con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliu-
retano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayu-
das de albafileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinne 1.065,71

TOTAL PARTIDA ..ot nee e 1.065,71
08.01.10 ud PF alum.anod.nat.mod F1 Alumafel Sumo vidrio laminar 6+6 mm.

Ud.Pafio Fijo de cristal y aluminio extruido anodizado color natural, de 0,35x1,60 me-
tros de dimensiones de hueco, con acabado superficial anodizado >15 micras (estan-
dar) calidad EWAA-EURAS en color natural segun direccion facultativa, compuesto
por perfiles de la serie SUMO de ALUMAFEL a modo de quitamiedosa, realizada con
perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento TS y
caracteristicas mecanicas segun UNE EN 755-2, con clasificaciones: clase 4, segun
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, segln ensayo de estanquei-
dad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 35

dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos
incoloros laminar 6+6mm, resistente a las influencias climatolégicas y envejecimiento,
i/nerrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y
totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segun método
y garantia ARQALIS. Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliu-
retano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayu-
das de albahileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Resto de obra y materiales..............cccoeevveinnne 82,39

TOTAL PARTIDA .......oooeeeereree s e nee e 82,39
08.01.11 ud Contravent corredera 1H al.anod. nat mod R2 Alumafel Pulsa

Ud. Contraventana corredera monorail suspendida de 0,90x2,10 metros de dimensio-
nes de hueco segun modelo R2 de la memoria de carpinteria, de aluminio extruido aca-
bado superficial con anodizado natural >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS,
sistema PULSA de ALUMAFEL , realizada con perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060
(UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE EN 755-2,
con acristalamiento compuesto por cuadradillo 40x20, resistente a las influencias cli-
matoldgicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, fa-
bricada en taller y totalmente instalada , segun método y garantia ARQALIS. Totalmen-
te instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafiileria, segin C.T.E.
DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones
de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccccevveiinne 496,69
TOTAL PARTIDA ...t 496,69

22 de abril de 2010 Pagina 27



CUADRO DE PRECIOS 2

Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

08.01.12 ud Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3 Pulsa Alumafel

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 3,60x0,80 metros de dimensiones de hueco segun
modelo R3 de la memoria de carpinteria, de aluminio extruido con acabado superficial
anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural segun direc-
cion facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mmy 47.5 mm de ho-
ja, realizada con perfileria de aleacién EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y
tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segin UNE EN 755-2, resistente a las influen-
cias climatolégicas y envejecimiento, i’lherrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL,
con auto clip, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix,
fijado con entregas, segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente ins-
talada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, monta-
je, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafileria, segun C.T.E DB HE-1.To-
talmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-
cién Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceeveeninnnn 511,37

TOTAL PARTIDA ..o 511,37
08.01.13 ud Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3" Alumafel Pulsa

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 0,80x3,20 metros segun modelo R3" de la memoria
de carpinteria de aluminio extruido con acabado superficial anodizado >15 micras (es-
tandar) calidad EWAA-EURAS en color natural segun direccion facultativa, sistema
FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mmy 47.5 mm de hoja, realizada con perfile-
ria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracte-
risticas mecanicas segin UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatologicas y
envejecimiento, i’herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabri-
cada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas,
segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente instalada incluso impri-
macién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-
do, nivelado, colocacién y ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente ins-
talada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facul-
tativa.

Resto de obra y materiales................cccceeiie 463,99

TOTAL PARTIDA ....ooiiieeirieee e 463,99
08.01.14 ud Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3"" Alumafel Pulsa

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 0,80x3,20 metros segun modelo R3"" de la memo-
ria de carpinteria de aluminio extruido con acabado superficial anodizado >15 micras
(estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural segun direccion facultativa, sistema
FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mmy 47.5 mm de hoja, realizada con perfile-
ria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracte-
risticas mecanicas segin UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatologicas y
envejecimiento, i’herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabri-
cada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijlado con entregas,
segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente instalada incluso impri-
macién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-
do, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente ins-
talada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facul-
tativa.

Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinn 460,60
TOTAL PARTIDA ... 460,60
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08.01.15 ud Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3""" Alumafel Pulsa

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 0,80x3,20 metros segun modelo R3""" de la memo-
ria de carpinteria de aluminio extruido con acabado superficial anodizado >15 micras
(estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural segun direccion facultativa, sistema
FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mmy 47.5 mmde hoja, realizada con perfile-
ria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracte-
risticas mecanicas segin UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatologicas y
envejecimiento, i’herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabri-
cada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas,
segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente instalada incluso impri-
macioén con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-
do, nivelado, colocacién y ayudas de albaiileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente ins-
talada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facul-
tativa.

Resto de obra y materiales...............ccccceennie 210,02

TOTAL PARTIDA ..o 210,02
08.01.16 ud Contravent fija 1H al.anod. nat mod R4 Alumafel Pulsa

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 1,10x1,20 metros segun modelo R4 de la memoria
de carpinteria de aluminio extruido con acabado superficial anodizado >15 micras (es-
tandar) calidad EWAA-EURAS en color natural segun direccion facultativa, sistema
FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mmy 47.5 mmde hoja, realizada con perfile-
ria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracte-
risticas mecanicas segun UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatolégicas y
envejecimiento, i’herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabri-
cada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas,
segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente instalada incluso impri-
macioén con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-
do, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente ins-
talada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facul-
tativa.

Resto de obra y materiales...............ccccoeeiiie 238,99

TOTAL PARTIDA ..ot riee e nee e 238,99
08.01.17 ud Pta autom.seccion. garaje 3,00x2,20 m, acanalada, LTE-40 Hérmann

Ud de puerta seccional de garaje, de una hoja, de 3,00x2,20 m(a x h), Hérmann, mod.
LTE-40 o equivalente, con marcado CE, con puerta peatonal incorporada (uso recomen-
dado hasta 40 plazas de garaje, en uso residencial), a elegir por la Direcccién Facul-
tativa, con lamas de acero galvanizado de panel sencillo, acanalado horizontal, con
acabado electroestatico blanco trafico Ral 9016, incluso elementos de seguridad con
proteccion para los dedos, protecciéon de guia lateral, guia de cable interior y proteccion
contra rotura de muelle s/norma UNE-EN 12604, tiradores exteriores de material sinté-
tico negro, cerradura especial con cilindro PZ, cierre mediante pestillo automatico, con-
junto de muelles de torsion colocados detras del dintel, soportes-bisagras con ruedas
regulables de material sintético, junta perimetral de estanqueidad, recibido y colocacién.To-
talmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, torni-
llos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafiileria, segun
C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indi-
caciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra.........cccoceviiiiiiiini 328,06
Resto de obra y materiales...............cccceeiiin 1.015,81
TOTAL PARTIDA ... seee e 1.343,87
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PRECIO

SUBCAPITULO 08.02 CARPINTERIA DE MADERA
08.02.01 ud.  Carpinteria 1h/abat. en hueco de acceso a vivienda mod. P2

Ud. de carpinteria de madera en hueco de acceso vivienda de 2,10 x 0,90 m., hoja de
2,03 x 0,825 x 0,045 de espesor, lacada color natural, homologada, con sello Aitimy
fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, compuesto por hoja plana ma-
ciza de 2030x925x45 mm de DM hidréfugo rechapada y recercada perimetralmente
en madera maciza de roble, precerco de pino de 110x30 mm, cerco de roble de 120x28
mm, tapajuntas interior en roble de 70x11 mmy junquillo exterior en madera maciza
de roble de primera calidad. Cerradura Tesa de seguridad de tres puntos de llavin o
similar, con placa manilla tirador Tesa Sena MSTF8851S o similar de acero inoxidable
de 12 calidad, 4 bisagras de 150x80 mm antipalanca macizas de acero inoxidable de
12 calidad, mirilla 6ptica gran angular y tope de goma. Totalmente barnizada y coloca-
da segun modelo P2 del plano memoria de carpinteria y CTE.Totalmente ejecutada la
unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales...............ccccoeeniie

TOTAL PARTIDA ....ooiiieeireeeei e
08.02.02 ud Carpinteria 1h/abat.en hueco de vest.indep.EI2-30-C5 mod. P2-A

Ud. de puerta cortafuegos Roper o equivalente, de acero panelada en madera de ro-
ble, en vestibulo de independencia , clasificada EI2-30-C5 , medidas de hueco de obra
0,90x2,10 m, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de
0,6 mm de espesor, ensambladas entre siy nucleo interior de aislamiento compuesto
de lana de roca de 160 Kg/m?® y 55 mm de espesor, lacada con pintura por electrofo-
resis en color a elegir,acabado con chapado en madera de roble, refuerzo perimetral
interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5 mmde espesor,
con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegida,

2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote de seguridad antiapalanca,
cerradura preparada para cilindro encastrada, manecilla y escudos ignifugos con al-
ma metalica, ajuste y colocacién, segun C.T.E. DB SI. Totalmente ejecutada la unidad
segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinne

TOTAL PARTIDA ...t
08.02.03 ud.  Carpinteria 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3

Ud carpinteria de madera en hueco de paso interior plano de 0,80x2,10 mts. de dimen-
siones de hueco, homologada, con sello Aitimy fabricada bajo sistema de control de
calidad ISO 9002, dimensiénde la hoja 2030x725x35 mm., Block compuesto por: pre-
cerco de pino de 110x30 mm, cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana
de 35 mmde ancho en tablero de DMF rechapado en roble de primera calidad recerca-
do perimetralmente con madera maciza de roble. Tapajuntas de 70x11 mm a dos caras
en roble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Tesa 3B03 AE ¢ similar de primera
calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de goma en piso. Totalmen-
te barnizada y colocada. Segiin memoria de carpinteria. Tipo P3.Totalmente ejecutada
la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Faculta-
tiva.

Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA ...
08.02.04 ud Carpinteria 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3A

Ud carpinteria de madera en hueco de paso interior plano de 0,90x2,10 mts. de dimen-
siones de hueco, homologada, con sello Aitimy fabricada bajo sistema de control de
calidad ISO 9002, dimensiénde la hoja 2030x825x35 mm., Block compuesto por: pre-
cerco de pino de 110x30 mm, cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana
de 35 mmde ancho en tablero de DMF rechapado en roble de primera calidad recerca-
do perimetralmente con madera maciza de roble. Tapajuntas de 70x11 mm a dos caras
en roble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Tesa 3B03 AE 6 similar de primera
calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de goma en piso. Totalmen-
te barnizada y colocada, segun modelo P-3A del plano memoria de carpinteria. Total-
mente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la
Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales................ccoceeiiie

TOTAL PARTIDA .....ooiririininricns

248,86

248,86

277,81

277,81

135,57

135,57

152,57

152,57
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08.02.05

08.02.06

08.02.07

08.02.08

ud.  Carpinteria en hueco de paso de cuarto higiénico mod. P-4

Ud de carpinteria de madera en hueco de paso de 0,80x2,10 mts.en cuarto higiénico,
plano con rejilla de ventilacién, homologada, con sello Aitimy fabricada bajo sistema

de control de calidad ISO 9002, dimension de la hoja 2030x725x35 mm., Block compues-
to por: precerco de pino de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm.,
hoja plana de 35 mmde ancho en tablero de DMF rechapado en roble de primera cali-
dad recercado perimetralmente con madera maciza de roble, y rejilla de ventilacion.
Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura con con-
dena Tesa 3B03 AE ¢ similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera ca-
lidad y taco de goma en piso. Totalmente barnizada y colocada segun modelo P-4A del
plano memoria de carpinteria y CTE.Totalmente ejecutada la unidad segun especifica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Direcciéon Facultativa.

ud Carpinteria en hueco de paso de cuarto higiénico mod. P-4A

Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA

Ud de carpinteria de madera en hueco de paso de 0,90x2,10 mts de dimensiones en
cuarto higiénico, plano con rejilla de ventilacion, homologada, con sello Aitimy fabrica-
da bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensién de la hoja 2030x725x35 mm.,
Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130
x 28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapado en roblede pri-
mera calidad recercado perimetralmente con madera maciza de roble, y rejilla de ven-
tilacion. Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura
con condena Tesa 3B03 AE 6 similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de pri-
mera calidad y taco de goma en piso. Totalmente barnizada y colocada segun mode-
lo P-4A del plano memoria de carpinteria y CTE Totalmente ejecutada la unidad segun

especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion

ud Carp.mad 1h/ab stadip 4+4 en h. paso de cto de serv. mod. P-5

Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinnn

TOTAL PARTIDA

Ud de carpinteria de madera en hueco de paso de 0,80x2,10 mts. a cuarto de servi-
cio, plano , homologada, con sello Aitimy fabricada bajo sistema de control de calidad
ISO 9002, dimension de la hoja 2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de
pino de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana acrista-
lada con vidrio stadip 4+4 mm ,recercado perimetralmente con madera maciza de roble.
Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble maciza, Herrajes: Cerradura con llavin
Tesa 6 similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de
goma en piso. Totalmente barnizada y colocada segun modelo P-5 del plano memoria
de carpinteria y CTE.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyec-

to e indicaciones de la Direccién

ud Carp.mad 1h/ab. en h paso de cto de serv. mod. P-6

Resto de obra y materiales................cccceeeiie

TOTAL PARTIDA

Ud de carpinteria de madera en hueco de paso de 0,90x2,10 mts. a cuarto de servi-
cio, plana, homologada, con sello Aitimy fabricada bajo sistema de control de calidad
ISO 9002, dimensioén de la hoja 2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de
pino de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana acrista-
lada con vidrio stadip 4+4 mm ,recercado perimetralmente con madera maciza de roble..
Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble maciza, Herrajes: Cerradura con llavin
Tesa modelo 6 similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad

y taco de goma en piso. Totalmente barnizada y colocada segun tipo P-6 del plano me-
moria de carpinteria y CTE.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de

proyecto e indicaciones de la Direccion

Resto de obra y materiales..............cccceveeiinn

TOTAL PARTIDA

140,08

140,08

157,87
157,87

326,32

326,32

370,41
370,41
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CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 09 CERRAJERIA

09.01

09.02

09.03

09.04

ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 30 C5, de 0,90x2,10 m, modP-7

Ud de puerta cortafuegos EI2 30 C5, de una hoja abatible modelo P-7, Roper o equiva-
lente, medidas de hueco de obra 0,90x2,10 m, dimensiones de paso 0,83x2,05 my 57
mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado

de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre siy nucleo interior de aislamiento compues-
to de lana de roca de 160 Kg/m® y 55 mm de espesor, lacada con pintura por electro-
foresis en color a elegir, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, in-
cluso marco de acero de 1,5 mmde espesor, con garras de anclaje (preparado para
atornillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con mar-
cado CEYy pivote de seguridad antiapalanca, cerradura preparada para cilindro encas-
trada, manecilla y escudos ignifugos con alma metalica, ajuste y colocacion, segin C.T.E
DB SI. Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Direccion Facultativa.

ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 45 C5, de 0,90x2,10 m, modP-7"

Mano de obra......

Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA

Ud de puerta cortafuegos EI2 45 C5, de una hoja abatible modelo P-7°, Roper o equiva-
lente a elegir por la Direccién Facultativa, medidas de hueco de obra 0,90x2,10 m, di-
mensiones de paso 0,83x2,05 my 57 mmde espesor, formada por hoja constituida
por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre si

y nucleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m? y 55 mmde
espesor, lacada con pintura por electroforesis en color a elegir, refuerzo perimetral
interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5 mmde espesor,
con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegida,

2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote de seguridad antiapalanca,
cerradura preparada para cilindro encastrada, manecilla y escudos ignifugos con al-
ma metalica, ajuste y colocacién, segun C.T.E. DB SI. Totalmente ejecutada la unidad
segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

ud  Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, de 1,50x2,00 m, modP9-P10-P11

Mano de obra......

Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA

Ud de puerta cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles modelo P9-P10-P11, Roper
o equivalente a elegir por la Direccion Facultativa, medidas de hueco de obra 1,50x2,00
m, dimensiones de paso 1,43x1,96 my 57 mm de espesor, formada por hoja constitui-
da por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre
siy nucleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m?® y 55 mm

de espesor, lacada con pintura por electroforesis en color blanco similar Ral 9010, re-
fuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5
mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescen-
cia protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CEy pivote de seguridad
antiapalanca, cerradura preparada para cilindro encastrada, manecilla y escudos ig-
nifugos con alma metdlica, ajuste y colocacion, segun C.T.E. DB Sl. Totalmente ejecu-
tada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Fa-

cultativa.

ud Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. 0,90x2,10 m, lac.mod. P-8

Mano de obra......

Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA

Puerta metdlica multiusos con ventilacién(para trasteros, cuartos de instalaciones, la-
vaderos...), de una hoja abatible, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente a

elegir por la Direccion Facultativa, de medidas 0,90x2,00 m (ext. marco) y 38 mmde

espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5
mm, ensambladas entre si sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliureta-
no de alta densidad por inyeccion, tornilleria métrica, 2 bisagras de acero galvanizado
de e=2,5 mm de fabricacién propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de

acero para fijacion a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto,
manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, inclu-
so ajuste y colocacién. Totalmente ejecutada la unidad segun especificaiones de pro-

yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales................cccceeiie

TOTAL PARTIDA

38,24
151,07

189,31

38,24
159,90

198,14

38,24
283,37

321,61

25,49
115,42

140,91
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CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

09.05

09.06

09.07

09.08

09.09

ud Pta. met. multiusos 4 H, s/vent. med. 4,00x2,10 m, lac mod P8-A

Puerta metalica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de cuatro

hojas abatibles, mod P-8A, Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente,

de medidas

4000x2010 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hojas constituidas por
dos chapas de acero galvanizado de €=0,5 mm, ensambladas entre si sin soldadura,
lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyeccion, caladas
para ventilacion superior e inferior, tornilleria métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero

galvanizado de e=2,5 mm de fabricacién propia, con marco tipo CS4 de

e=1,0 mm, con

garras de acero para fijacién a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre

a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos
lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y colocacion, segun CTE.To-
talmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Direccion Facultativa.

ud Pta. met. multiusos 2 H, med. 1,30x2,10 m, lac mod P8-B

Ud de puerta metdlica multiusos con ventilaciéon(para trasteros, cuartos
nes, lavaderos...), de dos hojas abatibles, mod. Ensamblada A lisa de A
valente a elegir por la Direccion Facultativa, de medidas 1,30x2,10 m (e

Mano de obra.....

Resto de obra y materiales..............cccoeeveerinnne

TOTAL PARTIDA

de instalacio-
ndreu o equi-
xt. marco) y

38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvaniza-
do de e=0,5 mm, ensambladas entre si sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno

de poliuretano de alta densidad por inyeccion, tornilleria métrica, 2 bisag

ras de acero

galvanizado de e=2,5 mm de fabricacién propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con
garras de acero para fijacién a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre
a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos
lados, incluso ajuste y colocacion. Totalmente ejecutada la unidad segun especificaio-

nes de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

m Pasamanos escalera acero inoxidable Aisi 316 60 mm diametro

Mano de obra......

Resto de obra y materiales...............cccceeniie

TOTAL PARTIDA

M de pasamanos de acero inoxidable en escalera, formado por un tubo de acero ino-

xidable de calidad Aisi 316 de 60 mm de diametro exterior, con anclajes
pletinas de acero inoxidable de 50x10 mm de seccion, incluso pequefo

formados por
material, an-

clajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.Totalmente ejecutada
la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Fa-

cultativa.

m Pasam rampa adaptada minusvalidos ac. inox.Aisi 316 60 mm. diam.

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA

M pasamanos de rampa adaptada , formada por dos tubos de acero inoxidable ca-
lidad Aisi 316, de 60 mm de diametro, con anclajes formados por pletinas de acero ino-
xidable de 50x10 mm de seccion, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprima-
cién antioxidante, recibido y colocacion.Totalmente ejecutada la unidad segun CTE,

especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

m? Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

Mano de obra......

Resto de obra y materiales..............ccccceveeiinne

TOTAL PARTIDA

Barandilla formada por dos largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes
verticales separados 10 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequefio material, anclajes,

mano de imprimacion antioxidante, recibido, colocacién y acabado con p
acabado metalico natural, aplicada a dos manos sobre superficies metal
mente desoxidadas, limpias e imprimadas.

intura oxiron,
icas, previa-

Mano de obra......

Resto de obra y materiales..............ccceeveerinnn

TOTAL PARTIDA

76,47
505,00

581,47

76,47
166,33

242,80

5,09
21,04

26,13

7,65
40,51

48,16

77,49
28,53

106,02
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Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 10 FONTANERIA, DESAGUES Y ACS
SUBCAPITULO 10.01 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y ACS
10.01.01 ud Instalacion de fontaneria, saneam y ACS s/proyecto
TOTAL PARTIDA ..o 101.325,38
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Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 11 APARATOS SANITARIOS
11.01 ud Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca
Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, Roca Victoria o equivalente, color blanco de 65
cm, incluso elementos de fijacion, valvula de desaglie con tapon y cadenilla, fiexibles con lla-
ves de escuadra, sin sifon. Instalado, con griferia monomando de lavabo, Monodin Roca o equi-
valente.
Mano de 0bra.........cceoviiiiiiiici 29,31
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 94,27
TOTAL PARTIDA ...t 123,58
11.02 ud Lavab susp c/semiped porcel color Roca Meridian grifer M2 Roca
Lavabo suspendido con semipedestal, de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente, co-
lor suave, de 65 cm, incluso elementos de fijacion, valvula de desagtie con tapdn y cadenilla, fle-
xibles con llaves de escuadra, sin sifon. Instalado, con griferia monomando de lavabo, M2 Ro-
ca o equivalente.
Mano de obra.........ccceoviiiiiiiici 38,24
Resto de obra y materiales................cccoeeniie 127,79
TOTAL PARTIDA ... 166,03
11.03 ud Inodoro porcel blanco Roca Victoria.
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equivalente, color blanco, inclu-
so tanque y tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo de
evacuacion, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiiie e, 29,31
Resto de obra y materiales................cccceeniie 104,68
TOTAL PARTIDA ... 133,99
11.04 ud Inodoro suspend porcel blanco Roca Meridian c/cisterna empotr
Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente, color blanco, incluso
soporte Duplo WC, elementos de fijacion, con cisterna empotrable de doble descarga de 3/6 li-
tros y placa de accionamiento cromada mate, codo de evacuacion, asiento y tapa lacados, insta-
lado y funcionando.
Mano de obra............ocevveiiiiiiiiiie e, 38,24
Resto de obra y materiales................cccceeniie 258,00
TOTAL PARTIDA ..ot 296,24
11.05 ud Plato ducha acero esmalt 75x90x15 grifer Mart
Plato ducha de acero esmaltado de 75x90x 15 cm, mod. Duschform, de Kaldewei o equivalente,
color blanco, €=3,5 mm, con antideslizante de adaptacion, incluso griferia bateria ducha croma-
da, teleducha con flexo y soporte, 1921 Marti 0 equivalente, valvula de desaglie, recibido, ayu-
das de albafiileria, instalado y funcionando.
Mano de obra............ooevvviieiiiiiiie, 73,15
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinne 147,07
TOTAL PARTIDA ....oorvirriiiinirssssie s 220,22
11.06 ud Plato ducha minusvalido
Plato ducha rasante en vifrorresina p/discapacitados, de 90x90 c¢m, Inda o equivalente, color
blanco, con griferia mezclador monomando ext. ducha cromada c/palanca clinica y ducha geron-
toldgica con flexible y sop. p/discapacitados, Inda o equivalente, incluso valvula de desagle sifé-
nica exfraplana con embellecedor, recibido, ay udas de albafiileria, instalado y funcionando.
Mano de obra................. 73,15
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinn 399,14
TOTAL PARTIDA ....oorrrriiinirsssie s 472,29
11.07 ud Lavader gres 60x39x36 Roca Henares grifer Adria i/mueble
Lavadero de gres esmaltado Roca Henares o equivalente, de 60x39x36 cm, con griferia doble
de lavadero lavadora, tipo Adria Hit o equivalente, valvula de desagiie y sifon D 40 mm, inclu-
so mueble, instalado.
Mano de obra............ooevvviiiiiiiiiie, 11,55
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 76,41
TOTAL PARTIDA ..ot 87,96
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Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

11.08 ud Fregad acero inox encastrar 88x44 1 s 1 e Thor grifer Cisal Futu
Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 88x44 cm, de 1 seno y escurridor, Thor o equi-
valente, con griferia mezcladora monomando, cromada, Cisal Futurity o equivalente, incluso val-
vula de desagtie y sifon de D 40 mm, llaves de escuadra y lafiguillos fiexibles, instalado.

Mano de obra............ooevveiiiiiiiiie, 25,49
Resto de obra y materiales..............ccceeveeninnne 104,28
TOTAL PARTIDA .....ooiiirrinrinin s 129,77
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Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 12 ELECTRICIDAD E INSTALACION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO 12.01 ELECTRICIDAD, VENTIL Y EXTRAC. GARAJE Y CONTRAINCENDIO

12.01.01 ud Inst.eléctrica,extraccion, telecomunicaciones y contraincendios
Ud de instalacion eléctrica, instalacién de extraccion, instalacion de telecomunicacio-
nes e instalacion de proteccién contraincendios en edificio de tres plantas y sétano
para quince viviendas, garajes y trasteros segun proyecto anexo. Completa , instala-

day probada segun CTE, disposiciones de la Consejeria de Industria y demas norma-
tiva de aplicacion.

TOTAL PARTIDA ..ot 94.711,94
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CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 13 VENTILACION Y EXTRACCION

13.01

13.02

13.03

ud Suministro e Instalacion equipo completo vent/extrac para 15 viv
Ud de suministro e instalacion de sistema de ventilacion /extraccion mecanica contro-
lada Siber o equivalente, en edificio de tres plantas y s6tano con 15 viviendas y tras-
teros, compuesta por bocas de ventilacién/extracciéon en zonas comunes, escalera,
trasteros, cocinas, bafios , aseos y cuartos de servicio, con conductos extraplanos
de material termoplastico, autoextinguibles, ignifugados M1, de 55x220 mm de seccion
(equivalente a 125 mm de diametro) desde la boca de extraccion hasta la columna ver-
tical en cada una de las viviendas, 14 columnas verticales de extraccion, formadas
por conductos de seccion circular construidos con chapa galvanizada , de diametro
variable desde 125 a 200 mm de diametro, incluso p.p. de accesorios y piezas espe-
ciales, 6 unidades de remate de columna insonorizada Siber STl 125, 6 unidades de
remate de columna insonorizada Siber STI 160 y 2 unidades de remate de columna
insonorizada SiberSTI 200, registrables en cada coronacién de columna, 70 metros
de red colectora horizontal en cubierta , constituida por conductos rigidos circulares
de chapa galvanizada de diametro variable de 125 a 315 mm de diametro, 1 grupo de
ventilacion modelo Sibervent T3001J o equivalente de bajo consumo, en acero galva-
nizado, de transmisién directa, con interruptor de proximidad, curva plana, categoria
C4, 2 unidades de silenciador circular modelo PAS 400, de conexion directa a los con-
ductos de la red vertical en cubierta con p.p. de soportes y collares de sujeccion, 4
unidades de soporte de fijacion para grupo de ventilacién mecanica, antivibracion, mo-
delo SAB 8 y conducto vertical de salida al exterior . Totalmente instalada,completa,
probada y funcionando segun CTE-HS3, especificaciones de proyecto e indicaciones
de la Direccion facultativa.

TOTAL PARTIDA
ud Suminis/ instalacion sist. extrac. campanas cocina 15 viviendas
Ud de suministro e instalacion de sistema de extraccion mecanica Siber o equivalente
de campanas de cocina por conducto individualizado(uno por vivienda) hasta cubier-
ta, en edificio de tres plantas y sétano con 15 viviendas y trasteros, con conductos
circulares de 150 mmde diametro y extraplanos de 90x180 mm de seccion desde la
boca de extraccion hasta la salida vertical al exterior de cada una de las viviendas,
de material termoplastico, autoextinguibles, ignifugados M1, no corroibles, impermea-
bles e imputrescibles,incluso p.p. de accesorios y piezas especiales con p.p. de sopor-
tes y collares de sujeccion y de cambio de seccién y conducto vertical de salida al ex-
terior . Totalmente instalada,completa, probada y funcionando segin CTE-HS3, espe-
cificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion facultativa.

TOTAL PARTIDA

m? Conducto vent. horiz. cortaf. EI-120, susp, TECBOR-B 20+20 mm, T

Conducto de ventilacion cortafuegos, horizontal, EI-120, fuego interior y exterior, suspendido,
TECBOR-B 20+20 mm, de Tecresa o equivalente, realizado con doble placa de magnesita, sili-
cato y aditivos, de =20 mm cada una, incluso p.p. de tomillos autorroscantes y autotaladran-
tes de 3,5x45 mm para la fijacion de la primera y segunda placa, respectivamente, perfil angular
metalico de 40x40x2 mm colocado (cada aprox. 250 mm) entre las placas en los vértices del
conducto y fijlados con tornillos autorroscantes de 3,5x45 mm, pasta de juntas Tecbor en unio-
nes entre framos y tiras tapajuntas de aprox. 250x20 mm. Montaje valido para secciones hasta
1250x 1000 mm (medidas interiores), ramales y derivaciones, con sobrepresion o depresion de ai-
re de 300 Pa). Instalado.

Resto de obra y materiales..............ccceevveiinnn

TOTAL PARTIDA

14.381,38

2.267,41
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 14 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION
14.01 Ud Instalacion de telecomunicaciones en edificio 15 viviendas

Ud de instalacion completa de telecomunicaciones en edificio de tres plantas y séta-
no para quince viviendas, garajes y trasteros segun proyecto anexo. Completa , ins-
talada y probada segun CTE, disposiciones de la Consejeria de Industria y demas nor-
mativa de aplicacion.

TOTAL PARTIDA ..ot 7.500,00
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CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 15 INSTALACION DE ASCENSORES

15.01

ud Ascensor electr 6pers 4paradas ThyssenKrupp mod Synergy 450 kg

Ud de ascensor eléctrico adaptado para disminuidos, para 6 personas 450 kg de car-
ga nominal y cuatro paradas, Thyssenkrupp o equivalente, modelo Synergy , velocidad
1,00 Vs, cabina de 1,00x1,25x2,22 m, modelo Millenium, decoracion modelo Millenium
classic gris montana, hueco de 1,55 x 1,55 m, con puertas automaticas telescépicas

en pisos de 800 mmde luz acabado con pintura martelé y certificado parallamas de

180 minutos, cabina con panel de mando y sistema de comunicacién con botonera com-
pleta con registro luminoso de llamada, indicador de posicién y sobrecarga sonoro y
visual, mddulo de espejo, pulsadores de microrrecorrido con numeracion Braille, pa-
samanos tubular cromado brillante, rodapié de aluminio cromado satinado, suelo de pvc
marmolina, equipo auténomo de alumbrado y alarma de cabina, célula fotoeléctrica y
sensores de proteccién contra el cierre no deseado de puertas, puerta automatica te-
lescopica y frentes en acero inoxidable, incluso grupo tractor, guias, cables de suspen-
sion, chasis de cabina, contrapeso, paracaidas progresivo, maniobra de microproce-
sador, botonera en pisos, ayudas de albafileria, montaje, puesta en marcha y legaliza-
cién de la instalacion, s/Reglamento de aparatos elevadores e instrucciones comple-
mentarias y Directiva Europea 95/16/CE.Totalmente ejecutada la unidad segun especi-
ficaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......

17.400,74

17.400,74
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Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 16 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
16.01 m? Enfosc maestr raspado ext. monocap Weber.pral classic s/enfoscad
M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizontales ex-
teriores, con mortero monocapa acabado raspado, tipo Weber.pral classic (antes Cem-
pral) o equivalente, con un espesor de 15 mm, aplicado s/enfoscado, incluso p.p. de
tela en la unién de la estructura y los cerramientos.Totalmente ejecutada la unidad se-
gun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.Se descon-
taran huecos.
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinn 20,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,55
16.02 m? Pintura petrea lisa impermeable ext. Reveton Liso
Pintura petrea lisa impermeable para exteriores, Reveton Liso de Texsa o equivalente,
color a elegir, con imprimacién y acabado a dos manos, incluso preparacion del sopor-
te.Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones
de la Direccion Facultativa.Se descontaran huecos.
Mano de obra.........ccccoviiiiiiiici 2,08
Resto de obra y materiales..............cccccceeiiie 3,46
TOTAL PARTIDA ... 5,54
16.03 m? Pintura impermeabilizante petrea lisa mate, ext., Acriton
Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acriton lisa mate o equivalente,
color a elegir, a dos manos, incluso lijado y plastecido del paramento.Totalmente ejecu-
tada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Fa-
cultativa.Se descontaran huecos.
Mano de obra............ooevviieiiiiiiie e, 2,55
Resto de obra y materiales 2,89
TOTAL PARTIDA ... 5,44
16.04 m? Pintura p/pavim indust. antides. trafico medio, Polyment W
Pintura para pavimento industrial antideslizante de trafico medio, a base de resina epoxi al agua
de dos componentes, con adicion de arena de cuarzo, Polyment W o equivalente, aplicada en
tres capas, con un consumo de 1,2 kg/m?, s/indicaciones de la casa suministradora, incluso pe-
quefio material, limpieza y preparacion del soporte.
Mano de obra............ocevveiiiiiiiiiie e, 5,21
Resto de obra y materiales................cccceeniie 15,97
TOTAL PARTIDA ..ot 21,18
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 17 VARIOS
17.01 ud Casillero postal chapa acero y puertas acero inox., 240x300x80 m
Casillero postal de chapa de acero y puertas de acero inoxidable, de 240x 300x80 mm, tipo Ve-
nus BTV, colocado, incluso cerradura'y pequefio material de anclaje.
Mano de obra............ooevveiiieiiiiiie, 3,91
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinn 17,07
TOTAL PARTIDA ....ooovrrriieniersssie s 20,98
17.02 ud Senaliz. de portales c/rétulo de metacrilato de 35x12 cm
Sefializacion de portales con rotulo de metacrilato de 35x 12 cm, incluso fijacion.
Mano de obra............ooevvviiieiiiiiii, 5,09
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinnn 12,68
TOTAL PARTIDA ....ooovrrriieniersssie s 17,77
17.03 ud Sefaliz. de vdas. o trasteros c/rétulo de metacrilato de 10x8 cm
Sefializacion de viviendas o frasteros con rétulo de metacrilato de 10x8 cm, incluso fijacion.
Mano de obra............ooevveiieiiiiiiie, 2,55
Resto de obra y materiales..............cccoeveeninn 3,39
TOTAL PARTIDA ....ooorviriiiiniersisie s 5,94
17.04 ud Limpieza de vivienda para la recepcion de las obras
Limpieza de vivienda para la recepcion de las obras, comprendiendo lavado de pavimentos, ro-
dapiés, alicatados, sanitarios, carpinteria, cristaleria y en general todo aquello que lo precise por
estar afectado de manchas de mortero, yeso, pintura u ofro tipo.
Mano de obra............ocevveiieiiiiiiie, 99,76
Resto de obra y materiales 2,99
TOTAL PARTIDA ....ooorririiiiinirisie s 102,75
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 18 ENSAYOS

SUBCAPITULO 18.01 ENSAYOS

APARTADO 18.01.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGON
SUBAPARTADO 18.01.01.01 ENSAYOS DE HORMIGON

18.01.01.01.01 ud Ensayo para hormigon fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ud de ensayo para hormigén fresco, comprendiendo: fabricacion en obra, transporte
y rotura de una serie de 4 probetas de hormigén, incluyendo curado y refrentado de
caras, determinacion de la consistencia y resistencia a compresion, segun UNE-EN
12350-1y 2y UNE-EN 12390-2y 3.

Resto de obra y materiales..............ccccoovveeine 42,82

TOTAL PARTIDA ..ot 42,82
APARTADO 18.01.02 ENSAYOS DE ALBANILERIA
18.01.02.01 ud Ensayo fisico y mecanico de un yeso
Ensayo fisico y mecanico de un yeso, segin UNE-EN 13279-2 incluyendo finura de molido,
tiempo de fraguado, resistencia a flexion, resistencia a compresion y dureza superficial.
Resto de obra y materiales................cccceeniie 179,82

TOTAL PARTIDA ... 179,82
18.01.02.02 ud Ensayo resistencia a compresion de bloques de hormigén
Ensayo para determinacion de la resistencia a compresion de bloques de hormigén de arido de pi-
con, segin UNE-EN 772-1.
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 166,12

TOTAL PARTIDA ... 166,12
APARTADO 18.01.03 ENSAYO DE PINTURAS
18.01.03.01 ud Ensayo p/determinacion de espesor de pintura sobre mortero/yeso
Ensayo para determinacion del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por me-
dios dpticos o rayado, segun UNE-EN 1SO 2808.
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 27,39

TOTAL PARTIDA ..o 27,39
18.01.03.02 ud Ensayo p/determinacion espesor anodiz./lacado s/aluminio
Ensayo para determinacion del espesor de anodizado (segin UNE-EN 12373-3 ) o lacado so-
bre aluminio por medios no destructivos.
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinn 27,39

TOTAL PARTIDA ..o 27,39
APARTADO 18.01.04 ENSAYOS DE INSTALACIONES
SUBAPARTADO 18.01.04.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERIA
18.01.04.01.01 ud Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad en red de fontaner
Prueba de resistencia mecanica y de estanqueidad en red de fontaneria, segin CTE DB HS-4,
agrupando un maximo de 6 viviendas.
Resto de obra y materiales................ccoceeiiie 70,56

TOTAL PARTIDA ...t 70,56
18.01.04.01.02 ud Prueba de servicio de la red de desagiies en inst. de fontaneria

Prueba de servicio de la red de desaglies en la instalacion de fontaneria, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos,
comprobando la correcta evacuacion y ausencia de embalsamientos, agrupando un
maximo de 6 viviendas.

Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 61,75
TOTAL PARTIDA ...t 61,75
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBAPARTADO 18.01.04.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
18.01.04.02.01 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, se-
gun CTE DB HS-5, agrupando un maximo de 3 viviendas.

Resto de obra y materiales..............cccceeveeinnnne 52,92

TOTAL PARTIDA ..o 52,92
18.01.04.02.02 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidraulica (altu-
ra maxima 15 m), segun CTE DB HS-5, agrupando un maximo de 6 viviendas.

Resto de obra y materiales................cccceeniie 66,16
TOTAL PARTIDA ... 66,16
SUBAPARTADO 18.01.04.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
18.01.04.03.01 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra
Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
Resto de obra y materiales...............cccoceeiiie 11,45
TOTAL PARTIDA ... 11,45

18.01.04.03.02 ud Comprobacion de cuadros de corte y proteccion
Comprobacién de cuadros de corte y proteccion (hasta 2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).
Resto de obra y materiales................cccceeniie 24,69

TOTAL PARTIDA ....ooeeiiccver e crinnee e 24,69
18.01.04.03.03 ud Comprobacion de instalacion de TV
Comprobacion de instalacion de TV, medida de sefial en punto de toma, hasta 3 mediciones.

Resto de obra y materiales..............cccoeevveiinnne 12,35
TOTAL PARTIDA ..o 12,35
18.01.04.03.04 ud Comprobacion de instalacion de portero eléctrico.
Comprobacion de instalacion de portero eléctrico.
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinne 30,85
TOTAL PARTIDA ... 30,85

18.01.04.03.05 ud Comprobacion de la seccion de los conductores y cddigo colores
Comprobacion de la seccion de los conductores y el codigo de colores de la misma, hasta 40
comprobaciones por ud.

Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinne 3,52
TOTAL PARTIDA ....oorrrriiinierssiie s 3,52
18.01.04.03.06 ud Comprobacion de conexidn y funcionamiento de mecanismo
Comprobacion de conexién y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de en-
sayo.
Resto de obra y materiales..............ccceevveiinnn 4,41
TOTAL PARTIDA ....oooviriiiinierssisie s 4.4
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
APARTADO 18.01.05 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACION
18.01.05.01 ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas pla

Ud de prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, enaljibes, cubiertas planas,
etc., mediante inundacién, minimo 24 horas, con inspeccién visual de la superficie inun-
dada, segiin CTE DB HS-1.

Resto de obra y materiales..............cccoeevveinnnn 77,91
TOTAL PARTIDA ..o 77,91
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 19.01 CLASIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS DE OBRA
APARTADO 19.01.01 CLASIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS SIN AMIANTO
19.01.01.01 ud Clasificacion y gestion de residuos segtin anexo

Ud de clasificacion y gestion de residuos resultantes de la ejecucién de la obra segin
anexo de proyecto.Totalmente ejecutada la unidad, incluso transportes, costes de ges-
tion y certificado de tratamiento.

TOTAL PARTIDA ..ot 9.672,73
APARTADO 19.01.02 CLASIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS CON AMIANTO

19.01.02.01 ud Toma concentracion
Ud de realizaciéon de toma de concentracion de particulas de amianto durante la reali-

zacion del desmontaje, por parte de Mutua autorizada. (Exigida por la inspeccion de

trabajo). Una durante los trabajos y otra al finalizar los mismos.

Resto de obra y materiales................cccceeeiie 660,02

TOTAL PARTIDA ....ooiiiieireeee et 660,02
19.01.02.02 m?  Aspiracion zona de trabajo

M2 de aspiraciéon de zona de trabajo con aspiradora industrial y filtros absolutos, tan-
to la estructura soporte como la zona de trabajo en la que se hayan producido rotura
accidental de placas.

Mano de obra............ooevvviiiiiiiiiie, 1,52
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 1,57

19.01.02.03 m? Gestion de residuos con contenido de fibrocemento

Gestion de residuos y retirada a vertedero autorizado a través de empresa autoriza-
da en Gran Canaria (Gemecan).Totalmente ejecutada la unidad segun normativa vigen-

te.
Mano de obra............ocevvviieiiiiiiie, 10,00
Resto de obra y materiales..............cccoovveinnn 0,30
TOTAL PARTIDA ..o 10,30

19.01.02.04 ud Plan de trabajo

Ud de elaboracion y tramitacion del plan de trabajo previo a la demolicion de las placas.
Resto de obra y materiales................cccceenie 952,75
TOTAL PARTIDA ... 952,75

22 de abril de 2010 Pagina 46



