RESUMEN DE PRESUPUESTO

Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Galdar.

CAPITULO RESUMEN EUROS %
Co1 DEMOLICIONES. ...ttt ettt ettt e et e et et e st e e e ete e eabe e e sae e e saeeeeaaeenes 5.237,92 0,54
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt ettt ettt e s et e et e et e saa e e eaneenes 9.994,17 1,02
Co03 CIMENTACION Y CONTENCIONES..........c.coeverrnann. 64.983,72 6,66
Co4 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS ..ot 177.862,55 18,22
Co5 ALBANILERIA ........coooe oottt 184.770,02 18,92
C06 CUBRICION ...ttt 27.340,79 2,80
co7 AISLAMIENTOS , SOLADOS , ALICATADOS Y CHAPADOS, FALSOS TECHOS..........cooveiievieeieie e 137.998,59 14,13
Co8 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MADERA ...ttt ettt 51.027,94 5,23
C09 CERRAJERIA......ooooiveeee, 8.625,63 0,88
C10 FONTANERIA, DESAGUES Y ACS.......veieeeeeeeeee et ee ettt 101.325,38 10,38
C11 APARATOS SANITARIOS. .....coeitietie ittt ettt ettt s ettt s sttt ettt ees b e ssaebe et eareesaeasaeenbesnaesaens 14.969,46 1,53
C12 ELECTRICIDAD E INSTALACION CONTRA INCENDIOS ......c.vivieteeeeeeee e 94.711,94 9,70
C13 VENTILACION Y EXTRACCION ...ttt ettt 16.752,70 1,72
C14 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION ..ottt 7.500,00 0,77
C15 INSTALACION DE ASCENSORES ... ..ottt ettt ettt 17.400,74 1,78
C16 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS ...ttt ettt ettt ettt 37.782,95 3,87
c17 VARIOS ..ottt ettt ettt e ettt R e Attt E b e st et e e b e et e te e nte e be e teetens 2.093,88 0,21
C18 N N 1 TSRS PRTON 2.452,49 0,25
C19 GESTION DE RESIDUOS ..ottt ettt ettt ettt 13.629,87 1,40
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 976.460,74
16,00% Gastos generales.............ccccceeveene 156.233,72
6,00% Beneficio industrial........................ 58.587,64
SUMA DE G.G. y B.I. 214.821,36
SEGURIDAD Y SALUD......cuiiiiiiiiiieiit ettt ettt 19.995,56
SUMA 19.995,56
IGIC 0,00% 0,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 1.211.277,66
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.211.277,66
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y SEIS CENTIMOS
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de Marzo de2010.
El Técnico Redactor del Proyecto
Elena Ferrer Cardenes
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