
CUADRO DE PRECIOS 2
 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. EDIF. 15VIV. GÁLDAR                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ENSAYOS                                                         
SUBCAPÍTULO 01.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN                                  
APARTADO 01.01.01 ENSAYOS DE HORMIGÓN                                             
01.01.01.01 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de una se-

rie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y  refrentado de caras, determinación de la con-

sistencia y  resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y   UNE-EN 12390-2 y 3.

Resto de obra y  materiales .............................. 50,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 50,00

SUBCAPÍTULO 01.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES                                        
APARTADO 01.02.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA                          
01.02.01.01 ud  Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecánica y  de estanqueidad en red de fontanería, según CTE DB HS-4,

agrupando un máximo de 6 v iv iendas.

Resto de obra y  materiales .............................. 90,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,00

01.02.01.02 ud  Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el

llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos,

comprobando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos, agrupando un

máximo de 6 viviendas.

Resto de obra y  materiales .............................. 78,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 78,00

APARTADO 01.02.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                         
01.02.02.01 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo    

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, se-

gún CTE DB HS-5, agrupando un máximo de 3 viviendas.

.

Resto de obra y  materiales .............................. 73,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 73,00

01.02.02.02 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica  

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (altu-

ra máxima 15 m), según CTE DB HS-5, agrupando un máximo de 6 viviendas.

Resto de obra y  materiales .............................. 91,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 91,00

APARTADO 01.02.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                        
01.02.03.01 ud  Medida de la resistividad de la puesta a tierra                 

Medida de la resistiv idad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

Resto de obra y  materiales .............................. 16,48

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,48

01.02.03.02 ud  Comprobación de cuadros de corte y protección                   

Comprobación de cuadros de corte y  protección (hasta 2 diferenciales y  8 PIA por cuadro).

Resto de obra y  materiales .............................. 32,96

TOTAL PARTIDA .......................................... 32,96

01.02.03.03 ud  Comprobación de instalación de TV                               

Comprobación de instalación de TV, medida de señal en punto de toma, hasta 3 mediciones.

Resto de obra y  materiales .............................. 16,48

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,48

01.02.03.04 ud  Comprobación de instalación de portero eléctrico.               

Comprobación de instalación de portero eléctrico.

Resto de obra y  materiales .............................. 43,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 43,26

01.02.03.05 ud  Comprobación de la sección de los conductores y código colores  

Comprobación de la sección de los conductores y  el código de colores de la misma, hasta 40

comprobaciones por ud.

Resto de obra y  materiales .............................. 4,12

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,12
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01.02.03.06 ud  Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo          

Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de en-

sayo.

Resto de obra y  materiales .............................. 5,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,15

SUBCAPÍTULO 01.03 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓN                                    
01.03.01 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación,

mínimo 24 horas, con inspección v isual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

Resto de obra y  materiales .............................. 91,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 91,00
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