CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. EDIF. 15VIV. GALDAR

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ENSAYOS
SUBCAPITULO 01.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGON
APARTADO 01.01.01 ENSAYOS DE HORMIGON
01.01.01.01 ud Ensayo para hormigén fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d
Ensayo para hormigén fresco, comprendiendo: fabricacion en obra, fransporte y rotura de una serie de 4 probetas
de hormigon, incluy endo curado y refrentado de caras, determinacion de la consistencia y resistencia a compre-
sion, segin UNE-EN 12350-1y 2y UNE-EN 12390-2y 3.
E12BC0025 1,000 ud Ensayo para hormigén fresco, fabric. en obra, fransp. y rotura d 48,54 48,54
%0.03 3,000 % Costes indirectos 48,50 1,46
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriseirsss e 50,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
SUBCAPITULO 01.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES
APARTADO 01.02.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERIA
01.02.01.01 ud Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad en red de fontaner
Prueba de resistencia mecanica y de estanqueidad en red de fontaneria, segun CTE DB HS-4, agrupando un maxi-
mo de 6 viviendas.
E12CA0010 1,000 ud  Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad en red de fontaner 87,38 87,38
%0.03 3,000 % Costes indirectos 87,40 2,62
TOTAL PARTIDA......oootiirisieitsi e 90,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS
01.02.01.02 ud Prueba de servicio de lared de desagiies en inst. de fontaneria
Prueba de servicio de la red de desagiies en la instalacion de fontaneria, mediante el llenado y vacia-
do de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos, comprobando la correcta eva-
cuacion y ausencia de embalsamientos, agrupando un méximo de 6 viviendas.
E12CA0020 1,000 ud Prueba de servicio de la red de desagiies en inst. de fontaneria 75,73 75,73
%0.03 3,000 % Costes indirectos 75,70 2,27
TOTAL PARTIDA.......oooiiirienintss e 78,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA' Y OCHO EUROS
APARTADO 01.02.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
01.02.02.01 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, segun CTE DB HS-5,
agrupando un maximo de 3 viviendas.
E12CB0010 1,000 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo 70,87 70,87
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 70,90 2,13
TOTAL PARTIDA.......coviiiiriniitnes s 73,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS
01.02.02.02 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidraulica (altura maxima 15
m), segun CTE DB HS-5, agrupando un maximo de 6 viviendas.
E12CB0020 1,000 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica 88,35 88,35
%0.03 3,000 % Costes indirectos 88,40 2,65
TOTAL PARTIDA.......oooiiirinieirss e 91,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS
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APARTADO 01.02.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
01.02.03.01 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra
Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
E12CC0010 1,000 ud  Medida resistividad puesta a tierra 16,00 16,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,00 0,48
TOTAL PARTIDA.......ooiiiritriesiesteee e 16,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.02.03.02 ud Comprobacion de cuadros de corte y proteccion
Comprobacién de cuadros de corte y proteccién (hasta 2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).
E12CC0020 1,000 ud  Comprob. cuadros corte y proteccion 32,00 32,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,00 0,96
TOTAL PARTIDA.......ooiiiitriesiesteie e 32,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.02.03.03 ud Comprobacion de instalacion de TV
Comprobacion de instalacion de TV, medida de sefial en punto de toma, hasta 3 mediciones.
E12CC0030 1,000 ud  Comprobacion instalacion TV 16,00 16,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 16,00 0,48
TOTAL PARTIDA.......oooiiririenienriresee e 16,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.02.03.04 ud Comprobacion de instalacion de portero eléctrico.
E12CC0040 1,000 ud  Comprobacion de instalacion de portero eléctrico. 42,00 42,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 42,00 1,26
TOTAL PARTIDA.......ooiiiitrienie i 43,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.02.03.05 ud Comprobacion de la seccion de los conductores y codigo colores
Comprobacién de la seccién de los conductores y el cddigo de colores de la misma, hasta 40 comprobaciones
por ud.
E12CC0050 1,000 ud  Comprobacion de la seccion de los conductores y codigo colores 4,00 4,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 4,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriirenienrinesee e 4,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
01.02.03.06 ud Comprobacion de conexion y funcionamiento de mecanismo
Comprobacién de conexion y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensayo.
E12CC0060 1,000 ud  Comprobacion de conexién y funcionamiento de mecanismo 5,00 5,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 5,00 0,15
TOTAL PARTIDA.......cooiiiriiriene i 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 01.03 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACION
01.03.01 ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundacién, minimo 24 horas,

con inspeccion visual de la superficie inundada, segin CTE DB HS-1.
E12F0010 1,000 ud Prueba de estanqueidad en &reas impermeabilizadas, cubiertas pla 88,35 88,35
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 88,40 2,65

TOTAL PARTIDA......ciitinrinmiiin e ssssneninens 91,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS
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