CUADRO DE PRECIOS 2
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. EDIF. 15VIV. GALDAR

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ENSAYOS
SUBCAPITULO 01.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGON
APARTADO 01.01.01 ENSAYOS DE HORMIGON
01.01.01.01 ud Ensayo para hormigon fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d
Ensayo para hormigon fresco, comprendiendo: fabricacion en obra, fransporte y rotura de una se-
rie de 4 probetas de hormigdn, incluy endo curado y refrentado de caras, determinacion de la con-
sistencia y resistencia a compresion, segin UNE-EN 12350-1y 2y UNE-EN 123902y 3.
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 50,00
TOTAL PARTIDA ..o 50,00
SUBCAPITULO 01.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES
APARTADO 01.02.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERIA
01.02.01.01 ud Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad en red de fontaner
Prueba de resistencia mecanica y de estanqueidad en red de fontaneria, segun CTE DB HS-4,
agrupando un maximo de 6 viviendas.
Resto de obra y materiales..............cccoeeveerinne 90,00
TOTAL PARTIDA ...t 90,00
01.02.01.02 ud Prueba de servicio de la red de desagiies en inst. de fontaneria
Prueba de servicio de la red de desaglies en la instalacion de fontaneria, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos,
comprobando la correcta evacuacion y ausencia de embalsamientos, agrupando un
maximo de 6 viviendas.
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 78,00
TOTAL PARTIDA ... 78,00
APARTADO 01.02.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
01.02.02.01 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, se-
gun CTE DB HS-5, agrupando un maximo de 3 viviendas.
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinne 73,00
TOTAL PARTIDA ... 73,00
01.02.02.02 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidraulica (altu-
ra maxima 15 m), segun CTE DB HS-5, agrupando un maximo de 6 viviendas.
Resto de obra y materiales................ccceeie 91,00
TOTAL PARTIDA ....oeiiieeireeee e 91,00
APARTADO 01.02.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
01.02.03.01 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra
Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
Resto de obra y materiales................ccoceeeiie 16,48
TOTAL PARTIDA ... 16,48
01.02.03.02 ud Comprobacion de cuadros de corte y proteccion
Comprobacion de cuadros de corte y proteccion (hasta 2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).
Resto de obra y materiales................cccceeniie 32,96
TOTAL PARTIDA ...t 32,96
01.02.03.03 ud Comprobacion de instalacion de TV
Comprobacion de instalacion de TV, medida de sefial en punto de toma, hasta 3 mediciones.
Resto de obra y materiales..............ccceoveerinn 16,48
TOTAL PARTIDA ...t 16,48
01.02.03.04 ud Comprobacion de instalacion de portero eléctrico.
Comprobacion de instalacion de portero eléctrico.
Resto de obra y materiales..............ccceoveeiinn 43,26
TOTAL PARTIDA ..o 43,26
01.02.03.05 ud Comprobacion de la seccion de los conductores y cddigo colores
Comprobacion de la seccion de los conductores y el codigo de colores de la misma, hasta 40
comprobaciones por ud.
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 4,12
TOTAL PARTIDA ..ot 4,12
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01.02.03.06 ud Comprobacion de conexidn y funcionamiento de mecanismo
Comprobacion de conexién y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de en-
sayo.
Resto de obra y materiales..............cccceveeiinne 515
TOTAL PARTIDA ....oovrrriiiiniersissie s 5,15

SUBCAPITULO 01.03 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACION
01.03.01 ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas pla
Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundacion,
minimo 24 horas, con inspeccion visual de la superficie inundada, segin CTE DB HS-1.
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 91,00

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiniininiiiesis 91,00

3 de mayo de 2010 Pagina 2



