
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. EDIF. 15VIV. GÁLDAR                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ENSAYOS                                                         
SUBCAPÍTULO 01.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN                                  
APARTADO 01.01.01 ENSAYOS DE HORMIGÓN                                             
01.01.01.01 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una serie de 4 probetas
de hormigón, incluy endo curado y  refrentado de caras, determinación de la consistencia y  resistencia a compre-
sión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y   UNE-EN 12390-2 y  3.

E12BC0025    1,000 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y  rotura d 48,54 48,54

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               48,50 1,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 01.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES                                        
APARTADO 01.02.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA                          
01.02.01.01 ud  Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecánica y  de estanqueidad en red de fontanería, según CTE DB HS-4, agrupando un máx i-
mo de 6 v iv iendas.

E12CA0010    1,000 ud  Prueba de resistencia mecánica y  estanqueidad en red de fontaner 87,38 87,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               87,40 2,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

01.02.01.02 ud  Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el llenado y vacia-

do de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos, comprobando la correcta eva-

cuación y ausencia de embalsamientos, agrupando un máximo de 6 viviendas.

E12CA0020    1,000 ud  Prueba de serv icio de la red de desagües en inst. de fontanería 75,73 75,73

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               75,70 2,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 78,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS

APARTADO 01.02.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                         
01.02.02.01 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo    

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, según CTE DB HS-5,

agrupando un máximo de 3 viviendas.

.

E12CB0010    1,000 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento v ertical, prueba del humo    70,87 70,87

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               70,90 2,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 73,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS

01.02.02.02 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica  

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (altura máxima 15

m), según CTE DB HS-5, agrupando un máximo de 6 viviendas.

E12CB0020    1,000 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento v ertical, prueba hidráulica  88,35 88,35

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               88,40 2,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 91,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS

3 de may o de 2010 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. EDIF. 15VIV. GÁLDAR                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.02.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                        
01.02.03.01 ud  Medida de la resistividad de la puesta a tierra                 

Medida de la resistiv idad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

E12CC0010    1,000 ud  Medida resistiv idad puesta a tierra                             16,00 16,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,00 0,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.03.02 ud  Comprobación de cuadros de corte y protección                   

Comprobación de cuadros de corte y  protección (hasta 2 diferenciales y  8 PIA por cuadro).

E12CC0020    1,000 ud  Comprob. cuadros corte y  protección                             32,00 32,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               32,00 0,96

TOTAL PARTIDA.................................................... 32,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.03.03 ud  Comprobación de instalación de TV                               

Comprobación de instalación de TV, medida de señal en punto de toma, hasta 3 mediciones.

E12CC0030    1,000 ud  Comprobación instalación TV                                     16,00 16,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,00 0,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.03.04 ud  Comprobación de instalación de portero eléctrico.               

E12CC0040    1,000 ud  Comprobación de instalación de portero eléctrico.               42,00 42,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               42,00 1,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 43,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.02.03.05 ud  Comprobación de la sección de los conductores y código colores  

Comprobación de la sección de los conductores y  el código de colores de la misma, hasta 40 comprobaciones
por ud.

E12CC0050    1,000 ud  Comprobación de la sección de los conductores y  código colores  4,00 4,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.02.03.06 ud  Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo          

Comprobación de conex ión y  funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensay o.

E12CC0060    1,000 ud  Comprobación de conex ión y  funcionamiento de mecanismo          5,00 5,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.03 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓN                                    
01.03.01 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación, mínimo 24 horas,
con inspección v isual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

E12F0010     1,000 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla 88,35 88,35

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               88,40 2,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 91,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS
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