
CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m²  Demolición cubierta estruct. metálica y cubierta fibrocemento   

Demolición de cubierta formada por estructura metálica de cerchas y correas, y cubri-

ción con placas de fibrocemento (con amianto), por medios manuales, incluso limpie-

za y acopio de escombros en planta baja.

Mano de obra ................................................ 19,43

Resto de obra y  materiales .............................. 0,58

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,01

01.02 m³  Demolición fábrica mampostería mortero o horm. medios mecánicos.

Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada por medios mecá-

nicos, incluso acopio de material a pié de carga y  p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................ 2,43

Maquinaria .................................................... 4,26

Resto de obra y  materiales .............................. 0,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,89

01.03 m³  Demolición total edificación 1 planta altura medios mecánicos.  

Demolición total de edificación situado entre medianeras con estructura de fábrica y

una planta de altura  realizada con medios mecánicos, sin aprovechamiento del mate-

rial, incluso p.p. de apeos, carga y transporte de escombros a vertedero. Medido el

volumen definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edif icación.To-

talmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 5,61

Maquinaria .................................................... 2,26

Resto de obra y  materiales .............................. 0,24

TOTAL PARTIDA .......................................... 8,11

01.04 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manua-

les, incluso retirada de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ................................................ 7,48

Resto de obra y  materiales .............................. 0,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,71

01.05 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Ml de demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de es-

combros junto al lugar de carga.

Mano de obra ................................................ 4,99

Resto de obra y  materiales .............................. 0,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,14
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecá-

nicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante, ref ino y compactación del

fondo de la excavación.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Maquinaria .................................................... 6,12

Resto de obra y  materiales .............................. 11,55

TOTAL PARTIDA .......................................... 17,67

02.02 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasif icadas, api-

lado de la tierra vegetal, ref ino de taludes, acabado de la explanación y transporte a

vertedero o lugar de empleo.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 7,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,46

02.03 m³  Relleno de zanjas y pozos con material excavación.              

M3 de relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes

de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proc-

tor modif icado del 95 %.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 6,01

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,01

02.04 m²  Compactado superficial tierras apisonadora.                     

Compactado superf icial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior

ejecución de la solera.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 3,12

Maquinaria .................................................... 0,62

Resto de obra y  materiales .............................. 0,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,91

02.05 m²  Perfilado manual fondos zapatas y zanjas.                       

Perf ilado manual en fondos y laterales de zapatas y zanjas de cimentación previamen-

te excavadas a máquina, con tierras paleadas al borde de la excavación, con prome-

dio de espesor a perf ilar de 10 cms.Totalmente ejecutada la unidad según especif ica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,24

Resto de obra y  materiales .............................. 0,07

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,31
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN  Y CONTENCIONES                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                      
03.01.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

M2 de hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de

10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en

obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente

ejecutada la unidad según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Di-

rección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,00

Resto de obra y  materiales .............................. 7,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 9,84

03.01.02 m³  Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                

M3  de hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I

y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofra-

do, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08.Totalmente ejecutada la unidad

según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 13,99

Resto de obra y  materiales .............................. 117,48

TOTAL PARTIDA .......................................... 131,47

03.01.03 m³  Horm.arm hidróf zapat aisl. HA-30/B/20/IIa,40 kg/m3 acer B500S. 

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con

40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³,

desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y

curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según pla-

nos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,77

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 188,38

TOTAL PARTIDA .......................................... 202,68

03.01.04 m³  Horm.arm.hidróf zapat aisl- HA-30/B/20/IIa,115 kg/m3 ac B500S.  

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con

115 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³

y desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado

y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según

planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,77

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 267,18

TOTAL PARTIDA .......................................... 281,48

03.01.05 m³  Horm.arm hidróf zapat aljibe HA-30/B/20/IIa, 115 kg/m3 acB500S. 

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas de aljibe, HA-25/B/20/IIa, armado con

115 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³,

desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y

curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según pla-

nos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,77

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 267,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 281,53

03.01.06 m3  Horm.arm hidróf zapat muros HA-30/B/20/IIa,115 kg/m3 ac B500S.  

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIb, armado con

115 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5

m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, ver-

tido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la uni-

dad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,77

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 257,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 272,15
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03.01.07 m3  Horm.arm hidró zap muros HA-30/B/20/IIa,125 kg/m3 ac B500S.batac

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas de muros,realizado por bataches, HA-30/B/20/IIb,

armado con 125 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuan-

tía de 2.5 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta

en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente eje-

cutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,77

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 268,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 282,65

03.01.08 m³  Horm.arm hidr vigas riostras HA-30/B/20/IIa, 150 kg/m3 ac B500S.

M3 de hormigón armado hidrófugo en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIa,

armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuan-

tía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en

obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la

unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,77

Maquinaria .................................................... 2,04

Resto de obra y  materiales .............................. 332,87

TOTAL PARTIDA .......................................... 347,68

03.01.09 m³  Horm.arm hidr vigas riostras HA-30/B/20/IIa, 90 kg/m3 ac B500S. 

M3 de hormigón armado hidrófugo en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIa,

armado con 90 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuan-

tía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en

obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la

unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,77

Maquinaria .................................................... 2,04

Resto de obra y  materiales .............................. 269,83

TOTAL PARTIDA .......................................... 284,64

03.01.10 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 125 k/m3 aB500S,  enc. 1 c. 

M3 de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, tamaño má-

ximo del árido 20 mm, armado con 125 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración,

encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armadu-

ras, separadores, puesta en obra, vibrado, curado  s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.To-

talmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,77

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 277,71

TOTAL PARTIDA .......................................... 293,03

03.01.11 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 200 k/m3 aB500S,  1 c. batac

M3 de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, tamaño má-

ximo del árido 20 mm, armado con 200 kg/m³ de acero B 500 S,ejecutado por bataches,

incluso elaboración, encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colo-

cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado , curado  y sellado

de juntas de hormigonado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada

la unidad según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,77

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 356,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 371,82
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03.01.12 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 125 k/m3 aB500S, enc. 2 c.  

M3 de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, armado

con 125 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía

= 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra,

vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad

según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,77

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 329,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 345,23

03.01.13 m²  Lámina drenant protect polietileno secc troncocónica Drentex.   

M2 de protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámi-

na de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de Tex-

sa o equivalente, anclado mecánicamente y solapado a modo de botones. Colocada.To-

talmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 3,44

Resto de obra y  materiales .............................. 3,49

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,93

03.01.14 m²  Drenaje trasdós muro malla poliet. y geotext. Enkadrain B8/2.   

M2 de drenaje de trasdós de muro de contención de 0 a 5 m, con malla tridimensional

de polietileno de alta densidad termosoldada a dos f iltros de geotextil no tejido, de po-

liéster de 100 g/m² de peso, tipo Enkadrain B8/2 de 12 mm, incluso p.p. de arandelas

y clavos para f ijación. Colocada.Totalmente ejecutada la unidad según planos de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 0,98

Resto de obra y  materiales .............................. 6,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,33

03.01.15 m²  Impermeabilización foso ascensor mort. imperm. Nitocote         

M2 de impermeabilización en pozo de ascensor con mortero impermeabilizante tipo Ni-

tocote o equivalente, aplicado a brocha, en dos capas, con una dotación de 2 kg/m²,

sobre hormigón bien acabado o mortero de cemento y arena.Totalmente ejecutada la

unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 3,82

Resto de obra y  materiales .............................. 1,89

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,71

03.01.16 m²  Impermeab trasdós muros con pintura asfalto Emufal N.           

M2 de impermeabilización de cimentación, trasdós o intradós de muros con pintura as-

fáltica tipo Emufal N o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m².Totalmente ejecuta-

da la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 1,81

Resto de obra y  materiales .............................. 1,38

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,19

03.01.17 m²  Impermeab depós agua potable mort. impermeab. Thoro Seal a plana

M2 de impermeabilización de depósitos para agua potable (cert. nº 6.097 C.O.F.M) o

piscinas, realizado con dos capas de Thoro Seal blanco, aplicado a plana, aditivado

con látex Acryl-60, con un consumo de 3,5 kg/m², incluso p.p. de pequeño material (mor-

teros especiales), para preparación de superf icie, sobre enfoscado de mortero de ce-

mento y arena.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 7,72

Resto de obra y  materiales .............................. 11,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 18,92
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03.01.18 m   Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm²                  

Ml de conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m,

instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos,

incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.To-

talmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 3,80

Resto de obra y  materiales .............................. 6,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 10,72

03.01.19 ud  Arqueta de puesta o conexión a tierra 30x30 cm                  

Ud de arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso

pica de acero cobreado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotér-

mica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de

albañilería, s/RB-02.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indica-

ciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 25,77

Resto de obra y  materiales .............................. 23,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 49,12
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICAS                       
04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 175kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 175 kg/m³ de acero B

500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, de-

sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada

la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 497,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 513,27

04.02 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 220kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 220 kg/m³ de acero B

500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, de-

sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada

la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 545,25

TOTAL PARTIDA .......................................... 560,55

04.03 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 230kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 230 kg/m³ de acero B

500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, de-

sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada

la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 555,75

TOTAL PARTIDA .......................................... 571,05

04.04 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 245kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 245 kg/m³ de acero B

500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, de-

sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada

la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 571,51

TOTAL PARTIDA .......................................... 586,81

04.05 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 255kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 255 kg/m³ de acero B

500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, de-

sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada

la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 582,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 597,32
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04.06 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 265kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 265 kg/m³ de acero B

500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, de-

sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada

la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 592,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 607,82

04.07 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 115kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 115 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 285,16

TOTAL PARTIDA .......................................... 300,46

04.08 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 120kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 120 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 290,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 305,71

04.09 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 145kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 145 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 316,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 331,98

04.10 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 165kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 165 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 337,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 352,99
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04.11 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 175kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 175 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 348,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 363,50

04.12 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 190kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 190 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 363,96

TOTAL PARTIDA .......................................... 379,26

04.13 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 210kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 210 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 384,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 400,27

04.14 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 230kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 230 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 405,98

TOTAL PARTIDA .......................................... 421,28

04.15 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 120kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 120 kg/m³ ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 344,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 359,86

04.16 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 190kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 190 kg/m³ ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 418,10

TOTAL PARTIDA .......................................... 433,40
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04.17 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 210kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 210 kg/m³ ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 439,12

TOTAL PARTIDA .......................................... 454,42

04.18 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 230kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 230 kg/m³ ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 460,13

TOTAL PARTIDA .......................................... 475,43

04.19 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 250kg/m³ B500S.             

M3 de hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 250 kg/m³ ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofra-

do y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente eje-

cutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 481,14

TOTAL PARTIDA .......................................... 496,44

04.20 m³  Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.                  

M3 de hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B

500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, ver-

tido, vibrado, desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada

la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 281,45

TOTAL PARTIDA .......................................... 296,75

04.21 m³  Horm. arm losa rampa garaje HA-30/B/20/IIa 90kg/m³ B500S.       

M3 de hormigón armado en losa de rampa de garaje, HA-30/B/20/IIa, armado con 90

kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separado-

res, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.To-

talmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 281,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 295,56

04.22 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIa 130kg/m³ B500S.         

M3 hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIa, armado con 130 kg/m³ de

acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, enco-

frado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente

ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 382,51

TOTAL PARTIDA .......................................... 396,79

22 de abril de 2010 Página 10



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.23 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIa 38.71 a 60,47 mkN.            

M2 de forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIa, aligerado con bo-

vedillas de hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm pa-

ra un momento sin mayorar por metro de anchura comprendido entre 38,71 y 60,47

mkN. Incluso colocación de encofrado total, viguetas, bovedillas, armadura de negati-

vo en arranque de viguetas, malla de reparto,  y p.p. de nervio parteluz, hormigonado,

vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.To-

talmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 6,68

Maquinaria .................................................... 0,41

Resto de obra y  materiales .............................. 59,60

TOTAL PARTIDA .......................................... 66,69

04.24 kg  Acero S 275 J0 H perfiles huecos, vigas, pilares, zunchos.      

Kg de acero S 275 J0 H, UNE-EN 10219, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-

chos, con perf iles huecos conformados en frío (rectangulares: CFRHS o circulares:

CFCHS), incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de

imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.Totalmente ejecutada la uni-

dad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 1,52

Resto de obra y  materiales .............................. 1,32

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,84
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm vestir.                   

M2 de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50),

con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial

seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo

humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y parte proporcio-

nal de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. En medición

se deducirán todos los huecos.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especifica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,24

Resto de obra y  materiales .............................. 14,43

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,67

05.02 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm vestir.                   

M2 de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50),

con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial

seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado,

humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de arma-

dura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.Total-

mente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 9,43

Resto de obra y  materiales .............................. 10,93

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,36

05.03 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir.                    

M2 de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50),

con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial

seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado,

humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de arma-

dura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.Total-

mente ejecutada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 9,18

Resto de obra y  materiales .............................. 9,63

TOTAL PARTIDA .......................................... 18,81

05.04 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm vestir.               

M2 de fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado de 20 cm de

espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos

con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo,

aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y parte pro-

porcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos

los huecos.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especificaciones de proyecto

e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 14,78

Resto de obra y  materiales .............................. 16,49

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,27

05.05 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 25x25x50 cm vestir.               

M2 de fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado (25x25x50),

con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial

seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, replanteo, aplomado

y nivelado, grapas metálicas de anclaje a la estructura y parte proporcional de arma-

dura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.Total-

mente ejecutada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 14,78

Resto de obra y  materiales .............................. 23,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 37,98
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05.06 m²  Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.             

M2 de parapeto o pretil de hasta 1,20 m de altura formado por bloques huecos de hor-

migón vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilare-

tes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I,

armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replan-

teo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.Totalmente ejecutada la unidad según

CTE,  especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 11,50

Resto de obra y  materiales .............................. 25,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,96

05.07 m²  Cerramiento de fach. doble hoja Bloque 12+9 cm . aisl. int 3 cm.

M2 de cerramiento de fachada de doble hoja, de transmitancia térmica (U) 0,580 W/m²K

 (sin incluir los puentes térmicos integrados), según DB HE-1, constituido por: fábrica

exterior de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor, de resistencia

térmica (R) 0,23 m²K/W y fábrica interior de bloques huecos de hormigón vibrado de

9 cm de espesor, de resistencia térmica (R) 0,19 m²K/W con marcado CE, categoría

I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, se-

gún UNE-EN 998-2; cámara de aire de 3 cm de espesor,  de resistencia térmica (R) 0,17

m²K/W; aislamiento térmico en cámara formado por planchas semirígidas de lana mine-

ral de 3 cm de espesor, de conductividad térmica 0,40 W/mK; enfoscado exterior de

mortero industrial de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS IV W1 (capa gruesa

e=1,5 cm) con una conductividad térmica 0,67 W/mK , acabado con mortero tipo GP

CS III W1 (capa f ina e=0,5 cm) con una conductividad térmica 0,47 W/mK, s/UNE-EN

998-1,y guarnecido y enlucido de yeso interior, de 1,5 cm de espesor,  de conductivi-

dad térmica 0,30 W/mK. Terminado, según C.T.E..Totalmente ejecutada la unidad según

especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 21,16

Resto de obra y  materiales .............................. 21,96

TOTAL PARTIDA .......................................... 43,12

05.08 m²  Cerramiento  de doble hoja Bloque 20DC+ladGF5 cm D.C. aisl. i 40

Cerramiento  de doble hoja, de transmitancia térmica (U)  especif icada en proyecto,

según DB HE-1, constituido por: fábrica exterior de bloques huecos de hormigón vibra-

do de 20 cm de espesor de doble cámara, de resistencia térmica (R) 0,43 m²K/W y fá-

brica interior de bloques huecos de hormigón vibrado gran formato de 5 cm de espe-

sor, de resistencia térmica (R) 0,19 m²K/W con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN

771-3, recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, según UNE-EN 998-2;

cámara de aire de 3 cm de espesor,  de resistencia térmica (R) 0,17 m²K/W; aislamien-

to térmico en cámara formado por planchas semirigidas de lana mineral de 4 cm de es-

pesor, de conductividad térmica 0,036 W/mK; enfoscado exterior de mortero industrial

de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS IV W1 (capa gruesa e=1,5 cm) con una

conductividad térmica 0,67 W/mK , acabado con mortero tipo GP CS III W1 (capa f ina

e=0,5 cm) con una conductividad térmica 0,47 W/mK, s/UNE-EN 998-1 y guarnecido

y enlucido de yeso interior, de 1,5 cm de espesor,  de conductividad térmica 0,30 W/mK.

Totalmente ejecutada la unidad según CTE, especificaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 24,02

Resto de obra y  materiales .............................. 26,62

TOTAL PARTIDA .......................................... 50,64

05.09 m²  Partición interior:  bloque 9 + aislante + bloque 9 para vestir 

M2 de partición interior de dos hojas, de transmitancia térmica (U)  0,543*b W/m²K (sien-

do “b” el coeficiente de reducción de temperatura), según DB HE-1, constituida por:

doble fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor, con mar-

cado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, de resistencia térmica (R) 0,19 m²K/W,

recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, según UNE-EN 998-2; aislamien-

to  térmico acústico, en cámara, realizado con panel semirrígido de lana mineral de 4

cm de espesor, de conductividad térmica 0,036 W/mK; y guarnecido y enlucido de ye-

so, en ambas caras, de 1,5 cm de espesor, de conductividad térmica 0,30 W/mK. Ter-

minado, según C.T.E.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 18,36

Resto de obra y  materiales .............................. 23,76

TOTAL PARTIDA .......................................... 42,12
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05.10 m   Dintel prefabricado horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12         

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 20x20 cm., incluso recibido a obra.

Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 9,57

Resto de obra y  materiales .............................. 13,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 23,54

05.11 m   Dintel prefabricado horm armado 12x20 HA-25/P/16/I 2D12         

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 12x20 cm.incluso recibido a obra. To-

talmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 8,92

Resto de obra y  materiales .............................. 10,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,77

05.12 m   Dintel prefabricado horm armado 9x15 HA-25/P/16/I 2D12          

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 9x15 cm.incluso recibido a obra. To-

talmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 7,65

Resto de obra y  materiales .............................. 9,05

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,70

05.13 Ud  Pieza decorativa. en "C" horm.visto de 3,60x2,95 x0,30 mts.c/got

Ud de pieza decorativa en forma de "C" de hormigón hidrófugo armado visto, de sec-

ción trapezoidal, de 3,60x2,95x0,30 metros de dimensiones totales, armada con 75 kg/m3

de acero B 500 S, incluso encofrado , desencofrado, vertido, vibrado curado, parte

proporcional de formación de  goterón y recibido a obra. Totalmente ejecutada la uni-

dad según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva. 

Mano de obra ................................................ 7,67

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 268,65

TOTAL PARTIDA .......................................... 277,85

05.14 m   Jambeado vert./horiz en huecos de paredes ext. doble hoja       

Ml de jambeado vertical y horizontal de huecos en paredes exteriores de doble hoja

, con nervio de hormigón de 25 N/mm2 armado con 0,50 kg/ml de acero B 400 S, inclu-

so elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofra-

do, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad

según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 3,06

Maquinaria .................................................... 0,05

Resto de obra y  materiales .............................. 2,89

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,00

05.15 ud  Recibido cerco exterior <2,0 m²                                 

Ud de recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera, metá-

lica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado

de la fábrica y aplomado.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de

proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 22,94

Resto de obra y  materiales .............................. 3,38

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,32

05.16 ud  Recibido cerco exterior >2,0 m²                                 

Ud de recibido de cercos exteriores mayores de 2 m², de carpintería de madera, me-

tálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado

de la fábrica y aplomado.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de

proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 34,41

Resto de obra y  materiales .............................. 4,39

TOTAL PARTIDA .......................................... 38,80
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05.17 ud  Recibido contracerco interior <2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos interiores menores de 2 m² de carpintería de madera

o metálica, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplo-

mado.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 22,94

Resto de obra y  materiales .............................. 1,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 24,91

05.18 ud  Recibido contracerco interior >2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos interiores, mayores de 2 m² de carpintería de madera

o metálica, con mortero de cemento 1:5, en exteriores o interiores, incluso cajeado y

aplomado.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indi-

caciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 34,41

Resto de obra y  materiales .............................. 2,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,82

05.19 ud  Recibido contracerco exterior <2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera

o metálica, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fábri-

ca y carpintería, cajeado de la fábrica y aplomado.Totalmente ejecutada la unidad se-

gún especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 22,94

Resto de obra y  materiales .............................. 7,96

TOTAL PARTIDA .......................................... 30,90

05.20 ud  Recibido contracerco exterior >2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos exteriores mayores de 2 m² de carpintería de madera

o metálica, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fábri-

ca y carpintería, cajeado de la fábrica y aplomado.Totalmente ejecutada la unidad se-

gún especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 34,41

Resto de obra y  materiales .............................. 9,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 44,36

05.21 m²  Guarnec+enlucido yeso proyect vertical Cayezol.                 

M2 de guarnecido y enlucido con mortero de yeso proyectado tipo Cayezol o equiva-

lente, a buena vista, aplicado en paramentos verticales, de 15 mm de espesor, inclu-

so incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, limpieza y humedecido del

soporte.

Resto de obra y  materiales .............................. 6,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,29

05.22 m²  Guarnec+enlucido yeso proyect horiztal Cayezol.                 

M2 de guarnecido y enlucido con mortero de yeso proyectado tipo Cayezol o equiva-

lente, a buena vista, aplicado en paramentos horizontales, de 15 mm de espesor, inclu-

so limpieza y humedecido de la pared.

Resto de obra y  materiales .............................. 5,99

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,99

05.23 m²  Enfosc maestread vert ext. GP CS IV W1 (e=1,5 cm), GP CS III W1 

M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mor-

tero industrial de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS IV W1, en capa gruesa

de 1,5 cm de espesor, acabado con mortero tipo GP CS III W1, en capa f ina de 0,5 cm

de espesor, s/UNE-EN 998-1, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura,

remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán huecos

mayores de 3,00 m².Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 17,58

Resto de obra y  materiales .............................. 4,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,60
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05.24 m   Albardilla hormigón  polímero Ulma mod MO 25 de 120x25x4 cms    

Ml de albardilla de hormigón visto de 29cm. o equivalente, para coronación de muros,

en "U" de 120x29x4 cm con dos goterones, recibida con mortero de cemento cola, in-

cluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190

o equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado f lexible y limpieza. To-

talmente ejecutada la unidad, según especif icaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 5,09

Resto de obra y  materiales .............................. 11,75

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,84

05.25 m   Vierteaguas hormigón polímero 38x3 cms                          

Ml de vierteaguas de hormigón de polímero , de 38x3 cms con goteron, recibida con

mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico

impermeable, Nitocote 190 o equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero prepa-

rado flexible y limpieza. Totalmente ejecutada la unidad, según especif icaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 3,82

Resto de obra y  materiales .............................. 12,86

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,68
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CAPÍTULO 06 CUBRICIÓN                                                       
06.01 m²  Cubierta invert plana no transit, imperm Polibreal multic+arido 

M2 de cubierta invertida plana no transitable formada por las siguientes capas: -faldón

a base de hormigón aligerado de 12 cm de espesor medio con ejecución de maestras,

humedecido y acabado con ref ilo de mortero 1:4 de 1 cms de espesor, con colocación

de porexpan de 3 cm en todo el perímetro de la cubierta y en juntas de dilatación, pa-

ra evitar contacto y/o empujes con elementos estructurales, muros, tabiques o petos,

ejecución de juntas de dilatación formando paños de 5x5 metros máximo, según planos

de detalle, apertura y perfilado con mortero, de rozas perimetrales.Limpieza y prepa-

ración del soporte, colocación de doble capa de betún modif icado  aplicado en calien-

te de 4 kg/m2 cada una, con lámina interna separadora de aluminio o poliéster, no infe-

rior a 30 micras y lámina externa de refuerzo de f ilm de  poliésterde 5o micras , siste-

ma de impermeabilización tipo Polibreal, con  formación de contornos hasta 15 cms so-

bre la cota superior del plano de pendientes , (aprox. 40 cm de altura), totalmente ad-

herida a los petos, cazoletas y puntos singulares, protección de la impermeabilización

con mortero 1:4 de cemento y arena de 3 cms. de espesor incluso p.p. de formación

de media caña en encuentros con faldones y p.p. de formación y sellado de juntas y

puntos singulares, protección de toda la superf icie con lámina de geotextil separado-

ra Terram 1000 (125 g/m²) hasta 15 cm sobre la grava, aislamiento rígido con placa

de poliestireno extruido Roofmate SL de 5 cm de espesor con encaje perimetral; Lámi-

na separadora f iltrante Terram 700 (90 g/m²) hasta 20 cm sobre la grava y capa de

árido redondeado 16/32 mm. de 6 cm de espesor como protección. Ejecutada la unidad

según DB-HS1 del CTE, totalmente terminada  y probada, incluso limpieza, clasif icación

 y retirada de material sobrante a vertedero de reciclaje. La medición se realizará en

proyección horizontal.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especificaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 23,01

Resto de obra y  materiales .............................. 37,32

TOTAL PARTIDA .......................................... 60,33

06.02 m²  Cubierta invert plana  transit, imperm Polibreal multic+atoba   

M2 de cubierta invertida plana  transitable formada por las siguientes capas: -faldón

a base de hormigón aligerado de 12 cm de espesor medio con ejecución de maestras,

humedecido y acabado con ref ilo de mortero 1:4 de 1 cms de espesor, con colocación

de porexpan de 3 cm en todo el perímetro de la cubierta y en juntas de dilatación, pa-

ra evitar contacto y/o empujes con elementos estructurales, muros , tabiques o petos,

ejecución de juntas de dilatación formando paños de 5x5 metros máximo, según planos

de detalle, apertura y perfilado con mortero, de rozas perimetrales.Limpieza y prepa-

ración del soporte, colocación de doble capa de betún modif icado  aplicado en calien-

te de 4 kg/m2 cada una, con lámina interna separadora de aluminio o poliéster, no infe-

rior a 30 micras y lámina externa de refuerzo de f ilm de  poliéster de 5o micras , siste-

ma de impermeabilización tipo Polibreal, con  formación de contornos hasta 15 cms so-

bre la cota superior del plano de pendientes , (aprox. 40 cm de altura), totalmente ad-

herida a los petos, cazoletas y puntos singulares, protección de la impermeabilización

con mortero 1:4 de cemento y arena de 3 cms. de espesor incluso p.p. de formación

de media caña en encuentros con faldones y p.p. de formación y sellado de juntas y

puntos singulares, protección de toda la superf icie con lámina de geotextil separado-

ra Terram 1000 (125 g/m²) hasta 15 cm sobre la grava, aislamiento rígido con placa

de poliestireno extruido Roofmate SL de 5 cm de espesor con encaje perimetral; Lámi-

na separadora f iltrante Terram 700 (90 g/m²) hasta 20 cm sobre la grava y capa de

árido redondeado 16/32 mm. de 6 cm de espesor como protección. Ejecutada la unidad

según DB-HS1 del CTE, totalmente terminada  y probada, incluso limpieza, clasif icación

 y retirada de material sobrante a vertedero de reciclaje. La medición se realizará en

proyección horizontal.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especificaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 31,72

Resto de obra y  materiales .............................. 30,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 61,87

06.03 m². Impermeab cubierta no transitable sistema Kimper-Kimired        

M2 de impermeabilización de cubierta no transitable con el sistema monolítico Kimper-Ki-

mired o similar, (DIT 381), realizada mediante la aplicación del impermeabilizante Kimper

con un rendimiento de 1,5 kg/m² y f ibra de vidrio aprestada,  terminada y probada, in-

cluso limpieza, clasificación  y retirada de material sobrante a vertedero de reciclaje.To-

talmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,32

Resto de obra y  materiales .............................. 8,98

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,30
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS , SOLADOS , ALICATADOS Y CHAPADOS, FALSOS TECHOS   
SUBCAPÍTULO 07.01 AISLAMIENTOS                                                    
07.01.01 m   Sellado juntas construc vert/horiz banda polietil Waterstop 2,5 

Sellado de juntas de construcción horizontales o verticales en forjados, en unión de

muros-soleras, en muros etc, con banda expansiva de polietileno de alta densidad re-

vestida de bentonita de sodio natural Waterstop Dual Seal de 2,5 cm o equivalente, co-

locada mediante clavos de acero con arandela, con cajeado previo, s/ instrucciones

de la casa suministradora.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icacio-

nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 0,65

Resto de obra y  materiales .............................. 8,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 8,88

07.01.02 m2  Lámina polietileno HD 1 mm en soleras y cimentaciones           

m2 de aislamiento  contra la humedad, colocado en fondos  y paramentos, de soleras

y cimentaciones, realizado con lámina PEHD de polietileno de alta densidad, de 1 mm

de espesor , resistente a la intemperie ,incluso p.p. de solapes, limpio, extendido, f ija-

do y preparado para recibir hormigones.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE,

especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 1,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,05

07.01.03 m²  Aislam. térmico solados poliestireno XPS Roofmate 40 mm.        

M2 de aislamiento térmico por placas para solados, a base de planchas de espuma

rígida de poliestireno extruído Roofmate SL de Texsa o equivalente, de 4 cm de espe-

sor. Totalmente colocado, según CTE, especificaciones del proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 1,30

Resto de obra y  materiales .............................. 10,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,67

07.01.04 m   Banda aislam. acúst ruidos impac tab. lám  poliet ret200x10 mm D

Ml banda aislamiento acústico de tabiques, contra ruidos de impacto,  realizado con

lámina autoadherente de polietileno reticulado plastif icado de celda cerrada de 30 kg/m3

de densidad y 200x10 mm de dimensiones,  Impactodan de Danosa o equivalente, me-

dida la longitud ejecutada.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 1,27

Resto de obra y  materiales .............................. 0,55

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,82

07.01.05 m²  Aislam. acústic ruidos impacto en suelos lám polietil 3 mm Texsi

m2 de aislamiento acústico de forjados, contra ruidos de impacto, colocado bajo pavi-

mento, realizado con lámina de polietileno expandido de célula cerrada de 3 mm de es-

pesor, tipo Texsilen de Texsa o equivalente, medida la superf icie ejecutada.Totalmen-

te ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la

Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 0,66

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,21
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SUBCAPÍTULO 07.02 SOLADOS                                                         
07.02.01 m²  Lámina geotextil Terram 1000 (125g/m2) colocada                 

m2 de protección de cimentaciones, soleras y trasdós de muros de contención , con

lámina de geotextil Terram 1000 (125g/m2), incluso p.p. de arandelas y clavos para

fijación. Colocada.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 0,98

Resto de obra y  materiales .............................. 1,16

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,14

07.02.02 m²  Encachado grava 10 cm espesor.                                  

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 10 cms. de espesor medio, com-

pactado con medios mecánicos, extendido, nivelado y preparado para recibir soleras

, medida la superficie ejecutada.Totalmente ejecutada la unidad según CTE, especifica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,37

Maquinaria .................................................... 0,55

Resto de obra y  materiales .............................. 1,61

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,53

07.02.03 m2  Lámina polietileno HD 1 mm en soleras y cimentaciones           

m2 de aislamiento  contra la humedad, colocado en fondos  y paramentos, de soleras

y cimentaciones, realizado con lámina PEHD de polietileno de alta densidad, de 1 mm

de espesor , resistente a la intemperie ,incluso p.p. de solapes, limpio, extendido, f ija-

do y preparado para recibir hormigones.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE,

especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 1,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,05

07.02.04 m²  Pav cont horm HM-25/B/20/I, 15cm arm fibras PP + cuarzo corindón

M2 de pavimento continuo industrial realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm

de espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con

perf il de PVC Covi reglajunta 40B,  fibras de polipropileno antif isuras Fibrecrete o equi-

valente (0.6 kg/m³) y adición de cuarzo corindón, acabado al fratás.Totalmente ejecu-

tada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 6,89

Resto de obra y  materiales .............................. 22,04

TOTAL PARTIDA .......................................... 28,93

07.02.05 m   Peldaño gres extruido natural Gres Catalán 25x33/15x25 i/zanquín

Ml de peldaño de gres extrusionado natural tipo Gres Catalán o equivalente , clase 3,

según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Dirección Facultativa, con pie-

zas de 25x33 cm (huella)y de 15x25 cm (contrahuella), recibido con mortero de cemen-

to cola, incluso peldañeado previo con hormigón aligerado, zanquín del mismo material,

rejuntado con mortero preparado f lexible y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad se-

gún  CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 36,98

Resto de obra y  materiales .............................. 29,04

TOTAL PARTIDA .......................................... 66,02

07.02.06 m²  Pavim gres extrusionado natural 30x30 cm Gres Catalán           

Pavimento de gres extrusionado natural de 1ª calidad de 30x30 cm, tipo Gres Catalán

o equivalente,clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Dirección

Facultativa, recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón alige-

rado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mor-

tero preparado f lexible y limpieza.

Mano de obra ................................................ 24,80

Resto de obra y  materiales .............................. 31,93

TOTAL PARTIDA .......................................... 56,73
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07.02.07 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 1, 30x30 cm Island, Tau cerá

M2 de pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%),

según UNE-EN-14411, clase 1, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Island base

7 mm luciente, Tau cerámica o equivalente a elegir por la Dirección Facultativa, de 30x30

cm,   recibido con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004,

incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del

mismo material, rejuntado con mortero preparado f lexible y limpieza.Totalmente ejecu-

tada la unidad según  CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 23,45

Resto de obra y  materiales .............................. 26,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 49,65

07.02.08 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 2, 33,3x33,3 cm, Loft, Ceran

Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%),

según UNE-EN-14411, clase 2, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Loft Caliza,

Antracita o Gris, Ceranco (Porcelanosa) o equivalente a elegir por la Dirección Facul-

tativa, de 33,3x33,3 cm, recibido con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, se-

gún UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor me-

dio, parte proporcional de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero prepara-

do f lexible,  y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 23,45

Resto de obra y  materiales .............................. 26,25

TOTAL PARTIDA .......................................... 49,70

07.02.09 m²  Pav. gres prens esmalt, BIIa, clase 2, 31,6x31,6 cm, Medina aren

Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo BIIa (absorción de agua 3%<E<=6%),

según UNE-EN-14411, clase 2, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Medina are-

nado, Tau cerámica o equivalente a elegir por la Dirección Facultativa, de 31,6x31,6

cm, recibido con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004,

incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del

mismo material, rejuntado con mortero preparado f lexible y limpieza.Totalmente ejecu-

tada la unidad según  CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 23,45

Resto de obra y  materiales .............................. 21,09

TOTAL PARTIDA .......................................... 44,54

07.02.10 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, 20x20 cm, Doral, Tau cerá

Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%),

según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Doral base

A5 8 mm natural, Tau cerámica o equivalente a elegir por la Dirección Facultativa, de

20x20 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo cementoso C 1TE, con mar-

cado CE, según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de

espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado

flexible y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 23,45

Resto de obra y  materiales .............................. 26,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 50,29

07.02.11 m   Bordillo acera achaflanado de hormigón 100x30x15-18 cm          

Ml de bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colocado con

mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.Totalmente

ejecutada la unidadsegún especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa.

Mano de obra ................................................ 11,47

Resto de obra y  materiales .............................. 10,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,97
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07.02.12 m²  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x25 cm, Julca          

M2 de pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente a elegir por

la Dirección Facultativa, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso sole-

ra de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de jun-

tas de dilatación, rejuntado y limpieza.Totalmente ejecutada la unidadsegún especif ica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 16,06

Resto de obra y  materiales .............................. 14,22

TOTAL PARTIDA .......................................... 30,28

SUBCAPÍTULO 07.03 ALICATADOS Y CHAPADOS                                           
07.03.01 m²  Alicat azulej gres prens esmalt blanc mate Ballester.20x20 cm   

Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, mate, de 20x20 cm, Balles-

ter o equivalente, a elegir por la Dirección Facultativa, recibidos con adhesivo cemen-

toso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado

rascado, p.p. de ingletes, cortes, listelo cerámico esmaltado de 2,5x20 cm, Decocer

o equivalente, rejuntado con mortero preparado f lexible y limpieza, s/NTE RPA-4.Total-

mente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la

Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 13,25

Resto de obra y  materiales .............................. 18,48

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,73

07.03.02 m²  Aplacad piedra Arucas gris/azul/amarilla L. libre, a=10-24/42-62

Aplacado con piedra natural de Arucas gris/azul/amarilla, al corte, de largo libre, ancho

10-24/42-62 cm y 2 cm de espesor, a elegir por la Dirección Facultativa, recibida con

mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje ocul-

to de acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, re-

juntado con mortero preparado f lexible y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según

especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 38,24

Resto de obra y  materiales .............................. 54,33

TOTAL PARTIDA .......................................... 92,57

07.03.03 m²  Aplacad piedra de Gáldar en piezas de 70x30x3 cms               

M2 de aplacado con piedra natural de Gáldar, cortada en medidas f ijas de 0,70x0,30

metros y 3,5 cm de espesor, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado

previo (no incluído) y f ijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realización

de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado f lexible y lim-

pieza.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 38,24

Resto de obra y  materiales .............................. 49,40

TOTAL PARTIDA .......................................... 87,64
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SUBCAPÍTULO 07.04 FALSOS TECHOS                                                   
07.04.01 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

M2 de falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de f ijación,

remates, andamiajes, colocación y acabado con pasta de escayola, lista para recibir

pintura. S/NTE RTC-16.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 14,27

Resto de obra y  materiales .............................. 3,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 18,12
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y MADERA                                
SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
08.01.01 ud  Vent 2H abat eje vert.alum.an.na.1,10x2,05 m modV1 Alumafel For 

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical  con pañofijo acristalado  bajo, de 1,10x2,05

metros de dimensiones de hueco, según  modelo V1del plano memoria de carpintería,

de aluminio extruído acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EU-

RAS en color natural a elegirpor la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMA-

FEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de

aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características

mecánicas según UNE EN 755-2,con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  per-

meabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua

(UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN

ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado por dos vidrios monolíticos incoloros

con cámara de aire de espesor total 4/6/6 mm y 3+3/6/3+3  (vidrio+cámara+vidrio);con

doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las inf luen-

cias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL,

con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en co-

lor definido por la dirección facultativa, fabricada en taller y completamente instalada

con premarco  de aluminio Fix, f ijado con entregas, según método y garantía ARQALIS.

Perf iles rectos.Con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmente instalada según CTE,

especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 390,58

TOTAL PARTIDA .......................................... 390,58

08.01.02 ud  Vent 2H aba eje vert alum an na 1,10x2,05 m, modV1A Alumafel For

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,10x2,05 metros de dimensiones

de hueco, según modelo V1A del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído

acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color

natural a elegir por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equiva-

lente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063

y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE

EN 755-2, con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total

4/6/6 mm (cristal+cámara+cristal); con doble junta externa e interna en EPDM según

norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje

de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fa-

bricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entre-

gas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Con Aireador ALAIRE de ALU-

MAFEL. Completamente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y

taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano ,

recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de al-

bañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de

proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 395,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 395,91
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08.01.03 ud  Vent 2H abat eje vert alum an na 1,10x1,20 m, modV2 Alumafel For

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,10x1,20 metros de dimensiones

de hueco, según modelo V2 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído aca-

bado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color na-

tural a elegir por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalen-

te, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063

y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE

EN 755-2,con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total

 4/6/6 mm (cristal+cámara+cristal); con doble junta externa e interna en EPDM según

norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje

de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fa-

bricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entre-

gas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Con Aireador ALAIRE de ALU-

MAFEL. Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y tala-

dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-

bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de alba-

ñilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 240,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 240,28

08.01.04 ud  Vent 2H abat eje vert alum an na 0,60x1,20 m, modV3 Alumafel For

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 0,60x1,20 metros de dimensiones de

hueco, según modelo V3 del plano memoria de carpintería,  de aluminio extruído con

 acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color

natural a elegir por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equiva-

lente con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063

y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE

EN 755-2, con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total

 4/6/6 mm (cristal+cámara+cristal); con doble junta externa e interna en EPDM según

norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje

de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fa-

bricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entre-

gas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Con Aireador ALAIRE de ALU-

MAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y tala-

dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-

bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de alba-

ñilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 147,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 147,95
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08.01.05 ud  Vent 2H abat eje vert alum an na 1,60x2,10 m, modV4 Alumafel For

Ud. ventana Balconera de 2 hojas abatibles de eje vertical,  de 1,60x2,10 metros de

dimensiones de hueco, según modelo V4 del plano memoria de carpintería, de aluminio

extruído acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS

en color natural a elegir por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFELo

equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de alea-

ción EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características me-

cánicas según UNE EN 755-2,con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  perme-

abiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211);

con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con do-

ble acristalamiento  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire

de espesor total  3+3/6/6 mm (cristal+cámara+cristal); con doble junta externa e inter-

na en EPDM según norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y enve-

jecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras

de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direc-

ción facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio

Fix, f ijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Persiana

enrrollable tipo monoblock y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada

incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-

ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajus-

te, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.To-

talmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 550,21

TOTAL PARTIDA .......................................... 550,21

08.01.06 ud  Vent 2H ab eje vert alum an na 1,60x2,10 m, moV4A Alumafel For  

Ud. ventana  de 2 hojas abatibles de eje vertical,  de 1,60x1,65 metros de dimensiones

de hueco, según modelo V4A del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído

acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color

natural a elegir por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equiva-

lente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063

y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE

EN 755-2, con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total

 3+3/6/6 mm  (cristal+cámara+cristal);con doble junta externa e interna en EPDM según

norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje

de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fa-

bricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entre-

gas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Persiana enrrollable tipo mo-

noblock y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación

con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-

tral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-

lado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada

según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 448,43

TOTAL PARTIDA .......................................... 448,43
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08.01.07 ud  Vent 1H abat eje vert alum an na 0,90x1,10 m, moV5 Alumafel Form

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical con paño fijo acristalado inferior,. de 0,90x1,10

metros de dimensiones de hueco, según modelo V5 del plano memoria de carpintería,

de aluminio extruído con acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad

EWAA-EURAS en color natural a elegirpor la Dirección Facultativa, sistema FORMA

de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con

perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y

características mecánicas según UNE EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, según

ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanquei-

dad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35

dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado por dos vidrios monolíticos

incoloros con cámara de aire de espesor total  3+3/6/6 mm  (cristal+cámara+cristal)

;con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las

inf luencias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALU-

MAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR

en color definido por la dirección facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada

con premarco  de aluminio Fix, f ijado con entregas, según método y garantía ARQALIS.

Perf iles rectos  con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmente instalada incluso im-

primación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-

do perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-

mado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente

instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-

cultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 261,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 261,92

08.01.08 ud  Vent 1H abat eje vert alum an na 0,90x1,35 m, moV5A Alumafel For

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 0,90x1,35 metros de dimensiones de

hueco, según modelo V5A del plano memoria de carpinbtería , de aluminio extruído aca-

bado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color na-

tural a elegir por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco

de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060

(UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2,

con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total

3+3/6/6 mm /cristal+cámara+cristal);con doble junta externa e interna en EPDM según

norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje

de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fa-

bricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entre-

gas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Persiana enrrollable tipo mo-

noblock y con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación

con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-

tral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-

lado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada

según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 259,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 259,50
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08.01.09 ud  Pta.2H abat.alum anod mod P1 Alumafel Forma                     

Ud. Puerta de 2 hojas abatibles acristaladas, de eje vertical de 1,30 x 2, 10 metros de

dimensiones de hueco según modelo P1 del plano memoria de carpintería, de aluminio

extruído con acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EU-

RAS en color natural a elegir por la  Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMA-

FEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de

aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características

mecánicas según UNE EN 755-2,con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  per-

meabilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua

(UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN

ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado por dos vidrios o laminares de  5+5

mm ;con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a

las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios

ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremo-

na EDUR en color definido por la dirección facultativa, fabricada en taller y totalmente

instalada con premarco  de aluminio Fix, f ijado con entregas, según método y garantía

ARQALIS. Perf iles rectos. Freno aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo y tirador

Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en

cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliu-

retano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayu-

das de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif ica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 1.065,71

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.065,71

08.01.10 ud  PF alum.anod.nat.mod F1 Alumafel Sumo vidrio laminar 6+6 mm.    

Ud.Paño Fijo de cristal y  aluminio extruído anodizado color natural, de  0,35x1,60 me-

tros de dimensiones de hueco, con acabado superf icial anodizado >15 micras (están-

dar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, compuesto

por perfiles de la serie SUMO de ALUMAFEL a modo de quitamiedosa, realizada con

perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y

características mecánicas según UNE EN 755-2, con clasif icaciones: clase 4, según

ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanquei-

dad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35

dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado por dos vidrios monolíticos

incoloros  laminar 6+6mm, resistente a las inf luencias climatológicas y envejecimiento,

i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y

totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, f ijado con entregas, según método

y garantía ARQALIS. Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en

cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliu-

retano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayu-

das de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif ica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 82,39

TOTAL PARTIDA .......................................... 82,39

08.01.11 ud  Contravent corredera 1H al.anod. nat mod R2  Alumafel Pulsa     

Ud. Contraventana corredera monorail suspendida de 0,90x2,10 metros de dimensio-

nes de hueco según modelo R2 de la memoria de carpintería, de aluminio extruído aca-

bado superf icial con anodizado natural >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS,

sistema PULSA de ALUMAFEL , realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060

(UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2,

con acristalamiento compuesto por cuadradillo 40x20, resistente a las inf luencias cli-

matológicas y envejecimiento,  i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL,  fa-

bricada en taller y totalmente instalada , según método y garantía ARQALIS. Totalmen-

te instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en

acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,

montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 496,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 496,69
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08.01.12 ud  Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3 Pulsa Alumafel           

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 3,60x0,80 metros de dimensiones de hueco según

modelo R3 de la memoria de carpintería, de aluminio extruído con acabado superficial

anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural según direc-

ción facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de ho-

ja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y

tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las inf luen-

cias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL,

con auto clip, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix,

fijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente ins-

talada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero

inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, monta-

je, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.To-

talmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 511,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 511,37

08.01.13 ud  Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3´ Alumafel Pulsa          

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 0,80x3,20 metros según modelo R3´ de la memoria

de carpintería de aluminio extruído  con acabado superficial anodizado >15 micras (es-

tándar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, sistema

FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ile-

ría de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracte-

rísticas mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las inf luencias climatológicas y

envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabri-

cada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas,

según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Totalmente instalada incluso impri-

mación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado

perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-

do, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente ins-

talada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 463,99

TOTAL PARTIDA .......................................... 463,99

08.01.14 ud  Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3´´ Alumafel Pulsa         

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 0,80x3,20 metros según modelo R3´´ de la memo-

ria de carpintería de aluminio extruído  con acabado superf icial anodizado >15 micras

(estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, sistema

FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ile-

ría de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracte-

rísticas mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las inf luencias climatológicas y

envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabri-

cada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas,

según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Totalmente instalada incluso impri-

mación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado

perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-

do, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente ins-

talada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 460,60

TOTAL PARTIDA .......................................... 460,60
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08.01.15 ud  Contravent fija 1H al.anod. nat mod R3´´´ Alumafel Pulsa        

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 0,80x3,20 metros según modelo R3´´´ de la memo-

ria de carpintería de aluminio extruído  con acabado superf icial anodizado >15 micras

(estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, sistema

FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ile-

ría de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracte-

rísticas mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las inf luencias climatológicas y

envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabri-

cada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas,

según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Totalmente instalada incluso impri-

mación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado

perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-

do, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente ins-

talada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 210,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 210,02

08.01.16 ud  Contravent fija 1H al.anod. nat mod R4 Alumafel Pulsa           

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 1,10x1,20 metros según modelo R4 de la memoria

de carpintería de aluminio extruído  con acabado superficial anodizado >15 micras (es-

tándar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, sistema

FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ile-

ría de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracte-

rísticas mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las inf luencias climatológicas y

envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabri-

cada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas,

según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Totalmente instalada incluso impri-

mación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado

perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-

do, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente ins-

talada según CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 238,99

TOTAL PARTIDA .......................................... 238,99

08.01.17 ud  Pta autom.seccion. garaje 3,00x2,20 m, acanalada, LTE-40 Hörmann

Ud de puerta  seccional de garaje, de una hoja, de 3,00x2,20 m (a x h),  Hörmann, mod.

LTE-40 o equivalente, con marcado CE, con puerta peatonal incorporada (uso recomen-

dado hasta 40 plazas de garaje, en uso residencial), a elegir por la Direccción Facul-

tativa, con lamas de acero galvanizado de panel sencillo, acanalado horizontal, con

acabado electroestático blanco tráfico Ral 9016,  incluso elementos de seguridad con

protección para los dedos, protección de guía lateral, guía de cable interior y protección

contra rotura de muelle s/norma UNE-EN 12604, tiradores exteriores de material sinté-

tico negro, cerradura especial con cilindro PZ, cierre mediante pestillo automático, con-

junto de muelles de torsión colocados detrás del dintel, soportes-bisagras con ruedas

regulables de material sintético, junta perimetral de estanqueidad, recibido y colocación.To-

talmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, torni-

llos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del pre-

cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según

C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indi-

caciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 328,06

Resto de obra y  materiales .............................. 1.015,81

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.343,87
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SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
08.02.01 ud. Carpintería 1h/abat. en hueco de acceso a vivienda mod. P2      

Ud. de carpintería de madera en hueco de acceso vivienda de 2,10 x 0,90 m., hoja de

2,03 x 0,825 x 0,045 de espesor, lacada color natural, homologada, con sello Aitim y

fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, compuesto por hoja plana ma-

ciza de 2030x925x45 mm de DM hidrófugo rechapada y recercada perimetralmente

en madera maciza de roble, precerco de pino de 110x30 mm, cerco de roble de 120x28

mm, tapajuntas interior en roble de 70x11 mm y  junquillo exterior en madera maciza

de roble de primera calidad. Cerradura Tesa de seguridad de tres puntos de llavín o

similar, con placa manilla tirador Tesa Sena MSTF8851S o similar de acero inoxidable

de 1ª calidad, 4 bisagras de 150x80 mm antipalanca macizas de acero inoxidable de

1ª calidad, mirilla óptica gran angular y tope de goma. Totalmente barnizada y coloca-

da según modelo P2 del  plano memoria de carpintería y CTE.Totalmente ejecutada la

unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 248,86

TOTAL PARTIDA .......................................... 248,86

08.02.02 ud  Carpintería 1h/abat.en hueco de vest.indep.EI2-30-C5 mod. P2-A  

Ud. de puerta cortafuegos Roper o equivalente, de acero panelada en madera de ro-

ble, en vestíbulo de independencia , clasif icada EI2-30-C5 ,  medidas de hueco de obra

0,90x2,10 m,  formada por hoja constituída por dos chapas de acero galvanizado de

0,6 mm de espesor, ensambladas entre sí y núcleo interior de aislamiento compuesto

de lana de roca de 160 Kg/m³ y 55 mm de espesor, lacada con pintura por electrofo-

resis en color a elegir,acabado con chapado en madera de roble, refuerzo perimetral

interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5 mm de espesor,

con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegida,

2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote de seguridad antiapalanca,

cerradura preparada para cilindro encastrada, manecilla y escudos ignífugos con al-

ma metálica, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. Totalmente ejecutada la unidad

según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 277,81

TOTAL PARTIDA .......................................... 277,81

08.02.03 ud. Carpintería 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3    

Ud carpintería de madera en hueco de paso interior plano de 0,80x2,10 mts. de dimen-

siones de hueco, homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de

calidad ISO 9002, dimensiónde la hoja  2030x725x35 mm., Block compuesto por: pre-

cerco de pino de 110x30 mm, cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana

de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapado en roble de primera calidad recerca-

do perimetralmente con madera maciza de roble. Tapajuntas de 70x11 mm a dos caras

en roble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Tesa 3B03 AE ó similar de primera

calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de goma en piso. Totalmen-

te barnizada y colocada. Según memoria de carpintería. Tipo P3.Totalmente ejecutada

la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Resto de obra y  materiales .............................. 135,57

TOTAL PARTIDA .......................................... 135,57

08.02.04 ud  Carpintería 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3A   

Ud carpintería de madera en hueco de paso interior plano de 0,90x2,10 mts. de dimen-

siones de hueco, homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de

calidad ISO 9002, dimensiónde la hoja  2030x825x35 mm., Block compuesto por: pre-

cerco de pino de 110x30 mm, cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana

de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapado en roble de primera calidad recerca-

do perimetralmente con madera maciza de roble. Tapajuntas de 70x11 mm a dos caras

en roble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Tesa 3B03 AE ó similar de primera

calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de goma en piso. Totalmen-

te barnizada y colocada, según  modelo  P-3A del plano memoria de carpintería. Total-

mente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la

Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 152,57

TOTAL PARTIDA .......................................... 152,57
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08.02.05 ud. Carpintería en hueco de  paso de cuarto higiénico mod. P-4      

Ud de carpintería de madera en hueco de paso de 0,80x2,10 mts.en  cuarto higiénico,

 plano con rejilla de ventilación, homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema

de control de calidad ISO 9002, dimensión de la hoja 2030x725x35 mm., Block compues-

to por: precerco de pino de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm.,

hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapado en roble de primera cali-

dad recercado perimetralmente con madera maciza de roble, y rejilla de ventilación.

Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura con con-

dena Tesa 3B03 AE ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera ca-

lidad y taco de goma en piso. Totalmente barnizada y colocada según modelo P-4A del

plano memoria de carpintería y CTE.Totalmente ejecutada la unidad según especif ica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 140,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 140,08

08.02.06 ud  Carpintería en hueco de  paso de cuarto higiénico mod. P-4A     

Ud de carpintería  de madera en hueco de paso de  0,90x2,10 mts de dimensiones en

cuarto higiénico,  plano con rejilla de ventilación, homologada, con sello Aitim y fabrica-

da bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensión de la hoja 2030x725x35 mm.,

Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130

x 28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapado en  roblede pri-

mera calidad recercado perimetralmente con madera maciza de roble, y rejilla de ven-

tilación. Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura

con condena Tesa 3B03 AE ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de pri-

mera calidad y taco de goma en piso. Totalmente barnizada y colocada según mode-

lo P-4A del plano memoria de carpintería y CTE.Totalmente ejecutada la unidad según

especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Resto de obra y  materiales .............................. 157,87

TOTAL PARTIDA .......................................... 157,87

08.02.07 ud  Carp.mad 1h/ab stadip 4+4 en h.  paso de cto de serv. mod. P-5  

Ud de carpintería de madera  en hueco de paso de 0,80x2,10 mts. a  cuarto de servi-

cio,  plano , homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de calidad

ISO 9002, dimensión de la hoja 2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de

pino de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana  acrista-

lada con vidrio stadip 4+4 mm ,recercado perimetralmente con madera maciza de roble.

Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble maciza, Herrajes: Cerradura con llavin

Tesa  ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de

goma en piso. Totalmente barnizada y colocada según  modelo P-5 del plano memoria

de carpintería y CTE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección

Resto de obra y  materiales .............................. 326,32

TOTAL PARTIDA .......................................... 326,32

08.02.08 ud  Carp.mad 1h/ab. en h  paso de cto de serv. mod. P-6             

Ud de carpintería de madera en hueco de paso de 0,90x2,10 mts. a  cuarto de servi-

cio,  plana , homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de calidad

ISO 9002, dimensión de la hoja 2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de

pino de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana  acrista-

lada con vidrio stadip 4+4 mm ,recercado perimetralmente con madera maciza de roble..

Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble maciza, Herrajes: Cerradura con llavin

Tesa  modelo ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad

y taco de goma en piso. Totalmente barnizada y colocada según  tipo P-6 del plano me-

moria de carpintería y CTE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de

proyecto e indicaciones de la Dirección

Resto de obra y  materiales .............................. 370,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 370,41
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CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA                                                      
09.01 ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 30 C5, de 0,90x2,10 m, modP-7         

Ud de puerta cortafuegos EI2 30 C5, de una hoja abatible modelo P-7, Roper o equiva-

lente, medidas de hueco de obra 0,90x2,10 m, dimensiones de paso 0,83x2,05 m y 57

mm de espesor, formada por hoja constituída por dos chapas de acero galvanizado

de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre sí y núcleo interior de aislamiento compues-

to de lana de roca de 160 Kg/m³ y 55 mm de espesor, lacada con pintura por electro-

foresis en color a elegir, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, in-

cluso marco de acero de 1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para

atornillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con mar-

cado CE y pivote de seguridad antiapalanca, cerradura preparada para cilindro encas-

trada, manecilla y escudos ignífugos con alma metálica, ajuste y colocación, según C.T.E.

DB SI. Totalmente ejecutada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 38,24

Resto de obra y  materiales .............................. 151,07

TOTAL PARTIDA .......................................... 189,31

09.02 ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 45 C5, de 0,90x2,10 m, modP-7´        

Ud de puerta cortafuegos EI2 45 C5, de una hoja abatible modelo P-7´, Roper o equiva-

lente a elegir por la Dirección Facultativa, medidas de hueco de obra 0,90x2,10 m, di-

mensiones de paso 0,83x2,05 m y 57 mm de espesor, formada por hoja constituída

por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre sí

y núcleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m³ y 55 mm de

espesor, lacada con pintura por electroforesis en color a elegir, refuerzo perimetral

interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5 mm de espesor,

con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegida,

2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote de seguridad antiapalanca,

cerradura preparada para cilindro encastrada, manecilla y escudos ignífugos con al-

ma metálica, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. Totalmente ejecutada la unidad

según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 38,24

Resto de obra y  materiales .............................. 159,90

TOTAL PARTIDA .......................................... 198,14

09.03 ud  Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, de 1,50x2,00 m, modP9-P10-P11  

Ud de puerta cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles modelo P9-P10-P11, Roper

o equivalente a elegir por la Dirección Facultativa, medidas de hueco de obra 1,50x2,00

m, dimensiones de paso 1,43x1,96 m y 57 mm de espesor, formada por hoja constituí-

da por dos chapas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre

sí y núcleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m³ y 55 mm

de espesor, lacada con pintura por electroforesis en color blanco similar Ral 9010, re-

fuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de 1,5

mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescen-

cia protegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote de seguridad

antiapalanca, cerradura preparada para cilindro encastrada, manecilla y escudos ig-

nífugos con alma metálica, ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. Totalmente ejecu-

tada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-

cultativa.

Mano de obra ................................................ 38,24

Resto de obra y  materiales .............................. 283,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 321,61

09.04 ud  Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. 0,90x2,10 m, lac.mod. P-8 

Puerta metálica multiusos  con ventilación(para trasteros, cuartos de instalaciones, la-

vaderos...), de una hoja abatible, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente a

elegir por la Dirección Facultativa, de medidas  0,90x2,00 m (ext. marco) y 38 mm de

espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5

mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliureta-

no de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galvanizado

de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de

acero para f ijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto,

manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, inclu-

so ajuste y colocación. Totalmente ejecutada la unidad según especif icaiones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 25,49

Resto de obra y  materiales .............................. 115,42

TOTAL PARTIDA .......................................... 140,91
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09.05 ud  Pta. met. multiusos 4 H, s/vent. med. 4,00x2,10 m, lac mod P8-A 

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de cuatro

hojas abatibles, mod P-8A, Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas

 4000x2010 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hojas constituidas por

dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura,

lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, caladas

para ventilación superior e inferior, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero

galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con

garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre

a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos

lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y colocación, según CTE.To-

talmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 76,47

Resto de obra y  materiales .............................. 505,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 581,47

09.06 ud  Pta. met. multiusos 2 H,  med. 1,30x2,10 m, lac mod P8-B        

Ud de puerta metálica multiusos  con ventilación(para trasteros, cuartos de instalacio-

nes, lavaderos...), de dos hojas abatibles, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equi-

valente a elegir por la Dirección Facultativa, de medidas  1,30x2,10 m (ext. marco) y

38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvaniza-

do de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno

de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras de acero

galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con

garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre

a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos

lados, incluso ajuste y colocación. Totalmente ejecutada la unidad según especificaio-

nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 76,47

Resto de obra y  materiales .............................. 166,33

TOTAL PARTIDA .......................................... 242,80

09.07 m   Pasamanos escalera acero inoxidable Aisi 316 60 mm diámetro     

Ml de pasamanos de acero inoxidable en escalera, formado por un  tubo de acero ino-

xidable de calidad Aisi 316 de 60 mm de diámetro exterior, con anclajes formados por

pletinas de acero inoxidable de 50x10 mm de sección, incluso  pequeño material, an-

clajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.Totalmente ejecutada

la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-

cultativa.

Mano de obra ................................................ 5,09

Resto de obra y  materiales .............................. 21,04

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,13

09.08 m   Pasam rampa adaptada minusválidos ac. inox.Aisi 316 60 mm. diam.

Ml  pasamanos de rampa adaptada , formada por dos  tubos  de acero inoxidable ca-

lidad Aisi 316, de 60 mm de diámetro, con anclajes formados por pletinas de acero ino-

xidable de 50x10 mm de sección, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprima-

ción antioxidante, recibido y colocación.Totalmente ejecutada la unidad según CTE, 

especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 7,65

Resto de obra y  materiales .............................. 40,51

TOTAL PARTIDA .......................................... 48,16

09.09 m²  Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

Barandilla formada por dos largueros de perf iles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes

verticales separados 10 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes,

mano de imprimación antioxidante, recibido, colocación y acabado con pintura oxirón,

acabado metálico natural, aplicada a dos manos sobre superf icies metálicas, previa-

mente desoxidadas, limpias e imprimadas.

.

Mano de obra ................................................ 77,49

Resto de obra y  materiales .............................. 28,53

TOTAL PARTIDA .......................................... 106,02
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CAPÍTULO 10 FONTANERÍA, DESAGÜES Y ACS                                      
SUBCAPÍTULO 10.01 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ACS                                   
10.01.01 ud  Instalación de fontanería, saneam y ACS s/proyecto              

TOTAL PARTIDA .......................................... 101.325,38
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CAPÍTULO 11 APARATOS SANITARIOS                                             
11.01 ud  Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca     

Lavabo con pedestal de porcelana v itrificada, Roca Victoria o equivalente, color blanco de 65

cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con lla-

ves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, Monodin Roca o equi-

valente.

Mano de obra ................................................ 29,31

Resto de obra y  materiales .............................. 94,27

TOTAL PARTIDA .......................................... 123,58

11.02 ud  Lavab susp c/semiped porcel color Roca Meridian grifer M2 Roca  

Lavabo suspendido con semipedestal, de porcelana v itrificada, Roca Meridian o equivalente, co-

lor suave, de 65 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y  cadenilla, fle-

x ibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, M2 Ro-

ca o equivalente.

Mano de obra ................................................ 38,24

Resto de obra y  materiales .............................. 127,79

TOTAL PARTIDA .......................................... 166,03

11.03 ud  Inodoro porcel blanco Roca Victoria.                            

Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equivalente, color blanco, inclu-

so tanque y  tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de

evacuación, llave de escuadra y latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado,

incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

Mano de obra ................................................ 29,31

Resto de obra y  materiales .............................. 104,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 133,99

11.04 ud  Inodoro suspend porcel blanco Roca Meridian c/cisterna empotr   

Inodoro suspendido de porcelana v itrificada, Roca Meridian o equivalente, color blanco, incluso

soporte Duplo WC, elementos de fijación, con cisterna empotrable de doble descarga de 3/6 li-

tros y  placa de accionamiento cromada mate, codo de evacuación, asiento y tapa lacados, insta-

lado y  funcionando.

Mano de obra ................................................ 38,24

Resto de obra y  materiales .............................. 258,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 296,24

11.05 ud  Plato ducha acero esmalt 75x90x15  grifer Mart                  

Plato ducha de acero esmaltado de 75x90x15 cm, mod. Duschform, de Kaldewei o equivalente,

color blanco, e=3,5 mm, con antideslizante de adaptación, incluso grifería batería ducha croma-

da, teleducha con flexo y  soporte, 1921 Marti o equivalente, válvula de desagüe, recibido, ayu-

das de albañilería, instalado y funcionando.

Mano de obra ................................................ 73,15

Resto de obra y  materiales .............................. 147,07

TOTAL PARTIDA .......................................... 220,22

11.06 ud  Plato ducha minusvalido                                         

Plato ducha rasante en v itrorresina p/discapacitados, de 90x90 cm, Inda o equivalente, color

blanco, con grifería mezclador monomando ex t. ducha cromada c/palanca clínica y  ducha geron-

tológica con flexible y sop. p/discapacitados, Inda o equivalente, incluso válvula de desagüe sifó-

nica extraplana con embellecedor, recibido, ayudas de albañilería, instalado y  funcionando.

Mano de obra ................................................ 73,15

Resto de obra y  materiales .............................. 399,14

TOTAL PARTIDA .......................................... 472,29

11.07 ud  Lavader gres 60x39x36 Roca Henares grifer Adria i/mueble        

Lavadero de gres esmaltado Roca Henares o equivalente, de 60x39x36 cm, con grifería doble

de lavadero lavadora, tipo Adria Hit o equivalente, válvula de desagüe y sifón D 40 mm, inclu-

so mueble, instalado.

Mano de obra ................................................ 11,55

Resto de obra y  materiales .............................. 76,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 87,96
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11.08 ud  Fregad acero inox encastrar 88x44 1 s 1 e Thor grifer Cisal Futu

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 88x44 cm, de 1 seno y escurridor, Thor o equi-

valente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Cisal Futurity o equivalente, incluso vál-

vula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

Mano de obra ................................................ 25,49

Resto de obra y  materiales .............................. 104,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 129,77
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CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD E INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                     
SUBCAPÍTULO 12.01 ELECTRICIDAD, VENTIL Y EXTRAC. GARAJE Y CONTRAINCENDIO          
12.01.01 ud  Inst.eléctrica,extracción, telecomunicaciones y contraincendios 

Ud de instalación eléctrica, instalación de extracción, instalación de telecomunicacio-

nes e instalación de protección contraincendios en edif icio de tres plantas y sótano

para quince viviendas, garajes y trasteros según proyecto anexo. Completa , instala-

da y probada según CTE , disposiciones de la Consejería de Industria y demás norma-

tiva de aplicación.

  

TOTAL PARTIDA .......................................... 94.711,94
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CAPÍTULO 13 VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN                                        
13.01 ud  Suministro e Instalación equipo completo vent/extrac para 15 viv

Ud de suministro e instalación de sistema de ventilación /extracción mecánica contro-

lada Siber o equivalente, en edif icio de tres plantas y sótano con 15 viviendas y tras-

teros, compuesta por bocas de ventilación/extracción en zonas comunes, escalera,

trasteros, cocinas, baños , aseos y cuartos de servicio, con conductos extraplanos

de material termoplástico, autoextinguibles, ignifugados M1, de 55x220 mm de sección

(equivalente a 125 mm de diámetro) desde la boca de extracción hasta la columna ver-

tical en cada una de las viviendas, 14 columnas verticales de extracción, formadas

por conductos  de sección circular construidos con chapa galvanizada , de diámetro

variable desde 125 a 200 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios y piezas espe-

ciales, 6  unidades  de remate de columna insonorizada Siber STI 125, 6  unidades  de

remate de columna insonorizada Siber STI 160 y 2  unidades  de remate de columna

insonorizada SiberSTI 200, registrables en cada coronación de columna, 70 metros

de red colectora horizontal en cubierta , constituida por conductos rígidos circulares

 de chapa galvanizada de diámetro variable de 125 a 315 mm de diámetro, 1 grupo de

ventilación modelo Sibervent T3001J o equivalente de bajo consumo, en acero galva-

nizado, de transmisión directa, con interruptor de proximidad, curva plana, categoría

C4, 2 unidades de silenciador circular modelo PAS 400, de conexión directa a los con-

ductos  de la red vertical en cubierta con p.p. de soportes y collares de sujección, 4

unidades de soporte de f ijación para grupo de ventilación mecánica, antivibración, mo-

delo SAB 8 y conducto vertical de salida al exterior . Totalmente instalada,completa,

probada y funcionando según CTE-HS3, especificaciones de proyecto e indicaciones

de la Dirección facultativa. 

TOTAL PARTIDA .......................................... 14.381,38

13.02 ud  Suminis/ instalación sist. extrac. campanas cocina 15 viviendas 

Ud de suministro e instalación de sistema de extracción mecánica Siber o equivalente

de campanas de cocina por conducto individualizado(uno por vivienda) hasta cubier-

ta, en edif icio de tres plantas y sótano con 15 viviendas y trasteros,  con conductos

circulares de 150 mm de diámetro y extraplanos  de 90x180 mm de sección desde la

boca de extracción hasta la salida vertical al exterior de  cada una de las viviendas,

de material termoplástico, autoextinguibles, ignifugados M1, no corroibles, impermea-

bles e imputrescibles,incluso p.p. de accesorios y piezas especiales con p.p. de sopor-

tes y collares de sujección y de cambio de sección y conducto vertical de salida al ex-

terior . Totalmente instalada,completa, probada y funcionando según CTE-HS3, espe-

cif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección facultativa. 

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.267,41

13.03 m²  Conducto vent. horiz. cortaf. EI-120, susp, TECBOR-B 20+20 mm, T

Conducto de ventilación cortafuegos, horizontal, EI-120, fuego interior y  exterior, suspendido,

TECBOR-B 20+20 mm, de Tecresa o equivalente, realizado con doble placa de magnesita, sili-

cato y  aditivos, de e=20 mm cada una,  incluso p.p. de tornillos autorroscantes  y autotaladran-

tes de 3,5x45 mm para la fijación de la primera y segunda placa, respectivamente, perfil angular

metálico de 40x40x2 mm colocado (cada aprox . 250 mm) entre las placas en los vértices del

conducto y  fijados con  tornillos autorroscantes  de 3,5x45 mm,  pasta de juntas Tecbor en unio-

nes entre tramos y tiras tapajuntas de aprox. 250x20 mm. Montaje válido para secciones hasta

1250x1000 mm (medidas interiores), ramales y derivaciones, con sobrepresión o depresión de ai-

re de 300 Pa). Instalado.

Resto de obra y  materiales .............................. 196,05

TOTAL PARTIDA .......................................... 196,05
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CAPÍTULO 14 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN                               
14.01 Ud  Instalación de telecomunicaciones en edificio 15 viviendas      

Ud de instalación completa  de telecomunicaciones  en edif icio de tres plantas y sóta-

no para quince viviendas, garajes y trasteros según proyecto anexo. Completa , ins-

talada y probada según CTE , disposiciones de la Consejería de Industria y demás nor-

mativa de aplicación.

  

TOTAL PARTIDA .......................................... 7.500,00

22 de abril de 2010 Página 39



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio de 15 viviendas VPO, garajes y trasteros. Gáldar.      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE ASCENSORES                                       
15.01 ud  Ascensor electr 6pers 4paradas ThyssenKrupp mod Synergy 450 kg  

Ud de ascensor eléctrico adaptado para disminuidos, para 6 personas 450 kg de car-

ga nominal y cuatro paradas, Thyssenkrupp o equivalente, modelo Synergy , velocidad

1,00 m/s, cabina de 1,00x1,25x2,22 m, modelo Millenium, decoración modelo Millenium

classic gris montana, hueco de 1,55 x 1,55 m, con puertas automáticas telescópicas

en pisos de 800 mm de luz acabado con pintura martelé y certif icado parallamas de

180 minutos, cabina con  panel de mando y sistema de comunicación con botonera com-

pleta con registro luminoso de llamada, indicador de posición y sobrecarga sonoro y

visual,  módulo de espejo, pulsadores de microrrecorrido con numeración Braille, pa-

samanos tubular cromado brillante, rodapié de aluminio cromado satinado, suelo de pvc

marmolina, equipo autónomo de alumbrado y alarma de cabina, célula fotoeléctrica y

sensores de protección contra el cierre no deseado de puertas, puerta automática te-

lescópica y frentes en acero inoxidable, incluso grupo tractor, guías, cables de suspen-

sión, chasis de cabina, contrapeso, paracaídas progresivo, maniobra de microproce-

sador, botonera en pisos, ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y legaliza-

ción de la instalación, s/Reglamento de aparatos elevadores e instrucciones comple-

mentarias y Directiva Europea 95/16/CE.Totalmente ejecutada la unidad según especi-

ficaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 17.400,74

TOTAL PARTIDA .......................................... 17.400,74
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CAPÍTULO 16 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       
16.01 m²  Enfosc maestr raspado ext. monocap Weber.pral classic s/enfoscad

M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizontales ex-

teriores, con mortero monocapa acabado raspado, tipo Weber.pral classic (antes Cem-

pral) o equivalente, con un espesor de 15 mm, aplicado s/enfoscado, incluso p.p. de

tela en la unión de la estructura y los cerramientos.Totalmente ejecutada la unidad se-

gún especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.Se descon-

tarán huecos. 

Resto de obra y  materiales .............................. 20,55

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,55

16.02 m²  Pintura petrea lisa impermeable ext. Reveton Liso               

Pintura petrea lisa impermeable para exteriores, Reveton Liso de Texsa o equivalente,

color a elegir, con imprimación y acabado a dos manos, incluso preparación del sopor-

te.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa.Se descontarán huecos.

Mano de obra ................................................ 2,08

Resto de obra y  materiales .............................. 3,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,54

16.03 m²  Pintura impermeabilizante petrea lisa mate, ext., Acritón       

Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acritón lisa mate o equivalente,

color a elegir, a dos manos, incluso lijado y plastecido del paramento.Totalmente ejecu-

tada la unidad según especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-

cultativa.Se descontarán huecos.

Mano de obra ................................................ 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 2,89

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,44

16.04 m²  Pintura p/pavim indust. antides. tráfico medio, Polyment W      

Pintura para pav imento industrial antideslizante de tráfico medio, a base de resina epoxi al agua

de dos componentes, con adición de arena de cuarzo, Polyment W o equivalente, aplicada en

tres capas, con un consumo de 1,2 kg/m², s/indicaciones de la casa suministradora, incluso pe-

queño material, limpieza y  preparación del soporte.

Mano de obra ................................................ 5,21

Resto de obra y  materiales .............................. 15,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,18
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CAPÍTULO 17 VARIOS                                                          
17.01 ud  Casillero postal chapa acero y puertas acero inox., 240x300x80 m

Casillero postal de chapa de acero y  puertas de acero inoxidable, de 240x300x80 mm, tipo Ve-

nus BTV, colocado, incluso cerradura y  pequeño material de anclaje.

Mano de obra ................................................ 3,91

Resto de obra y  materiales .............................. 17,07

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,98

17.02 ud  Señaliz. de portales c/rótulo de metacrilato de 35x12 cm        

Señalización de portales con rótulo de metacrilato de 35x12 cm, incluso fijación.

Mano de obra ................................................ 5,09

Resto de obra y  materiales .............................. 12,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 17,77

17.03 ud  Señaliz. de vdas. o trasteros c/rótulo de metacrilato de 10x8 cm

Señalización de v iv iendas o trasteros con rótulo de metacrilato de 10x8 cm, incluso fijación.

Mano de obra ................................................ 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 3,39

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,94

17.04 ud  Limpieza de vivienda para la recepción de las obras             

Limpieza de v iv ienda para la recepción de las obras, comprendiendo lavado de pavimentos, ro-

dapiés, alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería y en general todo aquello que lo precise por

estar afectado de manchas de mortero, yeso, pintura u otro tipo.

Mano de obra ................................................ 99,76

Resto de obra y  materiales .............................. 2,99

TOTAL PARTIDA .......................................... 102,75
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CAPÍTULO 18 ENSAYOS                                                         
SUBCAPÍTULO 18.01 ENSAYOS                                                         
APARTADO 18.01.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN                                  
SUBAPARTADO 18.01.01.01 ENSAYOS DE HORMIGÓN                                             
18.01.01.01.01 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ud de ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte

y rotura de una serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de

caras, determinación de la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN

12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

Resto de obra y  materiales .............................. 42,82

TOTAL PARTIDA .......................................... 42,82

APARTADO 18.01.02 ENSAYOS DE ALBAÑILERÍA                                          
18.01.02.01 ud  Ensayo físico y mecánico de un yeso                             

Ensayo físico y mecánico de un yeso, según  UNE-EN 13279-2 incluyendo finura de molido,

tiempo de fraguado, resistencia a flex ión, resistencia a compresión y dureza superficial.

Resto de obra y  materiales .............................. 179,82

TOTAL PARTIDA .......................................... 179,82

18.01.02.02 ud  Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón          

Ensayo para determinación de la resistencia a compresión de bloques de hormigón de árido de pi-

cón, según UNE-EN 772-1.

Resto de obra y  materiales .............................. 166,12

TOTAL PARTIDA .......................................... 166,12

APARTADO 18.01.03 ENSAYO DE PINTURAS                                              
18.01.03.01 ud  Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por me-

dios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

Resto de obra y  materiales .............................. 27,39

TOTAL PARTIDA .......................................... 27,39

18.01.03.02 ud  Ensayo p/determinación espesor anodiz./lacado s/aluminio        

Ensayo para determinación del espesor de anodizado (según UNE-EN 12373-3 ) o lacado so-

bre aluminio por medios no destructivos.

Resto de obra y  materiales .............................. 27,39

TOTAL PARTIDA .......................................... 27,39

APARTADO 18.01.04 ENSAYOS DE INSTALACIONES                                        
SUBAPARTADO 18.01.04.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA                          
18.01.04.01.01 ud  Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecánica y  de estanqueidad en red de fontanería, según CTE DB HS-4,

agrupando un máximo de 6 v iv iendas.

Resto de obra y  materiales .............................. 70,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 70,56

18.01.04.01.02 ud  Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el

llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos,

comprobando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos, agrupando un

máximo de 6 viviendas.

Resto de obra y  materiales .............................. 61,75

TOTAL PARTIDA .......................................... 61,75
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SUBAPARTADO 18.01.04.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                         
18.01.04.02.01 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo    

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, se-

gún CTE DB HS-5, agrupando un máximo de 3 viviendas.

.

Resto de obra y  materiales .............................. 52,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 52,92

18.01.04.02.02 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica  

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (altu-

ra máxima 15 m), según CTE DB HS-5, agrupando un máximo de 6 viviendas.

Resto de obra y  materiales .............................. 66,16

TOTAL PARTIDA .......................................... 66,16

SUBAPARTADO 18.01.04.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                        
18.01.04.03.01 ud  Medida de la resistividad de la puesta a tierra                 

Medida de la resistiv idad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

Resto de obra y  materiales .............................. 11,45

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,45

18.01.04.03.02 ud  Comprobación de cuadros de corte y protección                   

Comprobación de cuadros de corte y  protección (hasta 2 diferenciales y  8 PIA por cuadro).

Resto de obra y  materiales .............................. 24,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 24,69

18.01.04.03.03 ud  Comprobación de instalación de TV                               

Comprobación de instalación de TV, medida de señal en punto de toma, hasta 3 mediciones.

Resto de obra y  materiales .............................. 12,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 12,35

18.01.04.03.04 ud  Comprobación de instalación de portero eléctrico.               

Comprobación de instalación de portero eléctrico.

Resto de obra y  materiales .............................. 30,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 30,85

18.01.04.03.05 ud  Comprobación de la sección de los conductores y código colores  

Comprobación de la sección de los conductores y  el código de colores de la misma, hasta 40

comprobaciones por ud.

Resto de obra y  materiales .............................. 3,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,52

18.01.04.03.06 ud  Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo          

Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de en-

sayo.

Resto de obra y  materiales .............................. 4,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,41
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APARTADO 18.01.05 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓN                                    
18.01.05.01 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Ud de prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, enaljibes, cubiertas planas,

etc., mediante inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superficie inun-

dada, según CTE DB HS-1.

Resto de obra y  materiales .............................. 77,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 77,91
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN  DE RESIDUOS                                            
SUBCAPÍTULO 19.01 CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA                     
APARTADO 19.01.01 CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS SIN AMIANTO                 
19.01.01.01 ud  Clasificación y gestión de residuos según anexo                 

Ud de clasif icación y gestión de residuos resultantes de la ejecución de la obra según

anexo de proyecto.Totalmente ejecutada la unidad, incluso transportes, costes  de ges-

tión y certif icado de tratamiento.  

TOTAL PARTIDA .......................................... 9.672,73

APARTADO 19.01.02 CLASIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS CON AMIANTO                 
19.01.02.01 ud  Toma concentración                                              

Ud de realización de toma de concentración de partículas de amianto durante la reali-

zación del desmontaje, por parte de Mutua autorizada. (Exigida por la inspección de

trabajo). Una durante los trabajos y otra al finalizar los mismos.

Resto de obra y  materiales .............................. 660,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 660,02

19.01.02.02 m²  Aspiración zona de trabajo                                      

M2 de aspiración de zona de trabajo con aspiradora industrial y f iltros absolutos, tan-

to la estructura soporte como la zona de trabajo en la que se hayan producido rotura

accidental de placas.

Mano de obra ................................................ 1,52

Resto de obra y  materiales .............................. 0,05

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,57

19.01.02.03 m²  Gestión de residuos con contenido de fibrocemento               

Gestion de residuos y retirada a vertedero autorizado a través de empresa autoriza-

da en Gran Canaria (Gemecan).Totalmente ejecutada la unidad según normativa vigen-

te.

Mano de obra ................................................ 10,00

Resto de obra y  materiales .............................. 0,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 10,30

19.01.02.04 ud  Plan de trabajo                                                 

Ud de elaboración  y tramitación del plan de trabajo previo a la demolición de las placas.

Resto de obra y  materiales .............................. 952,75

TOTAL PARTIDA .......................................... 952,75
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