
RESUMEN DE PRESUPUESTO
EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 DEMOLICIONES...................................................................................................................................... 8.914,77 0,51

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 27.370,61 1,57

C03 CIMENTACIÓN  Y CONTENCIONES......................................................................................................... 141.470,61 8,14

C04 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICAS ............................................................................ 299.453,41 17,23

C05 ALBAÑILERÍA ......................................................................................................................................... 277.818,80 15,99

C06 CUBRICIÓN ........................................................................................................................................... 29.431,52 1,69

C07 AISLAMIENTOS , SOLADOS , ALICATADOS Y CHAPADOS, FALSOS TECHOS............................................... 248.464,34 14,30

C08 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y MADERA .................................................................................................. 76.366,31 4,39

C09 CERRAJERÍA......................................................................................................................................... 10.425,12 0,60

C10 FONTANERÍA, SANEAMIENTO ................................................................................................................ 95.908,70 5,52

C11 AGUA CALIENTE SANITARIA................................................................................................................... 99.392,85 5,72

C12 APARATOS SANITARIOS......................................................................................................................... 26.296,28 1,51

C13 ELECTRICIDAD, CONTRAINCENDIOS, VENTILACIÓN ................................................................................ 191.446,33 11,02

C14 TELECOMUNICACIONES ........................................................................................................................ 13.637,78 0,78

C15 INSTALACIÓN DE ASCENSORES............................................................................................................. 21.114,69 1,22

C16 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS.............................................................................................................. 55.331,88 3,18

C17 VARIOS ................................................................................................................................................. 71.312,63 4,10

C18 ENSAYOS - PLAN DE CONTROL.............................................................................................................. 4.926,85 0,28

C19 GESTION RESIDUOS .............................................................................................................................. 18.095,96 1,04

C20 URBANIZACIÓN ..................................................................................................................................... 20.652,39 1,19

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.737.831,83

16,00% Gastos generales ......................... 278.053,09

6,00% Beneficio industrial........................ 104.269,91

SUMA DE G.G. y  B.I. 382.323,00

SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 41.831,17

SUMA 41.831,17

IGIC 0,00% 0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 2.161.986,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.161.986,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS

GALDAR, a 29 de Junio de 2010.
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