
CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m²  Demolición cubierta estruct. metálica y cubierta fibrocemento   

m² Demolición de cubierta formada por estructura metálica de cerchas y correas, y cubrición

con placas de fibrocemento (con amianto), por medios manuales, incluso limpieza y  acopio de es-

combros en planta baja.

Mano de obra ................................................ 19,43

Resto de obra y  materiales .............................. 0,58

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,01

01.02 m³  Demolición fábrica mampostería mortero o horm. medios mecánicos.

m³ Demolición fábrica de mamposteria o bloque de hormigón recibida con mortero u hormigón, re-

alizada por medios mecánicos, incluso acopio de material a pié de carga y  p.p. de medios aux i-

liares.

Mano de obra ................................................ 2,43

Maquinaria .................................................... 4,98

Resto de obra y  materiales .............................. 0,22

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,63

01.03 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

m² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manua-

les, incluso retirada de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ................................................ 7,48

Resto de obra y  materiales .............................. 0,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,71

01.04 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Ml de demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros

junto al lugar de carga.

Mano de obra ................................................ 4,99

Resto de obra y  materiales .............................. 0,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,14

01.05 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     

m³. Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza y

acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ................................................ 54,87

Maquinaria .................................................... 34,72

Resto de obra y  materiales .............................. 2,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 92,28

01.06 m³  Terraplén medios mecánicos productos de desmonte.               

m³. Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modi-

ficado, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación, incluso riego y

aportación de finos y  material de préstamo si fuera necesario.

Mano de obra ................................................ 0,12

Maquinaria .................................................... 2,90

Resto de obra y  materiales .............................. 2,88

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,90
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, in-

cluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y  compactación del fondo de la excava-

ción.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-

rección Facultativa.

Maquinaria .................................................... 6,58

Resto de obra y  materiales .............................. 12,70

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,28

02.02 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               

m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de

la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y  transporte a vertedero o lugar de

empleo.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la

Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 7,70

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,70

02.03 m³  Compactado superficial tierras apisonadora.                     

m² Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución

de la solera.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 3,12

Maquinaria .................................................... 0,62

Resto de obra y  materiales .............................. 0,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,93

02.04 m²  Perfilado manual fondos zapatas y zanjas.                       

m² Perfilado manual en fondos y laterales de zapatas y  zanjas de cimentación prev iamente exca-

vadas a máquina, con tierras paleadas al borde de la excavación, con promedio de espesor a

perfilar de 10 cms.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,24

Resto de obra y  materiales .............................. 0,07

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,31

02.05 m³  Relleno trasdós de muros material de excavación.                

m³. Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, com-

pactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.

Mano de obra ................................................ 4,69

Maquinaria .................................................... 3,25

Resto de obra y  materiales .............................. 0,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 8,44
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN  Y CONTENCIONES                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                      
03.01.01 m³  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

m² de hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm

de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nive-

lación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según

CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,00

Resto de obra y  materiales .............................. 8,70

TOTAL PARTIDA .......................................... 10,70

03.01.02 m³  Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                

m³  de hormigón ciclópeo en cimientos con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un

40 %  de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación

de la piedra, vertido y  curado. s/ EHE-08.Totalmente ejecutada la unidad según planos de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 13,99

Resto de obra y  materiales .............................. 118,18

TOTAL PARTIDA .......................................... 132,17

03.01.03 m³  Horm.arm hidróf zapat aisl. HA-30/B/20/IIa, 64 kg/m3 acer B500S.

m³ de hormigón armado hidrófugo en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 64 kg/m³

de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colo-

cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E.

DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 214,21

TOTAL PARTIDA .......................................... 228,49

03.01.04 m³  Horm.arm hidróf zapat aljibe HA-30/B/20/IIa, 70 kg/m3 acB500S.  

m³ de hormigón armado hidrófugo en zapatas de aljibe, HA-25/B/20/IIa, armado con 70 kg/m³

de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colo-

cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E.

DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 220,57

TOTAL PARTIDA .......................................... 234,85

03.01.05 m³  Horm.arm hidróf zapat muros HA-30/B/20/IIa, 66 kg/m3 ac B500S.  

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIb, armado con 66 kg/m³

de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado,

colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, v ibrado y curado,

s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 32,00

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 269,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 302,99

03.01.06 m³  Horm.arm hidró zap muros HA-30/B/20/IIa,125 kg/m3 ac B500S.batac

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas de muros,realizado por bataches,

HA-30/B/20/IIb, armado con 125 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con

una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en

obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada

la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 32,00

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 269,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 302,99

03.01.07 m³  Horm.arm hidr vigas riostras HA-30/B/20/IIa, 218 kg/m3 ac B500S.

m³ de hormigón armado hidrófugo en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIa, armado

con 218 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, de-

sencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y curado,

s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

7 de julio de 2010 Página 3



CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,04

Resto de obra y  materiales .............................. 405,51

TOTAL PARTIDA .......................................... 420,30

03.01.08 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 82 k/m3 aB500S,  enc. 1 c.  

m³ de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, tamaño máx imo del

árido 20 mm, armado con 82 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a una ca-

ra, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en

obra, v ibrado, curado  s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad

según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 233,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 248,58

03.01.09 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 82 k/m3 aB500S,  1 c. batac 

m³ de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, tamaño máx imo del

árido 20 mm, armado con 82 kg/m³ de acero B 500 S,ejecutado por bataches, incluso elabora-

ción, encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras,

separadores, puesta en obra, v ibrado , curado  y sellado de juntas de hormigonado, s/EHE-08

y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 37,09

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 279,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 318,83

03.01.10 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 82 k/m3 aB500S, enc. 2 c.   

m³ de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, armado con 82

kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desen-

cofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y curado,

s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 286,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 301,50

03.01.11 m²  Lámina drenant protect polietileno secc troncocónica Drentex.   

m² de protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polieti-

leno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de Texsa o equivalente, an-

clado mecánicamente y solapado a modo de botones. Colocada.Totalmente ejecutada la unidad

según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 3,44

Resto de obra y  materiales .............................. 3,49

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,93

03.01.12 m²  Drenaje trasdós muro malla poliet. y geotext. Enkadrain B8/2.   

m² de drenaje de trasdós de muro de contención de 0 a 5 m, con malla tridimensional de polietile-

no de alta densidad termosoldada a dos filtros de geotextil no tejido, de poliéster de 100 g/m² de

peso, tipo Enkadrain B8/2 de 12 mm, incluso p.p. de arandelas y clavos para fijación. Coloca-

da.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facul-

tativa.

Mano de obra ................................................ 0,98

Resto de obra y  materiales .............................. 6,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,33

03.01.13 m²  Impermeabilización foso ascensor mort. imperm. Nitocote         

m² de impermeabilización en pozo de ascensor con mortero impermeabilizante tipo Nitocote o

equivalente, aplicado a brocha, en dos capas, con una dotación de 2 kg/m², sobre hormigón

bien acabado o mortero de cemento y  arena.Totalmente ejecutada la unidad según planos de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 3,82

Resto de obra y  materiales .............................. 1,89

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,71
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03.01.14 m²  Impermeab trasdós muros con pintura asfalto Emufal N.           

m² M2 de impermeabilización de cimentación, trasdós o intradós de muros con pintura asfáltica ti-

po Emufal N o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m².Totalmente ejecutada la unidad según

planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 1,81

Resto de obra y  materiales .............................. 1,38

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,19

03.01.15 m²  Impermeab depós agua potable mort. impermeab. Thoro Seal a plana

m² M2 de impermeabilización de depósitos para agua potable (cert. nº 6.097 C.O.F.M) o pisci-

nas, realizado con dos capas de Thoro Seal blanco, aplicado a plana, aditivado con látex

Acry l-60, con un consumo de 3,5 kg/m², incluso p.p. de pequeño material (morteros especia-

les), para preparación de superficie, sobre enfoscado de mortero de cemento y arena.Totalmente

ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 7,72

Resto de obra y  materiales .............................. 11,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 18,92
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICAS                       
04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 251kg/m³ B500S.             

m³ de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 251 kg/m³ de acero B 500 S, in-

cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido,

v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especifica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 577,86

TOTAL PARTIDA .......................................... 593,16

04.02 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 115kg/m³ B500S.             

m³ de hormigón armado en v igas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 115 kg/m³ de acero B

500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofra-

do, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad se-

gún especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 286,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 301,47

04.03 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 115kg/m³ B500S.             

m³ de hormigón armado en v igas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 115 kg/m³ acero B

500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofra-

do, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad se-

gún planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 340,80

TOTAL PARTIDA .......................................... 356,10

04.04 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIa 110kg/m³ B500S.         

m³ M3 hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIa, armado con 130 kg/m³ de ace-

ro B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desen-

cofrado, vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad

según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,75

Maquinaria .................................................... 1,53

Resto de obra y  materiales .............................. 384,51

TOTAL PARTIDA .......................................... 398,79

04.05 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIa 38.71 a 60,47 mkN.            

m² de forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIa, aligerado con bovedillas

de hormigón v ibrado y  realizado con semiv iguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin

mayorar por metro de anchura comprendido entre 38,71 y  60,47 mkN. Incluso colocación de en-

cofrado total, v iguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de v iguetas, malla de repar-

to,  y  p.p. de nerv io parteluz, hormigonado, v ibrado, separadores, curado y desencofrado,

s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-AE.Totalmente ejecutada la unidad según especificacio-

nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 6,68

Maquinaria .................................................... 0,41

Resto de obra y  materiales .............................. 59,84

TOTAL PARTIDA .......................................... 66,93
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm vestir.                   

m² M2 de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50),

con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco

M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido

del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y  parte proporcional de refuerzo con arma-

duras de acero B 400 S en esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos.Total-

mente ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

Mano de obra ................................................ 12,24

Resto de obra y  materiales .............................. 14,47

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,71

05.02 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir.                    

m² M2 de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con

marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M

10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido,

grapas metálicas de unión a la estructura y  parte proporcional de armadura de refuerzo de acero

B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.Totalmente ejecutada la unidad según

CTE,  especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 9,18

Resto de obra y  materiales .............................. 9,12

TOTAL PARTIDA .......................................... 18,30

05.03 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm vestir.               

m² M2 de fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado de 20 cm de espe-

sor (20x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con morte-

ro industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nive-

lado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de

refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.Totalmente ejecutada la

unidad según CTE,  especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 14,78

Resto de obra y  materiales .............................. 16,53

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,31

05.04 m²  Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.             

m² M2 de parapeto o pretil de hasta 1,20 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vi-

brado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y  arena, pilaretes de 20x15 cm ca-

da 2 m y  correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redon-

dos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y hu-

medecido del bloque.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especificaciones de proyecto

e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 11,50

Resto de obra y  materiales .............................. 25,91

TOTAL PARTIDA .......................................... 37,41

05.05 m²  Cerramiento de fach. doble hoja Bloque 12+9 cm . aisl. int 3 cm.

m² M2 de cerramiento de fachada de doble hoja, de transmitancia térmica (U) 0,580 W/m²K  (sin

incluir los puentes térmicos integrados), según DB HE-1, constituido por: fábrica exterior de blo-

ques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor, de resistencia térmica (R) 0,23 m²K/W

y fábrica interior de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor, de resistencia tér-

mica (R) 0,19 m²K/W con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con

mortero industrial M-10, con marcado CE, según UNE-EN 998-2; cámara de aire de 3 cm de

espesor,  de resistencia térmica (R) 0,17 m²K/W; aislamiento térmico en cámara formado por

planchas semirígidas de lana mineral de 3 cm de espesor, de conductiv idad térmica 0,40

W/mK; enfoscado exterior de mortero industrial de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS

IV W1 (capa gruesa e=1,5 cm) con una conductiv idad térmica 0,67 W/mK , acabado con morte-

ro tipo GP CS III W1 (capa fina e=0,5 cm) con una conductiv idad térmica 0,47 W/mK,

s/UNE-EN 998-1,y  guarnecido y  enlucido de yeso interior, de 1,5 cm de espesor,  de conducti-

v idad térmica 0,30 W/mK. Terminado, según C.T.E..Totalmente ejecutada la unidad según espe-

cificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 21,16

Resto de obra y  materiales .............................. 21,48

TOTAL PARTIDA .......................................... 42,64
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05.06 m²  Cerramiento de fachada de doble hoja Bloque 17+9 cm D.C. ais    

m². Cerramiento de fachada de doble hoja, de transmitancia térmica (U) 0,568 W/m²K  (sin in-

cluir los puentes térmicos integrados), según DB HE-1, constituido por: fábrica ex terior de blo-

ques huecos de hormigón vibrado de 17 cm de espesor de doble cámara, de resistencia térmica

(R) 0,38 m²K/W y fábrica interior de bloques huecos de hormigón v ibrado de 9 cm de espesor,

de resistencia térmica (R) 0,19 m²K/W con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN

771-3, recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, según UNE-EN 998-2; cámara

de aire de 2 cm de espesor,  de resistencia térmica (R) 0,17 m²K/W; aislamiento térmico en cá-

mara formado por planchas de poliestireno expandido tipo III de 3 cm de espesor, de conductiv i-

dad térmica 0,039 W/mK; Terminado, según C.T.E.

Mano de obra ................................................ 20,42

Resto de obra y  materiales .............................. 27,74

TOTAL PARTIDA .......................................... 48,16

05.07 m²  Partición interior:  bloque 9 + aislante + bloque 9 para vestir 

m² M2 de partición interior de dos hojas, de transmitancia térmica (U)  0,543*b W/m²K (siendo

“b” el coeficiente de reducción de temperatura), según DB HE-1, constituida por: doble fábrica

de bloques huecos de hormigón v ibrado de 9 cm de espesor, con marcado CE, categoría I o II,

según UNE-EN 771-3, de resistencia térmica (R) 0,19 m²K/W, recibidos con mortero industrial

M-10, con marcado CE, según UNE-EN 998-2; aislamiento  térmico acústico, en cámara, reali-

zado con panel semirrígido de lana mineral de 4 cm de espesor, de conductiv idad térmica 0,036

W/mK; y guarnecido y  enlucido de yeso, en ambas caras, de 1,5 cm de espesor, de conductiv i-

dad térmica 0,30 W/mK. Terminado, según C.T.E.Totalmente ejecutada la unidad según especifi-

caciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 18,36

Resto de obra y  materiales .............................. 23,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 42,33

05.08 m   Dintel prefabricado horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12         

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 20x20 cm., incluso recibido a obra. Totalmente

ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-

va.

Mano de obra ................................................ 9,57

Resto de obra y  materiales .............................. 13,97

TOTAL PARTIDA .......................................... 23,54

05.09 m   Dintel horm armado 17x25 HA-25/P/16/I 4D12                      

m. Dintel de hormigón armado de 17x25 cm con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, es-

tribos D 6 c/20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

Mano de obra ................................................ 9,57

Resto de obra y  materiales .............................. 13,22

TOTAL PARTIDA .......................................... 22,79

05.10 m   Dintel prefabricado horm armado 12x20 HA-25/P/16/I 2D12         

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 12x20 cm.incluso recibido a obra. Totalmente

ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-

va.

Mano de obra ................................................ 8,92

Resto de obra y  materiales .............................. 10,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,77

05.11 m   Dintel prefabricado horm armado 9x15 HA-25/P/16/I 2D12          

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 9x15 cm.incluso recibido a obra. Totalmente eje-

cutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 7,65

Resto de obra y  materiales .............................. 9,05

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,70

05.12 ud  Recibido cerco exterior <2,0 m²                                 

Ud de recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o

PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y

aplomado.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 22,94

Resto de obra y  materiales .............................. 3,51

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,45
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05.13 ud  Recibido cerco exterior >2,0 m²                                 

Ud de recibido de cercos exteriores mayores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o

PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y

aplomado.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 34,41

Resto de obra y  materiales .............................. 4,53

TOTAL PARTIDA .......................................... 38,94

05.14 ud  Recibido contracerco interior <2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos interiores menores de 2 m² de carpintería de madera o metálica,

con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado.Totalmente ejecu-

tada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 22,94

Resto de obra y  materiales .............................. 2,10

TOTAL PARTIDA .......................................... 25,04

05.15 ud  Recibido contracerco interior >2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos interiores, mayores de 2 m² de carpintería de madera o metálica,

con mortero de cemento 1:5, en exteriores o interiores, incluso cajeado y  aplomado.Totalmente

ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-

va.

Mano de obra ................................................ 34,41

Resto de obra y  materiales .............................. 2,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,97

05.16 ud  Recibido contracerco exterior <2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos ex teriores menores de 2 m² de carpintería de madera o metálica,

con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fábrica y  carpintería, cajea-

do de la fábrica y  aplomado.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto

e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 22,94

Resto de obra y  materiales .............................. 8,09

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,03

05.17 ud  Recibido contracerco exterior >2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos exteriores mayores de 2 m² de carpintería de madera o metáli-

ca, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fábrica y  carpintería, caje-

ado de la fábrica y aplomado.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto

e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 34,41

Resto de obra y  materiales .............................. 10,10

TOTAL PARTIDA .......................................... 44,51

05.18 m²  Guarnec+enlucido yeso proyect vertical Cayezol.                 

m² de guarnecido y  enlucido con mortero de yeso proyectado tipo Cayezol o equivalente, a bue-

na v ista, aplicado en paramentos verticales, de 15 mm de espesor, incluso incluso p.p. de malla

en unión de fábrica y estructura, limpieza y  humedecido del soporte.

Resto de obra y  materiales .............................. 6,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,29

05.19 m²  Guarnec+enlucido yeso proyect horiztal Cayezol.                 

m²  de guarnecido y  enlucido con mortero de yeso proyectado tipo Cayezol o equivalente, a bue-

na v ista, aplicado en paramentos horizontales, de 15 mm de espesor, incluso limpieza y humede-

cido de la pared.

Resto de obra y  materiales .............................. 5,99

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,99

05.20 m²  Enfosc maestread vert ext. GP CS IV W1 (e=1,5 cm), GP CS III W1 

m²  de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero indus-

trial de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS IV W1, en capa gruesa de 1,5 cm de espe-

sor, acabado con mortero tipo GP CS III W1, en capa fina de 0,5 cm de espesor, s/UNE-EN

998-1, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, remate de huecos y aristas, limpie-

za y humedecido del soporte. Se deducirán huecos mayores de 3,00 m².Totalmente ejecutada la

unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 17,58

Resto de obra y  materiales .............................. 4,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,61
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05.21 m²  Enfosc maestread vert inter.mort 1:3                            

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de ce-

mento y  arena, incluso p.p. de PVC en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y  aris-

tas, limpieza y  humedecido del soporte. Se deducirán huecos mayores de 3,00 m²

Mano de obra ................................................ 15,55

Resto de obra y  materiales .............................. 2,70

TOTAL PARTIDA .......................................... 18,25

05.22 m²  Enfosc preparación soportes p/alicatados.                       

m². Enfoscado de preparación de soportes, para recibir chapados o morteros monocapas, en pa-

ramentos verticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y arena.

Mano de obra ................................................ 8,92

Resto de obra y  materiales .............................. 2,24

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,16

05.23 m   Albardilla hormigón  polímero Ulma mod MO 25 de 120x25x4 cms    

Ml de albardilla de hormigón v isto de 29cm. o equivalente, para coronación de muros, en "U"

de 120x29x4 cm con dos goterones, recibida con mortero de cemento cola, incluso preparación

del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equivalente, p.p. de cortes, re-

juntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Totalmente ejecutada la unidad, según especifi-

caciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 5,09

Resto de obra y  materiales .............................. 11,75

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,84

05.24 m   Vierteaguas hormigón polímero 38x3 cms                          

Ml de v ierteaguas de hormigón de polímero , de 38x3 cms con goteron, recibida con mortero de

cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote

190 o equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Totalmen-

te ejecutada la unidad, según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Mano de obra ................................................ 3,82

Resto de obra y  materiales .............................. 12,86

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,68

05.25 m   Ml de jambas de hormigón de polímero , de 38x3 cms con goteron, 

Ml de jambas de hormigón de polímero , de 38x3 cms con goteron, recibida con mortero de ce-

mento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote

190 o equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Totalmen-

te ejecutada la unidad, según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Mano de obra ................................................ 3,82

Resto de obra y  materiales .............................. 13,70

TOTAL PARTIDA .......................................... 17,52

05.26 m   Ml de dinteles de hormigón de polímero , de 38x3 cms con goteron

Ml de dinteles de hormigón de polímero , de 38x3 cms con goteron, recibida con mortero de ce-

mento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote

190 o equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Totalmen-

te ejecutada la unidad, según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Mano de obra ................................................ 3,82

Resto de obra y  materiales .............................. 13,70

TOTAL PARTIDA .......................................... 17,52
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CAPÍTULO 06 CUBRICIÓN                                                       
06.01 m²  Cubierta invert plana no transit, imperm Polibreal multic+arido 

m² de cubierta invertida plana no transitable formada por las siguientes capas: -faldón a base de

hormigón aligerado de 12 cm de espesor medio con ejecución de maestras, humedecido y  acaba-

do con refilo de mortero 1:4 de 1 cms de espesor, con colocación de porexpan de 3 cm en todo

el perímetro de la cubierta y en juntas de dilatación, para evitar contacto y/o empujes con elemen-

tos estructurales, muros, tabiques o petos, ejecución de juntas de dilatación formando paños de

5x5 metros máx imo, según planos de detalle, apertura y perfilado con mortero, de rozas perime-

trales.Limpieza y  preparación del soporte, colocación de doble capa de betún modificado  aplica-

do en caliente de 4 kg/m2 cada una, con lámina interna separadora de aluminio o poliéster, no in-

ferior a 30 micras y  lámina externa de refuerzo de film de  poliésterde 5o micras , sistema de im-

permeabilización tipo Polibreal, con  formación de contornos hasta 15 cms sobre la cota superior

del plano de pendientes , (aprox. 40 cm de altura), totalmente adherida a los petos, cazoletas y

puntos singulares, protección de la impermeabilización con mortero 1:4 de cemento y  arena de 3

cms. de espesor incluso p.p. de formación de media caña en encuentros con faldones y  p.p. de

formación y  sellado de juntas y  puntos singulares, protección de toda la superficie con lámina de

geotextil separadora Terram 1000 (125 g/m²) hasta 15 cm sobre la grava, aislamiento rígido con

placa de poliestireno ex truido Roofmate SL de 5 cm de espesor con encaje perimetral; Lámina se-

paradora filtrante Terram 700 (90 g/m²) hasta 20 cm sobre la grava y capa de árido redondeado

16/32 mm. de 6 cm de espesor como protección. Ejecutada la unidad según DB-HS1 del CTE,

totalmente terminada  y  probada, incluso limpieza, clasificación  y  retirada de material sobrante a

vertedero de reciclaje. La medición se realizará en proyección horizontal.Totalmente ejecutada la

unidad según CTE,  especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 23,01

Resto de obra y  materiales .............................. 33,74

TOTAL PARTIDA .......................................... 56,75

06.02 m²  Cubierta invert plana  transit, imperm Polibreal multic+atoba   

m² de cubierta invertida plana  transitable formada por las siguientes capas: -faldón

a base de hormigón aligerado de 12 cm de espesor medio con ejecución de maestras,

humedecido y acabado con ref ilo de mortero 1:4 de 1 cms de espesor, con colocación

de porexpan de 3 cm en todo el perímetro de la cubierta y en juntas de dilatación, pa-

ra evitar contacto y/o empujes con elementos estructurales, muros , tabiques o petos,

ejecución de juntas de dilatación formando paños de 5x5 metros máximo, según planos

de detalle, apertura y perfilado con mortero, de rozas perimetrales.Limpieza y prepa-

ración del soporte, colocación de doble capa de betún modif icado  aplicado en calien-

te de 4 kg/m2 cada una, con lámina interna separadora de aluminio o poliéster, no infe-

rior a 30 micras y lámina externa de refuerzo de f ilm de  poliéster de 5o micras , siste-

ma de impermeabilización tipo Polibreal, con  formación de contornos hasta 15 cms so-

bre la cota superior del plano de pendientes , (aprox. 40 cm de altura), totalmente ad-

herida a los petos, cazoletas y puntos singulares, protección de la impermeabilización

con mortero 1:4 de cemento y arena de 3 cms. de espesor incluso p.p. de formación

de media caña en encuentros con faldones y p.p. de formación y sellado de juntas y

puntos singulares, protección de toda la superf icie con lámina de geotextil separado-

ra Terram 1000 (125 g/m²) hasta 15 cm sobre la grava, aislamiento rígido con placa

de poliestireno extruido Roofmate SL de 5 cm de espesor con encaje perimetral; Lámi-

na separadora f iltrante Terram 700 (90 g/m²) hasta 20 cm sobre la grava y capa de

árido redondeado 16/32 mm. de 6 cm de espesor como protección. Ejecutada la unidad

según DB-HS1 del CTE, totalmente terminada  y probada, incluso limpieza, clasif icación

 y retirada de material sobrante a vertedero de reciclaje. La medición se realizará en

proyección horizontal.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especificaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Mano de obra ................................................ 31,72

Resto de obra y  materiales .............................. 40,36

TOTAL PARTIDA .......................................... 72,08

06.03 m²  Impermeab cubierta no transitable sistema Kimper-Kimired        

m². de impermeabilización de cubierta no transitable con el sistema monolítico Kimper-Ki-

mired o similar, (DIT 381), realizada mediante la aplicación del impermeabilizante Kimper

con un rendimiento de 1,5 kg/m² y f ibra de vidrio aprestada,  terminada y probada, in-

cluso limpieza, clasificación  y retirada de material sobrante a vertedero de reciclaje.To-

talmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa. 

Mano de obra ................................................ 2,32

Resto de obra y  materiales .............................. 8,98

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,30

7 de julio de 2010 Página 11



CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.04 m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm                      

m². Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, aca-

bado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno

expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilata-

ción.

Mano de obra ................................................ 8,92

Resto de obra y  materiales .............................. 8,40

TOTAL PARTIDA .......................................... 17,32
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS , SOLADOS , ALICATADOS Y CHAPADOS, FALSOS TECHOS   
SUBCAPÍTULO 07.01 AISLAMIENTOS                                                    
07.01.01 m   Sellado juntas construc vert/horiz banda polietil Waterstop 2,5 

m Sellado de juntas de construcción horizontales o verticales en forjados, en unión de muros-sole-

ras, en muros etc, con banda expansiva de polietileno de alta densidad revestida de bentonita de

sodio natural Waterstop Dual Seal de 2,5 cm o equivalente, colocada mediante clavos de acero

con arandela, con cajeado prev io, s/ instrucciones de la casa suministradora.Totalmente ejecuta-

da la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-

va.

Mano de obra ................................................ 0,65

Resto de obra y  materiales .............................. 8,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 8,88

07.01.02 m²  Lámina polietileno HD 1 mm en soleras y cimentaciones           

m2 de aislamiento  contra la humedad, colocado en fondos  y paramentos, de soleras y cimenta-

ciones, realizado con lámina PEHD de polietileno de alta densidad, de 1 mm de espesor , resis-

tente a la intemperie ,incluso p.p. de solapes, limpio, ex tendido, fijado y preparado para recibir

hormigones.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 1,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,05

07.01.03 m²  Aislam. térmico solados poliestireno XPS Roofmate 40 mm.        

m²  de aislamiento térmico por placas para solados, a base de planchas de espuma

rígida de poliestireno extruído Roofmate SL de Texsa o equivalente, de 5 cm de espe-

sor. Totalmente colocado, según CTE, especificaciones del proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa. 

Mano de obra ................................................ 1,30

Resto de obra y  materiales .............................. 10,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,67

07.01.04 m   Banda aislam. acúst ruidos impac tab. lám  poliet ret200x10 mm D

Ml banda aislamiento acústico de tabiques, contra ruidos de impacto,  realizado con lámina auto-

adherente de polietileno reticulado plastificado de celda cerrada de 30 kg/m3 de densidad y

200x10 mm de dimensiones,  Impactodan de Danosa o equivalente, medida la longitud ejecuta-

da.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 1,27

Resto de obra y  materiales .............................. 0,55

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,82

07.01.05 m²  Aislam. acústic ruidos impacto en suelos lám polietil 3 mm Texsi

m² de aislamiento acústico de forjados, contra ruidos de impacto, colocado bajo pav imento, reali-

zado con lámina de polietileno expandido de célula cerrada de 3 mm de espesor, tipo Texsilen

de Texsa o equivalente, medida la superficie ejecutada.Totalmente ejecutada la unidad según

CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 0,66

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,21

07.01.06 m   m. Sellado juntas masilla poliuret Nitoseal MS 50               

ml. Sellado de junta entre forjado  y obra de fábrica con masilla de poliuretano tipo Nitoseal MS

50 o equivalente, con sección 5x5 mm

Mano de obra ................................................ 0,65

Resto de obra y  materiales .............................. 0,13

TOTAL PARTIDA .......................................... 0,78
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SUBCAPÍTULO 07.02 SOLADOS                                                         
07.02.01 m²  Lámina geotextil Terram 1000 (125g/m2) colocada                 

m² m2 de protección de cimentaciones, soleras y trasdós de muros de contención , con lámina

de geotextil Terram 1000 (125g/m2), incluso p.p. de arandelas y  clavos para fijación. Coloca-

da.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de

la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 0,98

Resto de obra y  materiales .............................. 1,16

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,14

07.02.02 m²  Encachado grava 10 cm espesor.                                  

m² Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y  10 cms. de espesor medio, compactado

con medios mecánicos, extendido, nivelado y  preparado para recibir soleras , medida la superfi-

cie ejecutada.Totalmente ejecutada la unidad según CTE, especificaciones de proyecto e indica-

ciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 2,37

Maquinaria .................................................... 0,55

Resto de obra y  materiales .............................. 1,61

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,53

07.02.03 m²  Pav cont horm HM-25/B/20/I, 15cm arm fibras PP + cuarzo corindón

m² de pavimento continuo industrial realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de

espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con

perf il de PVC Covi reglajunta 40B,  fibras de polipropileno antif isuras Fibrecrete o equi-

valente (0.6 kg/m³) y adición de cuarzo corindón, acabado al fratás.Totalmente ejecu-

tada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa. 

Mano de obra ................................................ 6,89

Resto de obra y  materiales .............................. 22,04

TOTAL PARTIDA .......................................... 28,93

07.02.04 m   Peldaño gres extruido natural Gres Catalán 25x33/15x25 i/zanquín

Ml de peldaño de gres extrusionado natural tipo Gres Catalán o equivalente , clase 3, según

UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Dirección Facultativa, con piezas de

25x33 cm (huella)y  de 15x25 cm (contrahuella), recibido con mortero de cemento cola, incluso

peldañeado prev io con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado con mortero

preparado flex ible y  limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de

proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 36,98

Resto de obra y  materiales .............................. 29,24

TOTAL PARTIDA .......................................... 66,22

07.02.05 m²  Pavim gres extrusionado natural 30x30 cm Gres Catalán           

m² Pavimento de gres ex trusionado natural de 1ª calidad de 30x30 cm, tipo Gres Catalán o equi-

valente,clase 3, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Dirección Facultati-

va, recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de es-

pesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y lim-

pieza.

Mano de obra ................................................ 24,80

Resto de obra y  materiales .............................. 32,38

TOTAL PARTIDA .......................................... 57,18

07.02.06 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 1, 30x30 cm Island, Tau cerá

m² de pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5% ), se-

gún UNE-EN-14411, clase 1, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Island base 7 mm

luciente, Tau cerámica o equivalente a elegir por la Dirección Facultativa, de 30x30 cm,   recibi-

do con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso atezado

de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejunta-

do con mortero preparado flexible y limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especifi-

caciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 23,45

Resto de obra y  materiales .............................. 26,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 50,09
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07.02.07 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 2, 33,3x33,3 cm, Loft, Ceran

m² Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5% ), según

UNE-EN-14411, clase 2, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Loft Caliza, Antracita o

Gris, Ceranco (Porcelanosa) o equivalente a elegir por la Dirección Facultativa, de 33,3x33,3

cm, recibido con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, inclu-

so atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, parte proporcional de rodapié del

mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible,  y limpieza.Totalmente ejecutada la uni-

dad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 23,45

Resto de obra y  materiales .............................. 26,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 50,14

SUBCAPÍTULO 07.03 ALICATADOS Y CHAPADOS                                           
07.03.01 m²  Alicat azulej gres prens esmalt blanc mate Ballester.20x20 cm   

m² Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, mate, de 20x20 cm, Ballester o

equivalente, a elegir por la Dirección Facultativa, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con

marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes,

cortes, listelo cerámico esmaltado de 2,5x20 cm, Decocer o equivalente, rejuntado con mortero

preparado flex ible y  limpieza, s/NTE RPA-4.Totalmente ejecutada la unidad según especificacio-

nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 13,25

Resto de obra y  materiales .............................. 18,65

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,90

07.03.02 m²  Aplacad piedra Arucas gris/azul/amarilla L. libre, a=10-24/42-62

m² Aplacado con piedra natural de Arucas gris/azul/amarilla, al corte, de largo libre, ancho

10-24/42-62 cm y 2 cm de espesor, a elegir por la Dirección Facultativa, recibida con mortero

de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y  fijado con anclaje oculto de acero inoxida-

ble, incluso realización de taladros en chapado y  muro, cortes, rejuntado con mortero preparado

flexible y  limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 38,24

Resto de obra y  materiales .............................. 54,33

TOTAL PARTIDA .......................................... 92,57

SUBCAPÍTULO 07.04 FALSOS TECHOS                                                   
07.04.01     Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

m² de falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates,

andamiajes, colocación y  acabado con pasta de escayola, lista para recibir pintura. S/NTE

RTC-16.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 14,27

Resto de obra y  materiales .............................. 3,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 18,12

7 de julio de 2010 Página 15



CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y MADERA                                
SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
08.01.01 ud  Vent 2H abat eje vert.alum.an.na.1,30x2,00 m mod V-1 Alumafel Fo

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical  con pañofijo acristalado  central, de

1,30x2,00 metros de dimensiones de hueco, según  modelo V-1del plano memoria de

carpintería, de aluminio extruído acabado superficial anodizado >15 micras (estándar)

calidad EWAA-EURAS en color natural a elegirpor la Dirección Facultativa, sistema FOR-

MA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada

con perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5

y características mecánicas según UNE EN 755-2,con clasif icaciones: clase 4, según

ensayo de  permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estan-

queidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de

35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado por dos vidrios mono-

líticos incoloros con cámara de aire de espesor total 4/6/6 mm  (vidrio+cámara+vidrio);con

doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las inf luen-

cias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL,

con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en co-

lor definido por la dirección facultativa, fabricada en taller y completamente instalada

con premarco  de aluminio Fix, f ijado con entregas, según método y garantía ARQALIS.

Perf iles rectos..Persiana enrrollable tipo monoblock mod. R-1según plano memoria de

carpintería, y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmente instalada según CTE,

especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Resto de obra y  materiales .............................. 465,56

TOTAL PARTIDA .......................................... 465,56

08.01.02 ud  Vent 2H aba eje vert alum an na 1,30x0,90 m, mod V-2 Alumafel Fo

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,30x0,90 metros de dimensiones de hue-

co, según modelo V-2 del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído acabado superficial

anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Direc-

ción Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y  47.5

mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3)

y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2, con clasificaciones: clase

4, según ensayo de  permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estan-

queidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB

(UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado por dos v idrios monolíticos incoloros

con cámara de aire de espesor total 4/6/6 mm (cristal+cámara+cristal); con doble junta ex terna e

interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y  envejeci-

miento, i/herrajes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio

con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fabri-

cada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix , fijado con entregas, según

método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos. .Persiana enrrollable tipo monoblock mod. R-1se-

gún plano memoria de carpintería, y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Completamente ins-

talada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inoxidable,

sellado perimetral con masilla de poliuretano, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-

velado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según

CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 209,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 209,69
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08.01.03 ud  Vent 2H abat eje vert alum an na 1,30x0,90 m, mod V-2i Alumafel 

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,30x0,90 metros de dimensiones de hue-

co, según modelo V-2i del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído acabado superfi-

cial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Di-

rección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y

47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN

573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2,con clasificaciones:

clase 4, según ensayo de  permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de

estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35

dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado por dos v idrios monolíticos incolo-

ros con cámara de aire de espesor total  4/6/6 mm (cristal+cámara+cristal); con doble junta ex ter-

na e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y en-

vejecimiento, i/herrajes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de alumi-

nio con eje de acero inox idable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fa-

bricada en taller y  totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix , fijado con entregas, según

método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos. Con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmen-

te instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inoxi-

dable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-

mado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instala-

da según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 209,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 209,69

08.01.04 ud  Vent 1H abat eje vert alum an na 1,30x0,60 m, mod V-3 Alumafel F

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 1,30x0,60 metros de dimensiones de

hueco, según modelo V-3 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído con

acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color

natural a elegirpor la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalen-

te, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063

y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE

EN 755-2,con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total

 4/6/6 mm  (cristal+cámara+cristal) ;con doble junta externa e interna en EPDM según

norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje

de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fa-

bricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entre-

gas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. .Persiana enrrollable tipo mo-

noblock mod. R-1según plano memoria de carpintería, y con aireador ALAIRE de ALU-

MAFEL. Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y tala-

dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-

bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de alba-

ñilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Resto de obra y  materiales .............................. 142,14

TOTAL PARTIDA .......................................... 142,14
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08.01.05 ud  Vent 1H abat eje vert alum an na 0,65x0,60 m, mod V-4 Alumafel F

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 0,65x0,60 metros de dimensiones de

hueco, según modelo V-4 del plano memoria de carpinbtería , de aluminio extruído aca-

bado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color na-

tural a elegir por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco

de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060

(UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2,

con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total

4/6/6 mm /cristal+cámara+cristal);con doble junta externa e interna en EPDM según nor-

ma EN 12365, resistente a las inf luencias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes

y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de

acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fabri-

cada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas,

según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Persiana enrrollable tipo monoblock

y con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con

liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral

con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,

colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según

CTE, especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Resto de obra y  materiales .............................. 70,93

TOTAL PARTIDA .......................................... 70,93

08.01.06 ud  Vent 1H ab eje vert alum an na 1,30x0,60 m, mod V-4´ Alumafel Fo

Ud. ventana  de 1 hoja abatible de eje vertical,  de 1,30x0,60 metros de dimensiones

de hueco, según modelo V-4´ del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído

acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color

natural a elegir por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equiva-

lente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063

y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE

EN 755-2, con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total

 4/6/6 mm  (cristal+cámara+cristal);con doble junta externa e interna en EPDM según

norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje

de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fa-

bricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entre-

gas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Con aireador ALAIRE de ALU-

MAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y tala-

dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-

bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de alba-

ñilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Resto de obra y  materiales .............................. 448,43

TOTAL PARTIDA .......................................... 448,43
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08.01.07 ud  Vent 1H abat eje vert alum an na 1,30x1,14 m, mod V-5 Alumafel F

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical,  de 1,30x1,14 metros de dimensiones

de hueco, según modelo V-5 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído aca-

bado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color na-

tural a elegir por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFELo equivalen-

te, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063

y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE

EN 755-2,con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total

 4/6/6 mm (cristal+cámara+cristal); con doble junta externa e interna en EPDM según

norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje

de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fa-

bricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entre-

gas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos.Persiana enrrollable tipo mo-

noblock mod. R-1según plano memoria de carpintería, y con aireador ALAIRE de ALU-

MAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y tala-

dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-

bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de alba-

ñilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Resto de obra y  materiales .............................. 265,74

TOTAL PARTIDA .......................................... 265,74

08.01.08 ud  Pta.1H abat.alum anod mod V-2ii Alumafel Forma                  

Ud. Puerta de 1 hoja abatible acristalada, de eje vertical de 2,20 x 0,70 metros de dimensiones

de hueco según modelo V-2ii del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acaba-

do superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir

por la  Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40

mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE

EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2,con clasificacio-

nes: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo

de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de

35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado por dos v idrios o laminares

de  5+5 mm ;con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a

las influencias climatológicas y  envejecimiento, i/herrajes y  perfiles complementarios ALUMA-

FEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inox idable y cremona EDUR en color

definido por la dirección facultativa, fabricada en taller y  totalmente instalada con premarco  de alu-

minio Fix, fijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo,

Cerradero electrico con desbloqueo y tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso

imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perime-

tral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-

cación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especi-

ficaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 160,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 160,68

08.01.09 ud  Pta autom.seccion. garaje 3,00x2,20 m, acanalada, LTE-40 Hörmann

Ud de puerta  seccional de garaje, de una hoja, de 3,00x2,20 m (a x  h),  Hörmann, mod.

LTE-40 o equivalente, con marcado CE, con puerta peatonal incorporada (uso recomendado has-

ta 40 plazas de garaje, en uso residencial), a elegir por la Direccción Facultativa, con lamas de

acero galvanizado de panel sencillo, acanalado horizontal, con acabado electroestático blanco trá-

fico Ral 9016,  incluso elementos de seguridad con protección para los dedos, protección de guía

lateral, guía de cable interior y protección contra rotura de muelle s/norma UNE-EN 12604, tirado-

res exteriores de material sintético negro, cerradura especial con cilindro PZ, cierre mediante pes-

tillo automático, conjunto de muelles de torsión colocados detrás del dintel, soportes-bisagras con

ruedas regulables de material sintético, junta perimetral de estanqueidad, recibido y colocación.To-

talmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero

inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste,

aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente ins-

talada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 328,06

Resto de obra y  materiales .............................. 1.016,39

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.344,45
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08.01.10 ud  Pta.1H abat.alum anod mod P-9 Alumafel Forma                    

Ud. Puerta de 1 hoja abatible de aluminio, de eje vertical de 2,00 x 0,60 metros de dimensiones

de hueco según modelo P-9 del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado

superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por

la  Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm

y 47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN

573-3) y  tratamiento T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2, i/herrajes y  perfiles

complementarios ALUMAFEL, con Rejillas de Ventilación, con auto clip, bisagras de aluminio

con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fabri-

cada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix , fijado con entregas, según

método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo

y tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en

cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-

bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-

gún C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 160,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 160,68

08.01.11 ud  Pta.1H abat.alum anod mod P-9 Alumafel Forma                    

Ud. Puerta de 1 hoja abatible de aluminio, de eje vertical de 2,00 x 0,60 metros de dimensiones

de hueco según modelo P-9 del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado

superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por

la  Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm

y 47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN

573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2, i/herrajes y  perfiles

complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inox idable

y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fabricada en taller y totalmente ins-

talada con premarco  de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y garantía ARQALIS.

Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo y  tirador Muga de ALUMA-

FEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos

en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, monta-

je, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Total-

mente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Faculta-

tiva.

Resto de obra y  materiales .............................. 160,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 160,68

08.01.12 ud  Pta.1H abat.alum anod mod P-10 Alumafel Forma                   

Ud. Puerta de 1 hoja abatible de aluminio, de eje vertical de 2,00 x 0,75 metros de dimensiones

de hueco según modelo P-10 del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acaba-

do superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir

por la  Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40

mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE

EN 573-3) y tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2, i/herrajes y  perfi-

les complementarios ALUMAFEL, con Rejillas de Ventilación, con auto clip, bisagras de alumi-

nio con eje de acero inox idable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fa-

bricada en taller y  totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix , fijado con entregas, según

método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo

y tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en

cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-

bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-

gún C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 200,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 200,85
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08.01.13 ud  Pta.2H abat.alum anod mod P-10 Alumafel Forma                   

Ud. Puerta de 2 hojas abatibles de aluminio, de eje vertical, de 2,00 x 1,00 metros de dimensio-

nes de hueco según modelo P-10 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído con aca-

bado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a ele-

gir por la  Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de

40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060

(UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2, i/herra-

jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de ace-

ro inoxidable y  cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fabricada en taller y

totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y garantía

ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo y  tirador Muga de

ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,

tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,

montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 267,80

TOTAL PARTIDA .......................................... 267,80

08.01.14 ud  Pta.2H abat.alum anod mod P-11 Alumafel Forma                   

Ud. Puerta de 2 hojas abatibles de aluminio, de eje vertical, de 2,00 x 2,00 metros de dimensio-

nes de hueco según modelo P-10 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído con aca-

bado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a ele-

gir por la  Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de

40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060

(UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2, i/herra-

jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de ace-

ro inoxidable y  cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fabricada en taller y

totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y  garantía

ARQALIS. Perfiles rectos. Con Rejilla de Ventilación. Freno aéreo, Cerradero electrico con des-

bloqueo y tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido se-

llador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliure-

tano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañi-

lería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e in-

dicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 396,55

TOTAL PARTIDA .......................................... 396,55

08.01.15 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-1 Pulsa Alumafel                

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 1,20x0,55 metros de dimensiones de hueco según modelo

R1 de la memoria de carpintería, de aluminio extruído con acabado superficial anodizado >15 mi-

cras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, sistema

FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de

aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecá-

nicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y totalmente instala-

da con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perfi-

les rectos.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, torni-

llos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,

montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 117,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 117,19
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08.01.16 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-2 Pulsa Alumafel                

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 3,65x0,55 metros de dimensiones de hueco según modelo

R-2 de la memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 mi-

cras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, sistema

FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de

aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecá-

nicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y totalmente instala-

da con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perfi-

les rectos.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, torni-

llos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,

montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 356,45

TOTAL PARTIDA .......................................... 356,45

08.01.17 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-3 Pulsa Alumafel                

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 5,55x0,40 metros de dimensiones de hueco según modelo

R-3 de la memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 mi-

cras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, sistema

FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de

aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecá-

nicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y totalmente instala-

da con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perfi-

les rectos.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, torni-

llos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,

montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 394,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 394,19

08.01.18 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-4 Pulsa Alumafel                

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 4,25x0,60 metros de dimensiones de hueco según modelo

R-4 de la memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 mi-

cras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, sistema

FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de

aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecá-

nicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y totalmente instala-

da con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perfi-

les rectos.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, torni-

llos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,

montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 452,79

TOTAL PARTIDA .......................................... 452,79

08.01.19 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-5 Pulsa Alumafel                

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 3,45x0,30 metros de dimensiones de hueco según modelo

R-5 de la memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 mi-

cras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, sistema

FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de

aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecá-

nicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y totalmente instala-

da con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perfi-

les rectos.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, torni-

llos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,

montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 183,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 183,77
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08.01.20 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-6 Pulsa Alumafel                

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 2,45x0,53 metros de dimensiones de hueco según modelo

R-6 de la memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 mi-

cras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural según dirección facultativa, sistema

FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de

aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecá-

nicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y envejecimiento, i/herra-

jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y totalmente instala-

da con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perfi-

les rectos.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, torni-

llos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,

montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. DB

HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-

ción Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 230,57

TOTAL PARTIDA .......................................... 230,57

08.01.21 ud  Vent 3H ab eje horiz alum an na 4,25x0,60 m, mod V-6 Alumafel Fo

Ud. ventana  de 3 hojas abatibles de eje horizontal, de 4,25x0,60 metros de dimensio-

nes de hueco, según modelo V-6 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruí-

do acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en co-

lor natural a elegir por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equi-

valente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación

EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecáni-

cas según UNE EN 755-2, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de  permeabili-

dad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211);

con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con do-

ble acristalamiento  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire

de espesor total  4/6/6 mm  (cristal+cámara+cristal);con doble junta externa e interna

en EPDM según norma EN 12365, resistente a las inf luencias climatológicas y enveje-

cimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de

aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección

facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, f i-

jado con entregas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Con aireador

ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador

en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-

liuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayu-

das de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif ica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Resto de obra y  materiales .............................. 457,01

TOTAL PARTIDA .......................................... 457,01

SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
08.02.01 ud  Carpintería 1h/abat. en hueco de acceso a vivienda mod. P-2 y P-

Ud. de carpintería de madera en hueco de acceso v iv ienda de 2,10 x  0,90 m., hoja de 2,03 x

0,825 x 0,045 de espesor, lacada color natural, homologada, con sello Aitim y  fabricada bajo sis-

tema de control de calidad ISO 9002, compuesto por hoja plana maciza de 2030x925x45 mm

de DM hidrófugo rechapada y recercada perimetralmente en madera maciza de roble, precerco

de pino de 110x30 mm, cerco de roble de 120x28 mm, tapajuntas interior en roble de 70x11 mm

y  junquillo ex terior en madera maciza de roble de primera calidad. Cerradura Tesa de seguridad

de tres puntos de llavín o similar, con placa manilla tirador Tesa Sena MSTF8851S o similar de

acero inoxidable de 1ª calidad, 4 bisagras de 150x80 mm antipalanca macizas de acero inoxida-

ble de 1ª calidad, mirilla óptica gran angular y  tope de goma. Totalmente barnizada y  colocada se-

gún modelos P2 y P-2A del  plano memoria de carpintería y  CTE.Totalmente ejecutada la uni-

dad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 248,86

TOTAL PARTIDA .......................................... 248,86
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08.02.02 ud  Carpintería 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3    

ud. Ud carpintería de madera en hueco de paso interior plano de 0,80x2,10 mts. de dimensiones

de hueco, homologada, con sello Aitim y  fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002,

dimensiónde la hoja  2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30

mm, cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de

DMF rechapado en roble de primera calidad recercado perimetralmente con madera maciza de ro-

ble. Tapajuntas de 70x11 mm a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Te-

sa 3B03 AE ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de go-

ma en piso. Totalmente barnizada y colocada. Según memoria de carpintería. Tipo P3.Totalmen-

te ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-

va.

Resto de obra y  materiales .............................. 144,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 144,20

08.02.03 ud  Carpintería 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3A   

Ud carpintería de madera en hueco de paso interior plano de 0,90x2,10 mts. de dimensiones de

hueco, homologada, con sello Aitim y  fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, di-

mensiónde la hoja  2030x825x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm,

cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF

rechapado en roble de primera calidad recercado perimetralmente con madera maciza de roble.

Tapajuntas de 70x11 mm a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Tesa

3B03 AE ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de go-

ma en piso. Totalmente barnizada y colocada, según  modelo  P2-A del plano memoria de carpin-

tería. Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-

rección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 152,57

TOTAL PARTIDA .......................................... 152,57

08.02.04 ud  Carpintería en hueco de  paso de cuarto higiénico mod. P-5      

ud. Ud de carpintería de madera en hueco de paso de 0,70x2,10 mts.en  cuarto higiénico,  plano

con rejilla de ventilación, homologada, con sello Aitim y  fabricada bajo sistema de control de cali-

dad ISO 9002, dimensión de la hoja 2030x625x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino

de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130 x  28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho

en tablero de DMF rechapado en roble de primera calidad recercado perimetralmente con made-

ra maciza de roble, y rejilla de ventilación. Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble maci-

zo, Herrajes: Cerradura con condena Tesa 3B03 AE ó similar de primera calidad, 3 pernios de

90x60 F1 de primera calidad y  taco de goma en piso. Totalmente barnizada y  colocada según

modelo P-5 del plano memoria de carpintería y  CTE.Totalmente ejecutada la unidad según especi-

ficaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Resto de obra y  materiales .............................. 140,08

TOTAL PARTIDA .......................................... 140,08

08.02.05 ud  Carp.mad 1h/ab .  paso de cto de serv. mod. P-4                 

Ud de carpintería de madera  en hueco de paso de 0,80x2,10 mts. a  cuarto higienico, plano, ho-

mologada, con sello Aitim y  fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensión

de la hoja 2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm., cerco

macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana  hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de

DMF rechapado en roble de primera calidad recercado perimetralmente con madera maciza de ro-

ble.Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en roble maciza, Herrajes: Cerradura con llavin Tesa

ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de goma en piso.

Totalmente barnizada y  colocada según  modelo P-4 del plano memoria de carpintería y CTE.To-

talmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Resto de obra y  materiales .............................. 135,96

TOTAL PARTIDA .......................................... 135,96

08.02.06 ud  Carp.mad 1h/ab. en h  paso de cto de serv. mod. P-5A            

Ud de carpintería de madera en hueco de paso de 0,90x2,10 mts. a  cuarto de servicio,  plana ,

homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensión

de la hoja 2030x725x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm., cerco

macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana  acristalada con v idrio stadip 4+4 mm ,recerca-

do perimetralmente con madera maciza de roble.. Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en ro-

ble maciza, Herrajes: Cerradura con llavin Tesa  modelo ó similar de primera calidad, 3 pernios

de 90x60 F1 de primera calidad y taco de goma en piso. Totalmente barnizada y  colocada se-

gún  tipo P5-A del plano memoria de carpintería y  CTE.Totalmente ejecutada la unidad según es-

pecificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Resto de obra y  materiales .............................. 155,53

TOTAL PARTIDA .......................................... 155,53
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CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA                                                      
09.01 ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, de 0,90x2,10 m, modP-7´        

Ud de puerta cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible modelo P-7´, Roper o equivalente a

elegir por la Dirección Facultativa, medidas de hueco de obra 0,90x2,10 m, dimensiones de pa-

so 0,83x2,05 m y 57 mm de espesor, formada por hoja constituída por dos chapas de acero gal-

vanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre sí y  núcleo interior de aislamiento compues-

to de lana de roca de 160 Kg/m³ y  55 mm de espesor, lacada con pintura por electroforesis en co-

lor a elegir, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de

1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia pro-

tegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote de seguridad antiapalanca, ce-

rradura preparada para cilindro encastrada, manecilla y  escudos ignífugos con alma metálica,

ajuste y  colocación, según C.T.E. DB SI. Totalmente ejecutada la unidad según especificacio-

nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 38,24

Resto de obra y  materiales .............................. 159,90

TOTAL PARTIDA .......................................... 198,14

09.02 ud  Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. 0,90x2,10 m, lac.mod. P-8 

ud Puerta metálica multiusos  con ventilación(para trasteros, cuartos de instalaciones, lavade-

ros...), de una hoja abatible, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente a elegir por la Di-

rección Facultativa, de medidas  0,90x2,00 m (ext. marco) y  38 mm de espesor, formada por ho-

ja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin sol-

dadura, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería

métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo

CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa

4010 con cierre a un punto, manivela y  escudo con bocallave mod. Andreu de ny lon negro por

ambos lados, incluso ajuste y colocación. Totalmente ejecutada la unidad según especificaiones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 25,49

Resto de obra y  materiales .............................. 115,42

TOTAL PARTIDA .......................................... 140,91

09.03 ud  Pta. met. multiusos 2 H,  med. 1,30x2,10 m, lac mod P8-B        

Ud de puerta metálica multiusos  con ventilación(para trasteros, cuartos de instalaciones, lavade-

ros...), de dos hojas abatibles, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente a elegir por la

Dirección Facultativa, de medidas  1,30x2,10 m (ex t. marco) y  38 mm de espesor, formada por

hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin

soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, tornille-

ría métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo

CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa

4010 con cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de ny lon negro por

ambos lados, incluso ajuste y colocación. Totalmente ejecutada la unidad según especificaiones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 76,47

Resto de obra y  materiales .............................. 166,33

TOTAL PARTIDA .......................................... 242,80

09.04 m   Pasamanos escalera acero inoxidable Aisi 316 60 mm diámetro     

Ml de pasamanos de acero inoxidable en escalera, formado por un  tubo de acero inoxidable de

calidad Aisi 316 de 60 mm de diámetro exterior, con anclajes formados por pletinas de acero ino-

xidable de 50x10 mm de sección, incluso  pequeño material, anclajes, mano de imprimación an-

tioxidante, recibido y colocación.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especificaciones

de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 5,09

Resto de obra y  materiales .............................. 21,21

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,30

09.05 m   Pasam rampa adaptada minusválidos ac. inox.Aisi 316 60 mm. diam.

Ml  pasamanos de rampa adaptada , formada por dos  tubos  de acero inoxidable calidad Aisi

316, de 60 mm de diámetro, con anclajes formados por pletinas de acero inox idable de 50x10

mm de sección, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido

y colocación.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especificaciones de proyecto e indica-

ciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 7,65

Resto de obra y  materiales .............................. 40,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 48,33
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09.06 m   Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

m² Barandilla formada por dos largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y  barrotes vertica-

les separados 10 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprima-

ción antiox idante, recibido, colocación y  acabado con pintura ox irón, acabado metálico natural,

aplicada a dos manos sobre superficies metálicas, previamente desoxidadas, limpias e imprima-

das..

Mano de obra ................................................ 77,49

Resto de obra y  materiales .............................. 28,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 106,18
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CAPÍTULO 10 FONTANERÍA, SANEAMIENTO                                         
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CAPÍTULO 11 AGUA CALIENTE SANITARIA                                         
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CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS                                             
12.01 ud  Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca     

ud Lavabo con pedestal de porcelana v itrificada, Roca Victoria o equivalente, color blanco de 65

cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con lla-

ves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, Monodin Roca o equi-

valente.

Mano de obra ................................................ 29,31

Resto de obra y  materiales .............................. 94,27

TOTAL PARTIDA .......................................... 123,58

12.02 ud  Lavab susp c/semiped porcel color Roca Meridian grifer M2 Roca  

ud Lavabo suspendido con semipedestal, de porcelana v itrificada, Roca Meridian o equivalente,

color suave, de 65 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y  cadenilla,

flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, M2 Ro-

ca o equivalente.

Mano de obra ................................................ 38,24

Resto de obra y  materiales .............................. 127,79

TOTAL PARTIDA .......................................... 166,03

12.03 ud  Inodoro porcel blanco Roca Victoria.                            

ud Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equivalente, color blanco, in-

cluso tanque y  tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo

de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al sola-

do, incluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

Mano de obra ................................................ 29,31

Resto de obra y  materiales .............................. 104,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 133,99

12.04 ud  Inodoro suspend porcel blanco Roca Meridian c/cisterna empotr   

ud Inodoro suspendido de porcelana v itrificada, Roca Meridian o equivalente, color blanco, inclu-

so soporte Duplo WC, elementos de fijación, con cisterna empotrable de doble descarga de 3/6 li-

tros y  placa de accionamiento cromada mate, codo de evacuación, asiento y tapa lacados, insta-

lado y  funcionando.

Mano de obra ................................................ 38,24

Resto de obra y  materiales .............................. 258,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 296,24

12.05 ud  Plato ducha acero esmalt 75x90x15  grifer Mart                  

ud Plato ducha de acero esmaltado de 75x90x15 cm, mod. Duschform, de Kaldewei o equivalen-

te, color blanco, e=3,5 mm, con antideslizante de adaptación, incluso grifería batería ducha croma-

da, teleducha con flexo y  soporte, 1921 Marti o equivalente, válvula de desagüe, recibido, ayu-

das de albañilería, instalado y funcionando.

Mano de obra ................................................ 73,15

Resto de obra y  materiales .............................. 147,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 220,32

12.06 ud  Plato ducha minusvalido                                         

ud Plato ducha rasante en v itrorresina p/discapacitados, de 90x90 cm, Inda o equivalente, color

blanco, con grifería mezclador monomando ex t. ducha cromada c/palanca clínica y  ducha geron-

tológica con flexible y sop. p/discapacitados, Inda o equivalente, incluso válvula de desagüe sifó-

nica extraplana con embellecedor, recibido, ayudas de albañilería, instalado y  funcionando.

Mano de obra ................................................ 73,15

Resto de obra y  materiales .............................. 399,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 472,38

12.07 ud  Lavader gres 60x39x36 Roca Henares grifer Adria i/mueble        

ud Lavadero de gres esmaltado Roca Henares o equivalente, de 60x39x36 cm, con grifería do-

ble de lavadero lavadora, tipo Adria Hit o equivalente, válvula de desagüe y sifón D 40 mm, in-

cluso mueble, instalado.

Mano de obra ................................................ 11,55

Resto de obra y  materiales .............................. 76,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 87,96
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12.08 ud  Fregad acero inox encastrar 88x44 1 s 1 e Thor grifer Cisal Futu

ud Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 88x44 cm, de 1 seno y  escurridor, Thor o

equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Cisal Futurity o equivalente, incluso

válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y  latiguillos flexibles, instalado.

Mano de obra ................................................ 25,49

Resto de obra y  materiales .............................. 104,28

TOTAL PARTIDA .......................................... 129,77
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CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD, CONTRAINCENDIOS, VENTILACIÓN                      
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CAPÍTULO 14 TELECOMUNICACIONES                                              
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE ASCENSORES                                       
15.01 ud  Ascensor electr 8pers 4paradas ThyssenKrupp mod Synergy 630 kg  

Ud de ascensor eléctrico adaptado para disminuidos, para 8 personas 630 kg de car-

ga nominal y cuatro paradas, Thyssenkrupp o equivalente, modelo Synergy , velocidad

1,00 m/s, cabina de 1,10x1,40x2,22 m, modelo Millenium, decoración modelo Millenium

classic gris montana, hueco de 1,65 x 1,65 m, con puertas automáticas telescópicas

en pisos de 800 mm de luz acabado con pintura martelé y certif icado parallamas de

180 minutos, cabina con  panel de mando y sistema de comunicación con botonera com-

pleta con registro luminoso de llamada, indicador de posición y sobrecarga sonoro y

visual,  módulo de espejo, pulsadores de microrrecorrido con numeración Braille, roda-

pié de aluminio cromado satinado, suelo de pvc marmolina, equipo autónomo de alum-

brado y alarma de cabina, célula fotoeléctrica y sensores de protección contra el cie-

rre no deseado de puertas, puerta automática telescópica y frentes en acero inoxida-

ble, incluso grupo tractor, guías, cables de suspensión, chasis de cabina, contrapeso,

paracaídas progresivo, maniobra de microprocesador, botonera en pisos, pasamanos

en contorno de cabina, ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y legalización

de la instalación, s/Reglamento de aparatos elevadores e instrucciones complementa-

rias y Directiva Europea 95/16/CE.Totalmente ejecutada la unidad según especif icacio-

nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Resto de obra y  materiales .............................. 21.114,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 21.114,69
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CAPÍTULO 16 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       
16.01 m²  Enfosc maestr raspado ext. monocap Weber.pral classic s/enfoscad

m² M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizontales ex teriores,

con mortero monocapa acabado raspado, tipo Weber.pral classic (antes Cempral) o equivalente,

con un espesor de 15 mm, aplicado s/enfoscado, incluso p.p. de tela en la unión de la estructura

y los cerramientos.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicacio-

nes de la Dirección Facultativa.Se descontarán huecos.

Resto de obra y  materiales .............................. 20,55

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,55

16.02 m²  Pintura petrea lisa impermeable ext. Reveton Liso               

m² Pintura petrea lisa impermeable para exteriores, Reveton Liso de Texsa o equivalente, color

a elegir, con imprimación y acabado a dos manos, incluso preparación del soporte.Totalmente eje-

cutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-

va.Se descontarán huecos.

Mano de obra ................................................ 2,08

Resto de obra y  materiales .............................. 3,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,54

16.03 m²  Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021                     

m². Pintura plástica para interior, acabado mate, Feliplast 2021 o equivalente, i/imprimación, lija-

do y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

Mano de obra ................................................ 2,04

Resto de obra y  materiales .............................. 1,63

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,67

16.04 m²  Pintura p/pavim indust. antides. tráfico medio, Polyment W      

m² Pintura para pav imento industrial antideslizante de tráfico medio, a base de resina epoxi al

agua de dos componentes, con adición de arena de cuarzo, Polyment W o equivalente, aplicada

en tres capas, con un consumo de 1,2 kg/m², s/indicaciones de la casa suministradora, incluso

pequeño material, limpieza y  preparación del soporte.

Mano de obra ................................................ 5,21

Resto de obra y  materiales .............................. 16,07

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,28
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CAPÍTULO 17 VARIOS                                                          
17.01 ud  Casillero postal chapa acero y puertas acero inox., 240x300x80 m

ud Casillero postal de chapa de acero y  puertas de acero inox idable, de 240x300x80 mm, tipo

Venus BTV, colocado, incluso cerradura y  pequeño material de anclaje.

Mano de obra ................................................ 3,91

Resto de obra y  materiales .............................. 17,07

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,98

17.02 ud  Señaliz. de portales c/rótulo de metacrilato de 35x12 cm        

ud Señalización de portales con rótulo de metacrilato de 35x12 cm, incluso fijación.

Mano de obra ................................................ 5,09

Resto de obra y  materiales .............................. 12,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 17,77

17.03 ud  Señaliz. de vdas. o trasteros c/rótulo de metacrilato de 10x8 cm

ud Señalización de v iv iendas o trasteros con rótulo de metacrilato de 10x8 cm, incluso fijación.

Mano de obra ................................................ 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 3,39

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,94

17.04 ud  Limpieza de vivienda para la recepción de las obras             

ud Limpieza de v iv ienda para la recepción de las obras, comprendiendo lavado de pavimentos,

rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería y en general todo aquello que lo precise

por estar afectado de manchas de mortero, yeso, pintura u otro tipo.

Mano de obra ................................................ 99,76

Resto de obra y  materiales .............................. 2,99

TOTAL PARTIDA .......................................... 102,75

17.05 ud  Cocina compuesta por mobiliario encimera y electrodomésticos    

Cocina compuesta por mobiliario de puertas canteadas en pvc de 3mm., cornisas en

el mismo color, módulos fregadero hidrófugo con protección de aluminio antidesgaste,

bisagras de metal inoxidable de alto rendimiento, zócalo aluminio, encimera postforma-

da banco nieve con accesorios en aluminio placa y horno DUETO 485 Inox, campana

DEP 60 inox, frigoríf ico NF1 340 D, fregadero E/50 1C 1Ey Grifo ML cromo, o similar de

calidades iguales o superiores,  totalmente instalada y probada.

Resto de obra y  materiales .............................. 2.317,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.317,50
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CAPÍTULO 18 ENSAYOS - PLAN DE CONTROL                                       
SUBCAPÍTULO 18.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN                                  
APARTADO 18.01.01 ENSAYOS DE HORMIGÓN                                             
18.01.01.01 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de una se-

rie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y  refrentado de caras, determinación de la con-

sistencia y  resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y   UNE-EN 12390-2 y 3.

Resto de obra y  materiales .............................. 50,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 50,00

SUBCAPÍTULO 18.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES                                        
APARTADO 18.02.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA                          
18.02.01.01 ud  Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecánica y  de estanqueidad en red de fontanería, según CTE DB HS-4,

agrupando un máximo de 6 v iv iendas.

Resto de obra y  materiales .............................. 90,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 90,00

18.02.01.02 ud  Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el

llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos,

comprobando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos, agrupando un

máximo de 6 viviendas.

Resto de obra y  materiales .............................. 78,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 78,00

APARTADO 18.02.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                         
18.02.02.01 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo    

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, se-

gún CTE DB HS-5, agrupando un máximo de 3 viviendas.

.

Resto de obra y  materiales .............................. 73,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 73,00

18.02.02.02 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica  

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (altu-

ra máxima 15 m), según CTE DB HS-5, agrupando un máximo de 6 viviendas.

Resto de obra y  materiales .............................. 91,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 91,00

APARTADO 18.02.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                        
18.02.03.01 ud  Medida de la resistividad de la puesta a tierra                 

Medida de la resistiv idad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

Resto de obra y  materiales .............................. 16,48

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,48

18.02.03.02 ud  Comprobación de cuadros de corte y protección                   

Comprobación de cuadros de corte y  protección (hasta 2 diferenciales y  8 PIA por cuadro).

Resto de obra y  materiales .............................. 32,96

TOTAL PARTIDA .......................................... 32,96

18.02.03.03 ud  Comprobación de instalación de TV                               

Comprobación de instalación de TV, medida de señal en punto de toma, hasta 3 mediciones.

Resto de obra y  materiales .............................. 16,48

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,48

18.02.03.04 ud  Comprobación de instalación de portero eléctrico.               

Comprobación de instalación de portero eléctrico.

Resto de obra y  materiales .............................. 43,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 43,26

18.02.03.05 ud  Comprobación de la sección de los conductores y código colores  

Comprobación de la sección de los conductores y  el código de colores de la misma, hasta 40

comprobaciones por ud.

Resto de obra y  materiales .............................. 4,12

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,12
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18.02.03.06 ud  Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo          

Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de en-

sayo.

Resto de obra y  materiales .............................. 5,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 5,15

SUBCAPÍTULO 18.03 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓN                                    
18.03.01 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación,

mínimo 24 horas, con inspección v isual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

Resto de obra y  materiales .............................. 97,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 97,85
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CAPÍTULO 19 GESTION RESIDUOS                                                
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CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN                                                    
20.01 m   Bordillo acera achaflanado de hormigón 100x30x15-18 cm          

Ml de bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colocado con mortero

de cemento 1:5, incluso base y  recalce de hormigón y  rejuntado.Totalmente ejecutada la unidad-

según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 11,47

Resto de obra y  materiales .............................. 11,04

TOTAL PARTIDA .......................................... 22,51

20.02 m²  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x25 cm, Julca          

m² M2 de pav imento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente a elegir por la Di-

rección Facultativa, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón

de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejunta-

do y  limpieza.Totalmente ejecutada la unidadsegún especificaciones de proyecto e indicaciones

de la Dirección Facultativa.

Mano de obra ................................................ 16,06

Resto de obra y  materiales .............................. 14,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 31,01

20.03  m². Pavim losetas hormigón visto lunares 50x50 cm, Julca            

m². Pav imento de losetas de hormigón v isto de 50x50cm, de lunares, Julca o equivalente, colo-

cadas con mortero 1:6 de cemento y  arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de

espesor, rejuntado y  limpieza.

Mano de obra ................................................ 17,84

Resto de obra y  materiales .............................. 34,71

TOTAL PARTIDA .......................................... 52,55

20.04  m³. Sub-base granular de zahorra artificial                         

m³. Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora,

regado, y apisonado con rulo compactador.

Mano de obra ................................................ 0,37

Maquinaria .................................................... 0,85

Resto de obra y  materiales .............................. 27,01

TOTAL PARTIDA .......................................... 28,23

20.05  m². Pavim continuo garaje naves Slurry negro.                       

m². Pav imento continuo de garage, naves industriales, ... realizado "in situ", sin juntas, sobre so-

porte de hormigón, con SLURRY NEGRO constituído por: -imprimación asfáltica; -pavimento

de slurry  negro compuesto de emulsiones de betún y cargas minerales seleccionadas, aplicado

a "dos capas".

Mano de obra ................................................ 3,82

Resto de obra y  materiales .............................. 3,71

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,53

20.06 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, in-

cluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y  compactación del fondo de la excava-

ción.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-

rección Facultativa.

Maquinaria .................................................... 6,58

Resto de obra y  materiales .............................. 12,70

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,28

20.07  m³. Relleno de zanjas material excavación.                          

m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excava-

ción, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95

%

Resto de obra y  materiales .............................. 6,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,19

20.08  m². Capa de rodadura de calzada, tipo D-12, e=3 cm                  

m². Capa de rodadura de calzada, de 3 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en calien-

te tipo D-12, puesta en obra, ex tendida y  compactada. Densidad 2,4 tm/m³

Resto de obra y  materiales .............................. 4,43

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,43
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20.09 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 4    

ud. Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de dimensiones interio-

res 40x40 cm, ejecutada con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15

cm de espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de

gres de D 200 mm, en conexión a alcantarillado, incluso excavación, relleno de trasdós con car-

ga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y  remate

de tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas municipales.

Mano de obra ................................................ 25,49

Resto de obra y  materiales .............................. 408,01

TOTAL PARTIDA .......................................... 433,50

20.10 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        

m. Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón,

alambre guía colocado y cinta de señalización.

Mano de obra ................................................ 2,29

Resto de obra y  materiales .............................. 15,79

TOTAL PARTIDA .......................................... 18,08

20.11 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 160 mm                        

m. Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso dado de hormigón,

alambre guía colocado y cinta de señalización.

Mano de obra ................................................ 3,19

Resto de obra y  materiales .............................. 28,86

TOTAL PARTIDA .......................................... 32,05

20.12 m   Canalización con 1 tubo de PVC D 110 mm                         

m. Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón de

0,23x0,23 m, alambre guía colocado y cinta de señalización.

Mano de obra ................................................ 2,55

Resto de obra y  materiales .............................. 9,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,58

20.13 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 200 e=3,2 T.P.P. i/excav. y rell   

m. Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y

perfiles plásticos) o equivalente, de D 200 mm y e=3,9 mm de espesor, enterrada en zanja, con

p.p. de piezas especiales, incluso excavación con ex tracción de tierras al borde, solera de are-

na de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena

volcánica, carga y  transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según

C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra ................................................ 5,09

Resto de obra y  materiales .............................. 40,96

TOTAL PARTIDA .......................................... 46,05

20.14 ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo    

ud. Arqueta para conex ionado de electricidad en ex teriores, tipo A-2, realizada con bloque hueco

de hormigón v ibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y  bruñida interiormente, con tapa y  marco de

fundición dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

Mano de obra ................................................ 50,98

Resto de obra y  materiales .............................. 134,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 185,21

20.15 ud  Arqueta tipo A-3, conexionado electricidad ext.                 

ud. Arqueta para conex ionado de electricidad en ex teriores, tipo A-3, (sólo para reposición) reali-

zada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y  bruñida interiormente,

con tapa y  marco de fundición dúctil (tipo A-3) de 1000x700 mm y  fondo de arena. Totalmente

acabada.

Mano de obra ................................................ 50,98

Resto de obra y  materiales .............................. 147,36

TOTAL PARTIDA .......................................... 198,34

20.16 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 3<h<5 m      

ud. Base para cimentación de báculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigón en

masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje

y codo PVC D 110 colocado.

Mano de obra ................................................ 6,38

Resto de obra y  materiales .............................. 125,70

TOTAL PARTIDA .......................................... 132,08
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20.17 ud  Báculo de chapa acero galv., de h=8 m y 1 m de brazo + lámpara  

ud. Báculo de chapa de acero galvanizado, de 6 m de altura y 1 m de brazo, incluso pernos de

anclaje, typo CYB serie BAM o equivalente, instalado.

Mano de obra ................................................ 22,94

Maquinaria .................................................... 12,92

Resto de obra y  materiales .............................. 742,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 778,54

20.18 ud  Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma      

ud. Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado,

Fulma o equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excava-

ción, fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y  acometida y rema-

te de tubos.

Mano de obra ................................................ 5,09

Maquinaria .................................................... 1,99

Resto de obra y  materiales .............................. 56,01

TOTAL PARTIDA .......................................... 63,09

20.19 m²  Solera no armada 30 cm piedra, 10 cm horm. HM-20/B/20/I         

m². Solera ligera, formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno prev ia-

mente compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de es-

pesor, incluso vertido, ex tendido, colocación de la piedra, curado y  formación de juntas de dilata-

ción. S/NTE-RSS.

Mano de obra ................................................ 5,59

Resto de obra y  materiales .............................. 12,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 17,76
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