CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m?  Demolicion cubierta estruct. metalica y cubierta fibrocemento

m? Demolicién de cubierta formada por estructura metalica de cerchas y correas, y cubricion
con placas de fibrocemento (con amianto), por medios manuales, incluso limpieza y acopio de es-
combros en planta baja.

Mano de 0bra.........cccoviiiiiiii 19,43

Resto de obra y materiales..............cccoeovveiinnn 0,58

TOTAL PARTIDA ... 20,01
01.02 m? Demolicion fabrica mamposteria mortero o horm. medios mecanicos.

m? Demolicion fabrica de mamposteria o bloque de hormigén recibida con mortero u hormigon, re-
alizada por medios mecanicos, incluso acopio de material a pié de carga y p.p. de medios auxi-

liares.
Mano de obra..... 2,43
MaQUINAMA ... 4,98
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinnnn 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 7,63
01.03 m? Demolicién solado de baldosas ceram. terrazos ..

m? Demolicion de solado de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica y rodapié, por medios manua-
les, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra............ooevveiiiiiiiiiie, 7,48
Resto de obra y materiales................cccceenie 0,23
TOTAL PARTIDA ...t 7,1

01.04 m Demolicién bordillos de hormig. medios manuales.
MI de demolicion de bordillos de hormigén por medios manuales, incluso acopio de escombros
junto al lugar de carga.

Mano de 0bra.........ccevviiiiiiiic 4,99
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 0,15
TOTAL PARTIDA ... 5,14

01.05 m®  Demolicion de cimentacion hormigon en masa.
m®. Demoalicion de cimentacion de hormigbn en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra............ocevveiieeiiiiiie, 54,87
MaqQUINAMA ..o 34,72
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinn 2,69
TOTAL PARTIDA ... e 92,28

01.06 m? Terraplén medios mecanicos productos de desmonte.
m?®. Terraplén con medios mecanicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modi-
ficado, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavacion, incluso riego y
aportacion de finos y material de préstamo si fuera necesario.

Mano de obra 0,12
MaqQUINGMA ..o 2,90
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinn 2,88
TOTAL PARTIDA ... e 5,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m? Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.
m® Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, in-
cluso fransporte a vertedero de material sobrante, refino y compactacion del fondo de la excava-
cion. Totaimente ejecutada la unidad seguin especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-
reccién Facultativa.
MaQUINAMA ... 6,58
Resto de obra y materiales..............cccccceeniie 12,70
TOTAL PARTIDA ...t 19,28
02.02 m? Desmonte en todo tipo de terreno.
m® Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoaliciones no clasificadas, apilado de
la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanacion y transporte a vertedero o lugar de
empleo. Totalmente ejecutada la unidad segln especificaciones de proyecto e indicaciones de la
Direccion Facultativa.
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 7,70
TOTAL PARTIDA ....ooovriiiiiniersiise s 7,70
02.03 m? Compactado superficial tierras apisonadora.
m? Compactado superficial de tierras con apisonadora mecanica manual para posterior ejecucion
de la solera. Totalmente ejecutada la unidad segUn especificaciones de proyecto e indicaciones
de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevviiieiiiiiie, 3,12
MaQUINAMA ... 0,62
Resto de obra y materiales...............ccooeeniie 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot 3,93
02.04 m?  Perfilado manual fondos zapatas y zanjas.
m? Perfilado manual en fondos y laterales de zapatas y zanjas de cimentacion previamente exca-
vadas a maquina, con tieras paleadas al borde de la excavacion, con promedio de espesor a
perfilar de 10 cms. Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.
Mano de obra................. 2,24
Resto de obra y materiales................cccceeniie 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 2,31
02.05 m*®  Relleno trasdés de muros material de excavacion.
m?®. Relleno de trasdds de muros de contencion con material procedente de la excavacion, com-
pactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.
Mano de obra............ooevviieiiiiiiie e, 4,69
MaQUINAMA ... 3,25
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiienn 0,50
TOTAL PARTIDA ....ocorvrrriiinirssssie s 8,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 CIMENTACION Y CONTENCIONES
SUBCAPITULO 03.01 CIMENTACION Y CONTENCIONES
03.01.01 m? Hormigdon masa limpieza fck 15 N/'mm?, e=10 cm
m? de hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigon de fck=15 N/mm?, de 10 cm
de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nive-
lacién de la superficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad segun
CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra............ocevveiiieiiiiiie e, 2,00
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 8,70
TOTAL PARTIDA ...t 10,70
03.01.02 m? Horm. ciclépeo cimientos con encof.HM-20/B/20/1.
m? de hormigdn ciclépeo en cimientos con un 60% de hormigén en masa HM-20/B/20/I y un
40 % de piedra en rama tamafio méaximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocacion
de la piedra, verfido y curado. s/ EHE-08.Totalmente ejecutada la unidad segln planos de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevveiieiiiiiiie, 13,99
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinnn 118,18
TOTAL PARTIDA ..ot 132,17
03.01.03 m? Horm.arm hidréf zapat aisl. HA-30/B/20/11a, 64 kg/m3 acer B500S.
m® de hormigon armado hidréfugo en zapatas aisladas, HA-25/B/20/lla, armado con 64 kg/m?
de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m¥m?, desencofrado colo-
cacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, S'lEHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad seguin planos de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.
Mano de 0bra.........cccoviiiiiiiici 12,75
Maquinaria 1,53
Resto de obra y materiales 214,21
TOTAL PARTIDA ...t 228,49
03.01.04 m? Horm.arm hidréf zapat aljibe HA-30/B/20/Ila, 70 kg/m3 acB500S.
m? de hormigén armado hidrofugo en zapatas de aljibe, HA-25/B/20/lla, armado con 70 kg/m?
de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 3 m¥m?, desencofrado colo-
cacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, S'EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad segtin planos de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ocevveiieeiiiiiie, 12,75
MaQUINAMA ... 1,53
Resto de obra y materiales................cccoeeniie 220,57
TOTAL PARTIDA ..o 234,85
03.01.05 m®  Horm.arm hidréf zapat muros HA-30/B/20/Ila, 66 kg/m3 ac B500S.
M3 de hormigén armado hidréfugo en zapatas de muros, HA-30/B/20/I1b, armado con 66 kg/m®
de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 2.5 m¥m?®, desencofrado,
colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad seglin planos de proyec-
to e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra............ocevveiiiiiiiiiie, 32,00
MaqQUINGMA ..o 1,53
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinn 269,46
TOTAL PARTIDA ..ot 302,99
03.01.06 m®  Horm.arm hidré zap muros HA-30/B/20/1la,125 kg/m3 ac B500S.batac
M3 de hormigbn armado hidréfugo en zapatas de muros,realizado por bataches,
HA-30/B/20/11b, armado con 125 kg/m® de acero B 500 S, incluso elaboracién, encofrado con
una cuantia de 2.5 m?¥m?, desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vertido, vibrado y curado, sS'/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada
la unidad segun planos de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........cccevvviiiiiii 32,00
MaqQUINGMA .......cooviiiiiisiieccc e 1,53
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinn 269,46
TOTAL PARTIDA ...t 302,99
03.01.07 m? Horm.arm hidr vigas riostras HA-30/B/20/Ila, 218 kg/m3 ac B500S.

m® de hormigon armado hidrofugo en vigas riostras de cimentacion, HA-30/B/20/11a, armado
con 218 kg/m? de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado con una cuantia de 6 m¥m?, de-
sencofrado, colocacién de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad segun planos de proy ec-
to e indicaciones de la Direccion Facultativa.
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Mano de obra............ooevveiieiiiiiiie e, 12,75
MaqQUINAMA .......cooviiiiiisie e 2,04
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinnnn 405,51
TOTAL PARTIDA ....ooovrrriiiinerssie s 420,30
03.01.08 m? Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/Ila, 82 k/m3 aB500S, enc. 1 c.
m? de hormigdn armado hidrofugo en muros de contencion, HA-30/B/20/I1a, tamafio maximo del
arido 20 mm, armado con 82 kg/m® de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado a una ca-
ra, (cuantia = 3,5 m%m?), desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado, curado s/EHE-08y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad
segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........cccevveiiiiiiii 12,75
MaqQUINAMA .......ceiiiiiiiieiie e 2,55
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 233,28
TOTAL PARTIDA ..o 248,58
03.01.09 m? Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/Ila, 82 k/m3 aB500S, 1 c. batac
m? de hormigdn armado hidréfugo en muros de contencion, HA-30/B/20/I1a, tamafio maximo del
arido 20 mm, armado con 82 kg/m?® de acero B 500 S,ejecutado por bataches, incluso elabora-
cion, encofrado a una cara, (cuantia = 3,5 m¥m®), desencofrado, colocacion de las armaduras,
separadores, puesta en obra, vibrado , curado y sellado de juntas de hormigonado, s/EHE-08
y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad seglin proyecto e indicaciones de
la Direccién Facultativa.
Mano de 0bra.........ccevviiiiiiiic 37,09
MaqQUINAMA .......cooviiiiiieiie e 2,55
Resto de obra y materiales..............cccoeveeiinn 279,19
TOTAL PARTIDA ....ooorririiiiinirisie s 318,83
03.01.10 m? Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/Ila, 82 k/m3 aB500S, enc. 2 c.
m® de hormigon armado hidrofugo en muros de contencidn, HA-30/B/20/1la, armado con 82
kg/m? de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado a dos caras (cuantia = 7 m%¥m?), desen-
cofrado, colocacién de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad segun planos de proy ec-
to e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........ccccoiiiiiiiiic 12,75
MaQUINAMA ... 2,55
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 286,20
TOTAL PARTIDA ... 301,50
03.01.11 m? Lamina drenant protect polietileno secc troncocénica Drentex.
m? de proteccion de impermeabilizacion de trasdds de muros de contencion con lamina de polieti-
leno de alta densidad, en forma de nddulos, tipo Drentex protec 80, de Texsa o equivalente, an-
clado mecanicamente y solapado a modo de botones. Colocada. Totalmente ejecutada la unidad
segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiie, 3,44
Resto de obra y materiales................cccceeniie 3,49
TOTAL PARTIDA ...t 6,93
03.01.12 m? Drenaje trasdés muro malla poliet. y geotext. Enkadrain B8/2.
m? de drenaje de trasdés de muro de contencion de 0 a 5 m, con malla tridimensional de poliefile-
no de alta densidad termosoldada a dos filtros de geotexfil no tejido, de poliéster de 100 g/m? de
peso, fipo Enkadrain B8/2 de 12 mm, incluso p.p. de arandelas y clavos para fijacion. Coloca-
da. Totalmente ejecutada la unidad segin planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facul-
tativa.
Mano de 0bra.........ccceoviiiiiiiici 0,98
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinne 6,35
TOTAL PARTIDA ....oorrrriiinirsssie s 7,33
03.01.13 m? Impermeabilizacion foso ascensor mort. imperm. Nitocote
m? de impermeabilizacion en pozo de ascensor con mortero impermeabilizante tipo Nitocote o
equivalente, aplicado a brocha, en dos capas, con una dotacion de 2 kg/m? sobre hormigon
bien acabado o mortero de cemento y arena. Totalmente ejecutada la unidad segun planos de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra................. 3,82
Resto de obra y materiales..............ccceeveeninne 1,89
TOTAL PARTIDA ....ooovrriiiiniersssie s 5,71
7 de julio de 2010 Pagina 4



CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
03.01.14 m? Impermeab trasdés muros con pintura asfalto Emufal N.
m? M2 de impermeabilizacion de cimentacion, rasdos o infradés de muros con pintura asfaltica ti-
po Emufal N o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m?2 Totalmente ejecutada la unidad segin
planos de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiie, 1,81
Resto de obra y materiales 1,38
TOTAL PARTIDA ....ooovrrriieniersssie s 3,19
03.01.15 m?  Impermeab dep6s agua potable mort. impermeab. Thoro Seal a plana
m? M2 de impermeabilizacion de depdsitos para agua potable (cert n® 6.097 C.0.F.M) o pisci-
nas, realizado con dos capas de Thoro Seal blanco, aplicado a plana, adiivado con latex
Acryl-60, con un consumo de 3,5 kg/m? incluso p.p. de pequefio material (morteros especia-
les), para preparacion de superficie, sobre enfoscado de mortero de cemento y arena. Totalmente
ejecutada la unidad segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........cccoviiiiiiiici 7,72
Resto de obra y materiales................cccoeeiiie 11,20
TOTAL PARTIDA ...t 18,92
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS
04.01 m? Horm. arm pilares, HA-30/B/20/11la, 251kg/m* B500S.
m? de hormigén armado en pilares, HA-30/B/20/11la armado con 251 kg/m® de acero B 500 S, in-
cluso elaboracion, colocacién de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido,
vibrado y curado, sS/EHE-08y C.T.E. DB SE.Totaimente ejecutada la unidad segun especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra.........cccoecvivieiiiiiciiee 12,75
Maquinaria .........c.cevveeiiieiiice 2,55
Resto de obra y materiales 577,86
TOTAL PARTIDA ..o 593,16
04.02 m? Horm. arm viga plana HA-30/B/20/Ila 115kg/m* B500S.
m® de hormigon armado en vigas planas, HA-30/B/20/lla, armado con 115 kg/m® de acero B
500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado y desencofra-
do, vertido, vibrado y curado, s/lEHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad se-
gun especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Manode obra............cceieeeiiiiiiiiiis 12,75
Maquinaria 2,55
Resto de obra y materiales 286,17
TOTAL PARTIDA ..o 301,47
04.03 m®  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/l1a 115kg/m* B500S.
m? de hormigén armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/Ila, armado con 115 kg/m® acero B
500 S, incluso elaboracion, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado y desencofra-
do, vertido, vibrado y curado, sslEHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad se-
gun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........cccoeevivieiiiiiciiie 12,75
Maquinaria .........c.coevveeiiieiice 2,55
Resto de obra y materiales 340,80
TOTAL PARTIDA ..o 356,10
04.04 m? Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/Ila 110kg/m* B500S.
m* M3 hormigdn armado en losas de escalera, HA-30/B/20/1la, armado con 130 kg/m?® de ace-
ro B 500 S, incluso elaboracién, colocacion de las armaduras, separadores, encofrado y desen-
cofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad
segun especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Manode obra............veieeeiiiiiiiiiiis 12,75
Maquinaria .........ccceeveeiiienice 1,53
Resto de obra y materiales 384,51
TOTAL PARTIDA ..o 398,79
04.05 m?  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/I1a 38.71 a 60,47 mkN.
m? de forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigdn HA-30/B/20/11a, aligerado con bovedilas
de hormigdn vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin
may orar por metro de anchura comprendido entre 38,71y 60,47 mkN. Incluso colocacién de en-
cofrado total, viguetas, bovedillas, armadura de negafivo en arranque de viguetas, malla de repar-
to, y p.p. de nervio parteluz, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.Totalmente ejecutada la unidad segln especificacio-
nes de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........cccoecviiieiiiiiciiie 6,68
Maquinaria 0,41
Resto de obra y materiales 59,84
TOTAL PARTIDA ... 66,93
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 05 ALBANILERIA

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

m? Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm vestir.

m? M2 de fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor (20x 25x50),
con marcado CE, categoria | o Il, segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco
M 10, con marcado CE, s/{UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido
del bloque, grapas metalicas de unién a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con arma-
duras de acero B 400 S en esquinas y cruces. En medicion se deduciran todos los huecos. Total-
mente ejecutada la unidad segin CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-
cién Facultativa.

Mano de obra....

Resto de obra y materiales................cccceeeiie

TOTAL PARTIDA

m? Fabrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir.

m? M2 de fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con
marcado CE, categoria | o Il, segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M
10, con marcado CE, s/JUNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido,
grapas metalicas de union a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S. En medicion se deduciran todos los huecos.Totalmente ejecutada la unidad segun
CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra....

Resto de obra y materiales..............cccoeevveiinnne

TOTAL PARTIDA

m? Fabrica bl.hueco doble camara 20x25x50 cm vestir.

m? M2 de fabrica de bloques huecos con doble camara de hormigon vibrado de 20 cm de espe-
sor (20x25x50), con marcado CE, categoria | o Il, segin UNE-EN 771-3, recibidos con morte-
ro industrial seco M 10, con marcado CE, sS/JUNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nive-
lado, humedecido, grapas metalicas de union a la estructura y parte proporcional de armadura de
refuerzo de acero B 400 S. En medicion se deduciran todos los huecos. Totalmente ejecutada la
unidad segiin CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra.....

Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinne

TOTAL PARTIDA

m? Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.

m? M2 de parapeto o pretil de hasta 1,20 m de altura formado por bloques huecos de hormigén vi-
brado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x 15 ¢cm ca-
da2my correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigon HA-25/P/16/I, armado con 4 redon-
dos de 8 mm y estribos de 6 ¢/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y hu-
medecido del bloque. Totalmente ejecutada la unidad segiin CTE, especificaciones de proyecto
e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra.....

Resto de obra y materiales................ccoceeiiie

TOTAL PARTIDA

m? Cerramiento de fach. doble hoja Bloque 1249 cm . aisl. int 3 cm.

m? M2 de cerramiento de fachada de doble hoja, de transmitancia térmica (U) 0,580 W/m¥K  (sin
incluir los puentes térmicos integrados), segin DB HE-1, constituido por: fabrica exterior de blo-
ques huecos de hormigon vibrado de 12 cm de espesor, de resistencia térmica (R) 0,23 m*K/W
y fabrica interior de bloques huecos de hormigén vibrado de 9 cm de espesor, de resistencia tér-
mica (R) 0,19 m?K/W con marcado CE, categoria | o II, segin UNE-EN 771-3, recibidos con
mortero industrial M-10, con marcado CE, segin UNE-EN 998-2; camara de aire de 3 cm de
espesor, de resistencia #rmica (R) 0,17 m*K/W; aislamiento t#rmico en cémara formado por
planchas semirigidas de lana mineral de 3 cm de espesor, de conductividad t#rmica 0,40
W/mK; enfoscado exterior de mortero industrial de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS
IV W1 (capa gruesa =1,5 cm) con una conductividad térmica 0,67 W/mK , acabado con morte-
ro tipo GP CS Il W1 (capa fina e=0,5 cm) con una conductividad trmica 0,47 W/mK,
s/UNE-EN 998-1,y guamnecido y enlucido de yeso interior, de 1,5 cm de espesor, de conduct-
vidad térmica 0,30 W/mK. Terminado, segin C.T.E..Totalmente ejecutada la unidad segln espe-
cificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de obra...

Resto de obra y materiales..............cccoeveeinnn

TOTAL PARTIDA

12,24
14,47

26,71

9,18
9,12

18,30

14,78
16,53

31,31

11,50
25,91

37,41

21,16
21,48

42,64
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
05.06 m?  Cerramiento de fachada de doble hoja Bloque 17+9 cm D.C. ais
m?. Cerramiento de fachada de doble hoja, de transmitancia térmica (U) 0,568 W/m?K  (sin in-
cluir los puentes térmicos integrados), segln DB HE-1, consfituido por: fabrica exterior de blo-
ques huecos de hormigon vibrado de 17 cm de espesor de doble camara, de resistencia trmica
(R) 0,38 m*K/W y fabrica interior de bloques huecos de hormigén vibrado de 9 cm de espesor,
de resistencia térmica (R) 0,19 m*K/W con marcado CE, categoria | o Il, segin UNE-EN
771-3, recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, segin UNE-EN 998-2; cédmara
de aire de 2 cm de espesor, de resistencia térmica (R) 0,17 m?K/W; aislamiento trmico en c&-
mara formado por planchas de poliestireno ex pandido tipo |1l de 3 cm de espesor, de conductivi-
dad térmica 0,039 W/mK; Terminado, segin C.T.E.
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiiie i, 20,42
Resto de obra y materiales..............cccoeovveiinnn 21,74
TOTAL PARTIDA ..ot 48,16
05.07 m? Particion interior: bloque 9 + aislante + bloque 9 para vestir
m? M2 de particién interior de dos hojas, de transmitancia térmica (U) 0,543*b W/m%K (siendo
“b” el coeficiente de reduccion de temperatura), segun DB HE-1, constituida por: doble fabrica
de bloques huecos de hormigén vibrado de 9 cm de espesor, con marcado CE, categoria | o II,
segun UNE-EN 771-3, de resistencia térmica (R) 0,19 mK/W, recibidos con mortero industrial
M-10, con marcado CE, segun UNE-EN 998-2; aislamiento térmico acUstico, en camara, reali-
zado con panel semirrigido de lana mineral de 4 cm de espesor, de conductividad térmica 0,036
W/mK; y guarnecido y enlucido de yeso, en ambas caras, de 1,5 cm de espesor, de conductivi-
dad térmica 0,30 W/mK. Terminado, segun C.T.E.Totalmente ejecutada la unidad segun especifi-
caciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de 0bra.........ccerviiiiiiii 18,36
Resto de obra y materiales 23,97
TOTAL PARTIDA ... 42,33
05.08 m Dintel prefabricado horm armado 20x25 HA-25/P/16/1 2D12
MI de dintel prefabricado de hormigon armado de 20x20 cm., incluso recibido a obra. Totalmente
ejecutada la unidad seguin especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultat-
va.
Mano de obra.........cccerviiiiiiiii 9,57
Resto de obra y materiales...............cccoceeiiie 13,97
TOTAL PARTIDA ... 23,54
05.09 m Dintel horm armado 17x25 HA-25/P/16/1 4D12
m. Dintel de hormigén armado de 17x25 cm con hormigén HA-25/P/16/1, armado con 4 D 12, es-
tribos D 6 ¢/20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra............ooevviieiiiiiiie e, 9,57
Resto de obra y materiales 13,22
TOTAL PARTIDA ... 22,79
05.10 m Dintel prefabricado horm armado 12x20 HA-25/P/16/1 2D12
MI de dintel prefabricado de hormigén armado de 12x20 cm.incluso recibido a obra. Totalmente
ejecutada la unidad seguin especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultat-
va.
Mano de obra.........cccevviiiiiiii 8,92
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 10,85
TOTAL PARTIDA ...t 19,77
05.11 m Dintel prefabricado horm armado 9x15 HA-25/P/16/I 2D12
MI de dintel prefabricado de hormigon armado de 9x 15 cm.incluso recibido a obra. Totalmente eje-
cutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ocevveiiiiiiiiiie e, 7,65
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinne 9,05
TOTAL PARTIDA .....oviiirrinrinen s 16,70
05.12 ud Recibido cerco exterior <2,0 m?
Ud de recibido de cercos exteriores menores de 2 m? de carpinteria de madera, metélica o
PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fabrica y
aplomado. Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.
Mano de 0bra.........cccevviiiiiiiici 22,94
Resto de obra y materiales..............ccceeveeninne 3,51
TOTAL PARTIDA ..ot 26,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
05.13 ud Recibido cerco exterior >2,0 m?
Ud de recibido de cercos exteriores mayores de 2 m? de carpinteria de madera, metélica o
PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fabrica y
aplomado. Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........ccccceviiiiiiiini 34,41
Resto de obra y materiales..............ccceeveeninnnn 4,53
TOTAL PARTIDA ....ooortriiinierssssse s 38,94
05.14 ud Recibido contracerco interior <2,0 m?
Ud de recibido de contracercos interiores menores de 2 m? de carpinteria de madera o metalica,
con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fabrica y aplomado. Totalmente ejecu-
tada la unidad segln especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de 0bra........cccoeovviiiiii 22,94
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinn 2,10
TOTAL PARTIDA ... 25,04
05.15 ud Recibido contracerco interior >2,0 m?
Ud de recibido de contracercos interiores, may ores de 2 m? de carpinteria de madera o metalica,
con mortero de cemento 1:5, en exteriores o interiores, incluso cajeado y aplomado. Totalmente
ejecutada la unidad seguin especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultat-
va.
Mano de obra.........ccccceviiiiiiiiii 34,41
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 2,56
TOTAL PARTIDA ....ooorririiinrrsisie s 36,97
05.16 ud Recibido contracerco exterior <2,0 m?
Ud de recibido de contracercos exteriores menores de 2 m? de carpinteria de madera o metalica,
con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fabrica y carpinteria, cajea-
do de la fabrica y aplomado. Totalmente ejecutada la unidad segin especificaciones de proyecto
e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........ccccceviiiiiiiini 22,9
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinn 8,09
TOTAL PARTIDA ....ooovriiiiinrsiiie s 31,03
05.17 ud Recibido contracerco exterior >2,0 m?
Ud de recibido de contracercos exteriores mayores de 2 m? de carpinteria de madera o metali-
ca, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fabrica y carpinteria, caje-
ado de la fabrica y aplomado. Totalmente ejecutada la unidad segin especificaciones de proyecto
e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de 0bra.........cccevviiiiiiiici 34,41
Resto de obra y materiales...............cccoceeiiie 10,10
TOTAL PARTIDA ...t 44,51
05.18 m?  Guarnec+enlucido yeso proyect vertical Cayezol.
m? de guamecido y enlucido con mortero de yeso proy ectado tipo Cayezol 0 equivalente, a bue-
na vista, aplicado en paramentos verticales, de 15 mm de espesor, incluso incluso p.p. de malla
en unién de fabrica y esfructura, limpieza y humedecido del soporte.
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 6,29
TOTAL PARTIDA ...t 6,29
05.19 m? Guarnec+enlucido yeso proyect horiztal Cayezol.
m? de guarnecido y enlucido con mortero de yeso proyectado fipo Cayezol o equivalente, a bue-
na vista, aplicado en paramentos horizontales, de 15 mm de espesor, incluso limpieza y humede-
cido de la pared.
Resto de obra y materiales..............ccceoveerinn 5,99
TOTAL PARTIDA ....oorrrriiinirsssie s 5,99
05.20 m?  Enfosc maestread vert ext. GP CS IV W1 (e=1,5 cm), GP CS Il W1

m? de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero indus-
trial de uso corriente, con marcado CE, fipo GP CS IV W1, en capa gruesa de 1,5 cm de espe-
sor, acabado con mortero ipo GP CS Il W1, en capa fina de 0,5 cm de espesor, sS'IUNE-EN
998-1, incluso p.p. de malla en unién de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpie-
za'y humedecido del soporte. Se deduciran huecos mayores de 3,00 m? Totalmente ejecutada la
unidad segUn especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra............ocevvveiiiiiiiiiee i, 17,58
Resto de obra y materiales..............cccoeveeiinn 4,03
TOTAL PARTIDA ...t 21,61
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
05.21 m? Enfosc maestread vert inter.mort 1:3
m?. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de ce-
mento y arena, incluso p.p. de PVC en juntas de fabrica y estructura, remate de huecos y aris-
tas, limpieza y humedecido del soporte. Se deduciran huecos may ores de 3,00 m?
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiie, 15,55
Resto de obra y materiales..............ccceeveeninnne 2,70
TOTAL PARTIDA ....ooovrrriieniersssie s 18,25
05.22 m? Enfosc preparacion soportes p/alicatados.
m?. Enfoscado de preparacion de soportes, para recibir chapados 0 morteros monocapas, en pa-
ramentos v erticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena.
Mano de obra.........cccevveiiiiiiii 8,92
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 2,24
TOTAL PARTIDA ...t 11,16
05.23 m Albardilla hormigén polimero Ulma mod MO 25 de 120x25x4 cms
MI de albardilla de hormigén visto de 29cm. o equivalente, para coronacion de muros, en "U"
de 120x29x4 cm con dos goterones, recibida con mortero de cemento cola, incluso preparacion
del soporte con revestimiento elastico impermeable, Nitocote 190 o equivalente, p.p. de cortes, re-
juntado con mortero preparado flexible y limpieza. Totalmente ejecutada la unidad, segun especifi-
caciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiiie, 5,09
Resto de obra y materiales..............cccoeevveiinnn 11,75
TOTAL PARTIDA ... 16,84
05.24 m Vierteaguas hormigon polimero 38x3 cms
MI de vierteaguas de hormigdn de polimero, de 38x3 cms con goteron, recibida con mortero de
cemento cola, incluso preparacion del soporte con revestimiento eléstico impermeable, Nitocote
190 o equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Totalmen-
te ejecutada la unidad, segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Faculta-
tiva.
Mano de obra.........ccccoiiiiiiiiic 3,82
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinn 12,86
TOTAL PARTIDA ....ooovriiiiinrsiiie s 16,68
05.25 m MI de jambas de hormigén de polimero , de 38x3 cms con goteron,
MI de jambas de hormigdn de polimero , de 38x3 cms con goteron, recibida con mortero de ce-
mento cola, incluso preparacion del soporte con revestimiento elastico impermeable, Nitocote
190 o equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Totalmen-
te ejecutada la unidad, segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva.
Mano de obra............ooevvviieiiiiiiie, 3,82
Resto de obra y materiales..............ccceevveiinne 13,70
TOTAL PARTIDA ....oorvirriiiinirssssie s 17,52
05.26 m MI de dinteles de hormigdn de polimero , de 38x3 cms con goteron
MI de dinteles de hormign de polimero , de 38x3 cms con goteron, recibida con mortero de ce-
mento cola, incluso preparacion del soporte con revestimiento elastico impermeable, Nitocote
190 o equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Totalmen-
te ejecutada la unidad, segun especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva.
Mano de obra............ocevveiiieiiiiiie, 3,82
Resto de obra y materiales................cccceeiiin 13,70
TOTAL PARTIDA ...t 17,52
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CAPITULO 06 CUBRICION
06.01 m? Cubierta invert plana no transit, imperm Polibreal multictarido
m? de cubierta invertida plana no transitable formada por las siguientes capas: -faldon a base de
hormigén aligerado de 12 cm de espesor medio con ejecucion de maestras, humedecido y acaba-
do con refilo de mortero 1:4 de 1 cms de espesor, con colocacion de porexpan de 3 cm en fodo
el perimetro de la cubierta y en juntas de dilatacion, para evitar contacto y/o empujes con elemen-
tos estructurales, muros, tabiques o petos, ejecucion de juntas de dilatacién formando pafios de
5x5 mefros méximo, segln planos de detalle, apertura y perflado con mortero, de rozas perime-
trales.Limpieza y preparacion del soporte, colocacion de doble capa de betlin modificado aplica-
do en caliente de 4 kg/m2 cada una, con lamina interna separadora de aluminio o poliéster, no in-
ferior a 30 micras y lamina extema de refuerzo de film de poliésterde 50 micras , sistema de im-
permeabilizacion tipo Polibreal, con formacién de contornos hasta 15 cms sobre la cota superior
del plano de pendientes , (aprox. 40 cm de altura), totalmente adherida a los petos, cazoletas y
puntos singulares, proteccion de la impermeabilizacion con mortero 1:4 de cemento y arena de 3
cms. de espesor incluso p.p. de formacién de media cafia en encuentros con faldones y p.p. de
formacion y sellado de juntas y puntos singulares, proteccion de toda la superficie con lamina de
geotex il separadora Terram 1000 (125 g/m?) hasta 15 cm sobre la grava, aislamiento rigido con
placa de poliestireno ex truido Roofmate SL de 5 cm de espesor con encaje perimetral; Lamina se-
paradora filrante Terram 700 (90 g/m?) hasta 20 cm sobre la grava y capa de &rido redondeado
16/32 mm. de 6 cm de espesor como proteccion. Ejecutada la unidad segun DB-HS1 del CTE,
totalmente terminada y probada, incluso limpieza, clasificacion y refirada de material sobrante a
vertedero de reciclaje. La medicion se realizara en proyeccion horizontal. Totalmente ejecutada la
unidad segiin CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........ccoeviiiiiiiii
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinnn

TOTAL PARTIDA ...t
06.02 m? Cubierta invert plana transit, imperm Polibreal multic+atoba

m? de cubierta invertida plana transitable formada por las siguientes capas: -faldon

a base de hormigon aligerado de 12 cm de espesor medio con ejecucion de maestras,
humedecido y acabado con refilo de mortero 1:4 de 1 cms de espesor, con colocacion
de porexpan de 3 cmen todo el perimetro de la cubierta y en juntas de dilatacion, pa-
ra evitar contacto y/o empujes con elementos estructurales, muros , tabiques o petos,
ejecucion de juntas de dilatacion formando pafios de 5x5 metros maximo, segun planos
de detalle, apertura y perfilado con mortero, de rozas perimetrales.Limpieza y prepa-
racion del soporte, colocacion de doble capa de betin modificado aplicado en calien-
te de 4 kg/m2 cada una, con lamina interna separadora de aluminio o poliéster, no infe-
rior a 30 micras y lamina externa de refuerzo de fimde poliéster de 50 micras , siste-
ma de impermeabilizacion tipo Polibreal, con formacién de contornos hasta 15 cms so-
bre la cota superior del plano de pendientes , (aprox. 40 cm de altura), totalmente ad-
herida a los petos, cazoletas y puntos singulares, proteccion de la impermeabilizacion
con mortero 1:4 de cemento y arena de 3 cms. de espesor incluso p.p. de formacion
de media cafia en encuentros con faldones y p.p. de formacion y sellado de juntas y
puntos singulares, proteccion de toda la superficie con lamina de geotextil separado-
ra Terram 1000 (125 g/m?) hasta 15 cm sobre la grava, aislamiento rigido con placa

de poliestireno extruido Roofmate SL de 5 cmde espesor con encaje perimetral; Lami-
na separadora filtrante Terram 700 (90 g/n?) hasta 20 cm sobre la grava y capa de
arido redondeado 16/32 mm. de 6 cm de espesor como proteccion. Eecutada la unidad
segun DB-HS1 del CTE, totalmente terminada y probada, incluso limpieza, clasificacion
y retirada de material sobrante a vertedero de reciclaje. La medicion se realizara en
proyeccion horizontal. Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones

de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de obra.........ccccooveiiiiiii
Resto de obra y materiales...............ccccceeniie

TOTAL PARTIDA ..ot
06.03 m? Impermeab cubierta no transitable sistema Kimper-Kimired

n?. de impermeabilizacién de cubierta no transitable con el sistema monolttico Kimper-Ki-
mired o similar, (DIT 381), realizada mediante la aplicacion del impermeabilizante Kimper
con un rendimiento de 1,5 kg/m? y fibra de vidrio aprestada, terminaday probada, in-
cluso limpieza, clasificaciéon y retirada de material sobrante a vertedero de reciclaje.To-
talmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones
de la Direccion Facultativa.

Mano de obra.........ccccoveiiiiiii
Resto de obra y materiales................ccoceeiiie

TOTAL PARTIDA .....ooiviniininiiens

31,72
40,36

72,08

2,32
8,98

11,30
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06.04 m? Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm
m?. Formacion de pendientes en cubiertas con hormigén ligero de 10 cm de espesor medio, aca-
bado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno
expandido con elementos verticales, realizacion de maestras y formacion de juntas de dilata-
cion.
Mano de 0bra.........cccoviiiiiiii 8,92
Resto de obra y materiales 8,40
TOTAL PARTIDA .....coiiirrinrinen e 17,32
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 AISLAMIENTOS , SOLADOS , ALICATADOS Y CHAPADOS, FALSOS TECHOS
SUBCAPITULO 07.01 AISLAMIENTOS
07.01.01 m Sellado juntas construc vert/horiz banda polietil Waterstop 2,5
m Sellado de juntas de construccion horizontales o verticales en forjados, en unién de muros-sole-
ras, en muros etc, con banda expansiva de poliefileno de alta densidad revestida de bentonita de
sodio natural Waterstop Dual Seal de 2,5 ¢cm o equivalente, colocada mediante clavos de acero
con arandela, con cajeado previo, s/ instrucciones de la casa suministradora. Totalmente ejecuta-
da la unidad segin CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultati-
va.
Mano de 0bra.........cccoviiiiiiiic 0,65
Resto de obra y materiales 8,23
TOTAL PARTIDA ...t 8,88
07.01.02 m? Lamina polietileno HD 1 mm en soleras y cimentaciones
m2 de aislamiento contra la humedad, colocado en fondos y paramentos, de soleras y cimenta-
ciones, realizado con lamina PEHD de polietileno de alta densidad, de 1 mm de espesor , resis-
tente a la intemperie ,incluso p.p. de solapes, limpio, extendido, fjado y preparado para recibir
hormigones. Totalmente ejecutada la unidad segin CTE, especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.
Mano de obra............ooevviieiiiiiiie, 2,55
Resto de obra y materiales................cccceeniie 1,50
TOTAL PARTIDA ..o 4,05
07.01.03 m?  Aislam. térmico solados poliestireno XPS Roofmate 40 mm.
m? de aislamiento térmico por placas para solados, a base de planchas de espuma
rigida de poliestireno extruido Roofmate SL de Texsa o equivalente, de 5 cmde espe-
sor. Totalmente colocado, segun CTE, especificaciones del proyecto e indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Mano de obra................. .. 1,30
Resto de obra y materiales..............cccoevveiinnne 10,37
TOTAL PARTIDA ....ooovrrriiiiniriise s 11,67
07.01.04 m Banda aislam. acust ruidos impac tab. lam poliet ret200x10 mm D
MI banda aislamiento acUstico de tabiques, contra ruidos de impacto, realizado con lamina auto-
adherente de poliefileno reficulado plastiicado de celda cerrada de 30 kg/m3 de densidad y
200x 10 mm de dimensiones, Impactodan de Danosa o equivalente, medida la longitud ejecuta-
da. Totalmente ejecutada la unidad segin CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de
la Direccién Facultativa.
Mano de obra.........cccevviiiiiiiic 1,27
Resto de obra y materiales................cccceeniie 0,55
TOTAL PARTIDA ..ot 1,82
07.01.05 m?  Aislam. acustic ruidos impacto en suelos Iam polietil 3 mm Texsi
m? de aislamiento acustico de forjados, contra ruidos de impacto, colocado bajo pavimento, reali-
zado con lamina de polietileno ex pandido de célula cerrada de 3 mm de espesor, tipo Texsilen
de Texsa o equivalente, medida la superficie ejecutada.Totalmente ejecutada la unidad segtn
CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra.........cccevviiiiiiii 2,55
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 0,66
TOTAL PARTIDA ...t 3,21
07.01.06 m m. Sellado juntas masilla poliuret Nitoseal MS 50
ml. Sellado de junta entre forjado y obra de fabrica con masilla de poliuretano tipo Nitoseal MS
50 o0 equivalente, con seccion 5x5 mm
Mano de obra............ocevveiiiiiiiiiie e, 0,65
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinne 0,13
TOTAL PARTIDA ...t 0,78
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 07.02 SOLADOS

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.04

07.02.05

07.02.06

m?  Lamina geotextil Terram 1000 (125g/m2) colocada

m? m2 de proteccion de cimentaciones, soleras y frasdds de muros de contencion , con lamina
de geotextil Terram 1000 (125g/m2), incluso p.p. de arandelas y clavos para fijacion. Coloca-
da. Totalmente ejecutada la unidad segin CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de
la Direccién Facultativa.

Mano de obra.........cccoceviiiiiiiini 0,98
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 1,16
TOTAL PARTIDA ... 2,14

m? Encachado grava 10 cm espesor.

m? Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mmy 10 cms. de espesor medio, compactado
con medios mecanicos, extendido, nivelado y preparado para recibir soleras , medida la superfi-
cie ejecutada. Totalmente ejecutada la unidad segin CTE, especificaciones de proyecto e indica-
ciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra.........ccccceviiiiiiiini 2,37
MaQUINGMA ..o 0,55
Resto de obra y materiales..............ccceoveeinnn 1,61
TOTAL PARTIDA ... ee e 4,53

m? Pav cont horm HM-25/B/20/1, 15¢cm arm fibras PP + cuarzo corindén

m? de pavimento continuo industrial realizado con hormigén HW-25/B/20/1, de 15 cmde
espesor, incluso vertido, extendido, formacién de maestras, juntas de dilatacion con
perfil de PVC Covi reglajunta 40B, fibras de polipropileno antifisuras Fibrecrete o equi-
valente (0.6 kg/m?®) y adiciéon de cuarzo corindén, acabado al fratas. Totalmente ejecu-
tada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién

Facultativa.
Mano de obra............ocevveiiiiiiiiiiee e, 6,89
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinne 22,04
TOTAL PARTIDA ... see s 28,93

m Peldaio gres extruido natural Gres Catalan 25x33/15x25 i/zanquin

MI de peldafio de gres exfrusionado natural tipo Gres Catalan o equivalente , clase 3, segun
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Direccion Facultativa, con piezas de
25x33 cm (huella)y de 15x25 cm (confrahuella), recibido con mortero de cemento cola, incluso
peldafieado previo con hormigdn aligerado, zanquin del mismo material, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza. Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de
proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra............ocevveiieeiiiiiie, 36,98
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 29,24
TOTAL PARTIDA ... sree e 66,22

m? Pavim gres extrusionado natural 30x30 cm Gres Catalan

m? Pavimento de gres exfrusionado natural de 12 calidad de 30x30 cm, ipo Gres Catalén o equi-

valente,clase 3, segin UNE-ENV 12633y C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Direccion Facultati-

va, recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigén aligerado de 13 ¢cm de es-

pesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y lim-

pieza.
Mano de 0bra.........ccerviiiiiiiici 24,80
Resto de obra y materiales..............ccceevveiinnn 32,38

TOTAL PARTIDA ......oiiiirinrinin s 57,18

m? Pav. gres porcel prens, Bla, clase 1, 30x30 cm Island, Tau cera

m? de pavimento de gres porcelanico prensado, grupo Bla (absorcion de agua E <=0,5% ), se-

gun UNE-EN-14411, clase 1, segin UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SU-1, Island base 7 mm

luciente, Tau ceramica o equivalente a elegir por la Direccion Facultativa, de 30x30 c¢m,  recibi-

do con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, segin UNE-EN 12004, incluso atezado

de hormigdn aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejunta-

do con mortero preparado flexible y limpieza. Totalmente ejecutada la unidad segin CTE, especifi-

caciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra.........cccevvviiiiiii 23,45
Resto de obra y materiales 26,64
TOTAL PARTIDA ...t 50,09
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

CODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIO

07.02.07

m? Pav. gres porcel prens, Bla, clase 2, 33,3x33,3 cm, Loft, Ceran
m? Pavimento de gres porcelanico prensado, grupo Bla (absorcion de agua E <=0,5% ), segln
UNE-EN-14411, clase 2, segin UNE-ENV 12633y C.T.E. DB SU-1, Loft Caliza, Antracita 0
Gris, Ceranco (Porcelanosa) o equivalente a elegir por la Direccion Facultativa, de 33,3x33,3
cm, recibido con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, segin UNE-EN 12004, inclu-
so atezado de hormigén aligerado de 13 cm de espesor medio, parte proporcional de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, y limpieza. Totalmente ejecutada la uni-
dad segin CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra
Resto de obra

y materiales .........oooveiiiiiiinanns

TOTAL PARTIDA ..ot

SUBCAPITULO 07.03 ALICATADOS Y CHAPADOS

07.03.01

07.03.02

m?  Alicat azulej gres prens esmalt blanc mate Ballester.20x20 cm
m? Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, mate, de 20x20 c¢m, Ballester o
equivalente, a elegir por la Direccion Facultativa, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con
marcado CE, segiin UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes,
cortes, listelo ceramico esmaltado de 2,5x20 c¢m, Decocer o equivalente, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, sSINTE RPA-4.Totalmente ejecutada la unidad segin especificacio-
nes de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Mano de obra
Resto de obra

y materiales .........ooovviiiiiiinnnns

TOTAL PARTIDA ..ot

m?  Aplacad piedra Arucas gris/azul/amarilla L. libre, a=10-24/42-62
m? Aplacado con piedra natural de Arucas gris/azul/amarilla, al corte, de largo libre, ancho
10-24/42-62 cm y 2 cm de espesor, a elegir por la Direccion Facultativa, recibida con mortero
de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluido) y fjado con anclaje oculto de acero inoxida-
ble, incluso realizacion de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado
fiexible y limpieza. Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.
Mano de obra
Resto de obra

y materiales .........ocoveiiieiiinenns

TOTAL PARTIDA ......ooortvirnenientnnne s

SUBCAPITULO 07.04 FALSOS TECHOS

07.04.01

Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm
m? de falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijacion, remates,
andamiajes, colocacion y acabado con pasta de escayola, lista para recibir pintura. S/INTE
RTC-16.Totalmente ejecutada la unidad segin CTE, especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.
Mano de obra
Resto de obra

y materiales ..........ocoveiiiiiiinanns

TOTAL PARTIDA ..ottt

23,45
26,69

50,14

13,25
18,65

31,90

38,24
54,33

92,57

14,27
3,85

18,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 08 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MADERA
SUBCAPITULO 08.01 CARPINTERIA DE ALUMINIO

08.01.01

08.01.02

ud Vent 2H abat eje vert.alum.an.na.1,30x2,00 m mod V-1 Alumafel Fo

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical con pafiofijo acristalado central, de
1,30x2,00 metros de dimensiones de hueco, segun modelo V-1del plano memoria de
carpinteria, de aluminio extruido acabado superficial anodizado >15 micras (estandar)
calidad EWAA-EURAS en color natural a elegirpor la Direccién Facultativa, sistema FOR-
MA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mmy 47.5 mmde hoja, realizada

con perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5

y caracteristicas mecanicas segun UNE EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, segun
ensayo de permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, segun ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de

35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios mono-
lticos incoloros con camara de aire de espesor total 4/6/6 mm (vidrio+camara+vidrio);con
doble junta externa e interna en EPDM segun norma EN 12365, resistente a las influen-
cias climatolégicas y envejecimiento, i’lherrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL,
con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en co-
lor definido por la direccién facultativa, fabricada en taller y completamente instalada
con premarco de aluminio Fix, fijlado con entregas, segun método y garantia ARQALIS.
Perfiles rectos..Persiana enrrollable tipo monoblock mod. R-1segun plano memoria de
carpinteria, y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmente instalada segun CTE,
especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeniie 465,56

TOTAL PARTIDA ...t 465,56

ud Vent 2H aba eje vert alum an na 1,30x0,90 m, mod V-2 Alumafel Fo

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,30x0,90 mefros de dimensiones de hue-
€0, segun modelo V-2 del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido acabado superficial
anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Direc-
cion Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5
mm de hoja, realizada con perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AWG060 (UNE EN 573-3)
y fratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segin UNE EN 755-2, con clasificaciones: clase
4, seglin ensayo de permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, segln ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento aclstico a ruido aéreo de 35 dB
(UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros
con camara de aire de espesor fotal 4/6/6 mm (cristal+camara+cristal); con doble junta externa e
interna en EPDM seguin norma EN 12365, resistente a las influencias climatologicas y envejeci-
miento, i’herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio
con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fabri-
cada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segln
método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. .Persiana enrrollable tipo monoblock mod. R-1se-
gun plano memoria de carpinteria, y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Completamente ins-
talada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tomillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-
velado, colocacion y ayudas de albafilleria, segin C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segiin
CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Resto de obra y materiales...............ccccceeiiie 209,69

TOTAL PARTIDA .....ooiririininiisieeis 209,69
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.01.03

08.01.04

ud Vent 2H abat eje vert alum an na 1,30x0,90 m, mod V-2i Alumafel

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical, de 1,30x0,90 metros de dimensiones de hue-
co, segiin modelo V-2i del plano memoria de carpinteria, de aluminio extuido acabado superfi-
cial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Di-
reccion Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y
47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN
573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segin UNE EN 755-2,con clasificaciones:
clase 4, segiin ensayo de permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, segln ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acUstico a ruido aéreo de 35
dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monaliticos incolo-
ros con camara de aire de espesor total 4/6/6 mm (cristal+camaratcristal); con doble junta exter-
na e interna en EPDM seguin norma EN 12365, resistente a las influencias climatologicas y en-
vejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de alumi-
nio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fa-
bricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fjado con enfregas, segun
método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. Con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmen-
te instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxi-
dable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplo-
mado, nivelado, colocacion y ayudas de albafilleria, segin C.T.E. DB HE-1.Totalmente instala-
da segun CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ............

ud Vent 1H abat eje vert alum an na 1,30x0,60 m, mod V-3 Alumafel F

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 1,30x0,60 metros de dimensiones de
hueco, segun modelo V-3 del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido con
acabado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color
natural a elegirpor la Direccidn Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalen-
te, con marco de 40 mmy 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleacién EN-AW6063
y EN-AW6B060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE
EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);
clase 9A, seguin ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-
lamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamien-
to formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire de espesor total
4/6/6 mm (cristal+camara+cristal) ;con doble junta externa e interna en EPDM segun
norma EN 12365, resistente a las influencias climatolégicas y envejecimiento, i’herra-
jes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje
de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fa-
bricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijlado con entre-
gas, segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. .Persiana enrrollable tipo mo-
noblock mod. R-1segun plano memoria de carpinteria, y con aireador ALAIRE de ALU-
MAFEL. Totalmente instalada incluso imprimacién con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de alba-
fileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ............

142,14

142,14
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CUADRO DE PRECIOS 2

EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

08.01.05 ud Vent 1H abat eje vert alum an na 0,65x0,60 m, mod V-4 Alumafel F

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 0,65x0,60 metros de dimensiones de
hueco, segun modelo V-4 del plano memoria de carpinbteria , de aluminio extruido aca-
bado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color na-
tural a elegir por la Direccion Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco

de 40 mmy 47.5 mmde hoja, realizada con perfileria de aleacién EN-AW6063 y EN-AW6060
(UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segin UNE EN 755-2,

con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);
clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-
lamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamien-
to formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire de espesor total
4/6/6 mm /cristal+camara+cristal);con doble junta externa e interna en EPDM segun nor-
ma EN 12365, resistente a las influencias climatoldgicas y envejecimiento, i’herrajes

y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de
acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fabri-
cada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas,
segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. Persiana enrrollable tipo monoblock
y con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacion con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral
con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocacién y ayudas de albafiileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun
CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeniie 70,93

TOTAL PARTIDA ...t 70,93
08.01.06 ud Vent 1H ab eje vert alum an na 1,30x0,60 m, mod V-4 Alumafel Fo

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 1,30x0,60 metros de dimensiones

de hueco, segun modelo V-4~ del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido
acabado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad ENAA-EURAS en color
natural a elegir por la Direccion Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equiva-
lente, con marco de 40 mmy 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleaciéon EN-AW6063
y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE
EN 755-2, con clasificaciones: clase 4, segin ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);
clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-
lamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamien-
to formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire de espesor total
4/6/6 mm (cristal+camara+cristal);con doble junta externa e interna en EPDM segun
norma EN 12365, resistente a las influencias climatolégicas y envejecimiento, i’herra-
jes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje
de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fa-
bricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entre-
gas, segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. Con aireador ALAIRE de ALU-
MAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de alba-
fileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de pro-
yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceevveiinn 448,43
TOTAL PARTIDA ..o 448,43
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.01.07

08.01.08

08.01.09

ud Vent 1H abat eje vert alum an na 1,30x1,14 m, mod V-5 Alumafel F
Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 1,30x1,14 metros de dimensiones

de hueco, segun modelo V-5 del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido aca-

bado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color na-
tural a elegir por la Direccion Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFELo equivalen-

te, con marco de 40 mmy 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleacién EN-AW6063

y EN-AWB060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE

EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamien-

to formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire de espesor total
4/6/6 mm (cristal+camara+cristal); con doble junta externa e interna en EPDM segln
norma EN 12365, resistente a las influencias climatolégicas y envejecimiento, i’herra-
jes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje
de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fa-
bricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entre-
gas, segun método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos.Persiana enrrollable tipo mo-
noblock mod. R-1segun plano memoria de carpinteria, y con aireador ALAIRE de ALU-
MAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de alba-

fileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de pro-

yecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA

ud Pta.1H abat.alum anod mod V-2ii Alumafel Forma

Ud. Puerta de 1 hoja abatible acristalada, de eje vertical de 2,20 x 0,70 metros de dimensiones
de hueco segun modelo V-2ii del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido con acaba-
do superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir
por la Direccion Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40
mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE
EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE EN 755-2,con clasificacio-
nes: clase 4, segln ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, segln ensayo
de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de
35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios o laminares
de 5+5 mm ;con doble junta externa e interna en EPDM segin norma EN 12365, resistente a
las influencias climatolégicas y envejecimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMA-
FEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color
definido por la direccion facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco de alu-
minio Fix, fjado con entregas, segiin método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo,
Cerradero electrico con desbloqueo y tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso
imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tomillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cacion y ayudas de albafiileria, segiin C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segin CTE, especi-
ficaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn

TOTAL PARTIDA

ud Pta autom.seccion. garaje 3,00x2,20 m, acanalada, LTE-40 Hérmann

Ud de puerta seccional de garaje, de una hoja, de 3,00x2,20 m (a x h), Hdrmann, mod.
LTE-40 o equivalente, con marcado CE, con puerta peatonal incorporada (uso recomendado has-
ta 40 plazas de garaje, en uso residencial), a elegir por la Direcccion Facultaiva, con lamas de
acero galvanizado de panel sencillo, acanalado horizontal, con acabado electroestatico blanco tra-
fico Ral 9016, incluso elementos de seguridad con proteccion para los dedos, proteccion de guia
lateral, guia de cable interior y proteccion contra rotura de muelle s/norma UNE-EN 12604, frado-
res exteriores de material sintético negro, cerradura especial con cilindro PZ, cierre mediante pes-
filo automatico, conjunto de muelles de torsion colocados detras del dintel, soportes-bisagras con
ruedas regulables de material sintéfico, junta perimetral de estanqueidad, recibido y colocacién. To-
talmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tomillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafilleria, segin C.T.E. DB HE-1.Totalmente ins-
talada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de obra......

Resto de obra y materiales..............cccoeveeinnn

TOTAL PARTIDA

160,68
160,68

328,06
1.016,39

1.344,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.01.10

08.01.11

08.01.12

ud Pta.1H abat.alum anod mod P-9 Alumafel Forma

Ud. Puerta de 1 hoja abatible de aluminio, de eje vertical de 2,00 x 0,60 mefros de dimensiones
de hueco segun modelo P-9 del plano memoria de carpinteria, de aluminio exfruido con acabado
superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por
la Direccion Facultativa, sisttma FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm
y 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN
573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE EN 755-2, ifherrajes y perfiles
complementarios ALUMAFEL, con Rejillas de Ventilacion, con auto clip, bisagras de aluminio
con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fabri-
cada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segin
método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo
y tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafiileria, se-
gun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segtin CTE, especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA

ud Pta.1H abat.alum anod mod P-9 Alumafel Forma

Ud. Puerta de 1 hoja abatible de aluminio, de eje vertical de 2,00 x 0,60 mefros de dimensiones
de hueco segun modelo P-9 del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido con acabado
superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por
la Direccion Facultativa, sisttma FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm
y 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN
573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segun UNE EN 755-2, ilherrajes y perfiles
complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable
y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fabricada en taller y totalmente ins-
talada con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segin método y garantia ARQALIS.
Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo y tirador Muga de ALUMA-
FEL.Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, monta-
je, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafiileria, segin C.T.E. DB HE-1.Total-
mente instalada segin CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Faculta-
tiva.

Resto de obra y materiales...............ccccceeeiie

TOTAL PARTIDA

ud Pta.1H abat.alum anod mod P-10 Alumafel Forma

Ud. Puerta de 1 hoja abatible de aluminio, de eje vertical de 2,00 x 0,75 mefros de dimensiones
de hueco segun modelo P-10 del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido con acaba-
do superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir
por la Direccion Facultativa, sisttma FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40
mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE
EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segin UNE EN 755-2, ilherrajes y perfi-
les complementarios ALUMAFEL, con Rejillas de Ventilacion, con auto clip, bisagras de alumi-
nio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fa-
bricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fjado con enfregas, segun
méfodo y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo
y tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafilleria, se-
gun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segiin CTE, especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinne

TOTAL PARTIDA

200,85

200,85
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES
CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

08.01.13 ud Pta.2H abat.alum anod mod P-10 Alumafel Forma

Ud. Puerta de 2 hojas abatibles de aluminio, de eje vertical, de 2,00 x 1,00 metros de dimensio-
nes de hueco seglin modelo P-10 del plano memoria de carpinteria, de aluminio extruido con aca-
bado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural a ele-
gir por la Direccién Facultativa, sisema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de
40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060
(UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas segin UNE EN 755-2, ilherra-
jes y perfles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de ace-
ro inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fabricada en taller y
totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segin método y garantia
ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo y tirador Muga de
ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E. DB
HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-
cién Facultativa.

Resto de obra y materiales...............cccoceeiiie 267,80

TOTAL PARTIDA ... 267,80
08.01.14 ud Pta.2H abat.alum anod mod P-11 Alumafel Forma

Ud. Puerta de 2 hojas abatibles de aluminio, de eje verical, de 2,00 x 2,00 mefros de dimensio-
nes de hueco segiin modelo P-10 del plano memoria de carpinteria, de aluminio exfruido con aca-
bado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural a ele-
gir por la Direccién Facultativa, sisttma FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de
40 mmy 47.5 mm de hoja, realizada con perfleria de aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060
(UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecanicas seguin UNE EN 755-2, ilherra-
jes y perfles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de ace-
ro inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccion facultativa, fabricada en taller y
totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fjado con entregas, segiin método y garantia
ARQALIS. Perfiles rectos. Con Rejilla de Ventilacion. Freno aéreo, Cerradero electrico con des-
bloqueo y tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido se-
llador en cortes y taladros, tomillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliure-
tano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafii-
leria, segin C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e in-
dicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeiiie 396,55

TOTAL PARTIDA ... 396,55
08.01.15 ud  Ventfija 1H al.anod. nat mod R-1 Pulsa Alumafel
Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 1,20x0,55 mefros de dimensiones de hueco segin modelo
R1 de la memoria de carpinteria, de aluminio extruido con acabado superficial anodizado >15 mi-
cras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural segln direccion facultaiva, sistema
FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con periileria de
aleacion EN-AW6063 y EN-AWB060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas meca-
nicas segun UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatoldgicas y envejecimiento, i/herra-
jes y perfles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y totalmente instala-
da con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segin método y garantia ARQALIS. Perfi-
les rectos. Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, torni-
llos en acero inoxidable, sellado perimefral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E. DB
HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-
cién Facultativa.
Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinne 117,19

TOTAL PARTIDA ..ot 17,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.01.16

08.01.17

08.01.18

08.01.19

ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-2 Pulsa Alumafel

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 3,65x0,55 mefros de dimensiones de hueco segin modelo
R-2 de la memoria de carpinteria, de aluminio extruido con acabado superficial anodizado >15 mi-
cras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural segin direccion facultaiva, sistema
FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de
aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas meca-
nicas segun UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatoldgicas y envejecimiento, i/herra-
jes y perfles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en aller y totalmente instala-
da con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segtn método y garantia ARQALIS. Perfi-
les rectos. Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, torni-
llos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E. DB
HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-
cion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceeveeiine

TOTAL PARTIDA

ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-3 Pulsa Alumafel

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 5,55x0,40 mefros de dimensiones de hueco segin modelo
R-3 de la memoria de carpinteria, de aluminio extruido con acabado superficial anodizado >15 mi-
cras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural segin direccion facultaiva, sistema
FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de
aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas meca-
nicas segun UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatoldgicas y envejecimiento, i/herra-
jes y perfles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en aller y totalmente instala-
da con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segun método y garantia ARQALIS. Perfi-
les rectos. Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, torni-
llos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E. DB
HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-
cion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceeveeinnn

TOTAL PARTIDA

ud Vent fija 1H al.anod. nat mod R-4 Pulsa Alumafel

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 4,25x0,60 mefros de dimensiones de hueco segin modelo
R-4 de la memoria de carpinteria, de aluminio extruido con acabado superficial anodizado >15 mi-
cras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color nafural segin direccion facultativa, sistema
FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de
aleacion EN-AW6063 y EN-AWG060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas meca-
nicas segin UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatolégicas y envejecimiento, i/herra-
jes y perfles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en aller y totalmente instala-
da con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segin método y garantia ARQALIS. Perfi-
les rectos. Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, torni-
llos en acero inoxidable, sellado perimefral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafiileria, segin C.T.E. DB
HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-
cién Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeniie

TOTAL PARTIDA

ud  Ventfija 1H al.anod. nat mod R-5 Pulsa Alumafel

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 3,45x0,30 metros de dimensiones de hueco segun modelo
R-5 de la memoria de carpinteria, de aluminio extruido con acabado superficial anodizado >15 mi-
cras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural segin direccion facultaiva, sistema
FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de
aleacion EN-AW6063 y EN-AWG060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas meca-
nicas segun UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatoldgicas y envejecimiento, i/herra-
jes y perfles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y totalmente instala-
da con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segin método y garantia ARQALIS. Perfi-
les rectos. Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, torni-
llos en acero inoxidable, sellado perimefral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E. DB
HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-
cién Facultativa.

Resto de obra y materiales..............cccoeveeiinne

TOTAL PARTIDA

356,45

356,45

394,19

394,19

452,79

452,79

183,77

183,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

08.01.20

08.01.21

ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-6 Pulsa Alumafel

Ud. ventana Fija de Lamas Fijas de 2,45x0,53 mefros de dimensiones de hueco segin modelo
R-6 de la memoria de carpinteria, de aluminio extruido con acabado superficial anodizado >15 mi-
cras (estandar) calidad EWAA-EURAS en color natural segin direccion facultaiva, sistema
FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de
aleacion EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas meca-
nicas segun UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatoldgicas y envejecimiento, i/herra-
jes y perfles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en aller y totalmente instala-
da con premarco de aluminio Fix, fijado con entregas, segtn método y garantia ARQALIS. Perfi-
les rectos. Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, torni-
llos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albafileria, segin C.T.E. DB
HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-
cion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceeveeiine 230,57

TOTAL PARTIDA ... 230,57
ud Vent 3H ab eje horiz alum an na 4,25x0,60 m, mod V-6 Alumafel Fo

Ud. ventana de 3 hojas abatibles de eje horizontal, de 4,25x0,60 metros de dimensio-
nes de hueco, segun modelo V-6 del plano memoria de carpinteria, de aluminio extrui-
do acabado superficial anodizado >15 micras (estandar) calidad EIWVAA-EURAS en co-
lor natural a elegir por la Direccion Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equi-
valente, con marco de 40 mmy 47.5 mm de hoja, realizada con perfileria de aleacion
EN-AWB063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y caracteristicas mecani-
cas segun UNE EN 755-2, con clasificaciones: clase 4, segun ensayo de permeabili-
dad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211);
con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3); con do-
ble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire
de espesor total 4/6/6 mm (cristal+camara+cristal);con doble junta externa e interna
en EPDM segun norma EN 12365, resistente a las influencias climatolégicas y enveje-
cimiento, i/herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de
aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la direccién
facultativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco de aluminio Fix, fi-
jado con entregas, segin método y garantia ARQALIS. Perfiles rectos. Con aireador
ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimacion con liquido sellador

en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayu-
das de albahileria, segun C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada segun CTE, especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la Direcciéon Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceevveiinnne 457,01
TOTAL PARTIDA ... 457,01

SUBCAPITULO 08.02 CARPINTERIA DE MADERA

08.02.01

ud Carpinteria 1h/abat. en hueco de acceso a vivienda mod. P-2 y P-

Ud. de carpinteria de madera en hueco de acceso vivienda de 2,10 x 0,90 m., hoja de 2,03 x
0,825 x 0,045 de espesor, lacada color nafural, homologada, con sello Aiim y fabricada bajo sis-
tema de control de calidad ISO 9002, compuesto por hoja plana maciza de 2030x925x45 mm
de DM hidréfugo rechapada y recercada perimefralmente en madera maciza de roble, precerco
de pino de 110x30 mm, cerco de roble de 120x28 mm, tapajuntas interior en roble de 70x11 mm
y junquillo exterior en madera maciza de roble de primera calidad. Cerradura Tesa de seguridad
de fres puntos de llavin o similar, con placa manilla tirador Tesa Sena MSTF8851S o similar de
acero inoxidable de 12 calidad, 4 bisagras de 150x80 mm antipalanca macizas de acero inoxida-
ble de 12 calidad, mirilla dptica gran angular y tope de goma. Totalmente barnizada y colocada se-
gun modelos P2 y P-2A del plano memoria de carpinteria y CTE.Totalmente ejecutada la uni-
dad segUn especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceoveerinn 248,86

TOTAL PARTIDA ..ot 248,86

7 de julio de 2010

Pagina 23



CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.02.02

08.02.03

08.02.04

08.02.05

08.02.06

ud Carpinteria 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3

ud. Ud carpinteria de madera en hueco de paso interior plano de 0,80x2,10 mts. de dimensiones
de hueco, homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002,
dimensionde la hoja  2030x 725x 35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30
mm, cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de
DMF rechapado en roble de primera calidad recercado perimefralmente con madera maciza de ro-
ble. Tapajuntas de 70x 11 mm a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Te-
sa 3B03 AE 6 similar de primera calidad, 3 pemios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de go-
ma en piso. Totalmente bamizada y colocada. Seglin memoria de carpinteria. Tipo P3.Totalmen-
te ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultati-
va.

Resto de obra y materiales..............cccceeveeiinne

TOTAL PARTIDA

ud Carpinteria 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3A

Ud carpinteria de madera en hueco de paso interior plano de 0,90x2,10 mts. de dimensiones de
hueco, homologada, con sello Aiim y fabricada bajo sistema de confrol de calidad ISO 9002, di-
mensionde la hoja 2030x825x 35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm,
cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF
rechapado en roble de primera calidad recercado perimetralmente con madera maciza de roble.
Tapajuntas de 70x11 mm a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Tesa
3B03 AE 6 similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de go-
ma en piso. Totalmente bamizada y colocada, segin modelo P2-A del plano memoria de carpin-
teria. Totalmente ejecutada la unidad segtin especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-
reccion Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeeiie

TOTAL PARTIDA

ud Carpinteria en hueco de paso de cuarto higiénico mod. P-5

ud. Ud de carpinteria de madera en hueco de paso de 0,70x2,10 mts.en cuarto higiénico, plano
con rejilla de ventilacion, homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de confrol de cali-
dad 1SO 9002, dimension de la hoja 2030x 625x35 mm., Block compuesto por: precerco de pino
de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho
en tablero de DMF rechapado en roble de primera calidad recercado perimetralmente con made-
ra maciza de roble, y rejilla de ventilacion. Tapajuntas de 70x 11 mm. a dos caras en roble maci-
20, Herrajes: Cerradura con condena Tesa 3B03 AE 6 similar de primera calidad, 3 pemios de
90x60 F1 de primera calidad y taco de goma en piso. Totalmente barizada y colocada segun
modelo P-5 del plano memoria de carpinteria y CTE.Totalmente ejecutada la unidad segiin especi-
ficaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales..............ccceevveiinnn

TOTAL PARTIDA

ud Carp.mad 1h/ab . paso de cto de serv. mod. P-4

Ud de carpinteria de madera en hueco de paso de 0,80x2,10 mts. a cuarto higienico, plano, ho-
mologada, con sello Aiim y fabricada bajo sistema de control de calidad 1ISO 9002, dimensién
de la hoja 2030x725x 35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm., cerco
macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de
DMF rechapado en roble de primera calidad recercado perimefralmente con madera maciza de ro-
ble.Tapajuntas de 70x 11 mm. a dos caras en roble maciza, Herrajes: Cerradura con llavin Tesa
6 similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y taco de goma en piso.
Totalmente barizada y colocada segin modelo P-4 del plano memoria de carpinteria y CTE.To-
talmente ejecutada la unidad seguin especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion

Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA

ud Carp.mad 1h/ab. en h paso de cto de serv. mod. P-5A

Ud de carpinteria de madera en hueco de paso de 0,90x2,10 mts. a cuarto de servicio, plana ,
homologada, con sello Aitim y fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimension
de la hoja 2030x 725x 35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm., cerco
macizo de roble de 110/130 x 28 mm., hoja plana acristalada con vidrio stadip 4+4 mm ,recerca-
do perimefralmente con madera maciza de roble.. Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en ro-
ble maciza, Herrajes: Cerradura con llavin Tesa modelo 6 similar de primera calidad, 3 pemnios
de 90x60 F1 de primera calidad y taco de goma en piso. Totalmente barnizada y colocada se-
gun tipo P5-A del plano memoria de carpinteria y CTE.Totalmente ejecutada la unidad segin es-
pecificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direccion

Resto de obra y materiales..............ccceevveiinn

TOTAL PARTIDA

144,20

144,20

152,57

152,57

140,08

140,08

135,96

135,96

155,53

155,53
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CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 09 CERRAJERIA

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

ud Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, de 0,90x2,10 m, modP-7°

Ud de puerta cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible modelo P-7°, Roper o equivalente a
elegir por la Direccién Facultativa, medidas de hueco de obra 0,90x2,10 m, dimensiones de pa-
s0 0,83x2,05 m y 57 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas entre si y nlcleo interior de aislamiento compues-
to de lana de roca de 160 Kg/m® y 55 mm de espesor, lacada con pintura por electroforesis en co-
lor a elegir, refuerzo perimefral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco de acero de
1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de infumescencia pro-
tegida, 2 bisagras de acero galvanizado con marcado CE y pivote de seguridad antiapalanca, ce-
rradura preparada para cilindro encastrada, manecilla y escudos ignifugos con alma metalica,
agjuste y colocacion, segin C.T.E. DB SI. Totalmente ejecutada la unidad segln especificacio-
nes de proy ecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra...

Resto de obra y materiales................cccceeniie

TOTAL PARTIDA

ud Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. 0,90x2,10 m, lac.mod. P-8

ud Puerta metélica muliusos con ventilacion(para trasteros, cuartos de instalaciones, lavade-
ros...), de una hoja abatible, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente a elegir por la Di-
reccién Facultativa, de medidas 0,90x2,00 m (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por ho-
ja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre si sin sol-
dadura, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyeccion, tomilleria
métfrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricacion propia, con marco tipo
CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fjacion a obra, cerradura embutida mod. Tesa
4010 con cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por
ambos lados, incluso ajuste y colocacion. Totalmente ejecutada la unidad segln especificaiones
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra...

Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA

ud Pta. met. multiusos 2 H, med. 1,30x2,10 m, lac mod P8-B

Ud de puerta metélica multiusos con ventilacion(para trasteros, cuartos de instalaciones, lavade-
ros...), de dos hojas abatibles, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente a elegir por la
Direccion Facultativa, de medidas 1,30x2,10 m (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por
hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas enfre si sin
soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyeccion, tornille-
ria métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricacion propia, con marco tipo
CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijacién a obra, cerradura embutida mod. Tesa
4010 con cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por
ambos lados, incluso ajuste y colocacion. Totalmente ejecutada la unidad seguin especificaiones
de proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Mano de obra...

Resto de obra y materiales................cccceeiiie

TOTAL PARTIDA

m Pasamanos escalera acero inoxidable Aisi 316 60 mm diametro

MI de pasamanos de acero inoxidable en escalera, formado por un tubo de acero inoxidable de
calidad Aisi 316 de 60 mm de didmefro exterior, con anclajes formados por pletinas de acero ino-
xidable de 50x 10 mm de seccion, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacion an-
tioxidante, recibido y colocacion. Totalmente ejecutada la unidad segin CTE, especificaciones
de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra...

Resto de obra y materiales..............cccooeveeeinnn

TOTAL PARTIDA

m Pasam rampa adaptada minusvalidos ac. inox.Aisi 316 60 mm. diam.

M| pasamanos de rampa adaptada , formada por dos fubos de acero inoxidable calidad Aisi
316, de 60 mm de diametro, con anclajes formados por plefinas de acero inoxidable de 50x 10
mm de seccion, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido
y colocacion. Totalmente ejecutada la unidad segun CTE, especificaciones de proyecto e indica-
ciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra ...
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

38,24
159,90

198,14

25,49
115,42

140,91

76,47
166,33

242,80

5,09
21,21

26,30

7,65
40,68

48,33
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09.06 m Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple
m? Barandilla formada por dos largueros de perfiles laminados 30x20x 1,5 mm, y barrotes vertica-
les separados 10 cm, de pletinas de 30x 3, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprima-
cion antioxidante, recibido, colocacion y acabado con pintura oxirén, acabado metalico natural,
aplicada a dos manos sobre superficies metalicas, previamente desoxidadas, limpias e imprima-
das..
Mano de obra.........ccccovveiiiinnnn. 77,49
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 28,69
TOTAL PARTIDA ... 106,18
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CAPITULO 10 FONTANERIA, SANEAMIENTO
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CAPITULO 11 AGUA CALIENTE SANITARIA
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 12 APARATOS SANITARIOS
12.01 ud Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca
ud Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, Roca Victoria o equivalente, color blanco de 65
cm, incluso elementos de fijacion, valvula de desaglie con tapon y cadenilla, fiexibles con lla-
ves de escuadra, sin sifon. Instalado, con griferia monomando de lavabo, Monodin Roca o equi-
valente.
Mano de 0bra.........cceoviiiiiiiici 29,31
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 94,27
TOTAL PARTIDA ...t 123,58
12.02 ud Lavab susp c/semiped porcel color Roca Meridian grifer M2 Roca
ud Lavabo suspendido con semipedestal, de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente,
color suave, de 65 cm, incluso elementos de fijacion, vélvula de desaglie con tapon y cadenilla,
fiexibles con llaves de escuadra, sin sifon. Instalado, con griferia monomando de lavabo, M2 Ro-
ca o equivalente.
Mano de obra.........ccceoviiiiiiiici 38,24
Resto de obra y materiales................cccoeeniie 127,79
TOTAL PARTIDA ... 166,03
12.03 ud Inodoro porcel blanco Roca Victoria.
ud Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equivalente, color blanco, in-
cluso tanque y tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijacion y codo
de evacuacion, llave de escuadra y lafiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiiie e, 29,31
Resto de obra y materiales................cccceeniie 104,68
TOTAL PARTIDA ... 133,99
12.04 ud Inodoro suspend porcel blanco Roca Meridian c/cisterna empotr
ud Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente, color blanco, inclu-
so soporte Duplo WC, elementos de fijacion, con cisterna empotrable de doble descarga de 3/6 li-
tros y placa de accionamiento cromada mate, codo de evacuacion, asiento y tapa lacados, insta-
lado y funcionando.
Mano de obra............ocevveiiiiiiiiiie e, 38,24
Resto de obra y materiales................cccceeniie 258,00
TOTAL PARTIDA ..ot 296,24
12.05 ud Plato ducha acero esmalt 75x90x15 grifer Mart
ud Plato ducha de acero esmaltado de 75x 90x 15 cm, mod. Duschform, de Kaldewei o equivalen-
te, color blanco, €=3,5 mm, con antideslizante de adaptacion, incluso griferia bateria ducha croma-
da, teleducha con flexo y soporte, 1921 Marti o equivalente, véalvula de desagiie, recibido, ay u-
das de albafiileria, instalado y funcionando.
Mano de obra............ooevvviieiiiiiiie, 73,15
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinne 147,17
TOTAL PARTIDA ....oorvirriiiinirssssie s 220,32
12.06 ud Plato ducha minusvalido
ud Plato ducha rasante en vitrorresina p/discapacitados, de 90x90 c¢m, Inda o equivalente, color
blanco, con griferia mezclador monomando ext. ducha cromada c/palanca clinica y ducha geron-
toldgica con flexible y sop. p/discapacitados, Inda o equivalente, incluso valvula de desagle sifé-
nica exfraplana con embellecedor, recibido, ay udas de albafiileria, instalado y funcionando.
Mano de obra................. 73,15
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinn 399,23
TOTAL PARTIDA ....oorrrriiinirsssie s 472,38
12.07 ud Lavader gres 60x39x36 Roca Henares grifer Adria i/mueble
ud Lavadero de gres esmaltado Roca Henares o0 equivalente, de 60x39x36 cm, con griferia do-
ble de lavadero lavadora, tipo Adria Hit 0 equivalente, valvula de desagiie y sifon D 40 mm, in-
cluso mueble, instalado.
Mano de obra............ooevvviiiiiiiiiie, 11,55
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 76,41
TOTAL PARTIDA ..ot 87,96
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12.08 ud Fregad acero inox encastrar 88x44 1 s 1 e Thor grifer Cisal Futu
ud Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 88x44 cm, de 1 seno y escurridor, Thor o
equivalente, con griferia mezcladora monomando, cromada, Cisal Futurity o equivalente, incluso
valvula de desagie y sifon de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

Mano de obra............ooevveiiiiiiiiie, 25,49
Resto de obra y materiales..............ccceeveeninnne 104,28
TOTAL PARTIDA .....ooiiirrinrinin s 129,77
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CAPITULO 13 ELECTRICIDAD, CONTRAINCENDIOS, VENTILACION

7 de julio de 2010 Péagina 31



CUADRO DE PRECIOS 2
EDIF. 29 VDAS. VPO Y GARAJES
CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 14 TELECOMUNICACIONES
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CAPITULO 15 INSTALACION DE ASCENSORES
15.01 ud Ascensor electr 8pers 4paradas ThyssenKrupp mod Synergy 630 kg

Ud de ascensor eléctrico adaptado para disminuidos, para 8 personas 630 kg de car-
ga nominal y cuatro paradas, Thyssenkrupp o equivalente, modelo Synergy , velocidad
1,00 Vs, cabina de 1,10x1,40x2,22 m, modelo Millenium, decoracion modelo Millenium
classic gris montana, hueco de 1,65 x 1,65 m, con puertas automaticas telescépicas
en pisos de 800 mmde luz acabado con pintura martelé y certificado parallamas de
180 minutos, cabina con panel de mando y sistema de comunicacién con botonera com-
pleta con registro luminoso de llamada, indicador de posicién y sobrecarga sonoro y
visual, mddulo de espejo, pulsadores de microrrecorrido con numeracion Braille, roda-
pié de aluminio cromado satinado, suelo de pvc marmolina, equipo auténomo de alum-
brado y alarma de cabina, célula fotoeléctrica y sensores de proteccion contra el cie-
rre no deseado de puertas, puerta automatica telescépica y frentes en acero inoxida-
ble, incluso grupo tractor, guias, cables de suspension, chasis de cabina, contrapeso,
paracaidas progresivo, maniobra de microprocesador, botonera en pisos, pasamanos
en contorno de cabina, ayudas de albaiileria, montaje, puesta en marcha y legalizacién
de la instalacion, s/Reglamento de aparatos elevadores e instrucciones complementa-
rias y Directiva Europea 95/16/CE.Totalmente ejecutada la unidad segun especificacio-
nes de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Resto de obra y materiales................cccceeiiie 21.114,69

TOTAL PARTIDA .....ooitiiiirininitseens 21.114,69
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CAPITULO 16 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
16.01 m? Enfosc maestr raspado ext. monocap Weber.pral classic s/enfoscad
m? M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizontales exteriores,
con mortero monocapa acabado raspado, tipo Weber.pral classic (antes Cempral) o equivalente,
con un espesor de 15 mm, aplicado s/enfoscado, incluso p.p. de tela en la unién de la estructura
y los cerramientos. Totalmente ejecutada la unidad segln especificaciones de proyecto e indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.Se descontaran huecos.
Resto de obra y materiales................ccoceeiiie 20,55
TOTAL PARTIDA ...t 20,55
16.02 m? Pintura petrea lisa impermeable ext. Reveton Liso
m? Pintura petrea lisa impermeable para exteriores, Reveton Liso de Texsa o equivalente, color
a elegir, con imprimacion y acabado a dos manos, incluso preparacion del soporte. Totalmente eje-
cutada la unidad segln especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultati-
va.Se descontaran huecos.
Mano de obra.........ccceoviiiiiiiici 2,08
Resto de obra y materiales................cccoeeniie 3,46
TOTAL PARTIDA ... 5,54
16.03 m? Pintura plastica mate, int., Feliplast 2021
m?. Pintura plastica para interior, acabado mate, Feliplast 2021 o equivalente, i/imprimacion, lija-
do y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.
Mano de obra............ooevviiieiiiiiie, 2,04
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 1,63
TOTAL PARTIDA ....ooorririiinrrsisie s 3,67
16.04 m? Pintura p/pavim indust. antides. trafico medio, Polyment W
m? Pintura para pavimento industrial anfideslizante de trafico medio, a base de resina epoxi al
agua de dos componentes, con adicién de arena de cuarzo, Polyment W o equivalente, aplicada
en tres capas, con un consumo de 1,2 kg/m? s/indicaciones de la casa suministradora, incluso
pequefio material, limpieza y preparacion del soporte.
Mano de obra.........ccccoviiiiiiiii 5,21
Resto de obra y materiales 16,07
TOTAL PARTIDA ....ooovriiiiinrsiiie s 21,28
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CAPITULO 17 VARIOS
17.01 ud Casillero postal chapa acero y puertas acero inox., 240x300x80 m
ud Casillero postal de chapa de acero y puertas de acero inoxidable, de 240x300x80 mm, tipo
Venus BTV, colocado, incluso cerradura y pequefio material de anclaje.
Mano de obra............ooevveiiieiiiiiie, 3,91
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinn 17,07
TOTAL PARTIDA ..o 20,98
17.02 ud Senaliz. de portales c/rétulo de metacrilato de 35x12 cm
ud Sefializacion de portales con rétulo de metacrilato de 35x 12 cm, incluso fijacion.
Mano de obra............ooevvviiieiiiiiii, 5,09
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinnn 12,68
TOTAL PARTIDA ..o 17,77
17.03 ud Sefaliz. de vdas. o trasteros c/rétulo de metacrilato de 10x8 cm
ud Sefializacion de viviendas o trasteros con rétulo de metacrilato de 10x8 cm, incluso fijacion.
Mano de obra............ooevveiieiiiiiiie, 2,55
Resto de obra y materiales..............cccoeveeninn 3,39
TOTAL PARTIDA ..o 5,94
17.04 ud Limpieza de vivienda para la recepcion de las obras
ud Limpieza de vivienda para la recepcion de las obras, comprendiendo lavado de pavimentos,
rodapiés, alicatados, sanitarios, carpinteria, cristaleria y en general todo aquello que lo precise
por estar afectado de manchas de mortero, yeso, pintura u ofro fipo.
Mano de obra............ocevveiieiiiiiiie, 99,76
Resto de obra y materiales 2,99
TOTAL PARTIDA ..ot 102,75
17.05 ud Cocina compuesta por mobiliario encimera y electrodomésticos
Cocina compuesta por mobiliario de puertas canteadas en pvc de 3mm., cornisas en
el mismo color, médulos fregadero hidréfugo con proteccion de aluminio antidesgaste,
bisagras de metal inoxidable de alto rendimiento, zécalo aluminio, encimera postforma-
da banco nieve con accesorios en aluminio placa y horno DUETO 485 Inox, campana
DEP 60 inox, frigorifico NF1 340 D, fregadero E/50 1C 1Ey Grifo ML cromo, o similar de
calidades iguales o superiores, totalmente instalada y probada.
Resto de obra y materiales...............ccccceeiiie 2.317,50
TOTAL PARTIDA ..ot 2.317,50
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CAPITULO 18 ENSAYOS - PLAN DE CONTROL
SUBCAPITULO 18.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGON
APARTADO 18.01.01 ENSAYOS DE HORMIGON
18.01.01.01 ud Ensayo para hormigon fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d
Ensayo para hormigon fresco, comprendiendo: fabricacion en obra, fransporte y rotura de una se-
rie de 4 probetas de hormigdn, incluy endo curado y refrentado de caras, determinacion de la con-
sistencia y resistencia a compresion, segin UNE-EN 12350-1y 2y UNE-EN 123902y 3.
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 50,00
TOTAL PARTIDA ..o 50,00
SUBCAPITULO 18.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES
APARTADO 18.02.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERIA
18.02.01.01 ud Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad en red de fontaner
Prueba de resistencia mecanica y de estanqueidad en red de fontaneria, segun CTE DB HS-4,
agrupando un maximo de 6 viviendas.
Resto de obra y materiales..............cccoeeveerinne 90,00
TOTAL PARTIDA ...t 90,00
18.02.01.02 ud Prueba de servicio de la red de desagiies en inst. de fontaneria
Prueba de servicio de la red de desaglies en la instalacion de fontaneria, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos,
comprobando la correcta evacuacion y ausencia de embalsamientos, agrupando un
maximo de 6 viviendas.
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 78,00
TOTAL PARTIDA ... 78,00
APARTADO 18.02.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
18.02.02.01 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, se-
gun CTE DB HS-5, agrupando un maximo de 3 viviendas.
Resto de obra y materiales..............cccoeeveeiinne 73,00
TOTAL PARTIDA ... 73,00
18.02.02.02 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica
Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidraulica (altu-
ra maxima 15 m), segun CTE DB HS-5, agrupando un maximo de 6 viviendas.
Resto de obra y materiales................ccceeie 91,00
TOTAL PARTIDA ....oeiiieeireeee e 91,00
APARTADO 18.02.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
18.02.03.01 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra
Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
Resto de obra y materiales................ccoceeeiie 16,48
TOTAL PARTIDA ... 16,48
18.02.03.02 ud Comprobacion de cuadros de corte y proteccion
Comprobacion de cuadros de corte y proteccion (hasta 2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).
Resto de obra y materiales................cccceeniie 32,96
TOTAL PARTIDA ...t 32,96
18.02.03.03 ud Comprobacion de instalacion de TV
Comprobacion de instalacion de TV, medida de sefial en punto de toma, hasta 3 mediciones.
Resto de obra y materiales..............ccceoveerinn 16,48
TOTAL PARTIDA ...t 16,48
18.02.03.04 ud Comprobacion de instalacion de portero eléctrico.
Comprobacion de instalacion de portero eléctrico.
Resto de obra y materiales..............ccceoveeiinn 43,26
TOTAL PARTIDA ..o 43,26
18.02.03.05 ud Comprobacion de la seccion de los conductores y cddigo colores
Comprobacion de la seccion de los conductores y el codigo de colores de la misma, hasta 40
comprobaciones por ud.
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 4,12
TOTAL PARTIDA ..ot 4,12
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18.02.03.06 ud Comprobacion de conexidn y funcionamiento de mecanismo
Comprobacion de conexién y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de en-
sayo.
Resto de obra y materiales..............cccceveeiinne 515
TOTAL PARTIDA ....oovrrriiiiniersissie s 5,15

SUBCAPITULO 18.03 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACION
18.03.01 ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas pla
Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundacion,
minimo 24 horas, con inspeccion visual de la superficie inundada, segin CTE DB HS-1.
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 97,85

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiniininiiiesis 97,85
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CAPITULO 19 GESTION RESIDUOS
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CAPITULO 20 URBANIZACION
20.01 m Bordillo acera achaflanado de hormigén 100x30x15-18 cm
MI de bordillo de acera, achaflanado, de hormigén de 100x 30x 15-18 cm, colocado con mortero
de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigdn y rejuntado. Totalmente ejecutada la unidad-
segun especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Mano de obra.........ccccceviiiiiiiini 11,47
Resto de obra y materiales..............cccoeovveiinnn 11,04
TOTAL PARTIDA ....ooortriiinierssssse s 22,51
20.02 m? Pavimento de loseta hidraulica gris de 25x25 cm, Julca
m? M2 de pavimento de loseta hidraulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente a elegir por la Di-
reccién Facultativa, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigdn
de fck=10 N/mm? de 7 cm de espesor medio, cortes, formacion de juntas de dilatacion, rejunta-
do y limpieza.Totalmente ejecutada la unidadsegun especificaciones de proyecto e indicaciones
de la Direccion Facultativa.
Mano de obra.........ccceoviiiiiiiici 16,06
Resto de obra y materiales................cccoeeniie 14,95
TOTAL PARTIDA ... 31,01
20.03 m2  Pavim losetas hormigdn visto lunares 50x50 cm, Julca
m?. Pavimento de losetas de hormigén visto de 50x50cm, de lunares, Julca o equivalente, colo-
cadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigon aligerado de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza.
Mano de 0bra.........cccevviiiiiiiici 17,84
Resto de obra y materiales................cccceeniie 34,71
TOTAL PARTIDA ..ot 52,55
20.04 m®  Sub-base granular de zahorra artificial
m?®. Sub-base granular de zahorra arfificial, incluso compactado, extendido con motoniv eladora,
regado, y apisonado con rulo compactador.
Mano de obra............ocevveiieiiiiiiie, 0,37
MaQUINAMA ... 0,85
Resto de obra y materiales 217,01
TOTAL PARTIDA ....ooovriiiiinrsiiie s 28,23
20.05 m2  Pavim continuo garaje naves Slurry negro.
m?. Pavimento continuo de garage, naves industriales, ... realizado "in situ", sin juntas, sobre so-
porte de hormigdn, con SLURRY NEGRO constituido por: -imprimacion asfalica; -pavimento
de slurry negro compuesto de emulsiones de betin y cargas minerales seleccionadas, aplicado
a"dos capas".
Mano de 0bra.........cccevviiiiiiiici 3,82
Resto de obra y materiales..............ccceoveeiinne 37
TOTAL PARTIDA ....ocorvrrriiinirssssie s 7,53
20.06 m*®  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.
m® Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, in-
cluso fransporte a vertedero de material sobrante, refino y compactacion del fondo de la excava-
cion. Totalmente ejecutada la unidad segun especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-
reccion Facultativa.
MaQUINAMA ... 6,58
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 12,70
TOTAL PARTIDA ..ot 19,28
20.07 m®.  Relleno de zanjas material excavacion.
m?®. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excava-
cidn, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 c¢m, al proctor modificado del 95
%
Resto de obra y materiales..............cccoevveinnn 6,19
TOTAL PARTIDA ..o 6,19
20.08 m2  Capa de rodadura de calzada, tipo D-12, e=3 cm
m?. Capa de rodadura de calzada, de 3 cm de espesor, realizada con mezcla asfaltica en calien-
te tipo D-12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m®
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinn 4,43
TOTAL PARTIDA ....ooovirriiiinrerssssie s 4,43
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20.09 ud Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 4
ud. Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivacion o registro, de dimensiones interio-
res 40x40 cm, ejecutada con paredes y solera de hormigon en masa de fck=15 N/mm? de 15
cm de espesor, registro peatonal B 125, S’TUNE EN 124, de fundicion ductil, p.p. de tuberia de
gres de D 200 mm, en conexion a alcantarillado, incluso excavacion, relleno de trasdés con car-
gay transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate
de tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas municipales.

Mano de obra............ocevveiieiiiiiiie, 25,49
Resto de obra y materiales..............cccoeevveiinn 408,01
TOTAL PARTIDA ..ot 433,50

20.10 m Canalizacion con 2 tubos de PVC D 110 mm
m. Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigon,
alambre guia colocado y cinta de sefializacion.

Mano de obra.........cccoviiiiiiiici 2,29
Resto de obra y materiales 15,79
TOTAL PARTIDA ...t 18,08
20.11 m Canalizacion con 2 tubos de PVC D 160 mm
m. Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso dado de hormigon,
alambre guia colocado y cinta de sefializacion.
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiiie, 3,19
Resto de obra y materiales..............cccoeevveiinnn 28,86
TOTAL PARTIDA ... 32,05
20.12 m Canalizacion con 1 tubo de PVC D 110 mm
m. Canalizacion eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigdn de
0,23x0,23 m, alambre guia colocado y cinta de sefializacion.
Mano de 0bra.........ccevviiiiiiiic 2,55
Resto de obra y materiales..............ccceeveeiinnn 9,03
TOTAL PARTIDA ....ocovrrriiiriersssssie s 11,58
20.13 m Tub. saneam. inter. PVC-U, D 200 e=3,2 T.P.P. i/excav. y rell
m. Tuberfa de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberias y
perfles plasticos) o equivalente, de D 200 mm y e=3,9 mm de espesor, enterrada en zanja, con
p.p. de piezas especiales, incluso excavacion con exfraccion de tierras al borde, solera de are-
na de 10 cm de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y compactacion de la zanja con arena
volcanica, carga y fransporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segin
C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra............oeevveiieeiiiiiie, 5,09
Resto de obra y materiales... 40,96
TOTAL PARTIDA ....ooovirriiiiiniersissie s 46,05
20.14 ud Arqueta p/conexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo
ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, realizada con blogue hueco
de hormigén vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y brufiida interiormente, con tapa y marco de
fundicion dctil normalizada (fipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.
Mano de obra............oeevveiiiiiiiiiie e, 50,98
Resto de obra y materiales................cccceeiiie 134,23
TOTAL PARTIDA ...t 185,21
20.15 ud Arqueta tipo A-3, conexionado electricidad ext.
ud. Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3, (sélo para reposicion) reali-
zada con bloque hueco de hormigén vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y brufiida interiormente,
con tapa y marco de fundicion ductil (fipo A-3) de 1000x700 mm y fondo de arena. Totalmente
acabada.
Mano de obra............ooevveiiiiiiiiiie e, 50,98
Resto de obra y materiales..............ccccooveeiinne 147,36
TOTAL PARTIDA ...t 198,34
20.16 ud Base hormigon p/cimentacion de baculo o columna de 3<h<5 m
ud. Base para cimentacion de baculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigdn en
masa de fck=17,5 N/mm?, incluso encofrado, excavacion precisa, recibido de pemos de anclaje
y codo PVC D 110 colocado.
Mano de obra............ocevvveiiiiiiiiiee i, 6,38
Resto de obra y materiales................cccceeeiie 125,70
TOTAL PARTIDA ..o 132,08
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20.17 ud Béculo de chapa acero galv., de h=8 m y 1 m de brazo + lampara
ud. Béaculo de chapa de acero galvanizado, de 6 m de altura y 1 m de brazo, incluso pernos de
anclaje, typo CYB serie BAM o equivalente, instalado.
Mano de 0bra.........cccoviiiiiiii 22,94
MaqQUINAMA .......cooviiiiiisiie e 12,92
Resto de obra y materiales..............ccceoveeinnn 742,68
TOTAL PARTIDA ....ooovrrriieniersssie s 778,54
20.18 ud Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma
ud. Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado,
Fulma o equivalente, con registro peatonal B-125 sS/JUNE EN 124, de fundicion ductil, i/fexcava-
cién, fondo de arena, relleno y compactado de fierra, transporte del sobrante y acomefida 'y rema-
te de tubos.
Mano de obra............ocevveiieiiiiiiie, 5,09
MaQUINAMA ... 1,99
Resto de obra y materiales 56,01
TOTAL PARTIDA ...t 63,09
20.19 m? Solera no armada 30 cm piedra, 10 cm horm. HM-20/B/20/1
m?2. Solera ligera, formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previa-
mente compactado, terminado con solera de hormigon en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de es-
pesor, incluso vertido, extendido, colocacion de la piedra, curado y formacion de juntas de dilata-
cién. SINTE-RSS.
Mano de 0bra.........cccevviiiiiiiici 5,59
Resto de obra y materiales................cccceeniie 12,17
TOTAL PARTIDA ..ot 17,76
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