
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m²  Demolición cubierta estruct. metálica y cubierta fibrocemento   

m² Demolición de cubierta formada por estructura metálica de cerchas y  correas, y  cubrición con placas de fibroce-
mento (con amianto), por medios manuales, incluso limpieza y  acopio de escombros en planta baja.

M01A0020     0,350 h   Oficial segunda                                                 12,78 4,47

M01A0030     1,200 h   peón                                                            12,47 14,96

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               19,40 0,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

01.02 m³  Demolición fábrica mampostería mortero o horm. medios mecánicos.

m³ Demolición fábrica de mamposteria o bloque de hormigón recibida con mortero u hormigón, realizada por me-
dios mecánicos, incluso acopio de material a pié de carga y  p.p. de medios aux iliares.

M01A0030     0,195 h   peón                                                            12,47 2,43

QAA0020      0,195 h   Retroex cavadora M. F. con cazo.                                 25,52 4,98

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               7,40 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

m² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y  rodapié, por medios manuales, incluso retira-
da de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,600 h   peón                                                            12,47 7,48

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Ml de demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de
carga.

M01A0030     0,400 h   peón                                                            12,47 4,99

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.05 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     

m³. Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza y  acopio de escom-
bros a pie de obra.

M01A0030     4,400 h   peón                                                            12,47 54,87

QBB0010      3,500 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,92 34,72

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               89,60 2,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 92,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.06 m³  Terraplén medios mecánicos productos de desmonte.               

m³. Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con pro-
ductos seleccionados procedentes del desmonte y  ex cavación, incluso riego y  aportación de finos y  material de
préstamo si fuera necesario.

M01A0030     0,010 h   peón                                                            12,47 0,12

QAA0010      0,045 h   Trax cavator Caterp. 955                                         40,00 1,80

QAF0040      0,040  h. h. Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                    27,44 1,10

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

E01CD0040    0,150 m³  Picón garbancillo fino                                          16,40 2,46

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               5,70 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

m³ Ex cav ación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso transporte a
v ertedero de material sobrante, refino y  compactación del fondo de la ex cav ación.Totalmente ejecutada la unidad
según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

A06B0010     1,000 m³  ex cavación en zanjas y  pozos                                    12,14 12,14

QAB0030      0,120 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 3,18

QAA0070      0,120 h   Pala cargadora Caterp 930                                       28,36 3,40

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.02 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               

m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra v egetal,
refino de taludes, acabado de la ex planación y  transporte a v ertedero o lugar de empleo.Totalmente ejecutada la
unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

A06A0010     0,800 m³  Desmonte en roca con medios mecánicos.                          7,91 6,33

A06A0020     0,030 m³  Desmonte en roca con demoliciones.                              17,79 0,53

A06A0030     0,170 m³  Desmonte en terreno de tránsito.                                3,60 0,61

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.03 m³  Compactado superficial tierras apisonadora.                     

m² Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la solera.Total-
mente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0030     0,250 h   peón                                                            12,47 3,12

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,26 0,08

QBD0010      0,040 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          15,60 0,62

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04 m²  Perfilado manual fondos zapatas y zanjas.                       

m² Perfilado manual en fondos y  laterales de zapatas y  zanjas de cimentación prev iamente ex cav adas a máqui-
na, con tierras paleadas al borde de la ex cav ación, con promedio de espesor a perfilar de 10 cms.Totalmente eje-
cutada la unidad según especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0030     0,180 h   peón                                                            12,47 2,24

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.05 m³  Relleno trasdós de muros material de excavación.                

m³. Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la ex cavación, compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

M01A0030     0,376 h   peón                                                            12,47 4,69

QAA0010      0,050 h   Trax cavator Caterp. 955                                         40,00 2,00

QBD0010      0,080 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          15,60 1,25

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               8,20 0,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN  Y CONTENCIONES                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                      
03.01.01 m³  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

m² de hormigón en masa de limpieza y  niv elación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio,
en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  niv elación de la superficie. Según
C.T.E. DB SE y  DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según CTE, especificaciones de proy ecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativ a.

M01A0030     0,160 h   peón                                                            12,47 2,00

A03A0030     0,100 m³  hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               83,68 8,37

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,26 0,02

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.01.02 m³  Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                

m³  de hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y  un 40 % de piedra en ra-
ma tamaño máx imo 30 cm incluso encofrado y  desencofrado, colocación de la piedra, v ertido y  curado. s/
EHE-08.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,600 h   peón                                                            12,47 7,48

E01HCA0010   0,620 m³  Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta                     72,53 44,97

E01CC0020    0,400 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              12,15 4,86

A05A0020     3,500 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,41 64,44

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,26 0,06

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               128,30 3,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 132,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.01.03 m³  Horm.arm hidróf zapat aisl. HA-30/B/20/IIa, 64 kg/m3 acer B500S.

m³ de hormigón armado hidrófugo en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 64 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separado-
res, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad se-
gún planos de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     64,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 65,28

A05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0020     3,000 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,41 55,23

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,26 0,06

E13DA0040    9,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,45

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               221,80 6,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 228,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.04 m³  Horm.arm hidróf zapat aljibe HA-30/B/20/IIa, 70 kg/m3 acB500S.  

m³ de hormigón armado hidrófugo en zapatas de aljibe, HA-25/B/20/IIa, armado con 70 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separado-
res, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad se-
gún planos de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     70,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 71,40

A05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0020     3,000 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,41 55,23

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,26 0,06

E13DA0040    10,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,50

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               228,00 6,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 234,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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03.01.05 m³  Horm.arm hidróf zapat muros HA-30/B/20/IIa, 66 kg/m3 ac B500S.  

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIb, armado con 66 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separa-
dores, puesta en obra, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.Totalmente ejecutada la
unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     1,500 h   oficial primera                                                 13,02 19,53

M01A0030     1,000 h   peón                                                            12,47 12,47

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     125,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 127,50

A05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0020     2,500 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,41 46,03

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,26 0,06

E13DA0040    10,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,50

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               294,20 8,83

TOTAL PARTIDA.................................................... 302,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.06 m³  Horm.arm hidró zap muros HA-30/B/20/IIa,125 kg/m3 ac B500S.batac

M3 de hormigón armado hidrófugo en zapatas de muros,realizado por bataches, HA-30/B/20/IIb, armado con 125
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado, colocación
de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB
SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     1,500 h   oficial primera                                                 13,02 19,53

M01A0030     1,000 h   peón                                                            12,47 12,47

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     125,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 127,50

A05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0020     2,500 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,41 46,03

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,26 0,06

E13DA0040    10,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,50

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               294,20 8,83

TOTAL PARTIDA.................................................... 302,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.07 m³  Horm.arm hidr vigas riostras HA-30/B/20/IIa, 218 kg/m3 ac B500S.

m³ de hormigón armado hidrófugo en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIa, armado con 218 kg/m³ de ace-
ro B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.Totalmente ejecutada
la unidad según planos de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     218,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 222,36

A05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05A0030     6,000 m²  Encofrado y  desencofrado en v igas riostras.                     13,91 83,46

QBA0010      0,400 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,04

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,26 0,11

E13DA0040    16,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,80

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               408,10 12,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 420,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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03.01.08 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 82 k/m3 aB500S,  enc. 1 c.  

m³ de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, tamaño máx imo del árido 20 mm, arma-
do con 82 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofra-
do, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado, curado  s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB
SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     82,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 83,64

A05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05B0020     3,500 m²  Encofrado y  desencof. en muros a una cara y  3.5 m. alt.         14,68 51,38

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,050 m³  Agua                                                            1,26 0,06

E13DA0110    26,000 ud  Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda             0,17 4,42

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               241,30 7,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 248,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

03.01.09 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 82 k/m3 aB500S,  1 c. batac 

m³ de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, tamaño máx imo del árido 20 mm, arma-
do con 82 kg/m³ de acero B 500 S,ejecutado por bataches, incluso elaboración, encofrado a una cara, (cuantía =
3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado , curado  y  sellado
de juntas de hormigonado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.Totalmente ejecutada la unidad según proy ecto
e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     1,700 h   oficial primera                                                 13,02 22,13

M01A0030     1,200 h   peón                                                            12,47 14,96

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     125,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 127,50

A05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05B0020     3,500 m²  Encofrado y  desencof. en muros a una cara y  3.5 m. alt.         14,68 51,38

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,050 m³  Agua                                                            1,26 0,06

E13DA0110    26,000 ud  Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda             0,17 4,42

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               309,50 9,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 318,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.10 m³  Horm.arm hidr muros HA-30/B/20/IIa, 82 k/m3 aB500S, enc. 2 c.   

m³ de hormigón armado hidrófugo en muros de contención, HA-30/B/20/IIa, armado con 82 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.Totalmente ejecutada la uni-
dad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     82,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 83,64

A05J0020     1,700 ud  Sumin. y  prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV- 1,53 2,60

A05B0020     7,000 m²  Encofrado y  desencof. en muros a una cara y  3.5 m. alt.         14,68 102,76

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,26 0,06

E13DA0110    26,000 ud  Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda             0,17 4,42

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               292,70 8,78

TOTAL PARTIDA.................................................... 301,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.11 m²  Lámina drenant protect polietileno secc troncocónica Drentex.   

m² de protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polietileno de alta densi-
dad, en forma de nódulos, tipo Drentex  protec 80, de Tex sa o equiv alente, anclado mecánicamente y  solapado a
modo de botones. Colocada.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proy ecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativ a.

M01A0010     0,135 h   oficial primera                                                 13,02 1,76

M01A0030     0,135 h   peón                                                            12,47 1,68

E18HC0030    1,100 m²  Lámina PEHD Drentex  Protect 80, Tex sa (muros enterrados)        2,70 2,97

E18LE0070    4,000 ud  Arandelas y  clav os p/fijación lámina PEHD, Drentex  fijación     0,08 0,32

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.12 m²  Drenaje trasdós muro malla poliet. y geotext. Enkadrain B8/2.   

m² de drenaje de trasdós de muro de contención de 0 a 5 m, con malla tridimensional de polietileno de alta densi-
dad termosoldada a dos filtros de geotex til no tejido, de poliéster de 100 g/m² de peso, tipo Enkadrain B8/2 de 12
mm, incluso p.p. de arandelas y  clav os para fijación. Colocada.Totalmente ejecutada la unidad según planos de
proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,075 h   oficial primera                                                 13,02 0,98

E18HC0050    1,050 m²  Lám filtr drenaje v ert muros 0-5 m Enkadrain B8/2 12mm          5,85 6,14

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               7,10 0,21

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.13 m²  Impermeabilización foso ascensor mort. imperm. Nitocote         

m² de impermeabilización en pozo de ascensor con mortero impermeabilizante tipo Nitocote o equiv alente, aplica-
do a brocha, en dos capas, con una dotación de 2 kg/m², sobre hormigón bien acabado o mortero de cemento y
arena.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,150 h   oficial primera                                                 13,02 1,95

M01A0030     0,150 h   peón                                                            12,47 1,87

E18KA0080    2,000 kg  Mortero impermeabilizante (fino) Nitocote CM 650/652            0,86 1,72

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.14 m²  Impermeab trasdós muros con pintura asfalto Emufal N.           

m² M2 de impermeabilización de cimentación, trasdós o intradós de muros con pintura asfáltica tipo Emufal N o
equiv alente, con un rendimiento de 1 kg/m².Totalmente ejecutada la unidad según planos de proy ecto e indicacio-
nes de la Dirección Facultativ a.

M01A0030     0,145 h   peón                                                            12,47 1,81

E35GA0020    1,000 kg  Pintura emulsión asfáltica Emufal N.                            1,29 1,29

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.01.15 m²  Impermeab depós agua potable mort. impermeab. Thoro Seal a plana

m² M2 de impermeabilización de depósitos para agua potable (cert. nº 6.097 C.O.F.M) o piscinas, realizado con
dos capas de Thoro Seal blanco, aplicado a plana, aditiv ado con látex  Acry l-60, con un consumo de 3,5 kg/m², in-
cluso p.p. de pequeño material (morteros especiales), para preparación de superficie, sobre enfoscado de mortero
de cemento y  arena.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facul-
tativ a.

M01A0010     0,305 h   oficial primera                                                 13,02 3,97

M01A0030     0,301 h   peón                                                            12,47 3,75

E18KA0100    3,500 kg  Thoro seal blanco                                               2,54 8,89

E01DJ0070    0,300 kg  Aditiv o polimérico líquido p/morteros cementosos Thoro Acry l 60. 4,46 1,34

E01FH0010    0,810 ud  p.p. de morteros especiales.                                    0,52 0,42

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               18,40 0,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICAS                       
04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 251kg/m³ B500S.             

m³ de hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 251 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración,
colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativ a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0060   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  82,70 84,35

A04A0020     251,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 256,02

A05D0030     12,000 m²  Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         17,61 211,32

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,26 0,23

E31CA0010    0,015 ud  Andamio metálico para ex teriores.                               43,76 0,66

E13DA0130    25,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda             0,32 8,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               575,90 17,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 593,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

04.02 m³  Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIa 115kg/m³ B500S.             

m³ de hormigón armado en v igas planas, HA-30/B/20/IIa, armado con 115 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-
ción, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08
y  C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativ a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     115,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 117,30

A05C0010     4,000 m²  Encofrado y  desencofrado v igas planas.                          18,88 75,52

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,26 0,08

E13DA0040    11,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,55

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               292,70 8,78

TOTAL PARTIDA.................................................... 301,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03 m³  Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIa 115kg/m³ B500S.             

m³ de hormigón armado en v igas colgadas, HA-30/B/20/IIa, armado con 115 kg/m³ acero B 500 S, incluso elabora-
ción, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08
y  C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según planos de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-
v a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     115,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 117,30

A05C0020     6,000 m²  Encofrado y  desencof. en v igas colgadas.                        21,33 127,98

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 2,55

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,26 0,11

E13DA0040    22,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 1,10

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               345,70 10,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 356,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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04.04 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIa 110kg/m³ B500S.         

m³ M3 hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIa, armado con 130 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado,
s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proy ecto e indicaciones de
la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,500 h   peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0049   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIa, transp 30 km planta                   82,29 83,94

A04A0020     130,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 132,60

A05F0020     8,000 m²  Encofrado y  desencofrado losas inclinadas escalera y  rampas     19,40 155,20

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 1,53

E01E0010     0,120 m³  Agua                                                            1,26 0,15

E13DA0040    20,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 1,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               387,20 11,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 398,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

04.05 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIa 38.71 a 60,47 mkN.            

m² de forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIa, aligerado con bovedillas de hormigón v ibrado
y  realizado con semiv iguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar por metro de anchura com-
prendido entre 38,71 y  60,47 mkN. Incluso colocación de encofrado total, v iguetas, bovedillas, armadura de negati-
v o en arranque de v iguetas, malla de reparto,  y  p.p. de nerv io parteluz, hormigonado, v ibrado, separadores, cura-
do y  desencofrado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-AE.Totalmente ejecutada la unidad según especificacio-
nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,262 h   oficial primera                                                 13,02 3,41

M01A0030     0,262 h   peón                                                            12,47 3,27

E13AA0200    1,390 m   Semiv igu horm arm L=4,80-5,40 m h=25 cm c/72 cm                 11,05 15,36

E13ABA0080   5,550 ud  Bov edilla hormigón v ibrado 72x25x25 cm                          1,54 8,55

E01HCC0050   0,108 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb, transp 30 km planta                   82,14 8,87

A04A0020     5,681 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,02 5,79

E01E0010     0,050 m³  Agua                                                            1,26 0,06

A05E0010     1,000 m²  Encofrado y  desencofrado forjado unidireccional.                17,86 17,86

QBA0010      0,080 h   Vibrador eléctrico                                              5,10 0,41

E01AB0020    1,000 m²  Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm                   1,20 1,20

E13DA0040    4,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,05 0,20

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               65,00 1,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 66,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm vestir.                   

m² M2 de fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor (20x25x 50), con marcado CE, ca-
tegoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN
998-2, incluso, aplomado, niv elado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y
parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y  cruces. En medición se deducirán
todos los huecos.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-
rección Facultativ a.

M01A0010     0,480 h   oficial primera                                                 13,02 6,25

M01A0030     0,480 h   peón                                                            12,47 5,99

E10AB0020    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm               1,25 10,50

A02A0100     0,020 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           145,77 2,92

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,14 0,07

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,01 0,15

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para ex teriores v erticales.                             45,23 0,05

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               25,90 0,78

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

05.02 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir.                    

m² M2 de fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 9 cm de espesor (9x 25x 50), con marcado CE, cate-
goría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2,
incluso replanteo, aplomado, niv elado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y  parte proporcional
de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.Totalmente ejecutada la
unidad según CTE,  especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,360 h   oficial primera                                                 13,02 4,69

M01A0030     0,360 h   peón                                                            12,47 4,49

E10AB0050    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm                0,88 7,39

A02A0100     0,010 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           145,77 1,46

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,14 0,07

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,01 0,15

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para ex teriores v erticales.                             45,23 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.03 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm vestir.               

m² M2 de fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor (20x25x50),
con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado
CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, niv elado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructu-
ra y  parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.To-
talmente ejecutada la unidad según CTE,  especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,580 h   oficial primera                                                 13,02 7,55

M01A0030     0,580 h   peón                                                            12,47 7,23

E10AC0020    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm doble cámara 1,48 12,43

A02A0100     0,020 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           145,77 2,92

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,14 0,07

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,01 0,15

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para ex teriores v erticales.                             45,23 0,05

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               30,40 0,91

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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05.04 m²  Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.             

m² M2 de parapeto o pretil de hasta 1,20 m de altura formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de
50x25x 20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y  arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y  correa superior
de 20 x  15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y  estribos de 6 c/ 30 cm, se-
paradores, incluso replanteo, aplomado, niv elado y  humedecido del bloque.Totalmente ejecutada la unidad según
CTE,  especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,400 h   peón                                                            12,47 4,99

E10AB0020    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm               1,25 10,50

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      87,75 1,76

A03A0080     0,045 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM II/A-P 42,5R                  85,19 3,83

A04A0010     3,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,01 3,03

A05A0010     0,450 m²  Encofrado y  desencof. en zunchos y  pilaretes.                   11,60 5,22

E13DA0100    2,000 ud  Separ plást arm v ert r 30 mm D acero 8-12 Fosultra              0,06 0,12

E13DA0030    4,000 ud  Separ plást arm horiz D=0-30 r 30 mm Fosilla 30                 0,09 0,36

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               36,30 1,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 37,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.05 m²  Cerramiento de fach. doble hoja Bloque 12+9 cm . aisl. int 3 cm.

m² M2 de cerramiento de fachada de doble hoja, de transmitancia térmica (U) 0,580 W/m²K  (sin incluir los puen-
tes térmicos integrados), según DB HE-1, constituido por: fábrica ex terior de bloques huecos de hormigón v ibrado
de 12 cm de espesor, de resistencia térmica (R) 0,23 m²K/W y  fábrica interior de bloques huecos de hormigón v i-
brado de 9 cm de espesor, de resistencia térmica (R) 0,19 m²K/W con marcado CE, categoría I o II, según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, según UNE-EN 998-2; cámara de aire de
3 cm de espesor,  de resistencia térmica (R) 0,17 m²K/W; aislamiento térmico en cámara formado por planchas se-
mirígidas de lana mineral de 3 cm de espesor, de conductiv idad térmica 0,40 W/mK; enfoscado ex terior de morte-
ro industrial de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS IV W1 (capa gruesa e=1,5 cm) con una conductiv idad
térmica 0,67 W/mK , acabado con mortero tipo GP CS III W1 (capa fina e=0,5 cm) con una conductiv idad térmica
0,47 W/mK, s/UNE-EN 998-1,y  guarnecido y  enlucido de y eso interior, de 1,5 cm de espesor,  de conductiv idad
térmica 0,30 W/mK. Terminado, según C.T.E..Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

D07AA0040    1,000 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 12x 25x 50 cm v estir.                   20,39 20,39

D09IA0126    1,000 m²  Aislam. térmo acúst v ert cámara  aire lana min Panel PL-256 30mm 3,95 3,95

D07AA0050    1,000 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x 25x50 cm v estir.                    18,30 18,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.06 m²  Cerramiento de fachada de doble hoja Bloque 17+9 cm D.C. ais    

m². Cerramiento de fachada de doble hoja, de transmitancia térmica (U) 0,568 W/m²K  (sin incluir los puentes térmi-
cos integrados), según DB HE-1, constituido por: fábrica ex terior de bloques huecos de hormigón v ibrado de 17
cm de espesor de doble cámara, de resistencia térmica (R) 0,38 m²K/W y  fábrica interior de bloques huecos de
hormigón v ibrado de 9 cm de espesor, de resistencia térmica (R) 0,19 m²K/W con marcado CE, categoría I o II, se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, según UNE-EN 998-2; cámara de ai-
re de 2 cm de espesor,  de resistencia térmica (R) 0,17 m²K/W; aislamiento térmico en cámara formado por plan-
chas de poliestireno expandido tipo III de 3 cm de espesor, de conductiv idad térmica 0,039 W/mK; Terminado, se-
gún C.T.E.

D07AA0080    1,000 m²  Fábrica bl.hueco doble cámara 17x25x 50 cm v estir.               25,69 25,69

D09IA0150    1,000 m²  Aislam. térmico v ert. cámaras de aire, EPS tipo III, P15, e=    4,17 4,17

D07AA0050    1,000 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x 25x50 cm v estir.                    18,30 18,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 48,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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05.07 m²  Partición interior:  bloque 9 + aislante + bloque 9 para vestir 

m² M2 de partición interior de dos hojas, de transmitancia térmica (U)  0,543*b W/m²K (siendo “b”  el coeficiente de
reducción de temperatura), según DB HE-1, constituida por: doble fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado
de 9 cm de espesor, con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, de resistencia térmica (R) 0,19
m²K/W, recibidos con mortero industrial M-10, con marcado CE, según UNE-EN 998-2; aislamiento  térmico acústi-
co, en cámara, realizado con panel semirrígido de lana mineral de 4 cm de espesor, de conductiv idad térmica
0,036 W/mK; y  guarnecido y  enlucido de y eso, en ambas caras, de 1,5 cm de espesor, de conductiv idad térmica
0,30 W/mK. Terminado, según C.T.E.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proy ecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativ a.

D07AA0050    2,000 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 9x 25x50 cm v estir.                    18,30 36,60

D09IA0127    1,000 m²  Aislam. térmico v ert. cámaras de aire, lana min Panel PL , 40 mm 4,50 4,50

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               41,10 1,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 42,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.08 m   Dintel prefabricado horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 2D12         

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 20x20 cm., incluso recibido a obra. Totalmente ejecutada la uni-
dad según especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,400 h   oficial primera                                                 13,02 5,21

M01A0030     0,350 h   peón                                                            12,47 4,36

E13DASS20    1,000 m   dintel prefabricado de hormigón 20x20                           13,28 13,28

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               22,90 0,69

TOTAL PARTIDA.................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.09 m   Dintel horm armado 17x25 HA-25/P/16/I 4D12                      

m. Dintel de hormigón armado de 17x 25 cm con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/20
cm, incluso separadores, encofrado y  desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado.

M01A0010     0,400 h   oficial primera                                                 13,02 5,21

M01A0030     0,350 h   peón                                                            12,47 4,36

E148161      1,000 m    dintel prefabricado de hormigón 17x 20                          12,56 12,56

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.10 m   Dintel prefabricado horm armado 12x20 HA-25/P/16/I 2D12         

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 12x 20 cm.incluso recibido a obra. Totalmente ejecutada la uni-
dad según especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,350 h   oficial primera                                                 13,02 4,56

M01A0030     0,350 h   peón                                                            12,47 4,36

E13DASS21    1,000 m   dintel prefabricado hormigón 12x20cm.                           10,27 10,27

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.11 m   Dintel prefabricado horm armado 9x15 HA-25/P/16/I 2D12          

Ml de dintel prefabricado de hormigón armado de 9x 15 cm.incluso recibido a obra. Totalmente ejecutada la unidad
según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,300 h   oficial primera                                                 13,02 3,91

M01A0030     0,300 h   peón                                                            12,47 3,74

E13DASS22    1,000 m   dintel prefabricado de 9cm x  15                                 8,56 8,56

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               16,20 0,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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05.12 ud  Recibido cerco exterior <2,0 m²                                 

Ud de recibido de cercos ex teriores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o PVC, con mortero de
cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado.Totalmente ejecutada la unidad
según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,900 h   oficial primera                                                 13,02 11,72

M01A0030     0,900 h   peón                                                            12,47 11,22

A02A0030     0,014 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 1,31

E01MA0010    0,125 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,08

E18JA0040    0,100 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               13,50 1,35

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               25,70 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.13 ud  Recibido cerco exterior >2,0 m²                                 

Ud de recibido de cercos ex teriores mayores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o PVC, con mortero de
cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado.Totalmente ejecutada la unidad
según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     1,350 h   oficial primera                                                 13,02 17,58

M01A0030     1,350 h   peón                                                            12,47 16,83

A02A0030     0,015 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 1,41

E01MA0010    0,150 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,10

E18JA0040    0,140 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               13,50 1,89

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               37,80 1,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 38,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.14 ud  Recibido contracerco interior <2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos interiores menores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con mortero de ce-
mento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado.Totalmente ejecutada la unidad según especificacio-
nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,900 h   oficial primera                                                 13,02 11,72

M01A0030     0,900 h   peón                                                            12,47 11,22

A02A0030     0,014 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 1,31

E01MA0010    0,090 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,06

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               24,30 0,73

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

05.15 ud  Recibido contracerco interior >2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos interiores, mayores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con mortero de
cemento 1:5, en ex teriores o interiores, incluso cajeado y  aplomado.Totalmente ejecutada la unidad según especifi-
caciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     1,350 h   oficial primera                                                 13,02 17,58

M01A0030     1,350 h   peón                                                            12,47 16,83

A02A0030     0,015 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 1,41

E01MA0010    0,100 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,07

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               35,90 1,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.16 ud  Recibido contracerco exterior <2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos ex teriores menores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con mortero de
cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fábrica y  carpintería, cajeado de la fábrica y  aplomado.Total-
mente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,900 h   oficial primera                                                 13,02 11,72

M01A0030     0,900 h   peón                                                            12,47 11,22

A02A0030     0,014 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 1,31

E01MA0010    0,100 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,07

E18JA0040    0,430 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               13,50 5,81

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               30,10 0,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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05.17 ud  Recibido contracerco exterior >2,0 m²                           

Ud de recibido de contracercos ex teriores mayores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con mortero de
cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fábrica y  carpintería, cajeado de la fábrica y  aplomado.Total-
mente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     1,350 h   oficial primera                                                 13,02 17,58

M01A0030     1,350 h   peón                                                            12,47 16,83

A02A0030     0,015 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 1,41

E01MA0010    0,150 kg  Clav os 3"                                                       0,65 0,10

E18JA0040    0,540 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               13,50 7,29

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               43,20 1,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 44,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.18 m²  Guarnec+enlucido yeso proyect vertical Cayezol.                 

m² de guarnecido y  enlucido con mortero de y eso proyectado tipo Cay ezol o equiv alente, a buena v ista, aplicado
en paramentos v erticales, de 15 mm de espesor, incluso incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, lim-
pieza y  humedecido del soporte.

E01BC0040    1,000 m²  Mort y eso Cayezol proy ectado v ertical.                          5,61 5,61

E37JB0010    0,200 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 2,52 0,50

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.19 m²  Guarnec+enlucido yeso proyect horiztal Cayezol.                 

m²  de guarnecido y  enlucido con mortero de y eso proy ectado tipo Cayezol o equiv alente, a buena v ista, aplica-
do en paramentos horizontales, de 15 mm de espesor, incluso limpieza y  humedecido de la pared.

E01BC0050    1,000 m²  Mort y eso Cayezol proy ectado horizontal.                        5,82 5,82

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.20 m²  Enfosc maestread vert ext. GP CS IV W1 (e=1,5 cm), GP CS III W1 

m²  de enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero industrial de uso corrien-
te, con marcado CE, tipo GP CS IV W1, en capa gruesa de 1,5 cm de espesor, acabado con mortero tipo GP CS
III W1, en capa fina de 0,5 cm de espesor, s/UNE-EN 998-1, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructu-
ra, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte. Se deducirán huecos may ores de 3,00 m².To-
talmente ejecutada la unidad según especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,690 h   oficial primera                                                 13,02 8,98

M01A0030     0,690 h   peón                                                            12,47 8,60

A02A0100     0,015 m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           145,77 2,19

A02A0110     0,005 m³  Mortero industrial M 5/GP CS III W1                             131,65 0,66

E37JB0010    0,200 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 2,52 0,50

E31CA0010    0,001 ud  Andamio metálico para ex teriores.                               43,76 0,04

E01E0010     0,005 m³  Agua                                                            1,26 0,01

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.21 m²  Enfosc maestread vert inter.mort 1:3                            

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales interiores con mortero 1:3 de cemento y  arena, in-
cluso p.p. de PVC en juntas de fábrica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del sopor-
te. Se deducirán huecos mayores de 3,00 m²

M01A0010     0,610 h   oficial primera                                                 13,02 7,94

M01A0030     0,610 h   peón                                                            12,47 7,61

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      107,57 1,61

E37JB0010    0,200 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 2,52 0,50

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para ex teriores v erticales.                             45,23 0,05

E01E0010     0,005 m³  Agua                                                            1,26 0,01

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               17,70 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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05.22 m²  Enfosc preparación soportes p/alicatados.                       

m². Enfoscado de preparación de soportes, para recibir chapados o morteros monocapas, en paramentos v ertica-
les ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y  arena.

M01A0010     0,350 h   oficial primera                                                 13,02 4,56

M01A0030     0,350 h   peón                                                            12,47 4,36

A02A0030     0,020 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 1,87

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para ex teriores v erticales.                             45,23 0,05

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               10,80 0,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.23 m   Albardilla hormigón  polímero Ulma mod MO 25 de 120x25x4 cms    

Ml de albardilla de hormigón v isto de 29cm. o equiv alente, para coronación de muros, en "U" de 120x 29x 4 cm
con dos goterones, recibida con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con rev estimiento elásti-
co impermeable, Nitocote 190 o equiv alente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.
Totalmente ejecutada la unidad, según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,200 h   oficial primera                                                 13,02 2,60

M01A0030     0,200 h   peón                                                            12,47 2,49

E10HAA0011   1,000 m    Albardilla hormigón v isto 29cm. coronación muro                8,30 8,30

E18KB0010    0,460 kg  Rev est. elástico para impermeab. Nitocote 190.                  4,15 1,91

E01FA0070    1,200 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t w eber.col flex  0,79 0,95

E01FB0030    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,10

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               16,40 0,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.24 m   Vierteaguas hormigón polímero 38x3 cms                          

Ml de v ierteaguas de hormigón de polímero , de 38x3 cms con goteron, recibida con mortero de cemento cola, in-
cluso preparación del soporte con rev estimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equiv alente, p.p. de cortes,
rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Totalmente ejecutada la unidad, según especificaciones de pro-
y ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,150 h   oficial primera                                                 13,02 1,95

M01A0030     0,150 h   peón                                                            12,47 1,87

E10HAA0012   1,000 m   Vierteaguas hormigón polímero 38x3 cms                          9,41 9,41

E18KB0010    0,460 kg  Rev est. elástico para impermeab. Nitocote 190.                  4,15 1,91

E01FA0070    1,200 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t w eber.col flex  0,79 0,95

E01FB0030    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,10

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               16,20 0,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.25 m   Ml de jambas de hormigón de polímero , de 38x3 cms con goteron, 

Ml de jambas de hormigón de polímero , de 38x 3 cms con goteron, recibida con mortero de cemento cola, incluso
preparación del soporte con rev estimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equiv alente, p.p. de cortes, rejunta-
do con mortero preparado flex ible y  limpieza. Totalmente ejecutada la unidad, según especificaciones de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,150 h   oficial primera                                                 13,02 1,95

M01A0030     0,150 h   peón                                                            12,47 1,87

E148174      1,000 m   jamba hormigón polimero                                         10,23 10,23

E18KB0010    0,460 kg  Rev est. elástico para impermeab. Nitocote 190.                  4,15 1,91

E01FA0070    1,200 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t w eber.col flex  0,79 0,95

E01FB0030    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,10

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               17,00 0,51

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.26 m   Ml de dinteles de hormigón de polímero , de 38x3 cms con goteron

Ml de dinteles de hormigón de polímero , de 38x 3 cms con goteron, recibida con mortero de cemento cola, incluso
preparación del soporte con rev estimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equiv alente, p.p. de cortes, rejunta-
do con mortero preparado flex ible y  limpieza. Totalmente ejecutada la unidad, según especificaciones de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,150 h   oficial primera                                                 13,02 1,95

M01A0030     0,150 h   peón                                                            12,47 1,87

E148166      1,000 m    dintel hormigón polímero 38x  3cm                               10,23 10,23

E18KB0010    0,460 kg  Rev est. elástico para impermeab. Nitocote 190.                  4,15 1,91

E01FA0070    1,200 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t w eber.col flex  0,79 0,95

E01FB0030    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,10

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               17,00 0,51

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CUBRICIÓN                                                       
06.01 m²  Cubierta invert plana no transit, imperm Polibreal multic+arido 

m² de cubierta inv ertida plana no transitable formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormigón aligera-
do de 12 cm de espesor medio con ejecución de maestras, humedecido y  acabado con refilo de mortero 1:4 de 1
cms de espesor, con colocación de porexpan de 3 cm en todo el perímetro de la cubierta y  en juntas de dilata-
ción, para ev itar contacto y /o empujes con elementos estructurales, muros, tabiques o petos, ejecución de juntas
de dilatación formando paños de 5x 5 metros máx imo, según planos de detalle, apertura y  perfilado con mortero,
de rozas perimetrales.Limpieza y  preparación del soporte, colocación de doble capa de betún modificado  aplicado
en caliente de 4 kg/m2 cada una, con lámina interna separadora de aluminio o poliéster, no inferior a 30 micras y
lámina ex terna de refuerzo de film de  poliésterde 5o micras , sistema de impermeabilización tipo Polibreal, con  for-
mación de contornos hasta 15 cms sobre la cota superior del plano de pendientes , (aprox . 40 cm de altura), total-
mente adherida a los petos, cazoletas y  puntos singulares, protección de la impermeabilización con mortero 1:4
de cemento y  arena de 3 cms. de espesor incluso p.p. de formación de media caña en encuentros con faldones y
p.p. de formación y  sellado de juntas y  puntos singulares, protección de toda la superficie con lámina de geotex til
separadora Terram 1000 (125 g/m²) hasta 15 cm sobre la grav a, aislamiento rígido con placa de poliestireno ex trui-
do Roofmate SL de 5 cm de espesor con encaje perimetral; Lámina separadora filtrante Terram 700 (90 g/m²) has-
ta 20 cm sobre la grav a y  capa de árido redondeado 16/32 mm. de 6 cm de espesor como protección. Ejecutada
la unidad según DB-HS1 del CTE, totalmente terminada  y  probada, incluso limpieza, clasificación  y  retirada de
material sobrante a v ertedero de reciclaje. La medición se realizará en proy ección horizontal.Totalmente ejecutada
la unidad según CTE,  especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,300 h   peón                                                            12,47 3,74

A03B0010     0,125 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          58,36 7,30

E04.0220     0,040 m²  Placa poliestireno expandido e= 3 cm P15                        1,50 0,06

D09AA0010    1,050 m²  Impermeab cubiert protec pesada PA-5 mástico 4+4 kg             9,41 9,88

E02AB0021    1,030 m²  Placa poliestireno ex truído Roofmate SL 125x 60x5cm              11,36 11,70

E30.0715     1,200 m²  Fieltro geotex til Terram 1000 (125 g/m²)                        0,84 1,01

E18HB0040    1,200 m²  Geotex til Terram 700 (90 g/m²)                                  0,78 0,94

D08AA0040    1,050 m²  Protección membrana imperm. con mortero 3 cm, armada.           8,48 8,90

D08AA0050    1,000 m²  Acabado de cubierta con capa árido 16-32 mm e=6 cm              3,80 3,80

A01.0025     0,010 m³  Mortero M-80a 1:4 de                                            70,86 0,71

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               54,60 0,55

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               55,10 1,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 56,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.02 m²  Cubierta invert plana  transit, imperm Polibreal multic+atoba   

m² de cubierta invertida plana  transitable formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormi-

gón aligerado de 12 cm de espesor medio con ejecución de maestras, humedecido y acabado con

refilo de mortero 1:4 de 1 cms de espesor, con colocación de porexpan de 3 cm en todo el perímetro

de la cubierta y en juntas de dilatación, para evitar contacto y/o empujes con elementos estructurales,

muros , tabiques o petos, ejecución de juntas de dilatación formando paños de 5x5 metros máximo,

según planos de detalle, apertura y perfilado con mortero, de rozas perimetrales.Limpieza y prepara-

ción del soporte, colocación de doble capa de betún modif icado  aplicado en caliente de 4 kg/m2 ca-

da una, con lámina interna separadora de aluminio o poliéster, no inferior a 30 micras y lámina exter-

na de refuerzo de film de  poliéster de 5o micras , sistema de impermeabilización tipo Polibreal, con

 formación de contornos hasta 15 cms sobre la cota superior del plano de pendientes , (aprox. 40 cm

de altura), totalmente adherida a los petos, cazoletas y puntos singulares, protección de la imperme-

abilización con mortero 1:4 de cemento y arena de 3 cms. de espesor incluso p.p. de formación de

media caña en encuentros con faldones y p.p. de formación y sellado de juntas y puntos singulares,

protección de toda la superf icie con lámina de geotextil separadora Terram 1000 (125 g/m²) hasta 15

cm sobre la grava, aislamiento rígido con placa de poliestireno extruido Roofmate SL de 5 cm de es-

pesor con encaje perimetral; Lámina separadora filtrante Terram 700 (90 g/m²) hasta 20 cm sobre la

grava y capa de árido redondeado 16/32 mm. de 6 cm de espesor como protección. Ejecutada la uni-

dad según DB-HS1 del CTE, totalmente terminada  y probada, incluso limpieza, clasif icación  y retira-

da de material sobrante a vertedero de reciclaje. La medición se realizará en proyección horizontal.To-

talmente ejecutada la unidad según CTE,  especif icaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

Facultativa. 

M01A0010     0,500 h   oficial primera                                                 13,02 6,51

M01A0030     0,300 h   peón                                                            12,47 3,74

A03B0010     0,125 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          58,36 7,30

E04.0220     0,040 m²  Placa poliestireno expandido e= 3 cm P15                        1,50 0,06

D09AA0010    1,050 m²  Impermeab cubiert protec pesada PA-5 mástico 4+4 kg             9,41 9,88

E02AB0021    1,000 m²  Placa poliestireno ex truído Roofmate SL 125x 60x5cm              11,36 11,36

E30.0715     1,000 m²  Fieltro geotex til Terram 1000 (125 g/m²)                        0,84 0,84

E18HB0040    1,200 m²  Geotex til Terram 700 (90 g/m²)                                  0,78 0,94

D08AA0040    1,050 m²  Protección membrana imperm. con mortero 3 cm, armada.           8,48 8,90

D08C0010     1,050 m²  Solado de loseta roja de 10x 20 cm                               18,80 19,74

A01.0025     0,010 m³  Mortero M-80a 1:4 de                                            70,86 0,71

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               70,00 2,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 72,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.03 m²  Impermeab cubierta no transitable sistema Kimper-Kimired        

m². de impermeabilización de cubierta no transitable con el sistema monolítico Kimper-Kimired o simi-

lar, (DIT 381), realizada mediante la aplicación del impermeabilizante Kimper con un rendimiento de 1,5

kg/m² y f ibra de vidrio aprestada,  terminada y probada, incluso limpieza, clasif icación  y retirada de

material sobrante a vertedero de reciclaje.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especif icacio-

nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

M01A0010     0,082 h   oficial primera                                                 13,02 1,07

M01A0030     0,100 h   peón                                                            12,47 1,25

E30.0640     1,500 kg  Impermeabilizante Kimper                                        4,94 7,41

E30.0643     1,100 m²  Fibra de v idrio aprestada                                       1,13 1,24

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               11,00 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.04 m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm                      

m². Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado con 2 cm de
mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno ex pandido con elementos v ertica-
les, realización de maestras y  formación de juntas de dilatación.

M01A0010     0,350 h   oficial primera                                                 13,02 4,56

M01A0030     0,350 h   peón                                                            12,47 4,36

A03B0010     0,100 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          58,36 5,84

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      87,75 1,76

E02AA0030    0,100 m²   Placa poliestireno ex pandido Ecopol tipo III, 15 kg/m³, e=30   3,01 0,30

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               16,80 0,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS , SOLADOS , ALICATADOS Y CHAPADOS, FALSOS TECHOS   
SUBCAPÍTULO 07.01 AISLAMIENTOS                                                    
07.01.01 m   Sellado juntas construc vert/horiz banda polietil Waterstop 2,5 

m Sellado de juntas de construcción horizontales o v erticales en forjados, en unión de muros-soleras, en muros
etc, con banda expansiv a de polietileno de alta densidad rev estida de bentonita de sodio natural Waterstop Dual Se-
al de 2,5 cm o equiv alente, colocada mediante clav os de acero con arandela, con cajeado prev io, s/ instruccio-
nes de la casa suministradora.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proy ecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,050 h   oficial primera                                                 13,02 0,65

E18JB0100    1,000 m   Junta sellante bentonita y  PE 2,5 cm Dual Seal                  7,69 7,69

E18LE0120    2,000 ud  Clav o y  arandela acero p/impermeab                              0,14 0,28

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.02 m²  Lámina polietileno HD 1 mm en soleras y cimentaciones           

m2 de aislamiento  contra la humedad, colocado en fondos  y  paramentos, de soleras y  cimentaciones, realizado
con lámina PEHD de polietileno de alta densidad, de 1 mm de espesor , resistente a la intemperie ,incluso p.p. de
solapes, limpio, ex tendido, fijado y  preparado para recibir hormigones.Totalmente ejecutada la unidad según
CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,100 h   oficial primera                                                 13,02 1,30

M01A0030     0,100 h   peón                                                            12,47 1,25

E18HC0018    1,200 m²  Lám PEHD lisa de 1 mm de espesor resist. intemperie             1,15 1,38

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.01.03 m²  Aislam. térmico solados poliestireno XPS Roofmate 40 mm.        

m²  de aislamiento térmico por placas para solados, a base de planchas de espuma rígida de polies-

tireno extruído Roofmate SL de Texsa o equivalente, de 5 cm de espesor. Totalmente colocado, según

CTE, especificaciones del proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

M01A0010     0,052 h   oficial primera                                                 13,02 0,68

M01A0030     0,050 h   peón                                                            12,47 0,62

E02AB0030    1,050 m²  Placa poliestireno ex truído Roofmate SL 125x 60x5cm              9,55 10,03

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               11,30 0,34

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.04 m   Banda aislam. acúst ruidos impac tab. lám  poliet ret200x10 mm D

Ml banda aislamiento acústico de tabiques, contra ruidos de impacto,  realizado con lámina autoadherente de polieti-
leno reticulado plastificado de celda cerrada de 30 kg/m3 de densidad y  200x 10 mm de dimensiones,  Impactodan
de Danosa o equiv alente, medida la longitud ejecutada.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especificacio-
nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,050 h   oficial primera                                                 13,02 0,65

M01A0030     0,050 h   peón                                                            12,47 0,62

E02BA0036    1,050 m   Banda poliet. ret.plast, aisl. ruidos impac autoad 200x10mm Dano 0,48 0,50

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.05 m²  Aislam. acústic ruidos impacto en suelos lám polietil 3 mm Texsi

m² de aislamiento acústico de forjados, contra ruidos de impacto, colocado bajo pav imento, realizado con lámina
de polietileno ex pandido de célula cerrada de 3 mm de espesor, tipo Tex silen de Tex sa o equiv alente, medida la
superficie ejecutada.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de
la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,100 h   oficial primera                                                 13,02 1,30

M01A0030     0,100 h   peón                                                            12,47 1,25

E02BA0031    1,100 m²  Lámina poliet. ex pand. aislante a ruidos de impacto, Tex silen 3 0,52 0,57

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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07.01.06 m   m. Sellado juntas masilla poliuret Nitoseal MS 50               

ml. Sellado de junta entre forjado  y  obra de fábrica con masilla de poliuretano tipo Nitoseal MS 50 o equiv alente,
con sección 5x5 mm

M01A0010     0,050 h   oficial primera                                                 13,02 0,65

E18JA0040    0,008 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               13,50 0,11

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA.................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 SOLADOS                                                         
07.02.01 m²  Lámina geotextil Terram 1000 (125g/m2) colocada                 

m² m2 de protección de cimentaciones, soleras y  trasdós de muros de contención , con lámina de geotex til Te-
rram 1000 (125g/m2), incluso p.p. de arandelas y  clav os para fijación. Colocada.Totalmente ejecutada la unidad
según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,075 h   oficial primera                                                 13,02 0,98

E18HB0030    1,100 m²  Geotex til Terram 1000 (125 g/m²)                                1,00 1,10

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.02.02 m²  Encachado grava 10 cm espesor.                                  

m² Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y  10 cms. de espesor medio, compactado con medios me-
cánicos, ex tendido, niv elado y  preparado para recibir soleras , medida la superficie ejecutada.Totalmente ejecuta-
da la unidad según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0030     0,190 h   peón                                                            12,47 2,37

E01CB0060    0,100 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         14,77 1,48

QBD0010      0,035 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          15,60 0,55

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.03 m²  Pav cont horm HM-25/B/20/I, 15cm arm fibras PP + cuarzo corindón

m² de pavimento continuo industrial realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, inclu-

so vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil de PVC Covi reglajunta

40B,  f ibras de polipropileno antifisuras Fibrecrete o equivalente (0.6 kg/m³) y adición de cuarzo co-

rindón, acabado al fratás.Totalmente ejecutada la unidad según CTE,  especificaciones de proyecto

e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

M01A0010     0,270 h   oficial primera                                                 13,02 3,52

M01A0030     0,270 h   peón                                                            12,47 3,37

E01HCB0010   0,150 m³  Horm prep HM-25/B/20/I, transp 30 km planta                     75,92 11,39

E18JB0010    0,500 m   Perfil PVC Cov i reglajunta 40B                                  1,58 0,79

E13CA0010    0,600 kg  Fibra polipropil 12mm anti fisuracion horm Fibrecrete.          7,84 4,70

E01CF0070    4,000 kg  Cuarzo, corindón                                                1,08 4,32

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               28,10 0,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.02.04 m   Peldaño gres extruido natural Gres Catalán 25x33/15x25 i/zanquín

Ml de peldaño de gres ex trusionado natural tipo Gres Catalán o equiv alente , clase 3, según UNE-ENV 12633 y
C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Dirección Facultativ a, con piezas de 25x33 cm (huella)y  de 15x25 cm (contrahue-
lla), recibido con mortero de cemento cola, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zanquín del mismo
material, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, especifi-
caciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     1,451 h   oficial primera                                                 13,02 18,89

M01A0030     1,451 h   peón                                                            12,47 18,09

E33EBB0180   4,000 m   Peldaño (huella) gres ex trus natural 25x 33 cm Teide, gres Catalá 4,21 16,84

E33EBA0330   0,150 m²  Baldosa gres ex trus natural 25x25 cm Teide gres Catalán         13,83 2,07

E33EBD0060   1,000 m   Zanquín gres ex trus natural 18x38 cm Teide, gres Catalán        4,59 4,59

E01FA0060    1,350 kg  Mortero cola gris p/pav . y  rev est. int. Weber.col panda         0,43 0,58

E01FB0030    0,200 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,17

A03B0010     0,045 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          58,36 2,63

A05G0010     0,150 m²  Confección y  amortización encofrado de madera para peldañeado.  2,84 0,43

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               64,30 1,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 66,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.02.05 m²  Pavim gres extrusionado natural 30x30 cm Gres Catalán           

m² Pav imento de gres ex trusionado natural de 1ª calidad de 30x30 cm, tipo Gres Catalán o equiv alente,clase 3, se-
gún UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SU-1, a elegir por la Dirección Facultativ a, recibido con mortero de cemento co-
la, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejunta-
do con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010     0,973 h   oficial primera                                                 13,02 12,67

M01A0030     0,973 h   peón                                                            12,47 12,13

E33EBA0320   1,050 m²  Baldosa gres ex trus natural 30x30 cm Teide gres Catalán         16,17 16,98

E33EBC0140   4,330 ud  Zócalo gres ex trus natural 7,5x 30 cm Teide gres Catalán         1,00 4,33

E01FA0060    3,500 kg  Mortero cola gris p/pav . y  rev est. int. Weber.col panda         0,43 1,51

E01FB0030    0,360 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,30

A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          58,36 7,59

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               55,50 1,67

TOTAL PARTIDA.................................................... 57,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.02.06 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 1, 30x30 cm Island, Tau cerá

m² de pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411,
clase 1, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SU-1, Island base 7 mm luciente, Tau cerámica o equiv alente a ele-
gir por la Dirección Facultativ a, de 30x 30 cm,   recibido con adhesiv o cementoso C 1TE, con marcado CE, se-
gún UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mis-
mo material, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según  CTE, espe-
cificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,920 h   oficial primera                                                 13,02 11,98

M01A0030     0,920 h   peón                                                            12,47 11,47

E33ECAB0560  1,050 m²  Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 1, 30x 30 cm, Island, Tau 9,84 10,33

E01FA0150    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, p/coloc alicat y  pav  baja porosid int/ 0,55 3,30

E33ECC0570   4,334 ud  Rodapié gres porcel prens 7,5x 30 cm, Island, Tau cerámica       0,86 3,73

E01FB0090    0,284 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,82 0,23

E01E0010     0,002 m³  Agua                                                            1,26 0,00

A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          58,36 7,59

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               48,60 1,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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07.02.07 m²  Pav. gres porcel prens , BIa, clase 2, 33,3x33,3 cm, Loft, Ceran

m² Pav imento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411, cla-
se 2, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SU-1, Loft Caliza, Antracita o Gris, Ceranco (Porcelanosa) o equiv alen-
te a elegir por la Dirección Facultativ a, de 33,3x 33,3 cm, recibido con adhesiv o cementoso C 2TE, con marcado
CE, según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, parte proporcional
de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flex ible,  y  limpieza.Totalmente ejecutada la uni-
dad según  CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,920 h   oficial primera                                                 13,02 11,98

M01A0030     0,920 h   peón                                                            12,47 11,47

E33ECAC0010  1,050 m²  Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 2, 33,3x33,3 cm, Loft, Ce 11,12 11,68

E33ECC0571   3,000 ud  Rodapié gres porcel prensado serie Loft Porcelanosa             0,86 2,58

E01FA0250    4,500 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE, One-flex , Butech                      0,71 3,20

E01FB0140    0,140 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colors 1,25 0,18

E01E0010     0,002 m³  Agua                                                            1,26 0,00

A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          58,36 7,59

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               48,70 1,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.03 ALICATADOS Y CHAPADOS                                           
07.03.01 m²  Alicat azulej gres prens esmalt blanc mate Ballester.20x20 cm   

m² Alicatado de azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, mate, de 20x20 cm, Ballester o equiv alente, a ele-
gir por la Dirección Facultativ a, recibidos con adhesiv o cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN
12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cortes, listelo cerámico esmaltado de 2,5x 20 cm,
Decocer o equiv alente, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE RPA-4.Totalmente ejecutada la
unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,520 h   oficial primera                                                 13,02 6,77

M01A0030     0,520 h   peón                                                            12,47 6,48

E37CA0120    1,000 m²  Azulej gres prensado esmalt 20x20 cm blanc mate Ballester.      5,09 5,09

E01FA0200    3,500 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE, Perenquén Especial Flex                0,47 1,65

E01FB0030    0,700 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,83 0,58

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

A07A0010     1,000 m²  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados           10,40 10,40

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.03.02 m²  Aplacad piedra Arucas gris/azul/amarilla L. libre, a=10-24/42-62

m² Aplacado con piedra natural de Arucas gris/azul/amarilla, al corte, de largo libre, ancho 10-24/42-62 cm y  2 cm
de espesor, a elegir por la Dirección Facultativ a, recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado prev io
(no incluído) y  fijado con anclaje oculto de acero inox idable, incluso realización de taladros en chapado y  muro,
cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones
de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     1,500 h   oficial primera                                                 13,02 19,53

M01A0030     1,500 h   peón                                                            12,47 18,71

E34AA0920    1,000 m²  Piedra Arucas L libre e=2 cm a=10-24/42-62 cm gris/azul/amarilla 45,04 45,04

E01FA0070    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, rev  / pav im int/ex t w eber.col flex  0,79 4,74

E01FB0040    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W Ar, color p/junt 1,08 0,86

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

E01MA0040    11,000 ud  Grapa de acero inox idable                                       0,09 0,99

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               89,90 2,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 92,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.04 FALSOS TECHOS                                                   
07.04.01     Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

m² de falso techo de plancha lisa de escay ola 100x 60 cm, incluso material de fijación, remates, andamiajes, colo-
cación y  acabado con pasta de escayola, lista para recibir pintura. S/NTE RTC-16.Totalmente ejecutada la unidad
según  CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,560 h   oficial primera                                                 13,02 7,29

M01A0030     0,560 h   peón                                                            12,47 6,98

E14BA0050    1,100 m²  Plancha lisa escay ola 1.00x 0.60 m.                              1,88 2,07

A01A0010     0,003 m³  Pasta de escay ola.                                              132,74 0,40

E14G0050     0,500 kg  Pita para falsos techos.                                        1,64 0,82

E31CA0020    0,001 ud  Andamio para interiores horizontales.                           30,87 0,03

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               17,60 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y MADERA                                
SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
08.01.01 ud  Vent 2H abat eje vert.alum.an.na.1,30x2,00 m mod V-1 Alumafel Fo

Ud. ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical  con pañofijo acristalado  central, de 1,30x2,00 metros

de dimensiones de hueco, según  modelo V-1del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído

acabado superf icial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir-

por la Dirección Facultativa, sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5

mm de hoja, realizada con perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamien-

to T5 y características mecánicas según UNE EN 755-2,con clasif icaciones: clase 4, según ensayo

de  permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211);

con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamien-

to  formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total 4/6/6 mm  (vidrio+cá-

mara+vidrio);con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las inf luen-

cias climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip,

bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección

facultativa, fabricada en taller y completamente instalada con premarco  de aluminio Fix, f ijado con

entregas, según método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos..Persiana enrrollable tipo monoblock mod.

R-1según plano memoria de carpintería, y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmente instalada

según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

E05AABD0010  1,000 ud  Vent 2H ab eje v ert.alum.an.nat.1,30x2.00 m V1 Alumafel form ins 452,00 452,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               452,00 13,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 465,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

08.01.02 ud  Vent 2H aba eje vert alum an na 1,30x0,90 m, mod V-2 Alumafel Fo

Ud. v entana de 2 hojas abatibles de eje v ertical, de 1,30x 0,90 metros de dimensiones de hueco, según modelo
V-2 del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) ca-
lidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Facultativ a, sistema FORMA de ALUMAFEL o equiv a-
lente, con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060
(UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2, con clasificaciones: clase 4,
según ensay o de  permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensay o de estanqueidad al agua
(UNE-EN-12211); con v alor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acris-
talamiento  formado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total 4/6/6 mm (cristal+cá-
mara+cristal); con doble junta ex terna e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las influencias clima-
tológicas y  envejecimiento, i/herrajes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio
con eje de acero inox idable y  cremona EDUR en color definido por la dirección facultativ a, fabricada en taller y  to-
talmente instalada con premarco  de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles
rectos. .Persiana enrrollable tipo monoblock mod. R-1según plano memoria de carpintería, y  con aireador ALAIRE
de ALUMAFEL. Completamente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en
acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-
v elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificacio-
nes de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

E05AABD0011  1,000 ud  Vent 2H ab eje v ert.alum.an.na.1,30x 0,90 m V-2 Alumafel form ins 203,58 203,58

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               203,60 6,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 209,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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08.01.03 ud  Vent 2H abat eje vert alum an na 1,30x0,90 m, mod V-2i Alumafel 

Ud. v entana de 2 hojas abatibles de eje v ertical, de 1,30x 0,90 metros de dimensiones de hueco, según modelo
V-2i del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) ca-
lidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Facultativ a, sistema FORMA de ALUMAFEL o equiv a-
lente, con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060
(UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2,con clasificaciones: clase 4,
según ensay o de  permeabiolidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensay o de estanqueidad al agua
(UNE-EN-12211); con v alor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acris-
talamiento  formado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total  4/6/6 mm (cristal+cá-
mara+cristal); con doble junta ex terna e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las influencias clima-
tológicas y  envejecimiento, i/herrajes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio
con eje de acero inox idable y  cremona EDUR en color definido por la dirección facultativ a, fabricada en taller y  to-
talmente instalada con premarco  de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles
rectos. Con Aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cor-
tes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instala-
da según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

E05AABD0015  1,000 ud  Vent 2H ab eje v ert.alum.an.na.1,30x 0,90 m V-2i Alumafel form in 203,58 203,58

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               203,60 6,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 209,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.01.04 ud  Vent 1H abat eje vert alum an na 1,30x0,60 m, mod V-3 Alumafel F

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 1,30x0,60 metros de dimensiones de hueco, según

modelo V-3 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído con acabado superf icial anodizado

>15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegirpor la Dirección Facultativa, sis-

tema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con per-

f ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características me-

cánicas según UNE EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al aire

(UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado

por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total  4/6/6 mm  (cristal+cámara+cris-

tal) ;con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las influencias

climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisa-

gras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facul-

tativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, f ijado con entregas,

según método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos. .Persiana enrrollable tipo monoblock mod. R-1se-

gún plano memoria de carpintería, y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL. Totalmente instalada inclu-

so imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-

tral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación

y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de

proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

E05AABD0030  1,000 ud  Vent 1H ab eje v ert.alum.an.na.1,30x 0,60 m V-3 Alumafel form ins 138,00 138,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               138,00 4,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 142,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.01.05 ud  Vent 1H abat eje vert alum an na 0,65x0,60 m, mod V-4 Alumafel F

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical, de 0,65x0,60 metros de dimensiones de hueco, según

modelo V-4 del plano memoria de carpinbtería , de aluminio extruído acabado superf icial anodizado

>15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Facultativa, sis-

tema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de ale-

ación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características mecánicas según

UNE EN 755-2, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026);

clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de aislamiento acústi-

co a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado por dos vidrios

monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total 4/6/6 mm /cristal+cámara+cristal);con do-

ble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las inf luencias climatológicas

y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de alumi-

nio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa, fabrica-

da en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, f ijado con entregas, según método

y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Persiana enrrollable tipo monoblock y con Aireador ALAIRE de

ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos

en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajus-

te, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instala-

da según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

E05AABD0035  1,000 ud  Vent 1H ab eje v ert.alum.an.na.0,65x 0,60 m V-4 Alumafel form ins 68,86 68,86

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               68,90 2,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 70,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08.01.06 ud  Vent 1H ab eje vert alum an na 1,30x0,60 m, mod V-4´ Alumafel Fo

Ud. ventana  de 1 hoja abatible de eje vertical,  de 1,30x0,60 metros de dimensiones de hueco, según

modelo V-4´ del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído acabado superficial anodizado >15

micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Facultativa, siste-

ma FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con per-

f ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características me-

cánicas según UNE EN 755-2, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al aire

(UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado

por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total  4/6/6 mm  (cristal+cámara+cris-

tal);con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las inf luencias cli-

matológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras

de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa,

fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según

método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Con aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instala-

da incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado

perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, co-

locación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif ica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

E05AABD0026  1,000 ud  Vent 1H ab eje v ert.alum.an.na.1,30x 0,60 m V-4´ Alumafel form in 435,37 435,37

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               435,40 13,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 448,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

08.01.07 ud  Vent 1H abat eje vert alum an na 1,30x1,14 m, mod V-5 Alumafel F

Ud. ventana de 1 hoja abatible de eje vertical,  de 1,30x1,14 metros de dimensiones de hueco, según

modelo V-5 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído acabado superf icial anodizado >15

micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Facultativa, siste-

ma FORMA de ALUMAFELo equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con per-

f ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características me-

cánicas según UNE EN 755-2,con clasificaciones: clase 4, según ensayo de  permeabiolidad al aire

(UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de ais-

lamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado

por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total  4/6/6 mm (cristal+cámara+cris-

tal); con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las influencias

climatológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisa-

gras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facul-

tativa, fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, f ijado con entregas,

según método y garantía ARQALIS. Perfiles rectos.Persiana enrrollable tipo monoblock mod. R-1según

plano memoria de carpintería, y con aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso im-

primación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con

masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayu-

das de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif icaciones de proyec-

to e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

E05AABD0025  1,000 ud  Vent 1H ab eje v ert.alum.an.na.1,30x 1,14 m V-5 Alumafel form ins 258,00 258,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               258,00 7,74

TOTAL PARTIDA.................................................... 265,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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08.01.08 ud  Pta.1H abat.alum anod mod V-2ii Alumafel Forma                  

Ud. Puerta de 1 hoja abatible acristalada, de eje v ertical de 2,20 x  0,70 metros de dimensiones de hueco según
modelo V-2ii del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 micras
(estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la  Dirección Facultativ a, sistema FORMA de ALU-
MAFEL o equiv alente, con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063
y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2,con clasifica-
ciones: clase 4, según ensay o de  permeabilidad al aire (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensay o de estanquei-
dad al agua (UNE-EN-12211); con v alor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);
con doble acristalamiento  formado por dos v idrios o laminares de  5+5 mm ;con doble junta ex terna e interna en
EPDM según norma EN 12365, resistente a las influencias climatológicas y  env ejecimiento, i/herrajes y  perfiles
complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inox idable y  cremona EDUR
en color definido por la dirección facultativ a, fabricada en taller y  totalmente instalada con premarco  de aluminio
Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerradero electrico con
desbloqueo y  tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en cortes
y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, monta-
je, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada se-
gún CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

E05ACAD0010  1,000 ud  Pta.1h ab.al.an.nat.2,00x 0,60m mod P-9 Alumafel For             156,00 156,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               156,00 4,68

TOTAL PARTIDA.................................................... 160,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.01.09 ud  Pta autom.seccion. garaje 3,00x2,20 m, acanalada, LTE-40 Hörmann

Ud de puerta  seccional de garaje, de una hoja, de 3,00x2,20 m (a x  h),  Hörmann, mod. LTE-40 o equiv alente,
con marcado CE, con puerta peatonal incorporada (uso recomendado hasta 40 plazas de garaje, en uso residen-
cial), a elegir por la Direccción Facultativ a, con lamas de acero galv anizado de panel sencillo, acanalado horizon-
tal, con acabado electroestático blanco tráfico Ral 9016,  incluso elementos de seguridad con protección para los
dedos, protección de guía lateral, guía de cable interior y  protección contra rotura de muelle s/norma UNE-EN
12604, tiradores ex teriores de material sintético negro, cerradura especial con cilindro PZ, cierre mediante pestillo
automático, conjunto de muelles de torsión colocados detrás del dintel, soportes-bisagras con ruedas regulables de
material sintético, junta perimetral de estanqueidad, recibido y  colocación.Totalmente instalada incluso imprimación
con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano
, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E.
DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultati-
v a.

M01A0010     12,870 h   oficial primera                                                 13,02 167,57

M01A0030     12,870 h   peón                                                            12,47 160,49

E04BC0080    1,000 ud  Pta automat secc garaje  3,00x 2,50 m, acanalada, LTE-40 
Hörmann 

971,85 971,85

A02A0010     0,050 m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      107,57 5,38

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               1.305,30 39,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.344,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS

08.01.10 ud  Pta.1H abat.alum anod mod P-9 Alumafel Forma                    

Ud. Puerta de 1 hoja abatible de aluminio, de eje v ertical de 2,00 x  0,60 metros de dimensiones de hueco según
modelo P-9 del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 micras
(estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la  Dirección Facultativ a, sistema FORMA de ALU-
MAFEL o equiv alente, con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063
y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2, i/herrajes y
perfiles complementarios ALUMAFEL, con Rejillas de Ventilación, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de
acero inox idable y  cremona EDUR en color definido por la dirección facultativ a, fabricada en taller y  totalmente ins-
talada con premarco  de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos. Fre-
no aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo y  tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprima-
ción con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliure-
tano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según
C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativ a.

E05ACAD0010  1,000 ud  Pta.1h ab.al.an.nat.2,00x 0,60m mod P-9 Alumafel For             156,00 156,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               156,00 4,68

TOTAL PARTIDA.................................................... 160,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.01.11 ud  Pta.1H abat.alum anod mod P-9 Alumafel Forma                    

Ud. Puerta de 1 hoja abatible de aluminio, de eje v ertical de 2,00 x  0,60 metros de dimensiones de hueco según
modelo P-9 del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 micras
(estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la  Dirección Facultativ a, sistema FORMA de ALU-
MAFEL o equiv alente, con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063
y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2, i/herrajes y
perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inox idable y  cremona
EDUR en color definido por la dirección facultativ a, fabricada en taller y  totalmente instalada con premarco  de alu-
minio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerradero electri-
co con desbloqueo y  tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido sellador en
cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente
instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

E05ACAD0010  1,000 ud  Pta.1h ab.al.an.nat.2,00x 0,60m mod P-9 Alumafel For             156,00 156,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               156,00 4,68

TOTAL PARTIDA.................................................... 160,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.01.12 ud  Pta.1H abat.alum anod mod P-10 Alumafel Forma                   

Ud. Puerta de 1 hoja abatible de aluminio, de eje v ertical de 2,00 x  0,75 metros de dimensiones de hueco según
modelo P-10 del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 micras
(estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la  Dirección Facultativ a, sistema FORMA de ALU-
MAFEL o equiv alente, con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063
y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2, i/herrajes y
perfiles complementarios ALUMAFEL, con Rejillas de Ventilación, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de
acero inox idable y  cremona EDUR en color definido por la dirección facultativ a, fabricada en taller y  totalmente ins-
talada con premarco  de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos. Fre-
no aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo y  tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprima-
ción con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliure-
tano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según
C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Fa-
cultativ a.

E148180      1,000 ud  Pta.1h ab.al.an.nat.2,00x 0,75m mod P-10 Alumafel For            195,00 195,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               195,00 5,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 200,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.13 ud  Pta.2H abat.alum anod mod P-10 Alumafel Forma                   

Ud. Puerta de 2 hojas abatibles de aluminio, de eje v ertical, de 2,00 x  1,00 metros de dimensiones de hueco se-
gún modelo P-10 del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 mi-
cras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la  Dirección Facultativ a, sistema FORMA de
ALUMAFEL o equiv alente, con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación
EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2,
i/herrajes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inox idable
y  cremona EDUR en color definido por la dirección facultativ a, fabricada en taller y  totalmente instalada con premar-
co  de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos. Freno aéreo, Cerrade-
ro electrico con desbloqueo y  tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso imprimación con liquido se-
llador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano , recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Total-
mente instalada según CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

E148183      1,000 ud  Pta.2h ab.al.an.nat.2,00x 1,00m mod P-10 Alumafel For            260,00 260,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               260,00 7,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 267,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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08.01.14 ud  Pta.2H abat.alum anod mod P-11 Alumafel Forma                   

Ud. Puerta de 2 hojas abatibles de aluminio, de eje v ertical, de 2,00 x  2,00 metros de dimensiones de hueco se-
gún modelo P-10 del plano memoria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 mi-
cras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la  Dirección Facultativ a, sistema FORMA de
ALUMAFEL o equiv alente, con marco de 40 mm y  47.5 mm de hoja, realizada con perfilería de aleación
EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE EN 755-2,
i/herrajes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inox idable
y  cremona EDUR en color definido por la dirección facultativ a, fabricada en taller y  totalmente instalada con premar-
co  de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos. Con Rejilla de Ventila-
ción. Freno aéreo, Cerradero electrico con desbloqueo y  tirador Muga de ALUMAFEL.Totalmente instalada incluso
imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, se-
gún C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativ a.

E148186      1,000 ud  Pta.2h ab.al.an.nat.2,00x 2,00m mod P-11 Alumafel For            385,00 385,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               385,00 11,55

TOTAL PARTIDA.................................................... 396,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

08.01.15 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-1 Pulsa Alumafel                

Ud. v entana Fija de Lamas Fijas de 1,20x 0,55 metros de dimensiones de hueco según modelo R1 de la memoria
de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EU-
RAS en color natural según dirección facultativ a, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5
mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  ca-
racterísticas mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y  envejecimiento, i/herra-
jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y  totalmente instalada con premarco
de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente instalada inclu-
so imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería,
según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativ a.

E05ACAD0010B 1,000 ud  Ventana fija.1H al.anod.nat 1,20x0,55 m mod R-1 Alumafel inst.  113,78 113,78

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               113,80 3,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 117,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

08.01.16 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-2 Pulsa Alumafel                

Ud. v entana Fija de Lamas Fijas de 3,65x 0,55 metros de dimensiones de hueco según modelo R-2 de la memo-
ria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EU-
RAS en color natural según dirección facultativ a, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5
mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  ca-
racterísticas mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y  envejecimiento, i/herra-
jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y  totalmente instalada con premarco
de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente instalada inclu-
so imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería,
según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativ a.

E148196      1,000 ud  Ventana fija.1H al.anod.nat 3,65x0,55 m mod R-2 Alumafel inst.  346,07 346,07

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               346,10 10,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 356,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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08.01.17 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-3 Pulsa Alumafel                

Ud. v entana Fija de Lamas Fijas de 5,55x 0,40 metros de dimensiones de hueco según modelo R-3 de la memo-
ria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EU-
RAS en color natural según dirección facultativ a, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5
mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  ca-
racterísticas mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y  envejecimiento, i/herra-
jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y  totalmente instalada con premarco
de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente instalada inclu-
so imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería,
según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativ a.

E148200      1,000 ud  Ventana fija.1H al.anod.nat 5,55x0,40 m mod R-3 Alumafel inst.  382,71 382,71

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               382,70 11,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 394,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

08.01.18 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-4 Pulsa Alumafel                

Ud. v entana Fija de Lamas Fijas de 4,25x 0,60 metros de dimensiones de hueco según modelo R-4 de la memo-
ria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EU-
RAS en color natural según dirección facultativ a, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5
mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  ca-
racterísticas mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y  envejecimiento, i/herra-
jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y  totalmente instalada con premarco
de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente instalada inclu-
so imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería,
según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativ a.

E148199      1,000 ud  Ventana fija.1H al.anod.nat 4,25x0,60 m mod R-4 Alumafel inst.  439,60 439,60

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               439,60 13,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 452,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

08.01.19 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-5 Pulsa Alumafel                

Ud. v entana Fija de Lamas Fijas de 3,45x 0,30 metros de dimensiones de hueco según modelo R-5 de la memo-
ria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EU-
RAS en color natural según dirección facultativ a, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5
mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  ca-
racterísticas mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y  envejecimiento, i/herra-
jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y  totalmente instalada con premarco
de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente instalada inclu-
so imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería,
según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativ a.

E148198      1,000 ud  Ventana fija.1H al.anod.nat 3,45x0,30m mod R-5 Alumafel inst.   178,42 178,42

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               178,40 5,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 183,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.01.20 ud  Vent fija 1H al.anod. nat mod R-6 Pulsa Alumafel                

Ud. v entana Fija de Lamas Fijas de 2,45x 0,53 metros de dimensiones de hueco según modelo R-6 de la memo-
ria de carpintería, de aluminio ex truído con acabado superficial anodizado >15 micras (estándar) calidad EWAA-EU-
RAS en color natural según dirección facultativ a, sistema FORMA de ALUMAFEL con marco de 40 mm y  47.5
mm de hoja, realizada con perfilería de aleación EN-AW6063 y  EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y  tratamiento T5 y  ca-
racterísticas mecánicas según UNE EN 755-2, resistente a las influencias climatológicas y  envejecimiento, i/herra-
jes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, fabricada en taller y  totalmente instalada con premarco
de aluminio Fix , fijado con entregas, según método y  garantía ARQALIS. Perfiles rectos.Totalmente instalada inclu-
so imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería,
según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Direc-
ción Facultativ a.

E148197      1,000 ud  Ventana fija.1H al.anod.nat 2,45x0,53 m mod R-6 Alumafel inst.  223,85 223,85

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               223,90 6,72

TOTAL PARTIDA.................................................... 230,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.01.21 ud  Vent 3H ab eje horiz alum an na 4,25x0,60 m, mod V-6 Alumafel Fo

Ud. ventana  de 3 hojas abatibles de eje horizontal, de 4,25x0,60 metros de dimensiones de hueco,

según modelo V-6 del plano memoria de carpintería, de aluminio extruído acabado superf icial anodiza-

do >15 micras (estándar) calidad EWAA-EURAS en color natural a elegir por la Dirección Facultativa,

sistema FORMA de ALUMAFEL o equivalente, con marco de 40 mm y 47.5 mm de hoja, realizada con

perf ilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE EN 573-3) y tratamiento T5 y características

mecánicas según UNE EN 755-2, con clasif icaciones: clase 4, según ensayo de  permeabilidad al ai-

re (UNE-EN-1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN-12211); con valor de

aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);  con doble acristalamiento  formado

por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire de espesor total  4/6/6 mm  (cristal+cámara+cris-

tal);con doble junta externa e interna en EPDM según norma EN 12365, resistente a las inf luencias cli-

matológicas y envejecimiento, i/herrajes y perf iles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras

de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en color definido por la dirección facultativa,

fabricada en taller y totalmente instalada con premarco  de aluminio Fix, fijado con entregas, según

método y garantía ARQALIS. Perf iles rectos. Con aireador ALAIRE de ALUMAFEL.Totalmente instala-

da incluso imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado

perimetral con masilla de poliuretano , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, co-

locación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.Totalmente instalada según CTE, especif ica-

ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

E148203      1,000 ud  Vent 3H ab eje horiz.alum.an.na.4,25x0,60 m V-6 Alumafel form in 443,70 443,70

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               443,70 13,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 457,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
08.02.01 ud  Carpintería 1h/abat. en hueco de acceso a vivienda mod. P-2 y P-

Ud. de carpintería de madera en hueco de acceso v iv ienda de 2,10 x  0,90 m., hoja de 2,03 x  0,825 x  0,045 de
espesor, lacada color natural, homologada, con sello Aitim y  fabricada bajo sistema de control de calidad ISO
9002, compuesto por hoja plana maciza de 2030x925x45 mm de DM hidrófugo rechapada y  recercada perimetral-
mente en madera maciza de roble, precerco de pino de 110x30 mm, cerco de roble de 120x28 mm, tapajuntas in-
terior en roble de 70x11 mm y   junquillo ex terior en madera maciza de roble de primera calidad. Cerradura Tesa
de seguridad de tres puntos de llav ín o similar, con placa manilla tirador Tesa Sena MSTF8851S o similar de ace-
ro inox idable de 1ª calidad, 4 bisagras de 150x80 mm antipalanca macizas de acero inox idable de 1ª calidad, miri-
lla óptica gran angular y  tope de goma. Totalmente barnizada y  colocada según modelos P2 y  P-2A del  plano me-
moria de carpintería y  CTE.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proy ecto e indicaciones de
la Dirección Facultativ a.

E08.0001     1,000 ud  Hueco puerta acceso v iv ienda completa montada                   241,61 241,61

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               241,60 7,25

TOTAL PARTIDA.................................................... 248,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS
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08.02.02 ud  Carpintería 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3    

ud. Ud carpintería de madera en hueco de paso interior plano de 0,80x2,10 mts. de dimensiones de hueco, homolo-
gada, con sello Aitim y  fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensiónde la hoja  2030x725x35
mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x 30 mm, cerco macizo de roble de 110/130 x  28 mm., hoja
plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapado en roble de primera calidad recercado perimetralmente
con madera maciza de roble. Tapajuntas de 70x 11 mm a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura con con-
dena Tesa 3B03 AE ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y  taco de goma en pi-
so. Totalmente barnizada y  colocada. Según memoria de carpintería. Tipo P3.Totalmente ejecutada la unidad se-
gún especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

E08.0010     1,000 ud  Carpintería madera hueco de dormit 72,5 completo montado        140,00 140,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               140,00 4,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 144,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08.02.03 ud  Carpintería 1h/abat. en hueco de paso de dormitorio mod. P-3A   

Ud carpintería de madera en hueco de paso interior plano de 0,90x2,10 mts. de dimensiones de hueco, homologa-
da, con sello Aitim y  fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensiónde la hoja  2030x825x 35
mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x 30 mm, cerco macizo de roble de 110/130 x  28 mm., hoja
plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapado en roble de primera calidad recercado perimetralmente
con madera maciza de roble. Tapajuntas de 70x 11 mm a dos caras en roble macizo, Herrajes: Cerradura con con-
dena Tesa 3B03 AE ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y  taco de goma en pi-
so. Totalmente barnizada y  colocada, según  modelo  P2-A del plano memoria de carpintería. Totalmente ejecuta-
da la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

E08.0011     1,000 ud  Carp. mad. mod. P-3A hueco de dormit 82,5 completo instalado    148,13 148,13

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               148,10 4,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 152,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02.04 ud  Carpintería en hueco de  paso de cuarto higiénico mod. P-5      

ud. Ud de carpintería de madera en hueco de paso de 0,70x 2,10 mts.en  cuarto higiénico,  plano con rejilla de v en-
tilación, homologada, con sello Aitim y  fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensión de la ho-
ja 2030x625x 35 mm., Block compuesto por: precerco de pino de 110x 30 mm., cerco macizo de roble de 110/130
x  28 mm., hoja plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapado en roble de primera calidad recercado pe-
rimetralmente con madera maciza de roble, y  rejilla de v entilación. Tapajuntas de 70x11 mm. a dos caras en ro-
ble macizo, Herrajes: Cerradura con condena Tesa 3B03 AE ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x 60 F1
de primera calidad y  taco de goma en piso. Totalmente barnizada y  colocada según modelo P-5 del plano memo-
ria de carpintería y  CTE.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-
rección Facultativ a.

E08.0020     1,000 ud  Carpintería madera hueco de baño 72,5, completo montado         136,00 136,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               136,00 4,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 140,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

08.02.05 ud  Carp.mad 1h/ab .  paso de cto de serv. mod. P-4                 

Ud de carpintería de madera  en hueco de paso de 0,80x 2,10 mts. a  cuarto higienico, plano, homologada, con se-
llo Aitim y  fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensión de la hoja 2030x 725x35 mm., Block
compuesto por: precerco de pino de 110x30 mm., cerco macizo de roble de 110/130 x  28 mm., hoja plana  hoja
plana de 35 mm de ancho en tablero de DMF rechapado en roble de primera calidad recercado perimetralmente
con madera maciza de roble.Tapajuntas de 70x 11 mm. a dos caras en roble maciza, Herrajes: Cerradura con lla-
v in Tesa  ó similar de primera calidad, 3 pernios de 90x60 F1 de primera calidad y  taco de goma en piso. Total-
mente barnizada y  colocada según  modelo P-4 del plano memoria de carpintería y  CTE.Totalmente ejecutada la
unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección

E08.0061     1,000 ud  Carp.mad.1h/abat stadip4+4 mod.P-4, completa, instalada         132,00 132,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               132,00 3,96

TOTAL PARTIDA.................................................... 135,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.02.06 ud  Carp.mad 1h/ab. en h  paso de cto de serv. mod. P-5A            

Ud de carpintería de madera en hueco de paso de 0,90x 2,10 mts. a  cuarto de serv icio,  plana , homologada, con
sello Aitim y  fabricada bajo sistema de control de calidad ISO 9002, dimensión de la hoja 2030x725x 35 mm.,
Block compuesto por: precerco de pino de 110x 30 mm., cerco macizo de roble de 110/130 x  28 mm., hoja plana
acristalada con v idrio stadip 4+4 mm ,recercado perimetralmente con madera maciza de roble.. Tapajuntas de
70x11 mm. a dos caras en roble maciza, Herrajes: Cerradura con llav in Tesa  modelo ó similar de primera cali-
dad, 3 pernios de 90x 60 F1 de primera calidad y  taco de goma en piso. Totalmente barnizada y  colocada según  ti-
po P5-A del plano memoria de carpintería y  CTE.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proy ec-
to e indicaciones de la Dirección

E08.0066     1,000 ud  Carp.mad.1h/ab.en h.paso cto. serv . mod. P-5A                   151,00 151,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               151,00 4,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 155,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA                                                      
09.01 ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, de 0,90x2,10 m, modP-7´        

Ud de puerta cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible modelo P-7´, Roper o equiv alente a elegir por la Direc-
ción Facultativ a, medidas de hueco de obra 0,90x2,10 m, dimensiones de paso 0,83x2,05 m y  57 mm de espe-
sor, formada por hoja constituída por dos chapas de acero galv anizado de 0,6 mm de espesor, ensambladas en-
tre sí y  núcleo interior de aislamiento compuesto de lana de roca de 160 Kg/m³ y  55 mm de espesor, lacada con
pintura por electroforesis en color a elegir, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm, incluso marco
de acero de 1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegi-
da, 2 bisagras de acero galv anizado con marcado CE y  piv ote de seguridad antiapalanca, cerradura preparada pa-
ra cilindro encastrada, manecilla y  escudos ignífugos con alma metálica, ajuste y  colocación, según C.T.E. DB
SI. Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     1,500 h   oficial primera                                                 13,02 19,53

M01A0030     1,500 h   peón                                                            12,47 18,71

E26FAA0021   1,000 ud  Pta cortaf rev ers. 1 H, EI2 60 C5, med.  0,90x2,10 m, lacada    154,13 154,13

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               192,40 5,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 198,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.02 ud  Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. 0,90x2,10 m, lac.mod. P-8 

ud Puerta metálica multiusos  con v entilación(para trasteros, cuartos de instalaciones, lav aderos...), de una hoja
abatible, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equiv alente a elegir por la Dirección Facultativ a, de medidas
0,90x2,00 m (ex t. marco) y  38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galv aniza-
do de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densi-
dad por iny ección, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galv anizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con mar-
co tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cie-
rre a un punto, maniv ela y  escudo con bocallav e mod. Andreu de ny lon negro por ambos lados, incluso ajuste y
colocación. Totalmente ejecutada la unidad según especificaiones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facul-
tativ a.

E04ABA0320   1,000 ud  Pta. met. multiusos 1 H, c/v ent. med. 0,90x2,00 m, lac.         111,32 111,32

M01A0010     1,000 h   oficial primera                                                 13,02 13,02

M01A0030     1,000 h   peón                                                            12,47 12,47

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               136,80 4,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 140,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03 ud  Pta. met. multiusos 2 H,  med. 1,30x2,10 m, lac mod P8-B        

Ud de puerta metálica multiusos  con v entilación(para trasteros, cuartos de instalaciones, lav aderos...), de dos ho-
jas abatibles, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equiv alente a elegir por la Dirección Facultativ a, de medidas
1,30x2,10 m (ex t. marco) y  38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galv aniza-
do de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densi-
dad por iny ección, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galv anizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con mar-
co tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cie-
rre a un punto, maniv ela y  escudo con bocallav e mod. Andreu de ny lon negro por ambos lados, incluso ajuste y
colocación. Totalmente ejecutada la unidad según especificaiones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facul-
tativ a.

E04ABB0152   1,000 ud  Pta. met. multiusos 2 H, c/v ent. med. 1,30x2,10 m, lac          159,26 159,26

M01A0010     3,000 h   oficial primera                                                 13,02 39,06

M01A0030     3,000 h   peón                                                            12,47 37,41

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               235,70 7,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 242,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.04 m   Pasamanos escalera acero inoxidable Aisi 316 60 mm diámetro     

Ml de pasamanos de acero inox idable en escalera, formado por un  tubo de acero inox idable de calidad Aisi 316
de 60 mm de diámetro ex terior, con anclajes formados por pletinas de acero inox idable de 50x 10 mm de sección,
incluso  pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.Totalmente ejecuta-
da la unidad según CTE,  especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

E09EEC0021   1,000 m   Pasamanos acero inox  diam 60 mm p.p. de anclajes plet ac.inox .  18,83 18,83

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      107,57 1,61

M01A0010     0,200 h   oficial primera                                                 13,02 2,60

M01A0030     0,200 h   peón                                                            12,47 2,49

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               25,50 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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09.05 m   Pasam rampa adaptada minusválidos ac. inox.Aisi 316 60 mm. diam.

Ml  pasamanos de rampa adaptada , formada por dos  tubos  de acero inox idable calidad Aisi 316, de 60 mm de
diámetro, con anclajes formados por pletinas de acero inox idable de 50x10 mm de sección, incluso pequeño mate-
rial, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.Totalmente ejecutada la unidad según
CTE,  especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

E09EEC0021   2,000 m   Pasamanos acero inox  diam 60 mm p.p. de anclajes plet ac.inox .  18,83 37,66

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      107,57 1,61

M01A0010     0,300 h   oficial primera                                                 13,02 3,91

M01A0030     0,300 h   peón                                                            12,47 3,74

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               46,90 1,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 48,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.06 m   Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

m² Barandilla formada por dos largueros de perfiles laminados 30x 20x1,5 mm, y  barrotes v erticales separados 10
cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido, coloca-
ción y  acabado con pintura ox irón, acabado metálico natural, aplicada a dos manos sobre superficies metálicas,
prev iamente desox idadas, limpias e imprimadas..

M01B0010     2,000 h   Oficial cerrajero                                               13,02 26,04

M01B0020     2,000 h   Ayudante cerrajero                                              12,47 24,94

E09EEC0020   3,000 m   Perfil chapa laminado en caliente 30x 20x1,5                     1,57 4,71

E09ED0020    4,000 kg  Pletina 30.3 mm                                                 0,97 3,88

E35LAD0010   1,540 l   Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosiv o rojo óx ido 6,62 10,19

E09F0020     31,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,08 2,48

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      107,57 1,61

M01A0010     0,540 h   oficial primera                                                 13,02 7,03

M01A0030     0,540 h   peón                                                            12,47 6,73

D28CD0010    1,000 m²  Pintura anticorrosiv a Ox irón, acabado metálico natural          15,48 15,48

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               103,10 3,09

TOTAL PARTIDA.................................................... 106,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 FONTANERÍA, SANEAMIENTO                                         

7 de julio de 2010 Página 35



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 AGUA CALIENTE SANITARIA                                         
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CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS                                             
12.01 ud  Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca     

ud Lav abo con pedestal de porcelana v itrificada, Roca Victoria o equiv alente, color blanco de 65 cm, incluso ele-
mentos de fijación, v álv ula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llav es de escuadra, sin sifón. Instala-
do, con grifería monomando de lav abo, Monodin Roca o equiv alente.

M01B0050     1,150 h   oficial fontanero                                               13,02 14,97

M01B0060     1,150 h   ay udante fontanero                                              12,47 14,34

E03AB0010    1,000 ud  Lavabo y  pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl            42,83 42,83

E28ICA0010   1,000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 2,85 2,85

E24GG0020    2,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,13 6,26

E24HA0030    2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,47 2,94

E15AD0120    1,000 ud  Monomando lav abo Monodin Roca                                   35,79 35,79

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               120,00 3,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 123,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.02 ud  Lavab susp c/semiped porcel color Roca Meridian grifer M2 Roca  

ud Lav abo suspendido con semipedestal, de porcelana v itrificada, Roca Meridian o equiv alente, color suav e, de
65 cm, incluso elementos de fijación, v álv ula de desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llav es de escuadra,
sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lav abo, M2 Roca o equiv alente.

M01B0050     1,500 h   oficial fontanero                                               13,02 19,53

M01B0060     1,500 h   ay udante fontanero                                              12,47 18,71

E03AC0040    1,000 ud  Lavabo susp c/semip Roca Meridian 65 cm color                   42,83 42,83

E28ICA0010   1,000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 2,85 2,85

E24GG0020    2,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,13 6,26

E24HA0030    2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,47 2,94

E15AD0070    1,000 ud  Monomando lav abo M2 Roca cromado.                               68,07 68,07

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               161,20 4,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 166,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

12.03 ud  Inodoro porcel blanco Roca Victoria.                            

ud Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Roca Victoria o equiv alente, color blanco, incluso tanque y  ta-
pa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de ev acuación, llav e de escuadra
y  latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y  funcionan-
do.

M01B0050     1,150 h   oficial fontanero                                               13,02 14,97

M01B0060     1,150 h   ay udante fontanero                                              12,47 14,34

E03DA0030    1,000 ud  Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento            96,07 96,07

E24GG0020    1,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,13 3,13

E24HA0030    1,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,47 1,47

E18JA0040    0,008 l   Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50               13,50 0,11

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               130,10 3,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 133,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.04 ud  Inodoro suspend porcel blanco Roca Meridian c/cisterna empotr   

ud Inodoro suspendido de porcelana v itrificada, Roca Meridian o equiv alente, color blanco, incluso soporte Duplo
WC, elementos de fijación, con cisterna empotrable de doble descarga de 3/6 litros y  placa de accionamiento cro-
mada mate, codo de evacuación, asiento y  tapa lacados, instalado y  funcionando.

M01B0050     1,500 h   oficial fontanero                                               13,02 19,53

M01B0060     1,500 h   ay udante fontanero                                              12,47 18,71

E03DC0010    1,000 ud  Inodoro susp Roca Meridian bl i/asiento y  tapa                  154,56 154,56

E03DIA0040   1,000 ud  Soporte duplo WC p/taza suspend c/cisterna y  pulsador           94,81 94,81

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               287,60 8,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 296,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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12.05 ud  Plato ducha acero esmalt 75x90x15  grifer Mart                  

ud Plato ducha de acero esmaltado de 75x 90x15 cm, mod. Duschform, de Kaldewei o equiv alente, color blanco,
e=3,5 mm, con antideslizante de adaptación, incluso grifería batería ducha cromada, teleducha con flex o y  sopor-
te, 1921 Marti o equiv alente, v álv ula de desagüe, recibido, ay udas de albañilería, instalado y  funcionando.

M01B0050     1,150 h   oficial fontanero                                               13,02 14,97

M01B0060     1,150 h   ay udante fontanero                                              12,47 14,34

E03GD0080    1,000 ud  Plato ducha acero esmalt 75x90x 6,5 cm bl                        85,62 85,62

E28ICD0010   1,000 ud  Válv ula plato ducha PP D 1 1/2 (40 mm) salida v ert, Adequa      2,77 2,77

A02A0030     0,010 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 0,94

E15DA0040    1,000 ud  Batería ducha cr 1921 Marti i/sop flex o y  ducha                 51,42 51,42

M01A0010     1,720 h   oficial primera                                                 13,02 22,39

M01A0030     1,720 h   peón                                                            12,47 21,45

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               213,90 6,42

TOTAL PARTIDA.................................................... 220,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

12.06 ud  Plato ducha minusvalido                                         

ud Plato ducha rasante en v itrorresina p/discapacitados, de 90x90 cm, Inda o equiv alente, color blanco, con grife-
ría mezclador monomando ex t. ducha cromada c/palanca clínica y  ducha gerontológica con flex ible y  sop. p/disca-
pacitados, Inda o equiv alente, incluso v álv ula de desagüe sifónica ex traplana con embellecedor, recibido, ay udas
de albañilería, instalado y  funcionando.

M01B0050     1,150 h   oficial fontanero                                               13,02 14,97

M01B0060     1,150 h   ay udante fontanero                                              12,47 14,34

E03GF0020    1,000 ud  Plato ducha v itrorresina p/discapacit bl 90x 90 cm i/sifón y  embe 293,69 293,69

A02A0030     0,010 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 0,94

E15IA0040    1,000 ud  Grifería mezcl monom ex t ducha cr p/discapacit i/sop, ducha y  fl 90,84 90,84

M01A0010     1,720 h   oficial primera                                                 13,02 22,39

M01A0030     1,720 h   peón                                                            12,47 21,45

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               458,60 13,76

TOTAL PARTIDA.................................................... 472,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

12.07 ud  Lavader gres 60x39x36 Roca Henares grifer Adria i/mueble        

ud Lav adero de gres esmaltado Roca Henares o equiv alente, de 60x 39x36 cm, con grifería doble de lav adero la-
v adora, tipo Adria Hit o equiv alente, v álv ula de desagüe y  sifón D 40 mm, incluso mueble, instalado.

M01B0050     0,600 h   oficial fontanero                                               13,02 7,81

M01B0060     0,300 h   ay udante fontanero                                              12,47 3,74

E03IA0010    1,000 ud  Lavadero gres Roca Henares bl 60x 39x 36 cm                       47,10 47,10

E28ICB0020   1,000 ud  Válv ula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón, Adequa            2,23 2,23

E28IBAA0080  1,000 ud  Sifón PP sencillo curv o D 1 1/2 (40 mm), lav abo, fregadero, Adeq 2,86 2,86

E15KB0040    1,000 ud  Grifo p/lav ad 1/2" c/toma p/manguera 3/4" cr Adria Hit          21,66 21,66

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               85,40 2,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 87,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.08 ud  Fregad acero inox encastrar 88x44 1 s 1 e Thor grifer Cisal Futu

ud Fregadero de acero inox idable, para encastrar, de 88x 44 cm, de 1 seno y  escurridor, Thor o equiv alente, con
grifería mezcladora monomando, cromada, Cisal Futurity  o equiv alente, incluso v álv ula de desagüe y  sifón de D
40 mm, llav es de escuadra y  latiguillos flex ibles, instalado.

M01B0050     1,000 h   oficial fontanero                                               13,02 13,02

M01B0060     1,000 h   ay udante fontanero                                              12,47 12,47

E03HC0190    1,000 ud  Fregad acero inox . 88x44 cm, 1s+1e encastrar Thor               49,67 49,67

E15ED0010    1,000 ud  Grifería monom fregadero Cisal Futurity  cr                      36,54 36,54

E28ICB0020   1,000 ud  Válv ula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón, Adequa            2,23 2,23

E28IBAA0080  1,000 ud  Sifón PP sencillo curv o D 1 1/2 (40 mm), lav abo, fregadero, Adeq 2,86 2,86

E24GG0020    2,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,13 6,26

E24HA0030    2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,47 2,94

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               126,00 3,78

TOTAL PARTIDA.................................................... 129,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD, CONTRAINCENDIOS, VENTILACIÓN                      
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CAPÍTULO 14 TELECOMUNICACIONES                                              
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE ASCENSORES                                       
15.01 ud  Ascensor electr 8pers 4paradas ThyssenKrupp mod Synergy 630 kg  

Ud de ascensor eléctrico adaptado para disminuidos, para 8 personas 630 kg de carga nominal y cua-

tro paradas, Thyssenkrupp o equivalente, modelo Synergy , velocidad 1,00 m/s, cabina de 1,10x1,40x2,22

m, modelo Millenium, decoración modelo Millenium classic gris montana, hueco de 1,65 x 1,65 m, con

puertas automáticas telescópicas en pisos de 800 mm de luz acabado con pintura martelé y certif ica-

do parallamas de 180 minutos, cabina con  panel de mando y sistema de comunicación con botonera

completa con registro luminoso de llamada, indicador de posición y sobrecarga sonoro y visual,  mó-

dulo de espejo, pulsadores de microrrecorrido con numeración Braille, rodapié de aluminio cromado

satinado, suelo de pvc marmolina, equipo autónomo de alumbrado y alarma de cabina, célula fotoeléc-

trica y sensores de protección contra el cierre no deseado de puertas, puerta automática telescópi-

ca y frentes en acero inoxidable, incluso grupo tractor, guías, cables de suspensión, chasis de cabi-

na, contrapeso, paracaídas progresivo, maniobra de microprocesador, botonera en pisos, pasama-

nos en contorno de cabina, ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y legalización de la ins-

talación, s/Reglamento de aparatos elevadores e instrucciones complementarias y Directiva Europea

95/16/CE.Totalmente ejecutada la unidad según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Di-

rección Facultativa. 

E23AA0151    1,000 ud  Ascens eléctric 4 parad 6 person Thy ssenkrupp mod.Sy nergy        20.499,70 20.499,70

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               20.499,70 614,99

TOTAL PARTIDA.................................................... 21.114,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       
16.01 m²  Enfosc maestr raspado ext. monocap Weber.pral classic s/enfoscad

m² M2 de enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales y  horizontales ex teriores, con mortero mono-
capa acabado raspado, tipo Weber.pral classic (antes Cempral) o equiv alente, con un espesor de 15 mm, aplica-
do s/enfoscado, incluso p.p. de tela en la unión de la estructura y  los cerramientos.Totalmente ejecutada la unidad
según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.Se descontarán huecos.

E37AC0105    1,000 m²  Mort monocap acabado raspado, Weber.pral classic s/enfoscado    19,95 19,95

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               20,00 0,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.02 m²  Pintura petrea lisa impermeable ext. Reveton Liso               

m² Pintura petrea lisa impermeable para ex teriores, Reveton Liso de Tex sa o equiv alente, color a elegir, con impri-
mación y  acabado a dos manos, incluso preparación del soporte.Totalmente ejecutada la unidad según especifica-
ciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.Se descontarán huecos.

M01A0010     0,160 h   oficial primera                                                 13,02 2,08

E35AC0160    0,450 l   Rev estimiento Rev eton Liso.                                     7,34 3,30

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.03 m²  Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021                     

m². Pintura plástica para interior, acabado mate, Feliplast 2021 o equiv alente, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos, color blanco.

M01B0090     0,080 h   Oficial pintor                                                  13,02 1,04

M01B0100     0,080 h   Ayudante pintor                                                 12,47 1,00

E35AA0120    0,330  l. l. Pintura plást int Feliplast 2021 bl. de PALCANARIAS          4,62 1,52

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               3,60 0,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.04 m²  Pintura p/pavim indust. antides. tráfico medio, Polyment W      

m² Pintura para pav imento industrial antideslizante de tráfico medio, a base de resina epox i al agua de dos compo-
nentes, con adición de arena de cuarzo, Polyment W o equiv alente, aplicada en tres capas, con un consumo de
1,2 kg/m², s/indicaciones de la casa suministradora, incluso pequeño material, limpieza y  preparación del soporte.

M01A0010     0,400 h   oficial primera                                                 13,02 5,21

E35HA0020    1,200 kg  Pintura epox i al agua de dos componentes, para pav imentos, Polym 12,06 14,47

E01CF0060    2,000 kg  Arena de cuarzo (sílice)                                        0,14 0,28

E41B0010     0,700 ud  p.p. pequeño material                                           1,00 0,70

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               20,70 0,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 VARIOS                                                          
17.01 ud  Casillero postal chapa acero y puertas acero inox., 240x300x80 m

ud Casillero postal de chapa de acero y  puertas de acero inox idable, de 240x 300x 80 mm, tipo Venus BTV, coloca-
do, incluso cerradura y  pequeño material de anclaje.

M01A0010     0,300 h   oficial primera                                                 13,02 3,91

E32DA0040    1,000 ud  Buzón ch. acero, 24x 30x 8 cm, BTV Venus 2006                     16,46 16,46

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.02 ud  Señaliz. de portales c/rótulo de metacrilato de 35x12 cm        

ud Señalización de portales con rótulo de metacrilato de 35x 12 cm, incluso fijación.

M01A0010     0,200 h   oficial primera                                                 13,02 2,60

M01A0030     0,200 h   peón                                                            12,47 2,49

E41AA0010    1,000 ud  Rótulo metacrilato 35x 12 cm y  accesorios                        12,16 12,16

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               17,30 0,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.03 ud  Señaliz. de vdas. o trasteros c/rótulo de metacrilato de 10x8 cm

ud Señalización de v iv iendas o trasteros con rótulo de metacrilato de 10x8 cm, incluso fijación.

M01A0010     0,100 h   oficial primera                                                 13,02 1,30

M01A0030     0,100 h   peón                                                            12,47 1,25

E41AA0030    1,000 ud  Rótulo metacrilato 10x 8 cm y  accesorios                         3,22 3,22

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.04 ud  Limpieza de vivienda para la recepción de las obras             

ud Limpieza de v iv ienda para la recepción de las obras, comprendiendo lav ado de pav imentos, rodapiés, alicata-
dos, sanitarios, carpintería, cristalería y  en general todo aquello que lo precise por estar afectado de manchas de
mortero, y eso, pintura u otro tipo.

M01A0030     8,000 h   peón                                                            12,47 99,76

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               99,80 2,99

TOTAL PARTIDA.................................................... 102,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.05 ud  Cocina compuesta por mobiliario encimera y electrodomésticos    

Cocina compuesta por mobiliario de puertas canteadas en pvc de 3mm., cornisas en el mismo color,

módulos fregadero hidrófugo con protección de aluminio antidesgaste, bisagras de metal inoxidable

de alto rendimiento, zócalo aluminio, encimera postformada banco nieve con accesorios en aluminio

placa y horno DUETO 485 Inox, campana DEP 60 inox, frigoríf ico NF1 340 D, fregadero E/50 1C 1Ey

Grifo ML cromo, o similar de calidades iguales o superiores,  totalmente instalada y probada.

E41A5521E    1,000 ud  cocina amueblada, electrodomesticos totalmente instalada        2.250,00 2.250,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               2.250,00 67,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.317,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 ENSAYOS - PLAN DE CONTROL                                       
SUBCAPÍTULO 18.01 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN                                  
APARTADO 18.01.01 ENSAYOS DE HORMIGÓN                                             
18.01.01.01 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una serie de 4 probetas
de hormigón, incluy endo curado y  refrentado de caras, determinación de la consistencia y  resistencia a compre-
sión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y   UNE-EN 12390-2 y  3.

E12BC0025    1,000 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y  rotura d 48,54 48,54

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               48,50 1,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 18.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES                                        
APARTADO 18.02.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA                          
18.02.01.01 ud  Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecánica y  de estanqueidad en red de fontanería, según CTE DB HS-4, agrupando un máx i-
mo de 6 v iv iendas.

E12CA0010    1,000 ud  Prueba de resistencia mecánica y  estanqueidad en red de fontaner 87,38 87,38

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               87,40 2,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

18.02.01.02 ud  Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el llenado y vacia-

do de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos, comprobando la correcta eva-

cuación y ausencia de embalsamientos, agrupando un máximo de 6 viviendas.

E12CA0020    1,000 ud  Prueba de serv icio de la red de desagües en inst. de fontanería 75,73 75,73

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               75,70 2,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 78,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS

APARTADO 18.02.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                         
18.02.02.01 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo    

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, según CTE DB HS-5,

agrupando un máximo de 3 viviendas.

.

E12CB0010    1,000 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento v ertical, prueba del humo    70,87 70,87

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               70,90 2,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 73,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS

18.02.02.02 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica  

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (altura máxima 15

m), según CTE DB HS-5, agrupando un máximo de 6 viviendas.

E12CB0020    1,000 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento v ertical, prueba hidráulica  88,35 88,35

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               88,40 2,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 91,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS
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APARTADO 18.02.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                        
18.02.03.01 ud  Medida de la resistividad de la puesta a tierra                 

Medida de la resistiv idad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

E12CC0010    1,000 ud  Medida resistiv idad puesta a tierra                             16,00 16,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               16,00 0,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.02.03.02 ud  Comprobación de cuadros de corte y protección                   

Comprobación de cuadros de corte y  protección (hasta 2 diferenciales y  8 PIA por cuadro).

E12CC0020    1,000 ud  Comprob. cuadros corte y  protección                             32,00 32,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               32,00 0,96

TOTAL PARTIDA.................................................... 32,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.02.03.03 ud  Comprobación de instalación de TV                               

Comprobación de instalación de TV, medida de señal en punto de toma, hasta 3 mediciones.

E12CC0030    1,000 ud  Comprobación instalación TV                                     16,00 16,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               16,00 0,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.02.03.04 ud  Comprobación de instalación de portero eléctrico.               

E12CC0040    1,000 ud  Comprobación de instalación de portero eléctrico.               42,00 42,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               42,00 1,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 43,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

18.02.03.05 ud  Comprobación de la sección de los conductores y código colores  

Comprobación de la sección de los conductores y  el código de colores de la misma, hasta 40 comprobaciones
por ud.

E12CC0050    1,000 ud  Comprobación de la sección de los conductores y  código colores  4,00 4,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               4,00 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

18.02.03.06 ud  Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo          

Comprobación de conex ión y  funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensay o.

E12CC0060    1,000 ud  Comprobación de conex ión y  funcionamiento de mecanismo          5,00 5,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.03 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓN                                    
18.03.01 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación, mínimo 24 horas,
con inspección v isual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

E12F0010     1,000 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla 95,00 95,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               95,00 2,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 97,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 GESTION RESIDUOS                                                

7 de julio de 2010 Página 47



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN                                                    
20.01 m   Bordillo acera achaflanado de hormigón 100x30x15-18 cm          

Ml de bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de 100x30x 15-18 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, in-
cluso base y  recalce de hormigón y  rejuntado.Totalmente ejecutada la unidadsegún especificaciones de proyecto
e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,450 h   oficial primera                                                 13,02 5,86

M01A0030     0,450 h   peón                                                            12,47 5,61

E33LA0050    1,000 m   Bordillo acera de hormigón 100x30x 15-18 cm, Julca               5,13 5,13

A03A0030     0,050 m³  hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               83,68 4,18

A02A0030     0,010 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 0,94

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                              133,43 0,13

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               21,90 0,66

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

20.02 m²  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x25 cm, Julca          

m² M2 de pav imento de loseta hidráulica de 25x 25 cm gris, Julca o equiv alente a elegir por la Dirección Facultati-
v a, colocadas con mortero 1:6 de cemento y  arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de es-
pesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y  limpieza.Totalmente ejecutada la unidadsegún
especificaciones de proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

M01A0010     0,630 h   oficial primera                                                 13,02 8,20

M01A0030     0,630 h   peón                                                            12,47 7,86

E33BA0050    1,050 m²  Loseta hidráulica 25x25 cm gris, Julca                          6,42 6,74

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      87,75 1,76

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                              133,43 0,13

A03A0010     0,070 m³  hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               77,45 5,42

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               30,10 0,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

20.03  m². Pavim losetas hormigón visto lunares 50x50 cm, Julca            

m². Pav imento de losetas de hormigón v isto de 50x 50cm, de lunares, Julca o equiv alente, colocadas con mortero
1:6 de cemento y  arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza.

M01A0010     0,700 h   oficial primera                                                 13,02 9,11

M01A0030     0,700 h   peón                                                            12,47 8,73

E33AA0030    1,050  m². Losetas hormigón v isto 50x 50 cm lunares, Julca                  24,24 25,45

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      87,75 1,76

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                              133,43 0,13

A03B0010     0,100 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          58,36 5,84

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               51,00 1,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 52,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.04  m³. Sub-base granular de zahorra artificial                         

m³. Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniv eladora, regado, y  apisona-
do con rulo compactador.

QAF0010      0,010  h. h. Camión cist 10 m³ c/bomba y  asp alq c/cond                   25,50 0,26

QAF0020      0,010 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         32,33 0,32

QAF0040      0,010  h. h. Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                    27,44 0,27

E01CG0060    1,400  m³. m³. Zahorra artificial (todo en uno)                            18,65 26,11

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,26 0,08

M01A0030     0,030 h   peón                                                            12,47 0,37

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               27,40 0,82

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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20.05  m². Pavim continuo garaje naves Slurry negro.                       

m². Pav imento continuo de garage, naves industriales, ... realizado "in situ", sin juntas, sobre soporte de hormi-
gón, con SLURRY NEGRO constituído por: -imprimación asfáltica; -pav imento de slurry  negro compuesto de emul-
siones de betún y  cargas minerales seleccionadas, aplicado a "dos capas".

M01A0010     0,150 h   oficial primera                                                 13,02 1,95

M01A0030     0,150 h   peón                                                            12,47 1,87

E18LA0070    0,200  kg. kg. Imprimación asfáltica Kolx ik 3                              0,70 0,14

E35GBA0040   5,000  kg. kg. Pintura asfáltica Slurry  negro, Bitusil Probisa             0,67 3,35

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               7,30 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.06 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

m³ Ex cav ación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso transporte a
v ertedero de material sobrante, refino y  compactación del fondo de la ex cav ación.Totalmente ejecutada la unidad
según especificaciones de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a.

A06B0010     1,000 m³  ex cavación en zanjas y  pozos                                    12,14 12,14

QAB0030      0,120 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 3,18

QAA0070      0,120 h   Pala cargadora Caterp 930                                       28,36 3,40

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

20.07  m³. Relleno de zanjas material excavación.                          

m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la ex cavación, incluso ex ten-
dido, regado y  compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

A06C0020     1,000 m³  m3. Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de la 6,01 6,01

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

20.08  m². Capa de rodadura de calzada, tipo D-12, e=3 cm                  

m². Capa de rodadura de calzada, de 3 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo D-12, pues-
ta en obra, ex tendida y  compactada. Densidad 2,4 tm/m³

A09C0030     0,072  t. Mezcla asfáltica en caliente, tipo D-12.                        59,78 4,30

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.09 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 4    

ud. Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, deriv ación o registro, de dimensiones interiores 40x 40 cm, eje-
cutada con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, registro peatonal B
125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de gres de D 200 mm, en conex ión a alcantarillado, inclu-
so ex cavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero, encofrado y  desencofra-
do, acometida y  remate de tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas municipales.

A06B0010     0,480 m³  ex cavación en zanjas y  pozos                                    12,14 5,83

A06D0020     0,280 m³  carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 3,82 1,07

A03A0030     0,350 m³  hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               83,68 29,29

A05G0020     1,280 m²  encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos 16,42 21,02

E28EB0280    7,000  m. m. Tub. PVC-U saneam. gres 200 mm                               30,41 212,87

E28BA0130    1,000  ud. ud. Reg peat1000x 700 tapa/marco fund dúctil Norinco HC          125,30 125,30

M01A0010     1,000 h   oficial primera                                                 13,02 13,02

M01A0030     1,000 h   peón                                                            12,47 12,47

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               420,90 12,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 433,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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20.10 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        

m. Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía coloca-
do y  cinta de señalización.

M01A0010     0,090 h   oficial primera                                                 13,02 1,17

M01A0030     0,090 h   peón                                                            12,47 1,12

E22CAE0230   2,000 m   m. Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 110 mm Uralita   5,04 10,08

E22CAF0010   2,000 m   m. Alambre guía 2 mm galv anizado                                0,21 0,42

A03A0010     0,060 m³  hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               77,45 4,65

E22CAF0020   1,000 m   m. Cinta señalizadora línea eléctrica                           0,11 0,11

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               17,60 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

20.11 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 160 mm                        

m. Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía coloca-
do y  cinta de señalización.

M01A0010     0,125 h   oficial primera                                                 13,02 1,63

M01A0030     0,125 h   peón                                                            12,47 1,56

E22CAE0260   2,000 m   m. Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 160 mm Uralita   10,60 21,20

E22CAF0010   2,000 m   m. Alambre guía 2 mm galv anizado                                0,21 0,42

A03A0010     0,080 m³  hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               77,45 6,20

E22CAF0020   1,000 m   m. Cinta señalizadora línea eléctrica                           0,11 0,11

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               31,10 0,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 32,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

20.12 m   Canalización con 1 tubo de PVC D 110 mm                         

m. Canalización eléctrica formada por 1 tubo de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón de 0,23x 0,23 m, alam-
bre guía colocado y  cinta de señalización.

M01A0010     0,100 h   oficial primera                                                 13,02 1,30

M01A0030     0,100 h   peón                                                            12,47 1,25

E22CAE0230   1,000 m   m. Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D 110 mm Uralita   5,04 5,04

E22CAF0010   1,000 m   m. Alambre guía 2 mm galv anizado                                0,21 0,21

A03A0010     0,043 m³  hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               77,45 3,33

E22CAF0020   1,000 m   m. Cinta señalizadora línea eléctrica                           0,11 0,11

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.13 m   Tub. saneam. inter. PVC-U, D 200 e=3,2 T.P.P. i/excav. y rell   

m. Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y  perfiles plásticos) o
equiv alente, de D 200 mm y  e=3,9 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex -
cavación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relle-
no y  compactación de la zanja con arena v olcánica, carga y  transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instala-
da y  probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010     0,200 h   oficial primera                                                 13,02 2,60

M01A0030     0,200 h   peón                                                            12,47 2,49

E28CA0090    1,100 m   m. Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 200 mm T.P.P.              22,80 25,08

A06B0010     0,420 m³  ex cavación en zanjas y  pozos                                    12,14 5,10

E01CA0020    0,075 m³  Arena seca                                                      22,85 1,71

A06C0010     0,340 m³  m³. Relleno de zanjas con arena v olcánica.                      18,03 6,13

A06D0020     0,420 m³  carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 3,82 1,60

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               44,70 1,34

TOTAL PARTIDA.................................................... 46,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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20.14 ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo    

ud. Arqueta para conex ionado de electricidad en ex teriores, tipo A-2, realizada con bloque hueco de hormigón v i-
brado de 9x25x 50 cm, enfoscada y  bruñida interiormente, con tapa y  marco de fundición dúctil normalizada (tipo
A-2) de 750x 500 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

M01A0010     2,000 h   oficial primera                                                 13,02 26,04

M01A0030     2,000 h   peón                                                            12,47 24,94

E28BA0040    1,000  ud. ud. Reg peat 750x 500mm (A-2) tapa/marco fund dúctil Cofunco     110,80 110,80

E10AB0050    12,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm                0,88 10,56

A02A0030     0,014 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 1,31

A02A0010     0,052 m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      107,57 5,59

E01CA0010    0,038 t   Arena seca                                                      15,23 0,58

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               179,80 5,39

TOTAL PARTIDA.................................................... 185,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

20.15 ud  Arqueta tipo A-3, conexionado electricidad ext.                 

ud. Arqueta para conex ionado de electricidad en ex teriores, tipo A-3, (sólo para reposición) realizada con bloque
hueco de hormigón v ibrado de 9x 25x50 cm, enfoscada y  bruñida interiormente, con tapa y  marco de fundición dúc-
til (tipo A-3) de 1000x700 mm y  fondo de arena. Totalmente acabada.

M01A0010     2,000 h   oficial primera                                                 13,02 26,04

M01A0030     2,000 h   peón                                                            12,47 24,94

E28BA0130    1,000  ud. ud. Reg peat1000x 700 tapa/marco fund dúctil Norinco HC          125,30 125,30

E10AB0050    10,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm                0,88 8,80

A02A0030     0,014 m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      93,69 1,31

A02A0010     0,052 m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      107,57 5,59

E01CA0010    0,038 t   Arena seca                                                      15,23 0,58

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               192,60 5,78

TOTAL PARTIDA.................................................... 198,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.16 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 3<h<5 m      

ud. Base para cimentación de báculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigón en masa de
fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, ex cav ación precisa, recibido de pernos de anclaje y  codo PVC D 110 coloca-
do.

M01A0010     0,250 h   oficial primera                                                 13,02 3,26

M01A0030     0,250 h   peón                                                            12,47 3,12

A03A0050     0,490 m³  Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²                             89,09 43,65

A06B0020     0,650 m³  m³. Ex cav ación manual en pozos.                                 57,82 37,58

A05A0020     2,000 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            18,41 36,82

E22CAF0010   2,000 m   m. Alambre guía 2 mm galv anizado                                0,21 0,42

E28CC0670    1,000  ud. ud. Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa                              3,38 3,38

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               128,20 3,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 132,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

20.17 ud  Báculo de chapa acero galv., de h=8 m y 1 m de brazo + lámpara  

ud. Báculo de chapa de acero galv anizado, de 6 m de altura y  1 m de brazo, incluso pernos de anclaje, ty po
CYB serie BAM o equiv alente, instalado.

M01A0010     0,900 h   oficial primera                                                 13,02 11,72

M01A0030     0,900 h   peón                                                            12,47 11,22

E17BDB0010   1,000 ud  Báculo acero galv  H=8 m Traficv ision PHILLIP                    240,00 240,00

E17BDBBB30   1,000 ud  lámpara 100-150w   sodio Traficv ision PHILLIP                    480,00 480,00

QAC0030      0,300  h. h. Camión grua 7-9 tm (grande)                                  43,07 12,92

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               755,90 22,68

TOTAL PARTIDA.................................................... 778,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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20.18 ud  Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma      

ud. Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x 40x40 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o equiv alen-
te, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/ex cav ación, fondo de arena, relleno y  compac-
tado de tierra, transporte del sobrante y  acometida y  remate de tubos.

E22DA0020    1,000 ud  ud. Arqueta PP 40x 40x40 cm, Fulma                               19,70 19,70

E28BA0160    1,000 ud  registro peatonal 400x 400 mm, tapa y  marco, fundición dúctil    30,95 30,95

E01CA0020    0,020 m³  Arena seca                                                      22,85 0,46

M01A0010     0,200 h   oficial primera                                                 13,02 2,60

M01A0030     0,200 h   peón                                                            12,47 2,49

QBE0010      0,200 h   Pisón mecánico                                                  9,94 1,99

A06B0010     0,252 m³  ex cavación en zanjas y  pozos                                    12,14 3,06

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               61,30 1,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 63,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

20.19 m²  Solera no armada 30 cm piedra, 10 cm horm. HM-20/B/20/I         

m². Solera ligera, formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compacta-
do, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso v ertido, ex tendido, co-
locación de la piedra, curado y  formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

M01A0010     0,200 h   oficial primera                                                 13,02 2,60

M01A0030     0,240 h   peón                                                            12,47 2,99

E01CC0020    0,300 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              12,15 3,65

E01HCA0010   0,110 m³  Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta                     72,53 7,98

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,26 0,02

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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