
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

EDIF. 29 VDAS. VPO  Y GARAJES                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01.0025     m³  Mortero M-80a 1:4 de                                            

m³ Mortero M-80a 1:4 de cemento CEM IV/A 32,5 y  arena, confeccionado con hormigonera. s/ RC-97.

E01E0010     0,040 m³  Agua                                                            1,26 0,05

E01BA0030    0,179 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 21,06

E06.0102     1,045 m³  arena lav ada.                                                   21,04 21,99

M01A0030     2,054 h   peón                                                            12,47 25,61

QAD0010      0,350 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 1,45

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               70,20 0,70

TOTAL PARTIDA ..................................................... 70,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01A0010     m³  Pasta de escayola.                                              

m³ Pasta de escayola, amasada a mano, s/RY-85.

M01A0030     3,500 h   peón                                                            12,47 43,65

E01BD0030    790,000 kg  Escayola                                                        0,11 86,90

E01E0010     0,700 m³  Agua                                                            1,26 0,88

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               131,40 1,31

TOTAL PARTIDA ..................................................... 132,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01B0010     m³  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                              

m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N, amasada a mano, s/RC-08.

M01A0030     2,000 h   peón                                                            12,47 24,94

E01BA0030    0,900 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 105,91

E01E0010     1,000 m³  Agua                                                            1,26 1,26

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               132,10 1,32

TOTAL PARTIDA ..................................................... 133,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A02A0010     m³  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      

m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   peón                                                            12,47 29,93

E01BA0030    0,440 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 51,78

E01CA0020    0,980 m³  Arena seca                                                      22,85 22,39

E01E0010     0,260 m³  Agua                                                            1,26 0,33

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               106,50 1,07

TOTAL PARTIDA ..................................................... 107,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02A0030     m³  mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      

Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   peón                                                            12,47 29,93

E01BA0030    0,300 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 35,30

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      22,85 25,14

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,26 0,32

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               92,80 0,93

TOTAL PARTIDA ..................................................... 93,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02A0040     m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      

m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   peón                                                            12,47 29,93

E01BA0030    0,250 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 29,42

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      22,85 25,14

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,26 0,32

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               86,90 0,87

TOTAL PARTIDA ..................................................... 87,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A02A0100     m³  Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1                           

m³ Mortero industrial seco M 10 (UNE-EN 998-2) / GP CS IV W1 (UNE-EN 998-1), confeccionado con hormigo-
nera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   peón                                                            12,47 29,93

E01FG0070    1.600,000 kg  Mortero seco M 10/GP CS IV W1, p/enfosc. capa gruesa y  coloc. bl 0,07 112,00

E01E0010     0,260 m³  Agua                                                            1,26 0,33

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               144,30 1,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 145,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02A0110     m³  Mortero industrial M 5/GP CS III W1                             

m³ Mortero industrial seco M 5 (UNE-EN 998-2) / GP CS III W1 (UNE-EN 998-1), confeccionado con hormigo-
nera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   peón                                                            12,47 29,93

E01FG0080    1.400,000 kg  Mortero seco M 5/GP CS III W1, p/enfosc. capa fina y  coloc. bloq 0,07 98,00

E01E0010     0,280 m³  Agua                                                            1,26 0,35

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               130,40 1,30

TOTAL PARTIDA ..................................................... 131,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03A0010     m³  hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   peón                                                            12,47 24,94

E01BA0030    0,225 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 26,48

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      15,23 9,14

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 13,80

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               76,70 0,77

TOTAL PARTIDA ..................................................... 77,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03A0030     m³  hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   peón                                                            12,47 24,94

E01BA0030    0,270 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 31,77

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      15,23 9,44

E01CB0070    1,250 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 14,38

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               82,90 0,83

TOTAL PARTIDA ..................................................... 83,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03A0050     m³  Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²                             

m³. Hormigón en masa de fck= 17,5 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   peón                                                            12,47 24,94

E01BA0030    0,310 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 36,48

E01CA0010    0,640 t   Arena seca                                                      15,23 9,75

E01CB0070    1,280 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 14,72

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               88,20 0,88

TOTAL PARTIDA ..................................................... 89,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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A03A0080     m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM II/A-P 42,5R                  

m3 Hormigón en masa HM-25/P/16/I, con cemento CEM II/A-P 42,5R, confeccionado hormigonera.

M01A0030     2,000 h   peón                                                            12,47 24,94

E01BA0070    0,333 t   Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 25 km almac.        95,32 31,74

E01CA0010    1,261 t   Arena seca                                                      15,23 19,21

E01CB0070    0,532 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         11,50 6,12

E01E0010     0,216 m³  Agua                                                            1,26 0,27

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               84,40 0,84

TOTAL PARTIDA ..................................................... 85,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A03B0010     m³  Hormigón aligerado de cemento y picón.                          

m³ Hormigón aligerado de cemento y  picón, con 115 kg de cemento, confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   peón                                                            12,47 24,94

E01BA0030    0,115 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 13,53

E01CD0010    0,940 m³  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    10,83 10,18

E01CA0020    0,300 m³  Arena seca                                                      22,85 6,86

E01E0010     0,160 m³  Agua                                                            1,26 0,20

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               57,80 0,58

TOTAL PARTIDA ..................................................... 58,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A04A0010     kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                  

kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010     0,020 h   oficial primera                                                 13,02 0,26

M01A0030     0,020 h   peón                                                            12,47 0,25

E01AA0010    1,050 kg  Acero corrugado B 400 S v arios diámetros                        0,45 0,47

E09A0010     0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,84 0,02

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

A04A0020     kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010     0,020 h   oficial primera                                                 13,02 0,26

M01A0030     0,020 h   peón                                                            12,47 0,25

E01AA0020    1,050 kg  Acero corrugado B 500 S v arios diámetros                        0,46 0,48

E09A0010     0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,84 0,02

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

A05A0010     m²  Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.                   

m2 Encofrado y  desencof. en zunchos y pilaretes albañilería.

M01A0010     0,400 h   oficial primera                                                 13,02 5,21

M01A0030     0,400 h   peón                                                            12,47 4,99

E01IB0010    0,003 m3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 0,90

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             360,00 0,36

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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A05A0020     m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

m² Encofrado y  desencofrado de zapatas. (8 puestas).

M01A0010     0,665 h   oficial primera                                                 13,02 8,66

M01A0030     0,665 h   peón                                                            12,47 8,29

E01IB0010    0,003 m3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 0,90

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             360,00 0,36

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               18,20 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A05A0030     m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     

m² Encofrado y  desencofrado en v igas riostras (8 puestas)

M01A0010     0,490 h   oficial primera                                                 13,02 6,38

M01A0030     0,490 h   peón                                                            12,47 6,11

E01IB0010    0,003 m3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 0,90

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             360,00 0,36

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A05B0020     m²  Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.         

m² Encofrado y  desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.(8 puestas).

M01A0010     0,520 h   oficial primera                                                 13,02 6,77

M01A0030     0,520 h   peón                                                            12,47 6,48

E01IB0010    0,003 m3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 0,90

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             360,00 0,36

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A05C0010     m²  Encofrado y desencofrado vigas planas.                          

m² Encofrado y  desencofrado v igas planas. (8 puestas)

M01A0010     0,650 h   oficial primera                                                 13,02 8,46

M01A0030     0,650 h   peón                                                            12,47 8,11

E31AB0040    16,000 ud  Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                0,03 0,48

E01IB0010    0,003 m3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 0,90

E01IA0110    0,002 m3  Madera pino insigne                                             360,00 0,72

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A05C0020     m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        

m² Encofrado y  desencof. en v igas colgadas. (8 puestas).

M01A0010     0,750 h   oficial primera                                                 13,02 9,77

M01A0030     0,750 h   peón                                                            12,47 9,35

E31AB0040    12,000 ud  Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                0,03 0,36

E01IB0010    0,003 m3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 0,90

E01IA0110    0,002 m3  Madera pino insigne                                             360,00 0,72

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               21,10 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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A05D0030     m²  Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.         

m² Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.

M01A0010     0,665 h   oficial primera                                                 13,02 8,66

M01A0030     0,665 h   peón                                                            12,47 8,29

E31BB0010    0,400 ud  Escuadra, utilización                                           0,08 0,03

E31BB0020    0,360 ud  Cremallera, utilización                                         0,18 0,06

E31BB0030    8,000 ud  Panel metálico 50x 50, utilización                               0,05 0,40

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               17,40 0,17

TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A05E0010     m²  Encofrado y desencofrado forjado unidireccional.                

m² Encofrado y  desencofrado forjado unidirec. con p.p. fronteras.

M01A0010     0,630 h   oficial primera                                                 13,02 8,20

M01A0030     0,630 h   peón                                                            12,47 7,86

E31AB0040    4,000 ud  Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                0,03 0,12

E01IB0010    0,005 m3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 1,50

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               17,70 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A05F0020     m²  Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera y rampas     

m² Encofrado y  desencofrado losas inclinadas escalera.

M01A0010     0,680 h   oficial primera                                                 13,02 8,85

M01A0030     0,680 h   peón                                                            12,47 8,48

E31AB0040    8,000 ud  Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                0,03 0,24

E01IB0010    0,003 m3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 0,90

E01IA0110    0,002 m3  Madera pino insigne                                             360,00 0,72

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A05G0010     m²  Confección y amortización encofrado de madera para peldañeado.  

m² Confección y  amortización de encofrado de madera para peldañeado.

M01A0010     0,032 h   oficial primera                                                 13,02 0,42

M01A0030     0,060 h   peón                                                            12,47 0,75

E01IB0010    0,003 m3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 0,90

E01IA0110    0,002 m3  Madera pino insigne                                             360,00 0,72

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,03

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05G0020     m²  encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos 

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

M01A0010     0,470 h   oficial primera                                                 13,02 6,12

M01A0030     0,470 h   peón                                                            12,47 5,86

E01IB0010    0,013 m3  Madera pino gallego en tablas                                   299,74 3,90

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             360,00 0,36

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               16,30 0,16

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A05J0020     ud  Sumin. y prepar. (l/m³) impermeab.-plastif. p/horm. Addiment BV-

ud Suministro y  preparación (l de aditivo por m³ de hormigón) de impermeabilizante-plastificante para hormigón, Ad-
diment BV-3 o equivalente, i/vertido

M01A0030     0,001 h   peón                                                            12,47 0,01

E01DG0040    1,000 l   Aditiv o impermeab.-plastif. p/hormigón, Addiment BV-3           1,47 1,47

%0.03        3,000 %   costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A06A0010     m³  Desmonte en roca con medios mecánicos.                          

m³ Desmonte en roca con medios mecánicos, incluso trans porte a vertedero o lugar de empleo.

QAA0030      0,100 h   Retroex cav  Caterp 214 B c/mart romp s/neumát                    59,30 5,93

QAA0070      0,020 h   Pala cargadora Caterp 930                                       28,36 0,57

QAB0030      0,050 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 1,33

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               7,80 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A06A0020     m³  Desmonte en roca con demoliciones.                              

m³ Desmonte en roca con demoliciones, incluso precorte, refino de taludes, nivelación del fondo, carga y transpor-
te de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

M01A0010     0,100 h   oficial primera                                                 13,02 1,30

M01A0030     0,070 h   peón                                                            12,47 0,87

QAA0010      0,020 h   Trax cavator Caterp. 955                                         40,00 0,80

QAB0030      0,120 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 3,18

QBB0010      0,300 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,92 2,98

E01BA0100    2,000 kg  Cemento demoledor o mortero ex pansiv o                           4,24 8,48

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               17,60 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A06A0030     m³  Desmonte en terreno de tránsito.                                

m³ Desmonte en terreno de tránsito, incluso precorte, refino de taludes, nivelación del fondo, carga y  transporte de
los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

M01A0030     0,020 h   peón                                                            12,47 0,25

QAF0020      0,020 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         32,33 0,65

QAA0010      0,040 h   Trax cavator Caterp. 955                                         40,00 1,60

QAB0030      0,040 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 1,06

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               3,60 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A06B0010     m³  excavación en zanjas y pozos                                    

Excavación en zanjas y  pozos en cualquier clase de terreno con ex tracción de tierras al borde.

M01A0030     0,350 h   peón                                                            12,47 4,36

QAA0020      0,300 h   Retroex cavadora M. F. con cazo.                                 25,52 7,66

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               12,00 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A06B0020     m³  m³. Excavación manual en pozos.                                 

m³. Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.

M01A0030     3,000 h   peón                                                            12,47 37,41

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,92 19,84

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               57,30 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................................... 57,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A06C0010     m³  m³. Relleno de zanjas con arena volcánica.                      

m³. Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del
95 % , incluso extendido, refino y  riego.

M01A0030     0,260 h   peón                                                            12,47 3,24

E01CD0030    1,000  m³. m³. Picón de relleno, garbancillo grueso                        12,65 12,65

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAA0060      0,020  h. h. Pala cargadora Caterp 966                                    46,38 0,93

QBD0010      0,050 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          15,60 0,78

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

A06C0020     m³  m3. Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de la

m3. Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95 % , con produc-
tos procedentes de las mismas, incluso riego, aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario

M01A0030     0,320 h   peón                                                            12,47 3,99

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAA0060      0,020  h. h. Pala cargadora Caterp 966                                    46,38 0,93

QBD0010      0,050 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          15,60 0,78

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

A06D0020     m³  carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km

carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo

de 10 Km.

QAB0030      0,120 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 3,18

QAA0010      0,015 h   Trax cavator Caterp. 955                                         40,00 0,60

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A07A0010     m²  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados           

m² Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados con mortero 1:4 de cemento.

M01A0010     0,340 h   oficial primera                                                 13,02 4,43

M01A0030     0,340 h   peón                                                            12,47 4,24

E01E0010     0,009 m³  Agua                                                            1,26 0,01

E37JB0010    0,070 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO 2,52 0,18

M01A0030     0,036 h   peón                                                            12,47 0,45

E01BA0030    0,005 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 0,59

E01CA0020    0,016 m³  Arena seca                                                      22,85 0,37

QAD0010      0,007 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 0,03

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               10,30 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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A09C0030      t. Mezcla asfáltica en caliente, tipo D-12.                        

t. Mezcla asfáltica en caliente, tipo D-12, ex tendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a
obra. Densidad media = 2,40 tm/m³

E01CB0030    0,400  t. t. Arido machaqueo 4-8 mm                                       11,50 4,60

E01CB0010    0,600  t. t. Arido machaqueo 0-4 mm                                       15,23 9,14

E01BA0030    0,040 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 4,71

E01KA0010    0,070  t. t. Betún asfáltico a granel.                                    349,95 24,50

QAF0060      0,020  h. h. Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                           326,57 6,53

QAF0050      0,020  h. h. Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                  36,19 0,72

QAA0060      0,020  h. h. Pala cargadora Caterp 966                                    46,38 0,93

QAF0040      0,020  h. h. Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                    27,44 0,55

QAF0070      0,020  h. h. Apisonadora estática.                                        26,50 0,53

QAB0020      1,000  ud. ud. Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                    3,16 3,16

M01A0030     0,150 h   peón                                                            12,47 1,87

M01A0010     0,150 h   oficial primera                                                 13,02 1,95

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               59,20 0,59

TOTAL PARTIDA ..................................................... 59,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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