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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. TIiTULO DEL PROYECTO

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ENLACE DEL VERIL.

2. ANTECEDENTES

Ante la carencia de red de alumbrado publico del tronco del enlace del Veril, trenzado que une la GC-
1 con la GC-500 , salida N° 43 de la GC-1, con el p.k 13 de la GC-500 y las peticiones realizadas por
la Guardia Civil y el Plan de Embellecimiento de Gran Canaria, se redacta el presente proyecto para
dotar de iluminacién el tronco del enlace del Veril, ubicado en el Municipio de San Bartolomé de
Tirajana.

Actualmente el Cabildo de Gran Canaria, tiene un cuadro de alumbrado publico bajo el paso inferior
de la GC-1 en el p.k 43+000, que alimenta desde la mediana el tronco de la GC-1 y parte del enlace.
Se quiere a partir de dicho cuadro, alimentar el enlace y llegar hasta los ramales de conexién con la
GC-500, que estan dotados de iluminacién procedente del Ayuntamiento de San Bartolomé. Para ello
no es necesario pedir una ampliacion de potencia para el punto de suministro que actualmente
alimenta al cuadro GC1/CAP/32/p.k 43+000 del Cabildo de Gran Canaria, con una potencia
contratada de 37,70 kW y una potencia instalada actual de 34,45 kW.

3. PETICIONARIO Y TITULAR DE LA INSTALACION.

El peticionario del presente proyecto es la Consejeria de Obras Publicas e Infraestructuras del
Cabildo de Gran Canaria con CIF n° P-3500001-G, con domicilio social C/ Tomas Morales n° 3, CP
35003, Las Palmas de Gran Canaria.

Una vez realizada la obra, sera el propio Servicio de Obras Publicas del Cabildo de Gran Canaria,
quien lleve a cabo su posterior mantenimiento.

4. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

La situacién de la instalacion a ejecutar es el tramo que va desde el trenzado de acceso que une las
vias GC-1 p.k 43+000 con la GC-500 p.k 13+000.

Ubicacién: término municipal de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria.

5. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es por tanto:

- Definir, justificar y valorar los aspectos de disefio, calculo y construccion necesarios para la
realizacién de la instalaciéon de alumbrado publico

» Obtener la preceptiva autorizacién y aprobacién por parte de Los Organismos Oficiales
competentes para la realizacién de las obras, obtencién del visado de calidad y su
correspondiente puesta en marcha.
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«  Servir como documento de licitacion para sacar a concurso la adjudicacién de la obra.

6. NECESIDADES A SATISFACER

Dotar de una nueva red de Alumbrado Publico la totalidad del enlace del Veril para una correcta
iluminacion vial. Actualmente s6lo el comienzo y el final de dicho enlace, los finales de acceso a la
GC-1 y GC-500 estan iluminados, pero el tronco carece de iluminacion. Se transita de una zona
iluminada a otra sin iluminar y otra vez iluminada en un corto periodo de tiempo.

7. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

71.

7.2,

SUMINISTRO DE ENERGIA

El suministro de energia sera en corriente trifasica 400/230V y 50 Hz con conexién al cuadro de
alumbrado existente del Cabildo GC1/CAP/32/p.k 43+000, actualmente en servicio.

El maximetro de la companiia eléctrica esta registrando 31-32 kW durante los ultimos 10 meses:

Opcidn : Redistribuir los proyectores de la torre de 30 m enganchada actualmente al cuadro de
alumbrado publico y pasar de 8 proyectores de 1.000 w a 7 proyectores. La potencia en este caso
bajaria a 30 kW y dado que la potencia total instalada sera de 8.750 w, no haria falta contratar un
aumento de potencia. 37,7 kW *1,05 = 39,585 kW.

En cualquier caso debera aumentarse no obstante la potencia del estabilizador-regulador de tensién
que actualmente es de 45 kVA.

Se adjunta como anexos la pdéliza (factura) y el certificado de instalacion del cuadro de alumbrado
existente denominado GC1/CAP/32/p.k 43+000.

REGLAMENTOS DE APLICACION

Es de aplicacién la normativa técnica vigente y en particular:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002, segun Real Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto, B.O.E. n° 224 de 18 de Septiembre de 2002.

« Guia Técnica de aplicacion al Reglamento electrotécnico para Baja Tension del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Ordenacién del Sector Eléctrico.

- Cddigo Técnico de la Edificacion, segin Real Decreto 314/2006

+ Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecucién y puesta en servicio de las
instalaciones eléctricas en Canarias.

+ Orden de 19 de mayo de 2010, por la que se rectifica error por omisiéon existente en la Orden de
16 de abril de 2010, que aprueba la Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el
territorio de la Comunidad Autbnoma de Canarias.

«  Orden de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las
Instalaciones de Enlace, en el ambito de suministro de Endesa Distribucion Eléctrica, S.L.U. y
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Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autonoma
de Canarias.

Real Decreto 235/2013, de 5 de abiril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la
certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

Ley 31/1988 de 31 de octubre, sobre Proteccion de la Calidad Astrondmica de los Observatorios
del Instituto de Astrofisica de Canarias.

Real Decreto 243/1992 de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada
Ley.

Orden de 16 de abril de 1998 [MINER BOE 28.04.98], por el que se desarrolla el Reglamento
dictado en el Real Decreto 1942/1993, y se revisa el anexo | y los apéndices del mismo.

Guia técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a la utilizacion de lugares de
trabajo, que adopta la norma UNE 12464.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y Reales Decretos que la
desarrollan.

RAEE: Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrdnicos y la
gestién de sus residuos.

RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones de la utilizacién de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos.

Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lamparas
fluorescentes.

Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los estados miembros sobre maquinas.

Decreto 129/1999, de 17 de junio, por el que se aprueban las normas provisionales para la
inmediata puesta en funcionamiento de la Agencia de Proteccién del Medio Urbano y Natural, La
Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenacion del Territorio de Canarias (LOTC), publicada en el
Boletin Oficial de Canarias el 14 de mayo de 1999, ha entrado en vigor, a tenor de la Disposicién
Final Tercera, al dia siguiente de su publicacién en dicho Diario Oficial.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las. disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion
de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1.890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 y EA-07.

Recomendaciones para la iluminacion de carreteras y tuneles, editadas en 1999 por el Ministerio
de Fomento. Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes Direccion General de
Carreteras (a nivel orientativo).

Normativa CIE -2000, Métodos de Calculo para lluminacion de Carreteras.

Ordenanzas Municipales de San Bartolome de Tirajana.

Normas UNE de obligado cumplimiento
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7.3. PROGRAMA DE NECESIDADES. PREVISION DE POTENCIA

La instalacion eléctrica que se proyecta dara un nuevo suministro de potencia a los receptores que
se citan a continuacion:

Concepto Potencia Prevista (W) Potencia Instalada(W)
35 LUMINARIAS de 250 W 35 LUMINARIAS de 250 W
C-GEN 8.750 W 8.750 W

Dado el tipo de instalacion, la potencia instalada coincidira con la demandada, salvo en los periodos
en los que entre en funcionamiento el reductor de consumo para el cuadro de alumbrado,
disminuyendo la misma en funcién de las condiciones definidas por el fabricante de los equipos y las
lamparas.

7.4. AFECCIONES A TERCEROS

Atendiendo al trazado de la instalacién proyectada se puede afirmar que la misma discurre en todo
su trazado por zonas de dominio publico. El trenzado que une la GC-1 con la GC-500 a la altura del
Veril es una via de interés insular cuya titularidad recae sobre el Cabildo de Gran Canaria.

Por tanto al discurrir la instalacién de alumbrado publico por zonas de dominio publico (margenes de
la carretera) es el Cabildo Insular, el érgano competente para dar los permisos de ejecucion de la
obra y el Unico organismo afectado en la realizacion de la misma.

[ CLASEDE CARRETERA | DOMINIO [ SERVIDUMBRE | AFECCION | LINEALIM.
|- | PUBLICO | - ) o EDIF.
| Autopistas ) 8 1 17 S 35
! Autovias 8 | 15 | 7 30
‘ Vias répidas 8 | 10 7 30 ]

Carreteras convencionales 8 | 10 7 25

de interés regional - I R

Restodelared | 3 | 5 3 \ 12

(LINEA LIMITE DE EDIFICACION j LINEA UMTE CE COIFICACION
| |

R
S ouwizse

DoMiNIO

. Roya flanca
Raya Bloaca

4 Arista eslerior de o colraca [ Linec ¢ Bocde

* Arista exterier ée la erplanceion
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7.5. GENERALIDADES DE LA INSTALACION

Este proyecto quiere servir de base para la ejecucién de la instalacién de alumbrado publico del
tronco del enlace del Veril, teniendo de base el Real Decreto 1890/2008, reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior. Del mismo modo se tendran en cuenta ademas
del REBT, las normas y recomendaciones CIE para carreteras, fundamentalmente en lo referido a
luminancias, iluminancias, uniformidades y control de deslumbramiento.

La instalacion objeto de este proyecto tendra como origen el cuadro general de proteccién y mando
denominado GC1/CAP/32/p.k 43+000 y que se encuentra en servicio.

Desde alli (arqueta de salida) partird un nuevo ramal del circuito 5 que alimentara a 5 nuevos puntos
de luz, 3 sencillos y uno doble. El resto de puntos de luz partirdn de los circuitos o salidas 3 y 6 del
CAP. Actualmente el CAP cuenta con 6 salidas y no sera necesario cambiar el interruptor general del
cuadro, un NS 160 de amperios, pero si habra que modificar el cableado para conectar otro
regulador.

Para la iluminacién del tramo de carretera se van a emplear columnas de 12 m de acero galvanizado
en distribucién pareada y unilateral con luminarias de la marca FAEBER, modelo CARRETER ST-
250 WE-20 OPTICA VIAL IP-366 con lampara de VSAP-250W E-40.

El encendido y apagado del alumbrado sera por reloj astronomico que actuard sobre el contactor
general, disponiendo cada circuito de selector de 3 posiciones. La instalacién actual dispone de
reductor-estabilizador de consumo de 45 kVA que debera ser ampliado con otro regulador de flujo de
las mismas caracteristicas, potencia y telegestion.

Los circuitos o salidas 3,5 y 6 del CAP se ampliaran colocandose 12, 5 y 18 puntos mas
respectivamente. Para ello se empalmaran las lineas existentes de aluminio de 16 mm?, con nuevas
lineas de igual seccidén y material conductor.

Se alternaran sucesivamente las fases al objeto de equilibrar de manera global el reparto de cargas
al maximo posible.

7.5.1. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

La envolvente del cuadro existente dispone de un grado de proteccién IP 55 segun UNE 20.324 e IK
10 segun UNE-EN 50.102, de poliéster reforzado. El cuadro tiene instalado un IGA de 4x160A
regulable de corte omnipolar en caja moldeada con poder de corte de 36 kA. Las salidas existentes
disponen de proteccion diferencial con reconectadores , asi como proteccién contra sobrecargas y
cortocircuitos de manera individualizada.

Debido a que los circuitos 3, 5 y 6 ven incrementados los puntos de luz conectados a los mismos,
sustituiremos los interruptores automaticos de 4x16 A de los circuitos 3 y 6 por automaticos de 4x25
A. La proteccion del circuito 5 quedara con el mismo automatico de proteccién 4x16A. Todos los
circuitos estan protegidos con interruptores de curva C, poder de corte de 10 kA y relé diferencial de
reconexién automatica asociada a contador trifasico de 40 A, con una sensibilidad en cabecera de
300 mA. Ademas cada circuito posee para su encendido M/A/O de un selector de 3 posiciones.
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El encendido del cuadro es realizado por un reloj astronédmico, modelo Astro Nova City de la casa
Orbis

Se empleara un relé de reconexion automatica de la casa Afeisa, modelo RDRM 25/1 asociada a
contactor para montaje en carril DIN simétrico con las siguientes caracteristicas principales:

- Relé diferencial valido para cualquier calibre de corriente al incluir transformador toroidal de
25 mm de didmetro.

* Restablece el alumbrado automaticamente sin necesidad de desplazar al servicio de
mantenimiento.

- Tiempo de rearme especialmente disefiado para instalaciones de alumbrado exterior y
lamparas de descarga.

« Led de indicacién del nivel de aislamiento en funcién de la frecuencia del parpadeo.

» Seleccion de la corriente de fuga de 30 mA hasta 1 A, con tapa precintable

7.5.2. CANALIZACION SUBTERRANEA

Las canalizaciones seran subterraneas en todo su recorrido discurriendo segun trazados definidos
en el plano. Los cables de alimentacion principal iran en tubos de PVC de doble aislamiento con un
diametro minimo de 110 mm, suficiente para permitir su facil alojamiento, extracciéon y garantizar un
adecuado grado de proteccion mecanica.

El tubo a utilizar presentara una resistencia a la compresion minima de 250 N, asi como gran
resistencia frente a la corrosion de los acidos y otros productos, y una flexibilidad para una buena
adaptacion a los terrenos mas irregulares.

Las dimensiones de la zanja en terreno natural sera de 40x60 cm e iran provistas en todo su
recorrido de 2 tubos, totalmente hormigonada y acabado con terreno superficial. La profundidad de
los tubos sera de 40 cm desde la parte alta del tubo a la cota de rasante.

Los cruces de a realizar en la calzada del trenzado tendran las dimensiones de 1x0,5 m e iran
provistos de 4 tubos rojos de doble pared de 160 mm de diametro. La canalizacién ira totalmente
hormigonada con su posterior acabado asfatico mediante fresado en un largo de 10 m, todo ello
segun indicaciones del Cabildo de Gran Canaria. La profundidad de los tubos sera de 80 cm desde
la parte superior de los mismos hasta cota rasante de la calzada.

Se colocara una cinta de sefializacion o placas de PVC amarillas que advierta de la existencia de
cables situada a una distancia de 0,20-0,25 cm por encima de los tubos.

Se evitaran en lo posible, los cambios de direccién de los tubos. En los puntos donde se produzcan y
para facilitar la manipulacién de los cables, se dispondran arquetas con tapas registrables.

Para facilitar el tendido de los cables se instalaran arquetas por cada punto de luz, cuya distancia
entre ellos siempre es menor de 35 m. Esta distancia podra variarse de forma razonables en funcién
de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios.

Cuando se utilicen arquetas registrables para albergar los empalmes o derivaciones, su construccion
se realizara de forma que el agua que pudiera entrar en ella se drene facilmente.
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7.5.3. CONDUCTORES

Todos los cables de las alimentaciones seran unipolares, tanto los de linea como las derivaciones de
las arquetas hasta la portezuela de la columna. Sélo se utilizaran cables multipolares o plastigrones
para la subida de la portezuela a la luminaria ( 3x2,5 mm2 Cu 0,6/1kV).

Los cables de linea o generales seran de aluminio de 16 mm2 (nuevos puntos de luz), tensién
asignada de 0,6/1 kV, aislamiento de XLPE y designaciéon RV. El conductor neutro de cada circuito
no podra ser utilizado por ningun otro circuito, y sera de la misma seccion que las fases. Los
conductores a utilizar cumpliran la norma constructiva HD 603.

Segun se justifica en calculos, se ampliaran los circuitos C3, C5 y C6 actuales, empalmandolos con
cables de igual seccioén (caso del C3 y C6), aluminio de 16 mm2 0,6/1kV y en el caso del circuito C5
se hard una derivacién en la arqueta de salida con racores RS-16 o SX de la casa Niled. Las
intensidades maximas admisibles estaran basadas en la ITC-BT 07 para redes entubadas y
contrastadas por el fabricante ( aplicando un factor de correccién de 0,8) .

Se emplearan igualmente racores estancos Niled para las derivaciones desde el circuito principal a la
alimentacién de cada columna. Los cables seran unipolares de cobre con secciéon de 6 mm2 0,6/1kV,
aislamiento XLPE.

7.5.3.1. JUSTIFICACION DEL EMPLEO DE CABLES DE ALUMINIO

Segun se recoge en el apartado 5.2.1 de la ITC-BT 09 del REBT, se podran emplear sistemas y
materiales andalogos a los de las redes subterraneas de distribuciéon reguladas en la ITC-BT 07,
estando contemplada la utilizacién del aluminio. Del mismo modo segun el art. 23.3 del REBT se
admite como valido para acreditar el cumplimiento de los minimos de seguridad obligatorios, la
aplicacion del principio denominado “técnicas de seguridad equivalente”, siendo tales las que, sin
ocasionar distorsiones en los sistemas de distribucion proporcionan, al menos, un nivel de seguridad
equiparable a la aplicacién directa de las |.T.C.

La Guia de Aplicaciéon de la ITC-BT 09 publicada por el Ministerio en septiembre de 2004, admite la
utilizacion del conductor de aluminio siempre que se garantice el contacto con estanqueidad entre
ellos y con los dispositivos de proteccién , utilizando accesorios adecuados para la compatibilidad
con otros elementos de la instalacion.

El Cabildo de Gran Canaria, mediante Resolucion de 20/01/2010 con Numero 27335 y CICN 6510,
autoriza el uso del aluminio en redes de alumbrado publico con titularidad de la Corporacion Insular
siempre y cuando se den una serie de condiciones especiales ( Ver Resolucion Adjunta):

« La proteccion se realizara individualmente punto a punto, es decir cada punto de iluminacion
dispondra de un interruptor automatico y un diferencial de alta sensibilidad.

+ Los conductores de aluminio tendran una seccion maxima de 95 mm?, con aislamiento
0,6/1kV conductor tipo RV en redes subterraneas y tipo RZ en redes aéreas.

» Ver resto de condicionantes en Anexo
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7.5.3.2. CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

Los conductores de la red de tierra que unan los electrodos y masas metélicas de la instalacion
podran ser:

« Desnudos de cobre y 35 mm2 de secciéon minima. Si forman parte de la propia red de tierra
irdn por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentacién, directamente enterrados
en el terreno y a una profundidad minima de 40 cm.

- Aislados mediante cables de tensién asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-
amarillo, con conductores de cobre de seccion minima 16 mm? para redes subterraneas. En
este caso iran por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentacion.

En nuestro caso la red de tierra de los circuitos que parten del cuadro seran de cobre desnudo de 35
mm2 y las derivaciones de las arquetas hasta las portezuelas de las columnas de 16 mm2 color
verde-amarillo.

7.5.3.3. EMPALMES Y DERIVACIONES

Si fuera necesario realizar empalmes se llevardn a cabo en arquetas, empleando manguitos de
compresion o fusién adecuados para la seccién del cable, debiendo quedar posteriormente aislado a
la tensidn asignada del cable con tubo termorretractil de poliolefina con adecuada resistencia al
exterior, asi como ruptura dieléctrica.

En las derivaciones de emplearan racores modelo RS-16, con apriete dinamométrico valido para
cables de cobre o aluminio del tipo RV que presentan un grado de estanqueidad de IP 68.

En las derivaciones con cambio de seccién desde los circuitos principales de alimentacion a cada
punto de luz ( paso de 16 mm? Al a 2,5 mm2 Cu para las fases) la proteccion contra cortocircuitos y
sobrecargas quedara garantizada aguas abajo con una longitud inferior a 3 m al dispositivo de
proteccién.

7.5.4. COLUMNAS DE 12 m DE ACERO GALVANIZADO

Las columnas a utilizar en el alumbrado seran de acero galvanizado con 12 m de altura, modelo AM-
10 con brazo de adaptadas a la normativa vigente de acuerdo con la ITC 09 del REBT. Tendran fuste
troncoconico de seccion circular de una sola pieza, placa base, cerco de refuerzo y 4 cartelas.

Todos los elementos de la columna seran de acero galvanizado en caliente con didmetro en punta
de 76 mm y espesor de 4 mm. Los pernos de anclaje seran de 22x700, con separacién de 285 mm y
placa base de 400x400. El hueco de la puerta estara reforzado mediante un marco de pletina
soldado al fuste. Todas las soldaduras seran de caracteristicas mecanicas superiores a las del
material base.

Las columnas, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionaran de forma que resistan las
solicitaciones mecanicas, particularmente teniendo en cuenta la accién del viento, con un coeficiente
de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. Las
dimensiones del dado de cimentaciéon segun indicaciones del fabricante seran como minimo de
0,8x0,8x1,2 m?, debiéndose colocarse los pernos centrados en la cimentacion.

10
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A las columnas se les dara 4 manos de pintura, 1 de fondo, 2 intermedias y una de acabado en RAL
o Pantdn a definir por la propiedad.

Los soportes tendran portezuelas para acceder a los elementos de proteccion, situada como minimo
la parte inferior a 0,30 m de la rasante. La puerta o trampilla tendra un grado de proteccion IP 44
segun UNE 20.324 e IK 10 segun UNE-EN 50.102. La puerta o la trampilla solamente se podra abrir
mediante el empleo de Utiles especiales y dispondra de un borne de tierra cuando sea metalica.

En la instalacién eléctrica en el interior de los soportes se deberan respetar los siguientes aspectos:

+ Los conductores serdn de cobre, de seccién 2,56 mm2 en aislamiento de XLPE y tension
asignada de 0,6/1kV. No existiran empalmes en el interior de los soportes.

« El conductor de proteccion que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, sera
de cable unipolar aislado, de tension asignada 450/750 V, con recubrimiento verde-amarillo,
y seccion minima de 16 mm? de cobre.

« En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendran una
proteccion suplementaria de material aislante mediante la prolongaciéon del tubo u otro
sistema que lo garantice.

« La conexion a los terminales estara hecha de forma que no ejerza sobre los conductores
ningun esfuerzo de traccion. Para las conexiones de los conductores de la red con los del
soporte, se utilizaran elementos de derivacion, racores Niled RS-16, que contendran los
bornes apropiados, en numero y tipo, asi como los elementos de proteccion necesarios para
el punto de luz.

7.5.5. LUMINARIAS

Se utilizaran lamparas de descarga de alta intensidad, tubulares de VSAP, con vida util de 48.000 h,
y con certificado de garantia de funcionamiento de al menos 4 afos.

Vida util de la lampara: tiempo que transcurre desde puesta en marcha de las lamparas hasta que un
10 % de ellas deja de funcionar. Este valor se obtiene mediante mediciones realizadas en ciclos de
conmutacién de 12 horas. El ciclo de conmutacién de 12 horas es el mas comun, consiste en
mantener la lampara encendida durante 11 horas seguidas y apagada.

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598 —2-3.

La conexion se realizara mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura
suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y
en los terminales de conexion, utilizandose dispositivos que no disminuyan el grado de proteccion de
luminaria IP X3 segun UNE 20.324.

Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseeran un grado de proteccién
minima IP-54, segun UNE 20.324 e IK 8 segun UNE-EN 50.102. Las entradas y salidas de cables

seran por la parte inferior de la envolvente.

Cada punto de luz debera tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea
igual o superior a 0,90; asi mismo, debera estar protegido contra sobreintensidades.

11
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Las luminarias a instalar seran de Clase II.

Las partes metalicas accesibles de los soportes de luminarias estaran conectadas a tierra. Se
excluyen de esta prescripcion aquellas partes metalicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean
accesibles al publico en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estan instaladas a
un altura inferior a 3 m sobre el suelo o0 en un espacio accesible al publico, se requerira el empleo de
utiles especiales.

Los receptores de alumbrado contemplados en el presente proyecto se encuentran especificados en
el documento PRESUPUESTO.

7.5.6. EQUIPO REDUCTOR DE CONSUMO

Actualmente el cuadro de alumbrado publico GC1/CAP/32/p.k 43+000 donde se va a conectar la
iluminacion del trenzado, consta de un regulador de 45 kVA de la casa Salicru, modelo lluest + Plus
con telegestion y envolvente para intemperie de poliéster reforzado.

Se dotara junto al cuadro existente de un nuevo regulador también de 45 kVA, con idénticas
caracteristicas que el actualmente colocado y con el pack de telegestion.

Los estabilizadores-reductores de flujo luminoso se instalan en el cuadro de cabecera de la linea de
alumbrado, lo cual supone minimas modificaciones en las instalaciones ya existentes, permitiendo
una eficaz estabilizacion de la tension y ahorros energéticos de hasta el 40%. Ademas, al estabilizar
la tension que llega a las lamparas, contribuyen a que agoten su vida util, reduciendo de forma
notable los costes de mantenimiento asociados. Permiten la adecuacion del nivel de iluminacion del
alumbrado a las necesidades del momento, regulando de forma inteligente parametros como la
intensidad, el encendido y el apagado.

7.5.7. PROTECCIONES Y PUESTA A TIERRA

Para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos, todos los circuitos de alimentacién a los distintos
receptores estaradn protegidos con interruptores automaticos calibrados a valores menores a las
intensidades admisibles por los cables que componen los circuitos.

Con objeto de evitar posibles accidentes en la instalacién de alumbrado publico, se adoptara la
proteccion mediante puestas a tierra de las masas metalicas, cumpliéndose ademas las condiciones
que estipula la ITC-BT 18, de forma que se adoptara el sistema de puesta a tierra de los receptores y
de cualquier parte de la instalacién que utilice la energia en B.T.

Contra contactos indirectos, toda la instalacion esta protegida por diferenciales de 300 mA de
sensibilidad en cabecera de las lineas RDRM 25/1 (regulable) y de 30 mA en cada punto de luz,
combinado con la puesta a tierra de las columnas a través de electrodos en cobre desnudo de 35
mm? directamente enterrados o cable amarillo verde de 16 mm? , con picas de acero cobreado cada
5 puntos de luz y al comienzo y final de cada linea. Esta instalacion se unira equipotencialmente a lo
largo de toda la canalizacién hasta el cuadro de mando y proteccion.

12
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La maxima resistencia de puesta a tierra sera tal que , a lo largo de la vida de la instalacion , y en
cualquier época del afio, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las parte
metalicas accesibles de la instalacién ( soportes, cuadros metalicos, etc).

En todo caso, teniendo en cuenta el apartado 4 de la ITC-BT 09 referente a los cuadros de

proteccién, medida y control, la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta a servicio de la
instalacion, sera como maximo de 30 Q.

7.5.8. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

Actualmente en el cuadro GC1/CAP/32/p.k 43+000, donde se enganchara el alumbrado del trenzado
del Veril, esta dotado de un dispositivo contra sobretensiones, tanto transitorias como permanente,
con reconexién automatica al restablecerse las condiciones normales de servicio.

7.5.9. NIVELES LUMINICOS EXIGIDOS

En el alumbrado vial el nivel de iluminacién requerido por una via depende de multiples factores
como son el tipo de via, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del trafico y
la separacion entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios.

En funcién de estos criterios, las vias de circulacién se clasifican en varios grupos o situaciones de
proyecto, asignandose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos especificos que tienen en
cuenta las necesidades visuales de los usuarios asi como aspectos medio ambientales de las vias.

El criterio principal de clasificacién de las vias es la velocidad de circulacion.

Mediante otros criterios, tales como el tipo de via y la intensidad media de trafico diario (IMD), se
establecen subgrupos.

Después se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto
correspondientes a la clasificacion de vias anteriores.

En el caso del vial del trenzado del Veril nos encontraremos con el alumbrado del tipo ME2.

Los niveles de iluminacién requeridos, para calzadas secas, vienen fijados en la Tabla 6 de la ITC-
EA-02 el Reglamento de eficiencia energética.

7.5.10. EFICIENCIA ENERGETICA

La relacién energética de una instalacion de alumbrado exterior se define como la relacién entre el
producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalacion entre la
potencia activa total instalada.

13
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7.5.10.1. INSTALACIONES DE ALUMBRADO VIAL FUNCIONAL (TRENZADO DEL
VERIL)

Se definen como instalaciones de alumbrado vial funcional a las instalaciones de alumbrado vial de
autopistas, autovias, carreteras y vias urbanas, consideradas en la Instruccion Técnica
Complementaria ITC-EA-02, como situaciones de proyecto Ay B.

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lampara, pavimento y
de las caracteristicas o geometria de la instalacién, deberdn cumplir los requisitos minimos de
eficiencia energética que se fijan en la siguiente tabla 1 de Requisitos minimos de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado vial funcional de la ITC-EA-02 el Reglamento de eficiencia
energética.

7.5.10.2. CALIFICACION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
DEL VERIL

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de sefiales y anuncios
luminosos, festivo y navidefio, se calificaran en funcién de un indice de eficiencia energética.

En indice de eficiencia energética (le) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la
instalacion (¢) , y el valor de eficiencia energética de referencia (er), en funcion del nivel de
iluminancia media en servicio proyectada.

Con objeto de facilitar la interpretacion de la calificacién energética de la instalacién de alumbrado y
en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza
el consumo de energia de la instalacion mediante una escala de siete letras que va desde la letra A
(instalacién mas eficiente y con menos consumo de energia) a la letra G (instalacion menos eficiente
y con mas consumo de energia). El indice utilizado para la escala de letras sera el indice de
consumo energético (ICE) que es igual al inverso del indice de eficiencia energético.

Seccion 1 : Alumbrado Unilateral de un carril.
ICE=1/le=1,77
Calificacion energética para la Seccion 1 : D

Seccion 2 : Alumbrado Unilateral de dos carriles.
ICE =1/le = 0,956

Callificacion energética para la Seccion 2 : B
Seccion 3 : Alumbrado Pareado 3 carriles.

ICE=1/le =0,668
Callificacion energética para la Seccion 3 : A

7.5.11. RECORRIDO DE LA RED

En la documentacion grafica (planos) del presente proyecto se muestra el recorrido de la red a lo
largo de la via.

14
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Incrementos de puntos de luz en cada circuito existente:

+ C3: Se afiaden 12 nuevos puntos de luz de 250 W de VSAP en columna de 12 m
- C5: Se afiaden 5 nuevos puntos de luz de 250 W de VSAP en columna de 12 m
« C6: Se afiaden 18 nuevos puntos de luz de 250 W de VSAP en columna de 12 m

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se estima un plazo de ejecucion de la obra de 5 meses. 3 meses seran necesarios para la ejecuciéon
de la obra civil y el resto para las partidas de electricidad, montajes y conexiones.

9. OBRA COMPLETA

Cumpliendo con lo prescrito en el articulo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), el presente proyecto
comprende una obra completa en el sentido de que una vez terminada es susceptible de ser
entregada al uso general

10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En la Comunidad Autbnoma de Canarias se ha desarrollado el Real Decreto Legislativo 1302/1986
de 28 de Junio mediante la Ley 11/1990, de 13 de Julio, sobre Prevencion de Impacto Ecologico,
publicada en el Boletin Oficial de Canarias el 23 de Julio de 1990 y de aplicacion segun el articulo 3
“(...) en todo el territorio de la Comunidad Auténoma de Canarias”. Por otro lado, el articulo 15 de la
Ley 9/1991, de 8 de Mayo, de Carreteras de Canarias establece que “las carreteras quedan
sometidas a los procedimientos y categorias de evaluacion contenidas en la Ley 11/1990 (...)".

El articulo 4.1 de la Ley 11/1990 establece tres categorias de evaluacion del impacto ecologico, que
de menor a mayor intensidad son:

« Evaluacién Basica de Impacto Ecolégico.
« Evaluacion Detallada de Impacto Ecolégico.
« Evaluacién de Impacto Ambiental.

Dichas figuras se diferencian en su contenido minimo, los 6rganos actuantes, las sanciones, la
titulacién de su redactor, etc.

El presente proyecto define fundamentalmente las obras necesarias para la instalacion de alumbrado
publico.

Esta actuacion no vienen recogidas en ninguno de los Anejos de la Ley 6/2001 de 8 de mayo de
modificacion del Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluacién de Impacto Ambiental, por lo
que esta no es de aplicacion.

Dichos trabajos no se desarrollan dentro de un Area de Sensibilidad Ecolégica.

Por tanto, por razéon del lugar (articulo 6 de la Ley 11/1990), no seria necesario someter este
proyecto a Evaluacién Basica de Impacto Ecologico.
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Por razén de la financiacion (articulo 5 de la Ley 11/1990), es decir, por tratarse de un proyecto de
obras financiado con fondos de la Hacienda Publica Canaria, no se sometera este proyecto a
Evaluacién Basica de Impacto Ecolégico. Segun el art. 44 del Estatuto de Autonomia de Canarias
establece que la Comunidad Autbnoma Canarias contara con Hacienda y Patrimonio propios para el
desarrollo y ejecucion de sus competencias. En desarrollo de esta prevision estatutaria se promulgd
la ley 7/84 de 11 de Diciembre, de la Hacienda Publica de la Comunidad Autbnoma de Canarias cuyo
art. 1 establece: La Hacienda Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias esta constituida por el
conjunto de derechos y obligaciones econémico financieras cuya titularidad tenga atribuida. El art. 5
de la citada ley se refiera Unica y exclusivamente a la Hacienda Publica de la Comunidad Autbnoma
Canaria como se desprende del art 1. de su ley reguladora, sin que puedan considerarse incluidos en
dicho concepto las llamadas Hacienda Locales reguladas estas en la ley 39/88 de 28 de Diciembre,
de Haciendas locales.

Por razon de la actividad (articulo 7 de la Ley 11/1990) no es necesario realizar ningun estudio ya
gue no se encuentra recogida las actuaciones a realizar en los anejos de la ley.

Como conclusion no es necesaria la realizacion de un Estudio Basico de Impacto Ecoldgico.

11. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En este proyecto no es necesaria la exigencia de clasificacion, ya que el presupuesto es inferior a los
500.000 € Segun el articulo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del sector Publico

12. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Las obras se desarrollaran dentro de terrenos de dominio publico de la via por lo que no se precisa la
ocupacion de terrenos fuera de dicho dominio publico existente. No se requiere expropiacion y los
terrenos necesarios para las obras estan totalmente disponibles.

13. REVISION DE PRECIOS

Segun el articulo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, no sera de aplicacién la revision de
precios, al ser el plazo de ejecucion de 5 meses.

14. SERVICIOS AFECTADOS

Al discurrir toda la obra en zona de dominio publico de la carretera o en la misma calzada (cruces de
calle), el inico Organismo afectado es el propio Cabildo de Gran Canaria.

No existen otras instalaciones afectadas salvo las propias del alumbrado existente, principio y final
del ramal.
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15. DOCUMENTOS DEL PROYECTO
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PROGRAMA DE TRABAJO.
POLIZA, CERTIFICADO Y FACTURA.
GESTION DE RESIDUOS.

SISTEMA DE CONTENCION.
SENALIZACION DE OBRAS
CALCULOS DE B.T.
JUSTIFICACION DE PRECIOS.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLANOS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PRESUPUESTO

16. PRESUPUESTO

16.1. IMPORTE TOTAL DE CONTRATO

Elimporte total del contrato asciende a DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTAY DOS EUROS

CON TRES CENTIMOS (219.042,03 €).

16.2. IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO

El importe del impuesto general indirecto canario asciende a QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA

Y DOS EUROS CON NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS (15.332,94 €).

16.3. PRESUPUESTO

El importe del PRESUPUESTO del presente proyecto asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
TREINTA'Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA'YY CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE

CENTIMOS (234.374,97 €).

Las Palmas de G.C., agosto de 2014.

AUTOR DEL PROYECTO:

DAVID ALVARADO RODRIGUEZ
Ingeniero Industrial
(Colegiado n® 1.119)
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ANEXO 1

PROGRAMA DE TRABAJOS

ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL
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ANEXO 2

POLIZA, CERTIFICADO DE INSTALACION Y
FACTURA DE CUADRO GC-1 CAP32

ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL



Endesa Distribucion Eléctrica S.L.. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36346, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripcion 32 - Domicilio Social Av.Paralelo 51, 08004 Barcelona C.LF. B82846817

2 Avda. Alcalde J. Ramirez Bethencourt 22
Eu POLIZA DE ABONO 35004 - Las Palmas de Gran Canaria
3

¢ PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 902-307308
unelco endesa
Y ! 3
A ! . —
Cm REFERENCIA: [ 000507680190
C.U.P.S.: | ES0031601195296001GZ0F
Nombre o Razon Social del Cliente DNI/CIF Teléfono
GOBIERNO DE CANARIAS S3511001D 928162122
Direccion del suministro CNAE / Actividad
AUTOP/AUTO GC - 1 (SUR) KILOMETR0-43,075 CM-15 ALDO A ALUMBRADO PUBLICO,CARRETERAS,P
Cadigo Postal y Poblacion Provincia Representante del Cliente
35290 SAN BARTOLOME DE
TIRAJANA LAS PALMAS GOBIERNO DE CANARIAS
Direccién de Correspondencia
PADRE ANCHIETA 6 6 OFICINA 35011 LAS PALMAS DE G.C. LAS PALMAS G.CANARIA

CONDICIONES ESPECIFICAS
AGENCIA COMERCIAL CONTRATANTE: OFICINA COMERCIAL LAS PALMAS

Caracteristicas Energia Caracteristicas de los Aparatos de Medida : : Facturacion y Recibos

Corriente alterna Tipo Descripcion Propiedad Periodo: MENSUAL

Frecuencia: 50 Hz +- 5% Plazo de Pago: 20 dias

Fases: 3

Tension Nominal: Forma de Pago: DOMICILIADA

3 X 230/400 V+-7%

Caracteristicas de la Instalacion o ~ Derechos (Eur.)

Potencia Maxima Autorizada C.1.E. (KW): 37,700 Fecha vigencia:
Derechos de enganche 8,64
Fianza 255,46

Instalador autorizado: DERECHOS EXTENSION S/R.D.1956/2000(AC.0)

Num. Empresa: NUum. Carnet:  ph 03 Num. Boletin: ap03/0148 DERECHOS ACCESO S/R.D.1955/2000(ACNO) 709,44

Dictamen de los Servicios Provinciales:

Numero : Fecha:

Cédula de habitabilidad:

OBSERVACIONES:

- o , - Tarifa Contratada
4.0 BT.GRALLARGAUTL / (BOE: 30/12/2006)

Potencia Contratada (kW) ' Complementos Tarifarios:

CONTRATADA 37,7 } ALQUILER PACTADO 29,50
Vi POT. AFACTURAR CON 1 MAXIM.
DIS.HOR.TRIPLE TFA.B (TiPO 4)

REACTIVA SEGUN CONTADOR

N

DURACION DEL CONTRATO: La duracion de este contrato serd de un afio y se considerara prorrogado por plazos iguales, si por escrito no
manifiesta alguna de las partes lo contrario, con un mes de antelacion a la fecha de su vencimiento. Sin embargo, el cliente tendra la facuitad
de rescindirlo antes de dicho plazo, siempre que comunique esta decision a la Empresa suministradora con una anticipacién minima de cinco
dias habiles a la fecha en que se desee la baja del contrato.

REVENTA DE LA ENERGIA: No se autoriza la reventa o cesion por ningdn titulo de la energia contratada, salvo autorizacion expresa figurada
en las condiciones especiales del presente contrato. Salvo los casos oficialmente autorizados.

El Organismo de la Administracion Publica competente actualmente para resolver sobre cuanto se relaciona con esta poliza, es el que
corresponda a la provincia en que esté situado el suministro.

CONDICIONES ESPECIALES
El abajo firmante, en nombre propio o en representacion del cliente titular de esta péliza y cuyos datos figuran en la parte superior, contrata con
Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal el suministro de energia eléctrica para el domicilio y uso arriba indicados, obligdndose ambas
partes contratantes a cumplir las condiciones especificas, especiales y de caracter general incluidas en la presente pdliza, todas ellas de acuerdo
con las prestaciones legales vigentes.

En LAS PALMAS DE G.C. a 04 de JUNIO  de 2007

Por la Empresa Suministradora.

TR

ﬁ E—&%; “ \
QBIERNO OF CANARIAS
0 I

]

25

o i
José Antonio Lucendo Sancho
Direttor Atencién al Cliente

MR-NG50-NOS0Q0000.00T




*
amn Certificadode | C.L.
% Gobierno Consejer{a de Industria, Instalacién B.T.

de Canarias Comercio y Nuevas Tecnologlas

Direccién General 3 3 Méﬁu 200? N°. de Instalacién

de Industria y Energ(a

’ N°. de Expediente .
BAJA TENSION saooneay | A2
/7 I

£

TITULAR:

Nombre/razén social | CONSEJ. DE INFRAESTR., TRANSP. Y VVDA. | D.O.L/C.LF. | S-3511001-D

EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACION DE LA INSTALACION:

Direccién | C/: LAS BURRAS I1 S/N .. . T.M. | SAN BARTOLOME TIRAJANA
AUTOPISTA GC-1 P.X.43+075 | N Portal/planta:

Isla GRAN CANARIA |  Ttno/s [ 928 30 60 00 C.P.:|

Superficie util m Uso a que se destina: | ALUMBRADO EXTERIOR

NP°. de plantas
PRINCIPALES CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

Potencias Protecciones
P. prevista 37.700 /4 L.G.A. 4x1254 | Tee(kA) (%)
P. instalada 37.700 w Magnetotérmicos/n°. #x40(3),16(3) | Icc(kA) (*)
P. contratada recomendada | 37.700 w Sobretensiones/categoria kV
Diferencial/sensibilidad/ n°. 4x404 | 300m4 |6

Tension | 400/230 Vv Control de potencia
LCP.[ ] MAX. LAR.[ ]

Derivacion Individual - j’;‘ mm? Observaciones:

Esta instalacion corresponde al Centro de mando

. Red BT x| Cu 2

Acometida CT. . 102051 Al Bx1x95+1x50 | mm
el - CM-15 “LAS BURRAS II” ubicado en el punto
Linea General Alimentacién my mm?
434075 de la autopista GC-1
Medida de resistencia de p.a.t. de proteccién 5,2 0

Medida de resistencia de aislamiento >114,4 | M@

@ Verificaciones realizadas segiin UNE 20 460-6-61

Empresa comercializadora:  ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.
Empresa distribuidora: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

OBJETIVO DEL CERTIFICADO DE LA INSTALACION
Instalacién nueva Modificacién o reparacién D Ampliacion El Cambio de tensioén I:]

Documentos técnicos Proyecto
de la instalacién: Memoria Técnica de Disefio

Certificado de Direccién de Obra Anexo de Informacion al usuario
Certificado de O.C.A.

El ihs\tz’tlaidor autorizado kque\ suscribe, inscrito efx el correspondiente Regisfro de La Direccién General de Industria y Energia,
CERTIFICA haber ejecutado, termmado y venﬁcado satlsfactonamente esta instalacion, y que la iflisma cumple

0 dlspuesto en el Reglamento Electrotécmco para Baja Tension e In: rucciones Técnicas Complementarlas,

aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002, y demzis normas preceptlvas/ oncordantes, estando de acuerdo con la

Documentaclén Técmca de Disefio que se adjunta. .

INSTALADOR AUTORIZADO: CATEGORIA: [ |Basica [X Especialista: @ El [X E6 [X E7 [ E8 [X E9
Nombre y Apellidos PH [ D. David Santana Dominguez PH 358 INec.cL :
Empresa instaladora | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | n° de camé| A-46146387 |
Tfno./s | 928 297225 | Correo electrénico | Ipa@grupocobra.com |

En Las Palmas de G.C., a 5 de Diciembre de 2006
(Firma del 1nstalador y sello de empresa)

Fdo: David Santana Dominguez
D.O.L

D.O.I.: Documento Oficial de Identidad \
Este Certificado de Instalacion se presentard por quintuplicado (5 copias) con la firma origingl
la Administracién, dos copias para el Instalador Autorizado, una copia para el propietari

suministradora. Esto serd necesario en caso de no utilizar el Sistema de Tramitacién Telematica.




Actividad economica (CNAE): 8411
CUPS: ES0031601195296001GZ0F

endesa Potencia contratada: 37,7, 37,7 Y 37,7 kW
Tarifa de acceso: 3.0A
Contrato de acceso: 000512259939
Numero de Contador: 073001201

Datos del Cliente
Titular: CABILDO DE GRAN CANARIA
‘ DNI/NIF: P3500001G
Direccion: AU GC-1 (SUR) KM-43,075 CM-15 ALDO A S BART TIR GC

2
0
2]
(=]
2
B
e
v
a

RESUMEN DE LA FACTURA
Fecha factura: 05 de Julio de 2013

Periodo de facturacion: del 31/05/2013 AL 30/06/2013
CABILDO DE GRAN CANARIA

Factura n2:
Total Factura: 700.74 € BRAVO MURILLO 23-CASA CASA
o ’ ’ 35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Fecha limite de Pago: LAS PALMAS
Facturacion
Consumo eléctrico Producto: Tarifa Triple
Energia eléctrica
Desglose de consumos detallados en hoja Concepto Célculos Importes
anexa. FACTURACION DEL CONSUMO ~ 5.692 KWH x 0,09728 EUR/KWH 553,72
Potencia 96,135 KW x 30 x 0,028774 EUR/KW Y 82,99
SU HISTORIAL DE CONSUMO DIA
Impto. Electricidad 636,71 EUR x 1,05113 x 4,864 % 32,55
o ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. 10,65
g . Subtotal 679,91
= ) IGIC. REDUC 3 % de 669,26 20,08
) IGIC'NORMA 7 % de 10,65 0,75
1.000
Total Factura 700,74 €
Coste medio diario de la energia
en el periodo: 32,02 €
Precio
Desglose de precios detallados en hoja
anexa.
Notificacion Noticias de su interés
Orden |IET/221/2013 (BOE 16/02/2013)

Contrato n2: 999402173660

900 857 900
La Tarifa de Acceso se calcula de acuerdo con el RD1164/2001

y con los precios que reglamentariamente se establezcan (ac- Servicio atencion al Cliente
tualmente en vigor R.D. 1634/2006, B.O.E. de 30/12/2006).
Factura emitida en Madrid por Endesa Energia S.A. Uniperson-

al. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 12797, Li- 902 519 519
bro 0, Folio 208, Seccion 82, Hoja M-205.381. CIF A-81948077 a P
Domicilio Social: C/ Ribera del Loira, 60 - 28042 - Madrid Teléfono de Averias

www.endesaonline.com

Pagina 1 de 2

Espacio reservado para la autentificacién que justifica el pago de esta factura

Datos de Pago

CODIGO PROCEDIMIENTO RECAUDACION (CPR) = 9050794



ﬂ

endesa

Titular: CABILDO DE GRAN CANARIA
DNI/NIF: P3500001G
Direccion: AU GC-1 (SUR) KM-43,075 CM-15
ALDO A SBART TIR GC
Periodo de facturacion: del 31/05/2013 AL 30/06/2013

HOJA ANEXA

Consumo
Periodo 1 4 kWh
Consumo  Periodo 2 1,764 KWh Informacién Facturacién ATR
X Término de potencia Término de energia
Periodo 3 3.924 kWh
Periodo | Potencia Precio Con- Precio
Importe Importe
Periodo 1 0 kVArh kW/mes. |segun RD sumo | segun RD
. . P1 32,045| 0,043162 41,49 4| 0.068219 027
Reactiva  Periodo 2 276 kVArh P2 32,045] 0025897 2490  1.764] 0,045724] 80,66
; P3 32,045| 0.017264 16.60 3.924| 0.016983 66.64
Periodo 3 429 kVArh Total 8299 14757
Lecturas reales en el periodo de facturacion del 31/05/2013 al 30/06/2013
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Totalizador
Lectura Real 87.789 117.988 328.326 38.878 50.353 140.713 N/A
L.Ant Real 87.786 116.815 325.693 38.877 49.762 139.422 N/A
Activa F.Multiplic. 1 1 1 1 1 1 N/A
Consumo 3 1.173 2,633 1 591 1.291 5.692
Ajuste 0 0 0 0 0 0 N/A
Lectura Real 22.603 24.482 69.114 10.060 10.471 29.578 N/A
L.Ant Real 22.603 24.299 68.823 10.060 10.378 29.440 N/A
Reactiva F.Multiplic. 1 1 1 1 1 1 N/A
Consumo 0 183 291 0 93 138 705
Ajuste 0 0 0 0 0 0 N/A
Maximetro Lectura Real 0,000 28,000 24,000 0,000 28,000 18,000 N/A
Potencia Reactiva
Precio A fact (kW)
acturar
Cg?kuwo Precio Excesos Cos ¢ Precio A facturar
(E/kWh) (€/kW-mes) (€/kVATh) (kVArh)
Sin Con
Periodo 1 0,180162 1,294860 32,045 0,000 1,00 0,000000 0
Periodo 2 0,135401 0,776910 32,045 0,000 0,99 0,000000 0
Periodo 3 0,080058 0,517950 32,045 0,000 0,000000 0
0,097279 2,589720 32,045 0,000 0,000000 0
(1) Precio (2) Precio (4) Reactiva
medio kWh potencia (3) Potencias a facturar a facturar
(1) Precio medio resultante en funcién de la distribucién de su consumo en los distintos periodos (€/kWh).
Precio medio kWh = Z(consumo periodo x precio consumo periodo) / consumo total
(2) Precio total resultante (€/kWh-mes).
Precio potencia = £ (precio potencia periodo)
(3) Potencia equivalente a facturar en funcién de la demanda y los distintos precios por periodos (kW).
Potencia a facturar = (precio potencia periodo x potencia a facturar periodo) / precio total potencia
(4) Energia reactiva a facturar (kVArh).
Reactiva a facturar = T (reactiva a facturar periodo 1y 2)
Se factura la energia reactiva que sobrepasa al 33% de la activa (no se computa el periodo 3).

Pagina 2 de 2



ANEXO 3

CALCULOS LUMINICOS

ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL



G FABR

LIGHTING SYSTEM

Notas Instalacion : CARRETERA ZONA DEL VERIL
Cliente: AT.C.
Coédigo Proyecto: 14_0801.4
Fecha: 01/08/2014
Notas:
FilaA 5
' [ —
Filg A_10°|
|
Nombre Proyectista: Faeber Lighting System S.p.A.
Direccion: Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid
Tel.-Fax: Tel.+34916774064 - Fax +34916771927
Observaciones:

LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.faeber.com Pagina 1



G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 1 14_0801.4 01/08/2014
Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927
1.1 Informacion Area
Datos del Vial
Zona Tipo de Zona Carril ISentido de Marcha Ancho | y1 y2 [Pt.Célc.Y|Pt.Calc.Y| h Zona color TablaR |Coef.Refl.
[m] (W)| [m] | [m] | (ILUM.) [(LUMIN.)|[m] (HC) Factor g0
Acera A Bicicletas/PeatonetAcera A_C1 > 220 0.00 220 3 3 0.00 RGB=219,54,36 55.00
Calzada AVehiculos 10.00 2.20 12.20 7 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01
Calzada A_C1 > 3.33 220 553 3
Calzada A_C2 > 3.33 553 887 3
Calzada A_C3 <--- 3.33 8.87 12.20 3
Acera B Bicicletas/Peatone:Acera B_C1 > 2.80 12.20 15.00 3 3 0.00 RGB=219,54,36 55.00

Datos de la Instalacién (Archivo de Luminarias)

Nombre Fila| X 1er Poste|Y 1er Poste | h Poste | NUm. | Interd. | Dim.Brazo | Incl.Lum. | Rot.Brazo | Incl.Lat. | Fact.Cons. Cod Flujo | Ref.
[m](XP) | [m](YP) | [m](H) |Postes|[m](D)| [mI(L) | [TRY) | [1(RZ) |[T(RX) [%] Lum. [Im]
Fila A 0.00 1.70 12.00 30.00 2.00 0 90 0 80.00 926227-F.3 27000 A
Y A L
— 3 RY
/,Q
y2
z A
W H
0sX —
yi—Y— Rz U
s — . X el -
w
o XP " o J - k Y
1.2 Parametros de Calidad de la Instalacién

Detalle Resultados

Zona Observador Carril Sr Ti | ul | LAv | Uo |

Calzada A Tot=0.58 Dcha.=0.66 Izda.=0.50 Ti=6.68 0.75 1.61 0.57
1) (x=-60.00 y=3.87)m Calzada A_C1 0.75* 1.61* 0.58
2) (x=-60.00 y=7.20)m Calzada A_C2 0.93 170  057*
3) (x=90.00 y=10.53)m Calzada A_C3 0.95 1.79 0.58

(x=-28.88 y=3.87)m Ti=3.00

(x=-28.88 y=7.20)m Ti=6.68 *

(x=58.88 y=10.53)m Ti=5.18

Lv=0.19
Norma: CEN 13201

LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.faeber.com Pagina 2



G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 1

14_0801.4
Faeber Lighting System S.p.A.

01/08/2014
Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid

Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

Contaminaciéon Luminosa

Relaciéon Media - Rn -

0.00 %

LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.faeber.com Pagina 3



G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 1 14_0801.4 01/08/2014
Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

2.1 Vista 2D en Planta

Escala 1/250

20.00.

17.50.

15.00

12.50

10.00

7.50

5.00.

2.50 .

0.00

0.00 250 500 750 10.00 1250 15.00 17.50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 1 14_0801.4 01/08/2014
Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

2.2 Vista Lateral

Escala 1/200

14.00.

12.00. —FilaA_10

10.00.

8.00.

6.00.

4.00

2.00

0.00 NGO

0.00 200 400 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 1 14_0801.4 01/08/2014
Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

2.3 Vista Frontal

Escala 1/250

12.50. c;F”a A5 EBFila A6
10.00.

7.50

5.00

2.50

0.00 O

0.00 250 500 750 10.00 1250 15.00 17.50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.faeber.com
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G

FREBER

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 1

Faeber Lighting System S.p.A.

14_0801.4

Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid

01/08/2014

Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

3.1 Informacion Luminarias/Ensayos
Ref. Linea Nombre Luminaria Codigo Luminaria Luminarias | Ref.Lamp. | Lamparas
(Nombre Ensayo ) (Codigo Ensayo ) N. N.
A FAEBER STR CARRETERA 250W ST POS.3 926227-F.3 LMP-A 1
(CARRETERA 250W ST POS.3) (RLS287S)
3.2 Informacién Lamparas
Ref.Lamp. Tipo Cadigo Flujo Potencia | Color | N.
[im] W] [*K]
LMP-A HPSVT 250 NAV-T 250W 27000 250 2000
LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it

www.faeber.com
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 1 14_0801.4 01/08/2014

Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

4.1 Valores de lluminancia sobre:Calzada A

| O (x:0.00 y:2.20 2:0.00) | Resultados | Medio | Minimo | Maximo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:3.00 DY:1.43 lluminancia Horizontal (E) 25 lux 18 lux 37 lux 0.71 0.48 0.68

Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo

Escala 1/250

Y*
12.20
22 21 20 19 18 18 19 20 21 22
9.70 28 25 24 22 21 21 22 24 25 28
34 29 26 2 22 22 24 26 29 34
7.20 37 32 28 25 23 23 25 28 32 37
37 32 27 24 22 22 24 27 32 37
4.70
| 33 29 25 22 21 21 22 25 29 33 |
29 26 23 20 19 19 20 23 26 29 X
2.20 A
y
X

0.00 250 500 750 10.00 1250 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00

LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.faeber.com Pagina 8



FREBER

LIGHTING SYSTEM

G

TRAMO 1
Faeber Lighting System S.p.A.

14_0801.4
Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid

01/08/2014
Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

4.2 Curvas Isolux sobre:Calzada A 1
| O (x:0.00 y:2.20 2:0.00) | Resultados | Medio | Minimo | Maximo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:3.00 DY:1.43 lluminancia Horizontal (E) 25 lux 18 lux 37 lux 0.71 0.48 0.68
Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo
Escala 1/250
Y*
12.20
- — 9 29
— S 22
9.70 28 2 25 o5 o
34 \ N N yd ’
. 31 \ \ 7
7.20 | | 25 ( “ ‘
P 28 22 NN
4.70 / - P P % < ] \\ \j
- o A // 22 ™ ~ h . ~ ‘
H ' e /// I \\\ N . ] X
2.20 ‘ . _— — . X
y
X
000 250 500 750 10.00 12550 15.00 17.50 20.00 2250 25.00 27.50 30.00
z
LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.faeber.com Pagina 9



G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 1 14_0801.4 01/08/2014

Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

4.3 Diagrama de lluminancia Spot sobre:Calzada A 1 1

| O (x:0.00 y:2.20 :0.00) | Resultados | Medio | Minimo | Maximo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:3.00 DY:1.43 lluminancia Horizontal (E) 25 lux 18 lux 37 lux 0.71 0.48 0.68

Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo

Escala 1/250

Y*_
12.20 0 4 8 12 17 21 25 29 33 37
9.70
7.20
4.70
= =!
220 | — 1 _X>
y
X
0.00 250 500 750 10.00 1250 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
z
LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.faeber.com Pagina 10



G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 1 14_0801.4 01/08/2014
Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927
5.1 Imagen: Screenshot 001
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FREBER

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 1
Faeber Lighting System S.p.A.

14_0801.4
Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid

01/08/2014

Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

Informacion General
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

Notas Instalacién : CARRETERA ZONA DEL VERIL
Cliente: AT.C.
Coédigo Proyecto: 14_0801.4
Fecha: 01/08/2014
Notas:
OPCION LED
Fila A 2
‘
Cila I\‘ ’)’
Fila A_6
Nombre Proyectista: Faeber Lighting System S.p.A.
Direccion: Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid
Tel.-Fax:

Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

Observaciones:

LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 2 14_0801.4 01/08/2014
Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927
1.1 Informacion Area
Datos del Vial

Zona Tipo de Zona Carril ISentido de Marcha Ancho | y1 | y2 |Pt.Célc.Y|Pt.Calc.Y| h Zona color TablaR |Coef.Refl.

[m] (W)| [m] | [m] | (ILUM.) [(LUMIN.)|[m] (HC) Factor g0
Acera A Bicicletas/PeatonesAcera A_C1 ---> 1.80 0.00 1.80 3 3 0.00 RGB=219,54,36 55.00
Calzada AVehiculos Calzada A_CH1 ——> 230 1.80 4.10 3 3 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01
Acera B Bicicletas/PeatonesAcera B_C1 ——-> 2.00 4.10 6.10 3 3 0.00 RGB=219,54,36 55.00

Datos de la Instalacién (Archivo de Luminarias)
Cod Flujo | Ref.

Rot.Brazo | Incl.Lat. [ Fact.Cons.

Nombre Fila| X 1er Poste|Y 1er Poste [ h Poste [ NUm. | Interd. | Dim.Brazo | Incl.Lum.
[m] (XP) | [mI(YP) [[m](H) |Postes|[m] (D) [m](L) | [TRY) | [T1(R2 |[T(RX) [%] Lum. [Im]
Fila A 0.00 0.30 12.00 40.00 1.50 -5 90 0 80.00 926227-F.3 27000 A
YA L
— 3 RY
2
y2
2 A
Wi H
osX
1 Rz
YP —7D H«*»“ Q l ”ci
° XP i ) w "
X A | Ly
1.2 Pardmetros de Calidad de la Instalacién
Detalle Resultados
Zona Observador Carril Sr T | ou | v | w |
Calzada A Tot=0.96 Dcha.=0.92 Izda.=1.00 Ti=5.80 0.81 1.73 0.81
1) (x=-60.00 y=2.95)m Calzada A_C1 081* 1.73* 0.81*
(x=-28.88 y=2.95)m Ti=5.80 *
Lv=0.17
Norma: CEN 13201
www.faeber.com Pagina 2
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 2

14_0801.4
Faeber Lighting System S.p.A.

01/08/2014
Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid

Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

Contaminaciéon Luminosa

Relaciéon Media - Rn -

0.01 %
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 2 14_0801.4 01/08/2014
Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927
2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/300
9.00
6.00.
3.00
Fila A 2 FilaA 3
0.00 0
0.00 3.00 6.00 9.00 1200 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00 42.00
LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.faeber.com
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 2 14_0801.4 01/08/2014
Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

2.2 Vista Lateral

Escala 1/75

12.75
12.00 FilaA_6
11.25
10.50.
9.75
9.00
8.25
7.50
6.75,
6.00
5.25
4.50
3.75
3.00.
2.25
1.50,

0.75.

0.00 O

0.00 075 150 225 3.00 375 450 525 6.00 6.75
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 2 14_0801.4 01/08/2014
Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

2.3 Vista Frontal

Escala 1/300

15.00.
12.00 HrlaA_2 sFilaA_3
9.00
6.00
3.00
0.00 o
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 1500 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00 42.00
LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.faeber.com
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G

FREBER

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 2

Faeber Lighting System S.p.A.

14_0801.4

Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid

01/08/2014

Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

3.1 Informacion Luminarias/Ensayos
Ref. Linea Nombre Luminaria Codigo Luminaria Luminarias | Ref.Lamp. | Lamparas
(Nombre Ensayo ) (Codigo Ensayo ) N. N.
A FAEBER STR CARRETERA 250W ST POS.3 926227-F.3 LMP-A 1
(CARRETERA 250W ST POS.3) (RLS287S)
3.2 Informacién Lamparas
Ref.Lamp. Tipo Cadigo Flujo Potencia | Color | N.
[im] W] [*K]
LMP-A HPSVT 250 NAV-T 250W 27000 250 2000
LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 2 14_0801.4 01/08/2014

Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

4.1 Valores de lluminancia sobre:Plano de Trabajo

| O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) | Resultados | Medio | Minimo | Maximo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:2.35 DY:0.51 lluminancia Horizontal (E) 22 lux 11 lux 35 lux 0.53 0.32 0.61

Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo

Escala 1/300 No todos los puntos de medida son visibles

K
6.00 ‘ |
33 33 28 25 21 18 16 15 14 14 15 16 18 21 25 28 33 33
35 3 30 25 21 18 16 15 14 14 15 16 18 21 25 30 35 35
3.00 35 35 29 25 21 18 16 14 14 14 14 16 18 21 25 29 35 35
33 32 928 24 20 17 15 13 13 13 13 15 17 20 24 28 32 3g
b 29 25 22 18 16 14 13 12 12 13 14 16 18 22 25 29 3 X
0.00 272624 20__ 1715 1312 11__11_ 12 13__15__17__20__24 26 27 g

X

0.00 3.00 6.00 9.00 1200 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00

LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.faeber.com Pagina 8



G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 2 14_0801.4 01/08/2014
Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927
4.2 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo 1
| O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) | Resultados | Medio | Minimo | Maximo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:2.35 DY:0.51 lluminancia Horizontal (E) 22 lux 11 lux 35 lux 0.53 0.32 0.61
Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo
Escala 1/300
Y*
6.00 .
\\\ \\\ N - /
\ / \ /
— ) J | ( [ p—
— i i c ; c —
3.00 / y ] " \
# / ,/ L - o N \\ \
i — 7 7 N AN < i
S/ / / \ ) N\ X
0.00 ’ -~ ~ ~ A
y
X
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00
z
LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it www.faeber.com
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 2

Faeber Lighting System S.p.A.

Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid

14_0801.4

01/08/2014
Tel.+34916774064 - Fax +34916771927

4.3 Diagrama de lluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo 1 1

| 0(x:0.00y:0.00 :0.00) |

Resultados

| Medio | Minimo | Maximo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max

DX:2.35 DY:0.51

lluminancia Horizontal (E)

22 lux

0.53 0.32 0.61

Tipo Célculo

Escala 1/300

Sélo Dir. + Equipo

6.00
3.00
A
0.00 —X>
y
X
0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00
z
LITESTAR 10  (c)OxyTech Srl www.oxytech.it
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 2 14_0801.4 01/08/2014
Faeber Lighting System S.p.A. Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid Tel.+34916774064 - Fax +34916771927
5.1 Imagen: Screenshot 001
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G FABR

LIGHTING SYSTEM

TRAMO 2
Faeber Lighting System S.p.A.

14_0801.4
Mar Tirreno, San Fernando Henares Madrid

01/08/2014
Tel.+34916774064 - Fax +34916771927
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4.3

5.1
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Alumbrado Publico del Enlace del Veril
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Alumbrado Publico del Enlace del Veril

1.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION GENERADOS EN OBRA

1.1.-  INTRODUCCION

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicidn, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de
Canarias, se presenta el Estudio de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicidon del proyecto
denominado “ALUMBRADO PUBLICO DEL ENLACE DEL VERIL”.

12.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS.

La identificacion de los residuos a generar, se realiza mediante la codificacion de la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

Los residuos se han dividido en tres subcategorias, A1 y A2 como no peligrosos, que se
exponen a continuacion:

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras generados en el
transcurso de las obras y no compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccion, de la demolicion y de la implantacion de servicios. Son residuos no
peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. MEMORIA Pag. 1



Alumbrado Publico del Enlace del Veril

A.1.: RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
X |17 0504 |Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)
A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
- [17 0302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 (no contienen alquitran de hulla) |
2. Madera
X |17 02 01 Madera |
3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero
- |17 04 06 Metales mezclados
- [17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
- [2001 01 Papel |
5. Plastico
X |17 0203 Plastico |
6. Vidrio
- [17 0202 Vidrio |
RCD: Naturaleza pétrea |
|
1. Arena Grava y otros aridos
- |01 0408 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los mencionados
en el coédigo 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformacion
fisica y quimica de minerales no metalicos)
- |01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigoén
X |17 01 01 Hormigon
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
X |17 0103 Tejas y materiales ceramicos
F - |17 0107 Mezclas de hormigén, ladrillos, bloques, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el
codigo 17 01 06.
4. Piedra
- [17 09 04 | RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

- [20 0201 Residuos biodegradables
- 12003 01 Mezcla de residuos municipales
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla (macadam asfaltico)
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccidon a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 09 01 Residuos de construccion y demolicidon que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demoliciéon que contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
2001 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas boton
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. MEMORIA Pig. 2



Alumbrado Publico del Enlace del Veril

1.3.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS

Ver listado del presupuesto, donde se pueden observar las cantidades de los residuos generados

2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para
este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevenciéon mas alla de las que
implican un manejo cuidadoso.

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE
SE DESTINARAN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA.

3.1.-  PREVISION DE REUTILIZACION EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS.
En caso de ser posible la reutilizacion en obra de ciertos materiales, no contaminados con

materiales peligrosos, se marcaran las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para
los materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsiéon de reutilizacién en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a instalaciones de gestor autorizado
X Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados
Reutilizaciéon de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros: No hay previsiéon de reutilizacién de otros resiudos | Externo
X |y seran transportados a instalaciones de gestor
autorizado:

32.- OPERACIONES DE VALORIZACION IN SITU.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no
contaminados (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a instalaciones de gestor autorizado
Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. MEMORIA Pag. 3



Alumbrado Publico del Enlace del Veril

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo I.B de la Comisiéon
96/350/CE
Otros (indicar)

3.3.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS.

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estardn en todo caso autorizadas por la
Comunidad Autonoma de Canarias para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

= RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion
= RSU: Residuos Sélidos Urbanos

= RNP: Residuos NO peligrosos

= RP: Residuos peligrosos

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. MEMORIA Pig. 4



Alumbrado Publico del Enlace del Veril

A1.:RCDs Nivel | [
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad m3
X (170504 |Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,01
A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea | Tratamiento [ Destino | Cantidad m3
1. Asfalto
1703 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 (no contienen alquitran de hulla) | |Reciclado |PIanta de reciclaje RCD 0,00
2. Madera
X [170201 Madera | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,17
3. Metales
1704 05 Hierro y Acero Reciclado
17 04 06 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado
4. Papel
200701 Papel | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,00
5. Plastico
X [170203 Plastico | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,02
6. Vidrio
170202 Vidrio | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,00
RCD: Naturaleza pétrea | Tratamiento [ Destino | Cantidad m3
1. Arena Grava y otros aridos
010408 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los mencionados
en el codigo 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformacion
fisica y quimica de minerales no metalicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
010409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
2. Hormigon
X 170101 Hormigdn [Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RCD | 0,04
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
X [170103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
F- (170107 Mezclas de hormigdn, ladrillos, bloques, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el 0,03
codigo 17 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD
4. Piedra
1709 04 |RDCs mezclados distintos a los de los cadigos 17 09 01, 02'y 03 |Reciclad0 |P|anta de reciclaje RCD | 0,00
A3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento | Destino | Cantidad m3
1. Basuras
200201 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0.00
200301 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU '
1703 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla (macadam asfaltico) Deposito / Tratamiento
170410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Deposito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Deposito Seguridad
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
1709 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco .
1709 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Depésito Seguridad Gestor autorizado RPs
17.09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depésito Seguridad
170503 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
170505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad
1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Deposito Seguridad 0.00
130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito Seguridad '
160107 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
200121 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
16 06 03 Pilas boton Deposito / Tratamiento
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Deposito / Tratamiento
080111 Sobrantes de pintura o barnices Deposito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Deposito / Tratamiento Gestor autorizado RPs
0707 01 Sobrantes de desencofrantes Deposito / Tratamiento
1501 11 Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento
16 06 01 Baterias de plomo Depbsito / Tratamiento
1307 03 Hidrocarburos con agua Depésito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02y 03 Depésito / Tratamiento
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4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA.

4.1.- MEDIDAS DE SEGREGACION IN SITU.

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposicion final cuarta. Entrada en vigor, del
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula
la produccion y gestidon de los residuos de construccion y demolicion, los residuos de construccion y
demolicién deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

Para obras iniciadas transcurridos dos afios desde la entrada en vigor del real decreto (a
partir de 14 de Febrero 2010):

Hormigén 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00 T
Plasticos 0,50T
Papel y carton 0,50T

Para el presente estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion, se estiman y
prevén las fracciones y pesos definidos en el presupuesto:

4.2.- INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE
GESTION.

No existira acopio de residuos en obra, seran transportados directamente a
gestor autorizado.

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon

X

Almacenamiento de residuos y productos tdxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacidn de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.

43.- OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS.

Se han considerado las operaciones destinadas a la gestion de los residuos generados en obra:
residuo de construccion o demolicidon o material de excavacion, y son las siguientes:
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e Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavacion o residuo de
construccion o demolicion

e Eliminacidon del residuo en las instalaciones del gestor autorizado.

El presente documento, en su presupuesto, solo incluye el coste de gestion de los residuos en
instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya estan incluidos en las unidades
correspondientes de excavacion, demolicion, etc.

4.3.1.1.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccidon y demolicion Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacidén de residuos y la lista europea de
residuos.

e Correccidn de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacidn de residuos y lista europea de residuos.

e Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto.

4.4.- DANOS, PERJUICIOS Y RESPONSABILIDADES.

Sera de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion, serd ésta responsable dentro de los limites sefialados en la Ley de
Régimen Juridico de la Administracion del Estado. En este caso, la Administracidon podra exigir al
Contratista la reparacion material del dafio causado por razones de urgencia, teniendo derecho el
Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparacion se deriven.

Todos los que participan en la ejecucion material de la obra tienen una responsabilidad real
sobre los residuos: desde el pedn al director, todos tienen su parte de responsabilidad. En todo
momento se cumpliran las normas y 6rdenes dictadas.

Todo el personal de la obra conocera sus responsabilidades acerca de la manipulacion de los
residuos de obra.

5.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS
RESIDUOS

Como anexo a este estudio se aporta mediciones desglosadas y valoradas correspondiente a la
gestion de los residuos de la obra, suponiendo un coste de ejecucion material de QUINIENTOS
CATORCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (514,82 €).
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Presupuesto

Cadigo

Nat

Ud

Resumen Comentario

Tn

€/tn

010409

Partida

RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

0,000

6,36

0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y
maleza, procedentes de desbroce o excavacion, con cédig 010409 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

010408

|Par1ida

|tn

RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA |

0,000

2,50

0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas,
procedentes de excavacion, con cédig 010408 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170504

|Par1ida

RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION |

89,270

2,43

216,93

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra
inertes, procedentes de excavacion, con cédig 170504 segun el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170407

|Par1ida

RESIDUOS METALICOS |

0,000

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construccién o
demolicion, con codigo 170407 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170302a

Partida

tn

RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) [

37,000

7,21

266,77

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto
no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con codig 170302
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170302b

Partida

RESIDUOS DE ASFALTO (demolicion) [

0,000

12,73

0,00

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto
no peligrosos (no especiales), procedentes de demolicién, con codig 170302
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170107

Partida

tn

RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION |

0,000

12,73

0,00

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
demolicion no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion o
demolicion sin clasificar o separar, con cédig 170107 segun el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170101

|Panida

|tn

RESIDUOS DE HORMIGON |

0,000

2,50

0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
hormigén limpio sin armadura de cédigo 170101, segun el catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170102

|Panida

|tn

RESIDUOS DE LADRILLOS |

0,000

2,50

0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
ladrillos y/o bloques de cédigo 170102, segun el catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

170201

|Panida

RESIDUOS DE MADERA |

0,000

37,10

0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera
de codigo 170201, segun el catadlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

200101

|Partida

|tn

RESIDUOS DE PAPEL |

0,080

38,11

3,05

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
papel de cédigo 200101, segun el catadlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170203

|Partida

|tn

RESIDUOS DE PLASTICO |

0,800

110,21

88,17

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
plastico de codigo 170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170202

|Partida

RESIDUOS DE VIDRIO |

0,000

113,42

0,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
vidrio de cédigo 170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

200201 /
200301

Partida

RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

0,080

59,74

4,78

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
biodegradables o basuras municipales de cédigo 200201, 200301, segun el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

RESIDUOS
PELIGROS

Partida

RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y
OTROS

0,000

432,48

0,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
potencialmente peligrosos, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestion de residuos

579,69
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ANEJO N° 5. JUSTIFICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION.

1.-  NORMATIVA DE APLICACION.

En cuanto al uso y empleo de sistemas de contencioén (barreras de seguridad,
pretiles, amortiguadores de impacto y lechos de frenado) las normativas vigentes a
aplicar son las siguientes:

Orden Circular 28/2009 sobre Criterios de aplicacion de barreras de
seguridad metdlicas.

Recomendaciones sobre sistemas de contencién O.C. 321/95Ty P., en
todo lo que no sustituye ordenes circulares posteriores.

Recomendaciones sobre criterios de aplicacion de pretiles metdlicos en
carretera O.C. 23/08.

Orden circular 18/04 sobre criterios de empleo de sistemas de
proteccion.

Orden Circular 18 bis/08 sobre criterio de empleo de sistemas para
protecciéon de motociclistas.

Norma europea UNE-EN-1317.

2.- NIVEL DE CONTENCION.

La seleccion del nivel y la clase de contencién del sistema de contencion
metdlico se hard atendiendo a las circunstancias propias de cada tramo. Para
determinar el empleo se tendrd en cuenta las siguientes consideraciones:

1.

Tipo de accidente: Se considerard el riesgo de accidente, relacionado
con la probabilidad del suceso y con la magnitud de los danos vy
lesiones previsibles, tanto para los ocupantes del vehiculo como para
otras personas o bienes situados en las proximidades. Definir el tipo de
accidente en base al apartado 2.2 “Criterios de instalacion” de la OC-
28/09, normal, grave o muy grave. En el presente proyecto, el tipo de
accidente se define como normal

Nivel de contencidn: Una vez definida el tipo de accidente y conocido

los datos de frafico de la via, se determinard el nivel de contencién
necesario, en base a la Tabla 6 de la O.C. 28/09. Atendiendo al tipo de
accidente se define como necesario el nivel de contencidon N2

ANEJO N° 8 Justificacion sistemas de contencion
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TABLA 6. SELECCION DEL NIVEL DE CONTENCION RECOMENDADO PARA BARRERAS DE
SEGURIDAD METALICAS, SEGUN EL RIESGO DE ACCIDENTE.

RIESGO DE CLASE DE INTENSIDAD MEDIA DE NIVEL DE
ACCIDENTE" CONTENCION PESADOS POR SENTIDO CONTENCION
MUY GRAVE Muy alta H3 -H2-HI

IMDp > 5000 0 - HI
IMDp < 400 HI -N2
NORMAL Normal HI-N2

) Definicion del riesgo de accidente segun Apartado 2.2 “Criterios de instalacion” del Capitulo 2 “Empleo de las barreras
de seguridad metalicas” de la O. C. **/2009 “Criterios de aplicacidon de barreras de seguridad metalicas”.

3.- ELIMINACION DEL RIESGO.

Una vez identificadas las zonas con elementos o situaciones potenciales de
riesgo, se debe plantear soluciones alternativas orientadas a la eliminacién del
riesgo existente, todas ellas preferibles, en lo que a seguridad vial, se refiere a la
instalacion de una barrera de seguridad metdlica, con el orden de prioridad
siguiente:

sEs técnica y econdmicamente viable?
1. 3Se puede eliminar el obstdculo o desnivel?

2. 3Se Puede redisenar de nuevo el elemento que suponga un obstdculo o un
desnivel (v.g.: taludes de desmontes y terraplenes mds tendidos, medianas mds
anchas y sensiblemente llanas, cunetas de seguridad, arquetas que no sobresalgan
del terreno, etc.), de modo que resulte franqueable por los vehiculos en condiciones
de seguridad?

3. 5Se puede trasladar el obstdculo a ofra zona donde resulte menos probable
que el vehiculo impacte con él (v.g.: situarlo a mayor distancia del borde de la
calzada o disponerlo en un framo recto en vez de en una alineacién curva)?

4. 5Se puede disminuir la severidad del impacto contra el obstdculo
disponiendo una estructura soporte eficaz para la seguridad pasiva (v.g.: bdculos
de iluminacién con fusible estructural), entendiendo por tales aquellos elementos
que satisfacen los requisitos de la norma UNE EN 12767, siempre que la caida del
elemento no pueda provocar danos adicionales a terceros?e

Cualqguier actuacién en este sentido supondria terraplenes y muros
desproporcionados, ademds de nuevas expropiaciones, resultando inviable
econémicamente.
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4.- SEVERIDAD DEL IMPACTO.

Limita nivel de riesgo de lesiones para los ocupantes del vehiculo.
Consideramos una severidad tipo A (A=menos daho, B= mayor dano).

5.- ANCHURA DE TRABAJO.

Cuando una barrera de seguridad metdlica tenga por objeto proteger al
vehiculo del impacto con un obstdculo, se seleccionard la clase de anchura de
trabajo de la barrera de seguridad metdlica a disponer en los mdrgenes de la
carretera, para lo cual se tendrd en cuenta lo establecido en la tabla 7 de la OC
28/09 en funcién de la distancia transversal al obstdculo a proteger (do). La clase
de anchura de trabajo deberd ser alguna de las indicadas en la citada tabla, en
base a la distancia real entre la barrera y el obstdaculo.

Se define en funcién de la distancia disponible entre la barrera y un
obstaculo; W1, W2, W3, W4, W5, Wé, W7, segun los valores de la tabla 7 de la OC
28/2009.

FIGURA 2. EJEMPLOS DE DEFLEXION DINAMICA (D) Y ANCHURA DE TRABAJO (W)

TABLA 7. DISTANCIA TRANSVERSAL AL OBSTACULO (d,) Y
CLASES DE ANCHURA DE TRABAJO (UNE-EN 1317)

DISTANCIA AL CLASE DE ANCHURA DE TRABAJO
OBSTACULO, d, (m) NECESARIA
d,<0.,6 W1
0,6<d,<0.,8 W2aWl
0,8<d,<1,0 W3aWl
1,0<d, <13 W4a Wl
1.3<d, < 1.7 W5aWl
1,7<d,<£2,1 W6aWl
2,1 <d, W7aWl

6.- DEFLEXION DINAMICA.

Cuando una barrera de seguridad metdlica tenga por objeto proteger al
vehiculo de la caida por un desnivel, se seleccionard de manera que la distancia

ANEJO N° 8 Justificacion sistemas de contencion
Pagina 3.



ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL

transversal al desnivel (dn) sea igual o mayor a la deflexién dindmica.

7.- SELECCION DEL SISTEMA DE CONTENCION.

Haciendo recopilacion de los valores anteriores que definen el sistema de
contencién metdlico a disponer, obtenemos:

e Marcado CE

e Nivel de contencion: N2

e Severidad de impacto: tipo A

e Anchura de trabajo: W5

e Deflexién dindmica: inferior a 1.3 m.

A la vista de la tabla adjunta, resumen de los sistemas de contencidn y sus
caracteristicas, recogidos en la O.C. 28/2009, se determina que existen sistemas de
contencién en los catdlogos de fabricantes de barreras metdlicas que cumplen con
los valores necesarios respecto a nivel de contencidn, distancia de trabajo y
deflexion dindmica para este proyecto y marcado CE.

Estos valores de anchura de frabajo y deflexion dindmica son los necesarios
enfre barrera y obstdculos y barrera y desnivel respectivamente, sin embargo, la
posicidn de los bdculos de alumbrado previsto, serd tal que la distancia mdaxima
disponible entre la barrera y el bdculo sea de 0.5 m. por lo que se debe comprobar
qgue la deflexion dindmica y la anchura de trabajo a la velocidad del tramo
cumplen dicha distancia, mediante la reduccion expuesta en la nota técnica de la
norma EN-1317.

La justificacion técnica trata de comprobar que un sistema ensayado a unos
requisitos técnicos determinados puede adaptarse para cumplir con su funcién
principal de contencidn en situaciones distintas a dichos ensayos.

8.- JUSTIFICACION DEL SISTEMA DE CONTENCION ADOPTADO.

El nivel de contencion determinado anteriormente resultd ser N2, lo que
supone una barrera que serd capaz de resistir el impacto de un vehiculo de 1500 kg
de peso, que impacta en la barrera a 110 km/h, con un dngulo de 20° hincada en
un suelo tipo ZA-20 ejecutada segun el art. 510 del PG-3 (UNE-EN-1317).

En base a este ensayo se han determinado los pardmetros asociados al
sistema, como son; distancia de trabajo, deflexion dindmica, indice de severidad, y
resto de requisitos que debe superar el sistema para su homologacion.

Esta justificacion se basa en varias consideraciones:
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Pagina 4.



ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL

1. Existe limitacidon de velocidad especifica para la via, 60 km/h.

2. Esta limitacion varia hasta los 40 km/h, pero se tomard la velocidad de 60
km/h para la justificaciéon de instalacion a requisitos distintos de los del
ensayo.

La norma 8.1.-IC establece los criterios técnicos bdsicos a los que se debe ajustar el
disefo e implantacion de la sefalizacién en los proyectos de carreteras. Los principios
bdsicos de la buena sefalizacion son: claridad, sencillez y uniformidad.

La claridad impone transmitir mensajes facilmente comprensibles por los usuarios, no
recargar la atencién del conductor reiterando mensajes evidentes, y, en todo caso,
imponer las menores restricciones posibles a la circulacién, eliminando las sefales
requeridas para definir determinadas circunstancias de la carretera o determinadas
restricciones en su uso en cuanto cesen de existir esas condiciones o resfricciones.

La sencillez exige que se emplee el minimo nUmero posible de elementos.

La uniformidad se refiere no sélo a los elementos en si, sino también a su implantacién y
a los criterios que la guien. Por lo tanto, no se empleardn otros distintos de los
especificados, ni con inscripciones diferentes de las autorizadas por la presente Norma.

Los criterios de senalizacion se fijan dentro de un marco legal que establece entre
otras cosas la obligacion de los conductores de en todo momento controlar sus
vehiculos y mantener el campo necesario de visibn, de manera que quede
garantizada su propia seguridad, la del resto de los ocupantes y la de los demds
usuarios de la via. También se establece en la legislacion aplicable la adecuacion de
la velocidad a cuantas circunstancias concurran en cada momento de manera que
siempre se pueda detener el vehiculo dentro de los limites del campo de vision del
conductor y ante cualquier obstdculo que se pueda presentar.

3. Tenemos que hacer notar que el citado Reglamento General de
Circulacioén, al abordar el Capitulo Il Velocidad, en su Seccion 19, Limites de
velocidad, se inicia con el Art. 45 Adecuacion de la velocidad a las
circunstancias, en la que se establece; “Todo conductor estd obligado a
respetar los limites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, ademds,
sus propias condiciones fisicas y psiquicas, las caracteristicas y el estado de
la via, del vehiculo v de su carga, las condiciones meteoroldgicas,
ambientales y de circulacién, y, en general, cuantas circunstancias
concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su
vehiculo a ellas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los
limites de su campo de vision y ante cualquier obstdculo que pueda
presentarse (articulo 19.1 del texto articulado)”.

4. La configuracién de la via, ramales de enlace, hace que la velocidad
media de circulacion resulte muy inferior a los 110 km/h del ensayo.

Al no tener ensayos realizados a escala real para un turismo a una velocidad
inferior de 110 km/h, y teniendo en cuenta que las barreras controlan y disminuyen
la severidad del accidente mediante la absorcion de una parte de la energia
cinética del vehiculo y la reconduccidn de su frayectoria, se ha confeccionado una
tabla con hipétesis de variacion lineal entre la energia cinética y la deformacion
del sistema para el ensayo TB32 y un nivel de contencidn N2, en la que se reflejan las

ANEJO N° 8 Justificacion sistemas de contencion
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anchuras de trabajo (W) y deflexion dindmica (d) segun la velocidad y la energia

cinética (Ec='2 m * V2) del impacto
ENSAYO | | IVELC I T. hncho del sistema (m) DDFJ DXB)6 Xm) D&2K6 46 XDDXRRKBKIX Xm)
TB32 N2 0,35 . . . . . .
p |DirteO0bp) o] WK DiptpoOXp) ptOBW

P (kg) 3AKm/K) | P3M)=1/2*m(K) )*3 (m/*)A2 Ba Op6ivOp 4bptaFup

1KPP 110 M 77231/ | JAL37/ | IR 9K/ | IL,97/ | JIL77/ | IP,9K/ | /A,9K/
1K77 177 k78774, | 77/ | M, 72/ JL77/ | A7/ | 1072/ | IL7K/
1K77 87 Hihes8 77/ | /ne7/ | Jmiime2/ | /ie7/ | Jaaa/ | &2/ | nes/
1K77 87 M7 7877/ | /nes/ | Miiiinesal | /nes/ | /ie7/ | /.4l | T&K/
1K77 77 e 88 e/ | /nes/ | JiimiineLs/ | /ie&s/ | /ies/ | /res/ | rea/
1K77 67 e 78 888/ | /res/ | Jiiineal | ies/ | &1/ | /mea/ | jres/
1K77 K7 M aas7e/ | e/ | K1 | #e-/ | IFe8K/ | iF 1 | #6-/
1K- - 4- e xes/ |/ e-/ | Mg/ | e-/ | e | g/ | T
1K- - 8- k2> 88/ | i e-/ | Mg/ \ He-/ | Hes/ | i/ | I/
1K- - 2- Me 8148/ | /he 4/ | Y/ | i#e 4/ | i#ee/ | iF 1 | IF 7
1K- - 1- M= 8- /| /e 1/ | i/ \ e 1/ L e/ L/ LI/

Por ofra parte la actual norma UNE-EN-1317, no

trabajo),

masa del vehiculo, velocidad de impacto o dngulo.

Normalised Dynamic Deflection (Dy) in metres (m) = \/

Normalised Working Width (W) in metres (m) = [(W =Wy )%

\u{ ﬁfétres {m) = Dy,

} See Table 1

Measured maximum Dynamic Deflection
Measured Working Width in metres
Undeformed width of the system =
Measure Vehicle Intrusion in meires

Measured Total Mass in ki
Measured Velocity in

Aplicando la formulacidn anterior para el caso de diferentes velocidades,
podemos determinar para la velocidad de la via cual es la deflexion dindmica vy la

t

(kg) M,

Specified Total Mass in kilograms Igg) =
Specified Velocity in metres ers o\n (mfs) =V,
Specified Angle in degrees ?

etrés er second (m/s) = Vi
Measured Angle in degre&\s

SN

incluyen formulacién que
relacione las deformaciones del sistema con las velocidades de impacto. Pero el
proyecto de actualizacion de esta norma FprEN-1317-2: 2010 (documento de
incluye la formulacidn anexa, que permite corregir las deformaciones
sufridas por un sistema en un ensayo real y referirlos a las condiciones tedricas del
ensayo, cuando alguno de los pardmetros del ensayo varian respecto a los tedricos;

M, x (¥, s, f

-~

/f\w

o

M(\ fK\%sm e, )

distancia de trabajo requerida por el sistema en la via en cuestion.

M, %V, xsing,)?
M, (7, xsine,)’

x{V,_ xsine )

ANEJO N° 8 Justificacion sistemas de contencion
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hncho de
ENSAYO[TIVELC 1Tl sistema DDFI DX, 0, %X X D,FT6, a,6)DDXR6B6IX ¥X X
TB32 N2 0,35 D, 06 00X . .
ui lull Ae/ D FI DEO%IX W, WV&W\O\H V,a)\alv
P)kg) | (AK/ /K/ | " o abVEF63
i/ papd a0p ,vO.
1500 111 51 MIL,33/ | iie,S, / | L,es/ | A77/ | .7,/ | IL7,/
1,77 177 27 MR, 28/ | JIiin.87/ | /iik,22/ | /2,,8/ | 1,66/ | /i2,27/
2,77 77 27 MR, 76/ | .72/ | k.27 | A ] | /A46/ | /R,24/
2,44 64 24 JAA, | | JliAeal | [2.44) | .44 | /A64/ | /A46/
2,44 44 24 MIA,64/ | Ilik,Ae/ | /B4 [ | 2,22/ | /A64/ | //466/
2,44 64 24 MIk.A2/ | A, A6/ | Ik64] | 2,A4] | .2/ | /AA44]
2,44 , 4 24 M, 41 | JIa.24/ | [B46/ | /A.A6/ | 444/ | /A4,62/
2,44 44 24 Mik.A4l | e.22/ | /a.44/ | /A64/ | KA 1 | /AA4]
2,44 44 24 M4, [ | 4,44 | 4,62/ | /AA2] | /A26/ | //444/
2,44 24 24 MIR241 | IE /| I, -/ | /A64] | A-4] | /A-./
-, 44 -4 -4 WA,--1 | E 1 | /18,44 | [B,44] | 444/ | /A,--/

La diferencia entre ambos métodos es considerable, en el primero (Ec) la
deformacion es funcion del cuadrado de la velocidad (D;W=f(v2)) y en el segundo
(FPreN-1317) la deformacién es una funcion linea de la velocidad (D;W=g(v)).

FIGURA 2. EJEMPLOS DE DEFLEXION DINAMICA (D) Y ANCHURA DE TRABAJO (W)

Para velocidades de circulaciéon de 60 km/h (velocidad adecuada de
circulacion), y manteniendo las distancias de deformacion calculadas por ambos
meétodos necesarias por el sistema, este cumple con las exigencias requeridas en la
via.

Los sistemas de contencién, segun el proyecto presente, se colocan en el
arcén mediante hinca y los bdculos de alumbrado se colocan en la berma exterior
a la via, por ello la distancia minima entre bdculo y barrera deberd ser superior a la
mayor deflexién dindmica calculada para la velocidad considerada como limitada
en la via, 60 km/h.

D>0,71Tm

Respecto a los obstdculos detrds de la barrera, para la misma velocidad de
impacto, deberd cumplir con una anchura de trabajo superior a:

W>0,74m

9.- CONCLUSION.

Concluimos que un sistema de contencidon que cumpla con las caracteristicas

ANEJO N° 8 Justificacion sistemas de contencion
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siguientes, cumple con los valores de deflexion y distancia de trabajo necesarios en
la carretera para una velocidad de impacto de 50 km/h, velocidad considerada
como adecuada para la via.

Nivel de contencion: N2
Severidad de impacto: tipo A
Anchura de frabajo del sistema: W5 (1'30m. - 1'70m.)

Anchura de trabajo de montaje: W > 0’74m.

Deflexion dindmica: 1’30 m.

Deflexion dindmica de montaje: D > 0'71 m.

Estos valores de diseno son igualmente exigibles a cualquier sistema de
contencidén con la correspondiente homologacion europea: marcado CE y cumpla
con el ensayo UNE-EN-1317.

ANEJO N° 8 Justificacion sistemas de contencion
Pagina 8.



ANEXO 6

SENALIZACION DE OBRAS

ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL



ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL

1.-

2.-

3.-

SENALIZACION DE

OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO

iNDICE
INTRODUGCCION ......oovreececeeteteeecceasseseessassssssessasassssss s s s sssssssssasssssssnsassssnsssnsnsassssnen 1
AMBITO DE APLICACION ......ocucrreceereeeterecssssessssssssssssssssssssssssssssnssssssassssnssssessssesnsanes 1
SENALIZACION ...ttt essess s ssssss s st sssssasssssssssassssssesessasasssssssasassssssnsasasss 1
R Ty O O oYY = 4 o =P 1
3.2.- MAQUINas ¥ VENICUIOS. .......uuuiiiii i e e e e e e eeaeens 1
3.8 SBAAIES. .. 2
3.4 BaliZamiento. .......ciee e 2
VELOCIDADES DE APROXIMACION Y LIMITADA .......oceueurrerenceassseeecssssssssssssssnsesens 2
DESVIACION ......oteeceercecteecssssessssssssssssssssessssssssassesssssssassssnssssessssssssassesssssssassesnsassesans 3
COLOCACION Y RETIRADA ......coeveuereenctetecaessesssssssssssssesssssssssessssssssassessssssessssesnsanes 3
NORMATIVA DE REFERENCIA ......c.cucuererercacaesesessscsassssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssasassesnes 3
EJEMPLOS DE SENALIZACION ........ooueteeececeeteteece e seses st ssss s ssssss s ssssssnsassnsnes 4

INDICE
1



ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL

ANEJO N° 6: SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO

1. INTRODUCCION

Se redacta el presente anejo de sefializacion de obras con la finalidad de exponer la
sefalizacion necesaria para ejecutar la obra, en funcion del trazado de la via y su geometria.

Es de vital importancia la sefalizacion de obras en cuanto a disposicidén, colocacion,
balizamiento, etc., para poder alcanzar un alto nivel de seguridad en el trafico que evite que se
produzcan accidentes de circulacion o atropellos de trabajadores, estableciéndose en este anejo
las condiciones y requerimientos encaminados a evitarlos.

2.- AMBITO DE APLICACION

El presente anejo sera de aplicacion a las obras fijas que se desarrollen en la carretera y las
que se desplazan continuamente como pueden ser labores de pintado de marcas viales, colocacién
de la instalaciéon de alumbrado, asfaltado, etc, incluso obras que se realicen en la proximidad de la
carretera sin ocupar directamente ésta.

Este anejo no sustituye a la normativa existente de sefializacion de obras, sino que la
complementa y adapta a ciertas situaciones locales, por lo que dada la alta casuistica de obras y
diferentes condiciones es necesario estudiar para cada ocasién la sefializacion y balizamiento mas
adecuados, que sera en todo caso propuesta por el contratista y aceptada por el director de la
obra.

3.- SENALIZACION

3.1.- Operarios

Con el fin de que los operarios que realizan trabajos en la calzada sean vistos con mayor
antelacion por parte de los conductores, se protegeran en todo momento con ropa de alta
visibilidad, de color amarillo o naranja, con elementos retroreflectantes, tanto para trabajos diurnos
como nocturnos, incluida en caso de lluvia la ropa impermeable.

3.2.- Maquinas y vehiculos.

Se recomienda que las maquinas y vehiculos que se utilicen para trabajos en la calzada
sean de color blanco, amarillo o naranja, en especial las destinadas a sefalizacion movil. Y llevaran
en todo momento la luz de posicién encendida.

Llevaran como minimo, una luz ambar giratoria o intermitente omnidireccional en su parte
superior, dispuesta de forma tal que pueda ser perfectamente visible por el conductor al que se
quiere indicar su presencia, con una potencia minima de 55 W en el caso de luz giratoria y de 1,5
Julios en el caso de luz intermitente.

En los ejemplos figuran algunas senales que tienen que llevar los vehiculos que hacen
funciones de sefalizacion moévil: camiones, maquinas de pintado, tractores de desbroce, etc, segun
el caso. Estas sefiales seran las clasificadas como “grandes”, es decir la TP 135 cm de lado y las
TR 90 cm de diametro (la TR-6, 90 cm de lado).

SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO 1
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3.3.- Senales.

Debido a las caracteristicas de las carreteras en este tramo de via, que es de ancho
limitado, el trazado con numerosas curvas, etc. se prevé que las sefales TP-18 y TP-17a llevaran
siempre tres luces ambar intermitentes de encendido simultaneo y dispuestas en cada uno de los
vértices del tridangulo. Las luces seran de g> 200 mm con intensidad minima de iluminacién de 900
candelas en servicio nocturno y de 3000 en diurno.

Todas las sefiales seran retroreflectantes con nivel 2 y estaran en perfecto estado de
conservacion y limpieza.

Las dimensiones de las sefales utilizadas en sefializacion fija son de tamafio “normal”
segun la clasificacion de la Norma 8.3 I.C., es decir las TP 90 cm de lado y las TR 60 cm de
diametro (la TR-6, 60 cm de lado).

La sefializacion de preaviso se colocara en el margen derecho de la carretera, salvo que la
intensidad del trafico, falta de visibilidad o las circunstancias de la obra aconsejen que se repita la
sefal en ambos margenes.

La sefial TP-18 puede complementarse con una placa indicadora de la longitud de la obra.

En los ejemplos se considera, tanto la sefalizacién de preaviso para advertir a los usuarios
de la proximidad de una obra en la carretera, como pueda ser el pintado de marcas viales, como la
sefalizaciéon de posicion colocada en el entorno inmediato de la obra.

3.4.- Balizamiento.

Los elementos de balizamiento a utilizar son los previstos en el catalogo de la Norma de
Carreteras 8.3 |.C. en cuanto a paneles direccionales, balizas de borde, conos o piquetes, barreras
de proteccion, etc, debiendo estar siempre en perfecto estado de conservacién y limpieza, con
altas propiedades reflectantes.

Los conos seran de 70 cms de altura.

Para los cortes totales de carretera no se utilizaran paneles direccionales sino el panel de
zona excluida al trafico (TB-5).

Se colocara balizamiento adecuado siempre que existan zonas vedadas a la circulacién, se
dispongan carriles provisionales o se ocupe parcialmente la calzada, reforzando la visibilidad de los
paneles direccionales (tipo TB-2) con luz ambar intermitente (TL-2) cuando las condiciones de
visibilidad asi lo aconsejen.

Para regular el trafico manualmente los sefialistas utilizaran los discos luminosos TL-5y TL-
6, recurriendo a banderola roja en caso de retenciones.

4.- VELOCIDADES DE APROXIMACION Y LIMITADA

Las distancias entre sefales y linea de detenciéon determinadas en los ejemplos, dadas por
un margen entre distancia minima y maxima, estan dimensionadas a las velocidades de
aproximaciéon del tipo de carreteras previstas con trazado de montaia o trazado sinuoso, con
velocidades habituales de circulacién de 50 Km/h y 70 Km/h, con margen suficiente de seguridad

SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO 2



ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL

para adaptar la velocidad entre sefales e incluso llegar a la detencion total cuando se regule el
trafico con sefalistas, semaforos, etc y colocar las sefiales dentro del margen dado en el lugar mas
adecuado en funcion de la visibilidad, etc.

Por otro lado para establecer las velocidades limitadas por la sefalizacién se ha tenido en

cuenta la presencia de obreros y maquinas en la calzada, espacio disponible para barreras de
contencion y su espacio de deformacion, etc.

5.- DESVIACION

La longitud minima de las cufias de balizamiento, tanto de entrada como de salida para una
velocidad de aproximacion de 40 Km/h, vienen determinadas por la siguiente tabla:

Ancho de la zona de corte: Longitud minima de la cufa:
Tm 19m
2m 22 m
3m 31m
4m 37m
6.- COLOCACION Y RETIRADA

La sefializacion y balizamiento se colocara en el orden en que vaya a encontrarlo el usuario,
estando el personal que lo coloca protegido por la sefalizacién precedente. Si no se pueden
colocar de una vez se dejaran primero fuera de la carretera y de espaldas al trafico, colocandose
siempre en los sitios de mayor visibilidad, evitando que queden ocultas por vegetacion, obras de
fabrica, etc, para lo que cual se establecen los margenes de distancia minima y maxima entre
senales.

Para la retirada de las sefiales se procedera en orden inverso al de su colocacién, con la
asistencia si es necesario de un vehiculo de sefalizacion movil.

7.- NORMATIVA DE REFERENCIA

e Norma de Carreteras 8.3. I.C. Sefializacién de Obras.

e Todas las sefiales y elementos de balizamiento pertenecen a la Norma de Sefalizacién de
Obras 8.3. I.C. Anexo |: Catalogo de elementos de Sefalizacion, balizamiento y defensa.

e Norma de Senalizacién de Obras 8.3. I.C. Apartado 2, Ordenaciéon de la circulacion en
presencia de obras fijas, ejemplo AB, figura 4, donde se establecen las sefiales minimas para
ordenar la circulaciéon en sentido unico alternativo.

¢ Norma de Sefializaciéon de Obras 8.3. I.C. Apartado 3: Limitacion de la velocidad, apartados
3.3, Velocidad de aproximacion y limitada, 3.4, Forma de alcanzar la velocidad limitada, y Tabla
3: Escalonamiento de velocidad (Distancias recomendables minimas (m) para pasar a la
velocidad limitada, adaptadas a las velocidades reales de aproximacion).

e Norma de Sefializacion de Obras 8.3. I.C .Longitud minima de las cufias de balizamiento,
Apartado 4. 4.3, Desviacion. Figura 34, Longitud minima para desvio paralelo de un carril y
figura 34 bis.

e Norma de Sefalizacion de Obras 8.3. |.C .Apartado 5, Elementos de sefializacion,
balizamiento y defensa.

e Norma de Senalizacién de Obras 8.3. |.C .Tamafo de las sefiales: Tabla 4, Dimensiones
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minimas y tabla 5, Utilizacion de las categorias dimensionales.

e Norma de Sefalizacion de Obras 8.3. I.C .Apartado 6, Balizamiento.

e Manual de Ejemplos de Senalizacién de Obras Fijas. (Ministerio de Fomento. Direccidn
General de Carreteras)

e Manual de ejemplos de Sefializaciéon de Obras fijas, por ejemplo para distancia de seial de
fin de prohibicion, orden y disposicion de las sefales, balizas luminosas en paneles, sefalistas
para retencion, regulacion del trafico, etc.

e Manual de Sefalizacion Movil de Obras. (Ministerio de Fomento. Direccion General de
Carreteras)

e Senfalizacion Mévil de Obras, Apartado 5: Sefializacién, Puntos 5.2, Maquinas y vehiculos,
5.3, Sefales, 5.4, Clasificacion de las sefales segun su implantacion, 5.5, Reglas de
Implantacién. Ejemplos del manual que mejor se adaptan a las caracteristicas de las obras
como: Ejemplos 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, etc.

8.- EJEMPLOS DE SENALIZACION

SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO 4
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b Minijgerio Senalizacion de Obras Fijas

Fomento Vias con arcén

Diosciin Comersd d¢ Camstwrns

-
“a

w Allernastivas: A

Linea de borde o cierre entre 5y 10m.
Separacion:
Balizamiento longitadinal entre 5y 20 m,

d =10 m

1
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Senalizacion de Obras Fijas

Via de doble sentido de circulacidn
calzada Gnica con 2 carriles

d=1580m

B ;

Zena de obra: Exterior a b plataforma | Ejemplo:

Por ejemplo: Estructuras, excavaciion, etc,

SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO
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Mimgteeﬂo Seiializacion de Obras Fijas ‘
Fom Via de doble sentido de circulackin
Obrevioin euuea..‘tounm utaluda tnica con 2 carriles
Allernativis: 2 ='l' 2
d=150 m .
Zona de obra: En ¢ arcén s
Por ejemplo: Mantenimiento, etc. SO
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‘ "'"3?"” Senalizacion de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacién
Diretiibe Gereedl de Cameterss calzada dnica con 2 carriles

+ ¢

En funcioa de la
* duracion de la obra

» —

L
s N8
AMernativass 2 § ¥

S0m
' s \} | 100 m

4;;% 0 m
R R wm

\
100 m
I R
I
Zona de obra: En of arcén y parte de carril SR 1.3
? Por ¢jemplo: Mantenimicnto, etc. SR A2
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=

Minij'teeno Seiializacion de Obras Fijas
Via de doble sentido de circulacion
. Fo.Lﬂ'e:'toc : calzada anica con 2 carriles
\
100 m En funcion de la
duracion de la obra
Bl -\
\
1%
" & R
“m 5. m
\ -
100 m
Alerlulhl's: a2 ; g 2
\ o
200 m
- \
Sm 50.m
- A
% 100 m
\
50m
\
100 1
A\
v ¢
Zona de obra: En ¢l arcén v parte de carril - 14
Por ejemplo: Mantenimiento, ele. Momas: o
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Las Palmas de G.C., Agosto de 2010.

DAVID ALVARADO RODRIGUEZ
Ingeniero Industrial
(Colegiado n° 1.656)
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1.- CONSUMO DE LA INSTALACION

1.1.- Generalidades.

A la hora de realizar el célculo eléctrico de las lineas de acometida , y alumbrado
publico ,objeto de este proyecto, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones.

Todas las lineas iran protegidas bajo tubo.

Las intensidades maximas admisibles son las indicadas en la tabla 4 de la ITC-
BT-07 y en tabla 5 de la misma instruccion técnica para la acometida (cobre).

La maxima caida de tensidn entre el origen de la instalacion y cualquier otro punto
de la propia instalacion se tendra en cuenta

* La caida de tension que tenga establecida la empresa distribuidora
para acometidas , 5 % en conexiones que tengan origen en una
estacion transformadora y alimenten directamente un suministro.

= [TC- BT-14,15, 19 ¢ ITC —BT 09 , con especial hincapié en el
alumbrado publico donde la caida de tension serd inferior al 3 %
entre el origen de la instalacion y cualquier otro punto de la misma.

El factor de potencia de cada punto de luz deberd corregirse hasta un valor mayor
oigual a 0,9.

Segtn la ITC-BT 09, apartado 3, Dimensionamiento de las instalaciones , “Las
lineas de alimentacion a puntos de luz con lamparas o tubos de descarga estaran
previstas para transportar la carga debida a los propios receptores y a sus
elementos asociados, a sus corrientes armonicas de arranque y desequilibrio de
fases. Como consecuencia, la potencia aparente minima en VA se considerara 1,8
veces la potencia en vatios de las lamparas o tubos de descarga. Sin embargo en
el siguiente parrafo se dice “ Cuando se conozca la carga que supone cada uno de
los elementos asociados a las lamparas o tubos de descarga, las corrientes
armonicas, de arranque y desequilibrio de fases, que tengan éstas como aquellos
puedan producir, se aplicara el coeficiente corrector calculado con estos valores.
Siguiendo estas pautas, se calculara las secciones de los conductores, intensidades
y protecciones de los conductores teniendo en cuenta el 1,8. Sin embargo para las
caidas de tension se tendra en cuenta inicamente la potencia real instalada.

La tension de servicio sera de 400 V, entre fases y de 230 entre fase y neutro.

Las formulas utilizadas para el clculo de las lineas seran las siguientes:

= Cdlculo de la intensidad para circuitos monofdsicos.




= Cdlculo de la intensidad para circuitos trifdsicos.

P

[=———
\/g-V-cosgo

»  Calculo de la caida de tension para circuitos monojfdsicos.

200-P-L

e=————
Y2307 -5

»  Calculo de la caida de tension para circuitos trifdsicos:

e%=————
Yy -400° -s

donde:
P = Potencia instalada.
L = Longitud mas desfavorable de la linea en estudio.
s = Seccion del conductor.

Y =56 si el conductor es de cobre y 35 si es de aluminio.

1.2.- Prevision de la carga.

La potencia inicial del cuadro GC1/CAP/32/p.k 43+000 viene definida por la
siguiente tabla :

LAMPARAS POT POR LAMPARA | POT INSTALADA

(UD) (W) (W)
LINEA 1 32 400 12.800
LINEA 2 26 400 10.400
LINEA 3 6 250 1.500
LINEA 4 8 1.000 8.000
LINEA 5 3 250 750
LINEA 6 4 250 1.000

34.450

Una vez afiadidos los puntos de luz objeto de este proyecto, la potencia por linea
quedaria de la siguiente forma :



LAMPARAS POT POR LAMPARA | POT INSTALADA

(UD) (W) (W)
LINEA 1 32 400 12.800
LINEA 2 26 400 10.400
LINEA 3 18 250 4.500
LINEA 4 7 1.000 7.000
LINEA 5 8 250 2.000
LINEA 6 22 250 5.500
42.200

1.3.- Cdlculo de la Acometida

Partiendo de la acometida eléctrica que alimenta el cuadro de alumbrado existente
formada por circuito de 3x1x95 + 1x50 Cu 0,6/1kV XLPE, la méxima potencia del cuadro en
base a la intensidad admisible del conductor tendido en canalizacidn subterranea y entubada
es de 335 * 0,8= 268 A. El factor de potencia es de 0,9 .

P =~/3-1-U-Cosp=+/3-268-400-0,9 = 167,11 kW

La acometida tiene su inicio en el cuadro de distribucion o cuadro de B.T del centro
de transformacion C102051 de la compaiiia suministradora Endesa-Distribucion y su final en
la caja general de proteccion del cuadro de alumbrado publico GC1/CAP/32/p.k 43+000

La nueva potencia total instalada, segin la ITC-BT-09 en la cual se especifica que
para receptores con lamparas de descarga, la carga minima prevista en voltiamperios sera de
1,8 veces la potencia en vatios de la ldampara sera de

P

alumbrado

=42.200-1,8-0,9 =68.364 w= 68,36 kW .

Tendremos una Intensidad total

S 42200-1,8

I= =
V3.V J3-400

=109,64 A

Con lo cual se confirma que por intensidad (potencia), la seccion de la acometida es
valida, después de incrementarle los nuevos puntos de luz.

La caida de tension para la acometida, teniendo en cuenta que utilizaremos un cable
de seccién 95 mm” en cobre y una longitud de 325 m sera igual a:

_100-P-L _100-42.200-325
y-400%-s  56-400°-95

€% =1.611%



1.4.- Instalaciones de Enlace. Derivacion Individual

Las instalaciones de enlace, formada igualmente por conductor de 4x1x95 mm* con
cable del tipo RZ1-K 0,6/1kV aislamiento de XLPE, aguantan perfectamente el aumento de
potencia tanto por el criterio de intensidad admisible ( igual seccidon que la acometida) , como
por caida de tension, no calculandose al ser puentes de union.

El cuadro de alumbrado ( general de proteccion y mando) dispone de un IGA
regulable de 4x160 A, con calibre suficiente para la potencia total instalada, 42.200 kW e
intensidad utilizando el 1,8 de 109,64 A.

1.5.- Reductor de Consumo

Con la ampliacion de potencia del alumbrado se instalard un nuevo reductor de
consumo de casa Salicra de 45 kVA, dimensionado déptimamente de manera que el cuadro se
quede finalmente con 2 reguladores de 45 kVA. El puente que intercala en serie el
estabilizador estd compuesto por un circuito de 4x1x50 mm* Cu de 0,6/1kV, con intensidad
admisible superior a la obtenida segln la potencia nominal.

S 45.000

I: =
V3.V J3-400

Con la instalacion de un nuevo reductor, los circuitos quedaran distribuidos de la
siguiente forma :

Reductor Existente de 45 kVA : Circuito 1 y Circuito 4

=64,95A

Nuevo Reductor de 45 kVA : Resto de circuitos o lineas : 2,3,5y6

Se instalard de igual forma un nuevo contactor para alimentar los circuitos que
dependan del nuevo reductor, con bornero o repartidor independiente.

1.6.- Cdlculo de los Circuitos de Alimentacion. Intensidades, Caidas de Tension y
Protecciones

En rojo se identifican las nuevas lineas y puntos de luz a afiadir al cuadro existente.
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PlNSTALADA (KW)

42.200

PlNSTAI.ADA (KW)

42.200

P INSTALADA

N IGA

(corregida)

68.364 109,64 4x160A

P INSTALADA

(corregida)

42.200

RED SUBTERRANEA
CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION F. correccién
Tipo de instalacién 0,8
Temperatura maxima del terreno 1
Resistividad térmica del terreno 0,94
N° de cables o ternos de la zanja 0,8
Separacion entre cables o ternos 1
Profundidad de la instalacion 1,03
0,619648

1.7.- Calculo de las corrientes de cortocircuito

Las causas mas importantes de cortocir

cuitos en instalaciones de baja tension,

son el fallo de aislamiento, los defectos en las cargas conectadas y los defectos de

conexion en la instalacion.

Los efectos que esto produce en las i

neas, son principalmente dos, efectos

térmicos, ya que en los cuadros eléctricos de baja tension de instalaciones industriales,
las corrientes de cortocircuito pueden llegar a superar los 50kA, y efectos
electrodindmicos debido a las fuerzas de atraccidn o repulsion entre los conductores de

las distintas fases.

Para calcular la intensidad de cortocircu

ito, se considera a la red como unica

fuente de la corriente de cortocircuito, por lo que el valor de la corriente simétrica en

baja tension viene dado por:



U, . 100-7,
e —
Jg ’ Zk gcc (%)

I =

La obtencién de la corriente de cortocircuito en bornes del trafo es un calculo
basico en el disefio de cualquier instalacidn eléctrica; en instalaciones en el que la red es
la unica fuente, el cortocircuito en bornes del transformador es el que origina las
mayores corrientes de cortocircuito.

Para realizar dicho calculo necesitamos los siguientes datos de partida:

e S,t, Potencia nominal del trafo (kVA).

e U,r, Tension nominal secundaria (V).

e €.(%), Caida de tensidon porcentual en cortocircuito.

Por lo tanto, el valor de nuestra corriente de cortocircuito sera:

Iy = 85';; = 6:0 =22,73kA
3.5« 3400
B 100 " 100

Para calcular la corriente de cortocircuito en un punto alejado del transformador,
como son las lineas que componen nuestra instalacién, hay que considerar las
impedancias de los cables y del transformador, ya que los restantes elementos son
mucho menores, y al desperdiciarlas se introduce un pequefio margen de seguridad en el
calculo.

En primer lugar calcularemos la impedancia de cortocircuito que viene dada por la
siguiente expresion:

de donde:
Z. = Y, ___400 _ 10,16 mQ
V31l 32273
£, U? :
cc:&._n ﬁcomog}ewzl :)R“:4L22,54m9
100 S, < 100- 630

Por lo tanto:



X, =42, 7 =R} =41016*~254" =984 mQ

La estacion transformadora que alimenta al cuadro GC1/CAP/32/p.k 43+000 se
encuentra a unos 325 m del mismo

La resistencia del conductor de 3x1x95 +50 Cu 0,6/1kV a los 325 m sera de

R:p-(£):i-3—25:61,10m§2
S) 56 95

Teniendo en cuenta la impedancia de cortocircuito y la impedancia de la linea
tendremos una impedancia total en la instalacion de:

Zo IR +R [+ x2 =\[2.,54+61,10F +10,16" = 64,45 mQ
Por tanto en el pto de conexion tendremos una intensidad de cortocircuito de la
siguiente magnitud:

, U, 400
ICC = =
32, 364,45

=3,58 kA

Por tanto deberemos disponer de interruptores automaticos con poder de corte
superior a 3,58 kA, para proteger las lineas de alumbrado publico. La totalidad de los
interruptores automaticos que existen en el mercado cumplen con este requisito.

1.8.- Cimentaciones de las Columnas

Las nuevas columnas a colocar son del tipo AM-10 , de altura 12 m y con
diametro en punta de 76 mm. La referencia para la casa Bacolsa es la CM124076, con
pernos de diametro 22 y longitud de 700 mm F-111 segin norma UNE-33.051,
doblados en forma de cachava y galvanizados , con roscado métrico en la parte superior.

El hormigén de la cimentacién sera de 250 kg/cm” y en su interior ademas de
encontrarse los pernos, se colocard un tubo de doble capa y didmetro 63 mm para la
conexion del baculo a la linea general de alimentacion.

La cimentacién de la columna la tomamos de la Tabla 11.1 Cimentaciones de las
Recomendaciones para iluminacién de carreteras y tineles del Ministerio de Fomento
de 1999, dimensiones para h=10 m, 0,9m x 0,9m x 1,2m que son algo mayores que las
recomendadas por el fabricante.
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1.9.- Cdlculos Luminotécnicos

Se ha partido, para el desarrollo de los célculos, de los datos fotométricos
correspondientes a la luminaria propuesta Fuyro 3, de la casa Socelec con lampara de
250 w V.S.A.P. y un nivel de iluminacion ME2 (1,50 cd/m”) con una uniformidad
global superior al 0,40

Los calculos luminicos se han desarrollado mediante programa de ordenador
especifico segun el método de punto por punto, que en nuestro caso ha sido el Ulysse
version 2,3.

1.9.1 La luminancia en un punto de la calzada se calcula mediante formula

L= z[ﬂc,yj- @}Laﬁmzj

donde el sumario (X) comprende, en principio, todas las luminarias de la
instalacion. Los valores de intensidad luminosa I(c,y) y del coeficiente de luminancia
reducida (r(B,tgy)) se obtienen por interpolacion cuadratica en la matriz de intensidades
de la luminaria y en la tabla de reflexion del pavimento. Por ultimo la altura h es la
altura maxima de la luminaria.

Los valores de Iluminancia calculados estaran influidos por el factor de
mantenimiento como minoracidn, que tiene en cuenta la depreciacion luminosa de la
lampara y la causada por la suciedad. Se adoptara en todos los calculos un valor igual a
0,8 .

1.9.2  Calculo de iluminancias horizontales

La iluminancia horizontal en un punto de la calzada se expresa mediante :

E=3|1ky)

ICOS3 YJ -‘luxJ

h

Siendo v al angulo formado por la direccion de incidencia en el punto con la
vertical. El (£) comprende, en principio, todas las luminarias de la instalacion.

Igual que en el caso de las luminancias se tomaran un factor de minoracion por
mantenimiento de la instalacion de 0,705.
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MATERIALES
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Proyecto enlace El Veril

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1 2,0000 ud Pantalla seg. antipart., p/repasado soldadura 14,38 28,76

Grupo 1 .o 28,76
24688@2 36,0000 UD  C60N 2P 2D 16A CURVA C 49,69 1.788,84
24688@2DAR 36,0000 UD ilD 2P 40A 30mA AC 90,00 3.240,00

Grupo 246.........cceeeveeeiinnennnn 5.028,84
ALS 1,0000 ud Botiquin metal. tipo maletin c/contenido 33,60 33,60

Grupo ALS ..o 33,60
E01.20.1020 1.323,6000 Conductor desnudo 1x35 Cu Pirelli 3,29 4.354,64
E01BA0030 0,0095 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 80,95 0,76
E01CA0010 0,0217 t Arena seca 10,48 0,23
E01CB0070 0,0438 t Arido machaqueo 4-16 mm 7,90 0,35

Grupo E01 ..., 4.355,98
E02.0005 20,1790 m*  Agua 1,14 23,00
E02.0012 0,0542 t Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 81,50 4,41

Grupo E02 .......coeoevvvereeiene 27,42
E06.0090 0,0760 t Arena sin lavar 10,71 0,81
E06.0102 32,7687 m*  Arena lavada 16,07 526,59

Grupo E06 ........ccoceeiiiiinnnnne 527,41
E09.0070 24,0000 ud Bloque horm 9x25x50 ¢cm 0,75 18,00

Grupo E09 .....coeevriinniinenn, 18,00
E10GA0400 5,0000 m Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 18,51 92,55
E10GB0300 1,0000 ud Puerta 1 H p/person 2.00x1.00 m acero galv cerram obras 95,41 95,41

Grupo E10 ...cceevvvrereeniennne 187,96
E38AA0010 50000 ud  Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta 1,86 9,30
E38AA0020 1,0000 ud  Gafa antisalpicaduras acetato c/ventil. indirecta 6,05 6,05
E38AA0030 1,0000 ud Gafa antiparticulas policarbonato 714 714
E38AA0040 2,0000 ud Gafa soldador c/doble cristal abatible 6,34 12,68
E38AA0090 1,0000 ud Pantalla soldador de mano CE, mod. 419 E 745 745
E38AA0130 15,0000 ud Casco de seguridad CE, varios colores 1,92 28,80
E38AA0140 5,0000 ud Auricular protector auditivo 25 dB 7,05 35,25
E38AA0180 10,0000 ud Tapones protectores auditivos tipo aural 3,30 33,00
E38AA0190 50000 ud  Mascarilla con filtro contra polvo. 16,01 80,05
E38AA0200 50000 ud  Mascarilla con filtro contra pinturas. 21,06 105,30
E38AB0030 2,0000 ud  Guantes serraje manga larga reforzado 2,66 5,32
E38AB0040 10,0000 ud Guantes cuero forrado, dorso algodén rayado 2,17 21,70
E38AB0070 5,0000 ud Guantes latex amarillo, anticorte 1,37 6,85
E38AB0080 10,0000 ud Guantes latex negro, albafiileria 1,34 13,40
E38AC0010 5,0000 ud Botas lona y serraje puntera y plantilla metalicas 16,80 84,00
E38AC0040 5,0000 ud Par de botas agua PVC cafa baja 3,86 19,30
E38AD0040 5,0000 ud Cinturén portaherramientas. 17,35 86,75
E38AD0060 50000 ud  Mono algodon azulina doble cremallera, pufio elast. 10,67 53,35
E38AD0080 2,0000 ud  Delantal cuero serraje especial soldador 7,39 14,78
E38AD0090 2,0000 ud  Delantal neopreno, agua y abrasivos. 14,31 28,62
E38AE0020 3,0000 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones 20,06 60,18
E38AE0040 3,0000 ud Cuerda 2 m p/cinturén seguridad 13,50 40,50
E38BB0010 0,5000 ud Valla metalica amarilla de 2,50x1 m 30,74 15,37
E38CA0020 2,0000 ud Sefial obligatoriedad, prohibicion y peligro 1,65 3,30
E38CA0030 2,0000 ud Senal cartel obras, PVC, 45x30 cm 2,89 578
E38CB0020 100,0000 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,06 6,00
E38CB0060 4,0000 ud  Cono de sefalizacion reflectante 50 cm 7,15 28,60
E38CC0020 3,0000 ud  Chaleco reflectante 412 12,36
E38DB0050 50000 ud  Taquilla metal. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 109,39 546,95

Grupo E38 ......ccevviveriienn, 1.378,13
E51.01.A0110 6,0000 UD  Tapay marco Tipo B-2 D400 Benito 201,17 1.207,02
E51.01.A0120 34,0000 UD  Tapay marco Tipo A-1 B125 Benito 44,00 1.496,00
E51.01.A0130 2,0000 UD  Tapay marco Tipo A-2 B125 Benito 150,00 300,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Proyecto enlace El Veril

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo E51 ... 3.003,02
H37. 68,0000 Ud  Ud. armaduras para cimentacion 15,03 1.022,04

Grupo H37 ... 1.022,04
HF-4.0 67,3155 M3  Hormigén HF-4.0 100,00 6.731,55

Grupo HF- ..., 6.731,55
IE01.01.0105 108,0000 MI 1x2,5 RZ1-K 0,6/1 kV Cu Pirelli Afumex 1000V 1,50 162,00
IE01.01.0125 5.515,0000 M 1x16 RZ1-K 0,6/1 kV Cu Pirelli Afumex 1000V 1,66 9.154,90
1IE02.01.0110 36,0000 MI 1920 PVC Corrugado Flexible / gp7 0,52 18,72
1IE02.01.0225 2.206,0000 M 19110 PVC Corr Flex Canal subt * 3,10 6.838,60
1IE02.01.0240 74,0000 MI 19160 PVC Corr Flex Canal subt * 3,75 277,50
IE04.20.5555 36,0000 ud  Caja deriv. sup. est. 150x110x70 IP55 S44 CE Gewiss GW 44 006 463 166,68

Grupo IE0 .....oovvvvreicrecieee 16.618,40
IE14.02.A0030 36,0000 ud  LUMINARIA DE LUZ EXT. FAEBER mod CARRETER ST-250W E-20 OPTICA 533,65 19.211,40
IE16.02.0110 2.280,0000 MI.  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,12 273,60
IE16.02.0115 2.280,0000 MI.  Cinta sefializadora linea eléctrica 0,13 296,40

Grupo IET ..o 19.781,40
P01AA030 0,4000 t. Arena de rio 0/6 mm. 15,00 6,00

Grupo P01 ... 6,00
P020 2,0000 Ud  Reductor de Flujo 45 kVA incluida Telegestion 6.500,00 13.000,00
P021 1,0000 Ud  MODIFICACION DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO 350,00 350,00

Grupo P02 .......ceevveereeinene 13.350,00
P27EB082 50000 ud  Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm 21,45 107,25
P27EB211 2,0000 ud Panel direc.b/r 80x40 reflex.parcial 2 59,61 119,22
P27EB501 2,0000 ud  Barrera New Jersey BM-1850 119,57 239,14
P27EL010 2,0000 ud  Baliza destellante incandescente 27,08 54,16
P27EW010 6,0000 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm. 16,00 96,00
P27EW130 4,0000 ud Pie galv. para panel direccional 35,87 143,48

Grupo P27 .....ccocevviiveniiienn, 759,25
PROD.L.D.1 1.360,0000 Kg. Termoplasticos de aplicacion en caliente 1,50 2.040,00

Grupo PRO ......cvviirreeieene 2.040,00
TOOCA0008 52800 Tn. ARENA LAVADA 6,38 33,69
TOOCA2014 10,4000 Tn. ARIDO MACHAQUEO 20-40 mm. 6,05 62,92
TO0CB0310 1.150,0000 Ud. BLOQUE HORMIGON VIBRADO 20x25x50 0,97 1.115,50
TOOCF5005 645,7500 Kg. ACERO CORRUGADO AEH-400-N 0,41 264,76
TOOCFV005 12,3000 Kg. ALAMBRE ATAR 1,2mm. 0,78 9,59
T00CJ0125 0,8200 Kg. CLAVOS2" 0,69 0,57
T00CQ1010 16,8980 Tn.  Cemento 350,ensacado(IV-35A) 83,33 1.408,11
T00CS0020 0,2050 M. VIGAS MADERA PINO INSIGNE 265,24 54,37
TOOCX0010 328,0000 Ud. PUNTAL METALIC.REFORZ.2,10-3,65M. 0,03 9,84

Grupo T00.....ceecverrereereeraeans 2.959,35
antiderrapant 96,0000 Kg.  Granulos antiderrapantes 0,50 48,00

Grupo ant .......ccceevvveeniiinennnn 48,00
esferasvidrio 136,0000 Kg. Esferitas de vidrio 0,50 68,00

Grupo esf .....ccocvvvieerireiiennns 68,00
mat0006 2,5000 Ud. Senal reflexiva circular 60 cm. 117,81 294,53
mat0007 2,5000 Ud. Senal reflexiva triangular 90 cm. 128,36 320,90
mat0008 14,0000 MI.  Poste galvanizado 80x40 14,07 196,98
mat0009 20,0000 Ud. Reflector de calzada doble catadidptrico 3,01 60,20
mat0010 120,0000 Ud. Reflector de barrera doble catadidptrico 3,91 469,20
mat0011 600,0000 M. Sistema completo de barrera metalica con marcado CE 35,00 21.000,00
mat0020 1,0000 Kg. Adhesivo 15,03 15,03
mat0030 0,8840 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 67,74
mat0031 34,0000 Ud. Accesorios de encofrado 1,00 34,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Proyecto enlace El Veril

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
mat0032 1,3600 Kg. Desencofrante 2,51 3,41
matr0002 30,4360 Tn.  Arido fino mezclas bituminosas 8,00 243,49
matr0003 13,0440 Tn.  Arido grueso mezclas bituminosas 7,00 91,31
matr0004 2,3900 Tn.  Betn de penetracion 60/70 en MBC 616,91 1.474.41
matr0006 2,6088 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,00 221,75
matr0010 0,6250 M3. Hormigén HM-20 75,00 46,88
matr0015 103,7100 M3. Suelo seleccionado proc. préstamo 0,50 51,86
matr0018 178,0030 M3. Hormigén HA-25 80,00 14.240,24
matr0020 0,2200 Tn.  Emulsion termoadherente 350,00 77,00
Grupo mat .......coevveerineninennns 38.908,92

L0 1Y RN 116.882,02

14 de abril de 2015 Pégina 3



MAQUINARIA
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
E35.0020 1,5750 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 24,30 38,27
E35.0060 20,4835 h Hormigonera portatil 250 | 3,94 80,70
Grupo E35 .....coovereeerienne 118,98

IRI 0,1087 Medicion de IRI 120,00 13,04
Grupo IR ..cooeiieiiiiencieen, 13,04

QO02R00005 15,6000 H. RETROEXCAVADORA M.F.CON CAZO. 21,86 341,02
Grupo Q02 ......cceevvvvrreeneenns 341,02

QAC0030 14,4000 h Camién grua 7-9 tm (grande) 43,07 620,21
Grupo QAC......ccovvereeieenns 620,21

TAPRPAP 0,0800 tn Transporte de papel a planta de gestor autorizado 7,00 0,56
TAPRPLAS 0,8000 tn Transporte de plastico a planta de gestor autorizado 7,00 5,60
Grupo TAP.....ccveviiieniieenn, 6,16

TBAS 0,0800 tn Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00 0,64
Grupo TBA ..o 0,64

maq0001 0,6087 H. Planta asfaltica en caliente discontinua 240,83 146,60
maq0002 15,6087 H. Extendedora de aglomerado sobre cadenas 79,63 1.242,92
maq0007 47,8831 H.  Retrocargadora 34,01 1.628,50
maq0009 6,0000 H. Camién con tanque para agua 47,59 285,54
maq0011 15,5218 H. Comp. vibrante de dos cilindros, tandem 50,94 790,68
maq0012 15,5218 H. Comp. de neumaticos autopropulsado 53,64 832,59
maq0014 52,4415 H. Camidn caja fija carga 10 Tn. 46,21 2.423,32
maq0016 8,3984 H. Barredora autopropulsada 110,00 923,82
maq0017 47,8831 H. Compactador de conduccion manual (rana) 20,26 970,11
maq0018 45584 H. Fresadora de aglomerado 100,60 458,58
maq0020 49,9930 H. Compresor movil motor eléctrico 6,17 308,46
maq0021 1,2890 H. Furgonetas de caja abierta 25,68 33,10
maq0022 42,4291 H. Camién hormigonera 6 m3. 58,83 2.496,11
maq0023 62,3280 H. Camidn caja fija y gréa auxiliar 55,52 3.460,45
maq00230 15,0000 H. Camién caja fija y plancha auxiliar 55,52 832,80
maq0027 48,5760 H. Maquina para colocacion de biondas 18,74 910,31
maq0028 3,8400 H. Maquina para pintura con resaltos 52,00 199,68
maq0030 0,0474 H. Cortadora de hormigén de doble disco 12,00 0,57
maq0031 0,0009 H. Tanque autopropulsado con rampa de riego 47,37 0,04
Grupo maq .....coeeeruerensvernnns 17.944,18

proptrans01 51,8550 Km. Camio6n tanque para agua 0,23 11,93
proptrans04 65,2500 Km. Camion tanque para combustible 0,22 14,36
Grupo Pro .....cceevriveessinenns 26,28

L 19.070,51
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MANO DE OBRA

ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

Proyecto enlace El Veril

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
CAPATAZ 724772 H.  Capataz 16,00 1.159,63
Grupo CAP ......covvrereereenns 1.159,63

MO1. 703,7731 H Oficial primera 14,20 9.993,58
Grupo MOT......coevvvreniinenn, 9.993,58

Mo02. 57,0000 h Oficial segunda 13,80 786,60
Grupo MO2.......ceeevverreennenns 786,60

M10. 268,7000 H Oficial electricista 15,50 4.164,85
Grupo M10.....cccvveereeieene 4.164,85

M11. 48,1000 H Ayudante electricista 14,00 673,40
Grupo M11 ... 673,40

MO0009 1.058,8773 H.  Pedn ordinario 14,00 14.824,28
Grupo MOO ........coverririennns 14.824,28

TOTAL ittt 31.602,34
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AUXILIARES
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
Proyecto enlace El Veril

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01.0010 m*  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N
Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N y arena, M-160, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.
MO0009 2,4000 H. Peon ordinario 14,00 33,60
E02.0012 0,4400 t Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 81,50 35,86
E06.0102 0,9800 m* Arena lavada 16,07 15,75
E02.0005 0,2600 m* Agua 1,14 0,30
E35.0060 0,5000 h Hormigonera portatil 250 | 3,94 1,97
%0.01 1,0000 %  Medios auxiliares 87,48 0,87
TOTAL PARTIDA ......oeoiiiiirrininnesrcnre s 88,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
A01.0030 m*  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N
Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N y arena, M-60, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.
MO0009 24000 H. Peodn ordinario 14,00 33,60
E02.0012 0,3000 t Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 81,50 24,45
E06.0102 1,000 m* Arena lavada 16,07 17,68
E02.0005 0,2500 m* Agua 1,14 0,29
E35.0060 0,5000 h Hormigonera portatil 250 | 3,9 1,97
%0.01 1,0000 %  Medios auxiliares 77,99 0,78
TOTAL PARTIDA ... 78,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
A01000050 M. Hormigon HM-20/P/40
Hormigdn de Fck.20 N/mm? (200 Kg/cm?), con cemento PA-350(11-Z/35A), arena lavada y arido rodado
Tméax.40 mm.confeccionado con hormigonera de 250 I., para vibrar y consistencia plastica.
MO0009 1,7800 H.  Peon ordinario 14,00 24,92
T00CQ1010 0,3800 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A) 83,33 31,67
TOOCA0008 0,6600 Tn. ARENA LAVADA 6,38 421
TOOCA2014 1,3000 Tn. ARIDO MACHAQUEO 20-40 mm. 6,05 7,87
E02.0005 0,1600 m* Agua 1,14 0,18
E35.0060 0,5000 h Hormigonera portatil 250 | 3,94 1,97
%0000.003 3,0000 %  Medios auxiliares.(s/total) 70,82 2,12
TOTAL PARTIDA ..ot 72,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
A02000010 M. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350
Mortero 1:3 de cemento (PUZ-350)y arena, confeccionado con hormigonera.
MO0009 2,4000 H. Peon ordinario 14,00 33,60
T00CQ1010 0,4400 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A) 83,33 36,67
E06.0102 0,9800 m* Arena lavada 16,07 15,75
E02.0005 0,2600 m* Agua 1,14 0,30
E35.0060 0,5000 h Hormigonera portatil 250 | 3,94 1,97
%0000.003 3,0000 %  Medios auxiliares.(s/total) 88,29 2,65
TOTAL PARTIDA ......oeoiiitirrinin s 90,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
A02000015 M. Mortero 1:5 de cemento PUZ-350
Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 y arena, confeccionado con hormigonera.
MO0009 2,4000 H. Peodn ordinario 14,00 33,60
T00CQ1010 0,3000 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A) 83,33 25,00
E06.0102 1,000 m* Arena lavada 16,07 17,68
E02.0005 0,2500 m* Agua 1,14 0,29
E35.0060 0,5000 h Hormigonera portatil 250 | 3,94 1,97
%0000.003 3,0000 %  Medios auxiliares.(s/total) 78,54 2,36
TOTAL PARTIDA ...t 80,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS

14 de abril de 2015

Pagina 1



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
Proyecto enlace El Veril
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A03000020 M2 Encofrado/desencof.madera en losas
Encofrado y desencofrado de madera en losas.(8 puestas).
MO01. 0,8000 H  Oficial primera 14,20 11,36
MO0009 0,6000 H. Pedn ordinario 14,00 8,40
TOOCX0010 8,0000 Ud. PUNTAL METALIC.REFORZ.2,10-3,65M. 0,03 0,24
T00CS0020 0,0050 M2 VIGAS MADERA PINO INSIGNE 265,24 1,33
T00CJ0125 0,0200 Kg. CLAvVOS2" 0,69 0,01
%0000.003 3,0000 %  Medios auxiliares.(s/total) 21,34 0,64
TOTAL PARTIDA ......oeoiiiiirrininnesrcnre s 21,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
A05000005 M?. Excav.zanjas cualquier terreno
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extraccion de tierras al borde.
MO0009 0,3500 H.  Pedn ordinario 14,00 490
QO02R00005 0,3000 H.  RETROEXCAVADORA M.F.CON CAZO. 21,86 6,56
%0000.003 3,0000 %  Medios auxiliares.(s/total) 11,46 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
A07.0020 M3 M3 Excavacion en zanjas
M3 Excavacion en zanjas y po zos en cualquier clase de terre- no con extraccion de tierras al borde.
MO0009 0,3500 H. Pedn ordinario 14,00 490
E35.0020 0,3000 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 24,30 7,29
%00.000300100 1,0000 %  Medios auxiliares 12,19 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
A99000100 Kg. Acero corrugado AEH 400N
Acero corrugado AEH 400N, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.
MO01. 0,0170 H  Oficial primera 14,20 0,24
MO0009 0,0100 H. Pedn ordinario 14,00 0,14
TOOCF5005 1,0500 Kg. ACERO CORRUGADO AEH-400-N 0,41 0,43
TOOCFV005 0,0200 Kg. ALAMBRE ATAR 1,2mm. 0,78 0,02
%0000.003 3,0000 %  Medios auxiliares.(s/total) 0,83 0,02
TOTAL PARTIDA ......oootiiiirrininnessrcsne s 0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
PP SENAL005 Ud. PART. PROP. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacién y
anclaje, totalmente colocada.
mat0008 2,8000 MI. Poste galvanizado 80x40 14,07 39,40
mat0007 1,0000 Ud. Sefial reflexiva triangular 90 cm. 128,36 128,36
matrn0010 0,1250 M3. Hormigén HM-20 89,00 11,13
equipo012 0,0028 d.  Equipo de colocacién de sefales 831,12 2,33
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 181,22 3,62
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 184,84 11,09
TOTAL PARTIDA ...t 195,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
Proyecto enlace El Veril
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PP SENAL006 Ud. PART. PROP. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60
Ud. Sefial reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimen-
tacion y anclaje, totalmente colocada.
equipo012 0,0028 d.  Equipo de colocacion de sefiales 831,12 2,33
matrn0010 0,1250 M3. Hormigén HM-20 89,00 11,13
mat0006 1,0000 Ud. Sefal reflexiva circular 60 cm. 117,81 117,81
mat0008 2,8000 M. Poste galvanizado 80x40 14,07 39,40
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 170,67 341
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 174,08 10,44

TOTAL PARTIDA ....ooeiieceeee e ssnn e snnnees 184,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

PP U18BCN012 ud PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm

Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado.
MO0009 0,0400 H. Pedn ordinario 14,00 0,56
P27EB082 1,0000 ud  Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm 21,45 21,45

TOTAL PARTIDA ......oeoiiiiirrinin s 22,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CENTIMOS
PP U18BPD011 ud PART. PROP. P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca nivel 2, incluso poste galvanizado de susten-
tacidn con pie, en balizamiento de desvios, colocado.

CAPATAZ 0,2500 H. Capataz 16,00 4,00
MO1. 0,5000 H  Oficial primera 14,20 7,10
MO0009 0,5000 H. Peon ordinario 14,00 7,00
P27EB211 1,0000 ud Panel direc.b/r 80x40 reflex.parcial 2 59,61 59,61
P27EW010 3,0000 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 16,00 48,00
P27EW130 2,0000 ud Pie galv. para panel direccional 35,87 71,74
TOTAL PARTIDA ...t 197,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

PP U18BV011 ud PART. PROP. BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-1850
Barrera movil New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas 1x0,80x0,5 m., coloca-
da.
MO0009 1,0000 H.  Peodn ordinario 14,00 14,00
P27EB501 1,0000 ud Barrera New Jersey BM-1850 119,57 119,57
P01AA030 0,2000 t. Arena de rio 0/6 mm. 15,00 3,00
TOTAL PARTIDA ...t nnnnnnees 136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA' Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

PP U18LB010 ud PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE
Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm y celula cre-
puscular automatica.
MO0009 1,0000 H.  Pedn ordinario 14,00 14,00
P27EL010 1,0000 ud Baliza destellante incandescente 27,08 27,08
TOTAL PARTIDA ... 41,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CENTIMOS

equipo001 d.  Equipo de fabricacion y extension de MBC
d. Equipo de fabricacién y extension de mezclas bituminosas en caliente compuesto por planta asfaltica, extende-
dora de aglomerado, compactador de rodillos, compactador de neumaticos, 6 peones y 1 capataz.

maq0001 7,0000 H. Planta asfaltica en caliente discontinua 240,83 1.685,81
maq0002 7,0000 H.  Extendedora de aglomerado sobre cadenas 79,63 557,41
maq0011 6,0000 H.  Comp. vibrante de dos cilindros, tandem 50,94 305,64
maq0012 6,0000 H.  Comp. de neumaticos autopropulsado 53,64 321,84
MO0009 48,0000 H.  Peon ordinario 14,00 672,00
CAPATAZ 8,0000 H. Capataz 16,00 128,00
TOTAL PARTIDA ..ot 3.670,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
Proyecto enlace El Veril
copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
equipo004 d. Equipo de barreras metalicas

d. Equipo de colocacion, retirada o acondicionamiento de barrera metalica de seguridad compuesto por camion

grua, compresor, maquina hinca postes, 3 peones y 1 oficial 1.
maq0023 8,0000 H. Camidn caja fija y grua auxiliar 55,52 444,16
maq0027 8,0000 H. Maquina para colocacién de biondas 18,74 149,92
maq0020 8,0000 H.  Compresor movil motor eléctrico 6,17 49,36
MO0009 24,0000 H.  Pedn ordinario 14,00 336,00
MO01. 8,0000 H  Oficial primera 14,20 113,60

TOTAL PARTIDA ... e 1.093,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS

equipo010 d. Equipo de hormigonado

d. Equipo de colocacion de hormigén compuesto por camion hormigonera, 1 pedn y 1 oficial 12.
maq0022 8,0000 H.  Camién hormigonera 6 m3. 58,83 470,64
MO0009 8,0000 H. Peodn ordinario 14,00 112,00
MO01. 8,0000 H  Oficial primera 14,20 113,60

TOTAL PARTIDA ......oeoiiiiirrinin s 696,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

equipo012 d. Equipo de colocacion de sefales

d. Equipo de colocacién de sefiales compuesto por camién grdia, compresor, 2 peones y 1 oficial 12.
maq0023 8,0000 H.  Camidn caja fija y gria auxiliar 55,52 444,16
maq0020 8,0000 H.  Compresor movil motor eléctrico 6,17 49,36
MO0009 16,0000 H.  Peon ordinario 14,00 224,00
MO1. 8,0000 H  Oficial primera 14,20 113,60

TOTAL PARTIDA ..ot 831,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS

equipo013 d. Equipo de demoliciones

d. Equipo de demolicion compuesto por furgoneta, compresor movil, 1 pedn.
maq0021 8,0000 H. Furgonetas de caja abierta 25,68 205,44
maq0020 8,0000 H.  Compresor movil motor eléctrico 6,17 49,36
MO0009 8,0000 H. Peon ordinario 14,00 112,00

TOTAL PARTIDA ..ot 366,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
equipo014 d. Equipo de fresado

d. Equipo de frasado de pavimento de aglomerado compuesto por maquina frasadora, camién de caja fija, barredo-
ra autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.

maq0018 8,0000 H. Fresadora de aglomerado 100,60 804,80
maq0014 8,0000 H.  Camidn caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
maq0016 8,0000 H. Barredora autopropulsada 110,00 880,00
MO0009 24,0000 H. Pedn ordinario 14,00 336,00
CAPATAZ 8,0000 H. Capataz 16,00 128,00
TOTAL PARTIDA ... 2.518,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

equipo019 d. Equipo de corte de asfalto
d. Equipo de corte de asfalto compuesto por furgoneta, compresor mévil, 1 peén.
maq0021 8,0000 H. Furgonetas de caja abierta 25,68 205,44
maq0030 8,0000 H. Cortadora de hormigén de doble disco 12,00 96,00
maq0020 8,0000 H.  Compresor movil motor eléctrico 6,17 49,36
TOTAL PARTIDA ... 350,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
Proyecto enlace El Veril
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
equipo024 d. Equipo de encofradores
d. Equipo de encofradores compuesto por camion de caja fija y griia auxiliar, 1 oficial 12y 1 pedn ordinario.
maq0023 8,0000 H.  Camidn caja fija y gréa auxiliar 55,52 444,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 444,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

equipo029 d. Equipo de producto de larga duracion
d. Equipo de aplicacion de pintura de larga duracion (doble componente) en marcas viales, compuesto por barredo-
ra autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.

maq0028 8,0000 H.  Ma&quina para pintura con resaltos 52,00 416,00
maq0016 8,0000 H. Barredora autopropulsada 110,00 880,00
MO0009 24,0000 H.  Pedn ordinario 14,00 336,00
CAPATAZ 8,0000 H. Capataz 16,00 128,00
TOTAL PARTIDA ...t 1.760,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS

equipo030 d. Equipo de riego autoadherente

d. Equipo de riegos de emulsiones bituminosas compuesto por camion cuba y 1 pedn.
maq0031 8,0000 H. Tanque autopropulsado con rampa de riego 47,37 378,96
MO0009 8,0000 H. Peon ordinario 14,00 112,00

TOTAL PARTIDA ...ttt 490,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
equipo15 d. Equipo de trabajos en zanjas

d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora, camion de caja fija, compaca-
tador manual, 1 pedny 1 capataz.

maq0007 8,0000 H. Retrocargadora 34,01 272,08
maq0014 8,0000 H.  Camidn caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
maq0017 8,0000 H. Compactador de conduccion manual (rana) 20,26 162,08
MO0009 8,0000 H.  Peon ordinario 14,00 112,00
CAPATAZ 8,0000 H. Capataz 16,00 128,00
TOTAL PARTIDA ....covviiiniiniiniininsssnse s 1.043,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

matrn0001 M3. Agua
E02.0005 1,0000 m* Agua 1,14 1,14
proptrans01 5,0000 Km. Camién tanque para agua 0,23 1,15

TOTAL PARTIDA ...ttt 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

matrn0002 Tn. Arido fino mezclas bituminosas
matr0002 1,0000 Tn. Avrido fino mezclas bituminosas 8,00 8,00
proptrans02 25,0000 Km. Tracto camion 4x2 y semirr. caja basc. 16 m3 0,12 3,00
TOTAL PARTIDA ...t e 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
matrn0003 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas
matr0003 1,0000 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 7,00 7,00
proptrans02 25,0000 Km. Tracto camion 4x2 y semirr. caja basc. 16 m3 0,12 3,00
TOTAL PARTIDA ..ot 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
matrn0004 Tn. Betln de penetracion 60/70 en MBC
matr0004 1,0000 Tn. Betln de penetracion 60/70 en MBC 616,91 616,91
proptrans04 25,0000 Km. Camién tanque para combustible 0,22 5,50
TOTAL PARTIDA ..o e 622,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
Proyecto enlace El Veril
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
matrn0006 Tn. Filler (cemento) para MBC
matr0006 1,0000 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,00 85,00
proptrans05 25,0000 Km. Camion caja fija y graa auxiliar 0,02 0,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 85,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
matrn0010 M3. Hormigén HM-20
matr0010 1,0000 M3. Hormigon HM-20 75,00 75,00
proptrans10 25,0000 Km. Camién hormigonera 6 m3. 0,56 14,00
TOTAL PARTIDA ....oooiiteieriereesie e see s see s sne e 89,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS
matrn0015 M3. Suelo seleccionado proc. préstamo
matr0015 1,0000 M3. Suelo seleccionado proc. préstamo 0,50 0,50
TOTAL PARTIDA ...t 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
matrn0018 M3. Hormigén HA-25
matr0018 1,0000 M3. Hormigén HA-25 80,00 80,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 80,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS
matrn0020 Tn. Emulsién termoadherente
matr0020 1,0000 Tn. Emulsion termoadherente 350,00 350,00
proptrans04 25,0000 Km. Camion tanque para combustible 0,22 5,50
TOTAL PARTIDA ....ooeiieeteee e ssvrr e snnnees 355,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP01 OBRA CIVIL
TIERRA011 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga de
productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.
equipo15 0,0150 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.043,84 15,66
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 15,66 0,31
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 15,97 0,96
TOTAL PARTIDA ..o 16,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
DEMO006 M3 DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO
Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga y transporte de los productos re -
sultantes a gestor de residuos autorizado.
equipo013 0,0800 d.  Equipo de demoliciones 366,80 29,34
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 29,34 0,59
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 29,93 1,80
TOTAL PARTIDA ..ot 31,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
E0201 m3 RELLENO ZANJAS MAT. EXCAVACION
Relleno de zanjas con material procedente de la excavacion o de prestamo, exento de aridos mayo -
res de 4 cm y apisonado por tongadas de 20 cm
equipo15 0,0047 d.  Equipo de trabajos en zanjas 1.043,84 491
matrn0015 1,0000 M3. Suelo seleccionado proc. préstamo 0,50 0,50
matrn0001 0,1000 M3. Agua 2,29 0,23
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 5,64 0,11
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 5,75 0,35
TOTAL PARTIDA ..o 6,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
HF40 M3 HORMIGON DE FIRMES HF-4.0
M3 de hormigén de firme HF-4.0, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.
equipo010 0,0050 d.  Equipo de hormigonado 696,24 3,48
HF-4.0 1,0500 M3 Hormigon HF-4.0 100,00 105,00
%medaux12% 12,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 108,48 13,02
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 121,50 7,29
TOTAL PARTIDA ... 128,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
E0401 m3 REFUERZO DE HORMIGON H-25 Canalizacion
De refuerzo de hormigén H-25 con tamafio maximo del arido de 40 mm, en zanjas para protecciones
de canalizaciones eléctricas, totalmente colocado y terminado. Incluye vibrado y encofrado para lo -
grar dado de hormigén de 0,4x0,4 cm
equipo010 0,0210 d.  Equipo de hormigonado 696,24 14,62
matrn0018 0,7000 M3. Hormigdn HA-25 80,00 56,00
MO1. 0,3000 H  Oficial primera 14,20 4,26
MO0009 0,3000 H. Peon ordinario 14,00 4,20
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 79,08 1,58
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 80,66 4,84
TOTAL PARTIDA ..o 85,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0501 m TUBOS DE PVC DE 160 mm
Tuberia de PVC de doble pared, didmetro exterior 160 mm , incluso montaje de tuberia, nylon-guias,
para canalizaciones eléctricas enterradas de B.T. Totalmente colocada y fijada a la zanja y levanta-
da 5 cm del suelo. Instalados
1E02.01.0240 1,0000 Ml 12160 PVC Corr Flex Canal subt * 3,75 3,75
IE16.02.0115 1,0000 MI. Cinta sefializadora linea eléctrica 0,13 0,13
1E16.02.0110 1,0000 MI.  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,12 0,12
MO1. 0,0250 H Oficial primera 14,20 0,36
M02. 0,0250 h Oficial segunda 13,80 0,35
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 4,71 0,28
TOTAL PARTIDA ..o 4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
E0601 m TUBO PVC DE 110 mm EMBEBIDO
Tuberia de PVC de doble pared, diametro exterior 110 mm , incluso montaje de tuberia, nylon-guias,
para canalizaciones eléctricas enterradas de A.P. Totalmente colocada e instalada, fijada a la zanja
y separada del suelo 5 cm.
1E02.01.0225 1,0000 Ml 1g110 PVC Corr Flex Canal subt * 3,10 3,10
1E16.02.0110 1,0000 MI.  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,12 0,12
IE16.02.0115 1,0000 MI. Cinta sefializadora linea eléctrica 0,13 0,13
MO1. 0,0250 H  Oficial primera 14,20 0,36
MO2. 0,0250 h  Oficial segunda 13,80 0,35
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 4,06 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
E0701 u  ARQUETA DE PASO DE 0.96x0.7 CON TAPA
Arqueta de paso de 0.96x0.7x0.85 m ejecutada con bloques huecos de hormigén de 50x25x12 cm,
cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y tapa de fundicion NO -
RINCO DE 745X1007, totalmente sujeto el marcho al terreno. Los tubos de entrada y salida se sellaran
con mortero.
E51.01.A0110 1,0000 UD Tapay marco Tipo B-2 D400 Benito 201,17 201,17
T00CB0310 50,0000 Ud. BLOQUE HORMIGON VIBRADO 20x25x50 0,97 48,50
A01000050 0,2000 M3 Hormigén HM-20/P/40 72,94 14,59
A99000100 15,0000 Kg. Acero corrugado AEH 400N 0,85 12,75
A02000010 0,7000 M. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 90,94 63,66
A02000015 0,000 M. Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 80,90 8,09
A03000020 1,0000 M2 Encofrado/desencof.madera en losas 21,98 21,98
A05000005 1,3000 M®. Excav.zanjas cualquier terreno 11,80 15,34
MO1. 4,0000 H  Oficial primera 14,20 56,80
MO0009 4,0000 H.  Peon ordinario 14,00 56,00
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 498,88 9,98
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 508,86 30,53
TOTAL PARTIDA ..ot 539,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0801 u  ARQUETA DE PASO 0.5x0.5x0.7
Arqueta de paso,construida con hormigén HM-20, incluso excavacion y movimiento de tierras de di-
mensiones 0,5x0,5x0,7 m con tapa de fundicién definida por propiedad, situada en zona terriza o ajar-
dinada, completamente terminada y enfoscada. El marco de la arqueta deber estar perfectamente su-
jeto, con redondos u otra estructura al firme. Los tubos de entrada y salida se sellaran con mortero.
E51.01.A0120 1,0000 UD Tapay marco Tipo A-1 B125 Benito 44,00 44,00
T00CB0310 25,0000 Ud. BLOQUE HORMIGON VIBRADO 20x25x50 0,97 24,25
A01000050 0,2000 M3 Hormigén HM-20/P/40 72,94 14,59
A99000100 15,0000 Kg. Acero corrugado AEH 400N 0,85 12,75
A02000010 0,7000 M. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 90,94 63,66
A02000015 0,1000 M. Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 80,90 8,09
A03000020 1,0000 M2 Encofrado/desencof.madera en losas 21,98 21,98
A05000005 1,3000 M®. Excav.zanjas cualquier terreno 11,80 15,34
Mo1. 3,0000 H  Oficial primera 14,20 42,60
MO0009 3,0000 H. Peon ordinario 14,00 42,00
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 289,26 5,79
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 295,05 17,70
TOTAL PARTIDA ..o 312,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
E0901 u  ARQUETA DE PASO RODAMIENTO TIPO B-2 DE A.P.
Arqueta de paso rodamiento en zona de calzada y trafico rodado tipo B2 y tapa en hierro de fundicién.
Totalmente instalada. Los tubos de entrada y salida se sellaran con mortero
E51.01.A0130 1,0000 UD Tapay marco Tipo A-2 B125 Benito 150,00 150,00
E09.0070 12,0000 ud Bloque horm 9x25x50 cm 0,75 9,00
1A07.0020 0,5000 m* Excavacion en zanjas y pozos. 12,31 6,16
A01.0030 0,0140 m* Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 78,77 1,10
A01.0010 0,0520 m*  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 88,35 4,59
E06.0090 0,0380 t Arena sin lavar 10,71 0,41
TOTAL PARTIDA ..o 171,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E1001 m  CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO
Corte de pavimento asfaltico por medios mecanicos de los cruces a ejecutar en el alumbrado del Ve -
ril. La Medicion es por metro lineal, incluyéndose los 2 cortes por ml.
equipo019 0,0016 d.  Equipo de corte de asfalto 350,80 0,56
MO1. 0,0400 H Oficial primera 14,20 0,57
MO0009 0,0400 H. Pedn ordinario 14,00 0,56
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,69 0,03
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 1,72 0,10
TOTAL PARTIDA ..o 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
E1101 m3 FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Partida alzada de fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de
productos resultantes a gestor de residuos autorizado.
equipo014 0,0308 d.  Equipo de fresado 2.518,48 77,57
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 71,57 1,55
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 79,12 4775
TOTAL PARTIDA. ..o 83,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E101 Tn  MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12) en capa de ro-
dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono
de betdn, incluye la obligatoria medicién del IRI.
equipo001 0,0020 d.  Equipo de fabricacion y extensién de MBC 3.670,70 7,34
matrn0002 0,7000 Tn. Arido fino mezclas bituminosas 11,00 7,70
matrn0003 0,3000 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 10,00 3,00
matrn0006 0,0600 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,50 513
IRI 0,0025 Medicion de IRI 120,00 0,30
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 2347 0,47
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 23,94 1,44
TOTAL PARTIDA ... 25,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
PAV019 Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70
Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
matrn0004 1,0000 Tn. Betln de penetracion 60/70 en MBC 622,41 622,41
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 622,41 12,45
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 634,86 38,09
TOTAL PARTIDA ..o 672,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA' Y CINCO
CENTIMOS
PAV016 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Tn. Emulsion catidnica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién minima de 0.60
Kg/m2, totalmente colocada.
equipo030 0,0005 d.  Equipo de riego autoadherente 490,96 0,25
matrn0020 1,0000 Tn. Emulsion termoadherente 355,50 355,50
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 355,75 712
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 362,87 21,77
TOTAL PARTIDA ... 384,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
PAV001 P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante mezclas
bituminosas en caliente, incluye transporte y retirada a cualquier punto de la isla.
maq0002 15,0000 H. Extendedora de aglomerado sobre cadenas 79,63 1.194,45
maq0011 15,0000 H.  Comp. vibrante de dos cilindros, tandem 50,94 764,10
maq0012 15,0000 H.  Comp. de neuméticos autopropulsado 53,64 804,60
maq00230 15,0000 H.  Camidn caja fija y plancha auxiliar 55,52 832,80
MO0009 15,0000 H. Peon ordinario 14,00 210,00
CAPATAZ 15,0000 H. Capataz 16,00 240,00
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 4.045,95 80,92
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 4.126,87 24761
TOTAL PARTIDA ..o 4.374,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA

Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E1401 u  ENCOFRADO BASE CIMENTACION COLUMNA 0.9+0.9*1.10
Encofrado para base de cimentacion 0.9*0.9*1,20 m, ubicacion de columna de alumbrado, incluyen -
do la colocacion de 4 pernos de acero galvanizado de 22x700, tuerca y arandelas anchas, zincadas
en caliente o en acero inoxidable AISI 316
equipo024 0,0170 d.  Equipo de encofradores 444,16 7,55
mat0030 0,0260 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 1,99
mat0032 0,0400 Kg. Desencofrante 2,51 0,10
mat0031 1,0000 Ud. Accesorios de encofrado 1,00 1,00
MO1. 8,0000 H  Oficial primera 14,20 113,60
MO0009 8,0000 H. Peon ordinario 14,00 112,00
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 236,24 472
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 240,96 14,46
TOTAL PARTIDA ... 255,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
E1501 u  PEANA DE COLUMNA
Ejecucién de peana de piedra lavada de 7-10 cm de altura, alrededor de la cimentacién de la columna
( tapado de tornilleria), Las terminaciones seran en chaflan. Totalmente realizadas, ejecutadas y con
retirada del encofrado una vez finalizadas.
matrn0018 0,3500 M3. Hormigén HA-25 80,00 28,00
H37. 2,0000 Ud Ud. armaduras para cimentacion 15,03 30,06
A07.0020 0,1250 M3 M3 Excavacién en zanjas 12,31 1,54
MO1. 0,1000 H  Oficial primera 14,20 1,42
MO0009 0,1000 H.  Peon ordinario 14,00 1,40
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 62,42 1,25
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 63,67 3,82
TOTAL PARTIDA ..ot 67,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
E1601 u  PROTECCION,BANCADA,CANALIZACION DE REDUCTOR
Proteccion de armario de reductor de 45 kVA, ejecutada con bloques huecos de hormigén aligerado
50x25x12 cm , cogidos con mortero 1:6 protegiendo sus caras laterales y posterior. enfoscado en
todo su perimetro y pintado con colores del Cabildo, azul y amarillo. Totalmente terminado. Se incluye
igualmente bancada de hormigén H-250 donde apoya del armario, con p.p de canalizacion de 2 tubos
de 110 mm de doble capa, desde la bancada hasta actual cuadro de alumbrado publico.
A99000100 15,0000 Kg. Acero corrugado AEH 400N 0,85 12,75
A02000010 0,7000 M. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 90,94 63,66
A02000015 0,1000 M. Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 80,90 8,09
A03000020 1,0000 M2 Encofrado/desencof.madera en losas 21,98 21,98
Mo1. 0,4000 H  Oficial primera 14,20 5,68
MO0009 0,4000 H. Peon ordinario 14,00 5,60
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 117,76 2,36
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 120,12 7,21
TOTAL PARTIDA ..ot 127,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
E1801 m  PLACA DE PROTECCION PARA CANALIZACION
Placa de proteccién de PVC a colocar en canalizacion , color amarillo, PELIGRO CABLES EN TENSION,
Embebida en hormigén de la canalizacion. Totalmente instalada y colocada.
CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO.
E1801.01 1,0000 ud  PLACA DE PROTECCION PARA CANALIZACION 1,30 1,30
TOTAL PARTIDA ..ot 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TRANSPLANTEO1 Ud. Transplante de arbol o palmera.

Transplante de arbol o palmera inferior a 8 metros de altura, incluida poda y/o cepillado, excavacion,

carga, transporte y plantacion, abono y primer riego, completamente nivelada, sujeta y terminada, a

lugar indicado por la direccion facultativa en el mismo municipio o municipio colindante. Las palmeras

se transplantaeran segun se establece en el Anexo Il de la ORDEN de 24 de marzo de 2006, BOC num.

61, martes 28 de marzo de 2006.
TIERRAO11 6,0000 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO 16,93 101,58
maq0023 3,0000 H.  Camidn caja fija y grta auxiliar 55,52 166,56
maq0009 2,0000 H.  Camion con tanque para agua 47,59 95,18
%medaux12% 12,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 363,32 43,60
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 406,92 24,42

TOTAL PARTIDA ..o 431,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO

CENTIMOS

14 de abril de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP02 ELECTRICIDAD
E0102 m  LINEA EQUIPONTENCIAL DE TIERRA

Linea Equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccion, embebido
en canalizacion de alumbrado con p.p. de picas, hasta conseguir el valor correspondiente a la ITC-BT
09, cada 5 puntos y en los inicios y finales de linea. Totalmente terminada, instalada y conexionada

E01.20.1020 1,2000 Conductor desnudo 1x35 Cu Pirelli 3,29 3,95
M10. 0,1000 H  Oficial electricista 15,50 1,55
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 5,50 0,11
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 5,61 0,34
TOTAL PARTIDA ... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

E0202 m  LINEA DE ALUMBRADO EXTERIOR 4x1x16 Al 0,6/1 kV
Conductor de Aluminio aislamiento RV 0.6/1kV XLPE, formado por 4 conductores 4x1x16 mm?2 total -
mente instalado en tubos de 110 mm de doble capa, incluyendo el sellado en cada arqueta con mor -
tero de la entrada y salida de cables.

IE01.01.0125 50000 Ml 1x16 RZ1-K 0,6/1 kV Cu Pirelli Afumex 1000V 1,66 8,30
M10. 0,1000 H Oficial electricista 15,50 1,55
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 9,85 0,20
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 10,05 0,60
TOTAL PARTIDA ...t 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

E0302 Ud PTO DE LUZ EXT. FAEBER mod CARRETER ST-250W COLUMNA 12 M

Luminaria vial marca FAEBER modelo CARRETER ST250W E20 OPTICA VIAL IP66 en color girs , con
cuerpo en fundicion de aluminio pintado en color RAL9006, reflector de aluminio anodizado y abrillanta-
do al 99,98%. Terminal a columna de 60mm de didmetro. Inlcuso lampara de VSAP250W E40.

Constituido por columna de acero galvanizado en caliente de 12 m de altura AM de la casa Bacolsa
o similar diametro en punta 76 mm y espesor de chapa de 4 mm.

Portezuela integrable en columna y sin posibilidad de quitar o sacar tapa. El conjunto incluird brazo
de 1 m de acero galvanizado en caliente y luminaria Fuyro 3 o similar , incluida lampara de 250 w de
larga duracién Aura light o similar.

Conjunto totalmente instalado y aplomado. La columna y brazo se pintaran con 4 capas, 1 de imprima-
cién, 2 intermedias y 1 de acabado a definir por la Propiedad. Del mismo modo el color de la luminaria
sera definida por la Propiedad. La pintura de ambos conjuntos se hara en

fabrica o en taller con cadmara de pintado El espesor de la pintura nunca serd inferior

IE14.02.A0030 1,0000 ud LUMINARIA DE LUZ EXT. FAEBER mod CARRETER ST-250W 533,65 533,65
E-20 OPTICA
M10. 1,0000 H  Oficial electricista 15,50 15,50
M11. 1,0000 H Ayudante electricista 14,00 14,00
MO1. 1,0000 H  Oficial primera 14,20 14,20
MO0009 1,0000 H.  Pedn ordinario 14,00 14,00
QAC0030 0,4000 h Camién grua 7-9 tm (grande) 43,07 17,23
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 608,58 12,17
TOTAL PARTIDA ..o 620,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

E0402 Ud REDUCTOR DE FLUJO DE 45 KVA
Reductor de flujo de 45 kVA, lluest + de la casa Salicrd o similar. Incluye tarjeta de comunicaciones,
sicres y médem. Del mismo modo se incluye los puentes de 25 mm2 Cu 0,6/1kV del regulador al CAP.
Totalmente instalado y montado.

P020 1,0000 Ud Reductor de Flujo 45 kVA incluida Telegestion 6.500,00 6.500,00
M10. 4,0000 H  Oficial electricista 15,50 62,00
M11. 4,0000 H  Ayudante electricista 14,00 56,00
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 6.618,00 132,36
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 6.750,36 405,02
TOTAL PARTIDA ..o 7.155,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0502 Ud CONEXION A COLUMNAS Y PROTECCION
Conexion del punto de luz a la inea general. Inclundo racores niled para fases y neutro y grapas pa-
ra el cable de tierra. Se incluyen coductores de 6 mm2 Cu 0,6/1kV desde arqueta a portezuela para
fases y neutroy 16 mm A/V 750 V para el conductor de tierra. La unidad incorporara la conexion de
la luminaria a la caja de proteccién con conductor de 3x2,5 mmz2 de 0,6/1kV Cu. Para el caso del pun-
to doble, se colocaran una subida por punto de luz, conexién de 2 fases y proteccién con 2 vigi (au-
tomatico y diferencial juntos ).
Unidad totalmente montada e instalada
24688@2 1,0000 UD C60N 2P 2D 16A CURVA C 49,69 49,69
IE04.20.5555 1,0000 ud  Caja deriv. sup. est. 150x110x70 IP55 S44 CE Gewiss GW 44 006 4,63 4,63
IE01.01.0105 3,0000 M 1x2,5 RZ1-K 0,6/1 kV Cu Pirelli Afumex 1000V 1,50 4,50
1E02.01.0110 1,0000 Ml 1220 PVC Corrugado Flexible / gp7 0,52 0,52
24688@2DAR 1,0000 UD iID 2P 40A 30mA AC 90,00 90,00
M10. 0,1000 H  Oficial electricista 15,50 1,55
M11. 0,1000 H Ayudante electricista 14,00 1,40
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 152,29 3,05
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 155,34 9,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 164,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E0602 Ud MODIFICACION DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO
Modificacién de CAP para incluir al conexion de un nuevo regulador de 45 kVA. Incluye nuevas bor -
nas de conexion, repartidor y cableado interior del cuadro. La partida incluye automatico de proteccion
para la linea de maniobra del nuevo regulador y contactor en caso de independizar la maniobra de
encedido. El contactor sera de iguales caracteristicas que el ubicado en el cuadro.
Partida totalmente instalada y montada.
P021 1,0000 Ud  MODIFICACION DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO 350,00 350,00
M10. 0,5000 H Oficial electricista 15,50 7,75
M11. 0,5000 H Ayudante electricista 14,00 7,00
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 364,75 7,30
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 372,05 22,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 394,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP03 BARRERAS DE PROTECCION
BMSNA4-120 ML. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA DOBLE ONDA CON MARCADO CE

m. de barrera de seguridad metalica con marcado CE, nivel de contenciéon N2 segin norma, anchura

de trabajo W5, deflexion dindmica 1.3 m, indice de severidad A, hincada en el terreno, i/abatimiento

de terminales, p.p. curvas, poste, captafaros H.l. y separador, tornilleria, fijaciones, alineada, totalmen -

te terminada. En la instalacion deberéan ser respetadas la distancia libre de trabajo entre

la barreray un obstéaculo, y la deflexién dindmica entre la barrera'y un desnivel, estable -

cidas en el correspondiente anejo justificativo. Completamente instalada.
equipo004 0,0100 d.  Equipo de barreras metélicas 1.093,04 10,93
mat0011 1,0000 MI. Sistema completo de barrera metalica con marcado CE 35,00 35,00
mat0010 0,2000 Ud. Reflector de barrera doble catadidptrico 391 0,78
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 46,71 0,93
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 47,64 2,86

TOTAL PARTIDA. ..o 50,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
DEMO008 MI. DEMOLICION DE BARRERA DOBLE ONDA SIMPLE

MI. Desmontaje de barrera de seguridad flexible o rigida con demoliciéon de anclajes hincados en el

suelo cada 4 metros, incluso carga sobre camién y transporte a gestor de residuos autorizado.
equipo004 0,0072 d.  Equipo de barreras metélicas 1.093,04 7,87
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 787 0,16
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 8,03 0,48

TOTAL PARTIDA ..o 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP04 SENALIZACION DE OBRA Y BALIZAMIENTO
L.D. 15 CMS ML MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACION
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duracion (termoplésticas en calien-
te), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, incluso limpieza
del firme y premarcado, completamente terminada, incluido sefializacion de obras, se abonaran por
metros realmente aplicados.
esferasvidrio 0,0850 Kg. Esferitas de vidrio 0,50 0,04
PROD.L.D.1 0,8500 Kg. Termoplasticos de aplicacién en caliente 1,50 1,28
antiderrapant 0,0600 Kg. Granulos antiderrapantes 0,50 0,03
equipo029 0,0003 d.  Equipo de producto de larga duracion 1.760,00 0,53
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,88 0,04
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 1,92 0,12
TOTAL PARTIDA ... 2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
CAPTAFARO1 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA
Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadioptricos de 18 cm2 de superficie minima cada uno, altura
maxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparacion de la superficie y retirada del existente si
fuera preciso, adhesivo para la fijacion al pavimento y premarcado, totalmente colocado.
equipo012 0,0001 d.  Equipo de colocacién de sefales 831,12 0,08
mat0009 1,0000 Ud. Reflector de calzada doble catadiéptrico 3,01 3,01
mat0020 0,0500 Kg. Adhesivo 15,03 0,75
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 3,84 0,08
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 3,92 0,24
TOTAL PARTIDA ..o 4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
SEN OBRAS 04 P.A. SENALIZACION DE OBRAS.
Partida alzada de sefializacion y balizamiento, sefializacion vertical segin esquema de desvio (Sefia-
lizacion de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direccionales.
Esta unidad contempla su conservacion, mantenimiento y reposicion de estas actuaciones a lo largo
de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.
PP U18BCNO012 5,0000 ud PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm 22,01 110,05
PP U18BV011 2,0000 ud PART. PROP. BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-1850 136,57 273,14
PP SENAL005 2,5000 Ud. PART. PROP. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 195,93 489,83
PP SENAL006 2,5000 Ud. PART. PROP. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 184,52 461,30
PP U18BPD011 2,0000 ud PART. PROP. P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2 197,45 394,90
PP U18LB010 2,0000 ud PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE 41,08 82,16
%medaux2% 2,0000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1.811,38 36,23
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 1.847,61 110,86
TOTAL PARTIDA. ..o 1.958,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y

SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP05 PAGO DE TASAS
D78D8956D ud Legalizacion de la instalacion.

Partida alzada de la contratacion de la O.C.A, visado de calidad, visado del CFO, tasas de tramitacion
y tramitacion en los organismos oficiales para la legalizacién de la instalacion.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D32AA0010 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
E38AA0010 1,0000 ud Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta 1,86 1,86
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 1,86 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt re s 1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
D32AA0020 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
E38AA0020 1,0000 ud Gafa antisalpicaduras acetato c/ventil. indirecta 6,05 6,05
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 6,05 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt ee s 6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
D32AA0030 ud Gafa anti-particulas, de policarbonato
Gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
E38AA0030 1,0000 ud Gafa antiparticulas policarbonato 7,14 7,14
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 7,14 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot ee e 7,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
D32AA0040 ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible
Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa vigente.
E38AA0040 1,0000 ud  Gafa soldador c/doble cristal abatible 6,34 6,34
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 6,34 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot ceereesee e see e snne e 6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
D32AA0090 ud Pantalla de soldador de mano
Pantalla de soldador de mano, homologada CE s/normativa vigente.
E38AA0090 1,0000 ud Pantalla soldador de mano CE, mod. 419 E 745 745
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 745 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot see s 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
D32AA0110 ud Pantalla seguridad antiparticulas, acetato, p/repasado soldadura
Pantalla de seguridad antiparticulas, de acetato, para repasado de soldadura, homologada CE s/normativa vigente.
1 1,0000 ud Pantalla seg. antipart., p/repasado soldadura 14,38 14,38
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 14,38 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt sre s 14,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
D32AA0120 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
E38AA0130 1,0000 ud Casco de seguridad CE, varios colores 1,92 1,92
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 1,92 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
D32AA0130 ud Auricular protector auditivo 25 dB
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
E38AA0140 1,0000 ud  Auricular protector auditivo 25 dB 7,05 7,05
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 7,05 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot e 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

14 de abril de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D32AA0170 ud Tapones protectores auditivos tipo aural
Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologados CE s/normativa vigente.
E38AA0180 1,0000 ud Tapones protectores auditivos tipo aural 3,30 3,30
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA. ..o 3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
D32AA0180 ud Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
E38AA0190 1,0000 ud  Mascarilla con filtro contra polvo. 16,01 16,01
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 16,01 0,48
TOTAL PARTIDA ..o 16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
D32AA0190 ud Mascarilla con filtro contra pinturas
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.
E38AA0200 1,0000 ud  Mascarilla con filtro contra pinturas. 21,06 21,06
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 21,06 0,63
TOTAL PARTIDA .....ooiiiriee e cirree s esere e sinees 21,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
D32AB0030 ud Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador
Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.
E38AB0030 1,0000 ud Guantes serraje manga larga reforzado 2,66 2,66
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 2,66 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
D32AB0040 ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado
Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado (par).CE s/normativa vigente.
E38AB0040 1,0000 ud  Guantes cuero forrado, dorso algodén rayado 217 217
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 2,17 0,07
TOTAL PARTIDA. ..o 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
D32AB0070 ud Guantes de latex, negro, p/albaiileria
Guantes de latex, negro, para albafiileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
E38AB0080 1,0000 ud Guantes latex negro, albafiileria 1,34 1,34
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 1,34 0,04
TOTAL PARTIDA ..o 1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
D32AB0050 ud Guantes de latex, amarillo, anticorte
Guantes de latex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.
E38AB0070 1,0000 ud Guantes latex amarillo, anticorte 1,37 1,37
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 1,37 0,04
TOTAL PARTIDA ..o 1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
D32AC0010 ud Bota lonay serraje, con puntera y plantilla metalica
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.
E38AC0010 1,0000 ud Botas lonay serraje puntera y plantilla metalicas 16,80 16,80
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 16,80 0,50
TOTAL PARTIDA ..o 17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS

14 de abril de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D32AC0030 ud Par de botas de PVC para agua, caia baja
Par de botas de PVC para agua, cafia baja, homologada CE s/normativa vigente.
E38AC0040 1,0000 ud Par de botas agua PVC cafia baja 3,86 3,86
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 3,86 0,12
TOTAL PARTIDA. ..o 3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
D32AD0010 ud Cinturén portaherramientas
Cinturon portaherramientas CE s/normativa vigente.
E38AD0040 1,0000 ud  Cinturén portaherramientas. 17,35 17,35
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 17,35 0,52
TOTAL PARTIDA ..o 17,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
D32AD0060 ud Mono algodén azulina, doble cremallera
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
E38AD0060 1,0000 ud  Mono algoddn azulina doble cremallera, pufio elast. 10,67 10,67
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 10,67 0,32
TOTAL PARTIDA .....ooiiiriee e cirree s esere e sinees 10,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
D32AD0080 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
E38AD0080 1,0000 ud Delantal cuero serraje especial soldador 7,39 7,39
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 7,39 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
D32AD0090 ud Delantal en neopreno, agua y abrasivos
Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.
E38AD0090 1,0000 ud Delantal neopreno, agua y abrasivos. 14,31 14,31
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 14,31 0,43
TOTAL PARTIDA. ..o 14,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
D32AE0020 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.
E38AE0020 1,0000 ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones 20,06 20,06
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 20,06 0,60
TOTAL PARTIDA ..o 20,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
D32AE0040 ud Cuerda de 2 m para cinturéon de seguridad
Cuerda de 2 m para cinturon de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.
E38AE0040 1,0000 ud  Cuerda 2 m p/cinturén seguridad 13,50 13,50
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 13,50 0,41
TOTAL PARTIDA ..o 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

14 de abril de 2015

Pagina

14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10 %), incluso colo-
cacién y posterior retirada.
MO0009 0,1000 H.  Peon ordinario 14,00 1,40
E38BB0010 0,1000 ud Valla metalica amarilla de 2,50x1 m 30,74 3,07
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 447 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
D32BB0010 m  Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio
Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero galvanizado de
e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2
m, recibidos con hormigén H-150, i/accesorios de fijacion, totalmente montada.
MO1. 0,2500 H  Oficial primera 14,20 3,55
MO0009 0,2500 H.  Peon ordinario 14,00 3,50
A03A0030 0,0070 m* Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 69,12 0,48
E10GA0400 1,0000 m  Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 18,51 18,51
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 26,04 0,78
TOTAL PARTIDA ..o e 26,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
D32BB0020 ud Pta. met. 1 h abat., 1.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso pers, An
Puerta metélica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento de obras y paso de
personas, Angio o equivalente, incluso accesorios de fijacion a valla, recibido y colocacion.
MO1. 1,0000 H  Oficial primera 14,20 14,20
MO0009 1,0500 H.  Pedn ordinario 14,00 14,70
E10GB0300 1,0000 ud Puerta 1 H p/person 2.00x1.00 m acero galv cerram obras 95,41 95,41
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 124,31 3,73
TOTAL PARTIDA ..o 128,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA0010 ud Seiial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacion y desmontaje.
MO0009 0,2000 H. Peon ordinario 14,00 2,80
E38CA0030 1,0000 ud Sefial cartel obras, PVC, 45x30 cm 2,89 2,89
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 5,69 0,17
TOTAL PARTIDA ..o 5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100 %), incluso colocacion y desmonta-
do.
MO0009 0,0500 H. Peon ordinario 14,00 0,70
E38CA0020 1,0000 ud  Sefial obligatoriedad, prohibicion y peligro 1,65 1,65
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 2,35 0,07
TOTAL PARTIDA ... 2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
D32CB0010 m  Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y desmontaje.
MO0009 0,0500 H. Peon ordinario 14,00 0,70
E38CB0020 1,0000 m  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,06 0,06
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 0,76 0,02
TOTAL PARTIDA ..o 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D32CB0030 ud Cono de sefalizacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior retirada.
MO0009 0,0500 H. Peén ordinario 14,00 0,70
E38CB0060 1,0000 ud Cono de sefializacion reflectante 50 cm 715 7,15
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 7,85 0,24
TOTAL PARTIDA. ..o 8,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
D32CC0010 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
E38CC0020 1,0000 ud Chaleco reflectante 412 412
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 412 0,12
TOTAL PARTIDA ... 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
D32DB0050 ud Taquilla metalica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros
Taquilla metélica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
E38DB0050 1,0000 ud Taquilla metal. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 109,39 109,39
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 109,39 3,28
TOTAL PARTIDA ..o s 112,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.05 PRIMEROS AUXILIOS
D32E0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
ALS 1,0000 ud  Botiquin metél. tipo maletin c/contenido 33,60 33,60
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 33,60 1,01
TOTAL PARTIDA ... 34,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D32F0020 h Hora de peon, p/conservacion y limpieza de inst. personal
Hora de pedn, para conservacion y limpieza de instalaciones de personal.
MO0009 1,0000 H.  Pedn ordinario 14,00 14,00
%0.03 3,0000 %  Costes indirectos 14,00 0,42
TOTAL PARTIDA ..o 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto enlace El Veril

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP07 GESTION DE RESIDUOS
E0107 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, proceden -
tes de excavacion, con cddig 170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
cv 1,0000 th  Canon vertido en gestor autorizado 2,36 2,36
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 2,36 0,14
TOTAL PARTIDA ..o 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
E0207 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no
especiales), procedentes de demolicion, con codig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
GEST. ASF.1 1,0000 th  Canon de planta asfaltica gestor autorizado 7,00 7,00
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 7,00 0,42
TOTAL PARTIDA ..o 7,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E0307 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cédigo 200101,
segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
TAPRPAP 1,0000 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado 7,00 7,00
GEST. PAPEL 1,0000 th  Canon de planta de gestor autorizado 30,00 30,00
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 37,00 2,22
TOTAL PARTIDA ..o 39,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
E0407 tn  RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de c6digo 170203,
segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
TAPRPLAS 1,0000 tn  Transporte de plastico a planta de gestor autorizado 7,00 7,00
GEST. PLAS 1,0000 th  Canon de planta de gestor autorizado 100,00 100,00
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 107,00 6,42
TOTAL PARTIDA ..o 113,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

E0507 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-

ras municipales de c6digo 200201, 200301, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

TBAS 1,0000 th  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00 8,00
GEST.BAS 1,0000 th  Canon de planta de gestion de residuos biodegradables, basuras 50,00 50,00
%costind 6,0000 %  Coste indirecto....... (s/total) 58,00 3,48
TOTAL PARTIDA ...t sre s sree s ne e 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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ANEXO 9

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL
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Alumbrado Publico del Enlace del Veril

ELABORACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Conforme al articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién; “El promotor estara obligado a que en la fase de
redaccion del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno
de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €.
b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas de 20
trabajadores simultaneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Por lo tanto, segun lo indicado anteriormente, estamos ante un Estudio Basico de Seguridad y Salud (EBSS), ya que
la obra no cumple niguna de las premisas estabelcidas en el articulo 4 del R.D. 1627/1997.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El estudio basico de seguridad y salud, siendo un documento que forma parte del proyecto, y en base a todos los
elementos proyectados y a unas hipétesis de ejecucion (incluidos los previsibles trabajos posteriores), tiene como
objetivo determinar las medidas de prevencion y proteccion técnica necesarias para la realizacién de la obra en
condiciones de seguridad y salud.

DATOS DE LA OBRA.

PROYECTO: Alumbrado Publico del Enlace del Veril

PROMOTOR: Cabildo de Gran Canaria, Area de Obras Publicas

AUTOR DEL PROYECTO : D. David Alvarado Rodriguez

PRESUPUESTO TOTAL (PEM): 289.563,88 €

DURACION DE LA OBRA: 5 meses

N° DE TRABAJADORES: 8

DIRECCION DE LA OBRA:

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD :

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION DE PROYECTO:

DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACION
DE LA OBRA.

DESCRIPCION DE LA OBRA.

¢ Tipo de obra: Carreteras
e  Descripcion de la obra :

El presente estudio define fundamentalmente las medidas de prevencién a aplicar en el suministro de alumbrado
publico del tronco del enlace del Veril, trenzado que une la GC-1 con la GC-500, salida N° 43 de la GC-1, con el p.k
13 de la GC-500 y las peticiones realizadas por la Guardia Civil y el Plan de Embellecimiento de Gran Canaria. se
redacta el presente proyecto para dotar de iluminacién el tronco del enlace del Veril, ubicado en el Municipio de San
Bartolomé de Tirajana.

Descripcion del lugar:
e  Se trata de un ramal de una via de alta capacidad

Trafico rodado y accesos:
e Elacceso a la obra se realizara desde la propia via donde se ejecuta la misma.
e  Se propone el cierre total o la ocupacion parcial de la via, todo ello debidamente sefializado.

La dotacion de alumbrado publico, objeto del presente estudio basico, esta situado en el enlace del Veril, trenzado que
une la GC-1 con la GC-500, salida N° 43 de la GC-1, con el p.k 13 de la GC-500 en el Término Municipal de San
Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. El objeto del presente estudio basico de seguridad y salud es cubrir
las siguientes necesidades:

e  Definir, calcular y medir las medidas preventivas a adoptar durante la ejecucién de los trabajos necesarios para
el sumistro de alumbrado publico en el enlace del Veril, trenzado que une la GC-1 con la GC-500.
Los trabajos consisten en:
- Sefializaciones
- Ejecucion de carreteras
- Instalacion de alumbrado publico.
- Limpieza y labores de fin de obra
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1.4.2 CONDICIONES AMBIENTALES.

Existen condiciones ambientales que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecucion
de la obra, por lo que resulta necesario adoptar una serie de medidas con el fin de minimizar los riesgos. Algunas de
dichas condiciones pueden ser Altas temperaturas, bajas temperaturas, polvo y ruido.

Cuando no sea necesario el uso de casco de proteccion, si las condiciones climatologicas lo exigen (radiacion solar),
se debera utilizar proteccion adecuada a tal efecto: gorras, parasoles, etc. y debera disponerse de un lugar con
sombra para el descanso asi como agua potable para los trabajadores.

En este caso, Gran Canaria tiene las temperaturas medias anuales que oscilan entre los 18 y 25 grados centigrados,
manteniendo un clima primaveral todo el afio.

1.4.3 NORMAS GENERALES DE CONSERVACION Y LIMPIEZA.

A lo largo de todo el desarrollo de la obra deberan conservarse en perfecto estado de orden y limpieza todos
aquellos elementos que la conforman, procurando igualmente mantenerlos en un estado 6ptimo de conservacion.

1.4.4 INTERFERENCIAS CON SERVICIOS.

Las interferencias con servicios de todo tipo son causa frecuente de accidentes, por ello se considera muy
importante detectar su existencia y localizacion, con el fin de poder evaluar y delimitar claramente los diversos
riesgos.

e Accesos rodados.
1.4.5 LISTADO UNIDADES/ACTIVIDADES

Senfalizacion de obras en carretera:

e  Senalizacion vertical
e Balizamiento

Obra Civil:

Excavacioén y Relleno de Zanjas.

Despeje y desbroce del terreno.

Fresado.

Hormigonado.

Canalizacion.

Demolicion de todo tipo de pavimento.

Extendido de aglomerado y compactacion.

Riego en firmes de aglomerado.

Marcas viales.

Colocacion de barrera de seguridad metdlica doble onda.

Electricidad:
e Instalaciones Eléctricas.
Limpieza y labores fin de obra:

e Limpiezay labores fin de obra
1.4.6 LISTADO MAQUINARIA

Barredora autopropulsada.
Camion de aglomerado asfaltico
Camién grua

Compactador vibrante
Camién de caja fija.
Compresor eléctrico
Compactador vibrante
Compactador de neumaticos.
Extendedora asfaltica
Fresadora

Furgoneta de caja abierta
Grupo electrégeno
Herramienta Manual

e  Hormigonera manual
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Maquina para hinca postes

Maquina autopropulsada para pintar bandas de vial
Martillo picador eléctrico

Martillo picador neumatico

Retroexcavadora

Taladro portatil

Vibrador de aguja

1.4.7 LISTADO MEDIOS AUXILIARES

Andamios

Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas para cargas unitarias
Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas

Escaleras de mano (Segun la Norma UNE EN-131).

1.4.8 INSTALACIONES PROVISIONALES Y AREAS AUXILIARES DE OBRA.

Se consideran instalaciones provisionales a todas aquellas que son necesarias disponer en obra para poder llevar a
cabo, en condiciones de seguridad y salud, los trabajos que la componen.

e Bafio quimico.
e  Extintor CO2, 5 Kg.
e Botiquin de emergencia de armario.

1.4.9 SENALIZACION DE LA OBRA.
Como complemento de la proteccién colectiva y de los equipos de proteccion individual previstos, se decide el
empleo de una sefializacibn normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que
trabajan en la obra.

La prevencion disefiada, para su mejor eficacia, requiere el empleo de la siguiente sefalizacion:

Cono de balizamiento.

Barrera movil New Jersey.

Sefial reflectante triangular.

Senal reflectante circular.

Sefial rectangular, panel de desvio reflectante.
Panel direccional.

Baliza de obra, destellante incandescente.

1.4.9.1 SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO

1.4.9.1.1 INTRODUCCION

Dado que la via objeto de la actuacién es la GC-1, para la sefializacion provisional de las obras, se adoptaran los
criterios establecidos en la 8.3.1.C. editada en 1997 por el Ministerio de Fomento.

Es de vital importancia la sefializacion de obras en cuanto a disposicién, colocacion, balizamiento, etc., para poder
alcanzar un alto nivel de seguridad en el trafico que evite que se produzcan accidentes de circulacion o atropellos de
trabajadores, estableciéndose en este anejo las condiciones y requerimientos encaminados a evitarlos.

1.4.9.1.2 AMBITO DE APLICACION

El presente apartado sera de aplicacidbn a las obras que se desarrollen en la carretera, tanto obras fijas,
discontinuas, de mantenimiento y las que se desplazan continuamente como pueden ser labores de desbroce, pintado de
marcas viales, etc., incluso obras que se realicen en la proximidad de la carretera sin ocupar directamente ésta.

Este anejo no sustituye a la normativa existente de sefalizacion de obras, sino que la complementa y adapta a
ciertas situaciones locales, por lo que dada la alta casuistica de obras y diferentes condiciones es necesario estudiar para
cada ocasion la sefializacion y balizamiento mas adecuados, que sera en todo caso propuesta por el contratista y aceptada
por el director de la obra.

1.49.1.3 SENALIZACION

A. Operarios
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Con el fin de que los operarios que realizan trabajos en la calzada sean vistos con mayor antelacién por parte de
los conductores, se protegeran en todo momento con ropa de alta visibilidad, de color amarillo o naranja, con elementos
retroreflectantes, tanto para trabajos diurnos como nocturnos, incluida en caso de lluvia la ropa impermeable.

B. Magquinas y vehiculos.

Se recomienda que las maquinas y vehiculos que se utilicen para trabajos en la calzada sean de color blanco,
amarillo o naranja, en especial las destinadas a sefalizaciéon moévil. Y llevaran en todo momento la luz de posicion
encendida.

Llevaran como minimo, una luz ambar giratoria o intermitente omnidireccional en su parte superior, dispuesta de
forma tal que pueda ser perfectamente visible por el conductor al que se quiere indicar su presencia, con una potencia
minima de 55 W en el caso de luz giratoria y de 1,5 Julios en el caso de luz intermitente.

En los ejemplos figuran algunas sefales que tienen que llevar los vehiculos que hacen funciones de sefalizacién
moévil: camiones, maquinas de pintado, tractores de desbroce, etc, segun el caso. Estas sefiales seran las clasificadas
como “grandes”, es decir la TP 135 cm de lado y las TR 90 cm de didametro (la TR-6, 90 cm de lado).

C. Seiiales.

Debido a las caracteristicas de las carreteras en este tramo de via, etc. se prevé que las sefales TP-18 y TP-17,
TR-301 llevaran siempre tres luces ambar intermitentes de encendido simultaneo y dispuestas en cada uno de los vértices
del triangulo. Las luces seran de 8>200 mm con intensidad minima de iluminacion de 900 candelas en servicio nocturno y
de 3000 en diurno.

Todas las sefales seran retroreflectantes con nivel 3 y estaran en perfecto estado de conservacion y limpieza.

Las dimensiones de las sefales utilizadas en sefalizacion fija son de tamafio “normal” segun la clasificacion de la
Norma 8.3 I.C., es decir las TP 90 cm de lado y las TR 60 cm de diametro (la TR-6, 60 cm de lado).

La sefalizacién de preaviso se colocara en el margen derecho de la carretera, salvo que la intensidad del trafico,
falta de visibilidad o las circunstancias de la obra aconsejen que se repita la sefial en ambos margenes.

Las sefiales verticales de circulaciéon en carreteras se cubriran con elementos adecuados para evitar confusiones
con las sefiales verticales de obra.

La sefial TP-18 puede complementarse con una placa indicadora de la longitud de la obra.

En los ejemplos se considera, tanto la sefalizacién de preaviso para advertir a los usuarios de la proximidad de
una obra en la carretera, como pueda ser el pintado de marcas viales, como la sefializacién de posicién colocada en el
entorno inmediato de la obra.

D. Balizamiento.

Los elementos de balizamiento a utilizar son los previstos en el catalogo de la Norma de Carreteras 8.3 I.C. en
cuanto a paneles direccionales, balizas de borde, conos o piquetes, barreras de proteccion, etc, debiendo estar siempre en
perfecto estado de conservacion y limpieza, con altas propiedades reflectantes.

Los conos seran de 70 cms de altura.

Para los cortes totales de carretera no se utilizaran paneles direccionales sino el panel de zona excluida al trafico
(TB-5).

Se colocara balizamiento adecuado siempre que existan zonas vedadas a la circulacion, se dispongan carriles
provisionales o se ocupe parcialmente la calzada, reforzando la visibilidad de los paneles direccionales (tipo TB-2) con luz
ambar intermitente (TL-2) cuando las condiciones de visibilidad asi lo aconsejen.

Para regular el trafico manualmente los sefalistas utilizaran los discos luminosos TL-5 y TL-6, recurriendo a
banderola roja en caso de retenciones.

1.4.9.1.4 VELOCIDADES DE APROXIMACION Y LIMITADA
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Las distancias entre sefiales y linea de detencién determinadas en los ejemplos del manual de sefializaciéon obras
fijas, a partir del cual se desarrolla el presente anexo.

Por otro lado para establecer las velocidades limitadas por la sefializacion se ha tenido en cuenta la presencia de
obreros y maquinas en la calzada, objetos desprendidos, espacio disponible para barreras de contencion y su espacio de
deformacion, etc.

1.49.1.5 DESVIOS DE TRAFICO
La longitud minima de las cufias de balizamiento sera la definida en la norma 8.3 I.C.
1.49.1.6 COLOCACION Y RETIRADA

La sefalizacion y balizamiento se colocara en el orden en que vaya a encontrarlo el usuario, estando el personal
que lo coloca protegido por la sefalizacién precedente. Si no se pueden colocar de una vez se dejaran primero fuera de la
carretera y de espaldas al trafico, colocandose siempre en los sitios de mayor visibilidad, evitando que queden ocultas por
vegetacion, obras de fabrica, etc, para lo que cual se establecen los margenes de distancia minima y maxima entre
sefiales.

Para la retirada de las sefiales se procedera en orden inverso al de su colocacion, con la asistencia si es necesario
de un vehiculo de sefalizacién movil.

1.4.9.1.7 NORMATIVA DE REFERENCIA

. Norma de Carreteras 8.3. |.C. Sefalizacion de Obras.

. Todas las sefiales y elementos de balizamiento pertenecen a la Norma de Sefalizaciéon de Obras 8.3. I.C. Anexo [:
Catalogo de elementos de Sefializacion, balizamiento y defensa.

. Norma de Sefializacién de Obras 8.3. |.C. Apartado 2, Ordenacién de la circulacién en presencia de obras fijas,
ejemplo A6, figura 4, donde se establecen las sefiales minimas para ordenar la circulacion en sentido Unico alternativo.
o Norma de Sefalizacion de Obras 8.3. I.C. Apartado 3: Limitacion de la velocidad, apartados 3.3, Velocidad de
aproximaciéon y limitada, 3.4, Forma de alcanzar la velocidad limitada, y Tabla 3: Escalonamiento de velocidad
(Distancias recomendables minimas (m) para pasar a la velocidad limitada, adaptadas a las velocidades reales de
aproximacion).

. Norma de Sefalizacién de Obras 8.3. I.C .Longitud minima de las cufias de balizamiento, Apartado 4. 4.3,
Desviacion. Figura 34, Longitud minima para desvio paralelo de un carril y figura 34 bis.

. Norma de Sefalizacién de Obras 8.3. |.C .Apartado 5, Elementos de sefializacion, balizamiento y defensa.

. Norma de Sefializacién de Obras 8.3. I.C .Tamafio de las sefiales: Tabla 4, Dimensiones minimas y tabla 5,
Utilizacién de las categorias dimensionales.

o Norma de Sefializacion de Obras 8.3. I.C .Apartado 6, Balizamiento.

. Manual de Ejemplos de Sefializacioén de Obras Fijas. (Ministerio de Fomento. Direccion General de Carreteras)

. Manual de ejemplos de Sefalizacién de Obras fijas, por ejemplo para distancia de sefial de fin de prohibicion,
orden y disposicion de las sefiales, balizas luminosas en paneles, sefialistas para retencién, regulacién del trafico, etc.

. Manual de Sefalizacién Movil de Obras. (Ministerio de Fomento. Direccion General de Carreteras)

. Sefializacion Movil de Obras, Apartado 5: Sefalizacion, Puntos 5.2, Maquinas y vehiculos, 5.3, Sefales, 5.4,
Clasificacion de las sefiales segun su implantacion, 5.5, Reglas de Implantacion. Ejemplos del manual que mejor se
adaptan a las caracteristicas de las obras como: Ejemplos 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, etc.

1.4.9.1.8 EJEMPLOS DE SENALIZACION

Ejemplo 0.1: Vias con arcén, zona minima de transicion.

Ejemplo 1.1: Via de doble sentido de ciruculacion, calzada Unica con 2 carriles. Exterior a la plataforma
Ejemplo 1.2: Via de doble sentido de ciruculacion, calzada Unica con 2 carriles. En el arcén.

Ejemplo 1.3: Via de doble sentido de ciruculacién, calzada Unica con 2 carriles. En el arcén y parte del carril.
Ejemplo 1.4: Via de doble sentido de ciruculacion, calzada Unica con 2 carriles. En el arcén y parte del carril.

Memoria Descriptiva Pagina 9



Alumbrado Publico del Enlace del Veril

Senalizacion de Obras Fijas

Vias con arcen

"

w Allermagivas! A i ‘

Linea de borde o cierre entee 5y 10m.
Separacion:
Balizamiento loogitudioal entre 5 v 20 m.

d =10m

.T.unlm{nllndeu:mk“n

Memoria Descriptiva

Pagina 10



Alumbrado Publico del Enlace del Veril

‘ Ministerio
de
Fomento

Pevitwn Groorw de Corrvierm

Senalizacion de Obras Fijas
Via de doblbe sentido de circuluchan

calzada Gmica con 2 carriles

Fa Allernutivas: & 3 %
d=15om
Zona de obra: Exterior a ka platalforma Kemplo; L1
Por ejemplo: Estracturas, excayscion, etc, Figura: ain
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Minids:erio Senalizacion de Obras Fijas ‘
Vi de dobie sentido de clrentackon
m& uﬁ:uda ;h con 2 carriles

- T
v« AMermatives: A 3 ¢

d=150 m ‘
A
Zona de obra: En ol ureén i, A
Por ejempbo: Mantenimiento, etc. fgera  on

Memoria Descriptiva Pagina 12



Alumbrado Publico del Enlace del Veril

‘ Ministerio
de
Fomento

Dwverve Gorwrd d Cevviorny

Senalizacion de Obras Fijas
Via de doble sentido de circulacidn
cideada unica con 2 curriles

1N m

’ 100 m

En funclon de la
v guracion de ls o

W
g R,

l.I Sm

\ \
R .
AMiernativas:s & 8 1
3 \
Sn
\ \} ! ﬁ 100 m
- \
@ Om
\
Q Q Sm
\
1 m
Zowa de obra: En ol arcén y parte de carvil oo 1.3
| Por ojempdo: Mantenlmienta, ete. EApans; A2
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Minids:erio Senalizacion de Obras Fijas
Via de doble sentido de circulackin
MFO‘LH'QIICOM calzada unica con 2 carriles
\
100 m En funclon de la
duracion de la obea
0 n\
A
100 m g %
\ ;4
“m S0m
\ -~
1 m
AMernathas: £ § :
v
\ d
100 m
-~ \
m Som
- y ‘ioom
’ \
50m
\
100 1
\
Zonn de whra: En el arcén v parte de carril : 14
Por ejemplo: Mantenimienta, ete. W asn
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1.5  IDENTIFICACION Y ANALISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES.
1.51  IDENTIFICACION RIESGOS POR UNIDADES / ACTIVIDADES.
1.5.1.1 RIESGOS GENERALES

Los riesgos, asi como los EPI's y EPC’s que a continuacion se detallan afectan de igual forma a todas las
actividades que componen el proyecto.

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas al mismo
nivel

Las zonas de trabajo se mantendran en perfecto estado de orden y limpieza evitando
la presencia de equipos o de materiales.

Exposiciébn a ambientes
pulverulento

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberan disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

Siempre que sea posible se regaran los tajos para evitar la formacion de ambientes
pulverulentos.

Exposicién a condiciones
meteorolégicas adversas

Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de trabajo
adecuada.

Accidentes de trafico

En invierno se vertera arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de sufrir
heladas.

Exposicion a ruido

Se recomienda la realizacion de mediciones de los niveles sonoros sobre la exposicion
laboral de los trabajadores al ruido, en cumplimiento del R.D. 286/2006, de 10 de
marzo, sobre proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicion al ruido.

Todos los trabajadores deberan usar protecciones auditivas adecuadas en entornos
donde los ruidos sean superiores a los 80 dB(A).

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Se deberan usar las herramientas soélo para su uso especifico verificando previamente
el correcto estado de las mismas.

Los materiales que se transporten a hombro se cargaran de tal forma que al caminar,
el extremo que pueda sobresalir por delante, se encuentre por encima de la altura del
casco de quién lo transporta.

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacién por
controles o mantenimiento
deficiente

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
proteccién deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma
periédica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por
una modificacién, periodo de no utilizaciéon o cualquier otra circunstancia.

Pérdida de seguridad en
operacién por medios de
control de seguridad
deficientes

Si al realizar cualquier operacion se encuentra alguna anomalia no prevista se parara
el tajo hasta que se adopten medidas adecuadas.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes

Se cumpliran siempre las condiciones minimas de seguridad y las medidas preventivas
indicadas para los medios auxiliares que se empleen en cada fase de la obra.

Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos de proteccion necesarios,
teniendo la obligacién de utilizarlos.

Los trabajadores deberan adoptar medidas higiénicas adecuadas, por ello antes de
comer o beber, aquellos que estén expuestos a cualquier tipo de contaminante quimico
0 ambiental, deberan lavarse cara, manos y boca.

Pérdida de seguridad en
operacion por proteccion
deficiente

Se verificara periodicamente el estado de las protecciones colectivas y cuando sea
necesaria su retirada, por motivos justificados, deberan reponerse inmediatamente
después de que la actividad que ha obligado a su retirada haya finalizado.

Pérdida de seguridad en
operacion por sefalizacion
deficiente

La realizacién de cualquier trabajo no deberad comenzar hasta que no sea colocada la
correspondiente sefializacion.

Pérdida de seguridad por
formacién o informacioén
deficiente

Todos los trabajadores deberan estar formados en materia de seguridad y salud
respecto a la actividad a realizar en la obra, asi como informados de los riesgos a los
que pueden estar expuestos, tal y como sefala la legislacion vigente, segun el
Convenio Colectivo del Sector de la Construccion V (CCSC V).

El personal interviniente en cualquier actividad sera conocedor del correcto sistema
constructivo a utilizar y estaran dirigidos por un especialista en el mismo.

Atrapamiento por
desplome/derrumbamiento

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o
almacenarse de forma que se evite su desplome, caida o vuelco.

Sobreesfuerzos

El empresario debera garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban una
formacion e informaciéon adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulacién
manual de cargas, y de las medidas de prevencion y protecciéon que hayan de
adoptarse, segun lo dispuesto en el articulo 4 del R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafie, en particular, riesgos dorsolumbares para los trabajadores.

Debera prevalecer la manipulacién mecanica frente a la manual.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Atrapamiento por vuelco de Se debera mantener una distancia de seguridad en torno a la maquinaria que se
magquinas o vehiculos encuentre trabajando en obra.

Las vias de circulaciéon, deberan estar acondicionadas y preparadas para su uso de
manera que se puedan utilizar facilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que
se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades

Atropellos o golpes por . : S .
P golpes p de estas vias de circulaciéon no corran riesgo alguno.

vehiculos - - - - —
Se estableceran zonas de acceso a la obra diferenciadas para la circulacién de
personas y de maquinaria, asi como zonas de maniobra, espera y estacionamiento de
maquinas.
Exposicidon a factores Se debera disponer en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las
atmosféricos inclemencias atmosféricas tales como la irradiacién solar.
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Guantes de uso general.

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra
particulas

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Chaleco de trabajo reflectante

Sistemas provisionales de proteccién de borde, segun
UNE EN-13374.

1.5.1.2 RIESGOS ESPECIFICOS

Senalizacion de obras en carreteras

Senalizacion vertical

Esta actividad de obra engloba las actividades que se realizan para la sefializacion vertical de obras de carretera.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

Compresor movil motor eléctrico
Camion caja fija y grda auxiliar
Taladro portatil

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Pérdida de seguridad en | La realizacién de trabajos en calzadas abiertas al trafico no comenzara hasta que no
operacion por medios | sea colocada la sefializacién correspondiente. Dicha sefalizacién se realizara de
insuficientes o deficientes acuerdo a la Instruccién 8.3-1.C "Sefalizacién, balizamiento y defensa de obras".
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Casco de seguridad para uso normal

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Ropa de trabajo reflectante

SENALIZACION RECURSOS PREVENTIVOS
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SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v" Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis ¥ Sinecesario RRPP

realizado en

presente ESS NO necesario RRPP

Balizamiento

Colocacion de elementos de balizamiento y contencion provisionales durante la ejecucion de los trabajos.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Camion caja fija y groa auxiliar

Taladro portatil

Compresor moévil motor eléctrico

vehiculos

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Contactos con  sustancias | Se debera hacer uso de guantes de proteccién y ropa de trabajo adecuada para evitar
nocivas el contacto con sustancias nocivas.
Contactos térmicos / | Se debera hacer uso de botas de seguridad y guantes de proteccion adecuados para
Quemaduras evitar quemaduras en las operaciones de sellado e impermeabilizacion.
- . De forma previa al inicio de los trabajos, debera sefializarse convenientemente toda la
Pérdida de seguridad en zona
operacion - por sefializacion Se debera sefalizar convenientemente la zona de trabajo cuando ésta se encuentre
deficiente p: : .
cercana al trafico y el trabajador debera hacer uso de chaleco reflectante.
El personal interviniente en cualquier actividad sera conocedor del correcto sistema
constructivo a utilizar.
Pérdida de seguridad por | Todos los trabajadores deberan estar formados en materia de seguridad y salud
formacién o] informacioén | respecto a la actividad a realizar en la obra, asi como informados de los riesgos a los
deficiente que pueden estar expuestos, tal y como sefiala la legislacién vigente.
Todos los trabajadores deberan estar informados sobre los riesgos y las medidas de
prevencion.
Las vias de circulaciéon, deberan estar acondicionadas y preparadas para su uso de
Atropellos o golpes por | manera que se puedan utilizar facilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que

se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades
de estas vias de circulacién no corran riesgo alguno.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante  contra
particulas

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Casco de seguridad para uso normal

Guantes de uso general.

Linea de seguridad rigida

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Chaleco de trabajo reflectante

Ropa de trabajo reflectante

SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS
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SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v" Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis Si necesario RRPP

realizado en

presente ESS v NO necesario RRPP

Obra Civil

Colocacion de barreras de seguridad metalica doble onda.

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el proceso de colocaciéon de los
sistemas de contencion de vehiculos situados en los margenes.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Magquina para hincar montantes metalicos

Taladro portatil

Camion grua

Camion hormigonera

Hormigonera manual

Motocompresor

Grupo electrégeno

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

En los trabajos en altura se debera hacer uso de arneses de seguridad con anclaje u
otros medios de proteccion equivalente.

Los trabajos en altura sélo podran efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de proteccion colectiva. Si por la
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, debera disponerse de medios de acceso
seguros Yy utilizarse arneses de seguridad con anclaje u otros medios de proteccion
equivalente.

De forma previa al inicio de los trabajos, debera sefializarse convenientemente toda la

vehiculos

Pérdidg’ de seguridgd en | ha
gpe.r?C'O" por  sefializacion Se debera sefalizar convenientemente la zona de trabajo cuando ésta se encuentre
eficiente e . .
cercana al trafico y el trabajador debera hacer uso de chaleco reflectante.
El personal interviniente en cualquier actividad sera conocedor del correcto sistema
constructivo a utilizar.
Pérdida de seguridad por | Todos los trabajadores deberan estar formados en materia de seguridad y salud
formacion o informacion | respecto a la actividad a realizar en la obra, asi como informados de los riesgos a los
deficiente que pueden estar expuestos, tal y como sefiala la legislacion vigente.
Todos los trabajadores deberan estar informados sobre los riesgos y las medidas de
prevencion.
Las vias de circulacion, deberan estar acondicionadas y preparadas para su uso de
Atropellos o golpes por | manera que se puedan utilizar facilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que

se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades
de estas vias de circulacién no corran riesgo alguno.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante  contra

particulas

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Casco de seguridad para uso normal

Guantes de uso general.

Linea de seguridad rigida
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Chaleco de trabajo reflectante

Proteccién auditiva

SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v' R.D. 485/97

v" Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis v Sinecesario RRPP

realizado en el

presente ESS NO necesario RRPP

Despeje y desbroce del terreno

Esta actividad de obra comprende los trabajos de extraccion y retirada de la zona de obra de arboles, plantas, maleza,
tocones, broza, basura o cualquier otro material no deseable que se encuentre dentro de dicho terreno.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Desbrozadora mecanica

Herramienta Manual

Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas

Retroexcavadora
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Pérdida de seguridad en o . .
- o Se debera sefalizar, balizar y proteger convenientemente aquellas zonas en las que
operacion por sefializacion . J . )
deficiente se puedan producir desprendimientos y/o caida de arboles, arbustos, etc.

Riesgos de caidas en el mismo
nivel

Se mantendra en todo caso el orden y limpieza de las zonas de trabajo evitando dejar
objetos o materiales en las zonas de paso. Se determinaran zonas de acopio de
materiales y maquinaria o herramientas.

Atropello y golpeo de la
magquinaria

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién de la maquinaria y
ademas esta debera contar con los elementos de sefalizacion y seguridad
establecidos en el R.D. 1215/97 y en el manual del fabricante.

Vuelcos de maquinaria

En las pendientes se dispondran sefialistas y las cabinas de la maquinaria seran
ROPS.

Se dispondran topes antiretroceso en el borde de taludes para evitar la caida de
maquinaria

Riesgos eléctricos (en
presencia de lineas aéreas o
enterradas)

En presencia de lineas aéreas, se adoptaran las medidas necesarias tales como
porticos, sefalizacion del riesgo,...

Golpes con elementos méviles

Los operarios se mantendran fuera del radio de accién de la maquinaria

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Casco de seguridad para uso normal

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante  contra
particulas
Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Chaleco de trabajo reflectante
Proteccién auditiva

SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS
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SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v" Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis ¥ Sinecesario RRPP

realizado en

presente ESS NO necesario RRPP

Extendido de aglomerado y compactacion

y compactacion durante la ejecuciéon de carreteras.

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el proceso de extendido de aglomerado

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Compactador de neumaticos

Compactador vibrante

Extendedora asfaltica

Herramienta Manual

Camion aglomerado asfaltico

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Atropellos o golpes por

vehiculos
conductores.

Todo el personal de apoyo a la maquinaria debera hacer uso de ropa de trabajo
reflectante y situarse de tal forma que sea visualizado con facilidad por los

Contactos  con

sustancias | Se debera hacer uso de guantes de proteccion y ropa de trabajo adecuada para evitar

nocivas el contacto con sustancias nocivas.
Contactos térmicos / | Se debera hacer uso de botas de seguridad y guantes de proteccién adecuados para
Quemaduras evitar quemaduras en las operaciones de sellado e impermeabilizacion.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante  contra
particulas

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Casco de seguridad para uso normal

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Chaleco de trabajo reflectante

Proteccién auditiva

SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis Si necesario RRPP

realizado en

presente ESS v" NO necesario RRPP

Marcas viales

Esta actividad de obra engloba los trabajos necesarios para la ejecucién de las marcas viales, comprendiendo el
premarcaje y posterior pintado de las marcas viales, durante la fase de conservacién de carreteras.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES
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EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Maquina para pintar bandas de vial autopropulsada

Herramienta Manual

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
La realizaciéon de trabajos en calzadas abiertas al trafico no comenzara hasta que no
sea colocada la sefializacidon correspondiente. Dicha sefalizacién se realizara de
. . acuerdo a la Instruccion 8.3-1.C "Senalizacién, balizamiento y defensa de obras".
Pérdida de seguridad en - p - —
" . Los trabajadores deberan adoptar medidas higiénicas adecuadas, por ello antes de
operacién por medios . oo . o
; o - comer o beber, aquellos que estén expuestos a cualquier tipo de contaminante quimico
insuficientes o deficientes . !
o ambiental, deberan lavarse cara, manos y boca.
Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos de proteccion necesarios,
teniendo la obligacion de utilizarlos.
Se debera sefializar, balizar y proteger convenientemente la zona de trabajo.
. . El area de trabajo de la maquinaria debera estar debidamente acotada y sefializada.
Pérdida de seguridad en — - - -
" . La realizacion de cualquier trabajo no deberd comenzar hasta que no sea colocada la
operacién por sefializacion : o
- correspondiente sefializacion.
deficiente PEPINT - : -
Se debera sefalizar convenientemente la zona de trabajo cuando ésta se encuentre
cercana al trafico y el trabajador debera hacer uso de chaleco reflectante.
Debera seguirse el procedimiento de trabajo previamente establecido, ensayado en
instalaciones en tension cuando su complejidad o novedad asi lo requiera. Si el
Pérdida de seguridad por | procedimiento sufriera modificaciones sustanciales debera renovarse.
formacién o informacién | El personal interviniente en cualquier actividad sera conocedor del correcto sistema
deficiente constructivo a utilizar y estaran dirigidos por un especialista en el mismo.
Todos los trabajadores deberan estar informados sobre los riesgos y las medidas de
prevencion.
Todo el personal de apoyo a la maquinaria debera hacer uso de ropa de trabajo
Atropellos o golpes por . . ; L
p reflectante y situarse de tal forma que sea visualizado con facilidad por los
vehiculos
conductores.
Exposicion a contaminantes | Se debera hacer uso de equipos de proteccion respiratoria y equipos de proteccion de
quimicos la piel durante la manipulacién de sustancias quimicas.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Equipos filtrantes. Mascarilla contra vapores organicos
Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Casco de seguridad para uso normal

Guantes de uso general

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Chaleco de trabajo reflectante

Proteccién auditiva

SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v" Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis Si necesario RRPP

realizado en

presente ESS v" NO necesario RRPP

Riego en firmes de aglomerado

Esta actividad de obra engloba los trabajos que se realizan en la operacion de regado de firmes de carretera.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Tanque autopropulsado con rampa de riego
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicion  a
meteoroldgicas adversas

condiciones

Los dias de fuerte viento, cuando el entorno asi lo exija por la cercania de personas,
vehiculos o edificaciones, se bajara la boquilla de riego todo lo cerca del suelo para
evitar salpicaduras.

Contactos térmicos /| Se debera hacer uso de botas de seguridad y guantes de proteccién adecuados para
Quemaduras evitar quemaduras en las operaciones de sellado e impermeabilizacion.

Contactos con  sustancias | Se debera hacer uso de guantes de proteccién y ropa de trabajo adecuada para evitar
nocivas el contacto con sustancias nocivas.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante  contra
particulas

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Casco de seguridad para uso normal

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Chaleco de trabajo reflectante

SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis Si necesario RRPP

realizado en

presente ESS v" NO necesario RRPP

Fresado pavimento de aglomerado

Esta actividad de obra comprende los trabajos necesarios para ejecutar el fresado del pavimento.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Fresadora

Camién caja fija

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Atropellos o
vehiculos

golpes

por

Todo el personal de apoyo a la maquinaria debera hacer uso de ropa de trabajo
reflectante y situarse de tal forma que sea visualizado con facilidad por los
conductores.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Casco de seguridad para uso normal

Equipos filirantes. Mascarilla autofiltrante  contra
particulas
Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general
Chaleco de trabajo reflectante
Proteccién auditiva
SENALIZACION RECURSOS PREVENTIVOS
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SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v" Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis Si necesario RRPP

realizado en

presente ESS v" NO necesario RRPP

Demolicion de todo tipo de pavimento

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan para retirar el pavimento existente.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

Furgonetas de caja abierta

Compresor movil motor eléctrico

Herramienta Manual

Retroexcavadora con martillo rompedor

Retroexcavadora sobre ruedas

Camion de transporte

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicién a ambientes

pulverulento

Se evitara la formaciéon de polvo regando ligeramente los elementos o acopios de
pavimento demolido.

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Se deberan usar las herramientas soélo para su uso especifico verificando previamente
el correcto estado de las mismas.

Proyeccion de fragmentos o

Debera prestarse especial atencion a la proyeccién de particulas que pueda provocar

particulas.  Golpeo  contra I o ;
. la maquinaria durante la realizacion de trabajos.
objetos
Los trabajadores no se encontraran en el radio de accién de la maquinaria. La
Riesgo de atropello magquinaria dispondra de todos los elementos de sefalizacién (avisador acustico,
rotativo,...)
Pérdida de seguridad en

instalaciéon por
mantenimiento

operacién o
controles o

deficiente

El area de trabajo de la maquinaria debera estar debidamente acotada y sefalizada.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante  contra
particulas
Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Proteccién auditiva
Chaleco de trabajo reflectante

SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v Recomendaciones de ejemplos de sefalizacién
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis v Sl necesario RRPP

realizado en

presente ESS NO necesario RRPP
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Hormigonado

Trabajos de hormigonado de la cimentacion del muro y de hormigdn de limpieza.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas
para cargas unitarias

Camibén hormigonera

Hormigonera manual

Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
0 derrumbamiento

Se evitara la permanencia o paso de personas bajo carga suspendidas, acotando las
areas de trabajo.

Caida de personas a distinto
nivel

Si fuera necesario, se delimitara el perimetro de la excavacion para evitar el riesgo de
caida en su interior.

Exposicibn a  condiciones
meteoroldgicas adversas

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad
superior a 50 Km/h, en este ultimo caso se retiraran los materiales o herramientas que
puedan desprenderse

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Cuando se realicen trabajos simultaneos en niveles superpuestos, se protegera a los
trabajadores de los niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protecciéon
equivalentes.

Caida de personas a distinto
nivel

La entrada y salida de la zanja se realizara mediante escalera anclada a la parte
superior, provista de zapatas antideslizantes y sobresaliendo un minimo de 1 m del
borde de la zanja.

Pérdida de
operacién o
controles o

seguridad en
instalaciéon por
mantenimiento

Se revisara diariamente el estado de las entibaciones y refuerzos, en caso de que
haya sido necesaria su instalacion asi como el estado de los cortes o taludes, en
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumaticos,
compactadores o paso de maquinaria para el movimiento de tierra. Igualmente se
debera revisar el estado de las entibaciones, si hubieran sido necesarias, tras

deficiente alteraciones climaticas o meteorologicas y se establecera un sistema de sefales
acusticas, conocidas por el personal, para ordenar la salida de la zanja en caso de
peligro.

Pérdida de seguridad en L e . o .

" guridad - € Se sefializaran los bordes de coronacion mediante malla de polietileno situada a una
operacién por sefalizacion | . AR
- distancia minima de 2 metros.
deficiente

Caida de maquinaria a distinto
nivel

Se instalaran topes anti retroceso en los bordes de la excavacion para evitar la caida
de maquinaria al interior de la misma. Las operaciones que se realicen marcha atras
dispondran de un sefialista de apoyo

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Casco de seguridad para uso normal

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién

en general

Chaleco de trabajo reflectante

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante  contra
particulas

Protecciéon auditiva

SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis ¥ Sinecesario RRPP

realizado en

presente ESS NO necesario RRPP
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Canalizacion

Esta actividad engloba las actividades de canalacizaciones eléctricas.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

Escaleras de Mano (UNE EN 131)

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Las zanjas que rebasen una profundidad de mas de un metro se sefializaran
correctamente y se balizaran de manera que ningun operario o peatéon pueda caer a
ellas.

Al terminar los trabajos, diariamente se revisara el estado de la proteccion de las
zanjas excavadas.

Caida de personas al mismo
nivel

La zona de trabajo debera mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza,
evitando la presencia de equipos o de materiales.

Exposicibn a contaminantes
quimicos

En la manipulacion de los pegamentos y disolventes, se debera utilizar siempre
guantes adecuados.

Atrapamiento por
desplome/derrumbamiento

Los trabajos en zanjas de mas de 1.5 m. se haran siempre en equipos de dos
personas, permaneciendo uno de ellos en el exterior de esta para poder realizar las
labores de auxilio en caso de deslizamiento del terreno.

Sobreesfuerzos

Debera prevalecer la manipulacién mecanica frente a la manual.

El transporte de los elementos accesorios (valvulas, electrovalvulas, aspersores, filtros,
etc.) se realizara empleando utiles adecuados.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes de uso general.

Casco de seguridad para uso normal

Linea de seguridad rigida

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Chaleco de trabajo reflectante

SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis ¥ Sinecesario RRPP

v Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

realizado en

presente ESS NO necesario RRPP

Excavacion en zanja y relleno.

Esta actividad comprende el conjunto de operaciones necesarias para la realizacion de zanjas, dentro de las cuales
podemos encontrar preparacién, excavacion, relleno y nivelacion.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Minidimper (motovolquete autopropulsado)

Herramienta Manual

Martillo picador eléctrico

Retroexcavadora sobre ruedas

Retroexcavadora mixta

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

La entrada y salida de la zanja se realizara mediante escalera anclada a la parte
superior, provista de zapatas antideslizantes y sobresaliendo un minimo de 1 m. del
borde de la zanja.

Pérdida de
operacién o
controles o

seguridad en
instalacién por
mantenimiento

Se revisara diariamente el estado de las entibaciones y refuerzos, en caso de que
haya sido necesaria su instalacion asi como el estado de los cortes o taludes, en
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumaticos,
compactadores o paso de maquinaria para el movimiento de tierra. Igualmente se

deficiente debera I:eyisar el estado de’ las _entibaciones ~tras aIFer._aciones climéticas o]
meteorolégicas y se establecera un sistema de sefiales acusticas, conocidas por el
personal, para ordenar la salida de la zanja en caso de peligro.

Perdlde'n' de segurldgd SN | Se sefializaran los bordes de coronacién mediante malla de polietileno situada a una

operacion por sefalizacion distancia minima de 2 metros.

deficiente

Atrapamiento
desplome/derrumbamiento

por

Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 1,5 m. se entibara. Se puede
disminuir la entibacién desmochando en bisel a 45 grados los bordes superiores de la
zanja.

No se realizaran acopios de material a una distancia minima de 2 m. del borde de la
zanja

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Casco de seguridad para uso normal

Linea de seguridad rigida

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién

en general

Chaleco de trabajo reflectante

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante  contra
particulas

Protecciéon auditiva

SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v" Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacién por contratista en PSS

Resultado del analisis v Sinecesario RRPP

realizado en

presente ESS NO necesario RRPP

Electricidad

Instalacion eléctrica

Esta actividad de obra engloba los trabajos necesarios para la ejecucion de la instalacion eléctrica.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Taladro portatil

Cables, Cadenas, Eslingas.

Herramienta manual

Camién grua

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de
operacién o
controles o

seguridad en
instalaciéon por
mantenimiento

El dltimo cableado que se ejecutara sera el que va al cuadro general de la "compafiia
suministradora" y antes de hacer entrar en carga a la instalacién eléctrica, se hara una
revision en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes
de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el

deficiente . : .
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Pérdida de seguridad or . . . L s . .
" qu P Las pruebas de funcionamiento de la instalacién eléctrica seran anunciadas a todo el
formacién o informacion S
deficiente personal de la obra antes de ser iniciadas.

Contactos eléctricos

No se debera realizar la conexion de cables sin clavijas.

Se debera tener la formacion especifica en Electricidad por parte del personal de obra.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes de proteccion aislantes de la conduccidon
eléctrica

Casco de seguridad para uso normal

Par de botas de seguridad con proteccion de aislamiento
eléctrico

Chaleco de trabajo reflectante

SENALIZACION

RECURSOS PREVENTIVOS

v R.D. 485/97

v Recomendaciones de ejemplos de sefializacion
de obras fijas del Ministerio de fomento

v" Necesaria evaluacion por contratista en PSS

Resultado del analisis v Sl necesario RRPP

realizado en el

presente ESS NO necesario RRPP

Limpieza y labores fin de obra

Limpieza y labores fin de obra

Una vez terminados todos los tajos de la obra se procedera a efectuar la limpieza de todas las zonas de la obra para su

entrega en perfecto estado.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES

Herramienta Manual

Barredora

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicibn a contaminantes
quimicos

Mantener los productos quimicos en lugar apropiado.

Exposicién a ambientes
pulverulento

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberan disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

Siempre que sea posible se regaran los tajos para evitar la formacion de ambientes
pulverulentos.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante  contra
particulas

Guantes de uso general

Casco de seguridad para uso normal

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Chaleco de trabajo reflectante
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Proteccién auditiva

SENALIZACION RECURSOS PREVENTIVOS

v . . .
v RD. 485/97 Necesaria evaluacion por contratista en PSS

v Recomendaciones de ejemplos de sefalizacion Resl_ultr:\ido del anélisisl Sl necesario RRPP
. iata realizado  en e
de obras fijas del Ministerio de fomento oresente ESS v NO necesario RRPP

1.5.2 IDENTIFICACION RIESGOS DE MAQUINARIA / EQUIPOS DE TRABAJO.
1.5.2.1 RIESGOS GENERALES

Aspectos generales

La maquinaria presente en obra solo se empleara para los usos y funciones establecidas por el fabricante en su
manual de instrucciones, no pudiéndose emplear para fines distintos de los ahi consignados. En la obra se
dispondra el manual de instrucciones de la misma.

Asi mismo, no se podran instalar elementos no establecidos por el fabricante de la maquina

Se debera revisar por el contratista que la maquinaria dispone de todos los elementos de seguridad necesarios y
cumple con los preceptos del R.D. 1215/97, asi como la normativa especifica en materia de seguridad que la
regule.

Los operarios que manejen la maquinaria dispondran de una autorizacién por parte del contratista que le se sera
entregada cuando superen con éxito la formacion sobre el uso de la misma y los riesgos asociados.

No se podra transportar personal en la maquinaria.

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Los equipos no se ubicaran en lugares que puedan generar riesgos de caida o
desplazamientos del equipo, para ello las maquinas estaran ubicadas en lugares
firmes y nivelados, se deberan poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar
el interruptor de la bateria y cerrar cabina y compartimiento del motor.

Debera procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.

Durante las operaciones de mantenimiento se debera de asegurar la estabilidad de las
Caida de objetos por desplome | maquinas y sus componentes.

o derrumbamiento Al reiniciar los trabajos tras lluvias importantes, debera tenerse en cuenta que las
condiciones del terreno por el cual se van a desplazar o ubicar los equipos de trabajo,
ya que este puede haber cambiado y por lo tanto debera asegurarse su adecuada
estabilidad.

Durante la conduccion de equipos mobviles automotores se deberan evitar
desplazamientos con la maquinaria en zonas proximas a la coronacién de
excavaciones, zanjas, taludes, etc.

Se debera delimitar con malla de sefializaciéon o similar las zonas en las que exista
riesgo de desplome.

Se subira y bajara de las maquinas Unicamente por la escaleras de acceso a la cabina,
verificando y eliminado de las escaleras, accesos y asideros los restos de aceite,
grasa, barro, etc. que pudiesen acumularse. El conductor debera limpiarse el calzado
antes de acceder a la cabina, debiendo subir y bajar de frente a las escaleras y
haciendo uso de las dos manos. Tanto el piso del puesto de conduccion como los
estribos de acceso seran de material antideslizante.

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la maquina) se
encuentre a mas de 2 m. de altura, se debera de disponer de barandillas de
proteccién.

Cada trabajador debera ser responsable de mantener ordenadas y en una ubicacién
adecuada sus herramientas y demas equipos de trabajo, evitando que dificulten el
paso o las actividades de los demas comparieros.

Caida de personas a distinto
nivel

Caida de personas al mismo
nivel
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las cabinas de los equipos moviles automotores, asi como el resto de zonas por los
que puedan desplazarse los trabajadores, se deberan mantener limpias y ordenadas,
por ello se deberan evitar derramamientos de grasas o liquidos de las maquinas y
herramientas que faciliten los resbalones. El piso del puesto de conduccién debera ser
de material antideslizante.

Choques
inméviles

contra

objetos

Los movimientos y maniobras de los equipos méviles automotores seran regulados, si
fuera preciso, por personal auxiliar que ayudard a conductores y maquinistas en la
correcta ejecucion de maniobras.

Se sefializara con bandas reflectantes o se delimitara con vallas, malla de sefalizacion
o similares, las maquinas y equipos que por su situacién o caracteristicas pudiesen ser
objeto de impacto por los trabajadores y equipos méviles automotores.

Contactos
nocivas

con

sustancias

La manipulacién de los productos quimicos debera gestionarse segun la ficha de
seguridad de producto, haciendo uso de los equipos de proteccién individual indicados.

Las baterias de los equipos deberan de estar ubicadas en zonas protegidas,
destinadas a tal fin, con las correspondientes mordazas y amarres para una buena
sujecion.

Contactos

eléctricos

Las herramientas eléctricas estaran dotadas de grado de aislamiento Il o alimentadas
a tension inferior a 50 v y las herramientas manuales estaran aisladas.

Toda la maquinaria eléctrica se revisara periédicamente, y en especial, en el momento
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara -fuera de servicio-
mediante desconexion eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de
gobierno.

La maquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en cada tipo de
maquina.

En los casos que se tengan que realizar trabajos cerca de las lineas eléctricas, se
deberan mantener las distancias de seguridad, asi como el resto de medidas
preventivas que se recogen en el RD 614/2001 para la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, teniendo en cuenta lo siguiente:
Previamente al inicio de los trabajos, se deberan de identificar todas las lineas y
planificar las actuaciones requiriendo la presencia de empleados de la compafiia
suministradora en caso de dudas o dificultades.

Cuando existan lineas eléctricas que puedan afectar a la seguridad en la obra sera
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tension solicitando a la
compafiia propietaria de la linea el descargo de esta con los conductores en
cortocircuito y puestos a tierra. Esta operacién solo podra ser llevada a cabo por
personal de la compafia propietaria de la misma. Si esto no fuera posible, se
colocaran barreras o avisos para que los vehiculos y las instalaciones se mantengan
alejados de las mismas, debiendo respetar las distancias limite de las zonas de trabajo
recogidas en el RD 614/2001 para la protecciéon de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

En lineas aéreas:

En caso de que vehiculos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizaran
una sefializaciéon de advertencia y una proteccion de delimitacién de altura.

En el caso de que los trabajos a realizar no permitan mantener las distancias de
seguridad anteriormente mencionadas, se debera solicitar a la compafiia propietaria de
la linea el descargo de esta.

Antes de iniciar los trabajos los responsables de la obra durante la ejecucion de los
mismos deberan exigir que:

1° Se hayan colocado equipos de puesta a tierra y cortocircuito en los conductores de
la linea de forma visible desde el lugar de trabajo.

2° Se le entregue una confirmacion por escrito de que se ha realizado y de que no sera
retirada sin su conocimiento.

En lineas subterraneas:

Se debera disponer de informacion detallada sobre la conduccién por la que discurre la
linea, para ello se deberan utilizar aparatos detectores de lineas eléctricas, asi como
planos de situacion facilitados por la compafiia propietaria de la misma, como medida
para evitar el contacto y posible rotura de las mismas.

Si fuese necesario se debera solicitar a la compafiia propietaria de la linea el descargo
de esta, dejando la linea fuera de servicio con todos sus conductores en cortocircuito y
puestos a tierra.

Los operarios de las maquinas deberan de ser informados de la existencia de este
riesgo, debiendo actuar con precaucién y deberan ser guiados en todo momento por
operarios cualificados y autorizados.

En el caso de que algun cable quede al descubierto, se debera sefializar y delimitar la
zona adecuadamente, manteniendo las distancias de seguridad previstas en el RD
614/2001 para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.
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En el caso de que se produzca un contacto de un equipo mévil automotor con una
linea eléctrica, el operador debera permanecer quieto, sin tocar nada, ni moverse,
hasta que le avisen de que la corriente ha sido cortada y pueda salir de la maquina.

El calibre o seccion del cableado sera el especificado de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en funcién de los equipos a utilizar.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una altura
minima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos
sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad y los definitivos se ejecutaran utilizando cajas de
empalmes normalizados estancos de seguridad.

Choques contra

moviles

objetos

Los movimientos de vehiculos y maniobras con equipos de elevacion seran
regulados, si fuera preciso, por personal auxiliar que ayudaran en la correcta
ejecucion de maniobras e impedira la proximidad de personas ajenas a la proximidad
de éstos.

Durante las operaciones de mantenimiento de los equipos automotores las maquinas
deberan de estar estacionadas en terreno llano, el freno de estacionamiento
conectado, la palanca de transmisién en punto neutral, el interruptor de la bateria en
posicién de desconexion y la maquina bloqueada.

Exposicion a ambientes

pulverulento

Se deberan humedecer periédicamente los tajos o zonas, asi como las cargas, cajas
de camiones y elementos de los equipos destinados al movimiento de tierras, para
evitar las "nubes de polvo".

Procurar, cuando sea técnicamente posible, que los equipos de trabajo y las
herramientas eléctricas posean un sistema de aspiracion localizada, también se
debera tener en cuenta que siempre que la naturaleza de la operacion lo permita se
trabajara por via humeda.

Se debera de trabajar siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo
no impida la visibilidad del operario a la vez que se reduce la exposicion del trabajador
a la inhalacion de los contaminantes que se puedan desprender durante el manejo de
los equipos.

Exposicion a  condiciones
meteorolégicas adversas

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorolégicas o similares
por debajo de los limites de seguridad, se debera de aparcar la maquinaria en lugar
seguro y esperar.

Se deberan de suspender los trabajos en condiciones meteorolégicas adversas con
fuerte viento, tormentas con descargas eléctricas, etc. especialmente.

Accidentes de trafico

Cuando la maquinaria circule Unicamente por la obra, se verificara que las personas
que las conducen estan autorizadas, tienen la formacion e informacién suficiente
especifica en PRL que fija el RD 1215/97, de 18 julio, articulo 5 y se han leido su
manual de instrucciones. Si las maquinas circulan por via publica, es necesario
ademas que los conductores tengan el carné B de conducir.

En actuaciones que afecten a vias con trafico se debera definir una sefializacion de
acuerdo con la norma 8.3.1-C. En sefializacion mévil, ademas hay que tener en cuenta
la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulacién y el Catalogo de
Senales de Circulacion.

Por ello debera estar prohibido la utilizacién del mévil mientras se conduce, solamente
en los casos en que se disponga del sistema "manos libres" estara permitido su uso.

Se deberan respetar las sefales de circulacién y se sefalizaran las maniobras con
antelacioén suficiente.

Por regla general no se permitiran velocidades superiores a los 20 Km/h dentro de la
obra, limitdndose a 10 Km/h en espacios interiores.

Se debera de hacer uso del chaleco de alta visibilidad y/o mono de trabajo con tiras
reflectantes, en caso de tener que bajar del vehiculo a la carretera o zonas de obra en
las que haya presencia de maquinaria y vehiculos.

Los equipos moviles automotores de obra estaran dotados de sefializacién acustica de
marcha atras y de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.

Exposicion a contaminantes
quimicos

Los equipos de trabajo moviles provistos de motor de combustién no se podran utilizar
en espacios de trabajo cerrados, excepto si se garantiza una cantidad suficiente de
aire de forma que no existan riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, por
ello en operaciones que exista riesgo por emision de humos y se trabaje con equipos
que no dispongan de dispositivos adecuados de captacion o de extracciéon, se debera
de trabajar con ellos al aire libre. En el caso de que se tuviese que trabajar con los
mismos en el interior de locales, estos han de estar adecuadamente ventilados, en
caso de que no fuera posible se garantizara la evacuacion o extraccion de los humos
procedentes de la combustién y se realizaran controles continuos del nivel de gases
emitidos.

Los conductos de evacuacion de humos de los motores de combustion no deberan de
incidir directamente sobre el conductor.
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Los trabajadores deberan adoptar medidas higiénicas adecuadas, por ello antes de
comer, beber o fumar, aquellos que estén expuestos al polvo o fibras provenientes del
trabajo con maquinas tienen que lavarse las manos, la cara y la boca.

Exposicion a iluminacién

deficiente

En obras nocturnas o bajo condiciones de baja visibilidad, se dotara a las maquinas y a
las zonas de frabajo de la iluminacibn necesaria para llevar a cabo los
desplazamientos con total seguridad.

Aquellas zonas en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos
en caso de averia de la iluminacién artificial, deberan poseer una iluminacion de
seguridad.

Exposicién a ruido

Se debera dar cumplimiento a lo recogido en el RD 286/2006, de 10 Marzo, sobre
proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido.

Medidas técnicas de reduccién de ruido:

Se deberan aplicar programas de mantenimiento que incluya la sustitucion de piezas
desgastadas, el engrase de partes moviles y equilibrado dinamico de las maquinas.

Se deberan reducir las velocidades de rotacién y deslizamiento, ademas de disminuir
las presiones de aire comprimido en los equipos mediante la colocaciéon de
silenciadores en los escapes.

Medidas organizativas de reduccién del ruido:

Se reduciran los tiempos de exposicién y se estableceran turnos en el trabajo con
maquinas.

Debera organizarse adecuadamente el tiempo de trabajo.

Debera evaluarse el nivel de exposicidon diario equivalente en los puestos de trabajo,
tras haber efectuado la evaluacion inicial, y repetir las medidas cada afio como
minimo.

Los trabajadores tienen que utilizar protectores auditivos. Los protectores auditivos
seran con caracteristicas de atenuacién adecuada.

En ningun caso la exposicién de los trabajadores, teniendo en cuenta la atenuaciéon
que proporcionan los protectores auditivos individuales utilizados, podra superar
valores de nivel diario equivalente a 87 dB(A) y el nivel de pico supere los 140 dB(C).

Exposicioén a temperaturas
ambientales extremas

Se deberan de utilizar preferente maquinas que dispongan de cabina o similar que
cuenten con sistemas de acondicionamiento de aire.

Limitar la exposicion a fuentes de calor intensas, rotando peribdicamente a los
trabajadores expuestos.

Exposicion a vibraciones

Los riesgos derivados de las vibraciones deberan de eliminarse en el origen, mediante
la aplicacion de sistemas y dispositivos, entre los que se pueden destacar entre otros
los asientos y/o plataformas atenuantes, resortes metélicos, antivibratorios de caucho,
muelles de aire, tacos de fibra de vidrio preformados. Si una vez aplicados estos
sistemas no hubiese desaparecido se deberan reducir las vibraciones al nivel mas bajo
posible.

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Todos los equipos de trabajo deben cumplir la normativa de aplicacién en el ambito de
la seguridad y salud de dichos equipos, haciendo especial atenciéon al RD 1435/92 por
el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros
sobre Maquinas asi como al RD 1215/97 sobre disposiciones minimas de seguridad y
Salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada.

Se debera verificar previo a su uso y de forma periédica el correcto estado de las
herramientas manuales y eléctricas antes de su uso.

Los trabajadores deberan disponer de instrucciones sobre el uso de las herramientas
manuales y eléctricas, asi como de las medidas de seguridad que pudieran llevar
asociadas.

Se utilizaran herramientas con mangos de disefio ergonémico para evitar la presion, el
pinzamiento y la friccidbn mecanica con las manos del trabajador.

Se deberan de utilizar herramientas de medida y peso adecuado, que no estén rotas
ni gastadas, debiendo estar libres de grasa, polvo, etc. que dificulten su utilizacién. Se
debera realizar un mantenimiento periddico de las mismas.

Incendios / Explosiones

Las maquinas a utilizar en lugares en los que existan productos inflamables o
explosivos estaran protegidas mediante envolventes antideflagrantes.

En los trabajos de mantenimiento se deberan de tomar las medidas adecuadas segun
el vehiculo 0 maquina para evitar incendios y/o explosiones.

Se prohibe fumar durante los trabajos con equipos que lleven asociados el riesgo de
incendio y/o explosion, asi como la realizacion de actividades que puedan generar
llamas o chispazos.

La instalacion eléctrica, mangueras y conexiones empleadas deberan realizarse y
utilizarse de manera que no entrafien peligro de incendio o de explosién.
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Los equipos méviles automotores deberan de disponer de extintor contraincendios del
tipo ABC.

En los trabajos en la proximidad de conducciones de gas u otros combustibles, se
requerira la presencia de técnicos de la compafia propietaria de la instalacion para la
supervision de los trabajos. Se deberan de planificar las actuaciones antes de iniciar
los trabajos. Se deberan identificar y sefializar todas las conducciones peligrosas,
como medida para evitar el contacto y posible rotura de las mismas. Los operarios de
las maquinas deberan de ser informados de la existencia de este riesgo, debiendo
actuar con precauciéon y deberan ser guiados en todo momento por encargados
experimentados. Se debera de cumplir en todo momento las medidas previstas en
aquellas actividades contempladas en este Plan de Seguridad y Salud de obra en la
que se efectlen trabajos en las proximidades de conducciones de gas y combustible.

El combustible se vertera en el interior del depdsito del motor, auxiliado mediante un
embudo o elemento similar, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios.

Pérdida de
operaciéon o
controles o

seguridad en
instalacién por
mantenimiento

Antes de iniciar los trabajos se debera comprobar el buen estado de los dispositivos de
las maquinas: frenos, cadenas, presiéon de neumaticos, etc.

Se deberan de reemplazar los latiguillos conforme a las directrices del libro de
instrucciones del fabricante del equipo.

Se debera acometer el mantenimiento, asi como el control previo a la puesta en
servicio y el control periddico de los equipos, dispositivos e instalaciones necesarias
para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a
la seguridad y salud de los trabajadores, por ello se comprobara que todos los
dispositivos y componentes de las maquinas e instalaciones responden correctamente
y estan en perfecto estado, teniendo en cuenta para ello el manual de instrucciones
proporcionado por el fabricante o arrendador del equipo, asi como la normativa
reglamentaria especifica de aplicacion, si es el caso.

Se seguira un plan de mantenimiento perioédico, de manera que el equipo de trabajo se
encuentre en todo momento en perfecto estado de funcionamiento. Dicho plan sera
llevado a cabo por personal debidamente cualificado y autorizado.

Respecto a los equipos con permiso para circular en vias publicas deberan de

mantener actualizado la ITV. Inspecciéon Técnica de Vehiculos.

Estara terminantemente prohibido el transporte, asi como la elevacién de personas
sobre los equipos de trabajo destinados a la manipulacién exclusiva de materiales y
equipos.

En aquellas operaciones que por su naturaleza puedan entrafiar riesgos para personas
ajenas a la actividad, deberan adoptarse medidas que impidan la proximidad de estas
personas a la zona o area donde se estan ejecutando los trabajos, mediante
sefializacion o dispositivos que impidan el acceso.

Los diferentes 6rganos de mando y de control deberan ser claramente visibles e
identificables, cuando corresponda, estaran indicados con una sefializaciéon adecuada,
debiendo estar en buen estado de funcionamiento y conservacion. Si fuese necesario
se deberan proteger de forma que no puedan ser accionados involuntariamente.

La puesta en marcha de un equipo debera de obedecer a una accién voluntaria del
operador sobre un érgano de accionamiento puesto a tal fin, mediante llave o llave y
pulsador encastrado. Ademas tanto la puesta en marcha como la parada general no
debera provocar movimientos incontrolados del equipo.

Tras un corte de la energia su posterior reanudacion no debera dar lugar a la puesta
en marcha de las partes peligrosas del equipo de trabajo.

Se deberan de utilizar maquinas que dispongan de marcado CE prioritariamente o en
su caso que hayan sido adaptadas al RD 1215/997 para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

deficiente
Pérdida de seguridad en
operaciéon por medios de
control de seguridad
deficientes
Pérdida de seguridad en
operacion por  protecciéon
deficiente

En aplicacion de lo dispuesto en el presente Real Decreto 773/1197 sobre equipos de
proteccién individual, los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las
instrucciones del empresario, deberan en particular entre otras obligaciones, hacer uso
de los equipos de proteccion individual que lo protejan del peligro, asi como cuidar de
los mismos, debiendo de informar a sus superior jerarquico en caso de detectarse
alguna deficiencia que a su juicio pueda entrafiar una pérdida de su eficacia protectora.
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Las protecciones colectivas deberan estar disponibles en la obra con antelacién a la
fecha decidida para su montaje, para su uso inmediato y en condiciones 6ptimas de
almacenamiento para su buena conservacion. Seran nuevas, a estrenar, si sus
componentes no tienen caducidad de uso reconocida. Se instalaran previamente a la
realizacion de los trabajos en los que es necesario su uso, por el riesgo que minimizan.
Se incluira en el plan de ejecucion de la obra, la fecha de instalacién, mantenimiento,
cambio de posicion y retirada definitiva de las protecciones colectivas. Se procedera a
la sustitucion inmediata de los elementos deteriorados de las protecciones colectivas,
interrumpiéndose los trabajos en los que sea necesario su uso y aislando
convenientemente estas zonas para evitar riesgos. Prevalece el uso de las
protecciones colectivas, frente al uso de los equipos de proteccién individual.

Pérdida de
operacién  por
deficiente

seguridad en
sefializacion

Se debera de comprobar que todos los rétulos de informacién de los riesgos estén en
buen estado y situados en lugares visibles. Los trabajadores deberan de disponer de
los equipos de proteccion individual indicados por el fabricante o suministrador de la
magquina, equipo e instalacion, teniendo la obligacién de hacer uso de los mismos, asi
como de su cuidado y conservacion.

El R.D.1215/97 sobre disposiciones minimas generales aplicables a los equipos de
trabajo indica que todo equipo de trabajo debera llevar las advertencias y
sefializaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores, por
ello en aquellos casos de equipos de trabajo en los que tras adaptarles medidas de
proteccién adecuadas persista un riesgo residual, esté debera estar adecuadamente
sefializado, mediante indicativos normalizados.

La sefalizacion, etiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la maquina
se mantendran legibles.

Disponer convenientemente la sefializacion de trafico temporal por obras, segun la
normativa vigente 8.3-IC, aprobada por O.M. de 31 agosto de 1.987. Estas sefiales
seran perfectamente visibles, no dando lugar a dobles interpretaciones.

Todas las obras con circulacion interna de vehiculos han de estar sefializadas con
carteles de limitacién de velocidad. Se estableceran restricciones en el ambito de la
circulacion con la sefalizacién adecuada, en caso de ser necesario.

Se deberan de mantener los elementos de sefializacién de maquina limpios y en buen
estado.

Durante el mantenimiento de la maquinaria y cuando sea necesario se colocaran
carteles indicando que la maquina se esta reparando.

Pérdida de
formacién o]
deficiente

seguridad  por
informacion

De conformidad con el articulo 18 y 19 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales,
los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién y formacion adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Dicha informacién debera ser
comprensible para los trabajadores afectados.

Antes del comienzo del uso de las instalaciones, maquinas y equipos, debera darse la
informacion y formaciéon especifica a los trabajadores en el uso y manejo de los
mismos.

Se restringira la utilizacién, asi como el mantenimiento y reparacién de instalaciones,
maquinas y equipos a personal cualificado y autorizado.

Cuando esté previsto que los equipos automotores moviles circulen por via publica, es
necesario ademas que los conductores tengan el carné B de conducir.

Proyeccion de liquidos

Toda maquina dispondra de las correspondientes instrucciones de uso y un control del
mantenimiento y se revisara segun las recomendaciones marcadas por el fabricante o
arrendador.

En cualquier caso, se verificara la temperatura de las maquinas y herramientas
eléctricas, con anterioridad a su manipulacion. Las tareas de reparacion y
mantenimiento de la maquinaria se hara con el motor parado.

Contactos térmicos /

Quemaduras

Aquellas partes de los equipos que presenten esta riesgo, deberan tener instalados
aislantes térmicos o resguardos fijos en los puntos expuestos a este riesgo.

La salida de los escapes debera de estar protegida o inaccesible. El contacto con
partes calientes tiene que ser imposible desde el puesto de mando asi como durante el
acceso al puesto de mando.

Sobreesfuerzos

El empresario debera garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban una
formacion e informacion adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulacién
manual de cargas, y de las medidas de prevencion y proteccion que hayan de
adoptarse, segun lo dispuesto en el articulo 4 del R.D. 487/1997, de 14 Abril, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafe, en particular, riesgos dorsolumbares para los trabajadores.

Se deberan evitar posturas estaticas y prolongadas de las extremidades inferiores y
superiores.

Se debera de trabajar con una cadencia y ritmo de trabajo adecuados. Se estableceran
pausas adecuadas.
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Se deberan utilizar las herramientas eléctricas en vez de las manuales, cuando sea
posible.

Se utilizaran herramientas con disefio ergonémico.

Se evitara la presién de las herramientas sobre la palma de la mano, las mufiecas y los
codos con la utilizacién de los epi’s.

Se proporcionara a los trabajadores informacién sobre ejercicios de calentamiento
antes de iniciar los trabajos y de relajacion una vez finalizada la jornada laboral.

Atrapamiento por o

objetos

entre

Cuando los elementos moéviles de un equipo de trabajo puedan entrafiar riesgos de
accidente por contacto mecanico deberan ir equipados con resguardos o dispositivos
que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas
antes del acceso a dichas zonas. Estard prohibido la retirada, sustituciéon o
manipulacion de dichos resguardos y dispositivos de proteccion.

Periddicamente debera asegurarse de la presencia y buen estado de las protecciones
del accionamiento de la cuba y de su guiado.

Estara terminantemente prohibido subir o bajar de las maquinas cuando estén en
movimiento y el trasporte de personas sobre las maquinas cuando no estén
preparadas para ello.

No se utilizara ropa holgada, ni joyas durante la manipulacién y manejo de los equipos,
debiendo de mantener siempre el cuerpo en el interior de la cabina o puesto de
mando.

Unicamente personal cualificado ha de efectuar las tareas de reparacién y
mantenimiento de los equipos moéviles automotores una vez hayan sido estacionadas y
tengan el motor parado, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de
transmisiéon en punto neutral, el interruptor de la bateria en posicion de desconexion y
la maquina bloqueada.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Todos los equipos moéviles automotores deberan ir equipados con una cabina anti-
vuelco (ROPS) que protejan al operario en el caso de un accidental vuelco de la
maquina. Ademas deberan de disponer de cinturones de seguridad que impidan que
en caso de vuelco, el conductor pueda salir despedido, siendo obligatorio su uso
durante los desplazamientos.

Se deberan de acotar y sefializar las zonas de maniobra y circulacién, separandolas de
desniveles, taludes, excavaciones.

Se sefializaran claramente las vias de circulacién y se procedera regularmente a su
control y mantenimiento, para ello los caminos de circulacién interna de la obra se
cuidaran para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad
de la circulacion de la maquinaria.

Los accesos para maquinas deberan tener un ancho minimo de 4,5 m con pendientes
no superiores al 12 % en recta y al 18 % en curva, ademas los desniveles se deberan
de salvar de frente y no lateralmente, ya que podria dar lugar a vuelcos. En cualquier
caso, cuando se vayan a realizar trabajos en pendientes no se deberan superar las
pendientes indicadas por el fabricante del equipo en el manual de instrucciones.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista
debera de disponer del apoyo de un sefalista experto que lo guie durante las
maniobras, de la misma forma las maniobras de vertido en retroceso deberan ser
dirigidas por personal auxiliar cualificado.

Atropellos
vehiculos

o golpes

por

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacion, se prevera una
distancia de seguridad suficiente o medios de proteccion adecuados para las demas
personas que puedan estar presentes en el recinto, por ello, las vias de circulacion
destinadas a los vehiculos deberan estar situadas a una distancia suficiente de las
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. Cuando sea necesario
se delimitaran las zonas de paso de peatones respecto a la de vehiculos, mediante la
colocacion de vallas, mallas de sefializacién, conos o similares.

Los equipos moviles automotores de obra estaran dotados de sefial acustica de
marcha atras y de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.

Se debera de asegurar una correcta iluminacién de los equipos en los
desplazamientos, prestando especial atencidén durante trabajos nocturnos.

Los movimientos de vehiculos y maquinas seran regulados, si fuera preciso, por
personal auxiliar cualificado que ayudara a conductores y maquinistas en la correcta
ejecucion de maniobras e impedira la proximidad de personas ajenas a la proximidad
de éstos.

Como norma general sera obligatorio el uso de chalecos de alta visibilidad o ropa de
trabajo con tiras reflectantes durante los desplazamientos por la vias de circulacién de
las obras, asi como en el momento en que los operarios desciendan de las equipos
automotores.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Bajo ningun concepto se deberan de ubicar los equipos de trabajo fijos bajo el paso de
cargas suspendidas, asi como debajo de zonas en las que se estén realizando
trabajos en su misma vertical con riesgo de caida de objetos al operario que la esta
utilizando.

Cuando la tipologia de los elementos transportados lo requiera, por su tamafio o
composicion, se debera recubrir todo el material con una red, jaula cerrada o elemento
similar.

Se debera comprobar el buen estado de las eslingas, cables y otros elementos de
sujecion en cada utilizacion, asi como la existencia del pestillo de seguridad en los
ganchos.

Todas las herramientas manuales y eléctricas deberan llevarse en cinturones
portaherramientas, cajas o similares, habilitadas para este uso.

Las herramientas manuales y eléctricas deberan ser los suficientemente resistentes
,siendo firme la uniéon de sus componentes con el fin de que soporten grandes
esfuerzos, asi mismo se deberan de sujetar de forma estable por las zonas indicadas,
no presentando bordes cortantes y siendo de materiales antideslizantes. Se debera
evitar ir sobrecargado de herramientas.

Todos las equipos moviles automotores moviles deberan ir equipadas con una cabina
anti-impactos (FOPS) que protejan al operario en el caso de la caida de objetos sobre
el equipo que esta manejando.

Durante la manipulacion mecanica:

-Los equipos de elevacion se utilizaran de acuerdo a las instrucciones facilitadas por
del fabricante, respetando las limitaciones de carga indicadas por el fabricante en la
placa de cargas, la cual se debera de encontrar en un lugar visible.

-Se debera sujetar la carga de forma estable a través de los puntos de anclaje y las
eslingas que sean necesarias, no debiendo realizarse movimientos bruscos en el
arranque y en el izado de la carga.

-Se comprobara previamente el buen estado de las eslingas, cables y otros
elementos de sujecion en cada utilizacion, asi como los pestillos de seguridad en los
ganchos.

-Los operarios que intervengan en trabajos relacionados con el manipulacién
mecanica de cargas deberan de conocer el codigo de sefiales para el arranque e izado
de la carga.

-Se sefializara y acotara la zona de trabajo cuando sea necesario y en ningun caso el
operario que esta cargando y descargando se debera colocar debajo de la carga
mientras este suspendida.

Durante la manipulacién manual:

-Los trabajadores deberan recibir una formacién e informacién adecuada sobre la
forma correcta de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de
dicha forma, teniendo en cuenta los factores de riesgo que figuran en el Anexo del RD
497/11997 relativo a la Manipulacion Manual de Cargas.

-Las equipos y herramientas eléctricas, se deberan sujetar de forma estable por el
mango correspondiente, no presentando este bordes cortantes y seran de material
antideslizante.

-Se debera de hacer uso de la herramienta mas adecuada, con respecto a la tipologia
y tamafo, para cada actividad.

-Las herramientas tienen que ser lo suficientemente resistentes, y la uniéon de sus
diferentes componentes tiene que ser firme, con el fin de que soporten los esfuerzos
requeridos.

Caida de objetos desprendidos

Caida de objetos en
manipulacion

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

1.5.2.2 RIESGOS ESPECIFICOS

Camidn de aglomerado asfaltico

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

El acceso a las cajas de los camiones debe realizarse a través de escalerillas o
escalas previstas en los equipos dotadas de dispositivos inmovilizacion y seguridad.

Choques contra

inmoviles

objetos

Antes de levantar la caja se debera comprobar que no hay obstaculos aéreos.

Accidentes de tréafico

Durante el transporte desde la planta de aglomerado hasta el tajo, se deberan de
extremar la precaucion, respetando sefiales y normas de circulacién.

Exposicion a contaminantes
quimicos

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, se debera asegurar que la ventilacién es
suficiente o que los gases son extraidos.

Atrapamiento por vuelco de
magquinas o vehiculos

Se debera situar la carga uniformemente repartida por todo el camion, comprobando
antes del inicio de la marcha el correcto ajuste y sujecion de las mismas, en prevision
de posibles desplazamientos imprevistos durante la marcha.

Se deberan evitar las frenadas bruscas, reduciendo la velocidad al maximo posible en
viales con curvas y poca visibilidad.

Atropellos o
vehiculos

golpes  por

Las maniobras de acercamiento, posicionamiento y de expedicion del camiéon seran
dirigidas por un especialista sefalista.

En las maniobras de marcha atras se accionara las luces de emergencia y/o la sefial
acustica de marcha atras, de las misma manera se deberan de emitir estas mismas
sefiales durante las operaciones de acople con la extendedora.

Caida de objetos desprendidos

Durante las labores de carga de aglomerado en la planta, el conductor permanecera
siempre dentro de la cabina y atento a las instrucciones del plantista.

La carga no debera sobrepasar la altura de la caja del camién.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccion
en general

Proteccion auditiva

Camién grua

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Se debera prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accion de la
magquina.
Choques contra objetos | Se debera de asegurar la inmovilidad del brazo de la graa antes de iniciar ningun
moéviles desplazamiento. Péngalo en la posiciéon de viaje y evitara accidentes por movimientos
descontrolados.
No se debera permitir que nadie se suba sobre la carga ni se cuelgue del gancho.
Pérdida de seguridad en | Respete siempre las tablas, rotulos y sefales adheridas a la maquina y haga que las
operacion por sefalizacién | respeten el resto del personal, las cuales deberan de mantenerse en buen estado para
deficiente su facil visualizacién y comprensién.

Atrapamiento
desplome/derrumbamiento

por

No se debera balancear las cargas ni dejar nunca las cargas u otros objetos colgados
del gancho, en ausencia del gruista.

No se debera utilizar los aparatos de elevaciéon para hacer tracciones oblicuas de
cualquier tipo.

No se debera arrastrar o arrancar objetos fijos del suelo o paredes, asi como cualquier
otra operacion extrafia a las propias de manutencion de cargas.

No se debera de elevar una carga superior a las indicadas en las especificaciones de
la grua.

No se debera trabajar con la gria averiada o si le falla algun dispositivo de seguridad.

Atrapamiento entre

objetos

por o

Se debera prohibir la aproximacion de personas al brazo de la gria cuando se
encuentre en servicio.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran siempre con la grua consignada.

Las poleas, tambores y engranajes dispondran de la proteccién adecuada.

No se debera colocar debajo de la carga para recepcionarla.

No intente empujar las cargas a lugares donde no llega la gria mediante balanceo.

Utilizar una sefal acustica para avisar de la presencia de cargas.

Atrapamiento por vuelco de
magquinas o vehiculos

No se debera realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. El camién grua
puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden
dafiar los sistemas hidraulicos del brazo.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Asegurese de que la maquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posicién mas segura.

Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de
extension maxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en ella, puede volcar.

Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos, suba
y baje del camién gria por los lugares previstos para ello

Las rampas para acceso del camion grua no superaran inclinaciones del 12% como
norma general.

Caida de objetos
manipulacion

en

Después de utilizar los estrobos, eslingas, cadenas, bateas, jaulas, plataformas,
paletas, contenedores, pinzas, calderos, etc., se deben inspeccionar para detectar
posibles deterioros en los mismos y proceder en consecuencia antes de su
reutilizacién. Se comprobara que todos los accesorios tienen marcado CE.

El gruista dirigira y serd responsable del amarre, elevacion, distribucién, posado y
desatado correcto de las cargas. En el caso de utilizar «encargado de las sefialesy,
este asumira estas responsabilidades. El o los encargados de enganchar las cargas
deberan estar formados y autorizados por el usuario.

No se deberan colocar los ramales de las eslingas formando grandes angulos puesto
que el esfuerzo de cada ramal crece al aumentar el angulo que forman.

El tipo de amarre debe ser tenido en cuenta, respetando los datos del fabricante de la
eslinga, puesto que segun se coloque la eslinga su capacidad de carga varia.

Se debera comprobar diariamente el estado del pestillo de seguridad y si no esta en
las debidas condiciones pondra la grua fuera de servicio.

Se debera comprobar diariamente el estado de los cables de acero, asi como el paso
por las poleas y el enrollado en el tambor, quincenalmente se realizara el de cables y
poleas. Todo aquel cable que presente deformacién o estrangulamiento debe ser
sustituido, asi como los que presenten un cordén o varios hilos rotos.

Se debera evitar que el cable roce con la estructura del edificio o cualquier otra
superficie que pueda dafiar el mismo y, en caso de ser imprescindible, colocar
previamente protecciones adecuadas.

Se debera evitar que el gancho apoye en el suelo y afloje el cable de elevacion, ya que
puede provocar la salida del cable de alguna de las poleas y también el mal
enrollamiento en el cabestrante, dafiando de esta manera el mismo.

Se debera elevar y descender las cargas de manera progresiva comenzando y
terminando las maniobras con la velocidad mas lenta.

Se deben conocer y respetar las limitaciones de carga.

Estara terminantemente prohibido, utilizar la grda para el transporte de personal, elevar
cargas superiores a las especificadas por el fabricante, trabajar con vientos superiores
a los indicados por el fabricante o con tormentas eléctricas.

Se debera evitar, el transporte de cargas por encima del personal, realizar mas de tres
rotaciones completas en el mismo sentido, trabajar con accesorios en mal estado,
trabajar fuera de los limites sefializados de la zona de trabajo.

Las cargas se amarraran en funcién de sus caracteristicas, asi:

-Los tubos deben apilarse en capas separadas y sujetos contra deslizamiento.

-Los materiales a granel se elevaran mediante jaulas o contenedores con el perimetro
completamente cerrado.

-No se llenaran por encima del borde calderos, contenedores, carros, etc.

-Las cargas paletizadas estaran sujetas por zunchado, empacado o fletado y se
elevaran con pinzas portapaletas.

-La boca del caldero de hormigon se debera cerrar perfectamente, para evitar el
derrame del hormigén a lo largo de su trayectoria.

-Para cargas muy alargadas o viguetas se utilizaran horquillas metalicas

-Si fuese preciso dirigir la carga, en el enganchado se ata una cuerda para luego
guiarla, estando siempre la persona que guia, fuera del alcance de la carga.

-Las cargas se colocaran bien equilibradas de forma que dos eslingas distintas no se
crucen, es decir, no deben montar unas sobre otras en el gancho de elevacién y
ademas deben estar perfectamente niveladas, podria provocar su volteo incontrolado.

-Las cargas alargadas se sujetaran con eslingas dobles, para evitar el deslizamiento.

Contactos eléctricos

Si se entra en contacto con una linea eléctrica, se debera pedir auxilio con la bocina y
esperar a recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con
la energia eléctrica haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no se permitira
que nadie toque el camidn grua, puede estar cargado de electricidad.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construcciéon
en general

Proteccién auditiva

Compactador vibrante

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la maquina), se
encuentren a mas de dos metros debera de disponer de barandillas.

Exposicion a vibraciones

Seran inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidraulicos, frenos, direccion, transmisiones, etc.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Estaran dotados de pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos.

En trabajos en pendientes, se deberad trabajar en sentido longitudinal, nunca
transversalmente.

Atropellos o
vehiculos

golpes  por

Se prohibira trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la compactadora de
ruedas, para evitar los riesgos por atropello.

Estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en
ambos lados.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Proteccién auditiva

Compresor eléctrico

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Incendios / Explosiones

Si es utilizado para el pintado a pistola, se usara instalacion antideflagrante y se
ventilara la zona.

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacién por
controles o mantenimiento
deficiente

Se revisaran periédicamente el buen funcionamiento del manémetro y la valvula de
seguridad.

Se revisaran y se mantendran limpios los filtros de aceite y de aire.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Se debera tener en cuenta lo marcado en el Reglamento de Aparatos a Presién, en lo
referente al calderin, para realizar las verificaciones generales periédicas
reglamentarias.

Se deberan de respetar las condiciones de utilizacion de estos equipos tal como son
recomendadas por los fabricantes.

Atrapamiento por o entre
objetos

El conjunto de poleas-correas estara protegido por un resguardo robusto que, sera
movil gracias a las bisagras de la parte superior. La apertura del resguardo estara
asociada a un dispositivo de enclavamiento o de enclavamiento y bloqueo.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Proteccién auditiva
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Extendedora asfaltica

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la maquina), se
encuentre a mas de dos metros se dispondra de barandillas.

Choques contra

inméviles

objetos

Verificar que la altura maxima de la extendedora es la adecuada para evitar
interferencias con elementos varios.

Incendios / Explosiones

Se debera comprobar la presencia y buen funcionamiento de los dispositivos de
seguridad y de regulacion de la alimentacion del gas y del calentamiento de las mesas.

vehiculos

Pérdida de seguridad en | Todas las maniobras de la extendedora han de estar dirigidas por el encargado del
operaciéon por medios de | equipo de extendido de mezclas bituminosas o asfalticas.
control de seguridad | Se debera verificar la correcta sincronizacion entre la extendedora y el camién que la
deficientes alimenta.
S Dadas las caracteristicas del equipo, se debe prestar especial atenciéon a las partes
Contactos térmicos / . : N
sometidas a altas temperaturas, esperando a que se enfrien y manipulandose con
Quemaduras
guantes.
Deberan de disponer resguardos a nivel de la tolva, de los puestos de mando y de la
tabla.
Atrapamiento por o entre | Estara prohibido el acceso a la regla vibrante durante le tendido de la aglomerado o
objetos mezcla bituminosa.
No se deberan poner los pies entre las extensiones de la regla extensible durante los
trabajos.
Atropellos o golpes por | Los operarios deberdan mantener una distancia de seguridad con respecto a la

extendedora.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construcciéon
en general

Proteccién auditiva

Furgoneta de caja abierta

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

El acceso a las cajas de las furgonetas se realizara a través de escalerillas o escalas
previstas en los equipos dotadas de dispositivos inmovilizacién y seguridad.

Choques contra objetos
méviles

La carga en suspension debe guiarse mediante unas sogas "cabos de gobierno"
atados a ellos. En el entorno del tramo final no habra presencia de personal.

Atrapamiento por vuelco de
magquinas o vehiculos

Se debera situar la carga uniformemente repartida por toda la superficie de la caja,
comprobando antes del inicio de la marcha el correcto ajuste y sujecion de las mismas,
en prevision de posibles desplazamientos imprevistos durante la marcha.

Atropellos o golpes por
vehiculos

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, ademas de haber sido
instalado el freno de mano, se instalaran calzos de inmovilizacién de las ruedas.

Las maniobras de posicion correcta (aparcamiento) y de expedicion (salida) de la
furgoneta seran dirigidas por un seinalista.

Caida de objetos desprendidos

Para evitar desprendimientos de la carga se deberan instalar por encima lonas o
mallas, dependiendo del material a trasportar, ajustadas correctamente colmo maximo
permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5 %.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construcciéon
en general

Grupo electrégeno

Memoria Descriptiva

Pagina 39



Alumbrado Publico del Enlace del Veril

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Pérdida de seguridad en
operacion por medios de | Estos equipos deberan de venir equipados con un dispositivo de parada visible de tipo
control de seguridad | "seta".
deficientes
Contactos térmicos / | Se deberan de instalar aislantes térmicos o resguardos fijos en los puntos expuestos a
Quemaduras este riesgo.
Atrapamiento por o entre | Debera de disponer de resguardos fijos como protecciéon de los elementos moviles de
objetos transmisién o la instalacion a la carcasa de una cerradura.

Caida de objetos desprendidos

Si las carcasas son del tipo abatibles debera disponer de un sistema seguro de
sujecion.

Contactos eléctricos

Debera disponer de pica de toma de tierra.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Todo grupo electrogeno debera disponer de puesta a
tierra cuando esté en servicio.

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Proteccién auditiva

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Herramienta Manual

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Se deberan utilizar exclusivamente para el uso especifico para las que han sido
disefiadas.

Las herramientas que tengan filos o puntas deberan de protegerse cuando no se estén
usando.

Pérdida de
operacién o
controles o
deficiente

seguridad en
instalacién por
mantenimiento

Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado
de conservacién como son las holguras, partes rotas y/o oxidadas y se mantendran
limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Caida de
manipulacion

objetos en

El transporte de las herramientas manuales se realizard siempre o bien en el cinturon
portaherramientas o bien en la caja de herramientas destinada al efecto.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Proteccién auditiva

Guantes de uso general

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Hormigonera manual

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
0 derrumbamiento

Se debera ubicar a una distancia de 3 m de bordes de forjados, zanjas, etc.

Choques contra

moviles

objetos

En hormigoneras con cargador de cables (skips) para prevenir la caida imprevista del
cargador debera utilizarse permanentemente un trinquete de seguridad colocado sobre
guia de deslizamiento.

Deberan disponer de limitadores de carrera que limiten los movimientos de los skips.

Exposicibn a contaminantes
quimicos

La ubicacion de las hormigoneras de gasolina solo podra hacerse en exteriores en
prevencién de riesgo de asfixia por emisién de gases de combustién.

Exposicion a ruido

El nivel de emisién de ruido de la hormigonera debera venir indicado en las
especificaciones técnicas, en funcion de este dato se debera de dotar al personal que
va a hacer uso del equipo, de los protectores auditivos.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
La botonera o mando de control debera de estar en perfectas condiciones, evitando en
Pérdida de seguridad en | todo caso los mandos improvisados y carentes de protecciones ( la botonera sera la
operacion por medios de | que traiga la maquina), en caso contrario se prohibira su uso.
control de seguridad | Esta maquina debera delimitarse debidamente de vehiculos y personas.
deficientes Se debera comprobar periodicamente que el de freno de basculamiento del bombo

funciona correctamente, evitando asi los riesgos por movimientos descontrolados.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Durante la limpieza del equipo con agua por fuera y por dentro, se debera de evitar
golpear la cuba o bombo para la limpieza de los restos de mezcla seca.

Atrapamiento entre

objetos

por o

Las partes méviles de la hormigonera deberan de estar protegidos por resguardos.

Bajo ningun concepto, se introduciran partes del cuerpo dentro de la cuba cuando esta
se encuentre en movimiento.

Cuando se realice la limpieza interior de la cuba, se asegurara en todo momento que
no se pondrd en marcha accidentalmente, es decir estara desconectada de la red
eléctrica o con el enclavamiento del motor activado.

En hormigoneras con cargador de cables (skips) para prevenir la caida imprevista del
cargador debe utilizarse permanentemente un trinquete de seguridad colocado sobre
guia de deslizamiento.

La ropa de trabajo debera de ser adecuada, para ello se evitara que esta tenga
holguras o partes sueltas.

Caida de objetos desprendidos

No se debera ubicar la hormigonera bajo zonas con paso de cargas suspendidas, ni
en la vertical de zonas con riesgo de caida de objetos.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Protecciéon auditiva

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Maquina para hincar postes

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicion a ruido

Se debera guardar una distancia prudencial y se debera de hacer uso del equipo de
proteccion frente al ruido.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Se debera de guardar una distancia de seguridad y como medida complementaria se
debera de hacer uso de gafas de proteccion frente a proyecciones, siendo también
recomendable el uso de pantallas faciales.

Atrapamiento entre

objetos

por o

Se debera de asegurar el perfecto anclaje del equipo al terreno para la ejecuciéon de
las perforaciones, no debiendo permanecer personal en las proximidades.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Proteccién auditiva

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Maquina autopropulsada para pintar bandas de vial

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caidas de personas al mismo
o distinto nivel

Mantener la maquina y su entorno limpios de barro, grasa y hormigdn y obstaculos.
No se podran transportar mas personas de las indicadas por el fabricante.

Pisadas sobre objetos

Se debera mantener el area de trabajo de materiales, herramientas y utensilios, etc
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Golpes con objetos

Estara prohibido y sefializado permanecer en el area de accién de la maquinaria.

No guardar herramientas en lugares no habilitados

La limpieza y reparacion o mantenimiento de equipos se realizaran con el equipo
parado, fuera de la obra y con los dispositivos de enclavamiento activados.

Las carcasas, rejillas y protectores de elementos méviles se encontraran en buen
estado y no se podran retirar.

Proyecciones

No se desconectaran mangueras o conductos en presiéon
Las carcasas, rejillas y protectores de elementos méviles se encontraran en buen
estado y no se podran retirar.

Exposicibn a contaminantes
quimicos

Siempre que sea posible, se deberan utilizar pinturas con etiqueta ecoldgica o
compuestas por productos menos perjudiciales que otros para la salud de los
trabajadores.

Empleo de guantes.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Se debera de hacer uso del sistema de retencion (cabina, cinturon de seguridad o
similar).
No sobrepasar los limites de inclinaciéon especificados por el fabricante

Riesgo de quemaduras

No abra la tapa del circuito de refrigeracion con el motor en caliente.
Use guantes protectores durante las labores de mantenimiento o reparacion.
Evite la exposicién a zonas calientes de la maquina y a los gases emitidos por esta.

Contactos eléctricos

Las tapas de bornes no deberan permanecer descubiertas

Atropellos o
vehiculos

golpes con

Nadie se encontrara en el radio de accion de la maquinaria.

Permanecera el maquinista atento a la circulacion de vehiculos en la via o las vias
colindantes.

Los movimientos de la maquinaria seran apoyados por un sefialista

La maquinaria debera disponer de todos los elementos de sefalizacién y de espejos
retrovisores

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construcciéon
en general

Martillo picador eléctrico

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicion a ruido

Se debera colocar el equipo compresor a una distancia de la zona de trabajo, de esta
forma se evitara la mezcla de los dos ruidos, como norma general a distancias
inferiores a 8 m del lugar de manejo de los martillos neumaticos.

Sera obligatorio el uso obligatorio de proteccion auditiva.

Exposicién a vibraciones

Sera obligatorio el uso de guantes que protejan frente a vibraciones asi como
mufequeras.

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura.

La uni6n entre la herramienta (puntero) y el porta-herramientas quedara bien
asegurada y se comprobara el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.

No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operacion parecida con el martillo en
marcha.

Se prohibe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado, conectado a la
red eléctrica el martillo.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Se deberan evitar las posibles lesiones utilizando ropa de trabajo cerrada, gafas
antiproyecciones y guantes contra agresiones mecanicas.

Caida de objetos desprendidos

Antes del inicio del trabajo con martillos neumaticos se debera inspeccionar el terreno
circundante, para detectar los posibles peligros de desprendimientos de tierra,
cascotes por la vibracién transmitida al entorno.

Contactos eléctricos

Los martillos estaran dotados de doble aislamiento eléctrico.

La conexion o suministro eléctrico a los martillos, se realizara mediante manguera
antihumedad dotada con clavijas macho-hembra estancas.

Se prohibe expresamente el uso del martillo neumatico en excavaciones en presencia
de lineas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda de sefializacion.
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Proteccién auditiva

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Martillo picador neumatico

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicion a ruido

Se debera de colocar el equipo compresor a una distancia de la zona de trabajo, de
esta forma se evitara la mezcla de los dos ruidos, como norma general a distancias
inferiores a 8 m del lugar de manejo de los martillos neumaticos.

Sera obligatorio el uso obligatorio de proteccion auditiva.

Exposicién a vibraciones

Sera obligatorio el uso de guantes que protejan frente a vibraciones asi como
mufiequeras y faja antivibraciones.

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura.

Se verificaran las uniones de las mangueras asegurandose que estan en buenas
condiciones.

Las mangueras de aire comprimido se situaran de forma que no dificulten el trabajo de
los obreros ni el paso del personal.

La union entre la herramienta (puntero) y el porta-herramientas quedara bien
asegurada y se comprobara el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.

No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operacién parecida con el martillo en
marcha.

Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presion.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes

Se prohibe expresamente el uso del martillo neumatico en excavaciones en presencia
de lineas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda de sefalizacion.

Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehiculo por encima de las
mangueras, se protegeran con tubos de acero.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Se deberan evitar las posibles lesiones utilizando ropa de trabajo cerrada, gafas
antiproyecciones y guantes contra agresiones mecanicas.

Caida de objetos desprendidos

Antes del inicio del trabajo con martillos neumaticos se debera inspeccionar el terreno
circundante, para detectar los posibles peligros de desprendimientos de tierra o rocas
por la vibracién transmitida al entorno.

Caida de personas a distinto
nivel

Cuando se realicen trabajos con el martillo en zonas de riesgo de caida en alturas, el
operario debera disponer los equipos de trabajo adecuados para ello ya descritos en
capitulos anteriores (SPPB o sistemas anticaidas en altura)

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Proteccién auditiva

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Retroexcavadora

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
o derrumbamiento

Debera disponer de un dispositivo de retencién mecanica que impida el descenso o
abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento.

Estara terminantemente prohibido someter a esfuerzos por encima del limite de la
carga util de la maquina.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se prohibe que el conductor abandone la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.

La tierra extraida de las excavaciones debera de acopiarse como minimo a 1 m del
borde de la coronacién del talud, teniendo presente en todo momento las
caracteristicas del terreno de acuerdo al estudio geotécnico.

Caida de personas a distinto
nivel

Estara prohibido izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara
(dentro, encaramado o pendiente de ella), asi como el transporte de personas en el
interior de la cuchara.

Durante las operaciones de transporte, se debera de comprobar si la longitud, la tara y
el sistema de bloqueo y sujecion son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de
que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina, y una vez situada,

insuficientes o deficientes

Perdldg' de segurld'ad €N | se debera de retirar la llave de contacto.
operacion por medios de - —
control de seguridad Lf'as maniobras de carga y descarga sobre (o de_sde) camion, (_je_ la pala cargadora, se
- ejecutaran en los lugares establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo momento
deficientes - . .
por un especialista en este tipo de maniobras.
Se debera comprobar periédicamente segun indicaciones del fabricante del equipo el
estado de los neumaticos.
Perd'da, de seguridad enlse prohibe en la obra utilizar la retroexcavadora como una grua, para la introduccién
operaciéon por medios

de tuberias, piezas, etc., en el interior de las zanjas.

Atrapamiento entre

objetos

por o

En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se deberd de controlar la
alineacién de los cojinetes y juntas con la mano, si no que aseguraremos su posicion
con cinta adhesiva.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Estara prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto
en servicio los estabilizadores hidraulicos.

La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

Se debera de extraer el material de cara a la pendiente.

La maquina se debera de mover con la cuchara recogida, estando situada a unos 40
cm. aproximadamente a del suelo. Durante los desplazamientos en pendiente orientar
el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.

Se debera de trabajar a una velocidad adecuada, no realizandose giros pronunciados
durante los trabajos en pendientes.

El cambio de posicion de la retroexcavadora en trabajos a media ladera, se efectuara
situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo
posible la estabilidad de la maquina.

Cabinas ROPS

El cambio de posicién de la "retro" se efectuara situando el brazo en el sentido de la
marcha (salvo en distancias muy cortas).

Atropellos o
vehiculos

golpes  por

Debera mantenerse una distancia de seguridad en torno a la maquina cuando ésta se
encuentre trabajando.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas préximos al lugar de excavacion. Estando
totalmente prohibido el trabajo en interior de zanjas, en la zona de alcance del brazo
de la retro.

Caida de objetos desprendidos

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas.

Estara prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharén a pleno lienado),
bajo régimen de fuertes vientos.

En las operaciones de carga de camiones, deberd de asegurarse que el material
queda uniformemente distribuido por el camién, que la carga no es excesiva y que se
deja sobre el camién con precaucién.

Debera de evitarse que la cuchara de la pala se sitle por encima de personas.

Caida de
manipulacion

objetos en

En operaciones de carga de camiones, se debera verificar que el conductor se
encuentra fuera de la zona de trabajo de la maquina.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Proteccién auditiva

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construcciéon
en general
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Taladro portatil

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Se debera desconectar el taladro de la red eléctrica de forma previa al cambio de
broca, asi como para el cambio de broca debe utilizarse la llave para tal fin.

Deberan de disponer de empufiadura auxiliar para una mejor sujecion y de interruptor
con freno de inercia, de forma que al dejar de apretarlo la maquina se pare de forma
automatica.

Realizar las operaciones de forma estable teniendo firmemente colocados los pies.

Pérdida de
operacién o
controles o
deficiente

seguridad en
instalaciéon por
mantenimiento

Se debera de desconectar el equipo de la red eléctrica o extraer la bateria cuando no
se esté utilizando.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Se debera de utilizar la broca adecuada al material a taladrar. En caso de ser
necesario orificios de mayor diametro, se debe cambiar la broca por otra de mayor
seccion, nunca intentar aumentar el orificio con movimientos oscilatorios del taladro,
tampoco se debera de utilizar la broca de forma inclinada.

Se deberan de sustituir aquellas brocas que presenten signos de deterioro como o
desgaste.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Proteccién auditiva

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Vibrador de aguja

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposicibn a  condiciones
meteoroldgicas adversas

Estara prohibido realizar operaciones de vibrado en condiciones climatolégicas
adversas.

Exposicion a vibraciones

No se debe permitir que el vibrador trabaje en vacio.

Se deberan de llevar a cabo revisiones peridédicas de mantenimiento del equipo.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes

Las operaciones de vibrado se deberan realizar desde posiciones estables, desde
plataformas de trabajo.

Contactos eléctricos

Se debera comprobar periédicamente el correcto funcionamiento de la toma de tierra,
debiéndose realizar la conexibn o suministro eléctrico mediante manguera
antihumedad.

Se debera evitar que el vibrador se enganche en las armaduras.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Proteccién auditiva

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Barredora

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de objetos por desplome
o derrumbamiento

Debera disponer de un dispositivo de retencion mecanica que impida el descenso o
abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Estara terminantemente prohibido someter a esfuerzos por encima del limite de la
carga util de la maquina.

Caida de personas a distinto
nivel

Estara prohibido izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara
(dentro, encaramado o pendiente de ella), asi como el transporte de personas en el
interior de la cuchara.

Durante las operaciones de transporte, se debera comprobar que la longitud, la tara y
el sistema de bloqueo y sujecién son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de
que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina, y una vez situada,

insuficientes o deficientes

clz:e;?;dc?c’)n de orse?rL\J:c(jjizcsi 32 se debera de retirar la llave de contacto.

cgntrol Fc)ie sequridad Las maniobras de carga y descarga sobre (0 desde) camién, de la pala cargadora, se

deficientes 9 ejecutaran en los lugares establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo momento
por un especialista en este tipo de maniobras.
Se debera comprobar periédicamente segun indicaciones del fabricante del equipo el
estado de los neumaticos.

Esgrj';i?én de psoergurldarged;r; Se prohibe en la obra utilizar la mixta como una grua, para la introduccién de tuberias,

piezas, etc., en el interior de las zanjas.

Atrapamiento entre

objetos

por o

En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se debera controlar la alineaciéon
de los cojinetes y juntas con la mano, si no que aseguraremos su posicion con cinta
adhesiva.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Estara prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto
en servicio los estabilizadores hidraulicos.

La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

Se debera extraer el material de cara a la pendiente.

La maquina se debera mover con la cuchara recogida, estando situada a unos 40 cm.
aproximadamente a del suelo. Durante los desplazamientos en pendiente orientar el
brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.

Se debera de trabajar a una velocidad adecuada, no realizdndose giros pronunciados
durante los trabajos en pendientes.

El cambio de posicion de la mixta en trabajos a media ladera, se efectuara situando el
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la
estabilidad de la maquina.

Atropellos o
vehiculos

golpes  por

Debera mantenerse una distancia de seguridad en torno a la maquina cuando ésta se
encuentre trabajando.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion. Estando
totalmente prohibido el trabajo en interior de zanjas, en la zona de alcance del brazo
de la mixta.

Atropello de personas

Avisador acustico y luminoso de marcha atras automatico, asi como los retrovisores en
correcto estado de mantenimiento.

Caida de objetos desprendidos

Los ascensos o0 descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas.

Estara prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharén a pleno llenado),
bajo régimen de fuertes vientos.

En las operaciones de carga de camiones, debera de asegurarse que el material
queda uniformemente distribuido por el camién, que la carga no es excesiva y que se
deja sobre el camidén con precaucioén.

Debera evitarse que la cuchara de la pala se sitlie por encima de personas.

Caida de
manipulacion

objetos en

En operaciones de carga de camiones, se debera verificar que el conductor se
encuentra fuera de la zona de trabajo de la maquina.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato
ocular, antiimpactos

Guantes de uso general

Par de botas de seguridad para
construccioén en general

trabajos de

Camion caja fija
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

El acceso a las cajas de los camiones se realizara a través de escalerillas o escalas
previstas en los equipos dotadas de dispositivos inmovilizacién y seguridad.

Antes de levantar la caja basculadora se debera comprobar que no hay obstaculos

ﬁr;fgvﬂliss contra objetos _aéreos. Una vez que se ha descargado el material, el volquete debera de bajarse
inmediatamente.

Choques contra objetos | La carga en suspension debe guiarse mediante unas sogas "cabos de gobierno”

moviles atados a ellos. En el entorno del tramo final no habra presencia de personal.

Atrapamiento por vuelco de
maquinas o vehiculos

Se deberd situar la carga uniformemente repartida por todo el camién, comprobando
antes del inicio de la marcha el correcto ajuste y sujecion de las mismas, en prevision
de posibles desplazamientos imprevistos durante la marcha.

Atropellos o
vehiculos

golpes  por

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, ademas de haber sido
instalado el freno de mano, se instalaran calzos de inmovilizacién de las ruedas.

Las maniobras de posicién correcta (aparcamiento) y de expedicion (salida) del camion
seran dirigidas por un sefalista.

En las maniobras de marcha atras se accionara las luces de emergencia y/o la sefial
acustica de marcha atras.

Caida de objetos desprendidos

Para evitar desprendimientos de la carga se deberan instalar por encima lonas o
mallas, dependiendo del material a trasportar, ajustadas correctamente colmo maximo
permitido para materiales sueltos no superard la pendiente ideal del 5 %.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Par de botas de seguridad para trabajos de construccion
en general

Compactador vibrante

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la maquina), se
encuentren a mas de dos metros debera de disponer de barandillas.

Exposicion a vibraciones

Seran inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidraulicos, frenos, direccidon, transmisiones, etc.

Atrapamiento por vuelco de
magquinas o vehiculos

Estaran dotados de pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos.

En trabajos en pendientes, se debera trabajar en sentido longitudinal,
transversalmente.

nunca

Atropellos o
vehiculos

golpes  por

Se prohibira trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la compactadora de
ruedas, para evitar los riesgos por atropello.

Estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en
ambos lados.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Proteccién auditiva

Compactador de neumaticos

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la maquina), se
encuentren a mas de dos metros debera de disponer de barandillas.

Exposicion a vibraciones

Seran inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidraulicos, frenos, direccién, transmisiones, cadenas y neumaticos.

Atrapamiento por vuelco de

Estaran dotados de pértico de seguridad antivuelco.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

maquinas o vehiculos

En trabajos en pendientes, se debera trabajar en sentido longitudinal,
transversalmente.

nunca

Atropellos o
vehiculos

golpes  por

Se prohibira trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la compactadora de
ruedas, para evitar los riesgos por atropello.

Estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en
ambos lados y dispositivo acustico de marcha atras.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular,
antiimpactos

Guantes de uso general.

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general

Proteccién auditiva

Fresadora

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la maquina), se
encuentre a mas de dos metros se dispondra de barandillas.

Choques contra

inméviles

objetos

Verificar que la altura maxima de la fresadora es la adecuada para evitar
interferencias con elementos varios o similares.

Proyeccion de fragmentos o
particulas

Debera asegurarse de la presencia y buen estado de los resguardos de la fresa.

Incendios / Explosiones

Se deberd comprobar la presencia y buen funcionamiento de los dispositivos de
seguridad y de regulacion de la alimentacion del gas y del calentamiento de las mesas.

vehiculos

Pérdida de seguridad en | Todas las maniobras de la extendedora han de estar dirigidas por el encargado del
operaciéon por medios de | equipo de extendido de mezclas bituminosas o asfalticas.
control de seguridad | Se debera verificar la correcta sincronizacion entre la extendedora y el camién que la
deficientes alimenta.
S Dadas las caracteristicas del equipo, se debe prestar especial atencién a las partes
Contactos térmicos / . . I
sometidas a altas temperaturas, esperando a que se enfrien y manipulandose con
Quemaduras
guantes.
Deberan de disponer resguardos a nivel de la tolva, de los puestos de mando y de la
tabla.
. Debera de asegurarse el buen estado de los diferentes resguardos de la fresadora.
Atrapamiento por o entre - -
objetos La fresa debe permanecer inaccesible durante el proceso.
Los operarios deberan mantener una distancia de seguridad con respecto a la
fresadora, debiendo estar dirigidas por el encargado del equipo de extendido de
mezclas bituminosas o asfalticas.
Los operarios deberan mantener una distancia de seguridad con respecto a la
Atropellos o golpes por | fresadora.

La fresadora debera estar dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y sefial
acustica de marcha atras.

Exposicibn a contaminantes
quimicos

Durante los trabajos de fresado, los trabajadores mantendran una distancia de
seguridad adecuada y se ubicaran siempre a sotavento. Se debera garantizar la
ventilacion cuando se trabaje en tuneles o lugares cerrados.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad para uso normal

Chaleco de trabajo reflectante

Gafas de seguridad para proteccién del aparato ocular,
antiimpactos

Proteccién auditiva

Equipos filtrantes. Mascarilla

Guantes de uso general

Par de botas de seguridad para trabajos de construccién
en general
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Alumbrado Publico del Enlace del Veril

IDENTIFICACION RIESGOS DE MEDIOS AUXILIARES.
RIESGOS GENERALES

Los riesgos y EPI's que a continuacién se detallan afectan de igual forma a todos los medios auxiliares que

componen el proyecto.

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Las plataformas de trabajo, que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de
altura superior a 2 metros, se protegerdan mediante barandillas u otro sistema de
proteccién colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas seran resistentes,
tendran una altura minima de 90 centimetros y dispondran de un reborde de
proteccién, un pasamanos y una proteccion intermedia que impidan el paso o
deslizamiento de los trabajadores.

Se verificara periddicamente el estado de las protecciones colectivas y cuando sea
necesaria su retirada, por motivos justificados, deberan reponerse inmediatamente
después de que la actividad que ha obligado a su retirada haya finalizado.

Contactos eléctricos

Se debera determinar la viabilidad del trabajo en las proximidades de lineas eléctricas
por personal autorizado y/o cualificado, de forma previa al comienzo de los trabajos de
instalacion. En caso de ser viable, deberan adoptarse las medidas de seguridad
necesarias que establece el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.

Exposicion a condiciones
meteorolégicas adversas

Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de trabajo
adecuada.

No se izaran materiales bajo régimen de vientos superiores a 50 Km/h.

Pérdida de seguridad en
operacion o instalacién por
controles o mantenimiento
deficiente

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios
auxiliares deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma perioédica
y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una
modificacién, periodo de no utilizacién o cualquier otra circunstancia.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios
insuficientes o deficientes

Todos los trabajadores deberan disponer de los equipos de proteccion necesarios,
teniendo la obligacion de utilizarlos.

Pérdida de seguridad por
formacién o informacién
deficiente

Todos los trabajadores deberan estar formados en materia de seguridad y salud
respecto a la actividad a realizar en la obra, asi como informados de los riesgos a los
que pueden estar expuestos, tal y como sefiala la legislacién vigente.

El personal interviniente en cualquier actividad sera conocedor del correcto sistema
constructivo a utilizar y estaran dirigidos por un especialista en el mismo.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Escaleras de mano, segun Norma UNE EN-131

1.5.3.2

RIESGOS ESPECIFICOS

Andamios

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

Los andamios, asi como sus plataformas, pasarelas y escaleras, deberan ajustarse a
lo establecido en su normativa especifica. R.D.2177/2004

En las labores de montaje y desmontaje, los operarios deben disponer de un sistema
cnticcidces cnclcdo c los dispositivos de cnclcje del cndcmio especificcdos en el mcnucl del
fcbricente. LLs cnclcjes deben tener unc resistencic suficiente de ccuerdL cLn Ic nLrmc
UNU UN 795 pcrc ser utilizcdLs cLmL pultLs de cNclcje y estcr seficlizcdLs iNdiccNdL que
NL se puedeN utilizcr cLmL equipLs cLNtrc ccidcs de clturc, siNL cLmL dispLsitivLs de
reteNcioN eNccmiNcdLs c restriNgir y limitcr mLvimieNtLs9

Pérdida de seguridad en
operaciébn por medios de
control de seguridad
deficientes

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las
plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se
ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caidas de
manipulacion

objetos en

Lhs herrhmieNths utilizhdhs de5eN esthr hsegurhdhs phrh evithr desplhzhmieNtL L hhidh
hhhideNthl9

Caidas de personas al mismo
nivel

Lhs herrhmieNths utilizhdhs de5eN esthr hsegurhdhs phrh evithr trLpiezLs, desplhzhmieNtL
L hhidh hhhideNthl9

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Escaleras de mano, segun Norma UNE EN-131

Lineas de vida, segun UNE EN-795.

Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas para cargas unitarias

operacién o
controles o
deficiente

instalaciéon por
mantenimiento

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
La estabilidad, solidez y el buen estado de los medios auxiliares deberan verificarse
previamente a su uso, posteriormente de forma periodica y cada vez que sus
. . condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificacion, periodo de
Pérdida de seguridad en

no utilizacion o cualquier otra circunstancia.

Las paletas llevaran la marca del fabricante y la carga nominal de utilizacion,
expresada en kilogramos.

No se deberan reutilizar las paletas de tipo perdido, desechandolas después de su
uso.

En los elementos metalicos debera tenerse en cuenta la posible corrosion.

Caida de objetos desprendidos

El nimero de flejes para la sujecion del material vendra determinado por las
dimensiones de las piezas o materiales transportados

Caida de
manipulacion

objetos en

Se debera equilibrar bien la carga antes de transportarla pero sin sobrepasar la
capacidad del medio auxiliar utilizado.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de
operacién  por
control de
deficientes

seguridad en
medios de
seguridad

El coeficiente de utilizacion de estos medios auxiliares se seleccionara de forma que
garantice un nivel de seguridad adecuado.

No se debera hacer uso de cables, cadenas, eslingas, etc. que presenten nudos,
deformaciones o empalmes.

La eleccion de estos medios auxiliares debera hacerse acorde con las cargas y
esfuerzos que tengan que soportar. Si se desconociera el peso a cargar se debera
realizar una estimacioén por exceso.

Si se empleara una eslinga de tres o cuatro ramales, el angulo mayor que se debe
tener en cuenta es el que forman dos ramales opuestos en diagonal procurando que
los puntos de fijacidon no permitan el desplazamiento de la eslinga.

No se apoyaran sobre aristas vivas.

Las cuerdas deberan llevar una etiqueta en la que aparezca el nombre del fabricante,
la fecha de su puesta en servicio y la carga maxima admisible.

Debera procurarse que el coeficientes de seguridad de la eslinga no sean inferior a 6,
segun la 0O.G.S.H.T., debido a la dificultad de determinar su capacidad exacta de
carga.

Debera realizarse un adecuado almacenamiento y mantenimiento de estos medios
auxiliares, asi como revisiones de forma periddica. La frecuencia de estas revisiones
dependera del tiempo de utilizacién y de la severidad de las condiciones de servicio.

Todos los engranajes, ejes y mecanismos en general de los distintos aparatos deberan
mantenerse lubricados y limpios.

Debera verificarse continuamente el correcto funcionamiento del pestillo de seguridad
de los ganchos.

Deberan desecharse aquellos cables que tengan mas del 10% de hilos rotos, contados
a lo largo de los tramos de cableado, separados entre si por una distancia inferior a
ocho veces su diametro.

Las cuerdas deberan protegerse contra acidos y sustancias

destructoras, asi como de los roedores.

la congelacion,
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Lineas de vida, segun UNE EN-795.

Carretilla de mano

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de
manipulacion

objetos en

Se debera equilibrar bien la carga antes de transportarla pero sin sobrepasar la
capacidad de la carretilla.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Escaleras de mano (UNE EN-131)

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caida de personas a distinto
nivel

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a
éstas.

Deberan estar dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.

No se transportaran ni manipularan cargas por o desde escaleras de mano cuando
debido a su peso comprometa la estabilidad del trabajador.

No deberan utilizarse escaleras de mano por varios trabajadores a la vez.

Se fijara la parte superior o inferior de los largueros mediante dispositivos
antideslizantes o cualquier otra solucion de eficacia equivalente, sobresaldran al
menos 1m. del plano de trabajo al que se accede y se colocaran, en la medida de lo
posible, formando un angulo aproximado de 75 grados con la horizontal, teniendo en
cuenta siempre que los travesafios queden en posicion horizontal.

Las escaleras de tijera deberan estar dotadas de topes de seguridad de apertura, no
se usaran a modo de borriquetas y se deberan abrir completamente para ejecutar
cualquier trabajo.

Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de vista de operacién al
suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del
trabajador, s6lo se efectuaran si se utiliza un equipo de proteccién individual anticaidas
0 se adoptan otras medidas de proteccién alternativa.

Pérdida de seguridad en
operacion por medios de
control de seguridad
deficientes

No se emplearan escaleras de mano de mas de cinco metros de longitud, escaleras de
madera pintadas por la dificultad para detectar posibles fallos ni aquellas de
construccion improvisadas.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Escaleras de mano, segun Norma UNE EN-131

1.6

SUBCONTRATACION SEGUN R.D 1109/07 EN SU ART.N° 16 APARTADO 2.

Con ocasion de cada subcontratacion, el contratista debera proceder del siguiente modo:

a) En todo caso, debera comunicar la subcontratacion anotada al coordinador de seguridad y salud, con objeto de
que éste disponga de la informacion y la transmita a las deméas empresas contratistas de la obra, en caso de existir,
a efectos de que, entre otras actividades de coordinacion, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en articulo
9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la informacion a los representantes de los trabajadores de las
empresas de sus respectivas cadenas de subcontratacion.

b) También en todo caso, debera comunicar la subcontratacién anotada a los representantes de los trabajadores de
las diferentes empresas incluidas en el ambito de ejecucion de su contrato que figuren identificados en el Libro de

Subcontratacion.

c) Cuando la anotacién efectuada suponga la ampliacién excepcional de la subcontrataciéon prevista en el articulo
5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, ademas de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista debera
ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remision, en el plazo de los cinco dias
habiles siguientes a su aprobacién por la direccion facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las
circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotacion efectuada en el Libro de Subcontratacion.
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Rehabilitacion de firme de la GC-1 PK 46+000 al 50+100

2.32 TELEFONOS DE EMERGENCIA.

p TELEFONOS DE
EMERGENCIA

Carretera GC-1, Enlace del Veril salida N°43, uniendo la GC-1 @
con la GC-500 en el p.k. 13 PK, T.M. San Bartolomé de
Tirajana, Las Palmas.

Policia

g Bomberos
s d
3

Guardia Civil

928 721 096

‘]

Centro de Salud de Maspalomas
Ctra. Palmitos Park, S/N
35100, Sn B. de Tirajana

)
."

% Ambulancia

928 444 000
928 444 500

Centro asistencia Primaria
Asistencia Hospitalaria
Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria
Avenida Maritima del Sur S/N
35016 Las Palmas de Gran Canaria




Rehabilitacion de firme de la GC-1 PK 46+000 al 50+100

PLANO DE EVACUACION AL CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO

DESDE EL PK 46+000

CanonldeliAguilaleEmBeTii €l

T

NTiarajalillo=

Centro de salud Maspalomas N ? LA 3 ¢ R L W e
d Ctra. Palmitos Park s/n - e o MRS ) e : S " Enlace del Veril.

nz_,’ (, B . "‘n l%v
B \l\'/l\aspalorj

' Desconocido carretera

1. Dirigete hacia el norte hacia la GC-
1
220 m
4 2. Tomarla GC-1
8,7 kilometros
/7 3. Tome la salida 46 hacia la GC-500 /
San Fernando / Maspalomas

210 m
4. Siga recto
500 m
/7 5. Toma la salida hacia Mercado
Urbanizacion
190 m
[* 6. Gire aladerecha en Av.
Alejand.del Castillo
550 m
(" 7. Aladerecha en GC-504
230 m

' GC-504

Estudio de Seguridad Y Salud realizado por:

David Alvarado Rodriguez

Las Palmas de GC, Agosto del 2014
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PROTECCION EN ZANJAS
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PRECAUCIONES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANO

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

NO SE DEBE REALIZAR NUNCA EL EMPALME
IMPROVISADO DE DOS ESCALERAS

PPPPPP




EQUIPAR LA S ESCALERAS PORTATILES CON BASES LOS LARGEROS SERAN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS

ANTIRRESBALADIZAS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD.| |pg| DANOS ESTARAN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLABADOS.
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NORMAS UTILIZACION ESCALERAS DE MANO ||
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NORMAS UTILIZACION ESCALERAS DE MANO I
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PASARELA DE SEGURIDAD DE ALUMINIO SOBRE ZANJA

LEYENDA PASARELA DE ALUMINIO
@ INMOVILIZACION DE LOS TUBOS CON ALAMBRE

Planos
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Martillo)

Cabina antinvuelco

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

= Las manicbras en la graa serdn dirigides por un especlalista,

- Los gruistoas de esta obra slempre llevarén puesto un cinturdn de seguridad clase
C que amarrardn ol punto sblido y seguro, ublcado segln los planos,

- Las ?-uas cumplirGn la normativa emanade de la Instruccién Técnice Complementaria
del Reglomento de Aparatos Elevadores BOE.7-7-88

- Las gruas torre o instolar en esta obra, se montardn siguendo expresamente
todas las maniohros que el fabricante dé, sin omitir nl comblor los medios cuxitiores o
de seguridad recomendados,

-~ Se prohibir& sobrepasar lo carga mixima admisible,

- El grulsta tendrd en todo monmento la cargo suspendido a la vista. Sl eso no es
posible las monicbras serén dirigides por un especialista,

- Se prohkird la permanencia de operarios bajo las cargas en suspension
- El conductor tendrd el certificado de copacitecién correspondiente,

= Lo grda sobre oruga tendrd ol dia el libro de mantenimlento,

= No se trabajard en ningin coso con vientos superiores a los 50 Km/h.

- La elevacion, descenso y traslodo de las piezos se realizard lentamente, yo que
los movimlentos bruscos pueden provocar la rotura de los cables,

=~ Evitar los paradas y arroncadas de goipe.
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Pala ruedas o desplazamiento rapido)
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS !

- Los caminogs de clrculacion interna de la okw“%.‘l :e d'cﬂldarcn X azﬂe;l: r blandon:ﬁ y

arra 0s excesivos que mermen la segur a circu a maquina
- No se adnitinrén en esta obro mbquinas que no vengan con la protecclén de cabina
ontﬁmefco o pbrtico d'es seguridad, 9 9 o P

- Se prohlbird que los conductores abandonen la méquina con el motor en marcho.

- Se prohlbiré que los conductores abandonen la pala con lo cuchara lzada y sin
apoyor en el suelo,

- La c:a.hgrg'wcntc los trmsmtcs dccmlm, permanecerdn lo més ba jo posible

para p azarse, con ima est
- Logﬂnscmgos o descensos en carga de lo mdquina se efectuarén siempre utllizando
marchas cortas,

= La circulacion sobre terrencs desiguales se efectuard a velocidad lenta,
~ Se prohlbiré transportar personas en el Interior de la cuchara,
- Se prohibird Izar personas para acceder o trabajos puntuales la cuchara,

- Las m& $ 0 ut{llf&r en esto obra, estardn dotadas de un extintor, timbrado y
con las revisiones o 3

- Las mlquinas a utilizar en esta obra, estarin dotadas de luces y bocina de
retroceso,

= Se prohlbird arrancar el motor sin antes cerclorarse de que no hay nadie en el
Grea operacion de la pala,

- Los c© tores erciorarén de que no existe ro para los traba es que
se encuentren en J 1n$¢rlor pozosqo zanjas prbim al ?ugar excav 3&2 q

- AL uinistas de estas miquinas se | 8 ito lo sigule
norna T reventive. ontes del Tl de” Los” trapajse, o Por escrito la sigulente
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Compactadora)

Cabina antinvuelco

—]

N

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

- Estarén dotadas de faros de marcho hacla adelonte y de retroceso,
rctrotvlsoru en ambos lados, portico de segurideod antlvuelco y antlimpactos y un
extintor,

~ Serén Inspeccionadas diarionente controlando el buen funclonamiento del motor,
sistemos hidréulicos, frenos, direccién, luces, bocina retroceso, transmisiones,
cadenas y neumiticos.

- Se prohiblrd trabajor o permonecer dentro del radio de occlén de la
compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por atropello

- Se prohibird en esta obra, el transporte de personas sobre la compoctadora
de ruedas, para evitar los riesgos de cofdas o de atropellos.

-~ Se prohkirdn las lcbores de manteniniento o reporacién de maguinaria con el
motor en marcha, en prevencién de riesgos Innecesarios.

- Se sefMallzarén los caminos de clculacién interna mediante cuerda de banderoclos
y seRales normalizadas de trafico,
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Compactadora de asfalto)

Cabing ontinvueico

|
i

N

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

- Estarén dotadas de foros de morcha hacla adelante y de retroceso,
retrovisores en anbos lodos, portico de segurided antivueico y ontimpoctos y un
extintor,

=~ Serén Inspeccionados diarlamente controlondo el buen funcionomiento del motor,
sistemas hidriulicos, frenos, direccién, luces, bocine retroceso, tronsnisiones,
cadenas y neumiticos.

=~ Se prohiviré trobo jor o permonecer dentro del radi de acclon de la
compactadora de ruedas, pora evitar los riesgos por atropello

- Se prohlbirl en esto obra, el transporte de personas sobre la compactadoro
de ruedas, paro evitar los riesgos de cafdas o de atropellos.

~ Se prohloirén los lobores de mantenimiento o reparacion de maguinoric con el
motor en marche, en prevencién de rlesgos ihnecesarios.

- Se sefallzarén los caminos de clrculacién Interna mediante cuerda de banderoclas
y seflales normolizados de tré&fico.
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Camidn hormigonera)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

- Las rampos cde acceso tendrdn uno pendiente no superior al 20%

- El depbsito y conaletas se Umplardn en un lugar al aire libre lejos de las
obras principales.

= El camitn se situard en el lugor de vaclado dirigido por el encargado de obra o
persona en quien delegue.

= Los camiones de hormighn no se podrén acercar o menos de 2 netros del borde
superior de los taludes.
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Camidn de carga)

NORMAS RASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIDNES COLECTIVAS
~ Todos los comlones que reclicen labores de transporte en esto obra estardn en perfectas
condiciones de mantenimlento y conservachkin,

= Antes de Iniclor lax labores de carga y descarge estard el fFreno de mano puesto y las
ruedas estardn inmovilizadas con %

= El Izodo y descenso de la cojo se reallzard con escalero metélica sujeta al canlén,

- S| hace falta, las nonlobros de cargo y descarga serdn dirigidas por el encargado de
seguridad,

- Lo carga se tapard con una lona para evitar desprendinientos,

- Las corgas se repartirén uniformemente por lo cojo, y sl es necesario se atarbn

MEDIDAS PREVENTIVAS o seguir en los trabajos de corga y descarga.

= El encorgado de sequridacd o el encargado de obra, entregard por escrito el siguiente
listodo de medidas preventivas ol Jefe de la cuadrilla de caorga y descorgo. De esta entrega
quedord constancla con le firne del Jefe de cuadriila ol pié de este escrito,

- Pedir guontes de troha jo antes de hacer traba jos de carge y descorga, se evitardn
lesiones molestas en los nonos.

- Usar slempre botas de seguridad, se evitardn golpes en los ples.
= Sublr o la cojo del comidn con una escalera.

~ Seguir slempre los Indicociones del Jefe del equipo, es un experto que vigllo que no hayan
accidents,

- Los corgas suspendidos se han de conduck” con cuerdas y no tocerios munca
directanente con las manos,

= No saltar o tlerra desde la cajo, peligro de froctura de los talones.
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Camidn qrlia de carga—descarga)

\J
yaus

NC

N

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS »

- Las maniobras en la grda serdn dirigidas por un especialistao,

- Los ganchos de la grda tendrdn cerradura de seguridad.

Se prohibird sobrepasar la carga méxima admnisible.

- El grulsta tendrd en todo momento la cargae suspendida a la vista. Si eso no es
posible las maniobras seran dirigidas por un especlalista,

- Las rampas de circulacldn no superardén en ningtn caso uno inclinaclén superior al
20%.

- Se prohibiré estacionar el camién a menos de 2 metros del borde superior de los
taludes,

- Se prohlbird arrastrar cargas con el camién.

- Se prohibird la permanencia de personos a distancias inferlores o los 5 metros del
camidn,

- Se prohlird la permanencia de operarios bajo las cargas en suspension

- El conductor tendré el certificado de capacitaciébn correspondiente,

- Se extremarén las precauciones durante las moniobras de suspension de objetos
estructurales para su colocacién en obro, ya que habrdn operarios trabajondo en el
lugar, y un pequefic movimiento Inesperado puede provocar graves accidentes.

- No se trabajard en ninglGn caso con vientos superiores o los 50 Km./h.
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FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:

1? Qr

NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE PRODUCIRSE
LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.

Ly

CARGAS HORIZONTALES
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)
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Eslingas de cadena de dos
ramales, norma DIN 695

CADERA
CARGA UTIL ESLABON F  |ESLABONES G H
o= A5 ]ocs 7

; A | A e
d 0 Kgs. | Kgs | Kgs. | L | T f1ld|wm|f2|f3|d
|__mm, mm, | mm, | mm, L mm, L mm, § mm, [ om, | e,
3 62 150] 10| o] 80 | 77 | ns7 [ 85| 11| @] w|[22] 8
5 62 | 230] 180 126] 83 | 92 | 1975 |es| | | 21| 2] 7
7 82 | 330] 260 5| 107 |07 | 1214 |77l 6] 42| 5] 3] 9
[ 82 | so| 40| 278| 10 | 122 | 1252 | es ] | 4a] @] |10
10 113 | eso] eso| ars| 148 [ 157 | 1305 [10] 22 ] e0| as | av [ 13
13 133 | t450] 1100 | @00 | 179 200 | 137 [was] 25| 78] 46| 85| 16
16 367 | 2260] 1750 | 1280 | 223 | 245 | 1468 [175 | 35| 98| %6 | 70| 19
18 211 | 2700] 2100 | 1500 | 274 | 276 | 1550 {200 | 40 [108 | 83 | 76 | 21
20 211 | 3acof 2650 | 1900 | 281 [ 305 | 1586 [220 | 45 [120 | 70| 65 | 25
23 236 | 4s00] 38500 | 2600 | 317 | 364 | 1671 [265 | &1 [1as | 81 | w0 | 27
20 265 | 5800] 4500 | 3200 | 388 | a6a | 1784 [285 | 57 |86 | o1 [113 | 3
28 299 | 6800] 5200 | 3750 | 307 [ 430 | 1827 [310 ] 63 [168 | 98 [120 | 35
30 200 | 7700 6000 | 4250 | 404 | 460 | 1864 [330 | 66 [180 |05 | 130 | 38
33 334 | 6000] 7000 | 5000 | 449 | 500 [ 1652 [3e0 | 72 [200 [ 115 [ 143 | 40
36 373 110000 6700 | 6250 | 499 | 536 | 2036 [280 | 78 [215 | 126 [ 156 | 43
29 422 [ 1350010500 | 7500 | 560 | 570 | 2120 [400 | a7 [238 [137 [170 | 47
42 422 | 15000112000 | 8500 | sen | 600 | 216e [420 | 93 [ 250 | 147 [ 180 | 49
45 422 | 18000 {14000 [10000 | 632 | 635 | 2267 [440 {100 [270 |60 [195 | 54
a8 628 | 20000 {15400 |11000 | 698 | 665 | 2363 [460 [ 105 [ 250 | 170 [205 | 58
51 528 | 22600 |17500 |12500 | 708 | 700 | 2408 [480 [110 |306 | 180 [220 | &2
54 592 | 25000 {19500 |14000 | 782 | 730 | 2612 |500 |120 |325 | 190 [230 | 65
|57 502 | 28000121700 |15500 | 792 | 785 | 2657 520 |125 340 |200 [245 | ea
leo 692 | 30000 j24000 [17000 | 802 | 800 | 2002 |540 |130 {360 |210 [260 | 73

LOS VALORES DE LA LONGITUD DE LA CADENA K, SE CALCULARAN COMO MULTIPLOS DEL PASO t, SEGUN DIN 786

ESTAS ESLINGAS SE CONSTRUYEN TAMBIEN CON ARGOLLA EN LUGAR DE GANCHO

AL REMOLCAR MAS DE DOS RAMALES DE CADENA, SE RECOMENDA CALCULAR COMO RESISTENTES SOLO DOS DE ELLAS.
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COLOCACION DE GRAPAS EN LAS GAZAS
(Metodo de instalacion de las grapas)

o
o
g
L
o
O
é APLICACION DE LA PRIMERA GRAPA : Se dejara una longitud de cable adecuada
s para poder aplicar las grapas en numero y espaciamianto dados por la tabla.
a:' Se coloca la primera a una distancia del extremo del cable igual a 1a anchura
o de la base de la grapa. La concavidad del pemo en forma de U aprieta el
extremo libre del cable. APRETAR LA TUERCA CON EL PAR RECOMENDADO.
P
o
g
L
.
O
5
= APLICACION DE LA SEGUNDA GRAPA : Se colocara tan proxima a la gaza como
= sea posible.
8 La concavidad de! pemo en forma de U, aprieta el extremo libre del cable.
(75} NO APRETAR LAS TUERCAS A FONDO.
mendado.
=
O
3
(W8]
o
o
aé_l APLICACION DE LAS DEMAS GRAPAS : Se colocaran distanciandolas a partes igua-
(@) les entre las dos primeras (A distancia no mayor que Ia anchura de |a base
% de la grapa). Se giran las tuercas y se tensa el cable.
— APRETAR A FONDO Y DE FORMA REGULAR TODAS LAS GRAPAS hasta el par reco-

mendado.
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GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA

El numero de perrillos y la separacion entre los mismos depende del diametro del cable a utilizar,
Una orientacion la da ia tabla siguiente:

DIAMETRO DEL CABLE (mm)l N° DE PERRILLOS [DISTANCIA ENTRE PERRILLOS

Hasta 12 3 6 diametros
de 12a 20 4 6 diametros
de 20a 25 5 6 diametros
de 25a 35 6 6 diametros

Normas a tener en cuenta :

Por lo sencillo de su construccion, las Gazas confeccionados con perrillos son las mas empleadas
para los trabajos normales en obra.

Es importante tener en cuenta su forma de construccion, para peder avitar al maximo accidentes
de cualquier tipo.

Una mala colocacion de los perrillos puede danar el cabie que va a soportar grandes {ensiones,
con lo que puede producir graves accidentes.

Una mala ejecucién de la Gaza puede tener como consecuencia, |a caida de la carga.

Forma correcta de construccion de una Gaza :

B NN OO

o NN
) . PP PP P22 P
-

LALLLLS LI LTILISISS

NN
SIILETITIETESLE

) (L
.\\\\\\\\\\\\\\\\\\i AR '

NN
LTS LLILS LS TILLL QAT TS SIS TSI

SOCUURRRRLLUURUUROURS, S ASRRRRURURRUUURUOURS B NN

o ' CLALSL LSS IS LLLSS TS Y YL LSS LSS LSS LSS S LS
-

\\\\\\\\\\\"
YLl dddd il

SR
lV/////////////f
-

NO
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SENALES PARA MANEJO DE GRUAS

ATENCION SUBIDA SUBIDA LENTA
DETENCION DESCENSO DESCENSO LENTO
DETENCION URGENTE ACOMPARAMIENTO FIN DE MANDO

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL LENTO

WAL

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL

g

SENALES ACUSTICAS
O LUMINOSAS
DE CONTESTACION
COMPRENDIDO
Obedezco Una sefial breve
REPITA Dos seflales
Solicto érdenes broves
CUIDADO Sefales largas
Paligro Inminente 0 una continua
EN MARCHA LIBRE
Aparato
desplazéndose Seflales cortas
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DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

Tubo dae hiorro galvanizado o cobre

\.

Las picas do acero galvanizado serdn como minimo de 25 mm de didmetro,
Las picas de cobre seran como minimo de 14 mm de didmetro,

Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran como minimo

60 mm de lado.

Los cables de unién entre electrodos o entro electrodos y ol cuadro olde-
trico de obra no tendran una seccién Inferior a 16 mm?,

Los conductores de proleccion estaran incluidos en la manguera que alimenta
las maquinas a proteger y se distinguird por el color de su aislamiento,

os docir amarillo/verda,

La seccion del conductor de proteccion sera como minimo la indicada en la
siguente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conduciones

5 activos y que esté ublcado en
Seccion ol mismo cable o canallzacién
de los conductores minima .
A & qua estos ultimos.
ol :“"""‘“” Si el conductor de profeccion
de la instalacion pmtec?dn o _—
) Shimeny mismo cable que los conduc-
Sels & tores activos, la seccion minima
ol obtenida en la tabia debera ser
18<S<35 16 >
como minimo 4 mm?.
S>35 s
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Compresor)

L1 Jw=

)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-~ El compresor no se colocard nl se arrostrord a menns de 2 metros del borde
superior de los taludes.

- El transporte por suspensidon se realizard con 2 cables y con cuatro
puntos de anclo je.

=~ El compresor se quedord en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera
Que no se pueda desplazar por si solo.

= Mientras funcione, las carcosos estardn en todo momento en posiclon de
cerrado.

- A menos de 4 metros de distonclo serd obligatorio el uso de protectores
auditivos.

- SI es posible, los compresores se situaran o uno distancio mninkma de 15 retros
del lugar de troba jo.

= El combustible se pondrd con la miquino porada,

- Las mangueras de presiin estardn en todo momento en perfecto estado. El
encargado de seguridad o el encorgado de obra vigllard el estado de las
maNgQUercs y s@ preocupard de su sustitucion

- Los mecaonismos de conexidn se hordn con los récores correspondientes,
nunca con clambres,
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Hormigonera manual)

N

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS ¢+

- Las hormigoneras se ublcardn en los lugares reseflados para tal efecto en los
‘planos de organizacién de obra”.

= Los hormigoneros a utiizer en esto obra, tendrén protegidos mediante una
carcosa metdlica los 6rganos de transeisidn de correas, corona y engrancjes,
para evitar los riesgos de atrapamiento,

- Los carcesas y demds partes metélicos de las hormigoneras estarén
conectados o tierra,

-~ La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo serd de accionamiento
estonco, en prevencion del riesgo eléctrico.

- Las operaciones de Umpleza directa-monual, se efectuordn previa desconexién

de la red eléctrica de lo hormigonera, para prevision del riesgo eléctrico y de
atraopamientos.

~ Las operaociones de manteniniento estardn realizadas por personal especilalizado
para tal fin
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SENALIZACION DE BALIZAMIENTO
COLORES

S'GN'F;WO SIMBOLO DEL | DE DE |ELEMENTO DE SENALIZACION
DELEATENY SIMBOLO [SEGURIDADKONTRASTE]

PANEL
DIRECCIONAL ROJO | BLANCO | BLANCO

ALTO

PANEL
DIRECCIONAL (((( ROJO | BLANCO | BLANCO m
ESTRECHO
PANEL DOBLE
DIRECCIONAL ROJO | BLANCO | BLANCO

ALTO
PANEL DOBLE
DIRECCIONAL (()) ROJO | BLANCO | BLANCO m
ESTRECHO

PANEL DE
PROHIBICION B B M | roo [eunco |sunco | [ I )
DE PASO
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SENALIZACION DE BALIZAMIENTO

SIGNIFICADO
DE LA SENAL

SIMBOLO

COLORES

DEL
SIMBOLO

L DE
EGURIDADKONTRAS

ELEMENTO DE SERALIZACION

PANEL
DIRECCIONAL
ALTO

BLANCO

BLANCO

PANEL
DIRECCIONAL
ALTO

ROJO

HLANCO

BLANCO

e -

PANEL
DIRECCIONAL
ALTO

BLANCO

BLANCO

PANEL
DIRECCIONAL
ALTO

ROIO

BLANCO

BLANCO

PANEL
DIRECCIONAL
ALTO

ROVO

Planos

Pagina 151



991 N3 3NN VWHONNNO3S

L6€ N3 3NN YWHON NNO3S

TR
N

Pagina 152

Planos



[ o e — 2 — e vY |

LZEDS N3 3NN VWHON NNO3S

L2E0S N3 3NN YIWHON NNO3S

S¥E N3 3NN VWHON NNO3S

Pagina 153

Planos



m Q{7

k2% N3 3NN YVWHON NNO3S

J 02¥ N3 3NN YWHON NNO3S
R o 0008, G aewne - e
,;r.\\
O¥E N3 3NN YWHON NNO3S £VE N3 INN VIWHON NNO3S

Pagina 154

Planos



WOUMAN I/ g5Nag3a39 30 O8INTD

Hﬂun aseq eand :
: — @ — —VIONIH343 30 V3N
VINVId 57 g
_ 8 37v13a - -
oavzly — = == - —

319VvO OdIL NOIDO3rns 3a v1liLlvd

VANV Id -

—$
| v 3Tvi3a

oavzv (oo

N —)

3

VINLYdS3 OdiL NOIDO3rNs 3d vTllvd

HOH3IdNS

S3EVINO0

avaldnNo3s 3d SV4vO -

S3TVNAIAIAN]I SINOIDO3L0Hd

Pagina 155

Planos



ZS€ N3 3NN YWHON NNO3S

Pagina 156

Planos



Vo
— MEIDIVER IV W OO T
T X WA W e
A\ AA [E %
|
e W g ol Treeee - ‘ rr dal wiie wr .
W - - . -
= a ™ ot =
WS B L GOMDE) 3 TN W D RS T w
. o L 8 . S -
e AL SR G et A OWESN 89 LGS, ”
QINGIVE LSOy =
WU D ML BT W VPR S e O -
s mD AL @ LAY B AR A AT -
SN MU RGN DN WS "
COWOIE BAI06 PN B N SODRIRIRA SEUepaY, —
LLLLLLLLLLL) o W T W S S
“ A l‘. VAR D MOy AN % =
“ e O g . S W DS, —
YLl e mu _
- aqoe o =
T NS B S PR S A T %
g [MPErtW © S OpeutUORSE
PR e ————— CINNMNOD SIMVINENL SOONVLIN SOIMYONY
muan) oyl 'O YOLLE O
-

BUBCLGE (0D SBLORONAY! s8] Lesnles og,
ejuaweo|pouad £ oowes Us msand NE ap sajue OPENPAE EUosIad JOd opesal Jos pegep elsuow 3,

YOLLLE Q@ ke 905 | STTETIISVO A SOINVONY

048Z) NZ-INN VIVNON

Pagina 157

Planos



I 30 NEONDREY

ENNNANANNNNANANNNNN NNNNNRRANNNNNN

0LBZL NI-3INN YIWHON

Pagina 158

Planos



AN .
729

7
— ——— == - e edd
TR 3
'\
\ \
I‘Q 0
'I‘\\
e ff
X,

ANDAMIO  TUBLAM. COMVONENTED

!
" \',§‘ ‘\
\\- W \\ ".
(f ) 4 ¢
_ / K
L el NU/L N R/ /P

L’Jy’/‘g/’- = sl 15
I \‘ 7

ANDAMD X NONTAL. MROMBOO BU W80
ado ontss de mu puesto en servich y perocicoments

*Eatardn sujetos o RO 2177/04
*£) montaje cedert ser per

TORMETA PAMA HORMOONADD X PLANES

PPPPPP



VaLSOI

VIRIOAVIVIA ¥ ‘ B [
05400V A0 VHATVOSE — |
e :
0aVH40DONT FHHO0S =
OIVEVEL 30 VROAVLIVId , ?\

“8410} W[ Jensollde opedf[qo BiIE

sonpow g sol esedoiqos wanjre e[ IS

‘MAG[EOED 89110} URIRZIININ 98
sonow ¢ v saropadns ERIMW BIRg

‘EAUNUNU ERII[ROEI URIRI|IN a8
S0X}0WI § B EIIONIBJU SRINYW wARJ

NQIJOEL0dd 30 VTHANVHEVE

‘VION

) =
3
L‘

U

OAVHA00ONE HHH0S
Orvavial 90 VRHO04VLVId

‘ 1l
/ VIRHO4VIVId ¥ OSEI0V Vavd
VUFTVOSH FHHO0L

Pagina 160

Planos



ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD

SEGUROS AUTOMATICOS ANTICAIDA ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD
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SENALIZACION OBLIGATORIEDAD

COLORES
zfﬂﬂsi%tﬁ SIMBOLO DEL DE DE SENAL DE ADVERTENCIA
SIMBOLO BEGURIDADCONTRASTE
v,
CAIDAS AL N BLANCO | AZUL | BLANCO
MISMO NIVEL
CAIDAS A BLANCO | AZUL | BLANCO
DISTINTO NIVEL
ALTA \ BLANCO | AzUL | BLANCO
TEMPERATURA
BAJA O BLANCO | AzUL | BLANCO
TEMPERATURA
RADIACIONES £
LASER l% BUANGO '] AR | BrancO .
CARRETILLAS E
DE m BLANCO | AzuL | BLANCO
MANUTENCION I
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SENALIZACION OBLIGATORIEDAD

SIGNIFICADO
DE LA SENAL

SIMBOLO

COLORES

DEL

DE

DE

SIMBOLO SEGURIDADCONTRASTE

SENAL DE ADVERTENCIA

ViA
OBLIGATORIA
PARA
PEATONES

BLANCO

AZUL

BLANCO

OBLIGACION
DE LAVARSE
LAS MANOS

BLANCO

AZUL

BLANCO

Uso
OBLIGATORIO
DE CALZADO
ANTIESTATICO

BLANCO

AZUL

BLANCO

EMPUJAR
NO ARRASTRAR

BLANCO

BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LA CARA
Y VISTA

BLANCO

AZUL

BLANCO
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SENALIZACION OBLIGATORIEDAD

SIGNIFICADO
DE LA SENAL

COLORES

SIMBOLO DEL
SIMBOLO

DE

BEGURIDADCONTRASTE

SENAL DE ADVERTENCIA

PROTECCION
OBLIGTORIA
DE LOS PIES

BLANCO

BLANCO

PROTECCION
OBLIGTORIA
DELAVISTA

BLANCO

BLANCO

PROTECCION
OBLIGTORIA
DE LAS MANOS

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCION
OBLIGTORIA
DE LA CABEZA

BLANCO

BLANCO

PROTECCION
CBLIGTORIA
DE LOS OIDOS

00RO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE VIAS
RESPIRATORIAS

BLANCO

BLANCO
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SIEMPRE TENER EN CUENTA LA SITUACION MAS DESFAVORABLE.

ﬁ
&\g

[ WAs DE 66.000 v. |

LINEAS

| MENoS DE 86.000 V. |

(_\\ :

DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD RESPECTO A
AEREAS ELEgNMCAS DE ALTA TENSI&N

PPPPPP



A.- COMO LEVANTAR Y TRANSPORTAR EN DISTANCIAS CORTAS.

MANEJO MANUAL DE CARGAS:
SACOS
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MANEJO DE TUBOS Y BARRAS

A.- COMO LEVANTAR Y TRANSPORTAR.

/
BOTAS ( GUANTES
SEGURIDAD
AR R AN A

POSICION DE INICIO 1° 2*

POSICION DE INICIO  1° " - 4°

MANEJO MANUAL DE CARGAS:
TUBOS Y CAJAS CON ASAS

Planos
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MANEJO DE CAJAS CON ASAS

A.- COMO LEVANTAR Y TRANSPORTAR.

POSICION DE INICIO 1° g 3

B.- COMO DEPOSITAR SOBRE UNA MESA O BANCO.

C.- COMO RECOGER O BAJAR D EUNA ESTANTERIA.

.

1'

MANEJO MANUAL DE CARGAS:
TUBOS Y CAJAS CON ASAS
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SENALIZACION DE ADVERTENCIA

SIGNIFICADO
DE LA SERAL

SIMBOLO

COLORES

SIMBOLO

heconos

SEAAL DE SEGURIDAD

RIESGO
ELECTRICO

NEGRO

RIESGO
DE PELIGRO
EN GENERAL

¥
Q

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

RIESGO DE

NEGRO

RIESGO DE
RADIACIONES

NEGRO

NEGRO

NEGRO

RIESGO DE
CAIDA,
CHOQUEY

E >R
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SENALIZACION DE ADVERTENCIA

COLORES

SIGNIFICADO
DE LA SERAL

SIMBOLO

DEL
SIMBOLO

Lo

:

RIESGO DE

INFLAMASLES

NEGRO

NEGRO |AMARILLO| NEGRO

NEGRO |AMARILLO

NEGRO [AMARILLO

NEGRO

RIESGO DE

INTOXICACION
SUSTANCIAS
TOXICAS

NEGRO |AMARILLO| NE

RIESGO DE
CORROSION
SUSTANCIAS

A4
-

NEGRO [AMARILLO

ALTA PRESION

NEGRO |AMARILLO

D> PR
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SENALIZACION DE ADVERTENCIA

DE LA SERAL

COLORES
SIMBOLO DEL LE DE DE
SIMBOLO BEGURIDAD

SERAL DE ADVERTENCIA

RIESGO DE
CAIDA DE
OBJETOS

NEGRO AMARILLO| NEGRO

RIESGO DE
LINEA
ELECTRICA

NEGRO JAMARILLO| NEGRO

RIESGO DE
ANDAMIAJE
INCOMPLETO

NEGRO [AMARILLO| NEGRO

RIESGO DE
MAQUINARIA
PESADA

NEGRO JAMARILLO| NEGRO

RIESGO DE
PESPRENDIMIENTO

’:?éf\ NEGRO [AMARILLO| NEGRO

RIESGO DE
MATERIAS
NOCIVAS O

IRRITANTES

PP R>>p>
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SENALIZACION DE ADVERTENCIA

COLORES
DE LA SERAL SIMBOLO DEL | DE DE
SIMBOLO CONTRASTE

CAIDAS AL NEGRO |[AMARILLO| NEGRO
MISMO NIVEL

CAIDAS A
DISTINTO NIVEL

d

ALTA
TEMPERATURA

NEGRO |AMARILLO| NEGRO

7
|
l
wossiones %% s ]
B

NS
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DOCUMENTO N° 3

PLIEGO DE CONDICIONES
TECNICAS PARTICULARES




PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL CABILDO DE GRAN CANARIA

1.-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

1.- AMBITO DE APLICACION.

1.1.- Definicion.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el
conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3/75) y lo senalado en los planos, definen todos los

requisitos técnicos de las obras que integran el proyecto.

1.2.- Disposiciones de aplicacion.

Con cardcter general, ademds de lo establecido particularmente en el
presente Pliego, se atenderd a las prescripciones confenidas en las Leyes,
Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a

continuacion se relaciona:

e Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego
de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras

del Estado (en los sucesivo PCAG).

e RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Confratos del Sector PUblico.

e Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenacion del Territorio de Canarias y

de Espacios Naturales de Canarias.

e R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producciéon y

gestion de los residuos de construccidon y demolicion.
e Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias.

e Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Confratos de las Administraciones
PUblicas (RGLCAP).
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Real Decreto 1627/1997. de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de

construccion.
Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el

Reglamento de Carreteras de Canarias.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes  (PG-3/75), «con sus correspondientes y  sucesivas

actualizaciones.

Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-08) (Real Decreto
956/2008, de 6 de Junio).

Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008,
de 18 de Julio).

Norma 3.1 - IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999).

Instrucciéon 5.2 — IC “Drenaqje superficial” (Orden de 14 de mayo de
1990).

Norma 6.1 — IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de

noviembre).

Norma 6.3 — IC “Rehabilitacion de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de

noviembre).

Norma 8.1 — IC “Sendlizacion vertical” (Orden de 28 de diciembre de
1999).

Norma 8.2 — IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987).

Instruccioén 8.3 — IC “Senalizacién de obra” (Orden de 31 de agosto de
1987).

Manual de ejemplos de senalizacién de obras fijas (1997).
Senalizacién moévil de obras (1997).
Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista.

Recomendaciones sobres sistemas de contencidn de vehiculos vy
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Catdlogo de sistemas de contencion de vehiculos (Orden Circular

321/95Ty P), enlo que no contradiga a érdenes posteriores.

e Orden Circular 6/01 para la modificacion de la O.C. 321/95Ty P en los
referente a barreras de seguridad metdlicas para su empleo en

carreteras de calzada Unica.

e Orden Circular 18/04 Sistemas de proteccion de motociclistas y la
Orden Circular 18 bis/08 sobre criterios de empleo de sistemas para

proteccion de motociclistas que la amplia.

e Orden Circular 23/2008 sobre criterios de aplicacidon de pretiles

metdlicos en carretera.

e Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicacién de barreras de

seguridad metdlicas.
e Orden Circular 308/89 C v E sobre recepcion definitiva de obras.

Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su cardcter general y
contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la

licitacion de éstas.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serdn de aplicacion en todos
aquellos casos en que no confradigan lo dispuesto expresamente en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de contradiccidon queda a

juicio del Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir.
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2.- DISPOSICIONES GENERALES.

2.1.- Direccién de las obras.
Serd de aplicacioén lo dispuesto en la Cldausula 4 del PCAG.

La direccion de las obras estard integrada por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos o el Ingeniero Técnico de Obras Publicas designados por el

Cabildo de Gran Canaria.

Las funciones del Director, en orden a la direccién, confrol y vigilancia de las
obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las

siguientes:

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el

cumplimiento de las condiciones confractuales.

Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecidon al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de

trabajos.

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones

correspondientes dejan a su decision.

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de
planos, condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre

que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las

propuestas correspondientes.

Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y
de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las
obras y ocupacidon de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con Ias mismas.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad,
la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo

cual el Contratista deberd poner a su disposicion el personal y material de la obra.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Pagina 4.



PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL CABILDO DE GRAN CANARIA

Acreditar al Confratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los

documentos del Contrato.

Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidacion de las

obras, conforme a las normas legales establecidas.

El Conftratista estard obligado a prestar su colaboracion al Director para el

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

2.2.- El Contratista y su personal de obra.

Serd de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto
a la residencia del Contratista y su oficina de obra serd de aplicacion lo dispuesto

en las Clausulas 6 y 7 respectivamente del PCAG.

El Contratista estd obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya
titulacién serd de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de
Obras Publicas, con experiencia en obras de caracteristicas andlogas a la que es

objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El Jefe de Obra tendrd disponibilidad plena para actuar en cualquier
momento que el Cabildo de Gran Canaria se lo requiera, estando presente en las
obras durante el horario de ejecucion de las mismas. Asi mismo, deberd estar
disponible y localizable por via teleféonica las 24 horas del dia, con objeto de
atender las érdenes de trabajo, incluso fuera del horario laboral, con motivo de la
atencion de urgencias o emergencias, asi como de operaciones que requieran su

ejecucion fuera del horario laboral.

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrd al Area de Obras
PUblicas del Cabildo de Gran Canaria la persona que ha de representarle en obra,

siendo potestativo de esta Direccidon su aceptacién o rechazo.

El Director podrd exigir en cualgquier momento del desarrollo de las obras la
remocién y la adecuada sustitucion del representante del Contratista y la de
cualqguier facultativo responsable de la ejecucidon de los trabajos, por motivo
fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de
sus obligaciones, o por cualquier razéon que haga inconveniente su presencia en
obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista 'y

el Area de Obras PUblicas del Cabildo de Gran Canaria.
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La recusacion de cualquier persona dependiente del Contratista no dard
derecho a éste a exigir indemnizacion alguna, por parte del Area de Obras PUblicas
del Cabildo de Gran Canaria, por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de
esta facultad de recusaciéon. El Confratista deberd reemplazar en el plazo de
quince (15) dias a las personas recusadas por sustitutos competentes previamente

aceptados por el Director.

El Contratista tendrd en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal
que estd asignado a la obra. Estas copias estardn disponibles para la presentacion

a los equipos de la Direccidén de las obras cuando las mismas le sean requeridas.

La Direccion de las obras podrd suspender los frabajos, sin que de ello se
deduzca alteracién alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se

realicen bajo la direccién del personal facultativo designado para los mismos.

2.3.- Subcontratistas o destajistas.

El Confratista podrd dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la

obra, con la previa autorizacién de la Direccion de obra.

Las obras que el Confratfista puede dar a destajo o en subcontrata no
podran exceder del 25% del valor total del contrato, salvo autorizacion expresa de

la Direccién de obra.

La Direccion de obra estd facultada para decidir la exclusion de un
destqjista o subcontratista, por considerar al mismo incompetente o no reunir las
condiciones necesarias. Comunicada esta decision al Contratista, éste deberd

tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisidon de este subcontrato.

En ningUn caso podrd deducirse relacion contractual alguna entre los
subcontratistas y la Administracion, como consecuencia del desarrollo de aquellos
frabajos parciales correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el
Conftratista ante la Administracion de todas las actividades del subcontratista y de
las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este

Pliego.

24.- Seguridady salud laboral.

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad vy
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salud, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de

construccion.

Por aplicacion del mencionado Decreto, el Contratista estd obligado a
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabagjo, en el que se andalicen,
estudien, desarrollen y complementen, en funcidn de su propio sistema de
ejecucion de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las
alternativas de prevencion que la Empresa Adjudicataria proponga y con la
correspondiente valoracidon econdmica que no podrd implicar disminucion del

importe total reflejado en el Estudio.

Este Plan de Seguridad y Salud deberd ser presentado antes del inicio de las
obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevard a la superioridad
para su aprobacion por parte del Cabildo de Gran Canaria. El Plan se considerara
aprobado una vez que haya sido autorizado por el Organo competente de

conceder la apertura del Centro de Trabagjo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizard de acuerdo con los
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso,
en los del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos

del Contrato a dichos efectos.

En el caso que sea aprobada por la Direccidén de Obra la participacion de
subcontratistas en la ejecucién de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberd
aportar un técnico competente que esté habilitado para ejercer las funciones de

Coordinador de Seguridad y Salud.

El Contratista designard un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que
serd responsable de velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan
de Seguridad y Salud. Este técnico tendrd disponibilidad plena para actuar en

cualguier momento que el Cabildo de Gran Canaria se lo requiera.

2.5.- Gestion de residuos.

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestion de
Residuos, en el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que

se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
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Por aplicacion del mencionado Decreto, el Confratista estd obligado a
elaborar un Plan de Gestion de Residuos generado por las obras, que refleje como
se llevard a cabo las obligaciones en relacién con los residuos de construccion y
demolicién que se vayan a producir en la obra, en funcidn de su propio sistema de
ejecucion de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las
alternativas de gestion que la Empresa Adjudicataria proponga y con la
correspondiente valoracion econdmica, recogiendo en particular los epigrafes

recogidos en el articulo 4.1 del Real Decreto 105/2008.

Este Plan de Gestion de Residuos deberd ser presentado antes del inicio de las
obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevard a la superioridad
para su aprobacion por parte del Cabildo de Gran Canaria. El Plan se considerard
aprobado una vez que haya sido autorizado por el Organo competente de

conceder la apertura del Centro de Trabagjo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizard de acuerdo con los
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso,
en los del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos

del Contrato a dichos efectos.

2.6.- Libro de érdenes e incidencias.
Serd de aplicacion lo dispuesto en las Cldausulas 8 y 9 del PCAG.

Se hard constar en el Libro de Ordenes e Incidencias al iniciarse las obras o,
en caso de modificaciones durante el curso de las mismas, con el cardcter de
orden al Contratista, la relacidon de personas que, por el cargo que ostentan o la
delegacion que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir

en él las que consideren necesario comunicar al Contratista.
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3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

3.1.- Descripcion de las obras.

Forma parte de este Pliego la descripcion detallada de las obras que se

presenta en el Documento n°l (Memoria) del presente proyecto.

3.2.- Contradicciones, omisiones o errores.

En caso de contradiccion entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en este Ultimo. En todo caso, ambos
documentos prevalecerdn sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo
mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los
Planos, o viceversa, habrd de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos
documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la

unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato.

En tfodo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en
estos documentos por el Director, o por el Confratista, deberdn reflejarse

preceptivamente en el Acta de comprobacion del replanteo.

3.3.- Documentos contractuales.

Serd de aplicacién lo dispuesto en los Articulos 67 y 140 del RGLCAP y en la
Clausula 7 del PCAG.

Serd documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio,
de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 144 del RGLCAP o, en su defecto,
cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cldusulas Administrativas

Particulares.
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4.- INICIACION, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

4.1.- Carteles de obra.

Serd de cuenta del Contratista la confeccion e instalacion de carteles de
obra, en nUmero que determine la Direccién de Obra y de acuerdo con el modelo

del Cabildo de Gran Canaria, que se adjunta en los planos del presente proyecto.

4.2.- Inspeccion de las obras.
Serd de aplicacion lo dispuesto en la Cldusula 21 del PCAG.

Incumbe al Cabildo de Gran Canaria ejercer, de una manera continuada y
directa, la inspeccién de la obra durante su ejecucion, a través de la Direccidon de
Obra.

El Conftratista proporcionard a la Direccidon de Obra o sus agentes delegados
toda clase de facilidades para poder practicar el replanteo de las obras,
reconocimiento y prueba de los materiales y de los medios auxiliares; asi mismo
para llevar a cabo la inspeccién vy vigilancia de la mano de obra y de todos los
trabajos, con objeto de comprobar las condiciones establecidas en el presente
Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fabricas o

talleres en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

El Contratista o su delegado deberd acompanar en sus visitas inspectoras al

Director.

4.3.- Vigilancia a pie de obra.

La Direccién de Obra designard los vigilantes que estime necesarios para Ia

inspeccion de las obras.

4.4.- Limpieza de las obras.

Es obligacién del Conftratista limpiar las obras y sus inmediaciones de
escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean precisas, asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para

que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccidn.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.
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4.5.- Comprobacion de replanteo.

Serd de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en
las Cldusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hard constar, ademds de los contenidos
expresados en dicho Articulo y Cldusulas, las contradicciones, errores u omisiones

que se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto.

El Conftratista franscribird, y el Director autorizard con su firma, el texto del Acta

en el Libro de Ordenes.

Las bases de replanteo se marcardn mediante monumentos de cardcter

permanente.

Los datfos, cotas y puntos fijados se anotardn en un anejo al Acta de
Comprobacion del Replanteo; al cual se unird el expediente de la obrag,

entregdndose una copia al Contrafista.

4.6.- Programa de trabajos.

Serd de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 144 del RGLCAP y en la
Cldusula 27 del PCAG.

El Contratista presentard en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el

desarrollo de las obras de acuerdo con la legislaciéon vigente.

En el citado Programa se establecerd el orden a seguir de las obras, el nUmero
de tajos y orden de realizacion de las distintas unidades, debiéndose estudiar de
forma que se asegure la mayor proteccidon a los operarios, el frafico de las
carreteras y caminos afectados por las obras, previendose la senalizacion y
regulacién de manera que el trdfico discurra en cualquier momento en correctas

condiciones de vialidad.

El Programa de Trabajos deberd tener en cuenta los periodos que la Direccion
de obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos

ensayos de aceptacion.

4.7.- Orden de iniciacion de las obras.

Serd de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en
la Clausula 24 del PCAG.
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No se podrd iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de

Seguridad y Salud, elaborado y presentado por el Conftrafista.

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran
afectar a la ejecucidon del Proyecto, el Director decidiere su iniciacién, el
Contratista estd obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su
caso, la responsabilidad que a la Administracion incumbe como consecuencia

inmediata y directa de las érdenes que emite.

4.8.- Replanteo de detalle de las obras.

El Director de las Obras aprobard los replanteos de detalle necesarios para la
ejecucion de las obras, y suministrard al Contratista toda la informacién de que

disponga para que aquellos puedan ser realizados.

Serd de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los

replanteos.

4.9.- Equipos de maquinaria.
Serd de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 28 y 29 del PCAG.

El Contratista estd obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de
todas las mdquinas, Utiles y demds medios auxiliares necesarios para la ejecucion
de las obras en las condiciones de calidad, capacidad y canfidad suficiente para

cumplir fodas las condiciones del contrato.

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos
se haya comprometido a tener en obra, no podra el Contratista disponer para otros

trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorizacion expresa del Director.

Cualguier modificacion que el Contratista propusiera infroducir en el equipo
de maqguinaria cuya aportacioén revista cardcter obligatorio, por venir exigida en el
contrato o haber sido comprometida en la licitaciéon, deberd ser aceptada por la

Administracion, previo informe del Director.

El Contratista no podrd reclamar si, en el curso de los frabajos y para el
cumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del
equipo de maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en canfidad, o a

modificarlo respecto de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva

Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Pagina 12.



PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL CABILDO DE GRAN CANARIA

aportacion de maquinaria se formalizard una relacién andloga a la que forma

parte del contrato, y se unird como anexo a éste.

4.10.- Ensayos.
Serd de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 38 del PCAG.

Serd preceptiva la realizacion de los ensayos mencionados expresamente en

la normativa técnica de cardcter general que resultara aplicable.

En relacidon con los productos importados de otros estados miembros de la
comunidad econdmica europed, aun cuando su designacion y, eventualmente, su
marcaje fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no serd precisa la
realizacion de nuevos ensayos si de los documentos que acompanan a dichos
productos se desprendiera claramente que se frata, efectivamente, de productos
idénticos a los que se designan en Espana de otra forma. Se tendrd en cuenta,
para ello, los resultados de los ensayos que hubieran readlizado las autoridades

competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias Normas.

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de
ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras PUblicas y
Urbanismo, o por ofro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificacion
acreditado en un estado miembro de la comunidad econdmica europea, sobre la
base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran Unicamente
los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado

durante los procesos posteriores a la realizacion de dichos ensayos.

El limite mdximo fijjado en los Pliegos de Cldusulas Administrativas para el
importe de los gastos que se originen para ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra de cuenta del Contratista, no serd de aplicacién a los necesarios
para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construccion

ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al Contratista.

4.11.- Materiales.

Serd de aplicacion lo dispuesto en las Cldusulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
y 42 del PCAG.

Los materiales deberdn cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego
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de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y

en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una
determinada procedencia, el Contratista notificard al Director de las Obras con
suficiente antelacién la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a
fin de que éste pueda ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su
idoneidad. La aceptacion de las procedencias propuestas serd requisito
indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior

comprobacion, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.

Los productos importados de ofros estados miembros de la comunidad
econdmica europeda, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones
técnicas diferentes de las que contiene el presente Pliego, podrdn utilizarse si
asegurasen un nivel de proteccion de la seguridad de los usuarios equivalente al

que proporcionan éstas.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de
unos materiales, y durante la ejecucion de las obras se encontrasen otros iddneos
que pudieran emplearse con ventagja técnica o econdmica sobre aquellos, el
Director de las Obras podrd autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de

procedencia.

Si el Confratista obtuviera de terrenos de ftitularidad publica productos
minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la administracién podrd
apropiarse de los excesos sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel

pudieran derivarse.

El Director de las Obras autorizard al Contratista el uso de los materiales
procedentes de demolicidén, excavacion o tala en las obras; en caso contrario le
ordenard los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Conftratista
tendrd derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y

almacenamiento.

El tfransporte no serd objeto de medicidon y abono independiente, pues se
considera incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra,
cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia de

fransporte.
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4.12.- Acopios.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Arficulo 157 del RGLCAP y en las
Cldusulas 40, 42 y 54 del PCAG.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los
marginales que pudieran afectarlas, asi como el de los eventuales almacenes,

requerirdn la aprobacion previa del Director de las Obras.

Si los acopios de dridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizardn
sus quince centimetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirdn por capas de

espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones conicos.

Las cargas se colocardn adyacentes, tomando las medidas oportunas para

evitar su segregacion.

Si se detectasen anomalias en el suministro, los materiales se acopiaran por
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicard

cuando se autorice un cambio de procedencia.

Las superficies utilizadas deberdn acondicionarse, una vez utilizado el acopio,

restituyéndolas a su estado natural.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilizacion

de los acopios serdn de cuenta del Contratista.

4.13.- Soluciones al trafico durante las obras.
Serd de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 23 del PCAG.

El Contratista serd responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de senalizacion, balizamiento y defensa de obras e
instalaciones. Igualmente determinard las medidas que deban adoptarse en cada
ocasion para senalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la
libre circulacion. El Director de las Obras podrd introducir las modificaciones y
ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas
6rdenes escritas, las cuales serdn de obligado cumplimiento por parte del

Contratista.

No deberd iniciarse actividades que afecten a la libre circulacion por una

carretera sin que se haya colocado la correspondiente senalizacion, balizamiento
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y, en su caso, defensa. El Contratista adoptard las medidas necesarias para regular
el paso alternado de frdfico, bien con semdforos de obra o bien con operarios

provistos de sistemas de comunicacion de voz.

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las caracteristicas
geométricas de la via o la intensidad de frafico que soporta, no permitiera
mantener el paso alternado de vehiculos, el Contratista contard con la posibilidad
de ejecutar determinadas unidades cortando totalmente al trdfico el tframo de
obra en horario diurno o nocturno. Estos cortes de trafico deberdn ser previamente
autorizados por el Director de las Obras, determinando el Area de Obras PUblicas
del Cabildo de Gran Canaria las franjas horarias de aplicacion en funcién de los
datos de aforo de trdfico que obran en su poder. Serd de cuenta del Contratista la
publicaciéon en los medios de comunicaciéon del aviso de corte de trafico, al menos
con tres dias de antelacion a la fecha de comienzo de las obras. También correrd a
cargo del Contrafista la confeccion e instalacion de carteles informativos de corte
de trdfico, en aqguellos puntos que marque la Direccidén de Obra, debiendo
colocarse al menos con tres dias de antelacion a la fecha que en ellos se indique

como comienzo de las obras.

Durante los trabajos nocturnos el Contratfista deberd instalar equipos de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y

mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.

Los elementos de sendlizacién, balizamiento y defensa deberdn ser
modificados e incluso retirados por quien los colocd, tan pronto como varie o
desaparezca la afeccién a la libre circulacion que origind su colocacién,
cualguiera que fuere el periodo de fiempo en que no resultaran necesarios,
especialmente en horas nocturnas y dias festivos. Si no se cumpliera lo anterior la
Administracion podrd retirarlos, bien directamente o por medio de terceros,
pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrd reemprender

las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.

Si la senalizacion de instalaciones se aplicase sobre instalaciones
dependientes de otfros organismos publicos, el Contratista estard ademas obligado
a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos
de dicho organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su

competencia.
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4.14.- Construccion y conservacion de desvios.

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario
construir desvios provisionales o accesos a framos total o parcialmente terminados,
se construirdn con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si
hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrd

derecho a que se le abonen los gastos ocasionados.

4.15.- Ejecucidn de obras no especificadas en este Pliego.

La ejecuciéon de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran
en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hardn de acuerdo con lo
especificado para las mismas en el PG-3 o, en su defecto, con lo que ordene el

Director dentro de la buena prdctica para obras similares.

Tendrdn el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente

Pliego pero que hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas.

4.16.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos.
Serd de aplicacion lo dispuesto en las Cldusulas 43, 44 y 62 del PCAG.

Los frabajos ejecutados por el Contratfista modificando lo prescrito en los
documentos contractuales sin la debida autorizacion, deberdn ser derruidos si el
Director lo exigiere, y en ningun caso serdn abonables. El Confratista serd ademds
responsable de los danos y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la

Administracion.

El Director de las Obras podrd proponer a la Administraciéon la aceptacion de
unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del
contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son,
sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedard obligado a aceptar
los precios rebajados fijados por la Administraciéon, a no ser que prefiriere demoler y
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones

del contrato.

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolicion vy
reconstruccidn de cualquier obra defectuosa, podrd exigir del Contratista la

propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de ftfrabagjo,
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maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los

plazos o la recuperacion, en su caso, del retraso padecido.

4.17.- Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras.

Durante las diversas etapas de su construccion, las obras se mantendrdn en
todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demds
desagues se conservardn y mantendrdn de modo que no se produzcan erosiones

en los taludes adyacentes.

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion
y control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el
Director de las Obras. En todo caso, adoptard las medidas necesarias para evitar
que se enciendan fuegos innecesarios, y serd responsable de evitar la propagacion
de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los danos y

perjuicios que se pudieran producir.

4.18.- Modificaciones de obra.

Serd de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y en
las Clausulas 26, 59, 60, 61y 62 del PCAG.

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la
realizaciobn de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o
indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra
ya ejecutadas anteriormente, o para evitar danos inmediatos a terceros, si dichas
unidades de obra no figurasen en los Cuadros de Precios del contfrato, o si su
ejecucidon requiriese alteracidon de importancia en los programas de frabagjo vy
disposicion de maquinaria, ddndose asimismo las circunstancias de que tal
emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor,
éste formulard las observaciones que estime oportunas a los efectos de la
tramitacion de las subsiguiente modificacion de obra, a fin de que el Director de las
Obras, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente

aumento de gastos.

4.19.- Recepciodn y plazo de garantia.

Serd de aplicacion lo dispuesto en las Cldausulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del
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PCAG.

Terminadas las obras se efectuard la recepcion de las mismas por parte de la
Direccidn, en presencia del Inspector nombrado por el Cabildo de Gran Canaria, y

se levantard Acta que suscribirdn los antes citados y el Conftratista.

Previamente se habrd procedido a la limpieza de las obras, retirando los
materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones vy
almacenes que no sean precisos para la conservacidn durante el plazo de

garantia.

Esta limpieza se extenderd a las zonas de dominio, servidumbre y afeccion de
la via, asi como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo
quedar unos y otros en situacién andloga a como se encontraban antes del inicio

de la obra o similar a su entorno.

El plozo de garantia serd el establecido en el Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares por el que se regird el confrato, inicidndose a partir de la
firma del Acta de recepciéon, periodo durante el cual serdn de cuenta del

Conftratista todas las obras de conservacion y reparacion que sean necesarics.

Se entiende como conservacion de las obras, los frabajos necesarios para
mantener la obra en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza vy

acabado, durante su ejecucién y hasta que finalice el plazo de garantia.

4.20.- lLiquidacion del contrato.
Serd de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el
estado de las mismas fuera favorable o, en caso confrario, una vez reparado lo
construido, el Contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo por
vicios ocultos, procediéndose a la devolucidn o cancelacién de la garantia, a la

liquidacion del contfrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.
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5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.

5.1.- Danos y perjuicios.

Serd de cuenta del Contratista indemnizar todos los danos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las

obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administraciéon, serd ésta responsable
dentro de los limites senalados en la Ley de Régimen Juridico de la Administracion
del Estado. En este caso, la Administracion podrd exigir al Contratista la reparacion
material del dano causado por razones de urgencia, teniendo derecho el

Conftratista a que se le abonen los gastos que de tal reparacion se deriven.

5.2.- Objetos encontrados.
Serd de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 19 del PCAG.

Ademds de lo previsto en dicha Cldusula, si durante las excavaciones se
enconfraran restos arqueoldgicos, se suspenderdn los frabajos y se dard cuenta con
la mdxima urgencia a la Direccion. En el plazo mds perentorio posible, y previos los
correspondientes asesoramientos, el Director confirmard o levantard la suspensidon

de cuyos gastos, en su caso, podrd reintegrarse el Contratista.

5.3.- Evitacion de contaminaciones.

El Confratista estard obligado a cumplir las érdenes de la Direccion cuyo
objeto sea evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas
y. en general, cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las
obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados
en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos en las

disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza.

5.4.- Permisosy licencias.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 142 del RGLCAP y en la Cldusula
20 del PCAG.
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El Contratista deberd obtener todos los permisos y licencias necesarios para la
ejecucion de las obras, y deberd abonar todas las cargas, tasas e impuestos

derivados de la obtencion de dichos permisos.

Asimismo, abonard a su costa todos los cdnones para la ocupacion temporal
o definitiva de terrenos para instalaciones, explotacidon de canteras o vertederos de

productos sobrantes, obtencion de materiales, etc.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Pagina 21.



PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL CABILDO DE GRAN CANARIA

6.- MEDICION Y ABONO.

6.1.- Medicion de las obras.
Serd de aplicacioén lo dispuesto en la Clausula 45 del PCAG.

La forma de realizar la medicidon y las unidades de medida a utilizar quedan
definidas para cada unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.

6.2.- Relaciones valoradas, certificaciones y abono.

Serd de aplicacién lo dispuesto en el Articulo 148, 149, 150, 151 y 152 del
RGLCAP y en las Cldausulas 46, 47, 48 y 49 del PCAG.

6.3.- Anudlidades.

Serd de aplicacién lo dispuesto en el Articulo 96 del RGLCAP y en la Cldusula
53 del PCAG.

La modificaciéon de las anualidades fijadas para el abono del Contfrato se

ajustard a lo previsto en las citadas disposiciones.

El Contratista necesitard autorizacion previa del Director para ejecutar las
obras con mayor celeridad de la prevista. Este podrd exigir las modificaciones
pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la ejecucion de unidades de
obra que deban desarrollarse sin solucion de continuidad no se vea afectada por
la aceleracién de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto
en la Cldusula 53 del PCAG.

6.4.- Mejoras propuestas por el Contratista.

Serd de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 50 del PCAG.

6.5.- Precios unitarios.
Serd de aplicacién lo dispuesto en la Cldusula 51 del PCAG.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cldusula, los precios unitarios fijados en

el Contrato para cada unidad de obra cubrirdn todos los gastos efectuados para la
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ejecucion material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares,
siempre que expresamente no se diga lo contrario y figuren en el Cuadro de Precios

los de los elementos excluidos como unidad independiente.

6.6.- Abono a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en
las Clausulas 54, 55, 56, 57 y 58 del PCAG.

6.7.- Nuevos precios.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 158 del RGLCAP.

6.8.- Revision de precios.

Serd de aplicaciéon lo dispuesto en los Articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP, vy

demdas disposiciones legales vigentes en la fecha de licitacion de las obras.

6.9.- Oftros gastos de cuenta del Contratista.

Serdn de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea

explicitamente lo confrario, los siguientes gastos, a fitulo indicativo:

Los gastos de consfruccion, remocioén vy retirada de toda clase de construcciones

auxiliares.

Los gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y

materiales.

Los gastos de proteccidon de acopios y de la propia obra confra todo deterioro,
dano o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de

explosivos y carburantes.
Los gastos de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura.
Los gastos de conservacion de desagUes.

Los gastos de conservacion de sefales de trafico, y demds recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras, estén o no incluidos en el Estudio de

Seguridad y Salud de proyecto.

Los gastos de remocion de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza
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general de la obra a su terminacion.

Los gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro

del agua y energia eléctrica necesarios para las obras.
Los gastos de demolicién de las instalaciones provisionales.

Los gastos de refirada de los materiales rechazados, y correccion de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y

pruebas.

La confeccidn, instalacion y retirada de carteles de obra y carteles informativos de

corte de frafico.

La publicaciéon en medios de comunicacion de anuncios informativos de corte de

trafico.

Igualmente serdn de cuenta del Conftratista las tasas fiscales y parafiscales

(segun legislacion vigente), asi como los gastos de replanteo y liquidacion.
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7.- CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA.

7.1.- Condiciones generales.

Sin perjuicio a las indicaciones especificas contenidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y articulos
empleados en los frabajos objeto de este proyecto deberdn ser los mds apropiados
para la mision a que se destinan, debiendo ser la mano de obra de primera

calidad.

7.2.- Fresado.

El fresado se abonard por metro cubico (m3), medido multiplicando la
superficie por el espesor de fresado, y segun el precio indicado en el Cuadro de

Precios.

7.3.- Excavacion en zanjas y pozos.

La excavacion en zanjas y pozos cumplird lo establecido por el Arficulo 321 del
PG-3.

7.3.1.- Definicion.
En esta unidad de obra se incluyen:

La excavaciéon y extraccion de los materiales de la zanja o pozo, asi como la

limpieza del fondo de la excavacion.

Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o
almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de
almacenarse varias veces, asi como la carga, transporte y descarga desde el
Ultimo almacenamiento hasta el lugar de empleo o a un gestor de vertidos

autorizado(en caso de materiales inadecuados o sobrantes).

La conservacion adecuada de los materiales y los cdnones, indemnizaciones vy

cualquier ofro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la

correcta y rdpida ejecucion de esta unidad de obra.
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7.3.2.- Clasificacion de las excavaciones.

No se clasifica la excavacion por tipo de terreno a excavar. La excavacion no
clasificada se entenderd en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es
homogéneo, no interviniendo el tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo

serdn también las unidades correspondientes a su excavacion.

7.3.3.- Medicién y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonard por metros cubicos (m3)

deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada.

No serdn de abono los excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la seccién tipo tedrica, por defectos imputables al
Conftratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras

unidades de obra.

Las excavaciones en zanjas y pozos se abonardn segun el precio unitario

establecido en el Cuadro de Precios.

7.4.- Rellenos localizados.

Los rellenos localizados cumplirdn lo establecido por el Articulo 332 del PG-3.

7.4.1.- Definicion.

Corresponde a las obras de relleno, extension y compactacion de tierras
procedentes de excavacion o préstamos a realizar en zonas localizadas y de poca

extension, que no permitan el uso de maquinaria habitual en terraplenes.
En esta unidad de obra quedan incluidos:

Los materiales necesarios, ya procedan de la excavacion o de préstamos.

La extension de cada tongada

La humectacion o desecacion de cada tongada

La compactacién de cada tongada

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la

correcta y rdpida ejecucion de esta unidad de obra.
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7.4.2- Medicién y abono.

Los rellenos localizados se medirdn por metros cUbicos (m3).

El precio incluye la obtencion del suelo, sea de excavacion o préstamo, carga
y descarga, transporte, colocacion, compactacion y cuantos medios, materiales y

operaciones intervienen en la completa y correcta ejecucioén del relleno.

El abono de esta unidad de obra se realizard segin el precio que figura en el

Cuadro de Precios.

7.5.- Arquetas.

Las arquetas cumplirdn lo establecido en el Articulo 410 del PG-3.

7.5.1.- Definicion.

Las arquetas se construirdn con las formas y dimensiones indicadas en los

planos. Su emplazamiento y cota serdn los indicados en los mismos.

Las caracteristicas de los materiales a utilizar se ajustardn a lo previsto en los

planos correspondientes.

7.5.2.- Medicidén y abono.

Se medirdn por unidades (Ud) de arqueta construida. El precio incluye la
excavacién, el encofrado de solera y alzados, hormigonado, vibrado,

desencofrado, marco y rejilla, segun lo definido en los planos.

El abono de esta unidad de obra se realizard segun el precio que figura en el

Cuadro de Precios.

7.6.- Riegos de adherencia.

Los riegos de adherencia cumplirdn lo establecido en el Articulo 531 del PG-3.

7.6.1.- Definicion.

Se define como riego de adherencia la aplicacion de un ligante
hidrocarbonado sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o
conglomerantes hidrdulicos, previa a la colocacién sobre ésta de cualquier tipo de

capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
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bituminosa.

7.6.2.- Materidles.

El ligante hidrocarbonado a emplear serd una emulsion catidénica de rotura
rdpida termoadherente, cuyas caracteristicas se ajustardn a lo especificado en la

siguiente tabla:
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; MET DO DE ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS ©DO UNIDADES
ENSAYO Minimo | Mdaximo
EMULSION ORIGINAL
Viscosidad Saybolt Furol a 50
25°C
NLT-138 S
a
50°C
Cargas de las Particulas NLT-194 positiva
Contenido en agua (volumen) NLT-137 % 40
Betun asfdltico residual NLT-139 % 60 62
Fluidifi t Destilacié
vidificante por Destilacion NLT-139 % 0

(volumen)
Sedimentaciéon (a 7 dias) NLT-140 % 10
Tamizado NLT-142 % 0,10
OTROS VALORES CARACTERISTICOS:
Ensayos de Adherencia: Valor Caracteristico
Abrasion PRB 7 g/m? 0
Elcometer ASTM D 4541 Kg/cm? >15

La dotaciéon de ligante serd de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6
Kg/m?2).

El Director de las Obras podrd sustituir el ligante hidrocarbonado anterior por
una emulsion bituminosa tipo ECR-1, que cumplird lo especificado en el Articulo 213
(emulsiones bituminosas) del PG-3. En este caso sus caracteristicas estardn de
acuerdo con lo especificado en la tabla 213.2 de dicho articulo, y la dotacién del
ligante hidrocarbonado serd de setecientos cincuenta gramos por metro cuadrado
(0,75 Kg/m?2).

En cualquier caso, el Director de las Obras podrd modificar las dotaciones

anteriores a la vista de las pruebas realizadas.

7.6.3.- Ejecuciéon de las obras.

La emulsidon catidnica de rotura rdpida termoadherente se pondrd en obra

medianfe un fanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa de
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riego incorporada (tipo Rincheval o similar), sistema de calefaccion y circuito de
recirculacion de la emulsion. Deberd ser capaz de aplicar la dotacién especificada
a la temperatura prevista, y proporcionar una uniformidad transversal suficiente a

juicio del Director de las Obras.
Previamente a la aplicacién se comprobard:

Estado de los inyectores. Tienen que funcionar correctamente todos los
inyectores de la rampa, inyectando un chorro de caudal regular y con la
aportacion de ligante especificada.

Sistema de calentamiento del tanque, que garantice la temperatura
adecuada de aplicacion.

Homogeneizacion del producto. Si el producto no es homogéneo se

recirculard la emulsion antes de su aplicacion.

A propuesta del Contratista y previa aceptacion del Director de las Obras se
podrd sustituir el tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa por

la ejecucidon mediante cuba con lanzadera.

La emulsiéon se aplicard con la dotacion y temperatura aprobadas por el
Director de las Obras, que oscilard entre 45 y 60° C en el caso de la emulsion

catidénica de rotura rdpida termoadherente.

7.6.4- Medicidn y abono.

La emulsion empleada en riegos de adherencia se abonard por toneladas (t)
realmente empleadas y pesadas en una bdscula contrastada, al precio que figura
en el Cuadro de Precios. El abono incluird la preparacién de la superficie existente,

el suministro y la aplicacion de la emulsion.

7.7.- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso.

7.7.1- Definicion.

Se estard alo dispuesto en el art. 542.1 del PG-3.

7.7.2.- Materiales.

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.2 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.
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7.7.2.1.- Ligante hidrocarbonado

Se empleard betin asfdltico B60/70 en todas las mezclas, el cual tendrd que
cumplir lo especificado en el Articulo 211 (betunes asfdlticos) del PG-3 vy, salvo
justificacion  en contrario, deberd cumplir las especificaciones de los

correspondientes articulos del PG-3 o, en su caso, de la orden circular OC 21/2007.

Sus caracteristicas estardn de acuerdo con lo especificado en la tabla 211.1
del PG-3.

El betun a utilizar serd B60/70 que podrd ser susfituido por betunes de
penetracién que cumplan con los tipos, las especificaciones y las condiciones

nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, segun se indica:

e B460/70 por 50/70
7.7.2.2.- Aridos.

7.7.2.2.1.- Caracteristicas generales.

El Director de las obras, podrd exigir propiedades o especificaciones
adicionales cuando se vayan a emplear dridos cuya naturaleza o procedencia asi

lo requiriese.

El Director de las obras, podrd exigir que antes de pasar por el secador de la
central de fabricacién, el equivalente de arena, segun la norma UNE-EN 933-8, del
drido obtenido combinando las distintas fracciones de los dridos (incluido el polvo
mineral), segun las proporciones fijadas en la férmula de trabajo, deberd ser
superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condicidon, su valor de azul de
metileno, segin la norma UNE-EN 933-9, deberd ser inferior a diez (10) v,
simultdneamente, el equivalente de arena, segun la norma UNE-EN 933-8, deberd

ser superior a cuarenta (40).

El Director de las Obras, deberd fijar los ensayos para determinar la
inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar 1os
componentes solubles de los dridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o
procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y
significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de

construccién situados en las proximidades, se empleard la UNE-EN 1744-3.
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Se aportard certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones
de este articulo, o documento acreditativo de la homologacién de la marca, sello
o distintivo de calidad de los dridos. En caso contrario, se verificard dicho
cumplimiento mediante los siguientes ensayos a realizar en laboratorio contrastado
al comienzo de la obra, cuando se cambie de acopio, o cuando lo estime

oportuno el Director de las Obras:

El coeficiente de desgaste Los Angeles del drido grueso, segin la norma UNE-EN
1097-2.

La granulometria de cada fraccién, segun la norma UNE-EN 933-1.

El equivalente de arena, segun la norma UNE-EN 933-8, y en su caso, el indice de

azul de metileno, segun la norma UNE-EN 933-9.

El Director de las Obras podrd ordenar la realizacion de los siguientes ensayos

adicionales:

La proporcion de particulas frituradas del arido grueso, segun la norma UNE-EN 933-
5.

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segun la norma UNE-EN
933-3.

La proporcion de impurezas del drido grueso, segun el anexo C de la norma UNE
146130.

7.7.2.2.2.- Arido grueso.

7.7.2.2.2.1.- Limpieza del arido grueso (Contenido de impurezas)

El contenido de impurezas del drido grueso, segun el anexo C de la UNE

146130, serd inferior al cinco por mil (0,5%) en masa.
7.7.2.2.3.- Polvo mineral.

7.7.2.2.3.1.- Procedencia del polvo mineral

El polvo mineral serd 100% de aportacion (cemento) para totas las mezclas

asfdlticas.

7.7.2.2.3.2.- Finuray actividad del polvo mineral
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Se aportard certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones
de este articulo, o documento acreditativo de la homologacién de la marca, sello
o distintivo de calidad del polvo mineral. En caso contrario, se verificard dicho
cumplimiento mediante ensayo a realizar en laboratorio contrastado al comienzo
de la obra, cuando se cambie la procedencia, o cuando lo estime oportuno el

Director de las Obras.

7.7.2.3.- Aditivos.

El Director de las Obras fijard los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo
las especificaciones que tendrdn que cumplir tanto el aditivo como las mezclas
bituminosas resultantes. La dosificacion y dispersion homogénea del aditivo

deberdn ser aprobadas por el Director de las Obras.

7.7.3.- Tipoy composicidon de las mezclas.

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.3 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

En capa de rodadura se empleard mezcla tipo AC 16 surf 60/70 S con un

espesor 4-5, en capa intermedia mezcla fipo AC 22 bin 60/70 S (espesor 5-10 cm.) y

en capa base mezcla tipo AC 32 base 60/70 G (espesor 7-15 cm.). En cualquier

caso, deberd cumplir lo indicado en la tabla 542.10 de este articulo y del PG-3.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.
P&gina 33.



PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL CABILDO DE GRAN CANARIA

TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE LA

CAPA
TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) Denominacién Denominacién

UNE-EN 13108-1(*) anterior

45 AC16 S o1z

su 512

WREURR oy AG22 surf D D20

_ AC22 surf S S20

AC22hinD D20

AC22bin S S20

INTERMEDIA 5-10 AC32 bin S s25
AC 22 bin S MAM (**) MAM(**)

AC32base S 8§25

AC22 base G G20

RiH B AC32 base G G25
AC 22 base S MAM (**) MAM(*™)

ARCENES(™*) 48 AC16 surfD D12

(") Se ha omitido en la denominacién de la mezcla la indicacion del tipo de ligante por no ser
relevante a efectos de esta tabla. ‘

{*) Espesor minimo de seis centimetros (6 cm).

{***) Espesor maximo de trece centimetros (13 cm).

(****)En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de roedadura de
la calzada.

El director de las Obras fijard la dotacién minima de ligante hidrocarbonado
de la mezcla bituminosa en caliente segun se determine en la formula de trabajo,
que en cualquier caso, deberd cumplir lo indicado en la tabla 542.11 de este

articulo y del PG-3, segun el tipo de mezcla y de capa.

7.7.4.- EqQuipo necesario para la ejecucion de las obras.

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.4 del PG-3, teniendo presente Ias

especificaciones establecidas a continuacion.

7.7.4.1.- Central de fabricacion

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricardn por medio de centrales
capaces de manejar simultdneamente en frio el nUmero de fracciones del darido
que exija la formula de trabajo adoptada. La produccidn horaria minima de la

central serd de 50 Tn/h.

El nUmero minimo de tolvas para dridos en frio serd funcidon del nimero de
fracciones de drido que exija la férmula de trabajo adoptada, pero en todo caso

no serd inferior a cuatro (4).
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7.7.4.2.- Elementos de transporte

Los camiones serdn del denominado tipo “banera”, y durante cada jornada
se utilizardn exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente.
La caja del camiodn, lisa y estanca, estard perfectamente limpia y se tratard, para
evitar que la mezcla se adhiera a ella, con un producto cuya composicion y
dotaciéon deberdn ser aprobadas por el Director de las Obras. Su capacidad serd

tal que puedan transportar veinte toneladas (20 Tn).

En el momento de descarga la mezcla bituminosa en la extendedora, su

temperatura no podrd ser inferior a la especificada en la férmula de trabajo.

El nUmero de camiones a disposicidon de la obra serd el necesario para que

puedan extenderse al menos ochenta toneladas ( 80 Tn ) cada hora.

7.7.4.3.- Equipo de extendido.

El equipo necesario para la extensibn y compactacion de mezclas

bituminosas en caliente deberd ser aprobado por el Director de las obras.

Para las categorias de trafico pesado TO0 y T2 o con superficies a extender en
calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m?), serd preceptivo
disponer, delante de la extendedora, de un equipo de ftransferencia
autopropulsado de tipo silo movil, que esencialmente garantice la
homogeneizacion granulométrica y ademds permita la uniformidad térmica y de
las caracteristicas superficiales, cuyo coste se considerard incluido en el precio de

la unidad.

La anchura minima y mdxima de extension se definird por el Director de las
Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas

deberdn quedar perfectamente alineadas con las originales.

7.7.5.- Ejecucion de las obras

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.5 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.
7.7.5.1.- Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajado.

7.7.5.1.1.- Contenido de huecos.
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El Director de las Obras podrd exigir el contenido de huecos en dridos, segun
el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, siempre que, por las caracteristicas de los mismos o por su granulometria
combinada, se prevean anomalias en la féormula de trabajo. En tal caso, el
contenido de huecos en dridos, de mezclas con famano mdaximo de dieciséis
milimetros ( 16 mm ) deberd ser mayor o igual al quince por ciento (215 %), y en
mezclas con tamano mdximo de veintidds o de treinta y dos milimetros ( 22 6 32

mm) deberd ser mayo o igual al catorce por ciento (= 14 %).

7.7.5.2.- Fabricacion de la mezcla.

El Contratista tendrd una persona responsable para reflejar en un parte que

enfregard al conductor del camion los datos siguientes:
e Tipoy matricula del vehiculo de transporte.
e Limpieza y tratamiento antiadherente empleado.
e Aspecto de la mezcla.
e Toneladas transportadas.

e Horay temperatura de la mezcla a la salida del camidn.

7.7.5.3.- Transporte de la mezcla.

Los camiones serdn de los denominados tipo "banera", y durante cada
jornada se utilizaran exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en
caliente. La caja del camién, lisa y estanca, estard perfectamente limpia y se
tratard, para evitar que la mezcla se adhiera a ella, con un producto cuya
composicion y dotacion deberdn ser aprobadas por el Director de las Obras. Su

capacidad serd tal que puedan fransportar veinte toneladas (20 Tn).

La forma y altura de la caja deberd ser tal que, durante el vertido en la

extendedora, el camion sélo toque a ésta a fraves de los rodillos previstos al efecto.

Para evitar su enfriamiento superficial, deberd protegerse durante el tfransporte
mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargar la
mezcla bituminosa en la extendedora, su temperatura no podrd ser inferior a la

especificada en la formula de trabajo.

El nUmero de camiones a disposicion de la obra serd el necesario para que
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puedan extenderse al menos ochenta toneladas (80 Tn) cada hora.

7.7.5.4.- Extension de la mezcla.

El equipo necesario para la extension y compactacion de mezclas

bituminosas en caliente deberd ser aprobado por el Director de las Obras.
7.7.5.5.- Compactacién de la mezcla

7.7.6.- Tramo de prueba.

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.6 del PG-3, feniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

El tramo de prueba, que se realizard en el propio framo de obra, tendrd una
longitud no inferior a 100 metros y como mdaximo la correspondiente a un dia de
trabajo. El Director de las Obras determinard si es aceptable su realizacion como

parte integrante de la obra de construccion.

7.7.7.- Especificaciones de la unidad terminada.

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.7 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

7.7.8.- Limitaciones de la ejecucion.

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.8 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

En caso necesario, se podrd trabajar en condiciones climatoldgicas
desfavorables, siempre que lo autorice el Director de las Obras, y se cumplan las
precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, proteccion
durante el fransporte y aumento del equipo de compactacién para realizar el

apisonado rapido e inmediatamente.

Terminada su compactacién, se podrd abrir a la circulacidn la capa
ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor
o bien, previa autorizacién expresa del Director de las Obras, cuando alcance una
temperatura de sesenta grados Celsius ( 60 °C), evitando las paradas y cambios de

direccion sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura
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ambiente.

7.7.9.- Control de Calidad

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.9 del PG-3, teniendo presente Ias

especificaciones establecidas a continuacion.
7.7.9.1.- Control de ejecucion.

7.7.9.1.1.- Fabricacion.

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en
los pdrrafos precedentes sobre el control de fabricacién no serdn de aplicacion

obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el Director de las obras.

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevard a cabo la
comprobacién documental de que los valores declarados en los documentos que
acompanan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3.
No obstante, el Director de las Obras podrd disponer la realizacidon de las
comprobaciones o de los ensayos adicionales que se considere oportunos. En ese

supuesto, deberd seguirse lo indicado en el articulo 542.9.3.1 del PG-3.
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7.7.9.2.-

de Gran Canaria.

FECHA DE TOMA:
PETICIONARIO:

OBRA Y CATEGORIA DE TRAFICO:

REF. OBRA:
Realizado:
Suministrador:
Zona extendido:

Ne MiNIMO DE FRACCIONES DE ARIDO s/PG3:
PROPORCION DE LAS FRACCIONES DE ARIDO:

CONTENIDO DE LIGANTE s/ UNE-EN 12697-1

% Ligante / aridos:

% Ligante / mezcla:

HUECOS s/ UNE-EN 12697-8
% Huecos en mezcla:

% Huecos en aridos:

Modelo de representacion de ensayos y formula de trabajo del Cabildo

LABORATORIO:

ACTA DE ENSAYO
MUESTRA:
PROCEDENCIA:
REF. MUESTRA:
Revisado:
T2 mezcla:
T2 compactacion:
Tipo de betin en mezcla:
Fecha del ensayo:

DENSIDAD s/ UNE-EN 12697-6

Densidad (g/cm3):

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA s/ UNE-EN 12697-22
Estabilidad (KN):

Deformacién (mm):

Relacion filler/betin:

GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS s/ UNE-EN 933-1
40 25 20 12,5 8 4 2 0,5 0,25 0,125 0,063
Limit. superior
%pasa 100 85 75 57 45 34 25 13 7 5 3,5
Limit. inferior
Imagen o tabla insertada de la curva granulométrica con el huso restringido
Tabla de valores
CARACTERISTICAS |Férmula de trabajo| Datos de ensayo | Valor o Intervalo tolerable® Comentarios

% ligante / aridos

% vol. Huecos mezcla

% vol. Huecos aridos

densidad

deformacion

velocidad deformacion

estabilidad

relacion filler / betin

T2 en descarga

T2 inicio compactacion

T2 final compactacién

* segun pliego tecnico particular o pliego general de carreteras PG3

Conclusiones, aceptacion o rechazo, y propuestas de resolucién de incidencias:

Fecha, firma del responsable del laboratorio y sello del laboratorio.
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7.7.10.- Ciriterios de aceptaciéon o rechazo.

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.10 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

7.7.10.1.- Dosificacion de ligante.

Si la desviaciéon en la dotacion de ligante hidrocarbonado (segun el método
de ensayo de la UNE -EN 12697-1) respecto de la férmula de trabajo es superior a la
tolerancia admisible especificada en el apartado 7.15.9.3.1., en dos o mds lotes de

la serie contfrolada, se procederd de la siguiente manera:

Se aplicard una penalizacién econdémica del cinco por ciento (5%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en la
dotacion de ligante hidrocarbonado respecto de la férmula de trabajo esté
comprendida entre el tres y el seis por mil (+ 0,3 a 0,6 %) en masa, del total de daridos

(incluido el polvo mineral).

Se aplicard una pendalizacion econdmica del veinte por ciento (20%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en la
dotacién de ligante hidrocarbonado respecto de la férmula de trabajo esté
comprendida entre el seis y el diez por mil (= 0,6 a 1,0 %) en masa, del total de

dridos (incluido el polvo mineral).

Se levantard mediante fresado, y se repondrd por cuenta del Conftratista, la capa
de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en
la dotacion de ligante hidrocarbonado respecto de la formula de frabajo exceda

el diez por mil (> +1,0 %) en masa, del total de dridos (incluido el polvo mineral).

7.7.10.2.- Granulometria de los dridos.

Si la granulometria de los daridos extraidos (segun el método de ensayo de la
UNE-EN 12697-2) no se ajusta al huso restringido de la formula de trabajo, en dos o

mas lotes de la serie controlada, se procederd de la siguiente manera:

Se aplicard una penalizacién econdémica del cinco por ciento (5%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores

limitados por el huso restringido de la féormula de trabajo en uno de los tamices de
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la granulometria.

Se aplicard una penalizacion econdmica del veinte por ciento (20%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores
limitados por el huso restringido de la férmula de trabajo en dos de los tamices de la

granulometria.

Se levantard mediante fresado, y se repondrd por cuenta del Conftratista, la capa
de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los
valores limitados por el huso restringido de la férmula de trabajo en tres 0 mdas de los
tamices de la granulometria. O se admitird como obra defectuosa, con una

penalizacion econdmica hasta del cincuenta por ciento (50%).

7.7.10.2.1.- Andlisis de huecos.

Se levantard mediante fresado, y se repondrd por cuenta del Conftratista, la capa
de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en
el porcentaje de huecos (segun el método de ensayo de la UNE-EN 13018-20)
respecto de la formula de frabajo sea superior al dos por ciento (x2%) en mezcla y

del tres por ciento en daridos (£3%).

7.7.10.3.- Ensayo de Sensibilidad al agua.

Si la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua (segun el
método de ensayo de la UNE-EN 12697-12) es inferior al 85 %, se procederd de la

siguiente manera:

Se aplicard una penalizacion econdmica del treinta por ciento (10%) a todas las
capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado,
cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua esté

comprendida entre el 80 % y el 85 %.

Se levantard mediante fresado, y se repondrd por cuenta del Confratista, todas las
capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado,
cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua sea inferior
al 80%.

7.7.11.- Medicién y abono.

Unicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo
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Contrato, se podrd abonar la comprobacién y, en su caso, reparacion de la

superficie existente, por metros cuadrados (m?2) realmente ejecutados.
A efectos de medicion y abono se establecen los siguientes criterios:

La preparaciéon de la superficie existente estd incluida en el precio de esta unidad

de obra, y no serd objeto de abono independiente.

El iego de imprimacién y adherencia se abonard segun lo prescrito en los articulos
530 y 531 del PG-3 de forma independiente al precio establecido para dichas

unidades de obra en los cuadros de precios.

La fabricacién y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigdn
bituminoso se abonard por toneladas (t), segun su tfipo, medidas multiplicando las
anchuras senaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, por los espesores
medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En
dicho abono se considerard incluido el de los dridos, el procedente de fresado de
mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo mineral. No serdn de abono las
creces laterales, ni los aumentos de espesor por correccion de mermas en capas
subyacentes, dicha medicion deberd ser contrastada durante la ejecucion con lo
realmente ejecutado mediante pesadas de bdscula en planta, contrastadas por

bdascula oficial.

La Direcciéon de las Obras podrd abonar, a su criterio, la diferencia de pesada con

las Tn tedricas segun planos y la densidad media.

Para dridos con peso especifico superior a tres gramos por centimetro cubico (3
g/cm?d), se podrd realizar el abono por unidad de superficie ( m?), con la fijacion de
unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este

articulo.

Si el arido grueso empleado para capas de rodadura, ademds de cumplir todas y
cada una de las prescripciones especificadas en el apartado 7.16.2.2 de este
articulo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado, segun UNE-EN
1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valora minimo especificado en el PG-3 para
la categoria de trafico pesado que corresponda, se abonard una unidad de obra
definida como tonelada (T), o en su caso metro cuadrado (m?), de incremento de
calidad de dridos en capa de rodadura y cuyo importe serd el diez por ciento (10

%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de
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superficie, siendo condicidn para ello que esta unidad de obra esté incluida en el

Presupuesto del Proyecto.

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los
valores especificados en este Pliego, segun los criterios del apartado 7.16.10.3., se
abonard una unidad de obra definida como tonelada (T), o en su caso metro
cuadrado (m?), de incremento de calidad de regularidad superficial en capa de
rodadura y cuyo importe serd el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de
mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condicidon para

ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto.

El abono de los dridos y polvo mineral empleados en la fabricacion de las mezclas
bituminosas en caliente, se considerard incluido en la fabricacion y puesta en obra

de las mismas, no siendo por tanto objeto de abono aparte.

No serdn de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por correccion

de mermas en capas subyacentes.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacidn de mezclas bituminosas en
caliente se abonard por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medicion
abonable de fabricacion y puesta en obra, por la dotacidn media de ligante
deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningun caso serd de abono el
empleo de activantes o aditivos al ligante, asi como tampoco el ligante residual del

material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiera.

Se abonard segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

7.7.12.- Especificaciones Técnicas y distintivos de calidad

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.11 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

7.8.- Hormigones.

Los hormigones cumplirdn lo establecido en el Articulo 610 del PG-3. Asimismo,
cumplirdn con lo especificado en la vigente Instrucciéon de Hormigdn Estructural
(EHE-08).

Pliego de prescripciones técnicas particulares.
P&gina 43.



PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL CABILDO DE GRAN CANARIA

7.8.1.- Definicion.
En esta unidad de obra se incluyen:

El estudio y obtencion de la féormula para cada tipo de hormigdn, asi como los

materiales necesarios para dicho estudio.

El cemento, dridos, agua y aditivos necesarios para la fabricacién y puesta en obra.
La fabricacion, tfransporte, puesta en obra y vibrado del hormigon.

La ejecucion y el tratamiento de las juntas.

La proteccién del hormigdn fresco, el curado y los productos de curado.

El acabado vy la realizacion de la textura superficial.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la
correcta y rdpida ejecucion de esta unidad de obra.

7.8.2.- Materiales.

7.8.2.1- Cemento.

Los cementos a utilizar en la obra cumplirdn lo especificado en el Articulo 202
(cementos) del PG-3. Asimismo, cumplirdn con lo especificado en la Instruccién
para la Recepcion de Cementos actualmente vigente RC-08, asi como con la EHE-
08.

Los tipos, clases y categorias de los cementos utilizables sin necesidad de
justificacion especial son los que se indican en la Instruccién RC-08. El empleo de
ofros cementos deberd ser objeto, en cada caso, de justificacion especial,
teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las reglamentaciones citadas

anteriormente.

Para la confeccidn de los distintos fipos de hormigones se ufilizard cemento
Porfland (tipos CEM | 6 CEM 1l) de clases resistentes 32,5 6 42,5, segun las

definiciones de la Instruccién RC-08.

El Contratista habrd de fijar la dosificacion en funcion de los resulfados que se

obtengan de los ensayos previos en funcion de los daridos y equipos aportados.
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7.8.2.2.- Aridos

Los dridos de los hormigones a utilizar en obra se ajustardn a las siguientes

obligaciones:

1. En los Hormigones Estructurales se empleardn dridos segun las
prescripciones establecidas en la EHE-08.

2. Enlos Hormigones No Estructurales, se utilizard el 100 % en peso sobre el
contenido total del drido grueso, los dridos procedentes de reciclado,

teniendo siempre presente lo establecido en el Anejo 15 de la EHE-08.

7.8.3.- Tipos de hormigdn v nivel de control.

Los tipos de hormigdn a emplear en cada elemento, asi como el tipo de

control, se especifican en los Planos y en el presente pliego.

7.8.4.- Medicidn y abono.

Se medirdn y abonardn por metros cUbicos (m3) deducidos de las secciones y

planos del Proyecto, con las siguientes particularidades y excepciones:

No serd objeto de medicidon y abono el hormigdn que se incluye en unidades de
obra de los que forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio
de dicha unidad.

El abono se hard por tipo de hormigdn y lugar de empleo, con arreglo a los precios

existentes en el Cuadro de Precios.

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulaciéon y
empleo de todos los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias
para su ejecucion y cuantas operaciones sean precisas para una correcta puesta

en obra, incluso tratamientos superficiales.

Serdn de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para

ejecutar el elemento correspondiente.

Se abonard segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

7.9.- Encofrados.

Los encofrados cumplirdn lo establecido en el Articulo 680 del PG-3. Asimismo,

cumplirdn con lo especificado en la vigente Instrucciéon de Hormigdn Estructural
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(EHE-08).

7.9.1- Definicion.

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de

hormigones, morteros o similares.
En esta unidad de obra quedan incluidos:
Los materiales que constituyen los encofrados.
El montaje de los encofrados.
Los productos de desencofrado.
El desencofrado.
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la
correcta y répida ejecucion de esta unidad de obra.
7.9.2.- Materiales.

Los encofrados podrdn ser metdlicos o de madera, que en todo caso deberdn

ser aprobados por el Ingeniero Director.

Para el encofrado de paramentos no vistos podrdn utilizarse tablas o tablones

sin cepillar, y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

Para el encofrado de paramentos vistos podrdn utilizarse tablas, placas de
madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las
tablas deberdn estar cepilladas y machihembradas con un espesor de veinticuatro
milimetros (24 mm.) y con un ancho que oscilard entre diez y catorce centimetros
(10-14 cm). Las placas deberdn ser de viruta de madera prensada, pldstico o

madera contfrachapada o similares.

7.9.3.- Ejecucién de las obras.

Para facilitar el desencofrado, la Direccion de Obra podrd autorizar u ordenar
el empleo de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del

hormigon visto.

El desencofrado no se redlizard hasta que el hormigdén haya alcanzado la
resistencia necesaria para soportar con suficiente margen de seguridad y sin

deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido como
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consecuencia del desencofrado.

Se pondrd especial atencion en retirar, oportunamente, todo elemento de

encofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas de retraccién o dilatacion.

No se permitird el empleo de cabillas o alambre para la sujecion de los
encofrados. Si excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejardn

cortadas a ras de paramento.

7.9.4- Medicidn y abono.

Los encofrados se abonardn por metros cuadrados (m?2) realmente
ejecutados, medidos sobre planos de acuerdo con los precios unitarios que figuran

en el Cuadro de Precios.

Unicamente serdn de abono las superficies que contengan hormigdn, no
siendo de abono los excesos de superficies que no estén en contacto con el

hormigdn vertido, una vez colocado en su posicion definitiva.

7.10.- Marcas viales.

Las marcas viales cumplirdn lo establecido en el Articulo 700 del PG-3.

7.10.1.- Definicion.

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guia éptica situada
sobre la superficie de la calzada, formando lineas o signos, con fines informativos y

reguladores del trafico.

Las marcas viales objeto del presente proyecto serdn de empleo permanente
(color blanco) y del tipo 1 (marcas viales convencionales), segun la clasificacion
propuesta en el PG-3.

7.10.2.- Materiales.
En la aplicaciéon de las marcas viales se utilizard:

Pintura acrilica o productos de larga duracion de aplicacion en caliente, aplicados
por pulverizacion, en bandas laterales y eje de calzada, segun indicaciéon de anejo

correspondiente o cuadro de precios.

Pintura de larga duraciéon (doble componente), aplicadas en frio por arrastre, en
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pasos de peatones y ciclistas, simbolos, letras y flechas.

El cardcter retfrorreflectante de la marca vial se conseguird mediante la
incorporacién, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a

cualquiera de los materiales anteriores.

Las proporciones de mezcla serdn las utilizadas para esos materiales en el
ensayo de durabilidad, realizado segun lo especificado en el método "B" de la
norma UNE 135 200 (3).

Las caracteristicas que deberdn reunir los materiales serdn las especificadas
en la norma UNE 135 200(2).

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales
reflexivas cumplirdn con las caracteristicas indicadas en la norma UNE-EN-1423. La
granulometria y el método de determinacion del porcentaje de defectuosas serdn
los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de
premezclado, serd de aplicacion la norma UNE-EN-1424 previa aprobacion de la

granulometria de las mismas por el Director de las Obras.

Se anadirdn ademds granulos antideslizantes que mejorardn la resistencia al
deslizamiento de los vehiculos de dos ruedas, formados por silice de alta pureza
producida por calcinacion a alta temperatura de particulas de cuarzo
seleccionadas y tratadas, cuya estructura cristalina es modificada estabiliz&indola

por un répido enfriamiento.

Ademdas, los materiales utilizados en la aplicacion de marcas viales, cumplirdn
con las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en
el "método B" de la norma UNE 135 200(3).

La garantia de calidad de los materiales empleados en la aplicacién de la
marca vial serd exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de

las obras.

7.10.3.- Maguinaria de aplicacion.

La maquinaria y equipos empleados para la aplicacion de los materiales
utilizados en la fabricacion de las marcas viales, deberdn ser capaces de aplicar y
controlar automdticamente las dosificaciones requeridas y conferir  una

homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la
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misma.

7.10.4.- Ejecucion.

Antes de dabrir cualquier tramo al frdfico, éste deberd encontrarse

completamente premarcado.

Antes de iniciarse la ejecucion de marcas viales, el Contratista someterd a la
aprobacién del Director los sistemas de senalizacion para proteccion del trdfico,
personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecucién, y durante el

periodo de secado de las marcas recién pintadas.

Al menos veinte dias antes del inicio de los frabajos de ejecucion de cualquier
tipo de marca vial, el Contratista comunicard por escrito al Director de las Obras el
nombre vy la direccidn de las empresas fabricantes de los materiales y de las
microesferas de vidrio, asi como la marca o referencia que dichas empresas dan a

los materiales que van a emplearse en proyecto.

Asimismo, comunicard por escrito, en el mismo plazo, las caracteristicas de los
materiales a emplear en el proyecto, acompanando una fotocopia de los ensayos

realizados a los mismos.

7.10.4.1.- Preparacion de la superficie de aplicacion.

Antes de proceder a la aplicacién de la marca vial se realizard una
inspecciéon del pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles
defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevard a cabo una limpieza de la
superficie para eliminar la suciedad u otfros elementos contaminantes que pudieran

influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.

La marca vial que se aplique serd, necesariamente, compatible con el
sustrato (pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberd efectuarse el
tratamiento superficial mds adecuado (borrado de la marca vial existente,

aplicacién de una imprimacion, etc.).

7.10.4.2.- Limitaciones a la ejecucion.

La aplicacion de una marca vial se efectuard cuando la temperatura del
sustrato (pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3°

C) al punto de rocio. Dicha aplicacién no podrd llevarse a cabo si el pavimento
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estd humedo o la temperatura ambiente no estd comprendida enfre cinco y
cuarenta grados Celsius (5° a 40° C), o si la velocidad del viento fuera superior a

veinticinco kildmetros por hora (25 km/h).

7.10.4.3.- Premarcado.

Previamente a la aplicacion de los materiales que conformen la marca vial, se
llevard a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta
terminacion de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningun fipo de
referenciacion adecuado, se creard una linea de referencia, bien continua o bien
mediante tantos puntos como se estimen necesarios, separados entre si por una
distancia no superior a cincuenta centimetros (50 cm). Con el fin de conseguir
alineaciones correctas, dichos puntos serdn replanteados mediante la utilizacion de

aparatos topograficos adecuados.

El sistema de premarcado no dejard huellas ni marcas en el acabado del

pavimento.

7.10.4.4.- Eliminacion de las marcas viales.

Para la eliminaciéon de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva
aplicacion o en aquellos framos en los que, a juicio del Director de las Obras, la
nueva aplicacion haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo
de decapantes asi como los procedimientos térmicos. Por ello, deberd utilizarse
alguno de los siguientes procedimientos de eliminacion que, en cualquier caso,

deberd estar autorizado por el Director de las Obras:
Agua a presion.
Proyeccion de abrasivos.

Fresado, mediante la utilizacién de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.

7.10.5.- Dosificacion.

El apartado siguiente figuraba en el anexo B "CRITERIOS PARA LA SELECCION
DE LOS MATERIALES" de la Nota Técnica que se acompanaba con la Nota de
Servicio de la Subdireccion General de Conservacion y Explotacion de la Direccién
General de Carreteras del Ministerio de Fomento de 30-6-98 sobre "PROYECTOS DE
MARCAS VIALES A REDACTAR EN 1998 PARA EL BIENIO 98/99, salvo lo referente a
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grdnulos antideslizantes.

Dosificacion estdndar de

aplicacién seleccionado

los materiales en funcidon de su método de

DOSIFICACION POR M2

METODO DE Microesfera Grdnulos
WAIEIAL SHIECCIONADL APLICACION | Material | s de vidrio | antideslizantes

base (g) (9) - (9)
Pinturas pulverizaciéon 720 480 260
Termopldsticos en caliente | pulverizacion | 3.000 500 270
Termopldsticos en caliente extrusion 5.000 500 270
Termopldsticos en caliente zapaton 5.000 500 270
Plasticos en frio dos
componentes pulverizacién | 1.200 500 270
Pldsticos en frio dos
componentes extrusion 3.000 500 270
Plasticos en frio dos
componentes zapatén 3.000 500 270

automdtico o

Cinta prefabricada manual — — —

La obtencion de los resulfados previstos depende en gran manera de las

dosificaciones aplicadas por lo que se pondrd especial cuidado en su confrol

debiendo recomendarse que la aplicaciéon se realice mediante maquinaria, que

disponga de control automdatico de dosificacion.

7.10.6.- Control de calidad.

El confrol de calidad de las obras de sefnalizacidn horizontal incluird la

verificacion de los materiales acopiados, de su aplicacion y de las unidades

terminadas.

El Conftratista facilitard al Director de las Obras, diariamente, un parte de

ejecucion y de obra en el cual deberdn figurar, al menos, los siguientes conceptos:

e Marca o referencia y dosificacion de los materiales consumidos.

e Tipoy dimensiones de la marca vial.

e Locdlizacién y referenciacion sobre el pavimento de las marcas viales.

e Fecha de aplicacion.

e Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran
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influir en la durabilidad y/o caracteristicas de la marca vial aplicada.

7.10.6.1.- Control de recepcion de los materiales.

Se comprobard la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de
verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al

Director de las Obras.

Los criterios que se describen a continuacién para redalizar el control de
calidad de los acopios no serdn de aplicacion obligatoria en aquellos materiales

certificados.

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su
aplicacién, los productos no certificados serdn sometidos a los ensayos de
evaluacion y de homogeneidad e identificacion especificados en la norma UNE
135 200 (2); y los de granulometria e indice de refraccion, segun la norma UNE-EN-
1423, y porcentaje de microesferas defectuosas, segun la norma UNE 135 287, para

las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado.

Se rechazardn todos los acopios que no cumplan con los requisitos exigidos o

que no entren dentro de las folerancias indicadas en los ensayos anteriores.

Los acopios rechazados podrdn presentarse a una nueva inspeccion
exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas
las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, elimindndose todas las
defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serdn

sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado.

El Director de las Obras, ademds de disponer de la informacion de los ensayos
anteriores, podrd siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

7.10.6.2.- Control de la aplicacion de los materiales.

Durante la aplicacién de los materiales que forman parte de la unidad de
obra, se realizardn controles con el fin de comprobar que son los mismos de los

acopios y comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.

Se define tramo de confrol como la superficie de marca vial de un mismo tipo

que se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la
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maquina de aplicacion al rendimiento especificado en el proyecto.

Del numero total de framos de control (Ci) en que se divide la obra, se

seleccionardn aleatoriamente un nimero (Si) segun la siguiente expresion:
Si=(Ci/6)1/2

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeard al nimero entero

inmediatamente superior.

Por cada uno de los framos de control seleccionados aleatoriomente, se
tomard, directamente del dispositivo de aplicacion de la méaquina, dos (2) muestras

de un litro (1 1) de material cada una.

El material de cada una de las muestras serd sometido a los ensayos de

identificacion especificados en la norma UNE 135 200(2).

Por su parte, las dotaciones de aplicacién de los citados materiales se
determinard segun la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los framos
de control seleccionados, se dispondrd una serie de |ldminas metdlicas no
deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la linea por donde
pasard la maqguina de aplicacion y en sentido transversal a dicha linea. El nUmero
minimo de Idminas a ufilizar, en cada punto de muestreo, serd diez (10) espaciadas

entre si treinta o cuarenta metros (30 6 40 m).

Se rechazardn todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la

mitad de los framos de conftrol seleccionados:

En los ensayos de identificacion de las muestras de materiales no se cumplen las

tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2).

La dispersion de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado
sobre el pavimento, expresada en funcion del coeficiente de variacion, supera el

diez por ciento (10%).

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serdn ejecutadas de nuevo por
el Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicacién, los nuevos
materiales serdn sometidos a los ensayos de identificacion y comprobacion de sus

dotaciones que se especifican en el presente apartado.

El Director de las Obras, ademds de disponer de la informacion de los
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controles anteriores, podrd durante la aplicaciéon, siempre que lo considere

oportuno, identificar y comprobar las dotaciones de los materiales utilizados.

7.10.6.3.- Control de la unidad terminada.

El contenido del presente apartado no serd de aplicacidon al marcado de
bandas laterales y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al

asfaltado.

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantia, se llevardn a
cabo controles periddicos de las marcas viales con el fin de determinar sus
caracteristicas esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones

minimas.

Durante el periodo de garantia, las caracteristicas esenciales de las marcas
viales cumplirdn con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los

requisitos de color especificados y medidos segun la UNE-EN-1436.

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serdn ejecutadas de nuevo por
el Confratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serdn
sometidas, periddicamente, a los ensayos de verificacion de calidad especificados

en el presente apartado.

El Director de las Obras podrd comprobar, tantas veces como considere
oportuno durante el periodo de garantia de las obras, que las marcas viales
aplicadas cumplen las caracteristicas esenciales y las especificaciones

correspondientes que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

7.10.7 .- Periodo de garantia.

El contenido del presente apartado no serd de aplicacion al marcado de
bandas laterales y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al

asfaltado.
El periodo de garantia minimo de las marcas viales serd de dos (2) anos.

El Director de las Obras podrd fijar periodos de garantia minimos de las marcas
viales superiores a dos (2) anos en funcién de la posicidn de las marcas viales, del

tipo de material, etc.

El Director de las Obras podrd prohibir la aplicacién de materiales con
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periodos de tiempo entre su fabricacion y puesta en obra inferiores a seis (6) meses,
cuando las condiciones de almacenamiento y conservacién no hayan sido
adecuadas. En cualquier caso, no se aplicardn materiales cuyo periodo de tiempo,
comprendido entre su fabricacidon y puesta en obra, supere los seis (6) meses,

independientemente de las condiciones de mantenimiento.

7.10.8.- Medicién y abono.

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se medirdn por metros (m)
realmente pintados, medidos por el eje de la misma sobre el pavimento, y se

abonardn a los precios que figuran en el Cuadro de Precios.

En caso confrario las marcas viales se medirdn por metros cuadrados (m?)
realmente pintados, medidos sobre el pavimento, y se abonardn a los precios que

figuran en el Cuadro de Precios.

En los precios se incluye la preparacién de la superficie, el premarcado, la
pinfura, las microesferas reflexivas, los granulos antideslizantes, la proteccién de las
marcas durante su secado y cuantos frabajos auxiliares sean necesarios para una

completa ejecucion.

7.11.- Senalizacion vertical.

7.11.1.- GENERALIDADES

7.11.1.1.- DEFINICION

Comprende esta unidad la adquisicion y colocaciéon de los siguientes fipo se

senales verticales en los puntos que se indican en el Documento N°2 "Planos':

e Porficos,

e Banderolas,

e Mariposas,

e Carteles Laterales (Sobre postes o minibanderolas)
e  Aimpes,

e Hitos kilométricos,

e Senales de Cdodigo Verticales

Cada uno de este tipo de senales constan de los siguientes elementos:

e Soporte (de la zona con incripciones)
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e Zona no reflectante de la senal
e Zonareflectante de la senal
e Elementos de Sustentaciéon y Anclaije.

El Ingeniero Director podrd variar lo prescrito de acuerdo con las normas o
criterios que existan en el momento de la ejecucion de la obra. Asimismo, el
Ingeniero Director podrd variar ligeramente la situacidon de las senales, cuya
posicion no esté determinada numéricamente, dado que, en ese caso, la de los
planos es solamente aproximada, y serdn las condiciones de visibilidad real las que

determinen su situacion.

La instalacion de pdrticos, banderolas y carteles laterales o cualquier sistema
andlogo necesario para la correcta instalacidon de la senalizacion informativa,
deberd ser justificada por el instalador especializado en este tipo de unidades.
Presentard un informe justificando la validez de la solucidon adoptada, en el que se
incluird las hipdtesis y cdlculos necesarios para la estimacion de la cimentacion,
empujes del terreno y resto de la estructura, sus sistemas de unidn, coeficientes de

seguridad, etc. Firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional

correspondiente.

7.11.1.2.- ELEMENTOS

7.11.1.2.1.-Soporte

El soporte donde se fije el material reflexivo serd una superficie metdlica limpia,
lisa, no porosa, sin pintar, exenta de corrosiéon y resistente a la intemperie. El material
debe ser, o chapa blanca de acero dulce o aluminio. La limpieza y preparaciéon del
soporte se redlizard de acuerdo con la especificacion del Laboratorio Central de
Estructuras y Materiales. PP-1 "PREPARACION DE SUPERFICIES METALICAS PARA SU
POSTERIOR PROTECCION CON UN RECUBRIMIENTO ORGANICQO".

Todas las senales serdn de chapa o lamas de acero galvanizado, excepto los
carteles sobre pdrticos, banderolas y mariposas, en los que las lamas serdn de

aluminio.

Del recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobard que aquella

presenta un aspecto regular en toda su superficie.

No se producird desprendimiento alguno del recubrimiento al someter la pieza
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galvanizada al ensayo de adherencia indicado en las Norma UNE 36.130

Las caracteristicas de los materiales con los que se fabriquen las senales
verticales se ajustardn a lo dispuesto en la INTRUCCION 8.1-IC sobre sefnalizacion

vertical.

Las placas tendrdn la forma, dimensiones, colores, y simbolos de acuerdo con

lo prescrito en los siguientes documentos del M.O.P.T.M.A.:
e Norma 8.1.-IC/99 sobre "Senalizacion vertical'.
e Catdlogos de senales verticales de circulacion:
o Tomo I: Caracteristicas de las sehales (Marzo 92).
o Tomo Il: Catdlogo y significado de senales (Junio 92).
Para la construccién de las placas (soportes de chapa de acero galvanizado)
se estard a lo dispuesto en el articulo correspondiente del PG-3/75.
7.11.1.2.2.-Elementos reflectantes para senales

Las placas reflectantes para la senalizaciéon vertical de carreteras constan de
un soporte metdlico (Ver Carteles y Placas) sobre el que va adherido el dispositivo

reflexivo.

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, simbolos flechas, pictogramas)

de las sefales, deberdn ser retrorreflexivos de Nivel Il o Nivel lll de retrorreflexion.

El fondo de la senal también serd reflectante cualquiera que sea su color o
combinacion de colores, excepto en los casos en que el fondo de la seial sea

negro o azul oscuro.

El nivel de retrorreflectancia minimo exigido para toda la senalizaciéon serd
nivel ll, (denominado comercialmente High Intensity), y empledndose nivel i
(denominado comercialmente Diamond Grade) donde la Norma lo indique y en
aqguellos lugares donde en funcién de las circunstancias del entorno el Director asi

lo indique.

7.11.1.2.3.-Elementos de sustentancién y anclaje

Deberdn unirse a los carteles de lamas y a las placas (soportes de chapa de

acero galvanizado) mediante tornillos o abrazaderas, sin que se permitan
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soldaduras de estos elementos entre si o con las lamas o placas.

Los postes de carteles laterales y carteles flecha, serdn de acero galvanizado.
El galvanizado cumplird las prescripciones senaladas en el presente Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.
Los elementos de sustentacion de pdrticos y banderolas, serdn de aluminio.

La tornilleria para sujetar las senales a los postes serd de acero inoxidable. Los

captafaros serdn del tipo reflectante bifacial, de alta intensidad.

Para la construccién de los elementos de sustentacion y anclaje se estard a lo

dispuesto en el articulo correspondiente del PG-3/75.

El hormigdn de las zapatas tendrd las caracteristicas especificadas en el

apartado Hormigones expuesto anteriormente.

7.11.1.3.- FORMA Y DIMENSIONES DE LAS SENALES

Se estard a lo dispuesto en el articulo correspondiente de la Norma 8.1 I.C.

7.11.1.4.- PUESTA EN OBRA

Tanto la ubicacion, como las dimensiones definitivas de las senales se fijardn
una vez replanteadas las mismas sobre el terreno, con el objeto de confirmar la

adecuacion de las mismas al lugar de implantacion asignado previamente.
7.11.1.5.- MEDICION Y VALORACION

A efectos de medicidon y abono se establecen los siguientes criterios:

Las banderolas se abonardn por unidades (ud) de acuerdo a su fipo

colocadas en obra, incluso cimentacion. El panel de aluminio se abonard aparte.

Las minibanderolas se abonardn por unidades (ud.) de acuerdo a su tipo

colocadas en obra, incluso cimentacion. El cartel se abonard aparte.

Las senales se abonardn por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas

en obra, incluso cimentacion.

Las senales informativas de localizacién y orientacion, se abonardn por metros

cuadrados (m2) realmente colocados en obra.
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Los aimpes se abonardn por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocados en

obra, incluso cimentacion.

Las placas kilométricas se abonardn por unidades (ud) con arreglo a su tipo,

colocadas en obra, incluso cimentacion.

Los paneles se abonardn por metros cuadrados (m2) colocados en obra,

incluso postes de sustentacion y cimentacion.

Los elementos de sustentacion y anclaje (postes, tornilleria, elementos de
sujecion, y zapatas de hormigén) de carteles y senales se considerardn incluidos en
el precio de las distintas unidades, excepto podrticos y banderolas que son de

abono independiente por unidad (ud) realmente colocada.

Estard incluido dentro del precio de las unidades de obra del proyecto la
parte correspondiente a la senalizacion de obras y desvios necesarios para la

correcta ejecucion de las mismas.

7.11.1.6.- CONTROL DE CALIDAD

Para poder asegurar la calidad de todos los productos y por lo tanto el
cumplimiento de las caracteristicas especificadas al respecto en la normativa UNE

aplicable asi como oftros requisitos establecidos se establecerd:

por un lado, un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, implantado y
certificado por AENOR segun la Norma UNE-EN-ISO 92001 (2000), que permita llevar a

cabo los procesos de fabricacién e instalacion de forma controlada y

por ofro, un Control de Calidad, intferno y externo, que nos permita disponer
del Certificado de Calidad, Marca “N" de AENOR, para los productos de
senalizacion vertical, que garantiza el cumplimiento de la normativa UNE en el

campo de la senalizaciéon

Este Control de Calidad, como se ha indicado, comprende, por un lado el
control externo, que consiste en la readlizacidon en el Laboratorio Central de
Estructuras y Materiales (CEDEX), de forma periddica, de todos los ensayos
comprendidos en la normativa UNE aplicable en el campo de la senalizacion

vertical, y por otro, de un control interno el cual estd dividido en tres:

7.11.1.6.1.-Control de materias primas
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Para asegurar la calidad del producto final, se parte de asegurar la calidad
de las materias primas a emplear. Esto se consigue, por una parte confrolando y
evaluando a los proveedores, y por otra, sometiendo a las materias primas a una
serie de ensayos realizados en el laboratorio de control de calidad. En el caso de los
productos objeto de este informe los ensayos a realizar a los materiales serdn los

recogidos en las siguientes normas:
UNE 38337 y 38114 para el soporte (aluminio) o UNE 135.314 (acero)
UNE 135331 para la zona no retrorreflectante (pinturas, Idminas o tintas)
UNE 135330 para la zona retrorreflectante (Idminas)

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el material se
infroduce en el ciclo productivo, en caso contrario se retira y se frata
convenientemente siguiendo lo especificado al respecto en nuestro Sistema de la
Calidad.

7.11.1.6.2.-Control de calidad durante el proceso de produccién

Una vez asegurada la calidad de los materiales a emplear, se lleva a cabo un
control durante las distintas fases del proceso de produccidon, respetando lo
indicado en las pautas de control establecidas al respecto en nuestro Sistema de la
Calidad.

Silos resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el producto sigue
normalmente proceso productivo, en caso confrario se refira y se ftrata
convenientemente siguiendo o especificado al respecto en nuestro Sistema de la
Calidad.

7.11.1.6.3.-Control del producto final

Una vez que los productos estdn acabados y antes de ser embalados, se
someten a una inspeccion y control final, realizdndose en ellos los ensayos no
destructivos de la normativa UNE aplicable, de forma que se asegure su calidad

final.

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el producto serd
enviado a su destino final, en caso contrario se retirard y se tratard

convenientemente siguiendo lo especificado al respecto en el Sistema de Calidad.
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7.11.2.- AIMPES

7.11.2.1.- Aimpes de madera

Estos productos se pueden considerar formados por tres zonas cuyas

caracteristicas son:

7.11.2.1.1.- Mdodulos

Como ya se ha indicado, el soporte empleado como base de los aimpes

objeto de este informe, se trata de paneles de maderaq, de tres tipos o famanos:
e Mobdulos de 1900 x 400 mm
e Modulos de 1600 x 400 mm
e Moddulos de 1300 x 400 mm

Estos paneles, se fabricardn en madera de pino clase IV (segun normativa
europeaq), con tratamiento especial consistente en una especie de barnizado, mds
la aplicaciéon de un protector (xyladecor), lo cual le hace ser un soporte dotado de

las siguientes caracteristicas:
e Altaresistencia y durabilidad al exterior
e FElevado poder cubriente
e Alto brillo y flexibilidad

Ademds de conseguir una alta proteccion frente a hongos y otros organismos
que danan la madera, regulando la humedad y los movimientos naturales de la
madera por la técnica del poro abierto y la enérgica accidn hidréfuga de sus
resinas, confiiéndole a su vez una eficaz proteccion contra la interperie y los rayos

ultravioleta del sol.

Para conseguir un correcto mantenimiento y conservacion de estos paneles,
se recomienda, cada ano, cepillar las partes de madera que presenten danos y

barnizar el conjunto (preferiblemente con xyladecor o similar).

En la cara delantera de estos paneles, se dispondrd una Idmina de aluminio,
perfectamente infegrada vy fijada al panel de madera con una cinta adhesiva
doble cara, en la cual ird contenida foda la informacion que se quiera transmitir al

usuario.
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7.11.2.1.2.- Elementos de sustentacion y anclaje mddulos de madera

Para conseguir un posicionamiento vertical de los aimpes objeto de este
informe, se incluyen una serie de elementos de sustentacién y anclaje. Estos
elementos estdn constituidos por postes, tubos de aluminio cilindricos y acanalados,
de 90 mm de didmetro, ademds de tomilleria, abrazaderas y otfros elementos

necesarios, que permitan su sujecion.
Estos postes irdn recubiertos de un sistema de pintura segun lo especificado en
dicho apartado.

7.11.2.2.- Aimpes de aluminio

7.11.2.2.1.- Moddulos

Los mddulos de aluminio serdn de dos dimensiones segin estén colocados
sobre uno o dos postes. Los mddulos sobre un solo poste tendrdn dimensiones de
150 mm de profundidad y de ancho y alto variables. Los colocados sobre dos
postes serdn de 53 mm de profundidad y de ancho vy alto variables segun relacion

adjunta.
e Modulos de 1200 x 300 mm
e Modulos de 1200x350 mm
e Mobdulos de 1500x300 mm
e Modulos de 1500 x 350 mm
e Modulos de 1750 x 350 mm
e Modulos de 1750 x 400 mm

Estos paneles, se fabricardn en aluminio (con aleaciones especificadas en el
apartado correspondiente), lo cual les hace ser un soporte dotado de las siguientes

caracteristicas:
e Caracteristicas mecdnicas adecuadas
e Buen aspecto superficial

e Excelente resistencia a los agentes atmosféricos

7.11.2.2.2.- Elementos de sustentacion y anclaje mddulos de aluminio

Pliego de prescripciones técnicas particulares.
P&gina 62.



PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL CABILDO DE GRAN CANARIA

Para conseguir un posicionamiento vertical de los aimpes objeto de este
informe, se incluyen una serie de elementos de sustentacidn y anclaje. Estos
elementos estdn constituidos por postes, tubos de aluminio cilindricos y acanalados,
de 90 6 114 mm de didmetro segun las medidas y altura, ademds de tornilleria,

abrazaderas y otros elementos necesarios, que permitan su sujecion.

Estos postes irdn recubiertos de un sistema de pintura segun lo especificado en

dicho apartado.

7.11.2.3.- Ejecucion de las obras

Primeramente se excavardn los pozos cuUbicos de dimensiones no inferiores a
las previstas en el plano de detalles. Una vez abiertos los pozos correspondientes a
cada conjunto se colocard la plantilla de 250 mm x 250 mm x 1,8 mm ¢/ 4 varillas D.

20 x 0,5 m para la placas base.

Se procederd a hormigonar (dicho hormigdn se ajustard a lo dispuesto en Ia
Instruccion de Hormigdn estructural, EHE-08, aprobada por Decreto 1247/2008, de
18 de Julio) y se colocard la placa base (de acero fundido lacada) la placa se
recubrird de un pldstico para su proteccion, se colocard el poste y se terminara de

hormigonar.

Una vez fragle el hormigdn se colocard cada arcoén segun el diseno

facilitado.

Cuando el conjunto se sitUe sobre acera se colocardn las losas alrededor del
poste siguiendo la linea y estructura de todo el conjunto de la acera, cuando dicho
conjunto esté ubicado en fierra una vez terminado se cubrird el hormigdén con

dicha tierra para minimizar el impacto visual. Zona no retrorreflectante

Parte de la cara vista de los paneles, especificados en el apartado anterior,
asi como los postes de sustentacion u otfros elementos de anclaje, se recubrirdn,
con un sistema de pintura. Esta constituird la zona no retrorreflectante de la senal. Al

hablar de los sistemas de pintura fenemos que diferenciar dos pasos:

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimacion wash primer de dos

componentes

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicacién de un esmalte de dos

componentes, de naturaleza acrilico-isocianato, de color marron.
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Este sistema de pintura, se caracteriza por su buena adherencia sobre
soportes metdlicos y, sobre todo, por su alta resistencia frente a los agentes

atmosféricos.

En su conjunto, la zona no retrorreflectante de las senales, cumplird los
requisitos recogidos al respecto en la norma UNE 135.331, que son:

7.11.2.3.1.- Aspecto

El aspecto de la zona no retrorreflectante deberd estar exento de corrosion,
caleo o cualguier otra imperfeccion que impida su correcta visibilidad o

identificacion.

7.11.2.3.2.- Coordenadas cromadticas y factor de luminancia

Los colores empleados en la zona no retfrorreflectante de los productos objeto
de este informe, serdn los especificados por el cliente. Estos deberdn cumplir las
caracteristicas recogidas en este informe a fin de asegurar su uniformidad y

calidad.

7.11.2.3.3.- Brillo especular

Todos los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos
de senalizacion presentardn un valor del brillo especular, medido a 60°, superior al
50%.

7.11.2.3.4.- Adherencia

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe deberd
superar el ensayo de adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.331.

7.11.2.3.5.- Resistencia ala caida de una masa

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, deberd
superar el ensayo de resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la
norma UNE 135.331.

7.11.2.3.6.- Resistencia ala inmersidon en agua

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la inmersiéon

en agua, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas,
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pérdida de brillo o color, ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o

identificacion.

7.11.2.3.7.- Resistencia a la niebla salina

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla
salina durante 500 horas, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard
ampollas, corrosidon  ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o

identificacion.

7.11.2.3.8.- Resistencia al calor y al frio

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia al calor y al
frio, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas, pérdida de

adherencia, o cualquier otro defecto apreciable.

7.11.2.3.9.- Envejecimiento artificial acelerado

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial
acelerado durante 500 horas, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no se
observard caleo, pérdida de color o brillo, ni otros defectos que impidan su

correcta visibilidad o identificacion.

7.11.2.4.- Zona retrorreflectante

Como hemos mencionado, la parte del soporte de los paneles, chapa de
aluminio que va a constituir la cara vista y frontal de los aimpes, en la que ird
contenida la informacion que se quiere transmitir a los usuarios, va cubierta con
ldminas retrorreflectantes constituyendo la zona refrorreflectante de estos

productos.

Estas I&dminas son productos duraderos, disenadas para la fabricacion de
dispositivos de confrol del trafico, que, en lineas generales se pueden considerar

formadas por los siguientes elementos:

e Pelicula protectora del adhesivo: pelicula de proteccidon que se

despega en el momento de fijarla al sustrato.

e Adhesivo: asegura la adherencia de la Idmina al sustrato.
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Revestimiento reflector: es una fina pelicula de aluminio vaporizado en
la que se produce, finalmente, la reflexion de los rayos luminosos que

inciden sobre la [dmina.

e Resina o aglomerante: sirve de aglomerante a las microesferas de

vidrio.

e Microesferas de vidrio o microprismas: estdn adheridas a la resing,
formando una capa uniforme de elementos, responsables en primer

termino, de la reflexion de la luz.

e Pelicula externa: pelicula constituida a base de resinas sintéticas,

fransparente y flexible, resistente a los agentes atmosféricos..
Estas Idminas se pueden clasificar, atendiendo a su poder retrorreflectante en:
e Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina
e Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina
e Nivel 3: constituidas por microprismas
El nivel de retrorreflexion de los productos serd el especificado por el cliente.

Las caracteristicas que deberdn cumplir estas |dminas, se encuentran

recogidas en la norma UNE 135.330 que son:

7.11.2.4.1.- Coeficiente de retrorreflexion

Las I&dminas presentan unos valores minimos recogidos en la siguiente tabla,

del coeficiente de retrorreflexion, para una geometria de medida de:
e Angulo de divergencia: 0.33°

e Angulo de incidencia: 5°

Blanco |Amarillo |Rojo Verde Azul Naranja |Marréon

Nivel 2 | 180 122 25 21 14 65 8.5

Nivel 3 | Datos especificados en las tablas del papel reflextante.

7.11.2.4.2.- Colory Factor de luminancia
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Para conseguir una mayor uniformidad, las Iaminas presentan unos colores
normalizados, sus coordenadas cromdticas deben ser tales que estén dentro del

poligono de color establecido por la CIE, especificado en la norma UNE 135.330.

7.11.2.4.3.- Resistencia al calor y adherencia al sustrato

Las ldminas empleadas como zona retrorreflectante, deberdn superar el

ensayo de calor y adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.330.

7.11.2.4.4.- Resistencia ala caida de una masa

Las ldminas empleadas como zona retrorreflectante, deberdn superar el
ensayo de resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la norma
UNE 135.330.

7.11.2.4.5.- Resistencia al frio y humedad

Sometidas las I&minas a condiciones extremas de frio y humedad, segun lo
indicado al respecto en la norma UNE 135.330, no presentardn agrietamientos,

formacién de ampollas u otros defectos que puedan afectar a su funcion.

7.11.2.4.6.- Resistencia a la niebla salina

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina
durante dos ciclos de 22 horas cada uno, segun lo descrito en la norma UNE
135.330, no se producird perdida de color o de retrorreflexién por debajo de los

valores exigidos en dicha norma.

7.11.2.4.7.- Envejecimiento artificial acelerado

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial
acelerado durante 1000 o 2000 horas, segun lo descrito en la norma UNE 135.330, no
se observardn en las [dminas agrietamientos, ampollas asi como perdida de color o

de retrorreflexion por debajo de los valores exigidos en dicha norma.

7.11.2.4.8.- Mediciony abono

Los aimpes de se medirdn y abonardn (Ud) por la clase de conjunto solicitado
en cada punto, dado que el precio varia segun la medida de los arcones, asi como
la cantidad de cajones que tenga cada conjunto. Dicho precio también

dependerd de la reflextancia solicitada en cada caso.
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En el precio de cada conjunto se encuentran incluidos todos las partes
proporcionales de los materiales necesarios para su ejecucion, tales como tapas,
abrazaderas, casquillos de transicidn y separacion de modulos, placas de anclajes,

etc., asi como la colocaciéon de los mismos vy la senalizacion de las obras.

7.11.3.- PLACAS KILOMETRICAS

En este caso, el soporte de las placas es de aluminio, de 600 x 400 x 53 mm,

material caracterizado por su alta resistencia frente a los agentes atmosféricos.

7.11.3.1.- Zona no retrorreflectante.

Parte de la cara vista de los paneles, especificados en el apartado anterior,
asi como los postes de sustentacion u otfros elementos de anclaje, se recubrirdn,
con un sistema de pintura. Esta constituird la zona no retrorreflectante de la senal. Al

hablar de los sistemas de pintura fenemos que diferenciar dos pasos:

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimacion wash primer de dos

componentes

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicacion de un esmalte de dos

componentes, de naturaleza acrilico-isocianato, de color marrdn.

Este sistemma de pintura, se caracteriza por su buena adherencia sobre
soportes metdlicos y, sobre todo, por su alta resistencia frente a los agentes

atmosféricos.

En su conjunto, la zona no retrorreflectante de las senales, cumplird los
requisitos recogidos al respecto en la norma UNE 135.331, que son:

7.11.3.1.1.- Aspecto

El aspecto de la zona no retrorreflectante deberd estar exento de corrosion,
caleo o cualguier otra imperfeccion que impida su correcta visibilidad o

identificacion.

7.11.3.1.2.- Coordenadas cromaticas y factor de luminancia

Los colores empleados en la zona no retfrorreflectante de los productos objeto
de este informe, serdn los especificados por el cliente. Estos deberdn cumplir las

caracteristicas recogidas en este informe a fin de asegurar su uniformidad y
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calidad.

7.11.3.1.3.- Brillo especular

Todos los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos
de senalizaciéon presentardn un valor del brillo especular, medido a 60°, superior al
50%.

7.11.3.1.4.- Adherencia

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe deberd
superar el ensayo de adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.331.

7.11.3.1.5.- Resistencia ala caida de una masa

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, deberd
superar el ensayo de resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la
norma UNE 135.331.

7.11.3.1.6.- Resistencia a la inmersién en agua

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la inmersion
en agua, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas,
pérdida de brillo o color, ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o

identificacion.

7.11.3.1.7.- Resistencia a la niebla salina

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla
salina durante 500 horas, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard
ampollas, corrosion  ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o

identificacion.

7.11.3.1.8.- Resistencia al calor y al frio

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia al calor y al
frio, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas, pérdida de
adherencia, o cualquier otro defecto apreciable.

7.11.3.1.9.- Envejecimiento artificial acelerado

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial
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acelerado durante 500 horas, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no se
observard caleo, pérdida de color o brillo, ni otros defectos que impidan su
correcta visibilidad o identificacion.

7.11.3.2.- Zona retrorreflectante

Como hemos mencionado, la parte del soporte de los paneles, chapa de
aluminio que va a constituir la cara vista y frontal de los aimpes, en la que ird
contenida la informacion que se quiere transmitir a los usuarios, va cubierta con
ldminas retrorreflectantes constituyendo la zona retromreflectante de estos

productos.

Estas Idminas son productos duraderos, disenadas para la fabricacion de
dispositivos de control del tréfico, que, en lineas generales se pueden considerar

formadas por los siguientes elementos:

e Pelicula protectora del adhesivo: pelicula de proteccidn que se

despega en el momento de fijarla al sustrato
e Adhesivo: asegura la adherencia de la ldmina al sustrato

e Revestimiento reflector: es una fina pelicula de aluminio vaporizado en
la que se produce, finalmente, la reflexion de los rayos luminosos que

inciden sobre la IGmina.
e Resina o aglomerante: sirve de aglomerante a las microesferas de vidrio

e Microesferas de vidrio o microprismas: estdn adheridas a la resing,
formando una capa uniforme de elementos, responsables en primer

termino, de la reflexion de la luz

e Pelicula externa: pelicula constituida a base de resinas sintéticas,

transparente y flexible, resistente a los agentes atmosféricos.
Estas Idminas se pueden clasificar, atendiendo a su poder retrorreflectante en:
e Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina
e Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina
e Nivel 3: constituidas por microprismas

El nivel de retrorreflexion de los productos serd el especificado por el cliente.
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Las caracteristicas que deberdn cumplir estas |Idminas, se encuentran
recogidas en la norma UNE 135.330 que son:
7.11.3.2.1.- Coeficiente de retromreflexion

Las I&dminas presentan unos valores minimos recogidos en la siguiente tabla,

del coeficiente de retrorreflexion, para una geometria de medida de:
e Angulo de divergencia: 0.33°

e Angulo de incidencia: 5°

Blanco | Amarillo Rojo Verde Azul Naranja | Marrén
Nivel 2 180 122 25 21 14 65 8.5
Nivel 3 Datos especificados en las tablas del papel reflextante pdgina 43

7.11.3.2.2.- Colory Factor de luminancia

Para conseguir una mayor uniformidad, las Idminas presentan unos colores
normalizados, sus coordenadas cromdticas deben ser tales que estén dentro del
poligono de color establecido por la CIE, especificado en la norma UNE 135.330.

7.11.3.2.3.- Resistencia al calor y adherencia al sustrato

Las ldminas empleadas como zona retrorreflectante, deberdn superar el
ensayo de calor y adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.330.

7.11.3.2.4.- Resistencia ala caida de una masa

Las ldminas empleadas como zona retrorreflectante, deberdn superar el
ensayo de resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la norma
UNE 135.330.

7.11.3.2.5.- Resistencia al frio y humedad

Sometidas las I&minas a condiciones extremas de frio y humedad, segun lo
indicado al respecto en la norma UNE 135.330, no presentardn agrietamientos,

formacion de ampollas u otros defectos que puedan afectar a su funcion.

7.11.3.2.6.- Resistencia a la niebla salina
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Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina
durante dos ciclos de 22 horas cada uno, segun lo descrito en la norma UNE
135.330, no se producird perdida de color o de retrorreflexién por debajo de los

valores exigidos en dicha norma.

7.11.3.2.7.- Envejecimiento artificial acelerado

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial
acelerado durante 1000 o 2000 horas, segun lo descrito en la norma UNE 135.330, no
se observardn en las [dminas agrietamientos, ampollas asi como perdida de color o

de retrorreflexion por debajo de los valores exigidos en dicha norma.

7.11.4.- CARTELES LATERALES

7.11.4.1.- Infroduccion

Los productos a suministrar consisten en carteles de lamas con los elementos

de sustentacién necesarios para su posicionamiento vertical.

De forma general se puede decir que, los productos objeto de este informe se

encuentran formados por los siguientes elementos o zonas:

Soporte: base que conforma la estructura de la senal. En este caso, se frata de
una base metdlica de lamas cuyas caracteristicas se encuentran recogidas a

continuacién en este informe.

Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de reflejar la luz
que incide sobre ella, siendo visible en condiciones de luz diurna pero no nocturna.
Esta zona estd constituida por: sistemas de pinturas cuyas caracteristicas se

encuentran recogidas a continuaciéon en este informe.

Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la mayor
parte de la luz que recibe, en la misma direccidén que la incidente pero en sentido
contrario, siendo visible tanto en condiciones de visibilidad diurna como nocturna.

Esta zona estard constituida por Idminas retrorreflectantes.

Ademds de los elementos indicados anteriormente, y para permitir un
posicionamiento vertical de las senales, tfenemos también una serie de elementos
de sustentacion y anclaje, cuyas caracteristicas se recogen en el a continuacion en

este informe.
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7.11.4.2.- Soporte

7.11.4.2.1.- Fabricacion

En este caso, el soporte del cartel, estd formado por la yuxtaposicion de lamas
de chapa de acero. El acero base empleado en la fabricacion de estas lamas, serd

de los grados designados como FePO2G 6 FePO3G en la norma UNE 36.130.

Estas lamas serdn galvanizadas en continuo, por inmersion en caliente en un
bano de cinc, de pureza igual o superior al 99% en cinc, conforme a lo

especificado en la norma UNE 36.130.
7.11.4.2.2.- Caracteristicas de los materiales del soporte

7.11.42.2.1.- Aspecto superficial

El recubrimiento de galvanizado deberd ser liso, continuo y exento de grietas o
cualguier otra imperfeccion asi como de zonas desnudas, claramente apreciables
a simple vista, que pudieran influir sobre la resistencia a la corrosion del mismo.

7.11.42.2.2.- Espesor

El espesor de las lamas galvanizadas serd de (1,2 £ 0.13) mm.

7.11.4.2.2.3.- Adherenciay conformabilidad

El recubrimiento no presentard ninguna exfoliacion, apreciable a simple vista,
siendo posible su conformacion sin producirse pérdidas de adherencia de la capa
de galvanizado.

7.11.4.2.2.4.- Masa o espesor del recubrimiento

La masa minima del espesor del recubrimiento serd, contadas ambas caras de

la lama, de 256 g/m?>.

Todas estas caracteristicas, asi como los métodos de ensayo seguidos para su

determinacioén, se encuentran especificadas en la norma UNE 135.320.
7.11.4.3.- Zona no Retrorreflectante

7.11.4.3.1.- Introduccién

Parte de la cara vista de los carteles especificados en el apartado anterior, asi
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como los postes de sustentacion u ofros elementos de anclaje, se recubrirdn, con un
sistema de pintura. Esta constituird la zona no retrorreflectante de la senal. Al hablar

de los sistemas de pintura tenemos que diferenciar dos pasos:

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimacion wash primer de dos

componentes

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicacion de un esmalte de dos

componentes, de naturaleza acrilico-isocianato, de color marrén.

Este sistema de pintura, se caracteriza por su buena adherencia sobre el
acero galvanizado vy, sobre todo, por su alta resistencia frente a los agentes
atmosféricos.

7.11.4.4.- Requisitos zona no reflectante

En su conjunto, la zona no retrorreflectante de las senales, cumplird los
requisitos recogidos al respecto en la norma UNE 135.331, que son:

7.11.4.4.1.- Aspecto

El aspecto de la zona no retrorreflectante deberd estar exento de corrosion,
caleo o cualguier otra imperfeccion que impida su correcta visibilidad o

identificacion.

7.11.4.42.- Coordenadas cromaticas y factor de luminancia

Los colores empleados en la zona no retfrorreflectante de los productos objeto
de este informe, serdn los especificados por el cliente. Estos deberdn cumplir las
caracteristicas recogidas en este informe a fin de asegurar su uniformidad y

calidad.

Brillo especular

Todos los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos
de senalizaciéon presentardn un valor del brillo especular, medido a 60°, superior al
50%.

7.11.4.43.- Adherencia

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe deberd
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superar el ensayo de adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.331.

7.11.4.4.4.- Resistencia ala caida de una masa

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, deberd
superar el ensayo de resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la

norma UNE 135.331.

7.11.4.4.5.- Resistencia a lainmersion en agua

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la inmersiéon
en agua, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas,
pérdida de brillo o color, ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o

identificacion.

7.11.4.4.6.- Resistencia a la niebla salina

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla
salina durante 500 horas, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard
ampollas, corrosion  ni ofros defectos que impidan su correcta visibilidad o

identificacion.

7.11.4.4.7.- Resistencia al calor y al frio

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia al calor y al
frio, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentard ampollas, pérdida de

adherencia, o cualquier otro defecto apreciable.

7.11.4.4.8.- Envejecimiento artificial acelerado

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial
acelerado durante 500 horas, segun lo descrito en la norma UNE 135.331, no se
observard caleo, pérdida de color o brillo, ni otros defectos que impidan su

correcta visibilidad o identificacion.

7.11.4.5.- Zona Retrorreflectante

Como hemos mencionado, la parte del soporte de los carteles que va a

consfituir la cara vista y frontal de éstos, en la que ird confenida la informacién que
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se quiere transmitir a los usuarios, va cubierta con Iadminas retrorreflectantes

constituyendo la zona retrorreflectante de estos productos.

Estas Idminas son productos duraderos, disenadas para la fabricacion de
dispositivos de conftrol del trafico, que, en lineas generales se pueden considerar

formadas por los siguientes elementos:

e Pelicula protectora del adhesivo: pelicula de protecciéon que se

despega en el momento de fijarla al sustrato
e Adhesivo: asegura la adherencia de la [dmina al sustrato

e Revestimiento reflector: es una fina pelicula de aluminio vaporizado en
la que se produce, finalmente, la reflexion de los rayos luminosos que

inciden sobre la Idmina.
e Resina o aglomerante: sirve de aglomerante a las microesferas de vidrio

e Microesferas de vidrio: estdn adheridas a la resina, formando una capa
uniforme de elementos esféricos, responsables en primer termino, de la

reflexion de la luz

e Pelicula externa: pelicula constituida a base de resinas sintéticas,

transparente y flexible, resistente a los agentes atmosféricos.
Estas ldminas se pueden clasificar, atendiendo a su poder retrorreflectante en:
e Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina
¢ Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina
¢ Nivel 3: constituidas por microprismas

El nivel de retrorreflexion de los productos serd el especificado por el cliente.

7.11.4.6.- Elementos de sustentacion y anclaje

7.11.4.6.1.- Intfroduccion

Para conseguir un posicionamiento vertical de los carteles objeto de este
informe, se incluyen una serie de elementos de sustentacidn y anclaje. Estos
elementos estan constituidos por postes, ademas de ftornilleria, abrazaderas y otros

elementos necesarios, que permitan su sujeccion.
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Todos estos elementos de sustentacion presentardn unas caracteristicas de
comportamiento, las cuales estdn recogidas en las normas: UNE 135.314 y UNE
135.315.

Este sistema de anclaje, permite dar una sujecion total cartel-poste y ademds
de tener un acabado estético y duradero.
7.11.4.6.2.- Caracteristicas de los elementos de sustentacion y anclaje

Estos elementos de sustentaciéon presentardn las siguientes caracteristicas:

7.11.4.6.2.1- Acero base

El acero base empleado en la fabricacion de la tornilleria serd, como minimo
de la clase de calidad 4.6 segun norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las

fuercas.

El acero base empleado en la fabricacion de los postes serd, como minimo,
del tipo S 235 grado JR, segun la norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11 segun la
norma UNE 36093.

El acero base a emplear en la fabricacion de otros elementos de sustentacion
para senales, carteles laterales y paneles direccionales, serd cualquiera de los
grados designados como AP-11, AP-12, AP-13 en la norma UNE 36093.

7.11.4.6.2.2.- Tratamiento superficial

Los elementos de sustentacion serdn sometidos a un tratamiento superficial tal
que garantice su calidad. Este tratamiento podrd ser galvanizado en caliente por
inmersidn o cualquier ofro tfratamiento que confiera, al menos, las mismas
cuadlidades que el galvanizado en caliente en cuanto a duracién y resistencia a la

accion de agentes externos.
7.11.4.6.2.3.- Caracteristicas geométricas
Las caracteristicas geométricas de los elementos de sustentacion de los
carteles cumplirdn lo especificado al respecto en las normas UNE 135312 y 135314,

7.11.4.6.2.4.- Aspecto superficial del recubrimiento

El aspecto superficial deberd ser uniforme, razonablemente liso y estar exento

de imperfecciones que puedan influir sobre su resistencia a la corrosion.
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7.11.4.6.2.5.- Adherencia

Sometidos los elementos de sustentacion a un ensayo de adherencia segun lo
especificado en las normas UNE 135312 y UNE 135314, no se producirdn

desprendimientos, exfoliaciones ni fisuraciones del recubrimiento.

7.11.4.6.2.6.- Espesory masa del recubrimiento

Los postes presentardn unos valores minimos del recubrimiento del

galvanizado, en funcion de su espesor, segun lo especificado en la siguiente tabla:

ESPESOR ACERO | Recub.(micras) | Recub.(g/m?)
<1mm 50 360

21 mm <3 mm 55 400

>3 mm < 6 mm 70 500
>6mm 85 610

7.11.4.6.3.- Elementos de sustentacion para Minibanderolas (Acero

Galvanizado)

En este caso nos estamos refiiendo a las estructuras fabricadas en chapa de
acero galvanizada, que servirdn como elemento de sustentacion, de los carteles

de senalizacién vertical (minibanderolas).
Las caracteristicas de elementos de sustentacidon y anclaje de las
minibanderolas son:
7.11.4.6.3.1.- Acero base

El acero base a emplear en la fabricacion de estos elementos de

sustentacion, serd alguno de los especificados al respecto en la norma UNE 135315.

El acero base empleado en la fabricacion de la tornilleria serd, como minimo
de la clase de calidad 4.6 segun norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las

fuercas.
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El acero base empleado en la fabricacion de los postes serd, como minimo,
del tipo S 235 grado JR, segun la norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11 segun la
norma UNE 36093.

El acero base a emplear en la fabricaciéon de otfros elementos de sustentacion
para senales, carteles laterales y paneles direccionales, serd cualquiera de los
grados designados como AP-11, AP-12, AP-13 en la norma UNE 36093.

7.11.4.6.3.2.- Tratamiento superficial

Los elementos de sustentacion serdn sometidos a un tratamiento superficial tal
que garantice su calidad. Este fratamiento podrd ser galvanizado en caliente
por inmersion o cualquier ofro tratamiento que confiera, al menos, las mismas
cualidades que el galvanizado en caliente en cuanto a duracién y resistencia a la

accion de agentes externos.
7.11.4.6.3.3.- Aspecto superficial del recubrimiento
El aspecto superficial deberd ser uniforme, razonablemente liso y estar exento
de imperfecciones que puedan influir sobre su resistencia a la corrosion.

7.11.4.6.3.4- Caracteristicas geométricas

Las caracteristicas geométricas de los elementos de sustentacion de las
senales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirdn lo especificado al

respecto en las normas UNE 135312 y 135314.

7.11.4.6.3.5.- Adherencia

Sometidos los elementos de sustentacion a un ensayo de adherencia segun lo
especificado en las normas UNE 135312 y UNE 135.314, no se producirdn

desprendimientos, exfoliaciones ni fisuraciones del recubrimiento.

7.11.4.6.3.6.- Espesory masa del recubrimiento

Los postes presentardn unos valores minimos del recubrimiento del

galvanizado, en funcion de su espesor, segun lo especificado en la siguiente tabla:

ESPESOR ACERO | Recub.(micras) Recub.(g/m?)
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<1mm 50 360
>l mm <3 mm 55 400
>3 mm<émm 70 500
>6mm 85 610

7.11.4.6.3.7.- Dimensionamiento

Todas las estructuras serdn calculadas, mediante programa informdatico de

calculo de estfructuras, basado en la norma UNE 135.311.

Las dimensiones minimas de las zapatas y postes de los carteles laterales
estardn especificadas por lo dispuesto en la Guia de Senalizacion Vertical de la
Junta de Castilla y Ledn en su Anexo 3, del cual se adjunta copia en el Anejo 3 de

este Proyecto.

7.11.4.7 .- Proceso de Produccion

El proceso de produccion de los productos objeto de este informe, consta de

varias fases o etapas:

7.11.4.7.1.- 19FASE: PREPARACION DEL SOPORTE

En esta fase se llevan a cabo los trabajos necesarios para preparar el soporte,
de forma que, de esta fase, salga preparado ya el soporte que constituird el

producto final.
Las operaciones de esta fase serian:
e Corte a medida de las lamas

e Inspeccidn / repaso para verificar el sustrato y eliminar, si existieran,

posibles defectos

7.11.4.7.2.- 2°FASE: PINTADO

Una vez que se asegura que el sustrato estd conformado y limpio, se pasa a
pintar en aquellas partes que van a constituir la zona no retrorreflectante de los
carteles asi como de los postes, con un sistema de pintura, cuyas caracteristicas se
especifican anteriormente, de tal forma que, en primer lugar, se aplica una capa

de imprimacion, sobre la cual, una vez seca, se aplica la capa de esmalte de
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acabado. Este esmalte se somete a un proceso de curado para lo cual se
infroduce, durante aproximadamente 20 minutos en un horno a 150°C. Una vez que

estd seco, se pasa a la siguiente fase.

7.11.4.7.3.- 39 FASE: PREPARACION Y CORTE

En esta fase se lleva a cabo el corte del material adhesivo, retrorreflectante o
no, que van a constituir los fondos, textos y pictogramas del producto final. Este

corte se realiza mediante un sistema informdatico que consta de:
hardware: formado por dos plotters, ordenador, trazador, scaner, etc
software: que consiste en un programa de diseno especializado en el campo
de la senalizaciéon, que dispone de mds de 1000 tipos de letras
7.01.4.7.4.- 4°FASE: APLICACION

En esta fase se lleva a cabo la aplicacién, mediante laminadora automdatica,

del material cortado en la etapa anterior.

Los textos y pictogramas se conseguirdn mediante la técnica de vaciado o

calado de textos.

En cualquier caso, el producto final gozard de la calidad necesaria para
cumplir los requisitos establecidos en la normativa UNE aplicable, y estd listo para su

paso a la sexta y Ultima fase.

El papel reflexivo situado sobre las lamas de acero o aluminio deberd cubrir no
solo la parte plana expuesta al frdfico de dichos elementos sino que también
envolverd la zona lateral de encaje entfre lamas.

7.11.4.7.5.- 59 FASE: ALMACEN

Una vez que los productos estdn acabados, pasan al aimacén en donde se

llevan a cabo las siguientes operaciones:
e Preparar los elementos de sustentacion
e Serigrafiar el reverso (fabricante/fecha)

e Inspeccion final
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e Embalaje

Una vez embalados, los productos estan listos para ser transportados a su

destino final.

7.11.5.- CARTELES FLECHAS

7.11.5.1.- Infroduccion

El presente informe recoge las caracteristicas y especificaciones técnicas de
los carteles flechas verticales y los elementos de sustentacidn necesarios para su

posicionamiento vertical.

De forma general se puede decir que, los productos objeto de este informe se

encuentran formados por los siguientes elementos o zonas:

Soporte: base que conforma la estructura de la senal. En este caso, se frata de
una base metdlica de chapa continua de acero galvanizada. Cuando por
necesidades de la obra, las dimensiones de la chapa del cartel flecha estén fuera
de las previstas en la Norma 8.1 IC (es decir sean superiores a 220 cm de largo o 55
cm de alto), se podrd sustituir, solo en ese caso, dicha chapa por lamas de acero
galvanizado de acuerdo a las especificaciones del apartado “Carteles Laterales”, y

todo ello previa aprobacion del director de obra.

Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de reflejar la luz
que incide sobre ella, siendo visible en condiciones de luz diurna pero no nocturna.

Descrita en los carteles laterales de lamas.

Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la mayor
parte de la luz que recibe, en la misma direccidén que la incidente pero en sentido
contrario, siendo visible tanto en condiciones de visibilidad diurna como nocturna.

Descrita en los carteles laterales de lamas.

Ademds de los elementos indicados anteriormente, y para permitir un
posicionamiento vertical de las senales, tenemos también una serie de elementos

de sustentacion y anclaje.
7.11.5.2.- Soporte

7.11.5.2.1.- Fabricacidon
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El acero base empleado en la fabricacion del soporte de las flechas, serd de

los grados designados como FePO2G 6 FePO3G, en la norma UNE 36.130.

Esta chapa serd galvanizada en continuo por inmersidén en un bano de cinc
de pureza igual o superior al 99% en cinc. Este procedimiento en continuo permite
obtener una chapa galvanizada en donde el nUmero de capas de compuestos
intermetdlicos Fe/In quedan minimizados, con objeto de poder someter dicha
chapa a todo tipo de operaciones de conformacién, sin riesgo de danar el

recubrimiento.

Después del galvanizado, dichas placas se someten a un tratamiento
superficial, mediante un aceitado, que permite aumentar su proteccion.
El acabado del recubrimiento podrd ser cualquiera de los enumerados en la
norma UNE 36.130.
7.11.5.2.2.- Caracteristicas de la Chapa de Acero Galvanizada
Con el procedimiento descrifo, obtfenemos una chapa que presenta las
siguientes caracteristicas:

7.11.5.2.3.- Aspecto superficial

El recubrimiento de galvanizado serd liso, continuo y exento de grietas o
cualquier otra imperfeccidén asi como de zonas desnudas, claramente apreciables
a simple vista, que pudieran influir sobre la resistencia a la corrosion del mismo.

7.11.5.2.4.- Espesor

El espesor de la chapa galvanizada serd de (1,8 £0,2) mm.

7.11.5.2.5.- Adherenciay conformabilidad

El recubrimiento no presentard ninguna exfoliaciéon, apreciable a simple vista,
siendo posible su conformacion sin producirse pérdidas de adherencia de la capa
de galvanizado.

7.11.5.2.6.- Masa o espesor del recubrimiento

La masa minima del espesor del recubrimiento serd, contadas ambas caras de

la chapa, de 256 g/m2.

Todas estas caracteristicas asi como los métodos de ensayo a seguir para su
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determinacidn, se encuentran especificadas en la norma UNE 135.313.
7.11.5.3.- Elementos de sustentacion y anclaje

7.11.5.3.1.- Introduccion

Para conseguir un posicionamiento vertical de las flechas objeto de este
informe, se incluyen una serie de elementos de sustentacidn y anclaje. Estos
elementos estan constituidos por postes galvanizados tubulares cerrados, ademds

de tornilleria, abrazaderas y otros elementos necesarios, que permitan su sujeccion.

7.11.5.3.2.- Caracteristicas de los elementos de sustentacion vy

anclaje

Estos elementos de sustentacién y anclaje presentardn las siguientes

caracteristicas:

7.11.5.3.3.- Acero base

El acero base empleado en la fabricacion de la tornilleria serd, como minimo
de la clase de calidad 4.6 segun norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las

fuercas.

El acero base empleado en la fabricacion de los postes serd, como minimo,
del tipo S 235 grado JR, segun la norma UNE-EN 10025 o del fipo AP-11 segun la
norma UNE 36093.

El acero base a emplear en la fabricacion de otros elementos de sustentacion
para senales, carteles laterales y paneles direccionales, serd cualquiera de los
grados designados como AP-11, AP-12, AP-13 en la norma UNE 36093.

7.11.5.3.4.- Tratamiento superficial

Los elementos de sustentacion serdn sometidos a un tratamiento superficial tal
que garantice su calidad. Este tratamiento podrd ser galvanizado en caliente por
inmersion o cualquier otro fratamiento que confiera, al menos, las mismas
cuadlidades que el galvanizado en caliente en cuanto a duracién y resistencia a la

accién de agentes externos.

7.11.5.3.5.- Caracteristicas geométricas
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Las caracteristicas geométricas de los elementos de sustentacion de los
carteles y flechas cumplirdn lo especificado al respecto en las normas UNE 135312 y
135314, y siempre los pies derechos estardn constituidos por postes tubulares

cerrados de acero galvanizados
7.11.5.3.6.- Aspecto superficial del recubrimiento
El aspecto superficial deberd ser uniforme, razonablemente liso y estar exento
de imperfecciones que puedan influir sobre su resistencia a la corrosion.
7.11.5.3.7.- Adherencia

Sometidos los elementos de sustentacion a un ensayo de adherencia segun lo
especificado en las normas UNE 135312 y UNE 135314, no se producirdn

desprendimientos, exfoliaciones ni fisuraciones del recubrimiento.

7.11.5.3.8.- Espesor y masa del recubrimiento

Los postes presentardn unos valores minimos del recubrimiento del

galvanizado, en funcidn de su espesor, segun lo especificado en la siguiente tabla:

ESPESOR ACERO | Recub.(micras) | Recub.(g/m?)
<1mm 50 360

> mMm <3 mm 55 400

>3mMm<é6mm 70 500
>6mm 85 610

7.11.5.3.9.- Dimensiones de los elementos de sustentaciéon y anclaje

Las senales tipo flecha utilizaran postes tubulares de seccién rectangular
(habitualmente denominado cuadradillo) que dependerd de la altura de la placa

gue sustentan:
e Placas menores de 700 mm de alto: 80*40*2
e Placas mayores o iguales a 700 mm de alto: 100*50*2

En ambos casos tendrdn una profundidad minima de poste “enterrado” de 60
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cm.

La cimentacion minima de cada una de las zapatas de las senales tipo flecha
serd de 70 cm de profundidad, 65 cm de ancho y 40 cm de alto. Estas dimensiones

implican un volumen minimo de hormigdn a emplear en cada soporte de 0.182 m3.

7.11.5.4.- Proceso de Produccion

El proceso de produccion consta de varias fases o etapas:

7.11.5.4.1.- 19FASE: PREPARACION DEL SOPORTE

En esta fase se llevan a cabo los trabajos necesarios para preparar el soporte,
de forma que, de esta fase, salga preparado ya el soporte que constituird el

producto final.
Las operaciones de esta fase serian:
e Selecciéon de la chapa corte y preparacion para flechas
e Embuticion y plegado de éstas

e Inspeccidn/repaso para verificar el sustrato y eliminar, si existieran,

posibles defectos

7.11.5.42.- 2°FASE: PINTADO

En esta fase se seguird igual proceso que los Carteles Laterales de lamas.

7.11.5.4.3.- 39 FASE: PREPARACION Y CORTE

En esta fase se seguird igual proceso que los Carteles Laterales de lamas.

7.11.5.4.4.- 4°FASE: APLICACION

En esta fase se seguird igual proceso que los Carteles Laterales de lamas.

7.11.5.4.5.- 59 FASE: ALMACEN

En esta fase se seguird igual proceso que los Carteles Laterales de lamas.

7.11.6.- Senales vy carteles verticales de circulacidn retrorreflectantes.

Las senales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes cumplirdn lo
establecido en el Articulo 701 del PG-3.
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7.11.6.1.- Definicion.

Se definen como senales y carteles verticales de circulacion refrorreflectantes,
el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulacion del

tréfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas.

Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de carteles de
orientacion, senales verticales de circulacién reflexivas y postes metdlicos situados

en los puntos que se indican en los Planos.

7.11.6.2.- Materiales.

Los carteles laterales y senales de destino serdn de perfiles de acero
galvanizado 6 bien de chapa del mismo material. Los postes y chapas serdn de

acero galvanizado por inmersidon en caliente.

Podrdn emplearse sustratos de naturaleza diferente previa presentacion, por
parte del Contratista, del certificado de idoneidad y calidad de los mismos, a la

aprobacidén del Director de las Obras.

La seleccion del nivel 1, 2 6 3 de retrorreflexion de cada senal se realizard en
funcion de las caracteristicas especificas del framo de carretera de acuerdo con

los criterios de la tabla 701.3.

El criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales

retrorreflectantes de nivel 3 es el especificado en la tabla 701.2.

La cimentacion de los postes metdlicos se efectuard con hormigdn HM-20.

7.11.6.2.1.- Senales y carteles retrorreflectantes.

Las senales en su cara vista podrdn ser planas, estampadas o embutidas. Las
senales podrdn disponer de una pestana perimetral o estar dotadas de ofros
sistemas siempre que su estabilidad estructural quede garantizada, y sus

caracteristicas fisicas y geométricas permanezcan durante su periodo de servicio.

7.11.6.2.2.- Elementos de sustentacion y anclaje.

Los anclajes para placas y lamas, asi como la tornilleria y perfiles de acero
galvanizado empleados como postes de sustentacion de senales, carteles laterales

y paneles direccionales, cumplirdn las caracteristicas indicadas para cada uno de
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ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Por su parte, las

pletinas de aluminio estardn fabricadas segun lo indicado en la norma UNE 135 321.

Queda expresamente prohibida la utilizacidn de acero electrocincado o

electrocadmiado, sin fratamiento adicional.

7.11.6.2.3.- Tornilleria.

Durante el periodo de garantia, los anclgjes, tornilleria y postes de
sustentacion cumplirdn, al menos, las especificaciones correspondientes a su

“aspecto y estado fisico general” definidas en la norma UNE 135 352.

7.11.6.2.4.- Pintura en reverso de senales y elementos de sustentacion.

El reverso de las senales, asi como sus elementos de sustentacién y anclaje,
irédn pintados con un esmalte marrén (RAL 8011) o gris (RAL 7040), segun la zona en
la que vaya a ser instalada la misma. En caso de no estar definido el tipo de
esmalte en proyecto, se atenderd a las directrices marcadas por el Director de la
Obra. Como criterio general, se tenderd a utilizar el color gris en zonas urbanas de

costa, reservandose el marrén para el resto.

Se aplicard en primer lugar una capa de imprimacion epoxi de dos

componentes, catalizada con poliamida, de las siguientes caracteristicas:

Acabado Mate

Color Ocre

Peso especifico 1,38 Kg./I
Viscosidad Tixotropico
Finura de molienda <1,5um
Sdlidos en peso 64,2 %
Solidos en volumen 35.8%
Secado Tacto 1 h; Duro 12 h

En segundo lugar se llevard a cabo la aplicaciéon de un sistema de acabado,
compuesto por un esmalte de dos componentes de naturaleza acrilicoisocianato,

de las siguientes caracteristicas:
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Color Marrén (RAL 8011) o Gris (RAL 7040)
Brillo > 50 %

Viscosidad 100"

Peso especifico 1,12 g/cc

Materia no voldtil (peso) 61 %

Materia no voldtil (volumen) <50,8 %

Secado aire 10’

Curado 10" a 140 °C

Ademds el sistema de pintura tendrd una naturaleza tal que cumpla una serie

de requisitos recogidos en la norma UNE 135.331, como son:

Adherencia.

Brillo especular.

Resistencia al impacto.

Resistencia a la inmersién en agua.
Resistencia al calor y al frio.
Resistencia a la niebla salina.

Envejecimiento artificial acelerado.

7.11.6.2.5.- Identificaciéon de la senal.

Las senales se fabricardn con una inscripcidon (mediante serigrafia) de color

blanco, en el reverso de las mismas, en la que figurard la siguiente informacion:

Fecha de fabricacion.

Fabricante.

Codigo de la senal: Serd facilitado por los Servicios Técnicos del Cabildo si el
mismo no figura definido en el proyecto. El formato del cddigo para las senales
informativas de orientacioén serd por ejemplo: O13-3.1 donde O13-3 es el cddigo del
cruce y el 1 hace referencia al nUmero de senal denfro de dicho cruce.

Logotipo del CABILDO DE GRAN CANARIA.

Color de las inscripciones de identificacion de la senal: RAL 1011 o RAL 8001.

7.11.6.2.6.- Lamina protectora antivanddlica
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La Idmina protectora serd una pelicula fransparente, duradera vy resistente a
los disolventes, con un adhesivo sensible a la presion protegido con un liner

removible.

Estard disenada como proteccion de superficies lisas. Cuando se aplique
sobre senales retrorreflectantes, la senal tendrd una apariencia diurna y nocturna

similar.

La Idmina protectora no disminuird la vida efectiva de la Idmina
retrorreflectante sobre la que se aplique.
7.11.6.2.6.1.- Propiedades.

La Idmina protectora serd una pelicula transparente e incolora, que no

afectard a las propiedades fotométricas de las Idminas retrorreflectantes.

Deberd servir de barrera para manchas de pintura de cualquier tipo,
incluyendo pinturas en spray, rotuladores, pintalabios, etc., y aumentard la

resistencia del soporte frente a agentes atmosféricos.

Deberd llevar incorporado un adhesivo transparente sensible a la presion, que

facilite su aplicacion mediante rodillo aplicador mecdnico o manual.

Se deberd poder limpiar de forma sencilla sin danar la Idmina retrorreflectante.

7.11.6.2.6.2.- Condiciones de uso.

Las condiciones de almacenamiento cumplirdn las indicaciones del

fabricante en sus especificaciones técnicas.

Se podrd aplicar sobre todo tipo de senales retrorreflectantes, siempre que la
superficie esté limpia y la temperatura sea la indicada segun las especificaciones

técnicas del fabricante.
Se podrd emplear uno de los siguientes métodos de aplicacion:

Rodillo aplicador mecdanico.
Rodillo aplicador manual.

Aplicacién manual.

Cuando se emplee una ldmina protectora sobre Idminas refrorreflectantes y se

manche, se atenderd de forma general a los siguientes criterios de limpieza:
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Materiales: en algunos casos es suficiente un detergente para eliminar la
contaminaciéon de la superficie, sin embargo, en otras ocasiones, se limpiardn con
los sistemas de limpieza recomendados.

Importante: antes de usar cualquier material de limpieza leer y seguir
cuidadosamente las instrucciones del proveedor. Evitar el uso de disolventes muy
polares como cetonas (acetona, metil etil cetona) o cloruro de metileno (dicloro
metano) asi como otros disolventes clorados que puedan danar la Idmina después
de varias aplicaciones.

Procedimiento: aplicar una canfidad de solucidén limpiadora en un trapo
suave. Frotar sobre la superficie manchada, limpiar el drea con un trapo limpio y
suave. No usar cepillos abrasivos. Siempre, después de la solucidon limpiadora,

enjuagar con agua y detergente.

Cuando se use un sistema de limpieza no recomendado por el fabricante de

la ldmina protectora, el usuario deberd asegurarse de la idoneidad del mismo.

7.11.6.3.- Ejecucion de las obras.

El Confratista comunicard por escrito al Director de las Obras, antes de
transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de firma del acta de comprobacion
del replanteo, la relacion de las empresas suministradoras de todos los materiales
utilizados y de las propias senales y carteles verticales de circulacion objeto del
proyecto, asi como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a

esa clase y calidad.

El Director de las Obras fijard el procedimiento de instalacion y el tiempo
mdximo de apertura al tréfico autorizado, asi como cualquier ofra limitacion a la
ejecucion que demande el proyecto en funcidon del tipo de via, por la ubicacién

de las senales y carteles, etfc.

7.11.6.4.- Especificaciones de la unidad terminada.

La garantia minima de las senales y carteles verticales de circulacion
retrorreflectantes (serigrafiados o no) con cardcter permanente, serd de cinco (5)
anos desde la fecha de su fabricacion y de cuatro (4) anos y seis (6) meses desde la

fecha de su instalacion.

El Director de las Obras podrd fijar periodos de garantia minimos superiores,
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dependiendo de la ubicacion de las senales, de su naturaleza, etc.

En senales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes de nivel 1 vy
nivel 2 (serigrafiadas o no), se fomardn como valores minimos del coeficiente de

retrorreflexion los especificados en la tabla 701.4.

Para zonas retfrorreflectantes de nivel 3 (serigrafiadas o no), se tomardn como
valores minimos del coeficiente de retrorreflexion, al menos el 50% de los valores
iniciales medidos para 0.2°, 0.33°, 1.0° de dngulo de observaciéon y 5° de dngulo de
entrada (siempre con un dngulo de rotacion ¢ de 0°), en cada uno de los
materiales seleccionados para su aplicacion en las zonas A, By C respectivamente,

de acuerdo con lo establecido en la tabla 701.2.

Los valores minimos del factor de luminancia (B) de la zona retrorreflectante
de las senales y carteles verticales de circulacion, asi como los de las coordenadas
cromaticas (x, y) serdn los especificados en el apartado 701.3.1.2 del PG-3, para

cada uno de los niveles de retrorreflexion (1, 2, 3).

Para las zonas no reflectantes, los valores minimos del factor de luminancia (B)
y de las coordenadas cromdticas (x, y), serdn los especificados en la norma UNE
135 332.

7.11.6.5.- Medicion y abono.

A efectos de medicion y abono se establecen los siguientes criterios:

Las senales se medirdn por unidad (Ud) con arreglo a su tipo, colocada en obra,
incluso postes y cimentacion, y se abonardn a los precios que figuran en el Cuadro

de Precios.

Los carteles se medirdn por metro cuadrado (m?2), colocados en obra. Los postes
para sujecion de los carteles laterales se abonardn por m. de poste incluida la parte
proporcional de la cimentacion correspondiente, y se abonardn a los precios que

figuran en el Cuadro de Precios.

7.12.- Captafaros retrorreflectantes.

Los captafaros retrorreflectantes cumplirdn lo establecido en el Articulo 702
del PG-3.
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7.12.1.- Definicion.

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para ufilizaciéon en sefalizacion
horizontal, aquellos dispositivos de guia optica utilizados generalmente como
complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz
incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario

de la carretera.

7.12.2.- Materiales.

Los captafaros retrorreflectantes podrdn estar formados por una o mds piezas
y se fijardn a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de
vastagos (uno o mds) o por incrustacion de acuerdo con lo especificado en el

presente articulo.

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o mds piezas, cada una
de éstas podrd desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su

sustitucion.

La zona retfrorreflectante de los captafaros estard constituida por
retrorreflectores de vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos Ultimos,

con una superficie resistente a la abrasion.

Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehiculo en
movimiento tendrdn las dimensiones, nivel de retrorreflexion, diseno y colores
indicados en la norma UNE-EN-1463(1).

El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentard bordes afilados

que constituyan peligro alguno para la seguridad de la circulacion vial.

Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serdn tales que
aseguren su fijacidn permanente, y que en caso de arrancamiento o rotura no
produzcan peligro alguno para el fréfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni

por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada.

Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificardn de forma
indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricacién (mes y dos

Ultimos digitos del ano).

Los captafaros retrorreflectantes a utilizar en senalizacién horizontal de

carreteras  dispondrdn  preferiblemente  del correspondiente documento
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acreditativo de certificacion.

Para los captafaros retrorreflectantes que no posean el correspondiente
documento acreditativo de certificacion, sus caracteristicas técnicas serdn las
especificadas en la norma UNE-EN-1463(1). Deberd presentarse para la aceptacion
por parte del Director de las Obras, certificado emitido por un laboratorio
acreditado donde figuren las caracteristicas técnicas de acuerdo a lo especificado

en el presente articulo.

En ningUn caso podrdn ser aceptados captafaros retrorreflectantes cuyas
frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado para la
comprobacidn de las caracteristicas especificadas en el presente articulo, sean
inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo
de certificacion. La garantia de calidad de los captafaros retrorreflectores serd

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

Los captafaros retrorreflectantes deberdn ser del mismo tipo (forma y tamano)

que los empleados en las carreteras sujetas a Conservacion Integral.

7.12.3.- Especificaciones de la unidad terminada.

La instalacion de los captafaros se realizard en ambas mdrgenes de la
calzada, siendo de color dmbar los de la derecha en el sentido de la circulacion y

blancos los de la izquierda.

La situacion de los captafaros sobre la plataforma serd tal que siempre se

sitUen fuera de la calzadao.

El periodo de garantia de los captafaros serd de 3 anos desde la fecha de

fabricacion, y de 2 anos y 6 meses desde la fecha de su instalacion.

7.12.4.- Control de la obra.

El Contratista comunicard por escrito al Director de las Obras, antes de
transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de firma del acta de comprobacion
del replanteo, la relacion completa de las empresas suministradoras de todos los
materiales utilizados en la fabricacién y de los propios captafaros retrorreflectantes
objeto del proyecto, asi como la marca comercial, o referencia que dichas

empresas dan a esa clase y calidad.
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La citada comunicacion ird acompanada del documento acreditativo de
certificacion de los captafaros retrorreflectantes ofertados. Para los captafaros
retrorreflectantes no certificados, para ser aceptados por el Director de las Obras, la
citada comunicacién se acompanard de una copia del certificado realizado por
un laboratorio acreditado donde figuren sus caracteristicas técnicas de acuerdo

con lo especificado en la norma UNE-EN-1463(1).

Antes de proceder a la instalacién de los captafaros retrorreflectantes se
realizard una inspeccidén de la superficie del pavimento a fin de comprobar su
estado y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario se llevard a cabo una
limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes

que pudieran influir negativamente en la fijacion de los mismos.

Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se corregirdn
los primeros y se rellenardn los Ultimos con materiales de andloga natfuraleza a los

de aquella.

El Director de las Obras fijard el procedimiento de instalacion y el tiempo
mdximo de apertura al frafico autorizado asi como cualquier ofra limitacién a la
ejecucion definida en el proyecto en funcién del tipo de via, por la ubicacién de los

captafaros, etfc.

Previamente a la instalacién de los captafaros retrorreflectantes, se llevard a
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminacién

de los trabajos.

7.12.5.- Medicién y abono.

Los captafaros retrorreflectantes se medirdn por unidades (Ud) realmente
colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparacion de la superficie de

aplicaciéon y premarcado.

Esta unidad de obra se abonard segun el precio unitario establecido en el

Cuadro de Precios.

7.13.- Barreras de seguridad metdlicas.

Las barreras de seguridad cumplirdn lo establecido en el Articulo 704 del PG-3,

al igual que la Orden Circular 28/2009 sobre “criterios de aplicacion de barreras de
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seguridad metdlicas”.

7.13.1.- Definicion.

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contencion de
vehiculos, instalados en los mdrgenes de las carreteras cuya finalidad es

proporcionar un cierto nivel de contencidn de un vehiculo fuera de control.

Las barreras de seguridad empleadas en el presente proyecto serdn
metdlicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales (vallas) de
chapa ondulada, unos soportes (postes) que los mantienen a cierta altura, y unos

elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores.

Se tendrd en cuenta la Orden Circular 28/2009 sobre “criterios de aplicacion
de barreras de seguridad metdlicas”, ademds de los aspectos de las
“Recomendaciones sobre sistemas de contencidn de vehiculos” y su anexo
“Catdlogo de sistemas de contencidon de vehiculos”, aprobados por O.C. 321/95Ty
P. , asi como la O.C. 6/01 para la modificacion de la O.C. 321/95 Ty P en lo
referente a barreras de seguridad metdlicas para su empleo en carreteras de

calzada Unica, en todo lo que no esté derogado expresamente.

La barrera de contencidn de vehiculos serd disenada en base a cuatro ejes

principales, definidos en el correspondiente anejo:

* Adecuada contencidn y reconduccién del vehiculo: Nivel de contencién
(N?).

* Proteccion de ocupantes de vehiculos: Severidad del impacto (A o B)
» Capacidad de deformase ante un obstdculo: Distancia de trabajo (W?).

» Capacidad de deformarse ante un desnivel: Deflexion dindmica.

7.13.2.- Materiales.

Los elementos constituyentes de las barreras de seguridad preferiblemente

poseerdn el correspondiente documento acreditativo de certificacion.

En caso conftrario se deberd presentar a la aceptacién por parte del Director
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de las Obras un certificado, emitido por un laboratorio oficial, donde figure que
dichos elementos cumplen con las especificaciones de las normas UNE 135 121 vy
UNE 135 122.

El acero para fabricacién de la valla serd de las caracteristicas quimicas vy
mecdnicas fijadas en la norma UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor
nominal de fres milimetros (3 mm) y una folerancia de mds menos una décima de
milimetro (£ 0,1 mm). Para conseguir la aptitud quimica del acero base a la

galvanizacion, se limitardn los contenidos de silicio y fosforo a los valores siguientes:
Si<0,03%
Si+25P<0,09 %

El acero estard galvanizado en caliente, conforme a la norma UNE-EN ISO
1461. Las caracteristicas del zinc ufilizado en el galvanizado serdn las recogidas en
la norma UNE-EN-1179, y el espesor y masa minimos del recubrimiento serdn los
definidos por la norma UNE-EN ISO 1461 para aceros de espesor comprendidos

entre tres y seis milimetros (3 y 6 mm).

El acero para fabricacién de separadores y de elementos finales de barrera,

serd de las mismas caracteristicas que el utilizado en la valla.

El acero utilizado en la fabricacién de postes y otros accesorios conformados
en frio serd del tipo S 253 JR segun lo especificado en la norma UNE-EN-10025. Para
conseguir la aptitud quimica del acero base a la galvanizacion, se limitardn los

contenidos de silicio y fésforo a los valores indicados anteriormente.

Si el acero empleado es laminado en caliente, deberd cumplir lo establecido
en la norma UNE-EN-10025.

Los elementos de union (tornilleria) deberdn cumplir lo indicado en la norma
UNE 135 122.

Todos los elementos accesorios estardn protegidos contra la corrosiéon
mediante el procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la norma UNE
37 507 en el caso de la tornilleria y elementos de fijacion, y en el caso de postes,

separadores y ofros elementos conforme a las norma UNE-EN ISO 1461.

Los postes serdn perfiles tubulares 120 — 55.
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7.13.3.- Ejecucién de las obras.

Se atenderd a lo dispuesto en la Orden Circular 28/2009 sobre “criterios de
aplicacién de barreras de seguridad metdlicas”, asi como la O.C. 6/01 para la
modificacién de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras de seguridad

metdlicas para su empleo en carreteras de calzada Unica.

Para poder conseguir una correcta colocacion de barreras de seguridad en
curvas de carreteras, las bandas plegadas en bionda deben estar curvadas de

fabrica antes de la aplicacion del tratamiento de galvanizado.

Considerando una separacién mdaxima de 2,5 cm entre la curva que debe
describir la barrera, coincidiendo con la curva de la carreterq, y la curva real de la
barrera, se tiene la siguiente distribucién de radios, donde se indica para cada
radio de barrera la banda de radios de curva de la carretera en que puede

aplicarse:

Radio de curvatura de la barrera | Radio de la curva de la carretera
(m) (m)
Infinito (barrera recta) 80,00 <R < Infinito (recta)
40,00 26,67 <R< 80,00
20,00 16,00 <R< 26,67
13,33 11,43 <R< 16,00
10,00 889 <R< 11,43
8,00 727 <R< 8,489
6,67 6,15 <R< 7,27

Como se aprecia, basta con barreras curvadas de radios 10 m, 13.33 m, 20 m
y 40 m, para cubrir todas las curvas de radios comprendidos entre 8,892 m y 80 m.

Para curvas de radios superiores a 80 m, la barrera puede ser recta.

7.13.4.- Garantia.

La garantia minima de los elementos constituyentes de las barreras de
seguridad que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformacidén por la

accion del trdfico, fabricados e instalados con cardcter permanente segun las
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normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, asi como conservados
regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, serd de
tres (3) anos contabilizados desde la fecha de su fabricacion y de dos (2) anos y seis

(6) meses desde la fecha de su instalacion.

El Director de las Obras podrd fijar periodos de garantia minimos superiores a
los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicacién de las

barreras, de su naturaleza, etc.

El Director de las Obras podrd prohibir la instalaciéon de elementos
constituyentes de barreras de seguridad con periodos de tiempo enfre su
fabricacion e instalacion inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de
almacenamiento y conservacion no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no
se instalardn elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo periodo de
tiempo, comprendido enfre su fabricacion e instalacion supere los seis (6) meses,

independientemente de las condiciones de almacenamiento.

El suministrador, a través del Contratista, facilitard al Director de las Obras las
instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares para la conservacion de los elementos constituyentes de las

barreras de seguridad instalados.

7.13.5.- Cimentacidn

Los postes se cimentardn por hinca en el terreno, salvo que esta resulte
imposible por la dureza de aquel, o que su resistencia sea insuficiente. Para distinguir
este Ultimo caso, antes de colocar la barrera se realizard un ensayo "in situ" sobre un
poste hincado aislado, consistente en aplicarle una fuerza paralela al terreno,
normal a la direccion de la circulacion adyacente, dirigida hacia el exterior de la
carretera, y cuyo punto de aplicacién esté a 55 cm por encima del nivel del
terreno, y se medird el desplazamiento de dicho punto de aplicaciéon y de la
seccion del poste a nivel del terreno. Esta fuerza se ird incrementando hasta que el

desplazamiento del punto de aplicaciéon alcance 45 cm.
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Se considerard que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen

simultdneamente las dos condiciones siguientes:

La fuerza que produce un desplazamiento L de su punto de aplicacion igual a

25 cm es superior a 8 kN.

Para un desplazamiento L del punto de aplicacion de la fuerza igual a 45 cm,

el del poste a nivel del terreno (Lo), es inferiora 15 cm.

En terrenos de escasa resistencia, se cajeard a lo largo de la linea de
cimentacioén de los postes, en una anchura de 50 cm y una profundidad de 15 cm;
dicho cajeo se rellenard con hormigdén H-25, disponiendo previamente una
armadura de 4 @ 12, con cercos @ 8 cada 50 cm. Se dejardn cajetines cuadrados,
de 20 cm de lado, en el centro de la viga armada asi formada, para hincar los
postes a través de ellos. Se dispondrdn juntas fransversales de hormigonado a
intervalos de 12 m, en correspondencia con un cuarto de una valla. Los cajetines se

rellenardn de arena con una capa superior impermeabilizante.

En terrenos duros no aptos para la hinca, el poste se alojard en un taladro de
didmetro adecuado (120 mm para C100) y 450 mm de profundidad minima. Este
taladro podrd ser obtenido por perforacion en macizos pétreos, o0 moldeando un
tubo en un macizo cubico de hormigdn H-250, de 50 cm de lado, en los demds
casos. El poste se ajustard con cunas y los huecos se rellenardn con arena con una

capa superior impermeabilizante, y en ningun caso con hormigdn
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7.13.6.- Medicién y abono.

Las barreras de seguridad se abonardn por metros lineales (m) realmente
colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su
colocacién y puesta en obra, y se abonardn al precio que figura en el Cuadro de

Precios.

El precio incluye los postes, tornillos, cimentaciones, anclajes, separadores,

captafaros y abatimiento de terminales.

7.14.- Luminarias y equipos eléctricos auxiliares.

7.14.1 .- Definicion.

Esta unidad comprende el suministro e instalacion de las luminarias y
proyectores con sus correspondientes equipos eléctricos auxiliares y demds

elementos accesorios

7.14.2.- Materiales.

Todos los materiales e instalaciones satisfardn las prescripciones impuestas en
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, de 2 de agosto de 2002 y sus

Instrucciones complementarias.

Las luminarias que se instalen deberdn estar proyectadas y construidas con
materiales de alta calidad y serdn capaces de proporcionar un servicio seguro vy

duradero.

Las luminarias con ldmparas de descarga serdn cerradas con vidrio liso,
colocado en los perfiles de aluminio. La estanqueidad del conjunto quedard

asegurada por juntas laberinticas y serdn antideslumbrantes.

La luminaria o proyector se compone de los siguientes elementos:

Carcasa.

- Carcasa inferior y superior en aleacioén de aluminio L-2521, inyectada en

alta presion con un acabado de pintura poliéster de color gris RAL 7035 brillo.

La superficie del reflector no presentard ninguna imperfeccion como

rozaduras o huellas de herramientas que puedan variar la distribucidon fotométrica.
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El equipo eléctrico auxiliar, en caso de que se monte en la luminaria, deberd

tener acceso lateral independiente del bloque dptico.

En todas las luminarias estard estudiada y resuelta la ventilacion, de forma
gue en ningun caso la temperatura de tfrabajo, en las condiciones climatoldgicas
mdas desfavorables, pueda elevarse por encima de niveles perjudiciales para la
duraciéon de los materiales y demds elementos que contengan los aparatos. La
ventilacion se realizard sin perjuicio de que las armaduras estén dispuestas de forma
que la adherencia de toda clase de suciedad originada, tanto por los elementos

exteriores como por los interiores, sea la menor posible.

La limpieza de las distintas partes que integran las luminarias podrd verificarse
en las condiciones de mayor sencillez y comodidad y, asimismo, deben ser

asequibles todos los lugares en donde pueda haberse depositado suciedad.

Los dispositivos de fijacion y orientacion, tendrdn la solidez adecuada alas
condiciones de su trabajo, permitiendo movimientos suaves y redlizando cierres
perfectos sin perjuicio de la ventilacién. Estardn debidamente protegidos contra la

corrosion.

La resistencia del aislamiento de los portaldmparas, cables, conexiones
eléectricas, efc., serdn las prescritas en el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tension.

Las caracteristicas fotométricas de las luminarias instaladas, deberdn ser

similares a las fomadas como base en los cdlculos luminotécnicos.

Sus dimensiones, asi como sus principales caracteristicas se definen en los

planos y en los anejos correspondientes.
Tapa aislamiento del equipo eléctrico en polipropileno reforzado (clase II)

Sistema o6ptico, formado por reflector de aluminio hidroconformado vy
anodinado, un cierre de vidrio sodo-cdlcico templado de 4 mm policurvado. La
estanqueidad entre ambas piezas se logra mediante un doble corddn de silicona

de aplicacion robotizada.

Soporte del portalamparas, E-40 en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Incorpora junta de silicona moldeada en una sola pieza. Dispone de sistema de
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enfoque segun Idmpara.

Sistema de fijacion a brazo/columna, compuesto por abrazadera en acero
tratado vy tortilleria inoxidable. Incorpora una pieza de fundicion de aluminio, que

permite inclinaciones de 0°, 3° 6 6° en montaje a columna.
Equipo eléctrico auxiliar.

Todas las luminarias de columnas convencionales llevardn el equipo eléctrico
auxiliar en la misma luminaria. Los equipos eléctricos que se monten en la luminaria

deberdn tener acceso independiente del bloque &pfico.

Los auxiliares eléctricos irdn montados sobre una placa desmontable, que se

fijard debidamente, de modo que los auxiliares no puedan caer.
Los auxiliares eléctricos reunirdn las siguientes caracteristicas:

La placa serd metdlica de 1 mm de espesor, protegida mediante cinchado,
que permita el montaje en una unidad de equipos de encendido en alto factor

para [dmparas de:
- Vapor sodio alta presioén.
Lievard ademds regleta de conexiones con esquemas.

Las luminarias y proyectores tendrdn aislamiento eléctrico Clase |I.

Reactancias y condensadores.

Las reactancias y condensadores serdn del tipo infemperie y estanco,
exigiéndose los requisitos de garantia, caracteristicas técnicas y funcionales que se

describen a continuacion:

Llevardn inscripciones en las que se indiquen el nombre o marca del
fabricante, la tension o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en
amperios, la frecuencia en herzios, el esquema y la potencia nominal de la Ildmpara

o l&dmparas para las cuales han sido previstas.

- Las piezas bagjo tension no podrdn ser accesibles aun contacto fortuito

durante su utilizacidon normal.

- Silas conexiones se efectUan mediante bornes o terminales deben fijarse de

tal forma que no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexidén o desconexion.
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- Las piezas conductoras de corriente deberdn ser de cobre, aleacién de
cobre u ofros materiales apropiados no corrosivos. Esta exigencia no es preceptiva

en los tornillos que no sean parte fundamental en la conduccidn de corriente.

- Los calentamientos de las reactancias, en sus diversas partes, no deben ser

superiores a los valores siguientes:
Arrollamiento: Setenta grados centigrados (70°C)
Exterior: Sesenta grados centigrados (60° C)
Bornes inferiores: Cuarenta grados centigrados ( 40°C)

El nUcleo estard constituido con chapa de acero con un alto grado de
permeabilidad magnética. El devanado serd de hilo de cobre u ofro material no
corrosivo, impregnado y secado al vacio. El relleno ha de ser de un material que

tenga optimas propiedades de conduccion térmica.

- El adislamiento entre devanado y nicleo, y devanado y cubierta metdlica
exterior serd, como minimo, de dos megaohmios (2 MQ.) y resistird durante un
minuto (1 min) una tension de prueba de dos mil voltios (2.000 V) a frecuencia

industrial.

- La reactancia alimentada ala tension y frecuencia nominales, suministrar&
una corriente no superior al cinco por ciento (5%) ni inferior al diez por ciento (10%)
de la nominal de la Idmpara. Las reactancias no han de producir vibraciones y han

de ser incombustibles.

- Las reactancias y condensadores se suministrardn con un certificado de

pruebas de un centro oficial.

- La capacidad del condensador se probard a una tension de setecientos

cincuenta voltios (750 V) durante tres minutos (3 min)

La Direccién de Obras podrd exigir de la casa suministradora los ensayos que

crea convenientes para juzgar la idoneidad de los materiales empleados.

Arrancadores.

Serdn del tipo de superposicion con transformador de impulsos incorporados,
y deberdn satisfacer las exigencias eléctricas de seguridad y construccion

recogidas en el Norma CEl lo su equivalente UNE 20514. Cumplirdn los valores
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especificados en la Publicacion CEl 662 "Ldmparas de descarga en vapor de sodio
alta presion”, asi como todos los requisitos recogidos en la Publicacion CISPR n° 1

para evitar las perturbaciones radioeléctricas en instalaciones de seguridad.

Para garantizar la seguridad eléctrica satisfardn los requerimientos sobre
componentes armdnicos producidos en la red, recogidas en la norma europea EN
50006.

Suministrardn la energia necesaria y suficiente para cada tipo y potencia de
|[dmpara y serdn muy precisos en el control del dngulo eléctrico en el que se debe
producir el impulso de arranque. La calidad y fiabilidad de sus componentes,
permitird en caso de fallo de la Idmpara, su funcionamiento en vacio durante 3

meses como minimo.

Estas prestaciones serdn avaladas mediante los oportunos Certificados

Oficiales.

Fusibles.

Cumplirdn lo establecido en la norma UNE 20520. Estardn ademds calibrados
para el consumo correspondiente y llevardn inscritos sus valores de calibrado vy

tensidon de red.

Caja de conexiones.

Construida en fundicion de aluminio, con junta de estanqueidad de

neopreno.

En su interior se aloja dispositivo de retencién de cable de alimentacion y

regleta de conexiones de tres elementos.

La entrada de cables se efectUa a tfravés de prensaestopas de poliamida,
rosca PG-13,5.

El cierre se lleva a cabo mediante dos tomillo imperdible.

Elementos de fijacion.

Las luminarias a disponer sobre columnas convencionales irdn fijadas al

apoyo mediante bridas de aluminio y tornillos de acero, colocadas en la debida
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posicion y orientacion.

7.14.3.- LUMINARIAS EMPLEADAS.

Para el alumbrado se empleard luminaria hermética con grado de
proteccion IP- 66 (sistema 6ptico) vy aislamiento Clase |, fabricada de fundicidn de
aluminio inyectada a presién con capacidad para incorporar Idmpara de V.S.A.P.

de 150 W vy el equipo auxiliar eléctrico correspondiente.

La luminara a emplear es la Fuyro 3 (Casa Socelec) de clase eléctrica |,
asegurando la continuidad de todas las partes metdlicas de la luminaria a un
conductor de proteccion. Dichas luminarias ufilizan una bandeja portaequipos

metdlica, a la que se conecta un cable de continuidad a tierra.

Dispone de un sistema Optico con un grado de estangueidad al polvo y al
agua de IP-66 (segun norma UNE 60598) que garantiza el mantenimiento de las
prestaciones luminosas durante un largo plazo. La luminaria completa tiene una
resistencia al impacto cédigo IK 09 (segun norma EN 50102) que permite una alta

resistencia al choque o impacto.

En cualquier caso, las luminarias estardn concebidas para obtener un alto

rendimiento luminico y larga vida.

7.14.4- LAMPARAS.

7.14.4.1 - Definicion.
La ldmpara a emplear serd la Aura Sodinette Long Life , tubular de VSAP, con
vida Util de 48.000 h.
7.14.4.2.- Materiales.

Las I[dmparas cumplirdn con las reglamentaciones oficiales vigentes y serdn
de arca acreditada de primera categoria, disponiéndose de catdlogos editados

de las mismas.

Las caracteristicas a que deben responder las [dmparas de vapor de sodio

tubulares de alta presion son las siguientes:
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Potencia nominal 250 W.
Flujo inicial 33.000 Im.
Casquillo E40

Vida media 48.000 h.

Podrd efectuarse un ensayo de flujo para comprobar el rendimiento, asi
como un ensayo de resistencia de casquillo, sosteniéndose la Idmpara inclinada y
horizontal. Se empleardn las reactancias, condensadores y equipo de encendido

adecuados, segun indicaciones de la casa constructora.

El Director de las obras podrd establecer una curva de supervivencia de
ldmparas expresada en forma porcentual, comprometiéndose el Confratista a
reponer a su cargo las Idmparas destruidas que excedan del porcentaje indicado
en la curva, que serd tomado como base para el establecimiento de la garantia.
Asimismo, de acuerdo con un muestreo suficiente, se controlard el flujo residual
cada mil horas de funcionamiento, debiendo mantenerse por de lo indicado en la

curva de depreciacion de flujo que deberd ser aprobada previamente.

7.14.5- APOYOS
Definicion.
Esta unidad comprende el suministro, izado, nivelacion vy fijacién de la
columna de alumbrado en su cimentacién o zanca.

Materiales.

Serdn de chapa de acero laminado en frio, de seccion circular y tendrdn la
forma, dimensiones, espesores de chapa, cimentacion, etc., indicados en los
planos, y cumplirdn las especificaciones técnicas recogidas en la Orden Ministerial
de 11 de Julio de 1986.

La chapa de acero para la fabricacidon de las columnas serd, como minimo
de calidad A-37b segun Norma UNE 36.080 (32 R).

El apoyo deberd soportar sin deformacién aparente un peso de cien
kilogramos (100 kg) en el extremo. El fuste serd troncoconico, sin solucion de

continuidad, poseyendo la suficiente resistencia a la flexion.
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Tanto las superficies exteriores como las interiores de todo el apoyo, serdn
lisas y homogéneas, sin presentar irregularidades ni defectos que indiquen mala

calidad del material, defectos de fabricacidon o mal aspecto exterior.

Se dispondrd un tornillo roscado con arandela, tuerca y contratuerca, para

la conexion del terminal de puesta a tierra.

Los apoyos serdn galvanizados en caliente de acuerdo con la norma UNE
37.301 (2@ Edicién). Una vez galvanizado el bdculo no serd sometida a ninguna
operacion de conformacion o repaso mecdnico que afecte al espesor o a las

caracteristicas mecdnicas del recubrimiento.

Las columnas podrdn ser pintadas del color que defina el ingeniero Director
de la. Obras.

Los productos que se apliquen al pintado de elementos galvanizados en

caliente se ajustardn a los siguientes tipos:

- Imprimacién: Clorocaucho pigmentado con o6xido de hierro micdceo,

siendo el espesor de pelicula seca de cincuenta (50) micrometros.

- Acabado: Pintado de clorocaucho para exteriores. El color se ajustard al
modelo que defina el Ingeniero Director de las Obras, aplicdndose una (1) capa de

cuarenta (40) micrdmetros de espesor de pelicula seca.

La imprimaciéon y pintura de acabado deberdn cumplir los siguientes

requisitos:

PINTURA DE

” NORMAS DE -

COMPOSICION REFERENCIA IMPRIMACION ACABADO
Contenido en pigmento UNE 48.035 30- 50% peso Min. 20% peso
Contenido en vehiculo UNE 48.238 Min. 15% peso Min. 30% peso
Materia fija a 105°C UNE 48.087 Min. 50% peso Min. 50% peso
Materia volatil UNE 48.087 Max. 40% Min. 50% peso
Identificacion del Positivo Positivo
vehiculo por IR
Contenido en solidos por | INTA 160287 Min 30- 35% Min 30%
volumen
COMPOSICION Y NORMAS DE | IMPRIMACION PINTURA DE
CARACTERISTICAS DEL | REFERENCIA ACABADO
PRODUCTO LIQUIDO
Conservacion en el | UNE 48.083 Aceptable Aceptable
envase
Propiedades de UNE 48..069 Sin defectos Sin defectos
aplicacion: UNE 40.043 Max. 4 Max. 4

Pliego de prescripciones técnicas particulares.
P&gina 108.




PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL CABILDO DE GRAN CANARIA

A brocha

Indice de nivelacién UNE 48.043 Min. 8 Min. 8

Indice de descuelgue

Peso especifico a 20°C UNE 48.098 1,3-1,5 g/cm3 1,2- 1,4 g/cm3

Viscosidad Krebs UNE 48.076 80 - 95 KV Max 85 KV

Stormer a 20°C

Temperatura de UNE 48.068 Min.25°C Min.25°C

inflamacion en  vaso

cerrado Tag

Agua sin combinar UNE 48,170 Max, 1% peso Max, 1% peso

Finura de molienda UNE 48.174 35- 70 um Max, 25 um

Tiempo de secado Seco | UNE 48.086

Total Méx. 2 horas Max, 2 horas
Méx. 24 horas Max. 24 horas

Poder cubriente UNE 48.035 8 —10 m2/l para 50 um de |12 -13 m2/l para 50 um de
espesor seco espesor seco

CARACTERiSTICAS DE ] PINTURA DE

PELICULA SECA NORMAS DE REFERENCIA | IMPRIMACION ACABADO

Brillo UNE 48.026 40 (609

Adherencia ASTM D-3359-A 4A- 5A 4A- 5A

Adherencia UNE 48,032 0-l O -1

Flexibilidad ASTM D-522 Sin defectos Sin defectos

Ensayo de embuticién UNE 48.143 Sin defectos Sin defectos Embuticion 5
(Embuticion 5 mm) mm)

Dureza Konig UNE 48.024 Minimo 35 sg Min. 35 sg

Resistencia a la| UNE 48.144 Sin alteracion Sin alteracion

inmersion:

Agua destilada

Hidréxido sédico 10% 48 horas 48 horas

Acido sulfdrico 10% 48 horas 48 horas
48 horas 48 horas

Resistencia a la niebla | INTA 160604 Sin defectos al cabo de 300 | Sin defectos al cabo de 300

SALINA

horas. Sin defecto a una
distancia superior a 2 mm
de las lineas diagonales de
la Cruz de San Andrés

horas. Sin defecto a una
distancia superior a 2 mm de
las lineas diagonales de la
Cruz de San Andrés

7.14.6.- CONDUCTORES.

Los conductores empleados en la instalacion serdn de aluminio endurecido

(RETNEX  FLEX),

con cubierta de polietileno

reticulado, con caracteristicas

adecuadas para soportar una tensidon de servicio de hasta 1 KV, excepto la

acometida a luminarias dentro de las columnas convencionales (desde la caja de

conexion a la luminaria) que serd de cobre de 3 x 2,5 mm?, y el cable colector de

tierra, que serd de cobre de 35 mmz2.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Pagina 109.




PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL CABILDO DE GRAN CANARIA

La tension de distribucion serd de 230/400 voltios.
Materiales.

Los conductores serdn perfectamente cilindricos y calibrados, cumpliendo las
especificaciones contenidas en las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064 y 21.085

A continuaciéon se reflejan las caracteristicas que deben cumplir los

conductores de cobre y aluminio.

CARACTERISTICAS UNIDADES COBRE ALUMINIO
Simbolo quimico — Cu Al
Nuimero atémico -—-- 29 13
Peso atomico 63,54 26,98
Punto de fusion °C 1083 660
Calor especifico Cal/°C.g 0,0918 0,222
Densidad Kg/dm’ 8,89 2,703
Carga de rotura N/mm? 250 a 300 125 a 165
Alargamiento a la|% 25a30 3
rotura

Tratamiento Recocido 3/4 duro
Resistividad a 20°C Q mm*Km 17,241 28,264
Coeficiente de [°C! 0,00393 0,00403
temperatura a 20°C

dCicl)aetf;ggrrllt;neal de 1642x 10-6 | 239x 10-8

Hasta secciones de seis milimetros cuadrados (6 mm2)1os conductores serdn

de un solo hilo para secciones superiores estardn formados por varios hilos.

Los conductores estardn aislados para la tension nominal de mil voltios (1.000
V) y serdn capaces de soportar permanentemente temperaturas de trabajo hasta

noventa grados centigrados (20 °C) sin sufrir deformaciones.

El aislamiento y la cubierta de los cables serdn de polietileno reticulado vy

deberd cumplir la norma UNE 21.022.

Los conductores que formen cada cable quedardn diferenciados por sus

recubrimientos propios mediante diferentes colores.
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Con objeto de dar forma cilindrica se aplicard por extrusion sobre las almas
cableadas, un relleno de material termopldstico que pueda ser fdaciimente

separado para la ejecuciéon de los empalmes y de los terminales.

La calidad de la cubierta exterior serd tal que pueda soportar
perfectamente los agentes del subsuelo, caso de ir el cable enterrado

directamente, o los agentes atmosféricos para tendidos aéreos.

Las muestras constituyentes del aislamiento y relleno reunirdn las siguientes

caracteristicas:

DENOMINACION UNIDAD AISLANTE CUBIERTA

Resistencia minima a la rotura Kg/cm2 150 125
Alargamiento minima a la rotura % 200 250
Prueba de termopresién °C Termoestable Termoestable
Resistencia al frio
Buena flexibilidad sin fragilidad 7 Termoestable Termoestable
Alargamiento en caliente
Temperatura tratamiento °C 150 150
Duracion bajo carga Alargamiento bajo carga Minutos 15 15
Alargamiento permanente maximo Después % 200 200
de enfriamiento A 25 25
Prueba de resistencia a la humedad, después mg/cm’ 0.8 0,8
de inmersién en agua: (método gravimétrico )
Aumento capacidad % 3 3
100 (Cl4-Cl)/Cl max
Aumento capacidad

, % 1,5 1,5
100 (Cl4-C7)/C7 méax
Constante minima de aislamiento a 20°C M.Q. Km 10.000 10.000

Las secciones serdn las definidas en los Planos. Solo se admitirdn los cables
procedentes de fdbricas cualificadas y que cumplan las Normas del Reglamento
Electrotécnico para Instalaciones de Baja Tension, de 02 de agosto de 2002.

- No se admitirdn cables que presenten desperfectos superficiales o que no se
suministren en las bobinas de origen. Los extremos cortados deberdn ir protegidos

con cierres herméticos.
Se efectuardn los siguientes ensayos:
Ensayo de tension.

Se efectuard sobre la totalidod del cable contenido en la bobina de

expedicion, aplicando un valor eficaz de cuatro mil voltios (4.000 V) C.A. en la
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siguiente forma:

En el caso de cables unipolares no ramados, la tension de cuatro mil voltios
(4.000 V) se aplicard durante quince minutos (15 min) entre el conductor y el agua
en la que el cable ha sido sumergido veinticuatro horas (24 h) antes del ensayo. En
el caso de cables unipolares armados, el ensayo se hard aplicando la tensidén entre

los conductores y la armadura.

En los cables de dos (2) o mds conductores, la tension de cuatro mil voltios
(4.000 V) se aplicard durante diez minutos (10 min) cada vez y sucesivamente entre
cada conductor aislado y todos los demds conectados entre si ya tierra, o todos los
demds conectados entre si y la armadura, cuando son armados, habiendo
sumergido el cable en agua en las mismas condiciones senaladas en el pdrrafo

anterior.
Ensayo de dobladura en frio a cero grado centigrados.

Consiste en tres (3) ciclos de doble dobladura, primero en un senfido y luego
en el conftrario, sobre un cilindro de didmetro dieciocho «1> 18) (D + d), siendo D el
didmetro exterior del cable y d el didmetro del conductor en el caso de

conductores redondos.

Una vez ejecutado este ensayo, el frozo de cable utilizado debe soportar un

ensayo de tension.

Otros materiales.

Todo el pequeno material a emplear en las instalaciones y, en general, el
que no se haya senalado en este Pliego serdn de caracteristicas adecuadas al fin
que deba cumplir, de buena calidad y preferiblemente de marca vy ftipo
acreditados, reservandose la Direccién la facultad de fijar los modelos o marca que
juzgue mds conveniente. Los materiales o elementos utilizados en las distintas
conexiones o empalmes serdn nuevos y de buena calidad, con las caracteristicas y
condiciones adecuadas al fin que han de cumplir, debiendo los manguitos de
palme ser calibrados con tornillos de fijacion de cable. En cualquier caso, ningun
empalme o conexiéon significard la intfroduccion en el circuito de una resistencia
eléctrica superior ala que ofrezca un metro (1,00 m) conductor que una, no
admitiéndose por ningun concepto en estas uniones sobrecalentamientos

apreciables.
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7.14.7.- RED DEPUESTA A TIERRA.

Definicion.
Las puestas a tierra estardn compuestas por la placa o pica bimetdlica, el

cable de tierra y los accesorios.

Permitirdn cumplir la instruccion ITC-BT-18 y el punto 10 de la instruccion ITC-

BT-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Se dispondrdn picas de puesta a tierra en los Ultimos puntos de luz de cada
circuito, en todos los centros de mando y en todos los puntos indicados en los
planos. Todas las picas correspondientes aun centro de mando irdn unidas entre si
mediante un cable de tierra de 35 mm?2 de cobre desnudo, al cual se conectardn

todas y cada uno de los postes con su respectiva linea.

Picas.

Cumplirdn la norma UNE 21056.

Serdn de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de
cobre puro, aleado molecularmente al ndcleo. La unidn entre ambos serd tal, que si
se pasa una herramienta cortante no exista separacion alguna de cobre y acero
en la viruta resultante siendo la longitud la adecuada de acuerdo con las

caracteristicas del terreno.

Cable de tierra.

Serd cable de cobre desnudo de seccion 1x35 mm2, y desde la arqueta ala

columna 16 mm?2 verde/amarillo de 750 V
AcCcesorios.

Las grapas y terminales serdn de latdn estanado y permitirdn un buen

contacto.

7.14.8.- CAJAS DE DERIVACION PARA EMPALME

7.14.8.1.- Cajas de derivacion para empalmes.

Definicion.
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Se entienden por empalmes y derivaciones al conjunto de operaciones para
prolongar, hacer derivaciones y conectar los distintos framos de cables entre si, y

de estos con los elementos eléctricos.
Materiales.
Cajas de empalme y derivacion.

Estardn construidas de poliester reforzado Con fibra de vidrio, auto-
extinguible y de gran resistencia al impacto, estable al calor y resistente a las
corrientes de fuga.

Serdn herméticas IP-44 segun UNE 20324.

Deberdn resistir sin romperse un esfuerzo de traccion de 6 Kg/mm2 y de
compresion de 30 Kg/mm?2.

La tapa serd accionable mediante asa del mismo material, formando con
ella una sola pieza y estardn preparadas para poder ser precintadas inmovilizando
el fomillo de cierre

Sus dimensiones serdn las adecuadas a la seccion del conductor en que se

empleen.

7.14.8.2.- Manguitos.

Estardn constituidos de material artificial. El empalme o derivacion se
infroducird en un molde que se rellenard con el material de que esté constituido el
manguito.

El manguito puede sustituir a la caja de empalme y derivacion en cables de

baja tension cuando lo autorice expresamente la Direccion.

7.14.9.- EJECUCICON DE LAS OBRAS.

7.14.9.1.- Consideraciones generales.

En primer lugar se efectuard el replanteo de los puntos de luz y, una vez que
la Direccién haya dado su aprobacion, se realizard en los casos necesarios la
cimentacién de las columnas, para lo cual se excavardn hoyos en los puntos
previstos, con dimension suficiente para alojar el dado de cimentacion si procede,

en el que se situardn los anclajes en su posicidn correcta por medio de plantillas y
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los codos de acometida. Se hormigonard con H-250, salvo prescripcion en
confrario, cuya calidad y ejecucion se ajustardn a la prescrifo en los
correspondientes articulos del presente Pliego, utilizando encofrados o moldes que

sean precisos, sin abono adicional.

El resto del hoyo, una vez montada la columna con su posicion correcta, se
rellenard con el mismo material excavado que habrd de ser compactado hasta
obtener la densidad del noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo proctor

modificado. El resto del material de excavacion se transportard a vertedero.

No se permitird el izado y colocacion de las columnas sobre las
cimentaciones si el relleno compactado en el fraslado de la misma no ha sido

realizado previamente.

La excavacion y posterior relleno se ajustardn a lo prescrito en los

correspondientes articulos del presente Pliego.

Las conexiones de los conductores de los circuitos de alumbrado en pie de

columna, se realizardn por medio de conexion.

Las conexiones o aparatos que puedan estar sometidos a vibraciones o

sacudidas, se dispondrdn con dispositivos que impidan su aflojamiento.

Las luminarias se sujetardn a los soportes previstos mediante elementos de
fijacion de plena garantia y se colocardn de manera uniforme. Las conexiones se

hardn con tornillos de presién o similar, en elementos adecuados.

Las luminarias serdn colocadas de forma que no sufran esfuerzos que

puedan producir su rotura o disminuir su duracién.

Antes de efectuar las eventuales operaciones de pintura propiamente
dichas, se redlizard una cuidadosa operacién de limpieza y desengrasado

mediante trapos embebidos en disolvente.

La imprimacion y la pintura de acabado sélo podrdn aplicarse cuando la
humedad relativa ambiental sea inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) vy la
temperatura ambiente superior a cinco grado centigrados (5°C). Se dejard
transcurrir un intervalo de veintficuatro horas (24h) como minimo entre aplicacién de

Capas sucesivas.

Los productos se ajustardn a lo especificado en el apartado de Materiales de

Pliego de prescripciones técnicas particulares.
P&gina 115.



PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ENLACE DEL VERIL CABILDO DE GRAN CANARIA

este Arficulo, y se acompanardn de las fichas técnicas correspondientes que

contendrdn, al menos, la siguiente informacion:
Nombre del producto y fabricante.
Tipo genérico de pintura
Porcentaje de sdélidos por volumen
Peso especifico a 20°C
Rendimiento tedrico
Tiempo de secado al tacto
Intervalo minimo de repintado

Intervalo méximo de repintado

No se deberd proceder a la aplicacién de la pintura sin haberse realizado el

control de recepcién de la misma, segun lo indicado en el apartado anterior.

A continuaciéon se aplicard la capa de imprimacién, teniendo en cuenta los

requisitos ya establecidos para la misma.

Transcurridas veinticuatro horas (24 h) como minimo desde la aplicaciéon de
la imprimacién, se realizard un control de la misma, en obra, consistente en los

siguientes ensayos:

Medicion de espesores de pelicula seca (5 lecturas por elemento de la

muestra) mediante métodos no destructivos, segun la Norma UNE 48031.

Determinacion de la adherencia (1 ensayo por elemento de la muestra) segin
la Norma ASTM D-3359 Método A.

Sélo si el resultado del control de la imprimacion fuera aceptable, podrd

procederse a la aplicacion de la capa de acabado.

Transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la aplicacién de la Ultima capa
de pintura, se realizard un control de todo el esquema similar al descrito para la
imprimacién y ademds una inspeccion visual del recubrimiento que deberd
presentar un aspecto uniforme, sin descolgaduras ni zonas con diferencias de color

o tonalidad apreciables.
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Los empalmes y derivaciones se realizardn con el mayor cuidado a fin de
que, tanto mecdnica como eléctricamente, respondan a iguales condiciones de
seguridad que el resto de la linea. Al preparar los diferentes conductores para el
empalme o derivacion se dejard el aislante preciso en cada caso y la parte del
conductor sin él estard limpia, careciendo de todo material que impida un buen

contacto.

El cislamiento del cable no debe quedar nunca expuesto al ambiente interior
o exterior por mds tiempo que el preciso para realizar el trabajo. Los extremos de los
cables alimacenados deberdn encintarse con material adecuado, que impida la

entrada de humedad.

En el caso de que al comenzar el trabajo se observara que la extremidad del
cable a derivar o empalmar no estd debidamente protegida, o tiene trazas de
humedad o deterioros producidos por las herramientas, deberd eliminarse un trozo

no inferior a diez centimetros (0,10 m).

Los frabajos en el exterior deberdn realizarse de tal forma que durante su
ejecucion quede protegido de los agentes atmosféricos que pudieran afectar a las

condiciones exigidas en el presente Pliego.

Los materiales que componen la derivacion o empalme, no deberdn
depositarse directamente en el suelo, sino sobre una lona bien limpia y seca. La
aplicacion de cintas de aislamiento debe realizarse con la limpieza que requiere
cada caso. Los empalmes y derivaciones se deben comenzar con la seguridad de

que se puedan realizar sin interrupciones.

7.14.9.2.- Conexiones.

Las conexiones en baja tension se redlizardn siguiendo un trazado
geométrico claro y limpio, sujetando los conductores mediante grapas o fijadores

de plomo o aluminio sin danar los aislamientos.

Los extremos de los conductores se soldardn en piezas terminales de cobre
para su enganche en los bordes de los aparatos. Puede admitirse el uso de

terminales de presidn de tipo acreditado, correctamente dispuestos.
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Los empalmes de las barras de derivacion y colectores se sujetardn mediante
tornillos, solddndose después las zonas de contacto. Los instrumentos se sujetardn

fuertemente al bastidor para evitar vibraciones.

Las conexiones de los conductores de los circuitos de alumbrado en pie de
columnas se redlizardn por medio de bloguetes de conexion. Las conexiones a
aparatos que puedan estar sometidos a vibraciones o sacudidas se dispondrdn con

dispositivo que impida su aflojamiento.

7.14.9.3.- Empalmes de los conductores.

Los empalmes de los cables con aislamiento de polietileno retficulado se
realizardn siguiendo la técnica de reconstruccion del aislamiento de las fases, para
lo cual se colocardn mediante capas de cinta autovulcanizable (tipo Dkoweld o
Scotch 23) en nimero suficiente para obtener un espesor de aislamiento no inferior
al original y cuidando de que cada capa de cinta solape sobre la anterior, al
menos en un semiancho, y de someter a la cinta a la debida tensiobn mecdnica
para que el proceso de polimerizacion se realice, esta tension deberd ser tal que la
cinta reduzca bajo ella su ancho al setenta y cinco por ciento (75%). La cubierta
exterior de proteccidn mecdnica se reconstruird con cinta pldastica adhesiva (tipo
Scotch 33 o Nabip).

La preparacion de los extremos del cable para su empalme, se realizard de
acuerdo con las normas de esta técnica, cuiddndose especialmente de que los

cortes o incisiones que se readlicen no afecten alas capas inferiores.
Los manguitos de unién no quedardn sometidos a traccion.
La tensidn de prueba serd dos (2) veces la nominal mds mil voltios (1.000 V)
durante quince minutos (15 min).
7.14.9.4.- Conexiones de centro de mando.

Las conexiones necesarias seguirdn un trazado geométrico claro y simple,
sujetando los conductores mediante fijadores de plomo o aluminio, sin danar los
aislamientos. Los extremos de los conductores se soldardn en piezas terminales de
cobre para su conexidon a los aparatos. Puede admitirse el uso de terminales de

presion de tipos acreditados, siempre que se dispongan correctamente.

Los empalmes de las barras y las derivaciones se realizardn mediante tornillos,
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solddndose después las zonas de contacto. Los instrumentos se sujetardn

fuertemente al bastidor para evitar vibraciones.

7.14.9.5.- Consideraciones especificas.

Corresponde al Confratista la responsabilidad en la ejecucion de los trabajos

que deberdn realizarse conforme a las reglas de aplicaciéon

7.14.9.5.1.- Apertura de hoyos.

Las dimensiones de las excavaciones se ajustardn lo mds posible a las dadas

en el Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Direccidon Técnica.

Cuando sea necesario variar el volumen de la excavacion, se hard de

acuerdo con la Direccién Técnica.

El Contratista tomard las disposiciones convenientes para dejar el menor

tiempo posible las excavaciones abiertas, con objeto de evitar accidentes.

Las excavaciones se redlizardn con Utiles apropiados segun el tipo de
terreno. En terrenos rocosos serd imprescindible el uso de explosivos o martillo
compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtencidon de los permisos de
utilizacion de explosivos. En terrenos con agua deberd procederse a su desecado,
procurando hormigonar después lo mds rdpidamente posible para evitar el riesgo
de desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando asi las dimensiones del

mismo.
7.14.9.5.2.- Transporte y acopio a pie de hoyo.
Las columnas no serdn arrastradas ni golpeadas.
El Confratista tomard nota de los materiales recibidos dando cuenta al
Director de Obra de las anomalias que se produzcan.

7.14.9.5.3.- Cimentaciones.

La cimentacidon de las columnas se readlizard de acuerdo con
recomendaciones del fabricante. Se empleard un hormigdn cuya dosificacion sea
de 250 kg/cm?,

El amasado del hormigdn se hard con hormigonera o si no sobre chapas

metdlicas, procurando que la mezcla sea lo mds homogénea posible y exenta de
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materia orgdnica.

Para los apoyos metdlicos, los macizos sobrepasardn el nivel del suelo en 10
cm. como minimo en terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte
superior de este macizo estard terminada en forma de punta de diamante, a base
de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % como minimo como

vierte-aguas.

Se tendrd la precaucion de dejar un conducto para poder colocar el cable
de tierra de los apoyos. Este conducto deberd salir a unos 30 cm bajo el nivel del

suelo, vy, en la parte superior de la cimentacion, junto a un angular o montante.

Arena.

Puede proceder de rios, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener
impurezas orgdnicas, arcillosas, carbdn, escorias, yeso, mica o feldespato. Se dard
preferencia a la arena cuarzosa, la de origen calizo, siendo preferibles las arenas de

superficie dspera o angulosa.

Piedra.

Podrd proceder de canteras o de graveras de rio, y deberd estar limpia de
materias extranas como limo o arcilla, no conteniendo mds de un 3 % en volumen

de cuerpos extranos inertes.

Se prohibe el empleo de revoltdn, o sea, piedra y arenas unidas sin
dosificacion, asi como cascotes o materiales blandos. Deberd ser de tamano
comprendido enfre 1 y 5 cm., no admitiéndose piedras ni bloques de mayor
famano.

Cemento.

Se empleard cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento.

En el caso de terreno yesoso se empleard cemento puzoldnico.

Agua.

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean
potables y aquellas que procedan de rio o manantial, a condicidn de que su

mineralizacidn No sea excesiva.
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Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy

cargadas de sales carbonosas o selenitosas

7.14.9.5.4.- Proteccion de las superficies metdlicas.

Todos los elementos de acero deberdn estar galvanizados por inmersion.

7.14.9.5.5.- Reposicion del terreno.

Las tierras sobrantes, asi como los restos del hormigonado, deberdn ser
extendidas si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso

contrario, todo lo cudl serd a cargo del Contratista.

Todos los danos serdn por cuenta del Conftratista, salvo aquellos aceptados

por el Director de Obra.

7.14.9.5.6.- Tomas de fierra.

Cada apoyo dispondrd de tantos electrodos de difusion como sean
necesarios para obtener una resistencia de difusidon no superior a 20 ohmios, los
cuales se conectardn entre si y al apoyo por medio de un cable de cobre de 25

mm? de secciodn.

Al pozo de cada electrodo se le dard una profundidad tal que el extremo
superior de cada uno, ya hincado, quede como minimo a 0,50 m. por debajo de la
superficie del terreno. A esta profundidad irdn también los cables de conexion entre

los electrodos y el apoyo.

Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo
de hormigén. Cuando sean necesarios mds de un electrodo, la separacién entre
ellos serd, como minimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca

quedardn a mas de 3 m. del macizo de hormigon.

El Contratista facilitard a la Direccidon Técnica, para su comprobacion, los

valores de resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos.
7.14.9.6.- Instalacion.

7.14.9.6.1.- Condiciones generales para cruzamientos, proximidades y

paralelismos.
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Cuando las circunstancias lo requieran y se necesiten efectuar Cruzamientos
o Paralelismos, éstos se ajustardn a lo preceptuado en la ITC-BT-06, apdos. 3.9.1 y
3.9.2, asi como a las condiciones que, como consecuencia de disposiciones
legales, pudieran imponer otros organismos competentes cuando sus instalaciones

fueran afectadas por las lineas aéreas de B.T.

7.14.9.6.2.- Cruzamientos.

Con Lineas eléctricas aéreas de A.T.

La linea de Baja Tension deberd cruzar por debajo de la linea de AT,
procurdndose que el cruce se efectUe en la proximidad de uno de los apoyos de la
linea de A.T., pero la distancia entre los conductores de la linea de B.T. y las partes

mds proxima de la de A.T. no serd inferior a 1,5 m.

La minima distancia vertical entre los conductores de ambas lineas, en las

condiciones mds desfavorables, no deberd ser inferior a:
1,5+ (U+L1+L2 / 100) (m)
U: Tension nominal en kV de la linea de A.T.

L1: longitud (m) enfre el punto de cruce y el apoyo mds proximo de la linea de
AlT.

L2: longitud (m) enfre el punto de cruce y el apoyo mds proximo de la linea de
B.T.

Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos
de cruce de B.T. tenga componente vertical ascendente se tomardn las debidas

precauciones para que no se desprendan los conductores, aisladores o soportes.

Con lineas aéreas de B.T.

Cuando alguna de las lineas sea de conductores desnudos, establecidas en
apoyos diferentes, la distancia enfre los conductores mds proximos de las dos lineas

serd superior a 0,50 m.
Cuando las dos lineas sean aisladas los cables podrdn estar en contacto.

Con lineas aéreas de telecomunicacion.
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Como norma general, las lineas de B.T. deberdn cruzar por encima de las de
telecomunicacion, sin embargo, podrdn cruzar por debajo si los conductores, de

alguna de ellas, se han ejecutado en disposicion aislada de 0,6/1 kV.

Con carreteras y ferrocarriles sin electrificar.

Los conductores tendrdn una carga de rotura no inferior a 280 daN en

disposicion aislada.

La altura minima del conductor mds bajo en las condiciones de flecha mds
desfavorables, serd de 6 m, no presentdndose ningun empalme en el vano de

cruce.

Con ferrocarriles electrificados, tranvias y frolebuses.

La altura minima de los conductores de la linea eléctrica sobre los cables o

hilos sustentadores o conductores de la linea de contacto serd de 2 m.

Con Teleféricos y cables transportadores.

Cuando la linea aérea de B.T. pase por encima, la distancia minima entre los
conductores y cualquier elemento de la instalacion del teleférico serd de 2 m, vy si

pasa por debajo, esta distancia no serd inferior a 3 m.

Conrios y canales, navegables o flotables.

La altura minima de los conductores sobre la superficie del agua para el

mdaximo nivel que pueda alcanzar ésta serd de:
H=G+1(m)
G: galibo. Si no estd definido se considerard un valor de 6 m.

Con canadlizaciones de agua y gas.

La distancia minima entre cables de energia eléctrica aislados vy

canalizaciones de agua o gas serd de 0,20 m.

7.14.9.6.3.- Proximidades y paralelismos.

Con lineas eléctricas aéreas de A.T.

Se evitard la construccién de lineas paralelas con las de A.T. a distancias
inferiores a 1,5 veces la altura del apoyo mds alto, entre las trazas de los

conductores mds préoximos. En todo caso, entre los conductores contiguos de las
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lineas paralelas no deberd existir una separacion inferior a 2 m en paralelismo con

lineas de tension igual o inferior a 66 kV y a 3 m para tensiones superiores.

Con ofras lineas de B.T. o de telecomunicacion.

La distancia horizontal de los conductores mds préximos de las dos lineas serd
como minimo de 0,1 m cuando ambas sean aisladas; esta distancia se aumentard

hasta 1 m cuando alguna de ellas sea de conductores desnudos.

Con cdlles y carreteras.

Las lineas aéreas con conductores aislados podrdn establecerse proximas a
estas vias publicas, debiendo en su instalacion mantener una distancia minima de 4
m cuando no vuelen sobre zonas o espacios de posible circulacion rodada.

Cuando vuelen sobre zonas de circulacion rodada la distancia minima serd de 6 m.

Con ferrocarriles electrificados, tranvias vy frolebuses.

La distancia horizontal de los conductores a la instalacidn de la linea de

contacto serd de 1,5 m como minimo.

Con zonas de arbolado.

Se utilizardn preferentemente cables aislados en haz.

Con canalizaciones de agua.

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las canalizaciones
de agua serd de 0,20 m. Se procurard que la canalizacion de agua quede por

debajo del nivel del cable eléctrico.

Las arterias principales de agua se dispondrdn de forma que aseguren

distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos.

Con canalizaciones de gas.

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las canalizaciones
de gas sera de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presion (mas de

4 bar), donde la distancia serd de 0,40 m.

Las arterias importantes de gas se dispondrdn de forma que aseguren

distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos
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7.14.9.7.- Pruebas y Ensayos.

El Director de obra contestard por escrito al Contratista, comunicando su
conformidad a la instalacién o condicionando su recepcion a la modificacion de

los detalles que estime susceptibles de mejora.

Antes de proceder a la recepcidon de las obras, se realizard un
reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo

establecido sobre la conservacion y reparacion de las obras.

Cuando se vayan a realizar las verificaciones el instalador autorizado

advertird a Director técnico Facultativo para que ésta pueda estar presente.

Las verificaciones de las instalaciones antes de su puesta en servicio serdn las
siguientes, segun indica la Instr. ITC BT 05 y siguiendo la metodologia de la norma

UNE 20.460-6-61, del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension:

7.14.9.7.1.- Examen:

1.- La existencia de medidas de proteccion contra los choques eléctricos.

2.- La presencia de barreras cortafuegos y otras disposiciones impidiendo la propagacién de
fuego y protecciones contra efectos térmicos

3.- El empleo de cables para las intensidades maximas previstas y para las caidas de tensién
admisibles.

4.- La existencia de dispositivos apropiados y medidas de proteccion apropiadas a las
influencias externas

5.- Laidentificacion de conductores de neutro y proteccion

6.- La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e informaciones analogas.

7.- Laidentificacion de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc

8.- La accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento

7.14.9.7.2.- Ensayos:

9.- Continuidad de los conductores de proteccion y de las uniones equipotenciales
principales y suplementarias

10.- Resistencia de aislamiento de la instalacidn eléctrica.

11.- Proteccion por separacion de circuitos en MBTS y MBTP y en el caso de proteccion por
separacion eléctrica.

12.- Resistencia de suelos y paredes.

13.- Corte automatico de la alimentacion.

14.- Ensayo de polaridad

15.- Ensayo dieléctrico
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16.- Ensayo funcionales
17.- Efectos térmicos.
18.- Caida de tension

La empresa suministradora de energia eléctrica procederd antes de realizar
la conexion de la instalacion a su red de distribucion, a verificar la misma en
relacidén con el aislamiento que presenta con relacién a tierra y entre conductores,
asi como respecto a las corrientes de fuga que se produzcan con los receptores de

uso simultdneo conectados a la misma, en el momento de realizar la prueba.

De manera especifica se muestra a continuaciéon los ensayos y sus valores

admisibles:

Resistencias a tierra: Se medirdn todas las resistencias a tiera de los
bastidores y armarios de los centros de mando y, al menos, en dos (2) puntos de luz
elegidos al azar de distintos circuitos. En ningun caso, su valor serd superior a doce
ohmios (12 Q).

Equilibrio de fases: Se medird la intensidad de todos los circuitos con todas las
ldmparas funcionando vy estabilizadas, no pudiendo existir diferencias superiores al
triple de la que consume una (1) de las [dmparas de mayor potencia del circuito

medido.

Energia reactiva: La medicion efectuada en las fres fases de la acometida
de la Compania Eléctrica con todos los circuitos y Idmparas funcionando vy

estabilizados debe ser siempre superior al cero con nueve (0,9) inductivo.

Caida de tension: Con todos los circuitos y ldmparas funcionando vy
estabilizados se medird la tension a la entrada del Centro de Mando y en al menos
en dos (2) puntos de luz elegidos por el Director de Obra, enfre los mds distantes de

aquél, no admitiéndose valores iguales o superiores al 3 por 100 (3%) de diferencia.

Aislamientos: En el framo elegido por el Director de Obra y después de
aislarlo del resto del circuito y de los puntos de luz se medird el aislamiento
entre fases, entre fases y neutro y entre fases y fierra siendo todos los valores
superiores a mil (1.000) veces la tension de servicio expresado en ohmios (Q),

con un minimo de doscientos cincuenta mil ohmios (250.000 &)
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7.14.9.8.- Condiciones de uso y mantenimiento y seguridad.

Mantenimiento.

1. Durante la vida Ufil de la instalacidén, los propietarios de la instalacion de
alumbrado, deberdn mantener permanentemente en buen estado de seguridad y
funcionamiento sus instalaciones eléctricas, utilizdndolas de acuerdo con sus

caracteristicas funcionales.

2. El titular deberd presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de las
instalaciones eléctricas en alta tension y las instalaciones eléctricas de baja tension
que requieran mantenimiento, conforme a lo establecido en las "Instrucciones vy
Guia sobre la Legalizacion de Instalaciones Eléctricas de Baja Tension" (anexo Vi),
un contrato de mantenimiento con empresa instaladora autorizada inscrita en el
correspondiente registro administrativo, en el que figure expresamente el

responsable técnico de mantenimiento.

3. Los confratos de mantenimiento se formalizardn por periodos anuales,
prorrogables por acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tdcita. Dicho
documento consignard los datos identificativos de la instalacion afectada, en
especial su titular, caracteristicas eléctricas nominales, localizacion, descripcidén de

la edificacion y todas aquellas ofras caracteristicas especiales dignas de mencion.

4. No obstante, cuando el fitular acredite que dispone de medios técnicos y
humanos suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones,
podrd adquirir la condicidn de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el
cumplimiento de la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedard justificado
mediante la presentacion de un Certificado de automantenimiento que identifique
al responsable del mismo. No se permitird la subcontratacion del mantenimiento a

través de una tercera empresa intermediaria.

5. Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, serd preceptiva la
aportacion del contrato de mantenimiento o el certificado de automantenimiento

junto a la solicitud de puesta en servicio.

6. Las empresas distribuidoras, transportistas y de generacién en régimen
ordinario quedan exentas de presentar confratos o certificados de

automantenimiento.
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7. La empresa instaladora autorizada que haya contratado el mantenimiento
de instalaciones eléctricas, deberd dar cuenta a la Administracion competente en
materia de energia, en el plazo mdximo de 1 mes, de todas las altas y bajas de

contratos que tenga a su cargo.

8. Cuando las tareas de mantenimiento se compartan entre ambas partes, el
contrato de mantenimiento deberd delimitar el campo de actuacion de cada uno.
En este caso no estard permitida la subcontratacién del mantenimiento a través de

una tercera empresa.

9. Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del
mantenimiento se efectuardn con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de
instalacién, su nivel de riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las
ofras actuaciones que proceda realizar para correccion de anomalias o por
exigencia de la reglamentacion. Los detalles de las averias o defectos detectados,
identificacion de los trabajos efectuados, lista de piezas o dispositivos reparados o
sustituidos y el resultado de las verificaciones correspondientes deberdn quedar

registrados en soporte auditable por la Administracion.

10. Las empresas distribuidoras, las fransportistas y las de generacién en
régimen ordinario estan obligadas a comunicar al érgano competente en materia
de energia, los confratos de mantenimiento, que celebren en su dmbito con
empresas instaladoras autorizadas, y que estén vinculados a las redes de

distribucién, de transporte o centrales de generacion respectivamente.

11. El titular de la instalacion no estd autorizado para realizar operaciones de
modificacién, reparacion o mantenimiento. Estas actuaciones deberdn ser

realizadas por una empresa instaladora autorizada.

12. Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son
independientes de las inspecciones periddicas que preceptivamente se tengan

que realizar.

Obligaciones de la empresa mantenedora.

1. La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de
mantenimiento con el titular de una instalacién eléctrica, o el responsable del

mantenimiento en una empresa que ha acreditado disponer de medios propios de
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automantenimiento, tendrd las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que

establezcan oftras legislaciones:

a) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de

seguridad y funcionamiento.

b) Interrumpir el servicio a la instalacion, total o parcialmente, en los casos en
que se observe el inminente peligro para las personas o las cosas, o exista un grave
riesgo medioambiental inminente. Sin perjuicio de ofras actuaciones que
correspondan respecto a la jurisdiccion civii o penal, en caso de accidente
deberdn comunicarlo al Centro Directivo competente en materia de energiaq,
manteniendo interrumpido el funcionamiento de la instalacion, hasta que se

subsanen los defectos que han causado dicho accidente.

c) Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir

las averias que se produzcan en la instalacion eléctrica.

d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas
en la instalacion, que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de

que sean subsanadas.

e) Tener a disposicion del Centro Directivo competente un listado actualizado
de los contfratos de mantenimiento al menos durante los 5 anos inmediatamente

posteriores a la finalizacion de los mismos.

f) Comunicar al titular de la instalacién, con una antelacién minima de 1 mes,
la fecha en que corresponde realizar la revision periddica a efectuar por el OCA,

cuando fuese preceptivo.

g) Comunicar al Centro Directivo competente en materia de energia, la
relacion de las instalaciones eléctricas en las que tiene confratado el
mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de inspeccidn peridédica

oficial exigible.

h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentacion

vigente, y a las que solicite extraordinariomente el titular.

i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que
puedan derivarse de sus actuaciones, mediante pdliza por una cuantia minima de

600.000 euros, cantidad que se actualizard anualmente segun el IPC certificado por
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el Instituto Canario de Estadistica.

j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como su
organizacion en funcion del tipo, tensidon, localizacion y niumero de instalaciones

bajo su responsabilidad.

2. Para tener derecho a financiacién publica a través de las ayudas o
incentivos dirigidos a mejoras energéticas o productivas de instalaciones o
industrias, la persona fisica o juridica beneficiaria deberd justificar que se ha
realizado la inspeccién técnica periddica correspondiente de sus instalaciones,

conforme a las condiciones que reglamentariamente estén establecidas.

7.14.9.9 .- Certificados y Documentacion.

7.14.9.9.1.- Certificados.

El contratista aportard al Director Técnico Facultativo una copia de los
certificados de conformidad con las Normas UNE de aplicacién a cada material
instalado asi como una copia de los mismos a los Organismos Oficiales que lo

soliciten.

Certificado de Direccion y Finalizacion de obra.

La direccion facultativa velard porque los productos, sistemas y equipos que
formen parte de la instalacion, dispongan de la documentacién que acredite las
caracteristicas de los mismos, asi como de los certificados de conformidad con las
normas UNE, EN, CEl u ofras que le sean exigibles por normativa o por prescripcion

del proyectista, asi como las garantias que ostente.

Certificado de instalaciones.

La empresa instaladora autorizada extenderd un Certificado de Instalacion
(segun modelo oficial) y un Manual de Instrucciones por cada instalaciéon que
readlice, ya se trate de una nueva o reforma de una existente. En la tramitacion de
las instalaciones donde concurran varias instalaciones individuales, deben
presentarse tantos Certificados y Manuales como instalaciones individuales existan,
ademds de los correspondientes a las zonas comunes. Con cardcter general no se
diligenciardn Certificados de instalaciones individuales independientemente de los

correspondientes a la instalacion comun a la que estén vinculados.
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7.14.9.9.2.- Documentacion.

La instalacion resultante deberd quedar documentada, incluyendo sus
caracteristicas técnicas, el nivel de calidad alcanzado, asi como las instrucciones
de uso y mantenimiento adecuadas a la misma. Todos los usuarios dispondrdn o
tendrdn acceso a la citada documentacion, que contendrd como minimo lo

siguiente:

a) Documentacion administrativa y juridica: datos de identificacion de los
profesionales y empresas intervinientes en la obra, acta de recepcién de obra o
documento equivalente, autorizaciones administrativas y  cuantos  ofros

documentos se determinen en la legislacion.

b) Documentacion técnica: el documento técnico de diseno
correspondiente, los certificados técnicos y de instalacidon, asi como otra

informacion técnica sobre la instalacion, equipos y materiales instalados.

c) Instrucciones de uso y mantenimiento: informacién sobre las condiciones de
utilizaciéon de la instalacion asi como las instrucciones para el mantenimiento
adecuado, que se plasmard en un "Manual de Instrucciones o anexo de
Informacién al usuario”. Dicho manual contendrd las instrucciones generales vy
especificas de uso (actuacion), de seguridad (preventivas, prohibiciones, ...) y de
mantenimiento (cudles, periodicidad, cémo, quién, ...) necesarias e imprescindibles
para operar y mantener, correctamente y con seguridad, la instalacién, teniendo
en cuenta el nivel de cudlificaciéon previsible del usuario final. Se deberd aportar,
ademds, tanto el esquema unifilar, como la documentacion grafica que describa
en detalle y con cotas suficientes, los trazados reales de las canalizaciones
eléctricas ejecutadas, identificando y referenciando todos los cruces, cambios de
direccion, arquetas, cajas, cuadros, tomas de corriente, dispositivos de maniobra y
protecciones correspondientes y, en el caso de lineas aéreas, la ubicacion de los
apoyos. Adicionalmente, también se aportard una representacion grdafica
croquizada del trazado real de la red de tierras, identificando la ubicacién de los
electrodos y puntos de puesta a tierra. Asimismo se podrd aportar cualquier otra
informacion complementaria que el instalador considere vdlida o necesaria para el

usuario, o sea de interés a la propia empresa.

d) Certificados de eficiencia energética y otras medidas de aplicacion:

Pliego de prescripciones técnicas particulares.
P&gina 131.



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Las Palmas de G.C., agosto de 2014.

AUTOR DEL PROYECTO:
DAVID ALVARADO RODRIGUEZ
Ingeniero Industrial

(Colegiado n° 1.119)

\V° B° El INGENIERO JEFE
RICARDO PEREZ SUAREZ

135




DOCUMENTO N° 4

PRESUPUESTO




DOCUMENTO N° 4

PRESUPUESTO

MEDICIONES




DOCUMENTO N° 4

MEDICIONES GENERALES







MEDICIONES

Proyecto enlace El Veril

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 01 OBRA CIVIL
01.01 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y
descarga de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de
residuos en su caso.
Linea 3 Columna existente del Veril 1 360,000 0,450 0,600 97,200
hasta el cruce
Linea 3 Arqueta existente a Cruce 1 16,000 0,450 0,600 4,320
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,000 1,050 0,600 7,560
Linea 5 del CM hasta punto doble 1 125,000 0,450 0,600 33,750
Linea 6 punto existente hasta primer 1 28,000 0,450 0,600 7,560
cruce
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,000 1,050 0,600 8,190
Linea 6 desde cruce a primer punto 1 10,000 0,450 0,600 2,700
de luz nuevo
Linea 6 desde 1er pto hasta ultimo 1 435,000 0,450 0,600 117,450
sentido Maspalomas
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,000 1,050 0,600 7,560
Linea 6 desde 2°cruce hasta punto de 1 20,000 0,450 0,600 5,400
luz
Linea 6 hast punto 18, final 1 72,000 0,450 0,600 19,440
Cimentacion de la Linea 3 12 1,100 1,000 1,000 13,200
Cimentacion de la Linea 5 4 1,100 1,000 1,000 4,400
Cimentacion de la Linea 6 18 1,100 1,000 1,000 19,800
348,53
01.02 M3 DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO
Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga y transporte de los pro -
ductos resultantes a gestor de residuos autorizado.
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,000 1,050 0,050 0,630
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,000 1,050 0,050 0,683
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,000 1,050 0,050 0,630
1,94
01.03 m3 RELLENO ZANJAS MAT. EXCAVACION
Relleno de zanjas con material procedente de la excavacion o de prestamo, exento de ari-
dos mayores de 4 cm y apisonado por tongadas de 20 cm
Linea 3 Columna existente del Veril 1 360,00 0,45 0,20 32,40
hasta el cruce
Linea 3 Arqueta existente a Cruce 1 16,00 0,45 0,20 1,44
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,00 1,05 0,20 2,52
Linea 5 del CM hasta punto doble 1 125,00 0,45 0,20 11,25
Linea 6 punto existente hasta primer 1 28,00 0,45 0,20 2,52
cruce
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,00 1,05 0,20 2,73
Linea 6 desde cruce a primer punto 1 10,00 0,45 0,20 0,90
de luz nuevo
Linea 6 desde 1er pto hasta ultimo 1 435,00 0,45 0,20 39,15
sentido Maspalomas
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,00 1,05 0,20 2,52
Linea 6 desde 2°cruce hasta punto de 1 20,00 0,45 0,20 1,80
luz
Linea 6 hast punto 18, final 1 72,00 0,45 0,20 6,48
103,71
01.04 M3 HORMIGON DE FIRMES HF-4.0

M3 de hormigén de firme HF-4.0, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.

Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,00 1,05 0,60 7,56
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,00 1,05 0,60 8,19
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,00 1,05 0,60 7,56
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MEDICIONES

Proyecto enlace El Veril

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Cimentacion de la Linea 3 12 1,20 1,00 1,00 14,40
Cimentacion de la Linea 5 4 1,20 1,00 1,00 4,80
Cimentacion de la Linea 6 18 1,20 1,00 1,00 21,60
64,11
01.05 m3 REFUERZO DE HORMIGON H-25 Canalizacion

De refuerzo de hormigén H-25 con tamafio méaximo del arido de 40 mm, en zanjas para pro-
tecciones de canalizaciones eléctricas, totalmente colocado y terminado. Incluye vibrado
y encofrado para lograr dado de hormigén de 0,4x0,4 cm

Linea 3 Columna existente del Veril 1 360,00 0,45 0,45 72,90
hasta el cruce
Linea 3 Arqueta existente a Cruce 1 16,00 0,45 0,45 3,24
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,00 1,05 045 5,67
Linea 5 del CM hasta punto doble 1 125,00 0,45 0,45 25,31
Linea 6 punto existente hasta primer 1 28,00 0,45 0,45 5,67
cruce
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,00 1,05 0,60 8,19
Linea 6 desde cruce a primer punto 1 10,00 0,45 0,45 2,03
de luz nuevo
Linea 6 desde 1er pto hasta ultimo 1 435,00 0,45 0,45 88,09
sentido Maspalomas
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,00 1,05 0,60 7,56
Linea 6 desde 2°cruce hasta punto de 1 20,00 0,45 0,45 4,05
luz
Linea 6 hast punto 18, final 1 72,00 0,45 0,45 14,58
237,29
01.06 m TUBOS DE PVC DE 160 mm
Tuberia de PVC de doble pared, diametro exterior 160 mm , incluso montaje de tuberia, ny-
lon-guias, para canalizaciones eléctricas enterradas de B.T. Totalmente colocada y fijada
a la zanja y levantada 5 cm del suelo. Instalados
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,00 2,00 1,00 24,00
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,00 2,00 1,00 26,00
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,00 2,00 1,00 24,00
74,00
01.07 m TUBO PVC DE 110 mm EMBEBIDO
Tuberia de PVC de doble pared, didmetro exterior 110 mm , incluso montaje de tuberia, ny -
lon-guias, para canalizaciones eléctricas enterradas de A.P. Totalmente colocada e ins-
talada, fijada a la zanja y separada del suelo 5 cm.
Linea 3 Columna existente del Veril 1 360,00 2,00 1,00 720,00
hasta el cruce
Linea 3 Arqueta existente a Cruce 1 16,00 2,00 1,00 32,00
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,00 2,00 1,00 24,00
Linea 5 del CM hasta punto doble 1 125,00 2,00 1,00 250,00
Linea 6 punto existente hasta primer 1 28,00 2,00 1,00 56,00
cruce
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,00 2,00 1,00 26,00
Linea 6 desde cruce a primer punto 1 10,00 2,00 1,00 20,00
de luz nuevo
Linea 6 desde 1er pto hasta ultimo 1 435,00 2,00 1,00 870,00
sentido Maspalomas
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,00 2,00 1,00 24,00
Linea 6 desde 2°cruce hasta punto de 1 20,00 2,00 1,00 40,00
luz
Linea 6 hast punto 18, final 1 72,00 2,00 1,00 144,00
2.206,00
01.08 u ARQUETA DE PASO DE 0.96x0.7 CON TAPA

Arqueta de paso de 0.96x0.7x0.85 m ejecutada con bloques huecos de hormigén de 50x25x12
cm, cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y tapa

de fundicion NORINCO DE 745X1007, totalmente sujeto el marcho al terreno. Los tubos

de entrada y salida se sellaran con mortero.
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Proyecto enlace El Veril

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Linea 3 Cruce de Calzada 1 2,00 1,00 1,00 2,00
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 2,00 1,00 1,00 2,00
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 2,00 1,00 1,00 2,00
6,00
01.09 u ARQUETA DE PASO 0.5x0.5x0.7
Arqueta de paso,construida con hormigén HM-20, incluso excavacién y movimiento de
tierras de dimensiones 0,5x0,5x0,7 m con tapa de fundicién definida por propiedad, situa-
da en zona terriza o ajardinada, completamente terminada y enfoscada. El marco de la ar-
queta deber estar perfectamente sujeto, con redondos u otra estructura al firme. Los tu-
bos de entrada y salida se sellaran con mortero.
Puntos de luz linea 3 12 12,00
Puntos de luz linea 5 4 4,00
Puntos de luz linea 6 18 18,00
34,00
01.10 u ARQUETA DE PASO RODAMIENTO TIPO B-2 DE A.P.
Arqueta de paso rodamiento en zona de calzada y trafico rodado tipo B2 y tapa en hierro
de fundicion. Totalmente instalada. Los tubos de entrada y salida se sellaran con morte -
ro
2 2,00
2,00
01.11 m CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO
Corte de pavimento asfaltico por medios mecanicos de los cruces a ejecutar en el alum-
brado del Veril. La Medicion es por metro lineal, incluyéndose los 2 cortes por ml.
Linea 3 Cruce de Calzada 2 12,00 0,05 1,20
Linea 6 primer cruce cerca del CM 2 13,00 0,05 1,30
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 2 12,00 0,05 1,20
3,70
01.12 m3 FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Partida alzada de fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie
y retirada de productos resultantes a gestor de residuos autorizado.
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,00 10,00 0,05 6,00
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,00 10,00 0,05 6,50
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,00 10,00 0,05 6,00
18,50
01.13 Tn MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12) en
capa de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmen -
te colocada, sin abono de betln, incluye la obligatoria medicion del IRI.
Linea 3 Cruce de Calzada 2,35 12,00 10,00 0,05 14,10
Linea 6 primer cruce cerca del CM 2,35 13,00 10,00 0,05 15,28
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 2,35 12,00 10,00 0,05 14,10
43,48
01.14 Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70
Tn. Bettin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
0,055 2,391 =CAP01/E101
2,39
01.15 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Tn. Emulsion catidnica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién mini-
ma de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.
Linea 3 Cruce de Calzada 0,0006 12,000 10,000 0,072
Linea 6 primer cruce cerca del CM 0,0006 13,000 10,000 0,078
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 0,0006 12,000 10,000 0,072
0,22
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Proyecto enlace El Veril

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
01.16 P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado median -
te mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y retirada a cualquier punto de la
isla.
1 1,000
1,00
01.17 u ENCOFRADO BASE CIMENTACION COLUMNA 0.9*0.9%1.10
Encofrado para base de cimentacién 0.9*0.9*1,20 m , ubicacién de columna de alumbra-
do, incluyendo la colocacion de 4 pernos de acero galvanizado de 22x700, tuerca y aran -
delas anchas, zincadas en caliente o en acero inoxidable AISI 316
Linea 3 Cruce de Calzada 12 12,00
Linea 6 primer cruce cerca del CM 4 4,00
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 18 18,00
34,00
01.18 u PEANA DE COLUMNA
Ejecucién de peana de piedra lavada de 7-10 cm de altura, alrededor de la cimentacion
de la columna ( tapado de tornilleria), Las terminaciones seran en chaflan. Totalmente re -
alizadas, ejecutadas y con retirada del encofrado una vez finalizadas.
Linea 3 Cruce de Calzada 12 12,00
Linea 6 primer cruce cerca del CM 4 4,00
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 18 18,00
34,00
01.19 u PROTECCION,BANCADA,CANALIZACION DE REDUCTOR
Proteccion de armario de reductor de 45 kVA, ejecutada con bloques huecos de hormigén
aligerado 50x25x12 cm , cogidos con mortero 1:6 protegiendo sus caras laterales y pos-
terior. enfoscado en todo su perimetro y pintado con colores del Cabildo, azul y amarillo.
Totalmente terminado. Se incluye igualmente bancada de hormigén H-250 donde apoya
del armario, con p.p de canalizacion de 2 tubos de 110 mm de doble capa, desde la ban-
cada hasta actual cuadro de alumbrado publico.
1 1,00
1,00
01.20 m PLACA DE PROTECCION PARA CANALIZACION
Placa de proteccién de PVC a colocar en canalizacion , color amarillo, PELIGRO CABLES
EN TENSION, Embebida en hormigén de la canalizacion. Totalmente instalada y colocada.
CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO.
Linea 3 Columna existente del Veril 1 360,00 360,00
hasta el cruce
Linea 3 Arqueta existente a Cruce 1 16,00 16,00
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,00 12,00
Linea 5 del CM hasta punto doble 1 125,00 125,00
Linea 6 punto existente hasta primer 1 28,00 28,00
cruce
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,00 13,00
Linea 6 desde cruce a primer punto 1 10,00 10,00
de luz nuevo
Linea 6 desde 1er pto hasta ultimo 1 435,00 435,00
sentido Maspalomas
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,00 12,00
Linea 6 desde 2°cruce hasta punto de 1 20,00 20,00
luz
Linea 6 hast punto 18, final 1 72,00 72,00
1.103,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

01.21 Ud. Transplante de arbol o palmera.

Transplante de arbol o palmera inferior a 8 metros de altura, incluida poda y/o cepillado,
excavacion, carga, transporte y plantacion, abono y primer riego, completamente nivela-
da, sujeta y terminada, a lugar indicado por la direccion facultativa en el mismo municipio
0 municipio colindante. Las palmeras se transplantaeran segun se establece en el Anexo
1l de la ORDEN de 24 de marzo de 2006, BOC num. 61, martes 28 de marzo de 2006.

palmeras (margen derecho) 3 3,000

3,00
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Proyecto enlace El Veril

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 02 ELECTRICIDAD
02.01 m LINEA EQUIPONTENCIAL DE TIERRA
Linea Equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccion,
embebido en canalizacién de alumbrado con p.p. de picas, hasta conseguir el valor corres -
pondiente a la ITC-BT 09, cada 5 puntos y en los inicios y finales de linea. Totalmente ter -
minada, instalada y conexionada
Linea 3 Columna existente del Veril 1 360,00 360,00
hasta el cruce
Linea 3 Arqueta existente a Cruce 1 16,00 16,00
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,00 12,00
Linea 5 del CM hasta punto doble 1 125,00 125,00
Linea 6 punto existente hasta primer 1 28,00 28,00
cruce
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,00 13,00
Linea 6 desde cruce a primer punto 1 10,00 10,00
de luz nuevo
Linea 6 desde 1er pto hasta ultimo 1 435,00 435,00
sentido Maspalomas
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,00 12,00
Linea 6 desde 2°cruce hasta punto de 1 20,00 20,00
luz
Linea 6 hast punto 18, final 1 72,00 72,00
1.103,00
02.02 m LINEA DE ALUMBRADO EXTERIOR 4x1x16 Al 0,6/1 kV
Conductor de Aluminio aislamiento RV 0.6/1kV XLPE, formado por 4 conductores 4x1x16
mm2 totalmente instalado en tubos de 110 mm de doble capa, incluyendo el sellado en ca-
da arqueta con mortero de la entrada y salida de cables.
Linea 3 Columna existente del Veril 1 360,00 360,00
hasta el cruce
Linea 3 Arqueta existente a Cruce 1 16,00 16,00
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,00 12,00
Linea 5 del CM hasta punto doble 1 125,00 125,00
Linea 6 punto existente hasta primer 1 28,00 28,00
cruce
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,00 13,00
Linea 6 desde cruce a primer punto 1 10,00 10,00
de luz nuevo
Linea 6 desde 1er pto hasta ultimo 1 435,00 435,00
sentido Maspalomas
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,00 12,00
Linea 6 desde 2°cruce hasta punto de 1 20,00 20,00
luz
Linea 6 hast punto 18, final 1 72,00 72,00
1.103,00
02.03 Ud PTO DE LUZ EXT. FAEBER mod CARRETER ST-250W COLUMNA 12 M

Luminaria vial marca FAEBER modelo CARRETER ST250W E20 OPTICA VIAL IP66 en
color girs , con cuerpo en fundicion de aluminio pintado en color RAL9006, reflector de alu-
minio anodizado y abrillantado al 99,98%. Terminal a columna de 60mm de diametro. Inlcu-
so0 lampara de VSAP250W E40.

Constituido por columna de acero galvanizado en caliente de 12 m de altura AM de la ca-
sa Bacolsa o similar diametro en punta 76 mm y espesor de chapa de 4 mm.

Portezuela integrable en columna y sin posibilidad de quitar o sacar tapa. El conjunto inclui-
rd brazo de 1 m de acero galvanizado en caliente y luminaria Fuyro 3 o similar , incluida
lampara de 250 w de larga duracion Aura light o similar.

Conjunto totalmente instalado y aplomado. La columna y brazo se pintaran con 4 capas,
1 de imprimacioén, 2 intermedias y 1 de acabado a definir por la Propiedad. Del mismo mo -
do el color de la luminaria sera definida por la Propiedad. La pintura de ambos conjuntos
se hara en

fabrica o en taller con cdmara de pintado El espesor de la pintura nunca serd inferior
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Proyecto enlace El Veril

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Puntos de luz linea 3 12 12,00
Puntos de luz linea 5 6 6,00
Puntos de luz linea 6 18 18,00
36,00
02.04 Ud REDUCTOR DE FLUJO DE 45 KVA
Reductor de flujo de 45 kVA, lluest + de la casa Salicrt o similar. Incluye tarjeta de comu-
nicaciones, sicres y médem. Del mismo modo se incluye los puentes de 25 mm2 Cu 0,6/1kV
del regulador al CAP. Totalmente instalado y montado.
2 2,00
2,00
02.05 Ud CONEXION A COLUMNAS Y PROTECCION
Conexion del punto de luz a la inea general. Inclundo racores niled para fases y neutro
y grapas para el cable de tierra. Se incluyen coductores de 6 mm2 Cu 0,6/1kV desde ar-
queta a portezuela para fases y neutro y 16 mm A/V 750 V para el conductor de tierra.
La unidad incorporard la conexién de la luminaria a la caja de proteccién con conductor
de 3x2,5 mm2 de 0,6/1kV Cu. Para el caso del punto doble, se colocaran una subida por
punto de luz, conexion de 2 fases y proteccion con 2 vigi ( automatico y diferencial juntos
).
Unidad totalmente montada e instalada
Puntos de luz linea 3 12 12,00
Puntos de luz linea 5 6 6,00
Puntos de luz linea 6 18 18,00
36,00
02.06 Ud MODIFICACION DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO
Modificaciéon de CAP para incluir al conexiéon de un nuevo regulador de 45 kVA. Incluye
nuevas bornas de conexion, repartidor y cableado interior del cuadro. La partida incluye
automatico de proteccion para la linea de maniobra del nuevo regulador y contactor en
caso de independizar la maniobra de encedido. El contactor sera de iguales caracteristi-
cas que el ubicado en el cuadro.
Partida totalmente instalada y montada.
1 1,00
1,00
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

03.01

03.02

CAPITULO 03 BARRERAS DE PROTECCION
ML. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA DOBLE ONDA CON MARCADO CE

m. de barrera de seguridad metélica con marcado CE, nivel de contenciéon N2 segun nor -
ma, anchura de trabajo W5, deflexién dinamica 1.3 m, indice de severidad A, hincada en

el terreno, i/abatimiento de terminales, p.p. curvas, poste, captafaros H.l. y separador, tor-
nilleria, fijaciones, alineada, totalmente terminada. En la instalacién deberan ser res-
petadas la distancia libre de trabajo entre la barrera y un obstaculo, y la defle-
xién dindamica entre la barreray un desnivel, establecidas en el correspondien -
te anejo justificativo. Completamente instalada.

zona de recta (ambos margenes) 2 300,00 600,00

MI. DEMOLICION DE BARRERA DOBLE ONDA SIMPLE

MI. Desmontaje de barrera de seguridad flexible o rigida con demolicién de anclajes hinca-
dos en el suelo cada 4 metros, incluso carga sobre camién y transporte a gestor de resi-
duos autorizado.

demolicion de barrera/ colocacion de 1 10,000 10,000
alumbrado

600,00

10,00
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coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

04.01

04.02

04.03

CAPITULO 04 SENALIZACION DE OBRA Y BALIZAMIENTO
ML MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACION

MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duracion (termoplas -
ticas en caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pulve -
rizacion, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, incluido sefia-
lizacién de obras, se abonaran por metros realmente aplicados.

bandas laterales 2 600,0000 1.200,0000
linea central 1 400,0000 400,0000

Ud. CAPTAFARO DE CALZADA

Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadioptricos de 18 cm2 de superficie minima ca-
da uno, altura maxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparacion de la superfi-
cie y retirada del existente si fuera preciso, adhesivo para la fijacion al pavimento y premarcado, total-
mente colocado.

20 20,000

1.600,00

P.A. SENALIZACION DE OBRAS.

Partida alzada de sefializaciéon y balizamiento, sefializacion vertical segin esquema de
desvio (Sefializacion de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento noctur -
no, paneles direccionales. Esta unidad contempla su conservacién, mantenimiento y repo -
sicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada
una vez finalizada la obra.

1 1,00

20,00

1,00
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 05 PAGO DE TASAS
05.01 ud Legalizacion de la instalacion.

Partida alzada de la contratacion de la O.C.A, visado de calidad, visado del CFO, tasas
de tramitacion y tramitacion en los organismos oficiales para la legalizacion de la instala -
cion.

PAGO DE TASAS 1 1,00
OCA (500 €)

VISADOS DEL COLEGIO

PROFESIONAL (500 €)

TASAS DE INDUSTRIA (300 €)

1,00
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
06.01.01 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
5 5,00
5,00
06.01.02 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
06.01.03 ud Gafa anti-particulas, de policarbonato
Gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
06.01.04 ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible
Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
06.01.05 ud Pantalla de soldador de mano
Pantalla de soldador de mano, homologada CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
06.01.06 ud Pantalla seguridad antiparticulas, acetato, p/repasado soldadura
Pantalla de seguridad antiparticulas, de acetato, para repasado de soldadura, homologada CE s/nor-
mativa vigente.
2 2,00
2,00
06.01.07 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 15,00
15,00
06.01.08 ud Auricular protector auditivo 25 dB
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
06.01.09 ud Tapones protectores auditivos tipo aural
Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologados CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
06.01.10 ud Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
5 5,00
5,00
06.01.11 ud Mascarilla con filtro contra pinturas
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
06.01.12 ud Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador
Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.
2 2,00
2,00
06.01.13 ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado
Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado (par).CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
06.01.14 ud Guantes de latex, negro, p/albaiileria
Guantes de latex, negro, para albafiileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
06.01.15 ud Guantes de latex, amarillo, anticorte
Guantes de latex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
06.01.16 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metélica
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa
vigente.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
06.01.17 ud Par de botas de PVC para agua, cafa baja
Par de botas de PVC para agua, cafia baja, homologada CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
06.01.18 ud Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
5 5,00
5,00
06.01.19 ud Mono algodén azulina, doble cremallera
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
06.01.20 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
06.01.21 ud Delantal en neopreno, agua y abrasivos
Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
06.01.22 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
06.01.23 ud Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad

Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.
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MEDICIONES

Proyecto enlace El Veril

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.02.01 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion = 10
%), incluso colocacién y posterior retirada.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
06.02.02 m Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio
Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero gal-
vanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mis-
mo material colocados ¢/2 m, recibidos con hormigon H-150, i/accesorios de fijacion, totalmente mon-
tada.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
06.02.03 ud Pta. met. 1 h abat., 1.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso pers, An
Puerta metalica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento de obras
y paso de personas, Angio 0 equivalente, incluso accesorios de fijacidn a valla, recibido y coloca-
cion.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
SUBCAPITULO 06.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
06.03.01 ud Seiial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacion
y desmontaje.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
06.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso coloca-
cién y desmontado.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
06.03.03 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso colocacion y desmon-
taje.
Total cantidades alzadas 100,00
100,00
06.03.04 ud Cono de sefializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00
06.03.05 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
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MEDICIONES

Proyecto enlace El Veril

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
06.04.01 ud Taquilla metélica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros
Taquilla metélica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
SUBCAPITULO 06.05 PRIMEROS AUXILIOS
06.05.01 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gun ordenanzas.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
SUBCAPITULO 06.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
06.06.01 h  Hora de pedn, p/conservacion y limpieza de inst. personal
Hora de pedn, para conservacion y limpieza de instalaciones de personal.
Total cantidades alzadas 110,00
110,00
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MEDICIONES

Proyecto enlace El Veril

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
07.01 tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes,
procedentes de excavacion, con codig 170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002).
Linea 3 Columna existente del Veril 1 360,00 0,45 0,10 16,20
hasta el cruce
Linea 3 Arqueta existente a Cruce 1 16,00 0,45 0,10 0,72
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,00 1,05 0,10 1,26
Linea 5 del CM hasta punto doble 1 125,00 0,45 0,10 5,63
Linea 6 punto existente hasta primer 1 28,00 0,45 0,10 1,26
cruce
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,00 1,06 0,10 1,37
Linea 6 desde cruce a primer punto 1 10,00 0,45 0,10 0,45
de luz nuevo
Linea 6 desde 1er pto hasta ultimo 1 435,00 0,45 0,10 19,58
sentido Maspalomas
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,00 1,05 0,10 1,26
Linea 6 desde 2°cruce hasta punto de 1 20,00 0,45 0,10 0,90
luz
Linea 6 hast punto 18, final 1 72,00 0,45 0,10 3,24
Cimentacion de la Linea 3 12 1,10 1,00 1,00 13,20
Cimentacion de la Linea 5 4 1,10 1,00 1,00 440
Cimentacion de la Linea 6 18 1,10 1,00 1,00 19,80
89,27
07.02 tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no
peligrosos (no especiales), procedentes de demolicién, con c6dig 170302 segun el Cata -
logo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Linea 3 Cruce de Calzada 1 12,00 10,00 0,10 12,00
Linea 6 primer cruce cerca del CM 1 13,00 10,00 0,10 13,00
Linea 6 segundo cruce, lado del Veril 1 12,00 10,00 0,10 12,00
37,00
07.03 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de
cédigo 200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
Restos embalajes 0,08 0,08
0,08
07.04 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico
de codigo 170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
Restos embalajes 08 0,80
0,80
07.05 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegrada-
bles o basuras municipales de c6digo 200201, 200301, segun el catalogo Europeo de Re -
siduos (ORDEN MAM/304/2002).
residuos tipo basuras y 0,08 0,08
0,08
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CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto enlace El Veril

coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAP01 OBRA CIVIL

TIERRA011

DEMO006

E0201

HF40

E0401

E0501

E0601

E0701

E0801

E0901

E1001

M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO 16,93

Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte
y descarga de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o ges-
tor de residuos en su caso.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
M3  DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO 31,73

Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga y transporte de los
productos resultantes a gestor de residuos autorizado.

TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
m3  RELLENO ZANJAS MAT. EXCAVACION 6,10

Relleno de zanjas con material procedente de la excavacion o de prestamo, exento
de aridos mayores de 4 cm y apisonado por tongadas de 20 cm

SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
M3 HORMIGON DE FIRMES HF-4.0 128,79
M3 de hormigén de firme HF-4.0, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
m3  REFUERZO DE HORMIGON H-25 Canalizacion 85,50

De refuerzo de hormigén H-25 con tamafio maximo del arido de 40 mm, en zanjas pa-
ra protecciones de canalizaciones eléctricas, totalmente colocado y terminado. Inclu-
ye vibrado y encofrado para lograr dado de hormigén de 0,4x0,4 cm

OCHENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
m TUBOS DE PVC DE 160 mm 4,99

Tuberia de PVC de doble pared, diametro exterior 160 mm , incluso montaje de tuberia,
nylon-guias, para canalizaciones eléctricas enterradas de B.T. Totalmente colocada
y fijada a la zanja y levantada 5 cm del suelo. Instalados

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
m TUBO PVC DE 110 mm EMBEBIDO 4,30

Tuberia de PVC de doble pared, diametro exterior 110 mm , incluso montaje de tuberia,
nylon-guias, para canalizaciones eléctricas enterradas de A.P. Totalmente colocada
e instalada, fijada a la zanja y separada del suelo 5 cm.

CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
u ARQUETA DE PASO DE 0.96x0.7 CON TAPA 539,39

Arqueta de paso de 0.96x0.7x0.85 m ejecutada con bloques huecos de hormigén de
50x25x12 cm, cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con
marco y tapa de fundicion NORINCO DE 745X1007, totalmente sujeto el marcho al terre -
no. Los tubos de entrada y salida se sellaran con mortero.

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
u ARQUETA DE PASO 0.5x0.5x0.7 312,75

Arqueta de paso,construida con hormigén HM-20, incluso excavacién y movimiento
de tierras de dimensiones 0,5x0,5x0,7 m con tapa de fundicién definida por propiedad,
situada en zona terriza o ajardinada, completamente terminada y enfoscada. El marco
de la arqueta deber estar perfectamente sujeto, con redondos u otra estructura al fir -
me. Los tubos de entrada y salida se sellaran con mortero.

TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
u ARQUETA DE PASO RODAMIENTO TIPO B-2 DE A.P. 171,26

Arqueta de paso rodamiento en zona de calzada y trafico rodado tipo B2 y tapa en hie -
rro de fundicién. Totalmente instalada. Los tubos de entrada y salida se sellaran con
mortero

CIENTO SETENTA 'Y UN EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
m  CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO 1,82

Corte de pavimento asfaltico por medios mecanicos de los cruces a ejecutar en el alum-
brado del Veril. La Medicion es por metro lineal, incluyéndose los 2 cortes por ml.

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

14 de abril de 2015
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Proyecto enlace El Veril

coDIGo UD  RESUMEN PRECIO
E1101 m3  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO 83,87
Partida alzada de fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superfi-
cie y retirada de productos resultantes a gestor de residuos autorizado.
OCHENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
E101 Tn MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER 25,38
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12)
en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado,
totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la obligatoria medicién del IRI.
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
PAV019 Tn.  BETUN DE PENETRACION 60/70 672,95
Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
SEISCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
PAV016 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE 384,64
Tn. Emulsién catiénica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacion mi-
nima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
PAV001 P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO 4.374,48
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado
mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y retirada a cualquier pun-
to de la isla.
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
E1401 u ENCOFRADO BASE CIMENTACION COLUMNA 0.9%0.9*1.10 255,42
Encofrado para base de cimentaciéon 0.9*0.9*1,20 m , ubicacién de columna de alum-
brado, incluyendo la colocacién de 4 pernos de acero galvanizado de 22x700, tuerca
y arandelas anchas, zincadas en caliente o en acero inoxidable AISI 316
DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E1501 u PEANA DE COLUMNA 67,49
Ejecucién de peana de piedra lavada de 7-10 cm de altura, alrededor de la cimentacion
de la columna ( tapado de tornilleria), Las terminaciones seran en chaflan. Totalmente
realizadas, ejecutadas y con retirada del encofrado una vez finalizadas.
SESENTA 'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
E1601 u PROTECCION,BANCADA,CANALIZACION DE REDUCTOR 127,33
Proteccion de armario de reductor de 45 kVA, ejecutada con bloques huecos de hor-
migon aligerado 50x25x12 cm , cogidos con mortero 1:6 protegiendo sus caras latera-
les y posterior. enfoscado en todo su perimetro y pintado con colores del Cabildo, azul
y amarillo. Totalmente terminado. Se incluye igualmente bancada de hormigén H-250
donde apoya del armario, con p.p de canalizacién de 2 tubos de 110 mm de doble ca-
pa, desde la bancada hasta actual cuadro de alumbrado publico.
CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
E1801 m PLACA DE PROTECCION PARA CANALIZACION 1,30
Placa de proteccién de PVC a colocar en canalizacion , color amarillo, PELIGRO CABLES
EN TENSION, Embebida en hormigén de la canalizacién. Totalmente instalada y coloca -
da.
CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO.
UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
TRANSPLANTEO1 Ud. Transplante de arbol o palmera. 431,34

Transplante de arbol o palmera inferior a 8 metros de altura, incluida poda y/o cepilla-
do, excavacion, carga, transporte y plantacion, abono y primer riego, completamente
nivelada, sujeta y terminada, a lugar indicado por la direccion facultativa en el mismo
municipio o municipio colindante. Las palmeras se transplantaerén segin se estable -
ce en el Anexo Il de la ORDEN de 24 de marzo de 2006, BOC num. 61, martes 28 de
marzo de 2006.

CUATROCIENTOS TREINTAYY UN EUROS con TREINTAYY
CUATRO CENTIMOS
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Proyecto enlace El Veril

coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAP02 ELECTRICIDAD

E0102

E0202

E0302

E0402

E0502

E0602

m LINEA EQUIPONTENCIAL DE TIERRA 5,95
Linea Equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-

cion, embebido en canalizacién de alumbrado con p.p. de picas, hasta conseguir el va-

lor correspondiente a la ITC-BT 09, cada 5 puntos y en los inicios y finales de linea.

Totalmente terminada, instalada y conexionada

CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
m LINEA DE ALUMBRADO EXTERIOR 4x1x16 Al 0,6/1 kV 10,65
Conductor de Aluminio aislamiento RV 0.6/1kV XLPE, formado por 4 conductores 4x1x16

mm2 totalmente instalado en tubos de 110 mm de doble capa, incluyendo el sellado en
cada arqueta con mortero de la entrada y salida de cables.

DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
Ud PTO DE LUZ EXT. FAEBER mod CARRETER ST-250W COLUMNA 12 M 620,75

Luminaria vial marca FAEBER modelo CARRETER ST250W E20 OPTICA VIAL IP66
en color girs , con cuerpo en fundicion de aluminio pintado en color RAL9006, reflector
de aluminio anodizado y abrillantado al 99,98%. Terminal a columna de 60mm de diame-
tro. Inlcuso lampara de VSAP250W E40.

Constituido por columna de acero galvanizado en caliente de 12 m de altura AM de la
casa Bacolsa o similar didmetro en punta 76 mm y espesor de chapa de 4 mm.

Portezuela integrable en columna y sin posibilidad de quitar o sacar tapa. El conjunto
incluird brazo de 1 m de acero galvanizado en caliente y luminaria Fuyro 3 o similar ,
incluida lampara de 250 w de larga duracién Aura light o similar.

Conjunto totalmente instalado y aplomado. La columna y brazo se pintaran con 4 capas,
1 de imprimacion, 2 intermedias y 1 de acabado a definir por la Propiedad. Del mismo
modo el color de la luminaria sera definida por la Propiedad. La pintura de ambos con-
juntos se hara en

fabrica o en taller con camara de pintado El espesor de la pintura nunca sera inferior

SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
Ud REDUCTOR DE FLUJO DE 45 KVA 7.155,38
Reductor de flujo de 45 kVA, lluest + de la casa Salicrd o similar. Incluye tarjeta de co-

municaciones, sicres y médem. Del mismo modo se incluye los puentes de 25 mm2 Cu
0,6/1kV del regulador al CAP. Totalmente instalado y montado.

SIETE MIL CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
TREINTA Y OCHO CENTIMOS
Ud CONEXION A COLUMNAS Y PROTECCION 164,66

Conexion del punto de luz a la inea general. Inclundo racores niled para fases y neu-
tro y grapas para el cable de tierra. Se incluyen coductores de 6 mm2 Cu 0,6/1kV des-
de arqueta a portezuela para fases y neutro y 16 mm A/V 750 V para el conductor de
tierra. La unidad incorporara la conexién de la luminaria a la caja de proteccién con con-
ductor de 3x2,5 mm2 de 0,6/1kV Cu. Para el caso del punto doble, se colocaran una
subida por punto de luz, conexién de 2 fases y proteccion con 2 vigi ( automatico y
diferencial juntos ).

Unidad totalmente montada e instalada

CIENTO SESENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Ud MODIFICACION DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO 394,37

Modificacion de CAP para incluir al conexién de un nuevo regulador de 45 kVA. Inclu -

ye nuevas bornas de conexion, repartidor y cableado interior del cuadro. La partida

incluye automatico de proteccion para la linea de maniobra del nuevo regulador y con -

tactor en caso de independizar la maniobra de encedido. El contactor sera de iguales

caracteristicas que el ubicado en el cuadro.

Partida totalmente instalada y montada.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

14 de abril de 2015
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Proyecto enlace El Veril

cODIGO ubD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP03 BARRERAS DE PROTECCION
BMSNA4-120 ML. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA DOBLE ONDA CON MARCADO CE 50,50

m. de barrera de seguridad metalica con marcado CE, nivel de contencién N2 segin
norma, anchura de trabajo W5, deflexion dindmica 1.3 m, indice de severidad A, hinca-
da en el terreno, i/abatimiento de terminales, p.p. curvas, poste, captafaros H.l. y se-
parador, tornilleria, fijaciones, alineada, totalmente terminada. En la instalacion de-
berén ser respetadas la distancia libre de trabajo entre la barreray un obs-
taculo, y la deflexion dindmica entre la barreray un desnivel, establecidas
en el correspondiente anejo justificativo. Completamente instalada.

CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
DEMO008 M.  DEMOLICION DE BARRERA DOBLE ONDA SIMPLE 8,51

MI. Desmontaje de barrera de seguridad flexible o rigida con demolicién de anclajes hin-
cados en el suelo cada 4 metros, incluso carga sobre camién y transporte a gestor
de residuos autorizado.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAP04 SENALIZACION DE OBRA Y BALIZAMIENTO

L.D. 15 CMS

CAPTAFARO1

SEN OBRAS 04

ML  MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACION 2,04

MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duracién (termopléas -
ticas en caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pul-
verizacion, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, inclui-

do sefializacion de obras, se abonaran por metros realmente aplicados.

DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
Ud. CAPTAFARO DE CALZADA 4,16
Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadidptricos de 18 cm2 de superficie minima
cada uno, altura maxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparacion de la su-
perficie y retirada del existente si fuera preciso, adhesivo para la fijacién al pavimento y premar-
cado, fotalmente colocado.

CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
P.A. SENALIZACION DE OBRAS. 1.958,47
Partida alzada de sefializacion y balizamiento, sefializacion vertical segin esquema
de desvio (Sefializacién de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento
nocturno, paneles direccionales. Esta unidad contempla su conservacién, mantenimien -
to y reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi co-
mo su retirada una vez finalizada la obra.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

14 de abril de 2015
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP05 PAGO DE TASAS
D78D8956D ud Legalizacion de la instalacion. 1.300,00

Partida alzada de la contratacion de la O.C.A, visado de calidad, visado del CFO, tasas
de tramitacion y tramitacion en los organismos oficiales para la legalizacion de la ins -
talacion.

MIL TRESCIENTOS EUROS
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coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAP06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

D32AA0010

D32AA0020

D32AA0030

D32AA0040

D32AA0090

D32AA0110

D32AA0120

D32AA0130

D32AA0170

D32AA0180

D32AA0190

D32AB0030

D32AB0040

D32AB0070

D32AB0050

D32AC0010

D32AC0030

ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta 1,92
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.

UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta 6,23
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacién indirecta, homologada CE, s/normativa vigen-
te.

SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ud Gafa anti-particulas, de policarbonato 7,35
Gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible 6,53
Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa vigente.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ud Pantalla de soldador de mano 7,67
Pantalla de soldador de mano, homologada CE s/normativa vigente.

SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ud Pantalla seguridad antiparticulas, acetato, p/repasado soldadura 14,81
Pantalla de seguridad antiparticulas, de acetato, para repasado de soldadura, homologada CE
s/normativa vigente.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ud Casco de seguridad 1,98
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
ud Auricular protector auditivo 25 dB 7,26
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ud Tapones protectores auditivos tipo aural 3,40
Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologados CE s/normativa vigente.

TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ud Mascarilla con filtro contra polvo 16,49
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud Mascarilla con filtro contra pinturas 21,69
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/inormativa vigente.

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador 2,74
Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.

DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado 2,24
Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado (par).CE s/normativa vigente.

DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ud Guantes de latex, negro, p/albaiileria 1,38
Guantes de latex, negro, para albafiileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente.

UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ud Guantes de latex, amarillo, anticorte 1,41
Guantes de latex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalica 17,30
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalicas incorporada, (par) homologada CE s/norma-
tiva vigente.

DIECISIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ud Par de botas de PVC para agua, cafa baja 3,98
Par de botas de PVC para agua, cafia baja, homologada CE s/normativa vigente.

TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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D32AD0010 ud Cinturén portaherramientas 17,87
Cinturén portaherramientas CE s/inormativa vigente.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
D32AD0060 ud Mono algodén azulina, doble cremallera 10,99
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
D32AD0080 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador 7,61
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
SIETE EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
D32AD0090 ud Delantal en neopreno, agua y abrasivos 14,74
Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.
CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
D32AE0020 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones 20,66
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.

VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

D32AE0040 ud Cuerda de 2 m para cinturdn de seguridad 13,91
Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad, con mosquetones regulables, CE, sinormativa vigen-
te.

TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m 4,60
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion =
10 %), incluso colocacion y posterior retirada.

CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
D32BB0010 m Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio 26,82
Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero
galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes
del mismo material colocados ¢/2 m, recibidos con hormigén H-150, i/accesorios de fijacion, total-
mente montada.

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
D32BB0020 ud Pta. met. 1 h abat., 1.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso pers, An 128,04
Puerta metalica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento de
obras y paso de personas, Angio o equivalente, incluso accesorios de fijacion a valla, recibido
y colocacion.
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA0010 ud Sefal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico 5,86
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso coloca-
cién y desmontaje.
CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico 2,42
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colo-
cacion y desmontado.
DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor 0,78
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y des-
montaje.
CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
D32CB0030 ud Cono de sefalizacion reflectante 8,09
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacién y posterior retirada.

OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
D32CC0010 ud Chaleco reflectante 4,24
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

14 de abril de 2015 Pégina 8



CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto enlace El Veril

coDIGo UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
D32DB0050 ud Taquilla metalica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros 112,67

Taquilla metélica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.05 PRIMEROS AUXILIOS

D32E0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario 34,61
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
segun ordenanzas.
TREINTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D32F0020 h Hora de pedn, p/conservacion y limpieza de inst. personal 14,42
Hora de pedn, para conservacion y limpieza de instalaciones de personal.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO CAP07 GESTION DE RESIDUOS

E0107

E0207

E0307

E0407

E0507

tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION 2,50

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra iner-
tes, procedentes de excavacion, con cddig 170504 segun el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002).

DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 742

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto
no peligrosos (no especiales), procedentes de demolicién, con cédig 170302 segin
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
tn RESIDUOS DE PAPEL 39,22

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel
de codigo 200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
tn RESIDUOS DE PLASTICO 113,42

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plasti-
co de codigo 170203, segun el catadlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS
tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 61,48

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegra-
dables o basuras municipales de cédigo 200201, 200301, segun el catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CAPITULO CAP01 OBRA CIVIL
TIERRA011 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte
y descarga de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o ges-
tor de residuos en su caso.
MaqUINGNa ......covvvieeeiiiiie e 15,66
Resto de obra 'y materiales ............cccceeveenicne 1,27
TOTAL PARTIDA ..o 16,93
DEMO006 M3 DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO
Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga y transporte de los
productos resultantes a gestor de residuos autorizado.
MaQUINGMIA ..o 29,34
Resto de obra y materiales ..................ccccooee. 2,39
TOTAL PARTIDA ..o 31,73
E0201 m3  RELLENO ZANJAS MAT. EXCAVACION
Relleno de zanjas con material procedente de la excavacién o de prestamo, exento
de aridos mayores de 4 cm y apisonado por tongadas de 20 cm
MaquUINGNa .......cuvveeeiiiieceeci e 4,91
Resto de obra 'y materiales ............cccovevivennnnns 1,19
TOTAL PARTIDA ......oooirieeeneeee e 6,10
HF40 M3 HORMIGON DE FIRMES HF-4.0
M3 de hormigén de firme HF-4.0, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.
MagquUINGNa .......ccuvveeeiiiiieeciieeeee e 3,48
Resto de obra y materiales ..............cccveevviiinnnn 125,31
TOTAL PARTIDA ......oocirriniiniinienisrenneie 128,79
E0401 m3  REFUERZO DE HORMIGON H-25 Canalizacion
De refuerzo de hormigén H-25 con tamafio maximo del arido de 40 mm, en zanjas pa-
ra protecciones de canalizaciones eléctricas, totalmente colocado y terminado. Inclu-
ye vibrado y encofrado para lograr dado de hormigén de 0,4x0,4 cm
Mano de obra ..........oooovviiiiiiiiiieeeee e, 8,46
MaqUINGNa ......covvvieeeiiiie e 14,62
Resto de obra y materiales .............ccccveeeiiiinnnn 62,42
TOTAL PARTIDA ......oooiriiiiiiinie e 85,50
E0501 m TUBOS DE PVC DE 160 mm
Tuberia de PVC de doble pared, diametro exterior 160 mm , incluso montaje de tuberia,
nylon-guias, para canalizaciones eléctricas enterradas de B.T. Totalmente colocada
y fijada a la zanja y levantada 5 cm del suelo. Instalados
Mano de obra ..........oooovvviiiiiiiieieee e 0,71
Resto de obra'y materiales ............cccoeeveenicn 4,28
TOTAL PARTIDA ..o 4,99
E0601 m TUBO PVC DE 110 mm EMBEBIDO
Tuberia de PVC de doble pared, diametro exterior 110 mm , incluso montaje de tuberia,
nylon-guias, para canalizaciones eléctricas enterradas de A.P. Totalmente colocada
e instalada, fijada a la zanja y separada del suelo 5 cm.
Mano de obra ...........eevvveiiiiiiiiiiiee 0,71
Resto de obra 'y materiales ............cccceeeeennenn 3,59
TOTAL PARTIDA ..o 4,30
E0701 u ARQUETA DE PASO DE 0.96x0.7 CON TAPA
Arqueta de paso de 0.96x0.7x0.85 m ejecutada con bloques huecos de hormigén de
50x25x12 cm, cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con
marco y tapa de fundicion NORINCO DE 745X1007, totalmente sujeto el marcho al terre -
no. Los tubos de entrada y salida se sellaran con mortero.
Mano de 0bra ........eeeeviviiiiiiiiiiec e 112,80
Resto de obra 'y materiales ............cccoeevivennennn 426,59
TOTAL PARTIDA ... 539,39
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E0801 u ARQUETA DE PASO 0.5x0.5x0.7
Arqueta de paso,construida con hormigén HM-20, incluso excavacion y movimiento
de tierras de dimensiones 0,5x0,5x0,7 m con tapa de fundicién definida por propiedad,
situada en zona terriza o ajardinada, completamente terminada y enfoscada. El marco
de la arqueta deber estar perfectamente sujeto, con redondos u otra estructura al fir -
me. Los tubos de entrada y salida se sellaran con mortero.
Mano de obra ..........coooovviiiiiiiiiieee e 84,60
Resto de obra'y materiales ............cccceevvenienn 228,15
TOTAL PARTIDA ..o 312,75
E0901 u ARQUETA DE PASO RODAMIENTO TIPO B-2 DE A.P.
Arqueta de paso rodamiento en zona de calzada y trafico rodado tipo B2 y tapa en hie -
rro de fundicién. Totalmente instalada. Los tubos de entrada y salida se sellaran con
mortero
Mano de obra 245
MaqUINGNa .......ccuveeeeiiiiie e 3,65
Resto de obra'y materiales ............ccccoeeeenien 165,16
TOTAL PARTIDA ..o 171,26
E1001 m CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO
Corte de pavimento asféaltico por medios mecéanicos de los cruces a ejecutar en el alum-
brado del Veril. La Medicion es por metro lineal, incluyéndose los 2 cortes por ml.
Mano de obra ............eeveeeiieiiiiiiie 1,13
MaQUINGMIA .....eeeeeeeiieeiee e 0,56
Resto de obra y materiales 0,13
TOTAL PARTIDA ..o 1,82
E1101 m3  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Partida alzada de fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superfi-
cie y retirada de productos resultantes a gestor de residuos autorizado.
MagquUINGNa .......ccuvveeiiiiireeiciie e 77,57
Resto de obra y materiales 6,30
TOTAL PARTIDA ..o 83,87
E101 Tn MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12)
en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado,
totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la obligatoria medicion del IRI.
MaqUINGNa ......covvviieeiiiiieeeci e 7,64
Resto de obra y materiales .............covveviiinennn 17,74
TOTAL PARTIDA ......oooirreeeenreeee s 25,38
PAV019 Tn.  BETUN DE PENETRACION 60/70
Tn. Betln asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
Resto de obra 'y materiales ............cccceevennenn 672,95
TOTAL PARTIDA ..o 672,95
PAV016 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Tn. Emulsion catiénica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacion mi-
nima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.
MaQUINGMIA ... 0,25
Resto de obra 'y materiales ............cccceevvennnnnn 384,39
TOTAL PARTIDA ..o 384,64
PAV001 P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado
mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y retirada a cualquier pun-
to de la isla.
Mano de 0bra ........ooeviiiiiiiiiiiie 450,00
MagquUINGNa .......cuvveeiiiiiieecie e 3.595,95
Resto de obra 'y materiales ..........c.cccovevivennnns 328,53
TOTAL PARTIDA ..o 4.374,48
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E1401 u ENCOFRADO BASE CIMENTACION COLUMNA 0.9*0.9*1.10

Encofrado para base de cimentaciéon 0.9*0.9*1,20 m , ubicacién de columna de alum-
brado, incluyendo la colocacién de 4 pernos de acero galvanizado de 22x700, tuerca
y arandelas anchas, zincadas en caliente o en acero inoxidable AISI 316

Mano de obra ..........cc.eeeveeiiiiiiiiii 233,15
Resto de obra 'y materiales ............cccceeeennenn 2227
TOTAL PARTIDA ...t 255,42

E1501 u PEANA DE COLUMNA

Ejecucién de peana de piedra lavada de 7-10 cm de altura, alrededor de la cimentacion
de la columna ( tapado de tornilleria), Las terminaciones seran en chaflan. Totalmente
realizadas, ejecutadas y con retirada del encofrado una vez finalizadas.

Mano de obra ..........c..eevveeiieiiiiiiie 2,82
Resto de obra y materiales ...............ccccccoene 64,67
TOTAL PARTIDA ......ocviiiiirinincnccniins 67,49

E1601 u PROTECCION,BANCADA,CANALIZACION DE REDUCTOR

Proteccion de armario de reductor de 45 kVA, ejecutada con bloques huecos de hor-
migén aligerado 50x25x12 cm , cogidos con mortero 1:6 protegiendo sus caras latera-
les y posterior. enfoscado en todo su perimetro y pintado con colores del Cabildo, azul
y amarillo. Totalmente terminado. Se incluye igualmente bancada de hormigén H-250
donde apoya del armario, con p.p de canalizacion de 2 tubos de 110 mm de doble ca-
pa, desde la bancada hasta actual cuadro de alumbrado publico.

Mano de obra ..........c.eevveeeiiiiiiiiiiie 11,28
Resto de obra y materiales ..................c.ccoeee. 116,05
TOTAL PARTIDA ..ot 127,33

E1801 m PLACA DE PROTECCION PARA CANALIZACION

Placa de proteccién de PVC a colocar en canalizacién , color amarillo, PELIGRO CABLES
EN TENSION, Embebida en hormigén de la canalizacion. Totalmente instalada y coloca -
da.

CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO.

Resto de obra y materiales .............c.ccccvvinnne 1,30

TOTAL PARTIDA ... 1,30
TRANSPLANTEO1 Ud. Transplante de arbol o palmera.

Transplante de arbol o palmera inferior a 8 metros de altura, incluida poda y/o cepilla-
do, excavacion, carga, transporte y plantacién, abono y primer riego, completamente
nivelada, sujeta y terminada, a lugar indicado por la direccion facultativa en el mismo
municipio o municipio colindante. Las palmeras se transplantaeran segin se estable -
ce en el Anexo Il de la ORDEN de 24 de marzo de 2006, BOC num. 61, martes 28 de
marzo de 2006.

MaqUINGNa .......oovieieiie e 355,70
Resto de obra y materiales ..................ccccoeee. 75,64
TOTAL PARTIDA ..o 431,34
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CAPITULO CAP02 ELECTRICIDAD
E0102 m  LINEA EQUIPONTENCIAL DE TIERRA

Linea Equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-
cion, embebido en canalizacién de alumbrado con p.p. de picas, hasta conseguir el va-
lor correspondiente a la ITC-BT 09, cada 5 puntos y en los inicios y finales de linea.
Totalmente terminada, instalada y conexionada

Mano de obra ...........cooovviiiiiiiiiieeee e 1,55
Resto de obray materiales ............ccccceeeeenienn 4,40
TOTAL PARTIDA ... 5,95

E0202 m LINEA DE ALUMBRADO EXTERIOR 4x1x16 Al 0,6/1 kV
Conductor de Aluminio aislamiento RV 0.6/1kV XLPE, formado por 4 conductores 4x1x16
mm2 totalmente instalado en tubos de 110 mm de doble capa, incluyendo el sellado en
cada arqueta con mortero de la entrada y salida de cables.

Mano de obra ..........cc.eeveeiiiiiiiiiie 1,55

Resto de obra 'y materiales ............cccceevvennen 9,10

TOTAL PARTIDA .....cvirieeree e 10,65
E0302 Ud PTO DE LUZ EXT. FAEBER mod CARRETER ST-250W COLUMNA 12 M

Luminaria vial marca FAEBER modelo CARRETER ST250W E20 OPTICA VIAL IP66
en color girs , con cuerpo en fundicién de aluminio pintado en color RAL9006, reflector
de aluminio anodizado y abrillantado al 99,98%. Terminal a columna de 60mm de diame-
tro. Inlcuso lampara de VSAP250W E40.

Constituido por columna de acero galvanizado en caliente de 12 m de altura AM de la
casa Bacolsa o similar diametro en punta 76 mm y espesor de chapa de 4 mm.

Portezuela integrable en columna y sin posibilidad de quitar o sacar tapa. El conjunto
incluird brazo de 1 m de acero galvanizado en caliente y luminaria Fuyro 3 o similar ,
incluida lampara de 250 w de larga duracién Aura light o similar.

Conjunto totalmente instalado y aplomado. La columna y brazo se pintaran con 4 capas,
1 de imprimacion, 2 intermedias y 1 de acabado a definir por la Propiedad. Del mismo
modo el color de la luminaria sera definida por la Propiedad. La pintura de ambos con-
juntos se hara en

fabrica o en taller con camara de pintado El espesor de la pintura nunca sera inferior

Mano de obra ..........coooovviiiiiiiiiieeee e 57,70
MaqUINGNa ......ccvvreeeiiiieeeci e 17,23
Resto de obra y materiales .............ccvveeiiiinnnn 545,82
TOTAL PARTIDA ... 620,75

E0402 Ud REDUCTOR DE FLUJO DE 45 KVA
Reductor de flujo de 45 kVA, lluest + de la casa Salicrd o similar. Incluye tarjeta de co-
municaciones, sicres y médem. Del mismo modo se incluye los puentes de 25 mm2 Cu
0,6/1kV del regulador al CAP. Totalmente instalado y montado.

Mano de obra ..........oooovviiiiiiiiieieee e, 118,00
Resto de obra'y materiales ............cccceevvenien 7.037,38
TOTAL PARTIDA ... 7.155,38

E0502 Ud  CONEXION A COLUMNAS Y PROTECCION

Conexion del punto de luz a la inea general. Inclundo racores niled para fases y neu-
tro y grapas para el cable de tierra. Se incluyen coductores de 6 mm2 Cu 0,6/1kV des-
de arqueta a portezuela para fases y neutro y 16 mm A/V 750 V para el conductor de
tierra. La unidad incorporara la conexion de la luminaria a la caja de proteccién con con-
ductor de 3x2,5 mm2 de 0,6/1kV Cu. Para el caso del punto doble, se colocaran una
subida por punto de luz, conexién de 2 fases y proteccion con 2 vigi ( automatico y
diferencial juntos ).

Unidad totalmente montada e instalada

Mano de obra ..........ooooovviviiiiiiiiiiee e 2,95
Resto de obra y materiales .............ccocvveviiiinennn 161,71
TOTAL PARTIDA ... 164,66
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto enlace El Veril
coDIGo ub RESUMEN PRECIO

E0602 Ud MODIFICACION DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO

Modificacion de CAP para incluir al conexién de un nuevo regulador de 45 kVA. Inclu -
ye nuevas bornas de conexion, repartidor y cableado interior del cuadro. La partida
incluye automético de proteccion para la linea de maniobra del nuevo regulador y con-
tactor en caso de independizar la maniobra de encedido. El contactor sera de iguales
caracteristicas que el ubicado en el cuadro.

Partida totalmente instalada y montada.

Mano de obra ...........oooovviiiiiiiiiiiee e 14,75
Resto de obra y materiales .............cccvveeiiinnnn 379,62

TOTAL PARTIDA ... 394,37
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto enlace El Veril

cODIGO ubD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP03 BARRERAS DE PROTECCION
BMSNA4-120 ML. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA DOBLE ONDA CON MARCADO CE

m. de barrera de seguridad metalica con marcado CE, nivel de contencién N2 segin
norma, anchura de trabajo W5, deflexion dindmica 1.3 m, indice de severidad A, hinca-
da en el terreno, i/abatimiento de terminales, p.p. curvas, poste, captafaros H.l. y se-
parador, tornilleria, fijaciones, alineada, totalmente terminada. En la instalacion de-
berén ser respetadas la distancia libre de trabajo entre la barreray un obs-
taculo, y la deflexion dindmica entre la barreray un desnivel, establecidas
en el correspondiente anejo justificativo. Completamente instalada.

MaQUINGNIA ..o 10,93
Resto de obra 'y materiales ............ccccevvennenn 39,57
TOTAL PARTIDA .....cviiriiecee e 50,50

DEMO008 MI. DEMOLICION DE BARRERA DOBLE ONDA SIMPLE
MI. Desmontaje de barrera de seguridad flexible o rigida con demolicién de anclajes hin-
cados en el suelo cada 4 metros, incluso carga sobre camién y transporte a gestor
de residuos autorizado.
Maquinaria ........cccccoeeuvns . 787
Resto de obra y materiales ............ccccveevriinennn 0,64

TOTAL PARTIDA ......oovviriiinnensie e 8,51
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto enlace El Veril

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP04 SENALIZACION DE OBRA Y BALIZAMIENTO
L.D. 15 CMS ML  MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACION
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duracién (termopléas -
ticas en caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pul-
verizacion, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, inclui-
do sefializacion de obras, se abonaran por metros realmente aplicados.
Mano de obra ...........cooovviiiiiiiiiiiee e 0,53
Resto de obra y materiales 1,51
TOTAL PARTIDA ...t 2,04
CAPTAFARO1 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA
Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadidptricos de 18 cm2 de superficie minima
cada uno, altura maxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparacion de la su-
perficie y retirada del existente si fuera preciso, adhesivo para la fijacién al pavimento y premar-
cado, totalmente colocado.
Mano de obra ..........oooovvviviiiiiiiiiee e 0,08
Resto de obra 'y materiales ............c.cccceevvernin 4,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,16
SEN OBRAS 04  P.A. SENALIZACION DE OBRAS.
Partida alzada de sefializacion y balizamiento, sefializacion vertical segin esquema
de desvio (Sefializacién de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento
nocturno, paneles direccionales. Esta unidad contempla su conservacion, mantenimien -
to y reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi co-
mo su retirada una vez finalizada la obra.
Resto de obray materiales ............c.cceeeenien 1.958,47
TOTAL PARTIDA ..ot 1.958,47
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto enlace El Veril

coDIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP05 PAGO DE TASAS
D78D8956D ud Legalizacion de la instalacion.

Partida alzada de la contratacion de la O.C.A, visado de calidad, visado del CFO, tasas
de tramitacion y tramitacion en los organismos oficiales para la legalizacion de la ins -
talacion.

TOTAL PARTIDA ..ot 1.300,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto enlace El Veril
coDIGo ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAP06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

D32AA0010 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
Resto de obra 'y materiales ............cccceevvennenn 1,92
TOTAL PARTIDA ...t 1,92
D32AA0020 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa vigen-
te.
Resto de obra 'y materiales ............ccccvevvennnns 6,23
TOTAL PARTIDA ... 6,23
D32AA0030 ud Gafa anti-particulas, de policarbonato
Gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada CE s/inormativa vigente.
Resto de obra 'y materiales ............cccceeeennenn 7,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,35
D32AA0040 ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible
Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa vigente.
Resto de obra 'y materiales ............ccccevvennnnns 6,53
TOTAL PARTIDA ... 6,53
D32AA0090 ud Pantalla de soldador de mano
Pantalla de soldador de mano, homologada CE s/normativa vigente.
Resto de obra'y materiales ............ccccoeeveennenn 7,67
TOTAL PARTIDA ...t 7,67
D32AA0110 ud Pantalla seguridad antiparticulas, acetato, p/repasado soldadura
Pantalla de seguridad antiparticulas, de acetato, para repasado de soldadura, homologada CE
s/inormativa vigente.
Resto de obra 'y materiales ............cccoeeeivennnnnn 14,81
TOTAL PARTIDA ... 14,81
D32AA0120 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
Resto de obra 'y materiales ............cccoeevvenien 1,98
TOTAL PARTIDA ..o 1,98
D32AA0130 ud Auricular protector auditivo 25 dB
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .............c.ccoccvvninnne 7,26
TOTAL PARTIDA ... 7,26
D32AA0170 ud Tapones protectores auditivos tipo aural
Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologados CE s/normativa vigente.
Resto de obra'y materiales ............c.cceevvennenn 3,40
TOTAL PARTIDA ..o 3,40
D32AA0180 ud Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
Resto de obra 'y materiales ............ccccvevvennnnns 16,49
TOTAL PARTIDA ... 16,49
D32AA0190 ud Mascarilla con filtro contra pinturas
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.
Resto de obra 'y materiales ............c.ccccevvennen 21,69
TOTAL PARTIDA ..o 21,69
D32AB0030 ud Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador
Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .............c.ccoccvvninnne 2,74
TOTAL PARTIDA ... 2,74
D32AB0040 ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodon rayado
Guantes de cuero forrado, dorso de algoddn rayado (par).CE s/normativa vigente.
Resto de obra 'y materiales ............c.cocevvvennen 2,24
TOTAL PARTIDA ..ot 2,24
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto enlace El Veril

coDIGo ub RESUMEN PRECIO
D32AB0070 ud Guantes de latex, negro, p/albaiileria
Guantes de latex, negro, para albafiileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales ...............ccccccoeine 1,38
TOTAL PARTIDA ... 1,38
D32AB0050 ud Guantes de latex, amarillo, anticorte
Guantes de latex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.
Resto de obra 'y materiales ............c.cccceevvenninn 1,41
TOTAL PARTIDA ..o 1,41
D32AC0010 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalica
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalicas incorporada, (par) homologada CE s/norma-
tiva vigente.
Resto de obra y materiales ...............cc.cccoeie 17,30
TOTAL PARTIDA ...t 17,30
D32AC0030 ud Par de botas de PVC para agua, cafa baja
Par de botas de PVC para agua, cafia baja, homologada CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .............cccvveeiiiinnnn 3,98
TOTAL PARTIDA ......ooviriininienrenisnesnnies 3,98
D32AD0010 ud Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/inormativa vigente.
Resto de obra y materiales ...............ccccccoenie 17,87
TOTAL PARTIDA ...t 17,87
D32AD0060 ud Mono algodén azulina, doble cremallera
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
Resto de obra y materiales .............ccovveeiiiinnnn 10,99
TOTAL PARTIDA ......oooiriininnenienisnennnies 10,99
D32AD0080 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales ...............ccccccoene 7,61
TOTAL PARTIDA ...t 7,61
D32AD0090 ud Delantal en neopreno, agua y abrasivos
Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .............ccccvveeiiiinnnn 14,74
TOTAL PARTIDA ......oovtirriniiniensienisnennenes 14,74
D32AE0020 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.
Resto de obra 'y materiales ............cccooeevennennn 20,66
TOTAL PARTIDA ...t 20,66
D32AE0040 ud Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad
Cuerda de 2 m para cinturon de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigen-
te.
Resto de obra y materiales .............cccveeviiiinennn 13,91
TOTAL PARTIDA ......ooviirrininnrinie e 13,91
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto enlace El Veril

coDIGo UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion =

10 %), incluso colocacion y posterior retirada.
Mano de obra ................. . 1,40
Resto de obra'y materiales ............ccccoeeeennen 3,20

TOTAL PARTIDA ...t 4,60
D32BB0010 m Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio
Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero
galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes
del mismo material colocados ¢/2 m, recibidos con hormigén H-150, i/accesorios de fijacion, total-

mente montada.
Mano de obra ..........c.c.eeeeeiiiiiiiiiii 725
Maquinaria ..............covees . 0,01
Resto de obra 'y materiales ............c.cceeeennen 19,56
TOTAL PARTIDA ..o 26,82
D32BB0020 ud Pta. met. 1 h abat., 1.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso pers, An

Puerta metélica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento de
obras y paso de personas, Angio o equivalente, incluso accesorios de fijacion a valla, recibido

y colocacion.
Mano de obra ...........eevvveeiiiiiiiiiie 28,90
Resto de obra y materiales ..................ccccooee. 99,14
TOTAL PARTIDA ....ociiiiirinnce s 128,04
SUBCAPITULO 06.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA0010 ud Sefal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso coloca-
cién y desmontaje.
Mano de 0bra ........eoeevviviiiiiiiiii e 2,80
Resto de obra y materiales ...............ccccccoeinne 3,06
TOTAL PARTIDA ..ot 5,86
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colo-
cacion y desmontado.

Mano de obra ...........cooovviiiiiiiiiiiiee e 0,70
Resto de obra y materiales .............cccvveviiinennn 1,72
TOTAL PARTIDA ... 2,42
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y des-
montaje.
Mano de obra ..........oooovviiiiiiiiiiieee e 0,70
Resto de obra'y materiales ............c.cceeveennene 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 0,78
D32CB0030 ud Cono de seializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacién y posterior retirada.
Mano de obra ..........ceevvveiiiiiiiiie 0,70
Resto de obray materiales ...............cccccoeine 7,39
TOTAL PARTIDA ...t 8,09
D32CC0010 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Resto de obray materiales ............c.cccceevveiiin 4,24
TOTAL PARTIDA ..ot 4,24
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto enlace El Veril

coDIGo ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
D32DB0050 ud Taquilla metalica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros
Taquilla metalica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
Resto de obra y materiales ...............ccccccoeene 112,67
TOTAL PARTIDA ...t 112,67
SUBCAPITULO 06.05 PRIMEROS AUXILIOS
D32E0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
segun ordenanzas.
Resto de obra 'y materiales ............ccccvevvennnns 34,61
TOTAL PARTIDA ... 34,61
SUBCAPITULO 06.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D32F0020 h Hora de pedn, p/conservacion y limpieza de inst. personal
Hora de pedn, para conservacion y limpieza de instalaciones de personal.
Mano de obra ...........oooovviiiiiiiiiiiee e 14,00
Resto de obra y materiales .............covveeiiiinnnn 0,42
TOTAL PARTIDA ..o 14,42
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto enlace El Veril

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP07 GESTION DE RESIDUOS
E0107 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra iner-
tes, procedentes de excavacion, con cddig 170504 segun el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002).

Resto de obra 'y materiales ............ccccoeeeenienn 2,50

TOTAL PARTIDA ......ccoiiiiiiiniinniniiininn 2,50
E0207 tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto
no peligrosos (no especiales), procedentes de demolicién, con cédig 170302 segun
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y materiales ...............cccccoeeiie 742

TOTAL PARTIDA ..ot 7,42
E0307 tn RESIDUOS DE PAPEL

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel
de cédigo 200101, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

MaqUINGNa ......ccvvreeeiiiiieeeciie e 7,00
Resto de obra y materiales .............cocveeviiinennn 32,22
TOTAL PARTIDA ....ooeiiiieee e ccvree e ennes 39,22

E0407 tn RESIDUOS DE PLASTICO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de pléasti-
co de codigo 170203, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

MaQUINGNA .....ccvvvieeeiiiiie e 7,00
Resto de obra'y materiales ............c.cceevvvennenn 106,42
TOTAL PARTIDA ....ccverriecreecree e nee e 113,42

E0507 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegra-
dables o basuras municipales de cédigo 200201, 200301, segun el catdlogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

MaQUINGMIA .....eieeeeiee e 8,00
Resto de obra'y materiales ............cccceevennenn 53,48
TOTAL PARTIDA .....ccieiieciee e 61,48
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PRESUPUESTO

Proyecto enlace El Veril

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP01 OBRA CIVIL
TIERRA011 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y
descarga de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de
residuos en su caso.
348,53 16,93 5.900,61
DEMO006 M3 DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO
Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a gestor de residuos autorizado.
1,94 31,73 61,56
E0201 m3 RELLENO ZANJAS MAT. EXCAVACION
Relleno de zanjas con material procedente de la excavacion o de prestamo, exento de ari-
dos mayores de 4 cm y apisonado por tongadas de 20 cm
103,71 6,10 632,63
HF40 M3 HORMIGON DE FIRMES HF-4.0
M3 de hormigén de firme HF-4.0, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.
64,11 128,79 8.256,73
E0401 m3 REFUERZO DE HORMIGON H-25 Canalizacion
De refuerzo de hormigén H-25 con tamafio méaximo del arido de 40 mm, en zanjas para pro-
tecciones de canalizaciones eléctricas, totalmente colocado y terminado. Incluye vibrado
y encofrado para lograr dado de hormigén de 0,4x0,4 cm
237,29 85,50 20.288,30
E0501 m TUBOS DE PVC DE 160 mm
Tuberia de PVC de doble pared, diametro exterior 160 mm , incluso montaje de tuberia, ny -
lon-guias, para canalizaciones eléctricas enterradas de B.T. Totalmente colocada y fijada
ala zanja y levantada 5 cm del suelo. Instalados
74,00 4,99 369,26
E0601 m TUBO PVC DE 110 mm EMBEBIDO
Tuberia de PVC de doble pared, didmetro exterior 110 mm , incluso montaje de tuberia, ny -
lon-guias, para canalizaciones eléctricas enterradas de A.P. Totalmente colocada e ins-
talada, fijada a la zanja y separada del suelo 5 cm.
2.206,00 4,30 9.485,80
E0701 u ARQUETA DE PASO DE 0.96x0.7 CON TAPA
Arqueta de paso de 0.96x0.7x0.85 m ejecutada con bloques huecos de hormigén de 50x25x12
cm, cogidos con mortero, sin fondo, cuatro caras interiores enlucidas, con marco y tapa
de fundicion NORINCO DE 745X1007, totalmente sujeto el marcho al terreno. Los tubos
de entrada y salida se sellaran con mortero.
6,00 539,39 3.236,34
E0801 u ARQUETA DE PASO 0.5x0.5x0.7
Arqueta de paso,construida con hormigén HM-20, incluso excavacién y movimiento de
tierras de dimensiones 0,5x0,5x0,7 m con tapa de fundicién definida por propiedad, situa-
da en zona terriza o ajardinada, completamente terminada y enfoscada. El marco de la ar-
queta deber estar perfectamente sujeto, con redondos u otra estructura al firme. Los tu-
bos de entrada y salida se sellaran con mortero.
34,00 312,75 10.633,50
E0901 u ARQUETA DE PASO RODAMIENTO TIPO B-2 DE A.P.
Arqueta de paso rodamiento en zona de calzada y trafico rodado tipo B2 y tapa en hierro
de fundicién. Totalmente instalada. Los tubos de entrada y salida se sellaran con morte -
ro
2,00 171,26 342,52
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PRESUPUESTO

Proyecto enlace El Veril

coDIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E1001

E1101

E101

PAV019

PAV016

PAV001

E1401

E1501

E1601

E1801

TRANSPLANTE01

m CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO
Corte de pavimento asféltico por medios mecanicos de los cruces a ejecutar en el alum-
brado del Veril. La Medicion es por metro lineal, incluyéndose los 2 cortes por ml.
3,70

m3 FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Partida alzada de fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie
y retirada de productos resultantes a gestor de residuos autorizado.

18,50
Tn MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormig6n bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12) en
capa de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmen -
te colocada, sin abono de betun, incluye la obligatoria medicion del IRI.
43,48
Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70

Tn. Bettn asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

2,39
Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Tn. Emulsién cationica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién mini-
ma de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.

0,22
P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO

P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado median -
te mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y retirada a cualquier punto de la
isla.

1,00

u ENCOFRADO BASE CIMENTACION COLUMNA 0.9%0.9*1.10

Encofrado para base de cimentacién 0.9¥0.9*1,20 m , ubicacién de columna de alumbra-
do, incluyendo la colocacion de 4 pernos de acero galvanizado de 22x700, tuerca y aran -
delas anchas, zincadas en caliente o en acero inoxidable AISI 316

34,00
u PEANA DE COLUMNA

Ejecucion de peana de piedra lavada de 7-10 cm de altura, alrededor de la cimentacion
de la columna ( tapado de tornilleria), Las terminaciones seran en chaflan. Totalmente re -
alizadas, ejecutadas y con retirada del encofrado una vez finalizadas.

34,00
u PROTECCION,BANCADA,CANALIZACION DE REDUCTOR

Proteccion de armario de reductor de 45 kVA, ejecutada con bloques huecos de hormigén
aligerado 50x25x12 cm , cogidos con mortero 1:6 protegiendo sus caras laterales y pos-
terior. enfoscado en todo su perimetro y pintado con colores del Cabildo, azul y amarillo.
Totalmente terminado. Se incluye igualmente bancada de hormigén H-250 donde apoya
del armario, con p.p de canalizacion de 2 tubos de 110 mm de doble capa, desde la ban-
cada hasta actual cuadro de alumbrado publico.

1,00

m PLACA DE PROTECCION PARA CANALIZACION

Placa de proteccién de PVC a colocar en canalizacion , color amarillo, PELIGRO CABLES
EN TENSION, Embebida en hormigén de la canalizacion. Totalmente instalada y colocada.
CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO.

1.103,00

Ud. Transplante de arbol o palmera.

Transplante de arbol o palmera inferior a 8 metros de altura, incluida poda y/o cepillado,
excavacion, carga, transporte y plantacién, abono y primer riego, completamente nivela-
da, sujeta y terminada, a lugar indicado por la direccion facultativa en el mismo municipio
o municipio colindante. Las palmeras se transplantaeran segun se establece en el Anexo
Il de la ORDEN de 24 de marzo de 2006, BOC num. 61, martes 28 de marzo de 2006.

1,82

83,87

25,38

672,95

384,64

4.374,48

255,42

67,49

127,33

1,30

6,73

1.551,60

1.103,52

1.608,35

84,62

4.374,48

8.684,28

2.294,66

127,33

1.433,90
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PRESUPUESTO

Proyecto enlace El Veril

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 43134 1.294,02
TOTAL CAPITULO CAPOT OBRA CIVIL .cooorsvevrerrressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 81.770,74
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PRESUPUESTO

Proyecto enlace El Veril

coDIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E0102

E0202

E0302

E0402

E0502

E0602

CAPITULO CAP02 ELECTRICIDAD
m  LINEA EQUIPONTENCIAL DE TIERRA

Linea Equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccion,
embebido en canalizacién de alumbrado con p.p. de picas, hasta conseguir el valor corres -
pondiente a la ITC-BT 09, cada 5 puntos y en los inicios y finales de linea. Totalmente ter -
minada, instalada y conexionada

1.103,00 5,95
m LINEA DE ALUMBRADO EXTERIOR 4x1x16 Al 0,6/1 kV

Conductor de Aluminio aislamiento RV 0.6/1kV XLPE, formado por 4 conductores 4x1x16
mm2 totalmente instalado en tubos de 110 mm de doble capa, incluyendo el sellado en ca-
da arqueta con mortero de la entrada y salida de cables.

1.103,00 10,65
Ud PTO DE LUZ EXT. FAEBER mod CARRETER ST-250W COLUMNA 12 M

Luminaria vial marca FAEBER modelo CARRETER ST250W E20 OPTICA VIAL IP66 en
color girs , con cuerpo en fundicién de aluminio pintado en color RAL9006, reflector de alu-
minio anodizado y abrillantado al 99,98%. Terminal a columna de 60mm de diametro. Inlcu-
so lampara de VSAP250W E40.

Constituido por columna de acero galvanizado en caliente de 12 m de altura AM de la ca-
sa Bacolsa o similar diametro en punta 76 mm y espesor de chapa de 4 mm.

Portezuela integrable en columna y sin posibilidad de quitar o sacar tapa. El conjunto inclui-
rd brazo de 1 m de acero galvanizado en caliente y luminaria Fuyro 3 o similar , incluida
lampara de 250 w de larga duracién Aura light o similar.

Conjunto totalmente instalado y aplomado. La columna y brazo se pintaran con 4 capas,
1 de imprimacion, 2 intermedias y 1 de acabado a definir por la Propiedad. Del mismo mo-
do el color de la luminaria sera definida por la Propiedad. La pintura de ambos conjuntos
se hard en

fabrica o en taller con cdmara de pintado El espesor de la pintura nunca seré inferior

36,00 620,75
Ud REDUCTOR DE FLUJO DE 45 KVA

Reductor de flujo de 45 kVA, lluest + de la casa Salicri o similar. Incluye tarjeta de comu-
nicaciones, sicres y médem. Del mismo modo se incluye los puentes de 25 mm2 Cu 0,6/1kV
del regulador al CAP. Totalmente instalado y montado.

2,00 7.155,38
Ud CONEXION A COLUMNAS Y PROTECCION

Conexion del punto de luz a la inea general. Inclundo racores niled para fases y neutro

y grapas para el cable de tierra. Se incluyen coductores de 6 mm2 Cu 0,6/1kV desde ar-
queta a portezuela para fases y neutro 'y 16 mm A/V 750 V para el conductor de tierra.
La unidad incorporara la conexién de la luminaria a la caja de proteccién con conductor
de 3x2,5 mm2 de 0,6/1kV Cu. Para el caso del punto doble, se colocaran una subida por
punto de luz, conexion de 2 fases y proteccion con 2 vigi ( automatico y diferencial juntos
).

Unidad totalmente montada e instalada
36,00 164,66

Ud MODIFICACION DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO

Modificacion de CAP para incluir al conexién de un nuevo regulador de 45 kVA. Incluye
nuevas bornas de conexion, repartidor y cableado interior del cuadro. La partida incluye
automatico de proteccion para la linea de maniobra del nuevo regulador y contactor en
caso de independizar la maniobra de encedido. El contactor sera de iguales caracteristi-
cas que el ubicado en el cuadro.

Partida totalmente instalada y montada.

1,00 394,37

TOTAL CAPITULO CAP02 ELECTRICIDAD cr———

6.562,85

11.746,95

22.347,00

14.310,76

5.927,76

394,37

61.289,69

16 de abril de 2015

Pagina 4



PRESUPUESTO

Proyecto enlace El Veril

coDIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

BMSNA4-120

DEMO008

CAPITULO CAP03 BARRERAS DE PROTECCION
ML. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA DOBLE ONDA CON MARCADO CE

m. de barrera de seguridad metélica con marcado CE, nivel de contenciéon N2 segun nor -
ma, anchura de trabajo W5, deflexién dinamica 1.3 m, indice de severidad A, hincada en

el terreno, i/abatimiento de terminales, p.p. curvas, poste, captafaros H.l. y separador, tor-
nilleria, fijaciones, alineada, totalmente terminada. En la instalacién deberan ser res-
petadas la distancia libre de trabajo entre la barrera y un obstaculo, y la defle-
xién dindamica entre la barreray un desnivel, establecidas en el correspondien -
te anejo justificativo. Completamente instalada.

600,00 50,50
MI. DEMOLICION DE BARRERA DOBLE ONDA SIMPLE

MI. Desmontaje de barrera de seguridad flexible o rigida con demolicién de anclajes hinca-
dos en el suelo cada 4 metros, incluso carga sobre camién y transporte a gestor de resi-
duos autorizado.

10,00 8,51

TOTAL CAPITULO CAP03 BARRERAS DE PROTECCION .....

30.300,00

85,10

30.385,10

16 de abril de 2015
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PRESUPUESTO

Proyecto enlace El Veril

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPO04 SENALIZACION DE OBRA Y BALIZAMIENTO

L.D. 15 CMS ML MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACION

MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duracion (termoplas -
ticas en caliente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, aplicadas por pulve -
rizacion, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, incluido sefia-
lizacién de obras, se abonaran por metros realmente aplicados.

1.600,00 2,04 3.264,00
CAPTAFARO1 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA
Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadioptricos de 18 cm2 de superficie minima ca-
da uno, altura maxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparacion de la superfi-

cie y retirada del existente si fuera preciso, adhesivo para la fijacion al pavimento y premarcado, total-
mente colocado.

20,00 4,16 83,20

SEN OBRAS 04 P.A. SENALIZACION DE OBRAS.
Partida alzada de sefializacién y balizamiento, sefializacion vertical segin esquema de
desvio (Sefializacién de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento noctur -
no, paneles direccionales. Esta unidad contempla su conservacion, mantenimiento y repo-

sicién de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada
una vez finalizada la obra.

1,00 1.958,47 1.958,47

TOTAL CAPITULO CAP04 SENALIZACION DE OBRA Y BALIZAMIENTO ......cooouummmmmmssssmmmmmssssssssssssssssssssssssases 5.305,67
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PRESUPUESTO

Proyecto enlace El Veril

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP05 PAGO DE TASAS
D78D8956D ud Legalizacion de la instalacion.

Partida alzada de la contratacion de la O.C.A, visado de calidad, visado del CFO, tasas
de tramitacion y tramitacion en los organismos oficiales para la legalizacion de la instala -
cion.

1,00 1.300,00 1.300,00

TOTAL CAPITULO CAPO5 PAGO DE TASAS......cccosssscrrsmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssees 1.300,00

16 de abril de 2015
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PRESUPUESTO

Proyecto enlace El Veril
coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D32AA0010 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
5,00 1,92 9,60
D32AA0020 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
1,00 6,23 6,23
D32AA0030 ud Gafa anti-particulas, de policarbonato
Gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
1,00 7,35 7,35
D32AA0040 ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible
Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa vigente.
2,00 6,53 13,06
D32AA0090 ud Pantalla de soldador de mano
Pantalla de soldador de mano, homologada CE s/normativa vigente.
1,00 7,67 7,67
D32AA0110 ud Pantalla seguridad antiparticulas, acetato, p/repasado soldadura
Pantalla de seguridad antiparticulas, de acetato, para repasado de soldadura, homologada CE s/nor-
mativa vigente.
2,00 14,81 29,62
D32AA0120 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
15,00 1,98 29,70
D32AA0130 ud Auricular protector auditivo 25 dB
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
5,00 7,26 36,30
D32AA0170 ud Tapones protectores auditivos tipo aural
Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologados CE s/normativa vigente.
10,00 3,40 34,00
D32AA0180 ud Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
5,00 16,49 82,45
D32AA0190 ud Mascarilla con filtro contra pinturas
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.
5,00 21,69 108,45
D32AB0030 ud Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador
Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa vigente.
2,00 2,74 548
D32AB0040 ud Guantes de cuero forrado, dorso de algoddn rayado
Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado (par).CE s/normativa vigente.
10,00 2,24 22,40
D32AB0070 ud Guantes de latex, negro, p/albaiileria
Guantes de latex, negro, para albafiileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
10,00 1,38 13,80
D32AB0050 ud Guantes de latex, amarillo, anticorte

Guantes de latex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

16 de abril de 2015
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PRESUPUESTO

Proyecto enlace El Veril
coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5,00 1,41 7,05
D32AC0010 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metélica
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa
vigente.
5,00 17,30 86,50
D32AC0030 ud Par de botas de PVC para agua, cafna baja
Par de botas de PVC para agua, cafia baja, homologada CE s/normativa vigente.
5,00 3,98 19,90
D32AD0010 ud Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
5,00 17,87 89,35
D32AD0060 ud Mono algodén azulina, doble cremallera
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
5,00 10,99 54,95
D32AD0080 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
2,00 7,61 15,22
D32AD0090 ud Delantal en neopreno, agua y abrasivos
Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa vigente.
2,00 14,74 29,48
D32AE0020 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente.
3,00 20,66 61,98
D32AE0040 ud Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad
Cuerda de 2 m para cinturon de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.
3,00 13,91 41,73
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES . 812,27
SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion = 10
%), incluso colocacién y posterior retirada.
5,00 4,60 23,00
D32BB0010 m Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio
Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero gal-
vanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mis-
mo material colocados ¢/2 m, recibidos con hormigén H-150, i/accesorios de fijacion, totalmente mon-
tada.
5,00 26,82 134,10
D32BB0020 ud Pta. met. 1 h abat., 1.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso pers, An
Puerta metalica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento de obras
y paso de personas, Angio o equivalente, incluso accesorios de fijacion a valla, recibido y coloca-
cion.
1,00 128,04 128,04
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS .... 28514

16 de abril de 2015
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PRESUPUESTO

Proyecto enlace

El Veril

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 06.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA0010 ud Seiial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacion
y desmontaje.
2,00 5,86 11,72
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso coloca-
cién y desmontado.
2,00 2,42 484
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacidn = 100 %), incluso colocacion y desmon-
taje.
100,00 0,78 78,00
D32CB0030 ud Cono de seifializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior retirada.
4,00 8,09 32,36
D32CC0010 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
3,00 424 12,72
TOTAL SUBCAPITULO 06.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD 139,64
SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
D32DB0050 ud Taquilla metélica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros
Taquilla metalica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
5,00 112,67 563,35
TOTAL SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES .........covvvvvvveerrrenns 563,35
SUBCAPITULO 06.05 PRIMEROS AUXILIOS
D32E0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gun ordenanzas.
1,00 34,61 34,61
TOTAL SUBCAPITULO 06.05 PRIMEROS AUXILIOS .........cconmmnne 34,61

16 de abril de 2015
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Proyecto enlace El Veril

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 06.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D32F0020 h  Hora de pedn, p/conservacion y limpieza de inst. personal

Hora de pedn, para conservacion y limpieza de instalaciones de personal.

110,00 14,42 1.586,20
TOTAL SUBCAPITULO 06.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 1.586,20
TOTAL CAPITULO CAP06 SEGURIDAD Y SALUD.......... rer—— 342121
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PRESUPUESTO

Proyecto enlace El Veril

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP07 GESTION DE RESIDUOS
E0107 tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes,
procedentes de excavacion, con codig 170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002).
89,27 2,50 223,18
E0207 tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no
peligrosos (no especiales), procedentes de demolicién, con c6dig 170302 segun el Cata-
logo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
37,00 7,42 274,54
E0307 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de
c6digo 200101, segun el catadlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
0,08 39,22 3,14
E0407 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico
de cédigo 170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
0,80 113,42 90,74
E0507 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegrada-
bles o basuras municipales de cédigo 200201, 200301, segun el catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002).
0,08 61,48 4,92
TOTAL CAPITULO CAP07 GESTION DE RESIDUOS......... 596,52
TOTAL ...ttt s s s E R AR R R AR AR R R R AR R 184.068,93
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RESUMEN







RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto enlace El Veril

%
EUROS
CAPITULO RESUMEN
1 OBRA CIVIL ...ttt stse e ess st 88 81.770,74 4443
2 ELECTRICIDAD ....oovvvretetssssiimeeieessee s R 61.289,69 33,30
3 BARRERAS DE PROTECCION......oovtrerrre e s 30.385,10 16,51
4 SENALIZACION DE OBRA'Y BALIZAMIENTO........oeveeerirreieriressseessesssessssessesssssssessssssssesessssssssessesssssesssesssens 5.305,67 2,88
5 PAGO DE TASAS.....o oottt s8R 1.300,00 0,71
6 SEGURIDAD Y SALUD..... 342121 1,86
7 GESTION DE RESIDUOS 596,52 0,32
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 184.068,93
13,00 % Gastos generales............coccvuvrereneee 23.928,96
6,00 % Beneficio industrial.............ccccoeeeneenee 11.044,14
SUMADE G.G.yB.l.
34.973,10
219.042,03
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
7,00 % IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO............... 15.332,94
PRESUPUESTO 23437497

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTAY CUATRO EUROS con

NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Las Palmas de GC, a.

El autor del Proyecto \° B El Ingeniero Jefe de Servicio

DAVID ALVARADO RODRIGUEZ Ricardo L. Pérez Suérez
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