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1. ANTECEDENTES 

El presente proyecto denominado “Proyecto de Reasfaltado en Distritos Casco y 

Costa” consiste en la rehabilitación del firme de calles en mal estado en el distrito casco 

y costa, como el nombre del proyecto indica, en el Término Municipal de Telde. Se han 

considerado aquellas vías que por su deterioro e intensidad de tráfico son prioritarias 

dentro de las zonas seleccionadas, consensuadamente con los técnicos municipales.  

 

 

El M.I. Ayuntamiento de Telde, a través de su Concejalía de Obras Públicas 

gestiona de manera habitual expedientes relacionados con la rehabilitación de firmes, 

mediante un programa continuo de obras de mantenimiento de las vías públicas de 

titularidad municipal, consistente en el acondicionamiento del firme de las calles del 

Municipio, atendiendo a las demandas de los ciudadanos/as. 

 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

Las obras relacionacionadas con el proyecto se encuentran en el Archipiélago Canario, 

en la isla de Gran Canaria en el Término Municipal de Telde, concretamente en sus 

distritos Casco y Costa. Las calles a reasfaltar dentro de cada distrito son las siguientes: 

 

Distrito Casco: 

 Avenida del Movimiento Ciudadano. 

 Calle Roque. 

 Calle León y Castillo 

 Calle Alcalde Manuel Amador Rodríguez.  

 Calle Farmacéutica Pino Suárez / Avenida del Cabildo 

 Cruce León y Castillo - Pérez Camacho 

 Calle Luis Doreste Silva 

 Calle José Arencibia Gil 

 Calle Doramas. 

 Calle Secundino Delgado 
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Distrito Costa: 

 Travesía Tirso de Molina. 

 Calle Lope de Vega. 

 Calle Pío Baroja. 

 Calle Goya 

 Calle Félix Alvo 

 Calle cerca del Colegio Príncipe de Asturias. 

 Calle Carmelia 

 Calle La Rosa 

 Calle Flor de Embelesco 

 Calle Doctor Castro Ojeda 

 

3. PROMOTOR DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de construcción se redacta a petición del M.I. Ayuntamiento de 

Telde. 

 

4.REDACTOR DEL PROYECTO 

 

El proyecto ha sido redactado por la Ingeniera Técnica de Obras Públicas María 

Candelaria Medina Troya con nº de colegiada 22102 y la Ingeniera Técnica de Obras 

Públicas Odalid Cristina Molina Hernández con nº de  colegiada 22094. 

 

5.OBJETO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto  trata de un proyecto de obras para la rehabilitación de firmes en 

varias calles del municipio dentro de los distritos casco y costa, en el Término 

Municipal de Telde. Se ha considerado aquellas vías que por su deterioro e intensidad 

de tráfico son prioritarias dentro de las zonas seleccionadas, consensuadamente con los 

técnicos municipales. 

 

Por tanto el objeto del proyecto es cubrir las siguientes necesidades: 
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 Definir, calcular y medir las obras necesarias para la rehabilitación del firme, 

reposición y rebajes de aceras y mantenimiento de plazas de las calles objeto del 

proyecto. 

 Calcular el importe de las obras, especificando las distintas unidades que en el 

mismo intervienen, con sus respectivos precios unitarios. 

 Servir de base para la realización de las tramitaciones pertinentes. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al mal estado de algunas calles del municipio, el M.I. Ayuntamiento de 

Telde a través de su Concejalía de Obras Públicas ha encargado la redacción del 

presente proyecto, para mejorar el estado de las calles que se citaron anteriormente y 

hacer del municipio, un municipio más accesible y cómodo, sin que el tráfico y la 

población se vea afectado por el mal estado del firme. 

La evaluación del estado del firme existente, tiene por objeto establecer un 

diagnóstico que permita seleccionar y proyectar la actuación de rehabilitación más 

adecuada en cada uno de los tramos homogéneos en que pueda dividirse los tramos de 

calles de estudio. 

Para ello, se ha recopilado toda la información necesaria por parte del 

ayuntamiento y se han realizado visitas e inspecciones de campo para conocer el estado 

real del firme, aceras y plazas, así como los condicionantes geométricos  y funcionales 

en cada caso concreto. 

 

6.1. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL FIRME 

La solución de rehabilitación del firme propuesta en el presente proyecto se basa en 

las prescripciones de la Norma 6.3-IC Rehabilitación de firmes del Ministerio de 

Fomento. 

En ésta se establece que después de haber establecido el diagnóstico sobre el estado 

de cada tramo homogéneo de vial, y el nivel de sus deterioros, se analizarán las 

soluciones de rehabilitación posibles y se proyectará la más adecuada en cada caso. 
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En este caso, se justifica la necesidad de rehabilitación del firme debido 

fundamentalmente a: 

 Pavimentos fisurados y en proceso de desintegración superficial 

 Pavimento deformado longitudinalmente y transversalmente, con regularidad 

superficial inadecuada 

 

Dado que nos encontramos en zona urbana, con presencia constante de aceras, 

bordillos, acceso a propiedades y rebajes para peatones cuyas cotas actuales han de 

respetarse, se ha optado por la solución de rehabilitación consistente en la eliminación 

parcial y reposición del firme existente. 

Esta actuación consiste en la eliminación y retirada por medios mecánicos del 

firme hasta la profundidad necesaria, limpiar la superficie y su reposición con el mismo 

espesor de mezclas bituminosas. 

La eliminación parcial de capas aglomeradas en firmes con pavimento bituminoso se 

hará siempre mediante técnicas de fresado. 

Para el presente proyecto, en base a la experiencia en actuaciones urbanas de similares y 

proyectos de las mismas características realizados en el municipio y tras habernos 

reunido con la Concejalía de Obras Públicas, se define: 

 Fresado de 5 cm. de espesor medio. 

 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor medio de AC16 surf 60/70 S. 

 Capa intermedia de 5 cm de espesor medio de AC22 bin. 

 Riego de adherencia C60 B4 ADH 

 Betún de penetración 50/70. 

Donde geométricamente  sea posible, se dará bombeo adicional al favorecido mediante 

fresado, con pendiente mínima del 1%  hacia el exterior del eje central a fin de 

favorecer el correcto drenaje de la plataforma, garantizando un espesor mínimo de 

mezcla de 4 cm en los laterales de las calles. 

En aquellas zonas puntuales donde sea necesario, por la presencia de huecos localizados 

en el fime por pérdida de materal o deformaciones excesivas, se dispondrá de una capa 

previa de regularización de mezcla bituminosa en claiente de tipo AC22 bin 60/70 S. 
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La solución proyectada comprende la reposición de marcas viales e inscripciones en el 

pavimento en los tramos asfaltados, restituyendo la señalización horizontal previa a la 

ejecución de las obras. Se utilizará pintura de larga duración en todos los casos para el 

pintado de las marcas viales definitivas. Así mismo se reutilizará la señalización vertical 

existente. 

Se contemplan partidas en el presupuesto para la reposición de posibles servicios 

afectados, recrecido de tapas de pozos de saneamiento o pluviales en la calzada, rejillas 

de imbornales, etc. en aquellos puntos donde sea necesario. 

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta todas aquellas 

normativas que son de aplicación, garantizándose su cumplimiento expreso, referido 

tanto a normativas técnicas sectoriales de carreteras como a normativas locales, 

insulares, autonómicas y estatales, de carácter urbanístico y territorial. 

Igualmente serán de aplicación las leyes y normas que afectan a las actuaciones 

de transformación del territorio, tanto el Texto Refundido 1/2000, así como la 

normativa específica que regula el impacto de estas actuaciones a través de la Ley 

11/1990 de Prevención de Impacto Ecológico, la  ley 8/1995de 6 de abril, de 

accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, desarrollada por el 

Decreto 227/1997 de 18 de septiembre que aprueba el Reglamento de dicha Ley y el  

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de 

Residuos de Canarias. 

 

8. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

 

Las obras de fresado y asfaltado se realizarán en horario diurno, cerrando 

totalmente al tráfico el tramo de calle correspondiente a cada jornada diaria de 

ejecución. Para realizar estos cierres diarios de calles, se informará con 3 días mínimos 

de antelación del comienzo de las obras al Servicio de Obras Públicas del M.I. 

Ayuntamiento de Telde, con el fin de ser publicados en los medios de comunicación si 
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de considerase necesario o mandarles escritos a los vecinos de las calles en cuestión. 

Corresponderá a dicho Servicio conjuntamente con el departamento de Seguridad Vial 

del Ayuntamiento establecer las franjas horarias de cierre de circulación , de forma que 

coincidad con los periodos de menor intensidad de tráfico. 

 

Así mismo se colocarán carteles informativos de corte de tráfico en los que se 

hrá constar el tramo afectado, el intervalo horario de duración, y la ruta alternativa 

propuesta como desvío provisional de tráfico. Estos carteles se situarán al comienzo y 

final del tramo de actuación de la calle, y en todas las intersecciones de otras calles con 

ésta, para advertir a los usuarios de la vía de las franjas horarias en las que la vía 

permanecerá completamente cerrada al tráfico. 

 

Todo ello bajo los criterios y el cumplimiento de la normativa 8.3-IC de 

señalización de obras de carreteras. 

 

9. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

Dada la naturaleza de las obras, rehabilitación del firme de zonas urbanas 

degradadas por la acción del tráfico asi como determinadas actuaciones 

complementarias de limpieza y señalización dirigidas a una mejora de la seguridad en la 

vía, no es necesaria la elaboración de estudio geotécnico alguno ni caracterización del 

terreno para la redacción del presente proyecto. 

10. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  

 

Es este anejo se ha tenido en cuenta los prescrito en las siguientes normas: 

 Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras 

 Norma 8.3 –IC Señalización de Obras, de la Instrucción de Carreteras. 

11. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

 

La naturaleza de las obras a ejecutar implica interacciones con la urbanización existente: 

aceras,vados y pasos peatonales, accesos, etc. 
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El presente proyecto se redacta considerando lo dispuesto en la  ley 8/1995de 6 

de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, 

desarrollada por el Decreto 227/1997 de 18 de septiembre que aprueba el Reglamento 

de dicha Ley. 

12. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

 

Las obras de rehabilitación  del firme, de las calles objeto de proyecto se 

desarrollan sobre la plataforma de vías municipales existentes, por lo que no se precisa 

la ocupación de terrenos fuera de dominio público. No se requiere por tanto 

expropiación alguna. 

13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

En la Comunidad Autónoma de Canarias se ha desarrollado el Real Decreto 

Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio mediante la Ley 11/1990, de 13 de Julio, sobre 

Prevención de Impacto Ecológico, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 23 de 

Julio de 1990 y de aplicación según el artículo 3 “(…) en todo el territorio de La 

Comunidad Autónoma de Canarias”. Por otro lado, el artículo  15 de la Ley 9/1991, de 

8 de mayo, de Carreteras de Canarias establece que “las carreteras quedan sometidas a 

los procedimientos y categorías de evaluación contenidas en la Ley 11/1990(…)” 

El presente proyecto define fundamentalmente obras de reasfaltado, en 

diferentes calles del municipio de Telde. Dichos trabajos se desarrollan fuera de área de 

sensibilidad ecológica, e íntegramente en suelo urbano. 

Por tanto, por razón del lugar (artículo 6 de la Ley 11/1990), no es necesario 

someter a este proyecto a ninguna categoría de evaluación de impacto ecológico. Por 

razón de financiación (articulo 5 de la Ley 11/1990), tampoco es necesario someter a 

este proyecto a ninguna categoría de evaluación de impacto ecológico, dado que las 

obras se desarrollan sobre suelo urbano. 

Sin embargo, y aun no siendo estrictamente necesario, se ha querido incluir en el 

presente anejo el estudio de los factores ambientales afectados, a los efectos de 

garantizar un adecuado tratamiento ambiental durante la ejecución de las obras. 
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14. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

 

En el anejo correspondiete  se adjunta el preceptivo Estudio de gestión de los 

residuos, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En dicho anejo se adjunta una valoración de los costes derivados de dicha gestión de los 

residuos, que forma parte del presupuesto del proyecto como capítulo independiente. 

 

15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

En el anejo correspondiente se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad y 

Salud, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

En dicho anejo se justifica el importe de la partida destinada a seguridad y salud, 

que forma parte del presupuesto del proyecto como capítulo independiente. 

 

16. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

En el anejo Plan de Obra se presenta un cronograma que pretende dar una idea 

del desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, haciendo constar el 

carácter meramente indicativo que tiene esta programación. La fijación a nivel de 

detalle del Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la obra habida en 

cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual deberá 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra. El plazo aproximado de duración de 

las obras serán de 4 meses. 

 

17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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En el este anejo se adjunta la Justificación de Precios de las unidades de obra 

que componen este proyecto. 

 

18. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según exige el 

artículo 107 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, en el 

cual se recoge la descripción de las obras y se regula su ejecución, con expresión de la 

forma en que ésta ha de llevarse a cabo, las obligaciones de orden técnico que 

corresponden al contratista, y la manera en la que se llevará a cabo la medición de las 

unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de 

ejecución. 

19. OBRA COMPLETA 

 

Cumpliendo con lo prescrito en el artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas ( Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre), el presente proyecto comprende una obra completa en el sentido que una vez 

terminada es susceptible de ser entregada al uso general. 

 

20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con el "Artículo 65. Exigenciay efectos de la clasificación" del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público y teniendo en cuenta la nueva modificación del 

TRLCSP a través de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, " Para los contratos de obras 

cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable 

que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 

Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el 

grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría 

igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia 

para contratar.Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 
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euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto 

del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o 

subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 

licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos 

del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los 

requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la 

naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán 

carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos." 

 

 

21. FÓRMULA DE PRECIOS. 

 

Según el artículo 77 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del 

Sector Público, no será de aplicación la revisión de precios por tratarse de una obra de 

plazo no superior a un año. 

22. PERÍODO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía de las obras quedará establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del Contrato de Obras. 

Durante este período serán de cuenta del Contratista todas las obras de 

conservación y reparación que sean necesarias. 

23. FIRMA Y VISADO DEL COLEGIADO 

 

No será necesario cometer el proyecto a visado profesional por parte del  

Colegio Oficial  de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas dado que se trata de un 

proyecto promovido por una Administración Pública, en este caso el M.I Ayuntamiento 

de Telde. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
 

El presente proyecto denominado “Proyecto de Reasfaltado en Distritos Casco y 

Costa” consiste en la rehabilitación del firme de calles en mal estado en el distrito casco 

y costa, como el nombre del proyecto indica, en el Término Municipal de Telde. Se han 

considerado aquellas vías que por su deterioro e intensidad de tráfico son prioritarias 

dentro de las zonas seleccionadas, consensuadamente con los técnicos municipales.  

 

2. ANTECEDENTES  

 

El M.I. Ayuntamiento de Telde, a través de su Concejalía de Obras Públicas 

gestiona de manera habitual expedientes relacionados con la rehabilitación de firmes, 

mediante un programa continuo de obras de mantenimiento de las vías públicas de 

titularidad municipal, consistente en el acondicionamiento del firme de las calles del 

Municipio, atendiendo a las demandas de los ciudadanos/as. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL  

 

 

Durante los últimos años, la población residente en el municipio de Telde ha ido 

creciendo, motivo por el cual es el municipio más poblado de la zona oriental. Debido al 

tráfico propio de la zona que soportan diariamente los viales objeto del presente 

proyecto es importante reseñar la circulación de tráfico pesado que opera en algunas 

zonas. Por todo ello, el estado actual del pavimento sufre un deterioro significativo que 

hace que actualmente no se encuentre en condiciones óptimas para la circulación de 

vehículos. Por esto es necesario la realización de este proyecto de reasfaltado. 

Para el presente proyecto se han seleccionado calles  de los distritos casco y 

costa del municipio, las cuales necesitan una mejora. Se ha tenido que elegir las calles 

en base del estado, situación, frecuencia de uso y tráfico, ya que se nos ha dado un 

presupuesto límite. Por lo que basándonos en la prioridad según los aspectos anteriores, 

las calles elegidas para reasfaltar son las siguientes: 

 

Distrito Casco: 

 Avenida del Movimiento Ciudadano. 

 Calle Roque. 
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 Calle León y Castillo 

 Calle Alcalde Manuel Amador Rodríguez.  

 Calle Farmacéutica Pino Suárez / Avenida del Cabildo 

 Cruce León y Castillo - Pérez Camacho 

 Calle Luis Doreste Silva 

 Calle José Arencibia Gil 

 Calle Doramas. 

 Calle Secundino Delgado 

 

 

Distrito Costa: 

 Travesía Tirso de Molina. 

 Calle Lope de Vega. 

 Calle Pío Baroja. 

 Calle Goya 

 Calle Félix Alvo 

 Calle cerca del Colegio Príncipe de Asturias. 

 Calle Carmelia 

 Calle La Rosa 

 Calle Flor de Embelesco 

 Calle Doctor Castro Ojeda 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo consta de un reportaje fotográfico de las calles objeto de 

estudio en el presente proyecto. 

 

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Imagen 1. C/ Alcalde Manuel Amador Rodríguez. Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 2. C/ Farmacéutica Pino Suárez. Fuente: Google Maps 
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Imagen 3. C/ León y Castillo. Fuente: Google Maps 

 

Imagen 4. C/ Roque. Fuente: Propia 

 

Imagen 5. Avenida del Movivmiento Ciudadano. Fuente: Propia 
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Imagen 6. C/ Doramas. Fuente: Propia 

 

 Imagen 7. Cruce León y Castillo - Pérez Camacho. Fuente: Google Maps 

 

 Imagen 8. Calle Luis Doreste Silva. Fuente: Google Maps 
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 Imagen 9. Calle José Arencibia Gil. Fuente: Google Maps 

 

Imagen 10. C/ Pío Baroja. Fuente: Google Maps 

 

Imagen 11. C/ Lope de Vega. Fuente: Google Maps 
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Imagen 12. Travesía Tirso de Molina. Fuente: Google Maps 

 

Imagen 13. Calle Goya. Fuente: Google Maps 

 

Imagen 14. Calle Félix Alvo. Fuente: Google Maps 
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1. INTRODUCCIÓN 

La redacción de un proyecto, no puede realizarse aisladamente, por esa razón 

debe analizarse las figuras más destacadas que intervengan o afecten al trazado para 

aunar criterios de ejecución. 

Entre estos documentos de planeamiento, que son los encargados de planificar 

las situaciones futuras del crecimiento en infraestructuras debemos destacar los 

siguientes. 

 Plan General de Ordenación de Telde 

 Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 

 

2. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TELDE 

Uno de los objetivos del Plan General de Ordenación de Telde es el siguiente: 

“Sedimentar la modernidad del municipio en la concreción de Sistemas 

Generales básicos municipales” 

Atendiendo a las disposiciones del plan general, se redacta el proyecto de 

Reasfaltado en Distritos Casco y Costa, ya que estos distritos en concreto existen calles 

en mal estado, las cuales necesitan ser reparadas. 

3. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA  

 
Este Plan Insular de Ordenación (PIO) indica en su objetivo número 1:  

“El Plan insular de ordenación, de acuerdo con las finalidades de su propia ley 

reguladora (Ley de Planes Insulares 1/ 87 de 13 de marzo derogada y el TRLOTENAC) 

ofrece una visión global de la isla a fin de que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de 

Gran Canaria dispongan de una mayor capacidad de evaluar la repercusión de las 

inversiones sectoriales.  

Y en el objetivo séptimo:  

“Completar y mejorar la red viaria estructural de la isla, y prever los 

sistemas de transporte público adecuados a las necesidades de movilidad de la 

población cuando éstos requieran sistemas o infraestructuras singulares.” 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dada la naturaleza de las obras, reasfaltado de calles de zonas urbanas 

degradadas por la acción del tráfico, no es necesaria la elaboración de estudio 

geotécnico alguno ni caracterización del terreno para la redacción del presente proyecto.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se describen a continuación las señales tanto horizontales como de obra que se 

han de colocar en el ámbito de actuación, según lo establecido en la Norma de 

Carreteras 8.2- IC Marcas Viales y la Norma 8.3 –IC Señalización de Obras. No es 

necesaria la colocación de señalización vertical ya que esta se reutilizará de la que existe 

actualmente. 

A continuación se describen los elementos que se emplearán para la correcta 

señalización de la totalidad de las obras dentro del ámbito de la actuación y las marcas 

viales necesarias para el correcto funcionamiento de las calles. 

 

2. MARCAS VIALES 

2.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 

Una marca longitudinal discontinua en la calzada significa que ningún conductor 

debe Circular con su vehículo o animal sobre ella, salvo cuando sea necesario y la 

seguridad de la circulación lo permita, en calzada con carriles estrechos (menos de 3 

metros). 

Para separación de carriles normales: Su Función: 

 Separación de carriles del mismo sentido de circulación. 

 Separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido 

de circulación con posibilidad de adelantamiento. 

 Separación de carriles en calzada de tres carriles y doble sentido 

de circulación con utilización alternativa del carril central para uno u otro 

sentido. 

Las Marcas disponibles para la separación de carriles normales son: M-1.1, 

M-1.2 y M-1.3. 

La que utilizaremos nosotros será la M-1.3. ya que se trata de calles urbanas 

donde la velocidad es menor de 60 km/h. El ancho de las líneas será de 10 cm. 
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2.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 

Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su 

vehículo o animal, debe atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe 

los dos sentidos de circulación, circular por la izquierda de la misma. 

Una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas tiene el mismo 

significado. 

Se excluyen de este significado las líneas continuas de borde de calzada. 

Utilización: Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 metros 

de longitud. 

Se deberá restringir al máximo el uso y longitud de la marca continua, para 

favorecer la flexibilidad de la circulación y preservar el valor prohibitivo de esta marca. 

Deberá, por tanto, considerarse siempre la posibilidad de reducirla y aun eliminarla a 

través de la adopción de otras medidas. 

Se utilizarán las siguientes marcas longitudinales continuas: 

 M-2.2. Para separación de sentidos, de ancho 10 cm. 

 M-2.6. Para borde de calzada, de ancho 10 cm. 

 

2.3. MARCAS TRANSVERSALES DISCONTINUAS 

Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, 

salvo en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal 

ni su carga debe franquearla, cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la 

obligación impuesta por: 

 Una señal o marca de ceda el paso, 

 Por una flecha verde de giro en un semáforo, o 

 Cuando no haya ninguna señal de prioridad, por aplicación de las 

normas que rigen esta. 
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Las marcas transversales discontinuas a utilizar son: 

 M-4.2 LÍNEA DEL CEDA EL PASO: Fijación de la línea que 

ningún vehículo o animal debe rebasar según el significado expuesto. En calzada 

de doble sentido de circulación se procurara que el trazo situado más a la 

izquierda, junto a la marca para separación de sentidos, este completo. La 

longitud es toda la anchura del carril o carriles a que se refiere la obligación de 

ceder el paso. 

 

 M-4.3 MARCA DE PASO DE PEATONES: Una serie de líneas 

de gran anchura, dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada y formando 

un conjunto transversal a la misma, indica un paso para peatones, donde los 

conductores de vehículos o de animales deben dejarles paso. 

En vía con velocidad máxima VM mayor de 60 kilómetros por hora no se 

deberá marcar paso para peatones, a no ser que este protegido por medio de 

semáforo. 

La anchura del paso podrá ser variable en función de la intensidad de 

proyecto de peatones. No deberá tener una anchura inferior a 4 metros. Sin 

embargo en ciertos casos, como puede ser el de una vía con velocidad máxima 

VM menor de 40 kilómetros por hora, y escasa anchura, podrá reducirse la del 

paso hasta 2,5 metros, si las circunstancias así lo aconsejasen. 

Se procurara que no quede banda con anchura inferior a 50 centímetros, 

para lo cual se hará que la banda más próxima al borde de la calzada o al 

bordillo quede a una distancia del mismo comprendida entre 0 y 50 centímetros. 

Se procurara que en vía de doble sentido de circulación, el eje de la 

marca de separación de sentidos coincida con el eje de una banda o de un vano. 
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2.4. MARCAS TRANSVERSALES CONTINUAS 

Una marca transversal continua significa que una línea continua dispuesta a 

lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que ningún vehículo o 

animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento de la obligación impuesta por: 

 Una señal de detención obligatoria 

 Una marca vial de (stop) 

 Una señal de prohibición de pasar sin detenerse 

 Un paso para peatones, indicado por la marca M-4.3 o por una 

señal vertical 

 Una señal de paso a nivel 

 Un semáforo 

 Una señal de detención efectuada por un agente de la circulación. 

La función de la línea de detención (M-4.1) es la fijación de la línea que ningún 

vehículo debe rebasar, según el significado expuesto. 

Observación: El conductor que deba obedecer una línea de detención deberá 

disponer de suficiente visibilidad del resto de la circulación, incluidos los peatones. 

Longitud: La correspondiente a la anchura de los carriles a los que se refiere la 

obligación de detenerse. 

2.5. INSCRIPCIONES 

La inscripción en el pavimento tienen por objeto proporcionar al conductor una 

información complementaria, recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por 

una señal vertical o en ciertos casos imponer por si misma una determinada 

prescripción. 

Las dimensiones de las letras varían en función de la velocidad máxima VM y, 

en todo caso, serán letras convenientemente alargadas en sentido longitudinal para que 

aparezcan proporcionadas desde el punto de vista del conductor. 

Las palabras cuya longitud rebase un solo renglón se abreviaran para que quepan 

en el; de lo contrario se fraccionaran en dos renglones como máximo. 
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Si la distancia libre entre renglones es superior a seis veces la altura de las letras, 

podrán disponerse los renglones en Orden inverso; en caso contrario se dispondrá mas 

lejos la primera mitad de la palabra. 

Longitud:  

 Vía con VM>60 kilómetros por hora: 4 Metros. 

 Vía con VM<60 kilómetros por hora: 1,6 Metros. 

En nuestro proyecto al tratarse de vías con velocidad menor a 60 km/h la 

longitud será de 1.6 metros. 

Las inscripciones a utilizar son: 

 M-6.4 STOP: Indicación al conductor de la obligación de detener 

su vehículo ante una próxima línea de detención o, si esta no existiera, 

inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y de ceder el paso a los 

vehículos que circulen por esa calzada. 

 M-6.5 CEDA EL PASO: Indicación al conductor de la obligación 

que tiene de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la que se 

aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de ceda el paso. 

 M-6.7 LIMITACIÓN DE VELOCIDAD: Indicación de que 

ningún vehículo debe sobrepasar la velocidad expresada en km/h. 

2.6. SELECCIÓN DEL MATERIAL A UTILIZAR EN MARCAS VIALES 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca 

vial se llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como 

la suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 700.1 a todas y cada una 

de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la 

marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad 

media diaria del tramo). 
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Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará 

de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2 del PG3 

 

 

 

Según la tabla 700.1  se obtiene la siguiente valoración: 
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 Marca en 

zona 

excluida al 

trafico 

Banda 

lateral 

derecha 

Eje o 

separación 

de carriles 

Marcas 

viales para 

separación 

de carriles 

especiales 

Pasos de 

peatones y 

ciclistas, 

símbolod 

letras y 

flechas 

Situación de 

la marca 

vial 

1 3 4 5 6 

Textura 

superficial 

del 

palvimento 

2 2 2 2 2 

Tipo de vía 

y ancho de 

calzada 

5 5 5 5 5 

IMD 1 1 1 1 1 

TOTAL 9 11 12 13 14 

 

Los totales de la tabla anterior se encuentran mayoritariamente entre el rango 10-

14 por lo que según la tabla 700.2 del PG3 utilizaremos productos de larga duración 

aplicados por pulverización (termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) 

o marca vial prefabricada. 

 

3. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS. 

 

Cuando en la plataforma de una vía o en sus proximidades existan circunstancias 

relacionadas con la ejecución de obras fijas en dichas zonas y que puedan representar un 

peligro para la circulación, interfiriendo su normal desarrollo, la señalización de obras 

tiene por objeto: 

 Informar al usuario de la presencia de las obras. 

 Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada. 

 Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual  

representada por las obras y sus circunstancias específicas. 
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Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como 

para los trabajadores de la obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía 

afectada. 

3.1 NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

 Norma de Carreteras 8.3. IC. Señalización de Obras. 

 Todas las señales y elementos de balizamiento pertenecen a la Norma de 

Señalización de Obras 8.3 I.C. Anexo i: Catálogo de elementos de 

Señalización, balizamiento y defensa. 

 Norma de Señalización de Obras 8.3 I.C Apartado2, Ordenación de la 

circulación en presencia de obras fijas, ejemplo A6, figura4, donde se 

establecen las señales mínimas para ordenar la circulación en sentido único 

alternativo. 

 Norma de Señalización de  Obras 8.3 I.C Apartado 3: Limitación de la 

velocidad, apartados 3.3, Velocidad de aproximación y limitada, 3.4, Forma 

de alcanzar la velocidad limitada, y Tabla3: Escalonamiento de velocidad 

(Distancias recomendables mínimas (m) para pasar a la velocidad limitada, 

adaptadas a las velocidades reales de aproximación). 

 Norma de Señalización de Obras 8.3 I.C. Longitud mínima de las cuñas de 

balizamiento, Apartado 4.4.3, Desviación. Figura 34, Longitud mínima para 

desvío paralelo de un carril y figura 34 bis. 

 Norma de Señalización de Obras 8.3 I.C. Apartado5, Elementos de 

señalización, balizamiento y defensa. 

 Norma de Señalización de Obras 8.3. I.C. Tamaño de las señales: Tabla4, 

Dimensiones mínimas y tabla5, Utilización de las categorías dimensionales. 

 Norma de Señalización de Obras 8.3 I.C. Apartado 6, Balizamiento. 

 Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas. (Ministerio de 

Fomento. Dirección General de Carreteras) 

 Manual de ejemplos de señalización de Obras fijas, por ejemplo para 

distancia de señal de señal de fin de prohibición, orden y disposición de las 

señales, balizas luminosas en paneles, señalistas para retención, regulación 

del tráfico, etc. 
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 Manual de Señalización Móvil de Obras. ( Ministerio de Fomento Dirección 

General de Carreteras) 

 Señalización Móvil de Obras, Apartado 5: Señalización, Puntos 5.2, 

Máquinas y vehículos,5.3, Señales 5.4, Clasificación de las señales según su 

implantación, 5.5, Reglas de Implantación. Ejemplos del manual que mejor 

se adaptan a las características de las obras como: Ejemplos 1.8, 1.9, 1.10, 

1.15, etc. 

 

3.2 SEÑALIZACIÓN 

 

El diseño de las señales TP, TR. Y TS serán iguales al de las que se empleen 

para la ordenación de la circulación cuando no haya obras, excepto que el fin de de 

todas las señales TP, y total o parcialmente el de todas las señales TS será amarillo. 

 

3.2.1 SEÑALES DE PELIGRO TP 

 

Obras ( P-18): Peligro por la proximidad de un tramo de vía en obras. 

Estrechamiento de calzada por la derecha (P-17 a): Peligro por la proximidad de 

una zona de la vía en la que la calzada se estrecha por el lado de la derecha. 

 

3.2.2 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD TR 

 

Adelantamiento prohibido (R-305): Prohibición de adelantar a los vehículos de 

motor que circulen por los carriles principales de la calzada y que no sean motocicletas 

de dos ruedas sin sidecar, a partir del lugar en que  esté situada la señal y hasta la 

próxima señal de “fin de prohibición de adelantamiento” o “Fin de prohibiciones”. 



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA 

 

45 

 

Velocidad máxima (R-301): Prohibición de circular a velocidad superior, en  

km/h, a la indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la 

proximidad de “Fin de limitación de velocidad”, de “Fin de prohibiciones” u otra de 

“Velocidad máxima”, salvo que esté bajo una señal de advertencia de peligro, en  cuyo 

caso la prohibición finaliza cuando termina el peligro señalado. Situada en vía son 

prioridad 

Fin de prohibiciones (R-500): Señala el lugar desde el que todas las 

prohibiciones de carácter local, indicadas por anteriores señales de prohibición para los 

vehículos en movimiento, dejan de tener aplicación. 

 

3.3 BALIZAMIENTO 

 

3.3.1 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTES TB 

 

Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberán ser reflexivos, 

excepto las guirnaldas TB-13, en que dicha propiedad no será obligatoria aunque si 

recomendable. En cuanto a los elementos de color naranja deberá ser luminiscente el 

fuste del  hito de borde TB-11, y reflexivos la placa situada en su parte superior, el 

captafaro TB-10 y la marca vial TB-12. 

 

4.  CONCLUSIONES 

 

Con todo esto se tiene la previsión de continuar con la señalización horizontal 

existente, realizando aquellos cambios que se contemplen por parte de los responsables 

del Departamento de Tráfico del M.I Ayuntamiento de Telde. Excepcionalmente y bajo 

la prescripción de la Dirección Facultativa, se podrán cambiar las que sean oportunas o 

eliminar las que no fueran totalmente necesarias o pudieran proponer una confusión 

tanto para el tráfico rodado como peatonal. Estos posibles cambios deberán atenerse a lo 
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expuesto en este anejo. Así como lo indicado en las normativas mencionadas en el 

mismo y/o las vigentes en el momento de la colocación de las señales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se redacta considerando  la Ley 8/1995, de 6 de abril, de 

accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, desarrollada por el 

decreto 227/1997 de 18 de septiembre que aprueba el Reglamento de dicha ley, cuyo 

objetivo es facilitar la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad 

por parte de todas aquellas personas con movilidad o comunicación reducida o con 

cualquier otra limitación, tengan éstas carácter permanente o transitorio. 

2. NORMAS DE DISEÑO Y ELEMENTOS URBANÍSTICOS 

COMUNES 

En el presente proyecto el viario peatonal se desarrolla en la traza con aceras 

separadas del tráfico de vehículos. 

2.1. ITINERARIOS ADAPTADOS 

Según la norma de itinerarios adaptados de la citada ley, se establece para el 

proyecto lo siguiente: 

 La banda libre o peatonal tiene una anchura mínima de 1,40 m. 

 La pendiente longitudinal en todo el recorrido no supera el 6% y 

la transversal es igual o menor del 1,5%. 

 No existen escaleras, ni peldaños, ni interrupción brusca del 

itinerario. 

 El pavimento es duro, no deslizante, su ejecución es perfecta, lo 

que significa que no presenta cejas ni más resaltes que los dibujos o hendiduras 

de las losas que lo constituyen. 

 Los elementos comunes de urbanización, así como los del 

mobiliario urbano que formen parte del recorrido, son adaptados. 
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2.2. ITINERARIOS MIXTOS 

Según la norma de itinerarios mixtos se establece como itinerario válido para 

peatones y vehículos y se consideran adaptados aquellos que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 Anchura mínima del itinerario 3,00 metros. 

 Anchura libre de obstáculos a lo largo del recorrido 3,00 metros. 

 Anchura libre mínima en tramos en que  pueda efectuarse el 

cambio de dirección o giro de un vehículo a motor 6,50 metros 

 

2.3. ACERAS ADAPTADAS 

Las aceras se consideran adaptadas cuando: 

 Tengan una anchura mínima de la banda peatonal de l.40 metros  

 La banda externa podrá tener la anchura que permita la vía, 

siempre respetando el mínimo de 0.50 metros. 

 Anchura mínima de la banda de acceso de 0.10 metros. 

 Pendiente transversal máxima del 2%  

 Pendiente lateral máxima del 6 %  

 

 

2.4. PAVIMENTOS ADAPTADOS 

Se consideran aptos, es decir adaptados, cuando se ajustan a las siguientes 

condiciones: 

 Son duros, no deslizantes o antideslizantes y están ejecutados de 

forma que no existen cejas ni rebordes y las únicas hendiduras o resaltes que 

presentan son las del dibujo del material de piso. Se admiten hasta 4 mm de alto 

y separaciones de hasta 5 mm. 

 En determinados y específicos lugares presentan distintas texturas 

y aún color que están especialmente colocados para indicar al peatón ciego o con 
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problemas de visión que está en una zona en la que existe algún riesgo o como 

aviso de la existencia de vados, salida de vehículos, arranque de escalera, etc., 

por lo que los denominamos “Pavimento especial señalizador”. 

 

2.5. VADOS PEATONALES ADAPTADOS 

Se considerarán vados peatonales adaptados cuando: 

 Tengan una anchura de paso libre mínima de 1,20 metros. 

 El paso no tenga obstáculo alguno. 

 La longitud de la rampa sea variable y dependa de la altura del 

gálibo del bordillo, con pendiente máxima del 8 % y pendientes transversales de 

2%. 

 El suelo sea de distinta textura que la acera. Disponiendo antes y 

después del vado, dos bandas de 1,00 metro de ancho soladas con pavimento 

especial señalizador. 

 

2.6. PASOS DE PEATONES A NIVEL ADAPTADOS 

Un Paso Peatonal o a Nivel o Paso Cebra se considera adaptado cuando cumple 

los siguientes requisitos: 

 Tiene una rampa (variable en su longitud) con una pendiente 

máxima de 8% y reborde de 2 cm en encuentro con la calzada, biselado o 

redondeado. 

 El vado está expedito -aunque pueden admitirse bolardos para 

impedir el acceso de vehículos- separados entre sí 0,90 m. 

 La anchura mínima del vado es de 4,00 m, así como la del paso en 

la calzada y este vendrá diferenciado mediante franjas blancas, paralelas al 

bordillo, ejecutadas con pintura  antideslizante y rugosa o mediante losas 

blancas especiales. 

 El vado y las franjas de aviso están soladas con pavimento 

especial señalizador duro y no deslizante. 
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 Cuando la anchura de la calzada lo exija, se dispondrán isletas de 

espera de la misma anchura que el paso y un fondo mínimo de 1,40 m. Si 

existiera una mediana, se eliminará y se rebajará a nivel de la calzada y con la 

misma anchura del paso.  

 Los semáforos están regulados para que una PMR pueda cruzar 

sin agobios y están dotados de señalización acústica, además de la luminosa. 
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1. ANTECEDENTES 

 

En la Comunidad Autónoma de Canarias se ha desarrollado el Real Decreto 

Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio mediante la Ley 11/1990, de 13 de Julio, sobre 

Prevención de Impacto Ecológico, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 23 de 

Julio de 1990 y de aplicación según el artículo 3 “(…) en todo el territorio de La 

Comunidad Autónoma de Canarias”. Por otro lado, el artículo  15 de la Ley 9/1991, de 

8 de mayo, de Carreteras de Canarias establece que “las carreteras quedan sometidas a 

los procedimientos y categorías de evaluación contenidas en la Ley 11/1990(…)” 

 

El artículo 4.1 de la Ley 11/1990 establece tres categorías de evaluación del 

impacto ecológico, que de mayor a menor intensidad son: 

 Evaluación Básica de Impacto Ecológico 

 Evaluación Detallada de Impacto Ecológico 

 Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Dichas figuras se diferencian en su contenido mínimo, los órganos actuantes, las 

sanciones, la titulación de su redactor, etc… 

El presente proyecto define fundamentalmente obras de reasfaltado, en 

diferentes calles del municipio de Telde, concretamente en el distrito casco y costa. 

Dichos trabajos se desarrollan fuera de área de sensibilidad ecológica, e íntegramente en 

suelo urbano. 

Por tanto, por razón del lugar (artículo 6 de la Ley 11/1990), no es necesario 

someter a este proyecto a ninguna categoría de evaluación de impacto ecológico. Por 

razón de financiación (artículo 5 de la Ley 11/1990), tampoco es necesario someter a 

este proyecto a ninguna categoría de evaluación de impacto ecológico, dado que las 

obras se desarrollan sobre suelo urbano. 
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Sin embargo, y aun no siendo estrictamente necesario, se ha querido incluir en el 

presente anejo el estudio de los factores ambientales afectados, a los efectos de 

garantizar un adecuado tratamiento ambiental durante la ejecución de las obras. 

 

2. FACTORES AMBIENTALES 

 

Se consideran los efectos negativos del proyecto en los aspectos siguientes: 

 Los recursos naturales que emplea o consume. 

 La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio. 

  Los hábitats y elementos naturales singulares. 

 Las especies protegidas de flora y fauna. 

 Los equilibrios ecológicos en virtud de la introducción o favorecimiento 

de especies potencialmente peligrosas. 

 Los usos tradicionales del suelo. 

 El paisaje. 

 

2.1 RECURSOS NATURALES QUE EMPLEA O CONSUME 

 

 Dadas las características del presente proyecto, todos los materiales que se 

emplearán en la ejecución de la obra son de carácter exógeno, por lo que no se utilizará 

ningún tipo de recurso natural de los presentes en la zona. 

 

2.2 LA LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS, ENERGÍA O RUIDO EN EL 

MEDIO 

Sustancias: 

Debido al fresado del pavimento a realizar durante la fase de construcción, 

podría emitirse a la atmósfera alguna pequeña  nube de polvo, cuya incidencia será 
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temporal y muy reducida, no afectando significativamente a la población ni al medio 

natural 

 

Con respecto a las mezclas bituminosas, se deberán prestar especial atención al 

uso de la maquinaria para su extensión y a los posibles acopios de material inadecuado. 

Se deberá asignar un lugar dentro de la obra donde se pueda verter estos materiales, de 

manera que se puedan controlar y retirar posteriormente. 

 

Energía 

No habrá emisión significativa de energía 

 

Ruidos: 

La producción de ruidos y vibraciones debido a la afluencia de maquinaria y a 

las obras de asfaltado será temporal y mínima, pues se dispone de un equipo reducido 

de trabajo, no afectando significativamente a la población, ni al medio natural, ni a los 

hábitats, ni a los elementos naturales singulares. 

 

2.3 LOS HÁBITATS Y ELEMENTOS NATURALES SINGULARES 

 

 La obra se desarrolla sobre la plataforma de las calles existentes, por lo que no 

se verán afectados hábitats ni elementos naturales singulares. 

 

2.4 LAS ESPECIES PROTEGIDAS DE FLORA Y FAUNA 

 

No se producirán alteraciones en el equilibrio ecológico de la zona 
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2.5 USOS TRADICIONALES DEL SUELO 

 

No existen 

 

2.6 RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

No existen 

 

2.7 EL PAISAJE 

 

Durante la fase de ejecución de las obras, los aspectos a controlar serán los siguientes: 

 Mantenimiento de la maquinaria dentro del ámbito proyecto. Se habilitará un 

área específica para realizar las operaciones de mantenimiento, lavado, 

repostaje, etc., de la maquinaria de obras. Esta área dispondrá de suelo 

impermeabilizado y de sistema de recogida de efluentes, a fin de evitar la 

contaminación del mismo. 

 Gestión de los residuos y materiales sobrantes. Los residuos considerados no 

peligrosos generados durante las obras de asfaltado, se depositarán  en 

instalaciones de gestión de residuos específicamente autorizados 

 No se generarán residuos peligrosos, pero en caso de existir alguno deberán ser 

retirados por gestores debidamente autorizados, de acuerdo con la legislación 

vigente. Se prohibirá el vertido de cualquier sustancia fuera del ámbito de la 

obra, de manera general, y dentro de la obra, de manera específica, para los 

residuos tóxicos y peligrosos. 

 Protección de la calidad de las aguas de la zona. El suministro se realizará 

mediante cubas, para los diferentes usos que fuesen necesarios. 

 Se procurará que los camiones que transporten los materiales adopten las 

medidas adecuadas para que el polvo que desprendan las tierras no afecte al 

medio ni a los núcleos urbanos, ya sea humedeciendo aquellas o cubriendo los 

camiones con lonas. 
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3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Durante la ejecución de las obras se deberá aportar un programa de seguimiento y 

control a la dirección facultativa, en el cual dada la dimensión ambiental de los 

problemas generados, puede quedar reducido al control de la aplicación de las 

medidas correctoras, y una buena vigilancia de su efectividad en la fase de 

explotación. 

 

Los objetivos de este programa deberán ser al menos los siguientes epígrafes: 

 Garantizar la correcta ejecución de las medidas correctoras, las derivadas de 

los estudios y determinaciones adicionales que se pudieran solicitar. 

 Comprobar de forma efectiva y periódica la aplicación de estas medidas 

correctoras. 

 Definir el sistema de alerta y corrección de la aparición de impactos 

ambientales no previstos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 

29 de enero de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición del proyecto denominado “Proyecto de Reasfaltado en 

Distritos Casco y Costa”. 

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción 

y gestión de los residuos  de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este 

orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando 

que los destinados a  operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 

contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El presente estudio corresponde al proyecto “Proyecto de Reasfaltado de 

Distritos Casco y Costa”, situado en el municipio de Telde. 

 

2.1 PRODUCTOR DE RESIDUOS 

 

Según el artículo 2 del Real Decreto 105/2008, el productor de residuos de 

construcción y demolición se entiende por: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 

tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 

bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla 

o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 

de residuos de construcción y demolición. 

 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
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1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 

los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 

apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

2.2 POSEEDOR DE RESIDUOS 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará 

como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos su 

designación antes del comienzo de las obras. 

 

La persona física o jurídica que ejecute la  obra estará obligada a presentar a la 

propiedad de la  misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de  construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y 5 del Real Decreto 
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105/2008 . El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y  sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 

estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 

demolición se destinarán preferentemente, y  por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o  a otras formas de valorización. 

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, o norma que la sustituya,y la identificación del gestor de las operaciones de 

destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia 

o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 

residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 

regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 

a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.  
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Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 

fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 

obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 

en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en 

que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos 

no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 

poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 

alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados 

y demás documentación acreditativa de la gestión de los, así como a mantener la 

documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

2.3 GESTOR DE RESIDUOS 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera 

de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 

valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones 

y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con 

independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado 

por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 

residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de 

residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 

productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan 

de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
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cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 

resultantes de la actividad.  

 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 

de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. 

La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos 

de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el 

número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a 

cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, 

los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que 

fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 

peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la 

instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se 

separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos 

peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados 

con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá 

sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 

en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación 

 

2.4 CONTENIDO DEL PROYECTO 

Dicho Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición contendrá los 

siguientes puntos; 

 Identificación de los residuos a generar (según OMAM/304/2002). 

 Estimación de la cantidad que se generará (en tn y m3). 

 Medidas de segregación “in situ”. 

 Previsión de reutilización en la misma obra. 

 Operaciones de valorización “in situ”. 

 Destino previsto para los residuos. 
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 Instalaciones para el almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión. 

 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 

parte del presupuesto del Proyecto. 

 

2.5 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 

 

2.5.1IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de 

la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 

sus modificaciones posteriores. 

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos 

y A3 como peligrosos, que se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras, 

siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. Se 

trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 

obras de excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción. 

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos 

peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases 
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que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la 

normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España 

sea parte. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos 

en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

2.5.2LISTA DE RESIDUOS GENERADOS 

 

Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y 

químicos de minerales (01). 

01 04 

Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos. 

 

01 04 08 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 

 

01 04 09 

Residuos de arenas y arcillas 

 

01 05 

Lodos y otros residuos de perforaciones. 

 

01 05 99 

Residuos no especificados en otra categoría. 

 

Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de 

los capítulos 05, 12 y 19) (13). 

13 02 

Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 
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13 02 05 

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

 

13 07 

Residuos de combustibles líquidos 

 

13 07 01 

Fuel oil y gasóleo 

 

13 07 02 

Gasolina 

 

Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas 

de protección no especificados en otra categoría (15). 

15 01 

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal). 

 

15 01 01 

Envases de papel y cartón 

 

15 01 02 

Envases de plástico 

 

15 01 04 

Envases metálicos 

 

15 02 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

 

15 02 03 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de 

los especificados en el código 15 02 
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Residuos no especificados en otro capítulo de la lista (16) 

16 01 

Vehículos de diferentes medios de transporte (no incluidas las máquinas de carretera) al 

final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del 

mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 16 

06 y 16 08). 

 

16 01 03 

Neumáticos fuera de uso 

 

16 07 

Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza de 

cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13). 

 

16 07 08 

Residuos que contienen hidrocarburos 

 

Residuos de la construcción y demolición (incluida tierra excavada de zonas 

contaminadas) (17) 

17 01 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

 

17 01 01 

Hormigón 

 

17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

 

17 02 

Madera, vidrio y plástico 

 

17 02 01 

Madera 
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17 02 02 

Vidrio 

 

17 02 03 

Plástico 

 

17 03 

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

 

17 03 02 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

 

17 04 

Metales (incluidas sus aleaciones) 

 

17 04 01 

Cobre, bronce, latón 

 

17 04 02 

Aluminio 

 

17 04 05 

Hierro y acero 

 

17 09 

Otros residuos de construcción y demolición 

 

17 09 02 

Residuos de demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 

revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles 

que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 
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3. PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA 

 

3.1 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

En las siguientes tablas se muestran la estimación de los residuos anteriormente 

mencionados tanto en volumen como en peso según las tres categorías realizadas (“A1”, 

“A2” y “A3”). 

Algunos de los residuos no poseen especificación debido a la imposibilidad de 

medición. 

En base a los datos del Presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden 

medirse con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son; 

 

RCDs de NIVEL I 

Código Unidad Procedencia Peso (T) Densidad (T/m
3
) Volumen (m

3
) 

01 04 08 
Residuos de Grava 

y Roca Triturados 
- - 1,8 - 

01 04 09 
Residuos de 

arenas y Arcillas 
- - 1,5 - 

01 05 99 

Residuos no 

Especificados en 

otra Unidad 

- - 1,7 - 
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RCDs de NIVEL II 

Código Unidad Procedencia Peso (T) Densidad (T/m
3
) Volumen (m

3
) 

15 01 01 
Envases de papel y 

cartón 
Varios 0.05 0,90 0.05 

15 01 02 
Envases de 

Plástico 
Varios 0.05 0,9 0.05 

15 01 04 Envases metálicos Varios - - - 

16 01 03 
Neumáticos Fuera 

de Uso 
Varios - - - 

17 01 01 Hormigón 
Demolición de 

pavimento  
- - - 

17 01 07 

Mezclas de 

Hormigón, 

ladrillos, … 

- - 2,20 - 

17 02 01 Madera - - - - 

17 02 02 Vidrio Varios 0.05 1,50 0.033 

17 02 03 Plásticos Varios - - - 

17 03 02 Asfalto 
Fresado y 

demolición 
399.15 2,20 181.43 

17 04 01 
Cobre, Bronce y 

Latón 
- - - - 

17 04 02 Aluminio - - - - 

17 04 05 Hierro y Acero -  - - - 

 

 

RCDs de Peligrosos 

Código Unidad Procedencia Peso (T) Densidad (T/m
3
) Volumen (m

3
) 

13 02 05 

Aceites no 

clorados de motor, 

… 

Maquinaria - - - 

13 07 01 Fuel Oil y Gasoil Maquinaria - - - 

13 07 02 Gasolina Maquinaria  - - - 

15 02 03 

Absorbentes, 

materiales de 

filtración, … 

Varios - - - 

16 07 08 

Residuos que 

contienen 

hidrocarburos 

Varios - - - 

17 09 02 

Residuos de 

construcción y 

demolición 

- - - - 

 

 

3.2 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

OBJETO DEL PROYECTO 
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Para los residuos generados en la obra de naturaleza no peligrosa, los de mayor 

entidad, no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que 

implican un manejo cuidadoso. 

En cuanto a los residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución 

y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El 

Contratista se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al 

gestor de residuos correspondiente, especificándose en los contratos formalizados con 

los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos 

generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 

3.3 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 

ELIMINACIÓN 

3.3.1 PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no 

contaminados con materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el 

destino previsto inicialmente para estos en la propia obra ya que no se prevé el 

almacenarlos en algún lugar externo a la misma. Principalmente, se reutilizarán tierras 

procedentes de excavaciones realizadas en las mismas obras y aquellos residuos que no 

sean reutilizados serán enviados al “gestor de residuos”. 

Se prevé la utilización de los materiales derivados de las excavaciones y 

movimientos de tierras que se han de realizar para el desmonte de los diques existentes 

que quedarán cubiertos por las explanadas. El resto de materiales que sean excedentes 

se derivarán hacia los gestores autorizados siempre y cuando no se utilice para cualquier 

otra actividad en la obra como pudiese ser de protecciones para trabajos posteriores. 

 

3.3.2 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

Las empresas de Gestión y Tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 

la Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

A continuación se expondrán unas tablas donde se determinará el destino y/o 

tratamiento más oportuno para cada residuo considerado, con sus cantidades estimadas. 

Siendo; 

 

 RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 

 RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
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 RNP: Residuos No Peligrosos. 

 RP: Residuos Peligrosos. 

 

RCDs de Nivel I 

Código Unidad Destino Peso (T) Volumen (m
3
) 

01 04 08 
Residuos de grava y 

Roca triturados 
- - - 

01 04 09 
Residuos de arenas y 

arcilla 
- - - 

01 05 99 

Residuos no 

especificados en otra 

categoría 

- - - 

 

RCDs de Nivel I 

Código Unidad Destino Peso (T) Volumen (m
3
) 

15 01 01 
Envases de papel y 

cartón 

Gestor de Residuo 

RNP 
0.05 0.05 

15 01 02 Envases de plástico 
Gestor de Residuo 

RNP 
0.05 0.05 

15 01 04 Envases metálicos - - - 

16 01 03 
Neumáticos fuera de 

uso 
- - - 

17 01 01 Hormigón  - - - 

17 01 07 

Mezclas de hormigón, 

ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos 

- - - 

 

RCDs de Nivel I 

Código Unidad Destino Peso (T) Volumen (m
3
) 

17 02 01 Madera - - - 

17 02 02 Vidrio 
Gestor de Residuo 

RNP 
0.05 0.033 

17 02 03 Plásticos - - - 

17 03 02 Asfalto 
Gestor de Residuo 

RNP 
399.15 180.23 

17 04 01 Cobre, bronce, y latón - - - 

17 04 02 Aluminio - - - 

17 04 05 Hierro y acero - - - 

 

 

Residuos Peligrosos 

Código Unidad Destino Peso (T) Volumen (m
3
) 

13 02 05 

Aceites no clorados de 

motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes 

- - - 
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13 07 01 Fuel Oil y Gasoil - - - 

13 07 02 Gasolina  - - - 

15 02 03 

Absorbentes, 

materiales de 

filtración, trapos de 

limpieza, … 

- - - 

16 07 08 

Residuos que 

contienen 

hidrocarburos 

- - - 

17 09 02 

Residuos de 

construcción y 

demolición 

- - - 

 

3.4 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

3.4.1 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

Entrada en vigor, del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, del Ministerio de 

la Presidencia, por la que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán separarse 

en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en 

vigor del real decreto (a partir de 14 de Febrero 2010) (como es el caso); 

 

Separación Mínima de Residuos de Construcción y Demolición (T) 

Hormigón 80 

Ladrillos, Tejas, Cerámicos 40 

Metales 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

Plástico 0,5 

Papel y cartón 0,5 

 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman y 

prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas; 

 

 

 

Producción de Residuos de Construcción y Demolición (T) 

Hormigón - 

Ladrillos, Tejas, Cerámicos - 

Metales - 

Madera - 
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Vidrio - 

Plástico 1 

Papel y cartón 1 

 

Según la tabla anterior, será necesario separar la fracción de plástico, papel y cartón. 

 

3.4.2 INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN 

En el correspondiente plano se describe el emplazamiento de las instalaciones para el 

almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión de RCDs en la obra; pudiendo 

ser modificado por parte de la Dirección Facultativa de la obra. 

En dicho plano se especifica; 

 Límites de la zona de gestión de residuos. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, etc.) 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 

Inicialmente se utilizará como área de gestión de residuos la explanada existente entre el 

muelle de cruceros y la escuela de vela debido a que en dicha zona no se prevén realizar 

actuaciones que obliguen al traslado de dicha función. 

 

 

 

4. GESTORES DE RESIDUOS AUTORIZADOS 

Es necesario dedicar un apartado a la definición de los distintos gestores de 

residuos que se encargarán del tratamiento y posterior eliminación o revalorización de 

los distintos residuos generados en la obra, descritos en los apartados anteriores.  

Los gestores elegidos para tratar todos los residuos producidos durante las obras, 

deberán cumplir todo lo establecido en la Sección 3ª de la Ley 1/1999 de Residuos de 

Canarias, así como lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 105/2008, que regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Además, estos 

gestores deben estar autorizados por el Gobierno de Canarias para el tratamiento de los 

residuos que recogen.  

Vertedero de Juan Grande: 
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El vertedero está situado en Juan Grande, en el kilómetro 3,5 de la carretera GC-

500. Según el PGO de Telde, los RSU del municipio van a dicho vertedero. 

Este vertedero, gestionado por la empresa URBASER, está autorizado para 

recoger todo tipo de tierras limpias, por lo que será el gestor que se encargue de la tierra 

vegetal sobrante, de los excedentes de excavación que se extraigan en la obra. El 

vertedero está a menos de  35 km de la obra.  

 

Reciclaje de Escombros Canarias: 

  

Esta empresa será la que se encargará de la gestión de todos los residuos de 

construcción y demolición (RCD's) generados en la obra, puesto que tras haber 

consultado con el vertedero de Juan Grande, se supo que éste no estaba autorizado para 

gestionar RCD's.  

Por otro lado, Reciclaje de Escombros Canarias es el gestor elegido por casi 

todas las empresas constructoras en Gran Canaria, y está autorizado para recoger todo 

tipo de RCD's, siempre que no contengan residuos peligrosos como pueden ser planchas 

de uralita o similares. Los RCD's generados en la obra son únicamente residuos a base 

de bloques de hormigón y pavimentos bituminosos, procedentes de las medianas y 

tramos de carreteras, por lo que todos ellos podrán ser gestionados a través de esta 

empresa.  

 

 

Gestor Ambiental Canarias: 

 

Debido a que el vertedero de Juan Grande sólo está autorizado para gestionar las 

tierras limpias y que Reciclaje de Escombros Canarias sólo permite el vertido de RCD's 

será necesario encontrar un gestor que se encargara de los demás residuos producidos en 

la obra.  

Finalmente se encargará la empresa Gestor Ambiental Canarias, autorizada para 

la gestión de gran cantidad de residuos, entre los que se incluyen aceites y grasas de 

maquinaria en grandes cantidades, terrenos contaminados, metales, maderas, vidrios, 

papel y cartón, etc.  
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En definitiva, están autorizados para gestionar todos los demás residuos que no 

pueden gestionar ni el vertedero de Juan Grande ni Reciclaje de Escombros Canarias. 

 

 

 

 

 

Telde, Diciembre de 2014 

 

 

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas              La Ingeniera Técnica de Obras Públicas        

 

                   

 

María Candelaria Medina Troya                                 Odalid Cristina Molina Hernández  

 

       Colegiada nº 22102                                                                Colegiada nº 22094 
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1. INTRODUCCIÓN: 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre el tratamiento y 

gestión de los residuos se elabora para el Proyecto “Proyecto de Reasfaltado de los 

Distritos Casco y Costa” 

2. MARCO LEGAL 

2.1. NORMATIVA 

Será de aplicación lo establecido en la siguiente normativa o posibles 

modificaciones posteriores.  

 Ley 1/1999, de 29 de febrero, de Residuos de Canarias.  

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de los 

mismos.  

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 

2.2. DEFINICIONES 

Se procederá a la definición de los distintos términos generales mencionados en 

el presente documento o en el anejo de Gestión de Residuos respectivo; 

 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto 

que esté catalogada como residuos peligrosos o figuren en el Catálogo Europeo 

de Residuos, que sean generados en obra y su poseedor tenga la obligación de 

desprenderse.  

 Residuo inerte: Residuo no peligroso por no experimentar 

transformaciones significativas a nivel físico, químico o biológico. Estos 

residuos no reaccionan, no son solubles, combustibles, biodegradables y no 

afectan negativamente con otra materia, aguas superficiales o subterráneas con 

las que entren en contacto, así como tampoco perjudican la salud humana. De la 

misma forma, se considera insignificante el contenido de contaminantes del 

residuo.  
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 Obra de construcción o demolición: Se consideran recogidas en la 

actuación realizada las siguiente; 

Construcción, reparación, reforma o demolición de edificios, carreteras,  puertos y otras 

actuaciones análogas de ingeniería civil presentes en el Proyecto.  

- Trabajos que modifiquen el terreno o subsuelo, considerándose 

excavaciones, urbanizaciones y resto de actuaciones que puedan clasificarse 

dentro de este apartado. A tal efecto se considerarán todas las instalaciones 

que sirvan a la obra, siempre y cuando el montaje y desmontaje de las 

mismas se realice durante la ejecución de la obra o tras finalizar esta, 

entendiéndose como tal: plantas de machaqueo, fabricación de hormigón, 

mezclas bituminosas, talleres de ferralla o almacenes de residuos y planta de 

tratamiento ubicada en obra.  

 

 Productor de residuos de construcción y demolición: Persona física o 

jurídica titular de la licencia urbanística de obras de construcción o demolición 

o, en su defecto, aquella que sea titular del inmueble que vaya a ser construido o 

demolido. Se considera dentro de esta definición todas las personas que 

importen o adquieran en cualquier Estado de la Unión Europea residuos de 

construcción y demolición.  

 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: Persona física o 

jurídica que, sin ser gestor de residuos, posea residuos de construcción y 

demolición. Esto será de aplicación para Contratistas, Subcontratistas o 

Trabajadores Autónomos que intervengan en obra. No se incluirán los 

trabajadores por cuenta ajena.  

 Tratamiento previo: Proceso de cualquier índole, incluso clasificación, 

que cambie las características de los residuos, reduciendo el volumen y 

peligrosidad de los mismos.  

 

2.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

2.3.1PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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Tendrá las obligaciones exigidas por las distintas normativas que sean de 

aplicación. Además de ello, los productores de residuos de construcción y demolición 

tendrán las siguientes obligaciones; 

Elaborar un estudio de gestión de residuos referente a la obra en ejecución con el 

siguiente contenido mínimo; 

 

- Estimación de la cantidad de residuos que se generará en obra, expresada 

en toneladas o metros cúbicos, según corresponda. Los residuos se 

clasificarán siguiendo la lista europea de residuos publicada por la Orden 

MAM/304/2002.  

 

- Medidas de prevención de residuos en obra.  

 

- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación de los residuos 

generados en obra.  

 

- Medidas para la separación de residuos generados cuando superen las 

siguientes cantidades; 

 

Residuos Cantidades (T) 

Hormigón 80 

Ladrillos, 

Tejas y Cerámicos 
40 

Metales 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

Plástico 0,2 

Papel y Cartón 0,5 

 

- Planos de instalaciones de almacenamiento, manejo, separación y gestión 

de los residuos de obra. Estos planos podrán modificarse bajo autorización 

de la Dirección Facultativa para adaptarse a las características de la obra.  
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- Pliego de prescripciones para el almacenamiento, manejo, separación y 

gestión de los residuos de obra.  

 

- Valoración del coste previsto de gestión de residuos de obra que formará 

parte del Presupuesto en un capítulo independiente.  

 

 Hacer un inventario con la relación de residuos peligrosos, planificando 

una retirada selectiva que evite la mezcla de estos residuos entre sí o con otros 

no peligrosos. También deberá asegurar el envío a gestores autorizados para 

cada tipo de residuo.  

 

Poseer documentación acreditativa que certifique la gestión de residuos 

producidos en obra o bien, que han sido entregados a una instalación de valorización o 

eliminación para su tratamiento por gestor autorizado. Toda la documentación 

correspondiente al año natural se conservará durante los cinco años posteriores.  

 

 Constituir la fianza o garantía financiera equivalente a los requisitos 

exigidos para cada residuo en las licencias urbanísticas correspondientes a la 

Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

2.3.2 POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Tendrá las obligaciones exigidas por las distintas normativas que sean de 

aplicación. Además de ello, los poseedores de residuos de construcción y demolición 

tendrán las siguientes obligaciones; 

 Redactar y presentar a la Propiedad un plan de actuación con 

respecto al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los residuos 

producidos en obra. Una vez que el plan haya sido aceptado por la Propiedad y 

autorizado por la Dirección Facultativa pasará a ser un documento contractual de 

la obra.  

 Cuando el poseedor de los residuos no pueda gestionarlos por sí 

mismo estará en la obligación de entregarlos a un gestor autorizado o participar 

en un convenio de colaboración para su gestión, todo ello sin perjuicio de las 
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exigencias de proyecto. En cualquier caso, la entrega de los residuos deberá estar 

acompañada de un documento aprobado en el que figure como mínimo, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y número de 

licencia, la cantidad de los residuos expresada en toneladas o en metros cúbicos 

según corresponda, el tipo de residuos entregados con el número de código 

reflejado en la lista europea de residuos y publicada por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación 

del gestor que va a recibir los residuos. Por otra parte, si el gestor al que se 

lleven los residuos sólo se encargase de las operaciones de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, se hará constar en el documento el 

nombre del gestor final que se encargará de la valorización o eliminación de los 

mismos. En todos los casos, la responsabilidad administrativa, derivada de la 

cesión de los residuos, estará regida por el Artículo 33 de la Ley 10/1998. Por 

último, se tendrá en cuenta que los residuos derivados de las obras se destinarán 

por orden de preferencia a operaciones de reutilización, reciclado u otras formas 

de valorización.  

 

 Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad, así como evitar la mezcla de residuos clasificados. El poseedor de los 

residuos será el encargado de su separación, si por condiciones de espacio u otra 

causa que imposibilite su separación en obra, el poseedor podrá derivar la 

separación de los residuos en fracciones a un gestor autorizado en instalaciones 

fuera de obra destinadas a tal fin, siempre y cuando el gestor emita la 

documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de sus obligaciones. 

En cualquier caso, los residuos se separarán en fracciones, siempre que se 

superen de forma individualizada para cada residuo las cantidades reflejadas en 

la siguiente tabla:  

 

Residuos Cantidades (T) 

Hormigón 80 

Ladrillos, Tejas y 

Cerámicos 
40 

Metales 2 
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Madera 1 

Vidrio 1 

Plástico 0,2 

Papel y Cartón 0,5 

 

 Sufragar los costes de gestión y entregar la documentación que 

acredita la gestión de los residuos por parte de gestores autorizados. Esta 

documentación se deberá mantener durante los cinco años siguientes al año 

natural en curso.  

 

2.3.3. RÉGIMEN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN, POSESIÓN Y 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

La Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades locales deberán colaborar 

y prestarse ayuda mutua para garantizar el cumplimiento de las funciones que les exige 

la legislación de residuos.  

La legislación de la Comunidad Autónoma podrá fijar una fianza que esté 

vinculada a la licencia municipal, en una cuantía que se base en el presupuesto del 

estudio de gestión de residuos. No obstante, si el presupuesto se considera elaborado a 

la baja, se podrá elevar la fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por las diferentes normativas. 

 

Obligaciones Generales del Gestor de Residuos de Construcción y Demolición 

Tendrá las obligaciones exigidas por las distintas normativas que sean de 

aplicación. Además de ello, el gestor de residuos de construcción y demolición tendrán 

las siguientes obligaciones; 

 Llevar un registro en el que figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresados en toneladas o metros cúbicos según corresponda, la 

identificación del productor, poseedor, de la obra y del gestor, el método de 

gestión aplicado y el destino de los residuos generados. Todos los residuos 

quedarán clasificados según el código establecido en la lista europea de gestión 

de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.  

 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes 

la información contenida en el registro. La información correspondiente a un 
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registro del año natural en curso se conservará durante los cinco años 

posteriores. Asimismo, tendrá la obligación de proporcionar al poseedor o al 

gestor los certificados que acreditan la gestión de los residuos recibidos, 

indicando el productor y el número de licencia de la obra. Además, si el gestor 

sólo se encargara de la recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

deberá añadir a los certificados que extienda el de valorización o eliminación por 

el gestor final. En los casos en los que el gestor no tenga la autorización para 

trabajar con residuos peligrosos éste deberá garantizar la custodia de los 

residuos, almacenándolos correctamente y separándolos, hasta trasladarlos a un 

gestor autorizado. Esta obligación se tomará sin perjuicio del resto de  

responsabilidades que le son de aplicación.  

 

3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.1. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

El desarrollo de estas actividades deberá estar autorizado por el órgano 

competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos 

que establece la Ley 10/1998, de 21 de abril.  

Las autorizaciones estarán referidas a una o varias operaciones, sin perjuicio de 

las autorizaciones que el resto de normativa de aplicación requieran. Estas 

autorizaciones se expedirán para un plazo de tiempo determinado, prorrogable para 

periodos sucesivos.  

Las autorizaciones estarán sujetas a una inspección previa de las instalaciones y 

comprobación de la cualificación de los técnicos responsable de dirección y personal 

encargado de su explotación.  

Los áridos reciclados obtenidos a partir de las operaciones valorización de 

residuos deberán cumplir los requisitos técnicos y legales correspondientes al uso que se 

les dé. 

 

3.2. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE HAYAN PRODUCIDO EN LA OBRA 

Aquellos poseedores encargados de la valorización de los residuos no peligrosos 

en la misma obra donde se produzcan podrán verse eximidos de la autorización 
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administrativa de acuerdo a la legislación autonómica, fijándose previamente los tipos y 

cantidades de residuos, así como las condiciones necesarias para que se dispense dicha 

autorización.  

Las actividades de valorización de residuos y los medios previstos para 

realizarlas deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa.  

Dichas actividades no podrán poner en peligro la salud humana ni perjudicar con 

sus procedimientos o métodos al medio ambiente bajo ningún concepto. Asimismo, se 

cuidará de no provocar molestias por ruido ni olores y se preservarán los espacios 

naturales protegidos atendiendo a la legislación aplicable. 

 

3.3. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 

No se depositarán en vertedero ningún tipo de residuo sin que haya sido 

sometido a algún tratamiento previo, no siendo de aplicación en el caso de residuos 

inertes (cuyo tratamiento sea técnicamente inviable) ni en aquellos residuos cuyo 

tratamiento no contribuya a reducir su peligrosidad para la salud humana o el medio 

ambiente.  

Aquellos vertederos de residuos no peligrosos o inertes situados en poblaciones 

aisladas que cumplan con el art. 2 del RD 1481/2001, de 27 de Diciembre, el cual regula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertederos, siempre y cuando el 

vertedero se encargue de la eliminación de residuos generados únicamente en esa 

población aislada; podrán verse eximidos de la aplicación del párrafo anterior, siempre 

que la legislación autonómica lo permita. 

 

3.4. RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los titulares encargados de estas actividades deberán notificar al órgano 

competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma y quedar sus 

actividades correctamente registradas según establezca la legislación autonómica, 

pudiendo someter su ejercicio a autorización. 
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3.5. USO DE RESIDUOS INERTES EN OBRAS DE RESTAURACIÓN, 

ACONDICIONAMIENTO O RELLENO 

 

Este tipo de actividad se considerará una operación de valorización y no de 

eliminación de residuos a vertedero en los siguientes casos; 

 Declaración del órgano medioambiental competente de la Comunidad 

Autónoma.  

 Operaciones de sustitución de recursos naturales en obras de este tipo.  

 Cuando las operaciones las realice un gestor de residuos con autorización 

administrativa de valorización. No obstante, no se pedirá autorización si los 

materiales no tienen calificación jurídica de residuos y cumplen con los 

requisitos exigidos.  

 

Es deber de las administraciones públicas el fomentar el uso de residuos inertes 

para su aplicación en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, promoviendo 

acuerdos entre los gestores de residuos y los responsables de la restauración de espacios 

ambientalmente degradados. Asimismo, el cumplimiento de estos requisitos no exime 

de la aplicación del R.D. 2994/1982, de 15 de octubre, referido a la restauración de 

espacios naturales afectados por actividades de extracción. 

 

4. PLANIFICACIÓN SOBRE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN  

 

El contenido mínimo de estos planes, en cumplimiento con los apartados 4 y 5 

del Artículo 5 de la Ley 10/1198, será; 

 Cantidades de residuos previstas. Los residuos se clasificarán en 

peligrosos y no peligrosos, ambos codificados según la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, o normativa que la sustituya.  

 Plazos y objetivos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 

valorización y eliminación. También se definirán las medidas de cualquier 

carácter para conseguir estos objetivos.  

 Instalaciones y lugares para la eliminación de los residuos.  
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 Estimación de costes de operaciones de prevención, valorización y 

eliminación.  

 Medios de financiación.  

 Procedimiento de revisión.  

 

5. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y RÉGIMEN 

SANCIONADOR 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de 

aplicación, y especialmente las referidas en el R.D. 105/2008, será motivo de aplicación 

del régimen sancionador previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

6. ACOPIO Y SEPARACIÓN 

 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los 

residuos, éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos 

en la obra debe empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos 

en el R.D. 105/2008. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores 

o sacos industriales que cumplirán las especificaciones técnicas y ambientales 

necesarias establecidas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En 

consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de 

material (plásticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas 

mínimas para separación de residuos establecidos en el R.D. 105/2008. 

El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición, se realizará 

bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m3, o en contenedores metálicos 

específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales, con la aprobación del 

Director de Obra. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
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Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y 

descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos 

comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar pintados en 

colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una 

banda de material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los 

mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de 

Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular del contenedor. Dicha 

información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos 

de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 

para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez 

llenos los contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas en la vía pública, o 

zona de almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de 

gestión de inertes. Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en 

otro caso, en las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de 

anchura, de no ser así deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta. 

Serán colocados, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido 

paralelo a la vía o acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del 

límite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocación de 

suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las 

personas físicas o jurídicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa de 

los mismos. Los contenedores de obras deberán utilizarse de forma que su contenido no 

se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar inmediatamente la parte afectada si 

esto ocurriera. 

 

6.1. RESIDUOS PELIGROSOS 

El acopio se realizará en una zona controlada y separada del resto. Los 

materiales potencialmente peligrosos se separarán individualmente en recipientes o 

envases adecuados indicando el nivel de peligro, éste se indicará mediante símbolos de 

peligrosidad representados en etiquetas.  
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Los contenedores para residuos especiales se ubicarán sobre superficies planas 

resistentes de suelo impermeabilizado, fuera del tránsito de vehículos de obra. Por su 

parte, los bidones de líquidos peligrosos se almacenarán en posición vertical sobre 

cubetas de retención de líquidos.  

Todos los envases de residuos peligrosos estarán protegidos de la lluvia y de la 

radiación solar mediante el uso de lonas u otros elementos para su cubrimiento.  

Los residuos peligrosos serán manipulados, en lo referente a acopio y 

almacenamiento, por personal cualificado y autorizado con experiencia reconocida en 

prevención de riesgos laborales.  

El transporte a gestor autorizado para cada tipo de residuo lo realizarán empresas 

autorizadas. 

 

7. TRANSPORTE DE RESIDUOS 

 

7.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS 

Durante la carga se garantizarán unas condiciones de seguridad suficientes. El 

transporte se hará en vehículos indicados que dispongan de elementos adecuados que 

eviten alteraciones perjudiciales del material.  

Los contenedores de residuos estarán adaptados a las características de los 

mismos.  

Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas. 

Para ello se utilizarán elementos de protección y se cumplirá con las condiciones de 

anchura libre y pendiente adecuada a los vehículos de transporte.  

La manipulación de los residuos se hará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad de los mismos. 

 

7.2. TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

 

El material rechazado para su reutilización por la Dirección en Obra será 

transportado a una instalación externa autorizada. El transportista entregará un 

certificado en el que se indique la identificación del productor, del poseedor de residuos, 
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de la obra de la que proviene el residuo y su número de licencia, identificación del 

gestor autorizado y cantidad de residuo gestionado, expresada en toneladas o metros 

cúbicos. Los residuos estarán clasificados según el código CER. 

 

8. MAQUINARIA 

La maquinaria a emplear dependerá de las características de los residuos y podrá 

ser clasificada de manera general en; 

 Contenedores cerrados de pequeño volumen: Utilizados para 

residuos que puedan descomponerse. Estarán etiquetados correctamente y 

cumplirán con la función de impedir la salida de malos olores y residuos, o la 

entrada de roedores, insectos y animales asilvestrados.  

 Contenedores abiertos de tamaños variables: Utilizados en el 

almacenamiento y separación de materiales específicos. Su capacidad se medirá 

en metros cúbicos.  

 Contenedores con ruedas: Utilizados para residuos de 

volúmenes comprendidos entre los 15 y los 30 metros cúbicos.  

 Compactadores: Utilizados para reducir los volúmenes de 

materiales que salen de obra. Especialmente indicados para materiales de baja 

densidad y resistencia.  

 Machacadoras de residuos pétreos: Utilizadas para triturar 

hormigones en masa de baja resistencia. Para obras de gran tamaño se dispondrá 

de una planta recicladora para reutilizar los residuos generados en ellas.  

 Báscula: Utilizada para la medida exacta de los residuos 

transportados fuera de obra, controlando y abaratando la gestión. Su uso está 

especialmente indicado para pocos materiales en grandes cantidades.  

 

9. RESPONSABILIDADES 

 

9.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

Los gastos derivados de las indemnizaciones por daños a terceros correrán a 

cuenta del Contratista, salvo que sean originados por el cumplimiento de una orden 

impuesta por la Dirección Facultativa. En este último caso, la Propiedad podrá exigir al 
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Contratista la reparación del daño causado y éste tendrá el derecho de que le abonen los 

gastos derivados de dicha reparación. 

 

9.2. RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad sobre la gestión de residuos recae en todos los implicados en 

la obra. No obstante, se centralizará en una figura que tomará decisiones y adoptará las 

medidas preventivas oportunas con el objetivo de realizar una gestión eficaz de los 

residuos de obra, minimizando el volumen de residuos que se originan.  

En términos generales se cumplirá con lo siguiente; 

 El personal cumplirá con las normas y órdenes dictadas, aportando su 

experiencia práctica para mejorar las prescripciones recibidas.  

 Poner en conocimiento del personal su responsabilidad con respecto a la 

manipulación de los residuos en obra.  

 Disponer de una relación de compradores/vendedores de residuos usados 

o reciclados en las inmediaciones de la obra.  

 Coordinar las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de 

residuos.  

 Incentivar al personal a proponer ideas sobre la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos, facilitando la difusión de las ideas a los gestores para que 

se apliquen, y a todo el personal en general.  

 Informar a los técnicos redactores del Proyecto sobre el 

reaprovechamiento de los residuos en la propia obra o en otra. Se dará prioridad 

al uso de residuos provenientes de la propia obra.  

 Se mantendrá y conservará un registro de los residuos originados en obra, 

así como de los movimientos dentro y fuera de ella con el fin de establecer un 

control administrativo eficaz.  

 Los contenedores estarán etiquetados correctamente en función de sus 

características de forma que se pueda identificar el contenedor más apropiado a 

cada residuo. De esta forma, las etiquetas indicarán los residuos que se pueden 

almacenar en cada recipiente de forma clara y comprensible, en etiquetas de 

gran formato y resistente al agua.  
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 No sobrecargar los contenedores para facilitar su transporte y evitar 

derrames de residuos. Asimismo, se cubrirán perfectamente todos los 

contenedores antes de su salida de obra.  

 Separar los residuos a medida que son generados para evitar mezclas y 

segregaciones.  

 No colocar los residuos apilados y mal protegidos para evitar accidentes.  

 

10. MEDICIÓN Y ABONO 

Se realizarán mediciones en obra, utilizando toneladas para pero o metros 

cúbicos para volumen, en función del tipo de residuo. Los residuos se abonarán 

siguiendo los precios indicados en el cuadro de precios correspondiente. En los precios 

se incluirá el canon de gestión de residuos por gestor autorizado. Por otra parte, no se 

incluirá el precio de transporte salvo que quede especificado en la unidad.  

Las mediciones de transporte irán expresadas en tonelada métrica, obtenida del 

volumen de la unidad según perfiles específicos y multiplicado por los pesos 

específicos. Los precios serán los indicados en el cuadro de precios correspondiente, 

salvo indicación de la Dirección de Obra.  

No se considerará esponjamiento en los cálculos por estar incluido en las 

unidades de obra correspondientes. 
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Telde, Diciembre de 2014 

 

 

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas              La Ingeniera Técnica de Obras Públicas        

 

                   

 

María Candelaria Medina Troya                                 Odalid Cristina Molina Hernández 

 

       Colegiada nº 22102                                                                Colegiada nº 22094 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el 

apartado 2 del artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 

previstos en el apartado 1 del mismo artículo, el promotor estará obligado a que en la 

fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

Por lo tanto, hay que comprobar que se cumplen todos los supuestos siguientes, 

para así confirmar la realización del estudio básico de seguridad y salud: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata es inferior a 450.000 €. 

Circunstancia que se da en el presente proyecto. 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en 

ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

Circunstancia que se da en el presente proyecto. 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día 

(suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

Circunstancia que se da en el presente proyecto. 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Circunstancia que se da en el presente proyecto. 

 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 

del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el 

Estudio Básico deberá precisar: 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias. 
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 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial 

cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier 

tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas 

relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del 

Real Decreto.) 

Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

1.2.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Proyecto de Reasfaltado en Distritos Casco y Costa. 

 

1.2.2 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de ejecución material del proyecto  destinado al presente Estudio de 

Seguridad y Salud asciende a la cantidad de  SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE (6149,00 euros). 

 

1.2.3. PROMOTOR DE LA OBRA 

 

El promotor de la obra es el M.I. Ayuntamiento de Telde. 

 

1.2.4. AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas María Candelaria Medina Troya colegiada 

22102 y la Ingeniera Técnica de Obras Públicas Odalid Cristina Molina Hernández 

colegiada 22094. 

 

1.2.5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

El presente proyecto define fundamentalmente las obras de reasfaltado de diversas 

calles de los distritos casco y costa del municipio de Telde, desarrollándose éstas en un 

entorno completamente urbano. 
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A grandes rasgos, las principales actuaciones contempladas en el proyecto son las 

siguientes: 

 Fresados y reasfaltados de la plataforma viaria. 

 Señalización y balizamiento 

 

 

1.2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

 

El plazo de ejecución  previsto es de 4 meses y se prevé un número máximo simultáneo 

de 8 trabajadores (peones, maquinistas, etc.). 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

 

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 

trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares 

de trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 

Trabajo. 

 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio mediante la Ley 11/1990, de 

13 de Julio, sobre Prevención de Impacto Ecológico, publicada en el Boletín 

Oficial de Canarias el 23 de Julio de 1990. 
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 La  ley 8/1995de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de 

la comunicación, desarrollada por el Decreto 227/1997 de 18 de septiembre que 

aprueba el Reglamento de dicha Ley. 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 

1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

 

Se establece durante los trabajos correspondientes a esta obra, los riesgos más 

frecuentes y las medidas preventivas aplicables a cada caso. En la ejecución de los 

trabajos correspondientes a esta obra, los principales riesgos que se han observado son 

los siguientes: 

 

3.1. FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Quemaduras por contacto con productos a altas temperaturas. 

 Atrapamientos. 

 Siniestros de vehículos por exceso de carga. 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

 Interferencia de vehículos por falta de señalización en las maniobras. 

 Atropellos de personas por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos o máquinas. 

 Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

 Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

 Colisiones. 

 Ruido ambiental. 

 Inhalación de vapores y gases. 

 Salpicaduras y quemaduras por la utilización de productos bituminosos. 

 Exposición a vibraciones. 

 

3.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 
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 Será necesario utilizar la señalización de obras que correspondan en cada caso. 

 Los vehículos necesarios para la realización de los trabajos estarán señalizados 

convenientemente por medio de elementos luminosos desde luces giratorias o 

intermitentes y estarán provistos de señalizaciones acústicas de marcha atrás. 

 Los operarios que se sitúen sobre la calzada o en sus proximidades utilizarán 

prendas de color amarillo o naranja, con elementos reflectantes. 

 La colocación y retirada de las señales se realizará en el mismo orden en que 

vaya a encontrárselas el usuario de forma que el personal encargado de 

colocarlas vaya siendo protegido por las señales precedentes. 

 En los bordes de los terraplenes de vertido se dispondrán topes, para limitar el 

recorrido de retroceso, y evitar caídas de las máquinas por dichos terraplenes. 

 Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán señalizadas por un señalista. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio de 5 m. respecto a 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

 Debe contemplarse la posibilidad de caída de piedras por la ladera en las zonas 

de terraplén, por lo que deberán colocarse distintas barreras que lo impidan. 

Estas barreras pueden consistir en tablestacados a base de perfiles metálicos 

sujetos a zapatas de hormigón, embutidos en el terreno o pueden colocarse 

caballones de tierras. 

 Los conductores de cualquier vehículo, quedan obligados a utilizar el casco de 

seguridad para abandonar el vehículo en el interior de la obra, así como los 

EPI’s adecuados. 

 El extendido del riego de imprimación se realizará de tal manera que el 

trabajador se coloque de espaldas a la dirección del viento. Además de estar el 

menor tiempo posible expuesto a las a las altas temperaturas que se desprende de 

esos productos. 

 Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los 

trabajadores deberán estar dotados de adaptador facial que debe cumplir con las 

exigencias legales vigentes, a este adaptador facial irá acoplado su 

correspondiente filtro químico o filtro mecánico. 

 

3.1.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 

 Carteles Indicativos de riesgo. 
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 Señalización provisional de carretera según norma de carreteras 8.3-IC. 

 Acotación de la zona de trabajo de la maquinaria. 

 Avisadores acústicos y rotativos luminosos en la maquinaria. 

 Extintores. 

 

 

3.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas de seguridad para soportar altas temperaturas. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Mascarillas antipartículas. 

 Chalecos reflectantes. 

 Gafas de protección. 

 Mono de trabajo. 

 Protectores auditivos, tipo orejera. 

 Mascarilla con filtro para humos asfálticos. 

 

3.2. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. 

 

 Caídas de personas en el mismo nivel. 

 Caídas de objetos en manipulación. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Golpes contra objetos inmóviles. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 Exposición a radiaciones de soldadura. 

 Inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Explosiones. 

 Incendios. 

 Golpes o cortes 
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 Sobreesfuerzos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 

 

 

 

3.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. 

 

 Se evitará el contacto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los 

trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que 

les protejan de salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, 

pantalla facial antisalpicaduras, mono de trabajo, guantes de Nitrilo, botas de 

seguridad y en los caso que se precise cinturón de seguridad). 

 El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, 

otros, se llevará a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de 

polvo. 

 Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 

pigmentos tóxicos, no se deberá fumar, comer ni beber. 

 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de 

reparto de cargas para evitar sobrecargas innecesarias. 

 Conservar los envases secos, en posición vertical y herméticamente cerrados en 

un lugar fresco y bien ventilado, aislado de fuentes de calor, ignición o chispas. 

Una vez abiertos los envases y si han de volverse a cerrar, hacerlo de manera 

cuidadosa y colocando nuevamente en posición vertical para evitar derrames. 

 Almacenar atendiendo a la legislación vigente. Proteger de la exposición a la luz 

solar directa, de cambios bruscos de temperatura y de temperaturas elevadas. Es 

preferible el depósito en un almacén interior, alejado de fuentes de ignición o de 

chispas. No permitir la entrada a personas ajenas al almacenamiento ni permitir 

fumar en el mismo. 

 Utilización de carros portabotellas con cierre seguro. 

 Comprobación permanente del estado de mantenimiento del equipo de 

soldadura. 
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3.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

 Señalización con malla naranja de las zonas de tránsito. 

  Conos. 

 

 

3.2.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de PVC. 

 Botas de seguridad. 

 Mascarillas autofiltrante para gases y vapores. 

 Filtros contra gases y filtros mixtos. 

 Gafas de protección. 

 Mono de trabajo. 

 Chaleco reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón dorso lumbar. 

 Pantalla de soldador. 

 Mandil de cuero. 

 Cinturón portaherramientas. 

 

 

 

4. RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS. 

  

Para la realización de los trabajos contenidos en el presente proyecto se emplea 

la siguiente maquinaria: 

 

4.1 CAMIÓN DE TRANSPORTE 

 

4.1.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

 Atrapamiento por vuelco de maquina. 



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA 

 

114 

 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Lesiones dorso lumbares. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Vibraciones 

 

4.1.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

 Comprobar diariamente, antes de iniciar el trabajo, todos los niveles (fluidos 

hidráulicos, aceites...) y el correcto funcionamiento de todos los sistemas. 

 Vigilar la presión de los neumáticos, trabajando con la presión recomendada por 

el fabricante. 

 El puesto de conducción estará limpio, sin aceite, grasa, nieve, hielo o barro. 

 

Así mismo, el motor deberá estar libre de objetos extraños (trapos, herramientas...). 

 Comprobar la existencia de un extintor portátil en sitios de fácil acceso, el cual 

deberá estar timbrado y con las revisiones al día. Además contará con un 

botiquín de primeros auxilios. El conductor debe estar debidamente adiestrado 

en su uso. 

 Seguir las instrucciones del manual del conductor, y especialmente: 

 Colocar todos los mandos en punto muerto. 

 Quedarse sentado al conducir. No subir ni bajar nunca en marcha. 

 Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 

 El vehículo estará dotado de luces y bocina de retroceso. 

 La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares destinados a ello. 

 Si se descarga material en las proximidades de una zanja o pozo de cimentación, 

se aproximará a una distancia máxima de 1,0 m., garantizando ésta mediante 

topes. Todo ello previa autorización del responsable de la obra. 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la caja. 

 Se procurará que las operaciones con máquinas no afecten a líneas eléctricas 

aéreas o subterráneas, conducciones, etc. En el caso de un contacto accidental 

con una línea eléctrica, el conductor permanecerá en la cabina hasta que la red 

sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la 

máquina, lo hará dando un salto largo. 
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 Como norma general, nadie se acercará a una máquina que trabaje, a una 

distancia menor de 5 m. desde el punto más alejado al que la máquina tiene 

alcance. 

 En operaciones que exijan el acceso a la caja se utilizarán las empuñaduras y 

escalones existentes, y siempre mirando a la máquina. 

 Comprobar la existencia de todas las protecciones y su correcto estado de 

conservación. 

 Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y los retrovisores. Quitar aquello que 

pueda dificultar la visibilidad. 

 Nadie permanecerá en las proximidades del camión en el momento de realizar 

las maniobras. 

 No se deberá estacionar ni circular a distancias menores de 3 m. de cortes de 

terreno, bordes de excavación, laderas, barrancos..., para evitar el vuelco. 

 Para prevenir estos riesgos de electrocución se tomarán una serie de medidas de 

seguridad: 

 Riesgo de contacto directo: 

- En líneas de menos de 66000 v. la distancia de seguridad será como 

mínimo de 3m. 

- En líneas de más de 66000 v. la distancia de seguridad será como 

mínimo de 5m. 

 Formación de arco eléctrico: 

- Mantener las distancias anteriores. 

- Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escalones existentes, y 

siempre mirando a la máquina. 

 

4.1.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 Avisador acústico de marcha atrás. 

 Rotativos luminosos. 

 Extintor. 
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4.1.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 Casco de Seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Chaleco reflectante. 

 Faja antivibratoria. 

 Botas de seguridad 

 

 

4.2 CORTADORA DE ASFALTO. 

 

4.2.1 PRINCIPALES RIESGOS. 

 

 Atrapamiento por vuelco de maquina. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Lesiones dorso lumbares. 

 Exposición a ruidos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Vibraciones. 

 Exposición a ambientes pulvígenos. 

 Cortes. 

 

4.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 No llevar prendas sueltas o joyas que puedan engancharse en los mandos u otras 

partes de la máquina. 

 Hay que inmovilizar adecuadamente todos los elementos sueltos. 

 Las reparaciones y el mantenimiento sólo deben llevarse a cabo cuando el 

sistema de translación de la máquina se ha parado totalmente. 

 Las personas ajenas a la máquina no se deben acercar a ella. 

 Si al estacionar la máquina se puede obstaculizar el tráfico debe señalizarla 

utilizando barreras, señales, luces de aviso, etc. 

 La maquina tiene que trabajar siempre frenada y correctamente nivelada. 
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 La persona al mando de la máquina estará informada acerca de su 

funcionamiento y riesgos a los que estará expuesto. 

 

4.2.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 Casco de Seguridad. 

 Guantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Gafas protectoras. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón dorso lumbar. 

 

 

4.3 COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS. 

 

4.3.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

 

 Vuelcos. 

 Choques. 

 Atropellos. 

 Atrapamientos. 

 Proyección violenta de objetos. 

 Vibraciones transmitidas al maquinista. 

 Puesta en marcha fortuita. 

 Alcance por caída de objetos. 

 Vibraciones: Lesiones de columna y/o renales. 

 Ruidos. 

 

4.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 
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 El manejo de estas máquinas solo se llevará a cabo por personal autorizado y 

debidamente instruido, con una formación específica adecuada. 

 Las cabinas antivuelcos no presentarán deformaciones, por haber resistido algún 

vuelco. 

 Los compactadores, dispondrán de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de 

forma resguardada para conservarlo limpio. 

 La circulación se hará con cuidado a velocidad que no supere los 20 km/h. 

 No se dejará parada la máquina sin calzos de madera, dado que las vibraciones 

pueden soltar el freno. 

 Al finalizar el trabajo y antes de dejar el compactador, el conductor deberá: 

- Poner el freno de mano; poner el motor en primera velocidad si el compactador 

está frente a una subida; poner el motor en marcha atrás si el compactador está 

frente a una bajada; desconectar el motor; retirar las llaves de puesta en marcha que 

portará el conductor y colocar calzos. 

- Comprobar y examinar las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de 

enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por 

si hay fugas, los neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que 

no tienen daños importantes. 

- Comprobar la presión, el tablero de instrumentos que funcionen todos los 

indicadores correctamente y el estado del cinturón de seguridad. 

- Comprobar el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

- No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen 

baterías, o almacenen materias inflamables. Limpiar los derrames de aceite o de 

combustible para evitar incendios y explosiones. 

- Se prohíbe estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde de barrancos, pozos y 

zanjas. 

- No trabajar con esta máquina en pendientes que superen el 50 %. 

 

 

4.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

 Cabina Rops Fops y cristales irrompibles. 

 Extintor de nieve carbónica. 

 Dispositivo de alerta luminoso y acústico de marcha atrás. 
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 Asientos anatómicos, regulables y antivibratorio. 

 Elementos de limpieza para el parabrisas. 

 Retrovisores o elementos de visualización del entorno. 

 Freno de emergencia para estacionamiento. 

 

 

4.4 CAMIÓN CISTERNA DE RIEGOS ASFÁLTICOS 

 

4.4.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

 Vuelcos. 

 Choques. 

 Atropellos. 

 Atrapamientos. 

 Puesta en marcha fortuita. 

 Vibraciones: Lesiones de columna y/o renales. 

 Ruidos. 

 Inhalación de vapores asfálticos 

 Quemaduras. 

 

 

4.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 Este equipo debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, 

con una formación específica adecuada. 

 El engrase, la conservación y la reparación de la máquina se realizarán siguiendo 

las especificaciones del fabricante. 

 Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor y su sistema de 

depuración de gases. En éstas y otras operaciones de comprobación evitar las 

quemaduras por contacto con superficies calientes. 

 Evitar el contacto con la piel y los ojos al manipular los productos asfálticos ya 

que pueden producir graves quemaduras. 
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 Tomar las máximas precauciones con los calentadores de que dispone la 

máquina, ya que los productos asfálticos son necesarios calentarlos en mayor o 

menor grado. 

 No fumar cuando se está repostando combustible, ni en zonas donde se carguen 

baterías o almacenen materiales inflamables. 

 Limpiar los derrames de aceite o de combustible, no permitir la acumulación de 

materiales inflamables en la máquina, y controlar la existencia de fugas en 

mangueras, racores, etc. 

 En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de un salto, de espaldas a la 

máquina, con los pies juntos, y continuará saltando siempre con los pies juntos 

hasta la distancia de seguridad. 

 Comprobar y examinar las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de 

enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico 

por si hay fugas, los neumáticos para asegurarse que están inflados 

correctamente y que no tienen daños importantes. Comprobar la presión, el 

tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente y el 

estado del cinturón de seguridad. 

 

 

4.5 EXTENDEDORA ASFÁLTICA. 

 

4.5.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

 

 Quemaduras. 

 Choques. 

 Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por 

radiación solar) 

 Insolación. 

 Atrapamientos y/o golpes. 

 Atropellos. 

 Salpicaduras de productos calientes. 

 Proyecciones de partículas a los ojos. 

 Inhalación de vapores tóxicos cancerígenos. 

 Caídas al mismo y/o distinto nivel. 
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 Ruidos. 

 

 

4.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 La zona de trabajo de la máquina, estará acotada y balizada. 

 Antes del comienzo de los tajos, se inspeccionará el estado de la máquina y sus 

complementos, sustituyendo aquellos componentes que no estén en buen estado. 

 Los operadores y sus ayudantes procurarán colocarse en la zona contraria a la 

dirección del viento, y, como consecuencia al humo, para no inhalarlo. 

 El conductor de la extendedora estará protegido del sol por medio de un toldo. 

 Al cargar el betún se comprobará previamente el correcto ajuste de la boca del 

bidón, en previsión de posibles desprendimientos en el izado. 

 Los bordes laterales de la extendedora, estarán señalizadas con bandas amarillas 

y negras alternativas. 

 Está prohibido el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 

de extendido. 

 Queda prohibida la presencia de trabajadores o personas en la línea de avance de 

la máquina y junto a sus orugas durante la marcha. 

 Al terminar el tajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos 

libres de presión, y se hará la limpieza general de la máquina, teniendo especial 

atención en el túnel de alimentación, regla y sinfines. 

 No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen 

baterías, o almacenen materias inflamables. Limpiar los derrames de aceite o de 

combustible para evitar incendios y explosiones, y no permitir la acumulación 

de materiales inflamables en la máquina. 

 

 

 

4.5.3 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

 Barandillas de seguridad completamente equipadas y escalerilla de acceso a las 

plataformas elevadas de la esparcidora de asfalto. 

 Carcasa de protección en la transmisión trapezoidal. 
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 Cubierta de mallazo electro soldado en la mezcladora. 

 Apantallado resistente al fuego con orificio de observación en los rociadores de 

aglutinante. 

 Coquillas aislantes en las tuberías de aceite y asfalto caliente. 

 Las tuberías flexibles llevarán envoltura coaxial o articulada cuando estén 

sometidas a presión. 

 

4.5.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

 Botas antideslizantes con plantillas con aislamiento térmico. 

 Ropa de trabajo (preferentemente de color oscuro). 

 Ropa de trabajo ajustada. 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de protección. 

 Guantes antitérmicos. 

 Mandil de cuero. 

 Polainas. 

 Faja y cinturón antivibratorio. 

 Mascarilla con filtro específico para gases asfálticos. 

 

 

4.6 MÁQUINA DE PINTURA. 

 

4.6.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

 

 Atrapamiento por vuelco de máquina. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Lesiones musculares. 

 Ruidos. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Vibraciones. 

 Exposición a ambientes pulvigenos. 

 Contactos con productos químicos. 
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4.6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

 Casco de protección. 

 Guantes de goma. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo. 

 Mascarilla de protección buconasal con filtro para vapores asfálticos. 

 Chaleco reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Faja antivibratoria. 

 

4.6.3 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 Se mantendrán siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de 

seguridad y protección. 

 Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el sistema eléctrico se 

desconectará la batería. 

 Dada la baja posición de la plataforma y del asiento del conductor en principio 

se facilita su ascenso y descenso. En los casos en que la máquina disponga de 

otra plataforma, generalmente situada en la parte posterior de la misma debería 

disponer de barra / barandilla horizontal que impidiera la caída del operario al 

pavimento. 

 

 

4.7 COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO. 

 

4.7.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

 

 Vuelco. 

 Atrapamiento de personas. 

 Caída por terraplén. 

 Desprendimiento y caída durante el transporte en suspensión. 

 Sobreesfuerzos (empuje por personas). 
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 Ruido. 

 Golpes (por la rotura de las mangueras). 

 Intoxicaciones. 

 Atrapamientos por las partes móviles de la máquina, por lo que se recomienda 

llevar ropa ajustada. 

 

4.7.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco de protección. 

 Guantes de goma. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo. 

 Mascarilla de protección buconasal con filtro para vapores asfálticos 

 Chaleco reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Faja antivibratoria. 

 

4.7.3 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 Utilización de compresores aislados para eliminar ambientes ruidosos. 

 Antes de la puesta en marcha del compresor, el encargado de obra deberá 

comprobar que el mismo se encuentra bien calzado, con el fin de evitar 

desplazamientos del mismo no controlados. 

 Antes de la puesta en marcha del compresor, el encargado deberá comprobar el 

buen estado de las mangueras, así como de las conexiones, para evitar la rotura 

de estas y que puedan dar lugar a golpes a los usuarios. 

 No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape, con el fin de 

evitar intoxicaciones. 

 El mantenimiento del compresor se llevará a cabo con el motor apagado. 

 Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y 

debidamente instruido, con formación específica adecuada. 

 Los operarios dedicados a la instalación, transporte y mantenimiento del grupo 

deberán ser técnicos adecuadamente cualificados y conocedores de las 

características del grupo. 
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 Repostar combustible solamente con el motor parado, tener cuidado con el 

llenado y con los derrames. 

 No fumar durante la operación de llenado ni al comprobar el nivel de batería (los 

gases desprendidos por la misma son explosivos 

 Los generadores estarán dotados de interruptor diferencial de 300 mA de 

sensibilidad completado con la puesta a tierra de la instalación y parada de 

emergencia del grupo. 

 Colocar el grupo sobre terreno firme y nivelado, no situarlo al borde de 

estructuras o taludes. 

 

 

4.8 FRESADORA. 

 

4.8.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

 

 Caídas a distinto nivel. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Choque con otras máquinas. 

 Atropellos. 

 Quemaduras. 

 Incendio. 

 

 

 

4.8.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 No llevar prendas sueltas o joyas que puedan engancharse en los mandos u otras 

partes de la máquina. 

 No depositar ningún utensilio sobre el puesto de mando del operador y las 

escaleras de acceso. 

 Hay que inmovilizar adecuadamente todos los elementos sueltos. 

 Los peldaños, las barandillas y el puesto de mando del operador no deben estar 

manchados de grasas o de aceite. 
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 Antes de un desplazamiento por carretera asegurarse de que la máquina cuenta 

con luces, banderines de señalización y otros indicadores de peligro. 

 La máquina sólo debe moverse con su propio sistema de translación. 

 Las reparaciones y el mantenimiento sólo deben llevarse a cabo cuando el 

sistema de translación de la máquina se ha parado totalmente. 

 Antes de realizar cualquier reparación o trabajo de mantenimiento hay que 

despresurizar las mangueras y tuberías hidráulicas. 

 El mantenimiento y las reparaciones se deben efectuar solamente por personal 

especializado. 

 Las personas ajenas a la máquina no se deben acercar a ella. 

 Si al estacionar la máquina se puede obstaculizar el tráfico debe señalizarla 

utilizando barreras, señales, luces de aviso, etc. No subir ni bajar de una 

máquina en movimiento.  

 Para subir o bajar de la máquina utilizar las dos manos y no llevar en ellas 

herramientas u otros objetos. 

 

4.8.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes impermeables. 

 Casco de protección. 

 Chaleco reflectante. 

 Cuando el nivel de ruidos de la máquina sobrepase los 90 dB(A) hay que 

disponer y utilizar cascos de protección antirruido. 

 

4.9 HERRAMIENTAS MANUALES. 

 

4.9.1 PRINCIPALES RIESGOS. 

 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Tropiezos y caídas. 

 Medidas de prevención. 
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 Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 

 Cuando no se usen se deberán tener recogidas en cajas o cinturones 

portaherramientas. 

 No se dejarán tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, 

etc. 

 Cada herramienta se utilizará únicamente para el tipo de trabajo para el que ha 

sido diseñada. Por ejemplo, no se utilizará la llave inglesa como martillo, el 

destornillador como cincel o la lima como palanca, pues de esa forma se hace el 

trabajo innecesariamente peligroso.  

 Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 

 Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 

 

 

 

5. BOTIQUÍN 

 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios 

para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una 

persona capacitada designada por la empresa constructora. Con respecto al contenido 

concreto de que debe disponer el citado botiquín, como mínimo y según lo expresado en 

el RD 486/97 disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo; 

 

 Desinfectantes y Antisépticos. 

 Gasas estériles. 

 Algodón Hidrófilo. 

 Venda. 

 Esparadrapo. 

 Apósitos adhesivos. 

 Tijeras. 

 Pinzas. 

 Guantes desechables. 
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6. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un 

capítulo con una partida para Seguridad y Salud. 

(El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no 

figura, para el Estudio Básico la de realizar un presupuesto que cuantifique el conjunto 

de gastos previstos para la aplicación de dicho estudio. 

Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el presupuesto del 

proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1% y el 2 % del 

PEM, en función del tipo de obra.) 

 

 

7. TRABAJOS POSTERIORES 

 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el 

Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores.  

 

 

 

 

 

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

- Caídas al mismo nivel en 

Suelos. 

- Caídas de altura por 

huecos horizontales. 

- Caídas por huecos en 

Cerramientos. 

- Caídas por resbalones. 

- Reacciones químicas por 

productos de limpieza y 

líquidos de maquinaria 

- Contactos eléctricos por 

accionamiento inadvertido 

y modificación o deterioro 

de sistemas eléctricos. 

- Explosión de 

combustibles mal 

almacenados 

- Toxicidad de productos 

empleados en la reparación 

o almacenados en el 

edificio. 

- Vibraciones de origen 

interno y externo. 

- Contaminación por ruido. 

- Andamiajes, escalerillas y 

demás dispositivos 

provisionales adecuados y 

seguros. 

- Anclajes de cinturones 

fijados a la pared para la 

limpieza de ventanas no 

accesibles. 

- Anclajes de cinturones 

para reparación de tejados 

-  Casco de seguridad. 

-  Ropa de trabajo. 

-  Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y 

resistencia adecuada para 

limpiadores de ventanas. 

- Cinturones de seguridad y 

resistencia adecuada para 

reparar tejados y cubiertas 

inclinadas. 
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- Fuego por combustibles, 

modificación de elementos 

de instalación eléctrica o 

por acumulación de 

desechos peligrosos 

- Impacto de elementos de 

la maquinaria, por 

desprendimientos de 

elementos constructivos, 

por deslizamiento de 

objetos, por roturas debidas 

a la presión del viento, por 

roturas por exceso de carga 

- Contactos eléctricos 

y cubiertas. 

-  Anclajes para poleas para 

izado de muebles en 

mudanzas. 

 

 

 

 

8. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos. 

 (En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 

2 se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de 

empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. Como en las obras es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, 

será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 

promotor de las responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 

 

 

9. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución 

de la obra podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a 

que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 

las modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del Coordinador. 

 

 

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del 

inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 

función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 

con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de 

los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 

misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del 

Coordinador. 

Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se 

le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 

misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra 

a disposición de la Dirección Facultativa. 

Se recuerda al Ingeniero que el Plan de Seguridad y Salud, único documento 

operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será función del Arquitecto, 

contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá 

que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como 

Dirección Facultativa. 

 

Telde, Diciembre de 2014 

 

 

 

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas              La Ingeniera Técnica de Obras Públicas        

 

 

                     

 

María Candelaria Medina Troya                                 Odalid Cristina Molina Hernández 

 

       Colegiada nº 22102                                                                Colegiada nº 22094 
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El presente Pliego de Prescripciones Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que definen los requisitos técnicos de las 

medidas de seguridad y salud en el trabajo a aplicar en la ejecución de las obras de 

construcción del Proyecto de Reasfaltado de los Distritos Casco y Costa. 

Los documentos indicados contienen, además, la descripción general y la 

localización de las obras, las condiciones que han de cumplir los medios de protección y 

las instrucciones para la adopción, medición y abono de las medidas de seguridad y 

salud, y componen la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 

 

1. CUADRO DE PRECIOS 

 

Todos los precios unitarios se entenderán que incluyen siempre el suministro, 

manipulación y empleo de todos los materiales, a lo largo de toda la obra. 

Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todas las 

operaciones directas o indirectas precisas para el correcto mantenimiento de las medidas 

precisas. 

De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por la 

conservación y reposición hasta el cumplimiento del plazo de garantía, salvo indicación 

expresa en contra. 

 

1.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

Servirán de base para el contrato los precios indicados en letra en Cuadro de 

Precios nº 1 con la rebaja que resulte de la licitación. 

 

1.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

Los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 2 con rebaja derivada de la 

licitación, serán de aplicación única y exclusivamente en los supuestos en que sea 

preciso efectuar el abono de obras incompletas. 
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2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Contratista vendrá obligado a la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud 

en que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones del Estudio de 

Seguridad del Proyecto, en función del sistema de ejecución previsto. 

Dicho Plan de Seguridad y Salud, deberá ser presentado a la Dirección de la obra 

para su aprobación, y a la que se entregará un ejemplar del mismo. 

Una copia del Plan se entregará al Comité de Seguridad y Salud. 

El Contratista podrá modificar los medios propuestos para la protección en cada campo 

de actividades, pero no así la globalización indicada por los títulos de los precios. 

 

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO SEÑALADAS 

EXPRESAMENTE 

 

En lo no indicado expresamente en este Pliego, regirán las condiciones de mayor 

seguridad de las señaladas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, en las correspondientes Ordenanzas de Trabajo sectoriales, en los vigentes 

Convenios Colectivos, cualesquiera otras contenidas en la normativa en vigor, y las 

normas de buena práctica sancionadas por el uso. 

 

4. TRABAJOS EN CARRETERA 

 

Cuando sea preciso realizar trabajos en una carretera abierta al tráfico, los 

trabajadores estarán en una zona debidamente señalizada y con adecuadas limitaciones 

de velocidad. 

En caso necesario se dispondrán trabajadores para la indicación del tajo y la 

regulación del tráfico. Cuando la visibilidad queda restringida por causas atmosféricas o 

de horario, estos trabajadores dispondrán de indicadores luminosos. Todo el personal de 

señalización y el que actúe en el tajo vestirá prendas reflectantes. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Los medios de protección personal, simultáneos con los colectivos serán de 

empleo obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales. 

La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear 

los medios preventivos de carácter general, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Sin perjuicio, los equipos de protección individual permitirán, en lo posible, la 

realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución 

de su rendimiento, no entrañando por sí mismos otro peligro. 

 

6. ROPA DE TRABAJO 

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o 

enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente 

sucio, vendrá obligado al uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente 

por la Empresa. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de 

trabajo puedan derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, 

bebidas o medicamentos. 

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos: 

 Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección 

y adecuada a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

Se ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y 

facilidad de movimientos. 

 En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la 

ropa de trabajo será de tejido impermeable, incombustible o de abrigo. 

 Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, 

petos, chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 
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7. PROTECCIÓN DE LA CARA 

 

Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 

 Pantallas abatibles con arnés propio. 

 Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 

 Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles. 

 Pantallas sostenidas con la mano. 

Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material 

orgánico, 

transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones; de la malla metálica fina, 

provistas de un visor con cristal inastillable. 

Las utilizadas contra el calor serán de amianto o de tejido aluminizado, 

reflectante, con el visor correspondiente equipado con cristal resistente a la temperatura 

que deba soportar. 

En los trabajos de soldadura eléctrica, se usará el tipo de pantalla de mano 

llamada "Cajón de soldador" con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal 

transparente, siendo retráctil el oscuro para facilitar el picado de la escoria y fácilmente 

recambiables ambos. En aquellos puestos de soldadura eléctrica que lo precisen y en los 

de soldadura con gas inerte (Nertal) se usarán las pantallas de cabeza con atalaje 

graduable para su ajuste en la misma. 

Las pantallas para soldadura, bien sean de mano, como de otro tipo, deberán ser 

fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en su defecto, 

con fibra vulcanizada. Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener 

ninguna parte metálica en su exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con 

la pinza de soldar. 

  

8. PROTECCIÓN DE LA VISTA 

 

Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los 

siguientes riesgos: 
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 Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

 Protección o salpicadura de líquidos, fríos, calientes, cáusticos o metales 

fundidos. 

 Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

 Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

 Deslumbramiento. 

La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas 

trasparentes o viseras. 

Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 

 Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al 

calor, incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y 

eficacia. 

 Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser 

completamente cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos de polvo grueso y 

líquidos serán como las anteriores pero llevando incorporados botones de ventilación 

indirecta con tamiz antiestático; en los demás casos serán con montura de tipo normal y 

con protecciones laterales, que podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 

 Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, podrán utilizarse 

gafas protectoras del tipo "panorámica" con armazón de vinilo flexible y con el visor de 

policarbonato o acetato transparente.  

 Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual. 

Las pantallas o viseras estarán libres de estrías, arañazos, ondulaciones y otros 

defectos, y serán de tamaño adecuado al riesgo. 

Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios 

y se guardarán protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y se fuesen usadas 

por varias personas se entregarán previa esterilización y reemplazándose las bandas 

elásticas. 
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9. PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 

 

Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de 

seguridad establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 80 decibelios, será 

obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin 

perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que proceda adoptar 

auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antiruidos o  

dispositivos similares. 

Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de 

tapones contra ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio. 

La protección de los pabellones del oído combinará con la del cráneo y la cara 

por los medios previstos en este Pliego. Los elementos de protección auditiva serán 

siempre de uso individual. 

 

10. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES 

INFERIORES 

 

Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se 

dotará al trabajador de zapatos o botas de seguridad, adaptados a los riesgos a prevenir: 

 En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio 

el uso de botas o zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. 

 Será tratada y fosfatada para evitar la corrosión. 

 Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos, o frente a riesgos 

químicos, se usará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o 

madera, y se deberá sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo con la 

suela. 

 La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de 

goma. 

En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cubrirán 

los requisitos máximos de defensa frente a los mismos. 
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Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica, 

utilizarán calzado aislante sin ningún elemento metálico. 

En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado no 

tendrá clavos de hierro o acero. 

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran las suelas serán 

antideslizantes. 

En los lugares en que exista en alto grado la posibilidad de perforación de las 

suelas por clavos, virutas, cristales, etc., es recomendable el uso de plantillas de acero 

flexibles incorporadas a la misma suela o simplemente colocadas en su interior. 

La protección de las extremidades inferiores se completará cuando sea necesario 

el uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignífugo. 

 

11. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES 

SUPERIORES 

 

La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, 

mangas, mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para 

evitar la dificultad de movimientos al trabajador. 

Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, 

cuero curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica, según las características o 

riesgos del trabajo a realizar. 

En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de 

las manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas. 

Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en 

caucho, neopreno o materias plásticas, que lleven marcado en forma indeleble el voltaje 

máximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no 

cumplan este requisito indispensable. Como complemento, si procede, se utilizarán 

cremas protectoras. 

 

12. PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 

 

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes 

características: 
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 Serán de tipo apropiado al riesgo. 

 Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 

 Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y en 

todo caso una vez al mes. 

 Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 

 Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con la temperatura 

adecuada. 

 Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada, 

o de neopreno, para evitar la irritación de la epidermis. 

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por: 

 Polvos, humos y nieblas. 

 Vapores metálicos y orgánicos. 

 Gases tóxicos industriales. 

 Oxido de carbono. 

El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en 

que no existe escasa ventilación o déficit de oxígeno. 

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte 

notablemente la respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de cada 

uso, y si no se llegaran a usar, a intervalos que no excedan el año. 

 

13. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

Comprenderá la defensa del cráneo y cuello y completará, en su caso, la 

protección específica de ojos y oídos. 

En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por 

su proximidad a máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca 

acumulación, permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatorio 

la cobertura del cabello con cofias, redes, gorros, boinas u otros medios adecuados, 

eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes. 
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Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la 

cabeza o de golpes, será preceptiva la utilización de cascos protectores. 

Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor protegiendo 

en parte las orejas y el cuello, o bien con visera en el frente únicamente, y en ambos 

casos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

Estarán compuestos de casco propiamente dicho, y del arnés, o atalaje de 

adaptación a la cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va 

provisto de un barboquejo ajustable para su sujeción. Este atalaje será regulable a los 

distintos tamaños de la cabeza, su fijación al casco deberá ser sólida, quedando una 

distancia de 2 a 4 centímetros entre el mismo y la parte interior del casco, con el fin 

de amortiguar los impactos. Las partes en contacto con la cabeza deberán ser 

reemplazables fácilmente. Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, 

sin perjuicio de su ligereza, no rebasando en ningún caso los 0,450 kilogramos de peso. 

Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones 

caloríficas y serán incombustibles o de combustión lenta. 

Serán incombustibles o de combustión muy lenta; deberán proteger de las 

radiaciones cloríficas y de las descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin 

perforarse. 

Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aun 

cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerará un 

envejecimiento del material en el plazo de unos diez años, transcurrido el cual deberán 

ser dados de baja, aún aquellos que no hayan sido utilizados y se hallen almacenados. 

Serán de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser 

utilizados por otras personas, se cambiarán las partes interiores, que se hallen en 

contacto con la cabeza. 

 

14. PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA LA 

ELECTRICIDAD 

 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 

proximidad, usaran ropa sin accesorios metálicos y evitaran el uso innecesario de 
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objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y 

utilizaran calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

 

15. CINTURONES DE SEGURIDAD 

 

En todo trabajo de altura con caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón 

de seguridad. 

Estos cinturones reunirán las siguientes características: 

 Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra 

sintética apropiada; en su defecto, de cuero curtido al cromo o al tanino. 

 Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 centímetros, un espesor 

no inferior a 4 milímetros y su longitud será lo más reducida posible. 

 Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, 

grietas o deshilachados que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo 

humano en caída libre, en recorrido de 5 metros. 

 Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, aquellas no 

podrán ir sujetas por medio de remaches. 

La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de Manila, con un diámetro de 

12 milímetros en el primer caso y 17 milímetros en el segundo. Queda prohibido el 

cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas, cuanto por su menor 

elasticidad para la tensión en caso de caída. El arnés será anticaída. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo 

caso, la longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posible. 

 

16. LIMPIEZA EN EL TRABAJO 

 

Los locales de trabajo y dependencias anejas deberán mantenerse siempre en 

buen estado de aseo, para lo que se realizaran las limpiezas necesarias. 

En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará por 

medios húmedos cuando no sea peligrosa, o mediante aspiración en seco cuando el 

proceso productivo lo permita. 
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Todos los locales deberán someterse a una limpieza con la frecuencia necesaria, 

y siempre que sea posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para 

que puedan ser ventilados durante media hora al menos antes de la entrada al trabajo. 

Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los 

efectos desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la 

misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

 

Las operaciones de limpieza se realizaran con mayor esmero en las 

inmediaciones de lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya 

utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará 

limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas. 

Los operarios o encargados de limpieza de los locales o de elementos de la 

instalación que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, irán provistos de equipo 

protector adecuado. 

Los trabajadores encargados del manejo de aparatos, máquinas e instalaciones 

deberán mantenerlos siempre en buen estado de limpieza. 

Se evacuarán o limpiarán los residuos de primeras materias o de fabricación bien 

directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados. 

Igualmente se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o 

peligrosas por procedimientos eficaces. 

Como líquido de limpieza o desengrasado se utilizarán preferentemente 

detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina 

y otros derivados del petróleo estará prohibido fumar. 

 

17. INSTALACIONES SANITARIA 

 

En todo centro de trabajo existirá un servicio sanitario de urgencia, con medios 

suficientes para prestar los primeros auxilios a los trabajadores. 

El personal sanitario, las instalaciones y dotaciones de estos servicios guardarán 

relación con el número de trabajadores del centro laboral, emplazamiento y 

características del mismo y con los riesgos genéricos y específicos de la actividad que se 

desarrolla. 
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En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien 

señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados 

o, en su defecto, de la persona más capacitada designada por la empresa. 

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia 

sanitaria, la Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al 

enfermo o lesionado. 

 

 

18. SUMINISTRO DE AGUA 

 

En todo caso se facilitará a los trabajadores agua potable en recipientes que 

tengan toda clase de garantías higiénicas. 

 

19. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

De existir agua corriente en las inmediaciones, se montarán duchas y retretes. De 

no ser así, se construirán letrinas con absolutas garantías higiénicas. 

 

20. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

 

En todos los trabajos al aire libre se dotará a los operarios de prendas de 

protección personal para evitar rigores climáticos. 

 

21. ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES 

 

Se evitarán olores pestilentes o especialmente molestos, mediante los sistemas 

de captación y expulsión más eficaces; si fuera imposible, se emplearan 

obligatoriamente máscaras respiratorias. 
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22. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 

TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIÉNICOS, 

VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO 

 

22.1. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 

TRABAJADORES 

 

Existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultáneo 

de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades 

cotidianas, que exigen intimidad y relación con otras personas que se consideran en el 

diseño de estas instalaciones provisionales y quedan resueltos en los planos de 

ubicación y plantas de las mismas, de este estudio de seguridad y salud. 

Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los 

trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de 

difícil control, falta de limpieza de la obra y el aseo deficiente de las personas. 

 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

 

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente. 

2. Quedan centralizadas metódicamente. 

3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, 

independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las 

empresas: principal o subcontratadas, o sean trabajadores autónomos o de esporádica 

concurrencia en la obra. 

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves 

interferencias entre los usuarios. 

5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o 

formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la 

obra. 
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22.2. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 

TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS 

COMERCIALIZADOS 

 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de 

módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante 

térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto 

sencillo pero digno. 

El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características 

técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su 

temporalidad y espacio disponible. 

Deben retirarse al finalizar la obra. 

 

22.3VESTUARIOS Y ASEOS 

 

Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso 

del personal, debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 

La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada 

trabajador que haya de utilizarlos y la altura del techo será de 2,30 metros. 

 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, 

para guardar la ropa y el calzado. 

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen 

sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza en cada caso. 

 

23. PLATAFORMAS DE TRABAJO 

 

Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales 

sólidos y su estructura y resistencia será proporcionada a las cargas fijas o móviles que 

hayan de soportar. 
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Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se 

mantendrán libres de obstáculos y estarán provistos de un sistema de drenaje que 

permita la eliminación de productos resbaladizos. 

Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros estarán 

protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos con las condiciones que señala 

el presente pliego. 

Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles, se emplearán 

dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento o caída. 

 

24. RUIDOS Y VIBRACIONES 

 

Los ruidos y vibraciones se evitarán o reducirán en lo posible en su foco de 

origen, tratando de aminorar su propagación en los locales de trabajo. 

Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que 

produzcan vibraciones molestas o peligrosas a los trabajadores y, muy especialmente, 

los órganos móviles y los dispositivos de transmisión del movimiento. 

El control de ruidos agresivos en los centros de trabajo no se limitará al 

aislamiento del foco que los produce, sino que también deberán adoptarse las 

prevenciones técnicas necesarias para evitar que los fenómenos de reflexión y 

resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores. 

A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel 

sonoro por otros procedimientos se emplearán obligatoriamente dispositivos de 

protección personal tales como tapones, cascos, etc., y a partir de los 110 decibelios se 

extremará tal protección para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves. 

Las máquinas operadoras automóviles, como tractores, traillas, excavadoras o 

análogas, que produzcan trepidaciones y vibraciones estarán provistas de asientos con 

amortiguadores y sus conductores serán provistos de equipo de protección personal 

adecuado, como fajas, guantes, etc. 

 

25.  INACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
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En las instalaciones eléctricas se cumplimentarán (lo dispuesto en los 

Reglamentos Electrotécnicos en vigor) y muy especialmente lo siguiente: 

 Los lugares de paso deben tener un trazado y dimensiones que permitan el 

tránsito cómodo y seguro, estando libres de objetos que puedan dar lugar a accidentes o 

que dificulten la salida en caso de emergencia. 

 Todo el recinto de una instalación de alta tensión debe estar protegido desde 

el suelo por un cierre metálico o de fábrica, con una altura mínima de 2,20 metros, 

provisto de señales de advertencia de peligro de alta tensión para impedir el acceso a las 

personas ajenas al servicio. 

 Los interruptores de gran volumen de aceite o de otro líquido inflamable, 

sean o no automáticos, cuya maniobra se efectué manualmente, estarán separados de su 

mecanismo de accionamiento por una protección o resguardo adecuado, con objeto de 

proteger al personal de servicio contra los efectos de una posible proyección de líquido 

o de arco eléctrico en el momento de la maniobra. 

 

 

26. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS EN LAS 

INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 

En las instalaciones y equipos eléctricos para la protección de las personas 

contra los contactos con partes habitualmente en tensión se adoptarán algunas de las 

siguientes prevenciones: 

 Se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente del lugar 

donde las personas habitualmente se encuentren o circulan, para evitar un contacto 

fortuito o por la manipulación de objetos conductores cuando éstos puedan ser 

utilizados cerca de la instalación. 

 Se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, que conserven sus 

propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inicuo. 
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 Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las 

partes activas de la instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijados en 

forma y resistir a los esfuerzos mecánicos usuales. 

 Para la protección contra los riesgos de contacto con las masas de las 

instalaciones que puedan quedar accidentalmente con tensión, se adoptarán, en corriente 

alterna, uno o varios de los siguientes dispositivos de seguridad: 

 Puesta a tierra de las masas. Las masas deben estar unidas eléctricamente a 

una toma de tierra o a un conjunto de tomas de tierras interconectadas, que tengan una 

resistencia apropiada. Las instalaciones, tanto con neutro aislado de tierra como neutro 

unido a tierra, deben estar permanentemente controladas por un dispositivo que indique 

automáticamente la existencia de cualquier defecto de aislamiento, o que separe 

automáticamente la instalación o parte de la misma en la que esté el defecto de la fuente 

de energía que la alimenta. 

 De corte automático o de aviso, sensibles a la corriente de defecto 

(interruptores diferenciales) o a la tensión de defecto (relés de tierra). 

 Unión equipotencial o por superficie aislada de tierra o de las masas 

(conexiones equipotenciales). 

 Separación de los circuitos de utilización de las fuentes de energía, por medio 

de transformadores o grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos los 

conductores del circuito de utilización, incluido el neutro. 

 Por doble aislamiento de los equipos y máquinas eléctricas. 

 En corriente continua se adoptarán, sistemas de protección adecuada para 

cada caso, similares a los referidos para alterna. 

 

27. REDES SUBTERRÁNEAS Y DE TIERRA 

 

Antes de efectuar el corte en un cable subterráneo de alta tensión se comprobará 

la falta de tensión en el mismo y a continuación se pondrán en cortocircuito y a tierra 

los terminales más próximos. 



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA 

 

152 

 

Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio, se 

colocará previamente un puente conductor a tierra en el lugar del corte y la persona que 

realice este trabajo estará perfectamente aislada. 

En la apertura de zanjas o excavaciones para reparación de cables subterráneos, 

se colocaran previamente barreras y obstáculos, así como la señalización que 

corresponda. 

En previsión de atmósferas peligrosas cuando no puedan ventilarse desde el 

exterior o en caso de incendio en la instalación subterránea, el operario que deba entrar 

en ella llevará una máscara protectora y cinturón de seguridad o salvavidas que sujetará 

en el otro extremo un compañero de trabajo desde el exterior. 

En las redes generales de tierras de las instalaciones eléctricas se suspenderá el 

trabajo al probar las líneas y en caso de tormenta. 

 

28. GRÚAS, NORMAS GENERALES 

 

Los elementos de las grúas se construirán y montarán con los factores de 

seguridad siguientes para su carga máxima nominal: 

 Tres para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano. 

 Cuatro para ganchos en los accionados por fuerza motriz. 

 Cinco para aquellos que se empleen en izado o transporte de materiales 

peligrosos. 

 Cuatro para los miembros estructurales. 

 Seis para los cables izadores. 

 Estarán provistos de lastres o contrapesos en función de la carga a soportar. 

Se asegurará previamente la solidez y firmeza del suelo. Las grúas montadas en 

el exterior deberán ser instaladas teniendo en cuenta los factores de presión del viento. 

Para velocidades superiores a 80 km/h se dispondrán medidas especiales 

mediante anclaje, macizos de hormigón o mediante tirantes metálicos. 

Las grúas móviles estarán dotadas de topes o ménsulas de seguridad. 
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Las cabinas se instalarán de modo que el maquinista tenga durante toda la 

operación el mayor campo de visibilidad posible. Las cabinas de grúas situadas a la 

intemperie serán cerradas y provistas de ventanas en todos sus lados. 

En instalaciones de temperaturas elevadas o con producción de humos o polvo 

deberán estar dotadas de ventilador extractor. 

Cuando se accionen las grúas desde el piso de los locales, se dispondrá de 

pasillos a lo largo de su recorrido con una anchura de 0,90 metros. 

 

29. CARRETILLAS O CARROS MANUALES 

 

Serán de material resistente en relación con las cargas que hayan de soportar y 

del modelo apropiado para el transporte a efectuar. 

Las ruedas serán neumáticas o, cuando menos, con llantas de caucho. 

Si han de ser utilizadas en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas, 

estarán dotadas de freno 

 

Nunca se sobrecargarán y se asentarán los materiales sobre las mismas para que 

mantengan equilibrio. Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos. 

 

30. TRACTORES Y OTROS MEDIOS DE 

TRANSPORTE AUTOMOTORES 

 

Los mandos de control de la puesta en marcha, aceleración, elevación y freno 

reunirán condiciones para evitar movimientos involuntarios. 

El sistema eléctrico reunirá las condiciones previstas en la O.G.S.H.T. y en los 

reglamentos electrotécnicos en vigor. 

No se utilizarán vehículos dotados de motor de explosión en locales donde exista 

alto riesgo de explosión o incendio, o en locales de escasa ventilación. 

Sólo se permitirá su utilización a los conductores especializados. 

El sillín del conductor estará dotado de los elementos de suspensión precisos. 

Estos vehículos que no tengan cabinas cubiertas para el conductor deberán ser 

provistas de pórticos de seguridad para caso de vuelco. 

Estarán provistos de luces, frenos y dispositivos de aviso sonoro. 
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Tendrán una indicación visible de la capacidad máxima a transportar. En caso de 

dejarse en superficies inclinadas se bloquearan sus ruedas 

Cuando hayan de efectuar desplazamientos por vías públicas, reunirán, en todo 

caso, las condiciones previstas en el Código de la Circulación. 

 

31. MEDIOS DE PREVENCIÓN Y DE EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS 

 

En los centros de trabajo que ofrezcan peligro de incendios, con o sin 

explosivos, se adoptaran las prevenciones que se indican a continuación, combinando su 

empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los 

servicios públicos contra incendios. 

Donde existan conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o 

bocas de agua a distancia conveniente entre sí y cercanas a los puestos fijos de trabajo y 

lugares de paso del personal, colocando junto a tales tomas las correspondientes 

mangueras que tendrán la sección y resistencia adecuada. 

Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se 

instalarán depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios. 

En los incendios provocados por líquidos, grasas, pinturas inflamables o polvos 

orgánicos solo deberá emplearse agua pulverizada. 

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión se prohibirá el 

empleo de extintores de espuma química, soda-ácida o agua. 

En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio, colocados 

en sitios visibles y accesible fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles 

sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido 

carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego a extinguir. 

Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles 

indicadores del lugar y clase de incendio en que deban emplearse. 

Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo 

de tetracloruro de carbono y cloruro de metilo con atmósferas cerradas y de las 

reacciones químicas peligrosas que puedan producirse en los locales de trabajo entre los 

líquidos extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse. 
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Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de 

las casas constructoras inmediatamente después de usarlos. 

En las dependencias con alto riesgo de incendio, queda terminantemente 

prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se 

indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de las paredes de tales 

dependencias. 

Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no 

autorizados por la empresa, que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a 

sustancias inflamables. 

Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignífugos, y de 

calzado especial contra incendios que el contratista facilite a los trabajadores para uso 

individual. 

En los centros de trabajo con riesgo de incendio se instruirá y entrenará 

especialmente al personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el 

manejo y conservación de las instalaciones y material exterior, señales de alarma, 

evacuación de los trabajadores y socorro inmediato a los accidentados. 

El personal de los equipos contra incendios dispondrá de cascos, trajes aislantes, 

botas y guantes de amianto y cinturones de seguridad; asimismo dispondrá si fuera 

preciso para evitar específicas intoxicaciones o sofocación, de máscaras y equipos de 

extinción autónoma. 

El material asignado a los equipos de extinción de incendios no podrá ser usado 

para otros fines y su emplazamiento será conocido por las personas que deban 

emplearlo. 

La empresa designara al Jefe de Equipo o Brigada contra incendios. 

 

32. OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A 

ADOPTAR 

 

El Contratista atenderá a la provisión de cuantas medidas no se hayan detallado 

expresamente pero sean ordenadas por la Dirección de las obras. 

Dichos elementos cumplirán la normativa vigente y las normas de buena 

práctica. 
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Se considerarán incluidas en el precio que para la totalidad de las medidas de 

seguridad y salud figuran en el Cuadro nº 1, no siendo por tanto objeto de abono 

independiente, lo cual no servirá como justificación para la negativa o demora del 

Contratista en el cumplimiento de las órdenes dadas para la adopción de dichas 

medidas. 

 

 

 

33. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará antes 

del comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y completen, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este estudio. 

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. 

Se incluirán en el mismo la periocidad de las revisiones que han de hacerse a los 

vehículos y a la maquinaria. 

En la oficina principal de las obras, o en el punto que determine la 

Administración, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el 

Colegio Profesional que vise el estudio de la ejecución de la obra, o por el Ministerio de 

Fomento. 

Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a : 

 Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se 

realiza la obra 

 Dirección Facultativa de la misma 

 Contratista adjudicatario de la obra y en su defecto, Delegados de 

Prevención y representantes de los trabajadores  

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 

 La Dirección Facultativa. 

 Los representantes del Contratista. 

 Los representantes de los Subcontratistas. 

 Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud. 
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 Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Delegados de 

Prevención y representantes de los trabajadores  

 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

El Contratista enviará en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los 

destinatarios previstos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telde, Diciembre de 2014 

 

 

 

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas              La Ingeniera Técnica de Obras Públicas        

 

 

                     

 

María Candelaria Medina Troya                                 Odalid Cristina Molina Hernández 
 

       Colegiada nº 22102                                                                Colegiada nº 22094 
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1. OBJETO DE ESTE ANEJO 

 

Al objeto de garantizar la correcta ejecución y la calidad de las obras, así como 

de los materiales empleados en las mismas, el Director de obra podrá ordenar las 

comprobaciones y ensayos necesarios que permitan una garantía fundada en tal sentido, 

siendo los gastos ocasionados a cuenta del contratista.  

 

Los ensayos y pruebas a realizar durante la ejecución de las obras son los 

siguientes: 

 

 

2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

Mezcla bituminosa 

 

 Ensayo Marshall completo, incluyendo fabricación de 3 probetas, determinación 

de densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis 

granulométrico de los áridos extraídos y cálculo de huecos. 

 Extracción de probeta testigo de mezcla bituminosa con diámetro 100 mm y 

determinación de la intensidad y espesor, según NLT-168 

 

Emulsiones 

 

 Contenido de agua según NLT-137. 

 Penetración según NLT-124. 

 Densidad. 

 

3. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

Pinturas: 

 

 Ensayos de pinturas en marcas viales, según la Instrucción de 

Carreteras y el PG3 
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4. CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 

 

El contratista aportará certificados de calidad y marcado CE de los materiales a 

emplear en obra, tales como elementos prefabricados, señales, baldosas, bordillos, tapas, 

rejillas, aglomerados asfáltico, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Artículo 65. Exigencia de clasificación. (Según Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público). 

 

De acuerdo con el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público para contratar con las Administraciones Públicas la 

ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.  

 

 

Artículo 67. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación. (Según 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público). 

 

En el artículo 67 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

, se indica que la expresión de la cuantía del contrato se efectuará por referencia al valor 

íntegro de este, cuando la duración del mismo sea igual o inferior a un año, y por 

referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración 

superior. 

 

Artículo 36. Exigencia de clasificación por la Administración (Según 

Decreto 1098/2001). 

 

La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un 

contrato de obras será determinada con sujeción a las normas que siguen. 

1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos 

establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y 

generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico 

correspondiente. 

2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o 

generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes 

a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá 

también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
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a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser 

superior a cuatro.  

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia 

de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del 

precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 

 

Disposición transitoria cuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público) la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público. 

 

El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los contratos para cuya 

celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se 

establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan 

los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando 

vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras 

de valor inferior a 500.000 euros 

 

Artículo 25 Reglamento General de la Ley de Contratos. 

 

Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los 

contratos de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 

 

Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 

o Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

o Subgrupo 2. Explanaciones. 

o Subgrupo 3. Canteras. 

o Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

o Subgrupo 5. Túneles. 

Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 

o Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

o Subgrupo 2. De hormigón armado. 

o Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 

o Subgrupo 4. Metálicos. 
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Grupo C. Edificaciones 

o Subgrupo 1. Demoliciones. 

o Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

o Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

o Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

o Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

o Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

o Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

o Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

o Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

Grupo D. Ferrocarriles 

o Subgrupo 1. Tendido de vías. 

o Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 

o Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

o Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

o Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

Grupo E. Hidráulicas 

o Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

o Subgrupo 2. Presas. 

o Subgrupo 3. Canales. 

o Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

o Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

o Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

o Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

Grupo F. Marítimas 

o Subgrupo 1. Dragados. 

o Subgrupo 2. Escolleras. 

o Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

o Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

o Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

o Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

o Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

o Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

Grupo G. Viales y pistas 



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA 

 

 

170 

 

o Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

o Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

o Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

o Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

o Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

o Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

o Subgrupo 1. Oleoductos. 

o Subgrupo 2. Gasoductos. 

Grupo I. Instalaciones eléctricas 

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

o Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

o Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

o Subgrupo 4. Subestaciones. 

o Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

o Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

o Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

o Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

o Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

Grupo J. Instalaciones mecánicas 

o Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

o Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

o Subgrupo 3. Frigoríficas. 

o Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

o Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

Grupo K. Especiales 

o Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

o Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

o Subgrupo 3. Tablestacados. 

o Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

o Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

o Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

o Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

o Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
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o Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

 

 

Artículo 26 Reglamento General de la Ley de Contratos. 

 

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a 

las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes: 

De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 

euros. 

De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no 

sobrepase los 120.000 euros. 

De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y 

no sobrepase los 360.000 euros. 

De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y 

no sobrepase los 840.000 euros. 

De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no 

sobrepase los 2.400.000 euros. 

De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K 

y sus subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 

 

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El presente proyecto no requiere de clasificación del contratista tal y 

como se ha explicado anteriormente ya que, de acuerdo con el "Artículo 65. 

Exigenciay efectos de la clasificación" del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público y teniendo en cuenta la nueva modificación del TRLCSP a través 

de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, " Para los contratos de obras cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 

las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 

acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. Para los contratos de 
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obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo 

o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio 

de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en 

los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se 

efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se 

establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, 

medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su 

caso figuren en los pliegos." 
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ANEXO Nº01.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

1. OBJETO 

 

El presente documento de Justificación de Precios corresponde a las calles: 

 Distrito Casco: 

 Avenida del Movimiento Ciudadano. 

 Calle Roque. 

 Calle León y Castillo.  

 Calle Alcalde Manuel Amador Rodríguez.  

 Calle Farmacéutica Pino Suárez 

 Cruce León y Castillo-Pérez Camacho 

 Calle Luis Doreste Silva 

 Calle Doramas. 

 Calle José Arencibia Gil 

 Calle Secundino Delgado 

 

Distrito Costa: 

 Travesía Tirso de Molina. 

 Calle Lope de Vega 

 Calle Pío Baroja 

 Calle Goya 

 Calle Félix Alvo 

 Calle próxima al Colegio Príncipe de Asturias (Melenara) 

 Calle Carmelia 

 Calle La Rosa 

 Calle Flor de Embelesco 

 Calle Doctor Castro Ojeda 

Todas pertenecientes al Término Municipal de Telde y tiene por objeto la 

obtención de manera justificada del precio de Ejecución Material de cada una de las 

unidades de obra del Proyecto y de las partidas alzadas, precios que una vez obtenidos 

serán la base para la confección de los Cuadros de Precios del Proyecto. 
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2.-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

El precio de cada unidad de obra se calcula mediante la composición de sus 

componentes básicos: 

 

Costes Directos 

• Materiales. 

• Maquinaria. 

• Mano de obra. 

Costes Indirectos (incluidos medios auxiliares). 

 

Siendo necesario obtener previamente el coste independiente de cada uno de estos 

componentes, así como de los precios auxiliares necesarios. 

 

2.1.1. Costes directos 

 

 Justificación del coste de los materiales: Se obtendrá el coste a pie de 

obra de cada uno de los materiales a emplear. 

 Justificación de la maquinaria utilizada: Se obtendrá el coste de la hora 

de funcionamiento efectivo de cada una de las máquinas que intervienen 

en la obra. 

 Justificación del coste de la mano de obra: Se obtendrá el coste de la hora 

efectiva de trabajo de cada una de las categorías laborales que intervienen 

en la obra. 

 

2.1.2. Costes indirectos 

 

Se establecerá el importe de los costes indirectos y, por comparación con los 

costes directos, se calculará después dicho porcentaje, que quedará expresado como 

tanto por ciento de los costes directos. 

 

2.1.3. Composición de precios 
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En este apartado se determina el precio de ejecución material de cada unidad de 

obra, mediante la composición de sus costes directos, de materiales, maquinaria y mano 

de obra, y sus costes indirectos. 

 

 

 

 

 

2.2. COSTES DIRECTOS 

 

Los costes directos son los costes correspondientes a los distintos elementos que 

intervienen directamente en la ejecución de cada una de las unidades de obra. 

 

2.2.1. Clasificación 

 

Pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

 

Materiales 

 

Es el coste de los materiales necesarios para la ejecución de cada unidad de obra, 

colocados y acopiados a pie de obra. 

 

Maquinaria 

Es el coste de la maquinaria, gasto de personal encargado del manejo de dicha 

maquinaria, energía, consumible, etc., necesaria para realizar dicha unidad de obra. Para 

cada unidad se determinan las diversas máquinas que intervienen en ella y se establece 

el tiempo estimado empleado en cada unidad. 

 

Mano de obra 

 

Es el coste de la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad 

de obra. Para cada unidad de obra se establecen las categorías laborales que intervienen 

en ella, su tiempo estimado empleado en la unidad de obra y el coste de su hora efectiva 

de trabajo, incluido pluses, cargas y seguros sociales. 

 

 

2.3. COSTES INDIRECTOS 
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Los costes indirectos son aquellos costes derivados de la ejecución de la obra, 

pero no imputables a una unidad de obra concreta. 

 

2.3.1. Clasificación 

 

Pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

 

Instalaciones de obra y medios auxiliares 

Son los costes asociados a las instalaciones de obra y medios auxiliares: como 

oficinas, talleres, almacenes, comedores, aseos, dormitorios, etc. Los costes a tener en 

cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortización de la inversión, 

reparaciones, conservación y gastos de funcionamiento, durante el plazo de ejecución de 

la obra. 

 

Administración 

Son los costes asociados a sueldos y salarios: del personal técnico, administrativo y de 

servicios común al conjunto de la obra. 

 

Imprevistos 

 

Suele también englobarse aquí una partida que pretende recoger los posibles 

imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de la unidad de obra, aspecto de 

difícil cuantificación. 

 

2.3.2. Determinación 

 

Los costes indirectos de una unidad de obra se expresan como un porcentaje sobre el 

coste directo total de la unidad de obra.  

 

 

2.4. COMPOSICIÓN DE PRECIOS 

 

A continuación se adjunta la relación detallada de la justificación de precios de cada 

unidad de obra a ejecutar en el presente Proyecto, obtenida del presupuesto elaborado 

para el mismo: 
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LISTADOS: MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

  

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

05.02.04.01  2,000 ud  Ex tintor polv o ABC 12Kg PR.IN                                   79,40 158,80

Grupo 05.............................. 158,80

D29CAN004    3,000 u   Panel direccional para desv ios de tráfico                       18,00 54,00

Grupo D29............................ 54,00

D32CAN002    25,000 u   Señal preceptiv a reflectante tipo B (0.60m)                     20,60 515,00

D32CAN003    5,000 u   Cartel informativ o de obras de carreteras cortada 1x 1.50m.      152,00 760,00

Grupo D32............................ 1.275,00

E01BA0030    0,043 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 4,03

E01CA0010    0,115 t   Arena seca                                                      15,23 1,75

E01CB0090    0,230 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 2,65

E01E0010     32,792 m³  Agua                                                            1,26 41,32

E01HCC0050  53,296 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb,transp 30 Km planta                    87,77 4.677,79

Grupo E01............................ 4.727,54

E35HD0030    655,500 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 1.245,45

E35HD0040    351,212 l   Pintura de señalización v ial, tipo PALVEROL o similar           10,70 3.757,97

Grupo E35............................ 5.003,42

E38AA0300    15,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth o similar       1,74 26,10

E38AA0340    15,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,77 11,55

E38AA0370    7,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,97 125,79

E38AB0200    5,000 ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                      6,78 33,90

E38AC0110    5,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          30,00 150,00

E38AD0020    5,000 ud  Cinturón antilumbago, hebillas                                  13,31 66,55

E38AD0070    5,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            6,12 30,60

E38BB0010    0,300 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 13,41

E38CA0010    3,330 ud  Soporte metálico para señal.                                    31,23 104,00

E38CA0020    9,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 21,60

E38CA0030    5,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 21,00

E38CA0040    5,000 ud  Señal stop-paso, con manguito                                   8,10 40,50

E38CB0020    3,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,27

E38CB0040    1,000 m   Cordon balizam. c/banderolas reflectantes                       2,55 2,55

E38CB0050    2,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 53,30

E38CB0060    20,000 ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,38 207,60

E38CC0020    5,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 29,95

E38DA0020    1,000 ud  Alquiler Caseta comedor + Aseo 6x 2,4x 2,4 m                      175,00 175,00

E38DA0030    1,000 ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  192,93 192,93

E38DB0010    1,000 ud  Inodoro p/adaptar a caseta obra                                 438,84 438,84

E38DB0020    1,000 ud  Plato ducha p/adaptar a caseta obra                             499,60 499,60

E38DB0030    1,000 ud  Lav abo o fregadero p/adaptar a caseta obra                      172,49 172,49

E38E0020     1,000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42,01 42,01

Grupo E38............................ 2.459,54

E41AB0010    10,000 ud  Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                     61,77 617,70

E41AB0020    8,000 ud  Señal tráf triang 70 cm e=1,8 mm no reflex iv a                   54,91 439,28

E41AB0030    2,000 ud  Señal tráf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                    70,79 141,58

Grupo E41............................ 1.198,56

HM2003       15,680 m³  Hormigón en masas HM-20/P/20/I Elaborado en obra                73,68 1.155,30

Grupo HM2........................... 1.155,30

MAT 140      13,324 tn  ECR 2-m                                                         0,20 2,66

MAT71        69,951 M2. Geotex til CRP-50                                                4,00 279,80

MATER01      16,680 tn  Emulsión termoadherente                                         425,00 7.089,00

Grupo MAT........................... 7.371,47

MORT3-005    3,920 m³  Mortero cemento M-350; DOSIF=1:4 Y COMPAKTUNA                   70,50 276,36

Grupo MOR.......................... 276,36

matr0002     2.495,339 Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  8,00 19.962,71

matr0003     1.160,011 Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                7,00 8.120,08

matr0004     199,460 Tn. Betún de penetración 50/70 en MBC                               616,91 123.048,87



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

matr0006     216,151 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,00 18.372,81

Grupo mat............................ 169.504,47

TOTAL ........................................................................... 193.184,46
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LISTADOS: MAQUINARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CA MAQ 0016 42,755 h   Barredora autopropulsada                                        110,00 4.703,00

CA MAQ 0018 42,755 h   Fresadora de aglomerado                                         100,60 4.301,11

CA MAQ 0021 95,423 h   Furgonetas de caja abierta                                      25,65 2.447,61

CA MAQ 0022 53,608 h   Camión caja fija caja 10 T                                      46,21 2.477,22

CA MAQ 0023 2,665 h   Compatador de conducción manual (Rana)                          20,26 53,99

CA MAQ 0024 2,665 h   Retrocargadora                                                  34,01 90,63

CA MAQ 0030 82,178 h   Cortadora de hormigón o asfaltado de doble disco                11,75 965,60

Grupo CA ............................ 15.039,16

CAMAQ25      16,377 h   Miniex cav adora                                                  25,71 421,05

CAMAQ26      9,826 h   Motoniv eladora                                                  54,58 536,31

CAMAQ27      12,283 h   Comp. v ibrante de un cilindro(tierras)                          44,67 548,67

CAMAQ28      4,094 h   Camión con tanque para agua                                     47,59 194,85

CAMAQ29      0,050 h   Camión tanque para combustible                                  36,00 1,79

Grupo CAM.......................... 1.702,67

IRI          10,966     Medición de IRI                                                 120,00 1.315,93

Grupo IRI............................. 1.315,93

M002         49,000 h   Martillo Perforador                                             3,81 186,69

M006         49,000 h   Radial                                                          2,16 105,84

M007         49,000 h   Dúmper                                                          5,04 246,96

Grupo M00........................... 539,49

MATRN0013   1,240 tn  Emulsión ECL-1                                                  360,00 446,40

Grupo MAT........................... 446,40

QAA0060      4,094 h   Pala cargadora Caterp 966                                       46,38 189,89

Grupo QAA .......................... 189,89

QAB0050      54,538 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 722,63

Grupo QAB .......................... 722,63

QAD0010      0,096 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 0,40

Grupo QAD .......................... 0,40

QAF0030      143,112 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 4.550,97

QAF0080      11,101 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         11,57 128,44

QAF0090      42,995 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         3,59 154,35

Grupo QAF........................... 4.833,77

QBB0010      96,690 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 1.120,64

Grupo QBB .......................... 1.120,64

maq0001      51,175 H.  Planta asfáltica en caliente discontinua                        240,83 12.324,45

maq0002      51,175 H.  Ex tendedora de aglomerado sobre cadenas                         79,63 4.075,06

maq0011      43,864 H.  Comp. v ibrante de dos cilindros, tándem                         50,94 2.234,44

maq0012      43,864 H.  Comp. de neumáticos autopropulsado                              53,64 2.352,88

Grupo maq........................... 20.986,83

proptrans04  4.986,500 Km. Camión tanque para combustible                                  0,22 1.097,03

proptrans11  1.049,265 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. plataforma baja                     0,07 73,45

Grupo pro............................ 1.170,48

TOTAL ........................................................................... 48.068,27
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LISTADOS: MANO DE OBRA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CAPATAZ      58,486 H.  Capataz                                                         16,00 935,77

Grupo CAP........................... 935,77

M01A0010     362,289 h   Oficial primera                                                 14,50 5.253,19

M01A0030     666,864 h   Peón                                                            12,93 8.622,55

M01B0050     4,500 h   Oficial fontanero                                               13,51 60,80

M01B0130     129,538 h   Encargado señalización.                                         13,51 1.750,06

Grupo M01........................... 15.686,58

PEON         350,914 H.  Peón ordinario                                                  14,00 4.912,79

Grupo PEO........................... 4.912,79

TOTAL ........................................................................... 21.535,14
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

E01BA0030    0,225 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 21,00

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      15,23 9,14

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 13,80

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               72,10 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A06B0020     m³  Excavación manual en pozos.                                     

Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.

M01A0030     3,000 h   Peón                                                            12,93 38,79

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 23,18

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               62,00 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EQUIPO014    d   Equipo de fresado                                               

Equipo de fresado de pav imento de aglomerado compuesto por máquina fresadora, camión de caja fija, barredora
autopropulsada, 3 peones y  1 oficial de primera.

M01A0030     24,000 h   Peón                                                            12,93 310,32

M01A0010     8,000 h   Oficial primera                                                 14,50 116,00

CA MAQ 0018 8,000 h   Fresadora de aglomerado                                         100,60 804,80

CA MAQ 0022 8,000 h   Camión caja fija caja 10 T                                      46,21 369,68

CA MAQ 0016 8,000 h   Barredora autopropulsada                                        110,00 880,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.480,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

EQUIPO015    d   Equipo trabajos en zanjas                                       

Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora, camión de caja fija, compacta-
dor manual,1 peón y 1 oficial de primera

M01A0030     8,000 h   Peón                                                            12,93 103,44

M01A0010     8,000 h   Oficial primera                                                 14,50 116,00

CA MAQ 0022 8,000 h   Camión caja fija caja 10 T                                      46,21 369,68

CA MAQ 0023 8,000 h   Compatador de conducción manual (Rana)                          20,26 162,08

CA MAQ 0024 8,000 h   Retrocargadora                                                  34,01 272,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.023,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

MAT95        M2. Geotextil antiremonte de fisuras                                

MAT71        1,000 M2. Geotex til CRP-50                                                4,00 4,00

proptrans11  15,000 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. plataforma baja                     0,07 1,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

equipo001    d.  Equipo de fabricación y extensión de MBC                        

d. Equipo de fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente compuesto por planta asfáltica, ex tende-
dora de aglomerado, compactador de rodillos, compactador de neumáticos, 6 peones y 1 capataz.

maq0001      7,000 H.  Planta asfáltica en caliente discontinua                        240,83 1.685,81

maq0002      7,000 H.  Ex tendedora de aglomerado sobre cadenas                         79,63 557,41

maq0011      6,000 H.  Comp. v ibrante de dos cilindros, tándem                         50,94 305,64

maq0012      6,000 H.  Comp. de neumáticos autopropulsado                              53,64 321,84

PEON         48,000 H.  Peón ordinario                                                  14,00 672,00

CAPATAZ      8,000 H.  Capataz                                                         16,00 128,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.670,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

matrn0002    Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  

matr0002     1,000 Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  8,00 8,00

proptrans02  25,000 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. caja basc. 16 m3                    0,12 3,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

matrn0003    Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                

matr0003     1,000 Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                7,00 7,00

proptrans02  25,000 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. caja basc. 16 m3                    0,12 3,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

matrn0004    Tn. Betún de penetración 50/70 en MBC                               

matr0004     1,000 Tn. Betún de penetración 50/70 en MBC                               616,91 616,91

proptrans04  25,000 Km. Camión tanque para combustible                                  0,22 5,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 622,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

matrn0006    Tn. Filler (cemento) para MBC                                       

matr0006     1,000 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,00 85,00

proptrans05  25,000 Km. Camión caja fija y  grúa aux iliar                                0,02 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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LISTADO DE OTROS VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P39WA010     1,000 h   Formador en Seguridad y  Salud                                   43,20 43,20

P39WA020     1,000 h   Costo mensual Comité seguridad                                  186,30 186,30

P39WA060     5,000 u   Reconocimiento médico obligatorio                               60,00 300,00

Grupo P39............................ 529,50

TOTAL ........................................................................... 529,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO I  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
01.01        m³  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO                                 

Demolición de firmes o pav imentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,
incluso carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a v ertedero
autorizado y  canon de v ertido incluido si fuese necesario.También se llev ará acabo la demolición de v ados de en-
trada a garaje.

QBB0010      0,800 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 9,27

CA MAQ 0021  0,750 h   Furgonetas de caja abierta                                      25,65 19,24

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,50 4,35

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

%0.02        2,000 %   Medios aux iliares                                               39,30 0,79

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               40,10 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02        m²  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                       

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

CA MAQ 0021  0,126 h   Furgonetas de caja abierta                                      25,65 3,23

CA MAQ 0030  0,126 h   Cortadora de hormigón o asfaltado de doble disco                11,75 1,48

QBB0010      0,126 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 1,46

M01A0030     0,126 h   Peón                                                            12,93 1,63

%0.02        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,80 0,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.03        m³  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico, con máquina fresadora, incluso
limpieza y  barrido de la superficie por medios mecánicos o manuales, demolición
de v ados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camión, transporte
del material resultantes a v ertedero autorizado y  canon de v ertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado

EQUIPO014    0,032 d   Equipo de fresado                                               2.480,80 79,39

%0.02        2,000 %   Medios aux iliares                                               79,40 1,59

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               81,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04        m²  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME                                

Reparación y  saneamiento de pequeño blandón en la superficie de la calzada, mediante corte de pav imento y  reti-
rada del mismo, ex cav ación, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carretera, incluso transporte de los
productos resultantes a v ertedero, totalmente terminado.

DEMOL002     8,000 ml  Corte de borde de Calzada                                       8,20 65,60

EQUIPO015    0,005 d   Equipo trabajos en zanjas                                       1.023,28 5,12

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 14,50 2,18

M01A0030     0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

E01HCC0050   0,800 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb,transp 30 Km planta                    87,77 70,22

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               145,10 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05        m²  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.                                   

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con elastómeros y
dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  ex tendido de geocompuesto GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , for-
mado por un geotex til GEOTESAN CR de 140 g/m2 y  165oC de punto de fusión, a base de filamentos de polipropi-
leno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y  una geomalla bi-
direccional de 50 kN/m de resistencia a tracción y  12’5 % de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida la
superficie ejecutada.

M01A0030     0,020 h   Peón                                                            12,93 0,26

QAF0030      0,020 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 0,64

MAT95        1,050 M2. Geotex til antiremonte de fisuras                                5,05 5,30

MAT 140      0,200 tn  ECR 2-m                                                         0,20 0,04

%0.02        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,12

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.06        m²  COMPACTADO MECÁNICO DE TIERRAS ,SIN APORTE                      

Compactado de tierras por medios mecánicos, incluso humectación de la superficie, sin aporte de tierras.

QAA0060      0,005 h   Pala cargadora Caterp 966                                       46,38 0,23

CAMAQ26      0,012 h   Motoniv eladora                                                  54,58 0,65

CAMAQ27      0,015 h   Comp. v ibrante de un cilindro(tierras)                          44,67 0,67

CAMAQ28      0,005 h   Camión con tanque para agua                                     47,59 0,24

E01E0010     0,040 m³  Agua                                                            1,26 0,05

M01A0010     0,010 h   Oficial primera                                                 14,50 0,15

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            12,93 0,39

%0.02        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,05

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.07        m²  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MÁRGENES                        

Acondicionamiento y  limpieza de los márgenes de la carretera incluso deshierbe y  retirada de basuras, escombros
y  demás productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado,totalmente terminado.

CA MAQ 0022  0,010 h   Camión caja fija caja 10 T                                      46,21 0,46

CAMAQ25      0,020 h   Miniex cav adora                                                  25,71 0,51

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            12,93 0,39

%0.02        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,03

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.08        u   PAJ SERVICIOS AFECTADOS                                         

Ud. Partida alzada a justificar en la reposición de serv icios urbanos afectados durante la ejecución de las obras
(abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonía, etc), así como reposición de rejillas y  sumistros de drenaje
en calzada y  recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.

01.08.01     1,000     PAJ.Serv icios Afectados                                         9.269,80 9.269,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.269,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09        u   ADECUACIÓN DE TAPAS a Nueva Cota                                

Adecuación de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex  istente, corte con radial al nuev  o niv el,
recrecido/decrecido con hormigón en masa HM-20/P/20/I a nuev  a cota y  colocación del dispositiv  o de cierre ex
istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev  a rasante.

M01A0010     1,650 h   Oficial primera                                                 14,50 23,93

M01A0030     1,650 h   Peón                                                            12,93 21,33

HM2003       0,160 m³  Hormigón en masas HM-20/P/20/I Elaborado en obra                73,68 11,79

MORT3-005    0,040 m³  Mortero cemento M-350; DOSIF=1:4 Y COMPAKTUNA                   70,50 2,82

M002         0,500 h   Martillo Perforador                                             3,81 1,91

M006         0,500 h   Radial                                                          2,16 1,08

M007         0,500 h   Dúmper                                                          5,04 2,52

%0.02        2,000 %   Medios aux iliares                                               65,40 1,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               66,70 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO I I  PAVIMENTACIONES DE VIALES                                       
02.01        Tn.  AC22  bin I/FILLER (Regularización)                            

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20)  en capa intermedia, incluso
el filler (cemento), ex tendido, niv elado y  compactado, totalmente colocada,incluso p.p de formación de v ados o ac-
cesos  a garajes, sin abono de betún, incluy e la obligatoria medición del IRI.

equipo001    0,002 d.  Equipo de fabricación y  ex tensión de MBC                        3.670,70 7,34

matrn0002    0,500 Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  11,00 5,50

matrn0003    0,500 Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                10,00 5,00

matrn0006    0,050 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,50 4,28

IRI          0,003     Medición de IRI                                                 120,00 0,36

%medaux 2%    2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   22,50 0,45

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 22,90 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.02        Tn. AC16 surf  Capa de Rodadura                                     

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, incluso
el filler (cemento), ex tendido, niv elado y  compactado, totalmente colocada,incluso p.p de formación de v ados o ac-
cesos  a garajes, sin abono de betún, incluy e la obligatoria medición del IRI.

equipo001    0,002 d.  Equipo de fabricación y  ex tensión de MBC                        3.670,70 7,34

matrn0002    0,700 Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  11,00 7,70

matrn0003    0,300 Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                10,00 3,00

matrn0006    0,060 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,50 5,13

IRI          0,003     Medición de IRI                                                 120,00 0,36

%medaux 2%    2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   23,50 0,47

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 24,00 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03        t   RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima de 0,60 Kg/ m2,
totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados de aceras ex istentes. In-
cluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos a cada una de las zonas de actuación
del presente proy ecto.

MATER01      1,000 tn  Emulsión termoadherente                                         425,00 425,00

QAF0030      8,500 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 270,30

M01A0010     1,200 h   Oficial primera                                                 14,50 17,40

M01A0030     1,200 h   Peón                                                            12,93 15,52

%0.02        2,000 %   Medios aux iliares                                               728,20 14,56

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               742,80 22,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 765,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.04        t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1,50 kg/m2, totalmente colocada.

CAMAQ29      0,040 h   Camión tanque para combustible                                  36,00 1,44

MATRN0013    1,000 tn  Emulsión ECL-1                                                  360,00 360,00

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            12,93 0,52

%0.02        2,000 %   Medios aux iliares                                               362,00 7,24

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               369,20 11,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

matrn0004    1,000 Tn. Betún de penetración 50/70 en MBC                               622,41 622,41

%medaux 2%    2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   622,40 12,45

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 634,90 38,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 672,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO I I I SEÑALIZACIÓN DE VIALES                                          
D29IA0070    ml  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duración, en líneas
contínuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar v ados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separación de calzadas, aplicada sobre pav imento asfáltico
con medios mecánicos (máquina pintabandas), incluso limpieza prev ia de la
superficie y  premarcaje.

E35HD0040    0,032 l   Pintura de señalización v ial, tipo PALVEROL o similar           10,70 0,34

QAF0080      0,002 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         11,57 0,02

QAB0050      0,005 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 0,07

M01A0010     0,009 h   Oficial primera                                                 14,50 0,13

M01A0030     0,013 h   Peón                                                            12,93 0,17

M01B0130     0,002 h   Encargado señalización.                                         13,51 0,03

E35HD0030    0,060 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D29IA0140    m²  Marca Vial de larga duración en simbología                      

Pintura reflex iv a blanca de larga duración en marca v iales (líneas, símbolos y  cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pav imento asfáltico, incluso limpieza prev ia de la superficie y  premarcaje.

E35HD0040    0,323 l   Pintura de señalización v ial, tipo PALVEROL o similar           10,70 3,46

QAF0090      0,080 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         3,59 0,29

QAB0050      0,045 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 0,60

M01A0010     0,110 h   Oficial primera                                                 14,50 1,60

M01A0030     0,220 h   Peón                                                            12,93 2,84

M01B0130     0,220 h   Encargado señalización.                                         13,51 2,97

E35HD0030    0,600 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 1,14

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          
04.01        tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)                                   

 Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con código 170302 según el
Catálogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

04.01.01     1,000 tn  Residuos de Asfaltado( Fresado)                                 3,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

04.02        t   RESIDUOS DE ASFALTO (Demolición)                                

 Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes y  que no contengan macadam asfálticos,
con códig 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

04.02.01     1,000     Residuos de asfalto                                             4,50 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.03        tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código 200101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

04.03.1      1,000     Residuos de Papel                                               37,00 37,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

04.04        tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código 170203, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

04.04.01     1,000     Residuos de plástico                                            107,00 107,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS

04.05        tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código 170202, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

04.05.01     1,000     Residuso de v idrio                                              107,00 107,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS

04.06        tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras municipales
de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

04.06.01     1,000     Residuos biodegradables o basuras                               58,00 58,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO D32AA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       
D32AA0010    ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equiv alente, contra partículas sólidas y  líquidas nociv as,
con marcado CE.

E38AA0300    1,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth o similar       1,74 1,74

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D32AA0030    ud  Tapones antirruidos , Würth o similar                           

Tapones antirruidos, Würth o equiv alente, v alor medio de protección 36dB, con marcado CE.

E38AA0340    1,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,77 0,77

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D32AA0040    ud  Casco seguridad SH 6, Würth o similar                           

Casco seguridad SH 6, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AA0370    1,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,97 17,97

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               18,00 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO D32AB PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              
D32AB0010    ud  Guantes amarillo, Würth o similar                               

Guantes protección amarillo, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AB0200    1,000 ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                      6,78 6,78

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO D32AC PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              
D32AC0010    ud  Botas marrón S3, Würth o similar                                

Botas marrón S3 (par), Würth o equiv alente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

E38AC0110    1,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          30,00 30,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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APARTADO D32AD PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       
D32AD0040    ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativ a v igente.

E38AD0020    1,000 ud  Cinturón antilumbago, hebillas                                  13,31 13,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,30 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D32AD0070    ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/v erde, CE, s/normativ a v igente.

E38AD0070    1,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            6,12 6,12

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativ a v igente.

E38CC0020    1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
05.02.04     ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente ex tintor, tipo Parsi
modelo PI-12 U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma UNE
23110.Medida la unidad instalada

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

05.02.04.01  1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 12Kg PR.IN                                   79,40 79,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               82,00 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-
locación y  posterior retirada.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS                                               
D32E0020     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0020     1,000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42,01 42,01

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               42,00 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
D32DA0020    ud  Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra     

Caseta prefabricada para v estuario, comedor y  aseo, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas
caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de v entanas de hojas correderas de aluminio con rejas y
cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior con cerradura.

E38DA0020    1,000 ud  Alquiler Caseta comedor + Aseo 6x 2,4x 2,4 m                      175,00 175,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               175,00 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D32DA0030    ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.

E38DA0030    1,000 ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  192,93 192,93

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               218,80 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       
D32DB0010    ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y  ev acuación al ex te-
rior, mampara y  puerta, instalado.

E38DB0010    1,000 ud  Inodoro p/adaptar a caseta obra                                 438,84 438,84

M01B0050     1,500 h   Oficial fontanero                                               13,51 20,27

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               459,10 13,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D32DB0020    ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua caliente y  fria,
termo eléctrico y  ev acuación al ex terior, mampara y  cortinas, instalado.

E38DB0020    1,000 ud  Plato ducha p/adaptar a caseta obra                             499,60 499,60

M01B0050     1,500 h   Oficial fontanero                                               13,51 20,27

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               519,90 15,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 535,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D32DB0030    ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lav abo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y  ev acua-
ción al ex terior, instalado.

E38DB0030    1,000 ud  Lav abo o fregadero p/adaptar a caseta obra                      172,49 172,49

M01B0050     1,500 h   Oficial fontanero                                               13,51 20,27

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               192,80 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       
05.04.01     h   Formación en seguridad y salud                                  

Hora de formación en Seguridad y  Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Seguridad y  Salud

P39WA010     1,000 h   Formador en Seguridad y  Salud                                   43,20 43,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.04.02     u   Costo Mesnsual comite Seguridad                                 

Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y  formado por
un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ay udan-
te y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Ordenanaza General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

P39WA020     1,000 h   Costo mensual Comité seguridad                                  186,30 186,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS                                                          
05.05.01     u   Reconocimiento Médico por Obrero                                

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

P39WA060     5,000 u   Reconocimiento médico obligatorio                               60,00 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 05.08 SEÑALIZACIÓN                                                    
D32CAN01     u   Señal stop-paso, con manguito                                   

Señal stop-paso, con manguito

E38CA0040    1,000 ud  Señal stop-paso, con manguito                                   8,10 8,10

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

E38CA0030    1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 4,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,09

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D32CB0020    m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100 %), colocación y
desmontaje.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

E38CB0040    1,000 m   Cordon balizam. c/banderolas reflectantes                       2,55 2,55

E38CA0010    0,330 ud  Soporte metálico para señal.                                    31,23 10,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               14,20 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativ o de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmonta-
do.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D32CB0030    ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

E38CB0060    1,000 ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,38 10,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D32CA0030    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativ o de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

E38CA0020    2,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 4,80

E38CA0010    1,000 ud  Soporte metálico para señal.                                    31,23 31,23

A03A0010     0,064 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               72,84 4,66

A06B0020     0,064 m³  Ex cav ación manual en pozos.                                     62,59 4,01

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               47,30 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

E38CB0050    1,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 26,65

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,30 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D32CAN02     u   Señal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)                    

Señal preceptiv a reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocación y  desmontaje.

D32CAN002    5,000 u   Señal preceptiv a reflectante tipo B (0.60m)                     20,60 103,00

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               105,60 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D32CAN 03    u   Cartel informativo de obras de carreteras cortada               

Cartel informativ o de obras de carretera cortada de  1 x  1.50 metros, i/colocación y  desmontaje.

D32CAN003    1,000 u   Cartel informativ o de obras de carreteras cortada 1x 1.50m.      152,00 152,00

M01A0030     0,070 h   Peón                                                            12,93 0,91

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               152,90 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D29IB0010    ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal v ertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según norma de
M.O.P.U., no reflex iv a, incluso herrajes para fijación.

E41AB0010    1,000 ud  Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                     61,77 61,77

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         13,51 0,14

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 14,50 1,89

M01A0030     0,130 h   Peón                                                            12,93 1,68

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               67,20 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D29IB0020    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal v ertical de tráfico  de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado, según norma de
M.O.P.U., no reflex iv a, incluso herrajes para fijación.

E41AB0020    1,000 ud  Señal tráf triang 70 cm e=1,8 mm no reflex iv a                   54,91 54,91

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         13,51 0,14

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 14,50 1,89

M01A0030     0,130 h   Peón                                                            12,93 1,68

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               60,30 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal v ertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, según norma de
M.O.P.U., no reflex iv a, incluso herrajes para fijación.

E41AB0030    1,000 ud  Señal tráf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                    70,79 70,79

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         13,51 0,14

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 14,50 1,89

M01A0030     0,130 h   Peón                                                            12,93 1,68

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               76,20 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D29CAN04     u   Panel direccional para desvios de tráfico                       

Und. de Panel direccional para los desv íos de carril, blanco y  rojo reflectante, de dimensionmes 1,60m de base y
de 0,45m de altura, i/ colocación y  retirada.

D29CAN004    1,000 u   Panel direccional para desv ios de tráfico                       18,00 18,00

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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ANEJO 13: PLAN DE OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo 

secuencial de las principales actividades de las obras, haciendo constar el carácter 

meramente indicativo que tiene esta programación. 

Evidentemente responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra que en 

la práctica puede sufrir alteraciones por múltiples factores. 

Para prever estas contingencias, se han considerado unas holguras razonables en 

las actividades. Los rendimientos supuestos también permiten un cierto grado de 

demoras por imprevistos. 

La fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al 

adjudicatario de la obra habida en cuenta de los medios que disponga y el rendimiento 

de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

2. PLAN DE OBRA 
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UNIDAD DE 

OBRA 
PEM 

MESES 

1 2 

Demoliciones 45.247,42 11.311,86    11.311,86    

Asfaltado 240.090,05  30.011,26 30.011,26   30.011,26 30.011,26  

Señalización 12.138,12    3.034,53    3.034,53 

Gestión de 

Residuos 
1.263,40 78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 

Seguridad y 

Salud 
6.147,72 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 

CERTIFICACIÓN 

PARCIAL 
11.775,05 30.474,45 30.474,45 3.497,72 11.775,05 30.474,45 30.474,45 3.497,72 

CERTIFICACIÓN A 

ORIGEN 
11.775,05 42.249,5 72.723,95 76.221,67 87.996,72 118.471,17 148.945,62 152.443,34 

 

MESES 

3 4 

11.311,86    11.311,86    

 30.011,26 30.011,26   30.011,26 30.011,26  

   3.034,53    3.034,53 

78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 78,96 

384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 

11.775,05 30.474,45 30.474,45 3.497,72 11.775,05 30.474,45 30.474,45 3.497,72 

164.218,39 194.692,84 225.167,29 228.665,01 240.440,06 270.914,51 301.388,98 304.886,71 
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SECCIÓN TIPO FIRME DE CALZADA

COTAS EN METROS

Avenida del Movimiento del Ciudadano

Superficie:3458.84 m²





2

FIRME EXISTENTE

5 cms

5 cms

CAPA DE RODADURA

(AC 22 bin 50/70)

(AC 16 surf 50/70)

CAPA INTERMEDIA

RIEGO DE ADHERENCIA

RIEGO DE ADHERENCIA

(C60 B4 ADH) 0,6 Kg/m²

LEYENDA DE ACTUACIONES

FRESADO  5cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituirá

la señalización horizontal preexistente en cada

caso (marcas viales continuas e inscripciones

en el pavimento)

Calle Roque

Superficie:3198,14 m²





2

Calle Doramas

Superficie:1.412 m²

FIRME EXISTENTE

5 cms

5 cms

CAPA DE RODADURA

(AC 22 bin 50/70)

(AC 16 surf 50/70)

CAPA INTERMEDIA

RIEGO DE ADHERENCIA

RIEGO DE ADHERENCIA

(C60 B4 ADH) 0.60 Kg/m²

LEYENDA DE ACTUACIONES

FRESADO  5cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituirá

la señalización horizontal preexistente en cada

caso (marcas viales continuas e inscripciones

en el pavimento)

Calle Luis Doreste Silva

Superficie:270 m²



Calle Lope de Vega

Superficie: 1202,27 m²

2







SECCIÓN TIPO FIRME DE CALZADA

COTAS EN METROS

AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA



 M-6.4 MARCA DE STOP

1.6

1.19

 M- 6.7 SEÑAL DE 40 

0.50

0.50

d > 4m.0.50

2. M-4.3 MARCA PARA PASO DE PEATONES

4. ESTACIONAMIENTO EN LINEA SIN LIMITE DE PLAZAS

CONTINUA (STOP)

M-4.1

0
.
4

0
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

1.1.- Definición. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto 

de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3/75) y lo señalado en los planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que 

integran el proyecto. 

 

1.2.- Disposiciones de aplicación. 

 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente 

Pliego, se atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, 

Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

 

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 

(en los sucesivo PCAG). 

 Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 Artículos desde el 253 al 260 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, de conformidad con la disposición Derogatoria de la 

LCSP. 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias. 

 R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
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 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

 Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Carreteras de Canarias. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3/75), con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 

6 de Junio). 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 

de Julio). 

 Norma 3.1 – IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999). 

 Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990). 

 Norma 6.1 – IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de 

noviembre). 

 Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de 

noviembre). 

 Norma 8.1 – IC “Señalización vertical” (Orden de 28 de diciembre de 1999). 

 Norma 8.2 – IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987). 

 Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987). 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 

 Señalización móvil de obras (1997). 

 Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista. 

 Recomendaciones sobres sistemas de contención de vehículos (Orden Circular 

321/95 T y P). 

 Catálogo de sistemas de contención de vehículos (Orden Circular 321/95 T y P). 

 Orden Circular 6/01 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en los 

referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de 

calzada única. 

 Orden Circular 18/04 Sistemas de protección de motociclistas y la Orden 

Circular 18 bis/08 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas que la amplía. 

 Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras. 
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 Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y 

contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la 

licitación de éstas. 

 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos 

aquellos casos en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del 

Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir. 

 

2.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

2.1.- Dirección de las obras. 

 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 

siguientes: 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 

trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 

su caso, las propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 

de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de 

las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 
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 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de 

las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

 

2.2.- El Contratista y su personal de obra. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a 

la residencia del Contratista y su oficina de obra será de aplicación lo dispuesto en las 

Cláusulas 6 y 7 respectivamente del PCAG. 

El Contratista está obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya 

titulación será de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas, con experiencia en obras de características análogas a la que es objeto 

del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento 

que el Órgano Contratante se lo requiera, estando presente en las obras durante el 

horario de ejecución de las mismas. Así mismo, deberá estar disponible y localizable 

por vía telefónica las 24 horas del día, con objeto de atender las órdenes de trabajo, 

incluso fuera del horario laboral, con motivo de la atención de urgencias o emergencias, 

así como de operaciones que requieran su ejecución fuera del horario laboral. 

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá al Área de Obras Públicas 

del Órgano contratante la persona que ha de representarle en obra, siendo potestativa de 

esta Dirección su aceptación o rechazo. 

El Director podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la 

remoción y la adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier 

facultativo responsable de la ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala 

conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, o por 
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cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de 

los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Área de Obras Públicas del 

Órgano Contratante. 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho 

a éste a exigir indemnización alguna, por parte del Área de Obras Públicas del Órgano 

contratante, por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de 

recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las 

personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director. 

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal 

que está asignado a la obra. Estas copias estarán disponibles para la presentación a los 

equipos de la Dirección de las obras cuando las mismas le sean requeridas. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se 

deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen 

bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

 

 

2.3.- Subcontratistas o destajistas. 

 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, 

con la previa autorización de la Dirección de obra. 

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán 

exceder del 25% del valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección 

de obra. 

La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o 

subcontratista, por considerar al mismo incompetente o no reunir las condiciones 

necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas 

necesarias inmediatas para la rescisión de este subcontrato. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los 

subcontratistas y la Administración, como consecuencia del desarrollo de aquellos 

trabajos parciales correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el 

Contratista ante la Administración de todas las actividades del subcontratista y de las 

obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

 

2.4.- Seguridad y salud laboral. 
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Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, 

en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar 

un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 

contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa 

Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá 

implicar disminución del importe total reflejado en el Estudio. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las 

obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para 

su aprobación por parte del Órgano contratante. El Plan se considerará aprobado una 

vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del 

Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los 

correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los 

del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a 

dichos efectos. 

En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de 

subcontratistas en la ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá 

aportar un técnico competente que esté habilitado para ejercer las funciones de 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será 

responsable de velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 

Seguridad y Salud. Este técnico tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier 

momento que el Órgano contratante se lo requiera. 

 

2.5.- Gestión de residuos. 

 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos, 

en el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar 

un Plan de Gestión de Residuos generado por las obras, que refleje como se llevará a 

cabo las obligaciones en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de gestión que la 

Empresa 

Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica, 

recogiendo en particular los epígrafes recogidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 

105/2008. 

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser presentado antes del inicio de las 

obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para 

su aprobación por parte del Órgano contratante. El Plan se considerará aprobado una 

vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del 

Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los 

correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los 

del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a 

dichos efectos. 

 

2.6.- Libro de órdenes e incidencias. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 8 y 9 del PCAG. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en 

caso de modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al 

Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que 

ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que 

consideren necesario comunicar al Contratista. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

3.1.- Descripción de las obras. 

Forma parte de este Pliego la descripción detallada de las obras que se presenta 

en el Documento nº1 (Memoria) del presente proyecto. 
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3.2.- Contradicciones, omisiones o errores. 

 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos 

documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo 

mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la 

unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en 

el Acta de comprobación del replanteo. 

 

3.3.- Documentos contractuales. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67 y 140 del RGLCAP y en la 

Cláusula 7 del PCAG. 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo 

disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

4.- INICIACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

 

4.1.- Carteles de obra. 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de carteles de obra, en 

número que determine la Dirección de Obra y de acuerdo con el modelo del Órgano 

contratante, que se adjunta en los planos del presente proyecto. 

 

4.2.- Inspección de las obras. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

Incumbe al Órgano contratante ejercer, de una manera continuada y directa, la 

inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de Obra. 
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El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o sus agentes delegados toda 

clase de facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y 

prueba de los materiales y de los medios auxiliares; así mismo para llevar a cabo la 

inspección y vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de 

comprobar las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a 

todas las partes de la obra, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los 

materiales o se realicen trabajos para las obras. 

El Contratista o su delegado deberá acompañar en sus visitas inspectoras al 

Director. 

 

4.3.- Vigilancia a pie de obra. 

 

La Dirección de Obra designará los vigilantes que estime necesarios para la 

inspección de las obras. 

 

4.4.- Limpieza de las obras. 

 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de 

escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 

precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las 

obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección. 

 

4.5.- Comprobación de replanteo. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y 

en las Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos 

expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que 

se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto. 

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta 

en el Libro de Ordenes. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter 

permanente. 
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Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 

Comprobación del Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose 

una copia al Contratista. 

 

4.6.- Programa de trabajos. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del RGLCAP y en la 

Cláusula 27 del PCAG. 

El Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el 

desarrollo de las obras de acuerdo con la legislación vigente. 

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de 

tajos y orden de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que 

se asegure la mayor protección a los operarios, el tráfico de las carreteras y caminos 

afectados por las obras, previéndose la señalización y regulación de manera que el 

tráfico discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de 

obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de 

aceptación. 

 

4.7.- Orden de iniciación de las obras. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y 

en la  Cláusula 24 del PCAG. 

No se podrá iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad 

y Salud, elaborado y presentado por el Contratista. 

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran 

afectar a la ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista 

está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la 

responsabilidad que a la 

Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes 

que emite. 

 

4.8.- Replanteo de detalle de las obras. 
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El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que 

disponga para que aquellos puedan ser realizados. 

Será de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los 

replanteos. 

 

4.9.- Equipos de maquinaria. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas 

las máquinas, útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras 

en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las 

condiciones del contrato. 

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos 

se haya comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros 

trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa del Director. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato 

o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, 

previo informe del Director. 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el 

cumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de 

maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de 

sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportación de maquinaria se 

formalizará una relación análoga a la que forma parte del contrato, y se unirá como 

anexo a éste. 

 

4.10.- Ensayos. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 38 del PCAG. 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en la 

normativa técnica de carácter general que resultara aplicable. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la 

comunidad económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su 

marcaje fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la 
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realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañan a dichos productos 

se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que 

se designan en 

España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los 

ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados estados, con 

arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de 

ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación 

acreditado en un estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de 

las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que 

sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos 

posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el 

importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades 

de obra de cuenta del Contratista, no será de aplicación a los necesarios para comprobar 

la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su 

existencia, tales gastos se imputaran al Contratista. 

 

4.11.- Materiales. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 

y 42 del PCAG. 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 

procedencia, el Contratista notificará al Director de las Obras con suficiente antelación 

la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que éste pueda 

ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las 

procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, 

sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de 

dicha idoneidad. 
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Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad 

económica europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones 

técnicas diferentes de las que contiene el presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen 

un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan 

éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 

materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que 

pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las 

Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales 

en cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de 

los excesos sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará 

los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al 

abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se 

considera incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera 

que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 

 

4.12.- Acopios. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 157 del RGLCAP y en las 

Cláusulas 40, 42 y 54 del PCAG. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales 

que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la 

aprobación previa del Director de las Obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán 

sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de 

espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. 

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar 

su segregación. 
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Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 

autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su estado natural. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización 

de los acopios serán de cuenta del Contratista. 

 

4.13.- Soluciones al tráfico durante las obras. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia de señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. 

Igualmente determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para 

señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El 

Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 

adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 

obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una 

carretera sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en 

su caso, defensa. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para regular el paso alternado de 

tráfico, bien con semáforos de obra o bien con operarios provistos de sistemas de 

comunicación de voz. 

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las características 

geométricas de la vía o la intensidad de tráfico que soporta, no permitiera mantener el 

paso alternado de vehículos, el Contratista contará con la posibilidad de ejecutar 

determinadas unidades cortando totalmente al tráfico el tramo de obra en horario diurno 

o nocturno. Estos cortes de tráfico deberán ser previamente autorizados por el Director 

de las Obras, determinando el Área de Obras Públicas del Órgano contratante las franjas 

horarias de aplicación en función de los datos de aforo de tráfico que obran en su poder. 

Será de cuenta del Contratista la publicación en los medios de comunicación del aviso 

de corte de tráfico, al menos con tres días de antelación a la fecha de comienzo de las 

obras.  



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA 

 

212 

 

También correrá a cargo del Contratista la confección e instalación de carteles 

informativos de corte de tráfico, en aquellos puntos que marque la Dirección de Obra, 

debiendo colocarse al menos con tres días de antelación a la fecha que en ellos se 

indique como comienzo de las obras.  

Durante los trabajos nocturnos el Contratista deberá instalar equipos de 

iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en 

perfecto estado mientras duren los trabajos. 

Los elementos de señalización, balizamiento y defensa deberán ser modificados 

e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la 

afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo 

de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días 

festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien 

directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al 

Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes 

de otros organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el 

particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en 

ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

 

4.14.- Construcción y conservación de desvíos. 

 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 

construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se 

construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si hubieran 

figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le 

abonen los gastos ocasionados. 

 

4.15.- Ejecución de obras no especificadas en este Pliego. 

 

La ejecución de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se harán de acuerdo con lo 

especificado para las mismas en el PG-3 o, en su defecto, con lo que ordene el Director 

dentro de la buena práctica para obras similares. 
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Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente 

Pliego pero que hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas. 

 

4.16.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los 

documentos contractuales sin la debida autorización, deberán ser derruidos si el Director 

lo exigiere, y en ningún caso serán abonables. El Contratista será además responsable de 

los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administración. 

El Director de las Obras podrá proponer a la Administración la aceptación de 

unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del 

contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin 

embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedará obligado a aceptar los precios 

rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las 

unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de 

las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal 

facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, 

del retraso padecido. 

 

4.17.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 

 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 

momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se 

conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes 

adyacentes. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director 

de las Obras. En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran 

para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran 

producir. 
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4.18.- Modificaciones de obra. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y 

en las Cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG. 

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización 

de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para 

garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, 

o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 

Cuadros de Precios del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia 

en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 

circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia 

de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de 

la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 

Obras, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento 

de gastos. 

 

4.19.- Recepción y plazo de garantía. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del 

PCAG. 

Terminadas las obras se efectuará la recepción de las mismas por parte de la 

Dirección, en presencia del Inspector nombrado por el Órgano contratante, y se 

levantará Acta que suscribirán los antes citados y el Contratista. Previamente se habrá 

procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales sobrantes o desechados, 

escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no sean precisos para la 

conservación durante el plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la 

vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar 

unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o 

similar a su entorno. 

El plazo de garantía será de dos (2) año a partir de la firma del Acta de 

recepción, periodo durante el cual serán de cuenta del Contratista todas las obras de 

conservación y reparación que sean necesarias. 
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Se entiende como conservación de las obras, los trabajos necesarios para 

mantener la obra en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, 

durante su ejecución y hasta que finalice el plazo de garantía. 

 

4.20.- Liquidación del contrato. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el 

estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 

construido, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios 

ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

 

5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

 

5.1.- Daños y perjuicios. 

 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 

señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, 

la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado 

por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos 

que de tal reparación se deriven. 

 

5.2.- Objetos encontrados. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se 

encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la 

máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los 

correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión de 

cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 
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5.3.- Evitación de contaminaciones. 

 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto 

sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en 

general, cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o 

instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de 

propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes 

sobre conservación de la naturaleza. 

 

5.4.- Permisos y licencias. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGLCAP y en la Cláusula 

20 del PCAG. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de 

la obtención de dichos permisos. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o 

definitiva de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de 

productos sobrantes, obtención de materiales, etc. 

 

6.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

6.1.- Medición de las obras. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar quedan 

definidas para cada unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

 

6.2.- Relaciones valoradas, certificaciones y abono. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 148, 149, 150, 151 y 152 del 

RGLCAP y en las Cláusulas 46, 47, 48 y 49 del PCAG. 
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6.3.- Anualidades. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del RGLCAP y en la Cláusula 

53 del PCAG. 

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará 

a lo previsto en las citadas disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras 

con mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en 

el Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban 

desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte 

de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

 

6.4.- Mejoras propuestas por el Contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 50 del PCAG. 

 

6.5.- Precios unitarios. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el 

Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la 

ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, 

siempre que expresamente no se diga lo contrario y figuren en el Cuadro de Precios los 

de los elementos excluidos como unidad independiente. 

6.6.- Abono a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en 

las Cláusulas 54, 55, 56, 57 y 58 del PCAG. 

 

6.7.- Nuevos precios. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 158 del RGLCAP. 

 

6.8.- Revisión de precios. 
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Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP, y 

demás disposiciones legales vigentes en la fecha de licitación de las obras. 

 

6.9.- Otros gastos de cuenta del Contratista. 

 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a titulo indicativo: 

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares. 

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes. 

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

 Los gastos de conservación de desagües. 

 Los gastos de conservación de señales de tráfico, y demás recursos necesarios 

para proporcionar seguridad dentro de las obras, estén o no incluidos en el 

Estudio de Seguridad y Salud de proyecto. 

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra a su terminación. 

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas. 

 La confección, instalación y retirada de carteles de obra y carteles informativos 

de corte de tráfico. 

 La publicación en medios de comunicación de anuncios informativos de corte de 

tráfico. 

 Igualmente serán de cuenta del Contratista las tasas fiscales y parafiscales 

(según legislación vigente), así como los gastos de replanteo y liquidación. 
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7.- CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 

7.1.- Condiciones generales. 

 

Sin perjuicio a las indicaciones específicas contenidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos 

empleados en los trabajos objeto de este proyecto deberán ser los más apropiados para 

la misión a que se destinan, debiendo ser la mano de obra de primera calidad. 

 

7.2.- Demoliciones. 

 

Las demoliciones cumplirán lo establecido por el Artículo 301 del PG-3. En esta 

unidad se incluyen además los trabajos de excavación, retirada y transporte de los 

materiales sobrantes a vertedero o al lugar que indique la Dirección de Obra. 

El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables y 

pondrá a disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero 

Director de las Obras. 

Las demoliciones de macizos, estructuras o muros que se compongan 

fundamentalmente de hormigón, se medirán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, 

medido por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de 

comenzar la demolición y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

finalizar la misma. 

Las demoliciones de firmes se medirán por metro cúbico (m3) realmente 

ejecutado. Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

 

7.3.- Fresado. 

 

El fresado se abonará por metro cúbico (m3), medido multiplicando la superficie 

por el espesor de fresado, y según el precio indicado en el Cuadro de Precios. 

 

7.4.- Hormigones. 
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Los hormigones cumplirán lo establecido en el Artículo 610 del PG-3. 

Asimismo, cumplirán con lo especificado en la vigente Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

7.4.1.- Definición. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así 

como los materiales necesarios para dicho estudio. 

 El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y 

puesta en obra. 

 La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

 La ejecución y el tratamiento de las juntas. 

 La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

 El acabado y la realización de la textura superficial. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario 

para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

7.4.2.- Materiales. 

 

7.4.2.1.- Cemento. 

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 

(cementos) del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo especificado en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos actualmente vigente RC-03, así como con la EHE. 

Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de 

justificación especial son los que se indican en la Instrucción RC-03. El empleo de otros 

cementos deberá ser objeto, en cada caso, de justificación especial, teniendo en cuenta 

las disposiciones contenidas en las reglamentaciones citadas anteriormente. 

Para la confección de los distintos tipos de hormigones se utilizará cemento 

Pórtland (tipos CEM I ó CEM II) de clases resistentes 32,5 ó 42,5, según las 

definiciones de la Instrucción RC-03. 

El Contratista habrá de fijar la dosificación en función de los resultados que se 

obtengan de los ensayos previos en función de los áridos y equipos aportados. 

 

7.4.3.- Tipos de hormigón y nivel de control. 
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Los tipos de hormigón a emplear en cada elemento, así como el tipo de control, 

se especifican en los Planos y en el Presupuesto. 

 

7.4.4.- Medición y abono. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y 

planos del Proyecto, con las siguientes particularidades y excepciones: 

 No será objeto de medición y abono el hormigón que se incluye en unidades de 

obra de los que forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio 

de dicha unidad. 

 El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, con arreglo a los 

precios existentes en el Cuadro de Precios. 

 Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, 

manipulación y empleo de todos los materiales necesarios, maquinaria y mano 

de obra necesarias para su ejecución y cuantas operaciones sean precisas para 

una correcta puesta en obra, incluso tratamientos superficiales. 

 Serán de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para 

ejecutar el elemento correspondiente. 

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.5.- Riegos de adherencia. 

 

Los riegos de adherencia cumplirán lo establecido en el Artículo 531 del PG-3. 

 

7.5.1.- Definición. 

 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, 

previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un 

tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

 

7.5.2.- Materiales. 

 

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión catiónica de rotura rápida 

termoadherente, cuyas características se ajustarán a lo especificado en la siguiente tabla: 
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La dotación de ligante será de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6 

Kg/m2). 

El Director de las Obras podrá sustituir el ligante hidrocarbonado anterior por 

una emulsión bituminosa tipo ECR-1, que cumplirá lo especificado en el Artículo 213 

(emulsiones bituminosas) del PG-3. En este caso sus características estarán de acuerdo 

con lo especificado en la tabla 213.2 de dicho artículo, y la dotación del ligante 

hidrocarbonado será de setecientos cincuenta gramos por metro cuadrado (0,75 Kg/m2). 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá modificar las dotaciones 

anteriores a la vista de las pruebas realizadas. 

 

7.5.3.- Ejecución de las obras. 

 

La emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente se pondrá en obra 

mediante un tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa de riego 

incorporada (tipo Rincheval o similar), sistema de calefacción y circuito de 

recirculación de la emulsión. 

Deberá ser capaz de aplicar la dotación especificada a la temperatura prevista, y 

proporcionar una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las Obras. 
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Previamente a la aplicación se comprobará: 

 Estado de los inyectores. Tienen que funcionar correctamente todos los 

inyectores de la rampa, inyectando un chorro de caudal regular y con la 

aportación de ligante especificada. 

 Sistema de calentamiento del tanque, que garantice la temperatura 

adecuada de aplicación. Homogeneización del producto. Si el producto 

no es homogéneo se recirculará la emulsión antes de su aplicación. 

A propuesta del Contratista y previa aceptación del Director de las Obras se 

podrá sustituir el tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa por la 

ejecución mediante cuba con lanzadera. 

La emulsión se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director 

de las Obras, que oscilará entre 45 y 60º C en el caso de la emulsión catiónica de rotura 

rápida termoadherente. 

 

7.5.4.- Medición y abono. 

 

La emulsión empleada en riegos de adherencia se abonará por metro cuadrado 

(m2) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, al precio que figura en 

el Cuadro de Precios. El abono incluirá la preparación de la superficie existente, el 

suministro y la aplicación de la emulsión. 

 

7.6.- Marcas viales. 

 

Las marcas viales cumplirán lo establecido en el Artículo 700 del PG-3. 

 

7.6.1.- Definición. 

 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre 

la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y 

reguladores del tráfico. 

Las marcas viales objeto del presente proyecto serán de empleo permanente 

(color blanco) y del tipo 1 (marcas viales convencionales), según la clasificación 

propuesta en el PG-3. 
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7.6.2.- Materiales. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizará: 

 Pintura acrílica o productos de larga duración de aplicación en caliente, 

aplicados por pulverización, en bandas laterales y eje de calzada, según 

indicación de anejo correspondiente o cuadro de precios. 

 Pintura de larga duración (doble componente), aplicadas en frio por 

arrastre, en pasos de peatones y ciclistas, símbolos, letras y flechas. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 

incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a 

cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla serán las utilizadas para esos materiales en el 

ensayo de durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma 

UNE 135 200 (3). 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 

norma UNE 135 200(2). 

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 

reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 

granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 

indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de 

premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la 

granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán 

con las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el 

"método B" de la norma UNE 135 200(3). 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca 

vial será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

7.6.3.- Maquinaria de aplicación. 

 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales 

utilizados en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y 

controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a 

la marca vial  tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 
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7.6.4.- Ejecución. 

 

Antes de abrir cualquier tramo al tráfico, éste deberá encontrarse completamente 

premarcado. 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director los sistemas de señalización para protección del tráfico, 

personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y durante el período 

de secado de las marcas recién pintadas. 

Al menos veinte días antes del inicio de los trabajos de ejecución de cualquier 

tipo de marca vial, el Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras el 

nombre y la dirección de las empresas fabricantes de los materiales y de las 

microesferas de vidrio, así como la marca o referencia que dichas empresas dan a los 

materiales que van a emplearse en proyecto. 

Asimismo, comunicará por escrito, en el mismo plazo, las características de los 

materiales a emplear en el proyecto, acompañando una fotocopia de los ensayos 

realizados a los mismos. 

 

7.6.4.1.- Preparación de la superficie de aplicación. 

 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 

Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la 

suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 

calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 

superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 

imprimación, etc.). 

 

7.6.4.2.- Limitaciones a la ejecución. 

 

La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato 

(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto 

de rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 
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temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5º a 

40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

km/h). 

7.6.4.3.- Premarcado. 

 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se 

llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación 

de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se 

creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se 

estimen necesarios, separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 

centímetros (50 cm). Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán 

replanteados mediante la utilización de aparatos topográficos adecuados. 

El sistema de premarcado no dejará huellas ni marcas en el acabado del 

pavimento. 

 

7.6.4.4.- Eliminación de las marcas viales. 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación 

o en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación 

haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como 

los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 

procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el 

Director de las Obras: 

 Agua a presión. 

 Proyección de abrasivos. 

 Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 

horizontales. 

 

7.6.5.- Control de calidad. 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la 

verificación de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de 

ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

 Tipo y dimensiones de la marca vial. 
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 Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 

 Fecha de aplicación. 

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. o 

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran 

influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 

 

7.6.5.1.- Control de recepción de los materiales. 

 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de 

verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director 

de las Obras. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad 

de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales certificados. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 

aplicación, los productos no certificados serán sometidos a los ensayos de evaluación y 

de homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135 200 (2); y los de 

granulometría e índice de refracción, según la norma UNE-EN-1423, y porcentaje de 

microesferas defectuosas, según la norma UNE 135 287, para las microesferas de 

vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. 

Se rechazarán todos los acopios que no cumplan con los requisitos exigidos o 

que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos anteriores. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección 

exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las 

unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o 

corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los 

ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 

homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

7.6.5.2.- Control de la aplicación de los materiales. 

 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 

realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y 

comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. 
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Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo 

que se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina 

de aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 

Del número total de tramos de control (Ci) en que se divide la obra, se 

seleccionarán aleatoriamente un número (Si) según la siguiente expresión: 

Si = (Ci/6)1/2 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero 

inmediatamente superior. 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, se tomará, 

directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, dos (2) muestras de un litro (1 

l) de material cada una. 

El material de cada una de las muestras será sometido a los ensayos de 

identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se 

determinará según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de 

control seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre 

la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de 

aplicación y 

 en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada 

punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 

m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la 

mitad de los tramos de control seleccionados: 

 En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las 

tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

 La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado 

sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación, supera el 

diez por ciento (10%). 

 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales 

serán sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que 

se especifican en el presente apartado. 
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El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles 

anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 

 

7.6.5.3.- Control de la unidad terminada. 

 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas 

laterales y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a 

cabo controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus 

características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 

cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los requisitos 

de color especificados y medidos según la UNE-EN-1436. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 

periódicamente, a los ensayos de verificación de calidad especificados en el presente 

apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere 

oportuno durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas 

cumplen las características esenciales y las especificaciones correspondientes que 

figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

7.6.6.- Periodo de garantía. 

 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas 

laterales y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 

El período de garantía mínimo de las marcas viales será de dos (2) años. 

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas 

viales superiores a dos (2) años en función de la posición de las marcas viales, del tipo 

de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos 

de tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 

condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA 

 

230 

 

caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su 

fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las 

condiciones de mantenimiento. 

 

7.6.7.- Medición y abono. 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se medirán por metros (m) 

realmente pintados, medidos por el eje de la misma sobre el pavimento, y se abonarán a 

los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

En caso contrario las marcas viales se medirán por metros cuadrados (m2) 

realmente pintados, medidos sobre el pavimento, y se abonarán a los precios que figuran 

en el Cuadro de Precios. 

En los precios se incluye la preparación de la superficie, el premarcado, la 

pintura, las microesferas reflexivas, la protección de las marcas durante su secado y 

cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 

 

7.7.- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso. 

 

7.7.1.- Definición. 

 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la 

combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con 

granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas 

del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de 

fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo 

mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy 

superior a la ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en 

caliente de alto módulo para su empleo en capa intermedia o de base de las categorías 

de tráfico pesado T00 a T2, en espesor entre seis y trece centímetros ( 6 a 13 cm), 

aquella que, además de todo lo anterior, cumple que el valor de su módulo dinámico a 

veinte grados 

Celsius ( 20ºC), según el Anexo C de la UNE-EN 12697-26, es superior a once 

mil megapascales (11.000 MPa), realizándose el ensayo sobre probetas según la UNE-

EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara. Para su fabricación no podrán 
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utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en caliente en 

proporción superior al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla. 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, 

excepto en el caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se 

establecen en este artículo para las mezclas semidensas definidas en la tabla 542.9 del 

PG-3. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

 

7.7.2.- Materiales. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/86/CE), y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a 

lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos de 

construcción y demolición. 

 

7.7.2.1.- Ligante hidrocarbonado 

 

Se empleará betún asfáltico B60/70 en todas las mezclas, el cual tendrá que 

cumplir lo especificado en el Artículo 211 (betunes asfálticos) del PG-3 y, salvo 

justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes 

artículos del PG-3 o, en su caso, de la orden circular OC 21/2007. 
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Sus características estarán de acuerdo con lo especificado en la tabla 211.1 del 

PG-3. El betún B60/70 podrá ser sustituido por betunes de penetración que cumplan con 

los tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma 

europea UNE-EN 12591, según se indica: 

B60/70 por 50/70 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 

215 del PG-3, o en la orden circular 21/2007, el Director de las Obras, establecerá el 

tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las 

mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la adición 

deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) 

como modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración 

significativa de alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, 

se determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, 

además de proporcionar las propiedades adicionales que se pretendan obtener con 

dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que 

se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 215 

del PG-3. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en 

las que la utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos usados 

sea técnica y económicamente viable se dará prioridad a estos materiales. 

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones del 

Artículo 211 del PG-3, o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello 

o distintivo de calidad del ligante hidrocarbonado. 

 

7.7.2.2.- Áridos. 

 

7.7.2.2.1.- Características generales. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales 

o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de 

alto módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en  

proporciones inferiores al diez por ciento (10% ) de la masa total de la mezcla. 
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El Director de las obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales 

cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las 

tolvas en frío. 

El Director de las obras, podrá exigir que antes de pasar por el secador de la 

central de fabricación, el equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, del 

árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 

mineral), según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a 

cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la 

norma UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el 

equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta 

(40). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración 

físicoquímicas apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con 

el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas de firme, o 

contaminar corrientes de agua. 

El Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la 

inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los 

componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar 

un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción 

situados en las proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3. 

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la 

disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se 

admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten 

deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del árido 

recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de 

trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de 

la UNE-EN 933-2. 
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El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las 

especificaciones de los apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4 del PG-3, en función 

de la granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2. 

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de 

este artículo, o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 

distintivo de calidad de los áridos. En caso contrario, se verificará dicho cumplimiento 

mediante los siguientes ensayos a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de la 

obra, cuando se cambie de acopio, o cuando lo estime oportuno el Director de las Obras: 

 El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la norma 

UNEEN 1097-2. 

 La granulometría de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1. 

 El equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, y en su caso, el índice 

de azul de metileno, según la norma UNE-EN 933-9. 

 El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los siguientes ensayos 

adicionales: 

- La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma 

UNEEN 933-5. 

- El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la 

norma UNE-EN 933-3. 

- La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la 

norma UNE 146130. 

 

7.7.2.2.2.- Árido grueso. 

 

7.7.2.2.2.1.- Definición del árido grueso. 

 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm 

de la norma UNE-EN 933-2. 

 

7.7.2.2.2.2.- Procedencia del árido grueso. 

 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías 

de tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de 

yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza. 
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Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de 

que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de 

las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño 

máximo del árido final. 

7.7.2.2.2.3.- Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras fracturadas). 

 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, 

según la norma UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a del PG-3, 

en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente y de la categoría 

de tráfico pesado. 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido 

grueso, según al UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b del PG-3. 

 

7.7.2.2.2.4.- Forma del árido grueso (Índice de Lajas). 

 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma 

UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3 del PG-3, en función del tipo 

de mezcla y de la categoría de tráfico pesado. 

 

7.7.2.2.2.5.- Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los 

Ángeles) 

 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-

EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4 del PG-3, en función de la capa a 

que se destine la mezcla bituminosa en caliente y de la categoría de tráfico pesado. 

 

7.7.2.2.2.6.- Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura. 

(Coeficiente de pulimento acelerado) 

 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura, según la UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del PG-

3. 

7.7.2.2.2.7.- Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 
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El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga 

u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 

933-1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil 

(0,5%) en masa 

Adicionalmente el Director de las Obras, podrá especificar que el contenido de 

impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco 

por mil (0,5%) en masa. 

En caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la 

limpieza del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, 

aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

 

7.7.2.2.3.- Árido fino. 

7.7.2.2.3.1.- Definición de árido fino. 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 

retenida por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

 

7.7.2.2.3.2.- Procedencia del árido fino. 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava 

natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir 

lo fijado en la tabla 542.6 del PG-3, en función de la categoría de tráfico pesado. 

 

7.7.2.2.3.3.- Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y 

otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

 

7.7.2.2.3.4.- Resistencia a la fragmentación del árido fino 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso en el apartado 7.7.2.2.2.5 sobre coeficiente de desgaste Los 

Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, 

en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 
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coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e 

intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

 

7.7.2.2.4.- Polvo mineral. 

 

7.7.2.2.4.1.- Definición de polvo mineral. 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 

0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

7.7.2.2.4.2.- Procedencia del polvo mineral. 

El polvo mineral será 100% de aportación (cemento). 

 

7.7.2.2.4.3.- Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 

1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos centímetro cúbico (0,5 

a 0,8 g/cm3). 

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de 

este artículo, o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 

distintivo de calidad del polvo mineral. En caso contrario, se verificará dicho 

cumplimiento mediante ensayo a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de la 

obra, cuando se cambie la procedencia, o cuando lo estime oportuno el Director de las 

Obras. 

 

7.7.2.3.- Aditivos. 

El Director de las Obras fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo 

las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas 

bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser 

aprobadas por el Director de las Obras. 

 

7.7.3.- Tipo y composición de las mezclas. 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará 

según la nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de 

granulometría que corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de 
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poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos 

granulométricos diferentes. 

Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra 

D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de una 

mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar 

comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9 del PG-3. El 

análisis granulométrico se hará según la norma UNE-EN 933-1. 

En capa de rodadura se empleará mezcla tipo AC 16 surf 60/70 S ó AC 22 surf 

60/70 S según sea su espesor 4-5 ó >5 cm., en capa intermedia mezcla tipo AC 22 bin 

60/70 S (espesor 5-10 cm.) y en capa base mezcla tipo AC 32 base 60/70 G (espesor 7-

15 cm.). En cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10 de este 

artículo y del PG-3. 
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El director de las Obras fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de 

la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en 

la tabla 542.11 de este artículo y del PG-3, según el tipo de mezcla y de capa. 

 

 

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta 

y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico ( 2,65 g/cm3), los contenidos 

mínimos de ligante de la tabla 542.11 del PG-3 se deben corregir multiplicando por el 

factor: 

ρd = densidad de las partículas de árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los 

contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, 

semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica 

estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.12 del PG-3. 

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal 

recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado 

(expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, incluido polvo mineral), 

salvo justificación en contrario, estará comprendida entre uno coma dos y uno coma tres 

(1,2 y 1,3). 

 

7.7.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

 

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados 

en la ejecución de las obras. 
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7.7.4.1.- Central de fabricación 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 

norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las obras, 

podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser 

obligatorio o no disponer de marcado CE. 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales 

capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija 

la fórmula de trabajo adoptada. La producción horaria mínima de la central será de 50 

Tn/h. 

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de 

fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será 

inferior a cuatro (4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 

dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y 

tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. 

En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de 

tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de 

dosificación en frio. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del 

polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los 

correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un 

sistema de clasificación de los áridos en caliente – de capacidad acorde con su 

producción – en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para 

almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia 

de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, 

cuya precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5 %), y al menos uno (1) para el 

polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al 

tres por mil  (± 0,3%). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 

dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 

fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48h) siguientes a la 
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fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en 

especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas, la central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se 

cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4. del PG-3. 

 

7.7.4.2.- Elementos de transporte. 

 

Los camiones serán de los denominados tipo “bañera”, y durante cada jornada se 

utilizarán exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja 

del camión, lisa y estanca, estará perfectamente limpia y se tratará, para evitar que la 

mezcla se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser 

aprobadas por el Director de las Obras. Su capacidad será tal que puedan transportar 

veinte toneladas (20 Tn). 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la 

extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

En el momento de descarga la mezcla bituminosa en la extendedora, su 

temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que 

puedan extenderse al menos ochenta toneladas ( 80 Tn ) cada hora. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado 

para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

 

7.7.4.3.- Equipo de extendido. 

 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en 

caliente deberá ser aprobado por el Director de las obras. 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 

producción deseada y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Director de 

las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo 

de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y 

de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal 
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Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 

atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes 

no han sido afectados por el desgaste u otras causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T2 o con superficies a extender en 

calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), será preceptivo 

disponer, delante de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de 

tipo silo móvil, que esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y 

además permita la uniformidad térmica y de las características superficiales. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Director de las 

Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 

quedar perfectamente alineadas con las originales. 

 

7.7.4.4.- Equipo de compactación. 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 

neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1) compactador de neumáticos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores 

de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza 

de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en 

caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades 

en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar 

la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, 

en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 

delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los 

neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 

compactadores serán aprobadas por el Directo de las Obras, y serán las necesarias para 

conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin 

producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 

compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y 

siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 
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7.7.5.- Ejecución de las obras 

 

7.7.5.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajado. 

 

7.7.5.1.1.- Principios generales. 

 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 

aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo estudiada 

en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

 Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 

caso, después de su clasificación en caliente.ç 

 Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral por los 

tamices 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 0,500 mm; 0,25 mm y 

0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla  

según la tabla 542.9 del PG-3, expresada en porcentaje del árido total con una 

aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 que se 

expresará con aproximación del uno por mil (0,1%). 

 Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en 

porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (0,1%). 

 Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

 Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total 

(incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del 

ligante hidrocabonado. 

 En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la 

masa de la mezcla total. 

 Densidad mínima a alcanzar.  

 También se señalarán 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 

áridos con el ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a 

la del ligante en más de quince grados Celsius (15º). 
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 La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 

correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos 

centistokes (150-300 cSt). Además, en el caso de betunes mejorados con caucho 

o de betunes modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se 

tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante. 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 

transporte. 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

 En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias 

sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

 La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a 

ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador 

mezclador, en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius 

(165 ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima 

podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En todos los casos, la 

temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el 

Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de 

los camiones sea superior al mínimo fijado. 

 La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará 

teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos 

análogos y siguiendo los criterios establecidos en los apartados 542.5.1.2 a 

542.5.1.5. del PG-3. 

 En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Director de las Obras, 

podrá exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a 

variaciones de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no 

excedan de las admitidas en el apartado 542.9.3.1. del PG-3. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en 

caliente deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada 

en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo 

indicado en el apartado 542.7.4 del PG-3. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la 

corrección de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, 

justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se 

estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los 
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componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas 

establecidas en este artículo. 

 

7.7.5.1.2.- Contenido de huecos. 

 

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 

12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13018-20, deberá cumplir lo 

establecido en la tabla 542.13 del PG-3. 

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D 

inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas 

compactadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por 

cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm ), 

la determinación de huecos se hará sobre probetas preparadas por compactación 

vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-

EN 12697-32. 

El Director de las Obras podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el 

método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 

13108-20, siempre que, por las características de los mismos o por su granulometría 

combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de 

huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros ( 16 mm ) 

deberá ser mayor o igual al quince por ciento ( ≥ 15 %), y en mezclas con tamaño 

máximo de veintidós o de treinta y dos milímetros ( 22 ó 32 mm) deberá ser mayo o 

igual al catorce por ciento ( ≥ 14 %). 

 

7.7.5.1.3.- Resistencia a la deformación permanente. 

 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de 

pista de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14a ó 542.14b del 

PG-3. Este ensayo se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo 

pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius ( 60 

ºC) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos. 

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante 

compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-

33, con una densidad tal que: 
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 En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros ( D ≤ 

22 mm), sea superior al noventa y ocho por ciento ( 98%) de la obtenida en 

probetas cilíndricas preparadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y 

cinco (75) golpes por cara. 

 En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros ( D > 22 

mm), sea superior al noventa y ocho por ciento ( 98%) de la obtenida en 

probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de ciento 

veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

 

Nota: En el periodo transitorio hasta que sean tabulados los límites y las 

tolerancia de dicho ensayo, se seguirá empleando el método indicado en la NLT-

159/00 Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el 

aparato Marshall, tal y como se recoge en la siguiente tabla: 
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7.7.5.1.4.- Sensibilidad al agua. 

 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante 

la caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo 

de tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC), según la 

UNEEN 12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de 

base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (85 %) para capas de rodadura. En 

mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (22mm), las probetas 

para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta 

(50) golpes por cara. 

Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros (22 mm), las 

probetas se prepararán mediante compactación durante un tiempo de ochenta más 

menos cinco segundos ( 80±5s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado 

mediante activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación 

mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 542.11 del 

PG-3. 

 

7.7.5.1.5.- Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo. 

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados 

Celsius (20ºC), según el anexo C de UNE-EN 12697-26, no será inferior a once mil 
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megapascales (11.0000 Mpa). La probetas para la realización del ensayo se prepararán 

según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 

En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una 

frecuencia de treinta Herzios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 

ºC), según el Anexo D de UNE-EN 12697-24, el valor de la deformación para un millón 

(106) de ciclos no será inferior a cien microdeformaciones ( ε6 ≥ 100 μm/m). 

 

7.7.5.2.- Preparación de la superficie existente. 

 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que 

se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará 

las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su 

caso, a reparar zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir la indicado 

en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3 y sobre ella se ejecutará un riego 

de imprimación o un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su 

naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 del PG-3. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho 

pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos 

de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director 

de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de 

los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha 

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de 

unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso 

contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia 

adicional. 

 

7.7.5.3.- Aprovisionamiento de áridos. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las 

tolvas en frío. 

Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin 

peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 
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Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el 

número mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro 

(4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima 

necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el 

apartado 542.9.3.1. del PG-3 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los 

acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y 

no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las 

medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se 

acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 

cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras no será inferior al 

correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción prevista. En el caso de obras 

de menor plazo de ejecución, el volumen de acopios será el correspondiente a la 

producción total prevista. 

7.7.5.4.- Fabricación de la mezcla 

 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de l establecido en la 

norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, 

podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser 

obligatorio o no disponer de marcado CE. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 

contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) 

de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del 

árido fino, aún cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará 

dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en 

centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera 

discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los 

áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 

disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso 
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los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el 

tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los 

áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los 

áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los 

áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no 

exista riesgo de contacto con ella. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 

uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y 

homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 

mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 

dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características 

iniciales durante todo el proceso de fabricación 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar en un parte que 

entregará al conductor del camión los datos siguientes: 

 Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 

 Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 

 Aspecto de la mezcla. 

 Toneladas transportadas. 

 Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

 

7.7.5.5.- Transporte de la mezcla. 

 

Los camiones serán los denominados tipo "bañera", y durante cada jornada se 

utilizarán exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja 

del camión, lisa y estanca, estará perfectamente limpia y se tratará, para evitar que la 

mezcla se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser 

aprobadas por el Director de las Obras. Su capacidad será tal que puedan transportar 

veinte toneladas (20 Tn). 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la 

extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 

mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargar la mezcla 
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bituminosa en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en 

la fórmula de trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que 

puedan extenderse al menos ochenta toneladas (80 Tn) cada hora. 

 

7.7.5.6.- Extensión de la mezcla. 

 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión 

comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de 

estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se 

consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la 

sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 

extendedora y la producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico 

pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros 

cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho 

completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente 

desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber 

extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la 

primera se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso 

contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 

resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 

velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que 

aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la 

mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje 

de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo 

contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de 

máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por 

otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en 
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que se vaya a extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, 

una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos 

del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3. 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en 

caliente deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

 

7.7.5.7.- Compactación de la mezcla 

 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras 

en función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor 

temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que 

se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la 

temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la 

mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad 

especificada en el apartado 542.7 del PG-3. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y 

sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al 

compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos 

quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 

extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los 

cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán 

estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

 

7.7.5.8.- Juntas transversales y longitudinales. 

 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas 

guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince 

centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 

primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 

compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto 

una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y 
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ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG-3, dejando romper la 

emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la 

siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 

mdisponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

 

7.7.6.- Tramo de prueba. 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en 

caliente será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para 

comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 

compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la 

puesta en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de 

rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la 

macrotextura superficial obtenida, mediante el método del círculo de arena según la 

UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los valores establecidos en el artículo 542.7.4. 

del PG-3. 

El tramo de prueba, que se realizará en el propio tramo de obra, tendrá una 

longitud no inferior a 100 metros y como máximo la correspondiente a un día de 

trabajo. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte 

integrante de la obra de construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá 

inicial la fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el 

Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una 

nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la 

central de fabricación o sistemas de extensión, etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuesto por el Contratista. En el 

primer caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo 

caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar 

equipos suplementarios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la 

correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante 



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA 

 

254 

 

hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos, y otros métodos rápidos de 

control. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

 

7.7.7.- Especificaciones de la unidad terminada. 

 

7.7.7.1.- Densidad. 

 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 

referencia, obtenida según lo indicado en el artículo 542.9.3.2.1. del PG-3: 

 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros ( ≥ 6 cm): noventa y ocho 

por ciento ( 98%). 

 Capas de espesor no superior a seis centímetros ( < 6 cm): noventa y siete por 

ciento (97%). 

 

7.7.7.2.- Rasante, espesor y anchura. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros 

(10 mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros ( 15 mm) en las de 

base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de 

los Planos de Proyecto. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún 

caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos de 

Proyecto. 

 

7.7.7.3.- Regularidad superficial. 

 

El índice de Regularidad Internacional ( IRI ), según la NLT-330, y obtenido de 

acuerdo a lo indicado en el artículo 542.9.4. del PG-3, deberá cumplir los valores de la 

tabla 542.15 ó 542.16 del PG-3, según corresponda. 

 

7.7.7.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 
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La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de la capa de rodadura, la macrotextura 

superficial, obtenida mediante el método del círculo de arena según la norma UNE-EN 

13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores 

a los valores indicados en la tabla 542.17 del PG-3. 

 

7.7.8.- Limitaciones de la ejecución. 

 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta 

en obra de mezclas bituminosas en caliente: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius 

(5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros 

( 5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento 

intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras 

podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación 

obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. En caso necesario, se podrá 

trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice el 

Director de las Obras, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a 

temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del equipo 

de compactación para realizar el apisonado rápido e inmediatamente. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 

pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa 

autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de 

sesenta grados 

Celsius ( 60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla 

recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

 

7.7.9.- Control de Calidad. 

 

7.7.9.1.- Control de procedencia de los materiales. 
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En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 

89/106/CEE, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la 

verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3. No 

obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realizaciones de comprobaciones o 

ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar 

las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a 

cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

apartados siguientes. 

 

7.7.9.1.1.- Control de procedencia del ligante hidrocarbonado. 

 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 211.4 ó 215.4 de los artículos 211 ó 215 del PG-3, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear. En el caso de betunes mejorados con caucho, el control de 

procedencia se llevará a cabo mediante un procedimiento análogo al indicado en el 

apartado 215.4 del artículo 215 del PG-3, en cuanto a la documentación que debe 

acompañar al betún y su contenido. 

7.7.9.1.2.- Control de procedencia de los áridos. 

 

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el Directo de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, 

de cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 

tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se 

determinará: 

 El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, 

según la UNE-EN 1097-8. 

 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la 

UNE-EN 1097-6. 

 La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
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 El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul 

de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9. 

 La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la 

UNE-EN 933-5. 

 La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 

146130. 

 El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

 

7.7.9.1.3.- Control de procedencia del polvo mineral de aportación. 

 

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, 

sin perjuicio de lo que establezca el Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, 

de cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de 

producción previsto, se tomarán cuatro ( 4) muestras y con ellas se determinará la 

densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según 

la UNE-EN 933-10. 

 

7.7.9.2.- Control de calidad de los materiales 

 

7.7.9.2.1.- Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados. 

 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 211.5 ó 215.5 de los artículos 211 ó 215 del PG-3, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear. Para el control de calidad de los betunes mejorados con 

caucho se seguirá un procedimiento análogo al establecido en el apartado 215.5 del 

artículo 215 del PG-3 

 

7.7.9.2.2.- Control de calidad de los áridos 

 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando 

los áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o 

tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna 
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anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. Y 

se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los 

accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 

ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18 del 

PG-3: 

 Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

 Según lo que establezca el Director de las obras, equivalente de arena, según la 

UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según el anexo 

A de la UNE-EN 933-9. 

 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-

EN 933-5. 

 Proporción de impurezas de árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. 

 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

 Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, 

según la UNE-EN 1097-8. 

 Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-

EN 1097-6. 

 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas 

propiedades de los áridos podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, 

el 

Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o 

ensayos adicionales sobre estas propiedades si lo considera oportuno. 

 

7.7.9.2.3.- Control de calidad del polvo mineral. 
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En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se 

realizarán los siguientes ensayos: 

 Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

 Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 

 

7.7.9.3.- Control de ejecución. 

 

7.7.9.3.1.- Fabricación. 

 

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 

89/106/CEE, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE cumple las especificaciones 

establecidas en el PG-3. No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la 

realización de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, al 

objeto de asegurar determinadas propiedades específicas establecidas en este artículo. 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, 

una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada 

en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 

suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el 

material existente en una longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y 

se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias 

indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las 

básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura 

de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los 

párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, 

sin perjuicio de lo que establezca el Director de las obras. 

Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con 

ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
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A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de 

transporte: 

 Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán 

todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con 

espuma y aquéllas cuya envuelta no se homogénea; en centrales cuyo tambor no 

sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; 

y en las demás centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por 

ciento (1%) en masa del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, 

ser retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. 

 Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la 

dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos 

extraídos, según la UNE-EN 12697-2, con la frecuencia de ensayo indicada en la 

tabla 542.18 del PG-3, correspondiente al nivel de control X definido en el 

anexo A de la norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) 

determinado por el método del valor medio de cuatro ( 4) resultados definido en 

ese mismo anexo. 

 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de 

la fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos ( incluido el 

polvo mineral ): 

- Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4%. 

- Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3 % 

- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2 

%. 

- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1 %. 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 

hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil ( 0,3 % ) en masa total de 

mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la 

tabla 542.11 del PG-3 para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la 

comprobación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3. No 

obstante, el Director de las Obras podrá disponer la realización de las comprobaciones o 



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA 

 

261 

 

de los ensayos adicionales que se considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse 

lo indicado en los párrafos siguientes. 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de 

tráfico pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos 

adicionales de las características de la mezcla que se indican a continuación, con las 

mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en el apartado 542.5.1 del 

PG-3 y con la frecuencia de ensayo que se indica en la tabla 542.19 del PG-3: 

 Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de 

laboratorio, según UNE-EN 12697-22. 

 En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados 

Celsius ( 20 ºC), según el Anexo C de UNE-EN 12697-26. 

Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las 

obras lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la 

adhesividad y cohesión de la mezcla, se determinará la resistencia conservada a tracción 

indirecta tras inmersión, según la UNE-EN 12697-12, y en mezclas de alto módulo 

además la resistencia a fatiga, según Anexo D de UNE-EN 12697-24. 

 

7.7.9.3.2.- Puesta en obra. 

 

7.7.9.3.2.1.- Extensión. 

 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora 

o al equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así 

como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 

apartado 542.8 del PG-3. 

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán 

muestras y se prepararán probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco 

(75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós 

milímetros (22 mm), o mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño máximo del árido 

superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará el contenido de huecos según 

UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de 

ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los 

criterios del apartado 542.9.4. del PG-3. 
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Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la 

compactación, definida por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad 

aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente. 

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas 

muestras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 

12697-1, y de la granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón 

graduado. 

 

7.7.9.3.2.2.- Compactación. 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación, verificando: 

 Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

 El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

 El número de pasadas de cada compactador. 

 Al terminarla compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

 

7.10.9.4.- Control de recepción de la unidad terminada. 

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 

resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla 

bituminosa en caliente: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados ( 3.500 m2 ) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a 

cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 

considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 

13108-20. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas ( 

24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional ( IRI ), según la NLT-330, 
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calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se 

asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que 

deberá cumplir lo especificado en el apartado 542.7.3. del PG-3. La comprobación de la 

regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar 

además antes de la recepción definitiva de las obras. 

En capas de rodadura, se los ensayos siguiente, que deberán cumplir lo 

establecido en la tabla 542.17 del PG-3: 

 Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la 

puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente 

elegidos de forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm). 

 Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 

transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la 

longitud del lote. 

 

7.7.10.- Criterios de aceptación o rechazo. 

 

7.7.10.1.- Densidad. 

 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el 

apartado 542.7.1. del PG-3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada 

podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) 

puntos porcentuales. 

 Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 

542.7.1. del PG-3, se procederá de la siguiente manera:  

 Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de 

la densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del 

Contratista. 

 Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) 

de la densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez 

por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 

controlado. 

7.7.10.2.- Espesor 
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El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 

542.7.2. del PG-3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán 

presentar resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por 

ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el 

apartado 542.7.2 del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 

 

Para capas de base: 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por 

ciento (80 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se rechazará la 

capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y 

reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran 

problemas de gálibo. 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por 

ciento ( 80 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, y no existieran 

problemas de encharcamiento, se compensara la merma de la capa con el 

espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del contratista. 

 

Para capas intermedias: 

 Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa 

por ciento ( 90 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se 

rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante 

fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no 

existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa 

por ciento ( 90%) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, y no 

existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una 

penalización económica del diez por ciento ( 10%). 

 

Para capas de rodadura: 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al 

especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se rechazará la capa debiendo el 

Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o 
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extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de 

gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 

7.7.10.3.- Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3, se procederá de la siguiente 

manera: 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3 en más del diez por ciento ( 

10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para 

capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el 

espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

 Si los resultados de regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3 en menos del diez por 

ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra 

para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial 

mediante fresado por cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos 

se hará sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la 

determinación de la regularidad superficial. 

 

Si los resultados de regularidad superficial de capa de rodadura en tramos 

uniformes y continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros ( 2 Km) mejoran los 

límites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3, y cumplen los valores de la tabla 

542.20a ó 542.20b del PG-3, según corresponda, se podrá incrementar el abono de 

mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 542.11 del PG-3. 
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7.7.10.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 

 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la 

macrotextura superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.17 

del PG-3. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un 

resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento ( 25%) del 

mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 

resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se procederá de la siguiente 

manera: 

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 

resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17 

PG-3, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 

resulta superior al noventa por ciento(90%) del valor previsto en la tabla 542.17 

del PG-3, se aplicará una penalización económica del diez por ciento ( 10%). 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la 

resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del 
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PG-3. No más de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida de cada lote, 

podrá presentar un resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se procederá 

de la siguiente manera: 

- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta inferior al noventa por ciento ( 90%) del valor previsto en 

la tabla 542.17 del PG-3, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta 

del Contratista. 

-  Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta superior al noventa por ciento ( 90%) del valor previsto en 

la tabla 542.17 del PG-3, se aplicará una penalización económica del diez por 

ciento ( 10%). 

7.11.10.5.- Dosificación de ligante. 

 

Si la desviación en la dotación de ligante hidrocarbonado (según el método de 

ensayo de la UNE –EN 12697-1) respecto de la fórmula de trabajo es superior a la 

tolerancia admisible especificada en el apartado 7.15.9.3.1., en dos o más lotes de la 

serie controlada, se procederá de la siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la 

dotación de ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo esté 

comprendida entre el tres y el seis por mil ( 0,3 a 0,6 %) en masa, del total de 

áridos (incluido el polvo mineral). 

 Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la 

dotación de ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo esté 

comprendida entre el seis y el diez por mil ( 0,6 a 1,0 %) en masa, del total de 

áridos (incluido el polvo mineral). 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa 

de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación 

en la dotación de ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo 

exceda el diez por mil (> 1,0 %) en masa, del total de áridos (incluido el polvo 

mineral). 



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA 

 

268 

 

 

7.7.10.6.- Granulometría de los áridos. 

Si la granulometría de los áridos extraídos (según el método de ensayo de la 

UNEEN 12697-2) no se ajusta al huso restringido de la fórmula de trabajo, en dos o más 

lotes de la serie controlada, se procederá de la siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los 

valores limitados por el huso restringido de la fórmula de trabajo en uno de los 

tamices de la granulometría. 

 Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los 

valores limitados por el huso restringido de la fórmula de trabajo en dos de los 

tamices de la granulometría. 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa 

de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los 

valores limitados por el huso restringido de la fórmula de trabajo en tres o más 

de los tamices de la granulometría. O se admitirá como obra defectuosa, con 

una penalización económica hasta del cincuenta por ciento (50%). 

 

7.7.10.6.1.- Análisis de huecos. 

 

Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa 

de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en el 

porcentaje de huecos (según el método de ensayo de la UNE-EN 13018-20) respecto de 

la fórmula de trabajo sea superior al dos por ciento (±2%) en mezcla y del tres por 

ciento en áridos (±3%). 

 

7.7.10.7.- Ensayo de Sensibilidad al agua. 

Si la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua (según el 

método de ensayo de la UNE-EN 12697-12) es inferior al 85 %, se procederá de la 

siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del treinta por ciento (10%) a todas las 

capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, 



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA 

 

269 

 

cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua esté 

comprendida entre el 80 % y el 85 %. 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, todas las 

capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, 

cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua sea inferior 

al 80%. 

 

7.7.11.- Medición y abono. 

 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo 

Contrato, se podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie 

existente, por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

 La preparación de la superficie existente, siendo esta unidad del contrato, no es 

objeto de medición y abono, ni está incluida en esta unidad de obra. El riego de 

imprimación y adherencia se abonará según lo prescrito en los artículos 530 y 

531 del PG-3 de forma independiente al precio establecido para dichas unidades 

de obra en los cuadros de precios. 

 La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas 

multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, 

por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de 

control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, el 

procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo 

mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 

corrección de mermas en capas subyacentes, dicha medición deberá ser 

contrastada durante la ejecución con lo realmente ejecutado mediante pesadas de 

báscula en planta, contrastadas por báscula oficial. 

 La Dirección de las Obras podrá abonar, a su criterio, la diferencia de pesada 

con las Tn teóricas según planos y la densidad media. 

 Para áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (3 

g/cm3), se podrá realizar el abono por unidad de superficie ( m2), con la fijación 

de unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este 

artículo. 
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 Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y 

cada una de las prescripciones especificadas en el apartado 7.16.2.2 de este 

artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado, según UNEEN 

1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valora mínimo especificado en el PG-3 

para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará una unidad de 

obra definida como tonelada (T), o en su caso metro cuadrado (m²), de 

incremento de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será el diez 

por ciento (10 %) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de 

unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté 

incluida en el Presupuesto del Proyecto. 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los 

valores especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 7.16.10.3., 

se abonará una unidad de obra definida como tonelada (T), o en su caso metro 

cuadrado (m²), de incremento de calidad de regularidad superficial en capa de 

rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de 

mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condición para 

ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del 

Proyecto. 

 El abono de los áridos y polvo mineral empleados en la fabricación de las 

mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y 

puesta en obra de las mismas, no siendo por tanto objeto de abono aparte. 

 No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección 

de mermas en capas subyacentes. 

 El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición 

abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante 

deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el 

empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual 

del material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiera. 

 Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

 

7.7.12.- Especificaciones Técnicas y distintivos de calidad. 
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Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en 

este artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado, que cuando 

dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 

podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 

que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 

competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento o los Organismos españoles – públicos o privados – autorizados para 

realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2000/1995, de 28 de Diciembre. 

 

Telde, a 3 de Diciembre de 2014 

 

 

Graduada en Ingeniería Civil    Graduada en Ingeniería Civil                                  

 

 

                     

María Candelaria Medina Troya                                 Odalid Cristina Molina Hernández 

       Colegiada nº 22102                                                          Colegiada nº 22094 
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MEDICIONES 



 MEDICIONES
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPITULO I  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

01.01        m³  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO                                 

Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario.También se llevará acabo la demolición de

vados de entrada a garaje.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano/

Doctor Melián

Rotonda Av .Mov imiento del

Ciudadano

--Secundino Delgado--

Demolición 1 1 4,00 0,25 0,20 0,20

Demolición 2 1 6,50 0,25 0,20 0,33

Demolición 3 1 3,00 0,25 0,20 0,15

Demolición 4 1 4,00 0,25 0,20 0,20

Demolición 5 1 3,00 0,20 0,20 0,12

Demolición 6 1 4,00 0,20 0,15 0,12

Demolición 7 1 4,00 0,15 0,15 0,09

*ARNAO*

--León y  Castillo--

Demolición 1 1 3,00 0,20 0,15 0,09

Demolición 2 1 4,00 0,20 0,15 0,12

--Roque--

Demolición 1 1 3,00 0,50 0,20 0,30

Demolición 3 1 3,60 0,10 0,20 0,07

Demolición 2 1 0,90 0,70 0,20 0,13

Demolición 4 1 3,00 0,30 0,20 0,18

Demolición 5 1 4,00 0,30 0,20 0,24

--Alcalde Manuel Amador--

Demolición 1 1 3,10 0,40 0,15 0,19

Demolición 2 1 4,50 0,40 0,15 0,27

Demolición 3 1 4,00 0,50 0,15 0,30

Demolición 5 1 0,60 0,30 0,15 0,03

**SAN JUAN**

--Luis Doreste Silv a--

Garaje número de Gobierno 1 1 2,14 0,20 0,15 0,06

--José Arencibia Gil--

Demolición 1 1 2,90 0,30 0,20 0,17

Demolición 2 2 2,80 0,30 0,20 0,34

--Doramas--

Demolición 1 1 4,10 0,30 0,15 0,18

Demolición 2 1 2,60 0,70 0,15 0,27

Demolición 3 1 3,60 0,30 0,15 0,16

--Doctor Castro Ojeda--

Demolición 1 1 4,00 0,15 0,20 0,12

Demolición 2 1 2,00 0,15 0,20 0,06

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

--Pio Baroja--

Garaje número de Gobierno 15 1 2,50 0,40 0,15 0,15

Garaje número de Gobierno 17 1 1,50 0,20 0,15 0,05

Garaje número de Gobierno 18 1 2,80 0,30 0,15 0,13

Garaje número de Gobierno 23 1 0,60 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 23 1 0,60 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 25 1 0,50 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 25 1 0,50 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 29 1 4,80 0,40 0,15 0,29

Garaje número de Gobierno 35 1 0,30 0,30 0,15 0,01

Garaje número de Gobierno 35 1 0,30 0,30 0,15 0,01

Garaje número de Gobierno 37 1 3,20 0,60 0,15 0,29



 MEDICIONES
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Garaje número de Gobierno 39 1 0,40 0,30 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 41 1 5,40 0,30 0,15 0,24

Garaje número de Gobierno 47 1 2,70 0,70 0,15 0,28

Garaje número de Gobierno 50 1 0,60 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 50 1 0,80 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 51 1 2,50 0,20 0,15 0,08

Garaje número de Gobierno 54 1 3,80 0,40 0,15 0,23

Garaje número de Gobierno 63 1 2,70 0,40 0,15 0,16

Garaje número de Gobierno 67 1 0,80 0,30 0,15 0,04

--Tirso de Molina--

Garaje número de Gobierno 8 1 3,90 0,20 0,15 0,12

Garaje número de Gobierno 14 1 3,40 0,20 0,15 0,10

Garaje número de Gobierno 15 1 2,50 0,50 0,15 0,19

Garaje número de Gobierno 17 1 3,20 0,20 0,15 0,10

Garaje número de Gobierno 20 1 4,00 0,40 0,15 0,24

Garaje número de Gobierno 22 1 3,70 0,40 0,15 0,22

Garaje número de Gobierno 24 1 5,10 0,40 0,15 0,31

Garaje número de Gobierno 25 1 3,60 0,30 0,15 0,16

Garaje número de Gobierno 26 1 5,20 0,30 0,15 0,23

Garaje número de Gobierno 27 1 4,30 0,10 0,15 0,06

Garaje número de Gobierno 33 1 2,90 0,30 0,15 0,13

Garaje número de Gobierno 34 1 4,50 0,30 0,15 0,20

Garaje número de Gobierno 36 1 3,50 0,20 0,15 0,11

Garaje número de Gobierno 42 1 6,00 0,30 0,15 0,27

--Lope de Vega--

Garaje número de Gobierno 38 1 3,00 0,30 0,15 0,14

Garaje número de Gobierno 36 1 2,70 0,30 0,15 0,12

Garaje número de Gobierno 32 1 2,50 0,50 0,15 0,19

Lateral Perico 1 3,20 0,60 0,15 0,29

--Goy a--

Demolición 1 1 2,70 0,30 0,15 0,12

Demolición 2 1 2,50 0,30 0,15 0,11

Demolición 3 1 3,00 0,20 0,15 0,09

Demolición 4 1 2,60 0,20 0,15 0,08

Demolición 5 1 3,20 0,30 0,15 0,14

Demolición 6 1 3,00 0,20 0,15 0,09

Demolición 7 1 2,80 0,20 0,15 0,08

Demolición 8 1 2,70 0,30 0,15 0,12

Demolición 9 1 3,20 0,20 0,15 0,10

Demolición 10 1 3,00 0,20 0,60

--Felix  Alv o--

Número de Gobierno 9 1 4,00 0,30 0,15 0,18

Número de Gobierno 25 1 4,00 0,30 0,15 0,18

Garajes naranjas 1 7,00 0,20 0,15 0,21

Demolición 10,00 0,30 0,15

*MARETA*

--La Rosa--

Demolición 1(antes basura) 1 13,00 2,13 0,20 5,54

Demolición 2 (Minusv álidos) 1 3,00 0,55 0,15 0,25

17,66

01.02        m²  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                       

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano/

Doctor Melián

1 0,15 16,00 2,40

Rotonda Av .Mov imiento del

Ciudadano

3 0,15 9,00 4,05

Secundino Delgado / La Data 1 0,15 9,00 1,35

*ARNAO*

León y  Castillo 2 0,15 8,00 2,40

Roque/ Av da Cabildo Insular 2 0,15 14,00 4,20
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Roque 3 0,15 17,00 7,65

Alcalde Manuel Amador 2 0,15 10,00 3,00

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

Cabildo

2 0,15 10,00 3,00

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

4 0,15 7,00 4,20

Luis Doreste Silv a 2 0,15 8,50 2,55

José Arencbia Gil 1 0,15 7,00 1,05

Doctor Castro Ojeda 2 0,15 8,00 2,40

Doramas 2 0,15 5,50 1,65

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 1 0,15 8,00 1,20

Tirso de Molina 5 0,15 10,25 7,69

Lope de Vega 2 0,15 11,35 3,41

Goy a 1 0,15 10,00 1,50

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

3 0,15 14,00 6,30

*MARETA*

Camelia 1 0,15 7,00 1,05

Camelia Ampliación 1 66,00 0,15 9,90

Ortiga Ampliación 1 118,00 0,15 17,70

Flor de Embelesco 1 0,15 7,00 1,05

Flor de Embelesco Ampliación 1 62,00 0,15 9,30

La Rosa (Ampliación) 1 123,00 0,15 18,45

La Rosa 1 0,15 12,00 1,80

119,25

01.03        m³  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico, con máquina fresadora, incluso

limpieza y  barrido de la superficie por medios mecánicos o manuales, demolición

de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camión, transporte

del material resultantes a vertedero autorizado y  canon de vertido incluido si

fuese necesario. Totalmente terminado

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2 243,00 0,50 0,05 12,15

Secundino Delgado 2 117,00 0,50 0,05 5,85

*ARNAO*

León y  Castillo 2 124,00 0,50 0,05 6,20

Roque 2 95,50 0,50 0,05 4,78

Roque (Correos-León y  Castillo) 1 162,00 0,50 0,05 4,05

Alcalde Manuel Amador 2 254,00 0,50 0,05 12,70

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

Cabildo

2 21,00 0,50 0,05 1,05

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

4 65,41 0,50 0,05 6,54

Luis Doreste Silv a 2 270,00 0,50 0,05 13,50

José Arencibia Gil 2 201,00 0,50 0,05 10,05

Doctor Castro Ojeda 2 111,00 0,50 0,05 5,55

Doramas 2 220,30 0,50 0,05 11,02

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2 300,60 0,50 0,05 15,03

Tirso de Molina 2 336,00 0,50 0,05 16,80

Lope de Vega 2 120,80 0,50 0,05 6,04

Goy a 2 285,00 0,50 0,05 14,25

Felix  Alv o 2 218,00 0,50 0,05 10,90

*MELENARA*
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Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

1 150,00 0,50 0,05 3,75

**LA MARETA**

Camelia 1 66,00 0,50 0,05 1,65

La Rosa 1 142,00 0,50 0,05 3,55

Ortiga 1 64,00 0,50 0,05 1,60

167,01

01.04        m²  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME                                

Reparación y  saneamiento de pequeño blandón en la superficie de la calzada, mediante corte de pa-

vimento y  retirada del mismo, excavación, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carrete-

ra, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2 1,50 1,50 4,50

*ARNAO*

León y  Castillo 2 1,00 1,00 2,00

Roque 2 1,50 0,25 0,75

Licenciado Gilberto Monzón May or 1 1,50 1,50 2,25

Cruce Roque-Licenciado Gilberto

Monzón May or

3 1,50 1,50 6,75

**SAN JUAN**

Doramas 3 1,50 1,50 6,75

José Arencibia Gil 1 5,00 1,50 7,50

José Arencibia Gil 2 1,00 1,50 3,00

José Arencibia Gil 1 3,00 5,00 15,00

Doctor Castro Ojeda 3 0,20 0,20 0,12

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 4 1,50 1,50 9,00

Lope de Vega 2 1,50 1,50 4,50

Felix  Alv o 2 1,50 1,50 4,50

66,62

01.05        m²  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.                                   

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con

elastómeros y dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  extendido de geocompuesto GEOTE-

SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y  165oC de

punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agu-

jeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia

a tracción y 12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2 1,50 1,50 4,50

*ARNAO*

León y  Castillo 2 1,00 1,00 2,00

Roque 2 1,50 0,25 0,75

Licenciado Gilberto Monzón May or 1 1,50 1,50 2,25

Cruce Roque-Licenciado Gilberto

Monzón May or

3 1,50 1,50 6,75

**SAN JUAN**

Doramas 3 1,50 1,50 6,75

José Arencibia Gil 1 5,00 1,50 7,50

José Arencibia Gil 2 1,00 1,50 3,00

José Arencibia Gil 1 3,00 5,00 15,00

Doctor Castro Ojeda 3 0,20 0,20 0,12

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 4 1,50 1,50 9,00

Lope de Vega 2 1,50 1,50 4,50

Felix  Alv o 2 1,50 1,50 4,50

66,62
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01.06        m²  COMPACTADO MECÁNICO DE TIERRAS ,SIN APORTE                      

Compactado de tierras por medios mecánicos, incluso humectación de la superficie, sin aporte de tie-

rras.

Camelia Ampliación Plataforma 1 66,00 0,65 42,90

Ortiga Ampliación Plataforma 1 1 81,00 2,60 210,60

Ortiga Ampliación Plataforma 2 1 37,00 0,30 11,10

Flor de Embelesco Ampliación

Plataforma

1 55,00 2,25 123,75

La Rosa Ampliación Plataforma 1 123,00 3,50 430,50

818,85

01.07        m²  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MÁRGENES                        

Acondicionamiento y limpieza de los márgenes de la carretera incluso deshierbe y  retirada de basu-

ras, escombros y demás productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado,totalmente termi-

nado.

Camelia Ampliación Plataforma 1 66,00 0,65 42,90

Ortiga Ampliación Plataforma 1 1 81,00 2,60 210,60

Ortiga Ampliación Plataforma 2 1 37,00 0,30 11,10

Flor de Embelesco Ampliación

Plataforma

1 55,00 2,25 123,75

La Rosa Ampliación Plataforma 1 123,00 3,50 430,50

818,85

01.08        u   PAJ SERVICIOS AFECTADOS                                         

Ud. Partida alzada a justificar en la reposición de serv icios urbanos afectados durante la ejecución de

las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonía, etc), así como reposición de rejillas

y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.

1 1,00

1,00

01.09        u   ADECUACIÓN DE TAPAS a Nueva Cota                                

Adecuación de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex istente, corte con radial al

nuev o nivel, recrecido/decrecido con hormigón en masa HM-20/P/20/I a nuev a cota y  colocación

del dispositiv  o de cierre ex istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev a rasante.

98,00

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO I TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ...................................................... 45.247,42
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CAPÍTULO CAPITULO I I  PAVIMENTACIONES DE VIALES                                       

02.01        Tn.  AC22  bin I/FILLER (Regularización)                            

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20)  en capa inter-

media, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada,incluso p.p

de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del

IRI.

Capa prev ia de regularización

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 1 2,3 243,00 1,50 0,05 41,92

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2 2,3 243,00 1,50 0,05 41,92

Alcalde Manuel Amador Rodríguez 2,3 254,00 1,50 0,05 43,82

**SAN JUAN**

Luis Doreste Silv a 2,3 19,00 0,50 0,05 1,09

José Arencibia Gil 2,3 60,00 0,50 0,05 3,45

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2,3 300,60 1,50 0,05 51,85

Félix  Alv o 2,3 187,00 1,50 0,05 32,26

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

2,3 36,00 1,00 0,05 4,14

*LA MARETA*

Camelia Ampliación 2,3 66,00 0,65 0,05 4,93

Ortiga Ampliación 1 2,3 81,00 2,60 0,05 24,22

Ortiga Ampliación 2 2,3 37,00 0,30 0,05 1,28

Ortiga Regularización(Salida calle

Petunia)

2,3 10,00 0,58 0,05 0,67

Ortiga Regularización STOP 2,3 5,00 0,61 0,05 0,35

Flor de Embelesco Ampliación 2,3 55,00 2,25 0,05 14,23

La Rosa Ampliación 2,3 123,00 3,50 0,05 49,51

La Rosa cruce con Helecho

Regularización

2,3 8,00 0,60 0,05 0,55

La Rosa cruce con Embelesco

Regularización

2,3 9,73 0,75 0,05 0,84

317,03

02.02        Tn. AC16 surf  Capa de Rodadura                                     

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa de ro-

dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p

de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del

IRI.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2,4 3.458,840 0,050 415,061

Secundino Delgado 2,4 670,050 0,050 80,406

*ARNAO*

León y  Castillo 2,4 1.026,980 0,050 123,238

Roque 2,4 3.198,140 0,050 383,777

Alcalde Manuel Amador 2,4 2.641,600 0,050 316,992

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

Cabildo

2,4 164,040 0,050 19,685

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

2,4 65,410 0,050 7,849

Luis Doreste Silv a 2,4 270,000 0,050 32,400

Doramas 2,4 1.411,950 0,050 169,434

José Arencibia Gil 2,4 1.354,140 0,050 162,497

Doctor Castro Ojeda 2,4 590,730 0,050 70,888

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2,4 2.393,210 0,050 287,185

Tirso de Molina 2,4 2.068,660 0,050 248,239
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Lope de Vega 2,4 1.202,270 0,050 144,272

Goy a 2,4 1.461,560 0,050 175,387

Félix  Alv o 2,4 1.241,330 0,050 148,960

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

2,4 2.136,310 0,050 256,357

*LA MARETA*

Camelia 2,4 291,180 0,050 34,942

Flor de Embelesco 2,4 487,070 0,050 58,448

La Rosa 2,4 1.685,880 0,050 202,306

3.338,32

02.03        t   RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima de

0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados

de aceras ex istentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos a

cada una de las zonas de actuación del presente proyecto.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 0,0006 3.458,84 2,08

Secundino Delgado 0,0006 670,05 0,40

*ARNAO*

León y  Castillo 0,0006 1.026,98 0,62

Roque 0,0006 3.198,14 1,92

Alcalde Manuel Amador 0,0006 2.641,60 1,58

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

   Cabildo

0,0006 164,01 0,10

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

0,0006 65,41 0,04

Luis Doreste Silv a 0,0006 270,00 0,16

Doramas 0,0006 1.411,95 0,85

José Arencibia Gil 0,0006 1.354,14 0,81

Doctor Castro Ojeda 0,0006 590,73 0,35

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 0,0006 2.393,21 1,44

Tirso de Molina 0,0006 2.068,66 1,24

Lope de Vega 0,0006 1.202,27 0,72

Goy a 0,0006 1.461,56 0,88

Felix  Alv o 0,0006 1.241,33 0,74

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

0,0006 2.136,31 1,28

*LA MARETA*

Camelia 0,0006 291,18 0,17

Flor de Embelesco 0,0006 487,07 0,29

La Rosa 0,0006 1.685,88 1,01

16,68

02.04        t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1,50 kg/m2, totalmente colo-

cada.

Camelia Ampliación 0,0015 66,00 0,65 0,06

Ortiga Ampliación 1 0,0015 81,00 2,60 0,32

Ortiga Ampliación 2 0,0015 37,00 0,30 0,02

Flor de Embelesco Ampliación 0,0015 55,00 2,25 0,19

La Rosa Ampliación 0,0015 123,00 3,50 0,65

1,24

02.05        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Según dotación
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0.055 Tn/Tn AC 16 Surf S 0,055 3.338,320 183,608

0.050 Tn/ Tn AC22 bin S 0,05 317,030 15,852

199,46

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO II  PAVIMENTACIONES DE VIALES ................................................................... 240.090,05



 MEDICIONES
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPITULO I I I SEÑALIZACIÓN DE VIALES                                          

D29IA0070    ml  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duración, en líneas

contínuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,

lineas de borde o separación de calzadas, aplicada sobre pav imento asfáltico

con medios mecánicos (máquina pintabandas), incluso limpieza previa de la

superficie y premarcaje.

**SAN GREGORIO**

-Av da. Mov imiento del Ciudadano 2 215,00 430,00

Aparcamiento Batería Recta 1 195,00 195,00

Secundino Delgado 1 52,00 52,00

*ARNAO*

-León y  Castillo 2 124,00 248,00

-Roque 2 382,50 765,00

Alcalde Manuel Amador 1 239,00 239,00

Aparcamiento Batería Oblícuo 1 185,00 185,00

**SAN JUAN**

-Luis Doreste Silv a 1 40,00 40,00

-Doramas 2 212,00 424,00

José Arencibia Gil 1 217,00 217,00

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

-Pio Baroja 2 300,00 600,00

-Tirso de Molina 2 326,00 652,00

- Lope de Vega 2 120,80 241,60

Aparcamiento Batería Recta 1 120,00 120,00

-Goy a 1 285,00 285,00

-Felix  Alv o 1 29,00 29,00

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

2 343,00 686,00

*LA MARETA*

La Rosa 1 142,00 142,00

5.550,60

D29IA0140    m²  Marca Vial de larga duración en simbología                      

Pintura reflex iva blanca de larga duración en marca viales (líneas, símbolos y cebreados),

mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente

sobre pav imento asfáltico, incluso limpieza prev ia de la superficie y  premarcaje.

Línea de parada de STOP 13 5,50 0,80 57,20

Símbolo de STOP 14 1,00 1,33 18,62

Línea de Parada y  PASO DE

PEATONES

16 9,64 0,40 5,00 308,48

CEDA EL PASO 10 1,00 1,60 16,00

Línea  CEDA EL  PASO 8 1,00 1,43 11,44

VELOCIDAD max . 40. 32 1,00 0,92 29,44

FLECHA de FRENTE 13 1,00 1,20 15,60

FLECHA GIRO DERECHA/

IZQUIERDA

11 1,00 1,50 16,50

Símbolo BUS 2 1,00 1,33 2,66

Cebreados 15 1,00 4,10 61,50

537,44

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO II I  SEÑALIZACIÓN DE VIALES ......................................................................... 12.138,12
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CAPÍTULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          

04.01        tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)                                   

 Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con código

170302 según el Catálogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

Fresado v iales

densidad 2.2 tn/m3 2,2 167,01 367,42

367,42

04.02        t   RESIDUOS DE ASFALTO (Demolición)                                

 Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes y que no contengan maca-

dam asfálticos, con códig 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Demolición pav imento

densidad 2.4 tn/m3 2,4 13,22 31,73

31,73

04.03        tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código

200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Restos de embalaje

densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05

0,05

04.04        tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código

170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Restos embalajes

densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05

0,05

04.05        tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de código

170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Vidrio de recipientes

densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05

0,05

04.06        tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras

municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Residuos tipo basuras y

biodegradables

densidad 0.05 tn/m3 0,1 0,10

0,10

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN................................... 1.263,40



 MEDICIONES
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD                                 

SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO D32AA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       

D32AA0010    ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-

quidas nocivas, con marcado CE.

15 15,00

15,00

D32AA0030    ud  Tapones antirruidos , Würth o similar                           

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

15 15,00

15,00

D32AA0040    ud  Casco seguridad SH 6, Würth o similar                           

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

7 7,00

7,00

TOTAL APARTADO D32AA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA....... 168,27

APARTADO D32AB PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              

D32AB0010    ud  Guantes amarillo, Würth o similar                               

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

5 5,00

5,00

TOTAL APARTADO D32AB PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y
BRAZOS.............................................................................................

34,90

APARTADO D32AC PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              

D32AC0010    ud  Botas marrón S3, Würth o similar                                

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

5 5,00

5,00

TOTAL APARTADO D32AC PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS
Y PIÉS................................................................................................

154,50

APARTADO D32AD PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       

D32AD0040    ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa v igente.

5 5,00

5,00

D32AD0070    ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

5 5,00

5,00

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

5 5,00

5,00

TOTAL APARTADO D32AD PROTECCIÓN PARA EL CUERPO...... 130,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 488,57



 MEDICIONES
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

05.02.04     ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente extin-

tor, tipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difu-

sor, según norma UNE 23110.Medida la unidad instalada

2 2,00

2,00

D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10

% ), incluso colocación y  posterior retirada.

3 3,00

3,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 186,69

SUBCAPÍTULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS                                               

D32E0020     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

1 1,00

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS.................... 43,27

SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       

D32DA0020    ud  Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra     

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura metá-

lica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de

espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas

de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada

de apertura exterior con cerradura.

1 1,00

1,00

D32DA0030    ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.

1 1,00

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL . 405,60



 MEDICIONES
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       

D32DB0010    ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y  eva-

cuación al ex terior, mampara y puerta, instalado.

1,00

D32DB0020    ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua ca-

liente y  fria, termo eléctrico y  evacuación al exterior, mampara y  cortinas, instalado.

1,00

D32DB0030    ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de

agua y  evacuación al exterior, instalado.

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.. 1.206,89

SUBCAPÍTULO 05.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       

05.04.01     h   Formación en seguridad y salud                                  

Hora de formación en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-

guridad y  Salud

1 1,00

1,00

05.04.02     u   Costo Mesnsual comite Seguridad                                 

Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas

y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores con cate-

goría de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Ordenanaza General de

Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

1 1,00

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 229,50

SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS                                                          

05.05.01     u   Reconocimiento Médico por Obrero                                

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS ............................................ 300,00



 MEDICIONES
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 05.08 SEÑALIZACIÓN                                                    

D32CAN01     u   Señal stop-paso, con manguito                                   

Señal stop-paso, con manguito

5 5,00

5,00

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación

y desmontaje.

5 5,00

5,00

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-

taje.

3 3,00

3,00

D32CB0020    m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100 % ),

colocación y  desmontaje.

1 1,00

1,00

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y  desmontado.

3 3,00

3,00

D32CB0030    ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

20 20,00

20,00

D32CA0030    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso

colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

3 3,00

3,00

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y  desmontaje.

2 2,00

2,00

D32CAN02     u   Señal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)                    

Señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocación y  desmontaje.

5 5,00

5,00

D32CAN 03    u   Cartel informativo de obras de carreteras cortada               

Cartel informativo de obras de carretera cortada de  1 x  1.50 metros, i/colocación y  desmontaje.

5 5,00

5,00

D29IB0010    ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según nor-

ma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TR-301 3 3,00

TR-305 3 3,00

TR-401-a 1 1,00

TR-401-b 1 1,00

TR-500 2 2,00

10,00

D29IB0020    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal vertical de tráfico  de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado, se-

gún norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

TP-17a 2 2,00

TP-17-b 2 2,00

TP-17 2 2,00

TP-18 2 2,00

8,00

D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, se-

gún norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

TR-6 2 2,00

2,00

D29CAN04     u   Panel direccional para desvios de tráfico                       

Und. de Panel direccional para los desv íos de carril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes

1,60m de base y  de 0,45m de altura, i/ colocación y retirada.

3 3,00

3,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 SEÑALIZACIÓN............................... 3.287,20

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD....................................................... 6.147,72

TOTAL...................................................................................................................................................................... 304.886,71
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO I  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
01.01        m³  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO                                 41,32

Demolición de firmes o pav imentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,
incluso carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero
autorizado y  canon de vertido incluido si fuese necesario.También se llevará acabo la demolición
de vados de entrada a garaje.

CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.02        m²  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                       8,20

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.03        m³  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      83,41

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico, con máquina fresadora, incluso
limpieza y barrido de la superficie por medios mecánicos o manuales, demolición
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camión, transporte
del material resultantes a vertedero autorizado y canon de vertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado

OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.04        m²  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME                                149,41

Reparación y saneamiento de pequeño blandón en la superficie de la calzada, mediante corte de
pavimento y retirada del mismo, excavación, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la
carretera, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

01.05        m²  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.                                   6,55

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada
con elastómeros y dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y extendido de geocompuesto
GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y
165oC de punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un
proceso de agujeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y  una geomalla bidireccional de 50
kN/m de resistencia a tracción y 12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida
la superficie ejecutada.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.06        m²  COMPACTADO MECÁNICO DE TIERRAS ,SIN APORTE                      2,50

Compactado de tierras por medios mecánicos, incluso humectación de la superficie, sin aporte
de tierras.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.07        m²  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MÁRGENES                        1,43

Acondicionamiento y  limpieza de los márgenes de la carretera incluso deshierbe y  retirada de ba-
suras, escombros y  demás productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado,totalmente
terminado.

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.08        u   PAJ SERVICIOS AFECTADOS                                         9.269,80

Ud. Partida alzada a justificar en la reposición de serv icios urbanos afectados durante la ejecu-
ción de las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonía, etc), así como reposi-
ción de rejillas y sumistros de drenaje en calzada y  recrecido de tapas de pozos de registro en
calzada.

NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

01.09        u   ADECUACIÓN DE TAPAS a Nueva Cota                                68,69

Adecuación de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex  istente, corte con ra-
dial al nuev o nivel, recrecido/decrecido con hormigón en masa HM-20/P/20/I a nuev a cota y
colocación del dispositiv  o de cierre ex istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev a rasante.

SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO I I  PAVIMENTACIONES DE VIALES                                       
02.01        Tn.  AC22  bin I/FILLER (Regularización)                            24,30

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20)  en capa
intermedia, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada,in-
cluso p.p de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria
medición del IRI.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.02        Tn. AC16 surf  Capa de Rodadura                                     25,44

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa
de rodadura, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y compactado, totalmente coloca-
da,incluso p.p de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obli-
gatoria medición del IRI.

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03        t   RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               765,06

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima
de 0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de en-
cintados de aceras existentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecución de
los trabajos a cada una de las zonas de actuación del presente proyecto.

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

02.04        t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            380,28

Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1,50 kg/m2, totalmente
colocada.

TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

02.05        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                      672,95

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO I I I SEÑALIZACIÓN DE VIALES                                          
D29IA0070    ml  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  0,90

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duración, en líneas
contínuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separación de calzadas, aplicada sobre pav imento asfáltico
con medios mecánicos (máquina pintabandas), incluso limpieza prev ia de la
superficie y  premarcaje.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

D29IA0140    m²  Marca Vial de larga duración en simbología                      13,29

Pintura reflexiva blanca de larga duración en marca v iales (líneas, símbolos y  cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pavimento asfáltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.

TRECE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          
04.01        tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)                                   3,00

 Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con código
170302 según el Catálogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

TRES  EUROS

04.02        t   RESIDUOS DE ASFALTO (Demolición)                                4,50

 Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes y que no contengan ma-
cadam asfálticos, con códig 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.03        tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               37,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y SIETE  EUROS

04.04        tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            107,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO SIETE  EUROS

04.05        tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              107,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO SIETE  EUROS

04.06        tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               58,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

CINCUENTA Y OCHO  EUROS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO D32AA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       
D32AA0010    ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,79

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D32AA0030    ud  Tapones antirruidos , Würth o similar                           0,79

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

CERO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D32AA0040    ud  Casco seguridad SH 6, Würth o similar                           18,51

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO D32AB PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              
D32AB0010    ud  Guantes amarillo, Würth o similar                               6,98

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO D32AC PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              
D32AC0010    ud  Botas marrón S3, Würth o similar                                30,90

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

TREINTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO D32AD PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       
D32AD0040    ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              13,71

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa v igente.

TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D32AD0070    ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           6,30

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             6,17

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
05.02.04     ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN                                  84,45

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente
extintor, tipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según norma UNE 23110.Medida la unidad instalada

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       5,93

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y posterior retirada.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS                                               
D32E0020     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         43,27

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
D32DA0020    ud  Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra     180,25

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x  2,40 x 2,40 m. con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y 1 ud de puerta de
perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

CIENTO OCHENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D32DA0030    ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 225,35

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta provisional de obra.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       
D32DB0010    ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       472,88

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y
evacuación al ex terior, mampara y puerta, instalado.

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D32DB0020    ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          535,47

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de agua
caliente y fria, termo eléctrico y  evacuación al ex terior, mampara y cortinas, instalado.

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

D32DB0030    ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra 198,54

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de
agua y evacuación al ex terior, instalado.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       
05.04.01     h   Formación en seguridad y salud                                  43,20

Hora de formación en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en
Seguridad y  Salud

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.04.02     u   Costo Mesnsual comite Seguridad                                 186,30

Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos
horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Ordenana-
za General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS                                                          
05.05.01     u   Reconocimiento Médico por Obrero                                300,00

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

TRESCIENTOS  EUROS

SUBCAPÍTULO 05.08 SEÑALIZACIÓN                                                    
D32CAN01     u   Señal stop-paso, con manguito                                   11,01

Señal stop-paso, con manguito

ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                6,99

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y desmontaje.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   0,76

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D32CB0020    m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     14,58

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100
% ), colocación y  desmontaje.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        3,14

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D32CB0030    ud  Cono de señalización reflectante                                11,36

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D32CA0030    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        48,71

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         28,12

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y desmontaje.

VEINTIOCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D32CAN02     u   Señal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)                    108,76

Señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocación y desmontaje.

CIENTO OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D32CAN 03    u   Cartel informativo de obras de carreteras cortada               157,50

Cartel informativo de obras de carretera cortada de  1 x  1.50 metros, i/colocación y desmontaje.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

D29IB0010    ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva 69,22

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según
norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D29IB0020    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re 62,15

Señal vertical de tráfico  de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado,
según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

SESENTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r 78,51

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado,
según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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D29CAN04     u   Panel direccional para desvios de tráfico                       21,21

Und. de Panel direccional para los desv íos de carril, blanco y  rojo reflectante, de dimensionmes
1,60m de base y  de 0,45m de altura, i/ colocación y  retirada.

VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPITULO I  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
01.01        m³  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO                                 

Demolición de firmes o pav imentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y  canon de vertido incluido si fuese necesario.También se llevará acabo la demolición

de vados de entrada a garaje.

Mano de obra................................................. 10,82

Maquinaria..................................................... 28,51

Resto de obra y  materiales............................... 1,99

TOTAL PARTIDA........................................... 41,32

01.02        m²  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                       

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 1,63

Maquinaria..................................................... 6,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 8,20

01.03        m³  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico, con máquina fresadora, incluso

limpieza y barrido de la superficie por medios mecánicos o manuales, demolición

de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camión, transporte

del material resultantes a vertedero autorizado y canon de vertido incluido si

fuese necesario. Totalmente terminado

Resto de obra y  materiales............................... 83,41

TOTAL PARTIDA........................................... 83,41

01.04        m²  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME                                

Reparación y saneamiento de pequeño blandón en la superficie de la calzada, mediante corte de

pavimento y retirada del mismo, excavación, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la

carretera, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 17,16

Maquinaria..................................................... 49,36

Resto de obra y  materiales............................... 82,89

TOTAL PARTIDA........................................... 149,41

01.05        m²  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.                                   

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada

con elastómeros y dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y extendido de geocompuesto

GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y

165oC de punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un

proceso de agujeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y  una geomalla bidireccional de 50

kN/m de resistencia a tracción y 12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida

la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,26

Maquinaria..................................................... 0,64

Resto de obra y  materiales............................... 5,65

TOTAL PARTIDA........................................... 6,55

01.06        m²  COMPACTADO MECÁNICO DE TIERRAS ,SIN APORTE                      

Compactado de tierras por medios mecánicos, incluso humectación de la superficie, sin aporte

de tierras.

Mano de obra................................................. 0,54

Maquinaria..................................................... 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,50

01.07        m²  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MÁRGENES                        

Acondicionamiento y  limpieza de los márgenes de la carretera incluso deshierbe y  retirada de ba-

suras, escombros y  demás productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado,totalmente

terminado.

Mano de obra................................................. 0,39

Maquinaria..................................................... 0,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,43
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01.08        u   PAJ SERVICIOS AFECTADOS                                         

Ud. Partida alzada a justificar en la reposición de serv icios urbanos afectados durante la ejecu-

ción de las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonía, etc), así como reposi-

ción de rejillas y sumistros de drenaje en calzada y  recrecido de tapas de pozos de registro en

calzada.

Resto de obra y  materiales............................... 9.269,80

TOTAL PARTIDA........................................... 9.269,80

01.09        u   ADECUACIÓN DE TAPAS a Nueva Cota                                

Adecuación de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex  istente, corte con ra-

dial al nuev o nivel, recrecido/decrecido con hormigón en masa HM-20/P/20/I a nuev a cota y

colocación del dispositiv  o de cierre ex istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev a rasante.

Mano de obra................................................. 45,26

Maquinaria..................................................... 5,51

Resto de obra y  materiales............................... 17,92

TOTAL PARTIDA........................................... 68,69
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CAPÍTULO CAPITULO I I  PAVIMENTACIONES DE VIALES                                       
02.01        Tn.  AC22  bin I/FILLER (Regularización)                            

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20)  en capa

intermedia, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada,in-

cluso p.p de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria

medición del IRI.

Maquinaria..................................................... 7,70

Resto de obra y  materiales............................... 16,60

TOTAL PARTIDA........................................... 24,30

02.02        Tn. AC16 surf  Capa de Rodadura                                     

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa

de rodadura, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y compactado, totalmente coloca-

da,incluso p.p de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obli-

gatoria medición del IRI.

Maquinaria..................................................... 7,70

Resto de obra y  materiales............................... 17,74

TOTAL PARTIDA........................................... 25,44

02.03        t   RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima

de 0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de en-

cintados de aceras existentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecución de

los trabajos a cada una de las zonas de actuación del presente proyecto.

Mano de obra................................................. 32,92

Maquinaria..................................................... 270,30

Resto de obra y  materiales............................... 461,84

TOTAL PARTIDA........................................... 765,06

02.04        t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1,50 kg/m2, totalmente

colocada.

Mano de obra................................................. 0,52

Maquinaria..................................................... 361,44

Resto de obra y  materiales............................... 18,32

TOTAL PARTIDA........................................... 380,28

02.05        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Resto de obra y  materiales............................... 672,95

TOTAL PARTIDA........................................... 672,95
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CAPÍTULO CAPITULO I I I SEÑALIZACIÓN DE VIALES                                          
D29IA0070    ml  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duración, en líneas

contínuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,

lineas de borde o separación de calzadas, aplicada sobre pav imento asfáltico

con medios mecánicos (máquina pintabandas), incluso limpieza prev ia de la

superficie y  premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,33

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 0,90

D29IA0140    m²  Marca Vial de larga duración en simbología                      

Pintura reflexiva blanca de larga duración en marca v iales (líneas, símbolos y  cebreados),

mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente

sobre pavimento asfáltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.

Mano de obra................................................. 7,41

Maquinaria..................................................... 0,89

Resto de obra y  materiales............................... 4,99

TOTAL PARTIDA........................................... 13,29
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CAPÍTULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          
04.01        tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)                                   

 Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con código

170302 según el Catálogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 3,00

TOTAL PARTIDA........................................... 3,00

04.02        t   RESIDUOS DE ASFALTO (Demolición)                                

 Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes y que no contengan ma-

cadam asfálticos, con códig 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 4,50

TOTAL PARTIDA........................................... 4,50

04.03        tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código

200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 37,00

TOTAL PARTIDA........................................... 37,00

04.04        tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código

170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 107,00

TOTAL PARTIDA........................................... 107,00

04.05        tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código

170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 107,00

TOTAL PARTIDA........................................... 107,00

04.06        tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basu-

ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 58,00

TOTAL PARTIDA........................................... 58,00
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CAPÍTULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO D32AA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       
D32AA0010    ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y

líquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 1,79

TOTAL PARTIDA........................................... 1,79

D32AA0030    ud  Tapones antirruidos , Würth o similar                           

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 0,79

D32AA0040    ud  Casco seguridad SH 6, Würth o similar                           

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 18,51

TOTAL PARTIDA........................................... 18,51

APARTADO D32AB PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              
D32AB0010    ud  Guantes amarillo, Würth o similar                               

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 6,98

TOTAL PARTIDA........................................... 6,98

APARTADO D32AC PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              
D32AC0010    ud  Botas marrón S3, Würth o similar                                

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 30,90

TOTAL PARTIDA........................................... 30,90

APARTADO D32AD PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       
D32AD0040    ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 13,71

TOTAL PARTIDA........................................... 13,71

D32AD0070    ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 6,30

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 6,17

TOTAL PARTIDA........................................... 6,17
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SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
05.02.04     ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente

extintor, tipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera

con difusor, según norma UNE 23110.Medida la unidad instalada

Mano de obra................................................. 2,59

Resto de obra y  materiales............................... 81,86

TOTAL PARTIDA........................................... 84,45

D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización =

10 % ), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,29

Resto de obra y  materiales............................... 4,64

TOTAL PARTIDA........................................... 5,93

SUBCAPÍTULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS                                               
D32E0020     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

Resto de obra y  materiales............................... 43,27

TOTAL PARTIDA........................................... 43,27

SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
D32DA0020    ud  Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra     

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x  2,40 x 2,40 m. con estructura

metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23

mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de

ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y 1 ud de puerta de

perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

Resto de obra y  materiales............................... 180,25

TOTAL PARTIDA........................................... 180,25

D32DA0030    ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta provisional de obra.

Mano de obra................................................. 25,86

Resto de obra y  materiales............................... 199,49

TOTAL PARTIDA........................................... 225,35

SUBCAPÍTULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       
D32DB0010    ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y

evacuación al ex terior, mampara y puerta, instalado.

Mano de obra................................................. 20,27

Resto de obra y  materiales............................... 452,61

TOTAL PARTIDA........................................... 472,88

D32DB0020    ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de agua

caliente y fria, termo eléctrico y  evacuación al ex terior, mampara y cortinas, instalado.

Mano de obra................................................. 20,27

Resto de obra y  materiales............................... 515,20

TOTAL PARTIDA........................................... 535,47

D32DB0030    ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de

agua y evacuación al ex terior, instalado.

Mano de obra................................................. 20,27

Resto de obra y  materiales............................... 178,27

TOTAL PARTIDA........................................... 198,54
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SUBCAPÍTULO 05.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       
05.04.01     h   Formación en seguridad y salud                                  

Hora de formación en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en

Seguridad y  Salud

Resto de obra y  materiales............................... 43,20

TOTAL PARTIDA........................................... 43,20

05.04.02     u   Costo Mesnsual comite Seguridad                                 

Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos

horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores

con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Ordenana-

za General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

Resto de obra y  materiales............................... 186,30

TOTAL PARTIDA........................................... 186,30

SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS                                                          
05.05.01     u   Reconocimiento Médico por Obrero                                

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

Resto de obra y  materiales............................... 300,00

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

SUBCAPÍTULO 05.08 SEÑALIZACIÓN                                                    
D32CAN01     u   Señal stop-paso, con manguito                                   

Señal stop-paso, con manguito

Mano de obra................................................. 2,59

Resto de obra y  materiales............................... 8,42

TOTAL PARTIDA........................................... 11,01

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,59

Resto de obra y  materiales............................... 4,40

TOTAL PARTIDA........................................... 6,99

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-

montaje.

Mano de obra................................................. 0,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 0,76

D32CB0020    m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100

% ), colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 1,29

Resto de obra y  materiales............................... 13,29

TOTAL PARTIDA........................................... 14,58

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-

cación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 0,65

Resto de obra y  materiales............................... 2,49

TOTAL PARTIDA........................................... 3,14

D32CB0030    ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................................. 0,65

Resto de obra y  materiales............................... 10,71

TOTAL PARTIDA........................................... 11,36
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D32CA0030    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-

cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

Mano de obra................................................. 2,59

Resto de obra y  materiales............................... 46,12

TOTAL PARTIDA........................................... 48,71

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y desmontaje.

Mano de obra................................................. 0,65

Resto de obra y  materiales............................... 27,47

TOTAL PARTIDA........................................... 28,12

D32CAN02     u   Señal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)                    

Señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocación y desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,59

Resto de obra y  materiales............................... 106,17

TOTAL PARTIDA........................................... 108,76

D32CAN 03    u   Cartel informativo de obras de carreteras cortada               

Cartel informativo de obras de carretera cortada de  1 x  1.50 metros, i/colocación y desmontaje.

Mano de obra................................................. 0,91

Resto de obra y  materiales............................... 156,59

TOTAL PARTIDA........................................... 157,50

D29IB0010    ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según

norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

Mano de obra................................................. 3,71

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 63,79

TOTAL PARTIDA........................................... 69,22

D29IB0020    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal vertical de tráfico  de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado,

según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

Mano de obra................................................. 3,71

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 56,72

TOTAL PARTIDA........................................... 62,15

D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado,

según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

Mano de obra................................................. 3,71

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 73,08

TOTAL PARTIDA........................................... 78,51

D29CAN04     u   Panel direccional para desvios de tráfico                       

Und. de Panel direccional para los desv íos de carril, blanco y  rojo reflectante, de dimensionmes

1,60m de base y  de 0,45m de altura, i/ colocación y  retirada.

Mano de obra................................................. 2,59

Resto de obra y  materiales............................... 18,62

TOTAL PARTIDA........................................... 21,21

casa
Texto escrito a máquina
Graduada en Ingeniería Civil                                                      Graduada en Ingeniería Civil
Mª Candelaria Medina Troya                                                       Odalid Cristina Molina Hernández
Nº de colegiada: 22.102                                                               Nº de colegiada: 22.094

casa
Texto escrito a máquina
Telde, a 3 de diciembre del 2014.
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO RESUMEN UDS CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO I  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

01.01        m³  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO                                 

Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario.También se llevará acabo la demolición de

vados de entrada a garaje.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano/

Doctor Melián

Rotonda Av .Mov imiento del

Ciudadano

--Secundino Delgado--

Demolición 1 1

Demolición 2 1

Demolición 3 1

Demolición 4 1

Demolición 5 1

Demolición 6 1

Demolición 7 1

*ARNAO*

--León y  Castillo--

Demolición 1 1

Demolición 2 1

--Roque--

Demolición 1 1

Demolición 3 1

Demolición 2 1

Demolición 4 1

Demolición 5 1

--Alcalde Manuel Amador--

Demolición 1 1

Demolición 2 1

Demolición 3 1

Demolición 5 1

**SAN JUAN**

--Luis Doreste Silv a--

Garaje número de Gobierno 1 1

--José Arencibia Gil--

Demolición 1 1

Demolición 2 2

--Doramas--

Demolición 1 1

Demolición 2 1

Demolición 3 1

--Doctor Castro Ojeda--

Demolición 1 1

Demolición 2 1

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

--Pio Baroja--

Garaje número de Gobierno 15 1

Garaje número de Gobierno 17 1

Garaje número de Gobierno 18 1

Garaje número de Gobierno 23 1

Garaje número de Gobierno 23 1

Garaje número de Gobierno 25 1

Garaje número de Gobierno 25 1

Garaje número de Gobierno 29 1

Garaje número de Gobierno 35 1

Garaje número de Gobierno 35 1

Garaje número de Gobierno 37 1
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Garaje número de Gobierno 39 1

Garaje número de Gobierno 41 1

Garaje número de Gobierno 47 1

Garaje número de Gobierno 50 1

Garaje número de Gobierno 50 1

Garaje número de Gobierno 51 1

Garaje número de Gobierno 54 1

Garaje número de Gobierno 63 1

Garaje número de Gobierno 67 1

--Tirso de Molina--

Garaje número de Gobierno 8 1

Garaje número de Gobierno 14 1

Garaje número de Gobierno 15 1

Garaje número de Gobierno 17 1

Garaje número de Gobierno 20 1

Garaje número de Gobierno 22 1

Garaje número de Gobierno 24 1

Garaje número de Gobierno 25 1

Garaje número de Gobierno 26 1

Garaje número de Gobierno 27 1

Garaje número de Gobierno 33 1

Garaje número de Gobierno 34 1

Garaje número de Gobierno 36 1

Garaje número de Gobierno 42 1

--Lope de Vega--

Garaje número de Gobierno 38 1

Garaje número de Gobierno 36 1

Garaje número de Gobierno 32 1

Lateral Perico 1

--Goy a--

Demolición 1 1

Demolición 2 1

Demolición 3 1

Demolición 4 1

Demolición 5 1

Demolición 6 1

Demolición 7 1

Demolición 8 1

Demolición 9 1

Demolición 10 1

--Felix  Alv o--

Número de Gobierno 9 1

Número de Gobierno 25 1

Garajes naranjas 1

Demolición

*MARETA*

--La Rosa--

Demolición 1(antes basura) 1

Demolición 2 (Minusv álidos) 1

17,66 41,32 729,71

01.02        m²  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                       

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano/

Doctor Melián

1

Rotonda Av .Mov imiento del

Ciudadano

3

Secundino Delgado / La Data 1

*ARNAO*

León y  Castillo 2

Roque/ Av da Cabildo Insular 2
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Roque 3

Alcalde Manuel Amador 2

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

Cabildo

2

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

4

Luis Doreste Silv a 2

José Arencbia Gil 1

Doctor Castro Ojeda 2

Doramas 2

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 1

Tirso de Molina 5

Lope de Vega 2

Goy a 1

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

3

*MARETA*

Camelia 1

Camelia Ampliación 1

Ortiga Ampliación 1

Flor de Embelesco 1

Flor de Embelesco Ampliación 1

La Rosa (Ampliación) 1

La Rosa 1

119,25 8,20 977,85

01.03        m³  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico, con máquina fresadora, incluso

limpieza y  barrido de la superficie por medios mecánicos o manuales, demolición

de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camión, transporte

del material resultantes a vertedero autorizado y  canon de vertido incluido si

fuese necesario. Totalmente terminado

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2

Secundino Delgado 2

*ARNAO*

León y  Castillo 2

Roque 2

Roque (Correos-León y  Castillo) 1

Alcalde Manuel Amador 2

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

Cabildo

2

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

4

Luis Doreste Silv a 2

José Arencibia Gil 2

Doctor Castro Ojeda 2

Doramas 2

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2

Tirso de Molina 2

Lope de Vega 2

Goy a 2

Felix  Alv o 2

*MELENARA*
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Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

1

**LA MARETA**

Camelia 1

La Rosa 1

Ortiga 1

167,01 83,41 13.930,30

01.04        m²  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME                                

Reparación y  saneamiento de pequeño blandón en la superficie de la calzada, mediante corte de pa-

vimento y  retirada del mismo, excavación, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carrete-

ra, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2

*ARNAO*

León y  Castillo 2

Roque 2

Licenciado Gilberto Monzón May or 1

Cruce Roque-Licenciado Gilberto

Monzón May or

3

**SAN JUAN**

Doramas 3

José Arencibia Gil 1

José Arencibia Gil 2

José Arencibia Gil 1

Doctor Castro Ojeda 3

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 4

Lope de Vega 2

Felix  Alv o 2

66,62 149,41 9.953,69

01.05        m²  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.                                   

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con

elastómeros y dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  extendido de geocompuesto GEOTE-

SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y  165oC de

punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agu-

jeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia

a tracción y 12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2

*ARNAO*

León y  Castillo 2

Roque 2

Licenciado Gilberto Monzón May or 1

Cruce Roque-Licenciado Gilberto

Monzón May or

3

**SAN JUAN**

Doramas 3

José Arencibia Gil 1

José Arencibia Gil 2

José Arencibia Gil 1

Doctor Castro Ojeda 3

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 4

Lope de Vega 2

Felix  Alv o 2

66,62 6,55 436,36
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01.06        m²  COMPACTADO MECÁNICO DE TIERRAS ,SIN APORTE                      

Compactado de tierras por medios mecánicos, incluso humectación de la superficie, sin aporte de tie-

rras.

Camelia Ampliación Plataforma 1

Ortiga Ampliación Plataforma 1 1

Ortiga Ampliación Plataforma 2 1

Flor de Embelesco Ampliación

Plataforma

1

La Rosa Ampliación Plataforma 1

818,85 2,50 2.047,13

01.07        m²  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MÁRGENES                        

Acondicionamiento y limpieza de los márgenes de la carretera incluso deshierbe y  retirada de basu-

ras, escombros y demás productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado,totalmente termi-

nado.

Camelia Ampliación Plataforma 1

Ortiga Ampliación Plataforma 1 1

Ortiga Ampliación Plataforma 2 1

Flor de Embelesco Ampliación

Plataforma

1

La Rosa Ampliación Plataforma 1

818,85 1,43 1.170,96

01.08        u   PAJ SERVICIOS AFECTADOS                                         

Ud. Partida alzada a justificar en la reposición de serv icios urbanos afectados durante la ejecución de

las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonía, etc), así como reposición de rejillas

y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.

1

1,00 9.269,80 9.269,80

01.09        u   ADECUACIÓN DE TAPAS a Nueva Cota                                

Adecuación de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex istente, corte con radial al

nuev o nivel, recrecido/decrecido con hormigón en masa HM-20/P/20/I a nuev a cota y  colocación

del dispositiv  o de cierre ex istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev a rasante.

98,00 68,69 6.731,62

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO I TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ...................................................... 45.247,42
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CAPÍTULO CAPITULO I I  PAVIMENTACIONES DE VIALES                                       

02.01        Tn.  AC22  bin I/FILLER (Regularización)                            

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20)  en capa inter-

media, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada,incluso p.p

de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del

IRI.

Capa prev ia de regularización

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 1 2,3

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2 2,3

Alcalde Manuel Amador Rodríguez 2,3

**SAN JUAN**

Luis Doreste Silv a 2,3

José Arencibia Gil 2,3

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2,3

Félix  Alv o 2,3

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

2,3

*LA MARETA*

Camelia Ampliación 2,3

Ortiga Ampliación 1 2,3

Ortiga Ampliación 2 2,3

Ortiga Regularización(Salida calle

Petunia)

2,3

Ortiga Regularización STOP 2,3

Flor de Embelesco Ampliación 2,3

La Rosa Ampliación 2,3

La Rosa cruce con Helecho

Regularización

2,3

La Rosa cruce con Embelesco

Regularización

2,3

317,03 24,30 7.703,83

02.02        Tn. AC16 surf  Capa de Rodadura                                     

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa de ro-

dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p

de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del

IRI.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2,4

Secundino Delgado 2,4

*ARNAO*

León y  Castillo 2,4

Roque 2,4

Alcalde Manuel Amador 2,4

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

Cabildo

2,4

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

2,4

Luis Doreste Silv a 2,4

Doramas 2,4

José Arencibia Gil 2,4

Doctor Castro Ojeda 2,4

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2,4

Tirso de Molina 2,4
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Lope de Vega 2,4

Goy a 2,4

Félix  Alv o 2,4

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

2,4

*LA MARETA*

Camelia 2,4

Flor de Embelesco 2,4

La Rosa 2,4

3.338,32 25,44 84.926,86

02.03        t   RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima de

0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados

de aceras ex istentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos a

cada una de las zonas de actuación del presente proyecto.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 0,0006

Secundino Delgado 0,0006

*ARNAO*

León y  Castillo 0,0006

Roque 0,0006

Alcalde Manuel Amador 0,0006

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

   Cabildo

0,0006

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

0,0006

Luis Doreste Silv a 0,0006

Doramas 0,0006

José Arencibia Gil 0,0006

Doctor Castro Ojeda 0,0006

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 0,0006

Tirso de Molina 0,0006

Lope de Vega 0,0006

Goy a 0,0006

Felix  Alv o 0,0006

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

0,0006

*LA MARETA*

Camelia 0,0006

Flor de Embelesco 0,0006

La Rosa 0,0006

16,68 765,06 12.761,20

02.04        t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1,50 kg/m2, totalmente colo-

cada.

Camelia Ampliación 0,0015

Ortiga Ampliación 1 0,0015

Ortiga Ampliación 2 0,0015

Flor de Embelesco Ampliación 0,0015

La Rosa Ampliación 0,0015

1,24 380,28 471,55

02.05        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Según dotación
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0.055 Tn/Tn AC 16 Surf S 0,055

0.050 Tn/ Tn AC22 bin S 0,05

199,46 672,95 134.226,61

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO II  PAVIMENTACIONES DE VIALES ................................................................... 240.090,05
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CAPÍTULO CAPITULO I I I SEÑALIZACIÓN DE VIALES                                          

D29IA0070    ml  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duración, en líneas

contínuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,

lineas de borde o separación de calzadas, aplicada sobre pav imento asfáltico

con medios mecánicos (máquina pintabandas), incluso limpieza previa de la

superficie y premarcaje.

**SAN GREGORIO**

-Av da. Mov imiento del Ciudadano 2

Aparcamiento Batería Recta 1

Secundino Delgado 1

*ARNAO*

-León y  Castillo 2

-Roque 2

Alcalde Manuel Amador 1

Aparcamiento Batería Oblícuo 1

**SAN JUAN**

-Luis Doreste Silv a 1

-Doramas 2

José Arencibia Gil 1

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

-Pio Baroja 2

-Tirso de Molina 2

- Lope de Vega 2

Aparcamiento Batería Recta 1

-Goy a 1

-Felix  Alv o 1

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

2

*LA MARETA*

La Rosa 1

5.550,60 0,90 4.995,54

D29IA0140    m²  Marca Vial de larga duración en simbología                      

Pintura reflex iva blanca de larga duración en marca viales (líneas, símbolos y cebreados),

mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente

sobre pav imento asfáltico, incluso limpieza prev ia de la superficie y  premarcaje.

Línea de parada de STOP 13

Símbolo de STOP 14

Línea de Parada y  PASO DE

PEATONES

16

CEDA EL PASO 10

Línea  CEDA EL  PASO 8

VELOCIDAD max . 40. 32

FLECHA de FRENTE 13

FLECHA GIRO DERECHA/

IZQUIERDA

11

Símbolo BUS 2

Cebreados 15

537,44 13,29 7.142,58

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO II I  SEÑALIZACIÓN DE VIALES ......................................................................... 12.138,12
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CAPÍTULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          

04.01        tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)                                   

 Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con código

170302 según el Catálogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

Fresado v iales

densidad 2.2 tn/m3 2,2

367,42 3,00 1.102,26

04.02        t   RESIDUOS DE ASFALTO (Demolición)                                

 Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes y que no contengan maca-

dam asfálticos, con códig 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Demolición pav imento

densidad 2.4 tn/m3 2,4

31,73 4,50 142,79

04.03        tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código

200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Restos de embalaje

densidad 0.05 tn/m3 0,05

0,05 37,00 1,85

04.04        tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código

170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Restos embalajes

densidad 0.05 tn/m3 0,05

0,05 107,00 5,35

04.05        tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de código

170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Vidrio de recipientes

densidad 0.05 tn/m3 0,05

0,05 107,00 5,35

04.06        tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras

municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Residuos tipo basuras y

biodegradables

densidad 0.05 tn/m3 0,1

0,10 58,00 5,80

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN................................... 1.263,40
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CAPÍTULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD                                 

SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO D32AA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       

D32AA0010    ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-

quidas nocivas, con marcado CE.

15

15,00 1,79 26,85

D32AA0030    ud  Tapones antirruidos , Würth o similar                           

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

15

15,00 0,79 11,85

D32AA0040    ud  Casco seguridad SH 6, Würth o similar                           

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

7

7,00 18,51 129,57

TOTAL APARTADO D32AA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA....... 168,27

APARTADO D32AB PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              

D32AB0010    ud  Guantes amarillo, Würth o similar                               

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

5

5,00 6,98 34,90

TOTAL APARTADO D32AB PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y
BRAZOS.............................................................................................

34,90

APARTADO D32AC PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              

D32AC0010    ud  Botas marrón S3, Würth o similar                                

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

5

5,00 30,90 154,50

TOTAL APARTADO D32AC PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS
Y PIÉS................................................................................................

154,50

APARTADO D32AD PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       

D32AD0040    ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa v igente.

5

5,00 13,71 68,55

D32AD0070    ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

5

5,00 6,30 31,50

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

5

5,00 6,17 30,85

TOTAL APARTADO D32AD PROTECCIÓN PARA EL CUERPO...... 130,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 488,57
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SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

05.02.04     ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente extin-

tor, tipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difu-

sor, según norma UNE 23110.Medida la unidad instalada

2

2,00 84,45 168,90

D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10

% ), incluso colocación y  posterior retirada.

3

3,00 5,93 17,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 186,69

SUBCAPÍTULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS                                               

D32E0020     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

1

1,00 43,27 43,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS.................... 43,27

SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       

D32DA0020    ud  Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra     

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura metá-

lica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de

espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas

de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada

de apertura exterior con cerradura.

1

1,00 180,25 180,25

D32DA0030    ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.

1

1,00 225,35 225,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL . 405,60
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SUBCAPÍTULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       

D32DB0010    ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y  eva-

cuación al ex terior, mampara y puerta, instalado.

1,00 472,88 472,88

D32DB0020    ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua ca-

liente y  fria, termo eléctrico y  evacuación al exterior, mampara y  cortinas, instalado.

1,00 535,47 535,47

D32DB0030    ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de

agua y  evacuación al exterior, instalado.

1,00 198,54 198,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.. 1.206,89

SUBCAPÍTULO 05.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       

05.04.01     h   Formación en seguridad y salud                                  

Hora de formación en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-

guridad y  Salud

1

1,00 43,20 43,20

05.04.02     u   Costo Mesnsual comite Seguridad                                 

Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas

y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores con cate-

goría de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Ordenanaza General de

Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

1

1,00 186,30 186,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 229,50

SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS                                                          

05.05.01     u   Reconocimiento Médico por Obrero                                

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS ............................................ 300,00
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SUBCAPÍTULO 05.08 SEÑALIZACIÓN                                                    

D32CAN01     u   Señal stop-paso, con manguito                                   

Señal stop-paso, con manguito

5

5,00 11,01 55,05

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación

y desmontaje.

5

5,00 6,99 34,95

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-

taje.

3

3,00 0,76 2,28

D32CB0020    m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100 % ),

colocación y  desmontaje.

1

1,00 14,58 14,58

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y  desmontado.

3

3,00 3,14 9,42

D32CB0030    ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

20

20,00 11,36 227,20

D32CA0030    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso

colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

3

3,00 48,71 146,13

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y  desmontaje.

2

2,00 28,12 56,24

D32CAN02     u   Señal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)                    

Señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocación y  desmontaje.

5

5,00 108,76 543,80

D32CAN 03    u   Cartel informativo de obras de carreteras cortada               

Cartel informativo de obras de carretera cortada de  1 x  1.50 metros, i/colocación y  desmontaje.

5

5,00 157,50 787,50

D29IB0010    ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según nor-

ma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.
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TR-301 3

TR-305 3

TR-401-a 1

TR-401-b 1

TR-500 2

10,00 69,22 692,20

D29IB0020    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal vertical de tráfico  de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado, se-

gún norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

TP-17a 2

TP-17-b 2

TP-17 2

TP-18 2

8,00 62,15 497,20

D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, se-

gún norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

TR-6 2

2,00 78,51 157,02

D29CAN04     u   Panel direccional para desvios de tráfico                       

Und. de Panel direccional para los desv íos de carril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes

1,60m de base y  de 0,45m de altura, i/ colocación y retirada.

3

3,00 21,21 63,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 SEÑALIZACIÓN............................... 3.287,20

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD....................................................... 6.147,72

TOTAL...................................................................................................................................................................... 304.886,71



 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO I  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

01.01        m³  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO                                 

Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario.También se llevará acabo la demolición de

vados de entrada a garaje.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano/

Doctor Melián

Rotonda Av .Mov imiento del

Ciudadano

--Secundino Delgado--

Demolición 1 1 4,00 0,25 0,20 0,20

Demolición 2 1 6,50 0,25 0,20 0,33

Demolición 3 1 3,00 0,25 0,20 0,15

Demolición 4 1 4,00 0,25 0,20 0,20

Demolición 5 1 3,00 0,20 0,20 0,12

Demolición 6 1 4,00 0,20 0,15 0,12

Demolición 7 1 4,00 0,15 0,15 0,09

*ARNAO*

--León y  Castillo--

Demolición 1 1 3,00 0,20 0,15 0,09

Demolición 2 1 4,00 0,20 0,15 0,12

--Roque--

Demolición 1 1 3,00 0,50 0,20 0,30

Demolición 3 1 3,60 0,10 0,20 0,07

Demolición 2 1 0,90 0,70 0,20 0,13

Demolición 4 1 3,00 0,30 0,20 0,18

Demolición 5 1 4,00 0,30 0,20 0,24

--Alcalde Manuel Amador--

Demolición 1 1 3,10 0,40 0,15 0,19

Demolición 2 1 4,50 0,40 0,15 0,27

Demolición 3 1 4,00 0,50 0,15 0,30

Demolición 5 1 0,60 0,30 0,15 0,03

**SAN JUAN**

--Luis Doreste Silv a--

Garaje número de Gobierno 1 1 2,14 0,20 0,15 0,06

--José Arencibia Gil--

Demolición 1 1 2,90 0,30 0,20 0,17

Demolición 2 2 2,80 0,30 0,20 0,34

--Doramas--

Demolición 1 1 4,10 0,30 0,15 0,18

Demolición 2 1 2,60 0,70 0,15 0,27

Demolición 3 1 3,60 0,30 0,15 0,16

--Doctor Castro Ojeda--

Demolición 1 1 4,00 0,15 0,20 0,12

Demolición 2 1 2,00 0,15 0,20 0,06

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

--Pio Baroja--

Garaje número de Gobierno 15 1 2,50 0,40 0,15 0,15

Garaje número de Gobierno 17 1 1,50 0,20 0,15 0,05

Garaje número de Gobierno 18 1 2,80 0,30 0,15 0,13

Garaje número de Gobierno 23 1 0,60 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 23 1 0,60 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 25 1 0,50 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 25 1 0,50 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 29 1 4,80 0,40 0,15 0,29

Garaje número de Gobierno 35 1 0,30 0,30 0,15 0,01

Garaje número de Gobierno 35 1 0,30 0,30 0,15 0,01

Garaje número de Gobierno 37 1 3,20 0,60 0,15 0,29
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Garaje número de Gobierno 39 1 0,40 0,30 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 41 1 5,40 0,30 0,15 0,24

Garaje número de Gobierno 47 1 2,70 0,70 0,15 0,28

Garaje número de Gobierno 50 1 0,60 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 50 1 0,80 0,20 0,15 0,02

Garaje número de Gobierno 51 1 2,50 0,20 0,15 0,08

Garaje número de Gobierno 54 1 3,80 0,40 0,15 0,23

Garaje número de Gobierno 63 1 2,70 0,40 0,15 0,16

Garaje número de Gobierno 67 1 0,80 0,30 0,15 0,04

--Tirso de Molina--

Garaje número de Gobierno 8 1 3,90 0,20 0,15 0,12

Garaje número de Gobierno 14 1 3,40 0,20 0,15 0,10

Garaje número de Gobierno 15 1 2,50 0,50 0,15 0,19

Garaje número de Gobierno 17 1 3,20 0,20 0,15 0,10

Garaje número de Gobierno 20 1 4,00 0,40 0,15 0,24

Garaje número de Gobierno 22 1 3,70 0,40 0,15 0,22

Garaje número de Gobierno 24 1 5,10 0,40 0,15 0,31

Garaje número de Gobierno 25 1 3,60 0,30 0,15 0,16

Garaje número de Gobierno 26 1 5,20 0,30 0,15 0,23

Garaje número de Gobierno 27 1 4,30 0,10 0,15 0,06

Garaje número de Gobierno 33 1 2,90 0,30 0,15 0,13

Garaje número de Gobierno 34 1 4,50 0,30 0,15 0,20

Garaje número de Gobierno 36 1 3,50 0,20 0,15 0,11

Garaje número de Gobierno 42 1 6,00 0,30 0,15 0,27

--Lope de Vega--

Garaje número de Gobierno 38 1 3,00 0,30 0,15 0,14

Garaje número de Gobierno 36 1 2,70 0,30 0,15 0,12

Garaje número de Gobierno 32 1 2,50 0,50 0,15 0,19

Lateral Perico 1 3,20 0,60 0,15 0,29

--Goy a--

Demolición 1 1 2,70 0,30 0,15 0,12

Demolición 2 1 2,50 0,30 0,15 0,11

Demolición 3 1 3,00 0,20 0,15 0,09

Demolición 4 1 2,60 0,20 0,15 0,08

Demolición 5 1 3,20 0,30 0,15 0,14

Demolición 6 1 3,00 0,20 0,15 0,09

Demolición 7 1 2,80 0,20 0,15 0,08

Demolición 8 1 2,70 0,30 0,15 0,12

Demolición 9 1 3,20 0,20 0,15 0,10

Demolición 10 1 3,00 0,20 0,60

--Felix  Alv o--

Número de Gobierno 9 1 4,00 0,30 0,15 0,18

Número de Gobierno 25 1 4,00 0,30 0,15 0,18

Garajes naranjas 1 7,00 0,20 0,15 0,21

Demolición 10,00 0,30 0,15

*MARETA*

--La Rosa--

Demolición 1(antes basura) 1 13,00 2,13 0,20 5,54

Demolición 2 (Minusv álidos) 1 3,00 0,55 0,15 0,25

17,66 41,32 729,71

01.02        m²  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                       

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano/

Doctor Melián

1 0,15 16,00 2,40

Rotonda Av .Mov imiento del

Ciudadano

3 0,15 9,00 4,05

Secundino Delgado / La Data 1 0,15 9,00 1,35

*ARNAO*

León y  Castillo 2 0,15 8,00 2,40

Roque/ Av da Cabildo Insular 2 0,15 14,00 4,20
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Roque 3 0,15 17,00 7,65

Alcalde Manuel Amador 2 0,15 10,00 3,00

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

Cabildo

2 0,15 10,00 3,00

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

4 0,15 7,00 4,20

Luis Doreste Silv a 2 0,15 8,50 2,55

José Arencbia Gil 1 0,15 7,00 1,05

Doctor Castro Ojeda 2 0,15 8,00 2,40

Doramas 2 0,15 5,50 1,65

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 1 0,15 8,00 1,20

Tirso de Molina 5 0,15 10,25 7,69

Lope de Vega 2 0,15 11,35 3,41

Goy a 1 0,15 10,00 1,50

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

3 0,15 14,00 6,30

*MARETA*

Camelia 1 0,15 7,00 1,05

Camelia Ampliación 1 66,00 0,15 9,90

Ortiga Ampliación 1 118,00 0,15 17,70

Flor de Embelesco 1 0,15 7,00 1,05

Flor de Embelesco Ampliación 1 62,00 0,15 9,30

La Rosa (Ampliación) 1 123,00 0,15 18,45

La Rosa 1 0,15 12,00 1,80

119,25 8,20 977,85

01.03        m³  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico, con máquina fresadora, incluso

limpieza y  barrido de la superficie por medios mecánicos o manuales, demolición

de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camión, transporte

del material resultantes a vertedero autorizado y  canon de vertido incluido si

fuese necesario. Totalmente terminado

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2 243,00 0,50 0,05 12,15

Secundino Delgado 2 117,00 0,50 0,05 5,85

*ARNAO*

León y  Castillo 2 124,00 0,50 0,05 6,20

Roque 2 95,50 0,50 0,05 4,78

Roque (Correos-León y  Castillo) 1 162,00 0,50 0,05 4,05

Alcalde Manuel Amador 2 254,00 0,50 0,05 12,70

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

Cabildo

2 21,00 0,50 0,05 1,05

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

4 65,41 0,50 0,05 6,54

Luis Doreste Silv a 2 270,00 0,50 0,05 13,50

José Arencibia Gil 2 201,00 0,50 0,05 10,05

Doctor Castro Ojeda 2 111,00 0,50 0,05 5,55

Doramas 2 220,30 0,50 0,05 11,02

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2 300,60 0,50 0,05 15,03

Tirso de Molina 2 336,00 0,50 0,05 16,80

Lope de Vega 2 120,80 0,50 0,05 6,04

Goy a 2 285,00 0,50 0,05 14,25

Felix  Alv o 2 218,00 0,50 0,05 10,90

*MELENARA*
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Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

1 150,00 0,50 0,05 3,75

**LA MARETA**

Camelia 1 66,00 0,50 0,05 1,65

La Rosa 1 142,00 0,50 0,05 3,55

Ortiga 1 64,00 0,50 0,05 1,60

167,01 83,41 13.930,30

01.04        m²  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME                                

Reparación y  saneamiento de pequeño blandón en la superficie de la calzada, mediante corte de pa-

vimento y  retirada del mismo, excavación, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carrete-

ra, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2 1,50 1,50 4,50

*ARNAO*

León y  Castillo 2 1,00 1,00 2,00

Roque 2 1,50 0,25 0,75

Licenciado Gilberto Monzón May or 1 1,50 1,50 2,25

Cruce Roque-Licenciado Gilberto

Monzón May or

3 1,50 1,50 6,75

**SAN JUAN**

Doramas 3 1,50 1,50 6,75

José Arencibia Gil 1 5,00 1,50 7,50

José Arencibia Gil 2 1,00 1,50 3,00

José Arencibia Gil 1 3,00 5,00 15,00

Doctor Castro Ojeda 3 0,20 0,20 0,12

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 4 1,50 1,50 9,00

Lope de Vega 2 1,50 1,50 4,50

Felix  Alv o 2 1,50 1,50 4,50

66,62 149,41 9.953,69

01.05        m²  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.                                   

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con

elastómeros y dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  extendido de geocompuesto GEOTE-

SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y  165oC de

punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agu-

jeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia

a tracción y 12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2 1,50 1,50 4,50

*ARNAO*

León y  Castillo 2 1,00 1,00 2,00

Roque 2 1,50 0,25 0,75

Licenciado Gilberto Monzón May or 1 1,50 1,50 2,25

Cruce Roque-Licenciado Gilberto

Monzón May or

3 1,50 1,50 6,75

**SAN JUAN**

Doramas 3 1,50 1,50 6,75

José Arencibia Gil 1 5,00 1,50 7,50

José Arencibia Gil 2 1,00 1,50 3,00

José Arencibia Gil 1 3,00 5,00 15,00

Doctor Castro Ojeda 3 0,20 0,20 0,12

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 4 1,50 1,50 9,00

Lope de Vega 2 1,50 1,50 4,50

Felix  Alv o 2 1,50 1,50 4,50

66,62 6,55 436,36
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01.06        m²  COMPACTADO MECÁNICO DE TIERRAS ,SIN APORTE                      

Compactado de tierras por medios mecánicos, incluso humectación de la superficie, sin aporte de tie-

rras.

Camelia Ampliación Plataforma 1 66,00 0,65 42,90

Ortiga Ampliación Plataforma 1 1 81,00 2,60 210,60

Ortiga Ampliación Plataforma 2 1 37,00 0,30 11,10

Flor de Embelesco Ampliación

Plataforma

1 55,00 2,25 123,75

La Rosa Ampliación Plataforma 1 123,00 3,50 430,50

818,85 2,50 2.047,13

01.07        m²  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MÁRGENES                        

Acondicionamiento y limpieza de los márgenes de la carretera incluso deshierbe y  retirada de basu-

ras, escombros y demás productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado,totalmente termi-

nado.

Camelia Ampliación Plataforma 1 66,00 0,65 42,90

Ortiga Ampliación Plataforma 1 1 81,00 2,60 210,60

Ortiga Ampliación Plataforma 2 1 37,00 0,30 11,10

Flor de Embelesco Ampliación

Plataforma

1 55,00 2,25 123,75

La Rosa Ampliación Plataforma 1 123,00 3,50 430,50

818,85 1,43 1.170,96

01.08        u   PAJ SERVICIOS AFECTADOS                                         

Ud. Partida alzada a justificar en la reposición de serv icios urbanos afectados durante la ejecución de

las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonía, etc), así como reposición de rejillas

y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.

1 1,00

1,00 9.269,80 9.269,80

01.09        u   ADECUACIÓN DE TAPAS a Nueva Cota                                

Adecuación de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex istente, corte con radial al

nuev o nivel, recrecido/decrecido con hormigón en masa HM-20/P/20/I a nuev a cota y  colocación

del dispositiv  o de cierre ex istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev a rasante.

98,00 68,69 6.731,62

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO I TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ...................................................... 45.247,42
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CAPÍTULO CAPITULO I I  PAVIMENTACIONES DE VIALES                                       

02.01        Tn.  AC22  bin I/FILLER (Regularización)                            

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20)  en capa inter-

media, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada,incluso p.p

de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del

IRI.

Capa prev ia de regularización

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 1 2,3 243,00 1,50 0,05 41,92

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2 2,3 243,00 1,50 0,05 41,92

Alcalde Manuel Amador Rodríguez 2,3 254,00 1,50 0,05 43,82

**SAN JUAN**

Luis Doreste Silv a 2,3 19,00 0,50 0,05 1,09

José Arencibia Gil 2,3 60,00 0,50 0,05 3,45

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2,3 300,60 1,50 0,05 51,85

Félix  Alv o 2,3 187,00 1,50 0,05 32,26

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

2,3 36,00 1,00 0,05 4,14

*LA MARETA*

Camelia Ampliación 2,3 66,00 0,65 0,05 4,93

Ortiga Ampliación 1 2,3 81,00 2,60 0,05 24,22

Ortiga Ampliación 2 2,3 37,00 0,30 0,05 1,28

Ortiga Regularización(Salida calle

Petunia)

2,3 10,00 0,58 0,05 0,67

Ortiga Regularización STOP 2,3 5,00 0,61 0,05 0,35

Flor de Embelesco Ampliación 2,3 55,00 2,25 0,05 14,23

La Rosa Ampliación 2,3 123,00 3,50 0,05 49,51

La Rosa cruce con Helecho

Regularización

2,3 8,00 0,60 0,05 0,55

La Rosa cruce con Embelesco

Regularización

2,3 9,73 0,75 0,05 0,84

317,03 24,30 7.703,83

02.02        Tn. AC16 surf  Capa de Rodadura                                     

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa de ro-

dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p

de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del

IRI.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 2,4 3.458,840 0,050 415,061

Secundino Delgado 2,4 670,050 0,050 80,406

*ARNAO*

León y  Castillo 2,4 1.026,980 0,050 123,238

Roque 2,4 3.198,140 0,050 383,777

Alcalde Manuel Amador 2,4 2.641,600 0,050 316,992

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

Cabildo

2,4 164,040 0,050 19,685

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

2,4 65,410 0,050 7,849

Luis Doreste Silv a 2,4 270,000 0,050 32,400

Doramas 2,4 1.411,950 0,050 169,434

José Arencibia Gil 2,4 1.354,140 0,050 162,497

Doctor Castro Ojeda 2,4 590,730 0,050 70,888

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2,4 2.393,210 0,050 287,185

Tirso de Molina 2,4 2.068,660 0,050 248,239
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Lope de Vega 2,4 1.202,270 0,050 144,272

Goy a 2,4 1.461,560 0,050 175,387

Félix  Alv o 2,4 1.241,330 0,050 148,960

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

2,4 2.136,310 0,050 256,357

*LA MARETA*

Camelia 2,4 291,180 0,050 34,942

Flor de Embelesco 2,4 487,070 0,050 58,448

La Rosa 2,4 1.685,880 0,050 202,306

3.338,32 25,44 84.926,86

02.03        t   RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima de

0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados

de aceras ex istentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos a

cada una de las zonas de actuación del presente proyecto.

**SAN GREGORIO**

Av da. Mov imiento del Ciudadano 0,0006 3.458,84 2,08

Secundino Delgado 0,0006 670,05 0,40

*ARNAO*

León y  Castillo 0,0006 1.026,98 0,62

Roque 0,0006 3.198,14 1,92

Alcalde Manuel Amador 0,0006 2.641,60 1,58

Farmacéutica Pino Suárez/Av da del

   Cabildo

0,0006 164,01 0,10

**SAN JUAN**

Cruce León y  Castillo - Pérez

Camacho

0,0006 65,41 0,04

Luis Doreste Silv a 0,0006 270,00 0,16

Doramas 0,0006 1.411,95 0,85

José Arencibia Gil 0,0006 1.354,14 0,81

Doctor Castro Ojeda 0,0006 590,73 0,35

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 0,0006 2.393,21 1,44

Tirso de Molina 0,0006 2.068,66 1,24

Lope de Vega 0,0006 1.202,27 0,72

Goy a 0,0006 1.461,56 0,88

Felix  Alv o 0,0006 1.241,33 0,74

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

0,0006 2.136,31 1,28

*LA MARETA*

Camelia 0,0006 291,18 0,17

Flor de Embelesco 0,0006 487,07 0,29

La Rosa 0,0006 1.685,88 1,01

16,68 765,06 12.761,20

02.04        t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1,50 kg/m2, totalmente colo-

cada.

Camelia Ampliación 0,0015 66,00 0,65 0,06

Ortiga Ampliación 1 0,0015 81,00 2,60 0,32

Ortiga Ampliación 2 0,0015 37,00 0,30 0,02

Flor de Embelesco Ampliación 0,0015 55,00 2,25 0,19

La Rosa Ampliación 0,0015 123,00 3,50 0,65

1,24 380,28 471,55

02.05        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Según dotación
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0.055 Tn/Tn AC 16 Surf S 0,055 3.338,320 183,608

0.050 Tn/ Tn AC22 bin S 0,05 317,030 15,852

199,46 672,95 134.226,61

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO II  PAVIMENTACIONES DE VIALES ................................................................... 240.090,05
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CAPÍTULO CAPITULO I I I SEÑALIZACIÓN DE VIALES                                          

D29IA0070    ml  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duración, en líneas

contínuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,

lineas de borde o separación de calzadas, aplicada sobre pav imento asfáltico

con medios mecánicos (máquina pintabandas), incluso limpieza previa de la

superficie y premarcaje.

**SAN GREGORIO**

-Av da. Mov imiento del Ciudadano 2 215,00 430,00

Aparcamiento Batería Recta 1 195,00 195,00

Secundino Delgado 1 52,00 52,00

*ARNAO*

-León y  Castillo 2 124,00 248,00

-Roque 2 382,50 765,00

Alcalde Manuel Amador 1 239,00 239,00

Aparcamiento Batería Oblícuo 1 185,00 185,00

**SAN JUAN**

-Luis Doreste Silv a 1 40,00 40,00

-Doramas 2 212,00 424,00

José Arencibia Gil 1 217,00 217,00

**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

-Pio Baroja 2 300,00 600,00

-Tirso de Molina 2 326,00 652,00

- Lope de Vega 2 120,80 241,60

Aparcamiento Batería Recta 1 120,00 120,00

-Goy a 1 285,00 285,00

-Felix  Alv o 1 29,00 29,00

*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Príncipe de

Asturias

2 343,00 686,00

*LA MARETA*

La Rosa 1 142,00 142,00

5.550,60 0,90 4.995,54

D29IA0140    m²  Marca Vial de larga duración en simbología                      

Pintura reflex iva blanca de larga duración en marca viales (líneas, símbolos y cebreados),

mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente

sobre pav imento asfáltico, incluso limpieza prev ia de la superficie y  premarcaje.

Línea de parada de STOP 13 5,50 0,80 57,20

Símbolo de STOP 14 1,00 1,33 18,62

Línea de Parada y  PASO DE

PEATONES

16 9,64 0,40 5,00 308,48

CEDA EL PASO 10 1,00 1,60 16,00

Línea  CEDA EL  PASO 8 1,00 1,43 11,44

VELOCIDAD max . 40. 32 1,00 0,92 29,44

FLECHA de FRENTE 13 1,00 1,20 15,60

FLECHA GIRO DERECHA/

IZQUIERDA

11 1,00 1,50 16,50

Símbolo BUS 2 1,00 1,33 2,66

Cebreados 15 1,00 4,10 61,50

537,44 13,29 7.142,58

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO II I  SEÑALIZACIÓN DE VIALES ......................................................................... 12.138,12
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CAPÍTULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          

04.01        tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)                                   

 Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con código

170302 según el Catálogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

Fresado v iales

densidad 2.2 tn/m3 2,2 167,01 367,42

367,42 3,00 1.102,26

04.02        t   RESIDUOS DE ASFALTO (Demolición)                                

 Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes y que no contengan maca-

dam asfálticos, con códig 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Demolición pav imento

densidad 2.4 tn/m3 2,4 13,22 31,73

31,73 4,50 142,79

04.03        tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código

200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Restos de embalaje

densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05

0,05 37,00 1,85

04.04        tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código

170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Restos embalajes

densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05

0,05 107,00 5,35

04.05        tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de código

170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Vidrio de recipientes

densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05

0,05 107,00 5,35

04.06        tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras

municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Residuos tipo basuras y

biodegradables

densidad 0.05 tn/m3 0,1 0,10

0,10 58,00 5,80

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN................................... 1.263,40
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CAPÍTULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD                                 

SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO D32AA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       

D32AA0010    ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-

quidas nocivas, con marcado CE.

15 15,00

15,00 1,79 26,85

D32AA0030    ud  Tapones antirruidos , Würth o similar                           

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

15 15,00

15,00 0,79 11,85

D32AA0040    ud  Casco seguridad SH 6, Würth o similar                           

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

7 7,00

7,00 18,51 129,57

TOTAL APARTADO D32AA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA....... 168,27

APARTADO D32AB PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              

D32AB0010    ud  Guantes amarillo, Würth o similar                               

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

5 5,00

5,00 6,98 34,90

TOTAL APARTADO D32AB PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y
BRAZOS.............................................................................................

34,90

APARTADO D32AC PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              

D32AC0010    ud  Botas marrón S3, Würth o similar                                

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

5 5,00

5,00 30,90 154,50

TOTAL APARTADO D32AC PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS
Y PIÉS................................................................................................

154,50

APARTADO D32AD PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       

D32AD0040    ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa v igente.

5 5,00

5,00 13,71 68,55

D32AD0070    ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

5 5,00

5,00 6,30 31,50

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

5 5,00

5,00 6,17 30,85

TOTAL APARTADO D32AD PROTECCIÓN PARA EL CUERPO...... 130,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 488,57
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SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

05.02.04     ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente extin-

tor, tipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difu-

sor, según norma UNE 23110.Medida la unidad instalada

2 2,00

2,00 84,45 168,90

D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10

% ), incluso colocación y  posterior retirada.

3 3,00

3,00 5,93 17,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 186,69

SUBCAPÍTULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS                                               

D32E0020     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

1 1,00

1,00 43,27 43,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS.................... 43,27

SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       

D32DA0020    ud  Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra     

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura metá-

lica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de

espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas

de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada

de apertura exterior con cerradura.

1 1,00

1,00 180,25 180,25

D32DA0030    ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.

1 1,00

1,00 225,35 225,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL . 405,60
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SUBCAPÍTULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       

D32DB0010    ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y  eva-

cuación al ex terior, mampara y puerta, instalado.

1,00 472,88 472,88

D32DB0020    ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua ca-

liente y  fria, termo eléctrico y  evacuación al exterior, mampara y  cortinas, instalado.

1,00 535,47 535,47

D32DB0030    ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de

agua y  evacuación al exterior, instalado.

1,00 198,54 198,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.. 1.206,89

SUBCAPÍTULO 05.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       

05.04.01     h   Formación en seguridad y salud                                  

Hora de formación en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-

guridad y  Salud

1 1,00

1,00 43,20 43,20

05.04.02     u   Costo Mesnsual comite Seguridad                                 

Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas

y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores con cate-

goría de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Ordenanaza General de

Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

1 1,00

1,00 186,30 186,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 229,50

SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS                                                          

05.05.01     u   Reconocimiento Médico por Obrero                                

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 VARIOS ............................................ 300,00
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SUBCAPÍTULO 05.08 SEÑALIZACIÓN                                                    

D32CAN01     u   Señal stop-paso, con manguito                                   

Señal stop-paso, con manguito

5 5,00

5,00 11,01 55,05

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación

y desmontaje.

5 5,00

5,00 6,99 34,95

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-

taje.

3 3,00

3,00 0,76 2,28

D32CB0020    m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100 % ),

colocación y  desmontaje.

1 1,00

1,00 14,58 14,58

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y  desmontado.

3 3,00

3,00 3,14 9,42

D32CB0030    ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

20 20,00

20,00 11,36 227,20

D32CA0030    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso

colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

3 3,00

3,00 48,71 146,13

D32CB0040    ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y  desmontaje.

2 2,00

2,00 28,12 56,24

D32CAN02     u   Señal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)                    

Señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocación y  desmontaje.

5 5,00

5,00 108,76 543,80

D32CAN 03    u   Cartel informativo de obras de carreteras cortada               

Cartel informativo de obras de carretera cortada de  1 x  1.50 metros, i/colocación y  desmontaje.

5 5,00

5,00 157,50 787,50

D29IB0010    ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según nor-

ma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.
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TR-301 3 3,00

TR-305 3 3,00

TR-401-a 1 1,00

TR-401-b 1 1,00

TR-500 2 2,00

10,00 69,22 692,20

D29IB0020    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal vertical de tráfico  de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado, se-

gún norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

TP-17a 2 2,00

TP-17-b 2 2,00

TP-17 2 2,00

TP-18 2 2,00

8,00 62,15 497,20

D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, se-

gún norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

TR-6 2 2,00

2,00 78,51 157,02

D29CAN04     u   Panel direccional para desvios de tráfico                       

Und. de Panel direccional para los desv íos de carril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes

1,60m de base y  de 0,45m de altura, i/ colocación y retirada.

3 3,00

3,00 21,21 63,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 SEÑALIZACIÓN............................... 3.287,20

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD....................................................... 6.147,72

TOTAL...................................................................................................................................................................... 304.886,71
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPITULO I TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES......................................................................................................... 45.247,42 14,84

CAPITULO II PAVIMENTACIONES DE VIALES..................................................................................................................... 240.090,05 78,75

CAPITULO III SEÑALIZACIÓN DE VIALES............................................................................................................................ 12.138,12 3,98

CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN ......................................................................................... 1.263,40 0,41

CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................... 6.147,72 2,02

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 304.886,71

13,00% Gastos generales.......................... 39.635,27

6,00% Beneficio industrial ........................ 18.293,20

SUMA DE G.G. y  B.I. 57.928,47

7,00% I.G.I.C..................................................................... 25.397,06

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 388.212,24

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 388.212,24

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE  EUROS con VEINTICUA-
TRO CÉNTIMOS

Telde, a 3 de Diciembre del 2014.

                                                                                                                                

                                                                                                                                

casa
Texto escrito a máquina
Honorarios de Dirección de Obra..........................................................3.837,75 €
Honorarios de Coordinación de Seguridad y Salud .............................2.950,00 €
Total presupuesto para conocimiento de la Administración..............394.999,99 €

casa
Texto escrito a máquina

casa
Texto escrito a máquina

casa
Texto escrito a máquina

casa
Texto escrito a máquina
Graduada en Ingeniería Civil                                                      Graduada en Ingeniería Civil
Mª Candelaria Medina Troya                                                       Odalid Cristina Molina Hernández
Nº de colegiada: 22.102                                                               Nº de colegiada: 22.094


