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1. Introducción 
 
El cálculo de cada uno de los precios de las distintas unidades de obra, se deben basar 
en la adición de los costos correspondientes a los siguientes conceptos: 
 

 Material en taller 
 Transporte a obra 
 Mano de obra  
 Costos indirectos 

 
Para su definición se deben utilizar los criterios que se indican en los apartados 
siguientes. 
 
2. Material en taller 
 
El costo incluido dentro de este concepto, corresponde al costo directo del estudio y 
selección de los elementos a utilizar (materiales, características técnicas, etc.); 
adquisición de dichos elementos al precio de venta en el mercado; costos directos de 
inspección, seguimiento y control hasta la recepción de dichos equipos o materiales. 
 
3. Transporte de obra 
 
Dentro de este concepto se incluye el precio de costo del traslado a obra desde los 
almacenes del suministrador de todos los elementos a incorporar en la instalación. 
 
4. Mano de obra 
 
Los elementos que intervienen son el costo de mano de obra directa o indirecta y el costo 
de los materiales, herramientas y medios auxiliares necesarios. La mano de obra se 
valora de acuerdo con los baremos horarios que establece la Legislación y que han de ser 
previamente calculados. El costo de los medios auxiliares se ha determinado en función 
de experiencias de otras obras y estadísticas.  
 
5. Costos indirectos 
 
Los costos indirectos por semejanza con otras obras del mismo tipo, se estiman en un 
porcentaje que se aplica a los costos totales de Ejecución Material. 
 
A continuación se presenta el listado de la justificación de los precios del presente 
proyecto. 
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6. Justificación de precios 
 
01.01 Demolición de armario de centralización de contadores ud  

 Demolición de armario de centralización de contadores junto a entrada principal del 
 edificio, dimensiones aproximadas 5x2,25m, incluso retirada de carpintería (puertas) y 
 demolición de tabiquería que lo conforma. Retirada de cuadros y de instalación 
 existente, acopiándose aquel material que se pueda reutilizar en obra. Gastos de 
 gestión de residuos incluido. Incluso acopio de escombros a pie de obra. Totalmente 
 terminado y tajo limpio. 
M01A0030 Peón 5,000 h 13,00 65,00 
M01A0020 Oficial 5,000 h 14,00 70,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 135,00 4,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  135,00 
 Otros .................................................................................  4,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  139,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.02 Demolición de casetón de torre ud  

 Demolición de casetón de torre en fachada, constituido por cubierta de metálica de 
 acero y hormigón de dimensiones aproximadas 2,10 x 2,10 x 0,25cms, cuatro pilastras 
 de hormigón de 0,25x0,25cm y cerramiento de muro de cristal (pavés) de 4 uds de 
 1,30x1,00 metros aproximadamente. Incluso retirada de los escombros con medios 
 auxiliares y desescombro manual. Acopio de escombros a pie de obra. Totalmente 
 terminado, listo para recibir nueva estructura de cerramiento. 
M01A0030 Peón 12,000 h 13,00 156,00 
M01A0020 Oficial 6,000 h 14,00 84,00 
QAC0020 Camión grúa 32 t, pluma 29 m 4,000 h 36,00 144,00 
QBB0010 Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 12,000 h 11,59 139,08 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 523,10 15,69 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  240,00 
 Maquinaria ........................................................................  283,08 
 Otros .................................................................................  15,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  538,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
01.03 Retirada de placas de ACS en fachada ud  

 Retirada de placas de ACS en fachada, la unidad de obra está compuesta por el total 
 doce unidades de aproximadamente 2x1m instaladas en cubierta. Desmontaje de la 
 placa y de la instalación que acomete a cada una de ellas, realizada por técnicos 
 especializados, incluso retirada de material, medios auxiliares, transporte a gestor 
 autorizado y gastos de gestión de residuos. Completamente terminado; incluso 
 retirada de elementos auxiliares como pueden ser bancadas, tornillos o estructura 
 auxiliar de acero. 
M01B0050 Oficial fontanero 8,000 h 14,00 112,00 
M01B0060 Ayudante fontanero 8,000 h 13,00 104,00 
M01A0030 Peón 16,000 h 13,00 208,00 
M01A0020 Oficial 16,000 h 14,00 224,00 
QAC0020 Camión grúa 32 t, pluma 29 m 5,000 h 36,00 180,00 
D37C0020 Disposición controlada de residuos mezclados no peligrosos a 6,000 m³ 9,74 58,44 
 cen  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 886,40 26,59 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  704,70 
 Maquinaria ........................................................................  180,00 
 Otros .................................................................................  28,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  913,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.04 Retirada de rótulo de fachada ud  

 Retirada de rótulo de fachada de dimensiones aproximadas 5x1m; incluso retirada de 
 soporte auxiliar metálico. Medios auxiliares y transporte y gastos de gestión de 
 residuos autorizado incluidos en la partida. 
M01A0030 Peón 4,000 h 13,00 52,00 
M01A0020 Oficial 4,000 h 14,00 56,00 
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QAC0020 Camión grúa 32 t, pluma 29 m 2,000 h 36,00 72,00 
D37C0020 Disposición controlada de residuos mezclados no peligrosos a 3,000 m³ 9,74 29,22 
 cen  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 209,20 6,28 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  136,35 
 Maquinaria ........................................................................  72,00 
 Otros .................................................................................  7,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  215,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.05 Demolición de revestimiento de peldaño de escalera ml  

 Demolición de revestimiento de terrazo artificial de aproximadamente 5 cm de 
 espesor en peldaños de escalera, además de atezado, incluso carga de escombros a 
 pie de obra. 
M01A0030 Peón 0,450 h 13,00 5,85 
QBC0010 Martillo eléctrico manual picador. 0,250 h 4,98 1,25 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 7,10 0,21 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,85 
 Maquinaria ........................................................................  1,25 
 Otros .................................................................................  0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01 Ayudas de albañilería a instalación eléctrica y telecomunicacion ud  
M01A0010 Oficial primera 20,000 h 14,00 280,00 
M01A0030 Peón 20,000 h 13,00 260,00 
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. 2,500 ud 27,05 67,63 
%0.07 Pequeño material 7,000 % 607,60 42,53 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 650,20 19,51 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  540,00 
 Materiales .........................................................................  110,16 
 Otros .................................................................................  19,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  669,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
02.02 Ayudas de albañilería a instalación de PCI ud  
M01A0010 Oficial primera 32,000 h 14,00 448,00 
M01A0030 Peón 32,000 h 13,00 416,00 
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. 4,000 ud 27,05 108,20 
%0.07 Pequeño material 7,000 % 972,20 68,05 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1.040,30 31,21 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  864,00 
 Materiales .........................................................................  176,25 
 Otros .................................................................................  31,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.071,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03 Ayudas de albañilería a instalación de fontanería y saneamiento ud  
M01A0010 Oficial primera 30,000 h 14,00 420,00 
M01A0030 Peón 30,000 h 13,00 390,00 
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. 5,000 ud 27,05 135,25 
%0.07 Pequeño material 7,000 % 945,30 66,17 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1.011,40 30,34 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  810,00 
 Materiales .........................................................................  201,42 
 Otros .................................................................................  30,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.041,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04 Ayudas de albañilería a instalación de ventilación ud  
M01A0010 Oficial primera 16,000 h 14,00 224,00 
M01A0030 Peón 16,000 h 13,00 208,00 
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. 2,000 ud 27,05 54,10 
%0.07 Pequeño material 7,000 % 486,10 34,03 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 520,10 15,60 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  432,00 
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 Materiales .........................................................................  88,13 
 Otros .................................................................................  15,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  535,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
02.05 Ayudas de albañilería a instalación de CCTV ud  
M01A0010 Oficial primera 16,000 h 14,00 224,00 
M01A0030 Peón 16,000 h 13,00 208,00 
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. 2,000 ud 27,05 54,10 
%0.07 Pequeño material 7,000 % 486,10 34,03 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 520,10 15,60 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  432,00 
 Materiales .........................................................................  88,13 
 Otros .................................................................................  15,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  535,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
02.06 Partida alzada de reparación de muros de cancha exterior ud  

 Partida alzada de reparación de muros de cancha exterior, consistente en las ayudas 
 de albañilería para la colocación del nuevo vallado, reparaciones de fábrica de 
 bloques o correa en mal estado, enfoscado, etc y todos aquellos trabajos que sean 
 necesarios para devolver el cerramiento de la zona exterior de canchas a un estado 
 óptimo. 
M01A0010 Oficial primera 36,000 h 14,00 504,00 
M01A0030 Peón 36,000 h 13,00 468,00 
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento 1,000 m³ 95,98 95,98 
E10AB0020 Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I 50,000 ud 1,21 60,50 
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 50,000 kg 1,34 67,00 
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. 3,000 ud 27,05 81,15 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1.276,60 38,30 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.030,20 
 Maquinaria ........................................................................  2,07 
 Materiales .........................................................................  242,91 
 Otros .................................................................................  39,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.314,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
05.01 Suministro e instalación de pulsador temporizado ducha ud  

 Suministro e instalación de pulsado PRESTO 55 embutido o similar temporizado para 
 ducha, incluso retirada del pulsador existente, revisión de la instalación de ducha, 
 ayudas de albañilería, remates y todo aquello que sea necesario para dejar la ducha 
 funcionando. Completamente terminado. 
05.01.01 Grifo temporizado ducha PRESTO 55 embutido 1,000 ud 46,50 46,50 
M01B0050 Oficial fontanero 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,500 h 13,00 6,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 60,00 1,80 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Materiales .........................................................................  46,50 
 Otros .................................................................................  1,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  61,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
05.02 Suministro e instalación mecanismo de fluxor para inodoro ud  

 Suministro e instalación de pulsado PRESTO ECLAIR o similar temporizado para 
 inodoro, incluso suministro e instalación de tubería cromada y pequeño material, 
 revisión de la instalación del indodoro, ayudas de albañilería, remates y todo aquello 
 que sea necesario para dejar el sistema funcionando. Completamente terminado. 

  
05.01.02 Grifo temporizado inodoro PRESTO ECLAIR + tubería cromada 1,000 ud 107,85 107,85 
M01B0050 Oficial fontanero 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,500 h 13,00 6,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 121,40 3,64 
  _____________________________  
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 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Materiales .........................................................................  107,85 
 Otros .................................................................................  3,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  124,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
05.03 Suministro e instalación de mecanismo de fluxor para urinario ud  

 Suministro e instalación de pulsado PRESTO XT U o similar temporizado para urinario, 
 incluso suministro e instalación de tubería cromada y pequeño material, revisión de 
 la instalación del indodoro, ayudas de albañilería, remates y todo aquello que sea 
 necesario para dejar el sistema funcionando. Completamente terminado. 
05.01.03 Grifo temporizado urinario PRESTO XT U vertical + tubería 1,000 ud 90,60 90,60 
M01B0050 Oficial fontanero 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,500 h 13,00 6,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 104,10 3,12 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Materiales .........................................................................  90,60 
 Otros .................................................................................  3,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  107,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.04 Suministro e instalación de grifería de ducha ud  

 Suministro e instalación de grifería de ducha, compuesto por grifería de ducha 
 temporizada embutida PRESTO 55 o similar y rociador PRESTO ANTIVANDÁLICO o 
 similiar, en cuerpo de latón cromado con embellecedor. Incluso tuberías, pequeño 
 material y todo los accesorios que sean necesarios para su instalación. 
 Completamente terminado y funcionando. 
05.01.01 Grifo temporizado ducha PRESTO 55 embutido 1,000 ud 46,50 46,50 
05.04.01 Rociador PRESTO Antivandálico 1,000 ud 48,70 48,70 
M01B0050 Oficial fontanero 0,750 h 14,00 10,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,750 h 13,00 9,75 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 115,50 3,47 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  20,25 
 Materiales .........................................................................  95,20 
 Otros .................................................................................  3,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  118,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.01 Suministro e instalación de bisagra en puerta de acero inox ud  

 Suministro e instalación de bisagra para puerta en acero inoxidable, similar a la 
 existente, incluso retirada de las instaladas y gastos de gestión de residuos, en 
 puertas existentes. Totalmente terminado. 
E16ADA0080 Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 1,000 ud 4,17 4,17 
M01B0140 Oficial carpintero 0,150 h 14,00 2,10 
M01B0150 Ayudante carpintero 0,150 h 13,00 1,95 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 8,20 0,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,05 
 Materiales .........................................................................  4,17 
 Otros .................................................................................  0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.02 Suministro e instalación de manecilla y cerradura o muletilla ud  

 Suministro e instalación de manecilla y cerradura o muletilla similar a las existentes, 
 incluso retirada de la cerradura y manecilla instalada y sustitución por el nuevo 
 mecanismo. Gastos por gestión de residuos incluidos. Completamente terminado. 
E16AAA0240 Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 1,000 ud 43,84 43,84 
 138L300BB F2  
M01B0140 Oficial carpintero 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0150 Ayudante carpintero 0,200 h 13,00 2,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 49,20 1,48 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,40 
 Materiales .........................................................................  43,84 
 Otros .................................................................................  1,48 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  50,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.01 Torno control acceso. Standar & RFID/FP ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.561,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
10.02 Banco mural para vestuario, de 380mm de ancho y 390 de altura ml  

 Banco mural para vestuario, unidad por metro lineal, 380 mm de profundidad y 390 
 mm de altura, formado por asiento de tres listones de madera barnizada de pino de 
 Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una estructura tubular de acero, de 35x35 
 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco, incluso 
 accesorios de montaje y elementos de anclaje a paramento vertical. 
M45BVG020A Banco mural para vestuario 1,000 ml 52,40 52,40 
MO011 Oficial 1ª montador 0,150 h 14,00 2,10 
MO080 Ayudante montador 0,150 h 13,00 1,95 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 56,50 1,70 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,05 
 Materiales .........................................................................  52,40 
 Otros .................................................................................  1,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  58,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
10.03 Baranda fija separatoria incluso con puerta de dos hojas en AISI Ud  

 Baranda separatoria fabricada en tubo de acero inoxidable para efectuar el cierre de  
 torniquetes en recepción, con cristal stadip 3+3mm en su parte intermedia, de 
 dimensiones totales 190x110cm y puerta de dos hojas de dimensiones aproximadas 
 1,30x1,10 cm. Totalmente instalado. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  752,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
12096 Caja de registro de empotrar ud  
 Ud. de caja de Registro eléctrico empotrar 160x100 Solera 263, o similar, Caja 
 (mm) 160x100x45, 16 entradas para tubo de Ø 25 mm. Tipo europeo, Caja cierre 
 con garra de plástico, totalmente colocada. 

  
  
M01B0070 Oficial electricista 0,040 h 14,00 0,56 
M01B0080 Ayudante electricista 0,040 h 13,00 0,52 
daad Caja de registro de empotrar 160x100x45-16 entradas 1,000 ud 0,20 0,20 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1,30 0,04 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,08 
 Materiales .........................................................................  0,20 
 Otros .................................................................................  0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
12097 Caja de registro estanca ud  
 Ud. de Caja de registro  estanca 220x170 SOL686LH o similar, Caja estanca 
 220x170x80 (medidas interiores), 12 conos para tubo de Ø máximo 32 mm (M32) 
 y 2 conos para tubo de Ø máximo 40 mm (M40), Grado de protección IP 55, IK 07, 
 Precintable, Tornillos 1/4 vuelta, Material libre de halógenos (Gris), totalmente 
 colocada. 

  
  
  
M01B0070 Oficial electricista 0,040 h 14,00 0,56 
M01B0080 Ayudante electricista 0,040 h 13,00 0,52 
daad2 Caja de registro de superficie est 220x170x80-16 entradas 1,000 ud 2,20 2,20 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 3,30 0,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,08 
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 Materiales .........................................................................  2,20 
 Otros .................................................................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.0003 Conducto de chapa Ø100mm ml  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de acero 
 galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,098 h 14,00 1,37 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,049 h 13,00 0,64 
mt20cvg020faf3 Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 1,000 ml 3,00 3,00 
 de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en  
 tramos  
mt20cvg420a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,20 0,20 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø100  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 5,20 0,16 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,01 
 Otros .................................................................................  3,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.0004 Conducto Flexible Ø100mm ml  

 ml. de conducto circular flexible, formado por un complejo de láminas de aluminio 
 recubriendo a un alma de acero en espiral, COMPRI-FLEX o similar, de diámetro 100 
 mm. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,200 h 14,00 2,80 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,200 h 13,00 2,60 
mt20cvg020sfdf Tubo flexible de PVC, poliéster y cable de acero en espiral, de 1,000 ml 8,00 8,00 
 100 mm de diámetro  
mt20cvg420awrd Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,16 0,16 
 conductos flexibles de PVC/poliéster, de 100mm de diámetro.  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 13,60 0,41 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,40 
 Otros .................................................................................  8,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.0005 BEC-100 ud  

 Ud. boca de extracción construida en chapa de acero esmaltada en color blanco, con 
 disco de ajuste de caudal y manguito adaptador a conducto flexible, de la marca 
 AIRFLOW o similar, modelo BEC-100, totalmente instalada, colocada y funcionando 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,150 h 14,00 2,10 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,150 h 13,00 1,95 
mt20sva150a Rejilla BEC-100 o similar 1,000 5,20 5,20 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 9,30 0,28 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,05 
 Otros .................................................................................  5,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.0006 Conducto de chapa Ø200mm ml  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de acero 
 galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,248 h 14,00 3,47 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,124 h 13,00 1,61 
mt20cvg020faf Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 1,000 ml 8,00 8,00 
 de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en  
 tramos  
mt20cvg420h3 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,32 0,32 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø200  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 13,40 0,40 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,08 
 Otros .................................................................................  8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,80 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
2.0007 RH+O 200x100mm ud  

 Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en aluminio 
 anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y marco de montaje, de la 
 marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de 200x100 mm. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,150 h 14,00 2,10 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,150 h 13,00 1,95 
mt20sva150a-3 Rejilla RH+O 200x100 aluminio o similar 1,000 9,00 9,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 13,10 0,39 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,05 
 Otros .................................................................................  9,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.0011 Conducto de chapa Ø250mm ml  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de acero 
 galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,309 h 14,00 4,33 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,154 h 13,00 2,00 
mt20cvg020haf Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 1,000 ml 9,88 9,88 
 de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en  
 tramos  
mt20cvg420h Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,36 0,36 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø250  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 16,60 0,50 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,33 
 Otros .................................................................................  10,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
2.0011-10 Codo de chapa Ø 100mm ml  

 Codo circular de Ø100(90º,60º,45º,30º) para conducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm 
 de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,098 h 14,00 1,37 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,049 h 13,00 0,64 
mt20cvg420a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,20 0,20 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø100  
mt20cvg020aafcod6 Codo de chapa de acero galvanizado de Ø 100 1,000 ud 9,00 9,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 11,20 0,34 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,01 
 Otros .................................................................................  9,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2.0011-11 Té a 90º de chapa Ø400mm ml  

 Té circular de Ø400 a 90º para onducto circular de distribución de aire construido a 
 base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, 
 incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla 
 roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,492 h 14,00 6,89 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,246 h 13,00 3,20 
mt20cvg020aafte Té a 90º de chapa de acero galvanizado de Ø 400 1,000 ud 40,15 40,15 
mt20cvg420l Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,69 0,69 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø400  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 50,90 1,53 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,09 
 Otros .................................................................................  42,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  52,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.0011-12 Té a 90º de chapa Ø350mm ml  

 Té circular de Ø350 a 90º para onducto circular de distribución de aire construido a 
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 base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, 
 incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla 
 roscada 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,437 h 14,00 6,12 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,218 h 13,00 2,83 
mt20cvg020aafte2 Té a 90º de chapa de acero galvanizado de Ø 350 1,000 ud 31,00 31,00 
mt20cvg420j Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,60 0,60 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø350  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 40,60 1,22 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,95 
 Otros .................................................................................  32,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  41,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.0011-13 Té a 90º de chapa Ø300mm ml  

 Té circular de Ø350 a 90º para onducto circular de distribución de aire construido a 
 base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, 
 incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla 
 roscada 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,370 h 14,00 5,18 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,185 h 13,00 2,41 
mt20cvg020aafte3 Té a 90º de chapa de acero galvanizado de Ø 300 1,000 ud 25,10 25,10 
mt20cvg420j2 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,49 0,49 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø300  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 33,20 1,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,59 
 Otros .................................................................................  26,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  34,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2.0011-14 Té a 90º de chapa Ø250mm ml  

 Té circular de Ø250 a 90º para onducto circular de distribución de aire construido a 
 base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, 
 incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla 
 roscada 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,309 h 14,00 4,33 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,154 h 13,00 2,00 
mt20cvg420h Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,36 0,36 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø250  
mt20cvg020aafte4 Té a 90º de chapa de acero galvanizado de Ø 250 1,000 ud 16,72 16,72 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 23,40 0,70 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,33 
 Otros .................................................................................  17,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
2.0011-15 Té a 90º de chapa Ø200mm ml  

 Té circular de Ø200 a 90º para onducto circular de distribución de aire construido a 
 base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, 
 incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla 
 roscada 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,248 h 14,00 3,47 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,124 h 13,00 1,61 
mt20cvg020aafte5 Té a 90º de chapa de acero galvanizado de Ø 200 1,000 ud 12,90 12,90 
mt20cvg420h3 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,32 0,32 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø200  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 18,30 0,55 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,08 
 Otros .................................................................................  13,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2.0011-16 Té a 90º de chapa Ø100mm ml  

 Té circular de Ø100 a 90º para onducto circular de distribución de aire construido a 
 base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, 
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 incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla 
 roscada 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,098 h 14,00 1,37 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,049 h 13,00 0,64 
mt20cvg020aafte6 Té a 90º de chapa de acero galvanizado de Ø 100 1,000 ud 6,75 6,75 
mt20cvg420a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,20 0,20 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø100  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 9,00 0,27 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,01 
 Otros .................................................................................  7,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
2.0011-17 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø100 ml  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 100 mm 
 de diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra,  acabado liso, 
 con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y 
 cuello de conexión a conducto para ventilación, totalmente colocado. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,098 h 14,00 1,37 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,049 h 13,00 0,64 
mt20cvg020sombre Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto 1,000 ud 27,10 27,10 
 de salida de 100 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada c  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 29,10 0,87 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,01 
 Otros .................................................................................  27,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  29,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.0011-18 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø200 ml  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 200 mm 
 de diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra,  acabado liso, 
 con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y 
 cuello de conexión a conducto para ventilación, totalmente colocado. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,248 h 14,00 3,47 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,124 h 13,00 1,61 
mt20cvg020sombre2 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto 1,000 ud 44,00 44,00 
 de salida de 200 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada c  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 49,10 1,47 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,08 
 Otros .................................................................................  45,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  50,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2.0011-19 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø250 ml  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 250 mm 
 de diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra,  acabado liso, 
 con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y 
 cuello de conexión a conducto para ventilación, totalmente colocado. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,309 h 14,00 4,33 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,154 h 13,00 2,00 
mt20cvg020sombre3 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto 1,000 ud 55,90 55,90 
 de salida de 250 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada c  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 62,20 1,87 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,33 
 Otros .................................................................................  57,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  64,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2.0011-2 Conducto de chapa Ø300mm ml  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de acero 
 galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,370 h 14,00 5,18 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,185 h 13,00 2,41 
mt20cvg020jaf2 Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 1,000 ml 12,25 12,25 
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 de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en  
 tramos  
mt20cvg420j2 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,49 0,49 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø300  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 20,30 0,61 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,59 
 Otros .................................................................................  13,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.0011-20 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø300 ml  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 300 mm 
 de diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra,  acabado liso, 
 con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y 
 cuello de conexión a conducto para ventilación, totalmente colocado. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,370 h 14,00 5,18 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,185 h 13,00 2,41 
mt20cvg020sombre4 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto 1,000 ud 67,00 67,00 
 de salida de 300 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada c  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 74,60 2,24 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,59 
 Otros .................................................................................  69,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  76,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.0011-21 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø350 ml  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 350 mm 
 de diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra,  acabado liso, 
 con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y 
 cuello de conexión a conducto para ventilación, totalmente colocado. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,437 h 14,00 6,12 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,218 h 13,00 2,83 
mt20cvg020sombre5 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto 1,000 ud 73,50 73,50 
 de salida de 350 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada c  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 82,50 2,48 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,95 
 Otros .................................................................................  75,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  84,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.0011-22 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø400 ml  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 400 mm 
 de diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra,  acabado liso, 
 con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y 
 cuello de conexión a conducto para ventilación, totalmente colocado. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,492 h 14,00 6,89 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,437 h 13,00 5,68 
mt20cvg020sombre6 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto 1,000 ud 77,60 77,60 
 de salida de 400 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada c  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 90,20 2,71 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12,57 
 Otros .................................................................................  80,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  92,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.0011-24 Reducción de chapa  para conducto circular Ø400-300mm ml  

 Reducción de Ø400 a Ø300 de chapa de acero galvanizado para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, y 0,6 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,492 h 14,00 6,89 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,246 h 13,00 3,20 
mt20cvg020reduc1 Reducción de Ø400 a Ø300 de chapa de acero galvanizado 1,000 ud 20,90 20,90 
mt20cvg420l Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,69 0,69 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø400  
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%0.03 Costes indirectos 3,000 % 31,70 0,95 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,09 
 Otros .................................................................................  22,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  32,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.0011-25 Reducción de chapa  para conducto circular Ø400-250mm ml  

 Reducción de Ø400 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, y 0,6 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,492 h 14,00 6,89 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,246 h 13,00 3,20 
mt20cvg020reduc2 Reducción de Ø400 a Ø250 de chapa de acero galvanizado 1,000 ud 23,90 23,90 
mt20cvg420l Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,69 0,69 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø400  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 34,70 1,04 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,09 
 Otros .................................................................................  25,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  35,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.0011-26 Reducción de chapa  para conducto circular Ø300-250mm ml  

 Reducción de Ø300 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, y 0,6 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,370 h 14,00 5,18 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,185 h 13,00 2,41 
mt20cvg420j2 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,49 0,49 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø300  
mt20cvg020reduc4 Reducción de Ø300 a Ø250 de chapa de acero galvanizado 1,000 ud 11,96 11,96 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 20,00 0,60 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,59 
 Otros .................................................................................  13,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.0011-27 Reducción de chapa  para conducto circular Ø350-250mm ml  

 Reducción de Ø350 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, y 0,6 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,437 h 14,00 6,12 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,218 h 13,00 2,83 
mt20cvg420j Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,60 0,60 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø350  
mt20cvg020reduc3 Reducción de Ø350 a Ø250 de chapa de acero galvanizado 1,000 ud 15,18 15,18 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 24,70 0,74 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,95 
 Otros .................................................................................  16,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.0011-28 Reducción de chapa  para conducto circular Ø250-200mm ml  

 Reducción de Ø250 a Ø200 de chapa de acero galvanizado para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, y 0,6 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,248 h 14,00 3,47 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,124 h 13,00 1,61 
mt20cvg420h3 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,32 0,32 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø200  
mt20cvg020reduc7 Reducción de Ø200 a Ø100 de chapa de acero galvanizado 1,000 ud 6,88 6,88 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 12,30 0,37 
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  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,08 
 Otros .................................................................................  7,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2.0011-29 Reducción de chapa  para conducto circular Ø200-100mm ml  

 Reducción de Ø200 a Ø100 de chapa de acero galvanizado para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, y 0,6 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,309 h 14,00 4,33 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,154 h 13,00 2,00 
mt20cvg420h Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,36 0,36 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø250  
mt20cvg020reduc6 Reducción de Ø250 a Ø200 de chapa de acero galvanizado 1,000 ud 8,77 8,77 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 15,50 0,47 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,33 
 Otros .................................................................................  9,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.0011-3 Conducto de chapa Ø350mm ml  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de acero 
 galvanizado, de 350 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,437 h 14,00 6,12 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,218 h 13,00 2,83 
mt20cvg020jaf Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 1,000 ml 15,00 15,00 
 de 350 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en  
 tramos  
mt20cvg420j Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,60 0,60 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø350  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 24,60 0,74 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,95 
 Otros .................................................................................  16,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
2.0011-4 Conducto de chapa Ø400mm ml  

 Conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de acero 
 galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,492 h 14,00 6,89 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,246 h 13,00 3,20 
mt20cvg020aaf Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 1,000 ml 18,61 18,61 
 de 400 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en  
 tramos  
mt20cvg420l Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,69 0,69 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø400  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 29,40 0,88 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,09 
 Otros .................................................................................  20,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
2.0011-5 Codo de chapa Ø400mm ml  

 Codo circular de Ø400 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm 
 de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,492 h 14,00 6,89 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,246 h 13,00 3,20 
mt20cvg020aafcod Codo de chapa de acero galvanizado de Ø 400 1,000 ud 42,50 42,50 
mt20cvg420l Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,69 0,69 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø400  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 53,30 1,60 
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  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,09 
 Otros .................................................................................  44,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  54,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2.0011-6 Codo de chapa Ø 350mm ml  

 Codo circular de Ø350 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm 
 de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,437 h 14,00 6,12 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,218 h 13,00 2,83 
mt20cvg420j Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,60 0,60 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø350  
mt20cvg020aafcod2 Codo de chapa de acero galvanizado de Ø 350 1,000 ud 31,00 31,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 40,60 1,22 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,95 
 Otros .................................................................................  32,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  41,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.0011-7 Codo de chapa Ø 300mm ml  

 Codo circular de Ø250 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm 
 de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,370 h 14,00 5,18 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,185 h 13,00 2,41 
mt20cvg420j2 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,49 0,49 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø300  
mt20cvg020aafcod3 Codo de chapa de acero galvanizado de Ø 300 1,000 ud 25,50 25,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 33,60 1,01 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,59 
 Otros .................................................................................  27,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  34,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.0011-8 Codo de chapa Ø 250mm ml  

 Codo circular de Ø250 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm 
 de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,309 h 14,00 4,33 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,154 h 13,00 2,00 
mt20cvg420h Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,36 0,36 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø250  
mt20cvg020aafcod4 Codo de chapa de acero galvanizado de Ø 250 1,000 ud 19,50 19,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 26,20 0,79 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,33 
 Otros .................................................................................  20,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.0011-9 Codo de chapa Ø 200mm ml  

 Codo circular de Ø200(90º,60º,45º,30º) para conducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm 
 de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de 
 acero y varilla roscada. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,248 h 14,00 3,47 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,124 h 13,00 1,61 
mt20cvg420h3 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 1,000 ud 0,32 0,32 
 conductos de chapa de acero galvanizado Ø200  
mt20cvg020aafcod5 Codo de chapa de acero galvanizado de Ø 200 1,000 ud 15,00 15,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 20,40 0,61 
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  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,08 
 Otros .................................................................................  15,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS  
2.11.04 RH+O 600x100mm o similar ud  

 Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en aluminio 
 anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y marco de montaje, de la 
 marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de 600x100 mm. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,150 h 14,00 2,10 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,150 h 13,00 1,95 
mt20sva150a-2 Rejilla RH+O 600x100 aluminio o similar 1,000 27,35 27,35 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 31,40 0,94 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,05 
 Otros .................................................................................  28,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  32,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.11.04I ICH+O 600x100mm o similar ud  

 Ud. rejilla de impulsión de lamas horizontales regulabrles, construida en aluminio 
 anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y marco de montaje, de la 
 marca AIRFLOW o similar, modelo ICH+O de 600x100 mm. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,150 h 14,00 2,10 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,150 h 13,00 1,95 
mt20sva150a-2I Rejilla ICH+O 600x100 aluminio o similar 1,000 14,50 14,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 18,60 0,56 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,05 
 Otros .................................................................................  15,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
2.11.05 Chimenea DINAK Acero Inox. Ø80int-155ext-GE-37 ud  
 CHIMENEA MODULAR DOBLE PARED MARCA “DINAK”  TIPO GE-37 DE 80 MM. DIAM. INTERIOR Y 155 MM 
DIAM. EXTERIOR CONSTRUIDA EN DOS CILINDROS CONCENTRICOS DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON AISLAMIENTO 
INTERIOR DE LANA DE ROCA DE 37,5 MM. DE ESPESOR, DISEÑADA SEGÚN CRITERIOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y 
TENIENDO EN CUENTA LA NORMA EUROPEA 1856-1 CON CERTIFICADO DE HOMOLOGACION CHM-0001 DEL MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGIA incluidas abrazaderas y anclajes, incluido transporte y mano de obra, totalmente instalado y 
probado. 

7 
 

UD. MODULO RECTO DE 960 MM………………….. 
 

2 
 

UD. CODOS DE 45º…………………………………… 
 

1 
 

UD. TERMINAL ANTILLUVIA TIPO PICO PATO...... 
 

1 
 

UD. ACOPLAMIENTO SALIDA GRUPO……………. 
 

10 
 

UD. ABRAZADERAS DE UNION……………………. 
 

3 
 

UD. ANCLAJE INTERMEDIO………………………… 
 

 
 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,098 h 14,00 1,37 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,049 h 13,00 0,64 
CHI01 Módulo recto de 960 mm GE-37 7,000 ud 75,64 529,48 
CHI02 Codo 45º GE-37 2,000 ud 59,06 118,12 
CHI03 Terminal antilluvia tipo Pico Pato GE-37 1,000 ud 152,96 152,96 
CHI04 Acoplamiento salida grupo GE-37 1,000 ud 66,41 66,41 
CHI05 Abrazaderas de unión GE-37 10,000 ud 7,06 70,60 
CHI06 Anclaje intermedio GE-37 3,000 ud 57,87 173,61 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1.113,20 33,40 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,01 
 Materiales .........................................................................  1.111,18 
 Otros .................................................................................  33,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.146,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
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CÉNTIMOS  
27BPRE07.103 Ml. tubería de PVC "Presión", marca Terrain , de 63 mmØ x 4.70mm ml  

 Ml. tubería de PVC "Presión", marca Terrain , de 63mmØ x 4.70mm espesor de pared, 
 de PN7.5kg/mm², con p.p. de accesorios del mismo material y materiales de sujeción. 
 Totalmente instalada y probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,400 h 13,00 5,20 
E24AK0240 Tub. PVC-U presión encolar 20 Atm D 63 mm, Adequa 1,050 m 6,85 7,19 
E24AB0440 Abrazadera con taco p/tubo de 1/2". 2,000 ud 1,21 2,42 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 21,80 0,65 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12,20 
 Materiales .........................................................................  9,61 
 Otros .................................................................................  0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
27BPRE07.11 Ml. calorifugado en coquilla elastomérica Ø40 - 30mm ml  

 Ml. calorifugado en coquilla elastomérica, según "Nuevo Rite", tipo Armaflex, Ref. 
 IT-30x042 de 30mm de espesor, para tuberías de agua caliente de 40mmØ. Totalmente 
 instalado y probado. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,010 h 13,00 0,13 
cal3 Calorifugado 30mm Ø40 1,000 UD 9,00 9,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 9,30 0,28 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  9,00 
 Otros .................................................................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
27BPRE07.12 Ml. calorifugado en coquilla elastomérica Ø32- 25mm ml  

 Ml. calorifugado en coquilla elastomérica, según "Nuevo Rite", tipo Armaflex, Ref. 
 IT-25x032 de 25mm de espesor, para tuberías de agua caliente de 32mmØ.Totalmente 
 instalado y probado. 

  
M01B0050 Oficial fontanero 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,010 h 13,00 0,13 
cal2 Calorifugado 25mm Ø32 1,000 UD 6,00 6,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 6,30 0,19 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  6,00 
 Otros .................................................................................  0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
27BPRE07.33 Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas 32mmØ ml  

 Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas de 32mmØ. Totalmente 
 instalado. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,010 h 13,00 0,13 
CCC2 Tubo Corrugado32 1,000 UD 0,60 0,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 0,90 0,03 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  0,60 
 Otros .................................................................................  0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
27BPRE07.34 Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas 25mmØ ml  

 Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas de 25mmØ. Totalmente 
 instalado. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,010 h 13,00 0,13 
CCC3 Tubo Corrugado25 1,000 UD 0,50 0,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 0,80 0,02 
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  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  0,50 
 Otros .................................................................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
27BPRE07.37 Ud. válvulas termostáticas graduales marca Grohetec ud  

 Ud. válvulas termostáticas graduales marca Grohetec modelo Grohtherm XL 
 cromadas, con mando graduado oculto (con llave), entradas a 1 1/4"Ø y salida del 
 agua mezclada a 1 1/2"Ø, con tope de seguridad a 38ºC, filtros colectores de 
 suciedad, válvulas antiretorno, Ref. 35.086. Totalmente instalado y probado. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,450 h 14,00 6,30 
E24GA0340T-41 Vávlvula Termostática 3 vías Ø40 1,000 UD 400,00 400,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 406,30 12,19 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,30 
 Materiales .........................................................................  400,00 
 Otros .................................................................................  12,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  418,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
27BPRE07.39 Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas 40mm ml  

 Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas de 40mmØ. Totalmente 
 instalado. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,010 h 13,00 0,13 
CCC1 Tubo Corrugado 40 1,000 UD 0,70 0,70 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1,00 0,03 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  0,70 
 Otros .................................................................................  0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  
27BPRE07.40 Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 110mmØx3.2mm ml  

 Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 110mmØ x 3.2mm espesor, con 
 p.p. de accesorios y materiales de sujeción. Totalmente instalada y probada. 
M01A0010 Oficial primera 0,200 h 14,00 2,80 
M01A0030 Peón 0,200 h 13,00 2,60 
E28EB0250 Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. Terrain 1,000 m 11,46 11,46 
E01CA0020 Arena seca 0,040 m³ 22,85 0,91 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 17,80 0,53 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,40 
 Materiales .........................................................................  12,37 
 Otros .................................................................................  0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
27BPRE07.41 Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 50mmØx3.0mm ml  

 Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 50mmØ x 3.0mm espesor, con p.p. 
 de accesorios y materiales de sujeción. Totalmente instalada y probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,150 h 14,00 2,10 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,150 h 13,00 1,95 
M01A0030 Peón 0,100 h 13,00 1,30 
E28CA0230 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 1,100 m 3,95 4,35 
E28CC0190 Codo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain 0,500 ud 1,25 0,63 
E28CC0300 Codo 135° PVC-U, D 50 mm, Terrain 0,330 ud 0,91 0,30 
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento 0,015 m³ 89,87 1,35 
E28CC0900 Abrazadera tubo D 50 mm 1,000 ud 0,61 0,61 
E01NA0020 Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 l 11,20 0,11 
E01NA0030 Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 l 23,72 0,47 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 13,20 0,40 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,82 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  7,31 
 Otros .................................................................................  0,41 



 
 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS – ANEJOS 
ANEJO Nº 7. JUTIFICACIÓN DE PRECIOS 

18 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
27BPRE07.42 Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 40mmØx3.0mm ml  

 Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 40mmØ x 3.0mm espesor, con p.p. 
 de accesorios y materiales de sujeción. Totalmente instalada y probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,150 h 14,00 2,10 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,150 h 13,00 1,95 
M01A0030 Peón 0,100 h 13,00 1,30 
E28CA0220 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain 1,100 m 3,18 3,50 
E28CC0180 Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain 0,500 ud 0,81 0,41 
E28CC0290 Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain 0,330 ud 0,97 0,32 
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento 0,020 m³ 89,87 1,80 
E28CC0890 Abrazadera tubo D 40 mm 1,000 ud 0,57 0,57 
E01NA0020 Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 l 11,20 0,11 
E01NA0030 Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 l 23,72 0,47 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 12,50 0,38 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,97 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales .........................................................................  6,49 
 Otros .................................................................................  0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
27BPRE07.48 Ud. rejilla de desagüe en duchas, de 3 ml ud  

 Ud. rejilla de desagüe en duchas, de 5.50ml. compueta por: 
  11 uds. canaleta con rejilla (500 largo x 130 ancho x 127 alto) color blanco, 
 mod. S-241 de PVC Jimten ref. 29026-P. 
  1 ud. conjunto tapón/salida en PVC Jimten mod. S-245 ref. 29012, de 
 110mmØ. 
 Totalmente instalado y probado. 
M01A0010 Oficial primera 0,200 h 14,00 2,80 
M01A0030 Peón 0,200 h 13,00 2,60 
mt11cng010a Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,043 m³ 73,13 3,14 
mt11cng020a Canaleta + rejilla de PVC, de 1000 mm de longitud, 130 mm de a 1,000 Ud 20,86 20,86 
mo020 Material auxiliar para saneamiento. 3,000 Ud 0,75 2,25 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 31,70 0,95 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,40 
 Otros .................................................................................  27,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  32,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
27BPRE07.55 Ud. terminal de ventilación con válvula, de PVC Terrain 110mmØ ud  

 Ud. terminal de ventilación con válvula, de PVC Terrain de 110mmØ. Totalmente 
 instalado y probado. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
27BPRE07.95 Bombeo de aguas residuales sumergible Q=100m³/h P=10mca Grundfos o ud  
 similar  

 Estación de bombeo compuesta por: 2  Electrobomba sumergible marca Grundfos 
 mod. SL1.80.100.55.4.51 o similar y las siguientes características: Técnico:  Caudal 
 real calculado: 30.83 m³/h  Altura resultante de la bomba: 12.33 m Tipo de 
 impulsor: S-TUBE Diámetro máximo de las partículas: 80 mm Eje primario de 
 cierre: SIC/SIC Eje secundario de cierre: CARBON/CERAMICS  Homologaciones 
 en placa: CE, EN12050-1 Tolerencia de curva: ISO9906:2012 3B2 
 Instalación: Temperatura ambiental máxima: 40 °C, Tipo de brida: DIN, 
 Aspiración: 100,  Descarga: 100, Presión: PN 10 , Profundidad máxima de 
 instalación: 20 m, Tamaño cuadro: C Datos eléctricos: Potencia de entrada - P1: 
 6.3 kW Potencia nominal - P2: 5.5 kW Frecuencia de alimentación: 50 Hz Tensión 
 nominal: 3 x 380-415 V CUADRO CONTROL LCD115 3x230/3x400V 9,2- 25A SS SENSOR 

 ANALÓGICO DE NIVEL Totalmente instalado y probado. 
M01A0010 Oficial primera 2,000 h 14,00 28,00 
M01A0030 Peón 2,000 h 13,00 26,00 
011500285 BOMBA AGUAS RESIDUALES GRUNDFOS SL1.80.100.55.4.51 2,000 ud 300,00 600,00 
CCCMA CUADRO CONTROL LCD115 3x230/3x400V 9,2-25A SS 1,000 ud 180,00 180,00 
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ACC.1 Accesorios.1 y SENSOR ANALÓGICO DE NIVEL 1,000 ud 30,00 30,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 864,00 25,92 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  54,00 
 Materiales .........................................................................  810,00 
 Otros .................................................................................  25,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  889,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
27BPRE07.95-1 Bombeo de aguas residuales sumergible Q=5m³/h P=5mca Grundfos o similar ud  

 ESTACIÓN BOMBEO GRUNDFOS DUOLIFT 2 x AP50B.50.08.1 o similar compuesta por: 
 Dimensiones La x An x Al [mm]: 1400 x 600 x 750 Conexiones [mm]: Entrada = 100, salida = 
 50/63, ventilación = 63 mm Componentes: Tanque de PE con cubierta, capacidad 600 l, 
 bombas, conexiones de tuberías de PVC, alarma Cuadro de control incluido para versiones 
 trifásicas y algunas versiones monofásicas Grado de protección: IP68 Clase de aislamientoF 
 Modelo de impulsor: Vortex EN 12050-2 Aguas residuales sin materia fecal 
 EN 12050-1 Aguas residuales con materia fecal Potencia 1,20 kW, Tª máx 55ºC, paso libre 

 50 mm,  Totalmente instalado y probado. 
M01A0010 Oficial primera 2,000 h 14,00 28,00 
M01A0030 Peón 2,000 h 13,00 26,00 
011500030 ESTACIÓN BOMBEO GRUNDFOS DUOLIFT 2 x AP50B.50.08.1 1,000 ud 213,50 213,50 
CCCMA2 Cuadro eléctrico de maniobra 1,000 ud 90,00 90,00 
ACC.1 Accesorios.1 y SENSOR ANALÓGICO DE NIVEL 1,000 ud 30,00 30,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 387,50 11,63 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  54,00 
 Materiales .........................................................................  333,50 
 Otros .................................................................................  11,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  399,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
27CPRE07.14 Válvula de retención RuberCheck ud  

 Válvula de retención de D 3 ", , roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pequeño material. 
 Instalada. Según C.T.E. DB SI. 
M01B0050 Oficial fontanero 3,000 h 14,00 42,00 
M01B0060 Ayudante fontanero 3,000 h 13,00 39,00 
E24GD150 Válvula retención 3" tipo Ruber Check 1,000 ud 100,00 100,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 181,00 5,43 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  81,00 
 Materiales .........................................................................  100,00 
 Otros .................................................................................  5,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  186,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
27CPRE07.15 Llave de paso tipo mariposa de 3"Ø ud  

 Ud. llave de paso tipo mariposa, accionamiento por palanca, PN16, con p.p. de 
 bridas, juntas y tornillos, de 3"Ø, totalmente instalda y probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 3,000 h 14,00 42,00 
M01B0060 Ayudante fontanero 3,000 h 13,00 39,00 
E24GD150-1 Ud. llave de paso tipo mariposa de 3"Ø 1,000 ud 95,00 95,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 176,00 5,28 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  81,00 
 Materiales .........................................................................  95,00 
 Otros .................................................................................  5,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  181,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
6 Ml. calorifugado en coquilla elastomérica  Ø 25- 25mm ml  

 Ml. calorifugado en coquilla elastomérica, según "Nuevo Rite", tipo Armaflex, Ref. 
 IT-25x025 de 25mm de espesor, para tuberías de agua caliente de 25mmØ. Totalmente 
 instalado y probado. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,010 h 13,00 0,13 
cal1 Calorifugado 25mm 1,000 UD 5,00 5,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 5,30 0,16 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
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 Materiales .........................................................................  5,00 
 Otros .................................................................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A04A0020.01 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. Kg  

 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de 
 despuntes. 
M01A0010 Oficial primera 0,015 h 14,00 0,21 
M01A0030 Peón 0,008 h 13,00 0,10 
A04A0020 Acero corrugado B 500 S 1,000 kg 0,70 0,70 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,31 
 Materiales .........................................................................  0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
A05AF0010.01 Encofrado y desencofrado homologado según normativa m²  

 Encofrado y desencofrado de losas de hormigón incluso material para la realización 
 del mismo  
M01A0010 Oficial primera 0,750 h 14,00 10,50 
M01A0030 Peón 0,750 h 13,00 9,75 
A05AF0010 Encofrado de madera para losas 1,000 m² 5,50 5,50 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  20,25 
 Materiales .........................................................................  5,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A2222233 Caja General de Corte IPI doble contacto ud  

 Ud. de caja de corte de empotrar en fachada de tipo PL75T incluyendo interruptor 
 tretapolar de IPI de doble contacto y base trifásica de 100A/63 cc 
M01A0010 Oficial primera 2,000 h 14,00 28,00 
M01A0030 Peón 2,000 h 13,00 26,00 
M01B0070 Oficial electricista 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0080 Ayudante electricista 0,500 h 13,00 6,50 
fasdfkp IPI doble contacto 1,000 ud 150,00 150,00 
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 ud 15,92 15,92 
E22HG0060 Fusible NH-0, 160 A 3,000 ud 16,00 48,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 281,40 8,44 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  67,50 
 Materiales .........................................................................  213,92 
 Otros .................................................................................  8,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  289,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
AGUA30B050-2 Barrera óptica infrarroja por Reflexión. Referencia AE/BO600-50 o similar Ud  

 Barrera de detección de humo lineal reflexiva. Se compone de unidad electrónica, 
 que incorpora el emisor y el receptor infrarrojos y espejo reflector con un alcance de 
 hasta 50 m. Referencia AE/BO600-50. 
 El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo (reflector) 
 montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo es detectada y analizada 
 por el receptor. 
 El detector cubre una distancia lateral máxima definida por las Normas de instalación. 
 Como guía, recomendamos una distancia lateral de 7.5 m máximo para cada lado, lo 
 que implica que con una única barrera se tienen coberturas de 1500 m2. La distancia 
 óptima de la barrera al techo estará entre 500 mm y 600 mm. Estos parámetros están 
 armonizados con las normas EN54 parte 12, VdS 2095 y BS5839p1. 
 Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster AE/SA-MDL, 
 cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  manguera 
 AE/MANG2RF30C resistente al fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente 
 entubado,incluso parte proporcional de módulo aislador AE/SA-AB y caja de 
 derivacion.  
 Totalmente montado, probado y funcionando. 
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M01B0070 Oficial electricista 1,000 h 14,00 14,00 
M01B0080 Ayudante electricista 1,000 h 13,00 13,00 
AGU3030B050 Barrera óptica infrarroja por Reflexión. Referencia AE/BO600-50 1,000 Ud 600,00 600,00 
T15DA0017 MODULO PARA DETECTORES LINEALES 1,000 ud 65,00 65,00 
T15DA0042 MODULO AISLADOR DE LÍNEA 0,031 ud 40,00 1,24 
T15DA0040 CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 8,700 Ml 1,00 8,70 
 PARA SISTEMA ALGORITMICO  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 701,90 21,06 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  27,00 
 Materiales .........................................................................  674,94 
 Otros .................................................................................  21,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  723,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS  
ALEMER1 Pilotos de balizado LIPSO 1,5 lúmenes o similar ud  

 Baliza de pequeñas dimensiones, LIPSO de LEGRAND o equivalente, autónomos, 
 centralizados y de cortesía, eds de señalización y emergencia. 1,5 lúmenes (1 hora)  1 
 horas de autonomía. IP 44, IK 07 Difusor opal. 2 tipos de iluminación: frontal y lateral. 
 Acabado zamak, color aluminio. Puesta en reposo con telemando. Leds sin 
 mantenimiento.  Fabricado según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 
 60598-2-22. con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , 
 totalmente montado e instalado, incluso tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y 
 sección 2,5 mm2 apertura de rozas y recibido de tubos , medida la unidad 
 instalada desde caja de derivación la luminaria. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
EMER1 Piloto de balizado LIPSO, 1,5 lúmens 1,000 ud 7,00 7,00 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 0,500 m 0,12 0,06 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 0,500 m 0,12 0,06 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 0,500 m 2,95 1,48 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 11,30 0,34 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,89 
 Maquinaria ........................................................................  0,12 
 Materiales .........................................................................  7,28 
 Otros .................................................................................  0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ALEMER2 Lumin. emergencia, URAONE 70LM 1H IP42 NP de Legrand o similar ud  

  LUMINARIA EMERGENCIA URAONE 70lm 1H IP42 NP con referencia 661620 de la 
 marca LEGRAND. o similar, luminaria de emergencia LED estándar ,no permanente 
 (NP) - 70 lúmenes, Autonomía 1 hora , LED - Batería Ni-Cd,  los test de 
 mantenimiento se realizan de forma manual. fabricadas según normas UNE-EN 
 60598-2-22 , LED con vida media en modo permanente 150,000h - IP 42 - IK 07 - 
 Alimentación: 230 V ± 10 % - 50/60 Hz. Clase II - Fuente conmutada de bajo consumo 
 en modelos P/NP - Led verde testigo de carga - Bornas automáticas de gran 
 capacidad 2x2,5mm2 - Bornas de telemando para puesta en reposo - Instalación en 
 superficie, empotrada, banderola o suspensión - Difusor opal - Completamente 
 reciclables al final de su vida útil.incluso p.p. de línea con cable de cobre de 1,5 mm² 
 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado 
 (categoría 3321) D 20 mm, caja de derivación empotrada, pequeño material y ayudas 
 de albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, según 
 REBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,150 h 14,00 2,10 
M01B0080 Ayudante electricista 0,150 h 13,00 1,95 
EXT2 Luminaria de emergencia URAONE 70LM 1H IP42 NP 1,000 ud 16,50 16,50 
E22FD0020 Caja deriv 90x90 mm empotr protec normal 2,000 ud 1,02 2,04 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,500 m 2,95 4,43 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 27,50 0,83 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,61 
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 Maquinaria ........................................................................  0,36 
 Materiales .........................................................................  19,49 
 Otros .................................................................................  0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
ALEMER3.1 Lumin. emergencia, URAONE 350LM 1H IP42 NP de Legrand o similar ud  

  LUMINARIA EMERGENCIA URAONE 160lm 1H IP42 NP con referencia 661622de la 
 marca LEGRAND. o similar, luminaria de emergencia LED estándar ,no permanente 
 (NP) - 160 lúmenes, Autonomía 1 hora , LED - Batería Ni-Cd,  los test de 
 mantenimiento se realizan de forma manual. fabricadas según normas UNE-EN 
 60598-2-22 ,  LED con vida media en modo permanente 150,000h - IP 42 - IK 07 - 
 Alimentación: 230 V ± 10 % - 50/60 Hz. Clase II - Fuente conmutada de bajo consumo 
 en modelos P/NP - Led verde testigo de carga - Bornas automáticas de gran 
 capacidad 2x2,5mm2 - Bornas de telemando para puesta en reposo - Instalación en 
 superficie, empotrada, banderola o suspensión - Difusor opal - Completamente 
 reciclables al final de su vida útil.incluso p.p. de línea con cable de cobre de 1,5 mm² 
 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado 
 (categoría 3321) D 20 mm, caja de derivación empotrada, pequeño material y ayudas 
 de albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, según 
 REBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,150 h 14,00 2,10 
M01B0080 Ayudante electricista 0,150 h 13,00 1,95 
EXT3.1 Luminaria de emergencia URAONE 350LM 1H IP42 NP 1,000 ud 27,00 27,00 
E22FD0020 Caja deriv 90x90 mm empotr protec normal 2,000 ud 1,02 2,04 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,500 m 2,95 4,43 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 38,00 1,14 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,61 
 Maquinaria ........................................................................  0,36 
 Materiales .........................................................................  29,99 
 Otros .................................................................................  1,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  39,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ALEMER3 Lumin. emergencia, URAONE 160LM 1H IP42 NP de Legrand o similar ud  

  LUMINARIA EMERGENCIA URAONE 160lm 1H IP42 NP con referencia 661622de la 
 marca LEGRAND. o similar, luminaria de emergencia LED estándar ,no permanente 
 (NP) - 160 lúmenes, Autonomía 1 hora , LED - Batería Ni-Cd,  los test de 
 mantenimiento se realizan de forma manual. fabricadas según normas UNE-EN 
 60598-2-22 ,  LED con vida media en modo permanente 150,000h - IP 42 - IK 07 - 
 Alimentación: 230 V ± 10 % - 50/60 Hz. Clase II - Fuente conmutada de bajo consumo 
 en modelos P/NP - Led verde testigo de carga - Bornas automáticas de gran 
 capacidad 2x2,5mm2 - Bornas de telemando para puesta en reposo - Instalación en 
 superficie, empotrada, banderola o suspensión - Difusor opal - Completamente 
 reciclables al final de su vida útil.incluso p.p. de línea con cable de cobre de 1,5 mm² 
 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado 
 (categoría 3321) D 20 mm, caja de derivación empotrada, pequeño material y ayudas 
 de albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, según 
 REBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,150 h 14,00 2,10 
M01B0080 Ayudante electricista 0,150 h 13,00 1,95 
EXT3 Luminaria de emergencia URAONE 160LM 1H IP42 NP 1,000 ud 24,00 24,00 
E22FD0020 Caja deriv 90x90 mm empotr protec normal 2,000 ud 1,02 2,04 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,500 m 2,95 4,43 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 35,00 1,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,61 
 Maquinaria ........................................................................  0,36 
 Materiales .........................................................................  26,99 
 Otros .................................................................................  1,10 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  36,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ALEMER4 Lumin. emergencia,  estanca B65LED 100LM 1H IP65 P/NP de Legrand o ud  
 similar  

  LUMINARIA EMERGENCIA estanca, B65LED 100LM 1H IP65 P/NPcon referencia 
 661431 de la marca LEGRAND. o similar, Fabricadas según normas de obligado 
 cumplimiento: UNE EN 60 598-2-22, luminarias no permanentes LEDs de alta potencia 
 con distribución de luz optimizada LEDS con vida media de 150.000 h IP42, IK07 Clase 
 II O Alimentación: 230 V ± 10 % 50/60 Hz, fuente conmutada de bajo consumo en 
 modelos P/NP, Baterías Ni-Cd o Ni-MH, Tiempo de carga: 24 horas,Autonomía: 1 
 hora 1 Led verde testigo de carga. Cuando el led se apaga indica: 
  Ausencia de tensión 
  Las baterías no cargan Conexión por bornas automáticas de capacidad 2 x 2,5 mm2 , 
 tanto para alimentación como telemando. 
 Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexión Utilizar telemando 
 para: 
  Puesta en reposo 
  Test de prueba de funcionamiento con tensión de red  
 Borna triple que permite apagar y encender la parte permanente 
 Difusor opal 
 Material de la envolvente autoextinguible 
 Completamente reciclable al final de su vida útil 
 Instalación en superficie, empotrada, banderola o supensión  con p.p. de línea con 
 cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC 
 flexible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, , pequeño material y ayudas de 
 albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, según REBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,150 h 14,00 2,10 
M01B0080 Ayudante electricista 0,150 h 13,00 1,95 
EXT5 Luminaria de emergencia B65LED 100LM 1H IP65 P/NP 1,000 ud 21,00 21,00 
E22FD0020 Caja deriv 90x90 mm empotr protec normal 2,000 ud 1,02 2,04 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,500 m 2,95 4,43 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 32,00 0,96 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,61 
 Maquinaria ........................................................................  0,36 
 Materiales .........................................................................  23,99 
 Otros .................................................................................  1,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  32,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ALEMER5 Lumin. emergencia,  estanca B66 LED 450LM 1H IP66 P/NP de Legrand o ud  
 similar  

 . LUMINARIA EMERGENCIA estanca, B66 LED 450LM 1H IP66 P/NPcon referencia 
 661545 de la marca LEGRAND. o similar, Fabricadas según normas de obligado 
 cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392. Producto certificado por AENOR 
 con marca . Luminarias no permanentes y permanentes. Flujo de 120 lúmenes para 
 todas las luminarias en modo permanente. Leds con vida media en modo permanente 
 100.000 h. Lámparas LED IP 66, IK 08. Clase II 0. Aptas para ser montadas sobre 
 superficies inflamables. Alimentación: 230 V ± 10%. Fuente conmutada de bajo 
 consumo. Baterías de Ni-MH y Ni-Cd. Tiempo de carga: 24 horas. Autonomía: 1 y 2 
 horas. 1 led verde testigo de carga. Cuando el led se apaga indica: 
  Ausencia de tensión. 
  Las baterías no cargan. 
 Conexión por bornas automáticas de gran capacidad para 2 cables de 2,5 mm2 , tanto 
 para alimentación como telemando. 
 Bornas de telemando protegidas para evitar errores en la conexión. 
 Utilizar telemando (ref. 0039 00) para: 
  Puesta en reposo. 
  Test de prueba de funcionamiento con tensión de red. 
 Difusor transparente. 
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 Material de la envolvente a Instalación en superficie, empotrada, banderola o 
 supensión  con p.p. de línea con cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, 
 empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, , 
 pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y 
 conexionado, según REBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0080 Ayudante electricista 0,200 h 13,00 2,60 
EXT6 Luminaria de emergencia B66 LED 450LM 1H IP66 P/NP 1,000 ud 95,00 95,00 
E22FD0020 Caja deriv 90x90 mm empotr protec normal 2,000 ud 1,02 2,04 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,500 m 2,95 4,43 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 107,40 3,22 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,96 
 Maquinaria ........................................................................  0,36 
 Materiales .........................................................................  97,99 
 Otros .................................................................................  3,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  110,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ALEMER6 Lumin. emergencia,  PROYECTOR LEDS 900LM 1H NP de Legrand o similar ud  

 . LUMINARIA EMERGENCIA  tipo PROYECTOR LEDS 900LM 1H NP con referencia 
 661451de la marca LEGRAND. o similar, Proyector LED 900lm 1h NP. Proyector 
 autónomo  2 focos - 900 lúmenes  2 lámparas LED Autonomía 1 hora - IP66. 
 Proyectores autónomos - Fabricados según normas de obligado cumplimiento 
 UNE-EN 60598-2-22 - Alimentacion: 230V~, +6%, -10%, 50/60Hz - IK07 - Color gris - 
 Fuente conmutada de bajo consumo - Batería de Ni-Cd de alta temperatura - Puesta 
 en reposo mediante telemando - Bornas de gran capacidad: 2x 2,5mm2 - Indicador 
 de carga de LED de alta luminosidad, visible desde el suelo incluso en instalaciones a 
 gran altura . Material de la envolvente a Instalación en superficie, empotrada, 
 banderola o supensión  con p.p. de línea con cable de cobre de 1,5 mm² de sección 
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoría 3321) D 
 20 mm, , pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente equipada, incluso 
 instalación y conexionado, según REBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0080 Ayudante electricista 0,200 h 13,00 2,60 
EXT7 Luminaria de emergencia PROYECTOR LEDS 900LM 1H NP 1,000 ud 250,00 250,00 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 3,000 m 0,12 0,36 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 3,000 m 0,12 0,36 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 m 2,95 5,90 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 262,00 7,86 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,14 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  251,34 
 Otros .................................................................................  7,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  269,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
ALEXT1 Proyector halogenuros mod. JOLLY 2/A 250W o similar ud  
 Luminaria tipo Proyector asimetrocp para lámparas Metal halógenas  modelo 
  JOLLY 2/A, 07020794 clase I IP65, lámpara HPIT 250W incluida , o similar 
  compuesta por: 
  Cuerpo fundido en aluminio con un tratamiento en fotocromatizacion y pintado en 
  polvo poliéster de color RAL 9006, resistente a la corrosión, reflector en aluminio 
  puro abrillantado y anodizado, cristal templado de seguridad esmaltado, 
  incorporado al cuerpo, junta de goma de silicona antienvejecimiento, clips de 
  cierre imperdibles en extrusión de aluminio, con muelles inoxidable, lira en acero 
  pintada en gris,  tornillos, con las siguientes características: 
  Potencia 250W 
  IP65 
  totalmente equipado incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,400 h 14,00 5,60 
M01B0080 Ayudante electricista 0,400 h 13,00 5,20 
L18 Proyector halogenuros mod. JOLLY 2/A, 07020794 clase I IP65, 1,000 ud 72,00 72,00 
 lámpara HPIT 250W incluida o similar  
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%0.03 Costes indirectos 3,000 % 82,80 2,48 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,80 
 Materiales .........................................................................  72,00 
 Otros .................................................................................  2,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  85,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
ALINT1 Campana KOA MINI 16LED 135W o similar ud  
 Luminaria de techo, para interiores y exteriores, modelo KOA MINI 16 LED S/EW n. 
 16 LED 135W 4000K SBP 06155994 Clase I, o similar compuesta por: 
 Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster previo 
 tratamiento de conversión química. Difusor con grupo óptico integrado en 
 tecnopolímero transparente estabilizado a los UV y al calor. Bloque óptico provisto 
 de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz. Juntas de 
 silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico. Conexión 
 eléctrica mediante conector rápido de enchufe-clavija externo IP66 que permite la 
 conexión a la red sin abrir el cuerpo iluminante, realizado en PA66 con contactos 
 de cobre plateado, para cables Ø 9  Ø 12 mm. Fuente luminosa compuesta por la 
  combinación de varios módulos LED. Gancho de suspensión M8 de acero 
 galvanizado Tornillería externa de acero inoxidable. Con un cable metálico de 
 seguridad que garantiza la suspensión de la luminaria en caso de rotura del 
 sistema de suspensión principal, con las siguientes características: 

  
 Watt: N. 16 LED - 135 W 
 Color: GRIS ALUMINIO 
 Clase de aislamiento: I 
 KELVIN: 4000 
 IK: IK10 24J xx9 

 COSφ ? 0,9 
 Ópticas: ÓPTICA SIMÉTRICA EXTRA 
 DIFUSORA 
 Flujo lumen nominal: 17280 lm 
 Flujo lumen real: 14935 lm 
 Duración estimada: 60000 h 
 L: 80 
 Código: 06155994 
 totalmente equipado incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,400 h 14,00 5,60 
M01B0080 Ayudante electricista 0,400 h 13,00 5,20 
E17ACB0370 Campana KOA Mini S/EW n 16 LED 135W 4000K o similar 1,000 ud 376,00 376,00 
E17CC0040 Accesorio suspensión 1,000 ud 1,50 1,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 388,30 11,65 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,80 
 Materiales .........................................................................  377,50 
 Otros .................................................................................  11,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  399,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
ALINT10 Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 48W 4000K o similar ud  
 Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 48W 4000K high power esse‐ci S.r.l. 
  67PG48L4HP o similar, cuerpo ‐difusor de polímero resistente a los impactos , 
  antiestático con un tratamiento exclusivo pintar , lo que asegura la emisión 
  homogénea del tipo " suave " en toda la superficie. Las cabezas y los accesorios 
  de unión están hechos con los mismos materiales con un sistema de La fijación 
  de injerto invisible.con las siguientes características 
  Potencia: 48W 
  Tª de color (K): 4.000K 
  Lúmenes: 4272 lm 
  Horas de vida útil: 6000 
  Longitud: 1184mm 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, con p.P. de 
  pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
  instalado, inclusotubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar 
  aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura 
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  de rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de derivación 
  la luminaria. 
M01B0070 Oficial electricista 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0080 Ayudante electricista 0,500 h 13,00 6,50 
L9 Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 48W 4000K high power 1,000 ud 150,00 150,00 
 esse-ci S.r.l. 67PG48L4HP  
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 2,000 m 0,19 0,38 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 m 2,95 5,90 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 170,00 5,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  18,24 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  151,24 
 Otros .................................................................................  5,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  175,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ALINT11 Suspensión regulable 1500mm 67AA13 o similar ud  
 Accesorio de Suspensión regulable 1500mm 67AA13o similar, para luminaria 
  Normalit, , totalmente montado e instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
L12 Suspensión regulable 1500mm 67AA13 1,000 ud 8,50 8,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 8,80 0,26 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  8,50 
 Otros .................................................................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ALINT12 Florón de alimentación 67AA16 o similar ud  
 Florón de alimentación 67AA16 o similar, para luminaria Normalit, , totalmente 
  montado e instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
L13 Florón de alimentación 67AA16 1,000 ud 14,50 14,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 14,80 0,44 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  14,50 
 Otros .................................................................................  0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
ALINT13 Unión regulable 67AA05 o similar ud  
 Unión regulable 67AA05 o similar, para luminaria Normalit, , totalmente montado 
  e instalado. 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
L14 Unión regulable 67AA05 1,000 ud 59,00 59,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 59,30 1,78 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  59,00 
 Otros .................................................................................  1,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  61,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ALINT14 Luminaria estanca 2x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 236 o similar ud  
 Luminaria estanca 2x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 236 E TRILUX 
 5822904..o similar,  para techos y aplique mural para aplicaciones estándares en 
 locales húmedos. Para 2 lámparas fluorescentes T8 36 W. Fijación directa al 
 techo o a través de la abrazadera adjunta de montaje rápido. El montaje 
 suspendido se realiza a través de los estribos adjuntos de acero inoxidable. Con 
 difusor de recubrimiento de PC, transparente, resistente al impacto. Exterior liso, 
 con prismas longitudinales interiores y superficies frontales  ligeramente 
 rugosas, fabricado en una sola pieza. Sujeción segura del difusor mediante 
 cierres basculantes fabricados de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Cuerpo 
 de luminaria de poliéster reforzado con fibra de vidrio, poco inflamable. Con 
 entrada frontal y tapones pasahilos para la conexión a la red. Cuerpo de 
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 luminaria, de color gris luz, similar a RAL 7035. Clase de protección I, Grado de 
 protección IP66, Resistencia al impacto 6 J, Termoresistencia 850°C. Con 
 balasto electrónico, conmutable. Cableado suplementario, alimentación central o 
 realización de líneas continuas mediante los accesorios de los cableados 
 interiores. lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, con 
 p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente 
 montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de 
 cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 
 mm2 apertura de rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde 
 caja de derivación la luminaria. 
M01B0070 Oficial electricista 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0080 Ayudante electricista 0,500 h 13,00 6,50 
L15 Luminaria estanca 2x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 1,000 ud 10,00 10,00 
 236 E TRILUX 5823204  
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 2,000 m 0,19 0,38 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 m 2,95 5,90 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 30,00 0,90 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  18,24 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  11,24 
 Otros .................................................................................  0,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ALINT15 Luminaria estanca 1x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 136 o similar ud  
 Luminaria estanca 1x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 236 E TRILUX 
 5823204.o similar,  para techos y aplique mural para aplicaciones estándares en 
 locales húmedos. Para 1 lámparas fluorescentes T8 36 W. Fijación directa al 
 techo o a través de la abrazadera adjunta de montaje rápido. El montaje 
 suspendido se realiza a través de los estribos adjuntos de acero inoxidable. Con 
 difusor de recubrimiento de PC, transparente, resistente al impacto. Exterior liso, 
 con prismas longitudinales interiores y superficies frontales  ligeramente 
 rugosas, fabricado en una sola pieza. Sujeción segura del difusor mediante 
 cierres basculantes fabricados de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Cuerpo 
 de luminaria de poliéster reforzado con fibra de vidrio, poco inflamable. Con 
 entrada frontal y tapones pasahilos para la conexión a la red. Cuerpo de 
 luminaria, de color gris luz, similar a RAL 7035. Clase de protección I, Grado de 
 protección IP66, Resistencia al impacto 6 J, Termoresistencia 
 850°C. Con balasto electrónico, conmutable. Cableado suplementario, 
 alimentación central o realización de líneas continuas mediante los accesorios 
 de los cableados interiores. 

  
 lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, con p.P. de 
 pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado, inclusotubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar 
 aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura 
 de rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de derivación 
 la luminaria. 
M01B0070 Oficial electricista 0,300 h 14,00 4,20 
M01B0080 Ayudante electricista 0,300 h 13,00 3,90 
L16 Luminaria estanca 1x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 1,000 ud 10,00 10,00 
 136 E TRILUX 5822904  
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 2,000 m 0,19 0,38 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 m 2,95 5,90 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 24,60 0,74 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12,84 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  11,24 
 Otros .................................................................................  0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ALINT16 Luminaria estanca 2x58W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 258 o similar ud  
 Luminaria estanca 2x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 236 E TRILUX 
 5822904..o similar,  para techos y aplique mural para aplicaciones estándares en 
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 locales húmedos. Para 2 lámparas fluorescentes T8 36 W. Fijación directa al 
 techo o a través de la abrazadera adjunta de montaje rápido. El montaje 
 suspendido se realiza a través de los estribos adjuntos de acero inoxidable. Con 
 difusor de recubrimiento de PC, transparente, resistente al impacto. Exterior liso, 
 con prismas longitudinales interiores y superficies frontales  ligeramente 
 rugosas, fabricado en una sola pieza. Sujeción segura del difusor mediante 
 cierres basculantes fabricados de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Cuerpo 
 de luminaria de poliéster reforzado con fibra de vidrio, poco inflamable. Con 
 entrada frontal y tapones pasahilos para la conexión a la red. Cuerpo de 
 luminaria, de color gris luz, similar a RAL 7035. Clase de protección I, Grado de 
 protección IP66, Resistencia al impacto 6 J, Termoresistencia 850°C. Con 
 balasto electrónico, conmutable. Cableado suplementario, alimentación central o 
 realización de líneas continuas mediante los accesorios de los cableados 
 interiores. lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, con 
 p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente 
 montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de 
 cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 
 mm2 apertura de rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde 
 caja de derivación la luminaria. 
M01B0070 Oficial electricista 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0080 Ayudante electricista 0,500 h 13,00 6,50 
L17 Luminaria estanca 2x58W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 1,000 ud 15,00 15,00 
 258 E TRILUX 5823304.  
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 2,000 m 0,19 0,38 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 m 2,95 5,90 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 35,00 1,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  18,24 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  16,24 
 Otros .................................................................................  1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  36,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ALINT17 Tira Led 5 metros 14,4W 4200 lum o similar ud  
 Tira LED autoadhesiva de 12V, 5m, 14.4w x metro, 60 leds x Metro, impermeable. 
 Para iluminación decorativa. EXTERIOR. 
 No indicada para utilizar dentro de perfiles. 

  
 Disponible en varias temperaturas de color: 
 - Luz blanca 
 - Luz cálida 
 - Luz neutra 

  
 Permite hacer cortes cada 5 cm (3 leds) por las zonas de corte señaladas., 
 incluso instalación y conexionado, según REBT-02, con p.P. de pequeño material y 
 accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e instalado, inclusotubo 
 pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 
 tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura de rozas y recibido de 
 tubos , medida la unidad instalada desde caja de derivación la luminaria. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
L30 Tira led 5 metros 1,000 ud 6,00 6,00 
L30 Tira led 5 metros 1,000 ud 6,00 6,00 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 2,000 m 0,19 0,38 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 1,000 m 0,12 0,12 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 9,20 0,28 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  6,50 
 Otros .................................................................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ALINT2 Reqleta LED Havells SYLVANIA Batten LED LINK 32W o similar ud  
 Regleta LED conexionable IP65 IK08 BATTEN LED LINK 32W 1200 840 o similar,  con 
  las siguientes características: 
  Potencia: 32W 
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  Tª de color (K): 4.000K 
  Lúmenes: 2.945lm 
  Ángulo del Haz: 120º 
  IP: 65 
  Longitud: 1500mm 
  Eficacia: 92 lm/W 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, con p.P. de 
  pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
  instalado, inclusotubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar 
  aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura 
  de rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de derivación 
  la luminaria. 
M01B0070 Oficial electricista 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0080 Ayudante electricista 0,500 h 13,00 6,50 
E17ABA0080 Regleta LED conexionable IP65 IK08 BATTEN LED LINK 32W 1,000 ud 42,50 42,50 
 1200 840  
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 2,000 m 0,19 0,38 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 m 2,95 5,90 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 62,50 1,88 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  18,24 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  43,74 
 Otros .................................................................................  1,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  64,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
ALINT3 Luminaria de suspensión LINNEA 6xLED LOW 31,2 W o similar ud  
 Luminaria suspendida a techo LINNEA 6 X LED LOW 4000K 31,2W NORMALIT LI6L4O o 
  similar, fabricada en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resinas 
  epoxi‐poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electroestática y 
  posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor 
  policarbonato prismático antideslumbramiento, acabado en gris con las 
  siguientes características 
  Potencia: 31,2W 
  Tª de color (K): 4.000K 
  Lúmenes: 4400 lm 
  Peso: 4,12 kg 
  Horas de vida útil: 6000 
  Factor de potencia: 0,9 
  Rendimiento: 61% 
  CRI: 80 
  IP: 30 
  IK07 
  Longitud: 1500mm 
  Eficacia: 92 lm/W 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, con p.P. de 
  pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
  instalado, inclusotubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar 
  aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura 
  de rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de derivación 
  la luminaria. 

   
M01B0070 Oficial electricista 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0080 Ayudante electricista 0,500 h 13,00 6,50 
L1 Luminaria suspendida a techo LINNEA 6 X LED LOW 4000K 1,000 ud 145,00 145,00 
 31,2W  
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 2,000 m 0,19 0,38 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 m 2,95 5,90 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 165,00 4,95 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  18,24 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  146,24 
 Otros .................................................................................  5,01 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  169,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
ALINT4 Accesorio de suspensión L=2m Normalit 1029L2 o similar ud  
 Accesorio de suspensión L=2m Normalit 1029L2 o similar, para luminaria 
  Normalit, , totalmente montado e instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
L2 Accesorio de supensión L=2m NORMALIT 1029L2 1,000 ud 4,80 4,80 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 5,10 0,15 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  4,80 
 Otros .................................................................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ALINT5 Accesorio de unión Normalit LIO14 o similar ud  
 Accesorio de unión NORMALIT LI014 o similar, para luminaria Normalit, , 
  totalmente montado e instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
L3 Accesorio de unión NORMALIT LI014 1,000 ud 2,80 2,80 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 3,10 0,09 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  2,80 
 Otros .................................................................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ALINT6 Tapa final  Normalit o similar ud  
 Tapa Final NORMALIT  o similar, para luminaria Normalit, , totalmente montado e 
  instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
L4 Accesorio de unión NORMALIT LI014 1,000 ud 3,80 3,80 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 4,10 0,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  3,80 
 Otros .................................................................................  0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
ALINT7 Downlight led fijo VENEZIA V5 8W 3000K o similar ud  
 Downlight led fijo VENEZIA V5 8W 3000K 39º IP65 , driver incluido o similar,  con las 
  siguientes características: 
  Potencia: 8 W 
  CRI 80/90 
  UGR<13 
  SDCM:3 
  Tª de color (K): 3.000K 
  Lúmenes: 418lm 
  IP: 65 
  Eficacia: 48,3 lm/W 
  Horas de vida útil: 50.000h 
  Ángulo del haz:39º 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, con p.P. de 
  pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
  instalado, inclusotubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar 
  aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura 
  de rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de derivación 
  la luminaria. 
M01B0070 Oficial electricista 0,300 h 14,00 4,20 
M01B0080 Ayudante electricista 0,300 h 13,00 3,90 
L5 Downlight led fijo VENEZIA V5 8W 3000K 39º IP65 , driver 1,000 ud 30,00 30,00 
 incluido  
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 2,000 m 0,19 0,38 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
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%0.03 Costes indirectos 3,000 % 38,70 1,16 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,10 
 Materiales .........................................................................  30,62 
 Otros .................................................................................  1,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  39,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ALINT8 Downlight led fijo VENEZIA V3 8W 3000K  o similar ud  
 Downlight led fijo VENEZIA V3 8W 3000K 35º IP65 , driver incluido o similar,  con las 
  siguientes características: 
  Potencia: 8 W 
  CRI 80/90 
  UGR<19 
  SDCM:3 
  Tª de color (K): 3.000K 
  Lúmenes: 388 lm 
  IP: 65 
  Eficacia: 44,3 lm/W 
  Horas de vida útil: 50.000h 
  Ángulo del haz:35º 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, con p.P. de 
  pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
  instalado, inclusotubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar 
  aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura 
  de rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de derivación 
  la luminaria. 
M01B0070 Oficial electricista 0,300 h 14,00 4,20 
M01B0080 Ayudante electricista 0,300 h 13,00 3,90 
L6 Downlight led fijo VENEZIA V3 8W 3000K 35º IP65 , driver 1,000 ud 28,00 28,00 
 incluido  
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 2,000 m 0,19 0,38 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 36,70 1,10 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,10 
 Materiales .........................................................................  28,62 
 Otros .................................................................................  1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  37,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ALINT9 Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 24W 4000K o similar ud  
 Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 24W 4000K high power esse‐ci S.r.l. 
  67PG24L4HP o similar, cuerpo ‐difusor de polímero resistente a los impactos , 
  antiestático con un tratamiento exclusivo pintar , lo que asegura la emisión 
  homogénea del tipo " suave " en toda la superficie. Las cabezas y los accesorios 
  de unión están hechos con los mismos materiales con un sistema de La fijación 
  de injerto invisible.con las siguientes características 
  Potencia: 24 
  Tª de color (K): 4.000K 
  Lúmenes: 2136 lm 
  Horas de vida útil: 6000 
  Longitud: 624mm 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, con p.P. de 
  pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
  instalado, inclusotubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar 
  aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura 
  de rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de derivación 
  la luminaria. 
M01B0070 Oficial electricista 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0080 Ayudante electricista 0,500 h 13,00 6,50 
L8 Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 24W 4000K high power 1,000 ud 110,00 110,00 
 esse-ci S.r.l. 67PG24L4HP  
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 2,000 m 0,19 0,38 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 2,000 m 0,12 0,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 m 2,95 5,90 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 130,00 3,90 
  ______________________________  
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 Mano de obra ....................................................................  18,24 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  111,24 
 Otros .................................................................................  3,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  133,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ASCENSOR Ascensor 1.600 Kg 16 Personas Ud  

 Ascensor 1.600 Kg 16 Personas, incluso ayudas de albañilería, formación de dintel y 
 recibido de puertas, completamente funcional e instalado 
DESC.SUM.ASC Suministro de ascensor 1,000 1 23.625,00 23.625,00 
AY.ALBA Ayudas de albañilería en la instalación 1,000 1 350,00 350,00 
  _____________________________  
 Materiales .........................................................................  23.625,00 
 Otros .................................................................................  350,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  23.975,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  
c10031 Conductor de cobre 2x1,5+2,5 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 2x1,5+2,5mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo 
 empotrado o grapeado en techo o grapeado, según UNE 211002, totalmente 
 instalado y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 2,000 m 0,12 0,24 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 1,000 m 0,19 0,19 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 0,70 0,02 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  0,43 
 Otros .................................................................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
c10031-1 Conductor de cobre 4x1,5+2,5 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 4x1,5+2,5mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo 
 empotrado en techo o grapeado, según UNE 211002, totalmente instalado y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,070 h 14,00 0,98 
M01B0080 Ayudante electricista 0,070 h 13,00 0,91 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 4,000 m 0,12 0,48 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 1,000 m 0,19 0,19 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 2,60 0,08 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,89 
 Materiales .........................................................................  0,67 
 Otros .................................................................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C10032 Conductor de cobre 2x2,5+2,5 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 2x2,5+2,5mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo 
 empotrado o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, totalmente instalado 
 y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,050 h 14,00 0,70 
M01B0080 Ayudante electricista 0,050 h 13,00 0,65 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 3,000 m 0,19 0,57 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1,90 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,35 
 Materiales .........................................................................  0,57 
 Otros .................................................................................  0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
C10032-1 Conductor de cobre 4x2,5+2,5 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 4x2,5+2,5mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo 
 empotrado o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, totalmente instalado 
 y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,070 h 14,00 0,98 
M01B0080 Ayudante electricista 0,070 h 13,00 0,91 
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E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 5,000 m 0,19 0,95 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 2,80 0,08 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,89 
 Materiales .........................................................................  0,95 
 Otros .................................................................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C10033 Conductor de cobre 2x4+4 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 2x4+4mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo empotrado o 
 grapeado  en techo y paredes , según UNE 211002, totalmente instalado y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,050 h 14,00 0,70 
M01B0080 Ayudante electricista 0,050 h 13,00 0,65 
E22IA0040 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 4 mm² 3,000 m 0,32 0,96 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 2,30 0,07 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,35 
 Materiales .........................................................................  0,96 
 Otros .................................................................................  0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
C10033-1 Conductor de cobre 4x4+4 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 4x4+4mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo empotrado o 
 grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, totalmente instalado y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,070 h 14,00 0,98 
M01B0080 Ayudante electricista 0,070 h 13,00 0,91 
E22IA0040 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 4 mm² 5,000 m 0,32 1,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 3,50 0,11 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,89 
 Materiales .........................................................................  1,60 
 Otros .................................................................................  0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
C10034 Conductor de cobre 2x6+6 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 2x6+6mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo empotrado o 
 grapeado en techo y paredes, según UNE 211002, totalmente instalado y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,070 h 14,00 0,98 
M01B0080 Ayudante electricista 0,070 h 13,00 0,91 
E22IA0050 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 6 mm² 3,000 m 0,49 1,47 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 3,40 0,10 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,89 
 Materiales .........................................................................  1,47 
 Otros .................................................................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C10034-1 Conductor de cobre 4x6+6 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 4x6+6mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo empotrado o 
 grapeado en techo y paredes de , según UNE 211002, totalmente instalado y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,080 h 14,00 1,12 
M01B0080 Ayudante electricista 0,080 h 13,00 1,04 
E22IA0050 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 6 mm² 5,000 m 0,49 2,45 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 4,60 0,14 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,16 
 Materiales .........................................................................  2,45 
 Otros .................................................................................  0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
C10035 Conductor de cobre 2x10+10 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 2x10+10mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo empotrado 
 o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, totalmente instalado y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,070 h 14,00 0,98 
M01B0080 Ayudante electricista 0,070 h 13,00 0,91 
E22IA0050-1 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 10 mm² 3,000 m 0,62 1,86 
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%0.03 Costes indirectos 3,000 % 3,80 0,11 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,89 
 Materiales .........................................................................  1,86 
 Otros .................................................................................  0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C10035-1 Conductor de cobre 4x10+10 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 4x10+10mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo empotrado 
 o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, totalmente instalado y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
E22IA0050-1 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 10 mm² 4,000 m 0,62 2,48 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 5,20 0,16 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  2,48 
 Otros .................................................................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C10036 Conductor de cobre 2x16+16 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 2x16+16mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo empotrado 
 en techo y paredes , según UNE 211002, totalmente instalado y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,080 h 14,00 1,12 
M01B0080 Ayudante electricista 0,080 h 13,00 1,04 
E22IA0050-2 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 16 mm² 3,000 m 0,91 2,73 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 4,90 0,15 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,16 
 Materiales .........................................................................  2,73 
 Otros .................................................................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
C10036-1 Conductor de cobre 4x16+16 mm² ESO7Z1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 4x16+16mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo empotrado 
 o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, totalmente instalado y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
E22IA0050-2 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 16 mm² 5,000 m 0,91 4,55 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 7,30 0,22 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  4,55 
 Otros .................................................................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C10036-2 Conductor de cobre 4x16+16 mm² RZ1-K (AS+) m  

 Ml. de conductor de cobre de 4x16+16mm² tipo RZ1-K(AS+) bajo tubo empotrado o 
 grapeado en techo y paredes, según UNE 21123 y UNE 50200, totalmente instalado y 
 colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,150 h 14,00 2,10 
M01B0080 Ayudante electricista 0,150 h 13,00 1,95 
E22IB0240-1 Cable 0,6/1kV de 1x16 mm². aisl. s/UNE 21123+UNE 50200 5,000 m 4,20 21,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 25,10 0,75 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,05 
 Materiales .........................................................................  21,00 
 Otros .................................................................................  0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
C10036-3 Conductor de cobre 3x4+4 mm² RZ1-K (AS+) m  

 Ml. de conductor de cobre de 3x4+4mm² tipo RZ1-K(AS+) bajo tubo empotrado o 
 grapeado en techo y paredes, según UNE 21123 y UNE 50200, totalmente instalado y 
 colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,070 h 14,00 0,98 
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M01B0080 Ayudante electricista 0,070 h 13,00 0,91 
E22IB0240-1-1 Cable 0,6/1kV de 1x4 mm². aisl. s/UNE 21123+UNE 50200 4,000 m 0,90 3,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 5,50 0,17 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,89 
 Materiales .........................................................................  3,60 
 Otros .................................................................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C10036-3-1 Conductor de cobre 3x2,5+2,5 mm² RZ1-K (AS+) m  

 Ml. de conductor de cobre de 3x2,5+2,5mm² tipo RZ1-K(AS+) bajo tubo empotrado o 
 grapeado en techo y paredes, según UNE 21123 y UNE 50200, totalmente instalado y 
 colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,070 h 14,00 0,98 
M01B0080 Ayudante electricista 0,070 h 13,00 0,91 
E22IB0240-1-2 Cable 0,6/1kV de 1x2,5 mm². aisl. s/UNE 21123+UNE 50200 4,000 m 0,85 3,40 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 5,30 0,16 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,89 
 Materiales .........................................................................  3,40 
 Otros .................................................................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
C100367 Conductor de cobre 4x16+16 mm² RZ1-K (AS) m  

 Ml. de conductor de cobre de 4x16+16mm² tipo R7Z1-K(AS) bajo tubo empotrado o 
 grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, totalmente instalado y colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
E22IB0240-2 Cable 0,6/1kV de 1x16 mm². aisl. s/UNE 21123 5,000 m 3,50 17,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 20,20 0,61 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  17,50 
 Otros .................................................................................  0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
C17.1 Seguridad y salud ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  7.438,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con  
DIECIOCHO CÉNTIMOS  
CC1 Compuerta cortafuegos Ø100 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar ud  

 Compuerta cortafuegos Ø100 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar, Con mando 
 manual. Con goma de cierre en compuerta para equilibrados manuales de conducto. 
 Con pomo en mando cierre. Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de 
 accesorios, totalmente instalada, conectada y funcionando. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,500 h 14,00 7,00 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,500 h 13,00 6,50 
V1 CC Ø100 Koolair CRC-M 1,000 34,00 34,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 47,50 1,43 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Otros .................................................................................  35,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  48,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CC2 Compuerta cortafuegos Ø200 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar ud  

 Compuerta cortafuegos Ø200 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar, Con mando 
 manual. Con goma de cierre en compuerta para equilibrados manuales de conducto. 
 Con pomo en mando cierre. Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de 
 accesorios, totalmente instalada, conectada y funcionando. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,500 h 14,00 7,00 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,500 h 13,00 6,50 
V4 CC Ø200 Koolair CRC-M 1,000 30,33 30,33 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 43,80 1,31 
  ______________________________  
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 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Otros .................................................................................  31,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  45,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
CC3 Compuerta cortafuegos Ø250 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar ud  

 Compuerta cortafuegos Ø250 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar, Con mando 
 manual. Con goma de cierre en compuerta para equilibrados manuales de conducto. 
 Con pomo en mando cierre. Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de 
 accesorios, totalmente instalada, conectada y funcionando. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,500 h 14,00 7,00 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,500 h 13,00 6,50 
V5 CC Ø250 Koolair CRC-M 1,000 35,95 35,95 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 49,50 1,49 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Otros .................................................................................  37,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  50,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CC4 Compuerta cortafuegos Ø350 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar ud  

 Compuerta cortafuegos Ø350de la casa Koolair modelo CRC-M o similar, Con mando 
 manual. Con goma de cierre en compuerta para equilibrados manuales de conducto. 
 Con pomo en mando cierre. Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de 
 accesorios, totalmente instalada, conectada y funcionando. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,500 h 14,00 7,00 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,500 h 13,00 6,50 
V7 CC Ø350 Koolair CRC-M 1,000 50,00 50,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 63,50 1,91 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Otros .................................................................................  51,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  65,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
CC5 Compuerta cortafuegos Ø400 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar ud  

 Compuerta cortafuegos Ø400de la casa Koolair modelo CRC-M o similar, Con mando 
 manual. Con goma de cierre en compuerta para equilibrados manuales de conducto. 
 Con pomo en mando cierre. Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de 
 accesorios, totalmente instalada, conectada y funcionando. 
M02B0070 Oficial montador conductos 0,500 h 14,00 7,00 
M05B0080 Ayudante montador conductos 0,500 h 13,00 6,50 
V9 CC Ø400Koolair CRC-M 1,000 ud 59,00 59,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 72,50 2,18 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Otros .................................................................................  61,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  74,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
Cskegf Cuadro de conmutación ECI ud  

 Cuadro de conmutación de Equipos Contra Incendios Red/Grupo electrógeno con 
 aparamenta Legrand o similar en Armario Legrand , Según esqueemas y norma , 
 pequeño material, . Instalado y conexionado. 
M01B0070 Oficial electricista 2,000 h 14,00 28,00 
M01B0080 Ayudante electricista 2,000 h 13,00 26,00 
CWSAFPW-6 Cuadro Conmutación Red/ Grupo Electrógeno 1,000 ud 634,47 634,47 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 688,50 20,66 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  54,00 
 Materiales .........................................................................  634,47 
 Otros .................................................................................  20,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  709,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D01B0030 Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm m³  

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con 
 martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
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M01A0030 Peón 3,200 h 13,00 41,60 
QBC0010 Martillo eléctrico manual picador. 1,900 h 4,98 9,46 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 51,10 1,53 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  41,60 
 Maquinaria ........................................................................  9,46 
 Otros .................................................................................  1,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  52,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D01B0080 Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados m³  

 Demolición de fábrica de bloques hasta 25 cms. de espesor con senos macizados con 
 hormigón en masa, ejecutada con martillo compresor de 2,5 m³/m. i/ acopio de 
 escombros a pié de carga y p.p. de medios auxiliares. 
M01A0030 Peón 1,100 h 13,00 14,30 
QBB0010 Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 0,550 h 11,59 6,37 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 20,70 0,62 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,30 
 Maquinaria ........................................................................  6,37 
 Otros .................................................................................  0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D01D0100 Demolición alicatado de azulejos m³  

 Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
M01A0030 Peón 5,950 h 13,00 77,35 
QBC0010 Martillo eléctrico manual picador. 2,550 h 4,98 12,70 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 90,10 2,70 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  77,35 
 Maquinaria ........................................................................  12,70 
 Otros .................................................................................  2,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  92,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D01E0010 Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .. m³  

 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios 
 manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
M01A0030 Peón 2,250 h 13,00 29,25 
QBC0010 Martillo eléctrico manual picador. 1,000 h 4,98 4,98 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 34,20 1,03 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,25 
 Maquinaria ........................................................................  4,98 
 Otros .................................................................................  1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  35,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D01F0010 Arranque carpintería de cualquier tipo. ud  

 Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso 
 cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, 
 incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra. 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
M01A0020 Oficial 0,200 h 14,00 2,80 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 9,30 0,28 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,30 
 Otros .................................................................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D01F0020 Arranque de barandilla de acero o reja en muros m²  

 Arranque de barandilla de acero o reja en muros, por medios manuales, con o sin 
 recuperación, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
M01A0030 Peón 0,250 h 13,00 3,25 
M01A0020 Oficial 0,150 h 14,00 2,10 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 5,40 0,16 
  ______________________________  
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 Mano de obra ....................................................................  5,35 
 Otros .................................................................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D01G0030 Levantado de inodoro ud  

 Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
M01A0030 Peón 0,400 h 13,00 5,20 
M01A0020 Oficial 0,300 h 14,00 4,20 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 9,40 0,28 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,40 
 Otros .................................................................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D01G0040 Levantado de lavabo y grifería ud  

 Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a 
 pie de obra. 
M01A0030 Peón 0,400 h 13,00 5,20 
M01A0020 Oficial 0,300 h 14,00 4,20 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 9,40 0,28 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,40 
 Otros .................................................................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D03B0020 Horm. cimientos HM-20/B/20/I m³  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con hormigón en masa HM-20/B/20/I, formación 
 de rampa y acabado lavado o con cepillo de metal, vertido y curado. s/ EHE-08. 
M01A0010 Oficial primera 0,500 h 14,00 7,00 
M01A0030 Peón 0,600 h 13,00 7,80 
E01HCA0010 Horm prep HM-20/B/20/I 0,620 m³ 72,06 44,68 
E01CC0020 Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 0,400 m³ 14,19 5,68 
E01E0010 Agua 0,045 m³ 1,26 0,06 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 65,20 1,96 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,80 
 Materiales .........................................................................  0,06 
 Otros .................................................................................  52,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  67,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D04AB0050 Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno m  

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 
 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de 
 piezas especiales, incluso excavación en solera de hormigón, solera de arena de 10 
 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno con arena de montaña y capa 
 superior de hormigón HM-20 de 10 cms. Totalmente instalada y probada, según 
 C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 
M01A0010 Oficial primera 0,200 h 14,00 2,80 
M01A0030 Peón 0,200 h 13,00 2,60 
E28EB0260 Tub. PVC-U saneam. D 125 mm j. elást. Terrain 1,000 m 13,86 13,86 
A06B0010 Excavación en zanjas y pozos. 0,100 m³ 12,33 1,23 
E01CA0020 Arena seca 0,045 m³ 22,85 1,03 
A06C0010 Relleno de zanjas con arena volcánica. 0,100 m³ 18,30 1,83 
A06D0020 Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 0,010 m³ 3,82 0,04 
 km  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 23,40 0,70 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,20 
 Maquinaria ........................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  16,18 
 Otros .................................................................................  0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  24,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D04BA0010 Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil ud  

 Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por 
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 paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de 
 hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a 
 media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso 
 excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a 
 vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB 
 HS-5. 
M01A0010 Oficial primera 2,500 h 14,00 35,00 
M01A0030 Peón 2,500 h 13,00 32,50 
A03A0030 Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 0,120 m³ 85,66 10,28 
A03A0010 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 0,041 m³ 79,28 3,25 
A05AG0020 Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y 0,800 m² 17,14 13,71 
 sótanos.  
E28BA0160 Reg peat B-125 400x400mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 1,000 ud 31,11 31,11 
A06B0010 Excavación en zanjas y pozos. 0,420 m³ 12,33 5,18 
A06D0020 Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 0,240 m³ 3,82 0,92 
 km  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 132,00 3,96 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  83,75 
 Maquinaria ........................................................................  4,46 
 Materiales .........................................................................  43,41 
 Otros .................................................................................  4,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  135,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D05BB0030 Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIb m³  

 Hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIb, incluso separadores, vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Incluso anclaje a estructura existente 
 mediante el picado y debastado de la zona de hormigón para mejorar su adherencia y 
 anclaje mecánico de la nueva estructura mediante conectores (placas de anclaje, 
 pernos resistentes y/o barras corrugadas de acero ancladas con resina). 
M01A0010 Oficial primera 0,500 h 14,00 7,00 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
E01HCC0050 Horm prep HA-30/B/20/IIb 1,020 m³ 80,31 81,92 
QBA0010 Vibrador eléctrico 0,500 h 5,96 2,98 
E01E0010 Agua 0,090 m³ 1,26 0,11 
E13DA0040 Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 22,000 ud 0,09 1,98 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 100,50 3,02 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Maquinaria ........................................................................  2,98 
 Materiales .........................................................................  82,03 
 Otros .................................................................................  5,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  103,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D05CA0030 Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb m³  

 Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, incluso separadores, vertido, vibrado y 
 curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
M01A0010 Oficial primera 0,500 h 14,00 7,00 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
E01HCC0050 Horm prep HA-30/B/20/IIb 1,020 m³ 80,31 81,92 
QBA0010 Vibrador eléctrico 0,500 h 5,96 2,98 
E01E0010 Agua 0,075 m³ 1,26 0,09 
E13DA0040 Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip 7,000 ud 0,09 0,63 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 99,10 2,97 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Maquinaria ........................................................................  2,98 
 Materiales .........................................................................  82,01 
 Otros .................................................................................  3,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  102,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D05CB0010 Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/I m³  

 Hormigón armado en losas de escalera, HA-25/B/20/I, incluso separadores, vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Incluso apertura de roza en pared para 
 empotrar escalera y conexión con la losa de escalera existente a través de la apertura 
 de taladros en la misma e introducción del armado con resinas de anclaje epoxi de 
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 dos componentes. Totalmente terminado. 
M01A0010 Oficial primera 0,500 h 14,00 7,00 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
E01HCB0030 Horm prep HA-25/B/20/I 1,020 m³ 77,16 78,70 
QBA0010 Vibrador eléctrico 0,300 h 5,96 1,79 
E01E0010 Agua 0,120 m³ 1,26 0,15 
E13DA0030 Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30 20,000 ud 0,16 3,20 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 97,30 2,92 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Maquinaria ........................................................................  1,79 
 Materiales .........................................................................  82,05 
 Otros .................................................................................  2,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  100,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D05G0050 Forjado colabor chapa luz 0a2,5m 6cm de HA-30/B/20/IIb m²  

 Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de espesor, 
 colocada sobre estructura metálica o de hormigón, para luces < ó = 2,5 m, con capa 
 de compresión de hormigón HA-30/B/20/IIb, de 6 cm de espesor, para una carga 
 total de 650 kg/m², incluso p.p. de fijaciones mecánicas tipo hilti, malla de reparto de 
 200x200x5 mm, separadores, hormigonado, vibrado y curado. Terminado, S/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE. 
M01A0010 Oficial primera 0,265 h 14,00 3,71 
M01A0030 Peón 0,265 h 13,00 3,45 
E13BA0030 Chapa colaborante e=0,7 mm, PL 76/383 1,000 m² 20,95 20,95 
E13E0010 p.p. fijaciones mecánicas tipo Hilti 1,000 ud 0,95 0,95 
E01HCC0050 Horm prep HA-30/B/20/IIb 0,095 m³ 80,31 7,63 
E01AB0030 Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm 1,000 m² 1,26 1,26 
E13DA0120 Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 Fosrueda 4,000 ud 0,66 2,64 
QBA0010 Vibrador eléctrico 0,080 h 5,96 0,48 
E01E0010 Agua 0,050 m³ 1,26 0,06 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 41,10 1,23 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,16 
 Maquinaria ........................................................................  0,48 
 Materiales .........................................................................  33,49 
 Otros .................................................................................  1,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  42,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D07AA0020 Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm m²  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con 
 marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, 
 con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo 
 humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y parte 
 proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 
M01A0010 Oficial primera 0,480 h 14,00 6,72 
M01A0030 Peón 0,480 h 13,00 6,24 
E10AB0020 Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I 8,400 ud 1,21 10,16 
A02A0120 Mortero industrial M 2,5 0,020 m³ 171,27 3,43 
E10CB0010 Fleje metálico perforado. 0,500 m 0,16 0,08 
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,150 kg 1,34 0,20 
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. 0,001 ud 27,05 0,03 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 26,90 0,81 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,66 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales .........................................................................  13,12 
 Otros .................................................................................  0,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  27,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D07AA0030 Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm m²  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con 
 marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, 
 con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, 
 humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de 
 armadura de refuerzo de acero B 400 S. 
M01A0010 Oficial primera 0,400 h 14,00 5,60 
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M01A0030 Peón 0,400 h 13,00 5,20 
E10AB0030 Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, CE cat. I 8,400 ud 1,49 12,52 
A02A0120 Mortero industrial M 2,5 0,014 m³ 171,27 2,40 
E10CB0010 Fleje metálico perforado. 0,500 m 0,16 0,08 
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,150 kg 1,34 0,20 
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. 0,001 ud 27,05 0,03 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 26,00 0,78 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  11,32 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  2,14 
 Otros .................................................................................  13,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D07AA0050 Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm m²  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con 
 marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, 
 con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, 
 humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de 
 armadura de refuerzo de acero B 400 S. 
M01A0010 Oficial primera 0,360 h 14,00 5,04 
M01A0030 Peón 0,360 h 13,00 4,68 
E10AB0050 Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I 8,400 ud 0,85 7,14 
A02A0120 Mortero industrial M 2,5 0,010 m³ 171,27 1,71 
E10CB0010 Fleje metálico perforado. 0,500 m 0,16 0,08 
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,150 kg 1,34 0,20 
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. 0,001 ud 27,05 0,03 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 18,90 0,57 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,11 
 Maquinaria ........................................................................  0,02 
 Materiales .........................................................................  1,59 
 Otros .................................................................................  7,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D07AE0010 Parapeto  bloq. 20cm, correa y pilaretes. m²  

 Parapeto o pretil  formado por bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x20 cm, 
 tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y 
 correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 
 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, 
 aplomado, nivelado y humedecido del bloque. 
M01A0010 Oficial primera 0,500 h 14,00 7,00 
M01A0030 Peón 0,400 h 13,00 5,20 
E10AB0020 Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I 8,400 ud 1,21 10,16 
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento 0,020 m³ 89,87 1,80 
A03A0080 Hormigón en masa HM-25/P/16/I 0,045 m³ 99,81 4,49 
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 3,000 kg 1,34 4,02 
A05AA0010 Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 0,450 m² 11,97 5,39 
E13DA0110 Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda 2,000 ud 0,42 0,84 
E13DA0030 Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30 4,000 ud 0,16 0,64 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 39,50 1,19 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,44 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales .........................................................................  24,16 
 Otros .................................................................................  2,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  40,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D07H0030 Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm² m  

 Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso 
 encofrado y desencofrado preciso. 
M01A0010 Oficial primera 0,200 h 14,00 2,80 
M01A0030 Peón 0,200 h 13,00 2,60 
A03A0010 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 0,045 m³ 79,28 3,57 
A05AG0010 Confección y amortización encofrado de madera para 0,150 m² 2,90 0,44 
 peldañeado.  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 9,40 0,28 
  ______________________________  
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 Mano de obra ....................................................................  6,75 
 Maquinaria ........................................................................  0,09 
 Materiales .........................................................................  2,52 
 Otros .................................................................................  0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D07JA0010 Recibido cerco interior <2,0 m² ud  

 Recibido de cercos interiores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o 
 PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado. 
M01A0010 Oficial primera 0,900 h 14,00 12,60 
M01A0030 Peón 0,900 h 13,00 11,70 
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento 0,014 m³ 95,98 1,34 
E01MA0020 Clavos 2" 0,120 kg 0,84 0,10 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 25,70 0,77 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  24,74 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  0,96 
 Otros .................................................................................  0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D07JA0020 Recibido cerco interior >2,0 m² ud  

 Recibido de cercos interiores mayores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o 
 PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado. 
M01A0010 Oficial primera 1,350 h 14,00 18,90 
M01A0030 Peón 1,350 h 13,00 17,55 
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento 0,015 m³ 95,98 1,44 
E01MA0010 Clavos 3" 0,150 kg 0,76 0,11 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 38,00 1,14 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  36,92 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  1,04 
 Otros .................................................................................  1,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  39,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D07JA0040 Recibido cerco exterior >2,0 m² ud  

 Recibido de cercos exteriores mayores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o 
 PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la 
 fábrica y aplomado. 
M01A0010 Oficial primera 1,350 h 14,00 18,90 
M01A0030 Peón 1,350 h 13,00 17,55 
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento 0,015 m³ 95,98 1,44 
E01MA0010 Clavos 3" 0,150 kg 0,76 0,11 
E18JA0040 Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50 0,140 l 6,51 0,91 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 38,90 1,17 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  36,92 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  1,95 
 Otros .................................................................................  1,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  40,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D07L0010 Enfosc maestread vert inter.acabd mort 1:5 m²  

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 
 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de 
 malla metálica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y 
 humedecido del soporte. 
M01A0010 Oficial primera 0,630 h 14,00 8,82 
M01A0030 Peón 0,630 h 13,00 8,19 
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento 0,015 m³ 95,98 1,44 
A02D0030 Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 0,005 m³ 108,96 0,54 
E37KB0010 Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 0,200 m² 3,26 0,65 
 MORTERO  
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. 0,001 ud 27,05 0,03 
E01E0010 Agua 0,005 m³ 1,26 0,01 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 19,70 0,59 
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  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  17,64 
 Maquinaria ........................................................................  0,05 
 Materiales .........................................................................  1,99 
 Otros .................................................................................  0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D07L0030 Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5 m²  

 Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5 
M01A0010 Oficial primera 0,690 h 14,00 9,66 
M01A0030 Peón 0,690 h 13,00 8,97 
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento 0,015 m³ 95,98 1,44 
A02D0030 Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 0,005 m³ 108,96 0,54 
E37KB0010 Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 0,200 m² 3,26 0,65 
 MORTERO  
E01E0010 Agua 0,005 m³ 1,26 0,01 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 21,30 0,64 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  19,26 
 Maquinaria ........................................................................  0,05 
 Materiales .........................................................................  1,96 
 Otros .................................................................................  0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D09D0170 Imperm cub no transit con revest HISPA-SEAL 200 m²  

 Impermeabilización de cubierta no transitable, realizada con Hispakim o equivalente, 
 formada por la aplicación de una membrana continua y totalmente adherida al 
 soporte a base de la aplicación de dos manos de una resina de poliuretano en base 
 acuosa, resistente a altas temperaturas y con un alto poder de reflexión solar 
 "HISPA-SEAL 200", resistente en ambientes de hidrocarburos y otros agentes 
 quimicos, color a elegir, con un consumo aproximado entre las dos manos de 1,5 
 kg/m² aplicado a brocha, rodillo o airless, formando una capa totalmente 
 impermeable, elástica y resistente a los rayos UVA, aplicada sobre hormigón, mortero 
 o cerámica, incluso limpieza del soporte. Incluso solape de 15 cms, armado y 
 reforzado, en el encuentro perimetral con el paramento vertical donde sea necesario. 
M01A0010 Oficial primera 0,105 h 14,00 1,47 
M01A0040 Peón 0,105 h 13,00 1,37 
E18KB0410 Revest poliuretano en base acuosa, HISPA-SEAL 200 1,500 kg 8,90 13,35 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 16,20 0,49 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,84 
 Materiales .........................................................................  13,35 
 Otros .................................................................................  0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D10D0300 Falso techo regist visto metálico mod Orcal Liso, Armstrong m²  

 Falso techo registrable metálico en módulos de 600x600 mm visto, modelo Orcal Liso 
 de Armstrong o equivalente, formado por estructura de perfiles primarios y 
 secundarios y angulares de 24 mm revestida con lámina pre lacada en blanco en su 
 cara vista, fijados mecánicamente en todo su perímetro, suspendida del forjado 
 mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR y placa 595x595 mm, 
 totalmente instalado 
E14EA0010 Falso techo regist visto metálico mod Orcal Liso, Armstrong, ins 1,000 m² 18,15 18,15 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 18,20 0,55 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  18,15 
 Otros .................................................................................  0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D11BB0010 Peldaño hormigón visto en escaleras m  

 Peldaño de hormigón visto, realizados en hormigón lavado con árido 0-5mm, 
 recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, en escaleras. 
M01A0010 Oficial primera 0,800 h 14,00 11,20 
M01A0030 Peón 0,800 h 13,00 10,40 
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E33AB0010 Peld horm visto arm. 100x35x18 cm huella y contrah 1,000 m 25,08 25,08 
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento 0,014 m³ 89,87 1,26 
A01B0010 Pasta de cemento 0,001 m³ 137,52 0,14 
A05AG0010 Confección y amortización encofrado de madera para 0,150 m² 2,90 0,44 
 peldañeado.  
E01E0010 Agua 0,001 m³ 1,26 0,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 48,50 1,46 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  22,25 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  26,22 
 Otros .................................................................................  1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  49,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D11GAB0010 Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín m  

 Peldaño de granito artificial de dos piezas, recibido con mortero de cemento cola, 
 incluso peldañeado previo con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, 
 rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Color crema, de material similar 
 al existente. 
M01A0010 Oficial primera 1,280 h 14,00 17,92 
M01A0030 Peón 1,280 h 13,00 16,64 
E33CAB0010 Peldaño de granito artif. de dos piezas 1,000 m 21,64 21,64 
E33CAD0010 Zanquín granito art. piso cortado. 1,000 ud 4,65 4,65 
E01FA0300 Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 1,680 kg 0,81 1,36 
 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0230 Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,200 kg 0,87 0,17 
A03B0010 Hormigón aligerado de cemento y picón. 0,045 m³ 61,55 2,77 
A05AG0010 Confección y amortización encofrado de madera para 0,150 m² 2,90 0,44 
 peldañeado.  
E01E0010 Agua 0,001 m³ 1,26 0,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 65,60 1,97 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  35,91 
 Maquinaria ........................................................................  0,09 
 Materiales .........................................................................  29,55 
 Otros .................................................................................  2,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  67,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D11IBAC0150 Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, 33x33 cm, similar existen m²  

 Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), 
 según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, SIMILAR AL 
 EXISTENTE EN VESTUARIOS de Porcelanosa o equivalente, de 33x33 cm, color a elegir 
 por la DF, recibido con adhesivo cementoso C 2E S1, con marcado CE, según UNE-EN 
 12004, incluso regularización del soporte con pendienteado hacia rejillas, con 
 mortero de cemento y arena o atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor 
 medio para regulación de pendientes, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 
M01A0010 Oficial primera 0,550 h 14,00 7,70 
M01A0030 Peón 0,450 h 13,00 5,85 
E33EBAC0310 Baldosa gres porcel prens , BIa, clase 3, 33x33 cm 1,050 m² 15,00 15,75 
E01FA0260 Adhesivo cementoso C 2E S1, Maxifluid, Butech 6,000 kg 0,66 3,96 
E01FB0160 Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, 0,284 kg 0,90 0,26 
 Colorstuk  
E01E0010 Agua 0,002 m³ 1,26 0,00 
A03B0010 Hormigón aligerado de cemento y picón. 0,100 m³ 61,55 6,16 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 39,70 1,19 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,15 
 Maquinaria ........................................................................  0,21 
 Materiales .........................................................................  23,26 
 Otros .................................................................................  1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  40,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D11PA0030 Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10cm armado fibras polipro m²  

 Pavimento continuo realizado con hormigón de HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, 
 incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil de 
 PVC Covi reglajunta 40B y fibras de polipropileno antifisuras Fibrecrete o equivalente 
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 (0.6 kg/m³), acabado al fratás. 
M01A0010 Oficial primera 0,270 h 14,00 3,78 
M01A0030 Peón 0,270 h 13,00 3,51 
E01HCB0010 Horm prep HM-25/B/20/I 0,100 m³ 77,16 7,72 
E18JB0010 Perfil PVC, reglajunta 40B 0,500 m 2,50 1,25 
E13CA0010 Fibra polipropil. anti fisuración hormig. Fibrecrete 600 0,037 kg 5,16 0,19 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 16,50 0,50 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,29 
 Materiales .........................................................................  9,16 
 Otros .................................................................................  0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D11PB0020 Pavim continuo deportivo tipo Slurry rojo/verde m²  

 Pavimento continuo realizado "in situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con 
 SLURRY ROJO O VERDE constituído por: -imprimación asfáltica; -pavimento de slurry 
 negro compuesto de emulsiones de betún y cargas minerales, aplicado a una capa; 
 -pavimento de slurry rojo o verde compuesto de emulsiones de resinas sintéticas y 
 cargas minerales seleccionadas con pigmentos inorgánicos, aplicado a dos capas. 
M01A0010 Oficial primera 0,170 h 14,00 2,38 
M01A0030 Peón 0,170 h 13,00 2,21 
E18LA0040 Emulsión bituminosa, Emulcym 0,500 kg 0,47 0,24 
E35GBA0040 Pintura asfáltica Slurry negro 2,500 kg 0,40 1,00 
E35GBB0010 Slurry sintético verde 2,500 kg 0,63 1,58 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 7,40 0,22 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,59 
 Materiales .........................................................................  2,82 
 Otros .................................................................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D12A0010 Alicat azulej cerám. blanco y/o gris  20x20cm m²  

 Alicatado con azulejos cerámicos blancos y/o grises, de 20x20 cm, recibidos con 
 adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso 
 enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cortes, rejuntado con mortero 
 preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4. 
M01A0010 Oficial primera 0,500 h 14,00 7,00 
M01A0030 Peón 0,350 h 13,00 4,55 
E37CA0060 Azulejo 20 x 20 cm blanco brillo 45,000 ud 0,12 5,40 
E01FA0280 Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech 4,000 kg 0,40 1,60 
E01FB0230 Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,700 kg 0,87 0,61 
E01E0010 Agua 0,001 m³ 1,26 0,00 
A07A0010 Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 1,000 m² 9,26 9,26 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 28,40 0,85 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  19,47 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  8,83 
 Otros .................................................................................  0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  29,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D12BD0160 Chapado con gres porcelánico 100X300 cm, Coverlam, 5mm, Grespani m²  

 Chapado con baldosa de gres porcelánico, COVERLAM de Grespania o equivalente, 
 de 100X300 cm, de 5,6 mm de espesor, modelo LAVA o a elegir por la DF, con juntas 
 de 5 mm de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero (no incluido), 
 recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, 
 Fr-one gris de BUTECH, aditivado con Unilax de BUTECH, rejuntado con mortero de 
 juntas cementoso CG 2, según UNE-EN 13888, Colorstuk Rapid de BUTECH, color a 
 elegir por la DF, incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima y 
 formación de juntas de dilatación de 8 mm selladas con sellante monocomponente 
 con base de poliuretano P-404 de BUTECH y limpieza. 
 Incluso grabado del material con la inscripción: "Polideportivo Juan Carlos 
 Hernández". 
E37CC0240 Revest gres porcelánico COVERLAM 5,6mm 1,000 m² 48,00 48,00 
E01FA0290 Adhesivo cementoso C 2TE, Fr-one n, Butech 3,500 kg 0,79 2,77 
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E01MA0060 Anclaje mecán metálico inox AISI 304. 5,000 ud 1,25 6,25 
E01FB0160 Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, 0,500 kg 0,90 0,45 
 Colorstuk  
E18JA0090 Cartucho de masilla poliuretano p/sellado P-404, butech 0,150 ud 5,36 0,80 
M01A0010 Oficial primera 0,520 h 14,00 7,28 
M01A0030 Peón 0,520 h 13,00 6,76 
E01E0010 Agua 0,001 m³ 1,26 0,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 72,30 2,17 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,04 
 Materiales .........................................................................  58,27 
 Otros .................................................................................  2,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  74,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D12BD0160.1 Chapado con gres porcelánico 100X300 cm, Coverlam, 3,5mm, Grespani m²  

 Chapado con gres porcelánico, COVERLAM de Grespania o equivalente, de 100X300 
 cm, de 3,5 mm de espesor, modelo BASIC NEGRO o a elegir por la DF, con juntas de 2 
 mm de ancho, sobre soporte enfoscado con mortero (no incluido), recibidas con 
 adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, Fr-one gris de 
 BUTECH, aditivado con Unilax de BUTECH, rejuntado con mortero de juntas 
 cementoso CG 2, según UNE-EN 13888, Colorstuk Rapid de BUTECH, color a elegir por 
 la DF, incluso limpieza. 
E37CC0240.1 Revest gres porcelánico COVERLAM 3,5mm 1,000 m² 42,00 42,00 
E01FA0290 Adhesivo cementoso C 2TE, Fr-one n, Butech 3,500 kg 0,79 2,77 
E01FB0160 Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, 0,500 kg 0,90 0,45 
 Colorstuk  
M01A0010 Oficial primera 0,300 h 14,00 4,20 
M01A0030 Peón 0,300 h 13,00 3,90 
E01E0010 Agua 0,001 m³ 1,26 0,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 53,30 1,60 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,10 
 Materiales .........................................................................  45,22 
 Otros .................................................................................  1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  54,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D14ABA0027T Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., e=1,8 mm., ml  

 Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., e=1,8 mm., para agua caliente, 
 clase 2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas 
 especiales, abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 
 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,150 h 14,00 2,10 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,150 h 13,00 1,95 
E01MB0040T Tubo de silicona de 50 g. Terrain 0,020 UD 6,86 0,14 
E02EB0010T Coquilla de espuma elastomérica e= 25 mm., ø=15 mm. 1,000 ML 3,78 3,78 
 SH/Armaflex  
E24AE0015T Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm. UNE-EN ISO 15876, e=1,7 1,050 ML 1,88 1,97 
 mm  
E24AF0015T Codo PB a 90º D 16 mm. Terrain 0,200 UD 1,97 0,39 
E24AF0092T T a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm. Terrain 0,060 UD 2,88 0,17 
E24AF0185T Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 16x1/2" 0,100 UD 3,47 0,35 
 Te  
E24AF0216T Casquillo de plástico D 16 mm. Terrain 0,600 UD 0,16 0,10 
E24AF0265T Abraz. p/tubo de PB de 16 mm. con taco Terrain 2,000 UD 0,28 0,56 
E24AF0455T Manguito de unión PB D 16 mm. Terrain 0,160 UD 1,56 0,25 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 11,80 0,35 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,05 
 Materiales .........................................................................  7,71 
 Otros .................................................................................  0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D14ABA0030T Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 22 mm., e=2,0 mm., ml  

 Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 22 mm., e=2,0 mm., para agua fría, 
 UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y 
 pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. 
 Instalada y probada. 
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M01B0050 Oficial fontanero 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,200 h 13,00 2,60 
E01MB0040T Tubo de silicona de 50 g. Terrain 0,020 UD 6,86 0,14 
E24AE0020T Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm. UNE-EN ISO 15876, e=2,0 1,000 ML 2,99 2,99 
 mm  
E24AF0020T Codo PB a 90º D 22 mm. Terrain 0,200 UD 2,43 0,49 
E24AF0070T T a 90º de PB de bocas iguales D 22 mm. Terrain 0,060 UD 3,49 0,21 
E24AF0190T Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 22x3/4" 0,100 UD 4,04 0,40 
 Te  
E24AF0230T Casquillo de plástico D 22 mm. Terrain 0,600 UD 0,17 0,10 
E24AF0270T Abraz. p/tubo de PB de 22 mm. con taco Terrain 2,000 UD 0,27 0,54 
E24AF0460T Manguito de unión PB D 22 mm. Terrain 0,160 UD 1,94 0,31 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 10,60 0,32 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,40 
 Materiales .........................................................................  5,18 
 Otros .................................................................................  0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D14ABA0047T Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., e=2,3 mm., ml  

 Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., e=2,3 mm., para agua caliente, 
 clase 2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas 
 especiales, abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 
 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 14,00 3,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 13,00 3,25 
E01MB0040T Tubo de silicona de 50 g. Terrain 0,020 UD 6,86 0,14 
E02EB0030T Coquilla de espuma elastomérica e= 25 mm., ø=28 mm, 1,000 ML 4,68 4,68 
 SH/Armaflex  
E24AE0025T Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm. UNE-EN ISO 15876, e=2,3 1,050 ML 3,61 3,79 
 mm  
E24AF0028T Codo PB a 90º Ø 25 mm. Terrain 0,400 UD 2,88 1,15 
E24AF0075T T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm. Terrain 0,060 UD 3,99 0,24 
E24AF0205T Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 25x3/4" 0,100 UD 4,41 0,44 
 Te  
E24AF0218T Casquillo de plástico D 25 mm. Terrain 0,600 UD 0,20 0,12 
E24AF0275T Abraz. p/tubo de PB de 25 mm. con taco Terrain 2,000 UD 0,28 0,56 
E24AF0468T Manguito de unión PB D 25 mm. Terrain 0,160 UD 2,27 0,36 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 18,20 0,55 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,75 
 Materiales .........................................................................  11,48 
 Otros .................................................................................  0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D14ABA0070T Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 32 mm., e=2,9 mm., ml  

 Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 32 mm., e=2,9 mm., para agua fría, 
 UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y 
 pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. 
 Instalada y probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 14,00 3,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 13,00 3,25 
E01MB0040T Tubo de silicona de 50 g. Terrain 0,020 UD 6,86 0,14 
E24AE0040T Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm. UNE-EN ISO 15876, e=2,9 1,000 ML 5,84 5,84 
 mm  
E24AF0080T Reducción 32x28 mm. Terrain 0,100 UD 4,28 0,43 
E24AF0100T T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm. Terrain 0,200 UD 8,49 1,70 
E24AF0207T Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 32x1/4" 0,100 UD 8,65 0,87 
 Te  
E24AF0220T Casquillo de plástico D 32 mm. Terrain 0,500 UD 0,44 0,22 
E24AF0400T Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm. Terrain 1,250 UD 0,53 0,66 
E24AF0480T Manguito de unión PB D 32 mm. Terrain 0,160 UD 5,92 0,95 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 17,60 0,53 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,75 
 Materiales .........................................................................  10,81 
 Otros .................................................................................  0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D14ABA0090T Canalización de polietileno o PE Terrain, de Ø 40 mm., e=3,7 mm., ml  
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 Canalización de polibutileno PE, de Ø 40 mm., e=3,7 mm., para agua fría, UNE-EN ISO 
 15876, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequeño material. 
 Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 14,00 3,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 13,00 3,25 
E01MB0040T Tubo de silicona de 50 g. Terrain 0,020 UD 6,86 0,14 
E24AE0050T Tuberia polibutileno Terrain D 40 mm. UNE-EN ISO 15876, e=3,7 1,050 ML 9,22 9,68 
 mm  
E24AF0040T Reducción 40x32 mm Terrain 0,440 UD 6,89 3,03 
E24AF0060T T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm. Terrain 0,440 UD 17,16 7,55 
E24AF0208T Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 40x1/4" 0,100 UD 24,46 2,45 
 Te  
E24AF0222T Casquillo de plástico D 40 mm. Terrain 0,500 UD 0,60 0,30 
E24AF0410T Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm. Terrain 1,250 UD 0,73 0,91 
E24AF0482T Manguito de unión PB D 40 mm. Terrain 0,160 UD 13,05 2,09 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 32,90 0,99 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,75 
 Materiales .........................................................................  26,15 
 Otros .................................................................................  0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D14ABB0025T Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm. UD  

 Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., UNE-EN ISO 15876, 
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. 
 Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y 
 probado. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 14,00 3,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 13,00 3,25 
A02A0010T Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,003 M³ 108,85 0,33 
A07B0010T Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 ML 2,95 5,90 
E01MB0040T Tubo de silicona de 50 g. Terrain 0,060 UD 6,86 0,41 
E24AE0015T Tuberia polibutileno Terrain D 16 mm. UNE-EN ISO 15876, e=1,7 2,000 ML 1,88 3,76 
 mm  
E24AF0015T Codo PB a 90º D 16 mm. Terrain 1,000 UD 1,97 1,97 
E24AF0137T Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain 0,250 UD 6,06 1,52 
E24AF0145T Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 16x1/2" 1,000 UD 4,50 4,50 
 T  
E24AF0215T Casquillo de plástico D 15 mm. Terrain 3,000 UD 0,16 0,48 
E24AF0290T Distanciador para codos de latón Terrain 0,500 UD 0,49 0,25 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 25,90 0,78 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  11,58 
 Maquinaria ........................................................................  0,51 
 Materiales .........................................................................  13,71 
 Otros .................................................................................  0,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D14ABB0030T Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 22 mm. UD  

 Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 22 mm., UNE-EN ISO 15876, 
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. 
 Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y 
 probado. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 14,00 3,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 13,00 3,25 
A02A0010T Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,003 M³ 108,85 0,33 
A07B0010T Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 ML 2,95 5,90 
E01MB0040T Tubo de silicona de 50 g. Terrain 0,060 UD 6,86 0,41 
E24AE0020T Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm. UNE-EN ISO 15876, e=2,0 2,000 ML 2,99 5,98 
 mm  
 mm  
E24AF0020T Codo PB a 90º D 22 mm. Terrain 1,000 UD 2,43 2,43 
E24AF0130T Colector PB tres derivaciones 22x15x15x15x22 Terrain 0,250 UD 5,80 1,45 
E24AF0160T Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 22x1/2" 1,000 UD 5,22 5,22 
 T  
E24AF0230T Casquillo de plástico D 22 mm. Terrain 5,000 UD 0,17 0,85 
E24AF0290T Distanciador para codos de latón Terrain 0,500 UD 0,49 0,25 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 29,60 0,89 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  11,58 



 
 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS – ANEJOS 
ANEJO Nº 7. JUTIFICACIÓN DE PRECIOS

49 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

 Maquinaria ........................................................................  0,51 
 Materiales .........................................................................  17,41 
 Otros .................................................................................  0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D14ABB0045T Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm.. UD  

 Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., UNE-EN ISO 15876, 
 incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. 
 Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y 
 probado. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 14,00 3,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 13,00 3,25 
A02A0010T Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,003 M³ 108,85 0,33 
A07B0010T Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 ML 2,95 5,90 
E01MB0040T Tubo de silicona de 50 g. Terrain 0,060 UD 6,86 0,41 
E24AF0025T Codo PB a 90º D 25 mm. Terrain 1,000 UD 2,88 2,88 
E24AE0025T Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm. UNE-EN ISO 15876, e=2,3 2,000 ML 3,61 7,22 
 mm  
E24AF0137T Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain 0,250 UD 6,06 1,52 
E24AF0165T Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 25x1/2" 1,000 UD 7,68 7,68 
 T  
E24AF0235T Casquillo de plástico D 25 mm. Terrain 5,000 UD 0,20 1,00 
E24AF0290T Distanciador para codos de latón Terrain 0,500 UD 0,49 0,25 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 33,90 1,02 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  11,58 
 Maquinaria ........................................................................  0,51 
 Materiales .........................................................................  21,78 
 Otros .................................................................................  1,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  34,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D14ABB0046T Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., UD  

 Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., clase 2, PN 10, 
 UNE-EN ISO 15876, calorifugado según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y 
 pequeño material, apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 
 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y probado. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 14,00 3,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 13,00 3,25 
A02A0010T Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,003 M³ 108,85 0,33 
A07B0010T Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,000 ML 2,95 5,90 
E01MB0040T Tubo de silicona de 50 g. Terrain 0,060 UD 6,86 0,41 
E02EB0030T Coquilla de espuma elastomérica e= 25 mm., ø=28 mm, 2,000 ML 4,68 9,36 
 SH/Armaflex  
E24AE0025T Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm. UNE-EN ISO 15876, e=2,3 2,000 ML 3,61 7,22 
 mm  
E24AF0025T Codo PB a 90º D 25 mm. Terrain 1,000 UD 2,88 2,88 
E24AF0135T Colector PB dos derivaciones 25x16x16x25 Terrain 0,250 UD 4,99 1,25 
E24AF0165T Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 25x1/2" 1,000 UD 7,68 7,68 
 T  
E24AF0235T Casquillo de plástico D 25 mm. Terrain 5,000 UD 0,20 1,00 
E24AF0290T Distanciador para codos de latón Terrain 0,500 UD 0,49 0,25 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 43,00 1,29 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  11,58 
 Maquinaria ........................................................................  0,51 
 Materiales .........................................................................  30,87 
 Otros .................................................................................  1,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  44,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D14BB0050T Llave de regulación oculta de 22 mm., de polibutileno PB Terrain UD  

 Llave de regulación oculta de 22 mm., de polibutileno PB Terrain, instalada en 
 entrada a cuartos húmedos, incluso embellecedor. Según C.T.E. DB HS-4. Instalada y 
 probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,400 h 14,00 5,60 
E24GC0050T Llave regul oculta 22 mm. para tub. PB Terrain 1,000 UD 15,59 15,59 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 21,20 0,64 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,60 
 Materiales .........................................................................  15,59 
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 Otros .................................................................................  0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D14BB0055T Llave de regulación oculta de 25 mm., de polibutileno PB Terrain UD  

 Llave de regulación oculta de 25 mm., de polibutileno PB Terrain, instalada en 
 entrada a cuartos húmedos, vivienda ó local, incluso embellecedor. Según C.T.E. DB 
 HS-4. Instalada y probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,400 h 14,00 5,60 
E24GC0055T Llave regul oculta 25 mm. para tub. PB Terrain 1,000 UD 20,32 20,32 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 25,90 0,78 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,60 
 Materiales .........................................................................  20,32 
 Otros .................................................................................  0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D14BB0070T Llave de regulación oculta de 32 mm., de polibutileno PB Terrain UD  

 Llave de regulación oculta de 32 mm., de polibutileno PB Terrain, instalada en 
 entrada a cuartos húmedos, vivienda ó local, incluso embellecedor. Según C.T.E. DB 
 HS-4. Instalada y probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,400 h 14,00 5,60 
E24GC0070T Llave regul oculta 32 mm. para tub. PB Terrain 1,000 UD 29,30 29,30 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 34,90 1,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,60 
 Materiales .........................................................................  29,30 
 Otros .................................................................................  1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  35,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D14BC0080T Válvula o llave de paso de compuerta de D 40 mm., de polibutilen UD  

 Válvula o llave de paso de compuerta de D 40 mm., de polibutileno PB Terrain, 
 incluso p.p. pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,450 h 14,00 6,30 
E24GA0340T Válvula de compuerta 40 mm. para tub. PB Terrain 1,000 UD 42,00 42,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 48,30 1,45 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,30 
 Materiales .........................................................................  42,00 
 Otros .................................................................................  1,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  49,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D14EAE0050 Grupo presión 'Nueva Spill' c/variador frecuencia 9.600 l/h + bomba reserva ud  
 30 m.c.a. ULTRA UVA3 3B 1.2 CV 1 Dep. 100 l  

 Ud. válvulas termostáticas graduales marca Grohetec modelo Grohtherm XL 
 cromadas, con mando graduado oculto (con llave), entradas a 1 1/4"Ø y salida del 
 agua mezclada a 1 1/2"Ø, con tope de seguridad a 38ºC, filtros colectores de 
 suciedad, válvulas antiretorno, Ref. 35.086. Totalmente instalado y probado. 
M01B0050 Oficial fontanero 1,500 h 14,00 21,00 
M01B0060 Ayudante fontanero 1,500 h 13,00 19,50 
E24EBE0050 Grupo pres 3 bomb 1,5CV 4.800 l/h 30 mca 1 depós 100 l 1,000 ud 2.564,94 2.564,94 
 'Nueva Spill' ULTRA UVA3 i/cuadro con variador de frecuencia  
E24GD0040 Válvula de retención 11/4", Itap 2,000 ud 5,94 11,88 
E24GA0190 Válvula de compuerta 11/4", Itap 2,000 ud 5,17 10,34 
E24AA0040 Tub. acero galv. D 1 1/4" (DN 32mm) 2,000 m 5,34 10,68 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 2.638,30 79,15 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  40,50 
 Materiales .........................................................................  2.597,84 
 Otros .................................................................................  79,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2.717,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
D14FB0020 Bote sifónico registrab enterrado PVC Terrain. ud  

 Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en 
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 piso, incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm 
 Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,150 h 13,00 1,95 
E28IAA0040 Bote sifónico Terrain 4 bocas tapa ciega acero inox registr D 11 1,000 ud 15,78 15,78 
E28CC0480 Injerto PVC-U, 110x50 mm, Terrain 1,000 ud 2,27 2,27 
E28CA0230 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 1,000 m 3,95 3,95 
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento 0,045 m³ 89,87 4,04 
E01NA0020 Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 l 11,20 0,11 
E01NA0030 Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 l 23,72 0,47 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 30,00 0,90 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,75 
 Maquinaria ........................................................................  0,09 
 Materiales .........................................................................  25,09 
 Otros .................................................................................  0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D14FB0030 Bote sifónico registrab colgado PVC Terrain. ud  

 Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, en red 
 colgada, incluso acoples a tuberías de desagües, piezas especiales y tubería de 
 desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB 
 HS-5 y UNE-ENV 13801. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,100 h 13,00 1,30 
E28IAA0040 Bote sifónico Terrain 4 bocas tapa ciega acero inox registr D 11 1,000 ud 15,78 15,78 
E28CC0480 Injerto PVC-U, 110x50 mm, Terrain 2,000 ud 2,27 4,54 
E28CA0230 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 1,000 m 3,95 3,95 
E28CA0250 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 0,500 m 11,46 5,73 
E01NA0020 Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 l 11,20 0,11 
E01NA0030 Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 l 23,72 0,47 
E28CC0900 Abrazadera tubo D 50 mm 1,000 ud 0,61 0,61 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 33,90 1,02 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  31,19 
 Otros .................................................................................  1,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  34,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D14FC0020 Sifón sencillo botella PP D=40 mm, lavabo, bidé ud  

 Sifón sencillo de botella, extensible, de polipropileno, D 40 mm, para lavabo o bidé, 
 colocado, según C.T.E. DB HS-5. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,050 h 13,00 0,65 
E28IBAA0020 Sifón PP sencillo botella D 1 1/2 (40 mm), lavabo, bidé, Adequa 1,000 ud 3,27 3,27 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 6,70 0,20 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,45 
 Materiales .........................................................................  3,27 
 Otros .................................................................................  0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D15BC0010 Plato ducha porcelana blanco 80x80 Ontario-N Roca grifer M2 Roca ud  

 Plato ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm, Roca Ontario-N o equivalente, 
 color blanco, con grifería monomando, teleducha con flexo y soporte, M2 Roca o 
 equivalente, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañilería, instalado y 
 funcionando. 
M01B0050 Oficial fontanero 1,150 h 14,00 16,10 
M01B0060 Ayudante fontanero 1,150 h 13,00 14,95 
E03GA0030 Plato ducha porcel. Roca Ontario-N 80x80 cm bl 1,000 ud 78,30 78,30 
E28ICD0010 Válvula plato ducha PP D 1 1/2 (40 mm) salida vert, Adequa 1,000 ud 3,24 3,24 
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento 0,010 m³ 95,98 0,96 
E15DB0050 Monomando ext ducha i/ducha, flexo y sop. M2 Roca cr 1,000 ud 76,86 76,86 
M01A0010 Oficial primera 1,720 h 14,00 24,08 
M01A0030 Peón 1,720 h 13,00 22,36 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 236,90 7,11 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  77,80 
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 Maquinaria ........................................................................  0,02 
 Materiales .........................................................................  159,02 
 Otros .................................................................................  7,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  243,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
D15DE0010 Lavab encimera porcel blanco Roca Rodeo grifer temporizada ud  

 Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca Rodeo o equivalente a instalar en 
 el hueco de encimera existente, de color blanco,  i/válvula de desagüe con tapón y 
 cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, con sifón. Instalado, con grifería 
 temporizada PRESTO ECO o equivalente. 
M01B0050 Oficial fontanero 1,150 h 14,00 16,10 
M01B0060 Ayudante fontanero 1,150 h 13,00 14,95 
E03AD0010 Lavabo encim. de porcelana Roca Rodeo 1,000 ud 66,20 66,20 
E28ICA0010 Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y cadenilla, 1,000 ud 3,34 3,34 
 Adeq  
E24GG0020 Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo 2,000 ud 2,82 5,64 
E24HA0030 Flexible de acero inox. 30 cm 2,000 ud 1,63 3,26 
E15AD0070 Grifería temporizada PRESTO ECO o similar 1,000 ud 42,00 42,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 151,50 4,55 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  31,05 
 Materiales .........................................................................  120,44 
 Otros .................................................................................  4,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  156,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D15DI0010 Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Inda ud  

 Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para discapacitados, Inda o 
 equivalente, color blanco, de 66x52 cm, incluso i/bastidor reclinable manual, sifón 
 flexible, válvula de desagüe,  flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería 
 monomando de lavabo, cromada, con palanca clínica para discapacitados, Inda o 
 equivalente. 
M01B0050 Oficial fontanero 1,150 h 14,00 16,10 
M01B0060 Ayudante fontanero 1,150 h 13,00 14,95 
E03AI0020 Lavabo gres p/discapacit bl 66x52 cm i/bast reclin manual y 1,000 ud 551,00 551,00 
 desa  
E24GG0020 Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo 2,000 ud 2,82 5,64 
E24HA0030 Flexible de acero inox. 30 cm 2,000 ud 1,63 3,26 
E15IA0020 Grifería monom lavabo cr p/discapacit Inda 1,000 ud 89,05 89,05 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 680,00 20,40 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  31,05 
 Materiales .........................................................................  648,95 
 Otros .................................................................................  20,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  700,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D15FB0010 Inodoro porcel blanco Roca Victoria c/fluxor ext Presto 1000 M ud  

 Inodoro de porcelana vitrificada para fluxor, Roca Victoria o equivalente, color 
 blanco, incluso asiento con tapa, juego de fijación y codo de evacuación, con fluxor 
 temporizado de 3/4" para inodoro, con tubo de enlace curvo, exterior, Presto 1000 M 
 o equivalente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
 silicona, instalado y funcionando. 
M01B0050 Oficial fontanero 1,150 h 14,00 16,10 
M01B0060 Ayudante fontanero 1,150 h 13,00 14,95 
E03DB0030 Inodoro Roca Victoria p/tanque alto o fluxor, bl i/asiento 1,000 ud 57,20 57,20 
E15GB0020 Fluxor 3/4" temp WC y vertedero, ext c/tubo curvo Presto 1000 1,000 ud 40,80 40,80 
 M  
E18JA0040 Sellador monocomp poliést modificado, Nitoseal MS50 0,008 l 6,51 0,05 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 129,10 3,87 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  31,05 
 Materiales .........................................................................  98,05 
 Otros .................................................................................  3,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  132,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D15LC0140 Termo-Acumulador mural, bomba de calor p/ ACS, NUOS 250, ARISTON ud  
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 Acumulador de suelo de 250 litros de acumulación con calentamiento por bomba de 
 calor aire - agua, para agua caliente sanitaria Ariston NUOS 250 o equivalente, COP 
 (Energía obtenida [W] / Energía utilizada [W])= 4, formado por acumulador de acero 
 vitrificado con protección anticorrosión de doble ánodo de magnesio y circuito 
 hidráulico con líquido refrigerante tipo R134e, display con 4 dígitos para control de 
 temperatura, modo de funcionamiento y programación. Calentamiento hasta 55ºC 
 con bomba de calor. Temperatura mínima del aire 10ºC. Resistencia blindada 
 integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legionela programado de serie, incluso 
 flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño material. Instalado y 
 probado. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,650 h 14,00 9,10 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,650 h 13,00 8,45 
E20CD0080 Kit aire Nuos 200-250-250 SOL 1,000 ud 87,21 87,21 
E24HA0030 Flexible de acero inox. 30 cm 2,000 ud 1,63 3,26 
E24GG0020 Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo 2,000 ud 2,82 5,64 
E20CC0140 Termo-Acumulador de suelo, bomba de calor p/ ACS, NUOS 1,000 ud 2.447,12 2.447,12 
 250, ARIS  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 2.560,80 76,82 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  17,55 
 Materiales .........................................................................  2.543,23 
 Otros .................................................................................  76,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2.637,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA  
CÉNTIMOS  
D15PAB0040 Portarroll porcelana Roca Saga. ud  

 Portarrollos de porcelana vitrificada Roca Saga o equivalente, colocado. 
M01A0010 Oficial primera 0,250 h 14,00 3,50 
M01A0030 Peón 0,250 h 13,00 3,25 
E03RB0170 Portarrollos Roca Saga color blanco 1,000 ud 14,78 14,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 21,50 0,65 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,75 
 Materiales .........................................................................  14,78 
 Otros .................................................................................  0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D15PAB0080 Percha porcelana Roca Saga ud  

 Percha de porcelana vitrificada Roca Saga o equivalente, colocada. 
M01A0010 Oficial primera 0,200 h 14,00 2,80 
M01A0030 Peón 0,200 h 13,00 2,60 
E03RB0190 Percha Roca Saga color blanco 1,000 ud 11,24 11,24 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 16,60 0,50 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,40 
 Materiales .........................................................................  11,24 
 Otros .................................................................................  0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D15PAB0150 Dosificador jabón 0,35 l Mediclinics. ud  

 Dosificador de jabón de 0,35 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics, colocado, 
 incluso elementos de fijación. 
M01A0010 Oficial primera 0,200 h 14,00 2,80 
E03RH0040 Dosificad. jabón 0,35 l, ABS, Mediclinics 1,000 ud 23,30 23,30 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 26,10 0,78 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,80 
 Materiales .........................................................................  23,30 
 Otros .................................................................................  0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D15PAB0170 Secadora manos aire caliente aluminio Mediclinics. ud  

 Secadora de manos por aire caliente, con carcasa de aluminio acabado en blanco, y 
 sensor electrónico, tipo Mediclinics, colocada incluso elementos de fijación. 
M01A0010 Oficial primera 0,300 h 14,00 4,20 
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E03RL0020 Secadora manos al lacado sensor electr Mediclinics 1,000 ud 153,00 153,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 157,20 4,72 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,20 
 Materiales .........................................................................  153,00 
 Otros .................................................................................  4,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  161,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D15PB0040 Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm ud  

 Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para discapacitados, de acero 
 inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, 
 colocado, incluso elementos de fijación. 
E03RF0080 Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox. D 30x1,5 mm 700 1,000 ud 170,00 170,00 
 mm  
M01A0010 Oficial primera 0,250 h 14,00 3,50 
M01A0030 Peón 0,250 h 13,00 3,25 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 176,80 5,30 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,75 
 Materiales .........................................................................  170,00 
 Otros .................................................................................  5,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  182,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D18D0020 Caja general de protecció 160 A en hornacina ud  

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de centralización de 
 contadores tipo activo-reactivo indirecto formada por una 3 envolventes aislante, 
 precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según 
 se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 
 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección 
 IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. 
 Normalizada por la empresa suministradora y placa de montaje con pletinas de 
 cobre y transformadores de medida de 100/5A y regleta de verificación de 
 medida. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de 
 puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada., incluyendo  , 
 totalmente colocado sobre base y conexionado  

  
  
  
  
  
M01A0010 Oficial primera 2,000 h 14,00 28,00 
M01A0030 Peón 2,000 h 13,00 26,00 
M01B0070 Oficial electricista 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0080 Ayudante electricista 0,500 h 13,00 6,50 
mt35cgp010k Caja protección y medida 160A esquema 7 1,000 ud 124,44 124,44 
mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 3,000 m 5,44 16,32 
mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 1,000 m 3,73 3,73 
erawerwer Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de 1,000 ud 110,00 110,00 
 protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegidos de la  
 corrosión y  
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 ud 15,92 15,92 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 337,90 10,14 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  67,50 
 Materiales .........................................................................  270,41 
 Otros .................................................................................  10,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  348,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D18D0020-2 Contador activo reactivo indirecto 100/5 en hornacina ud  

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de 
 protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para 
 colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7, para protección de la línea 
 general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y 
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 autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en 
 UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según 
 UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 
 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. 
 Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 
 Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a 
 tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 
M01A0010 Oficial primera 2,000 h 14,00 28,00 
M01A0030 Peón 2,000 h 13,00 26,00 
M01B0070 Oficial electricista 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0080 Ayudante electricista 0,500 h 13,00 6,50 
saffs Envolvente para Contadores 500x500 incluso el mismo 1,000 ud 150,00 150,00 
mt35cgp010k2 Envolvente con fusibles NH 160A incluyendo los mismo de 1,000 ud 135,00 135,00 
 540x360  
mt35cgp010k3 Envolvente para 3 transformadores 100/5 incluso incluyendo los 1,000 ud 300,00 300,00 
 mismos de 360x540  
mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 3,000 m 5,44 16,32 
mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 1,000 m 3,73 3,73 
erawerwer Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de 1,000 ud 110,00 110,00 
 protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegidos de la  
 corrosión y  
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 ud 15,92 15,92 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 798,50 23,96 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  67,50 
 Materiales .........................................................................  730,97 
 Otros .................................................................................  23,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  822,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D18E0050 Línea general de alimentación 4(1x95) mm² ml  

 Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con la 
 centralización de contadores) formada por conductores de cobre de 4(1x95) mm², 
 con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5), bajo tubo flexible corrugado, 
 D 125 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1), incluso apertura y sellado de 
 rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0080 Ayudante electricista 0,200 h 13,00 2,60 
E22CAB0050 Tubo PEAD flexible corrug D 125 mm G.P. 7 Canalflex 1,000 m 7,46 7,46 
E22IB0240 Cable 0,6/1kV de 1x95 mm². aisl. s/UNE 21123 4,000 m 11,06 44,24 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,000 m 2,95 2,95 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 60,10 1,80 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,77 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  52,01 
 Otros .................................................................................  1,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  61,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D18L0030 Toma de tierra en bañeras, 2,5 mm² ud  

 Toma de tierra en bañeras, realizada con conductor aislado de 2,5 mm². Instalada 
 s/RBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
E22LA0020 Conductor aislado 1x2,5 m/m² toma tierra 1,500 m 0,26 0,39 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 3,10 0,09 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  0,39 
 Otros .................................................................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D18OA0020 Cableado STP CAT6 LSH para red de informática m  

 Bobina de 500 metros de cableado para red de informática, constituído por cable 
 estructurado SPT (apantallado), categoría 6, instalado en canalización (sólo 
 cableado), incluso conexionado. 
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M01B0070 Oficial electricista 12,000 h 14,00 168,00 
M01B0080 Ayudante electricista 12,000 h 13,00 156,00 
E19CA0020 Bobina 500 , CABLE STP CAT6 LSZH 1,000 ud 1.275,00 1.275,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1.599,00 47,97 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  324,00 
 Materiales .........................................................................  1.275,00 
 Otros .................................................................................  47,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.646,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
D18OA0020-2 Latiguillo UTP CAT6 1 m ud  

 Latiguillo UTP para red de informática, (apantallado), categoría 6, 250 ohm, de la casa 
 Legrand o similar, instalado incluso conexionado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LAT Latiguillo UTP CAT 6 1m 1,000 ud 7,90 7,90 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 10,60 0,32 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  7,90 
 Otros .................................................................................  0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D18OA0020-3 Rack 7 puestos Legrand o similar ud  

 Armario rack mural VDI 19" fijo 6U, 6x4,  de la casa Legrand o similar, con las 
 siguientes características: 
 Tratamiento: desengrasado y pintura fosfórica anti-óxido. 
  Grado de Protección: IP20. 
  Capacidad de carga: 60 Kg. 
  Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm, resto 1,2mm. 
  Material: Acero SPCC laminado. 
  Color: Negro RAL 9004, acabado liso.? 
 ARMARIO MURAL 6U Ancho 600mm. x Fondo 600mm. 1F-V-2L? 201000 / WH6406? 
 Cumple con las normativas CE y medioambientales ?RoHS.? 
 Accesorios 
 VDI BANDEJA FIJA 19" PROF 115VDI  
 VENTILADOR 230V PREMIUM 
 LCS2 PANEL19" 24RJ CAT6 UTP A 

  
  
 instalado incluso conexionado. 
M01B0070 Oficial electricista 1,000 h 14,00 14,00 
M01B0080 Ayudante electricista 1,000 h 13,00 13,00 
LAT2 ARM VDI 19" PREM FIJO 6U 6X4 1,000 ud 304,00 304,00 
LAT3 VDI BANDEJA FIJA 19" PROF 115 1,000 ud 40,00 40,00 
LAT4 VDI VENTILADOR 230V PREMIUM 1,000 ud 105,00 105,00 
LAT5 LCS2 PANEL19" 24RJ CAT6 UTP A 1,000 ud 160,00 160,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 636,00 19,08 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  27,00 
 Materiales .........................................................................  609,00 
 Otros .................................................................................  19,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  655,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO  
CÉNTIMOS  
D18OA0020-4 BLOC SWITCH ETH. 100M CU ud  

 Switch  mixto de 24 puertos 10/100 Mbps. 2 puertos combo gigabit RJ45 / SPF mini 
 Gbic. Todos los puertos RJ45 son auto MDI/MDI-X. Su combinación de puertos le 
 permite adaptarse a todo tipo de instalaciones, a la vez de ser idóneo para evitar 
 cuellos de botella entre la red y el servidor. Este Switch incorpora funciones de 
 gestión, tales como: VLAN, TAG VLAN, Bandwith control, Port Security, Broadcast 
 storm control, Port mirror, Port Trunking, gestión MAC y gestión de prioridades.de la 
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 casa Legrand o similar, instalado incluso conexionado. 
M01B0070 Oficial electricista 1,000 h 14,00 14,00 
M01B0080 Ayudante electricista 1,000 h 13,00 13,00 
LAT6 BLOC SWITCH ETH. 100M CU 1,000 ud 255,00 255,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 282,00 8,46 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  27,00 
 Materiales .........................................................................  255,00 
 Otros .................................................................................  8,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  290,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
D18OA0020-5 VDI BLOQUE ALIM 6X 2P+T ud  

 Bloque alimentación 2P+T, 3x2P+T10/16A, de la casa Legrand o similar, instalado 
 incluso conexionado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,500 h 14,00 7,00 
M01B0080 Ayudante electricista 0,500 h 13,00 6,50 
LAT7 VDI BLOQUE ALIM 6X 2P+T 1,000 ud 77,00 77,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 90,50 2,72 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,50 
 Materiales .........................................................................  77,00 
 Otros .................................................................................  2,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  93,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D18P0410 Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perforada, 60x100 mm, serie 66, Unex, m  

 Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, de 60x100 mm para distribución de líneas 
 eléctricas de B.T. y de telecomunicaciones, serie 66, Unex o equivalente, de color gris 
 ral 7030, sin separadores, con cubierta, montada en huecos de construccion, s/RBT e 
 ICT. 
M01B0070 Oficial electricista 0,135 h 14,00 1,89 
M01B0080 Ayudante electricista 0,068 h 13,00 0,88 
E22CBA0030 Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x100 mm i/cub serie 66 1,000 m 14,51 14,51 
 Unex  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 17,30 0,52 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,77 
 Materiales .........................................................................  14,51 
 Otros .................................................................................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D22CA0400 Puerta int 73,5x211 cm, cerco madera, acab pino similar existent ud  

 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 73,5x211 cm, HERHOLZ o 
 equivalente, constituida por hoja de aglomerado perforado, con cantos solapados de 
 madera maciza, con refuerzo en bisagras y cerradura, con bastidor a tres lados de 
 madera maciza, de espesor 40 mm, acabado "pino similar existente" con film de 
 celulosa natural impregnada con diferentes resinas, garantizando una protección 
 media contra agresiones externas, incluso cerco de madera de cantos redondos, con 
 recibidores de bisagras especiales, regulables para bisagras de doble pivote, con 
 rosca fina, recibidores de cerradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 
 67,5 mm, herrajes de unión necesarios, junta de amortiguación, cerradura de llave, 
 ajuste y colocación (para espesor de fábrica 140 mm). 
E06DB0040 Block pta interior 73,5x211 cm, cerco madera, acab haya herdorit 1,000 ud 288,71 288,71 
E16ABA0120 Juego manilla c/escudo 1710RH/300PI/F9 acabado inox, Hoppe 1,000 ud 10,44 10,44 
M01B0140 Oficial carpintero 1,330 h 14,00 18,62 
M01B0150 Ayudante carpintero 1,330 h 13,00 17,29 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 335,10 10,05 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  35,91 
 Materiales .........................................................................  299,15 
 Otros .................................................................................  10,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  345,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D22CA0410 Puerta int 86x211 cm, cerco madera, acab pino similar existent ud  

 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 86x211 cm, HERHOLZ o 
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 equivalente, constituida por hoja de aglomerado perforado, con cantos solapados de 
 madera maciza, con refuerzo en bisagras y cerradura, con bastidor a tres lados de 
 madera maciza, de espesor 40 mm, acabado "pino similar al existente" con film de 
 celulosa natural impregnada con diferentes resinas, garantizando una protección 
 media contra agresiones externas, incluso cerco de madera de cantos redondos, con 
 recibidores de bisagras especiales, regulables para bisagras de doble pivote, con 
 rosca fina, recibidores de cerradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 
 67,5 mm, herrajes de unión necesarios, junta de amortiguación, cerradura de llave, 
 ajuste y colocación (para espesor de fábrica 200 mm). 
E06DB0060 Block pta interior 86x211 cm, cerco madera, acab haya herdorit, 1,000 ud 288,71 288,71 
E16ABA0120 Juego manilla c/escudo 1710RH/300PI/F9 acabado inox, Hoppe 1,000 ud 10,44 10,44 
M01B0140 Oficial carpintero 1,330 h 14,00 18,62 
M01B0150 Ayudante carpintero 1,330 h 13,00 17,29 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 335,10 10,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  35,91 
 Materiales .........................................................................  299,15 
 Otros .................................................................................  10,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  345,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D22CA0420 Puerta int 98,5x211 cm, corredera, acab pino similar existent ud  

 Puerta de madera para interior, de una hoja corredera de 98,5x211 cm, HERHOLZ o 
 equivalente, constituida por hoja de aglomerado perforado, con cantos solapados de 
 madera maciza, Herrajes de colgar y de seguridad de 1ª calidad para puerta corredera 
 menor de 3,00 m², formados por 2 m de carriles Henderson de acero galvanizado, 
 juego de corredera (roldanas) Henderson de 50 kg y cerradura Wilka 1151MP con 
 llave y 2 escudos asas Hoppe M581/3020 o equivalente, de latón pulido incluso 
 realización de encajes, fijación de guías y colocación. Con bastidor a tres lados de 
 madera maciza, de espesor 40 mm, acabado "pino similar existente" con film de 
 celulosa natural impregnada con diferentes resinas, garantizando una protección 
 media contra agresiones externas, incluso cerco de madera de cantos redondos, 
 recibidores de cerradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, 
 herrajes de unión necesarios, junta de amortiguación, cerradura de llave, ajuste y 
 colocación (para espesor de fábrica 200 mm). 
E06DB0080 Block pta interior 98,5x211 cm, cerco madera, acab haya herdorit 1,000 ud 307,70 307,70 
E16ABA0120 Juego manilla c/escudo 1710RH/300PI/F9 acabado inox, Hoppe 1,000 ud 10,44 10,44 
M01B0140 Oficial carpintero 1,500 h 14,00 21,00 
M01B0150 Ayudante carpintero 1,500 h 13,00 19,50 
E16AE0020 Carril Henderson p. corredera acero galv 2,000 m 4,33 8,66 
E16AE0040 Juego roldanas Henderson p. corred. 50kg 1,000 ud 27,85 27,85 
E16AAA0200 Cerrad p corred 1ª calid Wilka 1151 MP llave y asas Hoppe 1,000 ud 79,74 79,74 
 M581/3  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 474,90 14,25 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  40,50 
 Materiales .........................................................................  434,39 
 Otros .................................................................................  14,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  489,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  
D23AAAC0020 Vent Fija alum anod plata acab grata 5,70x2,75 m, SISTEMA 2300 C ud  

 Ventana fija, con canal europeo de aluminio anodizado color plata acabado grata, de 
 5,70x2,75m, constituída por marco de sección 40 mm, formado por perfiles de 1,3 mm 
 de espesor y con un valor mínimo clase 15  micras, SISTEMA 2300 CORTIZO o 
 equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con clasificaciones: clase 4, según 
 ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de 
 estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al 
 viento (UNE-EN 12211); indice de reducción acústica 35dBA, con doble 
 acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de 
 espesor total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio 
 sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, 
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 sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO, recibido 
 del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. 
E05AAAC0020 Vent Fija alum anod plata acab grata 2,10x1,00 m, SISTEMA 1,000 ud 2.009,20 2.009,20 
 2300 C  
E39ACA0170 Acristalamiento Stadip 6+6 14,100 m² 44,87 632,67 
%003 Costes Indirectos 3,000 % 2.641,90 79,26 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  2.641,87 
 Otros .................................................................................  79,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2.721,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D23ABAE0020 Vent 3H (2F + batiente) alum anod plata acab grata 2,50x0,60 m ud  

 Ventana de tres hojas, dos fijas lateras y batiente central de eje horizontal, con canal 
 europeo de aluminio anodizado color plata acabado grata, de 2,50x0,60 m, 
 constituída por: marco de 40 mm y hoja de 48 mm, formado por perfiles de 1,3 mm de 
 espesor y con un valor mínimo clase 15  micras, SISTEMA 2300 CORTIZO o 
 equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con clasificaciones: clase 4, según 
 ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de 
 estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al 
 viento (UNE-EN 12211); indice de reducción acústica 35dBA, con acristalamiento 
 STADIP formado por dos vidrios  incoloros, de espesor total 6+6 mm (cristal+cristal), 
 incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio 
 sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y 
 demás accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. SERIE COR-2300. 
E05ABAE0020 Vent 2H abat eje vert alum anod plata acab grata 2,50x0,60 m, SI 1,000 ud 430,35 430,35 
E39ACA0170 Acristalamiento Stadip 6+6 2,520 m² 44,87 113,07 
%003 Costes Indirectos 3,000 % 543,40 16,30 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  543,42 
 Otros .................................................................................  16,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  559,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
D23ABAE0040 Puerta 2 hojas abat alum anod plata acab grata 1,30x2,10 m ud  

 Puerta de 2 hojas abatibles, con canal europeo de aluminio anodizado color plata 
 acabado grata, de 1,30x2,10 m, constituída por: marco de 40 mm y hoja de 48 mm, 
 formado por perfiles de 1,3 mm de espesor y con un valor mínimo clase 15  micras, 
 SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con 
 clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 
 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo 
 de resistencia al viento (UNE-EN 12211); indice de reducción acústica 35dBA, con 
 acristalamiento STADIP formado por dos vidrios  incoloros, de espesor total 6+6 mm 
 (cristal+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes 
 del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en 
 cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano y demás accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. SERIE COR-2300. 
E05ABAE0020.1 Puerta2H abat  alum anod plata acab grata 1,30x2,10 m 1,000 ud 782,61 782,61 
E39ACA0170 Acristalamiento Stadip 6+6 2,450 m² 44,87 109,93 
%003 Costes Indirectos 3,000 % 892,50 26,78 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  892,54 
 Otros .................................................................................  26,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  919,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
D23DAAF0030 Puerta peatonal 1H abat alum anod plata acab grata 0,90x2,10 m, ud  

 Puerta peatonal de una hoja abatible, con canal europeo de aluminio anodizado 
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 color plata acabado grata, de 0,90x2,10 m, constituída por: marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor y con un valor mínimo clase 15  micras, 
 SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo 
 blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de 
 seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, 
 sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO, recibido 
 del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. 
E05DAAF0030 Puerta peatonal 1H abat alum anod plata acab grata 0,90x2,10 m, 1,000 ud 392,93 392,93 
E39AD0050 Stadip 8 mm (4+4) incoloro 1,920 m² 47,94 92,04 
%003 Costes Indirectos 3,000 % 485,00 14,55 
  _____________________________  
 Materiales .........................................................................  484,97 
 Otros .................................................................................  14,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  499,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
D25ABB0010 Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2100 mm, gal ud  

 Puerta metálica, de dos hojas abatibles, mod. De medidas standard 1550x2000 mm 
 (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hojas constituidas por perfiles 
 laminados de acero tipo cuadradillo de diversas medidas (50x50mm, 30x30mm, etc), 
 soldados y pintados en color negro oxirón o similar, con garras de acero para fijación 
 a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo 
 con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, pasadores en canto de 
 la hoja inactiva, incluso ajuste y colocación. 
E04ABB0030 Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2100 mm, 1,000 ud 209,00 209,00 
 gal  
M01A0010 Oficial primera 1,500 h 14,00 21,00 
M01A0030 Peón 1,500 h 13,00 19,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 249,50 7,49 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  40,50 
 Materiales .........................................................................  209,00 
 Otros .................................................................................  7,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  256,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
D25ABC0010 Puerta metálica 4 hojas, 1,00 x 3,00 m c/una, de chapa pegaso ud  

 Puerta metálica de cuatro hojas de 1,00 x 3,00 m cada una, realizada con  perfiles 
 laminados L, Z, T y Z con rebaje de 50 mm, incluso refuerzos de perfil laminado 
 40x30x1,5 mm, cerradura MCM de 80 mm, recibidor, fechillos, bisagras de 
 rodamiento, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante y 
 colocación. 
M01B0010 Oficial cerrajero 52,800 h 14,00 739,20 
M01B0020 Ayudante cerrajero 52,800 h 13,00 686,40 
E09EA0040 Perfil laminado "L" 50x20 mm 16,000 m 5,06 80,96 
E09EB0050 Perfil laminado "T" 50x20 mm con rebaje. 9,000 m 1,00 9,00 
E09EC0040 Perfil "Z" 50x20 mm con rebaje. 9,000 m 1,00 9,00 
E09EC0050 Perfil "Z" 50x20 mm 4,000 m 3,80 15,20 
E09EEC0040 Perfil chapa laminado en caliente 40x30x1,5 8,000 m 2,14 17,12 
E09CC0010 Chapa Pegaso galvanizada. 18,000 m² 11,32 203,76 
E16AH0010 Fechillo de 20 cm 6,000 ud 2,22 13,32 
E16AAB0010 Cerradura MCM 80 mm con cajetin 1,000 ud 9,38 9,38 
E16ADA0010 Bisagra de rodamiento. 8,000 ud 3,65 29,20 
E35LAD0160 Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 3,100 l 6,90 21,39 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1.833,90 55,02 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.425,60 
 Materiales .........................................................................  408,33 
 Otros .................................................................................  55,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.888,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y  
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CINCO CÉNTIMOS  
D25FD0010 Control acceso con unidad control, software gest 65.000 usuar 99 ud  

 Control de acceso, con unidad de control Diasan o equivalente, software 
 WINCONTROL (PC  no incluido), permite realizar controles de acceso de todo tipo y 
 tamaños, < 500 lectores con conexión en red WIN-NET, lector magnético MAG 
 soportando todas las tecnologías de lectura actuales, capacidad de memoria hasta 
 65.000 usuarios y 999 franjas horarias semanales y del calendario anual con los días 
 festivos, 1 lector de proximidad, 1 llave de proximidad. Instalado. 
E04FD0050 Control acceso con unidad control, software gest 65.000 usuar 99 1,000 ud 2.192,40 2.192,40 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 2.192,40 65,77 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  2.192,40 
 Otros .................................................................................  65,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2.258,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
DIECISIETE CÉNTIMOS  
D25H0010 Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado m²  

 Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en perfil 
 laminado 20x20x1,5 y enrejillado en perfil 20x10x1,5 mm, incluso pequeño material, 
 anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. 
M01B0010 Oficial cerrajero 1,800 h 14,00 25,20 
M01B0020 Ayudante cerrajero 1,200 h 13,00 15,60 
E09EEB0020 Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5 4,000 m 1,61 6,44 
E09EEC0010 Perfil chapa laminado en caliente 20x10x1,5 22,000 m 1,16 25,52 
E35LAD0160 Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 1,540 l 6,90 10,63 
E09F0020 p.p. pequeño material (electrodos, discos) 45,000 ud 0,10 4,50 
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento 0,015 m³ 95,00 1,43 
M01A0010 Oficial primera 0,540 h 14,00 7,56 
M01A0030 Peón 0,540 h 13,00 7,02 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 103,90 3,12 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  55,38 
 Materiales .........................................................................  48,52 
 Otros .................................................................................  3,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  107,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D25I0020 Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple m²  

 Suministro e instalación de barandilla formada por tres largueros de perfiles 
 laminados 30x30x1,5 mm, y pletinas verticales de 30x3mm separados 10 cm, con 
 fijaciones con cuadradillo de 40x40x2mm y placa de anclaje a suela cada 2,5 m 
 aproximadamente, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación 
 antioxidante, recibido y colocación.  
M01B0010 Oficial cerrajero 2,000 h 14,00 28,00 
M01B0020 Ayudante cerrajero 2,000 h 13,00 26,00 
E09EEC0020 Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 3,000 m 0,64 1,92 
E09ED0020 Pletina 30.3 mm 4,500 kg 0,40 1,80 
E35LAD0160 Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 1,540 l 6,90 10,63 
E09F0020 p.p. pequeño material (electrodos, discos) 32,000 ud 0,10 3,20 
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento 0,015 m³ 95,00 1,43 
M01A0010 Oficial primera 0,500 h 14,00 7,00 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 86,50 2,60 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  67,50 
 Materiales .........................................................................  18,98 
 Otros .................................................................................  2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  89,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D27AAA0030 Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B ud.  

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente 
 extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y 
 manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. 
E26AAA0030 Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B 1,000 ud 30,00 30,00 
M01A0030 Peón 0,200 h 13,00 2,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 32,60 0,98 
  ______________________________  
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 Mano de obra ....................................................................  2,60 
 Materiales .........................................................................  30,00 
 Otros .................................................................................  0,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D27AADA0020 Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B ud  

 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), 
 de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y manguera con difusor, 
 incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI. 
E26AADA0020 Extintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B 1,000 ud 50,00 50,00 
M01A0030 Peón 0,200 h 13,00 2,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 52,60 1,58 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,60 
 Materiales .........................................................................  50,00 
 Otros .................................................................................  1,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  54,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D27AAI0010 Armario metálico para extintores de 6 a 12 kg ud  

 Armario metálico para extintores de 6 a 12 kg, i/marco y cristal con inscripción 
 "rómpase en caso de incendio", colocado. Según C.T.E. DB SI. 
E26AAI0010 Armario p/extintores 6/12 kg c/marco y cristal 1,000 ud 49,00 49,00 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 55,50 1,67 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,50 
 Materiales .........................................................................  49,00 
 Otros .................................................................................  1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  57,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D27AAI0020 Armario metálico para extintores de CO2 hasta 5 kg ud  

 Armario metálico para extintores de CO2 hasta 5 kg, i/marco y cristal con inscripción 
 "rómpase en caso de incendio", colocado. Según C.T.E. DB SI. 
E26AAI0020 Armario p/extintores CO2 hasta 5 kg c/marco y cristal 1,000 ud 53,00 53,00 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 59,50 1,79 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,50 
 Materiales .........................................................................  53,00 
 Otros .................................................................................  1,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  61,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D27BA0010 Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendio Ml.  

 Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instalación 
 contra incendio, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales y mano de 
 pintura de protección y dos de acabado en pintura rojo bermellón. Instalada y 
 probada. Según C.T.E. DB SI. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 14,00 3,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 13,00 3,25 
M01B0100 Ayudante pintor 0,060 h 13,00 0,78 
E24AA0060 Tub. acero galv. D 2 " (DN 50mm) 1,000 m 9,74 9,74 
E24AB0150 Codo 90 galvanizado 2 " 0,200 ud 9,17 1,83 
E24AB0330 Tes 3 bocas galvanizada 2 " 0,200 ud 14,48 2,90 
E24AB0400 Manguito unión y pzas. esp. galv. 2 " 0,400 ud 4,88 1,95 
mt27pfi030 Imprimación antioxidante con poliuretano. 0,024 kg 9,35 0,22 
mt27ess010e Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre 0,049 kg 7,12 0,35 
 superficies metálicas, aspecto brillante.  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 24,50 0,74 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,53 
 Materiales .........................................................................  16,99 
 Otros .................................................................................  0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D27BA0011 Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendio Ml.  
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 Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en red de 
 instalación contra incendio, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales y 
 mano de pintura de protección y dos de acabado en pintura rojo bermellón. Instalada 
 y probada. Según C.T.E. DB SI. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 14,00 3,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 13,00 3,25 
M01B0100 Ayudante pintor 0,060 h 13,00 0,78 
E24AA0060-1 Tub. acero galv. D 1 1/2 " (DN40mm) 1,000 ml 8,05 8,05 
E24AB0150-1 Codo 90 galvanizado 1 1/2 " 0,200 ud 8,00 1,60 
E24AB0400-1 Manguito unión y pzas. esp. galv. 1 1/2 " 0,400 ud 4,25 1,70 
E24AB0330-1 Tes 3 bocas galvanizada 1 1/2 " 0,200 ud 12,90 2,58 
mt27pfi030 Imprimación antioxidante con poliuretano. 0,019 kg 9,35 0,18 
mt27ess010e Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre 0,039 kg 7,12 0,28 
 superficies metálicas, aspecto brillante.  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 21,90 0,66 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,53 
 Materiales .........................................................................  14,39 
 Otros .................................................................................  0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D27BA0012 Tubería acero galv. de D 1 1/4" en red contra incendio Ml.  

 Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/4" (32 mm), en red de 
 instalación contra incendio, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales y 
 mano de pintura de protección y dos de acabado en pintura rojo bermellón. Instalada 
 y probada. Según C.T.E. DB SI. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 14,00 3,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 13,00 3,25 
M01B0100 Ayudante pintor 0,060 h 13,00 0,78 
E24AA0060-2 Tub. acero galv. D 1 1/4 " (DN32mm) 1,000 ml 7,20 7,20 
E24AB0150-2 Codo 90 galvanizado 1 1/4 " 0,200 ud 7,50 1,50 
E24AB0400-2 Manguito unión y pzas. esp. galv. 1 1/4 " 0,400 ud 4,00 1,60 
E24AB0330-2 Tes 3 bocas galvanizada 1 1/4 " 0,200 ud 10,98 2,20 
mt27pfi030 Imprimación antioxidante con poliuretano. 0,016 kg 9,35 0,15 
mt27ess010e Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre 0,024 kg 7,12 0,17 
 superficies metálicas, aspecto brillante.  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 20,40 0,61 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,53 
 Materiales .........................................................................  12,82 
 Otros .................................................................................  0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D27BA0030 Tubería acero galv. de D 3" en red contra incendio ml.  

 Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 3" (80 mm), en red de instalación 
 contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Instalada y 
 probada. Según C.T.E. DB SI. 
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 14,00 3,50 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 13,00 3,25 
M01B0100 Ayudante pintor 0,060 h 13,00 0,78 
E24AA0080 Tub. acero galv. D 3 " (DN 80mm) 1,000 m 15,72 15,72 
E24AB0170 Codo 90 galvanizado 3" 0,200 ud 36,23 7,25 
E24AB0420 Manguito unión y pzas. esp. galv. 3 " 0,400 ud 7,75 3,10 
mt27pfi030 Imprimación antioxidante con poliuretano. 0,033 kg 9,35 0,31 
mt27ess010e Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre 0,069 kg 7,12 0,49 
 superficies metálicas, aspecto brillante.  
E24AB0350 Tes 3 bocas galvanizada 3" 0,200 ud 45,46 9,09 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 43,50 1,31 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,53 
 Materiales .........................................................................  35,96 
 Otros .................................................................................  1,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  44,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D27BB0050 Toma de alimentación en fachada i/marco y puerta ud  

 Toma de alimentación en fachada (IPF-41), alojada en hueco de 30 cm de 
 profundidad, formada por bifurcación, roscada a tubo, con una entrada D 3" y 2 
 salidas D 70 mm, con acoples y tapones en aluminio, incluso marco pintado en rojo y 
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 puerta ciega pintada en blanco, de dimensiones 59x44 cm, con inscripción "uso 
 exclusivo bomberos". Totalmente instalada y probada, incluso enfoscado interior del 
 hueco. Según C.T.E. DB SI. 
E26BB0020 Toma aliment fachada bifurc entr 3" y 2 salid D 70 mm 1,000 ud 437,46 437,46 
E26BC0040 Marco IPF-41 rojo con puerta blanca 1,000 ud 64,38 64,38 
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento 0,020 m³ 95,98 1,92 
M01B0050 Oficial fontanero 1,000 h 14,00 14,00 
M01B0060 Ayudante fontanero 1,000 h 13,00 13,00 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 537,30 16,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  34,12 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales .........................................................................  503,08 
 Otros .................................................................................  16,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  553,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
D27BC0030 Boca de incendio equipada, con manguera semirrígida de 20 m ud  

 Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta por: armario 
 metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de bola de 1" con manómetro, 
 manguera semirrígida de 20 m de longitud, racorada de 25 mm de diámetro; 
 devanadera y lanza cromada de triple efecto con inscripción "rómpase en caso de 
 incendio"; instalada incluso enfoscado interior del hueco y ayudas de albañilería. 
 Según C.T.E. DB SI. 
E26BD0030 Equipo manguera 25 mm (semirríg) compl de 20 m 1,000 ud 450,00 450,00 
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento 0,020 m³ 95,98 1,92 
M01B0050 Oficial fontanero 1,000 h 14,00 14,00 
M01B0060 Ayudante fontanero 1,000 h 13,00 13,00 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 485,40 14,56 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  34,12 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales .........................................................................  451,24 
 Otros .................................................................................  14,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  499,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
D27BE0530 Grupo presión contra incendios EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ o similar ud  

 Grupo contra incendios, EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ o similarsegún norma 
 UNE 23500-2012 ANEXO C. 
 Bomba principal ELÉCTRICA MATRIX 18-6, / 4 o similar multietapa horizontal de 
 una entrada, cuerpo de impulsión de ACERO INOXIDABLE AISI 304 en espiral, aspiración 
 axial y boca de impulsión hacia arriba,impulsores y 
 cuerpos intermedios fabricados en ACERO INOXIDABLE AISI 304,estanqueidad del eje 
 mediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/EPDM,eje de ACERO INOXIDABLE AISI 304; 
 accionada mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, 
 protección IP-55, de una POTENCIA DE 4 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 
 Hz, acoplamiento . 
 Una bomba auxiliar jockey CVM A/12 o similar, de 0,9 kW, cuerpo de bomba en 
 hierro fundido, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y 
 contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de 
 vidrio, cierre mecánico , motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ; 
 Depósito hidroneumático de 24/8 ; bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de 
 aislamiento para cada bomba. 
 Manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro DN 2" 
 S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y control para 
 la operación totalmente automática 
 del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles 
 laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica. 
 Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, 
 instalación  sobre tubería horizontal , modelo S-2007 DN 50  o similaar,fabricado 
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 acrílico con flotador de acero   
 inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m³/h . 
 Sistema de cebado para aspiración negativa formado por 1 depósito de cebado 
 fabricado 736 en poliester con tapa de 500 litros de capacidad, racor de salida, juego de 
 niveles,toma en impulsión de bombas con válvula de retención incorporada alarmas,y 
 automatismos en cuadro eléctrico según normativa. 
M01B0050 Oficial fontanero 5,000 h 14,00 70,00 
M01B0060 Ayudante fontanero 5,000 h 13,00 65,00 
SISCAFU12M1864EJ Grupo Contra Incendios EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ 1,000 ud 3.000,00
 3.000,00 
SISCAUDAL Caudalímetro grupo contra incendios de tipo rotámetro 1,000 Ud 185,00 185,00 
SICDEPCEBA Depósito de cebado 500L 1,000 Ud 680,00 680,00 
E26BG0010 Válvula motorizada D 2", 2 vías. 1,000 ud 465,63 465,63 
E24GA0310 Válvula de compuerta 21/2" latón, Cimberio 1,000 ud 25,75 25,75 
E24AA0060 Tub. acero galv. D 2 " (DN 50mm) 3,000 m 9,74 29,22 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 4.520,60 135,62 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  135,00 
 Materiales .........................................................................  4.385,60 
 Otros .................................................................................  135,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4.656,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D27CAA0020 Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo ud  

 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA 
 o similar  según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE 
 y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte 
 proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la 
 Central de Detección y Alarma mediante manguera AE/MANG2RF30C resistente al 
 fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado. Totalmente montado, 
 probado y funcionando.. Según C.T.E. DB SI. 
M01B0070 Oficial electricista 1,000 h 14,00 14,00 
T15DA0001Oopi DETECTOR OPTICO ALGORÍTMICO 1,000 ud 50,00 50,00 
T15DA0041 CAJA DE DERIVACION 0,100 ud 14,10 1,41 
T15DA0042 MODULO AISLADOR DE LÍNEA 0,031 ud 40,00 1,24 
T15DA0040 CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 11,800 Ml 1,00 11,80 
 PARA SISTEMA ALGORITMICO  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 78,50 2,36 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,00 
 Materiales .........................................................................  64,45 
 Otros .................................................................................  2,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  80,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D27CB0140 AE/SA-P o similar . Pulsador direccionable del sistema algorítmico ud  

 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA ELECTRONICA 
 o similar según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de certificado de conformidad CE 
 y marca de calidad AENOR, montado sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte 
 proporcional módulo aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la 
 Central de Detección y Alarma mediante manguera AE/MANG2RF30C resistente al 
 fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado. Totalmente montado, 
 probado y funcionando. 
 Según C.T.E. DB SI. 
M01B0070 Oficial electricista 1,000 h 14,00 14,00 
T15DA0030 PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE 1,000 ud 30,00 30,00 
T15DA0040 CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 11,800 Ml 1,00 11,80 
 PARA SISTEMA ALGORITMICO  
T15DA0041 CAJA DE DERIVACION 0,180 ud 14,10 2,54 
T15DA0042 MODULO AISLADOR DE LÍNEA 0,031 ud 40,00 1,24 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 59,60 1,79 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,00 
 Materiales .........................................................................  45,58 
 Otros .................................................................................  1,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  61,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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D27CB0190 Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma ud  

 Desarrollada y fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA o similar, según Normativa. 
 Entra en alarma acústica durante 60 segundos, se silencia durante un ciclo de 45 
 segundos, repite otro ciclo acústico de 60 segundos y se silencia definitivamente, 
 manteniendo en todo momento la intermitencia del foco hasta que es reseteada. 
 Fabricada en ABS metálcia pintada en rojo y serigrafiada en negro con la palabra 
 "FUEGO". 
 Dimensiones: 240 X 180 X 110 mm. 
 Consumo: 260 mA. 
 Nivel sonoro: 100 dB..  
 Según C.T.E. DB SI. 
M01B0070 Oficial electricista 1,000 h 14,00 14,00 
M01B0080 Ayudante electricista 1,000 h 13,00 13,00 
T15DC0033SA SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL CON FLASH 1,000 ud 125,00 125,00 
T15DA0040 CABLE-MANGUERA RESISTENTE AL FUEGO 30 MINUTOS 11,800 Ml 1,00 11,80 
 PARA SISTEMA ALGORITMICO  
T15DA0042 MODULO AISLADOR DE LÍNEA 0,031 ud 40,00 1,24 
T15DA0041 CAJA DE DERIVACION 0,100 ud 14,10 1,41 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 166,50 5,00 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  27,00 
 Materiales .........................................................................  139,45 
 Otros .................................................................................  5,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  171,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
D27FBA0010 Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 800x2050 m ud  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible (apertura 
 derecha o izquierda), con tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. 
 Volta de Andreu o equivalente, de medida nominal 800x2050 mm y 63 mm de 
 espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 
 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, 
 formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, 
 tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, 
 con marco tipo CS5 para las alturas y de perfilado diferente para la anchura, ambos 
 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, 
 con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, 
 escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro, incluso ajuste y 
 colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el cierrapuertas) 
M01A0010 Oficial primera 1,500 h 14,00 21,00 
M01A0030 Peón 1,500 h 13,00 19,50 
E26FBA0020 Pta cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, gal 1,000 ud 237,00 237,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 277,50 8,33 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  40,50 
 Materiales .........................................................................  237,00 
 Otros .................................................................................  8,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  285,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D27FBA0020 Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1000x2050 ud  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible (apertura 
 derecha o izquierda), mod. Volta de Andreu o equivalente, de medida nominal 
 1000x2050 mm y 63 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de 
 acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, con acabado 
 prelacado color blanco o gris, y núcleo interior de material ignífugo, formado por 
 doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería 
 métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco 
 tipo CS5 para las alturas y de perfilado diferente para la anchura, ambos de acero 
 galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con garras 
 de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos 
 metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro, incluso ajuste y 
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 colocación, según C.T.E. DB SI.  Incluso mecanismo de barra antipánico homolago y 
 cierrapuertas. Totalmente instalado y recibido. 
M01A0010 Oficial primera 1,500 h 14,00 21,00 
M01A0030 Peón 1,500 h 13,00 19,50 
E26FBA0080 Pta cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, pre 1,000 ud 265,00 265,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 305,50 9,17 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  40,50 
 Materiales .........................................................................  265,00 
 Otros .................................................................................  9,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  314,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
D27FBB0010 Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv ud  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, con tratamiento de 
 protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de Andreu o equivalente, de medida 
 nominal 1600x2050 mm y 63 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos 
 chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y 
 núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta 
 densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por 
 hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado 
 de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para 
 fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y 
 manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático 
 de cremona interior en hoja inactiva, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. 
 Incluso mecanismo de barra antipánico homolago y cierrapuertas. Totalmente 
 instalado y recibido. 
M01A0010 Oficial primera 2,000 h 14,00 28,00 
M01A0030 Peón 2,000 h 13,00 26,00 
E26FBB0050 Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1,60x2,05 m, galv. antif, 1,000 ud 483,00 483,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 537,00 16,11 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  54,00 
 Materiales .........................................................................  483,00 
 Otros .................................................................................  16,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  553,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D28AAA0030 Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast de PALCANARIAS m²  

 Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, 
 Ecoplast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por 
 su bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos exigidos, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco. 
M01B0090 Oficial pintor 0,050 h 14,00 0,70 
M01B0100 Ayudante pintor 0,050 h 13,00 0,65 
E35KA0030 Pintura ecológica, blanco, Ecoplast 0,330 l 3,00 0,99 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 2,30 0,07 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,35 
 Materiales .........................................................................  0,99 
 Otros .................................................................................  0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D28BA0030 Pintura látex acrovinílica mate,exterior, Palplast de PALCANARIA m²  

 Pintura látex acrovinílica impermeable, exterior, acabado mate sedoso, Palplast de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, 
 colores a elegir por dirección facultativa (gama de blancos grisáceos y grises medios). 
M01B0090 Oficial pintor 0,035 h 14,00 0,49 
M01B0100 Ayudante pintor 0,035 h 13,00 0,46 
E35AB0170 Pintura acrovinílica bl p/int./ext. Palplast bl 0,300 l 7,20 2,16 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 3,10 0,09 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,95 
 Materiales .........................................................................  2,16 
 Otros .................................................................................  0,09 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
D28CB0010 Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS, m²  

 Pintura al esmalte sintético mate sobre soporte metálico incluyendo las dos caras del 
 elemento, Palverol de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. Color gris oscuro o similar. 
M01B0090 Oficial pintor 0,300 h 14,00 4,20 
M01B0100 Ayudante pintor 0,300 h 13,00 3,90 
E35EA0110 Esmalte sintético int/ext brillante, Palverol Esmalte Sintético 0,180 l 12,83 2,31 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 10,40 0,31 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,10 
 Materiales .........................................................................  2,31 
 Otros .................................................................................  0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D28F0120 Pintura pavimento de resina epoxi, Ardex COAT 500W m²  

 Pintura para pavimento resistente a sustancias químicas, para locales, soleras, 
 aparcamientos, exteriores o interiores, de resina epoxi en base acuosa, Ardex COAT 
 500 W o equivalente, color a elegir, aplicada a base de imprimación y dos capas puras 
 de material, incluso preparación del soporte. 
M01A0010 Oficial primera 0,100 h 14,00 1,40 
E35HA0200 Revestimiento epoxi base acuosa, Ardex COAT 500W 0,200 kg 41,90 8,38 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 9,80 0,29 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,40 
 Materiales .........................................................................  8,38 
 Otros .................................................................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D29FD0090.01 Riego de adherencia autoadherente Tn  

 Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riegod e adherencia, con 
 dotación mínima de 0,60 Kg/m2, totalmente colocada 
EMUTERMO Emulsión termoadherente 1,000 t 262,00 262,00 
QAF0030 Camión bitumin 10 tm c/cond bomba mangu 0,200 h 31,80 6,36 
M01A0010 Oficial primera 0,180 h 14,00 2,52 
M01A0030 Peón 0,200 h 13,00 2,60 
%0.010200 __. Medios auxiliares. 2,000 % 273,50 5,47 
%0.030300 Costes indirectos 3,000 % 279,00 8,37 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,12 
 Maquinaria ........................................................................  6,36 
 Materiales .........................................................................  262,00 
 Otros .................................................................................  13,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  287,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
D29FD0090.02 MBC Tipo hormigón bituminoso AC16 Surf. D (D-12) I/ FILLER e= 4 cm Tn  

 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 Surf. (S-12) tipo capa 
 de rodadura para pavimento deportivo, incluso el FILLER (cemento), extendido, 
 nivelado y compactado, totalmente colocado, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición IRI.  
A09C0030 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12) 1,000 t 53,42 53,42 
%0.010200 __. Medios auxiliares. 2,000 % 53,40 1,07 
%0.030300 Costes indirectos 3,000 % 54,50 1,64 
  _____________________________  
 Materiales .........................................................................  53,42 
 Otros .................................................................................  2,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  56,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D29FD0090.03 Betún de penetración para MBC Tn  

 Betún asáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente (AC16 Surf.) 
E01KA0010 Betún asfáltico a granel 50/70. 1,000 t 400,12 400,12 
%0.010200 __. Medios auxiliares. 2,000 % 400,10 8,00 
%0.030300 Costes indirectos 3,000 % 408,10 12,24 
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  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  400,12 
 Otros .................................................................................  20,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  420,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D31ABA0050 Papelera abatible con retén tipo Barcelona 70, Tarregas ud  

 Papelera de 70 litros tipo Barcelona 70 de Tarregas o equivalente, de muy alta 
 resistencia gracias al sobredimensionado de sus piezas. Cubeta abatible con retén, 
 que mejora su manejo y facilita su vaciado. Estructura de hierro. Base de anclaje y 
 pletinas rectangulares con dos agujeros de 12mm de diámetro para su fijación en el 
 suelo. Zincado electrolítico por inmersión, aplicando una posterior imprimación en 
 poliéster al horno. Color oxirón negro forja. Incluye limpieza. Colocada. No incluye 
 transporte. 
M01A0010 Oficial primera 0,300 h 14,00 4,20 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
E32ABA0070 Papelera circular abat chapa perf, Ayto Barcelona 70 l oxirón, T 1,000 ud 236,25 236,25 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 247,00 7,41 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,70 
 Materiales .........................................................................  236,25 
 Otros .................................................................................  7,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  254,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
D31C0010 Juego canastas de baloncesto fijas, regulables en altura ud  

 Juego canastas de baloncesto fijas, aros y redes de competición, tablero de 
 metacrilato, fijadas al suelo con hormigón de fck=17,5 N/mm², instaladas. 
E32CC0020 Juego canastas baloncesto fijas plastico 1,000 ud 1.599,98 1.599,98 
A03A0050 Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm² 0,200 m³ 91,20 18,24 
M01A0010 Oficial primera 3,000 h 14,00 42,00 
M01A0030 Peón 3,000 h 13,00 39,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1.699,20 50,98 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  86,20 
 Maquinaria ........................................................................  0,41 
 Materiales .........................................................................  1.612,43 
 Otros .................................................................................  51,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.750,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
D31C0015 Juego canastas de baloncesto motorizadas ud  

 Juego de canastas de baloncesto motorizadas, suspendidas al techo con elevación 
 eléctrica mediante motor-reductor con freno y final de carrera accionada mediante 
 cuadro de mandos desde pie de pista. Fabricada en perfil estructural para pabellones 
 de 9 m de altura aproximadamente. Incluye subestructuras e instalación eléctrica 
 hasta la ubicación de las canastas, tableros, aros, redes y protectores de canastas. 
 Totalmente instaladas y funcionando. 
E32CC0025 Juegos canastas al techo monotubo 1,000 ud 2.730,00 2.730,00 
M01A0010 Oficial primera 3,000 h 14,00 42,00 
M01A0030 Peón 3,000 h 13,00 39,00 
%0.05 Medios auxiliares 5,000 % 2.811,00 140,55 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 2.951,60 88,55 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  81,00 
 Materiales .........................................................................  2.730,00 
 Otros .................................................................................  229,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3.040,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D31C0020 Juego porterías de balónmano o fútbol, de perfiles metálicos ud  

 Juego de porterías de balónmano o fútbol sala trasladable, de perfiles metálicos, 
 incluso red de nylon de 3 1/2", colocada, instalada. 
E32CD0010 Portería balonmano trasladable metálica 2,000 ud 687,85 1.375,70 
E32CD0030 Red nylon 3 1/2 mm balonmano 2,000 ud 72,43 144,86 
M01A0030 Peón 1,000 h 13,00 13,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1.533,60 46,01 
  ______________________________  
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 Mano de obra ....................................................................  13,00 
 Materiales .........................................................................  1.520,56 
 Otros .................................................................................  46,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.579,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
D33BA0010 Ensayo de tracción de barras de acero corrugado ud  

 Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según 
 UNE-EN 10002-1, UNE 36068 y UNE 36065. 
E12BA0010 Ensayo de tracción de barras de acero corrugado 1,000 ud 48,54 48,54 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 48,50 1,46 
  _____________________________  
 Materiales .........................................................................  48,54 
 Otros .................................................................................  1,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  50,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS  
D33BA0020 Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado ud  

 Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según según 
 UNE-EN ISO 15630-1. 
E12BA0020 Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado 1,000 ud 12,62 12,62 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 12,60 0,38 
  _____________________________  
 Materiales .........................................................................  12,62 
 Otros .................................................................................  0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS  
D33BC0020 Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d ud  

 Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y 
 rotura de una serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de 
 caras, determinación de la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 
 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3. 
E12BC0025 Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d 1,000 ud 58,25 58,25 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 58,30 1,75 
  _____________________________  
 Materiales .........................................................................  58,25 
 Otros .................................................................................  1,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  60,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS  
D33CA0010 Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner ud  

 Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, según CTE 
 DB HS-4, agrupando un máximo de 6 viviendas. 
E12CA0010 Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de 1,000 ud 82,52 82,52 
 fontaner  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 82,50 2,48 
  _____________________________  
 Materiales .........................................................................  82,52 
 Otros .................................................................................  2,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  85,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS  
D33CB0020 Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica ud  

 Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica 
 (altura máxima 15 m), según CTE DB HS-5. 
E12CB0020 Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica 1,000 ud 82,52 82,52 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 82,50 2,48 
  _____________________________  
 Materiales .........................................................................  82,52 
 Otros .................................................................................  2,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  85,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS  
D33CC0010 Medida de la resistividad de la puesta a tierra ud  

 Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones. 
E12CC0010 Medida resistividad puesta a tierra 1,000 ud 72,82 72,82 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 72,80 2,18 
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  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  72,82 
 Otros .................................................................................  2,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  75,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS  
D33CC0020 Comprobación de cuadros de corte y protección ud  

 Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferenciales y 8 PIA por 
 cuadro). 
E12CC0020 Comprob. cuadros corte y protección 1,000 ud 28,64 28,64 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 28,60 0,86 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  28,64 
 Otros .................................................................................  0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  29,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D33CC0050 Comprobación de la sección de los conductores y código colores ud  

 Comprobación de la sección de los conductores y el código de colores de la misma, 
 hasta 40 comprobaciones por ud. 
E12CC0050 Comprobación de la sección de los conductores y código colores 1,000 ud 18,93 18,93 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 18,90 0,57 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  18,93 
 Otros .................................................................................  0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D33CC0060 Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo ud  

 Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos 
 por ud de ensayo. 
E12CC0060 Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo 1,000 ud 18,93 18,93 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 18,90 0,57 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  18,93 
 Otros .................................................................................  0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D33E0010 Ensayo al desgaste de un pavimento ud  

 Ensayo al desgaste de un pavimento en pista rotatoria, según normas s/UNE-EN 1339 
 y UNE-EN 1342. 
E12E0010 Ensayo resist. al desgaste pavimentos 1,000 ud 164,00 164,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 164,00 4,92 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  164,00 
 Otros .................................................................................  4,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  168,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
D33E0055 Ensayo resistencia desliz./resbalamiento pav. pulidos y sin puli ud  

 Ensayo para determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento 
 de los pavimentos pulidos y sin pulir, mediante el método del péndulo, según norma 
 UNE-ENV 12633. 
E12E0120 Ensayo resistencia desliz./resbalamiento pav. pulidos y sin puli 1,000 ud 19,42 19,42 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 19,40 0,58 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  19,42 
 Otros .................................................................................  0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
D33F0015 Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas inc ud  

 Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas inclinadas, 
 mediante riego con manguera, con inspección visual y detección de humedad 
 mediante aparato protimeter, cada hora, según procedimiento interno. El cliente 
 aportará el personal y los medios necesarios para complementar la actuación del 
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 personal del Laboratorio. 
E12F0015 Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas 1,000 ud 131,07 131,07 
 inc  
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 131,10 3,93 
  _____________________________  
 Materiales .........................................................................  131,07 
 Otros .................................................................................  3,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  135,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  
DE23ABAE0030 Estructura fija alum anod plata abab grata med. variable ud  

 Estructura fija de aluminio anonizado plata acabado grata, de medidas aproximadas 
 256x240cm (según memoria de carpintería), con canal europeo de aluminio 
 anodizado color plata acabado grata, de 2,50x0,60 m, constituída por: marco de 40 
 mm y hoja de 48 mm, formado por perfiles de 1,3 mm de espesor y con un valor 
 mínimo clase 15  micras, SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente, con marcado CE 
 s/UNE-EN 14351-1, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al 
 aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 
 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); indice de 
 reducción acústica 35dBA, con acristalamiento STADIP formado por dos vidrios  
 incoloros, de espesor total 6+6 mm (cristal+cristal), incluso precerco de aluminio 
 sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, 
 sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios CORTIZO, recibido 
 del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. SERIE COR-2300. 
E05ABAAE0030 Estructura fija alum anonizado plata aprox 2,4x2,56m 1,000 ud 929,57 929,57 
E39ACA0170 Acristalamiento Stadip 6+6 4,350 m² 44,87 195,18 
%003 Costes Indirectos 3,000 % 1.124,80 33,74 
  _____________________________  
 Materiales .........................................................................  1.124,75 
 Otros .................................................................................  33,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.158,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
dwapdwl Derivación Individual 4x1x16+16mm² RZ1-K(AS+) ml  

 Derivación Individual para ECI  (enlazando la centralización de contadores con 
 cuadro princiapl) formada por conductores de cobre de 4(1x16+16) mm², con 
 aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5 y UNE 50200), bajo tubo flexible 
 corrugado, D 125 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1), incluso apertura y 
 sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0080 Ayudante electricista 0,200 h 13,00 2,60 
E22CAB0050 Tubo PEAD flexible corrug D 125 mm G.P. 7 Canalflex 1,000 m 7,46 7,46 
E22IB0240-1 Cable 0,6/1kV de 1x16 mm². aisl. s/UNE 21123+UNE 50200 5,000 m 4,20 21,00 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,000 m 2,95 2,95 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 36,80 1,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,77 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  28,77 
 Otros .................................................................................  1,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  37,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
dwdkl Derivación Individual 4x1x95+95mm² RZ1-K(AS) ml  

 Derivación Individual  (enlazando la centralización de contadores con cuadro 
 princiapl) formada por conductores de cobre de 4(1x95+95) mm², con aislamiento de 
 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5), bajo tubo flexible corrugado, D 125 mm (s/normas 
 UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de 
 albañilería. Instalada, s/RBT-02. 
M01B0070 Oficial electricista 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0080 Ayudante electricista 0,200 h 13,00 2,60 
E22CAB0050 Tubo PEAD flexible corrug D 125 mm G.P. 7 Canalflex 1,000 m 7,46 7,46 
E22IB0240 Cable 0,6/1kV de 1x95 mm². aisl. s/UNE 21123 5,000 m 11,06 55,30 
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A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,000 m 2,95 2,95 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 71,10 2,13 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,77 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  63,07 
 Otros .................................................................................  2,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  73,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
fweofko Cuadro ventilación Salas Planta Baja ud  

 Cuadro general de fuerza motriz para ventilaciones de salas con aparamenta Legrand 
 o similar en Armario Legrand , según esquemas y pequeño material. Instalado y 
 conexionado. 
M01B0070 Oficial electricista 2,000 h 14,00 28,00 
M01B0080 Ayudante electricista 2,000 h 13,00 26,00 
CWSAFPW-7 Cuadro de ventilación 1 1,000 ud 899,26 899,26 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 953,30 28,60 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  54,00 
 Materiales .........................................................................  899,26 
 Otros .................................................................................  28,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  981,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
fweofko 3 Cuadro Alumbrado canchas exterior ud  

 Cuadro de alumbrado de Canchas exteriores, según esquemas y pequeño material. 
 Instalado y conexionado. 
M01B0070 Oficial electricista 4,000 h 14,00 56,00 
M01B0080 Ayudante electricista 4,000 h 13,00 52,00 
CWSAFPW-9 Cuadro alumbrado canchas exterior 1,000 ud 1.079,05 1.079,05 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1.187,10 35,61 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  108,00 
 Materiales .........................................................................  1.079,05 
 Otros .................................................................................  35,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.222,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
fweofko 4 Cuadro Sala de Máquinas. Planta Sótano ud  

 Cuadro general de sala de máquinas en planta sótano con aparamenta Legrand o 
 similar en Armario Legrand , según esquemas y pequeño material. Instalado y 
 conexionado. 
M01B0070 Oficial electricista 10,000 h 14,00 140,00 
M01B0080 Ayudante electricista 10,000 h 13,00 130,00 
CWSAFPW-10 Cuadro  Sala de máquinas. Planta Sótano 1,000 ud 6.089,64 6.089,64 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 6.359,60 190,79 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  270,00 
 Materiales .........................................................................  6.089,64 
 Otros .................................................................................  190,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6.550,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
fweofko 4efe Cuadro RITI ud  

 Cuadro Para RITI con aparamenta Legrand o similar en Armario Legrand , según 
 esquemas y pequeño material. Instalado y conexionado. 
M01B0070 Oficial electricista 2,000 h 14,00 28,00 
M01B0080 Ayudante electricista 2,000 h 13,00 26,00 
efweaff Cuadro RITI 1,000 ud 197,12 197,12 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 251,10 7,53 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  54,00 
 Materiales .........................................................................  197,12 
 Otros .................................................................................  7,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  258,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y  
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CINCO CÉNTIMOS  
fweofko Cuadro Iluminación Canchas ud  
4wefrwerf  

 Cuadro general de control de Iluminación canchas con aparamenta Legrand o similar 
 en Armario Legrand , según esquemas y pequeño material. Instalado y conexionado. 

  
M01B0070 Oficial electricista 2,000 h 14,00 28,00 
M01B0080 Ayudante electricista 2,000 h 13,00 26,00 
CWSAFPW-10-2 Cuadro Control Canchas 1,000 ud 1.569,22 1.569,22 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1.623,20 48,70 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  54,00 
 Materiales .........................................................................  1.569,22 
 Otros .................................................................................  48,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.671,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
IER010 Grupo electrógeno de emergencia 50 kVAs FG-Wilson o similar ud  

 Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre bancada trifásico de la casa 
 "FG-Wilson" modelo F50-1, o similar, de 49,8 kVAs en emergencia y 44,6 kVAs en 
 continua, 50 Hz, 1500rpm. Arranque automático por fallo de red con panel de 
 control, modelo 10 DCP, interruptor automático magnetotérmico de 4 polos (80A), 
 batería y cargador. Ejecución abierto y alternador FG Wilson, Incluso accesorios 
 necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto 
 en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
 funcionamiento. 

  
  
  
M01B0070 Oficial electricista 4,000 h 14,00 56,00 
M01B0080 Ayudante electricista 4,000 h 13,00 52,00 
mt35geg010ajb Grupo electrógeno fijo trifásico, diesel, de 49,6 kVA de potenci 1,000 ud 6.100,00 6.100,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 6.208,00 186,24 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  108,00 
 Materiales .........................................................................  6.100,00 
 Otros .................................................................................  186,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6.394,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con  
VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ISO01 Señalización ECI ud  

 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de 
 aluminio anodizado, de 594x594 mm, totalmente colocado 
M01A0030 Peón 0,251 h 13,00 3,26 
mt41sny020e Placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio a 1,000 ud 8,00 8,00 
 594x594  
mt41sny100 Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 2,000 ud 0,30 0,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 11,90 0,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,26 
 Materiales .........................................................................  8,60 
 Otros .................................................................................  0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ISO02 Señalización Medios Evacuación ud  

       
 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio anodizado, de 
 594x594 mm, totalmente colocado 
M01B0070 Oficial electricista 0,251 h 14,00 3,51 
mt41sny020r Placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio 1,000 ud 10,00 10,00 
 anodi  
mt41sny100 Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 2,000 ud 0,30 0,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 14,10 0,42 
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  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,51 
 Materiales .........................................................................  10,60 
 Otros .................................................................................  0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
J9VTA607  Determinación de la regularidad superficial de un 
pavimento deportivo de ud  
 interior, según la norma UNE-EN 13036-7  

 Determinación de la regularidad superficial de un pavimento deportivo de interior, 
 según la norma UNE-EN 13036-7 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  701,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
J9VTB607  Determinación de la regularidad superficial de un 
pavimento sintético para ud  
 espacios deportivos de exterior, según la norma UNE-  

 Determinación de la regularidad superficial de un pavimento sintético para espacios 
 deportivos de exterior, según la norma UNE-EN 13036-7 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.073,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
LGME21 Punto de luz sencillo de empotrar IP-55  Bticino serie Matix o similar ud  
 Ud. de interruptor sencillo estanco de superficie accionado manual  desde el 
 interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750v afumex y sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo de 
 superficie estanco para un elemento, tecla de interruptor interruptor monopolar 
 IP55 Blanco de la casa Bticino serie Matix o similar,con p.P. de pequeño material 
 y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e instalado,  recibido 
 de tubos y cajas. medida la unidad instalada desde caja de derivación a 
 mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM13 MX-INT IL Basc 1P 16A 1M Blanco 1,000 ud 1,00 1,00 
LM21 IB-Caja IP55 2M Gris 1,000 ud 2,50 2,50 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM22 IB-Tapa IP55 2M Gris 1,000 ud 2,40 2,40 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 3,000 m 0,12 0,36 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 3,000 m 0,12 0,36 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,000 m 2,95 8,85 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 18,60 0,56 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,81 
 Maquinaria ........................................................................  0,72 
 Materiales .........................................................................  7,93 
 Otros .................................................................................  0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
LGME22 Pulsador de empotrar Bticino serie Matix o similar ud  
 Punto pulsador para accionar de manera automática desde el pulsador al 
 contactor, situado en el primero en pared  y el segundo en cuadro de distribución 
 , realizado en tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar 
 aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido 
 caja registro, caja mecanismo  de empotrar con marco para un elemento y tecla 
 pulsador  de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de pequeño material y 
 accesorios, construido según rebt , totalmente montado e instalado, incluso 
 apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde 
 caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM23 MX-PULS IL Basc 1P 10A 2M Blanco 1,000 ud 1,20 1,20 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM8 Mx-Placa 2M Blanco 1,000 ud 0,70 0,70 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 3,000 m 0,12 0,36 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 3,000 m 0,12 0,36 
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A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,000 m 2,95 8,85 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 14,60 0,44 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,81 
 Maquinaria ........................................................................  0,72 
 Materiales .........................................................................  3,93 
 Otros .................................................................................  0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
LGME23 Detector de presencia de empotrar crepuscular 360º Legrand o similar ud  
 Detector de presencia de empotrar crespuscular 360º, para accionar de manera 
 automática desde el detector al contactor, situado en el primero en techo y el 
 segundo en cuadro de distribución , realizado en tubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, detector de empotrar de la 
 casa Legrand, o similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido 
 de tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde caja de derivación al detector. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM29 Detector Dual 360º, 90 m² de empotrar 1,000 ud 60,00 60,00 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 5,000 m 0,12 0,60 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 5,000 m 0,12 0,60 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 5,000 m 2,95 14,75 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 78,70 2,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,55 
 Maquinaria ........................................................................  1,20 
 Materiales .........................................................................  62,75 
 Otros .................................................................................  2,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  81,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
LGME24 Detector de presencia de empotrar no crepuscular 360º Legrand o similar ud  
 Detector de presencia de empotrar no crespuscular 360º, para accionar de 
 manera automática desde el detector al contactor, situado en el primero en techo 
 y el segundo en cuadro de distribución , realizado en tubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, detector de empotrar de la 
 casa Legrand, o similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido 
 de tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde caja de derivación al detector. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM30 Detector PIR 360º, 45 m² de empotrar 1,000 ud 40,05 40,05 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 5,000 m 0,12 0,60 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 5,000 m 0,12 0,60 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 5,000 m 2,95 14,75 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 58,70 1,76 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,55 
 Maquinaria ........................................................................  1,20 
 Materiales .........................................................................  42,80 
 Otros .................................................................................  1,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  60,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
LGME25 Detector de presencia de superficie crepuscular 360º Legrand o similar ud  
 Detector de presencia de superficie crespuscular 270º, para accionar de manera 
 automática desde el detector al contactor, situado en el primero en techo y el 
 segundo en cuadro de distribución , realizado en tubo pvc rígido de d=20/gp.5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y 
 sección 1,5 mm2., incluido caja registro, detector de superficie de la casa 
 Legrand, o similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, construido según 
 rebt , totalmente montado e instalado, incluso recibido de tubos y cajas. . medida la 
 unidad instalada desde caja de derivación al detector. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM31 Detector PIR 270º, alcance 20 metros 3H de sobreponer 1,000 ud 72,12 72,12 
R20 Tubo PVC rígido D 20mm G.P. 7 5,000 m 0,42 2,10 
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E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 5,000 m 0,12 0,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 77,50 2,33 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  74,82 
 Otros .................................................................................  2,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  79,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
LGME26 Detector de presencia de superficie no crepuscular 360º Legrand o similar ud  
 Detector de presencia de superficie no crespuscular 360º, para accionar de 
 manera automática desde el detector al contactor, situado en el primero en techo 
 y el segundo en cuadro de distribución , realizado en tubo pvc rígido de d=20/gp.5 
 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex 
 y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, detector de superficie de la casa 
 Legrand, o similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, construido según 
 rebt , totalmente montado e instalado, incluso recibido de tubos y cajas. . medida la 
 unidad instalada desde caja de derivación al detector. 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
LM32 Detector Gris IR 360º,  de sobreponer 1,000 ud 45,00 45,00 
R20 Tubo PVC rígido D 20mm G.P. 7 5,000 m 0,42 2,10 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 5,000 m 0,12 0,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 50,40 1,51 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  47,70 
 Otros .................................................................................  1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  51,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
LGMEC1 Puesto de trabajo de empotrar Legrand Mosaic o similar (4TC+V+D) ud  
 Ud. de puesto de trabajo de empotrar situado empotrado en pared , realizado en 
 tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 
 tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja 
 mecanismo universal enlazable con marco para seis elementos,4T.C 
 blancas+RJ45+RJ25  de la casa Legrand modelo MOSAIC, o similar,con p.P. de 
 pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado,  incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, medida la unidad 
 instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0080 Ayudante electricista 0,200 h 13,00 2,60 
LM1 Mosaic II Puesto de empotrat 2 Columnas B 1,000 ud 7,00 7,00 
LM2 Mosaic II 2P+T Lateral automática 4,000 ud 1,20 4,80 
LM3 Mosaic II RJ45 C6 UTP 2M Blanco 1,000 ud 3,50 3,50 
LM4 Mosaic II RJ 45 C5E UTO 2M Blanco 1,000 ud 2,60 2,60 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 5,000 m 0,12 0,60 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 15,000 m 0,19 2,85 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 5,000 m 2,95 14,75 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 41,50 1,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  17,25 
 Maquinaria ........................................................................  1,20 
 Materiales .........................................................................  22,90 
 Otros .................................................................................  1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  42,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
LGMEC2 Puesto de trabajo de superficie Legrand Mosaic o similar (4TC+V+D) ud  
 Ud. de puesto de trabajo de superficie situado superficie en pared , realizado en 
 tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 
 tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja 
 mecanismo universal enlazable con marco para seis elementos,4T.C 
 blancas+RJ45+RJ25  de la casa Legrand modelo MOSAIC, o similar,con p.P. de 
 pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado,  incluso recibido de tubos y cajas, medida la unidad instalada desde 
 caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0080 Ayudante electricista 0,200 h 13,00 2,60 
LM5 Mosaic II Puesto de superficie 3 Columnas B 1,000 ud 9,00 9,00 
LM2 Mosaic II 2P+T Lateral automática 4,000 ud 1,20 4,80 
LM3 Mosaic II RJ45 C6 UTP 2M Blanco 1,000 ud 3,50 3,50 
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LM4 Mosaic II RJ 45 C5E UTO 2M Blanco 1,000 ud 2,60 2,60 
R20 Tubo PVC rígido D 20mm G.P. 7 5,000 m 0,42 2,10 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 15,000 m 0,19 2,85 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 30,30 0,91 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,40 
 Materiales .........................................................................  24,85 
 Otros .................................................................................  0,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  31,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
LGMEC3 Toma de corriente schuko de empotrar c/seg 16 A Bticino serie Matix o ud  
 similar  
 Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de empotrar  enlazable o 
 universal, con marco para un elemento una  toma de corriente SCHUCKO 2P+T 
 lateral 16A blanco con soporte y placa, realizado en tubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750v afumex y sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo 
 universal enlazable con marco para un elemento,  la casa Bticino serie Matix  o 
 similar, con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , 
 totalmente montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y 
 cajas. medida la unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,050 h 14,00 0,70 
M01B0080 Ayudante electricista 0,050 h 13,00 0,65 
LM6 MX-Base 2P+T 16A/230V 2M Blanco 1,000 ud 1,00 1,00 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM8 Mx-Placa 2M Blanco 1,000 ud 0,70 0,70 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 8,000 m 0,19 1,52 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 5,000 m 0,12 0,60 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,000 m 2,95 2,95 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 8,50 0,26 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,72 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  4,51 
 Otros .................................................................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
LGMEC4 Toma de corriente schuko de superficie c/seg 16 A Bticino serie Matix o ud  
 similar  
 Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de superficie , con marco para un 
 elemento una  toma de corriente SCHUCKO 2P+T lateral 16A blanco con soporte 
 y placa, realizado en tubo pvc rígidoo de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar 
 aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2., incluido 
 caja registro, de  la casa Bticino serie Matix  o similar, con p.P. de pequeño 
 material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e instalado, 
 incluso recibido de tubos y cajas medida la unidad instalada desde caja de 
 derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,050 h 14,00 0,70 
M01B0080 Ayudante electricista 0,050 h 13,00 0,65 
LM9 BT-Caja superficie Universal 2M Blanco 1,000 ud 5,00 5,00 
LM6 MX-Base 2P+T 16A/230V 2M Blanco 1,000 ud 1,00 1,00 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM8 Mx-Placa 2M Blanco 1,000 ud 0,70 0,70 
R20 Tubo PVC rígido D 20mm G.P. 7 5,000 m 0,42 2,10 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 8,000 m 0,19 1,52 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 12,10 0,36 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,35 
 Materiales .........................................................................  10,70 
 Otros .................................................................................  0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
LGMEC5 Toma de corriente schuko de empotrar c/seg 16 A con tapa de seguridad ud  
 Bticino serie Matix o similar  
 Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de empotrar  enlazable o 
 universal, con marco para un elemento una  toma de corriente SCHUCKO 2P+T 
 lateral 16A blanco con soporte y placa y tapa de seguridad, realizado en tubo pvc 
 corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja 
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 mecanismo universal enlazable con marco para un elemento,  la casa Bticino 
 serie Matix  o similar, con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido 
 de tubos y cajas. medida la unidad instalada desde caja de derivación a 
 mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,050 h 14,00 0,70 
M01B0080 Ayudante electricista 0,050 h 13,00 0,65 
LM10 IB-Tapa IP55 2M Gris 1,000 ud 2,60 2,60 
LM6 MX-Base 2P+T 16A/230V 2M Blanco 1,000 ud 1,00 1,00 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM8 Mx-Placa 2M Blanco 1,000 ud 0,70 0,70 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 15,000 m 0,19 2,85 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 5,000 m 0,12 0,60 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,000 m 2,95 2,95 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 12,40 0,37 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,72 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  8,44 
 Otros .................................................................................  0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
LGMEC6 Toma de corriente schuko de superficie c/seg 16 A con tapa de seguridad ud  
 Bticino serie Matix o similar  
 Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de superficie , con marco para un 
 elemento una  toma de corriente SCHUCKO 2P+T lateral 16A blanco con soporte 
 y placa y tapa de seguridad, realizado en tubo pvc rígidoo de d=20/gp.5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y 
 sección 2,5 mm2., incluido caja registro, de  la casa Bticino serie Matix  o similar, 
 con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente 
 montado e instalado,  incluso recibido de tubos y cajas, medida la unidad 
 instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,050 h 14,00 0,70 
M01B0080 Ayudante electricista 0,050 h 13,00 0,65 
LM10 IB-Tapa IP55 2M Gris 1,000 ud 2,60 2,60 
LM9 BT-Caja superficie Universal 2M Blanco 1,000 ud 5,00 5,00 
LM6 MX-Base 2P+T 16A/230V 2M Blanco 1,000 ud 1,00 1,00 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM8 Mx-Placa 2M Blanco 1,000 ud 0,70 0,70 
R20 Tubo PVC rígido D 20mm G.P. 7 5,000 m 0,42 2,10 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 8,000 m 0,19 1,52 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 14,70 0,44 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,35 
 Materiales .........................................................................  13,30 
 Otros .................................................................................  0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
LGMEC7 Puesto de trabajo de empotrar Legrand Mosaic o similar (4TC) ud  
 Ud. de puesto de trabajo de empotrar situado empotrado en pared , realizado en 
 tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 
 tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja 
 mecanismo universal enlazable con marco para seis elementos,4T.C blancasde 
 la casa Legrand modelo MOSAIC, o similar,con p.P. de pequeño material y 
 accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e instalado,  incluso 
 apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, medida la unidad instalada desde 
 caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0080 Ayudante electricista 0,200 h 13,00 2,60 
LM1 Mosaic II Puesto de empotrat 2 Columnas B 1,000 ud 7,00 7,00 
LM2 Mosaic II 2P+T Lateral automática 4,000 ud 1,20 4,80 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 8,000 m 0,19 1,52 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 5,000 m 0,12 0,60 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 5,000 m 2,95 14,75 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 34,10 1,02 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  17,25 
 Maquinaria ........................................................................  1,20 
 Materiales .........................................................................  15,47 
 Otros .................................................................................  1,17 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  35,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
LGMEC8 Puesto de trabajo de superficie Legrand Mosaic o similar (4TC) ud  
 Ud. de puesto de trabajo de superficie situado superficie en pared , realizado en 
 tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 
 tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja 
 mecanismo universal enlazable con marco para seis elementos,4T.C 
 blancas+RJ45+RJ25  de la casa Legrand modelo MOSAIC, o similar,con p.P. de 
 pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado,  incluso recibido de tubos y cajas, medida la unidad instalada desde 
 caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,200 h 14,00 2,80 
M01B0080 Ayudante electricista 0,200 h 13,00 2,60 
LM5 Mosaic II Puesto de superficie 3 Columnas B 1,000 ud 9,00 9,00 
LM2 Mosaic II 2P+T Lateral automática 4,000 ud 1,20 4,80 
R20 Tubo PVC rígido D 20mm G.P. 7 5,000 m 0,42 2,10 
E22IA0030 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 2,5 mm² 8,000 m 0,19 1,52 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 22,80 0,68 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,40 
 Materiales .........................................................................  17,42 
 Otros .................................................................................  0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  23,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
LGMEC9 Punto de luz sencillo de empotrar Bticino serie Matix o similar ud  
 Ud. de interruptor sencillo de empotrar accionado manual  desde el interruptor 
 situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y 
 sección 1,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo  de empotrar con 
 marco para un elemento y tecla de interruptor interruptor monopolar blanco de la 
 casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, 
 construido según rebt , totalmente montado e instalado, incluso apertura de rozas 
 y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde caja de derivación 
 a mecanismo. 

  
  
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM11 MX-INT IL Basc 1P 16A 2M Blanco 1,000 ud 1,00 1,00 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM8 Mx-Placa 2M Blanco 1,000 ud 0,70 0,70 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 3,000 m 0,12 0,36 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 3,000 m 0,12 0,36 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,000 m 2,95 8,85 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 14,40 0,43 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,81 
 Maquinaria ........................................................................  0,72 
 Materiales .........................................................................  3,73 
 Otros .................................................................................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
LGMEC10 Punto de luz sencillo triple de superficie Bticino serie Matix o similar ud  
 Ud. de interruptor doble de superficie accionado manual  desde el interruptor 
 situado  en pared , realizado en tubo pvc rígido de d=20/gp.5 y conductor de cobre 
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., 
 incluido caja registro, caja mecanismo  de superficie con marco para dos 
 elementos y 2 teclas de interruptor interruptor monopolar blanco de la casa 
 Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, 
 construido según rebt , totalmente montado e instalado, recibido de tubos y cajas. . 
 medida la unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM11 MX-INT IL Basc 1P 16A 2M Blanco 3,000 ud 1,00 3,00 
LM12-2 BT-Caja SUP Rectangular 3M Blanco 1,000 ud 2,03 2,03 
LM7-2 MX-Soporte TT 3M 1,000 ud 0,70 0,70 
LM7-3 MX-Placa  3M Blanco 1,000 ud 0,75 0,75 
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R20 Tubo PVC rígido D 20mm G.P. 7 5,000 m 0,42 2,10 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 5,000 m 0,12 0,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 11,90 0,36 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  9,18 
 Otros .................................................................................  0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
LGMEC11 Punto de luz sencillo doble de empotrar Bticino serie Matix o similar ud  
 Ud. de interruptor sencillo doble de empotrar accionado manual  desde el 
 interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo para 2 
 elementos ,  con marco para dos elementos y 2 teclas de interruptor interruptor 
 monopolar blanco de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de pequeño 
 material y accesorios, construido según rebt , totalmente montado e instalado, 
 incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad instalada 
 desde caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM13 MX-INT IL Basc 1P 16A 1M Blanco 2,000 ud 1,00 2,00 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM8 Mx-Placa 2M Blanco 1,000 ud 0,70 0,70 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 3,000 m 0,12 0,36 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 3,000 m 0,12 0,36 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,000 m 2,95 8,85 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 15,40 0,46 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,81 
 Maquinaria ........................................................................  0,72 
 Materiales .........................................................................  4,73 
 Otros .................................................................................  0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
LGMEC12 Punto de luz sencillo de superficie Bticino serie Matix o similar ud  
 Ud. de interruptor sencillo de superficie accionado manual  desde el interruptor 
 situado  en pared , realizado en tubo pvc rígido de d=20/gp.5 y conductor de cobre 
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., 
 incluido caja registro, caja mecanismo  de superficie con marco para un 
 elemento y tecla de interruptor interruptor monopolar blanco de la casa Bticino 
 serie Matix , o similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado, recibido de tubos y cajas. . medida la 
 unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo. 

  
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM11 MX-INT IL Basc 1P 16A 2M Blanco 1,000 ud 1,00 1,00 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM12 BT-Caja SUP UNIV 2M Blanco 1,000 ud 2,60 2,60 
R20 Tubo PVC rígido D 20mm G.P. 7 5,000 m 0,42 2,10 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 5,000 m 0,12 0,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 9,40 0,28 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  6,68 
 Otros .................................................................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
LGMEC13 Punto de luz sencillo  triple de empotrar Bticino serie Matix o similar ud  
 Ud. de interruptor sencillo triple de empotrar accionado manual  desde el 
 interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo para 4  
 elementos ,  con marco para 4 elementos, tapa ciega y 3 teclas de interruptor 
 interruptor monopolar blanco de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de 
 pequeño material y accesorios, construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad 



 
 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS – ANEJOS 
ANEJO Nº 7. JUTIFICACIÓN DE PRECIOS 

82 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

 instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM13 MX-INT IL Basc 1P 16A 1M Blanco 3,000 ud 1,00 3,00 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM15 Mx-Placa 2X2M Blanco 1,000 ud 1,01 1,01 
LM14 MX-Tapa Ciega 1M Blanco 1,000 ud 0,30 0,30 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 3,000 m 0,12 0,36 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 3,000 m 0,12 0,36 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 3,000 m 2,95 8,85 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 17,00 0,51 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,81 
 Maquinaria ........................................................................  0,72 
 Materiales .........................................................................  6,34 
 Otros .................................................................................  0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
LGMEC17 Punto de luz sencillo  quíntuple de empotrar Bticino serie Matix o similar ud  
 Ud. de interruptor sencillo quíntuple de empotrar accionado manual  desde el 
 interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo para 6  
 elementos ,  con marco para 6 elementos, tapa ciega y 5 teclas de interruptor 
 interruptor monopolar blanco de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de 
 pequeño material y accesorios, construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad 
 instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM13 MX-INT IL Basc 1P 16A 1M Blanco 5,000 ud 1,00 5,00 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 3,000 ud 0,38 1,14 
LM16 Mx-Placa 2X3M Blanco 1,000 ud 1,50 1,50 
LM14 MX-Tapa Ciega 1M Blanco 1,000 ud 0,30 0,30 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 5,000 m 0,12 0,60 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 5,000 m 0,12 0,60 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 5,000 m 2,95 14,75 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 26,60 0,80 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,55 
 Maquinaria ........................................................................  1,20 
 Materiales .........................................................................  10,69 
 Otros .................................................................................  0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  27,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
LGMEC18 Punto de luz conmutados  triple de empotrar Bticino serie Matix o similar ud  
 Ud. de conmutador doble de empotrar accionado manual  desde el conmutador 
 situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y 
 sección 1,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo  de empotrar con 
 marco para dos elementos y 2 teclas de conmutador interruptor monopolar 
 blanco de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de pequeño material y 
 accesorios, construido según rebt , totalmente montado e instalado, incluso 
 apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde 
 caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM20 MX-CONM IL Basc 1P 16A 1M Blanco 3,000 ud 1,20 3,60 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM15 Mx-Placa 2X2M Blanco 1,000 ud 1,01 1,01 
LM14 MX-Tapa Ciega 1M Blanco 1,000 ud 0,30 0,30 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 4,000 m 0,12 0,48 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 4,000 m 0,12 0,48 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 4,000 m 2,95 11,80 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 20,80 0,62 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12,18 
 Maquinaria ........................................................................  0,96 
 Materiales .........................................................................  7,49 
 Otros .................................................................................  0,74 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
LGMEC19 Punto de luz conmutados  quíntuple de empotrar Bticino serie Matix o similar ud  
 Ud. de conmutador quíntuple de empotrar accionado manual  desde el 
 conmutador situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo  de 
 empotrar con marco para 6 elementos, 5 teclas de conmutador interruptor 
 monopolar blanco, y tapa ciega de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. 
 de pequeño material y accesorios, construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad 
 instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM20 MX-CONM IL Basc 1P 16A 1M Blanco 5,000 ud 1,20 6,00 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM16 Mx-Placa 2X3M Blanco 1,000 ud 1,50 1,50 
LM14 MX-Tapa Ciega 1M Blanco 1,000 ud 0,30 0,30 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 5,000 m 0,12 0,60 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 5,000 m 0,12 0,60 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 5,000 m 2,95 14,75 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 26,80 0,80 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,55 
 Maquinaria ........................................................................  1,20 
 Materiales .........................................................................  10,93 
 Otros .................................................................................  0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  27,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
LGMEC20 Punto de luz sencillo de superficie estanco IP-55 Bticino serie Matix o similar ud  
 Ud. de interruptor sencillo estanco de empotrar accionado manual  desde el 
 interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750v afumex y sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo 
 universal enlazable con marco para un elemento, tecla de interruptor interruptor 
 monopolar y tapa IP55 Blanco 2de la casa Bticino serie Matix o similar,con p.P. de 
 pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. medida la unidad 
 instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
M01B0070 Oficial electricista 0,100 h 14,00 1,40 
M01B0080 Ayudante electricista 0,100 h 13,00 1,30 
LM13 MX-INT IL Basc 1P 16A 1M Blanco 2,000 ud 1,00 2,00 
LM7 MX-Soporte Universala tornillos 2M 1,000 ud 0,38 0,38 
LM21 IB-Caja IP55 2M Gris 1,000 ud 2,50 2,50 
R20 Tubo PVC rígido D 20mm G.P. 7 5,000 m 0,42 2,10 
E22IA0020 Conductor cobre  750 V ESO7Z1-k(AS), unipolar 1,5 mm² 5,000 m 0,12 0,60 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 10,30 0,31 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  7,58 
 Otros .................................................................................  0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
OCA.01 Prueba de inspección inicial para instalaciones de Baja Tensión (OCA) ud  

 Prueba de inspección inicial para instalaciones de Baja Tensión realizada por 
 Organismo de Control Autorizado (OCA) . 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  750,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS  
PA.CCTV Entubado con tubo de PVC rígido sobrepuesto M-25 u  

 Entubado con tubo rígido de PVC de 20 mm (M20) para cableado de circuito cerrado 
 de televisión (CCTV). Conectadas a la central de grabación. Incluso parte proporcional 
 de cajas de registro, accesorios, ayudas de albañilería y todo lo necesario para su 
 instalación. Completamente terminado. 
M01B0070 Oficial electricista 16,000 h 14,00 224,00 
M01B0080 Ayudante electricista 16,000 h 13,00 208,00 
R20 Tubo PVC rígido D 20mm G.P. 7 750,000 m 0,42 315,00 
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%0.03 Costes indirectos 3,000 % 747,00 22,41 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  432,00 
 Materiales .........................................................................  315,00 
 Otros .................................................................................  22,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  769,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
PA.CP Entubado con tubo forroplas empotrado de 25mm para cableado de control u  
 de puertas  

 Entubado con tubo forroplas empotrado de 25mm para cableado de control de 
 puertas de evacuación en caso de incendio. Conectadas a la central de alarmas. 
 Incluso parte proporcional de cajas de registro, accesorios, ayudas de albañilería y 
 todo lo necesario para su instalación. Completamente terminado. 
TUB-2 Tubo de PVC  de ø25 mm. tipo flexible 300,000 m 5,14 1.542,00 
SIN.INT Sirena interior 1,000 u 32,00 32,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1.574,00 47,22 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  834,00 
 Maquinaria ........................................................................  72,00 
 Materiales .........................................................................  582,00 
 Otros .................................................................................  133,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.621,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
PA.DCEL P.A. a justificar de Derechos de Conexión de Extensión de Red de Baja  
 Tensión  

 P.A. a justificar de Derechos de Conexión de Extensión de Red de Baja Tensión según 
 tasas de la compañía suministradora. Incluso tramitación y pago de tasas. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  750,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS  
PEM010 Adaptación de puerta existente según memoria de carpintería ud  

 Adaptación de puerta existente según memoria de carpintería e instalación de 
 mecanismo de barra antipánico y cerradura 
mt26pec010baa Adaptación puertas existenes 2,000 ud 406,85 813,70 
mt26pec015a Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de acero 1,000 ud 50,00 50,00 
 g  
mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,400 ud 3,13 1,25 
M01B0010 Oficial cerrajero 0,550 h 14,00 7,70 
M01B0020 Ayudante cerrajero 0,550 h 13,00 7,15 
M01A0010 Oficial primera 0,500 h 14,00 7,00 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 893,30 26,80 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  28,35 
 Materiales .........................................................................  864,95 
 Otros .................................................................................  26,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  920,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
PEM020 Paño fijo metálico, pintado con resina epoxi en color a elegir ud  

 Paño fijo de acero galvanizado, de medidas totales 1300x3500 mm de luz y altura de 
 paso, acabado liso, acabado pintado con resina de epoxi en color oscuro a elegir por 
 la DF, reforzado (antivandálica). Completamente instalado. 
mt26pec010ba Paño fijo de acero galvanizado reforzado, pintado 4,550 m² 188,95 859,72 
mt26pec015a Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de acero 1,000 ud 50,00 50,00 
 g  
mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,400 ud 3,13 1,25 
M01B0010 Oficial cerrajero 0,550 h 14,00 7,70 
M01B0020 Ayudante cerrajero 0,550 h 13,00 7,15 
M01A0010 Oficial primera 0,500 h 14,00 7,00 
M01A0030 Peón 0,500 h 13,00 6,50 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 939,30 28,18 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  28,35 
 Materiales .........................................................................  910,97 
 Otros .................................................................................  28,18 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  967,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
PP.GCI Prueba de presión de grupo contraincencios ud  

 Prueba de presión de grupo contraincencios realizada por instalador autorizado de 
 contraincendios, según normativa vigente. 
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  150,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS  
RDM010 Base de madera MDF de 25mm para mostrador de recepción m²  

 Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, 
 sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, incluso estructura auxiliar de acero formada 
 con pletinas de 40x10mm y cuadradillos de 30x30mm de acero, pintados en pintura 
 de poliuretano de color negro. Totalmente instalado, listo para recibir 
 revestimiento.  
mt29tma030a Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad 1,050 m² 6,74 7,08 
 med  
M01B0140 Oficial carpintero 0,350 h 14,00 4,90 
M01B0150 Ayudante carpintero 0,350 h 13,00 4,55 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 16,50 0,50 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9,45 
 Materiales .........................................................................  7,08 
 Otros .................................................................................  0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
RSH020 Pavimento vinílico deportivo indoor, multiusos. m²  

 Pavimento vinílico indoor multiusos, de 5 mm de espesor, formado por un complejo 
 con superficie de vinilo plastificado, reforzado con una malla de fibra de vidrio, sobre 
 una capa de espuma de alta densidad con estructura celular cerrada, suministrado en 
 rollos, color a elegir, peso 4 kg/m², altura de rebote de pelota según UNE-EN 12235 
 >= 90%, resistencia al fuego según UNE-EN 13501-1 Cfl-s1, con tratamiento 
 fotorreticulado (antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento controlado), 
 fungiestático y bacteriostático, instalado sobre una base soporte sin riesgo de 
 humedad ascendente (no incluida en este precio) y fijado con adhesivo de contacto. 

  
mt18dww010 Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acu 0,315 kg 4,62 1,46 
mt18pde022a Pavimento vinílico indoor multiusos, de 5 mm de espesor, 1,050 m² 24,25 25,46 
 formado  
mo026 Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 0,182 h 14,00 2,55 
mo064 Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 0,101 h 13,00 1,31 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 30,80 0,92 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,86 
 Materiales .........................................................................  26,92 
 Otros .................................................................................  0,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  31,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
RSH050.B Pav. deportivo indoor multicapa para pista polideportiva homolog m²  

 Pavimento Deportivo OMNISPORT MULTI EXCEL 6.5 mm Homologado M2 Suministro 
 y colocación de pavimento vinílico heterogéneo OMNISPORT REFERENCE o similar, 
 con un espesor de 6,5 mm, con clasificación al fuego Cfls1 según norma EN 13501-1, 
 en 2 ml de ancho por 20, 50ml de largo, espesor de capa de uso 0,70 mm. con un 
 peso total de 4710 gr/m2, con tratamiento TOP CLEAN XP PROTECTION, sin 
 contenido de PENTACLOROFENOL, sin FORMALDEHIDO, con instalación libre tipo 
 GREEN LAY (con juntan encoladas mediante cinta de doble pegue y extremos 
 encolados mediante cola de poliuretano de dos componentes, dicha instalación tiene 
 que estar certificada, homologada y ensayada por el fabricante) con juntas soladas 
 en caliente, incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas 
 del fabricante ISO 9001, instalado sobre soleras previamente niveladas por empresa 
 especializada y certificada como instalador bajo la misma norma ISO 9001, con las 
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 siguientes características mínimas a cumplir (no se admitirá características inferiores): 
 Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 42 según norma EN 685. Absorción a 
 ruidos de impacto 20 dB. Absorción de energía según EN 14808 de un 26%. 
 Deformación vertical según EN 14809 de 1,11mm. Bote de balón según EN 12235 
 100%.  
 Resistencia a la fricción según EN 130336-4 de 88. Resistencia a la Abrasión según EN 
 ISO 5470-1 0.098 g Resistencia al fuego según EN 13501-1 Cfl s1. Resistencia al 
 punzonamiento según EN 1516 de 0,21 mm. Resistencia a las cargas rodante según 
 EN 1569 Idóneo. Resistencia al impacto según EN 1517 Idóneo. Estabilidad 
 dimensional <0,10 %. Brillo 14,40 % . 
 El pavimento cumple con la norma UNE - EN 14904:2006  
 "SUPERFICIES PARA ÁREAS DEPORTIVAS. ESPECIFICACIONES PARA SUELOS 
 DEPORTIVOS MULTIUSO DE INTERIOR". Además deberá de estar homologado por la 
 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONMANO, FIBA, ITTF, Bádminton, WVBF.  
mt47cit300a Imprimación de poliuretano, Compoflex 73 "COMPOSAN 0,200 kg 6,05 1,21 
 INDUSTRIAL Y  
mt47cit310a Adhesivo tixotrópico de poliuretano bicomponente sin disolventes 0,600 kg 4,25 2,55 
mt47cit320a Lámina de caucho sintético SBR, Base Flexible SBR 1,000 m² 5,40 5,40 
 "COMPOSAN INDU  
mt47cit330a Pasta tapaporos de poliuretano bicomponente, Compoflex 220 0,700 kg 4,45 3,12 
 "COMP  
mt47cit340a Revestimiento autonivelante de poliuretano bicomponente sin diso 3,000 kg 4,18 12,54 
mt47cit360b Pintura de poliuretano alifático, elástica y de baja viscosidad, 0,150 kg 17,10 2,57 
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,150 h 14,00 2,10 
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,150 h 13,00 1,95 
%0.05 Medios auxiliares 5,000 % 31,40 1,57 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 33,00 0,99 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,05 
 Otros .................................................................................  29,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  34,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS  
RSH150 Marcado de pistas deportivas indoor, con pintura (fútbol sala) ud  

 Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento deportivo indoor 
 multicapa, con pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, Compopaint 45 
 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color blanco RAL 9016. 
mt47cit370c Pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, Compopaint 45 "C 6,000 kg 58,65 351,90 
mt47mpi030 Rollo de cinta adhesiva. 16,000 Ud 2,42 38,72 
mo038 Oficial 1ª pintor. 3,892 h 14,00 54,49 
mo076 Ayudante pintor. 3,892 h 13,00 50,60 
%0.05 Medios auxiliares 5,000 % 495,70 24,79 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 520,50 15,62 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  105,09 
 Materiales .........................................................................  390,62 
 Otros .................................................................................  40,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  536,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
RSH151 Marcado de pistas deportivas indoor, con pintura (baloncesto) ud  

 Marcado y señalización de pista de baloncesto, sobre pavimento deportivo indoor 
 multicapa, con pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, Compopaint 45 
 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color rojo RAL 3001. 
mt47cit370a Pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, Compopaint 45 "C 6,000 kg 58,65 351,90 
mt47mpi030 Rollo de cinta adhesiva. 16,000 Ud 2,42 38,72 
mo038 Oficial 1ª pintor. 3,892 h 14,00 54,49 
mo076 Ayudante pintor. 3,892 h 13,00 50,60 
%0.05 Medios auxiliares 5,000 % 495,70 24,79 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 520,50 15,62 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  105,09 
 Materiales .........................................................................  390,62 
 Otros .................................................................................  40,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  536,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
sdggse Cuadro General Pabellón ud  
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 Ud. de cuadro general de polideportivo con aparamenta Legrand o similar en Armario 
 Legrand o similar, con puerta transparente y candado. según esquemas Instalado y 
 conexionado. 
M01B0070 Oficial electricista 10,000 h 14,00 140,00 
M01B0080 Ayudante electricista 10,000 h 13,00 130,00 
CWSAFPW-3 Cuadro General BT 1,000 ud 8.646,90 8.646,90 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 8.916,90 267,51 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  270,00 
 Materiales .........................................................................  8.646,90 
 Otros .................................................................................  267,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9.184,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA  
Y UN CÉNTIMOS  
SML010 Mesa cambia-pañales. ud  
mt31cpa030a Mesa cambia-pañales horizontal, de polietileno de baja densidad 1,000 ud 365,63 365,63 
H Ayudante fontanero. 0,250 h 13,00 3,25 
%0.05 Medios auxiliares 5,000 % 368,90 18,45 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 387,30 11,62 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,25 
 Materiales .........................................................................  365,63 
 Otros .................................................................................  30,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  398,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
SNA010 Encimera mármol compact color crema de 60x2cms + peto 10 cms ml  

 Encimera mármol compact color crema de 60x2cms y canto regruesado (2+2cms) 
 además de peto  perimetral de 10 cms, incluso calado para instalación de lavabos de 
 empotrado y soporte mediante estructura auxiliar metálica. Completamente instalado. 
mt19egl020uO Encimera de aglomerado de marmol compact crema, acabado 0,700 m² 55,67 38,97 
 pulido  
mt19ewa030baa Formación de canto doble recto con los bordes ligeramente bisela 2,200 m 10,00 22,00 
mt19ewa040a Formación de canto recto en copete de piedra natural, para el en 1,000 m 5,00 5,00 
mt19ewa010j Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de 1,000 Ud 39,07 39,07 
 cuarzo  
mt19ewa020 Material auxiliar para anclaje de encimera. 1,000 Ud 10,60 10,60 
mt19egl025a Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 0,017 l 24,25 0,41 
mo011 Oficial 1ª montador. 1,198 h 14,00 16,77 
mo080 Ayudante montador. 1,275 h 13,00 16,58 
%0.05 Medios auxiliares 5,000 % 149,40 7,47 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 156,90 4,71 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  33,35 
 Materiales .........................................................................  116,05 
 Otros .................................................................................  12,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  161,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
T1-20C Tubo de PVC  de ø20 mm. tipo flexible m  
 Tubo de PVC  de ø20 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado según UNE-EN 
 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre de rozas, con p.P. de 
 accesorios totalmente instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
F20 Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 1,000 m 0,12 0,12 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,000 m 2,95 2,95 
E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 4,10 0,12 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,64 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  1,21 
 Otros .................................................................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
TDM010 Marcado de pistas deportivas outdoor, con pintura (baloncesto) ud  

 Marcado y señalización de pista de baloncesto, sobre pavimento deportivo de resinas 
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 sintéticas, con pintura acrílica mate vía agua. 
mt47adc130 Pintura acrílica mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3 g/m 10,000 kg 11,00 110,00 
mt47mpi030 Rollo de cinta adhesiva. 20,000 Ud 2,42 48,40 
mo038 Oficial 1ª pintor. 10,285 h 14,00 143,99 
mo076 Ayudante pintor. 10,285 h 13,00 133,71 
%0.05 Medios auxiliares 5,000 % 436,10 21,81 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 457,90 13,74 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  277,70 
 Materiales .........................................................................  158,40 
 Otros .................................................................................  35,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  471,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
TDM020 Marcado de pistas deportivas outdoor, con pintura (fútbol sala) ud  

 Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento deportivo de resinas 
 sintéticas, con pintura acrílica mate vía agua. 
mt47adc130 Pintura acrílica mate vía agua, color a elegir, densidad 1,3 g/m 10,000 kg 11,00 110,00 
mt47mpi030 Rollo de cinta adhesiva. 20,000 Ud 2,42 48,40 
mo038 Oficial 1ª pintor. 10,285 h 14,00 143,99 
mo076 Ayudante pintor. 10,285 h 13,00 133,71 
%0.05 Medios auxiliares 5,000 % 436,10 21,81 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 457,90 13,74 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  277,70 
 Materiales .........................................................................  158,40 
 Otros .................................................................................  35,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  471,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
TUB-2 Tubo de PVC  de ø25 mm. tipo flexible m  
 Tubo de PVC  de ø25 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado según UNE-EN 
 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre de rozas, con p.P. de 
 accesorios totalmente instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,015 h 14,00 0,21 
M01B0080 Ayudante electricista 0,015 h 13,00 0,20 
E22CAD0080 Tubo flexible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322 1,000 m 0,85 0,85 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,000 m 2,95 2,95 
E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 5,00 0,15 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,78 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  1,94 
 Otros .................................................................................  0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
TUB-3 Tubo de PVC  de ø32mm. tipo flexible m  
 Tubo de PVC  de ø32 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado según UNE-EN 
 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre de rozas, con p.P. de 
 accesorios totalmente instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,015 h 14,00 0,21 
M01B0080 Ayudante electricista 0,015 h 13,00 0,20 
E22CAD0090 Tubo flexible corrug D 32 mm categ 2221-3321-3322 1,000 m 1,01 1,01 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,000 m 2,95 2,95 
E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 5,20 0,16 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,78 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  2,10 
 Otros .................................................................................  0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
TUB-4 Tubo de PVC  de ø40mm. tipo flexible m  
 Tubo de PVC  de ø40 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado según UNE-EN 
 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre de rozas, con p.P. de 
 accesorios totalmente instalado. 
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M01B0070 Oficial electricista 0,017 h 14,00 0,24 
M01B0080 Ayudante electricista 0,017 h 13,00 0,22 
E22CAD0090-1 Tubo flexible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322 1,000 m 1,21 1,21 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,000 m 2,95 2,95 
E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 5,40 0,16 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,83 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  2,30 
 Otros .................................................................................  0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TUB-5 Tubo de PVC  de ø50mm. tipo flexible m  
 Tubo de PVC  de ø50 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado según UNE-EN 
 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre de rozas, con p.P. de 
 accesorios totalmente instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,020 h 14,00 0,28 
M01B0080 Ayudante electricista 0,020 h 13,00 0,26 
E22CAD0090-2 Tubo flexible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322 1,000 m 1,50 1,50 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,000 m 2,95 2,95 
E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 5,80 0,17 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,91 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  2,59 
 Otros .................................................................................  0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TUB-6 Tubo de PVC  de ø63mm. tipo flexible m  
 Tubo de PVC  de ø63 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado según UNE-EN 
 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre de rozas, con p.P. de 
 accesorios totalmente instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,050 h 14,00 0,70 
M01B0080 Ayudante electricista 0,050 h 13,00 0,65 
F63 Tubo flexible corrug D 63mm categ 2221-3321-3322 1,000 m 1,55 1,55 
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 1,000 m 2,95 2,95 
E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 6,60 0,20 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,72 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  2,64 
 Otros .................................................................................  0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TUBR1 Tubo de PVC  de ø20 mm. tipo rígido m  
 Tubo de PVC  de ø20mm. tipo rígido grapeado en techo y pared según UNE 
 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., con p.P. de accesorios 
 totalmente instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
R20 Tubo PVC rígido D 20mm G.P. 7 1,000 m 0,42 0,42 
E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1,50 0,05 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  1,20 
 Otros .................................................................................  0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TUBR2 Tubo de PVC  de ø25 mm.  tipo rígido m  
 Tubo de PVC  de ø25mm. tipo rígido grapeado en techo y pared según UNE 
 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., con p.P. de accesorios 
 totalmente instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
R21 Tubo PVC rígido D 25 mm G.P. 7 1,000 m 0,58 0,58 



 
 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS – ANEJOS 
ANEJO Nº 7. JUTIFICACIÓN DE PRECIOS 

90 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1,60 0,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  1,36 
 Otros .................................................................................  0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TUBR3 Tubo de PVC  de ø32 mm. tipo rígido m  
 Tubo de PVC  de ø32mm. tipo rígido grapeado en techo y pared según UNE 
 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., con p.P. de accesorios 
 totalmente instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
R22 Tubo PVC rígido D 32 mm G.P. 7 1,000 m 0,84 0,84 
E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 1,90 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  1,62 
 Otros .................................................................................  0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TUBR4 Tubo de PVC  de ø40 mm. tipo rígido m  
 Tubo de PVC  de ø40mm. tipo rígido grapeado en techo y pared según UNE 
 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., con p.P. de accesorios 
 totalmente instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
R23 Tubo PVC rígido D 40 mm G.P. 7 1,000 m 1,01 1,01 
E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 2,10 0,06 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  1,79 
 Otros .................................................................................  0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
TUBR5 Tubo de PVC  de ø50 mm.  tipo rígido m  
 Tubo de PVC  de ø50mm. tipo rígido grapeado en techo y pared según UNE 
 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., con p.P. de accesorios 
 totalmente instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
R24 Tubo PVC rígido D 50 mm G.P. 7 1,000 m 1,50 1,50 
E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 2,60 0,08 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  2,28 
 Otros .................................................................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TUBR6 Tubo de PVC  de ø63 mm. tipo rígido m  
 Tubo de PVC  de ø63mm. tipo rígido grapeado en techo y pared según UNE 
 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., con p.P. de accesorios 
 totalmente instalado. 
M01B0070 Oficial electricista 0,010 h 14,00 0,14 
M01B0080 Ayudante electricista 0,010 h 13,00 0,13 
R25 Tubo PVC rígido D 63 mm G.P. 7 1,000 m 2,02 2,02 
E22CDB0050 p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,78 0,78 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 3,10 0,09 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  2,80 
 Otros .................................................................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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U20CC010 Clasificación de residuos Tn  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
U20CO030 Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3 mes  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  77,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS  
U20CT080 Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  104,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS  
U20CT170 Carga y transporte de escombro limpio a vertedero Tn  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
U20CT170_01 Carga y transporte de residuos no inertes, distancia < 10 km Tn  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
U20CT190 Carga y transporte de escombro mixto a vertedero Tn  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS  
U20CVC010 Alquiler de contenedor de chatarra de 16 m3 mes  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  77,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS  
U20CVC040 Alquiler de contenedor de plásticos de 16 m3 mes  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  77,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS  
U20CVC070 Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3 mes  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  77,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS  
U20CVC100 Alquiler de contenedor de madera de 16 m3 mes  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  77,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS  
U20CVT030 Transporte a planta de papel y cartón de oficina de obra mes  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  45,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS  
U20PR030 Tratamiento de restos de pintura en bidón de 200 l ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  119,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS  
U20PR800 Tratamiento de decapantes del cemento en bidón de 200 l ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  139,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  
U20PR810 Tratamiento de fluorescentes Tn  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  11.100,00 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIEN EUROS  
U20TC070 Carga y transporte de tierras a vertedero Tn  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
UVT020 Malla electrosoldada para vallado de parcela. m²  

 Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada, de 100x50 mm de paso de 
 malla y 5 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de 
 acero galvanizado de sección 30x30x1,5 mm y postes de tubo rectangular de acero 
 galvanizado, de 40x40x1,5 mm. 
mt52vse010i Malla electrosoldada, de 100x50 mm de paso de malla y 5 mm 1,000 m² 6,86 6,86 
 de di  
mt52vpm020a Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 0,550 Ud 3,52 1,94 
mt52vpm010c Perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 3,000 m 1,91 5,73 
 30x30x1,5  
mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,015 m³ 73,13 1,10 
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,110 h 13,00 1,43 
mo018 Oficial 1ª cerrajero. 0,330 h 14,00 4,62 
mo059 Ayudante cerrajero. 0,330 h 13,00 4,29 
%0.05 Medios auxiliares 5,000 % 26,00 1,30 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 27,30 0,82 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,34 
 Materiales .........................................................................  15,63 
 Otros .................................................................................  2,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
VE1 Extractor en línea Sodeca SV-125/H o similar ud  

 Extractor en línea Sodeca SV-125/H o similar, para conductos, con bajo nivel sonoro 
 montado dentro de envolvente acústica con las siguuientes características: 
 Qmáx=369,09 m³/h 
 Velocidad: 2220 rpm 
 Peso aprox. 5,20 kg 
 Pemáx: 140W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y suspensión y MO. 

  
  
M02B0070 Oficial montador conductos 1,000 h 14,00 14,00 
M05B0080 Ayudante montador conductos 1,000 h 13,00 13,00 
M01B0070 Oficial electricista 0,250 h 14,00 3,50 
V2 Extractor Sodeca SV-125/H 1,000 103,00 103,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 133,50 4,01 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  30,50 
 Otros .................................................................................  107,01 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  137,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
VE2 Extractor en línea Sodeca SV-200/H o similar ud  

 Extractor en línea Sodeca SV-200/H o similar, para conductos, con bajo nivel sonoro 
 montado dentro de envolvente acústica con las siguuientes características: 
 Qmáx=881,36m³/h 
 Velocidad: 1240 rpm 
 Peso aprox. 8kg 
 Pemáx: 120W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y suspensión y MO. 

  
M02B0070 Oficial montador conductos 1,000 h 14,00 14,00 
M05B0080 Ayudante montador conductos 1,000 h 13,00 13,00 
M01B0070 Oficial electricista 0,250 h 14,00 3,50 
V3 Extractor Sodeca SV-200/H 1,000 161,00 161,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 191,50 5,75 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  30,50 
 Otros .................................................................................  166,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  197,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
VE3 Extractor en línea Sodeca SV-350/H o similar ud  

 Extractor en línea Sodeca SV-350/H o similar, para conductos, con bajo nivel sonoro 
 montado dentro de envolvente acústica con las siguuientes características: 
 Qmáx=2867,08 m³/h 
 Velocidad: 1280 rpm 
 Peso aprox. 28,50kg 
 Pemáx: 220W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
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 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y suspensión y MO. 
M02B0070 Oficial montador conductos 1,000 h 14,00 14,00 
M05B0080 Ayudante montador conductos 1,000 h 13,00 13,00 
M01B0070 Oficial electricista 0,250 h 14,00 3,50 
V6 Extractor Sodeca SV-350/H 1,000 394,00 394,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 424,50 12,74 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  30,50 
 Otros .................................................................................  406,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  437,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
VE4 Extractor en línea Sodeca SV-400/H o similar ud  

 Extractor en línea Sodeca SV-400/H o similar, para conductos, con bajo nivel sonoro 
 montado dentro de envolvente acústica con las siguuientes características: 
 Qmáx=3503,43m³/h 
 Velocidad: 1400 rpm 
 Peso aprox. 38kg 
 Pemáx: 390W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y suspensión y MO. 
M02B0070 Oficial montador conductos 1,000 h 14,00 14,00 
M05B0080 Ayudante montador conductos 1,000 h 13,00 13,00 
M01B0070 Oficial electricista 0,250 h 14,00 3,50 
V8 Extractor Sodeca SV-400/H 1,000 540,00 540,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 570,50 17,12 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  30,50 
 Otros .................................................................................  557,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  587,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
VE8 Extractor en línea Sodeca SV-315/H o similar ud  

 Extractor en línea Sodeca SV-315/H o similar, para conductos, con bajo nivel sonoro 
 montado dentro de envolvente acústica con las siguuientes características: 
 Qmáx=2112,50m³/h 
 Velocidad: 1330 rpm 
 Peso aprox. 21kg 
 Pemáx: 130W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
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 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y suspensión y MO. 
M02B0070 Oficial montador conductos 1,000 h 14,00 14,00 
M05B0080 Ayudante montador conductos 1,000 h 13,00 13,00 
M01B0070 Oficial electricista 0,250 h 14,00 3,50 
V10 Extractor Sodeca SV-315/H 1,000 302,00 302,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 332,50 9,98 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  30,50 
 Otros .................................................................................  311,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  342,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
ALM1000M Depósito de agua ECO GREEN 1000 LT polietileno o similar ud  

 Depósito de agua ECO GREEN 1000 LTo similar, fabricado en polietileno de alta 
 densidad y alto peso molecular por extrusión-solapado con las siguientes 
 características: 
 Depósito monobloc: de una sola pieza y sin soldaduras, estancos e impermeables: sin 
 riesgo de fugas e inalterables frente al paso del tiempo, rectangular verde, capacidad 
 1000 litros, Dimensiones: 116x73x167 (cm), peso 47 kg, salida inferior 2" rosca gas, 
 Boca de hombrr Ø400mm, totalmentes instalados, conectados en serie y funcionando. 
M01B0060 Ayudante fontanero 0,400 h 13,00 5,20 
M01B0050 Oficial fontanero 0,400 h 14,00 5,60 
ECOGREEN1000 Depósito de agua ECO GREEN 1000 LT 1,000 ud 200,00 200,00 
%0.03 Costes indirectos 3,000 % 210,80 6,32 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,80 
 Materiales .........................................................................  200,00 
 Otros .................................................................................  6,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  217,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E28BC250_01 Adaptación de local para vestuario y aseo provisionales ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  240,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  
E28BM070 Taquilla metálica individual ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
E28BM080 Mesa para 10 personas ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  63,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS  
E28BM090 Banco madera para 5 personas ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS  
E28BM110 Botiquín de urgencia, colocado ud  
 Sin descomposición  



 
 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS – ANEJOS 
ANEJO Nº 7. JUTIFICACIÓN DE PRECIOS 

96 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  76,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS  
E28BM120 Reposición de material de botiquín de urgencia ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  52,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS  
E28PB105 Barandilla de protección perimetral de andamios m  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
E28PB020 Barandilla de protección perimetral de forjado m  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E28PE220 Cuadro de obra trifásico 80 A ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  615,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS  
E28PE120 Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia máxima ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  181,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS  
E28PF020 Extintor portátil ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  41,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS  
E28PE010 Lámpara portátil de mano ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E28PR040 Red de bandeja u horizontal m²  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E28PR050 Red de malla tipo stopper m  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E28PA010 Tapa de madera ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E28PX010 Tapón protector tipo "seta" en esperas de armaduras ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E28PE020 Toma de tierra ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  128,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS  
E28PE040 Transformador ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
E28PB180 Valla portátil ud  
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 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS  
E28RA010 EPI: Casco protector contra riesgo mecánico ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
E28RA030 EPI: Casco protector contra la electricidad ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
E28RA055 EPI: Pantalla de seguridad para soldador ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E28RA070 EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E28RA090 EPI: Gafas de protección contra el polvo ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RA130 EPI: Tapones ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28RA1_2 EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28RA0_2 EPI: Gorro protector ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  
E28RC010 EPI: Faja de refuerzo lumbar ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E28RC070 EPI: Mono de trabajo ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS  
E28RC140 EPI: Mandil de soldadura ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E28RC1_4 EPI: Ropa con protección electrostática ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E28RC120_01 EPI: Prendas de protección contra el fuego ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  55,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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E28RC180 EPI: Chaleco reflectante ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
E28RM020 EPI: Guantes contra riesgos mecánicos ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  
E28RM050 EPI: Guantes contra productos químicos y biológicos ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RM070 EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  
E28RM100 EPI: Guantes para soldador ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
E28RM120 EPI: Guantes contra riesgos eléctricos ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS  
E28RP070 EPI: Calzado de seguridad ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  24,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS  
E28RP080 EPI: Calzado de protección eléctrica ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS  
E28RP090 EPI: Polainas para soldadura ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E28RSA040 EPI: Arnés anticaídas ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E28RSB040 EPI: Cinturón de seguridad ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
E28RSD060 EPI: Ganchos de seguridad ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  29,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS  
E28ES080 Placa de señalización de riesgo ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E28W040 Coste mensual de limpieza de casetas de obra ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  125,00 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS  
E28W090 Revisión quincenal de andamio ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  120,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS  
E28W050 Coste mensual formación en seguridad e higiene ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  36,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS  
E28W060 Reconocimiento médico obligatorio ud  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  51,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS  


