
 
 

 

 
 

 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

 

DOCUMENTO Nº 1.  MEMORIA Y ANEJOS



 
 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 
 

i PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

Índice “Documento nº 1. Memoria y anejos” 
 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

ANEJO Nº 01. SEGURIDAD INCENDIO 
ANEJO Nº 02. CUMPLIMIENTO CTE  
ANEJO Nº 03. ACCESIBILIDAD PÚBLICA 
ANEJO Nº 04. INSTALACIONES 
ANEJO Nº 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº 06. GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO Nº 07. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 08. PROGRAMA DE TRABAJOS 
ANEJO Nº 09. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 



 
 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 
 

 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

 
 

MEMORIA



 
 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS – MEMORIA 
 

i PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

Índice 
 

1. DATOS DE PROYECTO .............................................................................................................................. 1 
2. OBJETO ................................................................................................................................................... 1 
3. ANTECEDENTES ....................................................................................................................................... 1 
4. ENTORNO FÍSICO ..................................................................................................................................... 1 
5. NORMATIVA URBANÍSTICA Y MARCO NORMATIVO ........................................................................................ 2 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................................... 2 

6.1. Descripción general del edificio existente ..................................................................................... 2 
6.2. Estado de las instalaciones del edificio existente .......................................................................... 4 
6.3. Descripción de la propuesta de intervención ................................................................................. 4 

7. MEMORIA CONSTRUCTIVA ......................................................................................................................... 8 
7.1. Fachadas ....................................................................................................................................... 9 
7.2. Carpintería Exterior ........................................................................................................................ 9 
7.3. Particiones Interiores ..................................................................................................................... 9 
7.4. Carpintería Interior ......................................................................................................................... 9 
7.5. Pavimentos .................................................................................................................................. 10 
7.6. Paredes ........................................................................................................................................ 11 
7.7. Techos ......................................................................................................................................... 11 

8. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL ......................................................................................... 11 
9. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y PRESTACIONES DEL EDIFICIO ......................................................................... 11 
10. INSTALACIONES ................................................................................................................................... 11 
11. PRESUPUESTO .................................................................................................................................... 12 
12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ........................................................................................................ 13 
13. REVISIÓN DE PRECIOS .......................................................................................................................... 13 
14. PLAZO DE EJECUCIÓN .......................................................................................................................... 13 
15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................... 13 
16. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................... 13 
17. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO ....................................................................................... 14 
18. CONDICIONES FINALES ......................................................................................................................... 14 
19. OBRA COMPLETA ................................................................................................................................. 14 
20. CONCLUSIONES ................................................................................................................................... 15 

 



 
 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS – MEMORIA 
 

1 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

1. DATOS DE PROYECTO 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN: 
“Finalización y Apertura del Polideportivo Juan Carlos Hernández” 
 
PROMOTOR: 
Figura  como  promotor de la obra el M.I. Ayuntamiento de Telde, con dirección en Plaza 
de San Juan, nº 1, Telde, C.P. 35200, Provincia de Las Palmas; NIF P 3502600-D; a 
través del Plan de Cooperación con Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. 
 
SITUACIÓN DE LA OBRA: 
Carretera Jinámar-Telde, nº 11. 
T.M. Telde. 
C.P. 35220. Las Palmas. 
 
2. OBJETO 
 
Corresponde la presente memoria al PROYECTO DE EJECUCIÓN: FINALIZACIÓN Y 
APERTURA DEL POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ, con el fin de renovar 
las condiciones interiores y exteriores del equipamiento deportivo, adecuando el mismo a 
las exigencias de la normativa vigente en materia de accesibilidad, uso y confort de los 
usuarios, así como adecuar las instalaciones al nuevo programa previsto y dotar al edificio 
de condiciones de seguridad en caso de incendios.  
 
3. ANTECEDENTES 
 
El Polideportivo Juan Carlos Hernández de Telde se encuentra situado en el Valle de 
Jinámar. Se trata de un equipamiento deportivo que data de los años noventa, y que ha 
sufrido diversas reformas a lo largo de su historia, si bien, la última iniciada hacia el año 
2004 no ha llegado a culminarse, sufriendo desde entonces diversos ataques vandálicos y 
hurtos que han ocasionado desperfectos de diversa índole en las instalaciones del recinto, 
que sumado al cambio del régimen normativo durante el tiempo transcurrido, este 
equipamiento haya quedado completamente obsoleto, debiendo realizarse una actuación 
importante que actualice el polideportivo y permita su uso en condiciones de seguridad, 
accesibilidad y confort para todos los usuarios. 
 
El mismo, debe dar servicio a los habitantes del barrio de Jinámar, que cuenta con una 
población de unos 25.000 habitantes, quienes desde hace unos años vienen reclamando 
su reapertura a fin de disponer de un espacio donde realizar distintos deportes y eventos. 
 
4. ENTORNO FÍSICO 
 
El presente proyecto se desarrolla en el margen derecho de la carretera de GC-100 en el 
Valle de Jinámar, Telde, aunque su entrada principal se sitúa en la Calle Compañía de 
Jesús.  
 
Se trata de un equipamiento deportivo de titularidad municipal, que cuenta con un 
pabellón cubierto sobre una parcela de unos 2.400 m2, además de las canchas exteriores 
que ocupan aproximadamente otros 1.500 m2, dotando este barrio de un importante 
centro donde realiza deportes de diversa índole. 
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Las características físicas del ámbito del proyecto son las siguientes: 
 
La superficie afectada forma un polígono regular en forma de rectángulo que limita al sur 
con la plataforma de acceso y aparcamiento de usuarios, al norte con la calle El Ermitaño, 
al este con un espacio destinado a parque / jardín, pero que actualmente se trata de un 
terreno baldío y al oeste con la carrete GC-100, que une el Valle de Jinámar con el casco 
histórico de Telde.  
 
El equipamiento deportivo se encuentra cercano a la zona más antigua del Valle de 
Jinámar, donde las viviendas se caracterizan por tener una altura media de entre dos y 
tres plantas, a diferencia de los bloques de viviendas de las 8 fases que configuran el 
polígono residencial. 
 
En el entorno de las instalaciones se encuentran situados el Colegio Público Europa, la 
Ermita del barrio y se realiza semanalmente un mercadillo municipal. 
 
5. NORMATIVA URBANÍSTICA Y MARCO NORMATIVO 
 

− Plan General de Ordenación de Telde. 
− Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
− Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
− D.L.1/2000, de 8 de Mayo, TR Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias. 
− Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba 

el TRLOTCENC. 
− Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
− Código Técnico de la Edificación. 
− (Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de 
desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 

 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
6.1. Descripción general del edificio existente 
 
El Polideportivo es un edificio de planta rectangular, de dos niveles. Se accede desde la 
planta nivel calle a través de la entrada principal, cuya fachada se distingue por contar con 
dos torres simétricas que marcan el pórtico de entrada, situada en la parte central de la 
misma.  
 
Encontramos en la planta de nivel calle los siguientes servicios: recepción, dos salas 
acristalas para la realización de actividades deportivas, cuarto para el grupo electrógeno, 
aseos públicos masculinos y femeninos, aseos para personas de movilidad reducida, 
pequeña sala para usos varios, núcleos de comunicaciones verticales y graderíos para 
espectadores. 
 
Desde la misma fachada donde se produce la entrada, podemos encontrar a ambos 
laterales dos accesos directos a la planta baja, si bien también se puede acceder a la 
misma a través de las escaleras situadas al fondo del pabellón, que normalmente es el 
recorrido utilizado por los usuarios. 
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Planta nivel calle. Estado actual 

 

 
Planta baja – nivel sótano. Estado actual 

 
En la planta baja o sótano, podemos encontrar las siguientes dependencias: 
 
Vestuarios masculinos y femeninos, almacén, cuarto de instalaciones, sala de usos varios 
(donde actualmente se ubica el club de boxeo), almacén y cancha principal (que cuenta 
con espacio para fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol). 
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6.2. Estado de las instalaciones del edificio existente 
 
El edificio se encuentra actualmente en mal estado en general debido a los diversos 
ataques vandálicos y hurtos que se han venido realizando en los últimos años, 
consecuencia de la inactividad en este espacio deportivo. 
 
Cabe destacar la rotura de aparatos sanitarios (lavabos e inodoros), robo de griferías de 
los mismos, mal funcionamiento de griferías de duchas debido al desuso, rotura de 
ventanas, cristales y espejos, rotura de puertas (carpintería de madera y metálica) ya que 
han sido apalancadas o forzadas para acceder al interior del recinto, desaparición de 
cableado, cuadros eléctricos, etc; rotura de las bocas de incendio equipadas y sus cajas, 
desaparición del pavimento de la cancha principal (parquet), fallos de estanqueidad en la 
cubierta y otros pequeños desperfectos. 
 
Así mismo existen una serie de remates en pavimentos, alicatados, falsos techos, etc. 
debido a que la anterior reforma no llegó a concluirse.  
 
Prácticamente existen dos vestuarios (masculino y femenino) completados a un 90%, 
pero con las roturas en griferías y sanitarios, anteriormente citados, mientras los otros dos 
vestuarios que completan la dotación del recinto se encuentran en un estado muy inicial 
de intervención y debido a su distribución hacen que no se adapte al programa requerido 
por el promotor. 
 
En el exterior, el pavimento de las canchas se encuentra en un estado que no permite la 
práctica de deporte en condiciones de seguridad. También el vallado metálico, puertas y 
muros de obra, muestran evidentes daños que requieren una mejora y acondicionamiento 
de los mismos. 
 
6.3. Descripción de la propuesta de intervención 
 
El objeto de este proyecto es acometer las actuaciones necesarias para promover la 
reapertura del recinto deportivo, adaptando el mismo a las exigencias actuales en materia 
de accesibilidad, seguridad de uso, confort y seguridad en caso de incendio. 
 
Parte de las actuaciones contempladas en este proyecto vienen a rematar las iniciadas en 
anteriores fases, dotándolas de algunas modificaciones destinadas a la mejora del control 
de accesos al recinto, accesibilidad y dotación de servicios para personas de movilidad 
reducida, ampliación de algunas salas y sobre todo, un acondicionamiento general del 
pabellón de cara a establecer unas vías de evacuación que permitan el uso de este 
espacio en condiciones de seguridad para los usuarios. 
 
Todo ello se acompañará con una mejora en las instalaciones que suponen en la práctica 
la renovación al completo de las mismas, ya que no difícilmente se pueden aprovechar las 
instalaciones existentes, por un lado porque han sido objeto del vandalismo y por otro, 
porque han sido ejecutadas con una normativa derogada. 
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A continuación se describe de forma pormenorizada las actuaciones a realizar: 
 
PLANTA NIVEL CALLE: 
 

 
Planta nivel calle. Estado reformado 

 
− Realización de una plataforma de acceso al edificio más amplia que mejora la 

accesibilidad de los usuarios, especialmente a aquellas personas con movilidad 
reducida ya que se mejoran la situación de las rampas y radios de giro. 

− Reforma de la fachada mediante la demolición parcial de las torres que configuran 
el pórtico de entrada. Se pretende dar una imagen más actual y estilizada del 
complejo, para lo que se propone un elemento singular que marca la entrada 
principal al complejo aprovechando parcialmente la configuración actual de las 
torres e introduciendo unas pequeñas modificaciones, consistentes en una losa de 
hormigón, viga y murete de bloques que serán revestidos con un chapado 
porcelánico de 5mm de espesor, tipo Coverlam o similar. 

− Demolición de la recepción existente y ejecución de la nueva recepción que 
configura el nuevo control de accesos. Para ello es necesario el cambio de la 
carpintería metálica de la entrada, así como la dotación de tornos de acceso y un 
servicio de control del mismo mediante software. 
La recepción contará con un área adaptada / accesible, así como acceso adaptado 
para personas de movilidad reducida. Se dotará de un espacio destinado a 
consumo de bebidas isotónicas, vinculado a la actividad deportiva que se realiza en 
el recinto. 
La nueva recepción tendrá en planta forma triangular, ya que de esta forma se 
permite el uso de la misma tanto para los usuarios como para personas ajenas al 
recinto, y servirá además para controlar el nuevo flujo de personas que accedan al 
polideportivo. 

− Se acondicionarán espacios en el graderío para personas con movilidad reducida. 
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− Se ubicará el cuarto eléctrico y rack en el interior de las torres de fachada, así 
como se dispondrá de acceso a cubierta para mantenimiento y pasos de 
instalaciones a través de las mismas. Con el objeto de controlar estas áreas de 
acceso restringido, se cambiará la ubicación de las puertas y se dotará de una 
nueva carpintería con cerradura. 

− Se sustituirán todas las barandillas que no cumplan con el Documento Básico de 
Seguridad de Uso y Accesibilidad (DB-SUA), de tal manera que se ejecutarán 
como las que ya se han instalado con anterioridad en el pabellón y que 
efectivamente cumplen con esta normativa. Las barandillas serán de acero, al igual 
que las existentes, y se acabarán con un esmalte sintético de color a elegir por la 
dirección facultativa. 

− Se ampliará la sala situada en la parte trasera del pabellón, para lo que se 
procederá a la demolición de las carpinterías afectadas (recogidas en el plano de 
demoliciones) y pilastras que delimitan dicha sala. Se realizará un nuevo 
cerramiento similar al existente mediante fábrica de bloques de 50 cms de altura y 
carpintería de aluminio y vidrio transparente tipo stadip. 

− Se dotará al edificio de un ascensor accesible que conecta los dos niveles del 
edificio y que permitirá su uso para evacuación de deportistas que debido a una 
lesión deban evacuarse en camilla. 

− Dotación de un aseo para el uso privado del personal de servicio del pabellón, que 
dispondrá de inodoro, lavamanos y plato de ducha, así como espacio para la 
instalación de taquillas. 

− Se repondrán todos los aparatos sanitarios y griferías que se encuentren en mal 
estado o que hayan sido retiradas. Además en los baños de uso público se 
acondicionará la carpintería de madera mediante el cambio de bisagras, 
manecillas, muletillas, etc. 

− Se dotará al aseo de movilidad reducida de un punto de desagüe y grifería de 
ducha, de tal manera que quede acondicionado también para uso como vestuario, 
para aquellos usuarios que hagan uso de las salas situadas en planta nivel calle. 

− Acondicionamiento de las 3 salas resultantes, dejándolas operativas para la 
realización de actividades de musculación, cardio, aeróbicas / anaeróbicas, 
mediante la dotación de instalaciones de ventilación e iluminación y cambio de 
pavimento (se instalará un pavimento de caucho) y reparación de paramentos 
verticales. 

− En general se realizarán otras labores de acondicionamiento de las instalaciones 
tales como pintado de paredes y techos, ayudas de albañilería a instalaciones, 
sustitución de carpinterías en mal estado, realización de rampas de evacuación y 
escalera de acuerdo al documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-
SI), etc. 

− Se acondicionará y/o sustituirá la carpintería exterior, así como la protección 
metálica de la misma, de acuerdo a la nueva propuesta de intervención. 

 
EN PLANTA BAJA o SÓTANO 
 

− Culminación de las obras de los vestuarios comenzados en la anterior reforma, 
incluyendo el remate de alicatados, cambio de griferías en duchas y lavamanos, 
sustitución de aparatos sanitarios en mal estado, remates en falsos techos, etc. 

− Se demolerán los vestuarios que presentan peor estado, procediéndose a una 
nueva distribución de los mismos que dotarán al edificio de otros dos nuevos 
vestuarios (masculinos y femeninos) con zona de ducha para seis personas cada 
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uno, y además se dispondrá de un vestuario adaptado para personas de movilidad 
reducida. Se dotará a todo el conjunto del mobiliario y aparatos sanitarios 
necesarios para su uso. 

− Ejecución de la canalización de saneamiento para conectar los nuevos vestuarios 
que con el pozo de bombeo de aguas residuales. 

− Instalación de puertas cortafuego de acuerdo a los recorridos de evacuación y 
programa de usos del recinto.  

− Se dotará al recinto de un cuarto de almacenaje para material deportivo y una 
nueva sala de máquinas que albergará los acumuladores de agua caliente sanitaria 
(NUOS) así como centralización de todo el equipamiento necesario. 

− Se modificará una de las entradas a la sala de boxeo para acondicionar las salidas 
de evacuación, ya que en la actualidad la apertura de la puerta de acceso a este 
espacio invade dicho recorrido. 

− Se instalará un nuevo pavimento deportivo vinílico con un espesor de 6,5mm según 
las características descritas en las mediciones de proyecto. 

− Se suministrán e instalarán un juegos de dos porterías y dos juegos de canastas 
motorizadas, de tal manera que resultará el marcado de una cancha de fútbol sala, 
balonmano y baloncesto de forma longitudinal, y dos canchas de baloncesto de 
forma transversal. 

− Se acondicionará toda la planta (incluso la sala de boxeo) mediante la instalación 
de conductos de ventilación de acuerdo a las actividades que se realicen en cada 
una de ellas. 

− Se procederá al pintado de todos los paramentos, ayudas de albañilería y remates 
necesarios para la correcta terminación de las actuaciones de acuerdo a las 
indicaciones de la dirección facultativa. 

− Se renovarán las instalaciones de baja tensión y protección contra incendios. 
 

 
Planta baja – nivel calle. Estado reformado 
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EXTERIORES 
 

− Se demolerá el cuarto existente que alberga los acumuladores de las placas 
solares. 

− Se retirarán las placas solares en cubierta. 
− Se demolerá parcialmente las torres de fachada de acuerdo a la nueva propuesta e 

imagen de polideportivo. 
− Se sustituirán las carpinterías exteriores en mal estado. 
− Se adecuará de acuerdo a la nueva composición de fachada y se revestirá el 

nuevo pórtico de entrada con un gres porcelánico de 5 mm de espesor descrito en 
las mediciones. 

− Se realizarán rampas y escaleras de evacuación en la parte trasera del edificio. 
− Se realizará una reparación de la cubierta mediante la aplicación de pintura de 

poliuretano en las zonas que lo requiera, habiéndose previsto aproximadamente un 
15% de la superficie total a impermeabilizar. Será necesario para ello una prueba 
de estanqueidad de dicha cubierta para comprobar los puntos donde haya fallado. 

− Se pintará exteriormente el polideportivo según las indicaciones de la dirección 
facultativa, de acuerdo a la carta de colores permitida por los servicios municipales. 

− Se ejecutará un nuevo pavimento deportivo en las canchas exteriores, consistente 
en una mezcla bituminosa en caliente con acabado en pintura tipo Slurry, además 
de dotación de nuevos elementos de mobiliario (canastas y porterías). 

− Se adecuarán las canchas exteriores para su uso en horario nocturno dotándolas 
de un sistema de iluminación acorde a la actividad deportiva prevista. 

− Se sustituirá el vallado perimetral metálico, así como las puertas que dan acceso al 
recinto de las canchas deportivas exteriores; además de acondicionarse los muros 
de obra perimetrales y pintado de todo el conjunto. 

− Se suministrará e instalará un juego de dos porterías y dos de canastas regulables 
en altura para las canchas exteriores. 

 
7. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
El proyecto no modifica el sistema de sustentación del edificio, ni su sistema estructural ni 
su sistema envolvente ni de compartimentación, aunque sí supone cambios sustanciales 
en las instalaciones del edificio. 
 
Las actuaciones puntuales que se proyectan en el mismo cumplen los estándares de 
calidad exigidos por la normativa vigente, con objeto de actualizar las prestaciones de los 
elementos que se sustituyen o bien, cuando se han podido observar carencias en 
elementos ocultos, y siendo compatibles con la naturaleza de las obras se ha procedido a 
acondicionar o mejorarlos persiguiendo el fin último de la mejora en la experiencia de los 
usuarios. 
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7.1. Fachadas 
 
No sufren ninguna modificación, excepto el cambio de carpinterías en mal estado, así 
como la realización del nuevo pórtico de entrada, plataforma de acceso al recinto y 
rampas de evacuación. 
 
El pórtico principal de entrada se revestirá con un chapado de material porcelánico tipo 
Coverlam de Grespania de 5 mm adherido mediante mortero cola y anclado 
mecánicamente al soporte. 
 
Se incluye además la ejecución de diversas rampas para satisfacer las exigencias para la 
evacuación en caso de incendio. 
 
Se pintará exteriormente todo el conjunto con una pintura plástica impermeable 
fotorreticulable de gran durabilidad. 
 
7.2. Carpintería Exterior 
 
La carpintería exterior será de aluminio anonizado color plata, similar al existente, sin 
rotura de puente térmico, homologadas y con clasificación, A3/E3/V3 según despieces y 
aperturas indicados en el correspondiente plano de memoria de la misma. El 
acristalamiento será tipo stadip y espesor 6+6 mm. Dispondrán de protecciones mediante 
malla de acero similar a la existente.  
 
Dichas protecciones de la carpintería serán pintadas en su totalidad con un esmalte 
sintético tipo Palverol de Palcanarias o similar. 
 
Se sustituirá la carpintería de la puerta principal por otra de acero de acuerdo a las 
especificaciones de la memoria de carpintería. La misma se pintará con un esmalte 
sintético tipo Palverol de Palcanarias o similar. Se dotará de barras antipánico para su 
rápida apertura en caso de evacuación y además se colocarán elementos de cierre de 
seguridad antivandálicos y contra el robo. 
 
7.3. Particiones Interiores 
 
Elementos verticales:  
 
Particiones interiores: tabiques de fábricas de bloques huecos de hormigón vibroprensado 
de diferentes espesores de acuerdo a los condicionantes de resistencia al fuego y 
resistencia mecánica exigidos. 
 
7.4. Carpintería Interior 
 
La carpintería interior será similar a la existente en general de tablero de partículas de 
madera maciza en DM rechapadas en pino o similar, con puertas de paso lisas, 
guarniciones y marcos de 7 cm de la misma madera, sobre premarcos de pino. Los 
parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería 
interior han sido las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a impacto con 
elementos frágiles, atrapamiento e aprisionamiento determinados por los documentos 
básicos DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU-3 
seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
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Se repondrán o suministrarán las carpinterías de aluminio inexistentes, para lo que se 
utilizarán perfiles similares a los actuales, de tipo anonizado en color plata, con cristal tipo 
stadip 6+6 mm. 
 
7.5. Pavimentos 
 
El pavimento ha sido elegido de acuerdo a su función, ubicación y condicionantes de 
resbalacidad establecidos en el DB-SUA 1, Seguridad frente al riesgo de caídas, su 
absorción a ruidos de impacto, energía (EN 14808), deformación vertical (EN 14809), bote 
de balón (EN 12235), resistencia a la fricción (EN 130336-4), resistencia a la abrasión (EN 
ISO 5470-1), resistencia al fuego (EN 13501-1), resistencia al punzonamiento (EN 1515), 
resistencia a cargas rodantes (EN 1569), resistencia al impacto (EN 1517) así como  la 
norma UNE-EN 14904:2006, “Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para 
suelos deportivos multiusos de interior”. 
 
En el caso de la pista principal está además homologado por la Federación Internacional 
de Balonmano, FIBA, ITTF, Badminton y WVBF. 
 
Se dispone de los siguientes pavimentos: 
 

− Pista deportiva principal: Pavimento deportivo vinílico OMNISPORT MULTI EXCEL 
6,5mm. Pavimento vinílico heterogéneo OMNISPORT REFERENCE o similar, con 
un espesor de 6,5 mm, con clasificación al fuego Cfls1 según norma EN 13501-1, 
en 2 ml de ancho por 20, 50ml de largo, espesor de capa de uso 0,70 mm. Con un 
peso total de 4710 gr/m2, con tratamiento TOP CLEAN XP PROTECTION, sin 
contenido de PENTACLOROFENOL, sin FORMALDEHIDO, con instalación libre 
tipo GREEN LAY (con juntan encoladas mediante cinta de doble pegue y extremos 
encolados mediante cola de poliuretano de dos componentes, dicha instalación 
tiene que estar certificada, homologada y ensayada por el fabricante) con juntas 
soladas en caliente, incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 
y normas del fabricante ISO 9001. 

 
− Salas de musculación y cardio: Pavimento vinílico deportivo indoor multiuso, 

reforzado con una malla de fibra de vidrio, sobre una capa de espuma de alta 
densidad con estructura celular cerrada, suministrado en rollos, color a elegir, peso 
4 kg/m², altura de rebote de pelota según UNE-EN 12235 >= 90%, resistencia al 
fuego según UNE-EN 13501-1 Cfl-s1, con tratamiento fotorreticulado 
(antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento controlado), fungiestático y 
bacteriostático. 

 
− Antesala de ascensor: Solado con pavimento y rodapié de gres porcelánico de 

pasta blanca de clase 2, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-
14411, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, de Porcelanosa o equivalente, 
de 33x33 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo cementoso C 2E S1, 
con marcado CE, según UNE-EN 12004. 

 
− Almacén y cuarto de máquinas: Pavimento continuo realizado con hormigón de 

HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso vertido, extendido, formación de 
maestras, juntas de dilatación con perfil de PVC Covi reglajunta 40B y fibras de 
polipropileno antifisuras Fibrecrete o equivalente (0.6 kg/m³), acabado al fratás. 
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7.6. Paredes 
 
En general, los revestimientos verticales interiores en todas las plantas, se acabarán con 
pintura plástica lisa. En los locales húmedos (baños y vestuarios) se dispondrá de un 
alicatado con azulejos cerámicos blancos y/o grises, de 20x20 cm, recibidos con adhesivo 
cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004. 
 
7.7. Techos 
 
El acabado de los techos será con pintura al temple liso color blanco sobre el paramento 
existente con reparación por emplastecido y lijado en las zonas que se suprimen 
tabiquerías o en defectos puntuales a corregir. En los vestuarios se dispondrá de falso 
techo registrable metálico en módulos de 600x600 mm visto, modelo Orcal Liso de 
Armstrong o equivalente, formado por estructura de perfiles primarios y secundarios y 
angulares de 24 mm revestida con lámina pre lacada en blanco en su cara vista, fijados 
mecánicamente en todo su perímetro, suspendida del forjado mediante anclajes, varilla 
roscada y piezas de cuelgue TR y placa 595x595 mm. 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los 
acabados han sido su ubicación y el DB-SI-1 de Propagación interior en edificios. 
 
8. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
 
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y 
protección del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, 
fachadas y cubiertas han sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en 
DB-HS-1 Protección frente a la humedad. 
 
En cuanto a la gestión de residuos, el edificio dispone de un espacio de reserva para 
contenedores, situado en el exterior, así como dotación de papeleras y recipientes 
destinados a la recogida y clasificación de los residuos generados por los usuarios. 
 
9. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
El cumplimiento del CTE y prestaciones del edificio se reflejan en el “Anejo nº 2. 
Cumplimiento del CTE”. 
 
Los documentos de “Seguridad en caso de Incendios” y “Accesibilidad” se justifican en los 
anejos correspondientes. 
 
10. INSTALACIONES 
 
El “Anejo nº 4. Instalaciones” contiene información sobre las potencias de equipos, 
ventilación, suministro interior de agua y saneamiento, e instalaciones térmicas. 
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11. PRESUPUESTO 
 
En el Documento nº 4 del presente Proyecto (Presupuesto) se presenta el presupuesto 
elaborado que se ha subdividido en capítulos y cuyo resumen es el siguiente: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
1. DEMOLICIONES   9.466,99
2. ALBAÑILERÍA y ESTRUCTURA   27.769,01
3. REVESTIMIENTOS y PAVIMENTOS   97.591,58
4. IMPERMEABILIZACIONES   6.895,68
5. APARATOS SANITARIOS   11.095,98
6. CARPINTERÍA DE MADERA   5.128,63
7. CARPINTERÍA DE ALUMINIO   8.995,23
8. CERRAJERÍA y CARPINTERIA DE ACERO   41.209,48
9. PINTURAS   28.495,40
10. MOBILIARIO   46.510,78
11. CONTROL DE CALIDAD   3.435,46
12. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   30.452,40
13. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN   121.756,49
14. PREINSTALACIÓN CCTV y CONTROL PUERTAS   2.390,63
15. VENTILACIÓN   16.344,50
16. FONTANERÍA, SANEAMIENTO y ACS   31.673,80
17. SEGURIDAD Y SALUD   7.438,18
18. GESTIÓN DE RESIDUOS   7.874,26
19. VARIOS   750,00
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   505.274,48

Gastos Generales (13 %) 65.685,68  
Beneficio Industrial (6%) 30.316,47  

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial   96.002,15
SUMA PARCIAL   601.276,63

I.G.I.C. (7%) 42.089,36  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   643.366,00

 
Presupuesto base de licitación, incluidos el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio 
Industrial e I.G.I.C. (tipo impositivo del 7,0% aplicado al presupuesto de Ejecución Material 
incrementado en el 13% y el 6% antes indicados), asciende a la cantidad de 
SESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS euros 
(643.366,00 €).  
 
El importe de los honorarios de redacción del proyecto de ejecución, impuestos incluidos, 
asciende a la cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO euros. 
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12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Teniendo en cuenta el tipo de obra los contratistas estarán clasificados en el Grupo C, 
subgrupos 1, 2, 4, 6, 7, 8, y 9, y se determina la Categoría d puesto que la anualidad 
media no excede de 360.000 euros y no sobrepasa los 840.000 euros. 
 
13. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La presente obra no está sujeta a revisión de precios debido a que se estima su duración 
inferior a un año. 
 
14. PLAZO DE EJECUCIÓN 
  
El plazo máximo establecido para la ejecución de la obra es de 120 días (4 meses) a 
contar desde la firma del acta de replanteo, según planning de trabajos adjunto como 
Anejo nº 8. 
 
15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
De acuerdo con el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se incluyen en el anejo nº 5 
el Estudio de Seguridad y Salud durante la construcción de la obras. 
 
Este Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se han revelado de utilidad para 
la seguridad en las obras presentes en el Real Decreto 555/1986 de 21 de febrero por el 
que se estableció la obligatoriedad de inclusión de un estudio de seguridad e higiene en 
los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
El presupuesto resultante para el mismo es de 7.438,18 € y se ha añadido a la de 
ejecución material del proyecto, según especifica la normativa del Real Decreto 
mencionado. Este presupuesto está basado en un plazo para la ejecución de las obras de 
4 meses, y un personal previsto de un máximo simultáneo de 20 personas. 
 
16. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El contenido de este estudio se desarrolla en el anejo nº 6 y se complementa con un 
presupuesto o valoración del coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes 
de transporte, tasas y cánones de vertido aplicables, así como los de la gestión misma -.  
 
En dicho anejo se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los 
residuos que se van a originar en cada etapa de la obra, clasificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones 
posteriores. 
 
El presupuesto resultante para el mismo es de 7.874,26 € y se ha añadido a la de 
ejecución material del proyecto. 
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17. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO  
 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 
 

MEMORIA, con los siguientes ANEJOS: 
Anejo nº 01. Seguridad Incendio 
Anejo nº 02. Cumplimiento CTE  
Anejo nº 03. Accesibilidad Pública 
Anejo nº 04. Instalaciones 
Anejo nº 05. Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo nº 06. Gestión de Residuos 
Anejo nº 07. Justificación de precios 
Anejo nº 08. Programa de trabajos 
Anejo nº 09. Documentación fotográfica 

 
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

Mediciones 
Cuadro de Precios 1 
Cuadro de Precios 2 
Presupuestos Parciales 
PEM 
PEC 

 
18. CONDICIONES FINALES  
 
El comienzo de las obras deberá comunicarse a la Dirección Facultativa con la suficiente 
antelación.  
 
El constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en 
dicho documento.  
 
No podrá introducirse modificación alguna al presente proyecto, sin haberlo consultado y 
dado la aprobación el Arquitecto Director de las obras.  
 
19. OBRA COMPLETA  
 
El presente proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso 
general y que comprende todos los elementos precisos para su utilización, lo que se hace 
constar en cumplimiento del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 
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20. CONCLUSIONES 
 
El presente proyecto de licitación se ha redactado según lo exigido en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. Por todo ello se estima haber desarrollado el presente 
Proyecto con sujeción a la Normativa vigente. 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, Mayo de 2016 
Los autores del Proyecto 

 
 
 
 
 

Antonio Caballero Quintana 
Arquitecto  

COAGC Col. 3178 

 
 
 
 
 

Priscilla Sosa Sosa 
Ingeniera Técnica Industrial  

COITILPA Col. 2855 
 



 
 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

 
 

ANEJOS


