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1. DEMOLICIONES  
D01B0030 m³ Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm  

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de 
 espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros 
 a pie de obra. 
 Mano de obra .........................................................  41,60 
 Maquinaria .............................................................  9,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,59 
D01B0080 m³ Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados  

 Demolición de fábrica de bloques hasta 25 cms. de espesor con senos 
 macizados con hormigón en masa, ejecutada con martillo compresor de 
 2,5 m³/m. i/ acopio de escombros a pié de carga y p.p. de medios 
 auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  14,30 
 Maquinaria .............................................................  6,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,29 
D01E0010 m³ Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..  

 Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y 
 rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y 
 acopio de escombros a pie de obra. 
 Mano de obra .........................................................  29,25 
 Maquinaria .............................................................  4,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,26 
D01D0100 m³ Demolición alicatado de azulejos  

 Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, 
 incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
 Mano de obra .........................................................  77,35 
 Maquinaria .............................................................  12,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,75 
D01G0040 ud Levantado de lavabo y grifería  

 Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra. 
 Mano de obra .........................................................  9,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,68 
D01G0030 ud Levantado de inodoro  

 Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de 
 obra. 
 Mano de obra .........................................................  9,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,68 
D01F0010 ud Arranque carpintería de cualquier tipo.  

 Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin 
 recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de 
 hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y 
 acopio de material a pie de obra. 
 Mano de obra .........................................................  9,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,58 
D01F0020 m² Arranque de barandilla de acero o reja en muros  

 Arranque de barandilla de acero o reja en muros, por medios manuales, 
 con o sin recuperación, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 
 Mano de obra .........................................................  5,35 
  ______________  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,51 
01.01 ud Demolición de armario de centralización de contadores  

 Demolición de armario de centralización de contadores junto a entrada 
 principal del edificio, dimensiones aproximadas 5x2,25m, incluso 
 retirada de carpintería (puertas) y demolición de tabiquería que lo 
 conforma. Retirada de cuadros y de instalación existente, acopiándose 
 aquel material que se pueda reutilizar en obra. Gastos de gestión de 
 residuos incluido. Incluso acopio de escombros a pie de obra. 
 Totalmente terminado y tajo limpio. 
 Mano de obra .........................................................  135,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,05 
01.02 ud Demolición de casetón de torre  

 Demolición de casetón de torre en fachada, constituido por cubierta de 
 metálica de acero y hormigón de dimensiones aproximadas 2,10 x 2,10 x 
 0,25cms, cuatro pilastras de hormigón de 0,25x0,25cm y cerramiento de 
 muro de cristal (pavés) de 4 uds de 1,30x1,00 metros aproximadamente. 
 Incluso retirada de los escombros con medios auxiliares y desescombro 
 manual. Acopio de escombros a pie de obra. Totalmente terminado, 
 listo para recibir nueva estructura de cerramiento. 
 Mano de obra .........................................................  240,00 
 Maquinaria .............................................................  283,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  538,77 
01.03 ud Retirada de placas de ACS en fachada  

 Retirada de placas de ACS en fachada, la unidad de obra está 
 compuesta por el total doce unidades de aproximadamente 2x1m 
 instaladas en cubierta. Desmontaje de la placa y de la instalación que 
 acomete a cada una de ellas, realizada por técnicos especializados, 
 incluso retirada de material, medios auxiliares, transporte a gestor 
 autorizado y gastos de gestión de residuos. Completamente terminado; 
 incluso retirada de elementos auxiliares como pueden ser bancadas, 
 tornillos o estructura auxiliar de acero. 
 Mano de obra .........................................................  704,70 
 Maquinaria .............................................................  180,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  913,03 
01.04 ud Retirada de rótulo de fachada  

 Retirada de rótulo de fachada de dimensiones aproximadas 5x1m; 
 incluso retirada de soporte auxiliar metálico. Medios auxiliares y 
 transporte y gastos de gestión de residuos autorizado incluidos en la 
 partida. 
 Mano de obra .........................................................  136,35 
 Maquinaria .............................................................  72,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  215,50 
01.05 ml Demolición de revestimiento de peldaño de escalera  

 Demolición de revestimiento de terrazo artificial de aproximadamente 5 
 cm de espesor en peldaños de escalera, además de atezado, incluso 
 carga de escombros a pie de obra. 
 Mano de obra .........................................................  5,85 
 Maquinaria .............................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,31 
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2. ALBAÑILERÍA y ESTRUCTURA  
2.1. Estructura  
D05G0050 m² Forjado colabor chapa luz 0a2,5m 6cm de HA-30/B/20/IIb  

 Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 
 mm de espesor, colocada sobre estructura metálica o de hormigón, 
 para luces < ó = 2,5 m, con capa de compresión de hormigón 
 HA-30/B/20/IIb, de 6 cm de espesor, para una carga total de 650 kg/m², 
 incluso p.p. de fijaciones mecánicas tipo hilti, malla de reparto de 
 200x200x5 mm, separadores, hormigonado, vibrado y curado. 
 Terminado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 Mano de obra .........................................................  7,16 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,36 
D05CB0010 m³ Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/I  

 Hormigón armado en losas de escalera, HA-25/B/20/I, incluso 
 separadores, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Incluso 
 apertura de roza en pared para empotrar escalera y conexión con la losa 
 de escalera existente a través de la apertura de taladros en la misma e 
 introducción del armado con resinas de anclaje epoxi de dos 
 componentes. Totalmente terminado. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Maquinaria .............................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,26 
D04AB0050 m Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o 
 equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación en 
 solera de hormigón, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de 
 la tubería, relleno con arena de montaña y capa superior de hormigón 
 HM-20 de 10 cms. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB 
 HS-5 y UNE-ENV 13801. 
 Mano de obra .........................................................  6,20 
 Maquinaria .............................................................  0,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,09 
D03B0020 m³ Horm. cimientos HM-20/B/20/I  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con hormigón en masa HM-20/B/20/I, 
 formación de rampa y acabado lavado o con cepillo de metal, vertido y 
 curado. s/ EHE-08. 
 Mano de obra .........................................................  14,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,18 
D05BB0030 m³ Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIb  

 Hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIb, incluso 
 separadores, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Incluso 
 anclaje a estructura existente mediante el picado y debastado de la 
 zona de hormigón para mejorar su adherencia y anclaje mecánico de la 
 nueva estructura mediante conectores (placas de anclaje, pernos 
 resistentes y/o barras corrugadas de acero ancladas con resina). 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Maquinaria .............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  87,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,51 
D05CA0030 m³ Horm. arm losas HA-30/B/20/IIb  

 Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, incluso separadores, 
 vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  __________  
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 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Maquinaria .............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,09 
A04A0020.01 Kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.  

 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional 
 de despuntes. 
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
A05AF0010.01 m² Encofrado y desencofrado homologado según normativa  

 Encofrado y desencofrado de losas de hormigón incluso material para 
 la realización del mismo  
 Mano de obra .........................................................  20,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,75 

2.2. Albañilería  
D07AA0020 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor 
 (20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos 
 con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, 
 aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas 
 metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con 
 armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 
 Mano de obra .........................................................  13,66 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,67 
D07AA0030 m² Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor 
 (15x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos 
 con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso 
 replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión 
 a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 
 400 S. 
 Mano de obra .........................................................  11,32 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,81 
D07AA0050 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor 
 (9x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos 
 con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso 
 replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión 
 a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 
 400 S. 
 Mano de obra .........................................................  10,11 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,45 
D07L0030 m² Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5  

 Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5 
 Mano de obra .........................................................  19,26 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,91 
D07L0010 m² Enfosc maestread vert inter.acabd mort 1:5  

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores 
 con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 
 y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y 
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 estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del 
 soporte. 
 Mano de obra .........................................................  17,64 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,27 
D07JA0010 ud Recibido cerco interior <2,0 m²  

 Recibido de cercos interiores menores de 2 m² de carpintería de madera, 
 metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado 
 de la fábrica y aplomado. 
 Mano de obra .........................................................  24,74 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,51 
D07JA0020 ud Recibido cerco interior >2,0 m²  

 Recibido de cercos interiores mayores de 2 m², de carpintería de 
 madera, metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, 
 cajeado de la fábrica y aplomado. 
 Mano de obra .........................................................  36,92 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,14 
D07JA0040 ud Recibido cerco exterior >2,0 m²  

 Recibido de cercos exteriores mayores de 2 m², de carpintería de 
 madera, metálica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de 
 juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado. 
 Mano de obra .........................................................  36,92 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,08 
02.06 ud Partida alzada de reparación de muros de cancha exterior  

 Partida alzada de reparación de muros de cancha exterior, consistente 
 en las ayudas de albañilería para la colocación del nuevo vallado, 
 reparaciones de fábrica de bloques o correa en mal estado, enfoscado, 
 etc y todos aquellos trabajos que sean necesarios para devolver el 
 cerramiento de la zona exterior de canchas a un estado óptimo. 
 Mano de obra .........................................................  1.030,20 
 Maquinaria .............................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  282,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.314,93 
D07H0030 m Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm²  

 Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 
 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso. 
 Mano de obra .........................................................  6,75 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,69 
D07AE0010 m² Parapeto  bloq. 20cm, correa y pilaretes.  

 Parapeto o pretil  formado por bloques huecos de hormigón vibrado de 
 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 
 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón 
 HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 
 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido 
 del bloque. 
 Mano de obra .........................................................  14,44 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,24 
  ______________  
 Resto de obra y materiales ....................................  26,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,73 
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3. REVESTIMIENTOS y PAVIMENTOS  
D12A0010 m² Alicat azulej cerám. blanco y/o gris  20x20cm  

 Alicatado con azulejos cerámicos blancos y/o grises, de 20x20 cm, 
 recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según 
 UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, 
 cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE 
 RPA-4. 
 Mano de obra .........................................................  19,47 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,27 
D11IBAC0150 m² Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, 33x33 cm, similar existen  

 Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua 
 E <=0,5%), según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y 
 C.T.E. DB SUA-1, SIMILAR AL EXISTENTE EN VESTUARIOS de Porcelanosa 
 o equivalente, de 33x33 cm, color a elegir por la DF, recibido con 
 adhesivo cementoso C 2E S1, con marcado CE, según UNE-EN 12004, 
 incluso regularización del soporte con pendienteado hacia rejillas, con 
 mortero de cemento y arena o atezado de hormigón aligerado de 10 cm 
 de espesor medio para regulación de pendientes, rejuntado con 
 mortero preparado flexible y limpieza. 
 Mano de obra .........................................................  16,15 
 Maquinaria .............................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,87 
D11PA0030 m² Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10cm armado fibras polipro  

 Pavimento continuo realizado con hormigón de HM-25/B/20/I, de 10 
 cm de espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, 
 juntas de dilatación con perfil de PVC Covi reglajunta 40B y fibras de 
 polipropileno antifisuras Fibrecrete o equivalente (0.6 kg/m³), acabado 
 al fratás. 
 Mano de obra .........................................................  7,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,95 
D11BB0010 m Peldaño hormigón visto en escaleras  

 Peldaño de hormigón visto, realizados en hormigón lavado con árido 
 0-5mm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, en escaleras. 
 Mano de obra .........................................................  22,25 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,98 
D11GAB0010 m Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín  

 Peldaño de granito artificial de dos piezas, recibido con mortero de 
 cemento cola, incluso peldañeado previo con hormigón aligerado, 
 zanquín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. Color crema, de material similar al existente. 
 Mano de obra .........................................................  35,91 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,56 
RSH020 m² Pavimento vinílico deportivo indoor, multiusos.  

 Pavimento vinílico indoor multiusos, de 5 mm de espesor, formado por 
 un complejo con superficie de vinilo plastificado, reforzado con una 
 malla de fibra de vidrio, sobre una capa de espuma de alta densidad 
 con estructura celular cerrada, suministrado en rollos, color a elegir, 
 peso 4 kg/m², altura de rebote de pelota según UNE-EN 12235 >= 90%, 
 resistencia al fuego según UNE-EN 13501-1 Cfl-s1, con tratamiento 
 fotorreticulado (antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento 
 controlado), fungiestático y bacteriostático, instalado sobre una base 



 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS 2 

7 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

 soporte sin riesgo de humedad ascendente (no incluida en este precio) 
 y fijado con adhesivo de contacto. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,70 
D12BD0160 m² Chapado con gres porcelánico 100X300 cm, Coverlam, 5mm, Grespani  

 Chapado con baldosa de gres porcelánico, COVERLAM de Grespania o 
 equivalente, de 100X300 cm, de 5,6 mm de espesor, modelo LAVA o a 
 elegir por la DF, con juntas de 5 mm de ancho mínimo, sobre soporte 
 enfoscado con mortero (no incluido), recibidas con adhesivo 
 cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, Fr-one gris de 
 BUTECH, aditivado con Unilax de BUTECH, rejuntado con mortero de 
 juntas cementoso CG 2, según UNE-EN 13888, Colorstuk Rapid de 
 BUTECH, color a elegir por la DF, incluso p/p de anclaje mecánico 
 metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm 
 selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404 
 de BUTECH y limpieza. 
 Incluso grabado del material con la inscripción: "Polideportivo Juan 
 Carlos Hernández". 
 Mano de obra .........................................................  14,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,48 
D12BD0160.1 m² Chapado con gres porcelánico 100X300 cm, Coverlam, 3,5mm, Grespani  

 Chapado con gres porcelánico, COVERLAM de Grespania o equivalente, 
 de 100X300 cm, de 3,5 mm de espesor, modelo BASIC NEGRO o a elegir 
 por la DF, con juntas de 2 mm de ancho, sobre soporte enfoscado con 
 mortero (no incluido), recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con 
 marcado CE, según UNE-EN 12004, Fr-one gris de BUTECH, aditivado 
 con Unilax de BUTECH, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG 
 2, según UNE-EN 13888, Colorstuk Rapid de BUTECH, color a elegir por 
 la DF, incluso limpieza. 
 Mano de obra .........................................................  8,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,92 
D10D0300 m² Falso techo regist visto metálico mod Orcal Liso, Armstrong  

 Falso techo registrable metálico en módulos de 600x600 mm visto, 
 modelo Orcal Liso de Armstrong o equivalente, formado por estructura 
 de perfiles primarios y secundarios y angulares de 24 mm revestida con 
 lámina pre lacada en blanco en su cara vista, fijados mecánicamente en 
 todo su perímetro, suspendida del forjado mediante anclajes, varilla 
 roscada y piezas de cuelgue TR y placa 595x595 mm, totalmente 
 instalado 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,70 
D29FD0090.01 Tn Riego de adherencia autoadherente  

 Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riegod e 
 adherencia, con dotación mínima de 0,60 Kg/m2, totalmente colocada 
 Mano de obra .........................................................  5,12 
 Maquinaria .............................................................  6,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  275,84 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  287,32 
D29FD0090.02 Tn MBC Tipo hormigón bituminoso AC16 Surf. D (D-12) I/ FILLER e= 4 cm  

 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 Surf. 
 (S-12) tipo capa de rodadura para pavimento deportivo, incluso el 
 FILLER (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente 
 colocado, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición 
 IRI.  
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 Resto de obra y materiales ....................................  56,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,13 
D29FD0090.03 Tn Betún de penetración para MBC  

 Betún asáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente (AC16 Surf.) 
 Resto de obra y materiales ....................................  420,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  420,36 
D11PB0020 m² Pavim continuo deportivo tipo Slurry rojo/verde  

 Pavimento continuo realizado "in situ", sin juntas, sobre soporte de 
 hormigón, con SLURRY ROJO O VERDE constituído por: -imprimación 
 asfáltica; -pavimento de slurry negro compuesto de emulsiones de 
 betún y cargas minerales, aplicado a una capa; -pavimento de slurry 
 rojo o verde compuesto de emulsiones de resinas sintéticas y cargas 
 minerales seleccionadas con pigmentos inorgánicos, aplicado a dos 
 capas. 
 Mano de obra .........................................................  4,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,63 
RSH050.B m² Pav. deportivo indoor multicapa para pista polideportiva homolog  

 Pavimento Deportivo OMNISPORT MULTI EXCEL 6.5 mm Homologado 
 M2 Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo 
 OMNISPORT REFERENCE o similar, con un espesor de 6,5 mm, con 
 clasificación al fuego Cfls1 según norma EN 13501-1, en 2 ml de ancho 
 por 20, 50ml de largo, espesor de capa de uso 0,70 mm. con un peso 
 total de 4710 gr/m2, con tratamiento TOP CLEAN XP PROTECTION, sin 
 contenido de PENTACLOROFENOL, sin FORMALDEHIDO, con 
 instalación libre tipo GREEN LAY (con juntan encoladas mediante cinta 
 de doble pegue y extremos encolados mediante cola de poliuretano de 
 dos componentes, dicha instalación tiene que estar certificada, 
 homologada y ensayada por el fabricante) con juntas soladas en 
 caliente, incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y 
 normas del fabricante ISO 9001, instalado sobre soleras previamente 
 niveladas por empresa especializada y certificada como instalador bajo 
 la misma norma ISO 9001, con las siguientes características mínimas a 
 cumplir (no se admitirá características inferiores): Clasificación al uso 
 Comercial 34 e Industrial 42 según norma EN 685. Absorción a ruidos de 
 impacto 20 dB. Absorción de energía según EN 14808 de un 26%. 
 Deformación vertical según EN 14809 de 1,11mm. Bote de balón según 
 EN 12235 100%.  
 Resistencia a la fricción según EN 130336-4 de 88. Resistencia a la 
 Abrasión según EN ISO 5470-1 0.098 g Resistencia al fuego según EN 
 13501-1 Cfl s1. Resistencia al punzonamiento según EN 1516 de 0,21 
 mm. Resistencia a las cargas rodante según EN 1569 Idóneo. Resistencia 
 al impacto según EN 1517 Idóneo. Estabilidad dimensional <0,10 %. 
 Brillo 14,40 % . 
 El pavimento cumple con la norma UNE - EN 14904:2006  
 "SUPERFICIES PARA ÁREAS DEPORTIVAS. ESPECIFICACIONES PARA 
 SUELOS DEPORTIVOS MULTIUSO DE INTERIOR". Además deberá de 
 estar homologado por la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
 BALONMANO, FIBA, ITTF, Bádminton, WVBF.  
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,00 
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4. IMPERMEABILIZACIONES  
D09D0170 m² Imperm cub no transit con revest HISPA-SEAL 200  

 Impermeabilización de cubierta no transitable, realizada con Hispakim o 
 equivalente, formada por la aplicación de una membrana continua y 
 totalmente adherida al soporte a base de la aplicación de dos manos de 
 una resina de poliuretano en base acuosa, resistente a altas 
 temperaturas y con un alto poder de reflexión solar "HISPA-SEAL 200", 
 resistente en ambientes de hidrocarburos y otros agentes quimicos, 
 color a elegir, con un consumo aproximado entre las dos manos de 1,5 
 kg/m² aplicado a brocha, rodillo o airless, formando una capa 
 totalmente impermeable, elástica y resistente a los rayos UVA, aplicada 
 sobre hormigón, mortero o cerámica, incluso limpieza del soporte. 
 Incluso solape de 15 cms, armado y reforzado, en el encuentro 
 perimetral con el paramento vertical donde sea necesario. 
 Mano de obra .........................................................  2,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,68 
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5. APARATOS SANITARIOS  
05.01 ud Suministro e instalación de pulsador temporizado ducha  

 Suministro e instalación de pulsado PRESTO 55 embutido o similar 
 temporizado para ducha, incluso retirada del pulsador existente, 
 revisión de la instalación de ducha, ayudas de albañilería, remates y 
 todo aquello que sea necesario para dejar la ducha funcionando. 
 Completamente terminado. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,80 
05.02 ud Suministro e instalación mecanismo de fluxor para inodoro  

 Suministro e instalación de pulsado PRESTO ECLAIR o similar 
 temporizado para inodoro, incluso suministro e instalación de tubería 
 cromada y pequeño material, revisión de la instalación del indodoro, 
 ayudas de albañilería, remates y todo aquello que sea necesario para 
 dejar el sistema funcionando. Completamente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  111,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,99 
05.03 ud Suministro e instalación de mecanismo de fluxor para urinario  

 Suministro e instalación de pulsado PRESTO XT U o similar temporizado 
 para urinario, incluso suministro e instalación de tubería cromada y 
 pequeño material, revisión de la instalación del indodoro, ayudas de 
 albañilería, remates y todo aquello que sea necesario para dejar el 
 sistema funcionando. Completamente terminado. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  93,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,22 
05.04 ud Suministro e instalación de grifería de ducha  

 Suministro e instalación de grifería de ducha, compuesto por grifería de 
 ducha temporizada embutida PRESTO 55 o similar y rociador PRESTO 
 ANTIVANDÁLICO o similiar, en cuerpo de latón cromado con 
 embellecedor. Incluso tuberías, pequeño material y todo los accesorios 
 que sean necesarios para su instalación. Completamente terminado y 
 funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  20,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,92 
SNA010 ml Encimera mármol compact color crema de 60x2cms + peto 10 cms  

 Encimera mármol compact color crema de 60x2cms y canto regruesado 
 (2+2cms) además de peto  perimetral de 10 cms, incluso calado para 
 instalación de lavabos de empotrado y soporte mediante estructura 
 auxiliar metálica. Completamente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  33,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  128,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,58 
D15FB0010 ud Inodoro porcel blanco Roca Victoria c/fluxor ext Presto 1000 M  

 Inodoro de porcelana vitrificada para fluxor, Roca Victoria o 
 equivalente, color blanco, incluso asiento con tapa, juego de fijación y 
 codo de evacuación, con fluxor temporizado de 3/4" para inodoro, con 
 tubo de enlace curvo, exterior, Presto 1000 M o equivalente, colocado 
 mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, 
 instalado y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  31,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  101,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,97 
D15DE0010 ud Lavab encimera porcel blanco Roca Rodeo grifer temporizada  
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 Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca Rodeo o equivalente 
 a instalar en el hueco de encimera existente, de color blanco,  i/válvula 
 de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, con 
 sifón. Instalado, con grifería temporizada PRESTO ECO o equivalente. 
 Mano de obra .........................................................  31,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  124,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,04 
D15DI0010 ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Inda  

 Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para discapacitados, 
 Inda o equivalente, color blanco, de 66x52 cm, incluso i/bastidor 
 reclinable manual, sifón flexible, válvula de desagüe,  flexibles con 
 llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando de lavabo, 
 cromada, con palanca clínica para discapacitados, Inda o equivalente. 
 Mano de obra .........................................................  31,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  669,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  700,40 
D15PB0040 ud Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm  

 Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para 
 discapacitados, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, 
 L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación. 
 Mano de obra .........................................................  6,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  175,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,05 
D15PAB0040 ud Portarroll porcelana Roca Saga.  

 Portarrollos de porcelana vitrificada Roca Saga o equivalente, colocado. 
 Mano de obra .........................................................  6,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,18 
D15PAB0080 ud Percha porcelana Roca Saga  

 Percha de porcelana vitrificada Roca Saga o equivalente, colocada. 
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,14 
D15PAB0150 ud Dosificador jabón 0,35 l Mediclinics.  

 Dosificador de jabón de 0,35 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics, 
 colocado, incluso elementos de fijación. 
 Mano de obra .........................................................  2,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,88 
D15PAB0170 ud Secadora manos aire caliente aluminio Mediclinics.  

 Secadora de manos por aire caliente, con carcasa de aluminio acabado 
 en blanco, y sensor electrónico, tipo Mediclinics, colocada incluso 
 elementos de fijación. 
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,92 
D15BC0010 ud Plato ducha porcelana blanco 80x80 Ontario-N Roca grifer M2 Roca  

 Plato ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm, Roca Ontario-N o 
 equivalente, color blanco, con grifería monomando, teleducha con 
 flexo y soporte, M2 Roca o equivalente, incluso válvula de desagüe, 
 recibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  77,80 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  166,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  243,96 
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6. CARPINTERÍA DE MADERA  
06.01 ud Suministro e instalación de bisagra en puerta de acero inox  

 Suministro e instalación de bisagra para puerta en acero inoxidable, 
 similar a la existente, incluso retirada de las instaladas y gastos de 
 gestión de residuos, en puertas existentes. Totalmente terminado. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,47 
06.02 ud Suministro e instalación de manecilla y cerradura o muletilla  

 Suministro e instalación de manecilla y cerradura o muletilla similar a las 
 existentes, incluso retirada de la cerradura y manecilla instalada y 
 sustitución por el nuevo mecanismo. Gastos por gestión de residuos 
 incluidos. Completamente terminado. 
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,72 
D22CA0400 ud Puerta int 73,5x211 cm, cerco madera, acab pino similar existent  

 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 73,5x211 cm, 
 HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado 
 perforado, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en 
 bisagras y cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de 
 espesor 40 mm, acabado "pino similar existente" con film de celulosa 
 natural impregnada con diferentes resinas, garantizando una 
 protección media contra agresiones externas, incluso cerco de madera 
 de cantos redondos, con recibidores de bisagras especiales, regulables 
 para bisagras de doble pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura 
 con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de 
 unión necesarios, junta de amortiguación, cerradura de llave, ajuste y 
 colocación (para espesor de fábrica 140 mm). 
 Mano de obra .........................................................  35,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  309,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  345,11 
D22CA0410 ud Puerta int 86x211 cm, cerco madera, acab pino similar existent  

 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 86x211 cm, 
 HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado 
 perforado, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en 
 bisagras y cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de 
 espesor 40 mm, acabado "pino similar al existente" con film de celulosa 
 natural impregnada con diferentes resinas, garantizando una 
 protección media contra agresiones externas, incluso cerco de madera 
 de cantos redondos, con recibidores de bisagras especiales, regulables 
 para bisagras de doble pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura 
 con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de 
 unión necesarios, junta de amortiguación, cerradura de llave, ajuste y 
 colocación (para espesor de fábrica 200 mm). 
 Mano de obra .........................................................  35,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  309,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  345,11 
D22CA0420 ud Puerta int 98,5x211 cm, corredera, acab pino similar existent  

 Puerta de madera para interior, de una hoja corredera de 98,5x211 cm, 
 HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado 
 perforado, con cantos solapados de madera maciza, Herrajes de colgar 
 y de seguridad de 1ª calidad para puerta corredera menor de 3,00 m², 
 formados por 2 m de carriles Henderson de acero galvanizado, juego de 
 corredera (roldanas) Henderson de 50 kg y cerradura Wilka 1151MP con 
 llave y 2 escudos asas Hoppe M581/3020 o equivalente, de latón pulido 
 incluso realización de encajes, fijación de guías y colocación. Con 
 bastidor a tres lados de madera maciza, de espesor 40 mm, acabado 
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 "pino similar existente" con film de celulosa natural impregnada con 
 diferentes resinas, garantizando una protección media contra 
 agresiones externas, incluso cerco de madera de cantos redondos, 
 recibidores de cerradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 
 x 67,5 mm, herrajes de unión necesarios, junta de amortiguación, 
 cerradura de llave, ajuste y colocación (para espesor de fábrica 200 mm). 
 Mano de obra .........................................................  40,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  448,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  489,14 
RDM010 m² Base de madera MDF de 25mm para mostrador de recepción  

 Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media 
 (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, incluso 
 estructura auxiliar de acero formada con pletinas de 40x10mm y 
 cuadradillos de 30x30mm de acero, pintados en pintura de poliuretano 
 de color negro. Totalmente instalado, listo para recibir 
 revestimiento.  
 Mano de obra .........................................................  9,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,03 
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7. CARPINTERÍA DE ALUMINIO  
D23ABAE0020 ud Vent 3H (2F + batiente) alum anod plata acab grata 2,50x0,60 m  

 Ventana de tres hojas, dos fijas lateras y batiente central de eje 
 horizontal, con canal europeo de aluminio anodizado color plata 
 acabado grata, de 2,50x0,60 m, constituída por: marco de 40 mm y hoja 
 de 48 mm, formado por perfiles de 1,3 mm de espesor y con un valor 
 mínimo clase 15  micras, SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con clasificaciones: clase 4, según 
 ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según 
 ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según 
 ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); indice de reducción 
 acústica 35dBA, con acristalamiento STADIP formado por dos vidrios  
 incoloros, de espesor total 6+6 mm (cristal+cristal), incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes 
 y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla 
 de poliuretano y demás accesorios CORTIZO, recibido del precerco, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. SERIE COR-2300. 
 Resto de obra y materiales ....................................  559,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  559,72 
DE23ABAE0030 ud Estructura fija alum anod plata abab grata med. variable  

 Estructura fija de aluminio anonizado plata acabado grata, de medidas 
 aproximadas 256x240cm (según memoria de carpintería), con canal 
 europeo de aluminio anodizado color plata acabado grata, de 2,50x0,60 
 m, constituída por: marco de 40 mm y hoja de 48 mm, formado por 
 perfiles de 1,3 mm de espesor y con un valor mínimo clase 15  micras, 
 SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al 
 aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua 
 (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento 
 (UNE-EN 12211); indice de reducción acústica 35dBA, con 
 acristalamiento STADIP formado por dos vidrios  incoloros, de espesor 
 total 6+6 mm (cristal+cristal), incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de 
 EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos 
 en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y 
 demás accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 
 SERIE COR-2300. 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.158,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.158,49 
D23ABAE0040 ud Puerta 2 hojas abat alum anod plata acab grata 1,30x2,10 m  

 Puerta de 2 hojas abatibles, con canal europeo de aluminio anodizado 
 color plata acabado grata, de 1,30x2,10 m, constituída por: marco de 40 
 mm y hoja de 48 mm, formado por perfiles de 1,3 mm de espesor y con 
 un valor mínimo clase 15  micras, SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con clasificaciones: clase 4, según 
 ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según 
 ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según 
 ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); indice de reducción 
 acústica 35dBA, con acristalamiento STADIP formado por dos vidrios  
 incoloros, de espesor total 6+6 mm (cristal+cristal), incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes 
 y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla 
 de poliuretano y demás accesorios CORTIZO, recibido del precerco, 
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 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. SERIE COR-2300. 
 Resto de obra y materiales ....................................  919,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  919,32 
D23AAAC0020 ud Vent Fija alum anod plata acab grata 5,70x2,75 m, SISTEMA 2300 C  

 Ventana fija, con canal europeo de aluminio anodizado color plata 
 acabado grata, de 5,70x2,75m, constituída por marco de sección 40 mm, 
 formado por perfiles de 1,3 mm de espesor y con un valor mínimo clase 
 15  micras, SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente, con marcado CE 
 s/UNE-EN 14351-1, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de 
 permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de 
 estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de 
 resistencia al viento (UNE-EN 12211); indice de reducción acústica 
 35dBA, con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos 
 incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm 
 (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de 
 EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos 
 en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y 
 demás accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.721,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.721,13 
D23DAAF0030 ud Puerta peatonal 1H abat alum anod plata acab grata 0,90x2,10 m,  

 Puerta peatonal de una hoja abatible, con canal europeo de aluminio 
 anodizado color plata acabado grata, de 0,90x2,10 m, constituída por: 
 marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor y con 
 un valor mínimo clase 15  micras, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o 
 equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 
 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad 
 stadip 8 mm (4+4) incoloro, incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de 
 EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos 
 en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y 
 demás accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 
 Resto de obra y materiales ....................................  499,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  499,52 
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8. CERRAJERÍA y CARPINTERIA DE ACERO  
D25ABB0010 ud Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2100 mm, gal  

 Puerta metálica, de dos hojas abatibles, mod. De medidas standard 
 1550x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hojas 
 constituidas por perfiles laminados de acero tipo cuadradillo de 
 diversas medidas (50x50mm, 30x30mm, etc), soldados y pintados en 
 color negro oxirón o similar, con garras de acero para fijación a obra, 
 cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y 
 escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, 
 pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y colocación. 
 Mano de obra .........................................................  40,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  216,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  256,99 
D25ABC0010 ud Puerta metálica 4 hojas, 1,00 x 3,00 m c/una, de chapa pegaso  

 Puerta metálica de cuatro hojas de 1,00 x 3,00 m cada una, realizada con 
  perfiles laminados L, Z, T y Z con rebaje de 50 mm, incluso refuerzos de 
 perfil laminado 40x30x1,5 mm, cerradura MCM de 80 mm, recibidor, 
 fechillos, bisagras de rodamiento, incluso pequeño material, anclajes, 
 mano de imprimación antioxidante y colocación. 
 Mano de obra .........................................................  1.425,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  463,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.888,95 
D25H0010 m² Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  

 Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en 
 perfil laminado 20x20x1,5 y enrejillado en perfil 20x10x1,5 mm, incluso 
 pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, 
 recibido y colocación. 
 Mano de obra .........................................................  55,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,02 
D25I0020 m² Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple  

 Suministro e instalación de barandilla formada por tres largueros de 
 perfiles laminados 30x30x1,5 mm, y pletinas verticales de 30x3mm 
 separados 10 cm, con fijaciones con cuadradillo de 40x40x2mm y placa 
 de anclaje a suela cada 2,5 m aproximadamente, incluso pequeño 
 material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y 
 colocación.  
 Mano de obra .........................................................  67,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,08 
D27FBA0010 ud Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 800x2050 m  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible 
 (apertura derecha o izquierda), con tratamiento de protección 
 antifinger (antihuellas), mod. Volta de Andreu o equivalente, de medida 
 nominal 800x2050 mm y 63 mm de espesor, formada por hoja 
 constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm 
 ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material 
 ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y 
 placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de 
 doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 para las alturas y 
 de perfilado diferente para la anchura, ambos de acero galvanizado de 
 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con garras de 
 acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, 
 escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro, 
 incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se incluye el 
 cierrapuertas) 
 Mano de obra .........................................................  40,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  245,33 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  285,83 
D27FBB0010 ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, con 
 tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Turia de 
 Andreu o equivalente, de medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de 
 espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero 
 galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo 
 interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca 
 de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras 
 con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con 
 marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta 
 intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, 
 cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y 
 manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre 
 automático de cremona interior en hoja inactiva, incluso ajuste y 
 colocación, según C.T.E. DB SI. Incluso mecanismo de barra antipánico 
 homolago y cierrapuertas. Totalmente instalado y recibido. 
 Mano de obra .........................................................  54,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  499,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  553,11 
PEM010 ud Adaptación de puerta existente según memoria de carpintería  

 Adaptación de puerta existente según memoria de carpintería e 
 instalación de mecanismo de barra antipánico y cerradura 
 Mano de obra .........................................................  28,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  891,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  920,10 
PEM020 ud Paño fijo metálico, pintado con resina epoxi en color a elegir  

 Paño fijo de acero galvanizado, de medidas totales 1300x3500 mm de 
 luz y altura de paso, acabado liso, acabado pintado con resina de epoxi 
 en color oscuro a elegir por la DF, reforzado (antivandálica). 
 Completamente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  28,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  939,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  967,50 
UVT020 m² Malla electrosoldada para vallado de parcela.  

 Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada, de 100x50 
 mm de paso de malla y 5 mm de diámetro, acabado galvanizado, con 
 bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 30x30x1,5 mm 
 y postes de tubo rectangular de acero galvanizado, de 40x40x1,5 mm. 
 Mano de obra .........................................................  10,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,09 
D27FBA0020 ud Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1000x2050  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible 
 (apertura derecha o izquierda), mod. Volta de Andreu o equivalente, de 
 medida nominal 1000x2050 mm y 63 mm de espesor, formada por hoja 
 constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm 
 ensambladas entre sí sin soldadura, con acabado prelacado color 
 blanco o gris, y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble 
 capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería 
 métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en 
 altura, con marco tipo CS5 para las alturas y de perfilado diferente para 
 la anchura, ambos de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con 
 junta intumescente incorporada, con garras de acero para fijación a 
 obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y 
 manivelas resistentes al fuego de nylon negro, incluso ajuste y 
 colocación, según C.T.E. DB SI.  Incluso mecanismo de barra antipánico 
 homolago y cierrapuertas. Totalmente instalado y recibido. 
 Mano de obra .........................................................  40,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  274,17 
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  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  314,67 
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9. PINTURAS  
D28AAA0030 m² Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast de PALCANARIAS  

 Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor 
 residual, Ecoplast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado 
 Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en compuestos 
 orgánicos volátiles y otros requisitos exigidos, i/imprimación, lijado y 
 empaste, acabado a 2 manos, color blanco. 
 Mano de obra .........................................................  1,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,41 
D28BA0030 m² Pintura látex acrovinílica mate,exterior, Palplast de PALCANARIA  

 Pintura látex acrovinílica impermeable, exterior, acabado mate sedoso, 
 Palplast de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y 
 empaste, acabado a 2 manos, colores a elegir por dirección facultativa 
 (gama de blancos grisáceos y grises medios). 
 Mano de obra .........................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,20 
D28CB0010 m² Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,  

 Pintura al esmalte sintético mate sobre soporte metálico incluyendo las 
 dos caras del elemento, Palverol de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. Color gris oscuro o 
 similar. 
 Mano de obra .........................................................  8,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,72 
D28F0120 m² Pintura pavimento de resina epoxi, Ardex COAT 500W  

 Pintura para pavimento resistente a sustancias químicas, para locales, 
 soleras, aparcamientos, exteriores o interiores, de resina epoxi en base 
 acuosa, Ardex COAT 500 W o equivalente, color a elegir, aplicada a base 
 de imprimación y dos capas puras de material, incluso preparación del 
 soporte. 
 Mano de obra .........................................................  1,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,07 
RSH150 ud Marcado de pistas deportivas indoor, con pintura (fútbol sala)  

 Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento 
 deportivo indoor multicapa, con pintura de poliuretano, elástica, 
 bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
 TECNOLOGÍA", color blanco RAL 9016. 
 Mano de obra .........................................................  105,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  431,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  536,12 
RSH151 ud Marcado de pistas deportivas indoor, con pintura (baloncesto)  

 Marcado y señalización de pista de baloncesto, sobre pavimento 
 deportivo indoor multicapa, con pintura de poliuretano, elástica, 
 bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
 TECNOLOGÍA", color rojo RAL 3001. 
 Mano de obra .........................................................  105,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  431,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  536,12 
TDM010 ud Marcado de pistas deportivas outdoor, con pintura (baloncesto)  

 Marcado y señalización de pista de baloncesto, sobre pavimento 
 deportivo de resinas sintéticas, con pintura acrílica mate vía agua. 
 Mano de obra .........................................................  277,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  193,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  471,65 
TDM020 ud Marcado de pistas deportivas outdoor, con pintura (fútbol sala)  

 Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento 
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 deportivo de resinas sintéticas, con pintura acrílica mate vía agua. 
 Mano de obra .........................................................  277,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  193,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  471,65 
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10. MOBILIARIO  
D31C0020 ud Juego porterías de balónmano o fútbol, de perfiles metálicos  

 Juego de porterías de balónmano o fútbol sala trasladable, de perfiles 
 metálicos, incluso red de nylon de 3 1/2", colocada, instalada. 
 Mano de obra .........................................................  13,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.566,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.579,57 
D31C0015 ud Juego canastas de baloncesto motorizadas  

 Juego de canastas de baloncesto motorizadas, suspendidas al techo 
 con elevación eléctrica mediante motor-reductor con freno y final de 
 carrera accionada mediante cuadro de mandos desde pie de pista. 
 Fabricada en perfil estructural para pabellones de 9 m de altura 
 aproximadamente. Incluye subestructuras e instalación eléctrica hasta 
 la ubicación de las canastas, tableros, aros, redes y protectores de 
 canastas. Totalmente instaladas y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  81,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.959,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.040,10 
D31ABA0050 ud Papelera abatible con retén tipo Barcelona 70, Tarregas  

 Papelera de 70 litros tipo Barcelona 70 de Tarregas o equivalente, de 
 muy alta resistencia gracias al sobredimensionado de sus piezas. Cubeta 
 abatible con retén, que mejora su manejo y facilita su vaciado. 
 Estructura de hierro. Base de anclaje y pletinas rectangulares con dos 
 agujeros de 12mm de diámetro para su fijación en el suelo. Zincado 
 electrolítico por inmersión, aplicando una posterior imprimación en 
 poliéster al horno. Color oxirón negro forja. Incluye limpieza. Colocada. 
 No incluye transporte. 
 Mano de obra .........................................................  10,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  243,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  254,36 
SML010 ud Mesa cambia-pañales.  
 Mano de obra .........................................................  3,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  395,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  398,95 
D25FD0010 ud Control acceso con unidad control, software gest 65.000 usuar 99  

 Control de acceso, con unidad de control Diasan o equivalente, 
 software WINCONTROL (PC  no incluido), permite realizar controles de 
 acceso de todo tipo y tamaños, < 500 lectores con conexión en red 
 WIN-NET, lector magnético MAG soportando todas las tecnologías de 
 lectura actuales, capacidad de memoria hasta 65.000 usuarios y 999 
 franjas horarias semanales y del calendario anual con los días festivos, 1 
 lector de proximidad, 1 llave de proximidad. Instalado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.258,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.258,17 
10.01 ud Torno control acceso. Standar & RFID/FP  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.561,98 
10.02 ml Banco mural para vestuario, de 380mm de ancho y 390 de altura  

 Banco mural para vestuario, unidad por metro lineal, 380 mm de 
 profundidad y 390 mm de altura, formado por asiento de tres listones 
 de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, 
 fijado a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, 
 pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco, incluso accesorios 
 de montaje y elementos de anclaje a paramento vertical. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,15 
10.03 Ud Baranda fija separatoria incluso con puerta de dos hojas en AISI  

 Baranda separatoria fabricada en tubo de acero inoxidable para 
 efectuar el cierre de  torniquetes en recepción, con cristal stadip 
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 3+3mm en su parte intermedia, de dimensiones totales 190x110cm y 
 puerta de dos hojas de dimensiones aproximadas 1,30x1,10 cm. 
 Totalmente instalado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  752,40 
D31C0010 ud Juego canastas de baloncesto fijas, regulables en altura  

 Juego canastas de baloncesto fijas, aros y redes de competición, tablero 
 de metacrilato, fijadas al suelo con hormigón de fck=17,5 N/mm², 
 instaladas. 
 Mano de obra .........................................................  86,20 
 Maquinaria .............................................................  0,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.663,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.750,20 
ASCENSOR Ud Ascensor 1.600 Kg 16 Personas  

 Ascensor 1.600 Kg 16 Personas, incluso ayudas de albañilería, formación 
 de dintel y recibido de puertas, completamente funcional e instalado 
 Resto de obra y materiales ....................................  23.975,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.975,00 
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11. CONTROL DE CALIDAD  
D33CA0010 ud Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner  

 Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, 
 según CTE DB HS-4, agrupando un máximo de 6 viviendas. 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,00 
D33CB0020 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica  

 Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba 
 hidráulica (altura máxima 15 m), según CTE DB HS-5. 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,00 
D33CC0010 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra  

 Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones. 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,00 
D33CC0020 ud Comprobación de cuadros de corte y protección  

 Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferenciales y 
 8 PIA por cuadro). 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,50 
D33CC0050 ud Comprobación de la sección de los conductores y código colores  

 Comprobación de la sección de los conductores y el código de colores 
 de la misma, hasta 40 comprobaciones por ud. 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,50 
D33CC0060 ud Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo  

 Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 
 mecanismos por ud de ensayo. 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,50 
D33F0015 ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas inc  

 Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas 
 inclinadas, mediante riego con manguera, con inspección visual y 
 detección de humedad mediante aparato protimeter, cada hora, según 
 procedimiento interno. El cliente aportará el personal y los medios 
 necesarios para complementar la actuación del personal del Laboratorio. 
 Resto de obra y materiales ....................................  135,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,00 
D33E0010 ud Ensayo al desgaste de un pavimento  

 Ensayo al desgaste de un pavimento en pista rotatoria, según normas 
 s/UNE-EN 1339 y UNE-EN 1342. 
 Resto de obra y materiales ....................................  168,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,92 
D33E0055 ud Ensayo resistencia desliz./resbalamiento pav. pulidos y sin puli  

 Ensayo para determinación del valor de la resistencia al 
 deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir, 
 mediante el método del péndulo, según norma UNE-ENV 12633. 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
D33BC0020 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d  

 Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, 
 transporte y rotura de una serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo 
 curado y refrentado de caras, determinación de la consistencia y 
 resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 
 y 3. 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,00 
  ______________  
  ______________  



 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS 2 

24 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,00 
D33BA0010 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado  

 Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero 
 corrugado, según UNE-EN 10002-1, UNE 36068 y UNE 36065. 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,00 
D33BA0020 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado  

 Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, 
 según según UNE-EN ISO 15630-1. 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,00 
OCA.01 ud Prueba de inspección inicial para instalaciones de Baja Tensión (OCA)  

 Prueba de inspección inicial para instalaciones de Baja Tensión 
 realizada por Organismo de Control Autorizado (OCA) . 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  750,00 
PP.GCI ud Prueba de presión de grupo contraincencios  

 Prueba de presión de grupo contraincencios realizada por instalador 
 autorizado de contraincendios, según normativa vigente. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 
J9VTA607 ud  Determinación de la regularidad superficial de un pavimento deportivo de  
 interior, según la norma UNE-EN 13036-7  

 Determinación de la regularidad superficial de un pavimento deportivo 
 de interior, según la norma UNE-EN 13036-7 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  701,76 
J9VTB607 ud  Determinación de la regularidad superficial de un pavimento sintético para  
 espacios deportivos de exterior, según la norma UNE-  

 Determinación de la regularidad superficial de un pavimento sintético 
 para espacios deportivos de exterior, según la norma UNE-EN 13036-7 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.073,28 
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12. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
12.1. Extinción  
C12.1.1 Extinción Manual  
D27AAA0030 ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B  

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 
 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de 
 disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la 
 pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  2,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,58 
D27AADA0020 ud Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B  

 Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de 
 tensión eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte, 
 válvula y manguera con difusor, incluídas fijaciones, colocado. Según 
 C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  2,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,18 
D27AAI0010 ud Armario metálico para extintores de 6 a 12 kg  

 Armario metálico para extintores de 6 a 12 kg, i/marco y cristal con 
 inscripción "rómpase en caso de incendio", colocado. Según C.T.E. DB 
 SI. 
 Mano de obra .........................................................  6,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,17 
D27AAI0020 ud Armario metálico para extintores de CO2 hasta 5 kg  

 Armario metálico para extintores de CO2 hasta 5 kg, i/marco y cristal 
 con inscripción "rómpase en caso de incendio", colocado. Según C.T.E. 
 DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  6,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,29 
C12.1.2 Red de Boca de Incendio Equipadas  
D27BA0010 Ml. Tubería acero galv. de D 2" en red contra incendio  

 Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de 
 instalación contra incendio, incluso p.p. de pequeño material, piezas 
 especiales y mano de pintura de protección y dos de acabado en 
 pintura rojo bermellón. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  7,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,26 
D27BA0011 Ml. Tubería acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendio  

 Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en 
 red de instalación contra incendio, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales y mano de pintura de protección y dos de acabado en 
 pintura rojo bermellón. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  7,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,58 
D27BA0012 Ml. Tubería acero galv. de D 1 1/4" en red contra incendio  

 Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/4" (32 mm), en 
 red de instalación contra incendio, incluso p.p. de pequeño material, 
 piezas especiales y mano de pintura de protección y dos de acabado en 
 pintura rojo bermellón. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  7,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,43 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,96 
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D27BC0030 ud Boca de incendio equipada, con manguera semirrígida de 20 m  

 Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta 
 por: armario metálico pintado en rojo con puerta de vidrio; válvula de 
 bola de 1" con manómetro, manguera semirrígida de 20 m de longitud, 
 racorada de 25 mm de diámetro; devanadera y lanza cromada de triple 
 efecto con inscripción "rómpase en caso de incendio"; instalada incluso 
 enfoscado interior del hueco y ayudas de albañilería. Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  34,12 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  465,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  499,98 
C12.1.3 Toma de Fachada  
D27BB0050 ud Toma de alimentación en fachada i/marco y puerta  

 Toma de alimentación en fachada (IPF-41), alojada en hueco de 30 cm 
 de profundidad, formada por bifurcación, roscada a tubo, con una 
 entrada D 3" y 2 salidas D 70 mm, con acoples y tapones en aluminio, 
 incluso marco pintado en rojo y puerta ciega pintada en blanco, de 
 dimensiones 59x44 cm, con inscripción "uso exclusivo bomberos". 
 Totalmente instalada y probada, incluso enfoscado interior del hueco. 
 Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  34,12 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  519,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  553,38 
D27BA0030 ml. Tubería acero galv. de D 3" en red contra incendio  

 Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 3" (80 mm), en red de 
 instalación contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas 
 especiales. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  7,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,80 
27CPRE07.14 ud Válvula de retención RuberCheck  

 Válvula de retención de D 3 ", , roscada o soldada a tubo, i/ p.p. 
 pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  81,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  105,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  186,43 
27CPRE07.15 ud Llave de paso tipo mariposa de 3"Ø  

 Ud. llave de paso tipo mariposa, accionamiento por palanca, PN16, con 
 p.p. de bridas, juntas y tornillos, de 3"Ø, totalmente instalda y probada. 
 Mano de obra .........................................................  81,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  100,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,28 
C12.1.4 Grupo Contra Incendios  
D27BE0530 ud Grupo presión contra incendios EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ o similar  

 Grupo contra incendios, EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ o 
 similarsegún norma UNE 23500-2012 ANEXO C. 
 Bomba principal ELÉCTRICA MATRIX 18-6, / 4 o similar multietapa 
 horizontal de una entrada, cuerpo de impulsión de ACERO INOXIDABLE 
 AISI 304 en espiral, aspiración axial y boca de impulsión hacia 
 arriba,impulsores y 
 cuerpos intermedios fabricados en ACERO INOXIDABLE AISI 
 304,estanqueidad del eje mediante cierre mecánico 
 Carbón/Cerámica/EPDM,eje de ACERO INOXIDABLE AISI 304; accionada 
 mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, 
 protección IP-55, de una POTENCIA DE 4 kW, para alimentación trifásica a 
 400 V III, 50 Hz, acoplamiento . 
 Una bomba auxiliar jockey CVM A/12 o similar, de 0,9 kW, cuerpo de 
 bomba en hierro fundido, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de 
 aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, impulsores y 
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 difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico , motor 
 asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ; 
 Depósito hidroneumático de 24/8 ; bancada metálica, válvulas de corte, 
 antirretorno y de aislamiento para cada bomba. 
 Manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro 
 DN 2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de 
 fuerza y control para la operación totalmente automática 
 del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada 
 de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y 
 conexionado en fábrica. 
 Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura 
 directa, instalación  sobre tubería horizontal , modelo S-2007 DN 50  o 
 similaar,fabricado acrílico con flotador de acero   
 inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m³/h . 
 Sistema de cebado para aspiración negativa formado por 1 depósito de 
 cebado fabricado 736 en poliester con tapa de 500 litros de capacidad, 
 racor de salida, juego de niveles,toma en impulsión de bombas con válvula 
 de retención incorporada alarmas,y automatismos en cuadro eléctrico 
 según normativa. 
 Mano de obra .........................................................  135,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.521,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.656,22 

12.2. Detección  y Alarma  
C12.2.1 Detectores Contra incendios  
D27CAA0020 ud Detector Óptico Algorítmico de perfil bajo  

 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA 
 ELECTRONICA o similar  según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de 
 certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR, montado 
 sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo 
 aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de 
 Detección y Alarma mediante manguera AE/MANG2RF30C resistente al 
 fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado. 
 Totalmente montado, probado y funcionando.. Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  14,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,81 
AGUA30B050-2 Ud Barrera óptica infrarroja por Reflexión. Referencia AE/BO600-50 o similar  

 Barrera de detección de humo lineal reflexiva. Se compone de unidad 
 electrónica, que incorpora el emisor y el receptor infrarrojos y espejo 
 reflector con un alcance de hasta 50 m. Referencia AE/BO600-50. 
 El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo 
 (reflector) montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo 
 es detectada y analizada por el receptor. 
 El detector cubre una distancia lateral máxima definida por las Normas 
 de instalación. Como guía, recomendamos una distancia lateral de 7.5 
 m máximo para cada lado, lo que implica que con una única barrera se 
 tienen coberturas de 1500 m2. La distancia óptima de la barrera al techo 
 estará entre 500 mm y 600 mm. Estos parámetros están armonizados con 
 las normas EN54 parte 12, VdS 2095 y BS5839p1. 
 Conectada al bucle algorítmico de detección mediante módulo máster 
 AE/SA-MDL, cableado hasta la Central de Detección y Alarma mediante  
 manguera AE/MANG2RF30C resistente al fuego 30 minutos libre de 
 halogenos, correctamente entubado,incluso parte proporcional de 
 módulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.  
 Totalmente montado, probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  27,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  696,00 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  723,00 
C12.2.2 Sistemas de alarma contra incendios  
D27CB0140 ud AE/SA-P o similar . Pulsador direccionable del sistema algorítmico  

 Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA 
 ELECTRONICA o similar según Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de 
 certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR, montado 
 sobre zócalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional módulo 
 aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de 
 Detección y Alarma mediante manguera AE/MANG2RF30C resistente al 
 fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado. 
 Totalmente montado, probado y funcionando. 
 Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  14,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,37 
D27CB0190 ud Sirena algorítmica optico-acustica bitonal de alarma  

 Desarrollada y fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA o similar, según 
 Normativa. 
 Entra en alarma acústica durante 60 segundos, se silencia durante un 
 ciclo de 45 segundos, repite otro ciclo acústico de 60 segundos y se 
 silencia definitivamente, manteniendo en todo momento la 
 intermitencia del foco hasta que es reseteada. Fabricada en ABS 
 metálcia pintada en rojo y serigrafiada en negro con la palabra "FUEGO". 
 Dimensiones: 240 X 180 X 110 mm. 
 Consumo: 260 mA. 
 Nivel sonoro: 100 dB..  
 Según C.T.E. DB SI. 
 Mano de obra .........................................................  27,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  144,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,45 
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C12.2.3 Centrales de detección  
D15DA00811c1 ud Central Algorítmica de 1 lazo (125 equipos)  

 Central algorítmica AE/SA-C1 con capacidad para controlar hasta 125 
 equipos, fabricada por  AGUILERA ELECTRÓNICA o similar según 
 normativas UNE-EN 54-2:1998 y UNE-EN 54-4:1998, para controlar 
 instalaciones de protección contra incendios con plena autonomía y 
 actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con 
 capacidad para: 
 - 1 línea analógica bidireccionale de 125 elementos ca las que se 
 conectan los equipos que configuran la instalación: Detectores, 
 Pulsadores, Máster, Módulos de Control, Módulos de Maniobras, 
 Paneles de Extinción, Fuentes de Alimentación Auxiliares, Campanas, 
 Retenedores, etc. 
 - Personalizar cada punto de la instalación, programar las maniobras, 
 programar los niveles de alarma y mantenimiento de los detectores 
 analógicos y archivar hasta 250 eventos que pueden presentarle en 
 display, impresora o nivel superior. 
 Provista con: 
 - Fuente de Alimentación conmutada de 4 A., con cargador de baterías. 
 - 2 baterías AE/B6 de 12 V /7 A. 
 - Display gráfico de 240x64 pixels 
 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para más de 1000 
 registros 
 - Gestión total de listados de eventos 
 - Reloj en tiempo real 
 - Salidas incorporadas de evacuación, alarma, prealarma y avería 
 - Modo DIA/NOCHE configurable automáticamente mediante 
 calendario programable. 
 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona 
 - Capacidad multilenguaje 
 - Control de acceso restringido mediante llave o clave programable 
 - Puerto de impresora serie incorporado 
 - Puertos RS-232 y RS-485 independientes 
 La central va alojada en una cabina metálica de 410 x 120 x 310 mm.  
 Conexionada a todos los elementos algorítmicos que componen la 
 instalacióm mediante manguera AE/MANG2RF30C resistente al fuego 
 30 minutos libre de halogenos,, programada de acuerdo a los 
 parámetros fijados para el correcto funcionamiento de la instalación, 
 conectada a fuentes de alimentación y baterías de capacidad adecuada 
 según norma UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en 
 marcha de la instalación. 
 Mano de obra .........................................................  40,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.200,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.240,64 
sñfdlp AE/SA-8E. Modulo de ocho entradas para control de señales  

 Modulo de ocho entradas para control de señales.  Unidad 
 microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA o similar 
 según norma prEN 54-18:2003 que gestiona la información de ocho 
 entradas digitales.  
 Con capacidad para personalizar hasta ocho equipos, identificar su 
 ubicación e informar de los cambios de estado que se generen en cada 
 uno de ellos. Cada entrada puede ser seleccionada para contacto 
 abierto o cerrado. 

  
 - Provisto de autoaislador que le aisla del resto de la instalción en caso 
 de cortocircuito en su interior. 
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 - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. 
 - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc. 
 - Consumo: 1,2ìA en reposo y 1,2mA con las ocho entradas activadas. 
 - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm. 

  
 Incluido p.p. de cableado hastala Central de Detección y Alarma 
 mediante manguera AE/MANG2RF30C resistente al fuego 30 minutos 
 libre de halogenos, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el 
 módulo a la fuente de alimentación o a la central, correctamente 
 entubado.Totalmente montado, probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,14 

12.3. Señalización  
ISO01 ud Señalización ECI  

 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra 
 incendios, de aluminio anodizado, de 594x594 mm, totalmente colocado 
 Mano de obra .........................................................  3,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,22 
ISO02 ud Señalización Medios Evacuación  

       
 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio 
 anodizado, de 594x594 mm, totalmente colocado 
 Mano de obra .........................................................  3,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
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13. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN  
13.1. Generales  
D18D0020 ud Caja general de protecció 160 A en hornacina  

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de 
 centralización de contadores tipo activo-reactivo indirecto formada 
 por una 3 envolventes aislante, precintable y autoventilada, según 
 UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según 
 UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de 
 protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con 
 cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y 
 placa de montaje con pletinas de cobre y transformadores de 
 medida de 100/5A y regleta de verificación de medida. Incluso 
 elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de 
 puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada., 
 incluyendo  , totalmente colocado sobre base y conexionado  

  
  
  
  
  
 Mano de obra .........................................................  67,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  280,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  348,05 
D18D0020-2 ud Contador activo reactivo indirecto 100/5 en hornacina  

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja 
 general de protección, equipada con bornes de conexión, bases 
 unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, 
 esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, 
 formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, 
 según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en 
 UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 
 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado 
 de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y 
 con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y 
 preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y 
 conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente 
 montada, conexionada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  67,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  754,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  822,43 
A2222233 ud Caja General de Corte IPI doble contacto  

 Ud. de caja de corte de empotrar en fachada de tipo PL75T incluyendo 
 interruptor tretapolar de IPI de doble contacto y base trifásica de 
 100A/63 cc 
 Mano de obra .........................................................  67,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  222,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  289,86 
D18E0050 ml Línea general de alimentación 4(1x95) mm²  

 Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección 
 con la centralización de contadores) formada por conductores de cobre 
 de 4(1x95) mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5), 
 bajo tubo flexible corrugado, D 125 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y 
 UNE 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de 
 albañilería. Instalada, s/RBT-02. 
 Mano de obra .........................................................  7,77 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
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 Resto de obra y materiales ....................................  53,84 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,85 
dwdkl ml Derivación Individual 4x1x95+95mm² RZ1-K(AS)  

 Derivación Individual  (enlazando la centralización de contadores con 
 cuadro princiapl) formada por conductores de cobre de 4(1x95+95) 
 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5), bajo tubo 
 flexible corrugado, D 125 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 
 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. 
 Instalada, s/RBT-02. 
 Mano de obra .........................................................  7,77 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,24 
 
dwdkl ml Derivación Individual 4x1x95+95mm² RZ1-K(AS)  

 Derivación Individual  (enlazando la centralización de contadores con 
 cuadro princiapl) formada por conductores de cobre de 4(1x95+95) 
 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5), bajo tubo 
 flexible corrugado, D 125 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 
 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. 
 Instalada, s/RBT-02. 
 Mano de obra .........................................................  7,77 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,24 
 

13.2. Cuadros eléctricos 
 
sdggse ud Cuadro General Pabellón  

 Ud. de cuadro general de polideportivo con aparamenta Legrand o 
 similar en Armario Legrand o similar, con puerta  y candado. según 
 esquemas Instalado y conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  270,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.914,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.184,41 
Cskegf ud Cuadro de conmutación ECI  

 Cuadro de conmutación de Equipos Contra Incendios Red/Grupo 
 electrógeno con aparamenta Legrand o similar en Armario Legrand , 
 Según esqueemas y norma , pequeño material, . Instalado y 
 conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  54,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  655,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  709,13 
fweofko ud Cuadro Iluminación Canchas  
4wefrwerf  

 Cuadro general de control de Iluminación canchas con aparamenta 
 Legrand o similar en Armario Legrand , según esquemas y pequeño 
 material. Instalado y conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  54,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.617,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.671,92 
fweofko 4efe ud Cuadro RITI  

 Cuadro Para RITI con aparamenta Legrand o similar en Armario Legrand 
 , según esquemas y pequeño material. Instalado y conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  54,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  204,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  258,65 
fweofko ud Cuadro ventilación Salas Planta Baja  

 Cuadro general de fuerza motriz para ventilaciones de salas con 
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 aparamenta Legrand o similar en Armario Legrand , según esquemas y 
 pequeño material. Instalado y conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  54,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  927,86 
  ______________  
 Resto de obra y materiales ....................................  927,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  981,86 
fweofko 4 ud Cuadro Sala de Máquinas. Planta Sótano  

 Cuadro general de sala de máquinas en planta sótano con aparamenta 
 Legrand o similar en Armario Legrand , según esquemas y pequeño 
 material. Instalado y conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  270,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.280,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.550,43 
fweofko 3 ud Cuadro Alumbrado canchas exteriores  

 Cuadro de alumbrado de Canchas exteriores, según esquemas y 
 pequeño material. Instalado y conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  108,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.114,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.222,66 

 
13.3. Instalaciones interiores. Circuitos 
 
c10031 m Conductor de cobre 2x1,5+2,5 mm² ESO7Z1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 2x1,5+2,5mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo 
 tubo empotrado o grapeado en techo o grapeado, según UNE 211002, 
 totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,72 
C10032 m Conductor de cobre 2x2,5+2,5 mm² ESO7Z1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 2x2,5+2,5mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo 
 tubo empotrado o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, 
 totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  1,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 
C10033 m Conductor de cobre 2x4+4 mm² ESO7Z1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 2x4+4mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo 
 empotrado o grapeado  en techo y paredes , según UNE 211002, 
 totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  1,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,38 
C10034 m Conductor de cobre 2x6+6 mm² ESO7Z1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 2x6+6mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo 
 empotrado o grapeado en techo y paredes, según UNE 211002, 
 totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,46 
C10035 m Conductor de cobre 2x10+10 mm² ESO7Z1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 2x10+10mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo 
 tubo empotrado o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, 
 totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,86 
C10036 m Conductor de cobre 2x16+16 mm² ESO7Z1-K (AS)  
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 Ml. de conductor de cobre de 2x16+16mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo 
 tubo empotrado en techo y paredes , según UNE 211002, totalmente 
 instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  2,16 
  ______________  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,04 
c10031-1 m Conductor de cobre 4x1,5+2,5 mm² ESO7Z1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 4x1,5+2,5mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo 
 tubo empotrado en techo o grapeado, según UNE 211002, totalmente 
 instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
C10032-1 m Conductor de cobre 4x2,5+2,5 mm² ESO7Z1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 4x2,5+2,5mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo 
 tubo empotrado o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, 
 totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,92 
C10033-1 m Conductor de cobre 4x4+4 mm² ESO7Z1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 4x4+4mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo 
 empotrado o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, 
 totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,60 
C10034-1 m Conductor de cobre 4x6+6 mm² ESO7Z1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 4x6+6mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo 
 empotrado o grapeado en techo y paredes de , según UNE 211002, 
 totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,75 
C10035-1 m Conductor de cobre 4x10+10 mm² ESO7Z1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 4x10+10mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo 
 tubo empotrado o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, 
 totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,34 
C10036-1 m Conductor de cobre 4x16+16 mm² ESO7Z1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 4x16+16mm² tipo ESO7Z1-K(AS) bajo 
 tubo empotrado o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, 
 totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,47 
C10036-2 m Conductor de cobre 4x16+16 mm² RZ1-K (AS+)  

 Ml. de conductor de cobre de 4x16+16mm² tipo RZ1-K(AS+) bajo tubo 
 empotrado o grapeado en techo y paredes, según UNE 21123 y UNE 
 50200, totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,80 
C10036-3 m Conductor de cobre 3x4+4 mm² RZ1-K (AS+)  

 Ml. de conductor de cobre de 3x4+4mm² tipo RZ1-K(AS+) bajo tubo 
 empotrado o grapeado en techo y paredes, según UNE 21123 y UNE 
 50200, totalmente instalado y colocado 
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 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,77 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,66 
C10036-3-1 m Conductor de cobre 3x2,5+2,5 mm² RZ1-K (AS+)  

 Ml. de conductor de cobre de 3x2,5+2,5mm² tipo RZ1-K(AS+) bajo tubo 
 empotrado o grapeado en techo y paredes, según UNE 21123 y UNE 
 50200, totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,45 
C100367 m Conductor de cobre 4x16+16 mm² RZ1-K (AS)  

 Ml. de conductor de cobre de 4x16+16mm² tipo R7Z1-K(AS) bajo tubo 
 empotrado o grapeado en techo y paredes , según UNE 211002, 
 totalmente instalado y colocado 
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,81 
T1-20C m Tubo de PVC  de ø20 mm. tipo flexible  
 Tubo de PVC  de ø20 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado 
 según UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre 
 de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  2,64 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,24 
TUB-2 m Tubo de PVC  de ø25 mm. tipo flexible  
 Tubo de PVC  de ø25 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado 
 según UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre 
 de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  2,78 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,14 
TUB-3 m Tubo de PVC  de ø32mm. tipo flexible  
 Tubo de PVC  de ø32 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado 
 según UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre 
 de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  2,78 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,31 
TUB-4 m Tubo de PVC  de ø40mm. tipo flexible  
 Tubo de PVC  de ø40 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado 
 según UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre 
 de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  2,83 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,56 
TUB-5 m Tubo de PVC  de ø50mm. tipo flexible  
 Tubo de PVC  de ø50 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado 
 según UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre 
 de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  2,91 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,94 
TUB-6 m Tubo de PVC  de ø63mm. tipo flexible  
 Tubo de PVC  de ø63 mm. tipo flexible  tipo flexible  empotrado 
 según UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre 
 de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado. 

  ________  
 Mano de obra .........................................................  3,72 
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 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,83 
TUBR1 m Tubo de PVC  de ø20 mm. tipo rígido  
 Tubo de PVC  de ø20mm. tipo rígido grapeado en techo y pared 
 según UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., 
 con p.P. de accesorios totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,52 
TUBR2 m Tubo de PVC  de ø25 mm. tipo  rígido  
 Tubo de PVC  de ø25mm. tipo rígido grapeado en techo y pared 
 según UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., 
 con p.P. de accesorios totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,68 
TUBR3 m Tubo de PVC  de ø32 mm. tipo  rígido  
 Tubo de PVC  de ø32mm. tipo rígido grapeado en techo y pared 
 según UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., 
 con p.P. de accesorios totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,95 
TUBR4 m Tubo de PVC  de ø40 mm. tipo  rígido  
 Tubo de PVC  de ø40mm. tipo rígido grapeado en techo y pared 
 según UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., 
 con p.P. de accesorios totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,12 
TUBR5 m Tubo de PVC  de ø50 mm. tipo  rígido  
 Tubo de PVC  de ø50mm. tipo rígido grapeado en techo y pared 
 según UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., 
 con p.P. de accesorios totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,63 
TUBR6 m Tubo de PVC  de ø63 mm. tipo rígido  
 Tubo de PVC  de ø63mm. tipo rígido grapeado en techo y pared 
 según UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado., 
 con p.P. de accesorios totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,16 

 
13.4. Mecanismos y detección 
 
LGMEC1 ud Puesto de trabajo de empotrar Legrand Mosaic o similar (4TC+V+D)  
 Ud. de puesto de trabajo de empotrar situado empotrado en pared , 
 realizado en tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre 
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y 
 sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal 
 enlazable con marco para seis elementos,4T.C 
 blancas+RJ45+RJ25  de la casa Legrand modelo MOSAIC, o 
 similar,con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado,  incluso apertura de 
 rozas y recibido de tubos y cajas, medida la unidad instalada desde 
 caja de derivación a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  17,25 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
  ______________  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,30 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,75 
LGMEC2 ud Puesto de trabajo de superficie Legrand Mosaic o similar (4TC+V+D)  
 Ud. de puesto de trabajo de superficie situado superficie en pared , 
 realizado en tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre 
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y 
 sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal 
 enlazable con marco para seis elementos,4T.C 
 blancas+RJ45+RJ25  de la casa Legrand modelo MOSAIC, o 
 similar,con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado,  incluso recibido de 
 tubos y cajas, medida la unidad instalada desde caja de derivación a 
 mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,16 
LGMEC3 ud Toma de corriente schuko de empotrar c/seg 16 A Bticino serie Matix o  
 similar  
 Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de empotrar  
 enlazable o universal, con marco para un elemento una  toma de 
 corriente SCHUCKO 2P+T lateral 16A blanco con soporte y placa, 
 realizado en tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre 
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y 
 sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal 
 enlazable con marco para un elemento,  la casa Bticino serie Matix  o 
 similar, con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado, incluso apertura de 
 rozas y recibido de tubos y cajas. medida la unidad instalada desde 
 caja de derivación a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  3,72 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,76 
LGMEC4 ud Toma de corriente schuko de superficie c/seg 16 A Bticino serie Matix o  
 similar  
 Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de superficie , con 
 marco para un elemento una  toma de corriente SCHUCKO 2P+T 
 lateral 16A blanco con soporte y placa, realizado en tubo pvc rígidoo 
 de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 
 tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2., incluido caja 
 registro, de  la casa Bticino serie Matix  o similar, con p.P. de 
 pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente 
 montado e instalado, incluso recibido de tubos y cajas medida la 
 unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  1,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,41 
LGMEC5 ud Toma de corriente schuko de empotrar c/seg 16 A con tapa de seguridad  
 Bticino serie Matix o similar  
 Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de empotrar  
 enlazable o universal, con marco para un elemento una  toma de 
 corriente SCHUCKO 2P+T lateral 16A blanco con soporte y placa y 
 tapa de seguridad, realizado en tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750v afumex y sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja 
 mecanismo universal enlazable con marco para un elemento,  la 
 casa Bticino serie Matix  o similar, con p.P. de pequeño material y 
 accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e instalado, 
 incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. medida la unidad 
 instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  3,72 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,84 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,80 
LGMEC6 ud Toma de corriente schuko de superficie c/seg 16 A con tapa de seguridad  
 Bticino serie Matix o similar  
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 Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de superficie , con 
 marco para un elemento una  toma de corriente SCHUCKO 2P+T 
 lateral 16A blanco con soporte y placa y tapa de seguridad, realizado 
 en tubo pvc rígidoo de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar 
 aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 
 mm2., incluido caja registro, de  la casa Bticino serie Matix  o similar, 
 con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , 
 totalmente montado e instalado,  incluso recibido de tubos y cajas, 
 medida la unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  1,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,09 
LGMEC7 ud Puesto de trabajo de empotrar Legrand Mosaic o similar (4TC)  
 Ud. de puesto de trabajo de empotrar situado empotrado en pared , 
 realizado en tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre 
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y 
 sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal 
 enlazable con marco para seis elementos,4T.C blancasde la casa 
 Legrand modelo MOSAIC, o similar,con p.P. de pequeño material y 
 accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e instalado, 
  incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, medida la 
 unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  17,25 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,09 
LGMEC8 ud Puesto de trabajo de superficie Legrand Mosaic o similar (4TC)  
 Ud. de puesto de trabajo de superficie situado superficie en pared , 
 realizado en tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre 
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750v afumex y 
 sección 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal 
 enlazable con marco para seis elementos,4T.C 
 blancas+RJ45+RJ25  de la casa Legrand modelo MOSAIC, o 
 similar,con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado,  incluso recibido de 
 tubos y cajas, medida la unidad instalada desde caja de derivación a 
 mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,50 
LGMEC9 ud Punto de luz sencillo de empotrar Bticino serie Matix o similar  
 Ud. de interruptor sencillo de empotrar accionado manual  desde el 
 interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc 
 corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para 
 una tensión nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido 
 caja registro, caja mecanismo  de empotrar con marco para un 
 elemento y tecla de interruptor interruptor monopolar blanco de la 
 casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de pequeño material y 
 accesorios, construido según rebt , totalmente montado e instalado, 
 incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la 
 unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo. 

  
  
 Mano de obra .........................................................  9,81 
 Maquinaria .............................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,78 
LGMEC11 ud Punto de luz sencillo doble de empotrar Bticino serie Matix o similar  
 Ud. de interruptor sencillo doble de empotrar accionado manual  
 desde el interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo 
 pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados 
 para una tensión nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., 
 incluido caja registro, caja mecanismo para 2 elementos ,  con 
 marco para dos elementos y 2 teclas de interruptor interruptor 
 monopolar blanco de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. 
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 de pequeño material y accesorios, construido según rebt , 
 totalmente montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido 
 de tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde caja de 
 derivación a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  9,81 
 Maquinaria .............................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,81 
LGMEC13 ud Punto de luz sencillo  triple de empotrar Bticino serie Matix o similar  
 Ud. de interruptor sencillo triple de empotrar accionado manual  
 desde el interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo 
 pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados 
 para una tensión nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., 
 incluido caja registro, caja mecanismo para 4  elementos ,  con 
 marco para 4 elementos, tapa ciega y 3 teclas de interruptor 
 interruptor monopolar blanco de la casa Bticino serie Matix , o 
 similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado, incluso apertura de 
 rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde 
 caja de derivación a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  9,81 
 Maquinaria .............................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,47 
LGMEC17 ud Punto de luz sencillo  quíntuple de empotrar Bticino serie Matix o similar  
 Ud. de interruptor sencillo quíntuple de empotrar accionado manual  
 desde el interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo 
 pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados 
 para una tensión nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., 
 incluido caja registro, caja mecanismo para 6  elementos ,  con 
 marco para 6 elementos, tapa ciega y 5 teclas de interruptor 
 interruptor monopolar blanco de la casa Bticino serie Matix , o 
 similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado, incluso apertura de 
 rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde 
 caja de derivación a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  14,55 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,39 
LGMEC12 ud Punto de luz sencillo de superficie Bticino serie Matix o similar  
 Ud. de interruptor sencillo de superficie accionado manual  desde el 
 interruptor situado  en pared , realizado en tubo pvc rígido de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, 
 caja mecanismo  de superficie con marco para un elemento y tecla 
 de interruptor interruptor monopolar blanco de la casa Bticino serie 
 Matix , o similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, 
 construido según rebt , totalmente montado e instalado, recibido de 
 tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde caja de derivación 
 a mecanismo. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,66 
LGMEC10 ud Punto de luz sencillo triple de superficie Bticino serie Matix o similar  
 Ud. de interruptor doble de superficie accionado manual  desde el 
 interruptor situado  en pared , realizado en tubo pvc rígido de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, 
 caja mecanismo  de superficie con marco para dos elementos y 2 
 teclas de interruptor interruptor monopolar blanco de la casa Bticino 
 serie Matix , o similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, 
 construido según rebt , totalmente montado e instalado, recibido de 
 tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde caja de derivación 
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 a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,24 
LGMEC18 ud Punto de luz conmutados  triple de empotrar Bticino serie Matix o similar  
 Ud. de conmutador doble de empotrar accionado manual  desde el 
 conmutador situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc 
 corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para 
 una tensión nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido 
 caja registro, caja mecanismo  de empotrar con marco para dos 
 elementos y 2 teclas de conmutador interruptor monopolar blanco 
 de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de pequeño 
 material y accesorios, construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . 
 medida la unidad instalada desde caja de derivación a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  12,18 
 Maquinaria .............................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,37 
LGMEC19 ud Punto de luz conmutados  quíntuple de empotrar Bticino serie Matix o  
 similar  
 Ud. de conmutador quíntuple de empotrar accionado manual  desde 
 el conmutador situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc 
 corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para 
 una tensión nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido 
 caja registro, caja mecanismo  de empotrar con marco para 6 
 elementos, 5 teclas de conmutador interruptor monopolar blanco, y 
 tapa ciega de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de 
 pequeño material y accesorios, construido según rebt , totalmente 
 montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y 
 cajas. . medida la unidad instalada desde caja de derivación a 
 mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  14,55 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,63 
LGMEC20 ud Punto de luz sencillo de superficie estanco IP-55 Bticino serie Matix o  
 similar  
 Ud. de interruptor sencillo estanco de empotrar accionado manual  
 desde el interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo 
 pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados 
 para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2., 
 incluido caja registro, caja mecanismo universal enlazable con 
 marco para un elemento, tecla de interruptor interruptor monopolar y 
 tapa IP55 Blanco 2de la casa Bticino serie Matix o similar,con p.P. de 
 pequeño material y accesorios,  construido según rebt , totalmente 
 montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y 
 cajas. medida la unidad instalada desde caja de derivación a 
 mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,59 
LGME21 ud Punto de luz sencillo de empotrar IP-55  Bticino serie Matix o similar  
 Ud. de interruptor sencillo estanco de superficie accionado manual  
 desde el interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo 
 pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados 
 para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2., 
 incluido caja registro, caja mecanismo de superficie estanco para 
 un elemento, tecla de interruptor interruptor monopolar IP55 Blanco 
 de la casa Bticino serie Matix o similar,con p.P. de pequeño material 
 y accesorios,  construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado,  recibido de tubos y cajas. medida la unidad instalada 
 desde caja de derivación a mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  9,81 
 Maquinaria .............................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,58 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,11 
LGME22 ud Pulsador de empotrar Bticino serie Matix o similar  
 Punto pulsador para accionar de manera automática desde el 
 pulsador al contactor, situado en el primero en pared  y el segundo 
 en cuadro de distribución , realizado en tubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, 
 caja mecanismo  de empotrar con marco para un elemento y tecla 
 pulsador  de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de 
 pequeño material y accesorios, construido según rebt , totalmente 
 montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y 
 cajas. . medida la unidad instalada desde caja de derivación a 
 mecanismo. 
 Mano de obra .........................................................  9,81 
 Maquinaria .............................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,99 
12096 ud Caja de registro de empotrar  
 Ud. de caja de Registro eléctrico empotrar 160x100 Solera 263, o 
 similar, Caja (mm) 160x100x45, 16 entradas para tubo de Ø 25 mm. 
 Tipo europeo, Caja cierre con garra de plástico, totalmente colocada. 

  
  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,32 
12097 ud Caja de registro estanca  
 Ud. de Caja de registro  estanca 220x170 SOL686LH o similar, Caja 
 estanca 220x170x80 (medidas interiores), 12 conos para tubo de Ø 
 máximo 32 mm (M32) y 2 conos para tubo de Ø máximo 40 mm 
 (M40), Grado de protección IP 55, IK 07, Precintable, Tornillos 1/4 
 vuelta, Material libre de halógenos (Gris), totalmente colocada. 

  
  
  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,38 
LGME23 ud Detector de presencia de empotrar crepuscular 360º Legrand o similar  
 Detector de presencia de empotrar crespuscular 360º, para accionar 
 de manera automática desde el detector al contactor, situado en el 
 primero en techo y el segundo en cuadro de distribución , realizado 
 en tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar 
 aislados para una tensión nominal de 750v afumex y sección 1,5 
 mm2., incluido caja registro, detector de empotrar de la casa 
 Legrand, o similar, con p.P. de pequeño material y accesorios, 
 construido según rebt , totalmente montado e instalado, incluso 
 apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad 
 instalada desde caja de derivación al detector. 
 Mano de obra .........................................................  14,55 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,01 
LGME24 ud Detector de presencia de empotrar no crepuscular 360º Legrand o similar  
 Detector de presencia de empotrar no crespuscular 360º, para 
 accionar de manera automática desde el detector al contactor, 
 situado en el primero en techo y el segundo en cuadro de 
 distribución , realizado en tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750v afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, detector de 
 empotrar de la casa Legrand, o similar, con p.P. de pequeño 
 material y accesorios, construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . 
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 medida la unidad instalada desde caja de derivación al detector. 
 Mano de obra .........................................................  14,55 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,46 
LGME25 ud Detector de presencia de superficie crepuscular 360º Legrand o similar  
 Detector de presencia de superficie crespuscular 270º, para 
 accionar de manera automática desde el detector al contactor, 
 situado en el primero en techo y el segundo en cuadro de 
 distribución , realizado en tubo pvc rígido de d=20/gp.5 y conductor 
 de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v 
 afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, detector de 
 superficie de la casa Legrand, o similar, con p.P. de pequeño 
 material y accesorios, construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado, incluso recibido de tubos y cajas. . medida la unidad 
 instalada desde caja de derivación al detector. 
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,85 
LGME26 ud Detector de presencia de superficie no crepuscular 360º Legrand o similar  
 Detector de presencia de superficie no crespuscular 360º, para 
 accionar de manera automática desde el detector al contactor, 
 situado en el primero en techo y el segundo en cuadro de 
 distribución , realizado en tubo pvc rígido de d=20/gp.5 y conductor 
 de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v 
 afumex y sección 1,5 mm2., incluido caja registro, detector de 
 superficie de la casa Legrand, o similar, con p.P. de pequeño 
 material y accesorios, construido según rebt , totalmente montado e 
 instalado, incluso recibido de tubos y cajas. . medida la unidad 
 instalada desde caja de derivación al detector. 
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,91 

 
13.5. Instalación de puesta a tierra  
D18L0030 ud Toma de tierra en bañeras, 2,5 mm²  

 Toma de tierra en bañeras, realizada con conductor aislado de 2,5 mm². 
 Instalada s/RBT-02. 
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 

13.6. Iluminación  
C13.6.1 Alumbrado interior 
ALINT1 ud Campana KOA MINI 16LED 135W o similar  
 Luminaria de techo, para interiores y exteriores, modelo KOA MINI 16 
 LED S/EW n. 16 LED 135W 4000K SBP 06155994 Clase I, o similar 
 compuesta por: 
 Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con polvos de 
 poliéster previo tratamiento de conversión química. Difusor con 
 grupo óptico integrado en tecnopolímero transparente estabilizado a 
 los UV y al calor. Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero 
 con elevada transmisibilidad de la luz. Juntas de silicona 
 anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico. 
 Conexión eléctrica mediante conector rápido de enchufe-clavija 
 externo IP66 que permite la conexión a la red sin abrir el cuerpo 
 iluminante, realizado en PA66 con contactos de cobre plateado, para 
 cables Ø 9  Ø 12 mm. Fuente luminosa compuesta por la  
 combinación de varios módulos LED. Gancho de suspensión M8 de 
 acero galvanizado Tornillería externa de acero inoxidable. Con un 
 cable metálico de seguridad que garantiza la suspensión de la 
 luminaria en caso de rotura del sistema de suspensión principal, 
 con las siguientes características: 

  
 Watt: N. 16 LED - 135 W 
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 Color: GRIS ALUMINIO 
 Clase de aislamiento: I 
 KELVIN: 4000 
 IK: IK10 24J xx9 

 COSφ ? 0,9 
 Ópticas: ÓPTICA SIMÉTRICA EXTRA 
 DIFUSORA 
 Flujo lumen nominal: 17280 lm 
 Flujo lumen real: 14935 lm 
 Duración estimada: 60000 h 
 L: 80 
 Código: 06155994 
 totalmente equipado incluso lámpara, instalación y conexionado, 
 según REBT-02. 
 Mano de obra .........................................................  10,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  389,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  399,95 
ALINT2 ud Reqleta LED Havells SYLVANIA Batten LED LINK 32W o similar  
 Regleta LED conexionable IP65 IK08 BATTEN LED LINK 32W 1200 840 o 
  similar,  con las siguientes características: 
  Potencia: 32W 
  Tª de color (K): 4.000K 
  Lúmenes: 2.945lm 
  Ángulo del Haz: 120º 
  IP: 65 
  Longitud: 1500mm 
  Eficacia: 92 lm/W 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, 
  con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , 
  totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de 
  d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
  nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura de rozas y 
  recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de 
  derivación la luminaria. 
  Mano de obra .........................................................  18,24 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,40 
ALINT3 ud Luminaria de suspensión LINNEA 6xLED LOW 31,2 W o similar  
 Luminaria suspendida a techo LINNEA 6 X LED LOW 4000K 31,2W 
  NORMALIT LI6L4O o similar, fabricada en perfiles de aluminio 
  extrusionado. Lacado con resinas epoxi‐poliéster de alto 
  rendimiento mediante aplicación electroestática y posterior 
  polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor 
  policarbonato prismático antideslumbramiento, acabado en gris con 
  las siguientes características 
  Potencia: 31,2W 
  Tª de color (K): 4.000K 
  Lúmenes: 4400 lm 
  Peso: 4,12 kg 
  Horas de vida útil: 6000 
  Factor de potencia: 0,9 
  Rendimiento: 61% 
  CRI: 80 
  IP: 30 
  IK07 
  Longitud: 1500mm 
  Eficacia: 92 lm/W 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, 
  con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , 
  totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de 
  d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
  nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura de rozas y 
  recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de 
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  derivación la luminaria. 

   
  Mano de obra .........................................................  18,24 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  151,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,97 
ALINT4 ud Accesorio de suspensión L=2m Normalit 1029L2 o similar  
 Accesorio de suspensión L=2m Normalit 1029L2 o similar, para 
  luminaria Normalit, , totalmente montado e instalado. 
  Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
ALINT5 ud Accesorio de unión Normalit LIO14 o similar  
 Accesorio de unión NORMALIT LI014 o similar, para luminaria 
  Normalit, , totalmente montado e instalado. 
  Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,16 
  ______________  
ALINT6 ud Tapa final  Normalit o similar  
 Tapa Final NORMALIT  o similar, para luminaria Normalit, , 
  totalmente montado e instalado. 
  Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,19 
ALINT7 ud Downlight led fijo VENEZIA V5 8W 3000K o similar  
 Downlight led fijo VENEZIA V5 8W 3000K 39º IP65 , driver incluido o 
  similar,  con las siguientes características: 
  Potencia: 8 W 
  CRI 80/90 
  UGR<13 
  SDCM:3 
  Tª de color (K): 3.000K 
  Lúmenes: 418lm 
  IP: 65 
  Eficacia: 48,3 lm/W 
  Horas de vida útil: 50.000h 
  Ángulo del haz:39º 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, 
  con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , 
  totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de 
  d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
  nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura de rozas y 
  recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de 
  derivación la luminaria. 
  Mano de obra .........................................................  8,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,88 
ALINT8 ud Downlight led fijo VENEZIA V3 8W 3000K  o similar  
 Downlight led fijo VENEZIA V3 8W 3000K 35º IP65 , driver incluido o 
  similar,  con las siguientes características: 
  Potencia: 8 W 
  CRI 80/90 
  UGR<19 
  SDCM:3 
  Tª de color (K): 3.000K 
  Lúmenes: 388 lm 
  IP: 65 
  Eficacia: 44,3 lm/W 
  Horas de vida útil: 50.000h 
  Ángulo del haz:35º 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, 
  con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , 
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  totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de 
  d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
  nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura de rozas y 
  recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de 
  derivación la luminaria. 
  Mano de obra .........................................................  8,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,82 
ALINT9 ud Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 24W 4000K o similar  
 Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 24W 4000K high power esse‐ci 
  S.r.l. 67PG24L4HP o similar, cuerpo ‐difusor de polímero resistente a 
  los impactos , antiestático con un tratamiento exclusivo pintar , lo 
  que asegura la emisión homogénea del tipo " suave " en toda la 
  superficie. Las cabezas y los accesorios de unión están hechos con 
  los mismos materiales con un sistema de La fijación de injerto 
  invisible.con las siguientes características 
  Potencia: 24 
  Tª de color (K): 4.000K 
  Lúmenes: 2136 lm 
  Horas de vida útil: 6000 
  Longitud: 624mm 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, 
  con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , 
  totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de 
  d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
  nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura de rozas y 
  recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de 
  derivación la luminaria. 
  Mano de obra .........................................................  18,24 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  115,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,92 
ALINT10 ud Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 48W 4000K o similar  
 Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 48W 4000K high power esse‐ci 
  S.r.l. 67PG48L4HP o similar, cuerpo ‐difusor de polímero resistente a 
  los impactos , antiestático con un tratamiento exclusivo pintar , lo 
  que asegura la emisión homogénea del tipo " suave " en toda la 
  superficie. Las cabezas y los accesorios de unión están hechos con 
  los mismos materiales con un sistema de La fijación de injerto 
  invisible.con las siguientes características 
  Potencia: 48W 
  Tª de color (K): 4.000K 
  Lúmenes: 4272 lm 
  Horas de vida útil: 6000 
  Longitud: 1184mm 

  lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, 
  con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , 
  totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de 
  d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
  nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura de rozas y 
  recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de 
  derivación la luminaria. 
  Mano de obra .........................................................  18,24 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  156,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,12 
ALINT11 ud Suspensión regulable 1500mm 67AA13 o similar  
 Accesorio de Suspensión regulable 1500mm 67AA13o similar, para 
  luminaria Normalit, , totalmente montado e instalado. 
  Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,03 
ALINT12 ud Florón de alimentación 67AA16 o similar  
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 Florón de alimentación 67AA16 o similar, para luminaria Normalit, , 
  totalmente montado e instalado. 
  Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,21 
ALINT13 ud Unión regulable 67AA05 o similar  
 Unión regulable 67AA05 o similar, para luminaria Normalit, , 
  totalmente montado e instalado. 

   _________  
  Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,05 
ALINT14 ud Luminaria estanca 2x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 236 o  
 similar  
 Luminaria estanca 2x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 
 236 E TRILUX 5822904..o similar,  para techos y aplique mural para 
 aplicaciones estándares en locales húmedos. Para 2 lámparas 
 fluorescentes T8 36 W. Fijación directa al techo o a través de la 
 abrazadera adjunta de montaje rápido. El montaje suspendido se 
 realiza a través de los estribos adjuntos de acero inoxidable. Con 
 difusor de recubrimiento de PC, transparente, resistente al impacto. 
 Exterior liso, con prismas longitudinales interiores y superficies 
 frontales  ligeramente rugosas, fabricado en una sola pieza. 
 Sujeción segura del difusor mediante cierres basculantes 
 fabricados de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Cuerpo de 
 luminaria de poliéster reforzado con fibra de vidrio, poco inflamable. 
 Con entrada frontal y tapones pasahilos para la conexión a la red. 
 Cuerpo de luminaria, de color gris luz, similar a RAL 7035. Clase de 
 protección I, Grado de protección IP66, Resistencia al impacto 6 J, 
 Termoresistencia 850°C. Con balasto electrónico, conmutable. 
 Cableado suplementario, alimentación central o realización de 
 líneas continuas mediante los accesorios de los cableados 
 interiores. lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según 
 REBT-02, con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc 
 corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para 
 una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura de 
 rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de 
 derivación la luminaria. 
 Mano de obra .........................................................  18,24 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,92 
ALINT15 ud Luminaria estanca 1x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 136 o  
 similar  
 Luminaria estanca 1x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 
 236 E TRILUX 5823204.o similar,  para techos y aplique mural para 
 aplicaciones estándares en locales húmedos. Para 1 lámparas 
 fluorescentes T8 36 W. Fijación directa al techo o a través de la 
 abrazadera adjunta de montaje rápido. El montaje suspendido se 
 realiza a través de los estribos adjuntos de acero inoxidable. Con 
 difusor de recubrimiento de PC, transparente, resistente al impacto. 
 Exterior liso, con prismas longitudinales interiores y superficies 
 frontales  ligeramente rugosas, fabricado en una sola pieza. 
 Sujeción segura del difusor mediante cierres basculantes 
 fabricados de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Cuerpo de 
 luminaria de poliéster reforzado con fibra de vidrio, poco inflamable. 
 Con entrada frontal y tapones pasahilos para la conexión a la red. 
 Cuerpo de luminaria, de color gris luz, similar a RAL 7035. Clase de 
 protección I, Grado de protección IP66, Resistencia al impacto 6 J, 
 Termoresistencia 
 850°C. Con balasto electrónico, conmutable. Cableado 
 suplementario, alimentación central o realización de líneas 
 continuas mediante los accesorios de los cableados interiores. 
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 lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según REBT-02, 
 con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , 
 totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura de rozas y 
 recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de 
 derivación la luminaria. 
 Mano de obra .........................................................  12,84 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,04 
  ______________  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,36 
ALINT16 ud Luminaria estanca 2x58W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 258 o  
 similar  
 Luminaria estanca 2x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 
 236 E TRILUX 5822904..o similar,  para techos y aplique mural para 
 aplicaciones estándares en locales húmedos. Para 2 lámparas 
 fluorescentes T8 36 W. Fijación directa al techo o a través de la 
 abrazadera adjunta de montaje rápido. El montaje suspendido se 
 realiza a través de los estribos adjuntos de acero inoxidable. Con 
 difusor de recubrimiento de PC, transparente, resistente al impacto. 
 Exterior liso, con prismas longitudinales interiores y superficies 
 frontales  ligeramente rugosas, fabricado en una sola pieza. 
 Sujeción segura del difusor mediante cierres basculantes 
 fabricados de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Cuerpo de 
 luminaria de poliéster reforzado con fibra de vidrio, poco inflamable. 
 Con entrada frontal y tapones pasahilos para la conexión a la red. 
 Cuerpo de luminaria, de color gris luz, similar a RAL 7035. Clase de 
 protección I, Grado de protección IP66, Resistencia al impacto 6 J, 
 Termoresistencia 850°C. Con balasto electrónico, conmutable. 
 Cableado suplementario, alimentación central o realización de 
 líneas continuas mediante los accesorios de los cableados 
 interiores. lámpara  incluída, incluso instalación y conexionado, según 
 REBT-02, con p.P. de pequeño material y accesorios,  construido 
 según rebt , totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc 
 corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para 
 una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura de 
 rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de 
 derivación la luminaria. 
 Mano de obra .........................................................  18,24 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,07 
ALINT17 ud Tira Led 5 metros 14,4W 4200 lum o similar  
 Tira LED autoadhesiva de 12V, 5m, 14.4w x metro, 60 leds x Metro, 
 impermeable. Para iluminación decorativa. EXTERIOR. 
 No indicada para utilizar dentro de perfiles. 

  
 Disponible en varias temperaturas de color: 
 - Luz blanca 
 - Luz cálida 
 - Luz neutra 

  
 Permite hacer cortes cada 5 cm (3 leds) por las zonas de corte 
 señaladas., incluso instalación y conexionado, según REBT-02, con 
 p.P. de pequeño material y accesorios,  construido según rebt , 
 totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de 
 d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 apertura de rozas y 
 recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de 
 derivación la luminaria. 
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,48 
 
C13.6.2.2 Alumbrado exterior 
ALEXT1 ud Proyector halogenuros mod. JOLLY 2/A 250W o similar  
 Luminaria tipo Proyector asimetrocp para lámparas Metal halógenas 
   modelo JOLLY 2/A, 07020794 clase I IP65, lámpara HPIT 250W incluida 
  , o similar compuesta por: 
  Cuerpo fundido en aluminio con un tratamiento en fotocromatizacion 
  y pintado en polvo poliéster de color RAL 9006, resistente a la 
  corrosión, reflector en aluminio puro abrillantado y anodizado, cristal 
  templado de seguridad esmaltado, incorporado al cuerpo, junta de 
  goma de silicona antienvejecimiento, clips de cierre imperdibles en 
  extrusión de aluminio, con muelles inoxidable, lira en acero pintada 
  en gris,  tornillos, con las siguientes características: 
  Potencia 250W 
  IP65 
  totalmente equipado incluso lámpara, instalación y conexionado, 
  según REBT-02. 
  Mano de obra .........................................................  10,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  74,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,28 
  
C13.6.2.3 Alumbrado Emergencias 
ALEMER1 ud Pilotos de balizado LIPSO 1,5 lúmenes o similar  

 Baliza de pequeñas dimensiones, LIPSO de LEGRAND o equivalente, 
 autónomos, centralizados y de cortesía, eds de señalización y 
 emergencia. 1,5 lúmenes (1 hora)  1 horas de autonomía. IP 44, IK 07 
 Difusor opal. 2 tipos de iluminación: frontal y lateral. Acabado zamak, 
 color aluminio. Puesta en reposo con telemando. Leds sin 
 mantenimiento.  Fabricado según normas de obligado cumplimiento: 
 UNE-EN 60598-2-22. con p.P. de pequeño material y accesorios,  
 construido según rebt , totalmente montado e instalado, incluso tubo 
 pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados 
 para una tensión nominal de 750v afumex y sección 2,5 mm2 
 apertura de rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada 
 desde caja de derivación la luminaria. 
 Mano de obra .........................................................  3,89 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,64 
ALEMER2 ud Lumin. emergencia, URAONE 70LM 1H IP42 NP de Legrand o similar  

  LUMINARIA EMERGENCIA URAONE 70lm 1H IP42 NP con referencia 
 661620 de la marca LEGRAND. o similar, luminaria de emergencia LED 
 estándar ,no permanente (NP) - 70 lúmenes, Autonomía 1 hora , LED - 
 Batería Ni-Cd,  los test de mantenimiento se realizan de forma manual. 
 fabricadas según normas UNE-EN 60598-2-22 , LED con vida media en 
 modo permanente 150,000h - IP 42 - IK 07 - Alimentación: 230 V ± 10 % 
 - 50/60 Hz. Clase II - Fuente conmutada de bajo consumo en modelos 
 P/NP - Led verde testigo de carga - Bornas automáticas de gran 
 capacidad 2x2,5mm2 - Bornas de telemando para puesta en reposo - 
 Instalación en superficie, empotrada, banderola o suspensión - Difusor 
 opal - Completamente reciclables al final de su vida útil.incluso p.p. de 
 línea con cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y 
 aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, 
 caja de derivación empotrada, pequeño material y ayudas de 
 albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, 
 según REBT-02. 
 Mano de obra .........................................................  7,61 
 Maquinaria .............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,33 
ALEMER3 ud Lumin. emergencia, URAONE 160LM 1H IP42 NP de Legrand o similar  
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  LUMINARIA EMERGENCIA URAONE 160lm 1H IP42 NP con referencia 
 661622de la marca LEGRAND. o similar, luminaria de emergencia LED 
 estándar ,no permanente (NP) - 160 lúmenes, Autonomía 1 hora , LED - 
 Batería Ni-Cd,  los test de mantenimiento se realizan de forma manual. 
 fabricadas según normas UNE-EN 60598-2-22 ,  LED con vida media en 
 modo permanente 150,000h - IP 42 - IK 07 - Alimentación: 230 V ± 10 % 
 - 50/60 Hz. Clase II - Fuente conmutada de bajo consumo en modelos 
 P/NP - Led verde testigo de carga - Bornas automáticas de gran 
 capacidad 2x2,5mm2 - Bornas de telemando para puesta en reposo - 
 Instalación en superficie, empotrada, banderola o suspensión - Difusor 
 opal - Completamente reciclables al final de su vida útil.incluso p.p. de 
 línea con cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y 
 aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, 
 caja de derivación empotrada, pequeño material y ayudas de 
 albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, 
 según REBT-02. 
 Mano de obra .........................................................  7,61 
 Maquinaria .............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,05 
ALEMER3.1 ud Lumin. emergencia, URAONE 350LM 1H IP42 NP de Legrand o similar  

  LUMINARIA EMERGENCIA URAONE 160lm 1H IP42 NP con referencia 
 661622de la marca LEGRAND. o similar, luminaria de emergencia LED 
 estándar ,no permanente (NP) - 160 lúmenes, Autonomía 1 hora , LED - 
 Batería Ni-Cd,  los test de mantenimiento se realizan de forma manual. 
 fabricadas según normas UNE-EN 60598-2-22 ,  LED con vida media en 
 modo permanente 150,000h - IP 42 - IK 07 - Alimentación: 230 V ± 10 % 
 - 50/60 Hz. Clase II - Fuente conmutada de bajo consumo en modelos 
 P/NP - Led verde testigo de carga - Bornas automáticas de gran 
 capacidad 2x2,5mm2 - Bornas de telemando para puesta en reposo - 
 Instalación en superficie, empotrada, banderola o suspensión - Difusor 
 opal - Completamente reciclables al final de su vida útil.incluso p.p. de 
 línea con cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y 
 aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, 
 caja de derivación empotrada, pequeño material y ayudas de 
 albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, 
 según REBT-02. 
 Mano de obra .........................................................  7,61 
 Maquinaria .............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,14 
ALEMER4 ud Lumin. emergencia,  estanca B65LED 100LM 1H IP65 P/NP de Legrand o  
 similar  

  LUMINARIA EMERGENCIA estanca, B65LED 100LM 1H IP65 P/NPcon 
 referencia 661431 de la marca LEGRAND. o similar, Fabricadas según 
 normas de obligado cumplimiento: UNE EN 60 598-2-22, luminarias no 
 permanentes LEDs de alta potencia con distribución de luz optimizada 
 LEDS con vida media de 150.000 h IP42, IK07 Clase II O Alimentación: 
 230 V ± 10 % 50/60 Hz, fuente conmutada de bajo consumo en modelos 
 P/NP, Baterías Ni-Cd o Ni-MH, Tiempo de carga: 24 horas,Autonomía: 1 
 hora 1 Led verde testigo de carga. Cuando el led se apaga indica: 
  Ausencia de tensión 
  Las baterías no cargan Conexión por bornas automáticas de capacidad 
 2 x 2,5 mm2 , tanto para alimentación como telemando. 
 Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexión 
 Utilizar telemando para: 
  Puesta en reposo 
  Test de prueba de funcionamiento con tensión de red  
 Borna triple que permite apagar y encender la parte permanente 
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 Difusor opal 
 Material de la envolvente autoextinguible 
 Completamente reciclable al final de su vida útil 
 Instalación en superficie, empotrada, banderola o supensión  con p.p. 
 de línea con cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado 
 y aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, , 
 pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente equipada, incluso 
 instalación y conexionado, según REBT-02. 
 Mano de obra .........................................................  7,61 
 Maquinaria .............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,96 
ALEMER5 ud Lumin. emergencia,  estanca B66 LED 450LM 1H IP66 P/NP de Legrand o  
 similar  

 . LUMINARIA EMERGENCIA estanca, B66 LED 450LM 1H IP66 
 P/NPcon referencia 661545 de la marca LEGRAND. o similar, Fabricadas 
 según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22 y UNE 
 20392. Producto certificado por AENOR con marca . Luminarias no 
 permanentes y permanentes. Flujo de 120 lúmenes para todas las 
 luminarias en modo permanente. Leds con vida media en modo 
 permanente 100.000 h. Lámparas LED IP 66, IK 08. Clase II 0. Aptas para 
 ser montadas sobre superficies inflamables. Alimentación: 230 V ± 10%. 
 Fuente conmutada de bajo consumo. Baterías de Ni-MH y Ni-Cd. 
 Tiempo de carga: 24 horas. Autonomía: 1 y 2 horas. 1 led verde testigo 
 de carga. Cuando el led se apaga indica: 
  Ausencia de tensión. 
  Las baterías no cargan. 
 Conexión por bornas automáticas de gran capacidad para 2 cables de 
 2,5 mm2 , tanto para alimentación como telemando. 
 Bornas de telemando protegidas para evitar errores en la conexión. 
 Utilizar telemando (ref. 0039 00) para: 
  Puesta en reposo. 
  Test de prueba de funcionamiento con tensión de red. 
 Difusor transparente. 
 Material de la envolvente a Instalación en superficie, empotrada, 
 banderola o supensión  con p.p. de línea con cable de cobre de 1,5 mm² 
 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible 
 reforzado (categoría 3321) D 20 mm, , pequeño material y ayudas de 
 albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, 
 según REBT-02. 
 Mano de obra .........................................................  8,96 
 Maquinaria .............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  101,26 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,57 
ALEMER6 ud Lumin. emergencia,  PROYECTOR LEDS 900LM 1H NP de Legrand o similar  

 . LUMINARIA EMERGENCIA  tipo PROYECTOR LEDS 900LM 1H NP 
 con referencia 661451de la marca LEGRAND. o similar, Proyector LED 
 900lm 1h NP. Proyector autónomo  2 focos - 900 lúmenes  2 lámparas 
 LED Autonomía 1 hora - IP66. Proyectores autónomos - Fabricados 
 según normas de obligado cumplimiento UNE-EN 60598-2-22 - 
 Alimentacion: 230V~, +6%, -10%, 50/60Hz - IK07 - Color gris - Fuente 
 conmutada de bajo consumo - Batería de Ni-Cd de alta temperatura - 
 Puesta en reposo mediante telemando - Bornas de gran capacidad: 2x 
 2,5mm2 - Indicador de carga de LED de alta luminosidad, visible desde 
 el suelo incluso en instalaciones a gran altura . Material de la 
 envolvente a Instalación en superficie, empotrada, banderola o 
 supensión  con p.p. de línea con cable de cobre de 1,5 mm² de sección 
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado 
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 (categoría 3321) D 20 mm, , pequeño material y ayudas de albañilería. 
 Totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, según 
 REBT-02. 
 Mano de obra .........................................................  10,14 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  259,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  269,88 
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13.7. Informática  
C13.7.1 CABLEADOS PARA DATOS  
D18OA0020 m Cableado STP CAT6 LSH para red de informática  

 Bobina de 500 metros de cableado para red de informática, constituído 
 por cable estructurado SPT (apantallado), categoría 6, instalado en 
 canalización (sólo cableado), incluso conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  324,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.322,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.646,97 
D18OA0020-2 ud Latiguillo UTP CAT6 1 m  

 Latiguillo UTP para red de informática, (apantallado), categoría 6, 250 
 ohm, de la casa Legrand o similar, instalado incluso conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,92 
D18OA0020-3 ud Rack 7 puestos Legrand o similar  

 Armario rack mural VDI 19" fijo 6U, 6x4,  de la casa Legrand o similar, 
 con las siguientes características: 
 Tratamiento: desengrasado y pintura fosfórica anti-óxido. 
  Grado de Protección: IP20. 
  Capacidad de carga: 60 Kg. 
  Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm, resto 1,2mm. 
  Material: Acero SPCC laminado. 
  Color: Negro RAL 9004, acabado liso.? 
 ARMARIO MURAL 6U Ancho 600mm. x Fondo 600mm. 1F-V-2L? 201000 
 / WH6406? 
 Cumple con las normativas CE y medioambientales ?RoHS.? 
 Accesorios 
 VDI BANDEJA FIJA 19" PROF 115VDI  
 VENTILADOR 230V PREMIUM 
 LCS2 PANEL19" 24RJ CAT6 UTP A 

  
  
 instalado incluso conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  27,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  628,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  655,08 
D18OA0020-4 ud BLOC SWITCH ETH. 100M CU  

 Switch  mixto de 24 puertos 10/100 Mbps. 2 puertos combo gigabit RJ45 
 / SPF mini Gbic. Todos los puertos RJ45 son auto MDI/MDI-X. Su 
 combinación de puertos le permite adaptarse a todo tipo de 
 instalaciones, a la vez de ser idóneo para evitar cuellos de botella entre 
 la red y el servidor. Este Switch incorpora funciones de gestión, tales 
 como: VLAN, TAG VLAN, Bandwith control, Port Security, Broadcast 
 storm control, Port mirror, Port Trunking, gestión MAC y gestión de 
 prioridades.de la casa Legrand o similar, instalado incluso conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  27,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  263,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  290,46 
D18OA0020-5 ud VDI BLOQUE ALIM 6X 2P+T  

 Bloque alimentación 2P+T, 3x2P+T10/16A, de la casa Legrand o similar, 
 instalado incluso conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,22 
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13.8. Canales, bandejas... para B.T. Y telecomunicaciones  
D18P0410 m Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perforada, 60x100 mm, serie 66, Unex,  

 Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, de 60x100 mm para 
 distribución de líneas eléctricas de B.T. y de telecomunicaciones, serie 
 66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin separadores, con 
 cubierta, montada en huecos de construccion, s/RBT e ICT. 
 Mano de obra .........................................................  2,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,80 

13.9. Grupo electrógeno  
IER010 ud Grupo electrógeno de emergencia 50 kVAs FG-Wilson o similar  

 Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre bancada 
 trifásico de la casa "FG-Wilson" modelo F50-1, o similar, de 49,8 kVAs en 
 emergencia y 44,6 kVAs en continua, 50 Hz, 1500rpm. Arranque 
 automático por fallo de red con panel de control, modelo 10 DCP, 
 interruptor automático magnetotérmico de 4 polos (80A), batería y 
 cargador. Ejecución abierto y alternador FG Wilson, Incluso accesorios 
 necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
 conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
 comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
  
  
 Mano de obra .........................................................  108,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.286,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.394,24 
2.11.05 ud Chimenea DINAK Acero Inox. Ø80int-155ext-GE-37  
 CHIMENEA MODULAR DOBLE PARED MARCA “DINAK”  TIPO GE-37 DE 80 MM. DIAM. INTERIOR Y 155 MM 
DIAM. EXTERIOR CONSTRUIDA EN DOS CILINDROS CONCENTRICOS DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON AISLAMIENTO 
INTERIOR DE LANA DE ROCA DE 37,5 MM. DE ESPESOR, DISEÑADA SEGÚN CRITERIOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y 
TENIENDO EN CUENTA LA NORMA EUROPEA 1856-1 CON CERTIFICADO DE HOMOLOGACION CHM-0001 DEL MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGIA incluidas abrazaderas y anclajes, incluido transporte y mano de obra, totalmente instalado y 
probado. 

7 
 

UD. MODULO RECTO DE 960 MM………………….. 
 

2 
 

UD. CODOS DE 45º…………………………………… 
 

1 
 

UD. TERMINAL ANTILLUVIA TIPO PICO PATO...... 
 

1 
 

UD. ACOPLAMIENTO SALIDA GRUPO……………. 
 

10 
 

UD. ABRAZADERAS DE UNION……………………. 
 

3 
 

UD. ANCLAJE INTERMEDIO………………………… 
 

 
 
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.144,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.146,59 
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14. PREINSTALACIÓN CCTV y CONTROL PUERTAS 
 
PA.CP u Entubado con tubo forroplas empotrado de 25mm para cableado de control  
 de puertas  

 Entubado con tubo forroplas empotrado de 25mm para cableado de 
 control de puertas de evacuación en caso de incendio. Conectadas a la 
 central de alarmas. Incluso parte proporcional de cajas de registro, 
 accesorios, ayudas de albañilería y todo lo necesario para su 
 instalación. Completamente terminado. 
 Mano de obra .........................................................  834,00 
 Maquinaria .............................................................  72,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  715,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.621,22 
PA.CCTV u Entubado con tubo de PVC rígido sobrepuesto M-25  

 Entubado con tubo rígido de PVC de 20 mm (M20) para cableado de 
 circuito cerrado de televisión (CCTV). Conectadas a la central de 
 grabación. Incluso parte proporcional de cajas de registro, accesorios, 
 ayudas de albañilería y todo lo necesario para su instalación. 
 Completamente terminado. 
 Mano de obra .........................................................  432,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  337,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  769,41 

 
 



 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS 2 

55 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

15. VENTILACIÓN  
15.1. Extacción cuarto 1. Planta sótano  
2.0003 ml Conducto de chapa Ø100mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,37 
2.0011-10 ml Codo de chapa Ø 100mm  

 Codo circular de Ø100(90º,60º,45º,30º) para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,55 
2.0011-16 ml Té a 90º de chapa Ø100mm  

 Té circular de Ø100 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,23 
2.0011-17 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø100  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 100 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,98 
2.0007 ud RH+O 200x100mm  

 Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en 
 aluminio anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y 
 marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de 
 200x100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,44 
VE1 ud Extractor en línea Sodeca SV-125/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-125/H o similar, para conductos, con bajo 
 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=369,09 m³/h 
 Velocidad: 2220 rpm 
 Peso aprox. 5,20 kg 
 Pemáx: 140W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
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 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 

  
  
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,51 
CC1 ud Compuerta cortafuegos Ø100 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar  

 Compuerta cortafuegos Ø100 de la casa Koolair modelo CRC-M o 
 similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para 
 equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre. 
 Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de accesorios, 
 totalmente instalada, conectada y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,93 

15.2. Extacción bombeo fecales. Planta sótano  
2.0003 ml Conducto de chapa Ø100mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,37 
2.0011-10 ml Codo de chapa Ø 100mm  

 Codo circular de Ø100(90º,60º,45º,30º) para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,54 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,55 
2.0011-16 ml Té a 90º de chapa Ø100mm  

 Té circular de Ø100 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,23 
2.0011-17 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø100  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 100 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
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 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,98 
2.0007 ud RH+O 200x100mm  

 Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en 
 aluminio anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y 
 marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de 
 200x100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,44 
VE1 ud Extractor en línea Sodeca SV-125/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-125/H o similar, para conductos, con bajo 
 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=369,09 m³/h 
 Velocidad: 2220 rpm 
 Peso aprox. 5,20 kg 
 Pemáx: 140W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 

  
  
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,01 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,51 
CC1 ud Compuerta cortafuegos Ø100 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar  

 Compuerta cortafuegos Ø100 de la casa Koolair modelo CRC-M o 
 similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para 
 equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre. 
 Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de accesorios, 
 totalmente instalada, conectada y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,93 
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15.3. Extracción almacén. Planta sótano  
2.0006 ml Conducto de chapa Ø200mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
2.0011-9 ml Codo de chapa Ø 200mm  

 Codo circular de Ø200(90º,60º,45º,30º) para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,01 
2.0011-19 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø250  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 250 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,10 
2.0007 ud RH+O 200x100mm  

 Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en 
 aluminio anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y 
 marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de 
 200x100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,44 
VE2 ud Extractor en línea Sodeca SV-200/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-200/H o similar, para conductos, con bajo 
 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=881,36m³/h 
 Velocidad: 1240 rpm 
 Peso aprox. 8kg 
 Pemáx: 120W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
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 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 

  
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  166,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,25 

15.4. Extracción vestuario 1. Planta sótano  
2.0011 ml Conducto de chapa Ø250mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,07 
2.0006 ml Conducto de chapa Ø200mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
2.0004 ml Conducto Flexible Ø100mm  

 ml. de conducto circular flexible, formado por un complejo de láminas 
 de aluminio recubriendo a un alma de acero en espiral, COMPRI-FLEX o 
 similar, de diámetro 100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,97 
2.0011-8 ml Codo de chapa Ø 250mm  

 Codo circular de Ø250 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,98 
2.0011-14 ml Té a 90º de chapa Ø250mm  

 Té circular de Ø250 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,11 
2.0011-28 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø250-200mm  

 Reducción de Ø250 a Ø200 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
2.0011-19 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø250  



 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS 2 

60 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 250 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,10 
2.0005 ud BEC-100  

 Ud. boca de extracción construida en chapa de acero esmaltada en 
 color blanco, con disco de ajuste de caudal y manguito adaptador a 
 conducto flexible, de la marca AIRFLOW o similar, modelo BEC-100, 
 totalmente instalada, colocada y funcionando 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
CC3 ud Compuerta cortafuegos Ø250 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar  

 Compuerta cortafuegos Ø250 de la casa Koolair modelo CRC-M o 
 similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para 
 equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre. 
 Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de accesorios, 
 totalmente instalada, conectada y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,94 
VE3 ud Extractor en línea Sodeca SV-350/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-350/H o similar, para conductos, con bajo 
 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=2867,08 m³/h 
 Velocidad: 1280 rpm 
 Peso aprox. 28,50kg 
 Pemáx: 220W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  406,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  437,24 

15.5. Extracción vestuario 2. Planta sótano  



 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS 2 

61 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

2.0011 ml Conducto de chapa Ø250mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,07 
2.0006 ml Conducto de chapa Ø200mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
2.0004 ml Conducto Flexible Ø100mm  

 ml. de conducto circular flexible, formado por un complejo de láminas 
 de aluminio recubriendo a un alma de acero en espiral, COMPRI-FLEX o 
 similar, de diámetro 100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,97 
2.0011-8 ml Codo de chapa Ø 250mm  

 Codo circular de Ø250 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,98 
2.0011-14 ml Té a 90º de chapa Ø250mm  

 Té circular de Ø250 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,11 
2.0011-28 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø250-200mm  

 Reducción de Ø250 a Ø200 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
2.0011-19 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø250  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 250 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,10 
2.0005 ud BEC-100  

 Ud. boca de extracción construida en chapa de acero esmaltada en 
 color blanco, con disco de ajuste de caudal y manguito adaptador a 
 conducto flexible, de la marca AIRFLOW o similar, modelo BEC-100, 
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 totalmente instalada, colocada y funcionando 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
CC3 ud Compuerta cortafuegos Ø250 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar  

 Compuerta cortafuegos Ø250 de la casa Koolair modelo CRC-M o 
 similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para 
 equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre. 
 Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de accesorios, 
 totalmente instalada, conectada y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,94 
VE3 ud Extractor en línea Sodeca SV-350/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-350/H o similar, para conductos, con bajo 
 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=2867,08 m³/h 
 Velocidad: 1280 rpm 
 Peso aprox. 28,50kg 
 Pemáx: 220W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  406,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  437,24 

15.6. Extracción vestuarios 3-4. Planta sótano  
2.0011-3 ml Conducto de chapa Ø350mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 350 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,29 
2.0011 ml Conducto de chapa Ø250mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
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 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,07 
2.0006 ml Conducto de chapa Ø200mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
2.0011-6 ml Codo de chapa Ø 350mm  

 Codo circular de Ø350 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,77 
2.0011-9 ml Codo de chapa Ø 200mm  

 Codo circular de Ø200(90º,60º,45º,30º) para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,01 
2.0011-12 ml Té a 90º de chapa Ø350mm  

 Té circular de Ø350 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,77 
2.0011-14 ml Té a 90º de chapa Ø250mm  

 Té circular de Ø250 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,11 
2.0011-15 ml Té a 90º de chapa Ø200mm  

 Té circular de Ø200 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,85 
2.0011-27 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø350-250mm  

 Reducción de Ø350 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,52 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,47 
2.0011-26 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø300-250mm  

 Reducción de Ø300 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,64 
2.0011-28 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø250-200mm  

 Reducción de Ø250 a Ø200 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
2.0011-29 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø200-100mm  

 Reducción de Ø200 a Ø100 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,93 
2.0004 ml Conducto Flexible Ø100mm  

 ml. de conducto circular flexible, formado por un complejo de láminas 
 de aluminio recubriendo a un alma de acero en espiral, COMPRI-FLEX o 
 similar, de diámetro 100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,97 
2.0011-21 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø350  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 350 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,93 
2.0005 ud BEC-100  

 Ud. boca de extracción construida en chapa de acero esmaltada en 
 color blanco, con disco de ajuste de caudal y manguito adaptador a 
 conducto flexible, de la marca AIRFLOW o similar, modelo BEC-100, 
 totalmente instalada, colocada y funcionando 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
CC4 ud Compuerta cortafuegos Ø350 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar  

 Compuerta cortafuegos Ø350de la casa Koolair modelo CRC-M o 
 similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para 
 equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre. 
 Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de accesorios, 
 totalmente instalada, conectada y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,41 
VE3 ud Extractor en línea Sodeca SV-350/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-350/H o similar, para conductos, con bajo 



 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS 2 

65 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=2867,08 m³/h 
 Velocidad: 1280 rpm 
 Peso aprox. 28,50kg 
 Pemáx: 220W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  406,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  437,24 

15.7. Extracción Sala de Boxeo. Planta Sótano  
2.0011-4 ml Conducto de chapa Ø400mm  

 Conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso 
 p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y 
 varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  10,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,27 
2.0011-2 ml Conducto de chapa Ø300mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,94 
2.0011 ml Conducto de chapa Ø250mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,07 
2.0006 ml Conducto de chapa Ø200mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
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 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
2.0003 ml Conducto de chapa Ø100mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,37 
2.0011-5 ml Codo de chapa Ø400mm  

 Codo circular de Ø400 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  10,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,88 
2.0011-10 ml Codo de chapa Ø 100mm  

 Codo circular de Ø100(90º,60º,45º,30º) para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,55 
2.0011-11 ml Té a 90º de chapa Ø400mm  

 Té circular de Ø400 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  10,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,46 
2.0011-22 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø400  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 400 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  12,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,88 
2.0011-24 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø400-300mm  

 Reducción de Ø400 a Ø300 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  10,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,63 
2.0011-25 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø400-250mm  

 Reducción de Ø400 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  10,09 
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 Resto de obra y materiales ....................................  25,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,72 
2.0011-26 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø300-250mm  

 Reducción de Ø300 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,64 
2.0011-28 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø250-200mm  

 Reducción de Ø250 a Ø200 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
2.0011-29 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø200-100mm  

 Reducción de Ø200 a Ø100 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,93 
2.11.04 ud RH+O 600x100mm o similar  

 Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en 
 aluminio anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y 
 marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de 
 600x100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,34 
2.0007 ud RH+O 200x100mm  

 Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en 
 aluminio anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y 
 marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de 
 200x100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,44 
VE4 ud Extractor en línea Sodeca SV-400/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-400/H o similar, para conductos, con bajo 
 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=3503,43m³/h 
 Velocidad: 1400 rpm 
 Peso aprox. 38kg 
 Pemáx: 390W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
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 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  557,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  587,62 
CC5 ud Compuerta cortafuegos Ø400 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar  

 Compuerta cortafuegos Ø400de la casa Koolair modelo CRC-M o 
 similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para 
 equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre. 
 Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de accesorios, 
 totalmente instalada, conectada y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,68 
CC1 ud Compuerta cortafuegos Ø100 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar  

 Compuerta cortafuegos Ø100 de la casa Koolair modelo CRC-M o 
 similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para 
 equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre. 
 Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de accesorios, 
 totalmente instalada, conectada y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,93 
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15.8. Impulsión Sala de Boxeo. Planta Sótano  
2.0011-4 ml Conducto de chapa Ø400mm  

 Conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso 
 p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y 
 varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  10,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,27 
2.0011-2 ml Conducto de chapa Ø300mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,94 
2.0011 ml Conducto de chapa Ø250mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,07 
2.0006 ml Conducto de chapa Ø200mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
2.0011-5 ml Codo de chapa Ø400mm  

 Codo circular de Ø400 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  10,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,88 
2.0011-7 ml Codo de chapa Ø 300mm  

 Codo circular de Ø250 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,59 
2.0011-8 ml Codo de chapa Ø 250mm  

 Codo circular de Ø250 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,98 
2.0011-11 ml Té a 90º de chapa Ø400mm  

 Té circular de Ø400 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
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 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  10,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,46 
2.0011-14 ml Té a 90º de chapa Ø250mm  

 Té circular de Ø250 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,11 
2.0011-22 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø400  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 400 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  12,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,88 
2.0011-24 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø400-300mm  

 Reducción de Ø400 a Ø300 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  10,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,63 
2.0011-25 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø400-250mm  

 Reducción de Ø400 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  10,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,72 
2.0011-26 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø300-250mm  

 Reducción de Ø300 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,64 
2.0011-28 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø250-200mm  

 Reducción de Ø250 a Ø200 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
2.11.04I ud ICH+O 600x100mm o similar  

 Ud. rejilla de impulsión de lamas horizontales regulabrles, construida en 
 aluminio anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y 
 marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo ICH+O de 
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 600x100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,11 
VE4 ud Extractor en línea Sodeca SV-400/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-400/H o similar, para conductos, con bajo 
 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=3503,43m³/h 
 Velocidad: 1400 rpm 
 Peso aprox. 38kg 
 Pemáx: 390W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  557,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  587,62 
CC5 ud Compuerta cortafuegos Ø400 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar  

 Compuerta cortafuegos Ø400de la casa Koolair modelo CRC-M o 
 similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para 
 equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre. 
 Fabricado en chapa de acero  galvanizado, con p.p. de accesorios, 
 totalmente instalada, conectada y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,68 
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15.9. Extracción Sala de Spinning. Planta Baja  
2.0011-2 ml Conducto de chapa Ø300mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,94 
2.0011 ml Conducto de chapa Ø250mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,07 
2.0006 ml Conducto de chapa Ø200mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
2.0011-7 ml Codo de chapa Ø 300mm  

 Codo circular de Ø250 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,59 
2.0011-13 ml Té a 90º de chapa Ø300mm  

 Té circular de Ø350 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,18 
2.0011-20 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø300  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 300 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,83 
2.0011-26 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø300-250mm  

 Reducción de Ø300 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,64 
  ______________  



 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS 2 

73 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,64 
2.0011-28 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø250-200mm  

 Reducción de Ø250 a Ø200 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
2.11.04 ud RH+O 600x100mm o similar  

 Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en 
 aluminio anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y 
 marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de 
 600x100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,34 
VE8 ud Extractor en línea Sodeca SV-315/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-315/H o similar, para conductos, con bajo 
 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=2112,50m³/h 
 Velocidad: 1330 rpm 
 Peso aprox. 21kg 
 Pemáx: 130W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  311,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  342,48 
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15.10. Extracción Sala de Musculación. Planta Baja  
2.0011-3 ml Conducto de chapa Ø350mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 350 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,29 
2.0011 ml Conducto de chapa Ø250mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,07 
2.0006 ml Conducto de chapa Ø200mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
2.0011-6 ml Codo de chapa Ø 350mm  

 Codo circular de Ø350 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,77 
2.0011-8 ml Codo de chapa Ø 250mm  

 Codo circular de Ø250 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,98 
2.0011-12 ml Té a 90º de chapa Ø350mm  

 Té circular de Ø350 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,77 
2.0011-21 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø350  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 350 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,93 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,93 
2.0011-26 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø300-250mm  

 Reducción de Ø300 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,64 
2.0011-28 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø250-200mm  

 Reducción de Ø250 a Ø200 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
2.11.04 ud RH+O 600x100mm o similar  

 Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en 
 aluminio anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y 
 marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de 
 600x100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,34 
VE8 ud Extractor en línea Sodeca SV-315/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-315/H o similar, para conductos, con bajo 
 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=2112,50m³/h 
 Velocidad: 1330 rpm 
 Peso aprox. 21kg 
 Pemáx: 130W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  311,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  342,48 
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15.11. Extracción sala fitness. Planta baja  
2.0011-3 ml Conducto de chapa Ø350mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 350 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,29 
2.0011 ml Conducto de chapa Ø250mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,07 
2.0006 ml Conducto de chapa Ø200mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
2.0011-6 ml Codo de chapa Ø 350mm  

 Codo circular de Ø350 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,77 
2.0011-8 ml Codo de chapa Ø 250mm  

 Codo circular de Ø250 (90º,60º,45º,30º) para onducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,98 
2.0011-12 ml Té a 90º de chapa Ø350mm  

 Té circular de Ø350 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,77 
2.0011-21 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø350  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 350 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,93 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,93 
2.0011-26 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø300-250mm  

 Reducción de Ø300 a Ø250 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,64 
2.0011-28 ml Reducción de chapa  para conducto circular Ø250-200mm  

 Reducción de Ø250 a Ø200 de chapa de acero galvanizado para 
 conducto circular de distribución de aire construido a base de chapa de 
 acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y 
 elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
2.11.04 ud RH+O 600x100mm o similar  

 Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en 
 aluminio anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y 
 marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de 
 600x100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,34 
VE8 ud Extractor en línea Sodeca SV-315/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-315/H o similar, para conductos, con bajo 
 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=2112,50m³/h 
 Velocidad: 1330 rpm 
 Peso aprox. 21kg 
 Pemáx: 130W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  311,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  342,48 
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15.12. Extracción grupo electrógeno  
2.0006 ml Conducto de chapa Ø200mm  

 ml. de conducto circular de distribución de aire construido a base de 
 chapa de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
 espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con 
 abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
2.0011-9 ml Codo de chapa Ø 200mm  

 Codo circular de Ø200(90º,60º,45º,30º) para conducto circular de 
 distribución de aire construido a base de chapa de acero galvanizado, 
 de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios 
 y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,01 
2.0011-15 ml Té a 90º de chapa Ø200mm  

 Té circular de Ø200 a 90º para onducto circular de distribución de aire 
 construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de 
 diámetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos 
 de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,85 
2.0011-18 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada Ø200  

 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de 
 salida de 200 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con 
 cobertura de pizarra,  acabado liso, con malla de protección contra la 
 entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a 
 conducto para ventilación, totalmente colocado. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,55 
2.0007 ud RH+O 200x100mm  

 Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en 
 aluminio anodizado, incluso compuerta de regulación de caudal y 
 marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de 
 200x100 mm. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,44 
VE2 ud Extractor en línea Sodeca SV-200/H o similar  

 Extractor en línea Sodeca SV-200/H o similar, para conductos, con bajo 
 nivel sonoro montado dentro de envolvente acústica con las 
 siguuientes características: 
 Qmáx=881,36m³/h 
 Velocidad: 1240 rpm 
 Peso aprox. 8kg 
 Pemáx: 120W 
 Frecuencia: 50Hz 
 Fases:1 

  
 Ventilador: 
 ‐ Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente 
 ‐ Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125‐150‐200, con turbina 
 multipala 
 ‐ Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en 
 conductos 
 ‐ Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje 
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 ‐ Dirección aire sentido lineal 
 Motor: 
 ‐ Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con 
 rodamientos a 
 bolas, protección IP54 
 ‐ Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. 
 ‐ Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz. 
 ‐ Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC 
 Acabado: 
 ‐ Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
 con 
 tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. 

  
 Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y 
 suspensión y MO. 

  
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  166,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,25 
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16. FONTANERÍA, SANEAMIENTO y ACS  
16.1. Fontanería  
27BPRE07.37 ud Ud. válvulas termostáticas graduales marca Grohetec  

 Ud. válvulas termostáticas graduales marca Grohetec modelo 
 Grohtherm XL cromadas, con mando graduado oculto (con llave), 
 entradas a 1 1/4"Ø y salida del agua mezclada a 1 1/2"Ø, con tope de 
 seguridad a 38ºC, filtros colectores de suciedad, válvulas antiretorno, 
 Ref. 35.086. Totalmente instalado y probado. 
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  412,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  418,49 
27BPRE07.11 ml Ml. calorifugado en coquilla elastomérica Ø40 - 30mm  

 Ml. calorifugado en coquilla elastomérica, según "Nuevo Rite", tipo 
 Armaflex, Ref. IT-30x042 de 30mm de espesor, para tuberías de agua 
 caliente de 40mmØ. Totalmente instalado y probado. 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,55 
27BPRE07.12 ml Ml. calorifugado en coquilla elastomérica Ø32- 25mm  

 Ml. calorifugado en coquilla elastomérica, según "Nuevo Rite", tipo 
 Armaflex, Ref. IT-25x032 de 25mm de espesor, para tuberías de agua 
 caliente de 32mmØ.Totalmente instalado y probado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,46 
6 ml Ml. calorifugado en coquilla elastomérica  Ø 25- 25mm  

 Ml. calorifugado en coquilla elastomérica, según "Nuevo Rite", tipo 
 Armaflex, Ref. IT-25x025 de 25mm de espesor, para tuberías de agua 
 caliente de 25mmØ. Totalmente instalado y probado. 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,43 
27BPRE07.39 ml Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas 40mm  

 Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas de 
 40mmØ. Totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,00 
27BPRE07.33 ml Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas 32mmØ  

 Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas de 
 32mmØ. Totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,90 
27BPRE07.34 ml Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas 25mmØ  

 Ml. tubo corrugado para protección de tuberías empotradas de 
 25mmØ. Totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,79 
D14EAE0050 ud Grupo presión 'Nueva Spill' c/variador frecuencia 9.600 l/h + bomba reserva  
 30 m.c.a. ULTRA UVA3 3B 1.2 CV 1 Dep. 100 l  

 Grupo de presión para agua en edificios, ULTRA UVA3 'Nueva Spill' o 
 equivalente, formado por 3 electrobombas verticales multiturbinas de 
 1,2 CV, modelo U5 V120/4 o equivalente, para un caudal de 4.800 l/h 
 por bomba a 30 m.c.a., 1 depósito de membrana de 100 l, cuadro 
 eléctrico con variador de frecuencia, presostato, manómetro, colector, 
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 válvulas de retención y corte, p.p. de tubería de D 11/4", accesorios y 
 pequeño material. Instalado, s/ C.T.E. DB HS-4. 

  
 Mano de obra .........................................................  40,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.676,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.717,49 
D14ABA0027T ml Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., e=1,8 mm.,  

 Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., e=1,8 mm., para 
 agua caliente, clase 2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugada según 
 RITE, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequeño 
 material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de 
 Industria. Instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,11 
D14ABA0030T ml Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 22 mm., e=2,0 mm.,  

 Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 22 mm., e=2,0 mm., para 
 agua fría, UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales, 
 abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y 
 Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,90 
D14ABA0047T ml Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., e=2,3 mm.,  

 Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., e=2,3 mm., para 
 agua caliente, clase 2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugada según 
 RITE, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequeño 
 material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de 
 Industria. Instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  6,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 
D14ABA0070T ml Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 32 mm., e=2,9 mm.,  

 Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 32 mm., e=2,9 mm., para 
 agua fría, UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales, 
 abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y 
 Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  6,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,09 
D14ABA0090T ml Canalización de polietileno o PE Terrain, de Ø 40 mm., e=3,7 mm.,  

 Canalización de polibutileno PE, de Ø 40 mm., e=3,7 mm., para agua 
 fría, UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, 
 soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 
 Consejería de Industria. Instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  6,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,89 
D14ABB0045T UD Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm..  

 Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., UNE-EN 
 ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, 
 apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 
 Consejería de Industria. Instalado y probado. 

  __________  
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Maquinaria .............................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,96 
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D14ABB0046T UD Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm.,  

 Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., clase 
 2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugado según RITE, incluso p.p. de 
 piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Según 
 C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y 
 probado. 
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Maquinaria .............................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,32 
D14ABB0025T UD Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm.  

 Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 16 mm., UNE-EN 
 ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, 
 apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 
 Consejería de Industria. Instalado y probado. 
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Maquinaria .............................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,65 
D14ABB0030T UD Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 22 mm.  

 Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 22 mm., UNE-EN 
 ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, 
 apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 
 Consejería de Industria. Instalado y probado. 
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Maquinaria .............................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,46 
D14BB0070T UD Llave de regulación oculta de 32 mm., de polibutileno PB Terrain  

 Llave de regulación oculta de 32 mm., de polibutileno PB Terrain, 
 instalada en entrada a cuartos húmedos, vivienda ó local, incluso 
 embellecedor. Según C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  5,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,95 
D14BB0055T UD Llave de regulación oculta de 25 mm., de polibutileno PB Terrain  

 Llave de regulación oculta de 25 mm., de polibutileno PB Terrain, 
 instalada en entrada a cuartos húmedos, vivienda ó local, incluso 
 embellecedor. Según C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  5,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,70 
D14BB0050T UD Llave de regulación oculta de 22 mm., de polibutileno PB Terrain  

 Llave de regulación oculta de 22 mm., de polibutileno PB Terrain, 
 instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellecedor. Según 
 C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  5,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,83 
D14BC0080T UD Válvula o llave de paso de compuerta de D 40 mm., de polibutilen  

 Válvula o llave de paso de compuerta de D 40 mm., de polibutileno PB 
 Terrain, incluso p.p. pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4. Instalada 
 y probada. 
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,45 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,75 
ALM1000M Depósito de agua ECO GREEN 1000 LT polietileno o similar  

 Depósito de agua ECO GREEN 1000 LTo similar, fabricado en polietileno 
 de alta densidad y alto peso molecular por extrusión-solapado con las 
 siguientes características: 
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 Depósito monobloc: de una sola pieza y sin soldaduras, estancos e 
 impermeables: sin riesgo de fugas e inalterables frente al paso del 
 tiempo, rectangular verde, capacidad 1000 litros, Dimensiones: 
 116x73x167 (cm), peso 47 kg, salida inferior 2" rosca gas, Boca de 
 hombrr Ø400mm, totalmentes instalados, conectados en serie y 
 funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  10,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  206,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  217,12 

 
16.2. Saneamiento  
 
27BPRE07.40 ml Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 110mmØx3.2mm  

 Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 110mmØ x 3.2mm 
 espesor, con p.p. de accesorios y materiales de sujeción. Totalmente 
 instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,30 
27BPRE07.41 ml Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 50mmØx3.0mm  

 Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 50mmØ x 3.0mm 
 espesor, con p.p. de accesorios y materiales de sujeción. Totalmente 
 instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  5,82 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,57 
27BPRE07.42 ml Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 40mmØx3.0mm  

 Ml. tubería de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 40mmØ x 3.0mm 
 espesor, con p.p. de accesorios y materiales de sujeción. Totalmente 
 instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  5,97 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,91 
27BPRE07.55 ud Ud. terminal de ventilación con válvula, de PVC Terrain 110mmØ  

 Ud. terminal de ventilación con válvula, de PVC Terrain de 110mmØ. 
 Totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,20 
27BPRE07.95 ud Bombeo de aguas residuales sumergible Q=100m³/h P=10mca Grundfos o  
 similar  

 Estación de bombeo compuesta por: 2  Electrobomba sumergible 
 marca Grundfos mod. SL1.80.100.55.4.51 o similar y las siguientes 
 características: Técnico:  Caudal real calculado: 30.83 m³/h  Altura 
 resultante de la bomba: 12.33 m Tipo de impulsor: S-TUBE 
 Diámetro máximo de las partículas: 80 mm Eje primario de cierre: 
 SIC/SIC Eje secundario de cierre: CARBON/CERAMICS  
 Homologaciones en placa: CE, EN12050-1 Tolerencia de curva: 
 ISO9906:2012 3B2 
 Instalación: Temperatura ambiental máxima: 40 °C, Tipo de brida: 
 DIN, Aspiración: 100,  Descarga: 100, Presión: PN 10 , Profundidad 
 máxima de instalación: 20 m, Tamaño cuadro: C Datos eléctricos: 
 Potencia de entrada - P1: 6.3 kW Potencia nominal - P2: 5.5 kW 
 Frecuencia de alimentación: 50 Hz Tensión nominal: 3 x 380-415 V 
 CUADRO CONTROL LCD115 3x230/3x400V 9,2- 25A SS SENSOR ANALÓGICO DE 

 NIVEL Totalmente instalado y probado. 
 Mano de obra .........................................................  54,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  835,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  889,92 
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27BPRE07.95-1 ud Bombeo de aguas residuales sumergible Q=5m³/h P=5mca Grundfos o  
 similar  

 ESTACIÓN BOMBEO GRUNDFOS DUOLIFT 2 x AP50B.50.08.1 o similar compuesta 
 por: Dimensiones La x An x Al [mm]: 1400 x 600 x 750 Conexiones [mm]: 
 Entrada = 100, salida = 50/63, ventilación = 63 mm Componentes: Tanque de 
 PE con cubierta, capacidad 600 l, bombas, conexiones de tuberías de PVC, 
 alarma Cuadro de control incluido para versiones trifásicas y algunas 
 versiones monofásicas Grado de protección: IP68 Clase de aislamientoF 
 Modelo de impulsor: Vortex EN 12050-2 Aguas residuales sin materia fecal 
 EN 12050-1 Aguas residuales con materia fecal Potencia 1,20 kW, Tª máx 

 55ºC, paso libre 50 mm,  Totalmente instalado y probado. 
 Mano de obra .........................................................  54,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  345,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  399,13 
27BPRE07.103 ml Ml. tubería de PVC "Presión", marca Terrain , de 63 mmØ x 4.70mm  

 Ml. tubería de PVC "Presión", marca Terrain , de 63mmØ x 4.70mm 
 espesor de pared, de PN7.5kg/mm², con p.p. de accesorios del mismo 
 material y materiales de sujeción. Totalmente instalada y probada. 
 Mano de obra .........................................................  12,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,46 
D04AB0050 m Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o 
 equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación en 
 solera de hormigón, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación 
 de la tubería, relleno con arena de montaña y capa superior de 
 hormigón HM-20 de 10 cms. Totalmente instalada y probada, según 
 C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 
 Mano de obra .........................................................  6,20 
 Maquinaria .............................................................  0,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,09 
27BPRE07.48 ud Ud. rejilla de desagüe en duchas, de 3 ml  

 Ud. rejilla de desagüe en duchas, de 5.50ml. compueta por: 
  11 uds. canaleta con rejilla (500 largo x 130 ancho x 127 alto) 
 color blanco, mod. S-241 de PVC Jimten ref. 29026-P. 
  1 ud. conjunto tapón/salida en PVC Jimten mod. S-245 ref. 
 29012, de 110mmØ. 
 Totalmente instalado y probado. 
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,60 
D04BA0010 ud Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil  

 Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, 
 constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 
 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 
 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal 
 B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de 
 trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 
 encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E.  
 DB HS-5. 
 Mano de obra .........................................................  83,75 
 Maquinaria .............................................................  4,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,70 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,91 
D14FB0020 ud Bote sifónico registrab enterrado PVC Terrain.  

 Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, 
 enterrado en piso, incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de 
 desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albañilería, según 
 C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 
 Mano de obra .........................................................  4,75 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
  ______________  
 Resto de obra y materiales ....................................  26,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,87 
D14FB0030 ud Bote sifónico registrab colgado PVC Terrain.  

 Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, 
 en red colgada, incluso acoples a tuberías de desagües, piezas 
 especiales y tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso 
 ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 
 Mano de obra .........................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,91 
D14FC0020 ud Sifón sencillo botella PP D=40 mm, lavabo, bidé  

 Sifón sencillo de botella, extensible, de polipropileno, D 40 mm, para 
 lavabo o bidé, colocado, según C.T.E. DB HS-5. 
 Mano de obra .........................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,92 

16.3. Aerotermia  
D15LC0140 ud Termo-Acumulador mural, bomba de calor p/ ACS, NUOS 250, ARISTON  

 Acumulador de suelo de 250 litros de acumulación con calentamiento 
 por bomba de calor aire - agua, para agua caliente sanitaria Ariston 
 NUOS 250 o equivalente, COP (Energía obtenida [W] / Energía utilizada 
 [W])= 4, formado por acumulador de acero vitrificado con protección 
 anticorrosión de doble ánodo de magnesio y circuito hidráulico con 
 líquido refrigerante tipo R134e, display con 4 dígitos para control de 
 temperatura, modo de funcionamiento y programación. Calentamiento 
 hasta 55ºC con bomba de calor. Temperatura mínima del aire 10ºC. 
 Resistencia blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema 
 anti-legionela programado de serie, incluso flexibles de acero 
 inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequeño material. Instalado y 
 probado. 
 Mano de obra .........................................................  17,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.620,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.637,60 



 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS 2 

86 PROYECTO DE EJECUCIÓN “FINALIZACIÓN Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ” 
REF 1602-001 

17. SEGURIDAD Y SALUD  
17.1. INSTALACIONES DE BIENESTAR  
E28BC250_01 ud Adaptación de local para vestuario y aseo provisionales  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  240,00 
E28BM070 ud Taquilla metálica individual  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,00 
E28BM080 ud Mesa para 10 personas  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,00 
E28BM090 ud Banco madera para 5 personas  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,00 
E28BM110 ud Botiquín de urgencia, colocado  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,00 
E28BM120 ud Reposición de material de botiquín de urgencia  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,00 

17.2. PROTECCIONES COLECTIVAS  
E28PB105 m Barandilla de protección perimetral de andamios  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,10 
E28PB020 m Barandilla de protección perimetral de forjado  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,50 
E28PE220 ud Cuadro de obra trifásico 80 A  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  615,00 
E28PE120 ud Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia máxima  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,00 
E28PF020 ud Extintor portátil  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,00 
E28PE010 ud Lámpara portátil de mano  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,20 
E28PR040 m² Red de bandeja u horizontal  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
E28PR050 m Red de malla tipo stopper  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,40 
E28PA010 ud Tapa de madera  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,40 
E28PX010 ud Tapón protector tipo "seta" en esperas de armaduras  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,08 
E28PE020 ud Toma de tierra  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,00 
E28PE040 ud Transformador  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,00 
E28PB180 ud Valla portátil  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,00 

17.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
E28RA010 ud EPI: Casco protector contra riesgo mecánico  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,00 
E28RA030 ud EPI: Casco protector contra la electricidad  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
E28RA055 ud EPI: Pantalla de seguridad para soldador  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
E28RA070 ud EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 
E28RA090 ud EPI: Gafas de protección contra el polvo  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,81 
E28RA130 ud EPI: Tapones  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,49 
E28RA1_2 ud EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,94 
E28RA0_2 ud EPI: Gorro protector  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,00 
E28RC010 ud EPI: Faja de refuerzo lumbar  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,30 
E28RC070 ud EPI: Mono de trabajo  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,00 
E28RC140 ud EPI: Mandil de soldadura  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
E28RC1_4 ud EPI: Ropa con protección electrostática  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,50 
E28RC120_01 ud EPI: Prendas de protección contra el fuego  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,70 
E28RC180 ud EPI: Chaleco reflectante  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,10 
E28RM020 ud EPI: Guantes contra riesgos mecánicos  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,00 
E28RM050 ud EPI: Guantes contra productos químicos y biológicos  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,31 
E28RM070 ud EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,00 
E28RM100 ud EPI: Guantes para soldador  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,24 
E28RM120 ud EPI: Guantes contra riesgos eléctricos  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,00 
E28RP070 ud EPI: Calzado de seguridad  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,00 
E28RP080 ud EPI: Calzado de protección eléctrica  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,00 
E28RP090 ud EPI: Polainas para soldadura  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,30 
E28RSA040 ud EPI: Arnés anticaídas  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,80 
E28RSB040 ud EPI: Cinturón de seguridad  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,00 
E28RSD060 ud EPI: Ganchos de seguridad  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,00 

17.4. SEÑALIZACIÓN  
E28ES080 ud Placa de señalización de riesgo  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,30 

17.5. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
E28W040 ud Coste mensual de limpieza de casetas de obra  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,00 
E28W090 ud Revisión quincenal de andamio  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,00 
E28W050 ud Coste mensual formación en seguridad e higiene  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,00 
E28W060 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,00 
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18. GESTIÓN DE RESIDUOS 
U20CC010 Tn Clasificación de residuos  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,70 
U20CVC100 mes Alquiler de contenedor de madera de 16 m3  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,00 
U20CVC010 mes Alquiler de contenedor de chatarra de 16 m3  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,00 
U20CVC040 mes Alquiler de contenedor de plásticos de 16 m3  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,00 
U20CVC070 mes Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,00 
U20CO030 mes Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,00 
U20CT080 u Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,17 
U20CVT030 mes Transporte a planta de papel y cartón (Cód LER 20.01.01)  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,00 
U20CT170_01 Tn Carga y transporte de residuos no inertes, distancia < 10 km  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
U20CT190 Tn Carga y trans. de escombro mixto a vertedero (Cód. LER 17.01.07)  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,00 
U20TC070 Tn Carga y transporte de tierras a vertedero (Cód. LER 17.05.04)  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,30 
U20CT170 Tn Carga y transp. escombro limpio a vertedero  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
U20PR030 u Trat. de restos de pintura (bidón 200l) (Cód. LER 08.01.12)  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,00 
U20PR800 u Trat. de decapantes del cemento (bidón 200l) (Cód. LER 08.01.21)  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,00 
U20PR810 Tn Tratamiento de fluorescentes (Cód. LER 20.01.21)  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.100,00 
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19. VARIOS  
PA.DCEL P.A. a justificar de Derechos de Conexión de Extensión de Red de Baja  
 Tensión  

 P.A. a justificar de Derechos de Conexión de Extensión de Red de Baja 
 Tensión según tasas de la compañía suministradora. Incluso tramitación 
 y pago de tasas. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  750,00 
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