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CONCEPTO IMPORTE

1. DEMOLICIONES 9.466,99
2. ALBANILERIA y ESTRUCTURA 27.769,01
3. REVESTIMIENTOS y PAVIMENTOS 97.591,58
4. IMPERMEABILIZACIONES 6.895,68
5. APARATOS SANITARIOS 11.095,98
6. CARPINTERIA DE MADERA 5.128,63
7. CARPINTERIA DE ALUMINIO 8.995,23
8. CERRAJERIA y CARPINTERIA DE ACERO 41.209,48
9. PINTURAS 28.495,40
10. MOBILIARIO 46.510,78
11. CONTROL DE CALIDAD 3.435,46
12. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 30.452,40
13. INSTALACION DE BAJA TENSION 121.756,46
14. PREINSTALACION CCTV y CONTROL PUERTAS 2.390,63
15. VENTILACION 16.344,50
16. FONTANERIA, SANEAMIENTO y ACS 31.673,80
17. SEGURIDAD Y SALUD 7.438,18
18. GESTION DE RESIDUOS 7.874,26
19. VARIOS 750,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 505.274,48

Asciende el presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de:

QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO euros CON
CUARENTA Y OCHO céntimos (505.274,48 €).
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Los autores del Proyecto
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