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CONCEPTO IMPORTE 
1. DEMOLICIONES   9.466,99
2. ALBAÑILERÍA y ESTRUCTURA   27.769,01
3. REVESTIMIENTOS y PAVIMENTOS   97.591,58
4. IMPERMEABILIZACIONES   6.895,68
5. APARATOS SANITARIOS   11.095,98
6. CARPINTERÍA DE MADERA   5.128,63
7. CARPINTERÍA DE ALUMINIO   8.995,23
8. CERRAJERÍA y CARPINTERIA DE ACERO   41.209,48
9. PINTURAS   28.495,40
10. MOBILIARIO   46.510,78
11. CONTROL DE CALIDAD   3.435,46
12. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   30.452,40
13. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN   121.756,46
14. PREINSTALACIÓN CCTV y CONTROL PUERTAS   2.390,63
15. VENTILACIÓN   16.344,50
16. FONTANERÍA, SANEAMIENTO y ACS   31.673,80
17. SEGURIDAD Y SALUD   7.438,18
18. GESTIÓN DE RESIDUOS   7.874,26
19. VARIOS   750,00
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   505.274,48

 
 

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: 
 

QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO euros CON 
CUARENTA Y OCHO céntimos (505.274,48 €). 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, Mayo de 2016 
Los autores del Proyecto 

 
 
 
 
 

Antonio Caballero Quintana 
Arquitecto  
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Priscilla Sosa Sosa 
Ingeniera Técnica Industrial  

COITILPA Col. 2855 
 


