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1. DATOS DE PROYECTO

PROYECTO DE EJECUCION:
“Finalizacion y Apertura del Polideportivo Juan Carlos Hernandez”

PROMOTOR:

Figura como promotor de la obra el M.l. Ayuntamiento de Telde, con direccion en Plaza
de San Juan, n° 1, Telde, C.P. 35200, Provincia de Las Palmas; NIF P 3502600-D; a
través del Plan de Cooperacion con Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria.

SITUACION DE LA OBRA:
Carretera Jinamar-Telde, n° 11.
T.M. Telde.

C.P. 35220. Las Palmas.

2. OBJETO

Corresponde la presente memoria al PROYECTO DE EJECUCION: FINALIZACION Y
APERTURA DEL POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ, con el fin de renovar
las condiciones interiores y exteriores del equipamiento deportivo, adecuando el mismo a
las exigencias de la normativa vigente en materia de accesibilidad, uso y confort de los
usuarios, asi como adecuar las instalaciones al nuevo programa previsto y dotar al edificio
de condiciones de seguridad en caso de incendios.

3. ANTECEDENTES

El Polideportivo Juan Carlos Hernandez de Telde se encuentra situado en el Valle de
Jinamar. Se trata de un equipamiento deportivo que data de los afios noventa, y que ha
sufrido diversas reformas a lo largo de su historia, si bien, la dltima iniciada hacia el afio
2004 no ha llegado a culminarse, sufriendo desde entonces diversos ataques vandalicos y
hurtos que han ocasionado desperfectos de diversa indole en las instalaciones del recinto,
gue sumado al cambio del régimen normativo durante el tiempo transcurrido, este
equipamiento haya quedado completamente obsoleto, debiendo realizarse una actuacion
importante que actualice el polideportivo y permita su uso en condiciones de seguridad,
accesibilidad y confort para todos los usuarios.

El mismo, debe dar servicio a los habitantes del barrio de Jinamar, que cuenta con una
poblacién de unos 25.000 habitantes, quienes desde hace unos afios vienen reclamando
su reapertura a fin de disponer de un espacio donde realizar distintos deportes y eventos.

4. ENTORNO FisICO

El presente proyecto se desarrolla en el margen derecho de la carretera de GC-100 en el
Valle de Jinamar, Telde, aunque su entrada principal se sitia en la Calle Compaiiia de
Jesus.

Se trata de un equipamiento deportivo de titularidad municipal, que cuenta con un
pabellén cubierto sobre una parcela de unos 2.400 m?, ademaés de las canchas exteriores
que ocupan aproximadamente otros 1.500 m? dotando este barrio de un importante
centro donde realiza deportes de diversa indole.
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Las caracteristicas fisicas del ambito del proyecto son las siguientes:

La superficie afectada forma un poligono regular en forma de rectangulo que limita al sur
con la plataforma de acceso y aparcamiento de usuarios, al norte con la calle El Ermitafio,
al este con un espacio destinado a parque / jardin, pero que actualmente se trata de un
terreno baldio y al oeste con la carrete GC-100, que une el Valle de Jinamar con el casco
historico de Telde.

El equipamiento deportivo se encuentra cercano a la zona mas antigua del Valle de
Jinamar, donde las viviendas se caracterizan por tener una altura media de entre dos y
tres plantas, a diferencia de los blogues de viviendas de las 8 fases que configuran el
poligono residencial.

En el entorno de las instalaciones se encuentran situados el Colegio Publico Europa, la
Ermita del barrio y se realiza semanalmente un mercadillo municipal.

5. NORMATIVA URBANISTICA Y MARCO NORMATIVO

— Plan General de Ordenacion de Telde.

— Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

— Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

— D.L.1/2000, de 8 de Mayo, TR Leyes de Ordenacion del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias.

— Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba
el TRLOTCENC.

— Normativa Sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacion.

— Cddigo Técnico de la Edificacion.

— (Tiene caracter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacion Urbana,
aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de
desarrollo: Disciplina Urbanistica, Planeamiento y Gestién).

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO
6.1. Descripcion general del edificio existente

El Polideportivo es un edificio de planta rectangular, de dos niveles. Se accede desde la
planta nivel calle a través de la entrada principal, cuya fachada se distingue por contar con
dos torres simétricas que marcan el portico de entrada, situada en la parte central de la
misma.

Encontramos en la planta de nivel calle los siguientes servicios: recepciéon, dos salas
acristalas para la realizacién de actividades deportivas, cuarto para el grupo electrégeno,
aseos publicos masculinos y femeninos, aseos para personas de movilidad reducida,
pequefia sala para usos varios, nucleos de comunicaciones verticales y graderios para
espectadores.

Desde la misma fachada donde se produce la entrada, podemos encontrar a ambos
laterales dos accesos directos a la planta baja, si bien también se puede acceder a la
misma a través de las escaleras situadas al fondo del pabellén, que normalmente es el
recorrido utilizado por los usuarios.

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001



INGEMIEROS & ARQUITECTOS

I DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — MEMORIA m:: CIALCEHEI rias

o
BN

Planta baja — nivel s6tano. Estado actual

F—

En la planta baja o sétano, podemos encontrar las siguientes dependencias:
Vestuarios masculinos y femeninos, almacén, cuarto de instalaciones, sala de usos varios

(donde actualmente se ubica el club de boxeo), almacén y cancha principal (que cuenta
con espacio para futbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol).
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6.2. Estado de las instalaciones del edificio existente

El edificio se encuentra actualmente en mal estado en general debido a los diversos
ataques vandalicos y hurtos que se han venido realizando en los Ultimos afios,
consecuencia de la inactividad en este espacio deportivo.

Cabe destacar la rotura de aparatos sanitarios (lavabos e inodoros), robo de griferias de
los mismos, mal funcionamiento de griferias de duchas debido al desuso, rotura de
ventanas, cristales y espejos, rotura de puertas (carpinteria de madera y metalica) ya que
han sido apalancadas o forzadas para acceder al interior del recinto, desaparicién de
cableado, cuadros eléctricos, etc; rotura de las bocas de incendio equipadas y sus cajas,
desaparicion del pavimento de la cancha principal (parquet), fallos de estanqueidad en la
cubierta y otros pequeiios desperfectos.

Asi mismo existen una serie de remates en pavimentos, alicatados, falsos techos, etc.
debido a que la anterior reforma no lleg6 a concluirse.

Practicamente existen dos vestuarios (masculino y femenino) completados a un 90%,
pero con las roturas en griferias y sanitarios, anteriormente citados, mientras los otros dos
vestuarios que completan la dotacion del recinto se encuentran en un estado muy inicial
de intervencion y debido a su distribucion hacen que no se adapte al programa requerido
por el promotor.

En el exterior, el pavimento de las canchas se encuentra en un estado que no permite la
practica de deporte en condiciones de seguridad. También el vallado metélico, puertas y
muros de obra, muestran evidentes dafos que requieren una mejora y acondicionamiento
de los mismos.

6.3. Descripcion de la propuesta de intervencion

El objeto de este proyecto es acometer las actuaciones necesarias para promover la
reapertura del recinto deportivo, adaptando el mismo a las exigencias actuales en materia
de accesibilidad, seguridad de uso, confort y seguridad en caso de incendio.

Parte de las actuaciones contempladas en este proyecto vienen a rematar las iniciadas en
anteriores fases, dotandolas de algunas modificaciones destinadas a la mejora del control
de accesos al recinto, accesibilidad y dotacion de servicios para personas de movilidad
reducida, ampliacién de algunas salas y sobre todo, un acondicionamiento general del
pabellon de cara a establecer unas vias de evacuacién que permitan el uso de este
espacio en condiciones de seguridad para los usuarios.

Todo ello se acompafiara con una mejora en las instalaciones que suponen en la practica
la renovacién al completo de las mismas, ya que no dificilmente se pueden aprovechar las
instalaciones existentes, por un lado porque han sido objeto del vandalismo y por otro,
porgue han sido ejecutadas con una normativa derogada.

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ” -
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A continuacion se describe de forma pormenorizada las actuaciones a realizar:

PLANTA NIVEL CALLE:
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Planta nivel calle. Estado reformado

Realizacion de una plataforma de acceso al edificio mas amplia que mejora la
accesibilidad de los usuarios, especialmente a aquellas personas con movilidad
reducida ya que se mejoran la situacion de las rampas y radios de giro.

Reforma de la fachada mediante la demolicion parcial de las torres que configuran
el portico de entrada. Se pretende dar una imagen mas actual y estilizada del
complejo, para lo que se propone un elemento singular que marca la entrada
principal al complejo aprovechando parcialmente la configuracion actual de las
torres e introduciendo unas pequefias modificaciones, consistentes en una losa de
hormigon, viga y murete de blogques que seran revestidos con un chapado
porcelanico de 5mm de espesor, tipo Coverlam o similar.

Demolicién de la recepcion existente y ejecucion de la nueva recepcion que
configura el nuevo control de accesos. Para ello es necesario el cambio de la
carpinteria metélica de la entrada, asi como la dotacion de tornos de acceso y un
servicio de control del mismo mediante software.

La recepcion contara con un area adaptada / accesible, asi como acceso adaptado
para personas de movilidad reducida. Se dotard de un espacio destinado a
consumo de bebidas isotonicas, vinculado a la actividad deportiva que se realiza en
el recinto.

La nueva recepcion tendra en planta forma triangular, ya que de esta forma se
permite el uso de la misma tanto para los usuarios como para personas ajenas al
recinto, y servird ademas para controlar el nuevo flujo de personas que accedan al
polideportivo.

Se acondicionaran espacios en el graderio para personas con movilidad reducida.

REF 1602-001
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Se ubicara el cuarto eléctrico y rack en el interior de las torres de fachada, asi
como se dispondra de acceso a cubierta para mantenimiento y pasos de
instalaciones a través de las mismas. Con el objeto de controlar estas areas de
acceso restringido, se cambiara la ubicacién de las puertas y se dotara de una
nueva carpinteria con cerradura.

Se sustituiran todas las barandillas que no cumplan con el Documento Basico de
Seguridad de Uso y Accesibilidad (DB-SUA), de tal manera que se ejecutaran
como las que ya se han instalado con anterioridad en el pabellon y que
efectivamente cumplen con esta normativa. Las barandillas seran de acero, al igual
gue las existentes, y se acabaran con un esmalte sintético de color a elegir por la
direccion facultativa.

Se ampliara la sala situada en la parte trasera del pabellon, para lo que se
procedera a la demolicién de las carpinterias afectadas (recogidas en el plano de
demoliciones) y pilastras que delimitan dicha sala. Se realizard un nuevo
cerramiento similar al existente mediante fabrica de bloques de 50 cms de altura y
carpinteria de aluminio y vidrio transparente tipo stadip.

Se dotard al edificio de un ascensor accesible que conecta los dos niveles del
edificio y que permitird su uso para evacuacion de deportistas que debido a una
lesion deban evacuarse en camilla.

Dotacion de un aseo para el uso privado del personal de servicio del pabellén, que
dispondra de inodoro, lavamanos y plato de ducha, asi como espacio para la
instalacion de taquillas.

Se repondran todos los aparatos sanitarios y griferias que se encuentren en mal
estado o que hayan sido retiradas. Ademas en los bafios de uso publico se
acondicionara la carpinteria de madera mediante el cambio de bisagras,
manecillas, muletillas, etc.

Se dotara al aseo de movilidad reducida de un punto de desague y griferia de
ducha, de tal manera que quede acondicionado también para uso como vestuario,
para aquellos usuarios que hagan uso de las salas situadas en planta nivel calle.
Acondicionamiento de las 3 salas resultantes, dejandolas operativas para la
realizacion de actividades de musculacion, cardio, aerdbicas / anaerobicas,
mediante la dotacion de instalaciones de ventilacion e iluminacién y cambio de
pavimento (se instalara un pavimento de caucho) y reparacion de paramentos
verticales.

En general se realizaran otras labores de acondicionamiento de las instalaciones
tales como pintado de paredes y techos, ayudas de albafiileria a instalaciones,
sustitucion de carpinterias en mal estado, realizaciébn de rampas de evacuacion y
escalera de acuerdo al documento Basico de Seguridad en caso de Incendio (DB-
Sl), etc.

Se acondicionara y/o sustituira la carpinteria exterior, asi como la proteccién
metalica de la misma, de acuerdo a la nueva propuesta de intervencion.

EN PLANTA BAJA o SOTANO

Culminacion de las obras de los vestuarios comenzados en la anterior reforma,
incluyendo el remate de alicatados, cambio de griferias en duchas y lavamanos,
sustitucidén de aparatos sanitarios en mal estado, remates en falsos techos, etc.

Se demoleran los vestuarios que presentan peor estado, procediéndose a una
nueva distribucién de los mismos que dotardn al edificio de otros dos nuevos
vestuarios (masculinos y femeninos) con zona de ducha para seis personas cada

REF 1602-001
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uno, y ademas se dispondra de un vestuario adaptado para personas de movilidad
reducida. Se dotara a todo el conjunto del mobiliario y aparatos sanitarios
necesarios para su uso.

Ejecucion de la canalizacién de saneamiento para conectar los nuevos vestuarios
gue con el pozo de bombeo de aguas residuales.

Instalacién de puertas cortafuego de acuerdo a los recorridos de evacuacion y
programa de usos del recinto.

Se dotara al recinto de un cuarto de almacenaje para material deportivo y una
nueva sala de maquinas que albergara los acumuladores de agua caliente sanitaria
(NUOS) asi como centralizacion de todo el equipamiento necesario.

Se modificara una de las entradas a la sala de boxeo para acondicionar las salidas
de evacuacion, ya que en la actualidad la apertura de la puerta de acceso a este
espacio invade dicho recorrido.

Se instalard un nuevo pavimento deportivo vinilico con un espesor de 6,5mm segun
las caracteristicas descritas en las mediciones de proyecto.

Se suministran e instalaran un juegos de dos porterias y dos juegos de canastas
motorizadas, de tal manera que resultara el marcado de una cancha de futbol sala,
balonmano y baloncesto de forma longitudinal, y dos canchas de baloncesto de
forma transversal.

Se acondicionara toda la planta (incluso la sala de boxeo) mediante la instalacion
de conductos de ventilacién de acuerdo a las actividades que se realicen en cada
una de ellas.

Se procedera al pintado de todos los paramentos, ayudas de albafileria y remates
necesarios para la correcta terminacion de las actuaciones de acuerdo a las
indicaciones de la direccion facultativa.

Se renovaran las instalaciones de baja tension y proteccion contra incendios.

ErEE

I

B e

Planta baja — nivel calle. Estado reformado
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EXTERIORES

— Se demolera el cuarto existente que alberga los acumuladores de las placas
solares.

— Se retiraran las placas solares en cubierta.

— Se demoleréa parcialmente las torres de fachada de acuerdo a la nueva propuesta e
imagen de polideportivo.

— Se sustituirdn las carpinterias exteriores en mal estado.

— Se adecuarad de acuerdo a la nueva composiciéon de fachada y se revestira el
nuevo portico de entrada con un gres porcelanico de 5 mm de espesor descrito en
las mediciones.

— Se realizaran rampas y escaleras de evacuacion en la parte trasera del edificio.

— Se realizara una reparacion de la cubierta mediante la aplicacion de pintura de
poliuretano en las zonas que lo requiera, habiéndose previsto aproximadamente un
15% de la superficie total a impermeabilizar. Sera necesario para ello una prueba
de estanqueidad de dicha cubierta para comprobar los puntos donde haya fallado.

— Se pintar4 exteriormente el polideportivo segun las indicaciones de la direccion
facultativa, de acuerdo a la carta de colores permitida por los servicios municipales.

— Se ejecutara un nuevo pavimento deportivo en las canchas exteriores, consistente
en una mezcla bituminosa en caliente con acabado en pintura tipo Slurry, ademas
de dotacién de nuevos elementos de mobiliario (canastas y porterias).

— Se adecuaran las canchas exteriores para su uso en horario nocturno dotandolas
de un sistema de iluminacién acorde a la actividad deportiva prevista.

— Se sustituira el vallado perimetral metalico, asi como las puertas que dan acceso al
recinto de las canchas deportivas exteriores; ademas de acondicionarse los muros
de obra perimetrales y pintado de todo el conjunto.

— Se suministrara e instalara un juego de dos porterias y dos de canastas regulables
en altura para las canchas exteriores.

7. MEMORIA CONSTRUCTIVA

El proyecto no modifica el sistema de sustentacion del edificio, ni su sistema estructural ni
su sistema envolvente ni de compartimentacion, aunque si supone cambios sustanciales
en las instalaciones del edificio.

Las actuaciones puntuales que se proyectan en el mismo cumplen los estandares de
calidad exigidos por la normativa vigente, con objeto de actualizar las prestaciones de los
elementos que se sustituyen o bien, cuando se han podido observar carencias en
elementos ocultos, y siendo compatibles con la naturaleza de las obras se ha procedido a
acondicionar o mejorarlos persiguiendo el fin Gltimo de la mejora en la experiencia de los
usuarios.
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7.1. Fachadas

No sufren ninguna modificacion, excepto el cambio de carpinterias en mal estado, asi
como la realizacion del nuevo pértico de entrada, plataforma de acceso al recinto y
rampas de evacuacion.

El pértico principal de entrada se revestira con un chapado de material porcelanico tipo
Coverlam de Grespania de 5 mm adherido mediante mortero cola y anclado
mecanicamente al soporte.

Se incluye ademas la ejecucion de diversas rampas para satisfacer las exigencias para la
evacuacion en caso de incendio.

Se pintara exteriormente todo el conjunto con una pintura plastica impermeable
fotorreticulable de gran durabilidad.

7.2. Carpinteria Exterior

La carpinteria exterior ser4 de aluminio anonizado color plata, similar al existente, sin
rotura de puente térmico, homologadas y con clasificacion, A3/E3/V3 segun despieces y
aperturas indicados en el correspondiente plano de memoria de la misma. El
acristalamiento sera tipo stadip y espesor 6+6 mm. Dispondran de protecciones mediante
malla de acero similar a la existente.

Dichas protecciones de la carpinteria seran pintadas en su totalidad con un esmalte
sintético tipo Palverol de Palcanarias o similar.

Se sustituira la carpinteria de la puerta principal por otra de acero de acuerdo a las
especificaciones de la memoria de carpinteria. La misma se pintara con un esmalte
sintético tipo Palverol de Palcanarias o similar. Se dotara de barras antipanico para su
rapida apertura en caso de evacuacion y ademas se colocaran elementos de cierre de
seguridad antivandalicos y contra el robo.

7.3. Particiones Interiores
Elementos verticales:

Particiones interiores: tabiques de fabricas de bloques huecos de hormigon vibroprensado
de diferentes espesores de acuerdo a los condicionantes de resistencia al fuego y
resistencia mecanica exigidos.

7.4. Carpinteria Interior

La carpinteria interior sera similar a la existente en general de tablero de particulas de
madera maciza en DM rechapadas en pino o similar, con puertas de paso lisas,
guarniciones y marcos de 7 cm de la misma madera, sobre premarcos de pino. Los
parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de la carpinteria
interior han sido las condiciones de seguridad de utilizacién en lo referente a impacto con
elementos fragiles, atrapamiento e aprisionamiento determinados por los documentos
basicos DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU-3
seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
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Se repondran o suministraran las carpinterias de aluminio inexistentes, para lo que se
utilizaran perfiles similares a los actuales, de tipo anonizado en color plata, con cristal tipo
stadip 6+6 mm.

7.5. Pavimentos

El pavimento ha sido elegido de acuerdo a su funcién, ubicacién y condicionantes de
resbalacidad establecidos en el DB-SUA 1, Seguridad frente al riesgo de caidas, su
absorcion a ruidos de impacto, energia (EN 14808), deformacion vertical (EN 14809), bote
de balén (EN 12235), resistencia a la friccion (EN 130336-4), resistencia a la abrasion (EN
ISO 5470-1), resistencia al fuego (EN 13501-1), resistencia al punzonamiento (EN 1515),
resistencia a cargas rodantes (EN 1569), resistencia al impacto (EN 1517) asi como la
norma UNE-EN 14904:2006, “Superficies para areas deportivas. Especificaciones para
suelos deportivos multiusos de interior”.

En el caso de la pista principal esta ademas homologado por la Federacion Internacional
de Balonmano, FIBA, ITTF, Badminton y WVBF.

Se dispone de los siguientes pavimentos:

— Pista deportiva principal: Pavimento deportivo vinilico OMNISPORT MULTI EXCEL
6,5mm. Pavimento vinilico heterogéneo OMNISPORT REFERENCE o similar, con
un espesor de 6,5 mm, con clasificacion al fuego Cflsl segun norma EN 13501-1,
en 2 ml de ancho por 20, 50ml de largo, espesor de capa de uso 0,70 mm. Con un
peso total de 4710 gr/m2, con tratamiento TOP CLEAN XP PROTECTION, sin
contenido de PENTACLOROFENOL, sin FORMALDEHIDO, con instalacion libre
tipo GREEN LAY (con juntan encoladas mediante cinta de doble pegue y extremos
encolados mediante cola de poliuretano de dos componentes, dicha instalacion
tiene que estar certificada, homologada y ensayada por el fabricante) con juntas
soladas en caliente, incluido transporte y mermas. Construido segun NTE-RSF-11
y normas del fabricante ISO 9001.

— Salas de musculacién y cardio: Pavimento vinilico deportivo indoor multiuso,
reforzado con una malla de fibra de vidrio, sobre una capa de espuma de alta
densidad con estructura celular cerrada, suministrado en rollos, color a elegir, peso
4 kg/m2, altura de rebote de pelota segun UNE-EN 12235 >= 90%, resistencia al
fuego segun UNE-EN 13501-1 Cfl-s1, con tratamiento fotorreticulado
(antihumedad, antiguemaduras, deslizamiento controlado), fungiestatico vy
bacteriostatico.

— Antesala de ascensor: Solado con pavimento y rodapié de gres porcelanico de
pasta blanca de clase 2, grupo Bla (absorcion de agua E <=0,5%), segun UNE-EN-
14411, segun UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, de Porcelanosa o equivalente,
de 33x33 cm, color a elegir por la DF, recibido con adhesivo cementoso C 2E S1,
con marcado CE, segun UNE-EN 12004.

— Almacén y cuarto de méaquinas: Pavimento continuo realizado con hormigén de
HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso vertido, extendido, formacién de
maestras, juntas de dilatacion con perfil de PVC Covi reglajunta 40B y fibras de
polipropileno antifisuras Fibrecrete o equivalente (0.6 kg/m3), acabado al fratas.
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7.6. Paredes

En general, los revestimientos verticales interiores en todas las plantas, se acabaran con
pintura plastica lisa. En los locales humedos (bafios y vestuarios) se dispondra de un
alicatado con azulejos ceramicos blancos y/o grises, de 20x20 cm, recibidos con adhesivo
cementoso C 1TE, con marcado CE, segun UNE-EN 12004.

7.7. Techos

El acabado de los techos ser& con pintura al temple liso color blanco sobre el paramento
existente con reparaciéon por emplastecido y lijado en las zonas que se suprimen
tabiquerias o en defectos puntuales a corregir. En los vestuarios se dispondra de falso
techo registrable metélico en médulos de 600x600 mm visto, modelo Orcal Liso de
Armstrong o equivalente, formado por estructura de perfiles primarios y secundarios y
angulares de 24 mm revestida con lamina pre lacada en blanco en su cara vista, fijados
mecanicamente en todo su perimetro, suspendida del forjado mediante anclajes, varilla
roscada y piezas de cuelgue TR y placa 595x595 mm.

Los pardmetros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de los
acabados han sido su ubicacion y el DB-SI-1 de Propagacion interior en edificios.

8. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion
de toda clase de residuos.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta para la solucién de muros, suelos,
fachadas y cubiertas han sido, segun su grado de impermeabilidad, los establecidos en
DB-HS-1 Proteccion frente a la humedad.

En cuanto a la gestion de residuos, el edificio dispone de un espacio de reserva para

contenedores, situado en el exterior, asi como dotacion de papeleras y recipientes
destinados a la recogida y clasificacion de los residuos generados por los usuarios.

9. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y PRESTACIONES DEL EDIFICIO

El cumplimiento del CTE y prestaciones del edificio se reflejan en el “Anejo n® 2.
Cumplimiento del CTE".

Los documentos de “Seguridad en caso de Incendios” y “Accesibilidad” se justifican en los
anejos correspondientes.

10. INSTALACIONES

El “Anejo n° 4. Instalaciones” contiene informacion sobre las potencias de equipos,
ventilacion, suministro interior de agua y saneamiento, e instalaciones térmicas.
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11. PRESUPUESTO
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En el Documento n°® 4 del presente Proyecto (Presupuesto) se presenta el presupuesto
elaborado que se ha subdividido en capitulos y cuyo resumen es el siguiente:

CONCEPTO IMPORTE

1. DEMOLICIONES 9.466,99
2. ALBANILERIA y ESTRUCTURA 27.769,01
3. REVESTIMIENTOS y PAVIMENTOS 97.591,58
4. IMPERMEABILIZACIONES 6.895,68
5. APARATOS SANITARIOS 11.095,98
6. CARPINTERIA DE MADERA 5.128,63
7. CARPINTERIA DE ALUMINIO 8.995,23
8. CERRAJERIA y CARPINTERIA DE ACERO 41.209,48
9. PINTURAS 28.495,40
10. MOBILIARIO 46.510,78
11. CONTROL DE CALIDAD 3.435,46
12. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 30.452,40
13. INSTALACION DE BAJA TENSION 121.756,49
14. PREINSTALACION CCTV y CONTROL PUERTAS 2.390,63
15. VENTILACION 16.344,50
16. FONTANERIA, SANEAMIENTO y ACS 31.673,80
17. SEGURIDAD Y SALUD 7.438,18
18. GESTION DE RESIDUOS 7.874,26
19. VARIOS 750,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 505.274,48

Gastos Generales (13 %) | 65.685,68

Beneficio Industrial (6%) | 30.316,47
Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 96.002,15
SUMA PARCIAL 601.276,63

I.G.I.C. (7%) | 42.089,36
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 643.366,00

Presupuesto base de licitacion, incluidos el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio
Industrial e 1.G.1.C. (tipo impositivo del 7,0% aplicado al presupuesto de Ejecucion Material
incrementado en el 13% y el 6% antes indicados), asciende a la cantidad de
SESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS euros

(643.366,00 €).

El importe de los honorarios de redaccion del proyecto de ejecucion, impuestos incluidos,
asciende a la cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO euros.
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12. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Teniendo en cuenta el tipo de obra los contratistas estaran clasificados en el Grupo C,
subgrupos 1, 2, 4, 6, 7, 8,y 9, y se determina la Categoria d puesto que la anualidad
media no excede de 360.000 euros y no sobrepasa los 840.000 euros.

13. REVISION DE PRECIOS

La presente obra no esta sujeta a revision de precios debido a que se estima su duracién
inferior a un afo.

14. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo establecido para la ejecuciéon de la obra es de 120 dias (4 meses) a
contar desde la firma del acta de replanteo, segun planning de trabajos adjunto como
Anejo n° 8.

15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se incluyen en el anejo n°5
el Estudio de Seguridad y Salud durante la construccion de la obras.

Este Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se han revelado de utilidad para
la seguridad en las obras presentes en el Real Decreto 555/1986 de 21 de febrero por el
que se establecio la obligatoriedad de inclusion de un estudio de seguridad e higiene en
los proyectos de edificacion y obras publicas.

El presupuesto resultante para el mismo es de 7.438,18 € y se ha afiadido a la de
ejecucion material del proyecto, segun especifica la normativa del Real Decreto
mencionado. Este presupuesto esta basado en un plazo para la ejecucion de las obras de
4 meses, y un personal previsto de un maximo simultaneo de 20 personas.

16. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

El contenido de este estudio se desarrolla en el anejo n° 6 y se complementa con un
presupuesto o valoracion del coste de gestidn previsto - alquiler de contenedores, costes
de transporte, tasas y canones de vertido aplicables, asi como los de la gestion misma -.

En dicho anejo se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los
residuos que se van a originar en cada etapa de la obra, clasificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones
posteriores.

El presupuesto resultante para el mismo es de 7.874,26 € y se ha afadido a la de
ejecucion material del proyecto.
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17. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

DOCUMENTO N’ 1. MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA, con los siguientes ANEJOS:

Anejo n’ O1.
Anejo n” 02.
Anejo n’ 03.
Anejo n” 04.
Anejo n’ 05.
Anejo n” 06.
Anejo n’ 07.
Anejo n” 08.
Anejo n° 09.

Seguridad Incendio
Cumplimiento CTE
Accesibilidad Publica
Instalaciones

Estudio de Seguridad y Salud
Gestion de Residuos
Justificacidén de precios
Programa de trabajos
Documentacion fotografica

DOCUMENTO N’ 2. PLANOS
DOCUMENTO N° 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
DOCUMENTO N° 4, PRESUPUESTO

Mediciones
Cuadro de Precios
Cuadro de Precios

1
2

Presupuestos Parciales

PEM
PEC

18. CONDICIONES FINALES

~\

CIAL canarias

El comienzo de las obras deberad comunicarse a la Direccidn Facultativa con la suficiente

antelacion.

El constructor esté obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en

dicho documento.

No podra introducirse modificacién alguna al presente proyecto, sin haberlo consultado y
dado la aprobacion el Arquitecto Director de las obras.

19. OBRA COMPLETA

El presente proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso
general y que comprende todos los elementos precisos para su utilizacién, lo que se hace

constar en cumplimiento del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.
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20. CONCLUSIONES

El presente proyecto de licitacion se ha redactado segun lo exigido en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico. Por todo ello se estima haber desarrollado el presente
Proyecto con sujecion a la Normativa vigente.

Las Palmas de Gran Canaria, Mayo de 2016
Los autores del Proyecto

Antonio Caballero Quintana Priscilla Sosa Sosa
Arquitecto Ingeniera Técnica Industrial
COAGC Caol. 3178 COITILPA Caol. 2855
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