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CODIGO UD  RESUMEN
1. DEMOLICIONES
D01B0030 m3 Demolicion tabique bloque horm. 15 a 25 cm

Demolicién tabique de bloque hueco de hormigoén, desde 15 a 25 cm de

espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros

a pie de obra.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccovevenn.

D01B0080 m3 Demolicion fabrica blog. hasta 25 cm senos macizados
Demolicién de fabrica de bloques hasta 25 cms. de espesor con senos
macizados con hormigén en masa, ejecutada con martillo compresor de
2,5 m3/m. i/ acopio de escombros a pié de carga y p.p. de medios

auxiliares.
Mano de obra
Maquinaria ..........
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA ..o
D01E0010 m3 Demolicion solado de baldosas ceram. terrazos ..

Demolicién de solado de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica y
rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra

Maquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccovevn.

D01D0100 m3 Demolicion alicatado de azulejos
Demolicién de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual,
incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra.........cccccveerennne

Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
D01G0040 ud  Levantado de lavabo y griferia
Levantado de lavabo y equipo de griferia, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccocvevien.
D01G0030 ud Levantado de inodoro
Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.......ccoovvinnnee
DO01F0010 ud  Arranque carpinteria de cualquier tipo.

Arranque carpinteria de cualquier tipo en tabiques, con o sin
recuperacioén, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de
hueco < 5,0 m?, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y

acopio de material a pie de obra.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccvevvn.

D01F0020 m2  Arranque de barandilla de acero o reja en muros
Arranque de barandilla de acero o reja en muros, por medios manuales,
con o sin recuperacion, incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.

Mano de obra.........cccccovvvieinnnne

Resto de obra y materiales
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA....coooiiinieeneeeesereineins 5,51

01.01 ud  Demolicién de armario de centralizacion de contadores

Demolicién de armario de centralizacion de contadores junto a entrada

principal del edificio, dimensiones aproximadas 5x2,25m, incluso

retirada de carpinteria (puertas) y demolicién de tabiqueria que lo

conforma. Retirada de cuadros y de instalacion existente, acopiandose

aquel material que se pueda reutilizar en obra. Gastos de gestion de

residuos incluido. Incluso acopio de escombros a pie de obra.

Totalmente terminado y tajo limpio.

Mano de OBra........c..ovveeeererrecreeeeeeenens 135,00
Resto de obra 'y materiales............covrerrinrinnenee 4,05
TOTAL PARTIDA......ovivrierierineeerserssnessesnenns 139,05

01.02 ud Demolicion de caseton de torre
Demolicién de casetdn de torre en fachada, constituido por cubierta de
metalica de acero y hormigén de dimensiones aproximadas 2,10 x 2,10 x
0,25cms, cuatro pilastras de hormigén de 0,25x0,25cm y cerramiento de
muro de cristal (pavés) de 4 uds de 1,30x1,00 metros aproximadamente.
Incluso retirada de los escombros con medios auxiliares y desescombro
manual. Acopio de escombros a pie de obra. Totalmente terminado,

listo para recibir nueva estructura de cerramiento.
Mano de obra 240,00
Maquinaria ......cc..ooeeeeenne . 283,08
Resto de obra y materiales 15,69

TOTAL PARTIDA 538,77

01.03 ud Retirada de placas de ACS en fachada
Retirada de placas de ACS en fachada, la unidad de obra esté
compuesta por el total doce unidades de aproximadamente 2x1m
instaladas en cubierta. Desmontaje de la placa y de la instalacion que
acomete a cada una de ellas, realizada por técnicos especializados,
incluso retirada de material, medios auxiliares, transporte a gestor
autorizado y gastos de gestion de residuos. Completamente terminado;
incluso retirada de elementos auxiliares como pueden ser bancadas,
tornillos o estructura auxiliar de acero.

Mano de obra 704,70
Maquinaria ... . 180,00

Resto de obra y materiales 28,33
TOTAL PARTIDA 913,03
01.04 ud Retirada de rétulo de fachada
Retirada de rétulo de fachada de dimensiones aproximadas 5x1m;
incluso retirada de soporte auxiliar metalico. Medios auxiliares y
transporte y gastos de gestion de residuos autorizado incluidos en la
partida.
Mano de obra 136,35
Maquinaria .......c...c.ceeeeee 72,00
Resto de obra y materiales..........c.oorrerriniinnenes 7,15
TOTAL PARTIDA 215,50
01.05 ml Demolicién de revestimiento de peldafio de escalera
Demolicion de revestimiento de terrazo artificial de aproximadamente 5
cm de espesor en peldafios de escalera, ademas de atezado, incluso
carga de escombros a pie de obra.
Mano de ODra.........ccceveveieicieie e 5,85
Maquinaria 1,25
Resto de obra y materiales 0,21
TOTAL PARTIDA....coooviiirreneneesiereinenns 7,31
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CODIGO

ub RESUMEN

2. ALBANILERIA y ESTRUCTURA
2.1. Estructura

D05G0050

D05CB0010

D04AB0050

D03B0020

D05BB0030

DO5CA0030

m?2 Forjado colabor chapa luz 0a2,5m 6cm de HA-30/B/20/1lb

Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7
mm de espesor, colocada sobre estructura metélica o de hormigon,
para luces < 6 = 2,5 m, con capa de compresién de hormigon
HA-30/B/20/1lb, de 6 cm de espesor, para una carga total de 650 kg/m?,
incluso p.p. de fijaciones mecénicas tipo hilti, malla de reparto de
200x200x5 mm, separadores, hormigonado, vibrado y curado.

Terminado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Mano d€ OBra.......ccceeeieiiieeeeeeerias
MAGUINANIA ..o
Resto de obra 'y materiales...........coveveerrerirnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ot
m3 Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/1

Hormigén armado en losas de escalera, HA-25/B/20/I, incluso
separadores, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Incluso
apertura de roza en pared para empotrar escalera y conexién con la losa
de escalera existente a través de la apertura de taladros en la misma e
introduccion del armado con resinas de anclaje epoxi de dos

componentes. Totalmente terminado.
Mano de Obra........cccvreiniiniiie
Magquinaria ......
Resto de obra 'y materiales..........covrrerrrrrerrnrennen.

TOTAL PARTIDA .....ooviiiriniineiineiineiieeie i
m Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain ilexcav. y relleno

Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o
equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elastica,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacién en
solera de hormigén, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de
la tuberia, relleno con arena de montafa y capa superior de hormigén
HM-20 de 10 cms. Totalmente instalada y probada, segin C.T.E. DB

HS-5y UNE-ENV 13801.
Mano de 0bra........coccervreenreeeereeeeereeens
Magquinaria
Resto de obra y materiales...........covvevreerinieneen.

TOTAL PARTIDA ......overerreieiesresissiseeessssssnenenns
m3 Horm. cimientos HM-20/B/20/1

Hormigén ciclépeo en cimientos con hormigén en masa HM-20/B/20/I,
formacién de rampa y acabado lavado o con cepillo de metal, vertido y

curado. s/ EHE-08.
Mano de obra...........c......
Resto de obra 'y materiales...........cooveveririnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ot
m3 Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/1lb

Hormigén armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/11b, incluso
separadores, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. Incluso
anclaje a estructura existente mediante el picado y debastado de la
zona de hormigén para mejorar su adherencia y anclaje mecéanico de la
nueva estructura mediante conectores (placas de anclaje, pernos

resistentes y/o barras corrugadas de acero ancladas con resina).
Mano de Obra...........covrviinsnviinriisiens
MAGUINGNIA ..o
Resto de obra y materiales...........covvevreerinieneen.

TOTAL PARTIDA ....overrreiersriseseeessessssiessennns
m3 Horm. arm losas HA-30/B/20/I1b

Hormigén armado en losas, HA-30/B/20/Ilb, incluso separadores,
vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
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Mano de Obra..........covmiriniinininns 13,50
Magquinaria..........ccc.ewe.. 2,98
Resto de obra y materiales.........co.courrrrerrrarennenns 85,61
TOTAL PARTIDA ....oooiiiietnieieseeeeeiienas 102,09
A04A0020.01 Kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.
Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional
de despuntes.
Mano de 0bra........c.ovririnriiniis 0,31
Resto de obra y materiales.............covrerrinineenee 0,70
TOTAL PARTIDA ..o 1,01
A05AF0010.01 m?2 Encofrado y desencofrado homologado segin normativa
Encofrado y desencofrado de losas de hormigén incluso material para
la realizacion del mismo
Mano de Obra.........ccovrierierinnnes 20,25
Resto de obra y materiales.........co.ceurrrerrrnrennenns 5,50
TOTAL PARTIDA....coooiiiinieeneeeesiereineins 25,75
2.2. Albaifileria
D07AA0020 m? Fébrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas
metalicas de unién a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con
armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.
Mano de Obra.........covrierienirnnes 13,66
Maquinaria .......co.ereeenns 0,04
Resto de obra y materiales. 13,96
TOTAL PARTIDA....c.cooiienreneneesiereinenns 27,67
D07AA0030 m?  Fabrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 15 cm de espesor
(15x25x50), con marcado CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metélicas de union
a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B
400 S.
Mano de OBra..........vvvvrerrerrreeerrereeeeeres 11,32
Maquinaria 0,03
Resto de obra y materiales...........c.oorrereininnenee 15,46
TOTAL PARTIDA ..ot 26,81
D07AA0050 m? Fébrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 9 cm de espesor
(9x25x50), con marcado CE, categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metélicas de union
a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B
400 S.
Mano de Obra..........covmiminiininns 10,11
Magquinaria..........ccc.ewe.. 0,02
Resto de obra y materiales.........co.corrrererrrarennenns 9,32
TOTAL PARTIDA ..ot 19,45
DO07L0030 m?  Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5
Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5
Mano de OBra..........vvverererreeerrereeeeeeris 19,26
Maquinaria ... 0,05
Resto de obra y materiales.........cc.oorrereininnenee 2,62
TOTAL PARTIDA ..ot 2191

D07L0010 m?  Enfosc maestread vert inter.acabd mort 1:5
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores
con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento
y arena fina, incluso p.p. de malla metalica en juntas de fabrica y
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CODIGO

D07JA0010

D07JA0020

D07JA0040

02.06

DO7HO0030

DO7AE0010

ub RESUMEN

estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del

soporte.
Mano de obra
Maquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...t
ud Recibido cerco interior <2,0 m?

Recibido de cercos interiores menores de 2 m2 de carpinteria de madera,
metalica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado
de la fabrica y aplomado.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra 'y materiales...........covevevvrririnieneen.

TOTAL PARTIDA ...
ud Recibido cerco interior >2,0 m?

Recibido de cercos interiores mayores de 2 m?, de carpinteria de
madera, metalica o PVC, con mortero de cemento 1.5, incluso anclajes,
cajeado de la fabrica y aplomado.

Mano de obra

Maquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud Recibido cerco exterior >2,0 m?
Recibido de cercos exteriores mayores de 2 m?, de carpinteria de
madera, metalica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de
juntas, anclajes, cajeado de la fabrica y aplomado.
Mano de OBra.......cccuuriiee e
Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ottt
ud Partida alzada de reparacion de muros de cancha exterior

Partida alzada de reparacién de muros de cancha exterior, consistente
en las ayudas de albafileria para la colocacion del nuevo vallado,
reparaciones de fabrica de bloques o correa en mal estado, enfoscado,
etc y todos aquellos trabajos que sean necesarios para devolver el

cerramiento de la zona exterior de canchas a un estado éptimo.
Mano de obra
Maquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ottt
m Formacién peldafio con horm. masa fck 10N/mm?

Formacion de peldafio de escalera con hormigén en masa de fck=10
N/mm?, incluso encofrado y desencofrado preciso.
Mano de obra

Maquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...t
m2 Parapeto blog. 20cm, correa y pilaretes.

Parapeto o pretil formado por bloques huecos de hormigdn vibrado de
50x25x20 ¢cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de
20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigon
HA-25/P/16/1, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 ¢/ 30
cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido

del bloque.
Mano de obra
Magquinaria
Resto de obra y materiales...........covvevreerinieneen.

Resto de obra 'y mateniales.......c..covrrevrvrsrrnrenene

TOTAL PARTIDA .....cooiirisinisinscieisiniians
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3. REVESTIMIENTOS y PAVIMENTOS

D12A0010

D11IBAC0150

D11PA0030

D11BB0010

D11GAB0010

RSH020

m2  Alicat azulej ceram. blanco y/o gris 20x20cm
Alicatado con azulejos ceramicos blancos y/o grises, de 20x20 cm,
recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, segun
UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes,
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE
RPA-4.
Mano de Obra.........ocreereerieeies

MAGUINATIA ...verveeeeeeeerse s
Resto de obra y materiales..........c..conrerreininnenes

TOTAL PARTIDA......oovvirenrriremeeersesneeseeeens
m?2 Pav. gres porcel prens, Bla, clase 3, 33x33 cm, similar existen

Pavimento de gres porcelanico prensado, grupo Bla (absorcién de agua
E <=0,5%), segun UNE-EN-14411, clase 3, segin UNE-ENV 12633y
C.T.E. DB SUA-1, SIMILAR AL EXISTENTE EN VESTUARIOS de Porcelanosa
o equivalente, de 33x33 cm, color a elegir por la DF, recibido con
adhesivo cementoso C 2E S1, con marcado CE, segin UNE-EN 12004,
incluso regularizacién del soporte con pendienteado hacia rejillas, con
mortero de cemento y arena o atezado de hormigén aligerado de 10 cm
de espesor medio para regulacion de pendientes, rejuntado con

mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de Obra.........coveririnirs
MAGUINATIA 1.vvvvvvverereeeseeeseneseseesessessenessseesens
Resto de obra y materiales...........c.oovrerrinininnes

TOTAL PARTIDA.......oieiteeeeeet e
m2 Pavim continuo hormigén HM-25/B/20/1, 10cm armado fibras polipro

Pavimento continuo realizado con hormigén de HM-25/B/20/I, de 10
cm de espesor, incluso vertido, extendido, formacién de maestras,
juntas de dilatacion con perfil de PVC Covi reglajunta 40B y fibras de
polipropileno antifisuras Fibrecrete o equivalente (0.6 kg/m3), acabado
al fratas.

Mano de OBra........c..vveererrereeeeeerins
Resto de obra 'y materiales...........covrerrirninnenee

TOTAL PARTIDA.......oeeieeseeest e
m Peldafio hormigén visto en escaleras

Peldafio de hormigon visto, realizados en hormigdn lavado con éarido
0-5mm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, en escaleras.
Mano de ODra.......ccccveievieieeie e

MAQUINANA ...
Resto de obra y materiales..........co.corrrererrrrnrennenns

TOTAL PARTIDA ..o
m Peldafio granito artific. dos piezas ilzanquin

Peldafio de granito artificial de dos piezas, recibido con mortero de
cemento cola, incluso peldafieado previo con hormigdén aligerado,
zanquin del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y

limpieza. Color crema, de material similar al existente.
Mano de ODra.......ccccveevrieieee e
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........co.correererrrnrennenns

TOTAL PARTIDA......ooiitirnceeeieesis s
m?2 Pavimento vinilico deportivo indoor, multiusos.

Pavimento vinilico indoor multiusos, de 5 mm de espesor, formado por
un complejo con superficie de vinilo plastificado, reforzado con una
malla de fibra de vidrio, sobre una capa de espuma de alta densidad
con estructura celular cerrada, suministrado en rollos, color a elegir,
peso 4 kg/m?, altura de rebote de pelota segin UNE-EN 12235 >= 90%,
resistencia al fuego segun UNE-EN 13501-1 Cfl-s1, con tratamiento
fotorreticulado (antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento
controlado), fungiestatico y bacteriostatico, instalado sobre una base
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soporte sin riesgo de humedad ascendente (no incluida en este precio)
y fijado con adhesivo de contacto.

Mano de obra........cccccoevvrereenenens
Resto de obra y materiales..........

TOTAL PARTIDA.....ccooviriririnne

D12BD0160 m2  Chapado con gres porcelanico 100X300 cm, Coverlam, 5mm, Grespani
Chapado con baldosa de gres porcelanico, COVERLAM de Grespania o
equivalente, de 100X300 cm, de 5,6 mm de espesor, modelo LAVA o a
elegir por la DF, con juntas de 5 mm de ancho minimo, sobre soporte
enfoscado con mortero (no incluido), recibidas con adhesivo
cementoso C 2TE, con marcado CE, segin UNE-EN 12004, Fr-one gris de
BUTECH, aditivado con Unilax de BUTECH, rejuntado con mortero de
juntas cementoso CG 2, segun UNE-EN 13888, Colorstuk Rapid de
BUTECH, color a elegir por la DF, incluso p/p de anclaje mecanico
metalico de junta minima y formacion de juntas de dilatacion de 8 mm
selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404
de BUTECH y limpieza.
Incluso grabado del material con la inscripcién: "Polideportivo Juan
Carlos Hernandez".

Mano de obra......c..ccccvvererenrennen.

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA ..o

D12BD0160.1 m2  Chapado con gres porcelanico 100X300 cm, Coverlam, 3,5mm, Grespani
Chapado con gres porcelanico, COVERLAM de Grespania o equivalente,
de 100X300 cm, de 3,5 mm de espesor, modelo BASIC NEGRO o a elegir
por la DF, con juntas de 2 mm de ancho, sobre soporte enfoscado con
mortero (no incluido), recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con
marcado CE, segin UNE-EN 12004, Fr-one gris de BUTECH, aditivado
con Unilax de BUTECH, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG
2, segun UNE-EN 13888, Colorstuk Rapid de BUTECH, color a elegir por
la DF, incluso limpieza.

Mano de obra.........cccccoviereniiennns

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA ......ccooovvniiene

D10D0300 m?2 Falso techo regist visto metélico mod Orcal Liso, Armstrong
Falso techo registrable metalico en médulos de 600x600 mm visto,
modelo Orcal Liso de Armstrong o equivalente, formado por estructura
de perfiles primarios y secundarios y angulares de 24 mm revestida con
ldmina pre lacada en blanco en su cara vista, fijados mecanicamente en
todo su perimetro, suspendida del forjado mediante anclajes, varilla
roscada y piezas de cuelgue TRy placa 595x595 mm, totalmente
instalado

Resto de obra y materiales..........

TOTAL PARTIDA ......ccoocvvriiene

D29FD0090.01 Tn Riego de adherencia autoadherente
Emulsion catidnica de rotura rapida termoadherente, en riegod e
adherencia, con dotacién minima de 0,60 Kg/m2, totalmente colocada

Mano de obra.........cccovvvererenrinenns

Maquinaria .........c...ce.e..

Resto de obra y materiales...........

TOTAL PARTIDA .....cccovvvniiniinne

D29FD0090.02 Tn MBC Tipo hormigén bituminoso AC16 Surf. D (D-12) I/ FILLER e=4 c¢cm
Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso AC16 Surf.
(S-12) tipo capa de rodadura para pavimento deportivo, incluso el
FILLER (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente
colocado, sin abono de betun, incluye la obligatoria medicion
IRI.
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Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............
D29FD0090.03 Tn Betlin de penetracién para MBC

Betln asaltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente (AC16 Surf.)
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............
D11PB0020 m?2 Pavim continuo deportivo tipo Slurry rojo/verde

Pavimento continuo realizado "in situ", sin juntas, sobre soporte de
hormigdn, con SLURRY ROJO O VERDE constituido por: -imprimacion
asfaltica; -pavimento de slurry negro compuesto de emulsiones de
betln y cargas minerales, aplicado a una capa; -pavimento de slurry
rojo o verde compuesto de emulsiones de resinas sintéticas y cargas
minerales seleccionadas con pigmentos inorganicos, aplicado a dos

capas.
Mano de obra..........ccc.euu...
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA..............
RSH050.B m2  Pav. deportivo indoor multicapa para pista polideportiva homolog

Pavimento Deportivo OMNISPORT MULTI EXCEL 6.5 mm Homologado
M2 Suministro y colocacion de pavimento vinilico heterogéneo
OMNISPORT REFERENCE o similar, con un espesor de 6,5 mm, con
clasificacion al fuego Cfls1 segin norma EN 13501-1, en 2 ml de ancho
por 20, 50ml de largo, espesor de capa de uso 0,70 mm. con un peso
total de 4710 gr/m2, con tratamiento TOP CLEAN XP PROTECTION, sin
contenido de PENTACLOROFENOL, sin FORMALDEHIDO, con
instalacion libre tipo GREEN LAY (con juntan encoladas mediante cinta
de doble pegue y extremos encolados mediante cola de poliuretano de
dos componentes, dicha instalacion tiene que estar certificada,
homologada y ensayada por el fabricante) con juntas soladas en
caliente, incluido transporte y mermas. Construido segiin NTE-RSF-11y
normas del fabricante ISO 9001, instalado sobre soleras previamente
niveladas por empresa especializada y certificada como instalador bajo
la misma norma ISO 9001, con las siguientes caracteristicas minimas a
cumplir (no se admitird caracteristicas inferiores): Clasificacién al uso
Comercial 34 e Industrial 42 segiin norma EN 685. Absorcion a ruidos de
impacto 20 dB. Absorcién de energia segun EN 14808 de un 26%.
Deformacion vertical segun EN 14809 de 1,11mm. Bote de balén segin
EN 12235 100%.

Resistencia a la friccion seguiin EN 130336-4 de 88. Resistencia a la
Abrasion segun EN ISO 5470-1 0.098 g Resistencia al fuego segin EN
13501-1 Cfl s1. Resistencia al punzonamiento segin EN 1516 de 0,21
mm. Resistencia a las cargas rodante segin EN 1569 Id6neo. Resistencia
al impacto segun EN 1517 Idéneo. Estabilidad dimensional <0,10 %.
Brillo 14,40 % .

El pavimento cumple con la norma UNE - EN 14904:2006

"SUPERFICIES PARA AREAS DEPORTIVAS. ESPECIFICACIONES PARA
SUELOS DEPORTIVOS MULTIUSO DE INTERIOR". Ademas debera de
estar homologado por la FEDERACION INTERNACIONAL DE

BALONMANGO, FIBA, ITTF, Badminton, WVBF.
Mano de obra..........ccc.......
Resto de obra y material

TOTAL PARTIDA..............
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4. IMPERMEABILIZACIONES

D09D0170

m?2 Imperm cub no transit con revest HISPA-SEAL 200

Impermeabilizacién de cubierta no transitable, realizada con Hispakim o
equivalente, formada por la aplicaciéon de una membrana continua y
totalmente adherida al soporte a base de la aplicacion de dos manos de
una resina de poliuretano en base acuosa, resistente a altas
temperaturas y con un alto poder de reflexion solar "HISPA-SEAL 200",
resistente en ambientes de hidrocarburos y otros agentes quimicos,
color a elegir, con un consumo aproximado entre las dos manos de 1,5
kg/m? aplicado a brocha, rodillo o airless, formando una capa
totalmente impermeable, elastica y resistente a los rayos UVA, aplicada
sobre hormigén, mortero o cerdmica, incluso limpieza del soporte.
Incluso solape de 15 cms, armado y reforzado, en el encuentro
perimetral con el paramento vertical donde sea necesario.

Mano de 0bra.........cccovvvererneeennereeeenens
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....oviireieienieseessissinians
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
5. APARATOS SANITARIOS
05.01 ud Suministro e instalacion de pulsador temporizado ducha

Suministro e instalaciéon de pulsado PRESTO 55 embutido o similar
temporizado para ducha, incluso retirada del pulsador existente,
revision de la instalacién de ducha, ayudas de albafileria, remates y
todo aquello que sea necesario para dejar la ducha funcionando.
Completamente terminado.

Mano de OBra..........ovevrerrerireeerrereeeeeris 13,50
Resto de obra y materiales 48,30
TOTAL PARTIDA....cooiienreneeeenieneininns 61,80
05.02 ud Suministro e instalacion mecanismo de fluxor para inodoro
Suministro e instalaciéon de pulsado PRESTO ECLAIR o similar
temporizado para inodoro, incluso suministro e instalacion de tuberia
cromada y pequefio material, revision de la instalacion del indodoro,
ayudas de albafileria, remates y todo aquello que sea necesario para
dejar el sistema funcionando. Completamente terminado.
Mano de Obra..........covrniniininins 13,50
Resto de obra y materiales 111,49
TOTAL PARTIDA ...t 124,99
05.03 ud Suministro e instalacién de mecanismo de fluxor para urinario
Suministro e instalacion de pulsado PRESTO XT U o similar temporizado
para urinario, incluso suministro e instalacion de tuberia cromada y
pequefio material, revision de la instalacién del indodoro, ayudas de
albafileria, remates y todo aquello que sea necesario para dejar el
sistema funcionando. Completamente terminado.
Mano de Obra..........covrriniininins 13,50
Resto de obra y materiales...........correreirniineenee 93,72
TOTAL PARTIDA ..o 107,22
05.04 ud  Suministro e instalacién de griferia de ducha
Suministro e instalacion de griferia de ducha, compuesto por griferia de
ducha temporizada embutida PRESTO 55 o similar y rociador PRESTO
ANTIVANDALICO o similiar, en cuerpo de latén cromado con
embellecedor. Incluso tuberias, pequefio material y todo los accesorios
que sean necesarios para su instalacién. Completamente terminado y
funcionando.
Mano de obra.................. . 20,25
Resto de obra y materiales.............correveininnenee 98,67
TOTAL PARTIDA 118,92
SNA010 ml Encimera marmol compact color crema de 60x2cms + peto 10 cms
Encimera marmol compact color crema de 60x2cms y canto regruesado
(2+2cms) ademas de peto perimetral de 10 cms, incluso calado para
instalacion de lavabos de empotrado y soporte mediante estructura
auxiliar metalica. Completamente instalado.
Mano de OBra..........vrvvrerreriereeerrereeeeeenes 33,35
Resto de obra y materiales 128,23
TOTAL PARTIDA ..ot 161,58
D15FB0010 ud Inodoro porcel blanco Roca Victoria c/fluxor ext Presto 1000 M
Inodoro de porcelana vitrificada para fluxor, Roca Victoria o
equivalente, color blanco, incluso asiento con tapa, juego de fijacion y
codo de evacuacién, con fluxor temporizado de 3/4" para inodoro, con
tubo de enlace curvo, exterior, Presto 1000 M o equivalente, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
instalado y funcionando.
Mano de Obra...........coverriniininns 31,05
Resto de obra y materiales.........c.oererrniniinennes 101,92
TOTAL PARTIDA ...t 132,97

D15DE0010 ud Lavab encimera porcel blanco Roca Rodeo grifer temporizada
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Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca Rodeo o equivalente
a instalar en el hueco de encimera existente, de color blanco, i/valvula
de desagle con tapon y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, con
sifon. Instalado, con griferia temporizada PRESTO ECO o equivalente.

Mano de obra.........cc.evene.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

D15DI0010 ud Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit, Inda
Lavabo mural ergonémico de porcelana vitrificada, para discapacitados,
Inda o equivalente, color blanco, de 66x52 c¢m, incluso i/bastidor
reclinable manual, sifon flexible, vélvula de desagie, flexibles con
llaves de escuadra. Instalado, con griferia monomando de lavabo,

cromada, con palanca clinica para discapacitados, Inda o equivalente.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

D15PB0040 ud Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm
Asidero para inodoro, abatible en "U" c¢/portarrollos, para
discapacitados, de acero inoxidable AlISI304 electropulido, D 30x1,5 mm,

L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijacion.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

D15PAB0040 ud Portarroll porcelana Roca Saga.

Portarrollos de porcelana vitrificada Roca Saga o equivalente, colocado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

D15PAB0080 ud Percha porcelana Roca Saga
Percha de porcelana vitrificada Roca Saga o equivalente, colocada.

Mano de obra..........ccco......

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

D15PAB0150 ud Dosificador jabén 0,35 | Mediclinics.
Dosificador de jabdn de 0,35 | de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics,
colocado, incluso elementos de fijacién.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

D15PAB0170 ud Secadora manos aire caliente aluminio Mediclinics.
Secadora de manos por aire caliente, con carcasa de aluminio acabado
en blanco, y sensor electrénico, tipo Mediclinics, colocada incluso

elementos de fijacion.
Mano de obra............cocc..ue.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............
D15BC0010 ud Plato ducha porcelana blanco 80x80 Ontario-N Roca grifer M2 Roca

Plato ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm, Roca Ontario-N o
equivalente, color blanco, con griferia monomando, teleducha con
flexo y soporte, M2 Roca o equivalente, incluso valvula de desagiie,

recibido, ayudas de albaiileria, instalado y funcionando.
Mano de obra
Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............
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6. CARPINTERIA DE MADERA
06.01 ud Suministro e instalacion de bisagra en puerta de acero inox

Suministro e instalacion de bisagra para puerta en acero inoxidable,
similar a la existente, incluso retirada de las instaladas y gastos de

gestion de residuos, en puertas existentes. Totalmente terminado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ooiiviniiniiciiinns

06.02 ud Suministro e instalacion de manecilla y cerradura o muletilla
Suministro e instalacién de manecilla y cerradura o muletilla similar a las
existentes, incluso retirada de la cerradura y manecilla instalada y
sustitucién por el nuevo mecanismo. Gastos por gestion de residuos
incluidos. Completamente terminado.

Mano de obra........ccceviereneenerrians

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccoviiniiniiniinnae

D22CA0400 ud Puerta int 73,5x211 cm, cerco madera, acab pino similar existent
Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 73,5x211 cm,
HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado
perforado, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en
bisagras y cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de
espesor 40 mm, acabado "pino similar existente" con film de celulosa
natural impregnada con diferentes resinas, garantizando una
proteccion media contra agresiones externas, incluso cerco de madera
de cantos redondos, con recibidores de bisagras especiales, regulables
para bisagras de doble pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura
con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de
unién necesarios, junta de amortiguacion, cerradura de llave, ajuste y
colocacion (para espesor de fabrica 140 mm).

Mano de obra.........cceveeereeririeiennns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cooiririririiens

D22CA0410 ud Puerta int 86x211 cm, cerco madera, acab pino similar existent
Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 86x211 cm,
HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado
perforado, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en
bisagras y cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de
espesor 40 mm, acabado "pino similar al existente" con film de celulosa
natural impregnada con diferentes resinas, garantizando una
proteccion media contra agresiones externas, incluso cerco de madera
de cantos redondos, con recibidores de bisagras especiales, regulables
para bisagras de doble pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura
con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de
unién necesarios, junta de amortiguacion, cerradura de llave, ajuste y
colocacion (para espesor de fabrica 200 mm).

Mano de obra..........cceveverenevirenennns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cooiriririniinens

D22CA0420 ud Puerta int 98,5x211 cm, corredera, acab pino similar existent
Puerta de madera para interior, de una hoja corredera de 98,5x211 cm,
HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado
perforado, con cantos solapados de madera maciza, Herrajes de colgar
y de seguridad de 12 calidad para puerta corredera menor de 3,00 m?,
formados por 2 m de carriles Henderson de acero galvanizado, juego de
corredera (roldanas) Henderson de 50 kg y cerradura Wilka 1151MP con
llave y 2 escudos asas Hoppe M581/3020 o equivalente, de latén pulido
incluso realizacién de encajes, fijacion de guias y colocacion. Con
bastidor a tres lados de madera maciza, de espesor 40 mm, acabado
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"pino similar existente" con film de celulosa natural impregnada con
diferentes resinas, garantizando una proteccién media contra
agresiones externas, incluso cerco de madera de cantos redondos,
recibidores de cerradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22
x 67,5 mm, herrajes de unidn necesarios, junta de amortiguacion,
cerradura de llave, ajuste y colocacion (para espesor de fabrica 200 mm).

Mano de obra..........ccoo.....

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

RDMO010 m?2 Base de madera MDF de 25mm para mostrador de recepcién
Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media
(MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, incluso
estructura auxiliar de acero formada con pletinas de 40x10mm y
cuadradillos de 30x30mm de acero, pintados en pintura de poliuretano
de color negro. Totalmente instalado, listo para recibir

revestimiento.
Mano de obra

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA..............
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9,45
7,58
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7. CARPINTERIA DE ALUMINIO

D23ABAE0020 ud  Vent 3H (2F + batiente) alum anod plata acab grata 2,50x0,60 m
Ventana de tres hojas, dos fijas lateras y batiente central de eje
horizontal, con canal europeo de aluminio anodizado color plata
acabado grata, de 2,50x0,60 m, constituida por: marco de 40 mm y hoja
de 48 mm, formado por perfiles de 1,3 mm de espesor y con un valor
minimo clase 15 micras, SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con clasificaciones: clase 4, segun
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, seguin
ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, segin
ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); indice de reduccion
acustica 35dBA, con acristalamiento STADIP formado por dos vidrios
incoloros, de espesor total 6+6 mm (cristal+cristal), incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes
y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demas accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de

albafileria, segun C.T.E. SERIE COR-2300.
Resto de obra 'y materiales.........co.oerruerninrennenne 559,72

TOTAL PARTIDA......ovvvimirerinrrmnesiessnesseseneons 559,72
DE23ABAE0030  ud Estructura fija alum anod plata abab grata med. variable

Estructura fija de aluminio anonizado plata acabado grata, de medidas
aproximadas 256x240cm (segin memoria de carpinteria), con canal
europeo de aluminio anodizado color plata acabado grata, de 2,50x0,60
m, constituida por: marco de 40 mm y hoja de 48 mm, formado por
perfiles de 1,3 mm de espesor y con un valor minimo clase 15 micras,
SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con clasificaciones: clase 4, segin ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 12207); clase 9A, segun ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, segun ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); indice de reduccién acustica 35dBA, con
acristalamiento STADIP formado por dos vidrios incoloros, de espesor
total 6+6 mm (cristal+cristal), incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demas accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albaiileria, segun C.T.E.

SERIE COR-2300.
Resto de obra y materiales...........oocreverninienennee 1.158,49

TOTAL PARTIDA ..ot 1.158,49
D23ABAE0040 ud Puerta 2 hojas abat alum anod plata acab grata 1,30x2,10 m

Puerta de 2 hojas abatibles, con canal europeo de aluminio anodizado
color plata acabado grata, de 1,30x2,10 m, constituida por: marco de 40
mm y hoja de 48 mm, formado por perfiles de 1,3 mm de espesor y con
un valor minimo clase 15 micras, SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con clasificaciones: clase 4, segin
ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, seguin
ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, segin
ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); indice de reduccién
acuUstica 35dBA, con acristalamiento STADIP formado por dos vidrios
incoloros, de espesor total 6+6 mm (cristal+cristal), incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes
y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demas accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
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montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de

albadileria, segun C.T.E. SERIE COR-2300.
Resto de obra 'y materiales...........cocovrververrieneenens 919,32

TOTAL PARTIDA .....ovvirrmreienrienssessiessiseseinns 919,32
D23AAAC0020 ud Vent Fija alum anod plata acab grata 5,70x2,75 m, SISTEMA 2300 C

Ventana fija, con canal europeo de aluminio anodizado color plata
acabado grata, de 5,70x2,75m, constituida por marco de secciéon 40 mm,
formado por perfiles de 1,3 mm de espesor y con un valor minimo clase
15 micras, SISTEMA 2300 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, con clasificaciones: clase 4, segin ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, segln ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, segun ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211); indice de reduccion acustica
35dBA, con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos
incoloros con cdmara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+camara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema

CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimacién con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demas accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,

aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafileria, segun C.T.E.
Resto de obra 'y materiales........cc.couvvvervrrnrerreeens 2.721,13

TOTAL PARTIDA ..ottt 2.721,13
D23DAAF0030 ud Puerta peatonal 1H abat alum anod plata acab grata 0,90x2,10 m,

Puerta peatonal de una hoja abatible, con canal europeo de aluminio
anodizado color plata acabado grata, de 0,90x2,10 m, constituida por:
marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor y con
un valor minimo clase 15 micras, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con clasificacion clase
5, seguin ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN
13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad
stadip 8 mm (4+4) incoloro, incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demas accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,

aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de albafileria, segun C.T.E.
Resto de obra 'y materiales........c..couvevervrrnrerreneens 499,52

TOTAL PARTIDA ..o 499,52
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8. CERRAJERIA y CARPINTERIA DE ACERO
D25ABB0010 ud Pta. met. multiusos 2 H, c/vent. med. standard 1550x2100 mm, gal

Puerta metalica, de dos hojas abatibles, mod. De medidas standard
1550x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hojas
constituidas por perfiles laminados de acero tipo cuadradillo de
diversas medidas (50x50mm, 30x30mm, etc), soldados y pintados en
color negro oxirén o similar, con garras de acero para fijacién a obra,
cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y
escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados,

pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y colocacion.
Mano de obra.................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccovvin.

D25ABC0010 ud Puerta metélica 4 hojas, 1,00 x 3,00 m c/una, de chapa pegaso
Puerta metalica de cuatro hojas de 1,00 x 3,00 m cada una, realizada con
perfiles laminados L, Z, Ty Z con rebaje de 50 mm, incluso refuerzos de
perfil laminado 40x30x1,5 mm, cerradura MCM de 80 mm, recibidor,
fechillos, bisagras de rodamiento, incluso pequefio material, anclajes,
mano de imprimacion antioxidante y colocacion.

Mano de obra........c..cceevrerennns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvv.

D25H0010 m2  Reja metalica de proteccién, forma celosia, de perfil laminado
Reja metélica de proteccion en forma de celosia formada por marco en
perfil laminado 20x20x1,5 y enrejillado en perfil 20x10x1,5 mm, incluso
pequefio material, anclajes, mano de imprimacién antioxidante,
recibido y colocacién.

Mano de obra........c.ccovvierrenns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccvvvun.

D2510020 m?2 Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple
Suministro e instalacion de barandilla formada por tres largueros de
perfiles laminados 30x30x1,5 mm, y pletinas verticales de 30x3mm
separados 10 cm, con fijaciones con cuadradillo de 40x40x2mm y placa
de anclaje a suela cada 2,5 m aproximadamente, incluso pequefio
material, anclajes, mano de imprimacioén antioxidante, recibido y

colocacion.
Mano de obra........c.cceevieinnnns
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.......ccoovrrrrnns
D27FBA0010 ud Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 800x2050 m

Puerta metalica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible
(apertura derecha o izquierda), con tratamiento de proteccién
antifinger (antihuellas), mod. Volta de Andreu o equivalente, de medida
nominal 800x2050 mm y 63 mm de espesor, formada por hoja
constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm
ensambladas entre si sin soldadura y nlcleo interior de material
ignifugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa de cartén yeso, tornilleria métrica, 3 bisagras con marcado CE de
doble pala y regulacion en altura, con marco tipo CS5 para las alturas y
de perfilado diferente para la anchura, ambos de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con garras de
acero para fijacioén a obra, cerradura embutida con cierre a un punto,
escudos metalicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro,
incluso ajuste y colocacién, seguin C.T.E. DB SI. (No se incluye el
cierrapuertas)

Mano de obra.........ccceveeveunenns
Resto de obra y materiales.
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40,50
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D27FBB0010 ud Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, med. nominal 1600x2050 mm, galv
Puerta metalica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, con
tratamiento de proteccion antifinger (antihuellas), mod. Turia de
Andreu o equivalente, de medida nominal 1600x2050 mm y 63 mm de
espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero
galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre si sin soldadura y ntcleo
interior de material ignifugo, formado por doble capa de lana de roca
de alta densidad y placa de cartén yeso, tornilleria métrica, 3 bisagras
con marcado CE por hoja, de doble pala y regulacién en altura, con
marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta
intumescente incorporada,, con garras de acero para fijacion a obra,
cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metalicos y
manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre
automatico de cremona interior en hoja inactiva, incluso ajuste y
colocacion, segin C.T.E. DB SI. Incluso mecanismo de barra antipanico
homolago y cierrapuertas. Totalmente instalado y recibido.

Mano de obra.........cccceovvrreinnns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovevniinnes

PEMO010 ud  Adaptacion de puerta existente segin memoria de carpinteria
Adaptacion de puerta existente segin memoria de carpinteria e
instalacion de mecanismo de barra antipanico y cerradura

Mano de obra......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....cccovvirrinae

PEMO020 ud Pafio fijo metalico, pintado con resina epoxi en color a elegir
Pafo fijo de acero galvanizado, de medidas totales 1300x3500 mm de
luz y altura de paso, acabado liso, acabado pintado con resina de epoxi
en color oscuro a elegir por la DF, reforzado (antivandalica).

Completamente instalado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......ccovevviinnes

UVT020 m?2 Malla electrosoldada para vallado de parcela.
Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada, de 100x50
mm de paso de mallay 5 mm de didmetro, acabado galvanizado, con
bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de seccién 30x30x1,5 mm

y postes de tubo rectangular de acero galvanizado, de 40x40x1,5 mm.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccoovvvnn.

D27FBA0020 ud Pta. met. cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1000x2050
Puerta metalica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible
(apertura derecha o izquierda), mod. Volta de Andreu o equivalente, de
medida nominal 1000x2050 mm y 63 mm de espesor, formada por hoja
constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm
ensambladas entre si sin soldadura, con acabado prelacado color
blanco o gris, y nucleo interior de material ignifugo, formado por doble
capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartén yeso, tornilleria
métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulacion en
altura, con marco tipo CS5 para las alturas y de perfilado diferente para
la anchura, ambos de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con
junta intumescente incorporada, con garras de acero para fijacién a
obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metalicos y
manivelas resistentes al fuego de nylon negro, incluso ajuste y
colocacion, segun C.T.E. DB SI. Incluso mecanismo de barra antipanico

homolago y cierrapuertas. Totalmente instalado y recibido.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
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TOTAL PARTIDA.......ooriirininnsinnsississisiens 314,67
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9. PINTURAS

D28AAA0030 m2 Pintura plastica ecolégica mate, int., Ecoplast de PALCANARIAS
Pintura plastica ecolégica para interior/exterior, acabado mate, sin olor
residual, Ecoplast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado
Aenor medio ambiente por su bajo contenido en compuestos
organicos volatiles y otros requisitos exigidos, i/imprimacion, lijado y
empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccoevinn.

D28BA0030 m2 Pintura latex acrovinilica mate,exterior, Palplast de PALCANARIA
Pintura latex acrovinilica impermeable, exterior, acabado mate sedoso,
Palplast de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimacién, lijado y
empaste, acabado a 2 manos, colores a elegir por direccion facultativa

(gama de blancos griséaceos y grises medios).
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccovevennn.

D28CB0010 m?  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,
Pintura al esmalte sintético mate sobre soporte metalico incluyendo las
dos caras del elemento, Palverol de PALCANARIAS o equivalente,
i/imprimacién, lijado y empaste, acabado a 2 manos. Color gris oscuro o

similar.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.......cccovviriene
D28F0120 m?  Pintura pavimento de resina epoxi, Ardex COAT 500W

Pintura para pavimento resistente a sustancias quimicas, para locales,
soleras, aparcamientos, exteriores o interiores, de resina epoxi en base
acuosa, Ardex COAT 500 W o equivalente, color a elegir, aplicada a base
de imprimacién y dos capas puras de material, incluso preparacién del

soporte.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA. ..o
RSH150 ud Marcado de pistas deportivas indoor, con pintura (fGtbol sala)

Marcado y sefalizacién de pista de futbol sala, sobre pavimento
deportivo indoor multicapa, con pintura de poliuretano, elastica,
bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y

TECNOLOGIA", color blanco RAL 9016.
Mano de obra......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......cccovevviinnes

RSH151 ud Marcado de pistas deportivas indoor, con pintura (baloncesto)
Marcado y sefalizacién de pista de baloncesto, sobre pavimento
deportivo indoor multicapa, con pintura de poliuretano, elastica,
bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y

TECNOLOGIA", color rojo RAL 3001.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovcvviinnes

TDMO010 ud Marcado de pistas deportivas outdoor, con pintura (baloncesto)
Marcado y sefializacién de pista de baloncesto, sobre pavimento
deportivo de resinas sintéticas, con pintura acrilica mate via agua.

Mano de obra.........cccccveveveinae

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....cccovvririnae

TDM020 ud Marcado de pistas deportivas outdoor, con pintura (futbol sala)
Marcado y sefalizacién de pista de futbol sala, sobre pavimento
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deportivo de resinas sintéticas, con pintura acrilica mate via agua.
Mano de obra 271,70
Resto de obra y materiales.... 193,95
TOTAL PARTIDA ..ot 471,65
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10. MOBILIARIO
D31C0020 ud Juego porterias de balénmano o fathol, de perfiles metalicos

Juego de porterias de balénmano o futbol sala trasladable, de perfiles

metalicos, incluso red de nylon de 3 1/2", colocada, instalada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ccooviiiriiniris

D31C0015 ud Juego canastas de baloncesto motorizadas
Juego de canastas de baloncesto motorizadas, suspendidas al techo
con elevacién eléctrica mediante motor-reductor con freno y final de
carrera accionada mediante cuadro de mandos desde pie de pista.
Fabricada en perfil estructural para pabellones de 9 m de altura
aproximadamente. Incluye subestructuras e instalacion eléctrica hasta
la ubicacion de las canastas, tableros, aros, redes y protectores de

canastas. Totalmente instaladas y funcionando.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..o

D31ABA0050 ud Papelera abatible con retén tipo Barcelona 70, Tarregas
Papelera de 70 litros tipo Barcelona 70 de Tarregas o equivalente, de
muy alta resistencia gracias al sobredimensionado de sus piezas. Cubeta
abatible con retén, que mejora su manejo y facilita su vaciado.
Estructura de hierro. Base de anclaje y pletinas rectangulares con dos
agujeros de 12mm de didmetro para su fijacién en el suelo. Zincado
electrolitico por inmersion, aplicando una posterior imprimacion en
poliéster al horno. Color oxirén negro forja. Incluye limpieza. Colocada.

No incluye transporte.
Mano de obra......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....ovvvrerrriererinneenne
SMLO010 ud Mesa cambia-pariales.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....ovvrrinirirerrircninne
D25FD0010 ud Control acceso con unidad control, software gest 65.000 usuar 99

Control de acceso, con unidad de control Diasan o equivalente,
software WINCONTROL (PC no incluido), permite realizar controles de
acceso de todo tipo y tamafos, < 500 lectores con conexion en red
WIN-NET, lector magnético MAG soportando todas las tecnologias de
lectura actuales, capacidad de memoria hasta 65.000 usuarios y 999
franjas horarias semanales y del calendario anual con los dias festivos, 1

lector de proximidad, 1 llave de proximidad. Instalado.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......cccovirriiniinerireiinas

10.01 ud Torno control acceso. Standar & RFID/FP

TOTAL PARTIDA ..o

10.02 ml Banco mural para vestuario, de 380mm de ancho y 390 de altura
Banco mural para vestuario, unidad por metro lineal, 380 mm de
profundidad y 390 mm de altura, formado por asiento de tres listones
de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de seccién,
fijado a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de seccién,
pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco, incluso accesorios

de montaje y elementos de anclaje a paramento vertical.
Mano de obra......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
10.03 Ud  Baranda fija separatoria incluso con puerta de dos hojas en AlISI

Baranda separatoria fabricada en tubo de acero inoxidable para
efectuar el cierre de torniquetes en recepcion, con cristal stadip

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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PRECIO

13,00
1.566,57

1.579,57

81,00
2.959,10

3.040,10

10,70
243,66

254,36

3,25
395,70

398,95

2.258,17

2.258,17

1.561,98

4,05
54,10

58,15
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cODIGO up RESUMEN

3+3mm en su parte intermedia, de dimensiones totales 190x110cm y
puerta de dos hojas de dimensiones aproximadas 1,30x1,10 cm.
Totalmente instalado.

INGEMIERD

TOTAL PARTIDA......oooiiiiiiicsnsiis

D31C0010 ud Juego canastas de baloncesto fijas, regulables en altura
Juego canastas de baloncesto fijas, aros y redes de competicion, tablero
de metacrilato, fijadas al suelo con hormigén de fck=17,5 N/mm?2,

TOTAL PARTIDA......cooiiiniinincsnies

instaladas.
Mano de obra...
Maquinaria.............c....
Resto de obra y materiales
ASCENSOR Ud  Ascensor 1.600 Kg 16 Personas

Ascensor 1.600 Kg 16 Personas, incluso ayudas de albafileria, formacion

de dintel y recibido de puertas, completamente funcional e instalado
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiesesiis

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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1.663,59
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CODIGO UD  RESUMEN
11. CONTROL DE CALIDAD
D33CA0010 ud Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecéanica y de estanqueidad en red de fontaneria,

segun CTE DB HS-4, agrupando un maximo de 6 viviendas.
Resto de obra 'y materiales...........coverrererirnieneen.

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmerinrmeeriesssneresesennns
D33CB0020 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidraulica

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba

hidraulica (altura maxima 15 m), segin CTE DB HS-5.
Resto de obray mateniales..........covrrerrrnrrnrenen.

TOTAL PARTIDA .....oiiirenteeniceisisseisisnieiias
D33CC0010 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
Resto de obra 'y materiales..........covrrevrrsrrnrenen.

TOTAL PARTIDA ..ottt
D33CC0020 ud Comprobacion de cuadros de corte y proteccion

Comprobacion de cuadros de corte y proteccién (hasta 2 diferenciales y

8 PIA por cuadro).
Resto de obra 'y materiales..........coovvevrrirnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ottt
D33CC0050 ud Comprobacion de la seccién de los conductores y codigo colores

Comprobacion de la seccidon de los conductores y el codigo de colores

de la misma, hasta 40 comprobaciones por ud.
Resto de obra y materiales...........covvevreeriinienenn.

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmrrnrmeereeeeseesesenennns
D33CC0060 ud Comprobacién de conexion y funcionamiento de mecanismo

Comprobacién de conexion y funcionamiento de mecanismo, hasta 10

mecanismos por ud de ensayo.
Resto de obra 'y materiales.......c..covrrerrrrrenrenene

TOTAL PARTIDA ..ottt
D33F0015 ud Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, cubiertas inc

Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas, en cubiertas
inclinadas, mediante riego con manguera, con inspeccion visual y
deteccién de humedad mediante aparato protimeter, cada hora, segun
procedimiento interno. El cliente aportaréa el personal y los medios

necesarios para complementar la actuacion del personal del Laboratorio.
Resto de obra 'y materiales..........cocooeererieneeneens

TOTAL PARTIDA ....ovvirerirernerienssenesenssenenas
D33E0010 ud Ensayo al desgaste de un pavimento

Ensayo al desgaste de un pavimento en pista rotatoria, segin normas

s/UNE-EN 1339 y UNE-EN 1342.
Resto de obra 'y materiales........c..couvrrernrrererneneens

TOTAL PARTIDA .....ovvirrmrienrienssensiessiseseinns
D33E0055 ud Ensayo resistencia desliz./resbalamiento pav. pulidos y sin puli

Ensayo para determinacion del valor de la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir,

mediante el método del péndulo, segiin norma UNE-ENV 12633.
Resto de obra 'y materiales..........coovevevercinieneen.

TOTAL PARTIDA ..ot
D33BC0020 ud Ensayo para hormigén fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigén fresco, comprendiendo: fabricacién en obra,
transporte y rotura de una serie de 4 probetas de hormigdn, incluyendo
curado y refrentado de caras, determinacion de la consistencia y
resistencia a compresion, segin UNE-EN 12350-1y 2 y UNE-EN 12390-2

y 3.
Resto de obray materiales.......c..covrrrrvrnrenrenen.

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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85,00

85,00

85,00

85,00
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75,00
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19,50
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135,00

168,92

168,92
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA....coooiiinieeneeeesereineins 60,00
D33BA0010 ud Ensayo de traccion de barras de acero corrugado
Ensayo de traccién y caracteristicas geométricas de barras de acero

corrugado, segin UNE-EN 10002-1, UNE 36068 y UNE 36065.
Resto de obra 'y materiales...........covrerrninnenee 50,00

TOTAL PARTIDA.......coiteieeest e 50,00
D33BA0020 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90° de barras acero corrugado

Ensayo de doblado-desdoblado a 90°, de barras de acero corrugado,
segln segun UNE-EN ISO 15630-1.

Resto de obra y materiales.............corerereiniinnenee 13,00
TOTAL PARTIDA ..ot 13,00
OCA.01 ud Prueba de inspeccién inicial para instalaciones de Baja Tension (OCA)
Prueba de inspeccion inicial para instalaciones de Baja Tension
realizada por Organismo de Control Autorizado (OCA) .
TOTAL PARTIDA ...t 750,00

PP.GCI ud Prueba de presion de grupo contraincencios
Prueba de presién de grupo contraincencios realizada por instalador
autorizado de contraincendios, segiin normativa vigente.
TOTAL PARTIDA. ... 150,00

JOVTAG07 ud Determinacion de la regularidad superficial de un pavimento deportivo de
interior, segdn la norma UNE-EN 13036-7

Determinacién de la regularidad superficial de un pavimento deportivo
de interior, segun la norma UNE-EN 13036-7
TOTAL PARTIDA ....oovitrienieeseiseeieisens 701,76

JOVTB607 ud Determinacion de la regularidad superficial de un pavimento sintético para
espacios deportivos de exterior, segin la norma UNE-

Determinacién de la regularidad superficial de un pavimento sintético

para espacios deportivos de exterior, segin la norma UNE-EN 13036-7
TOTAL PARTIDA ... 1.073,28

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

ub RESUMEN

12. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
12.1. Extincion

C12.11
D27AAA0030

D27AADA0020

D27AAI0010

D27AAI0020

C12.1.2

D27BA0010

D27BA0011

D27BA0012

Extinciéon Manual
ud.  Extintor portatil 6 kg, polvo quimico poliv., AB C, 21A-113B

Extintor portéatil de polvo quimico polivalente contra fuegos AB C, de 6
kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, valvula de
disparo, manguera con difusor y manémetro, incluidas fijaciones a la

pared, colocado. Segtn C.T.E. DB SI.
Mano de 0bra........cccevcveieiecseee s
Resto de obra y materiales..........covvvevrrerirnieneen.

TOTAL PARTIDA .....ovrtreieieiseineneersessineinns
ud Extintor portétil 5kg, de CO2, BC, 55B

Extintor portatil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de
tension eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, con soporte,
valvula y manguera con difusor, incluidas fijaciones, colocado. Seguin

C.T.E. DB SI.
Mano de Obra.......c.ccovviiiniiis
Resto de obra y materiales...........covveereerrinieneen.

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmerinemeereeeesneseeneonns
ud Armario metélico para extintores de 6 a 12 kg

Armario metalico para extintores de 6 a 12 kg, i/marco y cristal con
inscripcion "rdmpase en caso de incendio”, colocado. Segun C.T.E. DB

SI.
Mano de Obra........coocerveeenreeeeeeeeeereenns
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ottt
ud Armario metélico para extintores de CO2 hasta 5 kg

Armario metdlico para extintores de CO2 hasta 5 kg, i/marco y cristal
con inscripcion "rébmpase en caso de incendio”, colocado. Seguin C.T.E.

DB SI.
Man0 de OBra.......cccureririreiinesee e
Resto de obray mateniales..........covrrrerrrerenrenen.

TOTAL PARTIDA ..o

Red de Boca de Incendio Equipadas
MI. Tuberia acero galv. de D 2" en red contra incendio

Tuberia de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de
instalacion contra incendio, incluso p.p. de pequefio material, piezas
especiales y mano de pintura de proteccion y dos de acabado en

pintura rojo bermellén. Instalada y probada. Segun C.T.E. DB SI.
Mano de Obra.......c.ccovviiiniiis
Resto de obra y materiales...........covvevreerinieneen.

TOTAL PARTIDA .....covvvirrrrrnemeereseeseeseenennns
MI.  Tuberia acero galv. de D 1 1/2" en red contra incendio

Tuberia de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/2" (40 mm), en
red de instalacion contra incendio, incluso p.p. de pequefio material,
piezas especiales y mano de pintura de proteccién y dos de acabado en

pintura rojo bermelldn. Instalada y probada. Segun C.T.E. DB SI.
Mano de 0bra........coccervrvenriereeeeeeereenns
Resto de obra 'y materiales.........covrevririnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ot
Ml Tuberia acero galv. de D 1 1/4" en red contra incendio

Tuberia de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 1 1/4" (32 mm), en
red de instalacion contra incendio, incluso p.p. de pequefio material,
piezas especiales y mano de pintura de proteccién y dos de acabado en

pintura rojo bermelldn. Instalada y probada. Segun C.T.E. DB SI.
Mano de Obra..........courvvnnrivinniiiienns
Resto de obra 'y materiales.........covrevririnieneen.

TOTAL PARTIDA ..o
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D27BC0030 ud Boca de incendio equipada, con manguera semirrigida de 20 m
Boca de incendio equipada, B.I.E. (equipo de manguera), compuesta
por: armario metélico pintado en rojo con puerta de vidrio; valvula de
bola de 1" con mandmetro, manguera semirrigida de 20 m de longitud,
racorada de 25 mm de didmetro; devanadera y lanza cromada de triple
efecto con inscripcion "rébmpase en caso de incendio"; instalada incluso

enfoscado interior del hueco y ayudas de albafileria. Segun C.T.E. DB SI.
Mano de obra.....
Maquinaria...............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovverinen.

C12.1.3 Toma de Fachada
D27BB0050 ud Toma de alimentacién en fachada i/marco y puerta

Toma de alimentacion en fachada (IPF-41), alojada en hueco de 30 cm
de profundidad, formada por bifurcacion, roscada a tubo, con una
entrada D 3"y 2 salidas D 70 mm, con acoples y tapones en aluminio,
incluso marco pintado en rojo y puerta ciega pintada en blanco, de
dimensiones 59x44 cm, con inscripcion "uso exclusivo bomberos".
Totalmente instalada y probada, incluso enfoscado interior del hueco.
Segun C.T.E. DB SI.

Mano de obra........cccvreverreennns

Maquinaria.................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccovvvun.

D27BA0030 ml.  Tuberia acero galv. de D 3" en red contra incendio
Tuberia de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 3" (80 mm), en red de
instalacion contra incendio, incluso p.p. de pequefio material y piezas
especiales. Instalada y probada. Segun C.T.E. DB SI.

Mano de obra...........cccoevrirennn

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccvviiine.

27CPRE07.14 ud  Valvula de retencién RuberCheck
Vélvula de retencion de D 3 ", , roscada o soldada a tubo, i/ p.p.
pequefio material. Instalada. Segun C.T.E. DB SI.

Mano de obra........c.ccovvierrenns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccovvvun.

27CPRE07.15 ud Llave de paso tipo mariposa de 3"@
Ud. llave de paso tipo mariposa, accionamiento por palanca, PN16, con
p.p. de bridas, juntas y tornillos, de 3"@, totalmente instalda y probada.

Mano de 0bra........cccvreverrernnnns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccvvrinee.

C12.1.4 Grupo Contra Incendios
D27BE0530 ud Grupo presion contra incendios EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ o similar

Grupo contra incendios, EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ o

similarseguin norma UNE 23500-2012 ANEXO C.

Bomba principal ELECTRICA MATRIX 18-6, / 4 o similar multietapa
horizontal de una entrada, cuerpo de impulsion de ACERO INOXIDABLE
AISI 304 en espiral, aspiracion axial y boca de impulsion hacia
arriba,impulsores y

cuerpos intermedios fabricados en ACERO INOXIDABLE AISI
304,estanqueidad del eje mediante cierre mecanico
Carbon/Cerdmica/EPDM,eje de ACERO INOXIDABLE AISI 304; accionada
mediante motor eléctrico asincrono,trifasico de 2 polos, aislamiento clase F,
proteccion IP-55, de una POTENCIA DE 4 kW, para alimentacion trifasica a
400 V 1II, 50 Hz, acoplamiento .

Una bomba auxiliar jockey CVM A/12 o similar, de 0,9 kW, cuerpo de
bomba en hierro fundido, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de
aspiracion e impulsion y contrabridas de hierro fundido, impulsores y
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34,12
0,04
465,82

499,98

34,12
0,04
519,22

553,38

7,53
37,27

44,80

81,00
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186,43

81,00
100,28
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difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecanico , motor
asincrono de 2 polos, aislamiento clase F, proteccion IP 44 ;

Depdsito hidroneuméatico de 24/8 ; bancada metalica, valvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento para cada bomba.

Mandmetros; presostatos; colector comun de impulsion en acero negro
DN 2" S/DIN2440 con imprimacion en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de
fuerza y control para la operacion totalmente automatica

del grupo; soporte metélico para cuadro eléctrico. Montado en bancada
de perfiles laminados de acero con imprimacion anticorrosion, montado y
conexionado en fabrica.

Caudalimetro para grupo contra incendios de tipo rotametro de lectura
directa, instalacion sobre tuberia horizontal , modelo S-2007 DN 50 o
similaar,fabricado acrilico con flotador de acero

inoxidable, para una presion maxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m*/h .
Sistema de cebado para aspiracion negativa formado por 1 depésito de
cebado fabricado 736 en poliester con tapa de 500 litros de capacidad,
racor de salida, juego de niveles,toma en impulsién de bombas con vélvula
de retencioén incorporada alarmas,y automatismos en cuadro eléctrico

segun normativa.
Mano de Obra.......c.cccovviiiniiiis
Resto de obra 'y materiales.........cocovcvevinieneeneens

TOTAL PARTIDA ..o

12.2. Detecciéon y Alarma

C1221
D27CAA0020

AGUA30B050-2

Detectores Contra incendios
ud Detector Optico Algoritmico de perfil bajo

Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA
ELECTRONICA o similar segin Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de
certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR, montado
sobre zdcalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional médulo
aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de
Deteccién y Alarma mediante manguera AE/MANG2RF30C resistente al
fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado.

Totalmente montado, probado y funcionando.. Segun C.T.E. DB SI.
Mano de Obra.......cccovviniiniie
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ....covvvirirerrnereereeeeseeseenennns
Ud  Barrera 6ptica infrarroja por Reflexién. Referencia AE/BO600-50 o similar

Barrera de deteccién de humo lineal reflexiva. Se compone de unidad
electrénica, que incorpora el emisor y el receptor infrarrojos y espejo
reflector con un alcance de hasta 50 m. Referencia AE/BO600-50.

El emisor proyecta un haz infrarrojo invisible, que se refleja en un espejo
(reflector) montado enfrente del detector. La luz reflejada por el espejo
es detectada y analizada por el receptor.

El detector cubre una distancia lateral maxima definida por las Normas
de instalacion. Como guia, recomendamos una distancia lateral de 7.5

m maximo para cada lado, lo que implica que con una Unica barrera se
tienen coberturas de 1500 m2. La distancia 6ptima de la barrera al techo
estard entre 500 mm y 600 mm. Estos parametros estan armonizados con
las normas EN54 parte 12, VdS 2095 y BS5839p1.

Conectada al bucle algoritmico de deteccién mediante mddulo master
AE/SA-MDL, cableado hasta la Central de Deteccion y Alarma mediante
manguera AE/MANG2RF30C resistente al fuego 30 minutos libre de
halogenos, correctamente entubado,incluso parte proporcional de
médulo aislador AE/SA-AB y caja de derivacion.

Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de Obra.......cccovviniiniie
Resto de obra 'y materiales...........cocouceeverieneeneens

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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TOTAL PARTIDA ...t
C12.2.2 Sistemas de alarma contra incendios
D27CB0140 ud AE/SA-P o similar . Pulsador direccionable del sistema algoritmico

Detector de humos de perfil bajo AE/SA-OPI fabricado por AGUILERA
ELECTRONICA o similar segin Norma UNE EN 54-7:2001, dispone de
certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR, montado
sobre zdcalo AE/SA-ZB2 en techo, incluso parte proporcional médulo
aislador AE/SA-AB, caja de derivacion, cableado hasta la Central de
Deteccién y Alarma mediante manguera AE/MANG2RF30C resistente al
fuego 30 minutos libre de halogenos, correctamente entubado.
Totalmente montado, probado y funcionando.

Segun C.T.E. DB SI.

Mano de Obra..........courniniininins
Resto de obra y materiales............oorrereininnenee

TOTAL PARTIDA ...ccccorcvvvrmmvvnsionsisnsssnsssonsne
D27CB0190 ud Sirena algoritmica optico-acustica bitonal de alarma
Desarrollada y fabricada por AGUILERA ELECTRONICA o similar, segun
Normativa.

Entra en alarma acustica durante 60 segundos, se silencia durante un
ciclo de 45 segundos, repite otro ciclo acustico de 60 segundos y se
silencia definitivamente, manteniendo en todo momento la
intermitencia del foco hasta que es reseteada. Fabricada en ABS

metalcia pintada en rojo y serigrafiada en negro con la palabra "FUEGO".
Dimensiones: 240 X 180 X 110 mm.

Consumo: 260 mA.

Nivel sonoro: 100 dB..

Segun C.T.E. DB SI.
Mano de Obra..........covrriniininins
Resto de obra y materiales.........cooererininiinennee

TOTAL PARTIDA......oooiiiiiiiinsninis
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61,37
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C12.2.3 Centrales de deteccion
D15DA00811cl ud Central Algoritmica de 1 lazo (125 equipos)

Central algoritmica AE/SA-C1 con capacidad para controlar hasta 125
equipos, fabricada por AGUILERA ELECTRONICA o similar segin
normativas UNE-EN 54-2:1998 y UNE-EN 54-4:1998, para controlar
instalaciones de proteccidn contra incendios con plena autonomia y
actuar como subcentral si se la conecta al Puesto de Control. Con
capacidad para:

- 1 linea analdgica bidireccionale de 125 elementos ca las que se
conectan los equipos que configuran la instalacion: Detectores,
Pulsadores, Master, Médulos de Control, Médulos de Maniobras,
Paneles de Extincion, Fuentes de Alimentacion Auxiliares, Campanas,
Retenedores, etc.

- Personalizar cada punto de la instalacion, programar las maniobras,
programar los niveles de alarma y mantenimiento de los detectores
analdgicos y archivar hasta 250 eventos que pueden presentarle en
display, impresora o nivel superior.

Provista con:

- Fuente de Alimentacién conmutada de 4 A., con cargador de baterias.
- 2 baterias AE/B6 de 12V /7 A.

- Display gréafico de 240x64 pixels

- Memoria de eventos no volatil, con capacidad para mas de 1000
registros

- Gestion total de listados de eventos

- Reloj en tiempo real

- Salidas incorporadas de evacuacioén, alarma, prealarma y averia

- Modo DIA/NOCHE configurable automaticamente mediante
calendario programable.

- Modos de test y pruebas incorporados para cada zona

- Capacidad multilenguaje

- Control de acceso restringido mediante llave o clave programable

- Puerto de impresora serie incorporado

- Puertos RS-232 y RS-485 independientes

La central va alojada en una cabina metalica de 410 x 120 x 310 mm.
Conexionada a todos los elementos algoritmicos que componen la
instalaciom mediante manguera AE/MANG2RF30C resistente al fuego
30 minutos libre de halogenos,, programada de acuerdo a los
parametros fijados para el correcto funcionamiento de la instalacion,
conectada a fuentes de alimentacion y baterias de capacidad adecuada
segun norma UNE23007-14. Totalmente montada, probada y puesta en
marcha de la instalacion.

Mano de Obra........oocceevererreeerereeeereeeens 40,50
Resto de obra 'y materiales...........cocooceverienienenn. 1.200,14
TOTAL PARTIDA ....ooovvirrrrieernerissesssenesnesessenons 1.240,64

sfifdlp AE/SA-8E. Modulo de ocho entradas para control de sefiales
Modulo de ocho entradas para control de sefiales. Unidad
microprocesada direccionable marca AGUILERA ELECTRONICA o similar
segln norma prEN 54-18:2003 que gestiona la informacién de ocho
entradas digitales.
Con capacidad para personalizar hasta ocho equipos, identificar su
ubicacién e informar de los cambios de estado que se generen en cada
uno de ellos. Cada entrada puede ser seleccionada para contacto
abierto o cerrado.

- Provisto de autoaislador que le aisla del resto de la instalcion en caso
de cortocircuito en su interior.
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- Conexidén a 2 hilos con clemas extraibles.

- Alimentacion: entre 18 y 27 Vcc.

- Consumo: 1,2iA en reposo y 1,2mA con las ocho entradas activadas.
- Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm.

Incluido p.p. de cableado hastala Central de Deteccion y Alarma
mediante manguera AE/MANG2RF30C resistente al fuego 30 minutos
libre de halogenos, incluso cable de corriente de 2 x 1.5 mm desde el
modulo a la fuente de alimentacion o a la central, correctamente
entubado.Totalmente montado, probado y funcionando.

Mano de obra 5,60
Resto de obra y materiales 57,54
TOTAL PARTIDA......oveereeneneeneereenenns 63,14
12.3. Sefalizacion
ISO01 ud Sefializacion ECI
Suministro y colocacién de placa de sefalizacién de equipos contra
incendios, de aluminio anodizado, de 594x594 mm, totalmente colocado
Mano de obra.................. 3,26
Resto de obra y materiales 8,96
TOTAL PARTIDA ..o essensisnnns 12,22
1SO02 ud Sefializacién Medios Evacuacion
Sefalizacién de medios de evacuacion, mediante placa de aluminio
anodizado, de 594x594 mm, totalmente colocado
Mano de obra...........ccovenne 3,51
Resto de obra y materiales 11,02
TOTAL PARTIDA......oveereeneineee s 14,53
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13. INSTALACION DE BAJA TENSION

13.1. Generales

D18D0020 ud Caja general de protecci6 160 A en hornacina
Suministro e instalacion en el interior de hornacina mural de
centralizacién de contadores tipo activo-reactivo indirecto formada
por una 3 envolventes aislante, precintable y autoventilada, segun
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad segun se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de proteccién IP 43 segin UNE 20324 e IK 08 segln
UNE-EN 50102, que se cerrarad con puerta metalica con grado de
proteccion IK 10 segin UNE-EN 50102, protegida de la corrosion y con
cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y
placa de montaje con pletinas de cobre y transformadores de
medida de 100/5A y regleta de verificacion de medida. Incluso
elementos de fijacién y conexién con la conduccién enterrada de
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.,
incluyendo , totalmente colocado sobre base y conexionado

Mano de obra........cc........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....cccovvirrinne

D18D0020-2 ud  Contador activo reactivo indirecto 100/5 en hornacina
Suministro e instalacién en el interior de hornacina mural de caja
general de proteccion, equipada con bornes de conexién, bases
unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad maxima 160 A,
esquema 7, para proteccion de la linea general de alimentacion,
formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada,
segln UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad segun se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de proteccion IP 43 segin UNE 20324 e IK
08 seguin UNE-EN 50102, que se cerrara con puerta metalica con grado
de proteccién IK 10 segin UNE-EN 50102, protegida de la corrosion y
con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterranea. Incluso elementos de fijacién y
conexién con la conduccion enterrada de puesta a tierra. Totalmente
montada, conexionada y probada.

Mano de obra........cccevevrererns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ccovvirrinne

A2222233 ud Caja General de Corte IPI doble contacto
Ud. de caja de corte de empotrar en fachada de tipo PL75T incluyendo
interruptor tretapolar de IPI de doble contacto y base trifasica de

100A/63 cc
Mano de obra..........ccovuvrennn.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA .....cccovririnnes
D18E0050 ml Linea general de alimentacion 4(1x95) mm?

Linea general de alimentacion (enlazando la caja general de proteccion
con la centralizacion de contadores) formada por conductores de cobre
de 4(1x95) mm?, con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 6 5),
bajo tubo flexible corrugado, D 125 mm (s/normas UNE-EN 50085-1y
UNE 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de
albafiileria. Instalada, s/RBT-02.

Mano de obra........cccovvviereennns
MaqUINATIa .....ovvrererrerrerererereens
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Resto de obra y materiales.............conrereiniinnenes

TOTAL PARTIDA......covivmreinriieerineeiesisseseenens
ml Derivacién Individual 4x1x95+95mm2 RZ1-K(AS)

Derivacioén Individual (enlazando la centralizacion de contadores con
cuadro princiapl) formada por conductores de cobre de 4(1x95+95)
mm?, con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 6 5), bajo tubo
flexible corrugado, D 125 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albaiileria.

Instalada, s/RBT-02.
ManN0 A€ ODFA........ovvreeereieiieiee e
Maquinaria ........co.everenns
Resto de obray materiales...........coovrerrnininnee

TOTAL PARTIDA ..ot

ml Derivacién Individual 4x1x95+95mm? RZ1-K(AS)

Derivacién Individual (enlazando la centralizacién de contadores con
cuadro princiapl) formada por conductores de cobre de 4(1x95+95)
mm?, con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 6 5), bajo tubo
flexible corrugado, D 125 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE
50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albaiileria.

Instalada, s/RBT-02.
Mano de ODra.......ccoverrerieeeieieiee s
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccconererrrnrennenes

TOTAL PARTIDA.......oiiiiininiinneneinin

13.2. Cuadros eléctricos

sdggse

Cskegf

fweofko
4wefrwerf

fweofko 4efe

fweofko

ud  Cuadro General Pabellon
Ud. de cuadro general de polideportivo con aparamenta Legrand o
similar en Armario Legrand o similar, con puerta y candado. segin

esquemas Instalado y conexionado.
Mano de 0bra.........coocuvcvrirnciienis
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA......cocooieieeeieeeeeeeeeeen
ud Cuadro de conmutacion ECI

Cuadro de conmutacion de Equipos Contra Incendios Red/Grupo
electrégeno con aparamenta Legrand o similar en Armario Legrand ,
Segun esqueemas y norma , pequefio material, . Instalado y

conexionado.
Mano de ODra.......c.cccverevrieiecsie e
Resto de obra 'y materiales..........coovnruerninrennenne

TOTAL PARTIDA ...t
ud Cuadro lluminacién Canchas

Cuadro general de control de lluminacién canchas con aparamenta
Legrand o similar en Armario Legrand , segln esquemas y pequefio
material. Instalado y conexionado.

Mano de ODra.......ccccveevrieieee e
Resto de obra 'y materiales..........cooerruerninrennenns

TOTAL PARTIDA ..ot
ud Cuadro RITI

Cuadro Para RITI con aparamenta Legrand o similar en Armario Legrand

, segun esquemas y pequefo material. Instalado y conexionado.
ManNo de Obra.........courvverrrinniisiniane
Resto de obra 'y materiales...........cocnvervinienennee

TOTAL PARTIDA ...t
ud Cuadro ventilacién Salas Planta Baja

Cuadro general de fuerza motriz para ventilaciones de salas con
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aparamenta Legrand o similar en Armario Legrand , segiin esquemas y
pequefio material. Instalado y conexionado.

Mano de Obra.........cccceveverieeesee s 54,00
Resto de obra 'y materiales........c..couvvrervrrerenrennens 927,86
Resto de obra 'y materiales...........ccouceririeneeneens 927,86
TOTAL PARTIDA .....coviriirreinerineeneieeesisenienes 981,86

fweofko 4 ud  Cuadro Sala de Maquinas. Planta Sétano
Cuadro general de sala de maquinas en planta sdtano con aparamenta
Legrand o similar en Armario Legrand , segun esquemas y pequefio
material. Instalado y conexionado.

Mano de Obra........coocerveeenreeeeeeeeeereenns 270,00
Resto de obra 'y materiales...........c.covcvveverienienenn. 6.280,43
TOTAL PARTIDA ....ovvvirrrrieernerineessenessesessenons 6.550,43

fweofko 3 ud  Cuadro Alumbrado canchas exteriores
Cuadro de alumbrado de Canchas exteriores, segln esquemas y
pequefio material. Instalado y conexionado.

Mano de Obra.........ccovvieieiiiss 108,00
Resto de obra y materiales. 1.114,66
TOTAL PARTIDA ....coviiininereirerneneinersisnineinn 1.222,66
13.3. Instalaciones interiores. Circuitos
€10031 m Conductor de cobre 2x1,5+2,5 mmz ESO7Z1-K (AS)
MI. de conductor de cobre de 2x1,5+2,5mm?2 tipo ESO7Z1-K(AS) bajo
tubo empotrado o grapeado en techo o grapeado, segin UNE 211002,
totalmente instalado y colocado
Mano de 0bra........coccervrvenriereeeeeeereenns 0,27
Resto de obra 'y materiales...........coveverrirnieneen. 0,45
TOTAL PARTIDA ..o 0,72
C10032 m Conductor de cobre 2x2,5+2,5 mm2 ESO7Z1-K (AS)
MI. de conductor de cobre de 2x2,5+2,5mm?2 tipo ESO7Z1-K(AS) bajo
tubo empotrado o grapeado en techo y paredes, segin UNE 211002,
totalmente instalado y colocado
Mano de obra.................. 1,35
Resto de obray mateniales..........covrrrerrrerenrenen. 0,63
TOTAL PARTIDA ..occcooovvrsvmssesoessesssesssesnes 1,98
C10033 m Conductor de cobre 2x4+4 mm2 ESO7Z1-K (AS)
MI. de conductor de cobre de 2x4+4mm?2 tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo
empotrado o grapeado en techo y paredes, segin UNE 211002,
totalmente instalado y colocado
Mano de Obra.......ccccovvieiiniiis 1,35
Resto de obra y materiales............c..coocvvirniireninacs 1,03
TOTAL PARTIDA ..o 2,38
C10034 m Conductor de cobre 2x6+6 mm? ESO7Z1-K (AS)
MI. de conductor de cobre de 2x6+6mm?2 tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo
empotrado o grapeado en techo y paredes, segin UNE 211002,
totalmente instalado y colocado
Mano de 0bra........coccevvreenreeeeeeeeereenns 1,89
Resto de obra y materiales 1,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,46
C10035 m Conductor de cobre 2x10+10 mm2 ESO7Z1-K (AS)
MI. de conductor de cobre de 2x10+10mm? tipo ESO7Z1-K(AS) bajo
tubo empotrado o grapeado en techo y paredes, segin UNE 211002,
totalmente instalado y colocado
Mano de 0bra........ccevevveevecseee s 1,89
Resto de obra 'y materiales..........covrrervrnrensenen. 1,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,86

C10036 m Conductor de cobre 2x16+16 mm2 ESO7Z1-K (AS)
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MI. de conductor de cobre de 2x16+16mm? tipo ESO7Z1-K(AS) bajo
tubo empotrado en techo y paredes , segun UNE 211002, totalmente

instalado y colocado
MaNo A€ OBIa.........ouvrvvrrrririirisiis

Resto de obra y materiales...........c.oorrereininnenee

TOTAL PARTIDA.....coovvirenrenreineessesseseenens
m Conductor de cobre 4x1,5+2,5 mmz ESO7Z1-K (AS)

MI. de conductor de cobre de 4x1,5+2,5mm? tipo ESO7Z1-K(AS) bajo
tubo empotrado en techo o grapeado, segun UNE 211002, totalmente
instalado y colocado

Mano de OBra........c..vveererrereeeeeerins
Resto de obray materiales...........covrerrninnenee

TOTAL PARTIDA.......oeeiieieee s
m Conductor de cobre 4x2,5+2,5 mm2 ESO7Z1-K (AS)

MI. de conductor de cobre de 4x2,5+2,5mm?2 tipo ESO7Z1-K(AS) bajo
tubo empotrado o grapeado en techo y paredes, segun UNE 211002,
totalmente instalado y colocado

Mano de ODIa........ccceveeveeeiceee s
Resto de obra y materiales..........cocovererrinrennenes

TOTAL PARTIDA......ovivmreinnrieeriseeisesisseseenens
m Conductor de cobre 4x4+4 mm? ESO7Z1-K (AS)

MI. de conductor de cobre de 4x4+4mm?2 tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo
empotrado o grapeado en techo y paredes, segin UNE 211002,
totalmente instalado y colocado

Mano de 0bra........cc.coveririiriiniis
Resto de obra y materiales..........c.correreiniinnenee

TOTAL PARTIDA.....coonvireinreierrineessessereenens
m Conductor de cobre 4x6+6 mm? ESO7Z1-K (AS)

MI. de conductor de cobre de 4x6+6mm?2 tipo ESO7Z1-K(AS) bajo tubo
empotrado o grapeado en techo y paredes de , segin UNE 211002,
totalmente instalado y colocado

Mano de OBra........c..vveeeererrcreeeeeeeniens
Resto de obra 'y materiales...........covrerrnininnes

TOTAL PARTIDA.......oeeieeseeest e
m Conductor de cobre 4x10+10 mm2 ESO7Z1-K (AS)

MI. de conductor de cobre de 4x10+10mm? tipo ESO7Z1-K(AS) bajo
tubo empotrado o grapeado en techo y paredes, segun UNE 211002,

totalmente instalado y colocado
Mano de obra..........coccciriinciinis
Resto de obra y materiales.........cocowvererrenrennenns

TOTAL PARTIDA......oovirmrinniieeriseeiserissseseenens
m Conductor de cobre 4x16+16 mm2 ESO7Z1-K (AS)

MI. de conductor de cobre de 4x16+16mm? tipo ESO7Z1-K(AS) bajo
tubo empotrado o grapeado en techo y paredes, segun UNE 211002,

totalmente instalado y colocado
Mano de 0bra........cc.coveririiriiniis
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......oovvrrenreinreiseesseesreneenens
m Conductor de cobre 4x16+16 mm2 RZ1-K (AS+)

MI. de conductor de cobre de 4x16+16mm? tipo RZ1-K(AS+) bajo tubo
empotrado o grapeado en techo y paredes, segin UNE 21123 y UNE

50200, totalmente instalado y colocado
Man0 A€ ODIA........overeeerererrsreeesiesssseseeeeeeneens
Resto de obray materiales...........covrerrninnenee

TOTAL PARTIDA.......ooeitersreeet s
m Conductor de cobre 3x4+4 mm? RZ1-K (AS+)

MI. de conductor de cobre de 3x4+4mm?2 tipo RZ1-K(AS+) bajo tubo
empotrado o grapeado en techo y paredes, segin UNE 21123 y UNE
50200, totalmente instalado y colocado
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1,03
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Man0 d€ OBra.......ccocueeiiineree e 1,89
Resto de obra y materiales..........ccccouerevrirririnnee 3,77
TOTAL PARTIDA ...cootiiitirtreeneeeseieeiene 5,66
C10036-3-1 m Conductor de cobre 3x2,5+2,5 mm2 RZ1-K (AS+)
MI. de conductor de cobre de 3x2,5+2,5mm?2 tipo RZ1-K(AS+) bajo tubo
empotrado o grapeado en techo y paredes, segin UNE 21123 y UNE
50200, totalmente instalado y colocado
Mano d€ OBra.......ccocuueieinineree e 1,89
Resto de obra y materiales.........cccccouerivrirririnnes 3,56
TOTAL PARTIDA .....ovrtreieieiseineneersessineinns 5,45
C100367 m Conductor de cobre 4x16+16 mm2 RZ1-K (AS)
MI. de conductor de cobre de 4x16+16mm?2 tipo R7Z1-K(AS) bajo tubo
empotrado o grapeado en techo y paredes, segun UNE 211002,
totalmente instalado y colocado
Mano d€ OBra.......ccvveveiiieeeeeeeiae 2,70
Resto de obra 'y materiales..........coovevevrcrnieneen. 18,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,81
T1-20C m Tubo de PVC de 220 mm. tipo flexible
Tubo de PVC de ¢20 mm. tipo flexible tipo flexible empotrado
segun UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre
de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado.
Mano de 0bra.........cccevevveevecsee s 2,64
MAGUINATIA ¢..vvvvevererereseeeesessessseesessesessesssnsessenses 0,24
Resto de obra 'y materiales.........coovvevrrirnieneen. 1,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,24
TUB-2 m Tubo de PVC de 225 mm. tipo flexible
Tubo de PVC de 25 mm. tipo flexible tipo flexible empotrado
segun UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre
de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado.
Man0 d€ OBra.......ccvceeeiiiinesee e 2,78
Maquinaria 0,24
Resto de obra 'y materiales..........covrrerrrrrrenrennen. 2,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,14
TUB-3 m Tubo de PVC de g32mm. tipo flexible
Tubo de PVC de @32 mm. tipo flexible tipo flexible empotrado
segun UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre
de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado.
Man0 d€ OBra.......ccvcuiuriisineseee e 2,78
MAGUINATIA ..o eseeseseiesseenas 0,24
Resto de obray materiales.......c..covvrerrenrrnrenen. 2,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,31
TUB-4 m Tubo de PVC de g40mm. tipo flexible
Tubo de PVC de @40 mm. tipo flexible tipo flexible empotrado
segun UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre
de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado.
Mano d€ OBra.......ccvveveiiieeeeeeeiae 2,83
Magquinaria 0,24
Resto de obra y materiales.........ccocouererririririnnee 2,49
TOTAL PARTIDA .....ovrieieieiseineneeerinesnieinn 5,56
TUB-5 m Tubo de PVC de g50mm. tipo flexible
Tubo de PVC de @50 mm. tipo flexible tipo flexible empotrado
segun UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre
de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado.
Man0 d€ OBra.......ccoveveiieeeeeeriae 2,91
MAGUINANIA ..ot 0,24
Resto de obra y materiales..........ccccouervrririririnnes 2,79
TOTAL PARTIDA .....ovrieieieiseineneeerinesnieinn 5,94
TUB-6 m Tubo de PVC de g63mm. tipo flexible
Tubo de PVC de @63 mm. tipo flexible tipo flexible empotrado
segun UNE-EN 50086-2-3 en techo y pared, incluso apertura y cierre
de rozas, con p.P. de accesorios totalmente instalado.
Man0 d€ OBra.......ccvcuiuriisineseee e 3,72
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MAGUINATIA ...veereecieieeeeeieese e 0,24
Resto de obra y materiales..........cooourererrrnrennenee 2,87
TOTAL PARTIDA......ovivimrrinnrieeriseeisrssseessenens 6,83
TUBR1 m Tubo de PVC de 820 mm. tipo rigido

Tubo de PVC de g20mm. tipo rigido grapeado en techo y pared
segun UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado.,
con p.P. de accesorios totalmente instalado.

Mano de 0bra........cc.ovririniiiriis 0,27
Resto de obra y materiales...........correreirniineenee 1,25
TOTAL PARTIDA......oovvrrenreinreiseesseesreneenens 152

TUBR2 m Tubo de PVC de @25 mm. tipo rigido
Tubo de PVC de g25mm. tipo rigido grapeado en techo y pared
segun UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado.,
con p.P. de accesorios totalmente instalado.

Mano de Obra.........cccueveveieieieee e 0,27
Resto de obra y materiales.........co.cerrrererrrrnrennenns 1,41
TOTAL PARTIDA......ocoiiitenieerniee s 1,68

TUBR3 m Tubo de PVC de 232 mm. tipo rigido
Tubo de PVC de @32mm. tipo rigido grapeado en techo y pared
segun UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado.,
con p.P. de accesorios totalmente instalado.

Mano de 0bra........cc.coveririiriiniis 0,27
Resto de obra y materiales.............oorrerrininnenee 1,68
TOTAL PARTIDA......oovvireirenreiseessesreseenens 1,95

TUBR4 m Tubo de PVC de @40 mm. tipo rigido
Tubo de PVC de g40mm. tipo rigido grapeado en techo y pared
segun UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado.,
con p.P. de accesorios totalmente instalado.

Mano de OBra........c..rweeerrereereeeseeerins 0,27
Resto de obra 'y materiales............covrerrininnenee 1,85
TOTAL PARTIDA.....ccoveieineerneresesssenesseessenens 2,12

TUBR5S m Tubo de PVC de g50 mm. tipo rigido
Tubo de PVC de g50mm. tipo rigido grapeado en techo y pared
segun UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado.,
con p.P. de accesorios totalmente instalado.

Mano de ODIa........ccceveeieieieeie e 0,27
Resto de obra y materiales..........cccovrerrrnrennenes 2,36
TOTAL PARTIDA.......cooeiieeeeee et 2,63

TUBR6 m Tubo de PVC de 63 mm. tipo rigido
Tubo de PVC de g63mm. tipo rigido grapeado en techo y pared
segun UNE 50086-2-1, con p.P. de accesorios totalmente instalado.,
con p.P. de accesorios totalmente instalado.

Mano de obra............. 0,27
Resto de obra y materi 2,89
TOTAL PARTIDA ..o 3,16
13.4. Mecanismos y deteccion
LGMEC1 ud Puesto de trabajo de empotrar Legrand Mosaic o similar (4TC+V+D)
Ud. de puesto de trabajo de empotrar situado empotrado en pared ,
realizado en tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensiéon nominal de 750v afumex y
seccion 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal
enlazable con marco para seis elementos,4T.C
blancas+RJ45+RJ25 de la casa Legrand modelo MOSAIC, o
similar,con p.P. de pequefio material y accesorios, construido
segun rebt , totalmente montado e instalado, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas, medida la unidad instalada desde
caja de derivacion a mecanismo.
ManO A€ ODFA........ovueeiirieieeeiicsee i 17,25
MAQUINANA ... 1,20
Resto de obray materiales...........ccovrerrnininnee 24,30
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TOTAL PARTIDA........cccooevvnn.

LGMEC2 ud Puesto de trabajo de superficie Legrand Mosaic o similar (4TC+V+D)
Ud. de puesto de trabajo de superficie situado superficie en pared ,
realizado en tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensién nominal de 750v afumex y
seccion 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal
enlazable con marco para seis elementos,4T.C
blancas+RJ45+RJ25 de la casa Legrand modelo MOSAIC, o
similar,con p.P. de pequefio material y accesorios, construido
segun rebt , totalmente montado e instalado, incluso recibido de

tubos y cajas, medida la unidad instalada desde caja de derivacion a

mecanismo.
Mano de obra.........cccceueriennn.
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA .....cocomvvrrns
LGMEC3 ud  Toma de corriente schuko de empotrar c/seg 16 A Bticino serie Matix o
similar

Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de empotrar
enlazable o universal, con marco para un elemento una toma de
corriente SCHUCKO 2P+T lateral 16A blanco con soporte y placa,
realizado en tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensién nominal de 750v afumex y
seccion 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal
enlazable con marco para un elemento, la casa Bticino serie Matix o
similar, con p.P. de pequefio material y accesorios, construido
segun rebt , totalmente montado e instalado, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas. medida la unidad instalada desde
caja de derivacion a mecanismo.

Mano de obra

Magquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
LGMEC4 ud  Toma de corriente schuko de superficie c/seg 16 A Bticino serie Matix o
similar
Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de superficie , con
marco para un elemento una toma de corriente SCHUCKO 2P+T
lateral 16A blanco con soporte y placa, realizado en tubo pvc rigidoo
de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tension nominal de 750v afumex y seccion 2,5 mm2., incluido caja
registro, de la casa Bticino serie Matix o similar, con p.P. de
pequefio material y accesorios, construido segun rebt , totalmente
montado e instalado, incluso recibido de tubos y cajas medida la
unidad instalada desde caja de derivacion a mecanismo.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccovevinn.

LGMEC5 ud  Toma de corriente schuko de empotrar c/seg 16 A con tapa de seguridad
Bticino serie Matix o similar

Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de empotrar
enlazable o universal, con marco para un elemento una toma de
corriente SCHUCKO 2P+T lateral 16A blanco con soporte y placa y
tapa de seguridad, realizado en tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de
750v afumex y seccién 2,5 mm2., incluido caja registro, caja
mecanismo universal enlazable con marco para un elemento, la
casa Bticino serie Matix o similar, con p.P. de pequefo material y
accesorios, construido segun rebt , totalmente montado e instalado,
incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. medida la unidad
instalada desde caja de derivacion a mecanismo.
Mano de obra
Magquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccocvvvnn.

LGMEC6 ud  Toma de corriente schuko de superficie c/seg 16 A con tapa de seguridad
Bticino serie Matix o similar
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Ud. Caja de un elemento conteniendo una caja de superficie , con
marco para un elemento una toma de corriente SCHUCKO 2P+T
lateral 16A blanco con soporte y placa y tapa de seguridad, realizado
en tubo pvc rigidoo de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensién nominal de 750v afumex y seccion 2,5
mm?2., incluido caja registro, de la casa Bticino serie Matix o similar,
con p.P. de pequefio material y accesorios, construido segun rebt ,
totalmente montado e instalado, incluso recibido de tubos y cajas,
medida la unidad instalada desde caja de derivacién a mecanismo.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccvveinn.

LGMEC7 ud Puesto de trabajo de empotrar Legrand Mosaic o similar (4TC)
Ud. de puesto de trabajo de empotrar situado empotrado en pared ,
realizado en tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensién nominal de 750v afumex y
seccion 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal
enlazable con marco para seis elementos,4T.C blancasde la casa
Legrand modelo MOSAIC, o similar,con p.P. de pequefio material y
accesorios, construido segun rebt , totalmente montado e instalado,
incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, medida la
unidad instalada desde caja de derivacion a mecanismo.
Mano de obra
Maquinaria ...
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccovvvnn.

LGMEC8 ud Puesto de trabajo de superficie Legrand Mosaic o similar (4TC)
Ud. de puesto de trabajo de superficie situado superficie en pared ,
realizado en tubo pvc corrugado de d=25/gp.5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensién nominal de 750v afumex y
seccion 2,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal
enlazable con marco para seis elementos,4T.C
blancas+RJ45+RJ25 de la casa Legrand modelo MOSAIC, o
similar,con p.P. de pequefio material y accesorios, construido
segun rebt , totalmente montado e instalado, incluso recibido de

tubos y cajas, medida la unidad instalada desde caja de derivacion a

mecanismo.
Mano de obra..................
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.......cccoovvinnne
LGMEC9 ud Punto de luz sencillo de empotrar Bticino serie Matix o similar

Ud. de interruptor sencillo de empotrar accionado manual desde el
interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc
corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensién nominal de 750v afumex y seccion 1,5 mm2., incluido
caja registro, caja mecanismo de empotrar con marco para un
elemento y tecla de interruptor interruptor monopolar blanco de la
casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de pequefio material y
accesorios, construido segun rebt , totalmente montado e instalado,
incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la
unidad instalada desde caja de derivacion a mecanismo.

Mano de obra
Maquinaria .......cc..coeeeeenne
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccovvvinnn

LGMEC11 ud Punto de luz sencillo doble de empotrar Bticino serie Matix o similar

Ud. de interruptor sencillo doble de empotrar accionado manual
desde el interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo
pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tension nominal de 750v afumex y seccién 1,5 mm2.,
incluido caja registro, caja mecanismo para 2 elementos , con
marco para dos elementos y 2 teclas de interruptor interruptor
monopolar blanco de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P.
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de pequefio material y accesorios, construido segun rebt ,
totalmente montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido
de tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde caja de

derivacién a mecanismo.
Mano de obra
Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccocvvvnn.

LGMEC13 ud Punto de luz sencillo triple de empotrar Bticino serie Matix o similar
Ud. de interruptor sencillo triple de empotrar accionado manual
desde el interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo
pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tension nominal de 750v afumex y seccion 1,5 mm2.,
incluido caja registro, caja mecanismo para 4 elementos, con
marco para 4 elementos, tapa ciega y 3 teclas de interruptor
interruptor monopolar blanco de la casa Bticino serie Matix , o
similar, con p.P. de pequefio material y accesorios, construido
segun rebt , totalmente montado e instalado, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde
caja de derivacion a mecanismo.

Mano de obra

Magquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccocvvvnn.

LGMEC17 ud Punto de luz sencillo quintuple de empotrar Bticino serie Matix o similar
Ud. de interruptor sencillo quintuple de empotrar accionado manual
desde el interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo
pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tensién nominal de 750v afumex y secciéon 1,5 mm2.,
incluido caja registro, caja mecanismo para 6 elementos, con
marco para 6 elementos, tapa ciega y 5 teclas de interruptor
interruptor monopolar blanco de la casa Bticino serie Matix , o
similar, con p.P. de pequefio material y accesorios, construido
segun rebt , totalmente montado e instalado, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde
caja de derivacion a mecanismo.

Mano de obra.........cccccveveiennne

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccovevn.

LGMEC12 ud Punto de luz sencillo de superficie Bticino serie Matix o similar
Ud. de interruptor sencillo de superficie accionado manual desde el
interruptor situado en pared , realizado en tubo pvc rigido de
d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tension
nominal de 750v afumex y seccion 1,5 mm2., incluido caja registro,
caja mecanismo de superficie con marco para un elemento y tecla
de interruptor interruptor monopolar blanco de la casa Bticino serie
Matix , o similar, con p.P. de pequefio material y accesorios,
construido segun rebt , totalmente montado e instalado, recibido de

tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde caja de derivacion
a mecanismo.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccoevenn.

LGMEC10 ud Punto de luz sencillo triple de superficie Bticino serie Matix o similar
Ud. de interruptor doble de superficie accionado manual desde el
interruptor situado en pared , realizado en tubo pvc rigido de
d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tension
nominal de 750v afumex y seccion 1,5 mm2., incluido caja registro,
caja mecanismo de superficie con marco para dos elementos y 2
teclas de interruptor interruptor monopolar blanco de la casa Bticino
serie Matix , o similar, con p.P. de pequefio material y accesorios,
construido segun rebt , totalmente montado e instalado, recibido de

tubos y cajas. . medida la unidad instalada desde caja de derivacion
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a mecanismo.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccceviine.

LGMEC18 ud Punto de luz conmutados triple de empotrar Bticino serie Matix o similar

Ud. de conmutador doble de empotrar accionado manual desde el

conmutador situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc

corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para

una tensién nominal de 750v afumex y seccion 1,5 mm2., incluido

caja registro, caja mecanismo de empotrar con marco para dos

elementos y 2 teclas de conmutador interruptor monopolar blanco

de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de pequefo

material y accesorios, construido segun rebt , totalmente montado e

instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. .

medida la unidad instalada desde caja de derivacién a mecanismo.
Mano de obra...
Maquinaria ......c..coeeeeenne
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccoevvinnn

LGMEC19 ud Punto de luz conmutados quintuple de empotrar Bticino serie Matix o
similar

Ud. de conmutador quintuple de empotrar accionado manual desde
el conmutador situado empotrado en pared , realizado en tubo pvc
corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensién nominal de 750v afumex y seccion 1,5 mm2., incluido
caja registro, caja mecanismo de empotrar con marco para 6
elementos, 5 teclas de conmutador interruptor monopolar blanco, y
tapa ciega de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de
pequefio material y accesorios, construido segun rebt , totalmente
montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y

cajas. . medida la unidad instalada desde caja de derivacion a

mecanismo.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.......cccovrevennn.
LGMEC20 ud Punto de luz sencillo de superficie estanco IP-55 Bticino serie Matix o
similar

Ud. de interruptor sencillo estanco de empotrar accionado manual
desde el interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo
pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tensién nominal de 750v afumex y seccion 2,5 mm2.,
incluido caja registro, caja mecanismo universal enlazable con

marco para un elemento, tecla de interruptor interruptor monopolar y
tapa IP55 Blanco 2de la casa Bticino serie Matix o similar,con p.P. de
pequefio material y accesorios, construido segun rebt , totalmente
montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y

cajas. medida la unidad instalada desde caja de derivacion a

mecanismo.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.......cccvvevennn.
LGME21 ud Punto de luz sencillo de empotrar IP-55 Bticino serie Matix o similar

Ud. de interruptor sencillo estanco de superficie accionado manual

desde el interruptor situado empotrado en pared , realizado en tubo

pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados

para una tension nominal de 750v afumex y seccién 2,5 mm2.,

incluido caja registro, caja mecanismo de superficie estanco para

un elemento, tecla de interruptor interruptor monopolar IP55 Blanco

de la casa Bticino serie Matix o similar,con p.P. de pequefio material

y accesorios, construido segun rebt , totalmente montado e

instalado, recibido de tubos y cajas. medida la unidad instalada

desde caja de derivacién a mecanismo.
Mano de obra..
Magquinaria.................
Resto de obra y materiales
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TOTAL PARTIDA ..ottt

ud Pulsador de empotrar Bticino serie Matix o similar

Punto pulsador para accionar de manera automatica desde el

pulsador al contactor, situado en el primero en pared y el segundo

en cuadro de distribucion , realizado en tubo pvc corrugado de

d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién

nominal de 750v afumex y seccion 1,5 mm2., incluido caja registro,

caja mecanismo de empotrar con marco para un elemento y tecla

pulsador de la casa Bticino serie Matix , o similar, con p.P. de

pequefio material y accesorios, construido segun rebt , totalmente

montado e instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y

cajas. . medida la unidad instalada desde caja de derivacion a

mecanismo.
Man0 de OBra. ...
MAGUINATIA ©..vvvvverereneseeeeseseessseeessesessesssssessenses
Resto de obra 'y materiales..........covevevrcrinieneen.

TOTAL PARTIDA ..ottt
ud Caja de registro de empotrar
Ud. de caja de Registro eléctrico empotrar 160x100 Solera 263, o
similar, Caja (mm) 160x100x45, 16 entradas para tubo de @ 25 mm.
Tipo europeo, Caja cierre con garra de plastico, totalmente colocada.

Mano de 0bra........cccevevveeiecsec s
Resto de obra 'y materiales...........covevevrreirrnieneen.

TOTAL PARTIDA .....ovrireieieiseineneernisnieinn
ud Caja de registro estanca
Ud. de Caja de registro estanca 220x170 SOL686LH o similar, Caja
estanca 220x170x80 (medidas interiores), 12 conos para tubo de @
maximo 32 mm (M32) y 2 conos para tubo de @ maximo 40 mm
(M40), Grado de proteccion IP 55, IK 07, Precintable, Tornillos 1/4
vuelta, Material libre de haldégenos (Gris), totalmente colocada.

Man0 de OBra.......cccureririreiinesee e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ottt
ud Detector de presencia de empotrar crepuscular 360° Legrand o similar
Detector de presencia de empotrar crespuscular 360°, para accionar
de manera automatica desde el detector al contactor, situado en el
primero en techo y el segundo en cuadro de distribucion , realizado
en tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensién nominal de 750v afumex y seccion 1,5
mm2., incluido caja registro, detector de empotrar de la casa
Legrand, o similar, con p.P. de pequeio material y accesorios,
construido segun rebt , totalmente montado e instalado, incluso

apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. . medida la unidad

instalada desde caja de derivacion al detector.
Mano de obra..
Maquinaria .........c..eeeeee.
Resto de obra 'y materiales...........covevrvrvenirnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ot
ud Detector de presencia de empotrar no crepuscular 360° Legrand o similar
Detector de presencia de empotrar no crespuscular 360°, para
accionar de manera automatica desde el detector al contactor,
situado en el primero en techo y el segundo en cuadro de
distribucién , realizado en tubo pvc corrugado de d=20/gp.5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensiéon nominal de
750v afumex y seccion 1,5 mm2., incluido caja registro, detector de
empotrar de la casa Legrand, o similar, con p.P. de pequefio
material y accesorios, construido segun rebt , totalmente montado e
instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. .
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medida la unidad instalada desde caja de derivacion al detector.

AN CIALcanarias

Mano de Obra.........cccvevevieiecee e

Maquinaria

Resto de obray materiales...........coovrerrninnnnee

TOTAL PARTIDA....c.oiiirreieisese s

ud Detector de presencia de superficie crepuscular 360° Legrand o similar
Detector de presencia de superficie crespuscular 270°, para
accionar de manera automatica desde el detector al contactor,
situado en el primero en techo y el segundo en cuadro de
distribucion , realizado en tubo pvc rigido de d=20/gp.5 y conductor
de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 750v
afumex y seccién 1,5 mm2., incluido caja registro, detector de
superficie de la casa Legrand, o similar, con p.P. de pequefio
material y accesorios, construido segun rebt , totalmente montado e
instalado, incluso recibido de tubos y cajas. . medida la unidad
instalada desde caja de derivacion al detector.

Mano de ODIa........ccceveeveeeiceee s
Resto de obra y materiales..........cccouvererrrnrennenes

TOTAL PARTIDA......ooviiiriisinc e

ud Detector de presencia de superficie no crepuscular 360° Legrand o similar
Detector de presencia de superficie no crespuscular 360°, para
accionar de manera automatica desde el detector al contactor,
situado en el primero en techo y el segundo en cuadro de
distribucion , realizado en tubo pvc rigido de d=20/gp.5 y conductor
de cobre unipolar aislados para una tension nominal de 750v
afumex y seccién 1,5 mm2., incluido caja registro, detector de
superficie de la casa Legrand, o similar, con p.P. de pequefio
material y accesorios, construido segun rebt , totalmente montado e
instalado, incluso recibido de tubos y cajas. . medida la unidad
instalada desde caja de derivacion al detector.

Man0 A€ OBFA........oveeeeerrierieirie e
Resto de obra y materiales.........cocorrrererrrnrennenns

TOTAL PARTIDA ..o

13.5. Instalacion de puesta a tierra

D18L0030

ud Toma de tierra en barfieras, 2,5 mm?

Toma de tierra en bafieras, realizada con conductor aislado de 2,5 mm2.

Instalada s/RBT-02.

Man0 A€ ODFA........ovvieeereieinieisee e
Resto de obra y materiales.........co.cerrrererrrrnrennenns

TOTAL PARTIDA......cooiiirisissssscssisins

13.6. lluminacidn

C13.6.1
ALINT1

Alumbrado interior

ud Campana KOA MINI 16LED 135W o similar

Luminaria de techo, para interiores y exteriores, modelo KOA MINI 16
LED S/EW n. 16 LED 135W 4000K SBP 06155994 Clase |, o similar
compuesta por:

Cuerpo de aluminio fundido a presién pintado con polvos de
poliéster previo tratamiento de conversion quimica. Difusor con
grupo optico integrado en tecnopolimero transparente estabilizado a
los UV y al calor. Bloque 6ptico provisto de lentes en tecnopolimero
con elevada transmisibilidad de la luz. Juntas de silicona
anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elastico.
Conexion eléctrica mediante conector rapido de enchufe-clavija
externo IP66 que permite la conexion a la red sin abrir el cuerpo
iluminante, realizado en PA66 con contactos de cobre plateado, para
cables @9 @ 12 mm. Fuente luminosa compuesta por la
combinacién de varios moédulos LED. Gancho de suspensién M8 de
acero galvanizado Tornilleria externa de acero inoxidable. Con un
cable metdlico de seguridad que garantiza la suspension de la
luminaria en caso de rotura del sistema de suspension principal,

con las siguientes caracteristicas:

Watt: N. 16 LED - 135 W

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

PRECIO

14,55
1,20
44,71

60,46

2,70
71,15

79,85

2,70
49,21

51,91

2,70
048

3,18



CODIGO

ALINT2

ALINT3

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A\ CIAannar‘ias

CUADRO DE PRECIOS 2
ub RESUMEN

Color: GRIS ALUMINIO

Clase de aislamiento: |

KELVIN: 4000

IK: 1K10 24J xx9

COs¢ ? 0,9

Opticas: OPTICA SIMETRICA EXTRA
DIFUSORA

Flujo lumen nominal: 17280 Im

Flujo lumen real: 14935 Im

Duracion estimada: 60000 h

L: 80

Codigo: 06155994

totalmente equipado incluso ldmpara, instalaciéon y conexionado,
segun REBT-02.

Mano de OBra.......ccovuiriiere e
Resto de obra 'y materiales........c..couvevervrrnrernenens

TOTAL PARTIDA .....ooviirrierineieine e iesiieens
ud Regleta LED Havells SYLVANIA Batten LED LINK 32W o similar

Regleta LED conexionable IP65 IKO8 BATTEN LED LINK 32W 1200 840 o
similar, con las siguientes caracteristicas:
Potencia: 32W
T2 de color (K): 4.000K
Lumenes: 2.945Im
Angulo del Haz: 120¢
IP: 65
Longitud: 1500mm
Eficacia: 92 Im/W
ldmpara incluida, incluso instalacién y conexionado, segin REBT-02,
con p.P. de pequefio material y accesorios, construido segun rebt ,
totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de
d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién
nominal de 750v afumex y seccién 2,5 mm2 apertura de rozas y
recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de
derivacion la luminaria.

Mano de OBra.......ccvuiriieire e

MAGUINATIA «..vvvvvverereneseeeeseseessseeessesessessssssessensas
Resto de obra 'y materiales...........cooveverrirnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ottt
ud Luminaria de suspension LINNEA 6xLED LOW 31,2 W o similar
Luminaria suspendida a techo LINNEA 6 X LED LOW 4000K 31,2W
NORMALIT LI6L40 o similar, fabricada en perfiles de aluminio
extrusionado. Lacado con resinas epoxi-poliéster de alto
rendimiento mediante aplicacidn electroestatica y posterior
polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosién. Difusor
policarbonato prismatico antideslumbramiento, acabado en gris con
las siguientes caracteristicas
Potencia: 31,2W
T2 de color (K): 4.000K
Lumenes: 4400 Im
Peso: 4,12 kg
Horas de vida util: 6000
Factor de potencia: 0,9
Rendimiento: 61%
CRI: 80
IP: 30
IKO7
Longitud: 1500mm
Eficacia: 92 Im/W
ldmpara incluida, incluso instalacién y conexionado, segin REBT-02,
con p.P. de pequefio material y accesorios, construido segun rebt ,
totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de
d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tension
nominal de 750v afumex y seccién 2,5 mm2 apertura de rozas y
recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

PRECIO

10,80
389,15

399,95

18,24
0,48
45,68

64,40



CODIGO

ALINT4

ALINTS

ALINT6

ALINT7

ALINT8

REF 1602-001

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS 2

ub RESUMEN

derivacion la luminaria.

ud Accesorio de suspension L=2m Normalit 1029L2 o similar
Accesorio de suspensidon L=2m Normalit 1029L2 o similar, para
luminaria Normalit, , totalmente montado e instalado.

ud Accesorio de unién Normalit LIO14 o similar
Accesorio de union NORMALIT LI014 o similar, para luminaria
Normalit, , totalmente montado e instalado.

ud Tapa final Normalit o similar

Tapa Final NORMALIT o similar, para luminaria Normalit, ,

totalmente montado e instalado.

ud Downlight led fijo VENEZIA V5 8W 3000K o similar

Mano de obra
Maquinaria....

AN ClAL canarias

Resto de obra y materiales.........c.ooveverniniineenee

TOTAL PARTIDA. ...

Mano de obra

Resto de obra y materiales.........cocvrrrerrrrnrennenns

TOTAL PARTIDA ..o

Mano de obra

Resto de obra y materiales..........co.covererrrnrennenes

TOTAL PARTIDA.......coviiininiineinnsinesei

Mano de obra

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA ..o

Downlight led fijo VENEZIA V5 8W 3000K 392 IP65 , driver incluido o

similar, con las siguientes caracteristicas:

Potencia: 8 W

CRI 80/90

UGR<13

SDCM:3

T2 de color (K): 3.000K
Lamenes: 418Im

IP: 65

Eficacia: 48,3 Im/W

Horas de vida util: 50.000h
Angulo del haz:392

ldmpara incluida, incluso instalacion y conexionado, segiin REBT-02,
con p.P. de pequefio material y accesorios, construido segun rebt ,
totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de
d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién
nominal de 750v afumex y seccién 2,5 mm2 apertura de rozas y

recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de

derivacion la luminaria.

ud Downlight led fijo VENEZIA V3 8W 3000K o similar

Mano de obra

Resto de obra y materiales..........co.covererrrniennenes

TOTAL PARTIDA.......ooviiininiinencinennsei

Downlight led fijo VENEZIA V3 8W 3000K 352 IP65, driver incluido o

similar, con las siguientes caracteristicas:

Potencia: 8 W

CRI 80/90

UGR<19

SDCM:3

T2 de color (K): 3.000K
Lumenes: 388 Im

IP: 65

Eficacia: 44,3 Im/W

Horas de vida util: 50.000h
Angulo del haz:35¢

ldmpara incluida, incluso instalacién y conexionado, segin REBT-02,
con p.P. de pequefio material y accesorios, construido segun rebt ,

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

PRECIO

0,27
4,95

522

0,27
2,89

3,16

0,27
3,92

419



CUADRO DE PRECIOS 2
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cODIGO ub RESUMEN

totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de
d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién
nominal de 750v afumex y seccién 2,5 mm2 apertura de rozas y
recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de

derivacion la luminaria.
Mano de obra......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
ALINT9 ud Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 24W 4000K o similar

Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 24W 4000K high power esse-ci
S.r.l. 67PG24L4HP o similar, cuerpo -difusor de polimero resistente a
los impactos , antiestatico con un tratamiento exclusivo pintar, lo
gue asegura la emision homogénea del tipo " suave " en toda la
superficie. Las cabezas y los accesorios de union estan hechos con
los mismos materiales con un sistema de La fijacién de injerto
invisible.con las siguientes caracteristicas
Potencia: 24
T2 de color (K): 4.000K
Ldmenes: 2136 Im
Horas de vida util: 6000
Longitud: 624mm
ldmpara incluida, incluso instalacién y conexionado, segun REBT-02,
con p.P. de pequefio material y accesorios, construido segun rebt ,
totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de
d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién
nominal de 750v afumex y seccion 2,5 mm2 apertura de rozas y
recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de
derivacién la luminaria.

Mano de obra

Maquinaria ..........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ccovvirrinne

ALINT10 ud Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 48W 4000K o similar

Sistema lineal led SEMPLICE LED/PG 48W 4000K high power esse-ci

S.r.l. 67PG48LAHP o similar, cuerpo -difusor de polimero resistente a

los impactos , antiestatico con un tratamiento exclusivo pintar, lo

que asegura la emisidn homogénea del tipo " suave " en toda la

superficie. Las cabezas y los accesorios de unién estan hechos con

los mismos materiales con un sistema de La fijacidn de injerto

invisible.con las siguientes caracteristicas

Potencia: 48W

T2 de color (K): 4.000K

Lumenes: 4272 Im

Horas de vida util: 6000

Longitud: 1184mm

l[&mpara incluida, incluso instalacion y conexionado, segiin REBT-02,

con p.P. de pequefio material y accesorios, construido segun rebt ,

totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de

d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién

nominal de 750v afumex y seccién 2,5 mm2 apertura de rozas y

recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de

derivacién la luminaria.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....cccoviirrinae

ALINT11 ud  Suspension regulable 1500mm 67AA13 o similar
Accesorio de Suspension regulable 1500mm 67AA130 similar, para
luminaria Normalit, , totalmente montado e instalado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......cccvvvvnn.

ALINT12 ud Florén de alimentacion 67AA16 o similar

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001

CIAL canarias

PRECIO

8,10
29,72

37,82

18,24
0,48
115,20

133,92

18,24
0,48
156,40

175,12

0,27
8,76

9,03



DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO uD RESUMEN

Florén de alimentacién 67AA16 o similar, para luminaria Normalit, ,
totalmente montado e instalado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ALINT13 ud Unién regulable 67AAQ5 o similar
Unidn regulable 67AAQ5 o similar, para luminaria Normalit, ,

totalmente montado e instalado.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
Luminaria estanca 2x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 236 o
similar
Luminaria estanca 2x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon
236 E TRILUX 5822904..0 similar, para techos y aplique mural para
aplicaciones estandares en locales humedos. Para 2 lamparas
fluorescentes T8 36 W. Fijacién directa al techo o a través de la
abrazadera adjunta de montaje rapido. El montaje suspendido se
realiza a través de los estribos adjuntos de acero inoxidable. Con
difusor de recubrimiento de PC, transparente, resistente al impacto.
Exterior liso, con prismas longitudinales interiores y superficies
frontales ligeramente rugosas, fabricado en una sola pieza.
Sujecion segura del difusor mediante cierres basculantes
fabricados de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Cuerpo de
luminaria de poliéster reforzado con fibra de vidrio, poco inflamable.
Con entrada frontal y tapones pasahilos para la conexion a la red.
Cuerpo de luminaria, de color gris luz, similar a RAL 7035. Clase de
proteccion |, Grado de proteccion IP66, Resistencia al impacto 6 J,
Termoresistencia 850°C. Con balasto electronico, conmutable.
Cableado suplementario, alimentacion central o realizacion de
lineas continuas mediante los accesorios de los cableados
interiores. ldmpara incluida, incluso instalacién y conexionado, segun
REBT-02, con p.P. de pequefio material y accesorios, construido

segun rebt , totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc
corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensién nominal de 750v afumex y seccién 2,5 mm2 apertura de
rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de
derivacion la luminaria.

ALINT14 ud

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
Luminaria estanca 1x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon 136 o
similar
Luminaria estanca 1x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon
236 E TRILUX 5823204.0 similar, para techos y aplique mural para
aplicaciones estandares en locales humedos. Para 1 lamparas
fluorescentes T8 36 W. Fijacion directa al techo o a través de la
abrazadera adjunta de montaje rapido. El montaje suspendido se
realiza a través de los estribos adjuntos de acero inoxidable. Con
difusor de recubrimiento de PC, transparente, resistente al impacto.
Exterior liso, con prismas longitudinales interiores y superficies
frontales ligeramente rugosas, fabricado en una sola pieza.
Sujecion segura del difusor mediante cierres basculantes
fabricados de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Cuerpo de
luminaria de poliéster reforzado con fibra de vidrio, poco inflamable.
Con entrada frontal y tapones pasahilos para la conexion a la red.
Cuerpo de luminaria, de color gris luz, similar a RAL 7035. Clase de
proteccién |, Grado de proteccion IP66, Resistencia al impacto 6 J,
Termoresistencia
850°C. Con balasto electrénico, conmutable. Cableado
suplementario, alimentacion central o realizacion de lineas
continuas mediante los accesorios de los cableados interiores.

ALINT15 ud

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001

~\

CIAL canarias

PRECIO

0,27
14,94

15,21

0,27
60,78

61,05

18,24
0,48
12,20

30,92



CODIGO

ALINT16

ALINT17

REF 1602-001

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS 2

ub RESUMEN

AN CIALcanarias

l[&mpara incluida, incluso instalacion y conexionado, segiin REBT-02,
con p.P. de pequefio material y accesorios, construido segun rebt ,
totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de
d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién
nominal de 750v afumex y seccién 2,5 mm2 apertura de rozas y

recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de

derivacion la luminaria.

ud Luminaria estanca 2x58W 1P65 difusor de policarbonato Oleveon 258 o

similar

Luminaria estanca 2x36W IP65 difusor de policarbonato Oleveon
236 E TRILUX 5822904..0 similar, para techos y aplique mural para
aplicaciones estandares en locales humedos. Para 2 lamparas
fluorescentes T8 36 W. Fijacion directa al techo o a través de la
abrazadera adjunta de montaje rapido. El montaje suspendido se
realiza a través de los estribos adjuntos de acero inoxidable. Con
difusor de recubrimiento de PC, transparente, resistente al impacto.
Exterior liso, con prismas longitudinales interiores y superficies

frontales ligeramente rugosas, fabricado en una sola pieza.
Sujecion segura del difusor mediante cierres basculantes

fabricados de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Cuerpo de
luminaria de poliéster reforzado con fibra de vidrio, poco inflamable.
Con entrada frontal y tapones pasahilos para la conexion a la red.
Cuerpo de luminaria, de color gris luz, similar a RAL 7035. Clase de
proteccién |, Grado de proteccion IP66, Resistencia al impacto 6 J,
Termoresistencia 850°C. Con balasto electréonico, conmutable.
Cableado suplementario, alimentacién central o realizacion de

lineas continuas mediante los accesorios de los cableados

interiores. ldmpara incluida, incluso instalacion y conexionado, segin
REBT-02, con p.P. de pequefio material y accesorios, construido

segun rebt , totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc

corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensién nominal de 750v afumex y seccién 2,5 mm2 apertura de
rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de

derivacion la luminaria.

ud Tira Led 5 metros 14,4W 4200 lum o similar

Tira LED autoadhesiva de 12V, 5m, 14.4w x metro, 60 leds x Metro,

impermeable. Para iluminacion decorativa. EXTERIOR.

No indicada para utilizar dentro de perfiles.

Disponible en varias temperaturas de color:
- Luz blanca
- Luz célida
- Luz neutra

Permite hacer cortes cada 5 cm (3 leds) por las zonas de corte
sefialadas., incluso instalacién y conexionado, segiin REBT-02, con
p.P. de pequefio material y accesorios, construido segun rebt ,
totalmente montado e instalado, inclusotubo pvc corrugado de
d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién
nominal de 750v afumex y seccién 2,5 mm2 apertura de rozas y

recibido de tubos , medida la unidad instalada desde caja de

derivacion la luminaria.

PRECIO
Man0 d€ OBra.......cccuuriiireee e 12,84
MAGUINATIA ..o 0,48
Resto de obra 'y mateniales..........covrrervrsrrnrenen. 12,04
Resto de obra y materiales...........covveereeiinieneen. 12,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,36
Mano de OBra.......cccucuriinee e 18,24
Maquinaria ..........cc.eeeeee. 0,48
Resto de obray materiales..........covvrerrrnrenrenen. 17,35
TOTAL PARTIDA .....ooviriieineneneiesiseieeieees 36,07
Mano de OBra........oceveiiirirnee s 2,70
Resto de obra 'y materiales.........covrevririnieneen. 6,78

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”



CODIGO

C13.6.2.2
ALEXTL

C13.6.2.3
ALEMER1

ALEMER2

ALEMER3

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A\ CIALcanar‘iaS
CUADRO DE PRECIOS 2 INGENIEROS & ARQUITECTOS

ub RESUMEN
TOTAL PARTIDA......cooiiiirisinisnnse s

Alumbrado exterior

ud Proyector halogenuros mod. JOLLY 2/A 250W o similar

Luminaria tipo Proyector asimetrocp para ldmparas Metal halégenas

modelo JOLLY 2/A, 07020794 clase | IP65, ldmpara HPIT 250W incluida

, 0 similar compuesta por:

Cuerpo fundido en aluminio con un tratamiento en fotocromatizacion

y pintado en polvo poliéster de color RAL 9006, resistente a la

corrosion, reflector en aluminio puro abrillantado y anodizado, cristal

templado de seguridad esmaltado, incorporado al cuerpo, junta de

goma de silicona antienvejecimiento, clips de cierre imperdibles en

extrusion de aluminio, con muelles inoxidable, lira en acero pintada

en gris, tornillos, con las siguientes caracteristicas:

Potencia 250W

IP65

totalmente equipado incluso ld&mpara, instalacién y conexionado,

segun REBT-02.
ManN0 A€ ODFA........ooveircririeiieeese e
Resto de obra y materiales.............conrereiniinnenee

TOTAL PARTIDA.......coviiiiiniini

Alumbrado Emergencias
ud Pilotos de balizado LIPSO 1,5 limenes o similar

Baliza de pequefias dimensiones, LIPSO de LEGRAND o equivalente,
auténomos, centralizados y de cortesia, eds de sefializaciéon y
emergencia. 1,5 [imenes (1 hora) 1 horas de autonomia. IP 44, IK 07
Difusor opal. 2 tipos de iluminacion: frontal y lateral. Acabado zamak,
color aluminio. Puesta en reposo con telemando. Leds sin
mantenimiento. Fabricado segun normas de obligado cumplimiento:
UNE-EN 60598-2-22. con p.P. de pequefo material y accesorios,
construido segun rebt , totalmente montado e instalado, incluso tubo
pvc corrugado de d=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tension nominal de 750v afumex y seccion 2,5 mm2
apertura de rozas y recibido de tubos , medida la unidad instalada

desde caja de derivacion la luminaria.
Mano de Obra.........covriiiniisines
Maquinaria
Resto de obra y materiales............conrerrninnenee

TOTAL PARTIDA.......oieiieeeceet e
ud Lumin. emergencia, URAONE 70LM 1H IP42 NP de Legrand o similar

LUMINARIA EMERGENCIA URAONE 70Im 1H IP42 NP con referencia
661620 de la marca LEGRAND. o similar, luminaria de emergencia LED
estandar ,no permanente (NP) - 70 lUmenes, Autonomia 1 hora, LED -
Bateria Ni-Cd, los test de mantenimiento se realizan de forma manual.
fabricadas segin normas UNE-EN 60598-2-22, LED con vida media en
modo permanente 150,000h - IP 42 - IK 07 - Alimentacién: 230 V + 10 %
- 50/60 Hz. Clase Il - Fuente conmutada de bajo consumo en modelos
P/NP - Led verde testigo de carga - Bornas automaticas de gran
capacidad 2x2,5mm2 - Bornas de telemando para puesta en reposo -
Instalacion en superficie, empotrada, banderola o suspension - Difusor
opal - Completamente reciclables al final de su vida util.incluso p.p. de
linea con cable de cobre de 1,5 mm? de seccién nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoria 3321) D 20 mm,
caja de derivacion empotrada, pequefio material y ayudas de
albafileria. Totalmente equipada, incluso instalacién y conexionado,

segin REBT-02.
Man0 A€ ODFA........ovvieeeeieeee s
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........co.corrrrerrrnrennenns

TOTAL PARTIDA.....cooiivmirinirineriseeinerineeseenens
ud Lumin. emergencia, URAONE 160LM 1H IP42 NP de Legrand o similar
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10,80
74,48

85,28

3,89
0,12
7,64

11,64
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LUMINARIA EMERGENCIA URAONE 160Im 1H IP42 NP con referencia
661622de la marca LEGRAND. o similar, luminaria de emergencia LED
estandar ,no permanente (NP) - 160 [Gmenes, Autonomia 1 hora , LED -
Bateria Ni-Cd, los test de mantenimiento se realizan de forma manual.
fabricadas segiin normas UNE-EN 60598-2-22, LED con vida media en
modo permanente 150,000h - IP 42 - IK 07 - Alimentacion: 230V + 10 %
- 50/60 Hz. Clase Il - Fuente conmutada de bajo consumo en modelos
P/NP - Led verde testigo de carga - Bornas automaticas de gran
capacidad 2x2,5mm?2 - Bornas de telemando para puesta en reposo -
Instalacion en superficie, empotrada, banderola o suspension - Difusor
opal - Completamente reciclables al final de su vida util.incluso p.p. de
linea con cable de cobre de 1,5 mm?2 de seccidon nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoria 3321) D 20 mm,
caja de derivacién empotrada, pequefio material y ayudas de
albanileria. Totalmente equipada, incluso instalacion y conexionado,
segun REBT-02.

Mano de obra........cccovevrerrennns
MaqUINATIa .....ovevererrerrreerenereens

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccovevn.

ALEMER3.1 ud Lumin. emergencia, URAONE 350LM 1H IP42 NP de Legrand o similar
LUMINARIA EMERGENCIA URAONE 160Im 1H IP42 NP con referencia
661622de la marca LEGRAND. o similar, luminaria de emergencia LED
estandar ,no permanente (NP) - 160 [Gmenes, Autonomia 1 hora , LED -
Bateria Ni-Cd, los test de mantenimiento se realizan de forma manual.
fabricadas segin normas UNE-EN 60598-2-22, LED con vida media en
modo permanente 150,000h - IP 42 - IK 07 - Alimentacién: 230 V + 10 %
- 50/60 Hz. Clase Il - Fuente conmutada de bajo consumo en modelos
P/NP - Led verde testigo de carga - Bornas automaticas de gran
capacidad 2x2,5mm?2 - Bornas de telemando para puesta en reposo -
Instalacion en superficie, empotrada, banderola o suspension - Difusor
opal - Completamente reciclables al final de su vida util.incluso p.p. de
linea con cable de cobre de 1,5 mm? de seccidon nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoria 3321) D 20 mm,
caja de derivacion empotrada, pequefio material y ayudas de
albadileria. Totalmente equipada, incluso instalacién y conexionado,
segun REBT-02.

Mano de obra.........cccccoviereinnae

Maquinaria ...........coeereeeneee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccoevvn.

ALEMER4 ud  Lumin. emergencia, estanca B65LED 100LM 1H IP65 P/NP de Legrand o
similar

LUMINARIA EMERGENCIA estanca, B65LED 100LM 1H IP65 P/NPcon
referencia 661431 de la marca LEGRAND. o similar, Fabricadas segun
normas de obligado cumplimiento: UNE EN 60 598-2-22, luminarias no
permanentes LEDs de alta potencia con distribucion de luz optimizada
LEDS con vida media de 150.000 h IP42, IKO7 Clase Il O Alimentacion:
230 V + 10 % 50/60 Hz, fuente conmutada de bajo consumo en modelos
P/NP, Baterias Ni-Cd o Ni-MH, Tiempo de carga: 24 horas,Autonomia: 1
hora 1 Led verde testigo de carga. Cuando el led se apaga indica:
Ausencia de tension
Las baterias no cargan Conexién por bornas automaticas de capacidad
2 x 2,5 mm2, tanto para alimentaciéon como telemando.
Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexion
Utilizar telemando para:
Puesta en reposo
Test de prueba de funcionamiento con tensién de red
Borna triple que permite apagar y encender la parte permanente

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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7,61
0,36
28,09

36,05

7,61
0,36
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Difusor opal

Material de la envolvente autoextinguible

Completamente reciclable al final de su vida util

Instalacion en superficie, empotrada, banderola o supensiéon con p.p.
de linea con cable de cobre de 1,5 mm?2 de seccidon nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoria 3321) D 20 mm, ,
pequefio material y ayudas de albafileria. Totalmente equipada, incluso
instalacion y conexionado, segin REBT-02.

Man0 A€ OBFA........overererieeneieire e 7,61

MAGUINATIA 1vvvvvvvverereeeseesesessnesese s sesesseeseseens 0,36

Resto de obray materiales............oovrerrninienee 25,00

TOTAL PARTIDA.......oieiteseieet e 32,96
ud Lumin. emergencia, estanca B66 LED 450LM 1H IP66 P/NP de Legrand o

similar
. LUMINARIA EMERGENCIA estanca, B66 LED 450LM 1H 1P66
P/NPcon referencia 661545 de la marca LEGRAND. o similar, Fabricadas
segln normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22 y UNE
20392. Producto certificado por AENOR con marca . Luminarias no
permanentes y permanentes. Flujo de 120 limenes para todas las
luminarias en modo permanente. Leds con vida media en modo
permanente 100.000 h. Ldmparas LED IP 66, IK 08. Clase Il 0. Aptas para
ser montadas sobre superficies inflamables. Alimentacion: 230 V + 10%.
Fuente conmutada de bajo consumo. Baterias de Ni-MH y Ni-Cd.
Tiempo de carga: 24 horas. Autonomia: 1y 2 horas. 1 led verde testigo
de carga. Cuando el led se apaga indica:
Ausencia de tension.
Las baterias no cargan.
Conexion por bornas automaticas de gran capacidad para 2 cables de
2,5 mm2, tanto para alimentacién como telemando.
Bornas de telemando protegidas para evitar errores en la conexion.
Utilizar telemando (ref. 0039 00) para:
Puesta en reposo.
Test de prueba de funcionamiento con tension de red.
Difusor transparente.
Material de la envolvente a Instalacion en superficie, empotrada,
banderola o supensién con p.p. de linea con cable de cobre de 1,5 mm?
de seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible
reforzado (categoria 3321) D 20 mm, , pequefio material y ayudas de
albafiileria. Totalmente equipada, incluso instalacién y conexionado,
segun REBT-02.

Mano de Obra........c..vvveeeererreeereeeeesins 8,96
Maquinaria............c........ . 0,36
Resto de obra y materiales.........cooenerrniniineenee 101,26
TOTAL PARTIDA......ovvviierinernnesiseesnssseeneons 110,57

ud Lumin. emergencia, PROYECTOR LEDS 900LM 1H NP de Legrand o similar

. LUMINARIA EMERGENCIA tipo PROYECTOR LEDS 900LM 1H NP
con referencia 661451de la marca LEGRAND. o similar, Proyector LED
900Ilm 1h NP. Proyector auténomo 2 focos - 900 limenes 2 ldmparas
LED Autonomia 1 hora - IP66. Proyectores autonomos - Fabricados
segln normas de obligado cumplimiento UNE-EN 60598-2-22 -
Alimentacion: 230V~, +6%, -10%, 50/60Hz - IKO7 - Color gris - Fuente
conmutada de bajo consumo - Bateria de Ni-Cd de alta temperatura -
Puesta en reposo mediante telemando - Bornas de gran capacidad: 2x
2,5mm2 - Indicador de carga de LED de alta luminosidad, visible desde
el suelo incluso en instalaciones a gran altura . Material de la
envolvente a Instalacién en superficie, empotrada, banderola o
supension con p.p. de linea con cable de cobre de 1,5 mm2 de seccién
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible reforzado

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ” ﬂ
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(categoria 3321) D 20 mm, , pequefio material y ayudas de albaiileria.
Totalmente equipada, incluso instalacién y conexionado, segin
REBT-02.

Mano de obra

Maquinaria .........
Resto de obra 'y materiales...........cocooceeerieneeneens

TOTAL PARTIDA ..o

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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PRECIO

10,14
0,48
259,26

269,88
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13.7. Informatica

C13.7.1 CABLEADOS PARA DATOS

D180A0020 m Cableado STP CAT6 LSH para red de informética
Bobina de 500 metros de cableado para red de informatica, constituido
por cable estructurado SPT (apantallado), categoria 6, instalado en

canalizacioén (sélo cableado), incluso conexionado.
Mano de obra............. .
Resto de obra 'y materiales.........coevrunrrrrnrennenns

TOTAL PARTIDA. ..ot
D180A0020-2 ud Latiguillo UTP CAT6 1 m

Latiguillo UTP para red de informética, (apantallado), categoria 6, 250

ohm, de la casa Legrand o similar, instalado incluso conexionado.
Mano de 0bra........cc.ovririniiiriis
Resto de obra y materiales..........c.correreiniinnenee

TOTAL PARTIDA......oovvrrenreinreiseesseesreneenens
D180A0020-3 ud Rack 7 puestos Legrand o similar

Armario rack mural VDI 19" fijo 6U, 6x4, de la casa Legrand o similar,
con las siguientes caracteristicas:

Tratamiento: desengrasado y pintura fosforica anti-éxido.

Grado de Proteccién: IP20.

Capacidad de carga: 60 Kg.

Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | angulos 1,5 mm, resto 1,2mm.
Material: Acero SPCC laminado.

Color: Negro RAL 9004, acabado liso.?

ARMARIO MURAL 6U Ancho 600mm. x Fondo 600mm. 1F-V-2L? 201000
/ WH6406?

Cumple con las normativas CE y medioambientales ?RoHS.?

Accesorios

VDI BANDEJA FIJA 19" PROF 115VDI
VENTILADOR 230V PREMIUM

LCS2 PANEL19" 24RJ CAT6 UTP A

instalado incluso conexionado.
Mano de Obra.........cccuevevireiece e
Resto de obra 'y materiales.........coevrvnrenrnrennenns

TOTAL PARTIDA. ...
D180A0020-4 ud BLOC SWITCH ETH. 100M CU

Switch mixto de 24 puertos 10/100 Mbps. 2 puertos combo gigabit RJ45
/ SPF mini Gbic. Todos los puertos RJ45 son auto MDI/MDI-X. Su
combinacién de puertos le permite adaptarse a todo tipo de
instalaciones, a la vez de ser idéneo para evitar cuellos de botella entre
la red y el servidor. Este Switch incorpora funciones de gestion, tales
como: VLAN, TAG VLAN, Bandwith control, Port Security, Broadcast
storm control, Port mirror, Port Trunking, gestién MAC y gestién de

prioridades.de la casa Legrand o similar, instalado incluso conexionado.
Mano de Obra.........cocevviviineiiciniis
Resto de obra y materiales.........c.oererrniniinennes

TOTAL PARTIDA......oooiiiiiiiineninsiis
D180A0020-5 ud VDI BLOQUE ALIM 6X 2P+T

Bloque alimentacién 2P+T, 3x2P+T10/16A, de la casa Legrand o similar,

instalado incluso conexionado.
Mano de Obra.........cccvevevireiecie e
Resto de obra y materiales.........cocvrrrererrrnrennenns

TOTAL PARTIDA......cooiiniirisisissssesssins

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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324,00
1.322,97

1.646,97

2,70
8,22

10,92

27,00
628,08

655,08

27,00
263,46

290,46

13,50
79,72

93,22
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13.8. Canales, bandejas... para B.T. Y telecomunicaciones
D18P0410 m Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perforada, 60x100 mm, serie 66, Unex,
Bandeja de PVC-M1 RoHS, lisa o perforada, de 60x100 mm para
distribucion de lineas eléctricas de B.T. y de telecomunicaciones, serie
66, Unex o equivalente, de color gris ral 7030, sin separadores, con
cubierta, montada en huecos de construccion, s/RBT e ICT.

Mano de obra.................. 2,77
Resto de obra y materiales............c..coocvvirniireninaes 15,03
TOTAL PARTIDA ....oovrirerereeneiseeneeerieesseinennns 17,80
13.9. Grupo electrégeno
IER010 ud Grupo electrogeno de emergencia 50 kVAs FG-Wilson o similar
Suministro e instalacién de grupo electrégeno fijo sobre bancada
trifasico de la casa "FG-Wilson" modelo F50-1, o similar, de 49,8 kVAs en
emergencia y 44,6 kVAs en continua, 50 Hz, 1500rpm. Arranque
automatico por fallo de red con panel de control, modelo 10 DCP,
interruptor automatico magnetotérmico de 4 polos (80A), bateria y
cargador. Ejecucién abierto y alternador FG Wilson, Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobacién de su correcto funcionamiento.
Mano de 0bra........coccervrvenriereeeeeeereenns 108,00
Resto de obra 'y materiales...........cocovceverienieenn. 6.286,24
TOTAL PARTIDA ..ot 6.394,24
2.11.05 ud  Chimenea DINAK Acero Inox. @80int-155ext-GE-37
CHIMENEA MODULAR DOBLE PARED MARCA “DINAK” TIPO GE-37 DE 80 MM. DIAM. INTERIOR Y 155 MM
DIAM. EXTERIOR CONSTRUIDA EN DOS CILINDROS CONCENTRICOS DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON AISLAMIENTO
INTERIOR DE LANA DE ROCA DE 37,5 MM. DE ESPESOR, DISENADA SEGUN CRITERIOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y
TENIENDO EN CUENTA LA NORMA EUROPEA 1856-1 CON CERTIFICADO DE HOMOLOGACION CHM-0001 DEL MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA incluidas abrazaderas y anclajes, incluido transporte y mano de obra, totalmente instalado y
probado.
7 UD. MODULO RECTO DE 960 MM..........ccevvennnnnn.
2 UD. CODOS DE 45°... ..o
1 UD. TERMINAL ANTILLUVIA TIPO PICO PATO......
1 UD. ACOPLAMIENTO SALIDA GRUPO................
10 UD. ABRAZADERAS DE UNION.........ccccvviinannnn.
3 UD. ANCLAJE INTERMEDIO.........ccocviiiiiiinanes
Mano de Obra.......cccovvieiiniiis 2,01
Resto de obra 'y materiales.........cocovcvevinieneeneens 1.144,58
TOTAL PARTIDA ....ovvireinirerrreriseseereriecssninennns 1.146,59

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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14. PREINSTALACION CCTV y CONTROL PUERTAS

PA.CP u Entubado con tubo forroplas empotrado de 25mm para cableado de control
de puertas
Entubado con tubo forroplas empotrado de 25mm para cableado de
control de puertas de evacuacion en caso de incendio. Conectadas a la
central de alarmas. Incluso parte proporcional de cajas de registro,
accesorios, ayudas de albafileria y todo lo necesario para su

instalacion. Completamente terminado.
Mano de obra...........ccc.uc..
Maquinaria............e....
Resto de obra y materiales

INGEMIERDS

TOTAL PARTIDA. ...t

PA.CCTV u Entubado con tubo de PVC rigido sobrepuesto M-25
Entubado con tubo rigido de PVC de 20 mm (M20) para cableado de
circuito cerrado de television (CCTV). Conectadas a la central de
grabacion. Incluso parte proporcional de cajas de registro, accesorios,
ayudas de albafileria y todo lo necesario para su instalacion.

Completamente terminado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA. ...

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001
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834,00
72,00
715,22

1.621,22

432,00
337,41

769,41
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15. VENTILACION

15.1. Extaccion cuarto 1. Planta sétano

2.0003 ml Conducto de chapa @100mm
ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 100 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccooevunn.

2.0011-10 ml Codo de chapa @ 100mm
Codo circular de @100(90°,60°,45°,30°) para conducto circular de
distribucion de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......cccovvvvnn.

2.0011-16 ml Té a 90° de chapa @100mm
Té circular de @100 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos
de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada

Mano de obra.........cccccovvvieinnnns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccocvvvnn.

2.0011-17 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @100
Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 100 mm de didmetro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la
entrada de hojas y pdjaros, babero de plomo y cuello de conexion a

conducto para ventilacién, totalmente colocado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccocvvvnn.

2.0007 ud  RH+O 200x100mm
Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45°, construida en
aluminio anodizado, incluso compuerta de regulacién de caudal y
marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de

200x100 mm.
Mano de obra........cccovevrerennns
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA ..o
VE1 ud Extractor en linea Sodeca SV-125/H o similar

Extractor en linea Sodeca SV-125/H o similar, para conductos, con bajo
nivel sonoro montado dentro de envolvente acUstica con las
siguuientes caracteristicas:

Qméax=369,09 m3/h

Velocidad: 2220 rpm

Peso aprox. 5,20 kg

Pemax: 140W

Frecuencia: 50Hz

Fases:1

Ventilador:

- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente

- Turbina con alabes a reaccién, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala

- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsion, para facilitar la instalacién en

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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2,01

2,01
9,54

11,55

2,01
7,22

9,23

2,01
21,97

29,98

4,05
9,39

13,44
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conductos

- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje

- Direccion aire sentido lineal

Motor:

- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a

bolas, proteccion IP54

- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

- Modelos 125, 150 y 200 monofasicos 230V 50Hz.

- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 2C, previo desengrase
con

tratamiento nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y
suspension y MO.

Mano de obra........cccccevvirennes

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccovvvunn.

CC1 ud Compuerta cortafuegos @100 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar
Compuerta cortafuegos @100 de la casa Koolair modelo CRC-M o
similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para
equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre.
Fabricado en chapa de acero galvanizado, con p.p. de accesorios,
totalmente instalada, conectada y funcionando.

Mano de obra.......cccovreerernns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvvvine.

15.2. Extaccién bombeo fecales. Planta s6tano

2.0003 ml Conducto de chapa @100mm
ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 100 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con
abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra...........cccoevrerennns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccceviine.

2.0011-10 ml Codo de chapa @ 100mm
Codo circular de ©100(90°,60°,45°,30°) para conducto circular de
distribucién de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccvveine.

2.0011-16 mi Té a 90° de chapa @100mm
Té circular de @100 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
diametro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos

de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......cccovvvnn.

2.0011-17 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @100
Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 100 mm de didmetro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001

CIAL canarias
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13,50
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2,01
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2,01
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO

entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de conexién a
conducto para ventilacién, totalmente colocado.

Mano de obra 2,01
Resto de obra y materiales 27,97
TOTAL PARTIDA ...ttt 29,98
2.0007 ud RH+0 200x100mm
Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45°, construida en
aluminio anodizado, incluso compuerta de regulacién de caudal y
marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de
200x100 mm.
Mano de obra 4,05
Resto de obra y materiales 9,39
TOTAL PARTIDA ..ot 13,44
VE1 ud Extractor en linea Sodeca SV-125/H o similar
Extractor en linea Sodeca SV-125/H o similar, para conductos, con bajo
nivel sonoro montado dentro de envolvente acustica con las
siguuientes caracteristicas:
Qmax=369,09 m3/h
Velocidad: 2220 rpm
Peso aprox. 5,20 kg
Pemax: 140W
Frecuencia: 50Hz
Fases:1
Ventilador:
- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente
- Turbina con alabes a reaccion, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala
- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsién, para facilitar la instalaciéon en
conductos
- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje
- Direccion aire sentido lineal
Motor:
- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a
bolas, proteccion IP54
- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.
- Modelos 125, 150 y 200 monofasicos 230V 50Hz.
- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C
Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 9C, previo desengrase
con
tratamiento nanotecnoldgico libre de fosfatos.
Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y
suspension y MO.
Mano de obra 30,50
Resto de obra y materiales 107,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 137,51
cc1 ud Compuerta cortafuegos @100 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar
Compuerta cortafuegos @100 de la casa Koolair modelo CRC-M o
similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para
equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre.
Fabricado en chapa de acero galvanizado, con p.p. de accesorios,
totalmente instalada, conectada y funcionando.
Mano de obra 13,50
Resto de obra y materiales 35,43
TOTAL PARTIDA ..ot ssieseisneens 48,93

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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cODIGO uD RESUMEN

15.3. Extraccion almaceén. Planta sétano

2.0006 ml Conducto de chapa @200mm
ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 200 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ccvvvnn.

2.0011-9 ml Codo de chapa @ 200mm
Codo circular de ©@200(90°,60°,45°,30°) para conducto circular de
distribucién de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvevane.

2.0011-19 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @250
Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 250 mm de didmetro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la
entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de conexién a
conducto para ventilacion, totalmente colocado.

Mano de 0bra........cccervrenrerenns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccovviane.

2.0007 ud RH+0 200x100mm
Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45°, construida en
aluminio anodizado, incluso compuerta de regulacion de caudal y
marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de

200x100 mm.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.......cccooveirene
VE2 ud Extractor en linea Sodeca SV-200/H o similar

Extractor en linea Sodeca SV-200/H o similar, para conductos, con bajo
nivel sonoro montado dentro de envolvente acUstica con las
siguuientes caracteristicas:

Qméax=881,36m3/h

Velocidad: 1240 rpm

Peso aprox. 8kg

Pemax: 120W

Frecuencia: 50Hz

Fases:1

Ventilador:

- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente

- Turbina con alabes a reaccién, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala

- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsion, para facilitar la instalacion en
conductos

- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje

- Direccion aire sentido lineal

Motor:

- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a

bolas, proteccion IP54

- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

- Modelos 125, 150 y 200 monofasicos 230V 50Hz.

- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C

Acabado:

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 9C, previo desengrase
con
tratamiento nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y
suspension y MO.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovcvviinnes

15.4. Extraccion vestuario 1. Planta s6tano

2.0011 ml Conducto de chapa @250mm
ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 250 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccoveven.

2.0006 ml Conducto de chapa @200mm
ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 200 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccvevinn.

2.0004 ml Conducto Flexible @100mm
ml. de conducto circular flexible, formado por un complejo de [dminas
de aluminio recubriendo a un alma de acero en espiral, COMPRI-FLEX o

similar, de didametro 100 mm.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......cccvvvrnn.

2.0011-8 ml Codo de chapa @ 250mm
Codo circular de @250 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucion de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios
y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra.........cccccovvvieinnnne

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccocvvvnn.

2.0011-14 ml Téa90°de chapa @250mm
Té circular de @250 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos

de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccoevn.

2.0011-28 ml Reduccién de chapa para conducto circular @250-200mm
Reduccion de @250 a @200 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y

elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccvevvn.

2.0011-19 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @250

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
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Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 250 mm de didmetro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la
entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de conexion a

conducto para ventilacién, totalmente colocado.
Mano de obra......

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA........ccvvvnn.

2.0005 ud BEC-100
Ud. boca de extraccion construida en chapa de acero esmaltada en
color blanco, con disco de ajuste de caudal y manguito adaptador a
conducto flexible, de la marca AIRFLOW o similar, modelo BEC-100,

totalmente instalada, colocada y funcionando
Mano de obra

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.......ccovvviane.

cc3 ud Compuerta cortafuegos @250 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar
Compuerta cortafuegos @250 de la casa Koolair modelo CRC-M o
similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para
equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre.
Fabricado en chapa de acero galvanizado, con p.p. de accesorios,

totalmente instalada, conectada y funcionando.
Mano de obra

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.......cccovvvvine.

VE3 ud Extractor en linea Sodeca SV-350/H o similar
Extractor en linea Sodeca SV-350/H o similar, para conductos, con bajo
nivel sonoro montado dentro de envolvente acustica con las
siguuientes caracteristicas:
Qmax=2867,08 m3/h
Velocidad: 1280 rpm
Peso aprox. 28,50kg
Pemax: 220W
Frecuencia: 50Hz
Fases:1

Ventilador:

- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente

- Turbina con 4labes a reaccidn, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala

- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsion, para facilitar la instalacion en
conductos

- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje

- Direccion aire sentido lineal

Motor:

- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a

bolas, proteccion IP54

- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

- Modelos 125, 150 y 200 monofasicos 230V 50Hz.

- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 oC, previo desengrase
con

tratamiento nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y
suspension y MO.

Mano de obra........c..ccoeviirennns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccoovvene

15.5. Extraccion vestuario 2. Planta s6tano
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2.0011 ml Conducto de chapa @250mm
ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 250 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccoovvvnnn.

2.0006 ml Conducto de chapa @200mm
ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 200 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con
abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra.........cccccovvvieinnnne

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccoovvvnn.

2.0004 ml Conducto Flexible @100mm
ml. de conducto circular flexible, formado por un complejo de [dminas
de aluminio recubriendo a un alma de acero en espiral, COMPRI-FLEX o

similar, de diametro 100 mm.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccooevinn.

2.0011-8 ml Codo de chapa @ 250mm
Codo circular de @250 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucion de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccovevunn.

2.0011-14 ml Téa90°de chapa @250mm
Té circular de @250 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos

de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
2.0011-28 ml Reduccién de chapa para conducto circular @250-200mm

Reduccion de @250 a @200 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y

elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccoovvvnn.

2.0011-19 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @250
Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 250 mm de didmetro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la
entrada de hojas y pdjaros, babero de plomo y cuello de conexion a

conducto para ventilacién, totalmente colocado.
Mano de obra......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
2.0005 ud BEC-100

Ud. boca de extraccion construida en chapa de acero esmaltada en
color blanco, con disco de ajuste de caudal y manguito adaptador a
conducto flexible, de la marca AIRFLOW o similar, modelo BEC-100,
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totalmente instalada, colocada y funcionando
Mano de obra

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.......cccvvinn.

Ccc3 ud Compuerta cortafuegos @250 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar
Compuerta cortafuegos @250 de la casa Koolair modelo CRC-M o
similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para
equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre.
Fabricado en chapa de acero galvanizado, con p.p. de accesorios,

totalmente instalada, conectada y funcionando.
Mano de obra

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.......cccvveinn.

VE3 ud Extractor en linea Sodeca SV-350/H o similar
Extractor en linea Sodeca SV-350/H o similar, para conductos, con bajo
nivel sonoro montado dentro de envolvente acustica con las
siguuientes caracteristicas:
Qmax=2867,08 m3/h
Velocidad: 1280 rpm
Peso aprox. 28,50kg
Pemax: 220W
Frecuencia: 50Hz
Fases:1

Ventilador:

- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente

- Turbina con alabes a reaccién, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala

- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsién, para facilitar la instalacion en
conductos

- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje

- Direccion aire sentido lineal

Motor:

- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a

bolas, proteccion IP54

- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

- Modelos 125, 150 y 200 monofdsicos 230V 50Hz.

- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 9C, previo desengrase
con

tratamiento nanotecnolégico libre de fosfatos.

Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y
suspension y MO.
Mano de obra

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA......ccccvvrinen.

15.6. Extraccion vestuarios 3-4. Planta s6tano

2.0011-3 mi Conducto de chapa @350mm
ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 350 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA......cccovvvnn.

2.0011 ml Conducto de chapa @250mm
ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 250 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con
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abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccvevvn.

2.0006 ml Conducto de chapa @200mm
ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 200 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccovvvnn.

2.0011-6 ml Codo de chapa @ 350mm
Codo circular de @350 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucion de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios
y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra.........cccccovvvieinnnns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccoovvvnnn.

2.0011-9 ml Codo de chapa @ 200mm
Codo circular de ©200(90°,60°,45°,30°) para conducto circular de
distribucion de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccovevn.

2.0011-12 ml Té a 90° de chapa @350mm
Té circular de @350 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos

de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccovevn.

2.0011-14 ml Té a 90° de chapa @250mm
Té circular de @250 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos
de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada

Mano de obra.........cccccovevevennae

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccoevinn.

2.0011-15 ml  Téa90°de chapa @200mm
Té circular de @200 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos

de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......cccvvvvnn.

2.0011-27 ml Reduccién de chapa para conducto circular @350-250mm
Reduccion de @350 a @250 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y

elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
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TOTAL PARTIDA.......cccvviinn.

2.0011-26 ml Reduccidn de chapa para conducto circular @300-250mm
Reduccion de @300 a @250 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y

elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvvnn.

2.0011-28 ml Reduccién de chapa para conducto circular @250-200mm
Reduccion de @250 a @200 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y

elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......cccovvvnn.

2.0011-29 ml Reduccién de chapa para conducto circular @200-100mm
Reduccion de @200 a @100 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra........c..ccevvrrireins

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ccovvvnn.

2.0004 ml Conducto Flexible @100mm
ml. de conducto circular flexible, formado por un complejo de ldaminas
de aluminio recubriendo a un alma de acero en espiral, COMPRI-FLEX o

similar, de diametro 100 mm.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvvvine.

2.0011-21 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @350
Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 350 mm de didmetro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la
entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de conexién a

conducto para ventilacion, totalmente colocado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccvvirinn.

2.0005 ud BEC-100
Ud. boca de extraccion construida en chapa de acero esmaltada en
color blanco, con disco de ajuste de caudal y manguito adaptador a
conducto flexible, de la marca AIRFLOW o similar, modelo BEC-100,

totalmente instalada, colocada y funcionando
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccvvinn.

Cc4 ud Compuerta cortafuegos @350 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar
Compuerta cortafuegos @350de la casa Koolair modelo CRC-M o
similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para
equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre.
Fabricado en chapa de acero galvanizado, con p.p. de accesorios,
totalmente instalada, conectada y funcionando.

Mano de obra........c..cccecernnne.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvvnn.

VE3 ud Extractor en linea Sodeca SV-350/H o similar
Extractor en linea Sodeca SV-350/H o similar, para conductos, con bajo
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cODIGO ub RESUMEN

nivel sonoro montado dentro de envolvente acustica con las
siguuientes caracteristicas:

Qmax=2867,08 m3/h

Velocidad: 1280 rpm

Peso aprox. 28,50kg

Pemax: 220W

Frecuencia: 50Hz

Fases:1

Ventilador:

- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente

- Turbina con alabes a reaccién, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala

- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsion, para facilitar la instalacién en
conductos

- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje

- Direccion aire sentido lineal

Motor:

- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a

bolas, proteccién IP54

- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

- Modelos 125, 150 y 200 monofasicos 230V 50Hz.

- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 9C, previo desengrase
con

tratamiento nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y
suspension y MO.

Mano de obra.........cccccoveverennne

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
15.7. Extraccion Sala de Boxeo. Planta Sotano
2.0011-4 ml Conducto de chapa @400mm
Conducto circular de distribucién de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso
p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y

varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccoovvvnn.

2.0011-2 ml Conducto de chapa @300mm
ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 300 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con
abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra........cccovvvrerennns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccoevn.

2.0011 ml Conducto de chapa @250mm
ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 250 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con
abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra.........cccccovevevennae

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
2.0006 ml Conducto de chapa @200mm

ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 200 mm de didmetro y 0,5 mm de
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espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ccoviniininae

2.0003 ml Conducto de chapa @100mm
ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 100 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra.........cc....ceee..
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ccovviirrinne

2.0011-5 ml Codo de chapa @400mm
Codo circular de @400 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucién de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios
y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra........c..ccecernne.
Resto de obra y materiales.....

TOTAL PARTIDA.......ccovevviinnee

2.0011-10 ml Codo de chapa @ 100mm
Codo circular de ©100(90°,60°,45°,30°) para conducto circular de
distribucién de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvvviinnes

2.0011-11 ml Té a 90° de chapa @400mm
Té circular de @400 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos
de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de 0bra...........cooevnrernnens
Resto de obra y materiales........

TOTAL PARTIDA......ccoovirirrinne

2.0011-22 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @400
Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 400 mm de didmetro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la
entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de conexion a
conducto para ventilacion, totalmente colocado.

Mano de obra..........cccccverennnns
Resto de obra y materiales.....

TOTAL PARTIDA......ccoovirirrnae

2.0011-24 ml Reduccién de chapa para conducto circular @400-300mm
Reduccion de @400 a @300 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y

elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra.........cc....ceeee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ccovvriirinae

2.0011-25 ml Reduccidn de chapa para conducto circular @400-250mm
Reduccion de @400 a @250 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra.........ccccoevevernnnan
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Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......cccoovvvnn.

2.0011-26 ml Reduccion de chapa para conducto circular @300-250mm
Reduccion de @300 a @250 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y

elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccoevn.

2.0011-28 ml Reduccién de chapa para conducto circular @250-200mm
Reduccion de @250 a @200 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de 0bra........cccvrererernns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccccoevenn.

2.0011-29 ml Reduccién de chapa para conducto circular @200-100mm
Reduccion de @200 a @100 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y

elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccoevn.

2.11.04 ud RH+0 600x100mm o similar
Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45°, construida en
aluminio anodizado, incluso compuerta de regulacién de caudal y
marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de

600x100 mm.
Mano de obra......
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
2.0007 ud RH+0 200x100mm

Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45°, construida en
aluminio anodizado, incluso compuerta de regulacién de caudal y
marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de

200x100 mm.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA......c.cccrvrrnen.
VE4 ud Extractor en linea Sodeca SV-400/H o similar

Extractor en linea Sodeca SV-400/H o similar, para conductos, con bajo
nivel sonoro montado dentro de envolvente acustica con las
siguuientes caracteristicas:

Qmax=3503,43m3/h

Velocidad: 1400 rpm

Peso aprox. 38kg

Pemax: 390W

Frecuencia: 50Hz

Fases:1

Ventilador:

- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente

- Turbina con alabes a reaccion, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala

- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsion, para facilitar la instalacién en
conductos

- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje
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- Direccion aire sentido lineal

Motor:

- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a

bolas, proteccion IP54

- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

- Modelos 125, 150 y 200 monofasicos 230V 50Hz.

- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 oC, previo desengrase
con

tratamiento nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y
suspension y MO.
Mano de obra

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.......ccoovvine

CC5 ud Compuerta cortafuegos @400 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar
Compuerta cortafuegos @400de la casa Koolair modelo CRC-M o
similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para
equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre.
Fabricado en chapa de acero galvanizado, con p.p. de accesorios,

totalmente instalada, conectada y funcionando.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ccovvvnn.

CC1 ud Compuerta cortafuegos @100 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar
Compuerta cortafuegos @100 de la casa Koolair modelo CRC-M o
similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para
equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre.
Fabricado en chapa de acero galvanizado, con p.p. de accesorios,

totalmente instalada, conectada y funcionando.
Mano de obra

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA........ccovvvnn.

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001

CIAL canarias

PRECIO

30,50
557,12

587,62

13,50
61,18

74,68

13,50
35,43

48,93



CODIGO

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO ~ CIALcanar‘ias
CUADRO DE PRECIOS 2

ub RESUMEN

15.8. Impulsién Sala de Boxeo. Planta Sétano

2.0011-4

2.0011-2

2.0011

2.0006

2.0011-5

2.0011-7

2.0011-8

2.0011-11

ml Conducto de chapa @400mm

Conducto circular de distribucién de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso
p.p. de accesorios y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y

varilla roscada.
Mano de obra..................
Resto de obra 'y materiales...........covvevreerrinieneen.

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmerrnrreereeeeseeseenennns
ml Conducto de chapa @300mm

ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 300 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de Obra...........covervvnnrivinnriiieens
Resto de obra 'y materiales.........coovevevvecrinieneen.

TOTAL PARTIDA ..ottt
ml Conducto de chapa @250mm

ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 250 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra.......ccccoevvrincienieeens
Resto de obra 'y materiales..........covrvrerrrnrensennen.

TOTAL PARTIDA ...t
ml Conducto de chapa @200mm

ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 200 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra.......ccccoeciiiinciiniis
Resto de obra 'y materiales...........covevevrreirrnieneen.

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmeriirreesienesneresenennns
ml Codo de chapa @400mm

Codo circular de @400 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucion de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de Obra........cccvreiniiniin
Resto de obra 'y materiales...........covvrevrririrnieneen.

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmerrnereereeeeseereeneonns
ml Codo de chapa @ 300mm

Codo circular de @250 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucion de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra..................
Resto de obra 'y materiales...........covrevreerrinieneen.

TOTAL PARTIDA .....covvvirrmernemeereeeeseeseenennns
ml Codo de chapa @ 250mm

Codo circular de @250 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucion de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de Obra..........overvvvnrrivinniisisienns
Resto de obra 'y materiales.........covrevririnieneen.

TOTAL PARTIDA ..ot
ml Té a 90° de chapa @400mm

Té circular de @400 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
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construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didametro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos
de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de OBra..........orerverrerreeerereeeeeeris 10,09
Resto de obra 'y materiales............covrerrninnenee 42,37
TOTAL PARTIDA.....cooniieeineimnerisessnenesseessenens 52,46

2.0011-14 mi Té a 90° de chapa @250mm
Té circular de @250 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos
de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada

Mano de obra 6,33
Resto de obra y materiales 17,78
TOTAL PARTIDA....coooiiinieeneeeesieeneins 24,11
2.0011-22 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @400
Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 400 mm de didmetro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la
entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de conexién a
conducto para ventilacion, totalmente colocado.
Mano de Obra.........cccuevevireiece e 12,57
Resto de obra y materiales.........cocourrrerrrnrennenns 80,31
TOTAL PARTIDA ..cocoeeoeeressresssesssesssesssons 92,88
2.0011-24 ml Reduccidn de chapa para conducto circular @400-300mm
Reduccion de @400 a @300 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de Obra..........covmiminiininns 10,09
Resto de obra y materiales..........cooovrerrinrennenee 22,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,63
2.0011-25 ml Reduccién de chapa para conducto circular @400-250mm
Reduccion de @400 a @250 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de Obra..........covmniniininins 10,09
Resto de obra y materiales..........cccovrnrirniennes 25,63
TOTAL PARTIDA ..ot 35,72
2.0011-26 ml Reduccién de chapa para conducto circular @300-250mm
Reduccion de @300 a @250 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra 7,59
Resto de obra y materiales 13,05
TOTAL PARTIDA ..o 20,64
2.0011-28 ml Reduccién de chapa para conducto circular @250-200mm
Reduccion de @250 a @200 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra 5,08
Resto de obra y materiales 7,57
TOTAL PARTIDA ..ot 12,65

2.11.041 ud ICH+0 600x100mm o similar
Ud. rejilla de impulsion de lamas horizontales regulabrles, construida en
aluminio anodizado, incluso compuerta de regulacion de caudal y
marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo ICH+O de
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CUADRO DE PRECIOS 2

ub RESUMEN

600x100 mm.
Mano de obra
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA ...
ud Extractor en linea Sodeca SV-400/H o similar

Extractor en linea Sodeca SV-400/H o similar, para conductos, con bajo
nivel sonoro montado dentro de envolvente acUstica con las
siguuientes caracteristicas:

Qmaéax=3503,43m3/h

Velocidad: 1400 rpm

Peso aprox. 38kg

Pemax: 390W

Frecuencia: 50Hz

Fases:1

Ventilador:

- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente

- Turbina con alabes a reaccion, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala

- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsion, para facilitar la instalacién en
conductos

- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje

- Direccion aire sentido lineal

Motor:

- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a

bolas, proteccion IP54

- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

- Modelos 125, 150 y 200 monofasicos 230V 50Hz.

- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 9C, previo desengrase
con

tratamiento nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y

suspension y MO.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA ..ottt
ud Compuerta cortafuegos @400 de la casa Koolair modelo CRC-M o similar

Compuerta cortafuegos @400de la casa Koolair modelo CRC-M o
similar, Con mando manual. Con goma de cierre en compuerta para
equilibrados manuales de conducto. Con pomo en mando cierre.
Fabricado en chapa de acero galvanizado, con p.p. de accesorios,

totalmente instalada, conectada y funcionando.
Mano de Obra........ooceeeverereeereeeeereeeens
Resto de obra 'y materiales..........covverrcrinieneen.

TOTAL PARTIDA .....ovirireieisisieneeisissinians

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

AN ClAL canarias

PRECIO
4,05
15,06

19,11

30,50
557,12

587,62

13,50
61,18

74,68



I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO ~~

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO uD RESUMEN

15.9. Extraccion Sala de Spinning. Planta Baja

2.0011-2 ml Conducto de chapa @300mm
ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 300 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra.................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ccvvvnn.

2.0011 ml Conducto de chapa @250mm
ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 250 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con
abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de 0bra........cccoervrerrenenns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvevane.

2.0006 ml Conducto de chapa @200mm
ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 200 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con
abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra........c..cccocvverennns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccceveiine.

2.0011-7 mi Codo de chapa @ 300mm
Codo circular de @250 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucién de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios
y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra........cc.ccceevrirennn

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvvnnn.

2.0011-13 ml Té a 90° de chapa @300mm
Té circular de @350 a 90° para onducto circular de distribucion de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos
de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada

Mano de obra........cc.ccceevrirnnnn

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvvnn.

2.0011-20 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @300
Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 300 mm de didmetro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la
entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de conexion a
conducto para ventilacion, totalmente colocado.

Mano de obra........c.cceevrrinins

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccovvnn.

2.0011-26 ml Reduccién de chapa para conducto circular @300-250mm
Reduccion de @300 a @250 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra........c.ccevvrrienns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvvnn.

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001

CIAL canarias

PRECIO

7,59
13,35

20,94

6,33
10,74

17,07

5,08
8,72

13,80

7,59
27,00

34,59

7,59
26,59

34,18

7,59
69,24

76,83

7,59
13,05

20,64



CUADRO DE PRECIOS 2

I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO AN\ ClALcanarias

coDIGO UD  RESUMEN
TOTAL PARTIDA.............
2.0011-28 ml Reduccién de chapa para conducto circular @250-200mm
Reduccion de @250 a @200 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra...........ccco.....

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
2.11.04 ud RH+0 600x100mm o similar

Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45°, construida en
aluminio anodizado, incluso compuerta de regulacién de caudal y
marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de

600x100 mm.
Mano de obra.........
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA..............
VE8 ud Extractor en linea Sodeca SV-315/H o similar

Extractor en linea Sodeca SV-315/H o similar, para conductos, con bajo
nivel sonoro montado dentro de envolvente acustica con las
siguuientes caracteristicas:

Qmax=2112,50m3/h

Velocidad: 1330 rpm

Peso aprox. 21kg

Pemax: 130W

Frecuencia: 50Hz

Fases:1

Ventilador:

- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente

- Turbina con alabes a reaccion, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala

- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsién, para facilitar la instalaciéon en
conductos

- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje

- Direccion aire sentido lineal

Motor:

- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a

bolas, proteccion IP54

- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

- Modelos 125, 150 y 200 monofasicos 230V 50Hz.

- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 9C, previo desengrase
con

tratamiento nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y

suspension y MO.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001

PRECIO
.................................... 20,64

.................................... 5,08
.................................... 7,57

12,65

4,05
28,29

.................................... 32,34

30,50
311,98

.................................... 342,48



I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO ~~

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO uD RESUMEN

15.10. Extracciéon Sala de Musculacion. Planta Baja
2.0011-3 ml Conducto de chapa @350mm
ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 350 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra.................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........ccvvvnn.

2.0011 ml Conducto de chapa @250mm
ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 250 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con
abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de 0bra........cccoervrerrenenns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvevane.

2.0006 ml Conducto de chapa @200mm
ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 200 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con
abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra........c..cccocvverennns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccceveiine.

2.0011-6 mi Codo de chapa @ 350mm
Codo circular de @350 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucién de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios
y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra........cc.ccceevrirennn

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvvnnn.

2.0011-8 ml Codo de chapa @ 250mm
Codo circular de @250 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucién de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios
y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra........cc.ccceevrirnnnn

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvvnn.

2.0011-12 ml Té a 90° de chapa @350mm
Té circular de @350 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos

de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada
Mano de obra..................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA........cccovvnn.

2.0011-21 ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @350
Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 350 mm de diametro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la
entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de conexion a
conducto para ventilacién, totalmente colocado.

Mano de obra........c.ccevvrrienns

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......ccovvvnn.

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001

CIAL canarias

PRECIO

8,95
16,34

25,29

6,33
10,74

17,07

5,08
8,72

13,80

8,95
32,82

41,77

6,33
20,65

26,98

8,95
32,82

41,77

8,95
75,98

84,93



CUADRO DE PRECIOS 2

I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A\ CIALc_anar‘iaS

coDIGO UD  RESUMEN
TOTAL PARTIDA.............
2.0011-26 ml Reduccién de chapa para conducto circular @300-250mm
Reduccion de @300 a @250 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra...........ccco.....

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
2.0011-28 ml Reduccién de chapa para conducto circular @250-200mm

Reduccion de @250 a @200 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y

elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra.........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

2.11.04 ud  RH+O 600x100mm o similar
Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45°, construida en
aluminio anodizado, incluso compuerta de regulacién de caudal y
marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de

600x100 mm.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA..............
VE8 ud Extractor en linea Sodeca SV-315/H o similar

Extractor en linea Sodeca SV-315/H o similar, para conductos, con bajo
nivel sonoro montado dentro de envolvente acustica con las
siguuientes caracteristicas:

Qmax=2112,50m3/h

Velocidad: 1330 rpm

Peso aprox. 21kg

Pemax: 130W

Frecuencia: 50Hz

Fases:1

Ventilador:

- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente

- Turbina con alabes a reaccién, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala

- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsion, para facilitar la instalaciéon en
conductos

- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje

- Direccion aire sentido lineal

Motor:

- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a

bolas, proteccién IP54

- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

- Modelos 125, 150 y 200 monofasicos 230V 50Hz.

- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 9C, previo desengrase
con

tratamiento nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y
suspension y MO.

Mano de obra..........ccoo.....

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA...............

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001

PRECIO
.................................... 84,93

.................................... 7,59
.................................... 13,05

20,64

5,08
7,57

.................................... 12,65

4,05
28,29

.................................... 32,34

.................................... 30,50
.................................... 311,98

.................................... 342,48



CODIGO

ub RESUMEN

15.11. Extraccion sala fitness. Planta baja

2.0011-3

2.0011

2.0006

2.0011-6

2.0011-8

2.0011-12

2.0011-21

ml Conducto de chapa @350mm

ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 350 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra.................
Resto de obra y materiales............correreininnenee

TOTAL PARTIDA......oovvirenrenreineessssnreseeeens
ml Conducto de chapa @250mm

ml. de conducto circular de distribucion de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 250 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
MaNo de OBra.........ccouvvvirrviriiiisiis
Resto de obray materiales............oonrerrininnenee

TOTAL PARTIDA.......oieiieieeee e
ml Conducto de chapa @200mm

ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 200 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de Obra.........coccvevrineieisess
Resto de obra y materiales.........cocowrrererrrnrennenns

TOTAL PARTIDA......ooiiitenieeirniee s
mi Codo de chapa @ 350mm

Codo circular de @350 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucién de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra..........coccciriinciinis
Resto de obra y materiales..........cooovrerrinrennenee

TOTAL PARTIDA......oovirmrinniieeriseeiserissseseenens
ml Codo de chapa @ 250mm

Codo circular de @250 (90°,60°,45°,30°) para onducto circular de
distribucién de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de Obra.........ccovvrinrinriniierieses
Resto de obra y materiales..........cooovrerrinrennenee

TOTAL PARTIDA ..ot
ml Té a 90° de chapa @350mm

Té circular de @350 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos

de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada
Mano de obra..................
Resto de obra y materiales............covrereininnenee

TOTAL PARTIDA......oovvrrenreinreiseesseesreneenens
ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @350

Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 350 mm de diametro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la
entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de conexion a

conducto para ventilacién, totalmente colocado.
Mano de Obra.........coccvevviriinniniins
Resto de obra y materiales.............oorrereeniineenee

TOTAL PARTIDA.......coviiiiiniinsnis

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO ~ CIALcanar‘ias
CUADRO DE PRECIOS 2

PRECIO

8,95
16,34

25,29

6,33
10,74

17,07

5,08
8,72

13,80

8,95
32,82

41,77

6,33
20,65

26,98

8,95
32,82

41,77

8,95
75,98

84,93



CUADRO DE PRECIOS 2

I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO A\ CIALc_anar‘iaS

coDIGO UD  RESUMEN
TOTAL PARTIDA.............
2.0011-26 ml Reduccién de chapa para conducto circular @300-250mm
Reduccion de @300 a @250 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y
elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.

Mano de obra...........ccco.....

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
2.0011-28 ml Reduccién de chapa para conducto circular @250-200mm

Reduccion de @250 a @200 de chapa de acero galvanizado para
conducto circular de distribucion de aire construido a base de chapa de
acero galvanizado, y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y

elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra.........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

2.11.04 ud  RH+O 600x100mm o similar
Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45°, construida en
aluminio anodizado, incluso compuerta de regulacién de caudal y
marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de

600x100 mm.
Mano de obra
Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA..............
VE8 ud Extractor en linea Sodeca SV-315/H o similar

Extractor en linea Sodeca SV-315/H o similar, para conductos, con bajo
nivel sonoro montado dentro de envolvente acustica con las
siguuientes caracteristicas:

Qmax=2112,50m3/h

Velocidad: 1330 rpm

Peso aprox. 21kg

Pemax: 130W

Frecuencia: 50Hz

Fases:1

Ventilador:

- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente

- Turbina con alabes a reaccién, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala

- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsion, para facilitar la instalaciéon en
conductos

- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje

- Direccion aire sentido lineal

Motor:

- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a

bolas, proteccién IP54

- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

- Modelos 125, 150 y 200 monofasicos 230V 50Hz.

- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 9C, previo desengrase
con

tratamiento nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y
suspension y MO.

Mano de obra..........ccoo.....

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA...............

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001

PRECIO
.................................... 84,93

.................................... 7,59
.................................... 13,05

20,64

5,08
7,57

.................................... 12,65

4,05
28,29

.................................... 32,34

.................................... 30,50
.................................... 311,98

.................................... 342,48



DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO ~ CIALcanar‘ias
CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

ub RESUMEN

15.12. Extraccion grupo electrégeno

2.0006

2.0011-9

2.0011-15

2.0011-18

2.0007

VE2

ml Conducto de chapa @200mm

ml. de conducto circular de distribucién de aire construido a base de
chapa de acero galvanizado, de 200 mm de didmetro y 0,5 mm de
espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con

abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......oovvirenrenreineessssnreseeeens
ml Codo de chapa @ 200mm

Codo circular de ©@200(90°,60°,45°,30°) para conducto circular de
distribucién de aire construido a base de chapa de acero galvanizado,
de 400 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios

y elementos de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.......oieiieieeee e
mi Té a 90° de chapa @200mm

Té circular de @200 a 90° para onducto circular de distribucién de aire
construido a base de chapa de acero galvanizado, de 400 mm de
didmetro y 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de accesorios y elementos

de soportaje con abrazaderas de acero y varilla roscada
Mano de obra..................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......ooiiitenieeirniee s
ml Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada @200

Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de
salida de 200 mm de didmetro exterior en cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de proteccién contra la
entrada de hojas y pajaros, babero de plomo y cuello de conexién a

conducto para ventilacion, totalmente colocado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......coiiieeeeeeeetteeeeeeee e
ud RH+0 200x100mm

Ud. rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45°, construida en
aluminio anodizado, incluso compuerta de regulacion de caudal y
marco de montaje, de la marca AIRFLOW o similar, modelo RH+O de

200x100 mm.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....oveieeeeresse st
ud Extractor en linea Sodeca SV-200/H o similar

Extractor en linea Sodeca SV-200/H o similar, para conductos, con bajo
nivel sonoro montado dentro de envolvente acustica con las
siguuientes caracteristicas:

Qmax=881,36m3/h

Velocidad: 1240 rpm

Peso aprox. 8kg

Pemax: 120W

Frecuencia: 50Hz

Fases:1

Ventilador:

- Envolvente acustica recubierta de material fonoabsorbente

- Turbina con alabes a reaccién, excepto modelos 125-150-200, con turbina
multipala

- Bridas normalizadas en aspiracion e impulsién, para facilitar la instalacidn en
conductos

- Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

PRECIO

5,08
8,72

13,80

5,08
15,93

21,01

5,08
13,77

18,85

5,08
45,47

50,55

4,05
9,39

13,44
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CODIGO

ub RESUMEN

- Direccion aire sentido lineal

Motor:

- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con
rodamientos a

bolas, proteccién IP54

- Monofasicos 230V 50Hz/60Hz regulables.

- Modelos 125, 150 y 200 monofasicos 230V 50Hz.

- Temperatura maxima del aire a transportar: + 502C

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 9C, previo desengrase
con

tratamiento nanotecnoldgico libre de fosfatos.

Totalmente instalado, conectado y funcionando, con pp de accesorios y
suspension y MO.

Mano de obra

A\ ClALcs

narias

INGEMIERDS & ARCILITE

Resto de obra 'y materiales...........coovevrervernieneenens

TOTAL PARTIDA.....

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

PRECIO

30,50
166,75

197,25
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO uD RESUMEN

16. FONTANERIA, SANEAMIENTO y ACS
16.1. Fontaneria

CIAL canarias

PRECIO

ManN0 A€ ODFA........ovvreeereieiieiee e
Resto de obra 'y materiales.........coerervnrrnrnrennenns

TOTAL PARTIDA. ...

Mano de ODIa........ccceveeveeeiceee s
Resto de obra y materiales..........cccouvererrrnrennenes

TOTAL PARTIDA.......coviiriniinennesessni

Mano de ODra.......cccceveeveieiceiee s
Resto de obra y materiales..........cccovererrinrennenes

TOTAL PARTIDA.......ooviiininiinineinsin

Mano de OBra........c..rweeerrereereeeseeerins
Resto de obray materiales............covrerrninnenee

TOTAL PARTIDA ..o

Mano de ODIa.......cccceveereieieeiee s
Resto de obra y materiales..........cooovererrrniennenes

TOTAL PARTIDA.......ooviiiniinineineneninsni

Man0 A€ ODIA........vvereeerrrersrieisiesssseneeeeeeseens

TOTAL PARTIDA ..o

Man0 A€ ODFA........ovvieeereieinieisee e
Resto de obra y materiales.........cocvrrrererrrnrennenns

TOTAL PARTIDA......cooiiniirisisissssesssins

27BPRE07.37 ud Ud. valvulas termostaticas graduales marca Grohetec
Ud. valvulas termostaticas graduales marca Grohetec modelo
Grohtherm XL cromadas, con mando graduado oculto (con llave),
entradas a 1 1/4"@ y salida del agua mezclada a 1 1/2"@, con tope de
seguridad a 38°C, filtros colectores de suciedad, valvulas antiretorno,
Ref. 35.086. Totalmente instalado y probado.

27BPRE07.11 ml MI. calorifugado en coquilla elastomérica @40 - 30mm
MI. calorifugado en coquilla elastomérica, segun "Nuevo Rite", tipo
Armaflex, Ref. IT-30x042 de 30mm de espesor, para tuberias de agua
caliente de 40mm@. Totalmente instalado y probado.

27BPRE07.12 ml MI. calorifugado en coquilla elastomérica @32- 25mm
MI. calorifugado en coquilla elastomérica, segun "Nuevo Rite", tipo
Armaflex, Ref. IT-25x032 de 25mm de espesor, para tuberias de agua
caliente de 32mm@.Totalmente instalado y probado.

6 ml MI. calorifugado en coquilla elastomérica @ 25- 25mm
MI. calorifugado en coquilla elastomérica, segun "Nuevo Rite", tipo
Armaflex, Ref. IT-25x025 de 25mm de espesor, para tuberias de agua
caliente de 25mm@. Totalmente instalado y probado.

27BPRE07.39 ml MI. tubo corrugado para proteccion de tuberias empotradas 40mm
MI. tubo corrugado para proteccion de tuberias empotradas de
40mm@. Totalmente instalado.

27BPRE07.33 ml MI. tubo corrugado para proteccién de tuberias empotradas 32mmg@
MI. tubo corrugado para proteccion de tuberias empotradas de
32mm@. Totalmente instalado.

Resto de obra y materiales

27BPRE07.34 mi MI. tubo corrugado para proteccion de tuberias empotradas 25mm@
MI. tubo corrugado para proteccion de tuberias empotradas de
25mm@. Totalmente instalado.

D14EAE0050 ud  Grupo presion 'Nueva Spill' c/variador frecuencia 9.600 I/h + bomba reserva

30m.c.a. ULTRA UVA3 3B 1.2 CV 1 Dep. 100 |
Grupo de presién para agua en edificios, ULTRA UVA3 'Nueva Spill' o
equivalente, formado por 3 electrobombas verticales multiturbinas de
1,2 CV, modelo U5 V120/4 o equivalente, para un caudal de 4.800 I/h
por bomba a 30 m.c.a., 1 depdsito de membrana de 100 |, cuadro
eléctrico con variador de frecuencia, presostato, manémetro, colector,

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

6,30
412,19

418,49

0,27
9,28

9,55

0,27
6,19

6,46

0,27
5,16

543

0,27
0,73

1,00

0,27
0,63

0,90

0,27
0,52

0,79
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I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO ~~

cODIGO ub RESUMEN

valvulas de retencién y corte, p.p. de tuberia de D 11/4", accesorios y
pequefio material. Instalado, s/ C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra........cccccouvrrrie
Resto de obra y materiales........

TOTAL PARTIDA ..o

D14ABA0027T ml Canalizacion de polibutileno PB Terrain, de @ 16 mm., e=1,8 mm.,
Canalizacién de polibutileno PB Terrain, de @ 16 mm., e=1,8 mm., para
agua caliente, clase 2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugada segln
RITE, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequefio
material. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejeria de
Industria. Instalada y probada.

Mano de obra........cccovvvrerrenens

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......cccovvriennn

D14ABA0030T ml Canalizacion de polibutileno PB Terrain, de @ 22 mm., e=2,0 mm.,
Canalizacién de polibutileno PB Terrain, de @ 22 mm., e=2,0 mm., para
agua fria, UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales,
abrazaderas, soportes y pequefio material. Segun C.T.E. DB HS-4 y
Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria. Instalada y probada.

Mano de obra.........cccoeevierrennns
Resto de obra y materiales........

TOTAL PARTIDA.....ccoovirii

D14ABA004TT ml Canalizacion de polibutileno PB Terrain, de @ 25 mm., e=2,3 mm.,
Canalizacién de polibutileno PB Terrain, de @ 25 mm., e=2,3 mm., para
agua caliente, clase 2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugada segun
RITE, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequefio
material. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejeria de

Industria. Instalada y probada.
Mano de obra...........cocceune.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.....cccovirein

D14ABA0070T ml Canalizacion de polibutileno PB Terrain, de @ 32 mm., e=2,9 mm.,
Canalizacién de polibutileno PB Terrain, de @ 32 mm., e=2,9 mm., para
agua fria, UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales,
abrazaderas, soportes y pequefio material. Segun C.T.E. DB HS-4 y
Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria. Instalada y probada.

Mano de obra.........cccccovveieinae

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......ccoevrin

D14ABA0090T ml Canalizacion de polietileno o PE Terrain, de @ 40 mm., e=3,7 mm.,
Canalizacién de polibutileno PE, de @ 40 mm., e=3,7 mm., para agua
fria, UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas,
soportes y pequeiio material. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejeria de Industria. Instalada y probada.

Mano de obra..........ccceuerieunn.
Resto de obra y materiales........

TOTAL PARTIDA......ccoevvrin

D14ABB0045T UD  Punto de agua fria de polibutileno PB Terrain, de @ 25 mm..
Punto de agua fria de polibutileno PB Terrain, de @ 25 mm., UNE-EN
ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales y pequefio material,
apertura y sellado de rozas. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejeria de Industria. Instalado y probado.

Mano de obra..........cccoerrniinnnns

Maquinaria ..........c..eeeeee.
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA .....cccoevnrins

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001

CIAL canarias

PRECIO

40,50
2.676,99

2.717,49

4,05
8,06

12,11

5,40
5,50

10,90

6,75
12,03

18,78

6,75
11,34

18,09

6,75
27,14

33,89

11,58
0,51
22,86

34,96
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO
D14ABB0046T

D14ABB0025T

D14ABB0030T

D14BB0070T

D14BB0055T

D14BB0050T

D14BC0080T

ALM1000M

ub RESUMEN

UD  Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de @ 25 mm.,

Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de @ 25 mm., clase

2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugado segun RITE, incluso p.p. de

piezas especiales y pequeiio material, apertura y sellado de rozas. Segun

C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria. Instalado y

probado.
Mano de Obra..........covmiriniinininns
Maquinaria
Resto de obra y materiales.........co.corrrererrrrarennenns

TOTAL PARTIDA......ooieitenneirnieesis e
UD  Punto de agua fria de polibutileno PB Terrain, de @ 16 mm.

Punto de agua fria de polibutileno PB Terrain, de @ 16 mm., UNE-EN
ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales y pequefio material,
apertura y sellado de rozas. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejeria de Industria. Instalado y probado.
Mano de Obra..........covmininiininns

Magquinaria..........ccc.ewee.
Resto de obra y materiales..........co.corrrrerrrnrennenns

TOTAL PARTIDA......cooietteriseirniee s
UD  Punto de agua fria de polibutileno PB Terrain, de @ 22 mm.

Punto de agua fria de polibutileno PB Terrain, de @ 22 mm., UNE-EN
ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales y pequefio material,
apertura y sellado de rozas. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejeria de Industria. Instalado y probado.
Mano de Obra..........covmiriniinininns

Magquinaria..........ccc.ewee.
Resto de obra y materiales.........co.cerrrererrrarennenns

TOTAL PARTIDA ..o
UD  Llave de regulacion oculta de 32 mm., de polibutileno PB Terrain

Llave de regulacién oculta de 32 mm., de polibutileno PB Terrain,
instalada en entrada a cuartos hiUmedos, vivienda 6 local, incluso

embellecedor. Segtin C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada.
Mano de obra.........ccccvvciiriinsiiniis
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......oovirmrinniieeriseeiserissseseenens
UD  Llave de regulacién oculta de 25 mm., de polibutileno PB Terrain

Llave de regulacién oculta de 25 mm., de polibutileno PB Terrain,
instalada en entrada a cuartos hiUmedos, vivienda 6 local, incluso

embellecedor. Segun C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada.
Mano de Obra........cccvririiriiniis
Resto de obra y materiales.............correveininnenee

TOTAL PARTIDA......covvirenreiereieeissssseneenens
UD  Llave de regulacién oculta de 22 mm., de polibutileno PB Terrain

Llave de regulacion oculta de 22 mm., de polibutileno PB Terrain,
instalada en entrada a cuartos hiumedos, incluso embellecedor. Segin

C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada.
Man0 A€ OBFA........oveeeeerrierieirie e
Resto de obra y materiales.........co.correererrrnrennenns

TOTAL PARTIDA......ocoieitenieeniee s
UD  Valvula o llave de paso de compuerta de D 40 mm., de polibutilen

Valvula o llave de paso de compuerta de D 40 mm., de polibutileno PB
Terrain, incluso p.p. pequefo material. Segin C.T.E. DB HS-4. Instalada

y probada.
Man0 A€ ODFA........ovvieeeeieeee s
Resto de obra y materiales..........cocovererrinrnnenes

TOTAL PARTIDA......ocoiiitenneieniee e
Depésito de agua ECO GREEN 1000 LT polietileno o similar

Depdsito de agua ECO GREEN 1000 LTo similar, fabricado en polietileno
de alta densidad y alto peso molecular por extrusion-solapado con las
siguientes caracteristicas:

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

PRECIO

11,58
0,51
32,22

44,32

11,58
0,51
14,55

26,65

11,58
0,51
18,36

30,46

5,60
30,35

35,95

5,60
21,10

26,70

5,60
16,23

21,83

6,30
43,45

49,75
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Depdsito monobloc: de una sola pieza y sin soldaduras, estancos e
impermeables: sin riesgo de fugas e inalterables frente al paso del
tiempo, rectangular verde, capacidad 1000 litros, Dimensiones:
116x73x167 (cm), peso 47 kg, salida inferior 2" rosca gas, Boca de
hombrr @400mm, totalmentes instalados, conectados en serie y
funcionando.

Mano de obra.......
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

16.2. Saneamiento

27BPRE07.40 ml MI. tuberia de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 110mm@x3.2mm
MI. tuberia de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 110mm@ x 3.2mm
espesor, con p.p. de accesorios y materiales de sujecion. Totalmente
instalada y probada.

Mano de obra.......

AN CIALcanarias

Resto de obra 'y materiales...........covevevrreirrnieeen:

TOTAL PARTIDA
27BPRE07.41 mi MI. tuberia de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 50mm@x3.0mm

MI. tuberia de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 50mm@ x 3.0mm
espesor, con p.p. de accesorios y materiales de sujecion. Totalmente
instalada y probada.

Mano de obra.......

Magquinaria

Resto de obra 'y materiales...........covevevrreiirnienen.

TOTAL PARTIDA
27BPRE07.42 mi MI. tuberia de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 40mm@x3.0mm

MI. tuberia de PVC Fecal Serie B, marca Terrain, de 40mm@ x 3.0mm
espesor, con p.p. de accesorios y materiales de sujecion. Totalmente
instalada y probada.

Mano de obra.......
Maquinaria ...........

Resto de obra 'y materiales...........covereerreiinieeen.

TOTAL PARTIDA
27BPREO07.55 ud Ud. terminal de ventilacion con valvula, de PVC Terrain 110mm@

Ud. terminal de ventilacion con véalvula, de PVC Terrain de 110mm®@.
Totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA
27BPRE07.95 ud Bombeo de aguas residuales sumergible Q=100m3h P=10mca Grundfos o
similar
Estacién de bombeo compuesta por: 2 Electrobomba sumergible
marca Grundfos mod. SL1.80.100.55.4.51 o similar y las siguientes

caracteristicas: Técnico: Caudal real calculado: 30.83 m3/h Altura
resultante de la bomba: 12.33 m Tipo de impulsor: S-TUBE
Diametro maximo de las particulas: 80 mm Eje primario de cierre:
SIC/SIC Eje secundario de cierre: CARBON/CERAMICS
Homologaciones en placa: CE, EN12050-1 Tolerencia de curva:
1S09906:2012 3B2

Instalacion: Temperatura ambiental maxima: 40 °C, Tipo de brida:
DIN, Aspiracion: 100, Descarga: 100, Presion: PN 10 , Profundidad
maxima de instalacion: 20 m, Tamafo cuadro: C Datos eléctricos:
Potencia de entrada - P1: 6.3 kW Potencia nominal - P2: 5.5 kW

Frecuencia de alimentacion: 50 Hz Tension nominal: 3 x 380-415V
CUADRO CONTROL LCD115 3x230/3x400V 9,2- 25A SS SENSOR ANALOGICO DE

NIVEL Totalmente instalado y probado.

Mano de obra.......

Resto de obra 'y materiales...........cocovcevenienienenn.

TOTAL PARTIDA

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001

PRECIO

10,80
206,32

217,12

5,40
12,90

18,30

5,82
0,03
7,72

13,57

597
0,04
6,89

12,91

22,20

54,00
835,92

889,92



CODIGO

27BPRE07.95-1 ud Bombeo de aguas residuales sumergible Q=5m3h P=5mca Grundfos o

27BPRE07.103 ml MI. tuberia de PVC "Presién", marca Terrain , de 63 mm@ x 4.70mm

D04AB0050

27BPRE07.48 ud Ud. rejilla de desagiie en duchas, de 3 ml
Ud. rejilla de desagiie en duchas, de 5.50ml. compueta por:

D04BA0010

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS 2

ub RESUMEN

similar

AN CIALcanarias

ESTACION BOMBEO GRUNDFOS DUOLIFT 2 x AP50B.50.08.1 o similar compuesta

por: Dimensiones La x An x Al [mm]: 1400 x 600 x 750 Conexiones [mm]:
Entrada = 100, salida = 50/63, ventilacion = 63 mm Componentes: Tanque de
PE con cubierta, capacidad 600 |, bombas, conexiones de tuberias de PVC,

alarma Cuadro de control incluido para versiones trifasicas y algunas

versiones monofasicas Grado de proteccion: IP68 Clase de aislamientoF
Modelo de impulsor: Vortex EN 12050-2 Aguas residuales sin materia fecal
EN 12050-1 Aguas residuales con materia fecal Potencia 1,20 kW, T2 max

55°C, paso libre 50 mm, Totalmente instalado y probado.

Mano de obra...........cc........
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

MI. tuberia de PVC "Presion”, marca Terrain , de 63mm@ x 4.70mm
espesor de pared, de PN7.5kg/mm?, con p.p. de accesorios del mismo
material y materiales de sujecion. Totalmente instalada y probada.

m Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain i/fexcav. y relleno

Mano de obra.........c.ccc...u..
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o
equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elastica,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacion en
solera de hormigdn, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacién
de la tuberia, relleno con arena de montafa y capa superior de
hormigdn HM-20 de 10 cms. Totalmente instalada y probada, segun

C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra..........ccccveenee
Maquinaria ..........cceeeeeenee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

11 uds. canaleta con rejilla (500 largo x 130 ancho x 127 alto)

color blanco, mod. S-241 de PVC Jimten ref. 29026-P.
1 ud. conjunto tapdn/salida en PVC Jimten mod. S-245 ref.

29012, de 110mm@.

Totalmente instalado y probado.

ud  Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N'mm? tapa fund. ductil

Mano de obra.........cccvuene.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores,
constituida por paredes de hormigdn en masa de fck=15 N/mm? de 12
c¢m de espesor, solera de hormigén en masa de fck=10 N/mmz2 de 10
cm de espesor, con aristas y rincones a media cafia, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundicién ductil, incluso excavacion, relleno de
trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, segin C.T.E.

DB HS-5.

Mano de obra.........c.occ.uuee.
Maquinaria ...
Resto de obra y materiales

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

PRECIO

83,75
4,46
47,70



CODIGO

D14FB0020

D14FB0030

D14FC0020

UD  RESUMEN
TOTAL PARTIDA ..ottt
ud Bote sifénico registrab enterrado PVC Terrain.
Bote sifénico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable,
enterrado en piso, incluso acoples a tuberias de desagties y tuberia de
desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albaiileria, segin

C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Mano de 0bra........ccceveveieieesee s
MAGUINAMA ...

Resto de obra 'y materiales..........covveririnieneene

TOTAL PARTIDA ..ottt
ud Bote sifénico registrab colgado PVC Terrain.

Bote sifénico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable,
en red colgada, incluso acoples a tuberias de desagiies, piezas
especiales y tuberia de desembarque de 50 mm Instalado, incluso

ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Mano de Obra........coccervreenreeeeeee s
Resto de obra 'y materiales.........covrevririnieneen.

TOTAL PARTIDA ..o
ud Sifon sencillo botella PP D=40 mm, lavabo, bidé

Sifén sencillo de botella, extensible, de polipropileno, D 40 mm, para

lavabo o bidé, colocado, segun C.T.E. DB HS-5.
Man0 d€ OBra.......ccvcuiuriisineseee e
Resto de obra 'y materiales...........covevrvrrerienieneen.

TOTAL PARTIDA .....cvviririnrinrsnsissseneis

16.3. Aerotermia

D15LC0140

ud Termo-Acumulador mural, bomba de calor p/ ACS, NUOS 250, ARISTON
Acumulador de suelo de 250 litros de acumulaciéon con calentamiento
por bomba de calor aire - agua, para agua caliente sanitaria Ariston
NUOS 250 o equivalente, COP (Energia obtenida [W] / Energia utilizada
[W])= 4, formado por acumulador de acero vitrificado con proteccion
anticorrosién de doble anodo de magnesio y circuito hidraulico con
liquido refrigerante tipo R134e, display con 4 digitos para control de
temperatura, modo de funcionamiento y programacién. Calentamiento
hasta 55°C con bomba de calor. Temperatura minima del aire 10°C.
Resistencia blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema
anti-legionela programado de serie, incluso flexibles de acero
inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pequefio material. Instalado y

probado.
Mano de Obra.......cccovviniiniie
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA ..o

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO ~ CIALcanarias
CUADRO DE PRECIOS 2

PRECIO
135,91

4,75
0,09

26,03

30,87

2,70
32,21

34,91

3,45
347

6,92

17,55
2.620,05

2.637,60



CUADRO DE PRECIOS 2

I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO

CODIGO

ub

RESUMEN

17. SEGURIDAD Y SALUD
17.1. INSTALACIONES DE BIENESTAR

E28BC250_01
E28BMO70
E28BM080
E28BM090
E28BM110

E28BM120

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Adaptacion de local para vestuario y aseo provisionales
Taquilla metalica individual

Mesa para 10 personas

Banco madera para 5 personas

Botiquin de urgencia, colocado

Reposicion de material de botiquin de urgencia

17.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

E28PB105

E28PB020

E28PE220

E28PE120

E28PF020

E28PE010

E28PR040

E28PR050

E28PA010

E28PX010

E28PE020

E28PE040

E28PB180

m

m

ud

ud

ud

ud

m?

m

ud

ud

ud

ud

ud

Barandilla de proteccion perimetral de andamios
Barandilla de proteccién perimetral de forjado
Cuadro de obra trifasico 80 A

Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia maxima
Extintor portatil

Lampara portatil de mano

Red de bandeja u horizontal

Red de malla tipo stopper

Tapa de madera

Tap6n protector tipo "seta” en esperas de armaduras
Toma de tierra

Transformador

Valla portatil

17.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

E28RA010
E28RA030
E28RA055
E28RA070
E28RA090
E28RA130
E28RAL_2
E28RA0_2
E28RCO10
E28RC070
E28RC140
E28RCL 4
E28RC120_01
E28RC180
E28RM020

E28RM050

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

EP

: Casco protector contra riesgo mecanico

EPI:

Casco protector contra la electricidad

EPI:

Pantalla de seguridad para soldador

EP

: Gafas de proteccidn contra riesgo mecanico

EPI:

Gafas de proteccion contra el polvo

EPI:

Tapones

EPI:

Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores

EPI:

Gorro protector

EPI:

Faja de refuerzo lumbar

EPI:

Mono de trabajo

EP

: Mandil de soldadura

EPI:

Ropa con proteccién electrostatica

EPI:

Prendas de proteccion contra el fuego

EP

: Chaleco reflectante

EP

: Guantes contra riesgos mecanicos

EPI:

Guantes contra productos quimicos y biolégicos

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

A\ ClALcs

INGEMIERDS & ARC

narias

PRECIO

240,00
32,00
63,00
33,00
76,00

52,00

6,10
8,50
615,00
181,00
41,00
4,20
9,30
5,40
4,40
0,08
128,00
32,00

7,00

10,00
3,70
1,14
2,50
0,81
0,49
0,94
2,00
5,30

22,00
3,40

21,50

55,70
410

3,00



CODIGO

E28RMO070
E28RM100
E28RM120
E28RPO70
E28RP080
E28RP090
E28RSA040
E28RSB040

E28RSD060

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS 2

ub

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

RESUMEN

EPI:

Guantes contra riesgos de vibraciones

EP

: Guantes para soldador

EPI:

Guantes contra riesgos eléctricos

EPI:

Calzado de seguridad

EPI:

Calzado de proteccidn eléctrica

EPI:

Polainas para soldadura

EPI:

Arnés anticaidas

EPI:

Cinturén de seguridad

EPI:

Ganchos de seguridad

17.4. SENALIZACION

E28ES080

ud

Placa de sefializacion de riesgo

17.5. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

E28W040

E28W090

E28W050

E28W060

REF 1602-001

ud

ud

ud

ud

Coste mensual de limpieza de casetas de obra
Revision quincenal de andamio
Coste mensual formacién en seguridad e higiene

Reconocimiento médico obligatorio

AN ClAL canarias

INGEMIERDS & ARG

PRECIO
TOTAL PARTIDA ..ot 1,31
TOTAL PARTIDA .....otieerereesereeessieeeisseens 2,00
TOTAL PARTIDA 1,24
TOTAL PARTIDA .....otieerereesereeessieeeisseens 14,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,00
TOTAL PARTIDA 13,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,30
TOTAL PARTIDA .....ovoieerereesereeessieeensseens 7,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,00
TOTAL PARTIDA .....otieerereesereeeissieeeesseens 29,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,30
TOTAL PARTIDA ..ot 125,00
TOTAL PARTIDA ...t 120,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,00
TOTAL PARTIDA .....oooieereresseeeeissineeisseens 51,00

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”



CUADRO DE PRECIOS 2

I DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO

CODIGO

ub

RESUMEN

18. GESTION DE RESIDUOS

120CC010
U20CVC100
U20CVC010
U20CVC040
U20CVC070
U20C0030
U20CT080
U20CVT030
U20CT170_01
U20CT190
U20TCO70
U20CT170
U20PRO30
U20PR800

U20PR810

n

mes

mes

mes

mes

mes

Tn

n

n

n

n

Clasificacion de residuos

Alquiler de contenedor de madera de 16 m3

Alquiler de contenedor de chatarra de 16 m3

Alquiler de contenedor de plasticos de 16 m3

Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3

Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3

Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables
Transporte a planta de papel y cartén (Cod LER 20.01.01)

Carga y transporte de residuos no inertes, distancia < 10 km
Carga y trans. de escombro mixto a vertedero (Céd. LER 17.01.07)
Carga y transporte de tierras a vertedero (Cod. LER 17.05.04)
Carga y transp. escombro limpio a vertedero

Trat. de restos de pintura (bidon 200I) (Cod. LER 08.01.12)

Trat. de decapantes del cemento (bidén 2001) (Céd. LER 08.01.21)

Tratamiento de fluorescentes (Céd. LER 20.01.21)

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

A\ ClALcs

INGEMIERDS & ARC

narias

PRECIO

14,70
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
104,17
45,00
20,00
22,00
11,30
20,00
119,00
139,00

11.100,00



DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO AN CIALCEIFIEII"iEIS
CUADRO DE PRECIOS 2 INGENIEROS & ARQUITECTOS

CODIGO UD  RESUMEN
PA.DCEL P.A. a justificar de Derechos de Conexion de Extension de Red de Baja

Tension
P.A. ajustificar de Derechos de Conexion de Extension de Red de Baja
Tension segun tasas de la compafiia suministradora. Incluso tramitacién
y pago de tasas.
TOTAL PARTIDA

Las Palmas de Gran Canaria, Mayo de 2016
Los autores del Proyecto

Antonio Caballero Quintana Priscilla Sosa Sosa
Arquitecto Ingeniera Técnica Industrial
COAGC Col. 3178 COITILPA Col. 2855
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PRECIO

750,00



