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1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y sus Anejos, es
describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas y econémicas, que regirdn en ¢l “Contrato
de Servicios de Conservacion y Mantenimiento de Ia Sefializacién Informativa de la isla de
Gran Canaria”.

Con este contrato de servicios se pretende, atender tanto la conservacién y mantenimiento
ordinario de la sefializacion vertical de indicacion, concretamente las:

1. De servicio
2. De orientacidn:
2.1, De preseifializacion
2.2, Dedireccion
2.3, De identificacién de carrcteras
2.4. Delocalizacion
2.5. De confirmacién

2.6.  Uso especifico de poblado

de Ias vias, colocadas en desarrollo del Plan Director de Sefializacién Informativa de Gran
Canaria, asi como, tener cubiertas las contingencias que se presenten en dicha seflalizacién en el
futuro, causadas por dafios, roturas, lluvias, desprendimientos, accidentes, etc.

Este pliego incluye la retirada de todos aquellos elementos colocados por terceros de forma
ilegal en la sefializacion vertical de indicacién, recogida en este pliego.

No es objeto del contrato las sefiales de reglamentacién o advertencia de peligro, ni las de
cardcter temporal de color amaritlo ni los paneles direccionales como elementos de balizamiento,

El presente Pliego se completa con los Anejos que se describen en los pérrafos siguientes,
teniendo todos ellos en su conjunto cardcter contractual.

El Anejo N° 1 recoge ei plano de carreteras insulares comprendidos en el contrato

El Anejo N° 2 define y describe las condiciones que deben reunir los materiales a emplear
dentro del contrato.

El Ancjo N° 3 recoge la justificacion y valoracién del presupuesto orientativo estimado
para el presente contrato y el stock de materiales permanentes.

También se inciuye el mantenimiento y conservacion de la sefializacién de rutas temdticas

instaladas con el proyecto ESTRATUR, vy la seiializacién turistica que se encuentren ubicadas en
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las zonas de dominio piiblico de la red de carrcteras dependiente del Area de Obras Publicas del

Cabildo de Gran Canaria.

2. ADJUDICATARIOQ

Se entiende por “Adjudicatario” la parte contratante obligada a ejecutar el contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares del Contrato.

Se entiende por “Delegado del Adjudicatario” (en lo sucesivo, “Jefe de Operaciones™) la
persona designada expresamente por el Adjudicatario de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de

Clausulas Administrativas del Contrato

3. DIRECCION DE LOS SERVICIOS Y TRABA JOS

El *Director del Contrate” (en Io sucesivo “Director”) es la persona directameite
responsable de la comprobacidn, coordinacién y vigilancia de la cotrecta realizacién del Contrato
de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del mismo.

El Director y, en su nombre, el personal que lo represente, desempeiiard las funciones
directoras indicadas en el presente Pliego y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
y cuantas sean propias del caso, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y
objetivos perseguidos por el Cabildo de Gran Canaria.

Para ello, en la nave-almacén, a establecer por ¢l Adjudicatario, se dispondrén despachos
debidamente equipados para su utilizacion por el Director y el personal auxiliar o de apoyo

indicado, en su caso, en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares del Contrato.

4. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON LA
ADMINISTRACION

Durante el desarrollo de los trabajos del contrato, todas las relaciones directas del
Adjudicatario con la Administracién se desarrollardn a través del Director o persona que €ste
designe para representarle, con el Ingeniero.

13 En relacién con el responsable de la ejecucion del contrato designado por la empresa
contratada:

"La empresa contratada deberd designar al menos un coordinador o responsable de la
ejecucién del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrd entre sus obligaciones las

siguientes:
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ay Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicaci6n entre la empresa contratada y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas
de la ejecucion del contrato,

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucidn del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacidn con la
prestacién del servicio confratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, as{ como controlar la asistencia de dicho personal.

d) Organizar el régimen de vacaciones, licencias y perntsos del personal adscrito a la
ejecucién del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecucion del servicio.

¢) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en fa
composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion det contrato.

2) En relacidn con las obligaciones del contratada.

a) Corresponde exclusivamente a la empresa contratada la seleccion del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulacién y experiencia exigidos, formard parte del equipo
de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la verificacién por parte de la entidad
contratante del camplimiento de aquellos requisitos.

b) La empresa contratada asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre ¢l personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder
de direccidn inherente a todo empresario. En particular, asunird la negociacién y pago de los
salarios, Ia concesion de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en
casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono
de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asf como cuantos derechos
y obligaciones se deriven de la relacién contractual entre empleado y empleador.

¢) La empresa contratada velard especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecucién del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

d) En el caso de que la empresa contratada incumpla las obligaciones asumidas en relacién
con su personal, dando lugar a que el érgano o ente contratante resulte sancionado ¢ condenado,

fa empresa contratada deberd indemnizar a éste de todos los dafios y perjuicios que se deriven de
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tal mcumplimiento y de las actuaciones de su personal, mediante el eventual ejercicio de las

acciones legales oportunas.,

5. DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién se iniciard con la correspondiente acta de inicio de prestaciones y

tendrd una duracién total de cuatro aitos (4 aiios).

El contrato podré ser prorrogado por meses, por mutno acuerdo de las partes, hasta una

daracion total mdxima de seis afios.

6. TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL ADJUDICATARIO

Los trabajos a realizar serdn los siguientes:

6.1 Trabajos de Inspeccion:

Con la periodicidad de dos semanas al mes, el “Adjudicatario” dispondra de un equipo de
recorrido el cual deberd recorrer todas las carreteras de la red del Cabildo comprobando e
inspeccionando si la sefializacién de indicacién, hitos kilométricos, placas kilométricas,
cimentacién o estructuras han sufrido daiios, robos, vandalismo, accidentes, etc, de las cuales se
dejard constancia en la hoja de inspeccidn.

En caso de pegatinas, globos, papeles etc. adosados a los soportes o elementos de
sustentacién de las sefiales el adjudicatario las retirard inmediatamente y lo comunicard a la
“Direccidn del Contrato”,

AqueHas incidencias que supongan un peligro inminente de funcionamiento, una
disminucién de la condiciones de las sefiales o de seguridad para las personas y el trifico se
comunicar4 de forma inmediata para su reparacidn.

Al inicio del contrato se realizard un recorrido de toda la red en la que se efectuard la
medicién del coeficiente de la retrorretlexion de todas las sefiales informativas de la red de
carreteras de Gran Canaria., elaborando un informe en el que se recojan dichos coeficientes e
indicando que sefiales cumplen y cudles no. Durante el resto del contrato este recorrido se haré
con la frecuencia que indique el Director del Contrato, pudiendo realizarse tanto en horario diurno

como nocturno.
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6.2 Trabajos de Conservacion vy Mantenimiento:

Estos trabajos se realizarin a lo largo del contrato y comprenden la:

° Limpieza y reabrillantado de sefiales con productos compatibles con los
materiales existentes en las sefiales,

° Repintado de postes y dorsos de sefiales.

¢ Revisidn y sustitucién de tornillerfa y anclajes.

¢ Reposicién de hitos o placas kilométricas.

o Retirada de sefializacion de elementos daiiados.

*  Despeje de vegetacién que obstaculice la visibilidad de las sefiales,
mediante podas de las ramas afectadas.

¢ Alineacion de cajones en los aimpes etc....

Todo ello de acuerdo al plan de trabajo de los itinerarios por carreteras establecido por el
adjudicataric y aprobado previamente por el Director del Contrato. Dicho plan de trabajo deberd
ser entregado durante la primera semana del contrato,

Si se detectara que [a sefializacioén no tuviera papel antivandélico o éste presentara aiguna
deficiencia o el papel reflexivo no se ajustara a lo establecido en el PG-3, o el soporte o elemento
de sustentacion estuviera en mal estado, se comunicard por escrito y con fotos a la “Direccidn del
Contrato”.

Con estas revisiones se obtiene una informacidn actualizada del estado de la sefializacidn,
afin de organizar las prioridades en el mantenimiento preventivo y poder reducir el mantenimiento

correctivo.
6.3 Seilalizacion Informativa nueva o modificaciones

Cuando le sea encomendado por la administracién, el Adjudicatario realizard nuevas
instafaciones o modificaciones de Ia sefializacidn informativa existente.

Seré el adjudicatario bajo supervision de la administracién quien disefie mediante Cardim

o cualquier otro programa similar la sefializacién a colocar, teniendo en cuenta los destinos

Pdgina 6 de 26

ShepsyQyglOagFiicukbVa== E 3011172018
ste documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la Ley 58/2003, de 19 de diciembre, de firma slectrdnica.
Ricardo Luis Perez Suarez - Jefe/a Serv. Tecnico Obras Publicas

| Pedro A. Diaz Bretones - Jefe/a Sece. Coordinador Tecnice Obras Publicas

‘linmaculada Del Carmen Quintana Qjeda

6/70

: http://verifirma,grancanaria.com/verifizma/code/9h6psyQyglQagFiisukbva== | " Pagina




Cabildode _ CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS B
Gran Canaria INFRAESTRUCTURAS Y DEPORTES

AFEATE CEAUAB FUTLISAY

establecidos en el “Plan Director de Sefalizacion Informativa de la isla de Gran Canaria” o los

facilitados por la “Direccidn del Contrato”,

6.4 Ofros trabajos a realizar

El adjudicatario dentro de los seis primeros meses del contrato revisard todos los pdrticos,
y banderolas con su correspondiente carteleria de ia red de camreteras (par de apriete, doble
tornilleria, grasa, capuchones de proteccidn, gdlibo, lamas, cangrejos ete.), con ello elaborard un
informe y ficha donde se refleje el estado de cada elemento de las estructuras y establecera cuando
serd la préxima revision segtin su estado para su aprobacién por parte del Director del Contrato.

Serd responsabilidad del adjudicatario el cdlculo de ias estructuras y cimentaciones de toda
fa sefializacién a colocar (pérticos, banderofas, minibanderolas, carteles laterales, flechas),
facilitando los planos de detalle de sujetacarteles, zapatas, etc.

No se colocard ninguna estructora sin la aprobacién de los planos de detalle por parte del
Director del Contrato,

También corresponderd al adjudicatario los trabajos de topograffa necesarios para €l
replanteo de péiticos, banderolas, carteles laterales, comprobacidn de galibos, etc.

El adjudicatario deberd comunicar a la autoridad competente en materia de regulacion de

trifico, todas aquellas ocupaciones de calzada que realice, conforme a la normativa vigente.

7. DOTACION DE MEDIOS MINIMOS

Para las tareas de operacidn, explotacidn, conservacién y mantenimiento, a contrata

contard con los recursos minimos {entendidos ¢stos como esenciales) siguientes;

7.1 PERSONAL

Equipo técnico;

- Un (1) Jefe de Operaciones con la titulacidén de Ingeniero técnico de Obras Publicas o
Grado en ingenieria civil, o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o Méster Universitario en
Ingenierfa de Caminos, Canales y Puertos, con la formacién de “Jefe COEX”, “experiencia no
inferior a 6 afios en puesto similar. Tendrd conocimientos de programa de disefios, cdlculo de

estructuras y de base de datos.
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Ademds de dirigir la produccidn serd el responsable en materia de prevencidén de riesgos
laborales a los efectos de disponer los recursos preventivos precisos de acuerdo con la evaluacién
de riesgos laborales y el programa de medidas preventivas. Dedicacién exclusiva y disponibilidad
24 horas.

- Un (1) encargado general con experiencia no inferior a 5 afios en puesto similar

Equipo de inspeccidn- recorrido:

- Un (1) oficial 1*:

Equipo para la conservacién y manfenimiento:

- Un (1) oficial 1*,

- Tres {(3) peones especialistas.

Tado el personal previsto en el contrato tendrd disponibilidad las 24 horas y dedicacién

exclusiva, ademés deberdn tener como minimo los siguientes cursos:
® “Operadores de aparatos elevadores”
e “Especializacidén en sefializacién vertical v horizontal en carreteras™
¢+ “Prevencion de riesgos en el sector de la construccién”

Para las distintas actuaciones previstas en ¢f contrato, {(apartado 6.3 y 6.4) ¢l adjudicatario
organizard los equipos necesarios para atender dichas actuaciones, no pudiendo emplear el equipo
previsto para la conservacién y mantenimiento.

Todos los dias laborables ¢l contratista deberd (ener un equipo minimo de tres operarios

independientemente de los trabajos que se pudieran realizar en horario nocturno.

7.2 VEHICULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.,
*+ Uso exclusivo del contrato

- Un (1) furgdn equipado con cesta porta personas homologada en su conjunto, peso en
carga inferior a 3500 kg, potencia no inferior a 115 CV DIN, cabina para transportar al menos a 3
operarios

- Un (1) furgén para el equipo de inspeccidén ¥ control.

- Un (1) todoterreno con oddmetro a disposicién del encargado para planificacidn,

organizacién y seguimiento de los trabajos.

- Un (1) Vehiculo tipo todocamino a disposicién del jefe de operaciones de la empresa
adjudicataria.

- Un (1) equipo para oxicorte, con carro de transporte.

- Dos (2) grupos electrégenos de § kVA.
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- Un (1) compresor con martillo picador, caudal efectivo no inferior a 4.800 L/min, tres
salidas, potencia no inferior a 44 CV y minimo dos martillos.

- Dos (2) hormigoneras, capacidad no inferior a 200 1.

- Herramientas auxiliares para apriete de tomnillerfa (allen, estrella...)

- Productos antigraffiti { recomendados por el fabricante def vinilo)

- Un (1) utensilio para limpieza de carteles y seiiales a presion, caudal no inferior a 500 1/h,
presién maxima 150 bares y presién de trabajo entre 30 y 120 bares.

- Cuatro (4) juegos completos de equipo para seiializacién de obra fija en carreteras
convencionales con sus sefiales provistas de luces destellantes (triflash) de 10 cm de
didgmetro ¥ 900 candelas, compuesto por TP-18, TR-301, TP-17a, TP-17b, TR-5, TR-
305, TR-500, TB-2, TB-4 y las sefiales necesarias, segiin el tipo de corte y la geometrfa
de la via, tal y como regula la norma 8.3 LC. y el Manual de Ejemplos de Sefializacién
del Ministerio de Fomento, conos de 50 mm como minimo TB-6 (cantidad minima: 50
por juego), ttiles, herramientas, como barreras portétiles, (minimo seis unidades en cada
juego,) linternas con cono difusor, banderas rojas de preaviso TM-1, paletas TM-2 y TM-
3, equipo de comunicaciones (walkie-talkie), T-2 luces intermitentes, etc.

- Dos (2} juegos completos para sefializacidn de obra de Autopista/Autovia que incluyen
TP-18, TR-301, TS-52, TS-53, TS-54, TS-55, TR-5, TR-305, TR-500, TB-1, TB-3 (corte
total de Autovia/Autopista en los dos sentidos), conos de 750 mm con bases de caucho
(como minimo 100 unidades por juego), T-2 luces intermitentes, asf como los medios y
sefiales necesarios segiin el tipo de corte y la geometria de l1a via tal y como regula la
norma 8.3 LC. y ¢l Manual de Ejemplos de Sefializacién del Ministerio de Fomento,

- Tres (3) cascadas luminosas direccional de seis focos destellantes,

- Un (1) juego de semiédforos portdtiles completos.

- Un (1) retrorreflectdmetro vertical de 3 dngulos. Con un tnico patrén de calibracién que
mide cualquier color y los tres niveles de retrorreflexion con lectura directa y sin factores
de correccion tipe RetroSign GR-1 y GR3 o similar

- Dos (2) Carros de sefializacidn, con minimo tres focos de dimensién 300 mm y destello
tipo Xenon-Flash, baterfas de 12V-240A, panel superior abatible y panel de sefializacién

variable.
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¢ Disposicién sepiin necesidad

- Dos (2) furgones para trabajos de mantenimiento, conservacién, obra civil, limpieza,
actuaciones varias, peso en carga inferior a 3500 kg, potencia no inferiora 115 CV DIN,
cabina para transportar al menos 5 operarios, equipado con cascada sobre barra con 5
focos leds de D-180. Y bola de enganche para el remolque de carros de sefializacin en
caso de ser necesario.

- Un (1) camidn con pluma, caja abierta y basculante, peso en carga no inferior a 15 ¢,
potencia no inferior a 230 CV DIN, momento elevacidén grda no inferior a 6,9 t*m,
alcance gria no inferior a2 2 m, momento de giro gria no inferior a 1.100 kg*m, con
monomando inaldmbrico. La caja no serd inferior a 6,5 m de longitud.

- Un (1) camidn con cesta v brazo hidrautico (conjunto homologado) capaz de elevar 2.000
Kg. a una altura de trabajo de 12 metros.

- Una (1) plataforma de tijera o andamio articulado autopropulsado.

- Una (1) motosierra.

- Un (1) equipo de compactacién ligero, de tipo vibratorio, ancho de tambores no inferior

a 0,64 m, peso en servicio no inferior a 550 kg.

Cada uno de los vehiculos y maquinaria de uso exclusivo del contrato irdn equipado con:

- 1 terminal de sistema alternativo de comunicaciones por telefonfa mévil con sistema de
“manos libres”

- Sistema de localizacion por GPS, con aplicacién informadtica y equipos completos

- 1 Torre de luces de seiializacidn de emergencia instalada (excepto el vehfculo del jefe de
operaciones),

- | Linterna recargable de duracién de bateria no inferior a 12 horas

- 1 Flexémetro digital laser

! Extintor de 8 kgf de espuma

I cdmara fotografica digital

1 Caja de herramientas ( navaja electricista, flexémetro de 5 m, juego de destomilladores
aislante, juego de destornilladores thork, busca polo, juego de llaves fijas, jucgo de ltaves
allen, martitlo, cuter, llave inglesa, corta cables, y demds herramienta o material auxiliar
que se precise)

- | Bandera roja para sefializacion de incidencias.
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Al margen de los vehiculos, maquinaria y medios auxiliares mencionados, y en caso de
emergencia, la empresa aportard todos los medios necesarios para la correcta subsanacién de Ia

situacion,

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Los licitadores presentarin en su oferta un organigrama completo del servicio,
especificando su plantilla y los puestos que serdn desempefiados por su personal. Se incluirdn
exclusivamente los medios y personal destinados especificamente al contrato de servicios para la
gjecucidn de operaciones de conservacién y mantemimiento de la seffalizacién informativa de la
isla de Gran Canaria.

Dado que el adjudicatario estd obligado a satisfacer las especificaciones de este Pliego, si
con ¢l personal y medios previstos en la plantilla no realizara Ia prestacién con la calidad exigida,
estard obligado a ampliar los mismos, sin que ello suponga un coste para la Administracién,

La Contrata contard, inicialmente, con la totalidad del personal previsto en ¢l organigrama
y plantifla, no admitiéndose que transcurran mds de guince dias, durante la vigencia del contrato,
sin que la plantilla del servicio esté completa, en caso de incumplimiento se le aplicard las
penalizaciones establecidas en el apartado 11.

El Adjudicatario estard obligado a informar al Director del Contrato de las variaciones,
altas y bajas, que experimente su plantilla, antes de 10 dias desde que se produzea la modificacién,
con ¢l fin de actualizar la documentacidén personal que se especifica en este Pliego.

Durante la vigencia del contrato el Director del Contrato estard en condiciones de solicitar
en cualquier momento al Adjudicatario la relacién actualizada del personal que compone su
plantilla.

El Adjudicatario deberd ejecutar las operaciones y labores previstas en el contrato.

El Adjudicatario elaborard un parte diario donde se recojan ias operaciones realizadas y
especificando ademds el personal y los medios empleados, el consumo de materiales y las horas
de trabajo de maquinaria.

Estos partes diarios, junto con otros documentos que genere el contrato (nota de gastos,
informes de estructuras etc...), se archivard et una base de datos documental compatible con el
programa informdtico que establezca el adjudicatario para este contrato y que sea compatible con
el sistema que tenga establecido Ia administracién, que se entregard al Director del Contrato para

archivarla a su vez en la Administracién, con la periodicidad que fije el Director, v, en todo caso,
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esta periodicidad no podré ser superior a | afio. La base de datos documental indicada, ademés de
los documentos fisicos, dispondra de una aplicacién informdtica que recoja los partes en informes
y demds documentacidén en un formato que permita la localizacidn y utilizacién de los informes y
documentos con la médxima eficiencia operativa,

El adjudicatario se responsabilizard enteramente de la eficacia de los trabajos e informacién

que proporcione a la Administracién.

8.1 PERSONAL

El Adjudicatario dispondrd del personal previsto en el organigrama para satisfacer
adecuadamente las exigencias del Pliego v abonard sus retribuciones, incentivos, pagas
extraordinarias, seguros sociales, etc., los cuales satisfardn, en todo caso, lo dispuesto en la
legislacién vigente y los convenios locales y provinciales que les afecten.

El Adjudicatario preverd personal correturnos para suplir ausencias por vacacioncs,
permisos, baja por enfermedad, trabajos fuera de la jornada normal de trabajo o en fines de semana
o festivos, ete.

El Adjudicatario facilitard siempre que sea solicitado por la Corporacién, los documentos
TC-1 y TC-2 correspondientes al personal adscrito al servicio, la filiacién de la persona que
desempefia un especifico cometido, el organigrama con el nombre y categoria laboral del personal
que ocupa los diversos puestos de trabajo y en general, toda aquella informacién que permita
comprobar la plantilla e identificar a los responsables de las diversas tareas,

Por ello, el Cabildo de Gran Canaria queda totalmente exento de responsabilidad sobre las
relaciones entre el Adjudicatario y su personal, ya sea de plantilla fija o cualquier otro que pudiera
contratar con cardcter transitorio, tanto durante la vigencia del contrato como al finalizar el mismo.

Horario Laboral: El horario de iniciacién de los trabajos serd fijado por el Director, en
funcidén de las necesidades de la red viaria y la adecuacidn de las labores de conservacidn y
mantenimiento a la comodidad y seguridad de los usuarios de la via, por lo gue el Contratista
preverd las labores de preparacion y puesta a punto con ia antelacién adecnada que permita el
estricto cumplimiento de dicho horario de iniciacién de los trabajos,

Habrd que tener en cuenta que, por las circunstancias o las intensidades del trdfico, los
horarios de los trabajos (en especial aquellos previstos en tineles, vias de alta capacidad) se

ajustardn a las IMD (intensidad media diaria), de manera que las molestias vy la afeccidn al trdfico
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sean las menores posibles, 1o cual podrd implicar en muchos casos la realizacin de dichos trabajos
en horario nocturno de 22:00 a 6:00,

EPI’S : El personal de la Contrata que realiza sus trabajos en las carreteras irdn provisto
de los Epi’s que determine el plan de prevencién del contratista. Los EPIS deberdn ir serigrafiados
seglin modelo que determine el Cabildo.

Formacién: El Adjudicatario vendré obligado a dar los oportunos cursos de capacitacién
y perfeccionamiento a todo el personal puesto a disposicién del contrato.

El Adjudicatario estard obligado, ademas, a asegurarse de la capacitacién del personal que
se incorpore a la piantilla de dichos trabajos.

El Adjudicatario, por medio del Jefe de Operaciones que actia como Delegado, llevard el
control de los accidentes de tréfico que se produzcan en el tramo, elaborando informe técnico de
cada uno de ellos, con informe de accidentalidad mensual y anual,

El adjudicatario deberd comunicar a la autoridad competente en materia de regulacién del
trafico, todas aquellas ocupaciones de calzada que realice, conforme a la norinativa vigente.

El adjudicatario, previa comunicacidn a la Direccidn del Contrato, estd obligado a
denunciar ante la autoridad competente cualquier robo o dailo intencionados que detecte en los
elementos de la via, si los mismos generan situaciones de peligro para los usuarios de la via,
demandarén la reposicién de los elementos sustraidos o la reparacidn de los dafios al causante de
los mismos, para 1o cual dispondrd de los mecanismos de vigilancia y control que estime oportunos
a su costa. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos robados o daiiados, especialmente los que
afecten a la seguridad vial, serdn repuestos por el adjudicatario, a la mayor brevedad posible para
evitar cualquier peligro a los vsuarios de la via, independientemente del resultado de la denuncia
que se presente.

El Adjudicatario queda obligado a ejecutar todas fas actividades previstas en el contrato,
aungue ello conlleve la realizacién de horas fuera de la jornada normal de trabajo, o en horas

nocturnas o en festivos.

8.2 MEDIOS MATERIALES

El Adjudicatario vendrd obligado a contar con los equipos necesarios para satisfacer las
exigencias especificadas en el presente Pliego, tanto por lo que respecta a los aparatos de medida,
como a los demds elementos y herramientas que maneje su personal y a los vehiculos de les que

se les dofe.
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Los trabajos se seiializardn de acuerdo con la normativa aplicable vigente de seiializacién
de obras, siendo responsable de los accidentes o dafios que se causen por incumplimiento de esta
obligacidn.

El Adjudicatario deberd aportar también el material no inventariable necesario para la
cjecucion de las obras contratadas que serdn de cuenta del adjudicatario.

En este concepto se incluyen los combustibles, aceites y grasas necesarios para el
funcionamiento de maquinas y equipos asf como la energfa (no del alumbrado piiblico), el material
fungible o perecedero, disolventes, detergentes, tornilleria, bolsas para basura, ete.

Durante la vigencia del contrato el Director del Contrato podrd solicitar en cualquier

momento al Adjudicatario el inventario del stock actualizado.

8.3 HERRAMIENTAS

El adjudicatario estd obligado a que su personal disponga de las herramientas necesarias
para que efectiie su cometido con la seguridad, calidad y eficacia, de acuerdo con buena prictica,
Estas herramientas serdn manejadas, en exclusividad, por el personal de conservacidn, de
ahi que el Adjudicatario tome las medidas necesarias para que, en ningin caso, puedan ser
utilizadas por el personal ajeno a la misma o en horas no comprendidas en la jornada fijada para
el servicio.
8.4 EMERGENCIAS

Cuando se produzea una incidencia grave en la sefializacién informativa como caida de
lamas sobre calzada, pérticos, banderolas etc, el Adjudicatario organizard el equipo de
intervencion inmediata, (formado por 6 operarios y maquinaria necesaria) que, ademdés de sefializar
y aislar debidamente el posible peligro, sea capaz de reparar la incidencia, La organizacién para
atender estas incidencias serd tal que permitird que el equipo acuda al lugar en que se ha producido
Ia incidencia en un plaze maximo de 2 horas.

Este equipo se abonard con la unidad de actuacién inmediata, prevista en el presupuesto,
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8.5 VEHICULOS

El Adjudicatario dispondrd de los vehiculos necesarios y de caracterfsticas tales que le
permitan realizar las prestaciones exigidas en el contrato con la médxima rapidez posible y con ¢l
minimo de molestias a los usuarios de las vias piiblicas.

Todas las mdquinas y vehiculos adscritos al contrato, uso exclusivo del mismo, (excepto el
del Jefe de operaciones) serdn pintados con los colores, diseito y distintivos identificadores que se
indiquen por la Direccion de los trabajos, y no podrén ser empleados en labores ajenas a las
correspondientes a este Contrato.

Todos los vehiculos y mdquinas wilizados por el Adjudicatario, para la ejecucién de los
trabajos objeto del contrato, estardn dotados con cascada luminosa direccional de, al menos, cinco
luces destellantes, pintados con colores y distintivos que establezca la Direccién, y cumpliendo fas
normativas en cuanto a matriculacidn, seguros, 1TV, adecuacién a su uso, etc., y demds
disposiciones vigentes en la materia.

La maguinaria y vehiculos deberdn estar siempre en situacién de disponibilidad para su
utilizacién, por lo que el Adjudicatario estard obligado a la sustitucién, a su costa, de cualguier
mdquina o vehiculo en caso de averias, revisiones, mantenimiento, etc.

Todos los equipos, vehiculos y maquinaria de uso exclusivo del contrato, dispondrédn de
teléfono mévil con conexién a Internet y seguimiento via GPS, conectado con el Centro de
Conservacidn, el cual estard igualmente conectado con el Director y con los Vigilantes que se
designen para el control de este Contrato.

Para el correcto control de la actividad, el Contratista debera dotar, sin cargo para la
administracion:

* Dos vehiculos Diesel 4x4 de VIGILANCIA (todoterreno), con cascada luminosa
direccional de al menos cinco luces destellantes, oddémetro y  un
retrorreflectémetro vertical de 3 dngulos, pintado con los coleres identificativos
del Cabildo, a disposicién del Servicio Técnico de Obras Piiblicas, combustible y
otros gastos asociados al vehiculo tales como mantenimiento, seguros, revisiones
etc., durante el contrato.

*  Tres lineas telefénicas méviles {director mds dos vigilantes) con acceso a Internet
(terminal y consumo), puestos a disposicién del Servicio Técnico de Obras
Piblicas del Cabildo de Gran Canaria para el seguimiento, coordinacién y control

del contrato.
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e Dos tabletas con acceso a internet y acceso al sistema de informacién geogréfico
implantado por el adjudicatario, cdmaras de fotos, material informdtico y de

oficina que se precise, para los dos vigilantes designados al contrato.

8.6 CENTRO DE CONSERVACION

El Adjudicatario contard con un CENTRO DE CONSERVACION de uso exclusivo para
el mantenimiento y conservacién de la sefializacién informativa de las carreteras del Cabildo, el
precie del alquiler de dicha nave se certificard mensualmente, Contard con los locales necesarios
para sus oficinas administrativas, almacenes y garajes.

El centro de conservacion estard situada en la isla de Gran Canaria y se ubicard en la zona
mds favorable para atender las distintas prestaciones y labores comprendidas en el contrato, en
zona de ficii acceso.

El centro de conservacién contard con al menos 500 m? de superficie 1itil y elementos
suficientes para satisfacer adecuadamente las prestaciones contractuales, que en algunos casos
llevard aparejado el acopio de pérticos de 25 m. (dinteles, pilares, banderolas, minibanderolas,
flechas, lamas de aluminio y acero, postes tubulares, hitos kilométricos, placas, IPN... etc.)

Las oficinas del centro de conservacion estardn dotadas de las infraestructuras informaticas
necesarias (incluyendo ordenadores, impresoras y plotter de corte para ldminas reflectantes
previstas en el contrato) y la telefonia necesaria, Se dispondrd de un despacho completamente
equipado para la Direccidn Facultativa y vigilantes def contrato incluido ordenador y los medios
necesarios para estar conectado con el sistema de comunicaciones.

El Adjudicatario dispondrd en su centro de un stock de materiales, componentes y equipos
necesarios para efectuar todas las operaciones que exige el servicio para la ejecucidn de las
operaciones de conservacion y mantenimiento de forma inmediata, evitando asi que su realizacién
puieda estar condicionada por fos plazos de entrega del mercado.

En el almacén de materiales se dispondrd de un stock minimo permanente de materiales
no inferior al 3% de los que se prevén consumir en un afio, se abonard un 3% en concepto del
mantenimiento de dicho stock.

Las existencias que el Adjudicatario mantenga en su centro de consevacidn para satisfacer
lo establecido en este articulo podrén ser comprobadas y revisadas por el Cabildo. El Adjudicatario
dara toda clase de facilidades al personal del Cabildo que efectie la comprobacidn y revisidn para

que realice su cometido con la mdxima eficacia.
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8.7 SEﬁALIZACIONES

Los trabajos se sefializardn de acuerdo con la normativa aplicable vigente de sefializacién
de obras, siendo responsable de los accidentes o dafios que se causen por incumplimiento de esta
obligacién.

El adjudicatario sefializard la via ptiblica de acnerdo con las ordenanzas y reglamentos en
vigor o con las instrizcciones que reciba, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios y
perjuicios que puedan derivarse por el incumplimiento de esta obligacidn, independientemente de
cualquier otra responsabilidad civil o penal.

Los procedimientos de seiializacidn, y en concreto aquellos que requieran cortes en la via,
estardn recogidos y detallados desde el punto de vista preventivo a través de su correspondiente
evaluacién de riesgos especificos, En aquellas vias que sean necesario desvios de trdfico por las
caracteristicas de las actuaciones a realizar serd obligatorio la aprobacidn por parte del director
del Contrato de todos los planos de seiializacidn.

El adjudicatario contard con dos equipos completos de sefializacién para
autopistasfautovias (exclusivos para el desarrollo de este contrato), incluyendo carros de
sefializacién con minimo de 4 focos de 300 mm. y destello tipo Xenon-Flash, baterfas, sefial
incorporada reflexiva de alta intensidad, etc. Dichos equipos serdn aportados por el adjudicatario
en la primera semana después de la firma del conirato, Dicho equipamiento incluird conos, balizas,
panecles y todo el equipamiento necesario que establezca la normativa para una correcta
sefializacién.

Este coste, asi como el tiempo y recursos necesarios para su colocacidn y retirada, estd
incluido en cada uno de los precios unitarios de las unidades detalladas en el presupuesto del

contrato.

9. ADMINISTRACION DEL SERVICIO

El Adjudicatario dispondrd de una estructura organizativa adecuada al objetivo deseado y
capaz de redactar, manejar, controlar e interpretar toda la documentacién que se le dé y la
informacién establecida en este Pliego.

Sus misiones fundamentales serdn:
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o Elaborar y enviar el parte diario de prevision de actividades de trabajo antes de las
8 am.

o Elaborar y entregar un plan de mantenimiento preventivo actualizado cada mes,
incluyendo los plazos de las actividades para Ia posterior aprobacién por parte del
Director del contrato

o Elaborar y entregar una memoria anual de gestién de los trabajos ejecutados y los
resultados obtenidos.

o Elaborar y entregar la programacidn relacionada con la conservacion.

o Elaborar fichas e informes de supervision de las estructuras (pérticos y
banderolas),

o Preparar programas de las inspecciones diurnas y nocturnas, conforme al Plan de
Mantenimiento e Inspecciones.

o Hacer planificaciones de los trabajos “programados” de acuerdo con los resultados
de las inspecciones, el Plan de Mantenimiento e Inspecciones y las exigencias del
Pliego.

o Recoger la informacion de las inspecciones preventivas realizadas y trabajos
realizados o anomalia detectada, y realizar propuestas de actuacion, con
planificacién temporal.

o Elaborar mensualmente relacion resumida de trabajos realizados y costes
asociados, conforme a los partes de trabajo diarios, para su certificacién.

o Realizar las estadisticas por tipos de trabajos, reclamaciones recibidas, accidentes
producidos, caracteristicas de la instalacion y, en general, todas aquellas que
permitan una adecuacién permanente del servicio, que serdn archivadas por

tipologfa.

El adjudicatario contard con una aplicacién para la captura de datos en dispositivos méviles
y su posterior volcado en un Sistema de Informacién Geogrifica. La aplicacién incorporara de
partida todos aquellos campos de texto, de geolocalizacidn, seleccionables y fotografias necesarios
para una correcta gjecucion del inventario y ha de ser flexible para incorporar nuevos campos en
funcidn de las distintas casufsticas que se vayan encontrando durante el desarrollo del inventario.

En dicho sistema se inventariaran todas y cada una de las seflales verticales informativas
existentes en los diversos tramos de carretera de la isla de Gran Canaria,

En este sistema de informacion se detallard como minimo:
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1. La ubicacién exacta de cada sefial (carretera, cruce, margen, coordenadas geo-
referenciadas, p.k....)

2. El tipo de sefial de que se trata y sus dimensiones.
Nivel de reflectancia de la seiial y si lleva lamina antivandélica.

4. Suestado de conservacion (tanto de la seftal como de los elementos de sustentacidn,
verticalidad, oxidacion golpes...)

5. Distancia al borde del arcén (con objeto de comprobar si cumple con normativa en
vigor)

6. Altura sobre el pavimento (gédlibo, con objeto de comprobar si cumple con
normativa en vigor).

7. Fecha de fabricacion, colocacién de la sefial y empresa fabricante.

8. Cddigos de cruce, nodos o polos segiin el “Plan Director de Seilalizacitn
Informativa de Gran Canaria”.

9. Relacién de destinos que incluye en cada sefial instalada.

Esta labor de toma de datos se realizard desde el inicio del contrato teniendo que estar
disponible durante el primer afio de contrato. La direccién del contrato dard las instrucciones
precisas a la empresa adjudicataria sobre la forma de denominar cada cruce y cada sefial y las
distintas fotos a incluir.

Toda la informacidn recogida en este inventario serd entregada al Cabildo de Gran Canaria
en formato estandarizado tipo shapefile para su incorporacidon a cualguier sistema informdtico,
de forma que pueda se importado por las bases de datos de nso comtin. El programa del contratista
podrd exportar su base de datos a un formato de texto plano predefinido por el cabildo (cvs txt,
xml, json, excel, shp... etc ) y en formato access. Debe estar abierto a nuevos requerimientos para
una mejor infegracién y comunicacién con los programas informéticos del Cabildo de Gran
Canaria (Geco, signing net.... etc). La empresa entregara el diccionario de datos, que recogerd la
explicacidn y descripeion de las distintas tablas, sus campos y los distintos valores de estos.

El personal adscrito a dicho contrato tendrd acceso en todo momento a dicho sistema de
informacién geografica (base de datos inventario), siendo instalados en los equipos informdticos
del Cabildo y en los dispositivos que la empresa adjudicataria pone a disposicién del contrato

Todos los originales de paries, escritos, copias de fax, correos electrénicos, érdenes de
trabajo, etc., que se reciban o se generen en el servicio serdn archivados y puestos a disposicién

del Cabildo tanto en formato digital como papel.
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El Cabildo de Gran Canaria y el adjudicatario estudiardn de forma conjunta la posible
integracidn de sistema de informacioén geegrafica {bases de datos) ofertada para el seguimiento
de 1as actuaciones con las aplicaciones existentes del “Plan director de sefializacién Informativa”

(signing.net).

10. DISPOSICIONES A CUMPLIR EN MATERIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD Y
SALUD

Todas las actividades y operaciones se efectvardn con estricta sujecién a la normativa de
prevencidén de riesgos laborales, adoptando las medidas de seguridad que se precisen tanto para el
personal como para los usuarios de las carreteras, siendo responsable el Adjudicatario de la
seguridad vial en la realizacién de dichas actividades u operaciones,

Se designard por parte de la Consejerfa de Obras piblicas e Infraestructuras a un
coordinador en materia de seguridad y salud durante Ia ejecucién de las obras ejecutadas durante
la conservacidn. Las actuaciones concretas para las que el nombramiento tendrd efecto, aquellas
que sean consideradas como obras por parte del director, quedaran listadas en documento dentro
del expediente, segtin modelo de acta establecida por el servicio, ¢ irdn validadas con las firmas
del Director del contrato de la Conservacién y la del téenico asignado como coordinador.

El resto de las operaciones que realice la empresa de conservacidn, se ajustardn
estrictamente a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos
Laborales, siendo el responsable en materia de seguridad y salud de las mismas, el Técnico de
Prevencién perteneciente a la empresa de conservacién y actuando el técnico designado como
coordinador en materia de seguridad y salud, como Asesor del Director de la Conservacion,
realizando visitas periédicas a las actuactones y comunicando al Director del Contrato de
conservacidn, las conclusiones en materia de seguridad y salud acerca de las mimas, para que éste
adopte las medidas que considere oportunas,

Los trabajos se sefializardn de acuerdo con la normativa aplicable vigente de sefializacién
de obras, siendo responsable de los accidentes o dafios que se causen por incumplimiento de esta
obligacién

El contratista deberd cumplir ias prescripciones de la normativa de prevencion de riesgos
y seguridad y salud, sobre todo en 1o referente a evaluacion de los riesgos de los puestos de trabajo
y elaboracion de un plan o programa de medidas preventivas, asf como la formacidn en esta materia

de todo ¢l personal.
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El adjudicatario designard un responsable en materia de prevencidn de riesgos y seguridad
y salud, asi como los recursos preventivos que se precisen en funcion def programa de medidas
preventivas y su seguimiento.

Cuando el Cabildo observe alglin incumplimiento en las normas de seguridad paralizard
los trabajos, patcial o totalmente, cuando considere que existen circunstancias de riesgo grave para

la seguridad y salud de los trabajadores o tercero.

11. PENALIZACIONES

El retraso en ¢l cumplimiento de entrega de la programacion, planes de mantenimiento
partes diarios, referente a la cldusula 9, dard lugar a una penalizacién def 0,002 % del importe
anual del contrato por cada entrega y por cada semana de retraso.

El retraso en el cumplimiento de plazos, o en la ejecucién, de actuaciones de mantenimiento
preventivo y programado en el dmbito de los trabajos de inspeccién, mantenimiento y
conservacion de los elementos dard fugar a una penalizacion del 0,031 % del importe anval del
contrato por cada actividad y por cada dia de retraso.

Dicha penalizacién serd aplicada también en los plazos de labores ordenadas por el Director
del Contrato, teniendo en cuenta los plazos indicados en la propuesta técnica para cada actuacion.

Las molestias ocasionadas al trafico de manera injustificada, derivadas de una mala
organizacién o planiticacion de los cortes de carril o derivados de una deficiente o incorrecta
seflalizacién dardn lugar a una penalizacién del 0,002 % del importe anual del contrato.

El retraso en el cumplimiento de plazos de ejecucién de las actuaciones de mejora en las
instalaciones, incluidas nuevas instalaciones que sustituyan a las anteriores, dard lugar a una
penalizacién del [ % del importe de la operacidn por cada dfa de retraso de la planificacién
aprobada,

El retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos y aprobados por el director del
Contrato en la revision de las estructuras con sus correspondientes informes y fichas, dard lugar a
una penalizacidn del 1 % del importe de la operacién por cada semana de retraso.

Ei retraso en el cumplimiento de establecer ¢l sistema de informacién geogréifica, (base de
datos) segiin apartado 9, dard lugar a una penalizacidn del 0,2 % del importe anual del contrato
por cada mes de retraso.

Caso de que la suma de las penalizaciones aplicadas alcance el 1% del importe anual del

presupuesto se considerard que los retrasos son causa de resolucidn del contrato,
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La aplicacion de la penalizacién no supone sustitucién ni relevo de la obligacién del
contratista de atender la actividad no ejecutada en plazo, por lo que serd responsable de las

consecuencias que dicho retraso origine en los usuarios o en los elementos de la via,

12. OTRAS RELACIONES ENTRE ADJUDICATARIO Y ADMINISTRA CION

Ademis de [as relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos enumerados
en los articulos del 6 al 9 a desarrollar por el Adjudicatario y que son parte esencial del contrato,
el Adjudicatario mantendrd informado de cuantas incidencias ocurran durante las operaciones y

actuaciones al Director del Contrato, realizdndose periddicas reuniones si se considera necesario.

13. VARIACIONES POR OBRAS U OTRAS CAUSAS

Cuando por cualquier circunstancia sea necesario ejecutar actividades no previstas en €l
Contrato, el Director acordard con el Adjudicatario los precios de estas unidades para proponer su
aprobacién previo inforine favorable del Servicio Técnico de Obras Piblicas e Infraestructuras del

Cabildo de Gran Canaria.

La recepeidn de nuevas seftales informativas por parte del Cabildo de Gran Canaria durante
la vigencia del contrato no conllevard aumento alguno del importe anual ofertado por el

adjudicatario.

14. OTRAS CONDICIONES

Tanto los materiales como 1a calidad de las unidades construidas y la perfeccidn en su
terminacidn nunca serdn inferiores a la que exista en el tramo de carretera que se repare. .

En todas las UNIDADES y sus MATERIALES sc cumplird lo indicado en el Anejo n° 2,
sobre condiciones técnicas a cumplir por los materiales y unidades de operaciones de
conservacion. En lo no previsto en dicho Anejo, se complird lo indicado en las Normas Técnicas
vigenies en cada momento, en las carreteras de Canarias o en las instrucciones y criterios técnicos
de la Consejeria de Obras Piblicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria.

En partticular, los materiales a emplear en la sefializacion, serdn de {a mdxima calidad
existente en toda la red de carreteras, con tipologia y caracterfsticas iguales o andlogas a la de los
elementos que se estdn colocando en el resto de la red, al objeto de mantener la uniformidad y

homogeneidad del conjunto. Las sefiales y carteles serdn retrorreflexivos de alta intensidad. Las
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sefiales de orientacién y carteles estardn dotadas de ldminas antivandélicas y el dorso y poste
pintados con igual color que el dispuesto en el Plan Director de Sefializacion Informativa de Gran
Canaria.

La reposicién de las sefiales de las rutas temdticas del proyecto ESTRATUR serd de
idéntica calidad y materiales a las colocadas con dicho proyecto.

Antes de colocar cualquier elemento se presentard al Director del Contrato muestras para
comprobar que se ajustan a lo especificado.

Caso de que, una vez colocados, se detecten materiales o unidades que no se ajusten a lo

especificado, deberdn ser sustituidos a costa del Adjudicatario.

15, OTROS GASTOS

Serdn de cuenta del Adjudicatario los gastos de anuncios, en medios de comunicacién, de
cierres de vias o desvios de trifico como consecuencia de las actividades del presente contrato de
servicios, asi como todos los gastos siguientes:

— Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que
sean necesarias para la realizacion de los trabajos.

— Los que se requieran para la obtencidn de autorizaciones, licencias, documentos o
cualquiera informacién de Organismos oficiales o particulares.

— Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, prospecciones y, en general,
de cuantos trabajos o informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines
del servicio contratado y para su comprobacidn.

— Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravdmenes o gastos que
resulten de aplicacion segtin Ias disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que
éstas seilalen.

Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realizacidn del contrato.

16. PRECIOS, MEDICION Y ABONO

Los precios de las distintas actuaciones, labores o unidades de operaciones comprenderan
todas las actividades, empleo de medios auxiliares, personal, maquinaria, ensayos requeridos para
su control, sefializacidén y balizamiento de obras, gestor de residuos de escombros, sefiales, postes

etc..., cdnones de vertido, etc., y demds labores o elementos que sean precisos para su completa
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terminacidn, incluso costes laborales fuera de la jornada normal de trabajo, de acuerdo con las
prescripciones técnicas aplicables a cada una de ellas, y las instrucciones de la Direccién.

Son de cuenta directa de la empresa adjudicataria todos los devengos de personal incluidos
seguros sociales, dietas e Impuestos, que regula la Ordenanza laboral y los Convenios colectivos
en vigor o que puedan aprobarse durante el periodo de vigencia del presente contrato

En el coste del personal incluido en los Servicios Centrales se incluye el importe de las
retribuciones por trabajos cuya gjecucidén deba realizarse fuera de la jornada normal de trabajo;
por lo que no se abonard cantidad alguna adicional por trabajos en horas extraordinarias, nocturnas,
festivas, preparacién y puesta a punto, as{ como tampoco se abonard el personal necesario para
sustituciones por permisos, vacaciones, bajas, etc.

En los restantes costes fijos se incluyen igualmente todos los gastos necesarios; por [o que
no se abonard cantidad alguna por sustitncién de vehfculo, maquinaria o medios auxiliares
averiados o en revisiones, etc.

Todas las actuaciones que se ejecuten tanto como operaciones de conservacidn y
mantenimiento como las nuevas o modificaciones se entenderdn como totalmente terminadas,
estando incluidos en el precio de las unidades, recogidos en el Angjo N° 3 del presente pliego,
todos los materiales, mano de obra, maquinaria y demds elementos necesarios, asf como las labores
previas inherentes a la propia unidad (p.e, replanteos, limpieza de la zona etc.), para que la carretera
quede totalmente disponible para prestar el servicio a los asuarios. Por tanto en los precios estardn
incluidos las limpiezas, retirada de restos o escombros, transporte a gestor de residuos o a recinto
adecvado de los mismos, canon de gestor de residuos, colocacién y retirada de la sefalizacién
circunstancial que se precise, etc.

Mensualmente se efectuard la medicién de las actuaciones y trabajos realizados de acuerdo
con las condiciones fijadas en el contrato.

Las mediciones de las unidades expuestas en el presupuesto de licitacidn, se entienden
como orientativas, pudiendo ser superadas o no consumidas durante el desarrollo del contrato.

Las labores u operaciones de conservacién y mantenimiento, nuevas actuaciones o
modificaciones se abonardn siempre que cumplan las especificaciones fijadas para cada uno de
ellos.

En el caso de unidades de operaciones en que fa determinacién de su adecuacién a las
condiciones exigidas dependa de ensayos posteriores, o del comportamiento future de lo ejecutado,

podrd retenerse hasta un 20 % de su importe como garantia,
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Sf la Direccién estima que las unidades de obra son defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del confrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracién contratante la aceptacién de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios.
Ef contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la administracién, a no
ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las

condiciones del contrato.

17. PRESUPUESTO

EI presupuesto se desglosa de la siguiente forma:

- Servicios centrales (incluye costes de personal del jefe de operaciones y encargado,
equipo de inspeccion, alquiler y costes del centro de conservacién, vehfculos, maquinaria y medios
auxiliares, mantenimiento de stock y equipo de intervencién inmediata).

- Capitulos:

= CAPITULO 1: HITOS Y PLACAS KILOMETRICAS
»  CAP[TULO 2: SENALES DE ORIENTACION

= CAPITULO 3: SOPORTES Y ANCLAJES

»  CAPITULO 4: RECOLOCACION Y RETIRADA

*  CAPITULO 5: REPARACION ¥ LIMPIEZA

*  CAPITULO 6 SENALES DE CODIGO

*  CAPITULO 7: OBRA CIVIL

*  CAPTULO 8: REVISIONES

El presupuesto de la primera anualidad del contrato se compondrd con la suma de los dos
conceptos siguientes:

- Subtotal importe de las unidades de operaciones previstas; Servicios centrales y los
distintos capftulos del 1 al 8.

- Partida alzada complementaria a justificar durante el contrato.

El presupuesto de ejecucién material de la primera anualidad coincidird con el de ejecucion
material, dado que al ser un contrato de servicios no se incluyen gastos generales ni beneficio
industrial segdin ha establecido el Organo de Contratacién del Cabildo de Gran Canaria.

El presupuesto de la primera anualidad del contrato se obtendrd de afiadir al presupuesto
de ejecucién material el Impuesto General Indirecto Canario, IGIC, al tipo impositivo del 7 %

sobre el presupuesto total.
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El presupuesto de las signientes anualidades del contrato se estimard igual al de fa primera
anualidad. En cuanto a la posible revision de precios se actuard en base a lo establecido en el Pliego
de Clavsulas Administrativas Particulares que rijan el presente contrato.

El Presupuesto total del contrato se obtiene a partir de la suma de los presupuestos de las
cuatro anunalidades previstas,

Dre acuerdo con las indicaciones expuestas, los presupuestos coincidirdn obligatoriamente

con las cantidades indicadas en el anejo n®3.

ANUALIDAD IMPORTE (€) IGIC (€) TOTAL (€)
ler Afto 704,000,00 € 49.280,00 € 753.280,00 €
2° Afio 704.000,00 £ 49.280,00 € 753.280,00 €
Jer Afio 704.000,00 € 49.280,00 € 753.280,00 €
4° Afio 704.000,00 € 49.280,00 € 753.280,00 €

Presupuesto Total 2.816.000,00 £ 197.120,00 € 3.013.120,00 €

El lngeniero Técnico de Obras El Coordinador del Servicio

Puablicas Técnico de Qbras Piblicas
Fdo: Pedro Diaz Bretones

Fdo: Inmaculada Quintana Qjeda

V°B° El Ingeniero Jefe de Servicio

Fdo: Ricardo L. Pérez Sudrez
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CONSEIERIA DE GOBIERNO DE OBRAS

PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS
E INFRAESTRUCTURAS

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJ ECUCI()N DE OPERACIONES
DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA SENALIZACION
INFORMATIVA DE LA ISLA DE GRAN CANARIA

ANEJON"1
PLANO DE CARRETERAS

El Plano de carreteras de la isla de Gran Canaria, se puede descargar en el siguiente
enlace:
http:/fcabildo.grancanaria.com/decuments/10180/56911/Mapa+de+Gran+ Canaria+
2014/ad7f0ac8-231c-466a-894c-8c94e065e872
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Cabildode CONSEIJERIA DE GOBIERNO DE OBRAS
Cran Canaria PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
- SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

E INFRAESTRUCTURAS

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES

10,

11.

DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA SENALIZACION
INFORMATIVA DE LA ISLA DE GRAN CANARIA

ANEJON°2
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR L.LOS MATERIALES
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. 1. INTRODUCCION

La sefalizacién vertical de las carreteras la podemos definir como el conjunto de elementos
destinados a informar y ordenar la circulacién por las mismas, en las que se encuentran inscritos
leyendas o simbolos. La eficacia de esta informacidn visual dependerd ademds de que su disefio
facilite la comprensidn del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna.

Para ello, las seflales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehiculo en
movindento tendran las dimensiones, colores y composicién indicadas en el Capftulo VI/Seccidn
4% del Reglamento General de Circulacién, asf como en la vigente Norma 8.1-1C "Sefializacion
vertical" de ia Instruccidn de Carreteras.

El contrato comprende la adquisicion y colocacidn de carteles flechas, carteles laterales,
aimpes, banderolas, mini banderolas, pditicos, hitos y placas kilométricas tanfo en acero
galvanizado como en aluminio y dispositivos especificos de sustentacién tanto en acero como en
aluminio,

Constan de los sigaientes elementos:

* Placas

+ Elementos de sustentacién y anclaje.

El nivel de retromreflectancia minimo exigido para toda la sefializacién serd de la “Clase

RA2” recogido en la Instruccién de Carreteras 8.1 IC Sefializacién Vertical.

2. PLACAS O SOPORTES O SUSTRATO:

Se denomina placa la superficie sobre las que estdn inscritas las leyendas o sfmbolos para

suministrar la informacién.

Todas las sefiales serdn de acero galvanizado o aluminio, segtin criterio del Director del
Contrato y de la zona a colocar, excepto las realizadas en lamas y situadas sobre porticos y
banderolas que serdn siempre de aluminio.

Las placas tendrédn la forma, dimensiones, colores, y siinbolo de acuerdo con lo prescrito
ent los siguientes documentos del Ministerio de Fomento:

* Instruccidn de Carreteras. Norma 8.1.-IC "Sefializacién vertical”. (Abril 2014)

+ Tomo I: Caracteristicas de las sefiales (Marzo 92).

» Tomo 1L: Catdlogo y significado de seiiales (Junio 92).
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Las placas o soportes de aluminio serdn de aleaciones 6060 o similar, estard formado por
un cajén abierto (espalda abierta) por la parte posterior con un grueso aparente de 25 min,

Dicha placa estard fabricado en una sola pieza con una plancha de aluminio embutida de
1,8 a2 mm de grosor, formado un doble pliegne de seguridad a 90°,

En la parte posterior de la placa se integraran railes, que faciliten la fijacion al elemento de
sustentacién mediante abrazaderas y a su vez aumente la rigidez, fijados a la plancha mediante
cola en caliente o soldadura mecénica.

Las placas tendran los extremos redondeados con un radio aproximado de 40 mm.

3. ELEMENTOS DE SUSTENTACION: SOPORTES Y ANCLAJES

Para conseguir un posicionamiento vertical de los carteles se incluyen los elementos de
sustentacion y anclaje (postes, banderolas, mini banderolas, pérticos, etc.).

Los elementos de sustentacion deberdn unirse a las placas y lamas mediante tornillos o
abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre si o con las placas.

Todos estos elementos de sustentacidn presentardn unas caracteristicas de comportamiento,
fas cuales estdn recogidas en las normas; UNE 135.314, UNE 135.315. UNE 12899-1,

Las dimensiones y formas de los elementos de sustentacién serdn las previstas en los
célculos de la sefializacion.

Los elementos de sustentacion de pdrticos y banderolas serdn de aluminio o acero
galvanizado segun criterio del director del Contrato v Ia zona a ubicarlos, presentando unas
caracteristicas de comportamiento segiin las noras: UNE-EN 1090-1 y UNE 135311

Los soportes de carteles flecha, carteles laterales de preaviso, confirmacién, localizacion,
sefiales de codigo, etc. irdn sobre postes de acero galvanizado o aluminio extrusionado (aleaciones
6063,6106, 6003), anodizados posteriormente en color plata.

Los carteles laterales con soportes de un solo poste, tipo mini banderola, serdn de acero
galvanizado,

La tornillerfa y anclajes para sujetar las sefiales a los postes serd de acero inoxidable A4,

Para la proteccidén de la tornillerfa se empleard grasa y capuchones de proteccidn.
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4, ELEMENTOS REFLECTANTES:

Para que fas seiiales scan visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes
deberdn ser retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, simbolos, flechas y pictogramas en color,
excepto los de color negro o gris oscuro.

La clase de retroreflexién minima serd la recogida en la 8.1-1.C. Seifializacién Vertical

(apartado 2.6)
ENTORNO DE UBICACION DE LA SENAL O CARTEL
AUTOPISTA
" ZONA PERIURBANA

TIPO DE SENAL O AUTOVIAY CARRETERA

(Travesias,
CARTEL . . ANTIGUAS VIAS CONVENCIONAL
circunvalaciones...} .
RAPIDAS
SENALES DE

Clase RAZ Clase RAZ Clase RA2

CONTENIDO FIJO

CARTELES Clase RA3 Clase RA3 Clase RA2

Los materiales retrorreflectantes cumplirdn las caracteristicas de las normas:

UNE-EN 12899 -1 y UNE 135340 y las incluidas en el en el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

El soporte donde se fije el material reflexivo sera una superficic metdlica limpia, lisa, no
porosa, sin pintar, exenta de corrosidn y resistente a la intemperie. Bl material debe ser, o chapa
blanca de acero dulce o aluminio. La limpieza y preparacién del soporte se realizard de acuerdo
con la especificacién del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. PP-1 "PREPARACION
DE SUPERFICIES METALICAS PARA SU POSTERIOR PROTECCION CON UN
RECUBRIMIENTO ORGANICO",

Las sefiales retrorreflectantes se fabricardn adhiriendo la [dmina reflectante al soporte de
acero galvanizado o aluminio, exterior de ia sefial (chapas o lamas), es decir, cabriendo las orlas,
inscripciones y simbolos, exceptudndose tinica y exclusivamente las partes negras o azul oscuro ,
que se gjecutardn como posteriormente se indica,

En la fabricacién de la cartelerfa, se aplicardn los procesos siguientes segiin criterio del
Director del Contrato:

¢ proceso denominado “termo adhesivo vivo”, mediante calor y vacio, para insertar el

mensaje en la seiializacién. Todos los elementos reflexivos gue componen a sefial irdn
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fijados al soporte metdlico, Por lo tanfo para obtener las distintas zonas coloreadas se

recortardn ldminas reflectantes con la forma correspondiente a cada color, que se adherirdn
a la superficie soporte mediante adhesivo termoactivable y por presidn conseguida por
vacio,

® Proceso de papel sobre papel: El representante de la lamina a emplear tendrd que tener
los ensayos necesarios que certifiquen la adhesién de las ldminas.

® Proceso de impresion digitai:

Las distintas zonas reflectantes de la sefial se obtendrdn sin ningdn tratamiento
complementario de pigmentacién, no debiendo alterarse los colores propios de cada ldmina.

No se permite el empleoc de laminas reflectantes en las que se coloree la capa exterior
transparente mediante serigrafia o cualquier otro procedimiento.

Se rechazard cualguier seiial en la que se aprecien burbujas embebidas entre ldmina
reflectante y del soporte.

Se rechazard cualquier sefial en que el pegado de la tdmina presente defectos que propicien
el desprendimiento de la misma, tales como bordes defectuosamente adheridos, juntas entre
faminas de distintos colores defectuosamente, etc.

Los simbolos o mensajes de color negro o azul marino que pudiesen aparecer en el
contenido de la sefializacién se ejecutaran pintando de ese color el soporte metdlico v recortando
la lamina reflexiva, de manera que dicho soporte quede al descubierto. Dependiendo del proceso
de fabricacion

Queda prohibida la utilizacidn de vinilos adhesivos negros o azules marinos, pegados sobre

la lAmina reflexiva.

5, LAMINA ANTIVANDALICA.

La lamina protectora antivanddlica es una pelicula transparente duradera y resistente a los
disolventes que tiene un adhesivo sensible a la presidn que estd protegido con un liner removible.

Estd disefiado como proteccién de superficies lisas. Cuando se aplica sobre seitales
retrorreflectantes la seflal tendrd una apariencia diurna y nocturna similar,

Duracién efectiva: Aplicada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, la lamina

no disminuird la vida cfectiva de la ldmina retrorreflectante sobre la que se aplica,
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Propiedades:
1. Color
La ldmina protectora es una pelicula transparente e incolora.
2. Lémina
Comeo lamina protectora, la pelicula de 2 mm es una barrera excelente para manchas de
pintadas de todo tipo, incluyendo pinturas en spray, rotuladores, pintalabios, etc. Normalmente
pueden ser eliminadas con un disolvente adecuado.
3. Adhesivo
E! adhesivo sensible a la presién, es transparente.

4. Otras propiedades

No afecta a las propiedades fotométricas de las ldminas retrorreflectantes.

Deberé servir de barrera para manchas de pinturas de todo tipo, incluyendo pinturas en
spray, rotuladores, etc. Aumentard la resistencia del soporte frerite a agentes aimosféricos.

Deberd llevar incorporado un adhesivo sensible a la presion, que facilita su aplicacion, ya
sea mediante rodillo aplicador (mecénico o manual).

Se deberdn poder limpiar de forma sencilla sin dafiar la lamina retrorreflectante.

Condiciones de uso

Tendrd que poder aplicarse sobre todo tipo de seftales retrorreflectantes, siempre que la
superficie esté limpia y la temperatura sea superior a 16°C.

Las sefiales nuevas deben estar limpias y las tintas, en caso de existir, completamente
curadas antes de aplicar Ias ldminas.
Aplicacién

Se recomienda uno de los siguientes métodos:

» rodillo aplicador mecdnico

» rodillo aplicador manual

* aplicacidon manuval

Empaquetado v Almacenamiento

La l4mina protectora debe almacenarse en zonas frescas y secas, preferiblemente a 18-24°C

y 30-50 % de humedad relativa.

Las sefiales terminadas con la ldmina protectora aplicada, no necesitarén estar protegidas

con un papel adicional ya que ésta la protege ya, por sf sola, a la superficie de la sefial.

Pagina 6 de 14

Cédigo Seguro De Vertficackon: | ShépsyOyqloagriisukhbVas= |

| Este documento incorpora firma elecirdnica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica,

30/11/2016

Ricardo Luls Perez Suarez - Jefela Serv. Tecnico Obras Publicas

Pedro A, Diaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

nmagilada Dsl Carmen Quintana Ojeda

| http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ShépsyQyglQagFiisukbVa== -:_-: Pagfna 3370




Cabildode CONSEIERIA DE GOBIERNO DE OBRAS

Gran Canaria PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

e o SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS
E INFRAESTRUCTURAS

Limpieza

Cuando se usa la limina protectora sobre Iiminas retrorreflectantes y se mancha, se puede
limpiar de la forma siguiente:

+ Materiales: en algunos casos es suficiente un detergente para eliminar la contaminacién
de la superficie, sin embargo, en otras ocasiones, se limpiardn con los sistemas de limpieza
recomendados.

 Importante: antes de usar cualquier material de limpieza leer y seguir cuidadosamente las
instrucciones del proveedor. Evitar el uso de disolventes muy pelares como cetonas (acetona, metil
etil cetona) o cloruro de metileno (dicloro metano) asi como otros disolventes clorados que puedan
dafiar la ldmina después de varias aplicaciones.

* Procedimiento; aplicar una cantidad de solucién limpiadora en un {rapo suave, Frotar
sobre la superficie manchada, limpiar el drea con un trapo limpio y suave. No usar cepillos

abrasivos. Siempre después de la solucidn limpiadora, enjuagar con agua y detergente.

Sistemas de limpieza recomendados

Entre los sistemas de limpieza recomendados por el fabricante de las iminas protectoras
estén:

* Isopropanol

* 50/50 Isopropanol/xileno

« disolventes minerales

» Graffiti GR-2 (3M)

+ Natural cleaner (3M)

* Safest stripper (3M)

* Trouble shooter (3M)

Cuando se use un sistema de limpieza no recomendado por el fabricante de la lmina

protectora, el usuario deberd asegurarse de la idoneidad de dicho sistema.

5. AIMPES
Son sefiales utilizadas preferentemente en entorno urbano, que constan de un poste de
sustentacion, al que van adosados una serie de médulos o cajones que tienen una superficie que

constituye el soporie sobre el que va colocada la informacidn. Serdn fabricadas con aluminio o

madera.
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Estas sefiales tienen entre 1 y & mddulos o cajones, un sistema de sustentacién interno con

poste de aluminio y corredera telescdpica por ¢l interior de los cajones, también fabricados con
aluminio. Bl ancho y alto de los cajones se adaptard a las medidas necesarias en funcién de la
informacién a facilitar, y de acuerdo a las dimensiones de Ias Recomendaciones para la

sefializacion informativa urbana (AIMPE), pudiéndose mezclar entre las Reducidas, las Normales

y las Grandes.

Los médulos de los AIMPES, irdn lacados con poliuretano acrilico, y los colores a utilizar
son el dorado (RAL 1036) y el gris (RAL 9006) (ambos instalados en la red).

Los postes de los aimpes, irdn pintados con un esmalte de dos componentes, de naturaleza
acrilicoisocianato, y los colores a utilizar son el RAL 8011 (para el de médulos dorados) y el RAL
7040 para ¢l de médulos grises,

Los médulos de madera tendrdn un espesor de 40 mm de grosor, fabricado en tablero
marino de pino, mediante ldminas encoladas con tratamiento en autoclave nivel IV, mds una
proteccién mediante una doble capa de barniz al agua tipo lasur, especial para exterior.

La sujecidn del tablero de madera a los soportes se realizard mediante un sistema de platinas
internas de aluminio, permitiendo la sujecidon del soporte sin alterar la estética del conjunto,
garantizando su correcta fijacién. La cara delaniera estd formada por una chapa de aluminio de 3
nmm de grosor fijada al tablero mediante film adhesivo doble cara, o que garantiza una fijacién

permanente, La rotulacién se hard sobre la chapa.

6, HITOS KILOMETRICOS

6.1, Caracterfsticas:

El hito kilométrico inicial es de 1-1,10 m de altura, de 40 cm de lado y 4 mm de espesor
en su conjunto a excepeidn de los Gitimos 45 mm que serd de 8mm de espesor y el pie que tendrd
12 mm de espesor para reforzar la base.

El interior va relleno.

Respecto a las inscripciones y colores del mismo, estos serdn: respecto al cuerpo del hito
el Pantone 430 (6% de cian, 0% de magenta, 0% de amarillo, 47% de negro).

La inscripcion con el logotipo del Cabildo de Gran Canaria, ird en negro y los colores de
Ia cabeza del hito irdn segiin el tipo de carretera de acuerdo a los colores que la normativa tiene
previsto para ello. Sobre 1a parte posterior del hito kilométrico y a la mitad de la altura de la parte
gris del mismo se colocard también de color negro y 30 e de altura el escudo del CABILDO DE

GRAN CANARIA.
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El codigo de {a carretera ird en las caras anteriores de la banda superior rebajada, pudiendo

ir en la parte posterior cuando la Direccidén de Obra asf lo determine,

Respecto a las zonas retrorreflectantes, estds serdn la banda que cubre el perfmetro total del
hito y sobre la que va colocado el cédigo de la carretera, y los dos marcos sobre los que va colocado
el punto kilométrico. El nivel de retrorreflexion serd Clase RA3-ZB.

Las inseripeiones del fabricante y fecha de fabricacién irdn colocadas en la parte inferior
de la cara posterior del hito,

6.2. Fabricacidn:

Se fabricard utilizando resinas de poliéster no saturadas, tisotrGpicas, resistentes a la
intemperie y reforzadas con fibras de vidrio en varias capas con un contenido de vidrio de 30%
minimo.

Las partes principales del hito estardn formadas por una capa exterior, una capa interior de
refuerzo y material de relleno del interior del hito.

La capa exterior serd de gelt-coat isofistico y resistente al fuego con calificacién M-2. El
color serd cualquiera de los contenidos en fa gama Pantone o Ral, y los pigmentos utilizados serdn
estables a la uz y mantendrdn la tonalidad como minimo de 5 a 7 afios que es la resistencia minima
que tendrdn a la intemperice.

Los Gel-Coats utilizados son formulados en base a resinas de poliester no saturadas,

combinadas con pigmentos aditivos y refuerzos, de tal forma que al estratificar la pieza los Gel-
Coats tengan unas propiedades mecédnicas perfectamente compatibles con las de la mezcla de
resina ffibra de vidrio, consiguiéndose un verdadero composito de alta resistencia mecdnica.
‘ La capa de refuerzo, estard constituida por el resto de las capas hasta completar el espesor
de 4 mum en el cuerpo del hito v 8 mm en la base, el cual estard formado por material de fibra de
vidrio de 375 impregnado con resina poliester. El hito kilométrico tendrd rebajadas tanto la banda
sobre la que se asienta el codigo de la carnretera, como el marco donde estd situado el punto
kilométrico, debiendo en estos puntos mantenerse ¢l grosor minimo de 4 mm que se emplea en
resto del cuerpo del hito.

Para evitar el alabeo, en las caras planas del hito, la parte interna se rellena por inyeccidn,
con poliuretano expandido, a base de isocianato v poliol hasta quedar completamente lleno.

El peso total minimo del propio hito, sin incluir cimentacién ni tornilleria serd de 10 Kg.

La decoracidn de los hitos serd en material reflectante de Clase RA 3, Este ird colocado en
las zonas rebajadas del hito, es decir en el perimetro completo de la banda sobre la que va colocado

el codigo de la carretera v en los marcos sobre los que va colocado el punto kilométrico. En las
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dos caras anteriores del hito no se verdn juntas de papel reflexivo que no sean las correspondientes
a las inscripciones y los limites exteriores de las zonas rebajadas del hito. Las juntas pues del papel
retrorreflectante que forma el color de la zona del cddigo irdn en la cara posterior del hito y a més
de 3 cm del borde de la zona completamente plana de la misma. Lievard ldmina antivanddlica.

La cabeza del hito se pintard con los colores de la norma en funcién del tipo de carretera.
La zona pintada de dicho color incluird también la banda sobre la que va colocado el cédigo de la
carretera,

Respecto a las placas kilométricas tanto el trasdés de las mismas como los postes irdn

pintados de acuerdo a los criterios que se siguen para el resto de la sefializacién vertical.
7. ZAPATAS

El hermigdén de las bases tendrd una resistencia caracteristica no inferior a veinticinco (25)
newton por milfmetro cuadrado,

Las dimensiones minimnas de las zapatas serdn las siguientes:

La cimentacién minima de cada una de las "patas" o postes soporte de las sefiales tipo
flecha serd de 70 cm de fondo (direccién perpendicular al plano de la sefial), 60 cm de ancho
(direccidn paralela al plano de la sefial) ¥ 50 cm de profundidad.

Los hifos kiloméiricos irdn cimentados sobre zapatas de hormigén formadas por un cubo
de lados 70*70%50 cm sobre el que va colocado un disco de hormigén de 35 cm de radio y 10 cm
de espesor, inscrito dentro de los lados de la cara superior de la zapata. Ambos elementos se
solidarizaran mediante 3 horquillas formadas con redondo de 12 mm y 30 cm de aftura embutidas
en el hormigén del cubo.

Las placas kiloméfricas estardn cimentadas sobre zapatas de hormigén de dimensiones
50%50%50 cm,

Cuando los hitos hayan de colocarse sobre obras de fabrica de hormigén, mamposteria o
roca, se abrird el correspondiente cajetin de 10 cm de profundidad que se solidarizard con el
elemento sobre ¢l que se sustenta mediante 3 pernos embutidos en el mismo y fijados con morterc
a los que se sujetard mediante soldadura un matlazo.

Posteriormente, se reflenard una vez colocado el mallazo vy los pernos, con hormigdn. Sobre
lo anterior y en caso que sea posible se superpondrd solidarizéndolo como antes, el disco de 10 cm

de profundidad y 35 cm de radio sobre el que ird anclado el hito.
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En caso de tener que colocar el hito'sobre una cuneta habrd que ejecutar una losa armada
de 10 cm de espesor y apoyada sobre las correspondientes bases de hormigén, que deje debajo a
la propia cuneta y sirva de apoyo al disco sobre el que se ancla el hito.

Se dejard una profundidad minima de cuneta de 30 c¢in por lo que serd en ocasiones
necesario elevar dicha losa sobre dos soportes para alcanzar dicha medida.

La parte de ia zapata que sobresalga del terreno ird coloreada con pintura pldstica lavable,
El color se definird por la direccidn del contrato segiin la zona en la que esté colocado el hito
kilométrico.

En la unidad de obra de hitos y placas kilométricas también estard incluido el incremento
de altura de las zapatas con el objeto de encontrar una base firme de sustentacién y que a la vez el
plano superior de la parte ctibica de la zapata esté a la altura de la rasante. Sobre este plano ird

colocado el disco antes mencionado y sobre el disco el hito.

8. PINTURAS

¢ Ln anverso de Seiiales

Se estard a lo dispuesto en el articulo correspondiente del PG3/ 75 y sus actualizaciones.

* In reverso de seiiales v en elementos de sustentacion.

EL reverso de lamas y chapas irdn pintados con un esmalte marrén (RAL 8011), o gris
{(RAL 7040).

Los cajones de las sefales tipo AIMPE, irdn también pintados mediante un lacado de color
dorado para las seftales con poste marrdén o plateado (RAL 9006) para las sefiales con poste gris.

Los elementos de sustentacidn y anclaje (Postes, banderolas, mini banderolas, pérticos,
etc.), irdn pintados, de igual forma que el reverso de las lamas y chapas, con un esmalte marrén
(RAL 8011) o gris (RAL, 7040), que aumentard su calidad y resistencia, ademds de contribuir a
mantener [a armonf{a ambiental.

La definicién de los colores a emplear (marrdn o gris), vendrd en funcién de 1a zonaen fa
que vaya instalada la sefial, y en caso de no estar definida serd la que decida el Director del
Contrato. En zonas urbanas de costa se tenderd a utilizar el color gris, utilizdndose el marrén en

¢l resto de zonas,

Sefiales de acero galvanizado

Al hablar de los sistemas de pintura tenemos que diferenciar dos pasos:

Pagina 11 de 14

P

gh6psyQyglQagFii6ukbVa== i

Este documento incorpora firma elecirénica reconocida de acuerdo a la Ley 58/2003, de 19 de diciembre, de firma eleclrénica.

| son1018

Ricardo Luis Perez Suarez - Jefefa Serv. Tecnico Obras Publicas

Pedro A. Diaz Bratonss - Jefefa Secc. Coordinador Tecnica Obras Publicas

Inmaculada Del Carmen Quintana Ojeda

UH Do Vertficacion.

A http://verifirma,grancanaria.com/verifirma/code/9hépsyQygloaqFiisukbva== Pég!na

3870




Cabildode CONSEJERIA DE GOBIERNO DE OBRAS

Cran Canaria PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

Frssspns naes SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS
E INFRAESTRUCTURAS

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimacién epoxi de dos componentes

catalizada con poliamida, cuyas caracteristicas son.

Acabado Mate
Color Ocre
Peso especifico 1,38 Kg.ll
Viscosidad Tixotrépico
Finura de molienda <L5.tm
Sélidos en peso 64,2 %
Solidos en volumen 358 %
Secado Tacto 1 h;
Durol2h

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicacién del sistema de acabado, que consiste en

un esmalte de dos componentes, de naturaleza acrilicoisocianato, cuyas caracterfsticas son:

Color {postes y reverso de sefiales) Marrén (RAL 8011) o
Gris (RAL 7040)

Brillo >50%

Viscosidad 106"

Peso especifico 1,12 glee

Materia no volatil (peso) 61 %

Materia no volatil (volumen) <50,8 %

Secado aire 10’

Secado Curado 10'al40oe

Ademds el sistema de pintura tiene que poseer una naturaleza tal que cumplan una serie de
requisitos recogidos en la norma UNE 135.331 como son:

+» Adherencia

* Brillo especular

» Resistencia al impacto
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* Resistencia a la inmersién en agua
+ Resistencia al calor y al frio
* Resistencia a la niebla salina

* Envejecimiento artificial acelerado

El aspecto de 1a zona pintada deberd ser uniforme, exento de calco u otras imperfecciones
que afecten a su calidad final,

Para conseguir uniformidad se empleard colores normalizados, de tal forma que sus
coordenadas cromaticas, estén dentro del poligone de color establecido por la CIE,
ESPECIFICADO EN LA NORMA UNE 135.331.

Previamente a la etapa de pintado, es necesario someter a las lamas, a un proceso de lavado
y desengrase para eliminar de su superficie cualquier suciedad o impureza que pudiera influir de
forma negativa, en su calidad final,

Una vez que se asegura que fas lamas estdn limpias, se pasa a pintar su reverso, con un

sistema de pintura, el proceso de pintado serd:

1. Limpieza y desengrase de las lamas

2. Aplicacion de la capa de imprimacidén, con su posterior secado

3 Aplicacidn de la capa de esmalte de acabado.

4, Curado del esmalte, para lo cual se introduce, aproximadamente 20 minutos en un

hormmoa 150 0 C

9. IDENTIFICACION DE LLAS SENALES

Las sefiales se fabricardn con una inscripcién (inediante serigrafia) de color negro en ¢l
reverso de las mismas en la que figurara la siguiente informacién;

*» Fecha de fabricacidn

* Fabricante

+ Cédigo de la seffal: Serd facilitado por los Servicios Técnicos del Cabildo segiin criterio
del Plan Director de Sefializacién Informativa del Cabildo de Gran Canaria.

* Logotipo del CABILDO DE GRAN CANARIA, en color negro.
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10. PUESTA EN OBRA

Tanto Ia ubicacién, como las dimensiones definitivas de las sefiales se fijardn una vez
replanteadas las mismas sobre el terreno, con el objeto de confirmar la adecuacion de las mismas
al lugar de implantacidn asignado previamente.

La confeccidn y puesta en obra del hormigén se ajustard a lo dispuesto en la Instruecién
Hormigén en Estructural EHE-08

Cuando el poste de las sefiales haya de colocarse sobre obras de fabrica de hormigon o
mamposteria, se abrird el correspondiente cajetin que, posteriormente, se rellenard una vez
colocado el poste y la sefial en posicidn correcta, con hormigdn.

El Contratista procederd, en cada cruce, a retirar la seilalizacién actual existente la cual
vaya a ser sustituida por Ia nueva sefializacién objeto del presente proyecto. En esta operacion se
consideran incluidas Ias operaciones de eliminacién de su ubicacién actual tanto de la sefializacion
como sus postes de sustentacidn, carga y transporte a vertedero, gestor de residuos o lugar indicado

por la Direccidn de las Obras, la cual decidird sobre su destino final.

11. MEDICION Y VALORACION

A efectos de medicién y abono se establecen los siguientes criterios:
* Las banderolas, pdrticos y minibamderolas se abonaran por Kilogramo (kg) de
aluminio o de acero galvanizado.
¢ Las sefiales tipo flecha se abonardn por unidades {(ud) con arreglo a su tipo,
colocadas en obra, incluso cimentacién y postes.
e Las sefiales informativas de localizacién y orientacién, se abonardn por metros
cuadrados (m2) realmente colocados en obra.
* Los paneles se abonardn por metros cuadrados (m2) colocados en obra, incluso
postes de sustentacion y cimentacion.
* Los cajetines reflexivos de ruta se abonardn por unidades (ud) realmente colocadas
en obra.
¢ 1.os postes se abonardn por metro lineal (m) realmente colocados en obra.
Estd incluido dentro del precio de las unidades de la conservacion y mantenimiento la
parte correspondiente a la sefializacidn de obras y desvios necesarios para la correcta ejecucion

de las mismas.
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CONSERVACION DE LA SERALIZACION INFORMATIVA DE LAS CARRETERAS DE GRAN

CANARIA

STOCK MATERIAL PERMANENTE

E . "DESCRIPCION CANTIDAD { ;PRECIO | ..IMPORTE .
Up |Hito Kilométrico de 1 m de altura de poliester 4 435,24 1.740,96
U [Alargador de hito kilométrico 2 69,37 138,74
UD |Placa kilométrica 40 X 60 {5-572) 4 43,56 174,24
D |Placa kilométrica 40 X 60 {S-572) tipo AIMPE 1 75,31 75,31
UD |Placa kilométrica 60 X 60 (5-570) 1 53,65 53,65
UD |Placa kilométrica 60 X 60 (5-570) tipo AIMPE, 1 89,69 89,69
UD JLamas de aluminio_extrusionado (9*0,175) 150 115,30 17.445,00
UD {Lamas de acero perfilado (9*0,175)+811 225 35,26 8.833,50
UD |Cartel afuminio espalda abierta de 1300* 500 1 238,86 238,86
UD |Cartel aluminio espalda ahierta de 1900% 750 1 340,87 340,87
UD |Cartel aluminio espaida abierta de 1900% 900 1 391,52 391,52
UD |Cartel de aluminio espalda abierta de 2200 *250 mm 1 208,05 208,05
UB jCartel de aluminio espalda abierta de 2200 ¥400 mm 1 241,48 241,48
uD |Cartel de aluminio espalda abierta de 2200 *600 mm 1 305,50 305,90
U [Cartel de aluminio espalda abierta de 2200 *900 mm 1 444,13 444,13
UD |Cartel de aluminio espalda abierta de 2500 *300 mm 1 204,58 204,58
UD |Carte! de aluminio espalda abierta de 2500 *600 mm 1 338,50 338,50
UD |Cartel de aluminio espalda ablerta de 2500 *300 mm 1 532,11 532,11
UD iCartel de aluminio espalda abierta de 3000 *400 mm 1 367,61 367,61
up Flechas de chapa de acero galvanizado, menor de 0,3 m? de 1

superficie, trasdds pintado 89,25 89,25
0 Fiechas de chapa de acero galvanizado, de 0,3 m? a0,5m? de 5

superficie,trasdds pintado 125,64 251,28
uD Flechas de chapa de acero galvanizado, 0,5 m?a 0,75 m? de 3

superficie,trasdds pintado 136,98 410,94
up Flechas de chapa de acero galvanizado, 0,75 m? a 1,00 m? de 3

superficie,trasdés pintado, 186,35 559,05
uD Flechas de chapa de acero galvanizado, 1,00 m? a 1,50 m?de 3

superficie,trasdos pintado 206,35 619,05
up flechas de chapa de acero galvanizado, 1,50 m?* a 2,00 m* de 5

superficie, trasdés pintado 258,36 518,72
Ub Flechas de chapa de acero galvanizado, 2,00 m? a 2,50 m?de 1

superficie trasdés pintado 340,69 340,69
UD {Flecha de aluminic espalda abierta,trasdds pintado, menor de 0,3 m? 2 95,26 190,52
Ub Fechas de aluminfo espalda abierta,trasdos pintado, de 0,3 m2a0,5 5

m? 134,65 269,30
uD Flechas de aluminio espalda abierta, trasdos pintado, de 0,5m2 a )

0,75 m? 158,67 317,34
up Flechas de aluminio espalda abierta,trasdos pintado, de 0,75 m2a 1 2

m? 205,65 411,30
up Flechas de aluminio espalda abierta,trasdos pintado, de 1 m2 a 1,50 9

m2 298,33 596,66
uD Flechas de aluminloe espalda abierta,trasdos pintado, de 1,50 m2 a 2

2,00 m? 364,60 729,20

Flechas de aluminio espalda abierta,trasdos pintado, de 2 m2 a 2,50
S 1 475,10 475,10
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IS TGN ST i'D_ES_C.RIP_QIéN_ TR ;2] CANTIDAD [ “PRECIO?] " IMPORTE ~
U | Mddulos de aluminio de 1200*400*150 1 389,21 389,21
UD | Médulos de aluminio de 1300*400*150 1 403,65 403,65
UD jMddulos de aluminio de 1500%400*150 2 425,60 851,20
Ub | Médulos de aluminio de 1750*400%150 2 510,36 1.020,72
UD |Mddulos de aluminio de 2000*500%150 1 598,54 598,54
UD |Mddulo de madera de 1300%400 1 262,42 262,42
UD § médule de madera de 1600400 3 315,65 946,95
UG {mddulo de madera de 1900400 2 375,68 751,36
M |Poste galvanizado para sefial 80*40%2 pintado 10 10,59 105,90
M |Poste galvanizado para sefial 100*50*2 pintado 10 14,72 147,20
M |Poste galvanizado para sefial 100%50*3 pintado 10 22,81 228,10
M {Poste galvanizado para sefial 120*60*3 pintado 10 32,81 328,10
M |Poste tubular estriado de ¢ 90*5 mm acabado pintado 10 30,54 305,40
M |Poste tubular estriado de ¢ 114*5 mm acabado pintado 10 50,62 506,20
M |Poste tubular estriado de ¢ 140*5 mm acabado pintado 10 58,64 586,40
M [Poste tubular estriade de g 140*11 mm acabado pintado 10 185,36 1.853,60
M {Poste tubufar estriado de @ 168 + 140*5 mm acabado pintade 10 225,87 2.258,70
M |Poste tubular estriado de ¢ 168+140*11 mm acabado pintado 10 255,36 2.553,60
M |iPN galvanizado de 100 acabade pintado 12 18,16 217,92
M |IPN galvanizado de 120 acabado pintado 12 23,86 286,32
M {IPN galvanizada de 140 acabado pintado 12 26,97 323,64
M |IPN galvanizado de 160 acabado pintado 12 34,25 411,00
M |IPN galvanizado de 180 acabado pintado 12 37,20 446,40
M |IPN galvanizado de 200 acabado pintado 12 48,01 576,12
M |IPN galvanizado de 220 acabado pintado 12 56,61 679,32
M [IPN galvanizado de 240 acabado pintado 12 66,16 793,92
M HPN galvanizado de 260 acabado pintado 12 88,25 1.059,00
M |IPN galvanizado de 280 acabado pintado 12 105,36 1.264,32
M |Abrazadera aluminio ¢ 76 simple cara 1 10,73 10,73
UD |Abrazadera aluminio ¢ 76 doble cara i 13,78 13,78
UD Abrazadera aluminio ¢ 90 simple cara i 14,17 14,17
UD |Abrazadera aluminio @ 90 doble cara 1 24,43 24,43
UD |Abrazadera aluminio ¢ 114 simple cara 1 26,98 26,98
UD |Abrazadera aluminio ¢ 114 doble cara 1 28,06 28,06
UD |Abrazadera aluminio @ 140 simple cara 1 27,62 27,62
UD tAbrazadera aluminioc ¢ 140 doble cara 1 27,82 27,82
UD [Abrazadera aluminio ¢ 168 simple cara 1 29,65 29,65
Ub |Abrazadera aluminio ¢ 168 doble cara 1 32,21 32,21
uD [Suela de anclaje de @ 76 mm 1 51,97 51,97
UD Suela de anclaje de @ 90 mm incluye semicellarines de fundicion, 1
pernas 74,06 74,06
uD Suela de anclaje de ¢ 114 mm incluye semicollarines de fundicion, 1
pernos 88,74 88,74
uD Suela de anclaje de ¢ 140 mm incluye semicollarines de fundicion, 1
pernos 94,60 94,60
uD Suela de anclaje de ¢ 160 mm incluye semicolfarines de fundicion, 1
pernos 178,07 178,07
uD |Anclajes y tornilleria en flechas , sefiales de cadigo etc 50 0,20 10,00
UD jAnclafes de sujeccion aluminio y tornilleria 50 0,35 17,50
UD tAnclajes de sujeccion acero y tornilleria 50 0,30 15,00
2
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o 4 DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE -
UD |[Capuchones proteccion de tornillos 20 4,50 90,00
t? [Lamina de aluminio para aimpe {dimensiones varias} 4 157,73 630,92
M? ILamina reflectante clase RA2 ( blanco, azul, marron.....) 120 26,15 3.138,00
M? |Ladminal reflectante clase RA3 { blanco, azul, marron.....) 100 40,77 4.0772,00
M? [Ldmina de antivandaliea 100 34,15 3.415,00
Barrera de seguridad metdlica con marcado CE, nivel de contencidn
M |2 seglin norma, anchura de trabajo W5, deflexidn dindmica 1.3 m, 100
indice de severidad A, 20,17 2,017,060
uD |Angular bajante 22,08 44,16
UD {Terminal galvanizado para cola de muro 22,51 45,02
UD [Cola de retroceso (de gancho) 25,53 51,06
S TOTAL | 72,371,860
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION ¥
MANTENIMIENTO DE LA SERALIZACION INFORMATIVA DE LA ISLA DE GRAN CANARIA

PRESUPUESTO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO PRIMERA ANDALIDAD
Partlda de Personal
ud  Jefede Operacionss 1,0 50.670,44 50.670,44 £
ug Encargado general 10 40,072,956 40.072,96¢€
Subtatal 90.743,40 €
% Trabajos fuzra de Ja Jornada, correturnos, vacaciones, festivos, 14%
preparacidn trabajos, ete. 12.704,08 €
d (Equipa de inspeccion y tontrol] Oficial de 12 parz Ja realizacién de 0,5 32.22648 16.113,24 €
los trabajos de inspecciény cantrof.
Subtotal 16.113,24 €
% Trabajos fuera de la Jormada, correturnos, vacacknes, festivos, 14%
preparaclia trabajos, etc. 225585 €
TOTAL PERSONAL SERVICIOS CENTRALES 121.81657 €
Partida de Instalaclones {alquiler de nave para la conservacién de
sefiatiracion informativa de las cacreteras del Cabilde)
ud Centro de conservacitn, induyendo mebiliario, medios Informiticos, 36.000,00 36.000,00 €
telefonfs, electricidad, agua, material da oficina etc,
1
36.000,00 €
Partlda de vehitulos, maguinarla y medlos auxiliares
Ud.  Vehfcule todoterrena (encargade) Lo 4.838,00 4.838,00¢
ud. Furgda [Equipe inspeccidn yvigilancia) 6.5 4.720,00 2.360,00 €
. Yehlculo tipa todocamine (jefe de operaciones) Lo 4.255,16 4.255,16¢€
Subtotal 11.453,16 €
% Combustible y otros gastos 806% 9.162,53 €]
20.615,69 €
Partlda de tenlmlente de stock per t
ud Mantenim'ento da stock min'mo parmanente seglin { 3% 72.371,86 2.171,16 €
angja 3}
2.1711,56 £
Partida de equipo Intervenddén Tamediata
Ud  Intervencién inmediata 3 250,00 750,00 &
750,00 €
RESUMEN COSTES SERVICIOS CENTRALES
PERSONAL 121.816,57
INSTALACIONES 36.000,00
VEHICULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS 20.615,69
MANTENIMIENTO STOCK PERMANENTE 2.171,16
EQUIPO INTERVENCION INMEDIATA 750,00
TOTAL 181,353,412
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A{CAPITULO 1: HITOS Y PLACAS KILOMETRICAS

Hito Kilomélrico de 1 m de altura de poliester con materiales

| . I5mi . -
reﬂer.tal.wtes clase RAZ, aP itatién de [iminas ?ntwandél(as,lmrusn 1 Tr085 € 77084€
excavecidn, hormizén, p'nlado de base, anclajes, tornitlesda,
mpieza de la zon, totzimente colocado.

11 up

Hito Ki'ormétrica da 1 m de altura de po'iester con materizles
1.2 UD [reRectantes clase RA3, apficacidn de liminas antivandélicas, 2 52941€ 1.058.82¢€
tornifterda, colocado sobre el terreno.

Alargador de hito kilom£lrics, con caractedsticas fguales (espesores,
1.3 UD {relfeno, color, etc) alas dzl cuerpe de! hito ki'ométrico de fibea de 2 85,61¢€ 17122¢€
vidrio existente, con torni'eria, tota'mente colocado,

Placa kifométricad0 X 60 (5-572) con un poste, reflectante clase

RA3, 2pcacién de ldminas antivandalicas, trasdds pintade, incluso
K - * v 48448 €
14 Lo excavacion , base de horm’gdn, poste p'ntado, tornilleria, Smpleza ded 4 n12¢
la 20na, totalmente colocada,
Placa kitométrica 40 X 60 (5-572) dob’e con un poste, reflectante,
i A 0 2 i
15 ub clase RA3 aplicaclon de lém™nas antivindaticas, 1rasdss plotado, 4 158,41 € £33,64¢€

incluso excavacidn, base de hormigdn, poste pintado,
tornifleria impleza de 1a tona, totalmente cotocado.

Placa kifométrica 40 X 60 {5-572) reflectante tlase RA3, aphcacién de
Iiminas antivandilicas incluso excavacién, base de hormigdny

i6 UD [skstema de anclaje tipo AIMPE , sobre poste tubular de didmetro 90 2 193,21€ 396,42 €
de alurinlo, gTbo minime 2,30 m, piatadotorntier, Impleza dala
zona tetalmente colocade.

Piaca klométrica40 X 60 ($-572) doble, reflectante clase
RA3,2picacidn de [dminas antivdnda'icas Inclusa excavacidn, base
17 VD |de hormigén y sistema da anclaetipo AIMPE, scbre poste Wbutar 4 235,70 € 542,80 €
da didmetro 30 de aluminio, gd'ibo minime 2,30 m,
cintado,tornil’erta, Empieza de la zona , totalmente colocada.

Placa kitométrica 60 X 60 {$-570) con un poste, reflectante clase
RA3Z,aplicacién de liminas antivinda'icas, Lrasdds pintado, incluso

1 Lo 4 182,26 ¢ 72304 €
& excavacidn, base d2 horm'zdn, poste pintade,tornilleria, impleza de
lazona, totalmente colocade.
Placa kilométrica 60 X 60 (5-570) doble con un poste, reflectants
i 3 i i
19 up clase RA3, aplicacidn de liminas antivindaticas, trasdds pintado, 2 20633 ¢€ 1266 €

incluso excavacidn, base de hormigdn, poste pintado,tornil’eria,
limpleza da fa zona, tota'mente colocado.

Placa ki'ométrica 50 X 60 {5-570) reflectante clase RAZ,zpticacion da
I3min3s antivinda¥eas fncluso excavacidn, base de hormizény
110 VD |sistema de anclaje tipo AIMPE, sobre poste tubular de didmetro 90 1 243,14 € 243,14 €
de alumnio, galibo minimo 2,30 m, pintado, fimpleza de la zona de
vblcacidn, totalmente colacado.

Placa kitométrica 60 X 60 (5-570) doble reflactante clase
RA3,apficacidn de liminas antivand&icas, Inclulda excavacién, base
L UD |da hormigon y sistema da anclale tipe AIMPE, sobre poste tubular 1 279,91€ 27393 ¢€
de didmetre 90 de alurminlo, gdlibo mirdmao 2,30 m, pintade, limplera
e [a 26na de ubkacién, totalments colocado.

Placa k'ométrica 40 X 60 (S-572) reflectante clase RA3, aplicacién de

(e up 1aminas antivandaFeas, tonllera, totalmente colocada. ! s4g0€ sa80¢€
o . e
113 uo Plzca me?lrkaﬂ‘) Xx60 [§ 57’0) reflectante clase RAY aplicacidn de 1 75.60€ 75.60€
I3minas antivindalicas tonileris, totzlmente colocada.
TOTALCAPITULO 1 6.253,40€

CAR[TULO 2: SENALES DE ORIENTACION -
SUBCAPITULD 2.1: CARTELES , COMFIRMACION, LOCALIZACION ETH

Cartel lateral informativo en lamas de alumin'o extrusionado
reflexivo cfase RAZ con pintado de seprtes y reverso de lamas.
211 K? |,zplicacidn ldminas antivanddtficas, incluso excavacion , hormigonado, 5 340,17¢ 1.700,85 €
postes gahvanizades, torniterfa, cédigos , anagramas de
Identificacién, tota'mente cofocado
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Cartel [ateral informative en lamas Je a'vmin'o extrustonado
reflexiva clase RA 2, aptcacién de Mminas antivand4icas, trasdos
pintado, tornt?aria, con cddizos y anagramas de identificacidn,

colocade fexcuido soparte).

2.1.2 e 5 206,95 € 103475 €

Carteldatesal de [amas d2 acero perfilado reflexivo clase RAZ con
pintado de soportes y reverso de lamas, aplicacidn de Bminas
213 M fantivandilicas, Inclulda excavacion , hormigonade, postes 5 226,46 € 1.132,30€
galvanizados, torniileria, codiges y anagramas de identificacién,
tota'mente colocado.

Cartellatera) de Jamas de acero perfiladozeRexivo clase RA2 con
pintada de reverso de fzmas aplicacin de l§minas antivandificas,
inclulda tareria, cédigos y anagramas de Identificacidn y

totalmente colocada. fexcluldos sopartes)

214 M 5 13585 € 6£79,25€

Cartel lateral informative en Jamas de stumin'a extrustonado
reflexiva tlase RA3, con pintado de soportes yreverso de lamas,
2i5 K} [apficacion de liminas antivandifeas, incfuido excavation, 5 37539¢€ 187695 €
hormtgonado, postes galvanizados, tornillera, cddigos y anagramas
de [entificackiny tetalmente colocado

Cartel fateral informativo enlamas de a'umin'o extrustonado
reﬁ‘em-o clase RA3, con pjnladu cl:ie sap-o:t.esv reverso de Jamas, 5 31207 € 1560,35€
aplicacién de l3mfnas antivandilicas, cédigosy anagramas de

dentificacién, colecadolexduido soporte),

216 Mz

Cartel baters] de lamas d2 acero perflsdorefienivo clase RAZ con
pintade de soportes v reverso de lamas, aplicacion de [3minas
217 M [antivandd'kas, indluido eacavacion y hormigonado, postes 5 355,25 ¢ E776,25 €
gatranizadaos, tornilleria, cédigos y anzzramas de identificacidn y
latalmente colocada,

Cartellsteral Informativo de Jamas de acero perfilado reflexivo calse
ntad, Vi ’ d

RA3 ,conpljla od'Ae wpon?s ¥ reverso delamas,a.p!tacién e 5 230,35 € 1451,80€

|iminas antivandsticas, cédigos,anagremas de identificacién y

tornitferia ,totalmente cofocado (exciuldo soporte).

218 Wt

Carted informativo sobre pérticos o banderolas en lamas de aluminlo
xtrus ivo cl igos, torniler

extrysionado r‘eﬁexi.vo o ?se RA3, con c6digos, tornileria v 5 393,16 199855 €

anagramas de identificacidn , tolalmente colocado [excluido

soporte),

219 Mt

Cartel informativo sobre pértivos o banderolas en lamas de aluminio
extrusfonado reflexivo clase RA3, el trasdos de lamas pintado, con
cod’go, tormillenia y anagramas da Identificadion tota'mente
tolocado {exclide soporte),

2.1.10 Mt 5 432,13 € 2.160,65 €

Cartel lateral infoermativo de aluminfo rectdngulo pspalds ablarta de
1900 +250 mm reflexive clase RA2 con pintado de seportes y

2111 up [reverso y aplicacidn de liminas antivandilicas, inciuido excavadion, 1 374,35¢€ 37435 €
{hormizonado, postes atumnlo, torniferia,abrazaderas, cédgosy
anagramas de identificacidn y totamente colocado

Cartellateral informative de aluminta rectéingulo espa'ds ablefade
1900 *300 mm reflexivo elase RAZ con p'ntado de soportes y
2112 UD [reverso yaplicacién de {dminas antivandéficas, incluldo excavacion, i 39986 € 359,86 €
hormigonado, postes alumnio, tornHerla,abrazaderas, céd'gosy
anagramas de identificacién y tota'mente colacado

Cartel lateral Informativa de aluminlo sectdnguloespatda ablerta de
1506 *400 mm reflexivo ctase RA2 con pintado de soportes y reverso
2113 UD [y aplicacién de [dminas antivandficas, incluldo excavaden, 1 469,86 € 469,86 €
horm'gonado, postes alumnlo, tornTeria,abrazaderas , cédigosy
anagrzmas de iWentificacién y tota'mente colocada

Cartel fatera! Infarmathvo de aluminio rectinguloespa'da ablerta de
1900 *500 mm reflexfva dase RA2 con p'ntado de soportesy
2.1.14 UD [reverso yapicacién de liminas antivandiicas, incluida excavation , 1 529.84¢ 52984 €
herm'gonado, postes alumnlo, ternTara, abraraderas, cddigosy
anagramas de Kentificacidn y tota'mente tolocado
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Cartel lateral fnformativo de aluminio rectdngulogspa'da ablertade
1900 *600 mm reflextvo clase RA2 ¢on pintado da soportes y reverso,
2.1.15 UD |y zplicacksn de liminas antivangiticas, ncluido excavacion, 2 586,73 € 117346 €
horm'gonado, postes atumn'o, tornleria, abrazaderas , codigosy
anagramas de identificacién v tota'mente colecado

Cartel fateral informative de aluminic rectingulo_espalda sbiarta de
X 1900 *750 mm reflexivo clase RAZ coapintado de soportesy
2.1.16 UD  [reversa y aphicacidn de lim'nas anthandilicas, incluido excavadion, 2 BA7,85€ 1295,10€
hoomigonzdo, postes alumnio, torflaria,abrazaderas, céd'gosy
anagramas de Kentificacidn y tota’mente colocado

Cartel lzteral Informativo de aluminio rectdngulo espalda abiectade
1500 *900 mm refexiva clase RAZ con platado de soportes y reverso
2117 UD |y aplicacidn de 14minas antivandalicas, Incluida excavadion, 2 707,38€ 1414,76 €
horm'gonado, postes alumnto, tomilieris,abrazaderas, cddigosy
anagramas de identificacidn y tota'mente tolotado

Cartel lateralinfermative de alumin'o rectingulo espalda ablerta de
2200 *250 mm reflexivo ¢lse RA2 con pintado de soportesy
2.1.18 UD |reverso yaplicacién de fiminas antivanddficas, inclulde excavacion, 1 516,50 € 51660€
horm'gonado, postes alumnto, torniferia,abrazaderas , cédigosy
anagramas de identificacién y tota'mente colocado

Cartel Isteral Informativa de a'uminio rectdngulo_espalga ablerta de
2200 *300 ram reflexivo tlase RA2 con pintado da soportes y reverso|
21,19 un |y apFeackdn da Iiminas antivandaticas, Inchuido excavacion, i 551,80 € S51,60€
horm'gonade, postes alumnlo, tornieria,abrazaderas , cddigos y
2nagramas de identificacidn y teta'mente colocade

Carted (ateral informativo de aluminle recténzule espalda ablerta de
2200 *400 mm reflexivo elase RA2 con pintado de seportes y
2.1.70 UD [reverso yaphcacidn de ldminas antivandélicas, incluldo excavadion, 1 B4840€ B48,40¢€
hormigonado, postes alumnle, tornBerdaabrazaderas , cédigosy
anagramas de Kentificacién y tata'mente colocada

Carte! latera! Informativo de aluminio recténgulo espatds ableda de
2200 *500 rmm reflexivo ctase RA2 con pintado de soportesy
212 UD |reverso yaphicacidn de Iémvnas antvandéticas, incluldo excavacion, 1 731,20€ 731,10€
horm'gonado, postes alumn'o, tornBeda,abrazaderas , cédgasy
anagramas de identificacidn y tota'mente colocado

Cartel lateratinforrmativo da atuminto rectingulo espalda ablenta de
2200 *600 mm reflexivo clase RA2 con pintado de soporiesy
2122 VB Jreverso y apFcacitn de lim'nas antivandéticas, Incluido excavacion, 1 809,68 ¢€ 809,63 €
hormigonado, postes alumnte, tornBeria,abrazaderas, céd'gos y
anagramas de Identificacion y tota'mente colocado

Cartel lateral infarrmative d2 aluminte rectdngulo espa'da ablerta
de 2200 *750 mm reflexivaclase RA2  con pintado de soportesy
2123 4D [reverso y aptcackdn de liminas antivandaficas, incluido excavadion , 1 834,03 € 895,03 €
horm'gonado, postes alumnle, tornferia,abrazaderas, cddigos y
anagramas de identificacidn y totalmente colocado

Cartel [ateralinformative d2 a'uminio recténguloespatda ablens de
2200 *300 mm reflexiva clase RA2  con pintada de soporesy
2.1.24 UD |reversa y aptcacidn de ldminas antivandélicas, incluido excavadion , 1 975,04 € 976,04 €
horm'gonado, postes alumnio, ternTlleria,abrazaderas , cédigosy
anagramas de identificacién y totalmente colacado

Cartel lzteralinformativa de aluminlo rectingulagspalda ablerta de
2500 *250 mm reflexive clase RAZ con pintado de soportesy
2.1.25 UD |teverso y aphcacia de liminas antivandilicas, Inchido excavacion, 1 589,22 € 589,22¢€
horm'genzado, postes zlumn'o, tornlleria,abrazaderas, cbd'gesy
anzgramas de identificacion y tota'mente colocado

Cartel lateral infarmativa de 2'uminio recténgukeespalda ableda de
2500 *350 mm reflexivo clase RA2 con pintado de soportesy
2.1.26 Up {reverso y aplicacién da ldminas antiranddlicas, inckido excavacion, 1 618,02 € 618,02 €
hotmizonado, postes atumnlo, ternMeria,abrazaderas , céd'zosy
anagramas de identificacién y totalmente colocada

Cartel lateral Informativa de a'uminio rectdngulogspsida ablerta de
2500 *400 mm refexivo clase RA2  ¢on pintado de soportesy
2,127 U |[reversa y 2plicacién de liminas antivandilicas, inchiido excavadon, 1 726,21¢€ 726,21 €
horm'gonado, pastes alumnlo, tornifieria,abrazaderas , cédigosy
anagramas de Identificacldn y tota'mente colocado
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Cartel latera! Informativa de aluminla recténgulogspa'ds ablertade
2500 *500 mm reflesivo clase RA2  con pintado de soportes y
2.1.28 VD |reverso yaplicaciSn de limnas antivandalicas, incluido excavadion, 1 BIBSS € 81895 €
hormigonado, postes zlumnlo, tarn'lierda,abrataderas, cdd'gosy
anazramas de jdentificzcibn y tota'mente colocado

Cartel ateral informativa de aluminio rectdrgulo gspalda ablertade
2500 *600 mm reflexivoclase RAZ con pintado d2 soportesy
21329 UD |reverso yaplicacidn daldminas antivanddlicas, inclulda excavacion, 1 506,85 £ 506,85 €
hormigonade, postes 2lumnlo, torniferia,abrazaderas, cod'gasy
anagramas de identificacidn y tota'mente colocado

Cartel lateral Informativa de aluminlo recténguloespaida ablertade
2500 * 750 mm reflexivo clase RA2 con pintado de sopoitesy
2.1.30 up [reverso yaplicacién de liminas antivandalicas, Inchuldo excavadion , 1 1.001,31 € . 1.001,31 €
hormigonado, postes 2lumnlo, torilleda,abrazaderas, codd'gosy
anagramas de ientificacin y tota'mente colocada

Cartel lateral informative de aluminta rectdngulaespalda ablenta de
2500 *900 mm reflexivo dase RAZ con plntado de soportesy
2.1.31 un [reverse yaplicacidn daliminas antivanddticas, incluldo excavacion, 1 1.093,32¢€ 109332 €
horm'gonado, postes alumn'o, torniera, abrazaderas, céd'gosy
aragramas de identificacidn y tota'mente colocadoe

Cartel lateral Informative de a'umin’e rectdngulogspalda ablerta de
3000 *400 mm reflexivo dase RA2 con pintado da soportesy

21.32 UD [reverso yapEcacidn da ldminas antivanddlicas, incluido excavadion, 1 935,57 € 985,57 €
horm'gonado, postes alumnto, tornitlera,abrazaderas, céd'gosy
anagramas de Kentificacién y tota'mante coloacada

Cartel lrteral Informative de aluminio rectingukiespalds ablerta de
3000 *500 rmm reffexivo dase RAY  con pintado de soportes y
2133 UD |reverso yaplicacion de lminas anthvandafcas, incluido excavacion, 1 1.11142¢€ 111142 ¢
hoemvgonado, postes ahumnlo, tornifieria,abraraderas , c6digas y
anagramas de ideptificacidn y lota'mente colscado

Cartel lzteralinformative de aluminip rectdngufo espa'da ablerta de
3000 *600 mm reflexivo clase RA2  con pintade de soportesy
2134 UD [reversa y aplicacin deldminas antivandélicas, inclulda excavacion, 1 1.230,71¢€ 123075 €
hormigonada, postes 2'vmnlo, tornifesfa,abrazaderas, cédigos y
anagramas da identificactdn y tota'mente colotado

Cartel lzteral Informative de aluminio rectédnguloespa'da ablertade
3000 *750 mm reflexivo clase RA2 con pintado de soportes y reversa
2,135 UD |y aphcadidn de [4minas antivandilicas, Tncluido excavacion, 1 1.35893¢€ 1358,93¢€
rermigonado, postes afumnto, torniferia, abrazadaras, cdd'gosy
anagramas de identificacidn y tota'mente colocado

Carted latera! Informativa de atuminlo recténgulo espakis abteriade
3000 * 900 ren reflexive chase RA2 ¢on plntado dé soportesy reverso
2,136 UD [y 2pfcackda de ldminas antivandificas, Inclulde excavacion , i 1.483,58¢ 1.483,58¢€
horrnigonado, postes alumnlo, tornens, shrazaderas , céd'gosy
anagramas de Mdeatificacion y totalmente colocado

Cartel fateral Informativa de aluminio rectdngula_espalda abierta de
1900 *250 mm refiexivo clase RA3 con plntado de soportes y revarso|
2.1.37 UD  [yaplicackdn de [dminas antivanditicas, incloido excavacion, 1 406,35¢ 40535 €
hormigonado, postes atumnio, tornfleria,abrazaderas, céd'gos y
anagramas de identificacién y totalmeante colocada

Cartel lateral Informativo de aluminto rectdngulcespalda ableria de
1300 *300 mm reflexive ¢lase RA3  con pintade de soportes y
2.1.38 UD |reverse yaplicackin de liminas antivandélicas, inchide excavacion 1 431,86€ 43LB6 €
hormigoredo, postes alumnio, tornillerfa,abrazaderas, céd'gosy
zpagramas de ientificacidn y tota'mente colocado

Cartel lateral informativo de atuminla reciingulosspalda ablertade
1300 *400 mm reflexivo clase RA3 con pintada de soportesy
2.1.39 UD Jreverso yzplicacidn de idminas antivanddficas, Incluido excavacion, 1 50185 € S0L85€
hormigonado, pestes alumnlo, ternlera,abrazaderas , cod'gosy
anazramas de ldentificackén y tata'mente colocado

Cartel fatera!l informativa de alum in'o rectinguloespalda ablerta de
1500 *500 mm reflexivo clase RA3 con pintado de soportesy
2.1.40 UD  |rewarso y aplicacion de Mmlnas antivandélicas, incluido excavadion, 1 561,85¢ 561,86 €
hormigonade, postes stumnio, torn'fleria abrazaderas, cédigosy
an3gramas de identificacién y tota'mente colocado
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Cartel Jatera! Informativo de a'uminlo rectinguloespalda ablerts de
1900 *E00 mm reflexivo cfase RA3 ¢on pintado de soportesy

2.1.41 UD |ceverss y aplicacién de [dminas antivandalicas, inclulda excavacion 1 61873 € 618,73 €
hormigonado, postes alumnlo, torn'fleria,abrazaderas, cod'gosy
anagramas de dentificacidn y totalmente colocado

Cartel lateral informativo de atuminio rectingulaespaida ableita de
1900 *750 mm reffaxivo elase RA3 con pintade da soportesy reverso
2142 U0 |y apficacidn de [iminas anthvanditicas, Incluido exeavacion, 1 679,85 € 679,85 €
horm'gonado, postes atumnio, tornilleria, abrazaderas, eddgosy
anagramas de identificacidn y tota'mente tolocado

Cartel Isteral Informativo de aluminlo rectdnguloespalds abierta de
1900 500 mm reflesivo clase RA3 con pintado d= soportes y reversa
2.1.43 uD |y aphicacton de Hminas antivandalicas, inciulde excavacion , 1 735,28€ 739,18¢€
horm‘gonado, postes alumnto, tornfleria,abrazaderas , cédigos y
anagramas de identificacksn y totalmente colocada

Cartef lateral informative de a'uminfo recténguloespa'daablerta de
2200 *250 mm reflexivo clase RA3 con pintado de soportes y
2144 VD Jreverso yaplicacidn de l4minas antivand§licas, incluldo excavacion, 1 548,60 € 54860 €
hormigonade, postes alumnle, torniflerda,abrazaderss , céd'gos y
anagramas de Kentificacidn y totaTmente tolocado

Cartzl lateral informativo de eluminto rectdnguloespalda ablartz d2
2200 *300 mm reflexivo ctase RAY con pintado de soporesy

2.1.45 UD |reverso yaphicacidn de liminas antivandélicas, incfuldo excavacion, 1 583,80 € 58380 €
horm'gonado, postes alumnlo, torniteria,abrazaderas , cdd'zes v
anagramas de [dentificacién y tota'mente colocade

Cartel Jateralinformativo de a'uminlo rectdngulo espalds ablerta
de 2200 *400 mm reflexivo efase RA3 con pintado de soportesy
2.146 UD |reverso v aplicacidn da [4minas antirandélicas, Inclulda excavaclon, 1 620,04 € EROA €
hormigonado, postes alumnio, fornerda,abrazaderas, cdd'gosy
anagramas de identificacifn y totalmente colocado

Cartel [ateral informativo de aluminio rectdngulo2spa'da ablesta de
2200 *500 mm reflaxivo ¢lase RA3 con pintade da soportes y réverso
2.1.47 UD [y 2pkicacién de fiminas antivandificas, incluido excavadion , I 6320¢€ 76320¢€
hormlgonzdo, postes atumnio, tornieria, abrazaderas, c6d'gos y
anagramas de ideatificacidn y tota'mente colocado

Cartel lateral informativo de aluminko rectdnguloespa'ds ablesta de
2200 *600 mm reflexivo clzse RAZ con pintada de soportesy
2.1.48 uD |reverso y aphcacidn de Hm'nas antivandilicas, inchuldo excavacion, 1 841,63 € 841,68 €
herm'zonado, postes alumnfo, torn'fleria,abrazaderss, cdd'gos y
2nagramas de ldentificacién y totalmente colocado

Cartel Iateral informative de aluminia recténguioespaida ablerta de
2200 *750 mm reflexive clase RA3 ton pintado da soportes ¥ revesso
2.1.43 U |y aplicactdn de 19minas antivanditicas, inclulda excavation, 1 926,03 € 915,03 €
horm'zonado, postes alumnlo, tornifaria, abrazaderas , cdd'gos y
anagramas de identificacién y tota'mente colocado

Carte! lateral Informativa de aluminlo rectingufaespalda abiedtade
2200 4900 mm reflexivo dase RA3 ton pintado de soportesy
2.1.50 UD  [reverso yaplicaciin de lminas antivand4licas, inchuido excavacion, 1 10124 € 101,04 €
hormigonado, postes akiennip, tornilena,abrataderas , ¢ddigosy
anagramas de identificacion y tota'mente colocado

Cartel lateral informativo de atuminlo rectdnguloespa'da ablerta de
2500 *250 mm reflexivo ciase RA3 con pintado de soportes y reverso
2151 UD [y 2plicacidn de 1iminas antivanddlicas, Inchiido excavacion, 1 621,22 € 621,22 £
hormigonado, postes aluma'e, tornilerfa,abrazaderas, céd'gos y
anagramas de Identificackdn y totatmente colocado

Cartel dateral Informativo de a'uminlo rectdnguloespalda eblertade
2500 *300 mm reflexivo clase RA3 con pintado de soportesy
2.1.52 VD {reverso y aplicaciin de Emnas anttvandilicas, inctoldo excavacion, 1 650,02 € 650,02 €
hormigonado, postes alumnlo, tornBeds,abraraderas, cddgosy
anagramas de identificacidn ¥ totalmente colocado

Cartel Iateral informativa da aluminio rectdngulo espalda ablerta de
2500 *400 mm reflaxivo ¢lase RA3 con plntado de soportesy
2.1.53 UD |reverso y aplicacidn de [dm!nas antrvandilicas, Incluldo excavacion, 1 758,21¢€ 758,21¢€
hormigonado, postes alumnlo, fornTerfs,abrazaderas, ¢dd'gosy
anagrzmas de Mentificaclon y totalmente colocado
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Carte! [ateral informativo @2 atuminlo rectdnzulo gspa'da ablerta de
2500 *500 mm reflexivo cfase RAZ con pintado de soportes y
2,154 UD  freverso y apficacién de ldm'nas anthvanddficas, Incluido excavacion, 1 850,85 € 85095 €
hormigonado, postes alumnlo, tarn'Pera,abrazaderas, céd'gosy
anagramas de identificacidn y tota'mente colocado

Cartel [2teral informativo de aluminio rectdngulogspa'da ablerta de
2500 *600 mm reflexivo clase RAZ can pintada de soportes y
2.1.55 UD [reverso yapcacidn de [dm'nas antivanditicas, inculdo excavadon, 1 93885 £ 91885 €
hormigonado, postes alumnfo, tomilleria,abretaderas, cddgosy
znagramas de [dentificacidn y tota'mente colocads

Cartelateral informativo de afumin’o rectinguloespalda ablertade
2600 T750 mm reflexivo elase RA3  con plntado de sopoitesy
2.1.56 L freverso yaphicadion de Bminas antivandilicas, Inclulda excawacion, 1 1033314 103331¢
hormigonado, postes alumnfa, tornMeddaabrazaderas, cédgosy
2nagramas da Keatificacidn y totalmente cofocado

Cartel fateral Informativo de a'umialo rectdngulogspalda ablerta de
2500 *900 mm reflexivo dase RAZ con plntado de soportes y
2.1.57 up [reversa yaphicacidn de l3m!nas anthrandilicas, incluldo excavation, 1 112532 € 1.12532€
hormigenado, postes atumnlo, tornfera,abrazaderas , céd'sos y
znagramas de Kentificacién y tota'mente colocado

Cartel lateral Informative de aluminio recténguloespatda abletade
3000 *400 mm reftexfvo cfase RA3  con pintado da soportes y
2,158 UD freverso yaplicacién daldminas antivandilicas, Incluido excavacion, 1 1.017,57 € 101757 ¢
hormigonado, postes alumnlo, tornleda,abrziaderas, codd’'gosy
anagramas de identificaciin v tota'mente colocado

Carte] Jateral informativo de aluminio rectdngulo gspalda ablerta de
3000 *S00 mm reflexivo clase RAY  con pintade de soportes y
2.1.59 U |reverso yaplicacién de ldminas antivanditicas, incluido excavacion , 1 1.143,42 € 1.14342¢€
hermigonade, postes alumn'o, ternitieris,abrazaderas, céd'gosy
anagramas de identificacién y tota'mente colecado

Cartel Istera! informativo de a'umiale zecténgulogspalda ablarta de
3000 *600 mm reflexivo ¢Jase RA3 con pintada de soportesy
2.1.60 UD |reverso yaplicacidn de lim!nas antivandélicas, Inculda excavacion, i 1.262,71 £ 1.262,71¢€
hormigonado, postes slumnle, torntleria,abrazaderas, cddgos y
anagramas de Hentificacién y tota'mente colocado

Cartel Jateral informativo de aluminlo rectinguloespalda ablerta de
3000 *750 mm reflexivo clase RAY  con pintado de soportes y
2.1.61 UD  |reverso yaplicacidn de liminas antivandhicas, incluldo excavacion, 2 1.380,93 € 2.781,85€
normigonzdo, postes zhimnlo, tornileda,abrazaderas, cdd'zos y
anzgramas de identificacidn y tota'mente colocado

Cartel Rateral informative de aluminlo réctdngloespalda ablerta de
3000 *900 mm reflexivo clase RA3  con pintado da soportesy
2.1.62 VD [reverso yaplicadién da liménas antivanddtcas, inchiido excavagion, 2 1551,58€ 3.103,16 €
hormigonado, postes alumn'o, tornferfa,abrazaderas, cédzosy
anagramas de identificacién y fotalmente cofocado

TOTAL SUBCAPITULO 2.1 62,663,15 €

SUBCAPITULQ 2.2; FLECHAS

221

Sedts informativa, orlentativa, reflexhvaclose RAZ, de chapa de
acera galventzado, menor de 0,3 m2 da superficie trasdés pintada
2311 UD [Incluso postes gahmanizados, tornBlera, colocacidn, codigosy 2 190,75 € 381,50¢€
anagramas de identificackdn, postes pintado, 2pBcacién da $minas
antivandi'icas y dmentacién,

Sedal informativa, orizntative, reflexiva clase RA2 de chapa de acero
galvanirado, 0,3 m2 a 0,5 m2 de suparficiz trasdés pintzda inciuso
2.2.12 UD [postes galvanizados, torillera, colocacidn, cédigos y anagramas de 2 229,08 € 458,16 €
Identificacidn,poste pintzdo, apficacidn de Bminas antivandificas y
timentacidn
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2213

up

Sefial Informativa, orientativa reflexivaclase RAZ, de chapade
acero galvanlrado, 0,5 m2 a 0,75 m2 de superficie,trasdds plntado,
Inciuso postes gatvanizados, tomitlerfa, colocacion, cédigosy
anagramas de Kentificacidn, postes pintades, aplicacién de ldminas
antivandd'icas y mentacién

26233€

52466 ¢

2.2.14

up

Sealinformativa, orentativa, reflexivaclose RA2, de chapade
acaro galvanizado, 0,75 m2 a 1,00 m2 da superficie, trasdds pintado,
ncluso postes gabvanizados, tornileria, colocacisn, eddigosy
anzgranras de Kentificacdn, pastes pintades,aplicacién de [dminas
antivandaficas y timentacidn

310,32 ¢

93096 ¢

2215

upn

Seftat Informativa, ofientativa reflexivachase RA2, de chapa de acere
gakranizado, 1,00 m2 2 1,50 m2 de superficiz trasdés pintada incluso;
postes gahvanizados, tornilena, colocadidn, cddigos y anagramas de
Identificasidn postes pintado, apleacibn de ldminas antrandilicasy
cimentacifn

357,32¢€

1.073,96 €

2218

up

Sefial Informatha, orientatha reflexiva close RA2, de chapa de atero
gatvanizado, 1,50 m2 a 2,00 m2 de superficia,trasdds pintade Incluso
postes galvanizadas, tornitteria, colocacién, cédigos ¥ anagramas de
dentificactdn postes pintado, aplcacién de liminas antivandilficasy
cmentacidn

391,77 €

117531 €

2217

up

Sefial infarmaltiva, oriantativa reflesivaclose RAZ , d2 chapa de acero
galvanizado, 2,00 m2 a 2,50 m2 de supeficletrasdds platado Incluse
postes gatvanizados, tornileria, colocacidn, cédigos y anagramas de
identificacién postes pintadeo, apFcactdn da liminas antivanddlticas y
cmentacidn

43897€

1.31631¢€

2218

up

Szfal informativa, ordentativa, reflexiva clase RAZ, de chapa de
acero gatvanirado, menor de 6,3 m2 de suparficie, trasdos pintado,
incluso postes galvanizados, tarnillzda, colecacidn, cddigos y
anagramas de identificacién, aplicacidn de [fminas antivanddticas y
cimentacién

218,20€

436,40 €

2219

up

Sefaf Informativa, orientatha , reflexivaclose RA3, de chapa de
acera gatvanitade, 0,3 m2 2 0,5 m2 de superficie, trasdds plntado,
ncluse postes galvantzados, torilleria, colocacion, cédigos y
2nagramas de identificacién postes pintado, aplicacidn de [Eminas
antivenddiicas y cimentacidn

23851 €

477,82¢€

2.2.1.10

ue

Sefial informativa, orientativa reflexivaclose RA3, dechapa de
acero galvanlzado, 0,5 m2 a 0,75 m2 de superficle.trasdos plntado,
‘ncluso postes galvanizades, tornitarfa, colocatidn, codigos y
anazramas de ldentiflcackdn, postes pintado, aplicackn de ldminas
antivandilicas y dmentackén

23877 €

593,54 €

22111

uDn

Sertal Informativa, orlentativa reflexivaclose RA3, de chapa de acera
gabvanhiado, 0,75 m2 a 1,00 m2 dz superficie,trasdds pintado,
Inclusa postes galvanizados, tornilleria, colocacitn, cédigosy
anagramas de IKentificacidn, postes plntados, aplicaddn de fdminas
antivanddticas y dmentadsn

34142¢

1.024,26 €

2.2.1.12

up

Sefial Informativa, orientativa reflexivaclose RA3, da chapa de acero
gatvanfzada, 1,00 m2 a 1,50 m2 de superficie trasdés pintada incluso
postes galvanizados, tornFlera, colocacidn, cod'gos y anagramas de
idantificacidn postes pintado, aplicacién de Mminss antivanddficasy
gmentacién

390,55 €

1.17165¢€

2.2.113

up

Sefial informativa, oriantativa reflexivaciose RA3, da chapa de acero
zalvantiado, 1,50 m2 a 2,00 m2 de suparficie trasdés pintado incluso
postes galvanizados, tomilleria, colocacién, cédigos y anagramas de
Hentificaclén postes pintada, aplicacién deldminas antivanddlicasy
cmentacidn

417,824

1.25346€

2.2.1.14

ve

Sedal informativa, orientativa refleaiva close RAT, de chapa de acero
gatvanizado, 2,00 m2 a 2,50 m2 de superfide, trasdbs pintade incluse
postes gatvanizados, tornilera, colocacién, cddigos v 2nagramas de
identificacién postes pintado, aplicacién de liminas antivandificasy
dmentackén

457,82¢€

137346 €

22115

uo

Sehalinformative, orientativa, reflexhea dase RAZ, dealuminlo
espa'da ablerta,trasdss pintado, menor da 0,3 m2 , incluso postes
de alundniotornil’eria, s'stema corredera- abrazaderas , co'ocadién,
cédigos y anagramas de fdentificacidn, postes pintades, aplicacién de
téminas antivandétcas ¥ cmentacldn.

666,23 {

666,23 €
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Sefial informativa, orentativa, reflexiva dase RA2, dealuminia
aspa'da ab’erta,trasdos pintade, de 0,3 m2 a 0,5 m2, incluso postes
2.2.1.16 UD [aluminiotornit'erfa sistema cotredera- abrataderas , colocacidn, 2 694,67 £ 138934 €
cddigos ¥ anagramas de [dentificacidn, postes pintados, aplicacién da
Hminas antivandiiicas y dmentadén.

Sefial Informativs, orizntativa, reflexiva clase RAZ, deaturmlnio
espalda abletatrasdos pintado, de 0,5 m2a 0,75 m2, Inchuso postes
2.2.1.87 UD  Jatumiaiotoenilleria, sistema corzedara- abrazaderas, colocacidn, 2 4756 € 1.495,92 ¢
cddizos y anagramas de identificacion,postes pintadas, aphieadidn da
laminas antivandilicas y cimentaclon.

Sedal nformativa, ordentativa , refiexiva clase RAZ, dealuminla
espalds ablerta trasdos pintado, de 0,75 m2 a I mz, intluso postes
2.2.1.18 UL {aluminiotornieria, sistema coiredera- abrataderas , co'otacidn, 2 TE5.84 € 1.531,68 €
& gos y anagramas de identificaclén postes pintados, aplicacidn de
ldminas antivandilicas y cimentacion.

Sefial informativa, orientativa , reflexiva dase RA2, dealuminfo
espa'da ablerta,trasdas pintado, de 1 m2 a 1,50 m2, Incluso postes
2.2.1.19 UD [aluminlotornilleda sistema corredera- abrazaderas, colocacién, 2 862,35¢ 1L324,10€
cdd'gos y anzgramas de ientificacién,postes p'ntados, aplcacién de
timinas antivanditicas y cimentacibn,

Sefizl informative, orientativa, reflaxdva clase RA2, dealuminio
espalda ablena trasdos pintado, de 1,50 m2 a 2,00 m2, Incluso
2.2.1.20 UD  |postes akeminto tornitterfa, sistema corcedera- abrazaderas, 2 965,00 € 193000 €
colocacidn, cddizos y anagramas de ldentificacién,postes pintadas,
aplicacksn de liminas antivandilicas y cimeatackin,

Sehalinformativa, orientativa, reflexiva clase RA2, dealuminie
espalds ablerta trasdos pintado, de 2 mla 2,50 m, Incluso pastes
221 Ue  {aluminiotornitleria, sistema corredera- abrazaderas, colocacitn, 1 1.117,11¢ 1.117,11¢€
cédgos y anagramas de identificacién,postes pintados, aphcacién de
dminas antivanddlicas y dmentacibn.

Sefial Infarmativa, orientativa , reflexiva £lase RA3, de 2'umin'a
espa'da ablerta,trasdos pintado, menor de 0,3 m2 , Incluso postes
23122 D faluminiotornillerda sistema corredera- abraraderas , colocacitn, i 69823 € 693,23 €
e6digos y anagramas de identificacién, postes pintades, apficacisn da
I5minas antivandifeas y dmentadién.

Seifiatinformattva, orientativa, reflexiva ciase RA3, de aluminlo
espalda ablerta trasdos pintada, de 0,3 m2a 0,5 m2, Incluso postes
2.21.23 un  Jaluminiotorni’aria sistema corredera- ebrazaderas, colocacién, 1 72667 ¢ 726,67 €
<ddigos ¥ anagramas de identificacién,postes plntados, apkcaclén de
idminas antivanddlicas y dmentacin.

Sefal informativa, orientativa, reflexiva clase RA3, dealuminia
espa'da ablertatrasdos pintado, de 9,5 m2 20,75 m2, Incluso postes
2.2.1.24 UD  Jaluminio,tornitlerfa sistema corredera- abraraderas, colocackdn, i 779,96 € 77596 €
cdd'gos y anagramas de ldentificacidn, postes p'ntados, aphicacién de
I4minas antivandsticas y cimentacién,

Sehal informativa, orieatativa, reflexiva clase RA3, dealuminlo
espalda ablerta,trasdos pintado, de 0,75 m2 a 1 m2, inclusa postes
2.2.1.25 e Jauminiotornilleria, sistema cofredera- abrazaderas , colocatidn, 1 FO7B4€ 757,84 €
c6digos y anagramas de identificacién,postes pintados, aplicadidn dz
Idminas antivandilicas y cmentacibn,

Sefalinformativa, orlentativa, ceflesivs clase RA3, dealuminla
espa'ds ablerta trasdos pintado, de 1 m2 3 1,50 m2, Incluso postes
22.1.36 UD taluminiotornitlerfa sistema corredera- zbraraderas, colocacidn, i 894,35€ 834,35 €
tédigos y anagramas de identificacidn,postes p'mtados, aplicadién de
Fminas antivandificas y dimentacibn.

Sefial Informatfve, orlentativa, reflexiva clase RA3, dealuminke
aspalda aterta trasdos pintado, de 1,50m2 a 2,08 m2, Incluso
2.21.27 | UD |postesde a'uminio,tornileria sistema corredara- abrazaderas, 1 357,00€ 597,00 €
colocacidn, cddigos y anagramas da ldantificacién, postes pintados,
aplicacidn de 13minas antivandilicas y dmentacién,

Sehal informativa, orientativa, reflesdva ¢lase RA3, dealuminio
espa'da ablertatrasdos pintado, de 2 m2 a 2,50 m2, incluso postes
221328 | UD |de atuminiotorntera sktema corredera- abrazaderas, colacacldn, 1 1.149,00 € 1.143,00 £
c8d'g0s ¥ anzgramas de Identifikkacién,postes pintades, aplicackn de
l&minas antivandilicas y cdmentacidn,

ShepsyQyglQagFiisukbVa== } Fecha } 301172016

Este documento incorpora firma gleclrénica reconocida de gcuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma elestronica,

Ricardo Luis Perez Suarez - Jefela Serv. Teenico Obras Pubticas

Pedro A. Diaz Bretones - Jefefa Sece, Ceordinador Tecnico Obras Publicas

Inmaculada Del Carmen Quiniana Ojeda

http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/9h6psyQyqlQaqFiisukbVa== Péglna 54/70




Sedal informativa, ofizntativa, reflexiva clase RAZ, de chapa dezceto
galvanizado, menor de 0,3 m2 de superficle trasdds p'ntado,
tosnifleria, colocacidn, ¢6digos ¥ anagramas de identificacidn,
apficacidn de #iminas antivandélicas.

2.2.2.1 uD 1 nz14¢ 117,14 ¢

Senal informative, orentativa, rellexiva clase RA2 de chapa deacero
gatvanizado, 8,3 m2 a 0,5 m2 de superficie, trasdés pintado,
torniflenia, colocacidn, cddigos y anagramas de Kentificaclén,
aplicacién de ldminas amtivandilicas.

2.2.2.2 up 1 15547 ¢ 15547 €

Sefa!informativa, orientativa reflesdva clase RA2, de chapa deacero
‘galvanizado, 0,5 m2 & 0,75 m2 de superfidde trasdbs platade,
tornitierla, colocacidn, céd'gos y anagramas da Identificatidn,
aplicacidn de liminas antivandslicas,

2223 uG 1 18372¢€ 188,72 €

Sedal informativa, orfentativa, reflexiva clase RAZ, de ¢chapa da
acero palvanlzado, 0,75 m 2 1,00 m2 de suparficie,trasdds pintado,
tornilleria, tolocacion, c6d gos ¥ anagramas de Identificacion,
aplicatidn de [dminas antivandabieas.

2.2.24 (Ele] 1 23571€ 236,71 €

Seitsl Informativa, ordentativa reflexiva cfase RA2, de thapa deacero
gadvanizado, 1,00 mz a 1,5 mz dz superficle,trasdés pintado
torniferia, colocadién, ¢4di30s v anagramas de Identificacidn,
2plicacidn de ldminas antivandaToas.

2225 un H 234,36 € 29436 €

Senal informativa, erientativa reflexiva clase RAZ, de chapa deacere
galvantiado, 1,50 m2 a 2,00 m2 de superficie, trasdds plutado,
tornilleria, cofocacidn, ¢6d'gos y anagramas de identificacién,
aphcacion de Himinas antivandélicas.

2226 up 1 M€ 317,24¢€

Sefial informativa, orfentativa reflexiva clase RA2, de chapa deacero
gatvanlzado, 2,00 m2 a 2,50 m2 de supedficie trasdds pintado,
tornitleria, colocadtdn, cddigos y anagramas de ldentificacién,
aplicatitn da ldminas antivandilcas.

2227 up 1 380,69¢ 380,69 €

Sefta! Informativa, ofentativa, reflaxiva cdase RA3, de chapa de
acero gatvanlzado, menor de 0,3 m2 de superficia,trasdos pintado,
tornilerfa, colocacidn, cddgos y anagramas de idantificacién,
apliacion de ldminas antivand$heas.

2.2.28 un 1 146,63 € 146,631 €

Seinal informativa, orientativa , reflexiva dlase RA3, de chapa de
a:ervn gallvanhado, ¢3 m2_a 0,5 mde superﬂc_-e,tra-sdés p_m'tado, N 1 18390 ¢€ 133,90¢€
tornillers, celocackn, ¢6d'gos y anagramas de identificacidn,
apficaciin da Mminas antivandilicas.

2.224 [E0)

Seial informativa, odientativa reflexiva clase RA3, de chapa deacero
galvanltado, 0,5 m2 2 0,75 m2 de superficie,trasdos plntado,
tornilleria, colocacidn, c6digosy anagramas de identificacidn,
aplicacidn de [dminas antirandalicas.

22210 f U0 1 22321 € BNne

Sefal infermativa, odentativa reflexiva cfase RA3, de chapa deacero
galvanizade, 0,75 m2 a 1,00 m2 de superficie,trasdés platado,
torniferia, colocacidn, ¢éd'gos v anagramas de Wentificacién,
aplicackén de ldminas antivanditicas.

22211 | UD 1 27327 € 2137¢€

Seial informativa, orientativa reflexiva clase RA3, de chapa deacero
gatvanirado, 1,00 m¥ a 1,50 m2 de superficle, rasdds pintado ,

1 295,65 € 295,65 €
tornitieris, colocacidn, c6disos y anagramas de jdentificacidn,
aphcacidn de 15minas antivanditicas.

22212 up

Seiial Informativa, orizntaliva reflexiva clase RA3, de chapa deacero
gatvanizado, £,50 m2 2 2,00 m2 de superfwie,trasdé? pmlladu, 1 354,21 € 35421 €
tornilerfa, cofocacidn, chdigos y anagramas de identificacién,
aplicacién de liminas antivand4ficas.

2.2.2.13 uo

Safiat informativa, orientatha reflexdve dase RA3, de chapa deacero
-gah'anllada,.z,m m2a 2,5-0 m2 de.superﬁcie,trasdés 1 s033¢ 40338
pintadotornifierfa, colocacidn, cddigos y anagramas de
identficacidn, aplicacién de ldminas antivandilicas.

22.n34 | UD

10
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22.2.15

up

Sefal Infermativa, orientativa, reflexiva clase RA2, dealuminio
espalda aberta,trasdos pintada, menor d2 0,3 m2 tornifaria

1 1932
sistemna corredera- abraraderas, calocacidn, cédigos y anagramas de 9B2IE 198,23¢€
:dentificacidn,aplicacién de [dm'nas antivandikeas,

221216

uvp

Sefial Informativa, orientativa, reflexiva clase RA2, dealuminie
espalda ablerta, i ier;

a jud ria,trasdos pintade, de 0,3 rf'az a D,S.mz,lorm eria 1 26,67¢€ 2667 ¢€
sistema corredera- abrazaderas, colocatidn, codigos y anazramas de|
dentificaclén,postes platados, aplicacién de lim'nas antivandificas.

22217

up

Sefial Informativa, orientativa, reflexdva clase RAZ, dealuminio
espa'da ablecta, trasdos pintade, d2 0,5 m2 30,75 m2, tomitlerda
shraraderas, co'ocacisn, cédizos y anagramas de Identificacién,
aplicacidn d2 ldminas antivandificas.

1 27396 € 27396 €

22.2.18

up

Sefiaf informativa, ordantativa, reflesiva clase RAZ, d2aluminla
aspalda ablerta,trasdos pintado, de 8,75 m2 a 1 m2, tornflerda,
sistema corredera- abraraderas , colotadidn, cddizos y anagramas da
entificacién, apficacidn da ldminas antirandilicas.

1 9784 € 25784 €

2.2.2.19

up

Sefatinformativa, orlentativa, reflexiva clase RA2, dealuminle
espalfda ablerta trasdos pintado, de 1 m2 a 1,50 m2tosniterfa,

N P Pl | ) 1 352,35¢ 35235¢€
sistema corredera- abrazaderas, tolocadidn, cddigos y anagramas de
identificacidn, aplicacidn de l[dminas antivanditcas.

2.22.20

up

Sefial Informativa, orisntativa , reflexfva cdase RAZ, dealuminlo
espalda ablerta,trasdos pintade, de 1,50 m2 a 2,00 m2,tornierds,
sistena corredara- abraraderas, colocacién, cédigos y anagramas de
identificacidn, aplicacién da [imlnas antivanddlicas.

1 45500 € 45500 €

2221

un

Sefial informativa, orientativa, reflexiva tlase RA2, dealuminia
espalda ablerta,trasdos pintade, de 2 m2 a 2,50 m?, tornitleria,
sistema corredera- abraraderas , colocadidn, cddigos y anagramas de
dentificacidn, splicackin de 1minas antivandilicas,

1 §07,11¢ 0711 €

22222

uD

Sedal Informative, orientativa, reflexiva clase RA3, derluminio
espalda ablerta,trasdos plntado, menor de 0.3 m2 tornileria,

P pintado, menor d ’ 1 PEURET: 23023€
sisterna corredera- abraraderas , ¢olocacion, ¢6d'gos y anagramas dg
Wentiflcacidn, aplicacién de liminas antreanditcas.

22223

ub

Sefial informativa, orentativar, reflexiva clase RA3, dealuminio
espalda ablerta trasdes platado, de 0,3 m2 a 0,5 m2, torpifards,

e platads, n2a 03 m2, torileds, 3 23867¢ 867¢€
sistema coiredera- abrazaderas, colocacidn, (Gdiges y anagramas de.
identificacidn, aphcaciln de [dminas antrvandilicas

22224

ur

Sehal informativa, orlentativa, reflexiva clase RA3, dealuminla
espalda ablerta trasdos pintada, de 0,5 m2 a 0,75 m2, tornifleria,
sistema corsedera- abrazaderas colecacidn, cbdigos ¥ anagramas de
identificacidn, aplicacidn de Hminas antivandilicas.

1 315,96 € 196 €

2.2.2.25

un

Sefalinformativa, orientativa, 1eflexiva clase RA3, dealuminio
espa'da ablerta trasdos pintado, de 0,75m2 2 1 m2, terndleria,
sistema corredera- abraraderas, colocacidn, cbdizos y anagramas de
identificacldn, aplcacibn de ldminas antiandélcas.

1 329,84 € 32984 €

22226

up

Senzl informativa, orientativa, reflexiva elase RA3, deatuminio
espalda ablerta, trasdos pintado, de 1 m2 2 1,50 m2, toenillerla,
sistema correders- abraraderas , colocadidn, cédigos y anagramss de
identificacién, apficacitin de liminas anthvandificas,

1 38435¢€ 384,35¢€

2227

ue

Sefial informativa, orientativa, reflexdva clase RA3, dealuminio
espalda ablerta,irasdos pintado, de 1,50 m2 a 2,00 m2, terniflerda,

sistema corredera- abrazaderas , colocacidn, cédizos y enagramas de t 87.00€ HE0€
dentificacion, aplicacidn de iiminas antivandilcas,

2.2.2.28

LD

Sedtal Informativa, orientativa, reflexiva dlase RA3, deatuminlo
espalda ablerta,trasdos pintada, de 2 m¥ a 2,50 m?, tornifer:

.p a,trasdos pintada, c'e m} 22,50 m?, torniferia, 1 63941 € 619,11¢
sistema corredera- abrazaderas, cofocacién, cédigas y anazramas de
identificacian, aplicacién de ldminas antivandélicas,

TOTAL SUBCAPITULO 2.2 36.73333 €

SUBCAPITULO 2.3: SEMALES FLECHAS TIPO AIMPE

1

N
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=IMRORIE

231

Conjunte Informativo tipa AIMPE, orientativo o de confirmacidn,
reflaxivo Hivel 3, de alumin'o, con dob!a poste de 20 m/m dz
diimetro y a'tura en funcién del terreno, § CAIGH de 60 m/m de
canto, de 1500 m/m x 350 m/m, pintado, sujeto 2 ambos postes
por su cznto mediante gufas que parmitan su desplazamento, con
limina antivanddlica, Exteriores pintados y cafones lacades con
potiuretano acellico, colocado en el terrens, y totalmente temminado,

401,32 €

401,32 €

232

un

Conjunto infermativa tipa AIMPE, erientativo a de confirmacidn,
reflaxive Nival 3, de afuminio, con doble poste de 90 mjfim de
diametro y altura en funclsn del terreno, 2 CAJIONES d2 60 m/fm de
canto, de 1500 m/m x 35¢ m/m, pintado, sujeto a ambos postes
por su canto mediante gulas que permitan su desplazamlento, con
lamina anthvandd'ica. Exteriores pintados y cajones lacados con
poliuretano aenilico, colocada en elterreno, y totalmente terminada.

552,84 €

61284¢€

233

up

Conjunta Informativa tipo AHPE, orientative o de confirmacion,
reflexivo Nivel 3, de a'umin'o, con doble peste de 90 m/m de
didmetroy altura en funcién del teccens, 3 CAONES de 60 m/m de
tanto, de $500 m/m x 350 m/fm, pintado, suieta a ambos postes
por su canto mediante guias que parmitzn su desplaramtento, con
§mina antivand'ica. Exterores pintados y cajones laczdos con
poliuretane acrilico, cofocado en el terreno, y totalmente term'nado.

81207¢

81207 €

234

up

Conjunto informatiyo tipo AIMPE, orientativo o de tonfirmacién,
reflexiva Mivel 3, de alumin’o, con dobla poste de 90 mfm de
didmetro y &'tura en funcidn del terrens, 4 CATONES de £0 m/m de
cante, de 1500 mfm x 350 m/m, pntado, svjeto a ambos postes
por su canto mediante gufas que permitan su desplazamlenta, con
Iimina antivandalica. Extertores pintados v cajones lacados con
poluretano acrifico, colocado en el terrene, y tetalments terminado,

99461 €

9161 €

235

un

Canjunto informativa tipo AIMPE, ofientativo o de confirmacién,
reflaxivo Hivel 3, de alumino, con dobe poste de 90 m/m da
didmetro y altura en funclén del terreno, 1 CAION de 60 m/m de
tanto, de 1750 m/m x 400 m/m, p'atado, sujeto a ambos postes
por su eanta mediante gulas que permitan su desplazamieato, con
Emina antiva ndd’ica. Exteriores pintados y cajones lacades con
pofiuretane acrilico, colocada en et tereno, y totalmente term'nado,

A21,43¢

421,43 €

238

up

Conjunta [nformative tipo AIMPE, orientative o de confirmacisn,
reflexiva Mivel 3, de aluminio, con deble poste de %0 mfm de
didmelra y 2ttura en funcidn def terrend, 2 CAIONES de €0 m/m de
canta, de 1750 mfm x 400 mfm, p!ntado, suleto a ambos postes
por su canto mediante gufas que permitan su desglaramlento, con
I5mina antivandhica. Exteslores plntados y cajones lacados con
poliuretano acrifico, colocado en el terreno, y tolalmante terminade.

657,01 €

657,01 €

237

up

Conjunta Informativo tipe AIMPE, ardentativa o de confirmacion,
reflaxive Hivel 3, de aluminia, con dobla poste de 90 m/fm de
difmetro y aftura en funcidn del terrend, 3 CAJONES de 60 m/fm de
tanto, de 1750 m/m x 400 m/m, pintade, sufeto a ambos postes
por su canta mediante guias que permitan su desplaramizato, con
{4mina anthrandé'ica. Exteriores pintados y cajones lacados con
poliuretano acriteo, colocado 2n el terreno, y totalmente terminado,

81207¢€

81207 €

238

up

Conjunte informative tipo AINPE, orientative o de confirmadién,
reflaxiva Nivel 3, de alumlin'o, con doble poste de 30 mfm de
didmetroy a'tura en funcidn del tzrzeno, 4 CAJONES de &0 mfm de
canto, de 1750 mfm x 400 m/m, pntado, sujeto a ambos postes
por su canto mediante gutas que permitan su desplazamento, con
limina antivanddlica, Exteriores plntadas y cajones faczdos con
poliuretana acrifica, coloczdo en el terrena, y totalmente term'nado.

ios8,22¢

1068,22€

TOTAL SUBCAPITULO 2.3

5.779,57 €

SUBCAPITULO 2.4: AIMPES $ODULOS ALUMINIO O MADERA
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Conjunta informative tipo AIMPE, constro’da en médulos de
aluminks de 'mensian 15007400 y liminas reflectantes clase RA3,
24.1 YD Jeon 1 cajén de 60 mm de anchura y sistema de ral'ss para sy 1 51031€ 51031 ¢
posicionamiento, cerrada por detrds, con poste telescdplco da
atuminie y su correspondiente anclaje, totalmente terminado

Conjunta informativo tipa AIMPE, construido en médutos de
aluminio de d'mensidn 1500°400 y ldminas reflectantesclase RA3,
242 UD [¢on 2 tajones d2 60 mm de anchura y sistema de ratles parasu 1 743,82 € 74382 €
posiclonamlento, cerrada por detrds, con poste telescépico de
aluminla y su correspond’ente anclaje, totalmente terminado

Conjunto informativo tipa AIMPE, construdo en médulos de
ateminio de dimensidn 1500400 v liminas reflectantes clase RA3,
243 VD con 3 cajones de 60 mm de anchura v sistema de rafles parasu 1 950,45 € 956,45 €
posiciopamiente, cerrado por detrds, con poste telescdpico da
aluminic ¥ su correspondiente anclafe, totalmente terminado

Conjunte informativo tipa AIMPE, constru'do en mddulos de
atuminio de d'mensisn §500*350 y [Sminas ceflectantes clase RAZ
244 LD {con 4 cajones de 60 mm de anchura y sistema de ralas para su 1 1226,22¢€ 1.226,29€
posicionamiento, cesrada por detrds, con poste telesedpico de
aluminia y su correspand ente anclaje, totalmante terminade

Confunto informativo tipa AIMPE, construde en médulas de
afuminio da dimansisn 15007400 y Hminas reflectantes clase RA3
245 UD Jcon S cajones de 60 mm de anchura y sistema de ra'les para sy i 148878 € 148878 €
posiciopamiente, terrado por datrds, con poste telescépieo de
aluminie ¥ su correspondiente anclafe, totalmente terminado

Confunte informativo tipa AIMPE, constru'do en mddulos de
atumninio de dimensign 1560*400 y [§m’nas reflactantes clase RA3,
246 LD Jcon 6 calones de 60 mm de anchura y sistema de ratles parasu 1 1.909,33¢€ 1.5G9,331 €
posiclonamiento, cerrada por detrds, con poste telascdpico de
aluminlo y su correspendiente anclafe, totalmente terminado

Confunto informativo tipo AIWPE, desmontable, formado por |
médu'o de alurminfo de 1560%400*15¢ decorado con ldminas
247 UD  freflectantes ¢lase RAZ a una cara con sistema de sustentacidn 1 497,69€ 497,69 €
frterne cod poste de aluminke de 030*7, toda ello fazado con
pofiuretans acrilieo, totalmente terminado.

Conjunto iaformativa tips AIMPE, desmontable, formado por 1
mddito de a'uminta de 1500*400* £50 decorado con Himinas
reflectantes clase RA3 a una ¢ara con sistema de sustentacion
internd con poste de aluminko de D114*7,y corredera telescdpica por
el Interior de los cajonss, todo el'e lacado con potiuretano aerfico,
totalmente terminado.

243 vo 1 639,23 € 693,23 ¢

Conjunto infermativo Bipa AINPE, desmontable, formado por 2
modulos de aluminie de 15007400 150 decorada con [minas
249 UD [reflectantes clase RA a una cara con sistems de sustentacisn 1 2i881¢€ 81831 €
iitesne con poste de aluminio de 090*7, todo ello lacado con
pobiuretana acritico, totalmente terminado.

Confunte Informative tipo AIMPE, desmontable, formado par 2
mddu'os de a'uminto de 1500*400* 150 decorada con ¥mfnas
reflzctantes clase RAJ a una tara con sistema de sustentacién
interno con poste de aluminlo de 0114%7, y corredera tefesedpica
pir el interior de Jos cajones,tode ello [acado con pofiuretans
zcritico, totalmente terminado.

24.10 ud 1 89457€ 854,57 €

Confunta informativo tipo AIMPE, desmantable, formado por 3
médu'os de a'uminte de 1500°400°150 decorada con limtaas
2411 LD |Jreflectantes clase RA3 auna cara con sisterna de sustentaciin 1 1.20148¢€ 120148 €
fnterna con poste de aluminlo de 011417, y corredara tefascopica
por elintarior de os cajones, totalmente terminado.

Confunta Informative tipo AIMPE, desmontable, formado por 4
médulos de aluminio de 1500*400*150 dacorado con Himinas
2442 UD |refiectantes cfase RA3 a una cara con sisterna da sustentaciéa 1 1.524,98¢ 152493 €
interno con poste de afuminla de 0114*7, y corredera telescdpica
por el interior de los cajanes, tota'mente terminado,
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Confunta Infi tive tipo AIMPE, ¢ ble, formado por S

médu'os de aluminlo de 1500°400*150 decorado con #minas
2413 N Jreflactantes dlase RA3 a una cara ¢on sistema de sustentacidn 1 2,129,597 € 212997 €
inlerna con poste de aluminio de 611447, y cocredera telescbpiea
por el Interior de los ¢ajones, tota'mente terminado,

Conjunto informativo tips AMAPE, desmontable, formado por &
médulos de a'uminio de 1500* 4007150 decoradn con [dminas
24.14 UD [reflectantes clase A3 7 una cara con sistema de sustentacidn 1 231397 ¢ 231397 €
nterno con poste de aluminlo de 01147, y corredera telescépica
por el intericr de fos cajones, totalmente 1erminado.

Conjunto Informativo tipe AIMPE, desmontable, formado por 1
médulo de 2luminie de 1756+400* 150 decorada con liminas
2.4.15 UD [reflectantes clase RA3 a doble cara con sistema de sustentacion 1 30,02¢€ 50,72¢€
Interno con poste de aluminlo de 0307, todo ello lacado con
peluretans acrifico, totalmente terminado.

Conjunto fnformative tipo AIMPE, desmontable, formado por 2
mddu’os de aluminto de 1750*400* 150 decorado con liminas
24.16 D [freflactantes clase RA3 2 dobla cara con sistema de susteniacién 1 864,65 € 864,65 €
interne con poste da alumiale de 03017, toda ella lacade con
poliuretano acdlico, totalmeante terminzdo.

Conjunta Informativo tipo AIMPE, desmontable, formada por 3
mddutos de atwminlo de 1750°460*150 dacorade con ldminas
2417 un  |reflagtantes clase RA3 a doble cara con sistema de sustentacidn H 1.270,25 € 127025 €
interno con poste de alurninio de 0114*7, y corredera telescdplea
por ¢l Tnterior de fos cajones, tota'mente terminzda,

Conjunte Infarmative tipo AIMPE, desmontable, formado per 4
m&dulass de aluminic de 1750*400* 150 decarado con limnas
24.18 UD Jrefzctantes clase RA3 adoble cara con sistema de sustentackin 1 1.616,66€ 161666 €
Interno con poste de aluminko de 011447, y corredera telascdplca
por el Interlor de los cajones, totalmente terminado.

Conjunta informativo tipe AIMPE, desmontable, formada por 5
mdditos de aluminio de 17504400150 decerado con Hminas i
24.19 UD [refactantesclase RA3 adoble cara con sistema de sustentacién 1 223366 € 223366 €
Interna con poste de aluminio de 0134*7, y corredera telescépica
por elinterior de los cajones, tota'mente terminado,

Confunte informativo ipo AIMPE, desmontable, formado por é
mdduios de a'uminio da 1750*400*150 decorada con lim!nas
24.20 uD  |reflactantes clase RA3 doble cara con sistema de sustentacién 1 247326 € 247326 €
interno con poste de aluminfo de D114*7, y corredera telescépica
por ¢l interior de bos cajones, tota'mente terminado.

Conjunto Infarmativo tipo AILIPE, desmontable, formado por 1
mddulo de aluminio de 1200*400+150 decorade con liminas
2421 UD {reflectantes clase RA3 a dobla cara con sistema de sustentacién 1 24362€ 243,62¢€
interno o poste de aluminio de 03047, todo ella lzcado con
poluretano acritico, totatmente terminado.

Confunto Informativa tipo AIMPE, desmontable, formzdo por 2
mddutos de aluminfe de 1200*4001150 decorado con [Emlnas
2402 UD  Jreflactantes clase RA3 a dobla cata con sistema de sustentacin 1 72463 € 72463 €
interne cen poste de aluminio de 690*7, tode el'o lacado con
poliuretano acriico, totalmente terminado,

Conjuntoinfo hvo tipo AIMPE, d table, formado por 3
médu'os de aluminio de 1200*4001 150 decorado con Kminas
2.4.23 UD {refzctantes cdase RA3 a doble cara con sistema de sustentadién 1 1.060,22€ 1.060,22 €
nterna con poste de afumlnla de 0114*7, y corredera telascoplea
por el Interior de las cajones, totalmente terminado.

Conjunto informative tipa AINPE, desmontable, formade por 4
médutos de a'uminio de 120044007550 decorado con lminas
2.4.24 UD |refzttantes tlase RA3 2 doble cara con sistema de sustentacién 1 1.33663€ 133663 €
intesno con poste da aluminla de §114*7, y corredera tefescépica
oor el Interior de los cajones, totalmente terminado.
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2.4.25

uo

Conjunto Informative tipo AIMPE, desmontable, formado por 5
madulos de 2'uminlo de 1200*400* 150 decorado con limin3s
reflectantes cfase RA3 a doble cara con sistema de sustentacisn
Interno con poste da aluminfo de 01147, y corredera telescopica
por elinterlor de fos cafones, tota'mente terminado.

LED0ED €

1.600,60 €

2426

o

Conjunto Informativo tipo AIMPE, desmontable, formada por 6
mdduos de aluminto de 1200*400% 150 decorada con 13minas
reflectantes ciase RA3 2 doble cara con sistemsa de sustentacién
interna con poste de afuminio de 0EL4* 7, y corredera telescdplea
por elintedor de los cafones, ota'mente terminado.

173413 ¢

173413 ¢

2427

uo

Conjunto Informativo tipo AIMPE, desmontable, formade por 1
mddulo de aluminio dz 2000*500 150 decorado con lminas
raflectantes clase RA3 2 doble cara con sistema de susteatacién
interno con poste de zluminio de 0114*7, todo ella lzacado con
poliuretano acritico, totalmente terminado.

62054 €

620,54 €

2428

ub

Conjunte informativo tipo AIMPE, desmontable, formado por 2
médutos de aluminia de 200045094 150 decorado con [sminas
reflactantes clase RA3 a doble cara con sistema de sustentacién
interno con poste de 2liminio d2 0114%7, todo elle Jacado con
poliuretano acrilice, tota'mente terminado.

960,58 €

560,58 £

24.29

un

Conjunto informativo tipo AIMPE, desmontable, formado por 3
médulos de a'uminio de 20004580+ 150 decorado con timinas
reflzctantes clase RAJ a doble cara con sistema de sustentackdn
interno con poste de eluminio de 014077, y corredera telescépica
por elinterior d2 fos cajones, tota'mente terminado.

1.30889¢€

130883 ¢

2.4.30

ue

Conjunto Informative tipe AIMPE, desmantable, formado por4
médulos de 2'uminfo de 2800* 5004150 decerado con Jiminas
reffactantes clase RA3 a doble carz con sistema de sustentacion
interno con poste de aluminia de D146*7, y corredera telescéplea
por el interior de [os czfones, tata'mente terminado.

170589 €

170589 €

24.31

uD

Conjunta Informativo tipa AIMPE, desmantable, formado por 5
mddutos de alurninio da 2000*500* 150 decorado con J&minas
reflectantes clase RA3 a doble cara con sTstema de sustentacién
interna con poste de aluminio da 0149° 7, v corredera telesedplca
por ef interdor dz los cajonaes, tata'mente terminado,

2.065,56 €

2.065,56 €

2432

up

Canjunto Informativo tipo AINPE, desmontable, formada por 1
médu'o de madera de E300*400 decorado con Hminas reflectantes
clase RA3 con ststems de sustentackn Interno con poste de
atuminio de 0907, v corredera telescdplea por el interior de fos
cajones, totalmente terminado.

1.052,73 €

1052,73€

2433

ue

Conjunto informativo tipo AIMPE, desmontable, formada por 2
midulos de madara d2 1300*400 decorado con Jiminas reflectantes
<lage RAZ con sistems de sustentacion interno con poste de sluminto
de 0,90%7, y corredera telescdpica por el interior de los cajanes,
tota'mente terminado.

181389¢

181383 €

2434

U

Conjunto Informative tpo AIMPE, desmontable, formado por 3
mddulos de madera d» 1300*400 decorado con ldminas reflectantes
clase RA3 con sistema da sustentacibn internc con poste de
aluminto de 0114*7, y corredera tefescépica por el interior datos
cajones, totalmente terminada.

2.409,50 €

240950 €

2.4.35

un

Conjunto Informativo tipo AIMPE, desmontable, formado por 4
médu'os de madera de 1300*400 decorade con ldmings reflectantes
tlase RA3 con sistema di sustentacién Interne con poste da aluminia
de 0134*7, y correderz lelesedpica por el Interior de bos calones,
totalmente terminade,

2,765,48 €

2.769,48 €

2.4.35

up

Conjunto informativo tipa AIMPE, desmontable, formada por 5
mbdulos de madera da 1300*500 decorado con laminas reflectantes
clase RAT con sistemna de sustentacién interno con poste da luminio
de 6,90*7, v corredera telescdplta por el interior de 1o cajanes,
lotaimente terminado,

3689,21¢€

3669,21€
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Conjunto Informativo tipa AINPE, desmontable, formado por &
mddutos de madera de 1300400 decorado con ldminas reflectantes
2.4.37 UD |ctase RA3 con sistemsa da sustentacidn interno con poste de alumnlo 1 3.937.29¢€ 3.937,29¢€
de 0,114*7, y corredera telescdpica por el intedor de los cajones,
totalmente terminado.

Conjunto Infarmativo tipo AIMPE, desmontable, formado por 1
médulo de madera de 1600*400 decorado con ldminas reflectantes
2438 UD {dase RA3 con sfstema de sustentacién interno con poste de 2 1.214,74 € 2.429,43¢
aluminla de 0907, y corredera telescdpica por el Interior de los
cajones, totalmente terminade.

Conjunto informativa tipa AIMPE, desmontable, formado por 2
midulos de madera de 1600°400 decorado con ldminas reflectantes
2.4.3% UD  [dase RA3 con skstema de sustentacidn interno con poaste de alumnio 2 1.52150¢€ 3843,80¢€
de 0,507 7, v cormedera telescdplea por elinterior de los czfones,
totalmante terminado.

Conjunte Informative tipo AIMPE, desmantable, formadeo por 3
mdédulos de madera da 1600400 decorada con ISminas reflectantes
2.4.40 Up |clase RA3 consistema de sustentacién interno con paste de 2 2533,83¢ 506776 €
aluminio de 0:14%7, y corredera telescdpica por el intesior de bos
cajones, totalmenta terminado.

Conjunto Informative tipe AIMPE, desmontable, formado por4
médutos de madera de 1600*400 decorado con ldminas reflectantes
2441 UD |clase RA3 con sistemna de sustentacida interno con poste de 2 362343 € 7.246,86 €
aluminio de 0114*7, y corredera telescdpica por el interior de los
cajonas, tota'mente terminado,

Conjunto informatiio tipo AIMPE, desmaontable, farmado por 5
médules de madera de 1600*400 decorado ton liminas reflectantes
2442 uD  |cfase RA3 con sistema de sustentacién Interno con poste de alum'alo 1 4.149,72 € 414372 €
de 0,114*7, y corredara telesciplca por el interior de os cajones,
totalmenle terminado.

Conjunto Informative fipo AIMPE, desmontable, formada por 6
mbduios de madera de 1600*400 decorado can [iminas reflectantes
2443 U |dase RA3 a doble cara con sistema de sustentacidn interno con 1 4428,15€ 4428,15€
poste de aluminie de 0,114*7, y corredara telescdpica por elinterior
de los cajones, tota'mente terminado,

Conjunto Informatiio tipo AIMPE, desmontable, fermado por 1
médulo de madera de 1900400 decorade con Miminas refiectantes
2.4.44 UD  [dase RA2 a doble cara con sisterna de sustentadion interno con 2 1.34349¢€ 265693¢
poste de aluminlo de 0207, y corredera telescdplea por el Intevior
de [os cajones, tota'mente ferminzda.

Conjunte informativo tipa AIMPE, desmontable, formado por 2
mddulos da madera de 1900* 403 decorado con ldminas reflectantes
2445 U {clase RA3 a doble cara con sistema de sustentacidn Interao con 2 203818 € 4,176,36 €
poste de aluminio da 0,90*7, y corredera telescdplca por el Interior
de los cafones, tata'mente terminado.

Conjunta informativo tipo AIMPE, desmentable, formada par 3
médutos de madera de 1900*400 decorado con ldminas reflectantes
24486 UD [clase RA3 2 doble cara con sistema de sustentacién Interno con 2 2.83328¢€ 5.666,56 €
poste de aluminlo de 0114*7, v cerredera telescdplea por el interior
de los cajones, tota'mente terminado.

Conjunto fnformativa tigo AIMPE, desmontable, formado por 4
médu’os de madera de 1900*400 decorads con ldminas reflectantes
24.47 | uD [dlase RAYa dob'e tara con sistema de sustentacifn intermo con 2 357216 € 7.14432¢€
poste de alumin'a de 01147, y corredera telescdplca por el Interior
de los cajones, tota'mente terminado.

Conjunto Informativo tipo AINPE, dasmantable, formada por 5
mddules de madera de 19007400 dacorado con 1dminas reflectantes
2.4.48 UD  |clase RA3 a dob’e tara con sistema de sustentacin internc con 1 4.16349€ A4.16349€
poste de aluminlo de 0,80% 7, y corredera telescdplea por el interior
de los cajones, totalmente terminado.
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Conjunto infermative tpo AIMPE, desmontable, formado par 6
médutes d2 madera de 1900*400 decorade con Himinas reflectantes
2.4.48 UD  |dase RA3 a doble cara con sistema de sustentactén interno con 1 475557 € 4.755,57¢€
poste de aluminto de 90,1147, y corredera telescdplca por el Interior
de Fos cajanes, totalmente terminado.
TOTAL SUBCAPITULO 2.4 110.745,72€
CAPITULO 3: SOPORTES Y ANCLAJES
31 M JPaste galvanizado para sefiaf 80*40%2 pintado y colocado 10 10,59 € 105,50 €
3.2 M [Poste galvanizado parz sefial 100*50*2 pintado y colocado 10 1872€ 3147,20¢
33 M |Poste galvanizado para sedal 1005043 pintado y colocada 10 2231¢€ 228,10€
34 M [Poste gafvanitado para seffal 120°60*3 plntado v colotado 12 32.81¢ 393,72 €
35 M [Poste tubular esteiado de @ 90*5 mm acabada pintado y colocado 15 3B7BE 581,70 €
36 M [Poste tubular estriado da ¢ 114*5 mm acabado pintado v colocado 25 42,37 € 1.23425€
37 M [Poste tubutar estriado de o 140*S mm aczbado pintado y cofocado 15 69,96¢€ 1.045,40€
N i + :
38 M Polsle tubutar estriado de g $40*11 mm ecabada pintado y 15 2132,10¢€ 3485,50€
colocado
i 3 ¥ &
19 M Po'sm tubular estriade de ¢ 168 + 1405 mm acabado pintado y 15 269,10€ 403650 €
colocado
N 7 ¥ T
310 Pcis';e tubutar estriado da @ 168+140* 11 mm acabado pintado y 15 e 406875 ¢
colocade
3.11 1PH gahvanizado de 100 acabado pintado y colocade 10 18,20€ 182,00 ¢
312 M |IPH galvanhado de 120 acabada pintado y colocado 10 2387¢€ 238,70¢€
313 & |IPN galvanizado de 140 acabado pintade y colocado 10 26,57 € 269,70 €
314 M IIPN gahvanizado de 168 zcabada platada ycolocado 10 3425¢€ 342,50¢€
3.15 M 1IPN gahvanizedo de 180 atabado pintado ¥ colocado 10 3n20€ 372.00¢€
3.16 M !IPN gatvanizado de 200 acabado pintado v colocado 10 4801 € 480,10 €
347 M |IPK galvanizado de 220 acabado pintado y colecado 10 5851€ 565,10 €
3.18 M |IPH galvanizada de 240 scabrado pintado y colocado 10 66,16 € 661,60 €
3.19 M [IPN gatvanlzado de 260 acabada pintado y cclocado 10 79,33€ 793,30 €
320 M |IPN galvanlzado de 280 acabada plntade ycclocada 10 94,21€ H42,10€
in UD {Abrazedera aluminio o 76 simp'e cara y colocado 1 10,73 € 10,73 €
322 UD  [Abrazadera aluminto o 76 doble cara y<olocada 8 13,78¢€ 110,24 €
323 UD  {Abrazadera aluminio 9 90 simple cara y colecado & 20,17¢€ 1636 €
3.24 UD  |Abrazadera aluminio s 90 debfe cara ycolocado S 24431¢€ 15544 €
325 UD |Abrazaderz zluminic g 114 simp'e cara y colocado 2 26,93€ 21584 €
3.26 UD [Abrazadera sluminie g 114 dobla cara yeolecado 8 2806 € 2448 €
a7 UL jAbraradera aluminio ¢ 140 simple cara y colocado 8 3062¢€ 24495 €
328 Ul |Abrazadera aluminio ¢ 140 doblza cara y cofocado 8 3358¢€ 263,64 €
3.28 UD {Abrazadera 2luminio ¢ 163 simple cara y colocado 8 3458¢€ 276,54 ¢
3.30 UD |Abrazadera aluminio ¢ 168 dobla tara y colocado ] 3645€ 291,60 €
B " e i 3
331 vo Suela deanclafedenmvrn.mlndw,e semicollzrines de fundicion, 3 1872¢€ 25,16 ¢
pernos y plantifla de poskionam'ento y colocado
: 4 y
332 o Suela de ancla,-e deuao_m.m jncluya semicolzrines de fundicion, 3 s1,97¢€ 15551 ¢
pernas y plantilia de posicionamtento y colotado
57 {1 flari g
113 up Sueladeanclileden ll? mm incheye semicallarines de fundiclon, 3 7406€ PRI
pernos ¥ plantilla de posiclonamienta y colocado
Suela de anclale de g 140 mm Inchuye semicollarings de fundlclon,
3.34 up 266,22
pernos ¥ plantifla de posiclonsmiento y colocado 3 e Eh22E
335 up Suzlade ancia,fe deg 16? Enm lnfluve semico'larines de fundicion, 3 105,56 € a2224¢
pernos y plantifa de pasicionamiento y colocado
336 UD JAnciajes y torniiferia en flachas, sefiales de codigo etc y colocado 56 0,20¢ 10,00 €
137 uo Ar:cla,'es de sujeccion aluminio y tornil’eria para catteles dz famas y 50 0,35¢€ 17.50€
colocada
Iz} ' e !
133 ub An‘c 2fes de suleccion acero y tornitleria para carteles de lamas y 50 030¢ 1500¢
co'locado
339 UD  [Czpuchones prateccidn de torniles colocados 50 450€ 22500 €
17
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. _ CAPITULO

Estructura de a'uminlo monedintel con vigas cajon, para cualquier
carteleria, talculada pars una presien edlica de 1500 kmfh/m2,
incluido placa de anclajes, pernos sufetacarteles tornrledia y cortes
de carnil

300 1850€ 5.550,00 €

340 KG

Estructura de acero galvanizade bpo banderola o minibandaro!s,,
para cualquler carteleria, catcutads paca una presion edlica de 1500
kmyh/m2, incluldo placa de anclajes, pernos sujetacarteles,torniteria
y cortes de carnil ,pintaday Lelamente Instalads,

341 KG 175 3,E0€ 655,00 €

e aci . A
Colocacidn de tubo exterior @ Interior sistema telecdpico para seita! 3 529,56 € 158868€

342 uo tipo aimpe, cdimentacion, tornitiatia totalmente colocado

Poste ¢i'indrico de seguridad vial 2bsercién variabe de energia de
diametro 114 mm de altura variab'e , de seccion circular, construida
en un sofo tramo de PRFV recublecta con poliolefina sfnarma de
fabriczcién, Incluse cimentacin prefabricada de horm'zén armado,

343 up 1 289264 € 2892,64€

Paste citindrico de seguridad vial absorcién varisble de energiade
diametre £40 mm de altura variable, d2 seccion circular, construida
2nun solo tramo de PAFV recublerto con poliolefing sfnorma de
fabsicacidn, Incluso cimentacidn prefabricada de horm'gén armado,

344 vo 1 3.62532¢€ 3625326

Poste cilindrica de seguridad vial ahsortidnvariable daenergiade
dlametra 168 mm de allura varlab'e , da secefon circutar, construlda

. . 1 4.563,21€ 4563,21€
enun solo tramo de PRFY recubierto con poliofefina s/norma de
fabricacién, intluso cimentacién prefabricada de hormigdn armado.

345 uo

Poste citindrico de seguridad vial absorcidn variable de energiade
diametro 219 mm d2 altura variable , da seccion circufar, construida
enunsolo tramo de PRFV recublerte con poliofefina s/nermade
fabricacitn, incluso cimentacién prefabricada de horm'gén armado.

346 up 1 5.639,47 € 5.639,47 ¢

Poste cifindrico de seguridad vial absorcién variable de energiade
diametro 273 mm de gltura variable , da seccion circutar, construlda
en unsolo trama de PRFV recublarto ton policfefina s/norma de
fabricacitin, Inciuso cimentacién prefabricada de hormigdn armado.

TGTAL CAPITULC 3 54,620,20 €

147 up 3 6.500,62 € 6.50G,62¢

CAPITULC 4: RECOLOCACION Y RETIRADA

Recolocacidn de senal tipn AIMPE, incluyends, eliminacién de la base|
existente, defandn el terrena enginal faual que el colindante,

4.1 instalacién de nueva base en eliugar donde vaya a ser colocada, 3 552,05 € 1.656,15€
desmontzje y mentale de la sefal en el sitio definitivo, asf como
limpleza de #a misma.

Recolocacién de seftal tipo cartel flecha, Induyendo, elim'nacidn de
la base existente, dejando el terreno original igual que el colindante,
42 UD {instalacién de nueva base en el lugar donde vaya a ser colocads, 5 125,13 € 625,65€
desmantale y montaje de la sedzl en el sitko definttivo, asf como
limplaza de fa misrna.

Recolocacién de sefial tipo cod'go, incluyendo, efminacién da la base|
existente, dejando el terreno original lgual que el cofindante,

43 UD {instalacién de nueva base en el lugar donde vaya a ser colocada, 3 1041 € 331,23¢
desmontaje y montafe de la sefial en el st dafinitive, asf como
limpeza de la misma,

Recolocacidn de sefal tipo carte! {ateral sobre 2 postes PR,
inchuyendo, efiminacién de la base existente, dejanda el terreno
44 ue Jocginal igual que el colindante, instataridn de nueva base en el lugar 4 363,04 € 1472,16 €
donde vaya a ser colocada, desmontaje y montaje da la sefizlen el
sitio dafinitivo, asl como limp'eza de [a misma.

Recolocacidn de sefial tipo cartel [ateral sobre postes tipo
Minbanderota, incluyendo, eiminacién de la base existente, defandqy
45 UG Jelterrena original fgual que el colindante, Instalzcidn de nueva base 5 441,65 € 2208,25¢€
en el fugar donde vaya a ser colocada, desmontaje y montajz defz
sefial en et sitio definitivo, a3l como Fmpisza de la misma.

Recolocacién de sefial tipo Banderola, inctuyendo, elminaciin de la
base existente, defanda ef terrene original igual que el colindante,
46 e Jinstalackéa de nueva base en el lugar donde vaya a ser colocada, 5 LRI FErE 16.561,60€
desmontaje y montaje da la seiia’ en el sitio definitivo, asf como
limpleza de la misma.
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4.7

un

Recolacadidn de seftal tipo Pdrtico incluyindo, efiminacidn de la base
existente, dejando ¢lterreno onginal lgual que el cotindants,
instalacién de nueva base en ellugar donde vaya a ser colocada,
desmontaie y montaje da 12 sedal en f sitlo definitivo, asl como
impleza de[a misma.

R i

4.784,46 €

9.56892¢

48

uo

Recolacacion de hito Klométrico tipo poliester Incluyende,
eliminacidn de 12 base existente, deJando el terreno odiginal fzua!
que el colindante, Insta'acidn de nueva base en el lugar donde vaya a
ser colocada, dasmontaje y mentaja del hito en el sitio definftivo, asf
coma Fmpleza de fa misma.

365,25 €

730,50 €

4.9

up

Recolocacitn de placa kfométeica de cualquer tamado dncluyendo,
ef'minacidn de la base existente, dajanda el terreno original lgual
que el colindante, Instatacidn de nueva base en el lugar donde vaya 2|
ser colocad, desmontaje y montaje del hito en el sitlo definitivo, asi
coma Fmpleza de la mbkma.

31555¢€

1577,75€

4.10

ub

Retirada de sefial tipo cdd'go, cartel fiecha, confirmacién, o
fecalizacidn existente, de chapa, incfuyenda efiminacidn de base
existente y impieza del terreno y terminacién del misma igual que el
terreno colindante, con suprestdn, carga y transporte hasta logar de
atopla o vertedeca.

75,23¢

376,15 €

4.3l

up

Retirada de seftal tipo cartel Jateral existente, de lamas, Inchiyendo
eliminacién de base exstente y limpleza d2l teireno y terminacién
del misma fgual que el terrena colindante, ton supresién, cargay
transposte hasta lugar de acoplo o vertedero.

95,49 €

477.45¢€

412

up

Retirada de confunto de sedal tipo aimpe dateriorada para su
reparaclén en fibrica inchuyendo efiminacion de base existenta y
impleza del terreno y terminadidn del mismo fgual que el tercena
co'indante, con suprestdn, carga y transporte hasta lugar de acopio 0
vertedero.

259,55 €

1297,75 €

413

un

Retiradz de hitos kilamétricos tipo hormigsn incluidos dmentacidn,
postes, con supresldn, carga y transporte hasta fugar de acoplo o
gestor autorizado.

135,65€

62825€

414

D

Retirada de sefal tipo cartel latera! sobre minbanderola con
supresidn, carga y transporte hasta lugar de acopio o vertedero,

305,65 €

61128 €

4.15

up

Retiradz de portico o barderola, incluyendo efminacién de base
existente y kmplezs de terreno y tesminacibn del mismo izual que el
terrena cofindsnte, con supresidn, targa y transporte hasta [ugar de
acoplo o vertedero,

3.054,54¢€

305454 ¢€

4.16

un

Retirada da min'banderola, Incluyando efim’nacidn da bage
existente yfimpleza da terreno y y terminacidn del mismo fgual que
et terreno colndante, con supresidn, carga y transporte hasta lugar
da acopio o verdedero,

1.865,25€

1865,25€

417

UG

Relirada de sefizlizacién sobre périlcos o bandzarolas, con supresién,
targa y transporte hasta igar de acoplo o vertedero.

163525 €

163525 €

418

[ED]

Alineacidn da caones/médulos en seftal tipa a'mpe,

10

14,00€

150,00 £

TOTAL CAPITULO 4

44.818,13 €

CAPITULO 5: REPARACION Y LIMPIEZA

5.1

up

Pintado de trasdds de sefal, Incluyenda, impicaa rompletadefa
sefial, el'minacién de la pintura actua!, tratamiento de base con
material epoxd, pintura tanto de la parte posterior como del soporte,
y reposteldn de ¢6digo de sefial y anagramas de fa misma, incluye el
desmontaje y montale dz [a misma si fuera nacesario ¥ transporte a
fabrica,

55

80,97 €

4.45335¢

5.2

ue

Pintado de sefial. Incluye limpleta de la sefial yrepintedoda Ja
misma, y reposieién de tddgo de seltal y anagramas da la misma.

20

62,57 ¢

1.25140¢€

53

uo

Pintade de paramentos vistos da las bases de hormizén dz los hitos
kitométricos.

20

15,49¢€

309,80¢€

5.4

up

Pintado de postes y trasdds de placas kilomEtrcas, impleza,

tata!menta terminado,

50

21,56¢

107800€
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Pintzdo de flzchas y postes incluyenda mpleza completa de fa sefal,
incluye elim'nzcién de Ja pintura actual, tratamiento de base con
matetial epod, plnl.ura tanto de fa parte posterior co.rr.o dfal soporte, 100 $2,79¢€ 5275,00 €
y reposicidn de ¢od'go da sedaly anagramas de [a misma, inclrye el
desmontaje y montaje de lx misma sl fuera necesario y transporte a
fabrica,

55 un

Sustitucidn d2 superficia de cartel [ateral delamas de acero reflaxive
clase RA2 con pintado de reverso de lamas y aplicacisn de ldminas
5.6 UD {antivanddticas, incdluyendo desmontafe de lamas existentes, y 8 553,55¢€ 4.42840€
montaje de lamas nuevas, reajuste de lamas del cartel, y demds
operaciones para dejar totaimente acabada el trabsjo.

sustituckdn de superficia de cantel ateral defamas de dluminio dase
RAZ con pintado de reverse de lamas y aplicatidn de ldminas

57 M? |antivand $ticas, incluyenda desmontale de lamas existentes, y 8 649,27 € 5.194,16 €
maontaje de lzmas avevas, reajuste de lamas del cartel, y demss
operaciones para dejar totalmente acabado &l trabajo.

Sustitucidn de superficie da cartel lateral delamas de acerp reflexivo
clase RA3 con p'ntado de reverso de lamas y aplicacién de Kiminas
58 M?  Jantivanddlicas, incluyenda desmontaje de lamas extstentes, y 4 616,58 € 2.466,32 €
montaje de lamas nuevas, reajuste de lamas del cartel, y demds
operationes para defar totalmente acabado el trabajo.

Sustitucksn da superficla de cartel lateral de amas de aluminty clase
RA3 con pintado de revarso de lamas y aplicacién de lim'nas

59 t4?  |antivandalicas, Incluyands desmontaje de lamas existentes, y 3 680,30€ 2.040,90 €
montaje de lamas ruevas, reajuste de Jamas def cartef, y demis
operaciones para dejar totalmente acabada el trabajo.

Sustitucion de superficie de cartel latera! tipo Minihenderota de
[amas de acero reflexivo cfase RA2 con pintado de reverso de Jamas y
ap!:ceud.n de Hminas antivanddlicas, Induyendo desmontaje de i 60555¢€ 242220
famas existentes, y montaje de Jamas nuevas, reajuste de lamas del
cartel, y demds operaciones para dejar totalmente acabado el
trabajo.

5.10 Mt

Sustituctdn de superficie de cartel tateral tipo Minihanderota da
lamas da 2luminfo clase RAZ con pintada de reverso de lamasy
aplicacidn de [dminas antivandaticas, Incluyende desmontaje de
lamas existentes, y montaje de lamas nuevas, reajuste de larnas del
cartel, y demis operaciones para dear totalmente acabado el
trabajo.

3 669,58 € 200874 ¢

Sustitucidn da superficie de cartel [ateral tipo Minibanderola da
lamas de acero reflexiva clase RA3 con pintada de revarso da lamasy,
aplicacibn de liminas antivanditicas, incluyendo desmontaje de
lamas existentes, y montaje de lamas nuevas, reajuste da lamas del
cartel, y demis operaciones para defar totalmente acabado &l
trabalo,

5.12 A5 3 63526 € 180578 €

Sustitucidn da superficie de cartel lateral tipo Minibanderolade
I3mas de aluminio clase RA3 con pintado de reverso de lamas y
aplicacidn de minas anlnj’andé!:cas, incluyendo desmontaje de 3 695,48 € 695,48 €
lamas existentes, y montaje de lamas ruevas, reajuste da lamas del
cartel, y demds pperaciones para dejar totalmente acabado el
trabaja.

5.13 M2

Sustitucion de superficie de cartel de lamas de alum'nlo, sobre
porticos o banderclas, reflexivo clase RAZ2 con pintade dereversa de
5.14 M {famas, induyendo desmontaje de famas existentes, y mentaje de 3 TOLISE 2.103,75€
famas nuevas, reajuste de famas del cartel, y demds operacionas
para dejar tota’mente acabado el trabajo.

Sustitucién de superficie de cartel de famas de alum’nlo, sohre
pérticos o bandecolas, refladvo tiase RA3 con pintada de reverso de
5.15 W¥  |lamas, incdluyende desmontaje dz lamas existeates, y montaje de % 758,68 & 56.501,00 €
famas nuavas, reajuste de lamas del cartel, y demds operaclones
para dejzr totalmente acabado el trabajo.

Sustituciin da 1 madulo de 1750*4007 150, incluso 1mina
5.16 Ud |reflectante clase RA3,I3mina antivandilica induyendo desrontzfe deg ] 554,25 € 3.325,50€
sefiz! bpo 2’ mpe, colocacion de nuevo cajdn totalmente terminado,
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Sustitucidn de 1 mébdu'o de 1500°350*150, incluso imina
517 Ud  |reflectante dase RA3limina antivandd'lca Incduyenda desmontaje de & 489,54 € 2937,24€
sedal tipo a'mpe, colocaclon de nuevo cajdn totalmente terminado.

Sustitucidn de 1 méduto de madera 1300%400, Incluse [smina
reflactante clase RA3, Iémina anthvand3lica Incluyendo desmontafe
de sefial tipo a'mpe, colocacion de nuevo cajén totalmente
terminado.

Sustitucién da 1 médu'o de madara 1600%400, incluso Hmina
reﬂeclanl.e tlase RAZ, Ifm-na antivanddfica inchuyendo desmentaje 4 791,06 € 1176,44€
d2 sefal tipo a'mpe, colecacion da auevo cafdn totalmente
termtnado.

5.18 ud 5 774,55€ 3872,75¢€

Sustitucidn dz 1 mddu'o de madera 19004400, inclusa 1dmina
reflectznte ciase RA3, Hmina anthvandilka incluyendo desmontaje
de sefial tipo a'mpae, co'ocacion de nueve cafdn tolzimente
terminada.

5.20 ud 3 88392¢ 2606,76 €

Ldmina de aluminlo para afmpa clase RA3 con émina antivandélica

co'ocada en 3'mpe existente, 20 157,73 € 315460 €

5.21 "

512 M [Linina de antivand$Eca colocada sobre senal. 50 65,82€ 3.351,00€

Reparacidn de a'mpe con tubo exterlor e Interior doblzdo por
accidentefefecto del viento (SIN BASE NUEVA) Incluyendo
desmontafe de aimpe, torte de tubos dafados, colocacion de nuave
tubas, sefiafes de obray medios necesarlos para su colocacién.

523 mt 3 H41,71€ 1.32513¢

Reparaciénde almpe contubo EXTERIOR doblado por
accldente/efecta del viento (SIN BASE NUEVA), Incluyenda
desmontaje de aimpe, corte de tuba daitada, colocacién de nueva
tuho, sefales de ohra ¥y medios necesarios para su colocacidn.

5.24 uo 2 225,604 451.20€

Reparacidn de a'mpe contubo Interfor doblado por accidente/efettol
del viento (StM BASE HUEVA). Incuyendo desmonta)e de almpe,
corte de tubo dafiado, co'ocacida de nuevo tuba, sedzles de obray
medios necesarias para su colocadén.

5.25 uD 2 37345¢€ 74593 €

Rectificacidn da papel refledivo <lase RAZ o RAY, induyendo Ja
colocacidn da nuevo papal reflexivo de la misma ca'idad queel
axistente en la sefial, pudiendo contener fos mismos textos u otros
determinados por 1a prepledad.

526 M? 50 52,78€ 2639,00€

Reposicidn papel reflexivo clase RA3, d=l marco del punto
lométrico, Incluye 1a sustitucldn completa del pape! reflexivo. Por Iy
5.27 Mt lranto incluya su desmontaje, trastada a fas intalacfones, eliminacién 25 92,01€ 2.300,25€
del papel existente, limpieza de suparficie, coletacida de nuevo
papel, ¥ posterior colocacién en el terreno.

Reparacién papel reflextvo clase RA3, del £ddizo de carratera de bos
hitos kilométricos. Por fa tante Incluye su dasmontaie traslado a las
inta'aciones, eFminacidn del papal existenta, Fmpieza de superficie,
colocacién de nueve papel, y posterior cofecacidn en el tarreno,

528 m? 5 26,78 € 133,90¢€

Reposicidn o colocaclon de torniferia, anclajes , cangrejos,
proteccion de tornilieriz y cualquier otro elemento de sufecion de la

. N 8 2,24€ 17,92¢€
sefializackon que se encuentre en mal estado o no exista, Induye la
retirada de la existente.

5.29 un

Limpleza de sefal, hite klométrico, pfaca o cartel Flechs, con
productos compatibles con los sopartes existentes [pzpel

150 18,65 € 662,
anthvandifico silo tuviase, papel reflectants, pintura, ete); se Incluird 4662,50€
tanta la parte anterlor coma 1a posterior, los postes y la base.

5.20 up

Limpleza de carteldateral, con preguctos compatidles con los
531 M! {soportes ealstentes {papel anthvanditico, pape! reflectante, pintura, 200 5,95¢€ 1.190,00€
ete); se nchylrd tanto la parte anteder como Ja posterior v bos postes,

Limpleza de cartel sobre périico o bandarola, con productos
compatibles con los soportes existentes (papel antivandd'ico, papel
reflectznte, pintura, ete); se incluird tante la parte anterior como la
posterier y los postes.

S32 M 100 2864 € 2.864,00€

Reparacidn de estructuras, Incluye barrido y chorreo en cabina para
dejsr mordiente para redib'r tratamliento de pinturas que consta de
una capa de 50 micras de espesor en sece da imprimacién epoxy
poliamida, dos componaates especial para galvanizade, una segunda
capa de 110 micras da espesor en seca de recubrimelnto eposy
mastic de dos companentes , de afto contentde en sélidas y
resistente a 12 abrasién y por Ultimo una tercera capa de 50 mkeras
de espesor en seco de aczbado de poliurelano alifitico britlante , dos|
componantes , en co'or gris alum'o RAL 5006. esia Incluido el
transparte a fibrica.

333 M 25 12467 € 311675 €
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TOTAL CAPITULO 5 134,350,00 €

CAPITULO & SERALES DE CODIGO (CLASE RA2)

o i v

5 i e
Sefial circolar D 126 em, de acero galvanizade, con trasdss y postes
con base de tratamiznte epoxd ¥ pintados, Intluso postes

1 220,03 € 29608 €
gatvanizados, 100n59, torrilers, coloracidn, céd'gos y anagramas de
identificacién y cimentackén,
sefial circutar D 90 om, de acero gahvenizada, con trasdés y postes
con base de tralamEenmeﬁoley plnlado? lnclus? postes 1 17106€ 171,06€
galvanizados, 100450, tornillaria, celocatidn, cddigos y anagramas de|
Wentificactén y cimentacidn.
sefial circular D 60 o, de acero galvanizado, con trasdés y pastes
O ba.se de tratzmienta fpmf' Y plnlad?s, In:lufo postes 1 9,11€ 99,71¢€
palvanizados, 80440, tornilera, colocacitn, céd’gos y anagramas de
Hdentificacién y dmantacidn.
sefial trizng. lado 125 om, d2 acero galvanizado, con trasdds y postes
con base de tratzmiento epoxl y pintados, induso postes

1 25365 € 25365¢€
gahranizados, 80«40, tornileria, colocacén, cédigos y anagramas de
Identificacidn y dmentacion.
sefial trizng. 1ado 135 cm, de acero gatvanizado, con trasdds y postes
con base de tratamiento e;‘;romypmtados‘, mdusc'- postes 1 1329¢ 11329 €
aatvanizados, 100030, tornilerds, colocacidn, ¢ddigos y anagramas de
identificacidn y cimentacién,
sefial tizng. lado 90 ¢m, de zcero gabvanizado, con trasdds y postes
con base de tratamiento ?DO.V‘.I yptntad?s, Inc?u?o postes t 97.70€ 97,70 €
gatvanizados, 840, tornitera, colocacidn, cdd’gos y anagramas de
identificzcidn y dimentacidn,
sefial octogonal ap 60 ¢m, de acere gatvanizado, con trasdds y postes]
con base de tratamlento epoxi y pintados, incluso postes

y 1 74,66 € TAEE€

galfvanizados, 10650, tornileria, cotocaclon, cédigos y anagramas de
Identificacidn y cimentacibn.
sefial octogonal ap 45 em, de acero galvanizado, con trasdds y postes,

6.1.1 up

6.1.2 uo

6.1.3 ub

6.14 uo

6.1.5 up

6.1.6 up

61.7 up

con base de tratamlznto epoxi y pintados, incluse postes
1.4 D 1 140,11 140,15 €
618 u galvanizados, 10050, tormkblesia, colocatibn, c8d1g0s y anagramas de 015 € ’
Identificacion y cdimentacién,
sefial nctogona ap 30 cm, de acero gahanizado, con trasdds y postes
i Ty ph , ingl
619 uD con base de tratamiznte epoid y pintados, induso postes 1 a767¢€ aTs7¢€

galvanirados, 80¢40, tornilera, colocackin, ¢ddTgos y anagramas de
Identificackén y dmentackén,

sedial cuadrada 1204120 cm, de acera galvanizado, con trasdds y
postes con base da tratam'ento epenl v p'ntados, incluso postes
zalvanizados, 100:50, tornitleria, colocacidn, cédigos y anagramas de
identificacién vy cimentaclén

seial cuadrada Y000 o, de acero gabvanizado, ton trasdbs y postes
con base de tratamiento eg.:mu"v pintados, inclus? postes 3 170,07 ¢ 170,07 €
gahvanirados, 100459, tornilleria, colocacidn, céd’gos y anagramas de
Identificacion y cimentaddn,

sefial cuadrada BOx60 cm, de acero galvanizado, con trasdds y postes
con base de tratamiento epoxi ¥ platados, Incluso postes

gatvanizados, 80«40, terniieria, colocatién, cod'gos y anagramas de 1 snas€ s45¢
identificatidn y timentaciin.

seAal reclangutar 120x180 cm, de acero galvanizado, con trasdds y
postes con base de tratamlanto epoxi y pintados, Incluso postes 1
gahanizados, 100x50, termitera, colocacidn, chdigos y anagramas de
idantification y cimentacidn.

seftal rectangutar 90x135 o, de acero gahvanizado, con trasdds y
postes con base de lralam‘f.‘ntu epmdypjntados,' Inclusa postes 1 2i5,00¢€ 215,00 €
galvanizados, L0050, tornilerfa, colocacidn, cddigos y anagramas de
identificacién y cimentacion.

sefial rectangular 60x90 em, da acero gatvanizado, contrasdés y
postes con base de tratam’ento epod y pintades, Incluso postes
galvanizados, 80440, tornitlaria, colocatién, cbdigos y anagranmas de
fdentificaclén y cimentacidn,

6.1.10 ue 1 WL E 286,01 €

6.1.11 oo

6.1.12 up

6.1.43 [ED] Ac441€ 36441 ¢€

6.1.14 ud

6.1.15 LM} 1 FIATE S 97,57 ¢€

seftal circular O 120 ¢m, de acero galvanizade, con trasdds y postes
con base de tratamiento epoxi y pintadoes, incluso andlafe a sopoite,

1 207,16 € 207,26 €
tornfilerfa, colocacion, codigos v anagramas de Weatificatidny
imentacidn.

621 up

sefial circular D 50 cm, de acero galvantzado, con teasdds y postes
con base de tratamiento epoxl y pintados, Incluso anclaje a soporie,

torniferia, colocacidn, cédigos v anagramas de Identificaciény ! 139,74€ 1974€
cmentacidn,

sefal eircular O B0 cm, de acero gaWanizado, con trasdds y postes
ton base de tratamiento epoxl y pintadoes, inclusa anclaje a soporte,
tornfeds, colocatidn, codiges ¥ anagramas de identificaciény
cimentaciin.

6.2.2 up

623 uo 1 $980€ 69,80 €
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sedal triang. lade 175 ¢m, de acero gahvanizzdo, con trasdds y postes
<an base de tratamiente epox! y pintados, incluso anclafe 2 soporte,
tornfleria, colocacion, cod'gos v anagramas de identificaciony
cimantacibn.

624 ub 1 177,55¢€ 177,55 ¢

sedial triang. Jado 135 om, de acera galvanizado, con trasdds y postes
con Pase' de 1ratarr.ﬂenla e?oxi y pintados, Inclusa an.claje a soporte, 1 7930€ 79.30€
tornilledia, colocacion, cdd'gos y 2nagramas de Kentificacksn y
cimentacién,

sefial tdzng. lado 90 ¢m, de acero galvanizado, con trasdds y postes
con bass.: de tratamianto e?ori v pintados, Indluso anFlaJe a soporta, 1 839€ 68,30¢€
tornliteria, colocacidn, «éd’gas y anagramss de Kentificacién y
cimentacién.

sefal octogona! ap 60 cm, de acere galvanlzado, con trasdds y postes
con base de tratamlento epoxd y platados, incfuso anclaje a seporte,
ternifierfs, colecacién, céd’gos y anagramas de entificackény
dmentacién.

sefial octogonatap 45 ¢m, de acero galvanizado, con trasdds y postes|
con Pas? de tratamiento e?oxl ¥ pintados, Tncluso an.r.laIe 2 sopolte, 1 98,10¢€ 98,10€
tornillesia, colocacldn, cddges v anagramas de Kentificaclén y
cmantacisn,

sefist octogonal ap 30 om, de seero galvanizado, (on trasdds y postes
con base de tratamiente epoxi y pintados, incluso anclaje a soporte,

tornitlerts, colocacién, cdd'gos y anagramas de Identificacién y 1 88.37€ 63,37 ¢
cimentacién.

sefial cuadrada 120x120 ¢m, de acero galvanizado, con trasdés y
postes con base de tratamlento epoxt y patades, Incluse andlaje 2
soporte, tornillerda, colocackin, ¢ddigos y anagramas de
identificacion y dimentaclén.

sefiat cuadrada 20090 ¢cm, de acere galvanizado, con trasdds y postes
con f:ase de tratarr.llenlo e!)oxl v pintados, induso anAch}e asoports, 5 15945 € 1945 €
tornHleda, colocacién, cédigos y anagramas de identificacidny
chinentacién.

seifal ceadrada 60060 em, de acevo galvanizado, con trasdds y postes
caon Pase— da tralanjlenm e?mu y plntados, mciu‘m an.dajela sopoie, 1 t380€ 103,80 €
tornileria, colocacion, ¢6d'ges ¥ 2nagramas de identificacidn y
cimentaciin,

sefis! rectangular 120n180 cm, de acero galvanfzado, con trasdés y
postes con base de tratemiento epou y pintades, Incluso anclaje a

soporte, 100450, tornflerta, colocatidn, cbdigos y anagramas de ¢ mH03¢€ 1m09€
ldentificacién y cimentaddn.

sefial rectangular 90x135 cm, de zcerp galvanizado, con trasdds y
postes con base de tratamlento epoyi y pintados, incluso anclajea
soporte, tornitleria, colocacién, ¢éd'gos ¥ enzgramas de
identifiractdn y cimentadidn.

sefial rectangular 60x8G cm, de acero galvanizada, con trasdésy
postes con base de tratamiento epost y piatades, inchuso andafe 2
soporte, tornlfferia, colocacibn, céd’zos y anagramas de
tdentificacidn y cimentacidn,

8.25 o

6.2.6 up

627 ur 1 5808¢ 5802 €

6.2.8 o

6.29 up

6.2.10 un 1 207,21€ 207,21 ¢€

6.2.11 UG

5.2.12 uD

6213 up

6.2.14 up 1 150,51 € 150,51 €

6.2.15 uc 1 63,29¢€ 68,29¢€

TOTAL CAPITULO 6 4.420,46 €

CAPITULO 7: GBRA CIVIL

Hormigdn HA-25/8/20fi1 a incluldo excavadion, encofrzdo, ferra'la,

. . N 10 14520 € 1.452,00€
preparacion del terreno, limpieza posterior totalmente terminado.

71 e

Hotmigda HAS-20/8/30/"a Include excavacidn, encofrado, ferra'la,

. . h 10 128,65 € 1286,50¢€
preparacion del terreno,  limpleza posterfor fotalmente termnado.

7.2 a

Py T i
Hormigdn HA-38/8/ilic+ Qb Inclulds excavadién, encolrado, ferralla, 10 156,55 € 1565,50¢

1.3 | Xig
preparacion defterreno,  limpleza posterior totalmente terminado,

Hormigda HA-25/8/20/1a Incluldo excavadién encofrado, ferratia,

preparacion del terrend, Empleza posterior totalmente term'nado. 10 168,95€ 1689,50¢

74 n?

Hormigén HM-20/B/30/1a, en base de protacaidn de sefiales,
75 M? |recublerta de piedra de canteris, incluyenda preparacién def terreno, 10 257,35€ 2573,50¢€
encofrados, Empieza, etc. tota'mente terminads,

Hormigdn HA-20/B/30/)!3, en base de proteccién de sedales,
7.6 M platada, incheyendo preparacidn del terreno, encofrados, Empleza, 10 13856 € 138560€
ete. totalmente terminada,

1.7 M*  |Bordil'o tipo Drago, {anthuelco} da 45 cm d2 alta o similarn, 5 44,18 € 210,90 €

7 i) - T
78 M Borditlo de 2cera tipo 8-20, de 30 on de alto,Indduye excavacidn, 10 2856€ 285,60 €

horm'gén de impleza, refuerzo totalmente colocado
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7.9

Atera con loseta Hipe Santo Domings o similar, induyendo mortero
da base, foseta, preparactdn de scera, Incluldo subbase de 15 cm de 10 1885
material s¢leccionzdo, nivelada y compactada, base de 1 cm de ’
hormigdn tipo hormigén HM-20/B/30/1f3, Incluido berdi'lo tipo B-20.

L

36350¢€

7.10

Preparacién dz acera, incluldo subbase d2 15 cm da matesial
M? [seleccionado, niveladay compactada, base da 10 em d2 harmigdn 10 i340¢€
tipa hormigdn HM-20/8/30/ii3, incuida bordiia B-20

184,00 €

7.1%

Poda de vegetacion o arbusto que ocufta la sefizlizadion informatica
M Jhasta un distancia de 75 metros, incluye retirada dz maleza a gestor 12 F105€
autoszado.

852,60 €

112

Sarrers de seguridad metdfica con marcado CE, nivel de contencldn
N2 segiin norma, anchura de trabaio WS, deflexidn dindmica 1.3 m,
Indice de severidad A, hincada en el terreno, ifabatimiznto de
termnzles, p.p, curvas, poste, captafaros B y separador, ternillers,
W Jfijaciones, alineada, totalmente terminada, Enla Insta’scién deberdn) 20 48,56 €
ser respetzdas la distancis fibre de irabajo entre {3 barrerayun
obsticulo, v la deflexién dindmica entre la barrera y un desnivel,
establecidas en el correspondiente anejo justificativo.
Completamente instalada.

971,20€

7.13

Barrera de seguridad dob'e onda supespuesta con marcado CE, nivzl
de contencidn H1, distancla de trabajo W5, deflexidn dindmica 1.02
m, indice de sevaridad A, hincada en el terreno, lfabatimiento de
termmales, p.p, curvas, poste, captafaros HL y separador, tomitlenia,|
fijaciones, alineads, totalmente terminada, En la instalacifn debardn)
ser respatadas la distandialibre de trabajo entre fa barrera y un
chitdcoto, yla deflexidn dindmica entre la barreray un desnivel,
establecidas en ef correspondients anejo justificativo.

M 20 8960 €

1792,00¢€

7.14

UD |Angular bajante 10 22,03 €

22080 €

7.15

UD  [Term'nal galvanizado para cola de mura 3 22,51¢€

67,53¢€

716

UD  |Cola da retroceso {de gancha} & 2553 €

153,18 €

717

Barsera de hormigén tips New Jersey MHSPI/12 induldo pp de
zbatimietno, cortes de carril, eaptafaros, terminales cola de peza
Mew Jersey y retiradz de barrera meta%ica antigua, totalmente
colocada

uo 8 165,24 €

1.32192¢

7.18

M [Bakiza reflectante H-75, totalmente colocada 8 35,25€

282,03 €

16.672,91¢€

TOTAL CAPITULO 7
CAB[TULO 8: REVISIONES B B ERRE

81

Revisien de estructuras {presefatzacidn y confirmacién} en
carceteras de alta capacidad, drea metropolitana, zonz nortey
carreteras donde existan este tipo de estructuras, Inctuye 1a revision 10 225000 €
del estado de tres estructuras (banderolas, pbriices), tornitledia, ‘
lamas, par de apriete, gdlbos, capuchones, efaboracién de fichas e
informe, costes y clerres necesarios para peder realizar el trabajo.

ud

2250000 €

82

Revislon de estructuras [presefiaiizacién y confirmacién) en
carreteras da alta capacidad, drea metropotana, zona norte y
carreteras donde exdstan este tpo de estructuras, inchrye fa reviston 8 1.850,00 €
del estado de des estructuras {banderofas, périfcos), tomilleria, B
lamas, par de apriete, gilbos, capuchones, elaboratién de fichas e
informes, cortes y clerres necesarios para poder reatzar el trabajo.

14.800,00 €

8.3

Revision de estructuras (presedalizacién y confirmacidn) en
carreteras de alta capacidad, drea metropolitana, zona norte y
carreteras donde existan este tipo d2 estructuras, incluye la revision
ded estzdo de una estructura {banderotas 6 pdrticos), tornilleria,
famas, par de apriete, gdkbos, capuchones, elaboracidn de fichas e
nformes, cortes y cigrres nacesarios para poder realizar el trabaje,

& 1.350,00 €

8.100,00€

TOTAL CAPITULO 8

45,400,00 €

PRESUPUESTO DEL CONTRATO
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SERVICIOS CENTRALES . 181353, €

CAPITULGS DEL1ALS 522.456,87 €
SUBTOTAL 703.810,28 €
PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA A JUSTIFICAR 189,72 ¢

PRESUPUESTO DE EIECUCION MATERIAL PRIMERA ANUALIDAD 704.000,00 €
IMPUESTG GENERAL INDIRECTO CANARIO 7% 704.000,00€ 49,280,00 €
PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD 753.280,00 €

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO

Primera anualidad del contrato 704.000,00 € 49.280,00 € 753,280,00 £

Segunda anualidad del contrato 704.000,00 € 49,280,00 € 753.280,00 €
Tercera anualidad del contrato 704,0060,00 € 49,280,00 € 753,280,00 €
Cuarta anvalidad del contrato 704.000,00 € 49,280,00 £ 753.280,00 €
PRESUPUESTO TOTAL 2.816.000,00€ 197.120,00€ 3.013,120,00 €

Las Palmas de Gran Canaria a 25 de Julio de 2.016

£1 Coerdinador del Servicio Técnico de

El Ingeniero Técnico de Obras Piblicas i
Obras Pablicas

Fdo: Inmaculada Quintana Ojeda Fdo: Pedro Diaz Bretones

vege F Ingeniero Jefe de Servicio

Fdo: Ricardo L. Pérez Sudrez
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