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1. Red de pluviales 
1.1. Obispo Verdugo 
 

 
 

 
 
  

m3 VOLUMEN ZANJA P1 A P4 ext

PKs S. D S. T. Dist. V.D V.T

9.000 1.120 0.000  

15.000 4.284 0.000 6.000 16.212 0.000

25.000 3.080 0.000 10.000 36.820 0.000

25.000 5.320 0.000 0 0.000 0.000

31.000 5.320 0.000 6.000 31.920 0.000

50.000 3.080 0.000 19.000 79.800 0.000

66.600 3.248 0.000 16.600 52.522 0.000

77.400 3.136 0.000 10.800 34.474 0.000

Total (m3) 251,75 0,00

m3 VOLUMEN ZANJA P5 A ext

PKs S. D S. T. Dist. V.D V.T

0.000 3.318 0.000  

2.500 3.318 0.000 2.500 8.295 0.000

5.000 3.248 0.000 2.500 8.208 0.000

10.000 3.136 0.000 5.000 15.960 0.000

20.000 2.870 0.000 10.000 30.030 0.000

25.730 2.800 0.000 5.730 16.245 0.000

Total (m3) 78,74 0,00
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1.2. Rambla Pedro Lezcano Montalvo 
 

 
  

m2 SUPERFICIE AGLOMERADO DEMOLER EXISTE PLATAFORMA

s/ PLANO 483,37

m2 SUPERFICIE A LIMPIAR Y DESBROZAR PLATAFORMA

s/PLANO 691,63

m2 SUPERFICIE RIEGOS EMULSIONES PLATAFORMA

s/PLANO 1.175,00

m3 VOLUMEN DESMONTE Y TERRAPLEN EJECUCIÓN PLATAFORMA

PKs S. D S. T. Dist. V.D V.T

0.000 2.878 0.000  

5.000 6.560 0.000 5.000 23.595 0.000

10.000 8.906 0.000 5.000 38.665 0.000

23.010 7.780 0.000 13.010 108.544 0.000

37.799 19.178 0.000 14.789 199.338 0.000

43.800 12.319 0.000 6.001 94.507 0.000

49.799 3.000 0.000 5.999 45.952 0.000

59.153 0.000 1.667 9.354 14.872 7.797

70.000 1.330 0.000 10.847 8.184 9.964

80.000 2.579 0.000 10.000 19.544 0.850

82.083 2.850 0.000 2.083 5.654 0.000

Total (m3) 558,86 18,61

m3 VOLUMEN ZAHORRA ARTIFICIAL EJECUCIÓN PLATAFORMA

PKs S. D S. T. Dist. V.D V.T

0.000 0.000 1.514  

5.000 0.000 3.135 5.000 0 11.623

10.000 0.000 4.183 5.000 0 18.294

23.010 0.000 5.480 13.010 0 62.857

37.799 0.000 5.633 14.789 0 82.174

43.800 0.000 4.288 6.001 0 29.766

49.799 0.000 2.520 5.999 0 12.861

59.153 0.000 3.350 9.354 0 27.454

70.000 0.000 3.150 10.847 0 35.253

80.000 0.000 1.917 10.000 0 9.586

82.083 0.000 1.817 2.083 0 3.889

Total (m3) 0,00 293,76
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m3 VOLUMEN MBC EJECUCIÓN PLATAFORMA

PKs S. D S. T. Dist. V.D V.T

0.000 0.000 1.201  

5.000 0.000 3.135 5.000 0 10.840

10.000 0.000 3.241 5.000 0 15.940

23.010 0.000 4.395 13.010 0 49.672

37.799 0.000 4.491 14.789 0 65.708

43.800 0.000 4.288 6.001 0 26.341

49.799 0.000 2.520 5.999 0 20.421

59.153 0.000 3.350 9.354 0 27.454

70.000 0.000 2.495 10.847 0 31.700

80.000 0.000 1.541 10.000 0 20.180

82.083 0.000 1.462 2.083 0 3.128

Total (m3) 0,00 271,38

m3 VOLUMEN ZANJA P11 A PP1

PKs S. D S. T. Dist. V.D V.T

0.000 1.612 0.000  

5.000 1.612 0.000 5.000 8.060 0.000

10.000 1.611 0.000 5.000 8.058 0.000

15.000 1.611 0.000 5.000 8.055 0.000

20.000 1.611 0.000 5.000 8.055 0.000

25.000 1.611 0.000 5.000 8.055 0.000

28.600 1.611 0.000 3.600 5.800 0.000

Total (m3) 46,08 0,00

m3 VOLUMEN ZANJA PP2 A P30

PKs S. D S. T. Dist. V.D V.T

43.350 5.150 0.000  

45.000 4.905 0.000 1.650 8.295 0.000

50.000 4.648 0.000 5.000 23.883 0.000

60.000 4.595 0.000 10.000 46.215 0.000

70.000 4.721 0.000 10.000 46.580 0.000

75.000 4.784 0.000 5.000 23.762 0.000

80.000 4.847 0.000 5.000 24.078 0.000

85.000 4.910 0.000 5.000 24.393 0.000

85.300 4.913 0.000 300 1.474 0.000

Total (m3) 198,68 0,00

m2 SUPERFICIE LINEA 10 CM APARCAMIENTO PLATAFORMA

s/PLANO 436,22
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1. RED DE PLUVIALES 
1.1. OBISPO VERDUGO 
01.01.01 m³ Demolición de pavimento existente con precorte 
(D01E0050APV) Demolición de pavimento existente, incluso precorte de asfalto ó corte 
 correcto de losetas, demolición de soleras de aceras, incluso carga y 
 transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 camino 1 9,000 1,800 0,250 4,050 
Act0010 colocación sumidero carretera 1 8,000 0,700 0,250 1,400 
Act0010 bajo arcén P2 a P4 (corte para crear 1 51,600 0,200 0,250 2,580 
 junta pavimento)  
Act0010 bajo arcén P5 a ext (corte para crear 1 23,300 0,200 0,250 1,165 9,195 
 junta pavimento)  
  ________________________________________  
 9,20 
01.01.02 m³ Demolición mecánica firmes asfálticos  
(D01E0050PV) Demolición mecánica de firmes asfálticos, incluso carga y transporte a 
 gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Bajo arcén P2 a P4 1 51,60 1,20 0,25 15,48 
Act0010 Bajo arcén P5 a ext 1 23,30 1,20 0,25 6,99 22,47 
  ________________________________________  
 22,47 
01.01.03 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos  
(D02A0010CAR) m². Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 P1 a P2 1 6,00 3,00 18,00 18,00 
  ________________________________________  
 18,00 
01.01.04 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos  
(D02C0010CAR) m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, 
 con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de 
 residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 De P1 a P4 EXT (s/ med aux) 1 269,73 269,73 
Act0010 De P5 a EXT (s/ med aux) 1 84,36 84,36 
Act0010 Descontar demolición pavimento  
Act0010 -1 9,20 -9,20 
Act0010 -1 28,09 -28,09 316,80 
  ________________________________________  
 316,80 
01.01.05 m³ Hormigón masa limpieza fck20 N/mm²  
(D03A0010PV) m³. Hormigón HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde 
 camión, para relleno zanja tubería. 
Act0010 Relleno de zanja  
Act0010 De P1 a P4 EXT (s/ med aux) 1 251,75 251,75 
Act0010 De P5 a EXT (s/ med aux) 1 78,74 78,74 
Act0010 Descontar demolición pavimento  
Act0010 -1 9,20 -9,20 
Act0010 -1 28,09 -28,09 
Act0010 Descontar marco hormigón salidas  
 ambos tubos  
Act0010 -1 9,00 -9,00 
Act0010 -1 9,00 -9,00 
Act0010 Descontar tubo 1000  
Act0010 De P2 a P3 -10 1,10 -9,50 (A*(B^2)*3.14/4)  
Act0010 De P3 a P4 -41,6 1,10 -39,51 (A*(B^2)*3.14/4)  
Act0010 bajo calzada -6 1,10 -5,70 (A*(B^2)*3.14/4)  
Act0010 De P5 a terr -23,5 1,10 -22,32 (A*(B^2)*3.14/4)  
Act0010 Relleno ultima capa 20 cm  
Act0010 Bajo arcén P2 a P4 51,6 1,40 0,20 14,45 
Act0010 Bajo arcén P5 a ext 23,3 1,40 0,20 6,52 
Act0010 Hormigón limpieza marco  
Act0010 P1 a P2 1 6,00 2,50 0,10 1,50 
Act0010 Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 2,50 0,10 0,63 
Act0010 Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 2,50 0,10 0,63 221,90 
  ________________________________________  
 221,90 
01.01.06 m³ Relleno de zanjas material excavación  
(D02D0060CAR) m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado 
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 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
Act0010 Relleno de P1 a P2 1 6,00 0,60 0,50 1,80 
Act0010 Volumen marco hormigón 1 2,50 0,60 1,60 2,40 
Act0010 Volumen marco hormigón 1 2,50 0,60 1,60 2,40 6,60 
  ________________________________________  
 6,60 
01.01.07 m² Entibación cuajada zanja o pozo.  
(D02F0040PV) m². Entibación cuajada de zanja o pozo, hasta 2 m de ancho, con madera, 
 para una protección del 50 %.  
Act0010 Entibación P2 a P4 EXT 2 10,00 2,70 54,00 
Act0010 2 6,00 3,80 45,60 
Act0010 2 19,00 3,10 117,80 
Act0010 2 16,60 2,60 86,32 
Act0010 2 10,00 2,30 46,00 
Act0010 Entibación P5 a EXT 2 23,30 2,20 102,52 452,24 
  ________________________________________  
 452,24 
01.01.08 m³ Horm.armado HA-25/B/20/IIa paramentos verticales y losas superiores  
(D03CC0020PV) m³. Hormigón armado para elementos verticales y losas superiores, 
 HA-25/B/20/IIa,, fabricado en central y vertido con bomba, colocación 
 de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C.  
Act0010 P1 a P2 1 6,00 1,60 1,40 13,44 
Act0010 -1 6,00 1,20 -6,79 A*B*(P*C^2/4)  
Act0010 Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 1,60 1,40 5,60 
Act0010 -1 2,50 1,20 -2,83 A*B*(P*C^2/4)  
Act0010 Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 1,60 1,40 5,60 
Act0010 -1 2,50 1,20 -2,83 12,19 A*B*(P*C^2/4)  
  ________________________________________  
 12,19 
01.01.09 m³ Horm.armado HA-25/B/20/IIa, losas cimentación  
(D03EB0020APV) m³. Hormigón armado para elementos losas cimentación, 
 HA-25/B/20/IIa,, fabricado en central y vertido con bomba, colocación 
 de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C.  
Act0010 P1 a P2 1 6,00 1,60 0,20 1,92 
Act0010 Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 1,60 0,20 0,80 
Act0010 Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 1,60 0,20 0,80 3,52 
  ________________________________________  
 3,52 
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01.01.10 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.  
(D03BA010PV) Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional 
 de despuntes. 
Act0010 Armadura P1 a P2  
Act0010 Losa cimentación (malla 15x15x1= 2 6,00 1,60 143,42 A*B*C*7.47  
 7,47 kg/m2)  
Act0010 Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 6,00 1,60 413,18 A*B*D*10.76  
 10,76 kg/m2)  
Act0010 Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 6,00 1,60 143,42 A*B*C*7.47  
 10,76 kg/m2)  
Act0010 Armadura Salida Aguas Arriba Norte  
Act0010 Losa cimentación (malla 15x15x1= 2 2,50 1,60 59,76 A*B*C*7.47  
 7,47 kg/m2)  
Act0010 Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 2,50 1,60 172,16 A*B*D*10.76  
 10,76 kg/m2)  
Act0010 Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 2,50 1,60 59,76 A*B*C*7.47  
 10,76 kg/m2)  
Act0010 Armadura Salida Aguas Arriba Sur  
Act0010 Losa cimentación (malla 15x15x1= 2 2,50 1,60 59,76 A*B*C*7.47  
 7,47 kg/m2)  
Act0010 Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 2,50 1,60 172,16 A*B*D*10.76  
 10,76 kg/m2)  
Act0010 Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 2,50 1,60 59,76 1.283,38 A*B*C*7.47  
 10,76 kg/m2)  
  ________________________________________  
 1.283,38 
01.01.11 m² Superficie encofrada vertical  
(D03ENV010PV) Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante, 
 amortización de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente 
 ejecutado 
Act0010 Tapes laterales P1 a P2 2 6,00 1,60 19,20 
Act0010 Tapes frontales P1 a P2 2 1,60 1,60 5,12 
Act0010 Sección Tub Tapes P1 a P2 -2 1,20 -2,26 A*(P*C^2/4)  
Act0010 Tapes laterales Salida Aguas Arriba 2 2,50 1,60 8,00 
 Norte  
Act0010 Tapes frontales Salida Aguas Arriba 2 1,60 1,60 5,12 
 Norte  
Act0010 Sección Tub Tapes Salida Aguas -2 1,20 -2,26 A*(P*C^2/4)  
 Arriba Norte  
Act0010 Tapes laterales Salida Aguas Arriba 2 2,50 1,60 8,00 
 Sur  
Act0010 Tapes frontales Salida Aguas Arriba 2 1,60 1,60 5,12 
 Sur  
Act0010 Sección Tub Tapes Salida Aguas -2 1,20 -2,26 43,78 A*(P*C^2/4)  
 Arriba Norte  
  ________________________________________  
 43,78 
01.01.12 m² Junta dilatación poliestireno expandido 2 cm de espesor  
(D03JD0020) Panel rígido de poliestireno expandido de 20 mm de anchura, colocado 
 en junta perimetral de dilatación de estructura de hormigón 
Act0010 P1 a P2 1 1,60 1,60 2,56 
Act0010 - area tuberia -1 0,79 -0,79 1,77 
  ________________________________________  
 1,77 
01.01.13 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 1000 mm, CONDUSAN  
(D29DAC0100PV) m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez 
 anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 1000 mm, compuesta de 
 dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y 
 en color blanco, con extremos preparados para unión, incluido unión 
 integral, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño material, incluso solera 
 de arena de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación 
 ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada. 
Act0010 Lado Norte P1 a P4 1 65,40 65,40 
Act0010 Lado Sur P5 1 25,80 25,80 91,20 
  ________________________________________  
 91,20 
01.01.14 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)  
(D29DBB0030) ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
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 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según 
 C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 P1 1 1 
Act0010 P4 1 1 
Act0010 P5 1 1 3 
  ________________________________________  
 3,00 
01.01.15 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3 m.  
(D29DBB0030A) ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según 
 C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 P2 1 1 
Act0010 P3 1 1 2 
  ________________________________________  
 2,00 
01.01.16 m Sumidero tragadero prefabricado con fundición ductil clase E-600  
(D29ED0130A) ud. Sumidero prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, 
 p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema 
 de fijación Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de 
 hormigón reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme 
 con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de 
 obra, con bastidores de fundición dúctil, 8 cierres, sin pasarela 
 transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de 
 40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundición dúctil 
 E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijación Side-Lock sin 
 clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavación precisa y 
 refuerzo lateral con hormigón, según C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 Cruce calzada 1 8 8 8 
  ________________________________________  
 8,00 
01.01.17 T Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1  
(D29FC0030PV) m². Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 
 kg/m², extendido.  
Act0010 camino 1 9,00 1,40 0,01 (A*B*C*0.0006)  
Act0010 P2 a P4 1 51,60 1,40 0,04 (A*B*C*0.0006)  
Act0010 P5 a ext 1 23,30 1,40 0,02 0,07 (A*B*C*0.0006)  
  ________________________________________  
 0,07 
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01.01.18 T Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler  
(D29FD0030PV) Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 bin 
 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 t/m³  
Act0010 camino 1 9,00 1,40 0,05 1,51 A*B*C*D*2.40  
Act0010 P2 a P4 1 51,60 1,40 0,05 8,67 A*B*C*D*2.40  
Act0010 P5 a ext 1 23,30 1,40 0,05 3,91 14,09 A*B*C*D*2.40  
  ________________________________________  
 14,09 
01.01.19 T Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente  
(D29FD0040PV) Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 
 caliente.  
Act0010 AC 16 1 12,47 0,69 0,69 A*B*0.055  
  ________________________________________  
 0,69 
01.01.20 ud Partida alzada transporte maquinaria de asfalto (ida y vuelta)  
(TRANSPMAQ) P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el 
 asfaltado mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y 
 retirada a cualquier punto de la isla.  
  ______________________________  
 1,00 
01.01.21 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duración  
(D29IA0070PV) m. Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de 
 ancho, reflectante, con producto de larga duración (termoplásticas en 
 caliente), microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por 
 pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente 
 terminada, incluído señalización de obras, se abonarán por metros 
 realmente aplicados.  
Act0010 Línea de arcén 1 50 50 
Act0010 Línea divisoria carriles (tramo 1 46 46 
 continuo)  
Act0010 Línea divisoria carriles (tramo 1 4 4 100 
 discontinuo)  
  ________________________________________  
 100,00 

1.2. RAMBLA PEDRO LEZCANO MONTALVO  
01.02.01 m³ Demolición mecánica firmes asfálticos  
(D01E0050PV) Demolición mecánica de firmes asfálticos, incluso carga y transporte a 
 gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Zona asfaltado deficiente (s/med aux) 1 483,37 0,20 96,67 96,67 
  ________________________________________  
 96,67 
01.02.02 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales  
(D01E0110CAR) m. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Bordillo inferior existente lágrima 1 43,00 43,00 43,00 
  ________________________________________  
 43,00 
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01.02.03 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos  
(D02A0010CAR) m². Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Zona de actuación plataforma (s/ 691,63 691,63 
 med aux)  
Act0010 Zona actuacion P11 a PP1 1 28,60 3,00 85,80 
Act0010 Zona actuación PP2 a P30 1 42,00 3,00 126,00 903,43 
  ________________________________________  
 903,43 
01.02.04 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto  
(D02B0020) m³. Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto,  incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Excavacion plataforma (s/ med aux) 1 558,86 558,86 
Act0010 - Volumen demolición mecanica -1 96,67 -96,67 
 firmes  
Act0010 -Volumen no excavado zona -1 30,00 2,00 0,65 -39,00 423,19 
 reserva acera/verde  
  ________________________________________  
 423,19 
01.02.05 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos  
(D02C0010CAR) m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, 
 con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de 
 residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 P11 a PP1 (s/med aux) 1 46,08 46,08 
Act0010 PP2 a P30 (s/med aux) 1 198,68 198,68 
Act0010 Excavación tubos 200 para 1 63,00 0,50 0,80 25,20 269,96 
 sumideros  
  ________________________________________  
 269,96 
01.02.06 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado  
(D02C0027) Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de 
 prestamos, exento de áridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas 
 de 20 cm.  al proctor modificado del 100 %  
Act0010 Relleno tubos 200 para sumideros 1 63,000 0,500 0,800 25,200 
Act0010 - Volumen tubos 200 -1 63,000 0,200 -1,979 A*B*C^2*P/4  
Act0010 Relleno P11 a PP1 1 28,600 1,000 0,615 17,589 
Act0010 - Volumen tubo 315 -1 28,600 0,315 -2,229 A*B*C^2*P/4  
Act0010 Relleno PP2 a P30 1 42,000 1,200 0,800 40,320 
Act0010 - Volumen tubo 500 -1 42,000 0,500 -8,247 70,654 A*B*C^2*P/4  
  ________________________________________  
 70,65 
01.02.07 m³ Relleno de zanjas material excavación  
(D02D0060CAR) m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado 
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
Act0010 Relleno P11 a PP1 (s/med aux) 1 46,08 46,08 
Act0010 - Volumen Material Seleccionado -1 17,73 -17,73 
Act0010 Relleno PP2 a P30 (s/med aux) 1 198,68 198,68 
Act0010 - Volumen Material Seleccionado -1 40,32 -40,32 
Act0010 Relleno tubos 200 para sumideros 1 63,00 0,50 0,80 25,20 
Act0010 - Volumen tubos 200 sumidero -1 63,00 0,20 -0,63 211,28 A*B*C^2/4  
  ________________________________________  
 211,28 
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01.02.08 m³ Relleno medios mecánicos con zahorra artificial  
(D02D0030PV) m³. Relleno de zahorra artificial, con medios mecánicos, compactado por 
 capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino 
 de taludes.  
Act0010 Zahorra plataforma (s/med aux) 1 293,76 293,76 
Act0010 + Terraplen plataforma (s/med aux) 1 18,61 18,61 
 se incluye poco volumen  
Act0010 - No considerar volumen por futura -1 30,00 2,00 0,25 -15,00 297,37 
 acera/verde  
  ________________________________________  
 297,37 
01.02.09 m³ Horm.armado HA-25/B/20/IIa paramentos verticales y losas superiores  
(D03CC0020PV) m³. Hormigón armado para elementos verticales y losas superiores, 
 HA-25/B/20/IIa,, fabricado en central y vertido con bomba, colocación 
 de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C.  
Act0010 En arquetones para proteger tubo 500 2 2,40 1,00 1,00 4,80 4,80 
  ________________________________________  
 4,80 
01.02.10 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.  
(D03BA010PV) Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional 
 de despuntes. 
Act0010 Armadura piel zona proteccion tubo  
 500  
Act0010 Mallazo 15x15x0,6 p=2.69 kg/m2 4 2,40 1,00 25,82 A*B*C*2.69  
Act0010 4 1,00 1,00 10,76 36,58 A*C*D*2.69  
  ________________________________________  
 36,58 
01.02.11 m² Superficie encofrada vertical  
(D03ENV010PV) Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante, 
 amortización de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente 
 ejecutado 
Act0010 En arquetones para proteger tubo 500 2 2,40 1,00 4,80 
Act0010 % incremento disponer tapes en tubo 2 1,00 1,00 2,00 6,80 
 pasante  
  ________________________________________  
 6,80 
01.02.12 m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 200 mm, TERRAIN  
(D29DAC0030CAR) m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4, 
 según UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena 
 de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, sin 
 incluir excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. 
 Instalada y probada.  
Act0010 Sumideros a pozo nuevo PD1  
Act0010 SU1 1 20,00 20,00 
Act0010 SU2 1 11,00 11,00 
Act0010 SU3 1 10,00 10,00 
Act0010 Sumideros a pozo nuevo PD2  
Act0010 SU4 1 7,00 7,00 
Act0010 SU5 1 6,00 6,00 
Act0010 Sumideros a pozo existente P10  
Act0010 SU6 1 9,00 9,00 63,00 
  ________________________________________  
 63,00 
01.02.13 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN  
(D29DAC0050) m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez 
 anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de 
 dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y 
 en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de 
 pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, 
 nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. 
 Totalmente instalada y probada.  
Act0010 PD1 a PD2 1 15 15 
Act0010 PD2 a P10 1 30 30 
Act0010 P11 a PP1 1 29 29 74 
  ________________________________________  



 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD        

 8 PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 
REF 1512-010 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
MEDICIONES 

 
 74,00 
01.02.14 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN  
(D29DAC0070) m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez 
 anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 500 mm, compuesta de 
 dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y 
 en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de 
 pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, 
 nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. 
 Totalmente instalada y probada.  
Act0010 PP2 a PP3 1 21 21 
Act0010 PP3 a P30 1 21 21 42 
  ________________________________________  
 42,00 
01.02.15 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN bajo calzada  
(D29DAC0070A) m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez 
 anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de 
 dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y 
 en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de 
 pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, 
 nivelación del tubo, maquinaria y medios auxiliares para realizar la guia 
 del tubo atraves de la tubería existente que actua como camisa colocada. 
 Totalmente instalada y probada.  
Act0010 PP1 a PP2 bajo calzada 1 15 15 15 
  ________________________________________  
 15,00 
01.02.16 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)  
(D29DBB0030) ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según 
 C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 PD1 1 1 
Act0010 PD2 1 1 
Act0010 PP3 1 1 3 
  ________________________________________  
 3,00 
01.02.17 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3 m.  
(D29DBB0030A) ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según 
 C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 Arquetones GC100 - PP1 y PP2 2 2 2 
  ________________________________________  
 2,00 
01.02.18 ud Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc  
(D29DC0020) ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de 
 dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera 
 de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco 
 y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 600x350 
 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de 
 tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y 
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 remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros 
 del tubo, s/ordenanzas municipales.  
Act0010 Sumideros Parking (SU1 a SU6) 6 6,00 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 
01.02.19 ud Reparación y recrecido de pozos existentes  
(D29DBB0030B) Ud. Reparación y rehabilitación de pozos existentes, incluso colocación 
 de nuevos pates, reparación de solera, enfoscado, con p.p. de medios 
 auxiliares. así como la recuperación del marco y tapa de registro para su 
 reutilización. 
 Medida la unidad ejecutada 
Act0010 Final rambla recrecido P10 1 1,00 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
01.02.20 ud Reparación y recrecido de imbornales existentes  
(D29DBB0030C) Ud. Reparación y rehabilitación de imbornales existentes, reparación de 
 solera, enfoscado, con p.p. de medios auxiliares. así como la 
 recuperación del marco y reja para su reutilización. 
 Medida la unidad ejecutada 
Act0010 Final rambla recrecido próximo P10 1 1,00 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
01.02.21 T Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1  
(D29FC0020PV) T. Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 
 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.  
Act0010 Plataforma (s/med aux) 1 1.175,00 1,41 (A*B*0.0012)  
Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 -0,07 1,34 (A*B*C*0.0012)  
  ________________________________________  
 1,34 
01.02.22 T Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1  
(D29FC0030PV) m². Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 
 kg/m², extendido.  
Act0010 Plataforma (s/med aux) 1 1.175,00 0,71 (A*B*0.0006)  
Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 -0,04 0,67 (A*B*C*0.0006)  
  ________________________________________  
 0,67 
01.02.23 T Mezcla asfáltica en caliente AC 32 base G (antiguo G-25) i/ filler  
(D29FD0010PV) Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC32 base 
 60/70  G (G-25) en capa de base,  incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI.Densidad media = 2,34 t/m³  
Act0010 Plataforma (s/ med aux) 0,5 271,38 317,51 A*B*2.34  
Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 0,10 -14,04 303,47 (A*B*D*2.34)  
  ________________________________________  
 303,47 
01.02.24 T Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) i/ filler  
(D29FD0020PV) Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 surf 
 60/70 S (S-20) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,37 t/m³  
Act0010 Plataforma (s/ med aux) 0,5 271,38 321,59 A*B*2.37  
Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 0,10 -14,22 307,37 (A*B*D*2.37)  
  ________________________________________  
 307,37 
01.02.25 T Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente  
(D29FD0040PV) Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 
 caliente.  
Act0010 AC 32 1 303,47 13,66 A*B*0.045  
Act0010 AC 22 1 307,37 15,37 29,03 A*B*0.05  
  ________________________________________  
 29,03 
01.02.26 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm  
(D29GFA0040) m. Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de 
 hormigón y rejuntado.  
Act0010 Dispuesto desmonte parking 30 30 30 
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  ________________________________________  
 30,00 
01.02.27 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duración  
(D29IA0070PV) m. Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de 
 ancho, reflectante, con producto de larga duración (termoplásticas en 
 caliente), microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por 
 pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente 
 terminada, incluído señalización de obras, se abonarán por metros 
 realmente aplicados.  
Act0010 Líneas aparcamiento (s/ med. aux.) 1 436 436 436 
  ________________________________________  
 436,00 
01.02.28 m² Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, larga duración  
(D29IA0130) m². Marca vial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente), 
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o 
 extrusión, realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y lineas de 
 detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie 
 para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros 
 realmente aplicados. 
Act0010 Flecha dirección (S=1.19m2) 2 1,19 2,38 
Act0010 Triangulo Ceda Paso (S=1,43m2) 1 1,43 1,43 
Act0010 Linea discontinua ceda paso 4 0,32 1,28 5,09 
 (S=0.32m2)  
  ________________________________________  
 5,09 
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1.3. PATRICIO PÉREZ  
01.03.01 m³ Demolición de pavimento existente con precorte  
(D01E0050APV) Demolición de pavimento existente, incluso precorte de asfalto ó corte 
 correcto de losetas, demolición de soleras de aceras, incluso carga y 
 transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Conexión P1 a P4 1 5,000 1,200 6,000 6,000 
  ________________________________________  
 6,00 
01.03.02 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos  
(D02C0010CAR) m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, 
 con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de 
 residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Conexión P1 a P4 1 5,00 1,20 1,50 9,00 9,00 
  ________________________________________  
 9,00 
01.03.03 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN  
(D29DAC0050) m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez 
 anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de 
 dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y 
 en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de 
 pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, 
 nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. 
 Totalmente instalada y probada.  
Act0010 De P1 a P4 2 5 10 10 
  ________________________________________  
 10,00 
01.03.04 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado  
(D02C0027) Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de 
 prestamos, exento de áridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas 
 de 20 cm.  al proctor modificado del 100 %  
Act0010 De P1 a P4 1 5,000 1,200 0,615 3,690 
Act0010 -1 5,000 0,310 -0,377 3,313 A*B*(C^2*P/4)  
  ________________________________________  
 3,31 
01.03.05 m³ Relleno de zanjas material excavación  
(D02D0060CAR) m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado 
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
Act0010 De P1 a P4 1 5,00 1,20 1,00 6,00 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 
01.03.06 m³ Hormigón masa limpieza fck20 N/mm²  
(D03A0010PV) m³. Hormigón HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde 
 camión, para relleno zanja tubería. 
Act0010 De P1 a P4 1 5,00 1,00 0,10 0,50 0,50 
  ________________________________________  
 0,50 
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01.03.07 T Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler  
(D29FD0030PV) Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 bin 
 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 t/m³  
Act0010 De P1 a P4 1 5,00 1,20 0,05 0,72 0,72 A*B*C*D*2.4  
  ________________________________________  
 0,72 
01.03.08 T Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1  
(D29FC0030PV) m². Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 
 kg/m², extendido.  
Act0010 De P1 a P4 2 5,00 1,20 0,01 0,01 (A*B*C*0.0006)  
  ________________________________________  
 0,01 
01.03.09 T Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente  
(D29FD0040PV) Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 
 caliente.  
Act0010 AC 16 1 0,72 0,04 0,04 A*B*0.055  
  ________________________________________  
 0,04 
01.03.10 ud Abrazadera metálica para tubo 500 anclado a muro de hormigón con todos  
 los materiales de anclaje  
(SUJE)  
Act0010 Anclaje a muro tubería junto IES 51 51,00 51,00 
 Juan Pulido  
  ________________________________________  
 51,00 

1.4. RUBEN DARIO  
01.04.01 m³ Demolición de pavimento existente con precorte  
(D01E0050APV) Demolición de pavimento existente, incluso precorte de asfalto ó corte 
 correcto de losetas, demolición de soleras de aceras, incluso carga y 
 transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Colocación rejilla lineal doble 2 4,000 1,200 0,250 2,400 
Act0010 Colocación rejilla lineal simple 1 4,000 0,700 0,250 0,700 
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9,000 0,850 0,250 1,913 
 sumidero  
Act0010 Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 40,000 0,300 0,250 3,000 8,013 
  ________________________________________  
 8,01 
01.04.02 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos  
(D02C0010CAR) m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, 
 con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de 
 residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 1,50 11,48 
 sumidero  
Act0010 Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 30,00 0,30 0,68 6,12 
Act0010 Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 10,00 0,30 1,00 3,00 20,60 
  ________________________________________  
 20,60 
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01.04.03 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado  
(D02C0027) Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de 
 prestamos, exento de áridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas 
 de 20 cm.  al proctor modificado del 100 %  
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 8,500 0,850 0,550 3,974 
 sumidero  
Act0010 -1 8,500 0,250 -0,417 A*B*(C^2*P/4)  
Act0010 Colocación tubo 160 pluviales 1 40,000 0,300 0,300 3,600 
 Ruben Dario  
Act0010 -1 40,000 0,160 -0,804 6,353 A*B*(C^2*P/4)  
  ________________________________________  
 6,35 
01.04.04 m³ Relleno de zanjas material excavación  
(D02D0060CAR) m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado 
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 1,00 7,65 
 sumidero  
Act0010 Colocación tubo pluviales 160 1 30,00 0,30 0,40 3,60 
 Ruben Dario  
Act0010 Colocación tubo pluviales 160 1 10,00 0,30 0,75 2,25 13,50 
 Ruben Dario  
  ________________________________________  
 13,50 
01.04.05 m Tub. saneam PVC-U, SN 4, DN 160 mm, TERRAIN  
(D29DAC0020PV) m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 160 mm, SN 4, según UNE EN 
 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de 
 espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, sin incluir 
 excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y 
 probada 
Act0010 Colocación tubo pluviales 160 1 40,00 40,00 40,00 
 Ruben Dario  
  ________________________________________  
 40,00 
01.04.06 m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 250 mm, TERRAIN  
(D29DAC0040) m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 250 mm, e=6,2 mm, SN 4, 
 según UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena 
 de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, sin 
 incluir excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. 
 Instalada y probada.  
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9 9 9 
 sumidero  
  ________________________________________  
 9,00 
01.04.07 ud Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc  
(D29DC0020) ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de 
 dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera 
 de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco 
 y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 600x350 
 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de 
 tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y 
 remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros 
 del tubo, s/ordenanzas municipales.  
Act0010 SU-1 1 1,00 1,00 
Act0010 SU Ruben Dario 1 1,00 1,00 
  ________________________________________  
 2,00 
01.04.08 m Sumidero tragadero prefabricado con fundición ductil clase E-600  
(D29ED0130A) ud. Sumidero prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, 
 p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema 
 de fijación Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de 
 hormigón reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme 
 con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de 
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 obra, con bastidores de fundición dúctil, 8 cierres, sin pasarela 
 transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de 
 40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundición dúctil 
 E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijación Side-Lock sin 
 clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavación precisa y 
 refuerzo lateral con hormigón, según C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 Colocación rejilla lineal doble 2 4 8 
Act0010 Colocación rejilla lineal simple 1 4 4 12 
  ________________________________________  
 12,00 
01.04.09 T Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1  
(D29FC0030PV) m². Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 
 kg/m², extendido.  
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 2 9,00 0,85 0,01 0,01 (A*B*C*0.0006)  
 sumidero  
  ________________________________________  
 0,01 
01.04.10 m³ Hormigón masa limpieza fck20 N/mm²  
(D03A0010PV) m³. Hormigón HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde 
 camión, para relleno zanja tubería. 
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 0,10 0,77 
 sumidero  
Act0010 Colocación tubo 160 pluviales 1 40,00 0,30 0,10 1,20 1,97 
 Ruben Dario  
  ________________________________________  
 1,97 
01.04.11 T Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler  
(D29FD0030PV) Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 bin 
 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 t/m³  
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 0,05 0,92 A*B*C*D*2.4  
 sumidero  
Act0010 Colocación tubo pluviales 160 1 40,00 0,30 0,05 1,44 2,36 A*B*C*D*2.4  
 Ruben Dario  
  ________________________________________  
 2,36 
01.04.12 T Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente  
(D29FD0040PV) Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 
 caliente.  
Act0010 AC 16 1 2,36 0,13 0,13 A*B*0.055  
  ________________________________________  
 0,13 
01.04.13 ud Conexión a red de pluviales Rubén Darío/Pepe Dámaso  
(CONXREDRB) Rotura y conexión a la red de pluviales existente.; instalada y 
 conexionada, incluso p.p. de pequeño material de agarre y 
 medios auxiliares. 
  ______________________________  
 1,00 
01.04.14 ud Partida alzada condenar la red de pluviales de la zona peatonal de la calle  
 Rubén Darío  
(RUBDARCOND) Partida alzada para condenar la red de pluviales de la zona 
 peatonal de la calle Rubén Darío.. 
  ______________________________  
 1,00 
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2. VARIOS  
02.01 m Inspección con cámara de TV red saneamiento  
(D33CB0030)  
Act0010 Auscultación desde P4 a salida junto 100 100,00 100,00 
 IES Juan Pulido  
  ________________________________________  
 100,00 
02.02 ud Partida alzada de servicios afectados  
(SAFECTA) Ud. Partida alzada a justificar en servicios afectados e imprevistos  
  ______________________________  
 1,00 
02.03 Desvío de Tráfico Obispo Verdugo ocupación arcén  
(DESVTRAFOV)  
  ________________________________________  
 1,00 
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3. SEGURIDAD Y SALUD  
3.1. INSTALACIONES DE BIENESTAR  
03.01.01 m Acometida eléctrica a caseta  
(E28BA020)  
  ________________________________________  
 40,00 
03.01.02 ud Acometida provisional de fontanería a caseta  
(E28BA030)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.01.03 ud Acometida provisional de saneamiento a caseta  
(E28BA040)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.01.04 mes Caseta para aseo en alquiler (12-15 m2)  
(E28BC080)  
  ________________________________________  
 3,00 
03.01.05 ud Percha para aseo  
(E28BM010)  
  ________________________________________  
 8,00 
03.01.06 ud Portarrollos industrial  
(E28BM020)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.01.07 ud Espejo vestuarios y aseos  
(E28BM030)  
  ________________________________________  
 4,00 
03.01.08 ud Jabonera industrial  
(E28BM040)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.01.09 ud Dispensador de papel toalla  
(E28BM045)  
  ________________________________________  
 4,00 
03.01.10 ud Secamanos eléctrico  
(E28BM050)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.01.11 ud Taquilla metálica individual  
(E28BM070)  
  ________________________________________  
 6,00 
03.01.12 ud Banco madera para 5 personas  
(E28BM090)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.01.13 ud Cubo de basuras  
(E28BM100)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.01.14 ud Botiquín de urgencia, colocado  
(E28BM110)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.01.15 ud Reposición de material de botiquín de urgencia  
(E28BM120)  
  ________________________________________  
 1,00 
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3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS  
03.02.01 ud Tapa de madera  
(E28PA010)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.02.02 m Barandilla de protección de zanjas o bordes de talud  
(E28PB120)  
  ________________________________________  
 100,00 
03.02.03 ud Valla portátil  
(E28PB180)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.02.04 ud Lámpara portátil de mano  
(E28PE010)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.02.05 ud Toma de tierra  
(E28PE020)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.02.06 ud Transformador  
(E28PE040)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.02.07 ud Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia máxima  
(E28PE120)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.02.08 ud Cuadro de obra trifásico 63 A  
(E28PE140)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.02.09 ud Extintor portátil  
(E28PF020)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.02.10 m Red de malla tipo stopper  
(E28PR050)  
  ________________________________________  
 105,00 
03.02.11 ud Tapón protector tipo "seta" en esperas de armaduras  
(E28PX010)  
  ________________________________________  
 32,00 

3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
03.03.01 ud EPI: Casco protector contra riesgo mecánico  
(E28RA010)  
  ________________________________________  
 6,00 
03.03.02 ud EPI: Casco protector contra la electricidad  
(E28RA030)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.03.03 ud EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico  
(E28RA070)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.03.04 ud EPI: Gafas de protección contra el polvo  
(E28RA090)  
  ________________________________________  
 2,00 
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03.03.05 ud EPI: Tapones  
(E28RA130)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.03.06 ud EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores  
(E28RA1_2)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.03.07 ud EPI: Gorro protector  
(E28RA0_2)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.03.08 ud EPI: Faja de refuerzo lumbar  
(E28RC010)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.03.09 ud EPI: Mono de trabajo  
(E28RC070)  
  ________________________________________  
 6,00 
03.03.10 ud EPI: Mandil de soldadura  
(E28RC140)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.03.11 ud EPI: Ropa con protección electrostática  
(E28RC1_4)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.03.12 ud EPI: Prendas de protección contra el fuego  
(E28RC120_01)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.03.13 ud EPI: Chaleco reflectante  
(E28RC180)  
  ________________________________________  
 6,00 
03.03.14 ud EPI: Guantes contra riesgos mecánicos  
(E28RM020)  
  ________________________________________  
 6,00 
03.03.15 ud EPI: Guantes contra productos químicos y biológicos  
(E28RM050)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.03.16 ud EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones  
(E28RM070)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.03.17 ud EPI: Guantes para soldador  
(E28RM100)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.03.18 ud EPI: Guantes contra riesgos eléctricos  
(E28RM120)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.03.19 ud EPI: Calzado impermeable  
(E28RP060)  
  ________________________________________  
 3,00 
03.03.20 ud EPI: Calzado de seguridad  
(E28RP070)  
  ________________________________________  
 9,00 
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03.03.21 ud EPI: Calzado de protección eléctrica  
(E28RP080)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.03.22 ud EPI: Polainas para soldadura  
(E28RP090)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.03.23 ud EPI: Arnés anticaídas  
(E28RSA040)  
  ________________________________________  
 1,00 
03.03.24 ud EPI: Ganchos de seguridad  
(E28RSD060)  
  ________________________________________  
 1,00 

3.4. SEÑALIZACIÓN  
03.04.01 m Señal: Cinta de balizamiento  
(E28EB010)  
  ________________________________________  
 11,00 
03.04.02 ud Señal: Cono de balizamiento reflectante  
(E28EB040)  
  ________________________________________  
 1,65 
03.04.03 ud Señal: Baliza luminosa  
(E28EB050)  
  ________________________________________  
 1,10 
03.04.04 m Señal: Separador de vías rojo y blanco  
(E28EB080)  
  ________________________________________  
 11,00 
03.04.05 ud Señal de circulación triangular  
(E28ES010)  
  ________________________________________  
 3,00 
03.04.06 ud Señal de circulación cuadrada  
(E28ES020)  
  ________________________________________  
 3,00 
03.04.07 ud Señal de circulación circular  
(E28ES030)  
  ________________________________________  
 3,00 
03.04.08 ud Señal: Panel direccional  
(E28ES070)  
  ________________________________________  
 2,00 
03.04.09 ud Placa de señalización de riesgo  
(E28ES080)  
  ________________________________________  
 3,00 
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3.5. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
03.05.01 ud Coste mensual de limpieza de casetas de obra  
(E28W040)  
  ________________________________________  
 3,00 
03.05.02 ud Coste mensual formación en seguridad e higiene  
(E28W050)  
  ________________________________________  
 3,00 
03.05.03 ud Reconocimiento médico obligatorio  
(E28W060)  
  ________________________________________  
 6,00 
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4. GESTIÓN DE RESIDUOS  
04.01 mes Alquiler de contenedor de madera de 16 m3  
(U20CVC100) Alquiler de contenedor de madera de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
  ______________________________  
 2,00 
04.02 mes Alquiler de contenedor de plásticos de 16 m3  
(U20CVC040) Alquiler de contenedor de plásticos de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
  ______________________________  
 1,00 
04.03 mes Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3  
(U20CVC070) Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
  ______________________________  
 1,00 
04.04 mes Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3  
(U20CO030) Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
  ______________________________  
 3,00 
04.05 ud Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables  
(U20CT080) Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables incluso 
 tasas de gestión de residuos: 
 - LER 17.04.01 (Cobre, bronce, latón) 
 - LER 17.04.02 (aluminio) 
 - LER 17.04.05 (hierro y acero) 
 Se deberá justificar la gestión de residuos y el pago de tasas de las 
 mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el Gestor de 
 Residuos Autorizado. 
  ______________________________  
 3,00 
04.06 ud Transporte a planta de papel y cartón (Cód LER 20.01.01)  
(U20CVT030) Transporte a planta de papel y cartón (Cód LER 20.01.01), incluso tasas de 
 gestión de residuos. Se deberá justificar la gestión de residuos y el pago 
 de tasas de las mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el 
 Gestor de Residuos Autorizado. 
  ______________________________  
 3,00 
04.07 T Residuos de tierra vegetal y maleza  
(U20CN010) Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra 
 vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con código 
 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 42,82 
04.08 T Residuos de material de excavación  
(U20CN020) Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos 
 de tierra inertes, procedentes de excavación, con código 170504 según el 
 Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 1.433,00 
04.09 T Residuos de asfalto (demolición)  
(U20CN030) Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos 
 de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolición, con 
 código 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 
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 MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 264,00 
04.10 T Residuos mezclados de demolición  
(U20CN040) Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos 
 de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de 
 construcción o demolición sin clasificar o separar, con código 170107 
 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 66,00 
04.11 T Residuos de madera  
(U20CN050) Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
 de madera de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos 
 (ORDEN MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 0,02 
04.12 T Residuos de hormigón  
(U20CN060) Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
 residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el 
 catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 0,25 
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01 m³ Demolición de pavimento existente con precorte 5,11 
D01E0050APV Demolición de pavimento existente, incluso precorte de asfalto ó corte 
 correcto de losetas, demolición de soleras de aceras, incluso carga y 
 transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
 CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02 m³ Demolición mecánica firmes asfálticos 11,14 
D01E0050PV Demolición mecánica de firmes asfálticos, incluso carga y transporte a 
 gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
 ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales 5,70 
D01E0110CAR m. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente 
 terminada. 
 CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
04 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos 1,76 
D02A0010CAR m². Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente 
 terminada. 
 UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto 3,38 
D02B0020 m³. Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto,  incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente 
 terminada. 
 TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos 13,75 
D02C0010CAR m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, 
 con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de 
 residuos autorizado, totalmente terminada. 
 TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
07 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado 6,31 
D02C0027 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de 
 prestamos, exento de áridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas 
 de 20 cm.  al proctor modificado del 100 %  
 SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
08 m³ Relleno medios mecánicos con zahorra artificial 15,48 
D02D0030PV m³. Relleno de zahorra artificial, con medios mecánicos, compactado 
 por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y 
 refino de taludes.  
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
09 m³ Relleno de zanjas material excavación 5,55 
D02D0060CAR m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado 
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
10 m² Entibación cuajada zanja o pozo. 21,81 
D02F0040PV m². Entibación cuajada de zanja o pozo, hasta 2 m de ancho, con 
 madera, para una protección del 50 %.  
 VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
11 m³ Hormigón masa limpieza fck20 N/mm² 92,04 
D03A0010PV m³. Hormigón HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde 
 camión, para relleno zanja tubería. 
 NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS 
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12 m³ Horm.armado HA-25/B/20/IIa paramentos verticales y losas superiores 118,80 
D03CC0020PV m³. Hormigón armado para elementos verticales y losas superiores, 
 HA-25/B/20/IIa,, fabricado en central y vertido con bomba, colocación 
 de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
13 m³ Horm.armado HA-25/B/20/IIa, losas cimentación 105,37 
D03EB0020APV m³. Hormigón armado para elementos losas cimentación, 
 HA-25/B/20/IIa,, fabricado en central y vertido con bomba, colocación 
 de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C.  
 CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
14 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,14 
D03BA010PV Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional 
 de despuntes. 
 UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
15 m² Superficie encofrada vertical 15,28 
D03ENV010PV Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante, 
 amortización de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente 
 ejecutado 
 QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
16 m² Junta dilatación poliestireno expandido 2 cm de espesor 2,95 
D03JD0020 Panel rígido de poliestireno expandido de 20 mm de anchura, colocado 
 en junta perimetral de dilatación de estructura de hormigón 
 DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17 m Tub. saneam PVC-U, SN 4, DN 160 mm, TERRAIN 25,73 
D29DAC0020PV m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 160 mm, SN 4, según UNE 
 EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm 
 de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, sin incluir 
 excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y 
 probada 
 VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
18 m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 200 mm, TERRAIN 30,22 
D29DAC0030CAR m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4, 
 según UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de 
 arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del 
 tubo, sin incluir excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 
 1046. Instalada y probada.  
 TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
19 m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 250 mm, TERRAIN 57,85 
D29DAC0040 m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 250 mm, e=6,2 mm, SN 4, 
 según UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de 
 arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del 
 tubo, sin incluir excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 
 1046. Instalada y probada.  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
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20 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN 26,18 
D29DAC0050 m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 
 (rigidez anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, 
 compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una 
 interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, 
 con p.p. de pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de 
 espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la 
 zanja. Totalmente instalada y probada.  
 VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
21 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN 57,62 
D29DAC0070 m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 
 (rigidez anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 500 mm, 
 compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una 
 interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, 
 con p.p. de pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de 
 espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la 
 zanja. Totalmente instalada y probada.  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
22 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN bajo calzada 84,32 
D29DAC0070A m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 
 (rigidez anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, 
 compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una 
 interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, 
 con p.p. de pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de 
 espesor, nivelación del tubo, maquinaria y medios auxiliares para 
 realizar la guia del tubo atraves de la tubería existente que actua como 
 camisa colocada. Totalmente instalada y probada.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
23 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 1000 mm, CONDUSAN 218,40 
D29DAC0100PV m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 
 (rigidez anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 1000 mm, 
 compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una 
 interior lisa y en color blanco, con extremos preparados para unión, 
 incluido unión integral, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño 
 material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, nivelación del 
 tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada 
 y probada. 
 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
24 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) 664,43 
D29DBB0030 ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga 
 y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, 
 según C.T.E. DB HS-5.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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25 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3 1.031,22 
 m.  
D29DBB0030A ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga 
 y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, 
 según C.T.E. DB HS-5.  
 MIL TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS 
 CÉNTIMOS 
26 ud Reparación y recrecido de pozos existentes 224,04 
D29DBB0030B Ud. Reparación y rehabilitación de pozos existentes, incluso colocación 
 de nuevos pates, reparación de solera, enfoscado, con p.p. de medios 
 auxiliares. así como la recuperación del marco y tapa de registro para su 
 reutilización. 
 Medida la unidad ejecutada 
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con  
 CUATRO CÉNTIMOS  
27 ud Reparación y recrecido de imbornales existentes 54,31 
D29DBB0030C Ud. Reparación y rehabilitación de imbornales existentes, reparación de 
 solera, enfoscado, con p.p. de medios auxiliares. así como la 
 recuperación del marco y reja para su reutilización. 
 Medida la unidad ejecutada 
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
28 ud Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc 150,58 
D29DC0020 ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de 
 dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera 
 de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con 
 marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 
 600x350 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, 
 acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 
 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.  
 CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
29 m Sumidero tragadero prefabricado con fundición ductil clase E-600 197,90 
D29ED0130A ud. Sumidero prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, 
 p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema 
 de fijación Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de 
 hormigón reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme 
 con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de 
 obra, con bastidores de fundición dúctil, 8 cierres, sin pasarela 
 transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de 
 40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundición dúctil 
 E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijación Side-Lock sin 
 clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavación precisa y 
 refuerzo lateral con hormigón, según C.T.E. DB HS-5.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
30 T Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1 430,34 
D29FC0020PV T. Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 
 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.  
 CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con  
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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31 T Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1 401,59 
D29FC0030PV m². Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 
 kg/m², extendido.  
 CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
32 T Mezcla asfáltica en caliente AC 32 base G (antiguo G-25) i/ filler 23,15 
D29FD0010PV Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC32 base 
 60/70  G (G-25) en capa de base,  incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI.Densidad media = 2,34 t/m³  
 VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
33 T Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) i/ filler 24,42 
D29FD0020PV Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 surf 
 60/70 S (S-20) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,37 t/m³  
 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
34 T Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler 25,76 
D29FD0030PV Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 bin 
 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 t/m³  
 VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
35 T Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente 489,77 
D29FD0040PV Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 
 caliente.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  
 con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
36 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm 27,95 
D29GFA0040 m. Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de 
 hormigón y rejuntado.  
 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
37 m² Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, larga duración 23,10 
D29IA0130 m². Marca vial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente), 
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o 
 extrusión, realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y lineas de 
 detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie 
 para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros 
 realmente aplicados. 
 VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
38 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duración 1,05 
D29IA0070PV m. Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de 
 ancho, reflectante, con producto de larga duración (termoplásticas en 
 caliente), microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas 
 por pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, 
 completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán 
 por metros realmente aplicados.  
 UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
39 m Borrado marca vial con pintura negra no reflexiva a=10 m 0,73 
D29IA0080PV m. Marca vial longitudinal de enmascaramiento, de 10 cm de anchura, 
 realizada con pintura acrílica de color negro, aplicada mecánicamente 
 mediante pulverización. Incluso p/p de replanteo y limpieza. 
 CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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40 m Inspección con cámara de TV red saneamiento 5,52 
D33CB0030  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
41 P.A. Desvío de Tráfico Obispo Verdugo ocupación arcén 1.405,15 
DESVTRAFOV P.A. Partida alzada de señalización, balizamiento y vallado de la obra, 
 señalización vertical, conos de balizamiento, balizamiento nocturno, 
 paneles direccionales de desvíos, paneles direccionales y vallado de la 
 obra. Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento y 
 reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la 
 obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.  
 MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con  
 QUINCE CÉNTIMOS  
42 ud Partida alzada transporte maquinaria de asfalto (ida y vuelta) 2.745,76 
TRANSPMAQ P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para 
 el asfaltado mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye 
 transporte y retirada a cualquier punto de la isla.  
 DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO  
 EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
43 ud Conexión a red de pluviales Rubén Darío/Pepe Dámaso 250,00 
CONXREDRB Rotura y conexión a la red de pluviales existente.; instalada y 
 conexionada, incluso p.p. de pequeño material de agarre y 
 medios auxiliares. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
44 ud Partida alzada condenar la red de pluviales de la zona peatonal de la calle 35,00 
 Rubén Darío  
RUBDARCOND Partida alzada para condenar la red de pluviales de la zona 
 peatonal de la calle Rubén Darío.. 
 TREINTA Y CINCO EUROS  
45 ud Partida alzada de servicios afectados 5.797,82 
SAFECTA Ud. Partida alzada a justificar en servicios afectados e 
 imprevistos  
 CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE  
 EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
46 ud Abrazadera metálica para tubo 500 anclado a muro de hormigón con todos 34,20 
 los materiales de anclaje  
SUJE  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS 
47 m Acometida eléctrica a caseta 4,60 
E28BA020  
 CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
48 ud Acometida provisional de fontanería a caseta 89,00 
E28BA030  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS  
49 ud Acometida provisional de saneamiento a caseta 485,00 
E28BA040  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  
50 mes Caseta para aseo en alquiler (12-15 m2) 229,00 
E28BC080  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  
51 ud Percha para aseo 3,90 
E28BM010  
 TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
52 ud Portarrollos industrial 9,50 
E28BM020  
 NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
53 ud Espejo vestuarios y aseos 29,00 
E28BM030  
 VEINTINUEVE EUROS  
54 ud Jabonera industrial 8,20 
E28BM040  
 OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
55 ud Dispensador de papel toalla 14,00 
E28BM045  
 CATORCE EUROS  
56 ud Secamanos eléctrico 33,00 
E28BM050  
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 TREINTA Y TRES EUROS  
57 ud Taquilla metálica individual 32,00 
E28BM070  
 TREINTA Y DOS EUROS  
58 ud Banco madera para 5 personas 33,00 
E28BM090  
 TREINTA Y TRES EUROS  
59 ud Cubo de basuras 15,00 
E28BM100  
 QUINCE EUROS  
60 ud Botiquín de urgencia, colocado 76,00 
E28BM110  
 SETENTA Y SEIS EUROS  
61 ud Reposición de material de botiquín de urgencia 52,00 
E28BM120  
 CINCUENTA Y DOS EUROS  
62 ud Tapa de madera 4,40 
E28PA010  
 CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
63 m Barandilla de protección de zanjas o bordes de talud 7,10 
E28PB120  
 SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
64 ud Valla portátil 7,00 
E28PB180  
 SIETE EUROS  
65 ud Lámpara portátil de mano 4,20 
E28PE010  
 CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
66 ud Toma de tierra 128,00 
E28PE020  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS  
67 ud Transformador 32,00 
E28PE040  
 TREINTA Y DOS EUROS  
68 ud Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia máxima 181,00 
E28PE120  
 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS  
69 ud Cuadro de obra trifásico 63 A 436,00 
E28PE140  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  
70 ud Extintor portátil 41,00 
E28PF020  
 CUARENTA Y UN EUROS  
71 m Red de malla tipo stopper 5,40 
E28PR050  
 CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
72 ud Tapón protector tipo "seta" en esperas de armaduras 0,08 
E28PX010  
 CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
73 ud EPI: Casco protector contra riesgo mecánico 10,00 
E28RA010  
 DIEZ EUROS  
74 ud EPI: Casco protector contra la electricidad 3,70 
E28RA030  
 TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
75 ud EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico 2,50 
E28RA070  
 DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
76 ud EPI: Gafas de protección contra el polvo 0,81 
E28RA090  
 CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
77 ud EPI: Tapones 0,49 
E28RA130  
 CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
78 ud EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores 0,94 
E28RA1_2  
 CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
79 ud EPI: Gorro protector 2,00 
E28RA0_2  
 DOS EUROS  
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80 ud EPI: Faja de refuerzo lumbar 5,30 
E28RC010  
 CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
81 ud EPI: Mono de trabajo 22,00 
E28RC070  
 VEINTIDOS EUROS  
82 ud EPI: Mandil de soldadura 3,40 
E28RC140  
 TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
83 ud EPI: Ropa con protección electrostática 21,50 
E28RC1_4  
 VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
84 ud EPI: Prendas de protección contra el fuego 55,70 
E28RC120_01  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
85 ud EPI: Chaleco reflectante 4,10 
E28RC180  
 CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
86 ud EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 3,00 
E28RM020  
 TRES EUROS  
87 ud EPI: Guantes contra productos químicos y biológicos 1,31 
E28RM050  
 UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
88 ud EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones 2,00 
E28RM070  
 DOS EUROS  
89 ud EPI: Guantes para soldador 1,24 
E28RM100  
 UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
90 ud EPI: Guantes contra riesgos eléctricos 14,00 
E28RM120  
 CATORCE EUROS  
91 ud EPI: Calzado impermeable 22,00 
E28RP060  
 VEINTIDOS EUROS  
92 ud EPI: Calzado de seguridad 24,00 
E28RP070  
 VEINTICUATRO EUROS  
93 ud EPI: Calzado de protección eléctrica 13,00 
E28RP080  
 TRECE EUROS  
94 ud EPI: Polainas para soldadura 2,30 
E28RP090  
 DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
95 ud EPI: Arnés anticaídas 7,80 
E28RSA040  
 SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
96 ud EPI: Ganchos de seguridad 29,00 
E28RSD060  
 VEINTINUEVE EUROS  
97 m Señal: Cinta de balizamiento 0,85 
E28EB010  
 CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
98 ud Señal: Cono de balizamiento reflectante 5,50 
E28EB040  
 CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
99 ud Señal: Baliza luminosa 16,00 
E28EB050  
 DIECISEIS EUROS  
100 m Señal: Separador de vías rojo y blanco 11,00 
E28EB080  
 ONCE EUROS  
101 ud Barrera móvil New Jersey BM-1850 17,25 
E28EB090  
 DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
102 ud Baliza destellante incandescente 41,08 
E28EB100  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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103 ud Señal de circulación triangular 13,00 
E28ES010  
 TRECE EUROS  
104 ud Señal de circulación cuadrada 19,00 
E28ES020  
 DIECINUEVE EUROS  
105 ud Señal de circulación circular 17,00 
E28ES030  
 DIECISIETE EUROS  
106 ud Señal: Panel direccional 34,00 
E28ES070  
 TREINTA Y CUATRO EUROS  
107 ud Placa de señalización de riesgo 5,30 
E28ES080  
 CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
108 ud Señal: Panel Direccional Blanco/Rojo 80X40 cm 38,50 
E28ES090  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS 
109 ud Coste mensual de limpieza de casetas de obra 42,00 
E28W040  
 CUARENTA Y DOS EUROS  
110 ud Coste mensual formación en seguridad e higiene 74,00 
E28W050  
 SETENTA Y CUATRO EUROS  
111 ud Reconocimiento médico obligatorio 71,00 
E28W060  
 SETENTA Y UN EUROS  
112 mes Alquiler de contenedor de madera de 16 m3 77,00 
U20CVC100 Alquiler de contenedor de madera de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
 SETENTA Y SIETE EUROS  
113 mes Alquiler de contenedor de plásticos de 16 m3 77,00 
U20CVC040 Alquiler de contenedor de plásticos de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
 SETENTA Y SIETE EUROS  
114 mes Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3 77,00 
U20CVC070 Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
 SETENTA Y SIETE EUROS  
115 mes Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3 77,00 
U20CO030 Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
 SETENTA Y SIETE EUROS  
116 ud Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables 104,00 
U20CT080 Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables 
 incluso tasas de gestión de residuos: 
 - LER 17.04.01 (Cobre, bronce, latón) 
 - LER 17.04.02 (aluminio) 
 - LER 17.04.05 (hierro y acero) 
 Se deberá justificar la gestión de residuos y el pago de tasas de las 
 mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el Gestor de 
 Residuos Autorizado. 
 CIENTO CUATRO EUROS  
117 ud Transporte a planta de papel y cartón (Cód LER 20.01.01) 45,00 
U20CVT030 Transporte a planta de papel y cartón (Cód LER 20.01.01), incluso tasas 
 de gestión de residuos. Se deberá justificar la gestión de residuos y el 
 pago de tasas de las mismas mediante certificados / albaranes emitidos 
 por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 CUARENTA Y CINCO EUROS  
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118 T Residuos de tierra vegetal y maleza 6,36 
U20CN010 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra 
 vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 
 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 
 MAM/304/2002) 
 SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
119 T Residuos de material de excavación 2,50 
U20CN020 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de 
 residuos de tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 
 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
 DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
120 T Residuos de asfalto (demolición) 12,81 
U20CN030 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de 
 residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de 
 demolición, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos 
 (ORDEN MAM/304/2002) 
 DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
121 T Residuos mezclados de demolición 12,73 
U20CN040 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de 
 residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de 
 construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 
 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
 DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
122 T Residuos de madera 37,10 
U20CN050 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
 de madera de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos 
 (ORDEN MAM/304/2002) 
 TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
123 T Residuos de hormigón 2,50 
U20CN060 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
 residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el 
 catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
 DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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01 m³ Demolición de pavimento existente con precorte  
D01E0050APV Demolición de pavimento existente, incluso precorte de asfalto ó corte 
 correcto de losetas, demolición de soleras de aceras, incluso carga y 
 transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  1,76 
 Maquinaria .............................................................  2,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,11 
02 m³ Demolición mecánica firmes asfálticos  
D01E0050PV Demolición mecánica de firmes asfálticos, incluso carga y transporte a 
 gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  6,22 
 Maquinaria .............................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,14 
03 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales  
D01E0110CAR m. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente 
 terminada. 
 Mano de obra .........................................................  5,16 
 Maquinaria .............................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,70 
04 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos  
D02A0010CAR m². Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente 
 terminada. 
 Mano de obra .........................................................  0,41 
 Maquinaria .............................................................  1,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,76 
05 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto  
D02B0020 m³. Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto,  incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente 
 terminada. 
 Mano de obra .........................................................  0,83 
 Maquinaria .............................................................  2,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,38 
06 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos  
D02C0010CAR m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, 
 con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de 
 residuos autorizado, totalmente terminada. 
  ....................................... Mano de obra  
 Maquinaria .............................................................  11,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,75 
07 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado  
D02C0027 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de 
 prestamos, exento de áridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas 
 de 20 cm.  al proctor modificado del 100 %  
 Mano de obra .........................................................  0,36 
 Maquinaria .............................................................  0,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,31 



 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS 2 

2 PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010 

08 m³ Relleno medios mecánicos con zahorra artificial  
D02D0030PV m³. Relleno de zahorra artificial, con medios mecánicos, compactado 
 por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y 
 refino de taludes.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,48 
09 m³ Relleno de zanjas material excavación  
D02D0060CAR m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado 
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
 Mano de obra .........................................................  4,43 
 Maquinaria .............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,55 
10 m² Entibación cuajada zanja o pozo.  
D02F0040PV m². Entibación cuajada de zanja o pozo, hasta 2 m de ancho, con 
 madera, para una protección del 50 %.  
 Mano de obra .........................................................  12,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,81 
11 m³ Hormigón masa limpieza fck20 N/mm²  
D03A0010PV m³. Hormigón HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde 
 camión, para relleno zanja tubería. 
 Mano de obra .........................................................  28,53 
 Maquinaria .............................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,04 
12 m³ Horm.armado HA-25/B/20/IIa paramentos verticales y losas superiores  
D03CC0020PV m³. Hormigón armado para elementos verticales y losas superiores, 
 HA-25/B/20/IIa,, fabricado en central y vertido con bomba, colocación 
 de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  4,75 
 Maquinaria .............................................................  19,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,80 
13 m³ Horm.armado HA-25/B/20/IIa, losas cimentación  
D03EB0020APV m³. Hormigón armado para elementos losas cimentación, 
 HA-25/B/20/IIa,, fabricado en central y vertido con bomba, colocación 
 de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  4,17 
 Maquinaria .............................................................  8,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,37 
14 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.  
D03BA010PV Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional 
 de despuntes. 
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
15 m² Superficie encofrada vertical  
D03ENV010PV Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante, 
 amortización de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente 
 ejecutado 
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,28 
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16 m² Junta dilatación poliestireno expandido 2 cm de espesor  
D03JD0020 Panel rígido de poliestireno expandido de 20 mm de anchura, colocado 
 en junta perimetral de dilatación de estructura de hormigón 
 Mano de obra .........................................................  1,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,95 
17 m Tub. saneam PVC-U, SN 4, DN 160 mm, TERRAIN  
D29DAC0020PV m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 160 mm, SN 4, según UNE 
 EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm 
 de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, sin incluir 
 excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y 
 probada 
 Mano de obra .........................................................  11,07 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,73 
18 m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 200 mm, TERRAIN  
D29DAC0030CAR m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4, 
 según UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de 
 arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del 
 tubo, sin incluir excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 
 1046. Instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  11,07 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,58 
19 m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 250 mm, TERRAIN  
D29DAC0040 m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 250 mm, e=6,2 mm, SN 4, 
 según UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de 
 arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del 
 tubo, sin incluir excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 
 1046. Instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  1,07 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,85 
20 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN  
D29DAC0050 m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 
 (rigidez anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, 
 compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una 
 interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, 
 con p.p. de pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de 
 espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la 
 zanja. Totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  1,38 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,18 
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21 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN  
D29DAC0070 m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 
 (rigidez anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 500 mm, 
 compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una 
 interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, 
 con p.p. de pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de 
 espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la 
 zanja. Totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  1,38 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,62 
22 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN bajo calzada  
D29DAC0070A m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 
 (rigidez anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, 
 compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una 
 interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, 
 con p.p. de pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de 
 espesor, nivelación del tubo, maquinaria y medios auxiliares para 
 realizar la guia del tubo atraves de la tubería existente que actua como 
 camisa colocada. Totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  2,77 
 Maquinaria .............................................................  12,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,32 
23 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 1000 mm, CONDUSAN  
D29DAC0100PV m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 
 (rigidez anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan 
 (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 1000 mm, 
 compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una 
 interior lisa y en color blanco, con extremos preparados para unión, 
 incluido unión integral, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño 
 material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, nivelación del 
 tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada 
 y probada. 
 Mano de obra .........................................................  16,59 
 Maquinaria .............................................................  12,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  189,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,40 
24 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)  
D29DBB0030 ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga 
 y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, 
 según C.T.E. DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  23,98 
 Maquinaria .............................................................  49,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  591,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  664,43 
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25 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3  
 m.  
D29DBB0030A ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga 
 y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, 
 según C.T.E. DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  34,70 
 Maquinaria .............................................................  65,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  930,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.031,22 
26 ud Reparación y recrecido de pozos existentes  
D29DBB0030B Ud. Reparación y rehabilitación de pozos existentes, incluso colocación 
 de nuevos pates, reparación de solera, enfoscado, con p.p. de medios 
 auxiliares. así como la recuperación del marco y tapa de registro para su 
 reutilización. 
 Medida la unidad ejecutada 
 Mano de obra .........................................................  35,74 
 Maquinaria .............................................................  50,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  138,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  224,04 
27 ud Reparación y recrecido de imbornales existentes  
D29DBB0030C Ud. Reparación y rehabilitación de imbornales existentes, reparación de 
 solera, enfoscado, con p.p. de medios auxiliares. así como la 
 recuperación del marco y reja para su reutilización. 
 Medida la unidad ejecutada 
 Mano de obra .........................................................  33,22 
 Maquinaria .............................................................  3,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,31 
28 ud Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc  
D29DC0020 ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de 
 dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera 
 de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con 
 marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 
 600x350 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, 
 acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 
 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.  
 Mano de obra .........................................................  56,85 
 Maquinaria .............................................................  8,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,58 



 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS 2 

6 PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010 

29 m Sumidero tragadero prefabricado con fundición ductil clase E-600  
D29ED0130A ud. Sumidero prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, 
 p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema 
 de fijación Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de 
 hormigón reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme 
 con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de 
 obra, con bastidores de fundición dúctil, 8 cierres, sin pasarela 
 transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de 
 40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundición dúctil 
 E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijación Side-Lock sin 
 clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavación precisa y 
 refuerzo lateral con hormigón, según C.T.E. DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  20,05 
 Maquinaria .............................................................  4,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  172,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,90 
30 T Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1  
D29FC0020PV T. Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 
 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.  
 Mano de obra .........................................................  30,11 
 Maquinaria .............................................................  47,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  352,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  430,34 
31 T Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1  
D29FC0030PV m². Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 
 kg/m², extendido.  
 Mano de obra .........................................................  36,69 
 Maquinaria .............................................................  47,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  317,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  401,59 
32 T Mezcla asfáltica en caliente AC 32 base G (antiguo G-25) i/ filler  
D29FD0010PV Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC32 base 
 60/70  G (G-25) en capa de base,  incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI.Densidad media = 2,34 t/m³  
 Mano de obra .........................................................  4,70 
 Maquinaria .............................................................  4,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,15 
33 T Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) i/ filler  
D29FD0020PV Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 surf 
 60/70 S (S-20) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,37 t/m³  
 Mano de obra .........................................................  4,84 
 Maquinaria .............................................................  4,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,42 
34 T Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler  
D29FD0030PV Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 bin 
 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 t/m³  
 Mano de obra .........................................................  4,84 
 Maquinaria .............................................................  4,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,76 
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35 T Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente  
D29FD0040PV Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 
 caliente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  489,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  489,77 
36 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm  
D29GFA0040 m. Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de 
 hormigón y rejuntado.  
 Mano de obra .........................................................  14,18 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,95 
37 m² Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, larga duración  
D29IA0130 m². Marca vial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente), 
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o 
 extrusión, realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y lineas de 
 detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie 
 para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros 
 realmente aplicados. 
 Mano de obra .........................................................  8,17 
 Maquinaria .............................................................  7,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,10  
38 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duración  
D29IA0070PV m. Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de 
 ancho, reflectante, con producto de larga duración (termoplásticas en 
 caliente), microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas 
 por pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, 
 completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán 
 por metros realmente aplicados.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 
39 m Borrado marca vial con pintura negra no reflexiva a=10 m  
D29IA0080PV m. Marca vial longitudinal de enmascaramiento, de 10 cm de anchura, 
 realizada con pintura acrílica de color negro, aplicada mecánicamente 
 mediante pulverización. Incluso p/p de replanteo y limpieza. 
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Maquinaria .............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
40 m Inspección con cámara de TV red saneamiento  
D33CB0030  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,52 
41 P.A. Desvío de Tráfico Obispo Verdugo ocupación arcén  
DESVTRAFOV P.A. Partida alzada de señalización, balizamiento y vallado de la obra, 
 señalización vertical, conos de balizamiento, balizamiento nocturno, 
 paneles direccionales de desvíos, paneles direccionales y vallado de la 
 obra. Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento y 
 reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la 
 obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.  
 Mano de obra .........................................................  112,00 
 Maquinaria .............................................................  49,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.243,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.405,15 
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42 ud Partida alzada transporte maquinaria de asfalto (ida y vuelta)  
TRANSPMAQ P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para 
 el asfaltado mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye 
 transporte y retirada a cualquier punto de la isla.  
 Mano de obra .........................................................  377,86 
 Maquinaria .............................................................  2.235,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  132,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.745,76 
43 ud Conexión a red de pluviales Rubén Darío/Pepe Dámaso  
CONXREDRB Rotura y conexión a la red de pluviales existente.; instalada y 
 conexionada, incluso p.p. de pequeño material de agarre y 
 medios auxiliares. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,00 
44 ud Partida alzada condenar la red de pluviales de la zona peatonal de la calle  
 Rubén Darío  
RUBDARCOND Partida alzada para condenar la red de pluviales de la zona 
 peatonal de la calle Rubén Darío.. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,00 
45 ud Partida alzada de servicios afectados  
SAFECTA Ud. Partida alzada a justificar en servicios afectados e 
 imprevistos  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.797,82 
46 ud Abrazadera metálica para tubo 500 anclado a muro de hormigón con todos  
 los materiales de anclaje  
SUJE  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,20 
47 m Acometida eléctrica a caseta  
E28BA020  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,60 
48 ud Acometida provisional de fontanería a caseta  
E28BA030  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,00 
49 ud Acometida provisional de saneamiento a caseta  
E28BA040  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  485,00 
50 mes Caseta para aseo en alquiler (12-15 m2)  
E28BC080  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  229,00 
51 ud Percha para aseo  
E28BM010  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,90 
52 ud Portarrollos industrial  
E28BM020  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,50 
53 ud Espejo vestuarios y aseos  
E28BM030  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,00 
54 ud Jabonera industrial  
E28BM040  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,20 
55 ud Dispensador de papel toalla  
E28BM045  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,00 
56 ud Secamanos eléctrico  
E28BM050  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,00 
57 ud Taquilla metálica individual  
E28BM070  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,00 
58 ud Banco madera para 5 personas  
E28BM090  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,00 
59 ud Cubo de basuras  
E28BM100  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,00 
60 ud Botiquín de urgencia, colocado  
E28BM110  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,00 
61 ud Reposición de material de botiquín de urgencia  
E28BM120  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,00 



 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS 2 

9 PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010 

62 ud Tapa de madera  
E28PA010  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,40 
63 m Barandilla de protección de zanjas o bordes de talud  
E28PB120  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,10 
64 ud Valla portátil  
E28PB180  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,00 
65 ud Lámpara portátil de mano  
E28PE010  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,20 
66 ud Toma de tierra  
E28PE020  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,00 
67 ud Transformador  
E28PE040  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,00 
68 ud Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia máxima  
E28PE120  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,00 
69 ud Cuadro de obra trifásico 63 A  
E28PE140  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  436,00 
70 ud Extintor portátil  
E28PF020  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,00 
71 m Red de malla tipo stopper  
E28PR050  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,40 
72 ud Tapón protector tipo "seta" en esperas de armaduras  
E28PX010  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,08 
73 ud EPI: Casco protector contra riesgo mecánico  
E28RA010  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,00 
74 ud EPI: Casco protector contra la electricidad  
E28RA030  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
75 ud EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico  
E28RA070  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 
76 ud EPI: Gafas de protección contra el polvo  
E28RA090  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,81 
77 ud EPI: Tapones  
E28RA130  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,49 
78 ud EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores  
E28RA1_2  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,94 
79 ud EPI: Gorro protector  
E28RA0_2  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,00 
80 ud EPI: Faja de refuerzo lumbar  
E28RC010  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,30 
81 ud EPI: Mono de trabajo  
E28RC070  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,00 
82 ud EPI: Mandil de soldadura  
E28RC140  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
83 ud EPI: Ropa con protección electrostática  
E28RC1_4  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,50 
84 ud EPI: Prendas de protección contra el fuego  
E28RC120_01  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,70 
85 ud EPI: Chaleco reflectante  
E28RC180  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,10 
86 ud EPI: Guantes contra riesgos mecánicos  
E28RM020  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,00 
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87 ud EPI: Guantes contra productos químicos y biológicos  
E28RM050  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,31 
88 ud EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones  
E28RM070  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,00 
89 ud EPI: Guantes para soldador  
E28RM100  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,24 
90 ud EPI: Guantes contra riesgos eléctricos  
E28RM120  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,00 
91 ud EPI: Calzado impermeable  
E28RP060  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,00 
92 ud EPI: Calzado de seguridad  
E28RP070  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,00 
93 ud EPI: Calzado de protección eléctrica  
E28RP080  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,00 
94 ud EPI: Polainas para soldadura  
E28RP090  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,30 
95 ud EPI: Arnés anticaídas  
E28RSA040  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,80 
96 ud EPI: Ganchos de seguridad  
E28RSD060  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,00 
97 m Señal: Cinta de balizamiento  
E28EB010  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,85 
98 ud Señal: Cono de balizamiento reflectante  
E28EB040  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,50 
99 ud Señal: Baliza luminosa  
E28EB050  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,00 
100 m Señal: Separador de vías rojo y blanco  
E28EB080  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,00 
101 ud Barrera móvil New Jersey BM-1850  
E28EB090  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,25 
102 ud Baliza destellante incandescente  
E28EB100  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,08 
103 ud Señal de circulación triangular  
E28ES010  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,00 
104 ud Señal de circulación cuadrada  
E28ES020  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,00 
105 ud Señal de circulación circular  
E28ES030  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,00 
106 ud Señal: Panel direccional  
E28ES070  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,00 
107 ud Placa de señalización de riesgo  
E28ES080  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,30 
108 ud Señal: Panel Direccional Blanco/Rojo 80X40 cm  
E28ES090  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,50 
109 ud Coste mensual de limpieza de casetas de obra  
E28W040  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,00 
110 ud Coste mensual formación en seguridad e higiene  
E28W050  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,00 
111 ud Reconocimiento médico obligatorio  
E28W060  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,00 
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112 mes Alquiler de contenedor de madera de 16 m3  
U20CVC100 Alquiler de contenedor de madera de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,00 
113 mes Alquiler de contenedor de plásticos de 16 m3  
U20CVC040 Alquiler de contenedor de plásticos de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,00 
114 mes Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3  
U20CVC070 Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,00 
115 mes Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3  
U20CO030 Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,00 
116 ud Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables  
U20CT080 Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables 
 incluso tasas de gestión de residuos: 
 - LER 17.04.01 (Cobre, bronce, latón) 
 - LER 17.04.02 (aluminio) 
 - LER 17.04.05 (hierro y acero) 
 Se deberá justificar la gestión de residuos y el pago de tasas de las 
 mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el Gestor de 
 Residuos Autorizado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,00 
117 ud Transporte a planta de papel y cartón (Cód LER 20.01.01)  
U20CVT030 Transporte a planta de papel y cartón (Cód LER 20.01.01), incluso tasas 
 de gestión de residuos. Se deberá justificar la gestión de residuos y el 
 pago de tasas de las mismas mediante certificados / albaranes emitidos 
 por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,00 
118 T Residuos de tierra vegetal y maleza  
U20CN010 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra 
 vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 
 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 
 MAM/304/2002) 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,36 
119 T Residuos de material de excavación  
U20CN020 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de 
 residuos de tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 
 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 
120 T Residuos de asfalto (demolición)  
U20CN030 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de 
 residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de 
 demolición, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos 
 (ORDEN MAM/304/2002) 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,81 
121 T Residuos mezclados de demolición  
U20CN040 Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de 
 residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de 
 construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 
 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,73 
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122 T Residuos de madera  
U20CN050 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
 de madera de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos 
 (ORDEN MAM/304/2002) 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,10 
123 T Residuos de hormigón  
U20CN060 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
 residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el 
 catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 
 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2016 
El autor del Proyecto 

 
 
 
 

José Luis Alonso Paredes 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº: 20.161 
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1. RED DE PLUVIALES  
1.1. OBISPO VERDUGO  
01.01.01 m³ Demolición de pavimento existente con precorte  
(D01E0050APV) Demolición de pavimento existente, incluso precorte de asfalto ó corte 
 correcto de losetas, demolición de soleras de aceras, incluso carga y 
 transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 camino 1 9,000 1,800 0,250 4,050 
Act0010 colocación sumidero carretera 1 8,000 0,700 0,250 1,400 
Act0010 bajo arcén P2 a P4 (corte para crear 1 51,600 0,200 0,250 2,580 
 junta pavimento)  
Act0010 bajo arcén P5 a ext (corte para crear 1 23,300 0,200 0,250 1,165 9,195 46,99 
 junta pavimento)  
  ________________________________________  
 9,20 5,11 47,01 
01.01.02 m³ Demolición mecánica firmes asfálticos  
(D01E0050PV) Demolición mecánica de firmes asfálticos, incluso carga y transporte a 
 gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Bajo arcén P2 a P4 1 51,60 1,20 0,25 15,48 
Act0010 Bajo arcén P5 a ext 1 23,30 1,20 0,25 6,99 22,47 250,32 
  ________________________________________  
 22,47 11,14 250,32 
01.01.03 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos  
(D02A0010CAR) m². Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 P1 a P2 1 6,00 3,00 18,00 18,00 31,68 
  ________________________________________  
 18,00 1,76 31,68 
01.01.04 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos  
(D02C0010CAR) m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, 
 con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de 
 residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 De P1 a P4 EXT (s/ med aux) 1 269,73 269,73 
Act0010 De P5 a EXT (s/ med aux) 1 84,36 84,36 
Act0010 Descontar demolición pavimento  
Act0010 -1 9,20 -9,20 
Act0010 -1 28,09 -28,09 316,80 4.356,00 
  ________________________________________  
 316,80 13,75 4.356,00 
01.01.05 m³ Hormigón masa limpieza fck20 N/mm²  
(D03A0010PV) m³. Hormigón HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde 
 camión, para relleno zanja tubería. 
Act0010 Relleno de zanja  
Act0010 De P1 a P4 EXT (s/ med aux) 1 251,75 251,75 
Act0010 De P5 a EXT (s/ med aux) 1 78,74 78,74 
Act0010 Descontar demolición pavimento  
Act0010 -1 9,20 -9,20 
Act0010 -1 28,09 -28,09 
Act0010 Descontar marco hormigón salidas  
 ambos tubos  
Act0010 -1 9,00 -9,00 
Act0010 -1 9,00 -9,00 
Act0010 Descontar tubo 1000  
Act0010 De P2 a P3 -10 1,10 -9,50 (A*(B^2)*3.14/4)  
Act0010 De P3 a P4 -41,6 1,10 -39,51 (A*(B^2)*3.14/4)  
Act0010 bajo calzada -6 1,10 -5,70 (A*(B^2)*3.14/4)  
Act0010 De P5 a terr -23,5 1,10 -22,32 (A*(B^2)*3.14/4)  
Act0010 Relleno ultima capa 20 cm  
Act0010 Bajo arcén P2 a P4 51,6 1,40 0,20 14,45 
Act0010 Bajo arcén P5 a ext 23,3 1,40 0,20 6,52 
Act0010 Hormigón limpieza marco  
Act0010 P1 a P2 1 6,00 2,50 0,10 1,50 
Act0010 Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 2,50 0,10 0,63 
Act0010 Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 2,50 0,10 0,63 221,90 20.423,68 
  ________________________________________  
 221,90 92,04 20.423,68 
01.01.06 m³ Relleno de zanjas material excavación  
(D02D0060CAR) m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado 
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
Act0010 Relleno de P1 a P2 1 6,00 0,60 0,50 1,80 
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Act0010 Volumen marco hormigón 1 2,50 0,60 1,60 2,40 
Act0010 Volumen marco hormigón 1 2,50 0,60 1,60 2,40 6,60 36,63 
  ________________________________________  
 6,60 5,55 36,63 
01.01.07 m² Entibación cuajada zanja o pozo.  
(D02F0040PV) m². Entibación cuajada de zanja o pozo, hasta 2 m de ancho, con madera, 
 para una protección del 50 %.  
Act0010 Entibación P2 a P4 EXT 2 10,00 2,70 54,00 
Act0010 2 6,00 3,80 45,60 
Act0010 2 19,00 3,10 117,80 
Act0010 2 16,60 2,60 86,32 
Act0010 2 10,00 2,30 46,00 
Act0010 Entibación P5 a EXT 2 23,30 2,20 102,52 452,24 9.863,35 
  ________________________________________  
 452,24 21,81 9.863,35 
01.01.08 m³ Horm.armado HA-25/B/20/IIa paramentos verticales y losas superiores  
(D03CC0020PV) m³. Hormigón armado para elementos verticales y losas superiores, 
 HA-25/B/20/IIa,, fabricado en central y vertido con bomba, colocación 
 de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C.  
Act0010 P1 a P2 1 6,00 1,60 1,40 13,44 
Act0010 -1 6,00 1,20 -6,79 A*B*(P*C^2/4)  
Act0010 Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 1,60 1,40 5,60 
Act0010 -1 2,50 1,20 -2,83 A*B*(P*C^2/4)  
Act0010 Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 1,60 1,40 5,60 
Act0010 -1 2,50 1,20 -2,83 12,19 1.448,17 
  ________________________________________  
 12,19 118,80 1.448,17 
01.01.09 m³ Horm.armado HA-25/B/20/IIa, losas cimentación  
(D03EB0020APV) m³. Hormigón armado para elementos losas cimentación, 
 HA-25/B/20/IIa,, fabricado en central y vertido con bomba, colocación 
 de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C.  
Act0010 P1 a P2 1 6,00 1,60 0,20 1,92 
Act0010 Salida Aguas Arriba Norte 1 2,50 1,60 0,20 0,80 
Act0010 Salida Aguas Arriba Sur 1 2,50 1,60 0,20 0,80 3,52 370,90 
  ________________________________________  
 3,52 105,37 370,90 
01.01.10 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.  
(D03BA010PV) Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional 
 de despuntes. 
Act0010 Armadura P1 a P2  
Act0010 Losa cimentación (malla 15x15x1= 2 6,00 1,60 143,42 A*B*C*7.47  
 7,47 kg/m2)  
Act0010 Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 6,00 1,60 413,18 A*B*D*10.76  
 10,76 kg/m2)  
Act0010 Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 6,00 1,60 143,42 A*B*C*7.47  
 10,76 kg/m2)  
Act0010 Armadura Salida Aguas Arriba Norte  
Act0010 Losa cimentación (malla 15x15x1= 2 2,50 1,60 59,76 A*B*C*7.47  
 7,47 kg/m2)  
Act0010 Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 2,50 1,60 172,16 A*B*D*10.76  
 10,76 kg/m2)  
Act0010 Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 2,50 1,60 59,76 A*B*C*7.47  
 10,76 kg/m2)  
Act0010 Armadura Salida Aguas Arriba Sur  
Act0010 Losa cimentación (malla 15x15x1= 2 2,50 1,60 59,76 A*B*C*7.47  
 7,47 kg/m2)  
Act0010 Muros laterales (malla 15x15x1,2= 4 2,50 1,60 172,16 A*B*D*10.76  
 10,76 kg/m2)  
Act0010 Losa superior (malla 15x15x1,2= 2 2,50 1,60 59,76 1.283,38 1.463,05 
 10,76 kg/m2)  
  ________________________________________  
 1.283,38 1,14 1.463,05 
01.01.11 m² Superficie encofrada vertical  
(D03ENV010PV) Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante, 
 amortización de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente 
 ejecutado 
Act0010 Tapes laterales P1 a P2 2 6,00 1,60 19,20 
Act0010 Tapes frontales P1 a P2 2 1,60 1,60 5,12 
Act0010 Sección Tub Tapes P1 a P2 -2 1,20 -2,26 A*(P*C^2/4)  
Act0010 Tapes laterales Salida Aguas Arriba 2 2,50 1,60 8,00 
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 Norte  
Act0010 Tapes frontales Salida Aguas Arriba 2 1,60 1,60 5,12 
 Norte  
Act0010 Sección Tub Tapes Salida Aguas -2 1,20 -2,26 A*(P*C^2/4)  
 Arriba Norte  
Act0010 Tapes laterales Salida Aguas Arriba 2 2,50 1,60 8,00 
 Sur  
Act0010 Tapes frontales Salida Aguas Arriba 2 1,60 1,60 5,12 
 Sur  
Act0010 Sección Tub Tapes Salida Aguas -2 1,20 -2,26 43,78 668,96 
 Arriba Norte  
  ________________________________________  
 43,78 15,28 668,96 
01.01.12 m² Junta dilatación poliestireno expandido 2 cm de espesor  
(D03JD0020) Panel rígido de poliestireno expandido de 20 mm de anchura, colocado 
 en junta perimetral de dilatación de estructura de hormigón 
Act0010 P1 a P2 1 1,60 1,60 2,56 
Act0010 - area tuberia -1 0,79 -0,79 1,77 5,22 
  ________________________________________  
 1,77 2,95 5,22 
01.01.13 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 1000 mm, CONDUSAN  
(D29DAC0100PV) m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez 
 anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 1000 mm, compuesta de 
 dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y 
 en color blanco, con extremos preparados para unión, incluido unión 
 integral, enterrada en zanja, con p.p. de pequeño material, incluso solera 
 de arena de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación 
 ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada. 
Act0010 Lado Norte P1 a P4 1 65,40 65,40 
Act0010 Lado Sur P5 1 25,80 25,80 91,20 19.918,08 
  ________________________________________  
 91,20 218,40 19.918,08 
01.01.14 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)  
(D29DBB0030) ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según 
 C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 P1 1 1 
Act0010 P4 1 1 
Act0010 P5 1 1 3 1.993,29 
  ________________________________________  
 3,00 664,43 1.993,29 
01.01.15 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3 m.  
(D29DBB0030A) ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según 
 C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 P2 1 1 
Act0010 P3 1 1 2 2.062,44 
  ________________________________________  
 2,00 1.031,22 2.062,44 
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01.01.16 m Sumidero tragadero prefabricado con fundición ductil clase E-600  
(D29ED0130A) ud. Sumidero prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, 
 p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema 
 de fijación Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de 
 hormigón reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme 
 con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de 
 obra, con bastidores de fundición dúctil, 8 cierres, sin pasarela 
 transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de 
 40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundición dúctil 
 E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijación Side-Lock sin 
 clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavación precisa y 
 refuerzo lateral con hormigón, según C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 Cruce calzada 1 8 8 8 1.583,20 
  ________________________________________  
 8,00 197,90 1.583,20 
01.01.17 T Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1  
(D29FC0030PV) m². Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 
 kg/m², extendido.  
Act0010 camino 1 9,00 1,40 0,01 (A*B*C*0.0006)  
Act0010 P2 a P4 1 51,60 1,40 0,04 (A*B*C*0.0006)  
Act0010 P5 a ext 1 23,30 1,40 0,02 0,07 28,11 
  ________________________________________  
 0,07 401,59 28,11 
01.01.18 T Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler  
(D29FD0030PV) Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 bin 
 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 t/m³  
Act0010 camino 1 9,00 1,40 0,05 1,51 A*B*C*D*2.40  
Act0010 P2 a P4 1 51,60 1,40 0,05 8,67 A*B*C*D*2.40  
Act0010 P5 a ext 1 23,30 1,40 0,05 3,91 14,09 362,96 
  ________________________________________  
 14,09 25,76 362,96 
01.01.19 T Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente  
(D29FD0040PV) Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 
 caliente.  
Act0010 AC 16 1 12,47 0,69 0,69 337,94 
  ________________________________________  
 0,69 489,77 337,94 
01.01.20 ud Partida alzada transporte maquinaria de asfalto (ida y vuelta)  
(TRANSPMAQ) P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el 
 asfaltado mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y 
 retirada a cualquier punto de la isla.  
  ______________________________  
 1,00 2.745,76 2.745,76 
01.01.21 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duración  
(D29IA0070PV) m. Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de 
 ancho, reflectante, con producto de larga duración (termoplásticas en 
 caliente), microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por 
 pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente 
 terminada, incluído señalización de obras, se abonarán por metros 
 realmente aplicados.  
Act0010 Línea de arcén 1 50 50 
Act0010 Línea divisoria carriles (tramo 1 46 46 
 continuo)  
Act0010 Línea divisoria carriles (tramo 1 4 4 100 105,00 
 discontinuo)  
  ________________________________________  
 100,00 1,05 105,00 
  _______________  
 TOTAL 01.01 .........................................................................................  68.101,75 
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1.2. RAMBLA PEDRO LEZCANO MONTALVO  
01.02.01 m³ Demolición mecánica firmes asfálticos  
(D01E0050PV) Demolición mecánica de firmes asfálticos, incluso carga y transporte a 
 gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Zona asfaltado deficiente (s/med aux) 1 483,37 0,20 96,67 96,67 1.076,90 
  ________________________________________  
 96,67 11,14 1.076,90 
01.02.02 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales  
(D01E0110CAR) m. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Bordillo inferior existente lágrima 1 43,00 43,00 43,00 245,10 
  ________________________________________  
 43,00 5,70 245,10 
01.02.03 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos  
(D02A0010CAR) m². Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Zona de actuación plataforma (s/ 691,63 691,63 
 med aux)  
Act0010 Zona actuacion P11 a PP1 1 28,60 3,00 85,80 
Act0010 Zona actuación PP2 a P30 1 42,00 3,00 126,00 903,43 1.590,04 
  ________________________________________  
 903,43 1,76 1.590,04 
01.02.04 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto  
(D02B0020) m³. Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto,  incluso 
 carga y transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Excavacion plataforma (s/ med aux) 1 558,86 558,86 
Act0010 - Volumen demolición mecanica -1 96,67 -96,67 
 firmes  
Act0010 -Volumen no excavado zona -1 30,00 2,00 0,65 -39,00 423,19 1.430,38 
 reserva acera/verde  
  ________________________________________  
 423,19 3,38 1.430,38 
01.02.05 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos  
(D02C0010CAR) m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, 
 con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de 
 residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 P11 a PP1 (s/med aux) 1 46,08 46,08 
Act0010 PP2 a P30 (s/med aux) 1 198,68 198,68 
Act0010 Excavación tubos 200 para 1 63,00 0,50 0,80 25,20 269,96 3.711,95 
 sumideros  
  ________________________________________  
 269,96 13,75 3.711,95 
01.02.06 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado  
(D02C0027) Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de 
 prestamos, exento de áridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas 
 de 20 cm.  al proctor modificado del 100 %  
Act0010 Relleno tubos 200 para sumideros 1 63,000 0,500 0,800 25,200 
Act0010 - Volumen tubos 200 -1 63,000 0,200 -1,979 A*B*C^2*P/4  
Act0010 Relleno P11 a PP1 1 28,600 1,000 0,615 17,589 
Act0010 - Volumen tubo 315 -1 28,600 0,315 -2,229 A*B*C^2*P/4  
Act0010 Relleno PP2 a P30 1 42,000 1,200 0,800 40,320 
Act0010 - Volumen tubo 500 -1 42,000 0,500 -8,247 70,654 445,83 
  ________________________________________  
 70,65 6,31 445,80 
01.02.07 m³ Relleno de zanjas material excavación  
(D02D0060CAR) m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado 
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
Act0010 Relleno P11 a PP1 (s/med aux) 1 46,08 46,08 
Act0010 - Volumen Material Seleccionado -1 17,73 -17,73 
Act0010 Relleno PP2 a P30 (s/med aux) 1 198,68 198,68 
Act0010 - Volumen Material Seleccionado -1 40,32 -40,32 
Act0010 Relleno tubos 200 para sumideros 1 63,00 0,50 0,80 25,20 
Act0010 - Volumen tubos 200 sumidero -1 63,00 0,20 -0,63 211,28 1.172,60 
  ________________________________________  
 211,28 5,55 1.172,60 
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01.02.08 m³ Relleno medios mecánicos con zahorra artificial  
(D02D0030PV) m³. Relleno de zahorra artificial, con medios mecánicos, compactado por 
 capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino 
 de taludes.  
Act0010 Zahorra plataforma (s/med aux) 1 293,76 293,76 
Act0010 + Terraplen plataforma (s/med aux) 1 18,61 18,61 
 se incluye poco volumen  
Act0010 - No considerar volumen por futura -1 30,00 2,00 0,25 -15,00 297,37 4.603,29 
 acera/verde  
  ________________________________________  
 297,37 15,48 4.603,29 
01.02.09 m³ Horm.armado HA-25/B/20/IIa paramentos verticales y losas superiores  
(D03CC0020PV) m³. Hormigón armado para elementos verticales y losas superiores, 
 HA-25/B/20/IIa,, fabricado en central y vertido con bomba, colocación 
 de separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C.  
Act0010 En arquetones para proteger tubo 500 2 2,40 1,00 1,00 4,80 4,80 570,24 
  ________________________________________  
 4,80 118,80 570,24 
01.02.10 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.  
(D03BA010PV) Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional 
 de despuntes. 
Act0010 Armadura piel zona proteccion tubo  
 500  
Act0010 Mallazo 15x15x0,6 p=2.69 kg/m2 4 2,40 1,00 25,82 A*B*C*2.69  
Act0010 4 1,00 1,00 10,76 36,58 41,70 
  ________________________________________  
 36,58 1,14 41,70 
01.02.11 m² Superficie encofrada vertical  
(D03ENV010PV) Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante, 
 amortización de placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente 
 ejecutado 
Act0010 En arquetones para proteger tubo 500 2 2,40 1,00 4,80 
Act0010 % incremento disponer tapes en tubo 2 1,00 1,00 2,00 6,80 103,90 
 pasante  
  ________________________________________  
 6,80 15,28 103,90 
01.02.12 m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 200 mm, TERRAIN  
(D29DAC0030CAR) m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4, 
 según UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena 
 de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, sin 
 incluir excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. 
 Instalada y probada.  
Act0010 Sumideros a pozo nuevo PD1  
Act0010 SU1 1 20,00 20,00 
Act0010 SU2 1 11,00 11,00 
Act0010 SU3 1 10,00 10,00 
Act0010 Sumideros a pozo nuevo PD2  
Act0010 SU4 1 7,00 7,00 
Act0010 SU5 1 6,00 6,00 
Act0010 Sumideros a pozo existente P10  
Act0010 SU6 1 9,00 9,00 63,00 1.903,86 
  ________________________________________  
 63,00 30,22 1.903,86 
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01.02.13 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN  
(D29DAC0050) m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez 
 anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de 
 dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y 
 en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de 
 pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, 
 nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. 
 Totalmente instalada y probada.  
Act0010 PD1 a PD2 1 15 15 
Act0010 PD2 a P10 1 30 30 
Act0010 P11 a PP1 1 29 29 74 1.937,32 
  ________________________________________  
 74,00 26,18 1.937,32 
01.02.14 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN  
(D29DAC0070) m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez 
 anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 500 mm, compuesta de 
 dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y 
 en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de 
 pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, 
 nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. 
 Totalmente instalada y probada.  
Act0010 PP2 a PP3 1 21 21 
Act0010 PP3 a P30 1 21 21 42 2.420,04 
  ________________________________________  
 42,00 57,62 2.420,04 
01.02.15 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN bajo calzada  
(D29DAC0070A) m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez 
 anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de 
 dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y 
 en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de 
 pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, 
 nivelación del tubo, maquinaria y medios auxiliares para realizar la guia 
 del tubo atraves de la tubería existente que actua como camisa colocada. 
 Totalmente instalada y probada.  
Act0010 PP1 a PP2 bajo calzada 1 15 15 15 1.264,80 
  ________________________________________  
 15,00 84,32 1.264,80 
01.02.16 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf)  
(D29DBB0030) ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según 
 C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 PD1 1 1 
Act0010 PD2 1 1 
Act0010 PP3 1 1 3 1.993,29 
  ________________________________________  
 3,00 664,43 1.993,29 
01.02.17 ud Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3 m.  
(D29DBB0030A) ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón 
 armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y 
 UNE 127917, formado por pieza inferior constituída por base de pozo de 
 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por cono de 
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, 
 registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 
 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a 
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 conducciones, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según 
 C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 Arquetones GC100 - PP1 y PP2 2 2 2 2.062,44 
  ________________________________________  
 2,00 1.031,22 2.062,44 
01.02.18 ud Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc  
(D29DC0020) ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de 
 dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera 
 de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco 
 y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 600x350 
 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de 
 tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y 
 remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros 
 del tubo, s/ordenanzas municipales.  
Act0010 Sumideros Parking (SU1 a SU6) 6 6,00 6,00 903,48 
  ________________________________________  
 6,00 150,58 903,48 
01.02.19 ud Reparación y recrecido de pozos existentes  
(D29DBB0030B) Ud. Reparación y rehabilitación de pozos existentes, incluso colocación 
 de nuevos pates, reparación de solera, enfoscado, con p.p. de medios 
 auxiliares. así como la recuperación del marco y tapa de registro para su 
 reutilización. 
 Medida la unidad ejecutada 
Act0010 Final rambla recrecido P10 1 1,00 1,00 224,04 
  ________________________________________  
 1,00 224,04 224,04 
01.02.20 ud Reparación y recrecido de imbornales existentes  
(D29DBB0030C) Ud. Reparación y rehabilitación de imbornales existentes, reparación de 
 solera, enfoscado, con p.p. de medios auxiliares. así como la 
 recuperación del marco y reja para su reutilización. 
 Medida la unidad ejecutada 
Act0010 Final rambla recrecido próximo P10 1 1,00 1,00 54,31 
  ________________________________________  
 1,00 54,31 54,31 
01.02.21 T Riego de imprimación realizado con emulsión ECR-1  
(D29FC0020PV) T. Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa ECR-1, (1,2 
 kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.  
Act0010 Plataforma (s/med aux) 1 1.175,00 1,41 (A*B*0.0012)  
Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 -0,07 1,34 576,66 
  ________________________________________  
 1,34 430,34 576,66 
01.02.22 T Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1  
(D29FC0030PV) m². Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 
 kg/m², extendido.  
Act0010 Plataforma (s/med aux) 1 1.175,00 0,71 (A*B*0.0006)  
Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 -0,04 0,67 269,07 
  ________________________________________  
 0,67 401,59 269,07 
01.02.23 T Mezcla asfáltica en caliente AC 32 base G (antiguo G-25) i/ filler  
(D29FD0010PV) Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC32 base 
 60/70  G (G-25) en capa de base,  incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI.Densidad media = 2,34 t/m³  
Act0010 Plataforma (s/ med aux) 0,5 271,38 317,51 A*B*2.34  
Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 0,10 -14,04 303,47 7.025,33 
  ________________________________________  
 303,47 23,15 7.025,33 
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01.02.24 T Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) i/ filler  
(D29FD0020PV) Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 surf 
 60/70 S (S-20) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,37 t/m³  
Act0010 Plataforma (s/ med aux) 0,5 271,38 321,59 A*B*2.37  
Act0010 -Zona futura acera/verde -1 30,00 2,00 0,10 -14,22 307,37 7.505,98 
  ________________________________________  
 307,37 24,42 7.505,98 
01.02.25 T Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente  
(D29FD0040PV) Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 
 caliente.  
Act0010 AC 32 1 303,47 13,66 A*B*0.045  
Act0010 AC 22 1 307,37 15,37 29,03 14.218,02 
  ________________________________________  
 29,03 489,77 14.218,02 
01.02.26 m Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm  
(D29GFA0040) m. Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm, 
 colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de 
 hormigón y rejuntado.  
Act0010 Dispuesto desmonte parking 30 30 30 838,50 
  ________________________________________  
 30,00 27,95 838,50 
01.02.27 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duración  
(D29IA0070PV) m. Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de 
 ancho, reflectante, con producto de larga duración (termoplásticas en 
 caliente), microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por 
 pulverización, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente 
 terminada, incluído señalización de obras, se abonarán por metros 
 realmente aplicados.  
Act0010 Líneas aparcamiento (s/ med. aux.) 1 436 436 436 457,80 
  ________________________________________  
 436,00 1,05 457,80 
01.02.28 m² Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, larga duración  
(D29IA0130) m². Marca vial reflexiva, con producto de larga duración (doble componente), 
 microesferas de vidrio y gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o 
 extrusión, realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y lineas de 
 detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie 
 para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros 
 realmente aplicados. 
Act0010 Flecha dirección (S=1.19m2) 2 1,19 2,38 
Act0010 Triangulo Ceda Paso (S=1,43m2) 1 1,43 1,43 
Act0010 Linea discontinua ceda paso 4 0,32 1,28 5,09 117,58 
 (S=0.32m2)  
  ________________________________________  
 5,09 23,10 117,58 
  _______________  
 TOTAL 01.02 .........................................................................................  58.764,42 
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1.3. PATRICIO PÉREZ  
01.03.01 m³ Demolición de pavimento existente con precorte  
(D01E0050APV) Demolición de pavimento existente, incluso precorte de asfalto ó corte 
 correcto de losetas, demolición de soleras de aceras, incluso carga y 
 transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Conexión P1 a P4 1 5,000 1,200 6,000 6,000 30,66 
  ________________________________________  
 6,00 5,11 30,66 
01.03.02 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos  
(D02C0010CAR) m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, 
 con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de 
 residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Conexión P1 a P4 1 5,00 1,20 1,50 9,00 9,00 123,75 
  ________________________________________  
 9,00 13,75 123,75 
01.03.03 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN  
(D29DAC0050) m. Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez 
 anular nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. 
 Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de 
 dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y 
 en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de 
 pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, 
 nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. 
 Totalmente instalada y probada.  
Act0010 De P1 a P4 2 5 10 10 261,80 
  ________________________________________  
 10,00 26,18 261,80 
01.03.04 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado  
(D02C0027) Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de 
 prestamos, exento de áridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas 
 de 20 cm.  al proctor modificado del 100 %  
Act0010 De P1 a P4 1 5,000 1,200 0,615 3,690 
Act0010 -1 5,000 0,310 -0,377 3,313 20,91 
  ________________________________________  
 3,31 6,31 20,89 
01.03.05 m³ Relleno de zanjas material excavación  
(D02D0060CAR) m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado 
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
Act0010 De P1 a P4 1 5,00 1,20 1,00 6,00 6,00 33,30 
  ________________________________________  
 6,00 5,55 33,30 
01.03.06 m³ Hormigón masa limpieza fck20 N/mm²  
(D03A0010PV) m³. Hormigón HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde 
 camión, para relleno zanja tubería. 
Act0010 De P1 a P4 1 5,00 1,00 0,10 0,50 0,50 46,02 
  ________________________________________  
 0,50 92,04 46,02 
01.03.07 T Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler  
(D29FD0030PV) Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 bin 
 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 t/m³  
Act0010 De P1 a P4 1 5,00 1,20 0,05 0,72 0,72 18,55 
  ________________________________________  
 0,72 25,76 18,55 
01.03.08 T Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1  
(D29FC0030PV) m². Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 
 kg/m², extendido.  
Act0010 De P1 a P4 2 5,00 1,20 0,01 0,01 4,02 
  ________________________________________  
 0,01 401,59 4,02 
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01.03.09 T Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente  
(D29FD0040PV) Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 
 caliente.  
Act0010 AC 16 1 0,72 0,04 0,04 19,59 
  ________________________________________  
 0,04 489,77 19,59 
01.03.10 ud Abrazadera metálica para tubo 500 anclado a muro de hormigón con todos  
 los materiales de anclaje  
(SUJE)  
Act0010 Anclaje a muro tubería junto IES 51 51,00 51,00 1.744,20 
 Juan Pulido  
  ________________________________________  
 51,00 34,20 1.744,20 
  _______________  
 TOTAL 01.03 .........................................................................................  2.302,78 
1.4. RUBEN DARIO  
01.04.01 m³ Demolición de pavimento existente con precorte  
(D01E0050APV) Demolición de pavimento existente, incluso precorte de asfalto ó corte 
 correcto de losetas, demolición de soleras de aceras, incluso carga y 
 transporte a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Colocación rejilla lineal doble 2 4,000 1,200 0,250 2,400 
Act0010 Colocación rejilla lineal simple 1 4,000 0,700 0,250 0,700 
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9,000 0,850 0,250 1,913 
 sumidero  
Act0010 Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 40,000 0,300 0,250 3,000 8,013 40,95 
  ________________________________________  
 8,01 5,11 40,93 
01.04.02 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos  
(D02C0010CAR) m³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, 
 con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a gestor de 
 residuos autorizado, totalmente terminada. 
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 1,50 11,48 
 sumidero  
Act0010 Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 30,00 0,30 0,68 6,12 
Act0010 Colocacion tubo 160 Ruben Dario 1 10,00 0,30 1,00 3,00 20,60 283,25 
  ________________________________________  
 20,60 13,75 283,25 
01.04.03 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado  
(D02C0027) Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de 
 prestamos, exento de áridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas 
 de 20 cm.  al proctor modificado del 100 %  
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 8,500 0,850 0,550 3,974 
 sumidero  
Act0010 -1 8,500 0,250 -0,417 A*B*(C^2*P/4)  
Act0010 Colocación tubo 160 pluviales 1 40,000 0,300 0,300 3,600 
 Ruben Dario  
Act0010 -1 40,000 0,160 -0,804 6,353 40,09 
  ________________________________________  
 6,35 6,31 40,07 
01.04.04 m³ Relleno de zanjas material excavación  
(D02D0060CAR) m³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o 
 procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado 
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %  
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 1,00 7,65 
 sumidero  
Act0010 Colocación tubo pluviales 160 1 30,00 0,30 0,40 3,60 
 Ruben Dario  
Act0010 Colocación tubo pluviales 160 1 10,00 0,30 0,75 2,25 13,50 74,93 
 Ruben Dario  
  ________________________________________  
 13,50 5,55 74,93 
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01.04.05 m Tub. saneam PVC-U, SN 4, DN 160 mm, TERRAIN  
(D29DAC0020PV) m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 160 mm, SN 4, según UNE EN 
 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de 
 espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, sin incluir 
 excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y 
 probada 
Act0010 Colocación tubo pluviales 160 1 40,00 40,00 40,00 1.029,20 
 Ruben Dario  
  ________________________________________  
 40,00 25,73 1.029,20 
01.04.06 m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 250 mm, TERRAIN  
(D29DAC0040) m. Tubería de saneamiento enterrada sin presión de PVC-U, TERRAIN o 
 equivalente, con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión 
 por junta elástica, de diámetro nominal DN 250 mm, e=6,2 mm, SN 4, 
 según UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera de arena 
 de 10 cm de espesor, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo, sin 
 incluir excavación y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. 
 Instalada y probada.  
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9 9 9 520,65 
 sumidero  
  ________________________________________  
 9,00 57,85 520,65 
01.04.07 ud Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dúc  
(D29DC0020) ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de 
 dimensiones interiores 0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera 
 de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco 
 y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 600x350 
 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de 
 tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y 
 remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros 
 del tubo, s/ordenanzas municipales.  
Act0010 SU-1 1 1,00 1,00 150,58 
Act0010 SU Ruben Dario 1 1,00 1,00 150,58 
  ________________________________________  
 2,00 150,58 301,16 
01.04.08 m Sumidero tragadero prefabricado con fundición ductil clase E-600  
(D29ED0130A) ud. Sumidero prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, 
 p/canal tipo Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema 
 de fijación Side-Lock sin clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de 
 hormigón reforzado con fibras, clase de carga de A 15 a F 900 conforme 
 con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos de 
 obra, con bastidores de fundición dúctil, 8 cierres, sin pasarela 
 transversal en la base del canal, con seguro antifuga, altura del canal de 
 40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla enclavada de fundición dúctil 
 E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijación Side-Lock sin 
 clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavación precisa y 
 refuerzo lateral con hormigón, según C.T.E. DB HS-5.  
Act0010 Colocación rejilla lineal doble 2 4 8 
Act0010 Colocación rejilla lineal simple 1 4 4 12 2.374,80 
  ________________________________________  
 12,00 197,90 2.374,80 
01.04.09 T Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1  
(D29FC0030PV) m². Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 
 kg/m², extendido.  
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 2 9,00 0,85 0,01 0,01 4,02 
 sumidero  
  ________________________________________  
 0,01 401,59 4,02 
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01.04.10 m³ Hormigón masa limpieza fck20 N/mm²  
(D03A0010PV) m³. Hormigón HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde 
 camión, para relleno zanja tubería. 
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 0,10 0,77 
 sumidero  
Act0010 Colocación tubo 160 pluviales 1 40,00 0,30 0,10 1,20 1,97 181,32 
 Ruben Dario  
  ________________________________________  
 1,97 92,04 181,32 
01.04.11 T Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler  
(D29FD0030PV) Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 bin 
 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso 
 fabricación y transporte de planta a tajo, extendido, nivelado y 
 compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la 
 obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 t/m³  
Act0010 Colocación tubo pluviales nuevo 1 9,00 0,85 0,05 0,92 A*B*C*D*2.4  
 sumidero  
Act0010 Colocación tubo pluviales 160 1 40,00 0,30 0,05 1,44 2,36 60,79 
 Ruben Dario  
  ________________________________________  
 2,36 25,76 60,79 
01.04.12 T Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente  
(D29FD0040PV) Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 
 caliente.  
Act0010 AC 16 1 2,36 0,13 0,13 63,67 
  ________________________________________  
 0,13 489,77 63,67 
01.04.13 ud Conexión a red de pluviales Rubén Darío/Pepe Dámaso  
(CONXREDRB) Rotura y conexión a la red de pluviales existente.; instalada y 
 conexionada, incluso p.p. de pequeño material de agarre y 
 medios auxiliares. 
  ______________________________  
 1,00 250,00 250,00 
01.04.14 ud Partida alzada condenar la red de pluviales de la zona peatonal de la calle  
 Rubén Darío  
(RUBDARCOND) Partida alzada para condenar la red de pluviales de la zona 
 peatonal de la calle Rubén Darío.. 
  ______________________________  
 1,00 35,00 35,00 
  _______________  
 TOTAL 01.04 .........................................................................................  5.259,79 
  ____________  
 TOTAL 01 .......................................................................................................................................................  134.428,74 
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2. VARIOS  
02.01 m Inspección con cámara de TV red saneamiento  
(D33CB0030)  
Act0010 Auscultación desde P4 a salida junto 100 100,00 100,00 552,00 
 IES Juan Pulido  
  ________________________________________  
 100,00 5,52 552,00 
02.02 ud Partida alzada de servicios afectados  
(SAFECTA) Ud. Partida alzada a justificar en servicios afectados e imprevistos  
  ______________________________  
 1,00 5.797,82 5.797,82 
02.03 Desvío de Tráfico Obispo Verdugo ocupación arcén  
(DESVTRAFOV)  
  ________________________________________  
 1,00 1.405,15 1.405,15 
  _______________  
 TOTAL 02 .......................................................................................................................................................  7.754,97 
 
3. SEGURIDAD Y SALUD  
3.1. INSTALACIONES DE BIENESTAR  
03.01.01 m Acometida eléctrica a caseta  
(E28BA020)  
  ________________________________________  
 40,00 4,60 184,00 
03.01.02 ud Acometida provisional de fontanería a caseta  
(E28BA030)  
  ________________________________________  
 1,00 89,00 89,00 
03.01.03 ud Acometida provisional de saneamiento a caseta  
(E28BA040)  
  ________________________________________  
 1,00 485,00 485,00 
03.01.04 mes Caseta para aseo en alquiler (12-15 m2)  
(E28BC080)  
  ________________________________________  
 3,00 229,00 687,00 
03.01.05 ud Percha para aseo  
(E28BM010)  
  ________________________________________  
 8,00 3,90 31,20 
03.01.06 ud Portarrollos industrial  
(E28BM020)  
  ________________________________________  
 1,00 9,50 9,50 
03.01.07 ud Espejo vestuarios y aseos  
(E28BM030)  
  ________________________________________  
 4,00 29,00 116,00 
03.01.08 ud Jabonera industrial  
(E28BM040)  
  ________________________________________  
 2,00 8,20 16,40 
03.01.09 ud Dispensador de papel toalla  
(E28BM045)  
  ________________________________________  
 4,00 14,00 56,00 
03.01.10 ud Secamanos eléctrico  
(E28BM050)  
  ________________________________________  
 2,00 33,00 66,00 
03.01.11 ud Taquilla metálica individual  
(E28BM070)  
  ________________________________________  
 6,00 32,00 192,00 
03.01.12 ud Banco madera para 5 personas  
(E28BM090)  
  ________________________________________  
 2,00 33,00 66,00 
03.01.13 ud Cubo de basuras  
(E28BM100)  
  ________________________________________  
 1,00 15,00 15,00 
03.01.14 ud Botiquín de urgencia, colocado  
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(E28BM110)  
  ________________________________________  
 1,00 76,00 76,00 
03.01.15 ud Reposición de material de botiquín de urgencia  
(E28BM120)  
  ________________________________________  
 1,00 52,00 52,00 
  _______________  
 TOTAL 03.01 .........................................................................................  2.141,10 
3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS  
03.02.01 ud Tapa de madera  
(E28PA010)  
  ________________________________________  
 2,00 4,40 8,80 
03.02.02 m Barandilla de protección de zanjas o bordes de talud  
(E28PB120)  
  ________________________________________  
 100,00 7,10 710,00 
03.02.03 ud Valla portátil  
(E28PB180)  
  ________________________________________  
 2,00 7,00 14,00 
03.02.04 ud Lámpara portátil de mano  
(E28PE010)  
  ________________________________________  
 2,00 4,20 8,40 
03.02.05 ud Toma de tierra  
(E28PE020)  
  ________________________________________  
 1,00 128,00 128,00 
03.02.06 ud Transformador  
(E28PE040)  
  ________________________________________  
 1,00 32,00 32,00 
03.02.07 ud Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia máxima  
(E28PE120)  
  ________________________________________  
 2,00 181,00 362,00 
03.02.08 ud Cuadro de obra trifásico 63 A  
(E28PE140)  
  ________________________________________  
 1,00 436,00 436,00 
03.02.09 ud Extintor portátil  
(E28PF020)  
  ________________________________________  
 1,00 41,00 41,00 
03.02.10 m Red de malla tipo stopper  
(E28PR050)  
  ________________________________________  
 105,00 5,40 567,00 
03.02.11 ud Tapón protector tipo "seta" en esperas de armaduras  
(E28PX010)  
  ________________________________________  
 32,00 0,08 2,56 
  _______________  
 TOTAL 03.02 .........................................................................................  2.309,76 
3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
03.03.01 ud EPI: Casco protector contra riesgo mecánico  
(E28RA010)  
  ________________________________________  
 6,00 10,00 60,00 
03.03.02 ud EPI: Casco protector contra la electricidad  
(E28RA030)  
  ________________________________________  
 2,00 3,70 7,40 
03.03.03 ud EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico  
(E28RA070)  
  ________________________________________  
 1,00 2,50 2,50 
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03.03.04 ud EPI: Gafas de protección contra el polvo  
(E28RA090)  
  ________________________________________  
 2,00 0,81 1,62 
03.03.05 ud EPI: Tapones  
(E28RA130)  
  ________________________________________  
 1,00 0,49 0,49 
03.03.06 ud EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores  
(E28RA1_2)  
  ________________________________________  
 1,00 0,94 0,94 
03.03.07 ud EPI: Gorro protector  
(E28RA0_2)  
  ________________________________________  
 2,00 2,00 4,00 
03.03.08 ud EPI: Faja de refuerzo lumbar  
(E28RC010)  
  ________________________________________  
 2,00 5,30 10,60 
03.03.09 ud EPI: Mono de trabajo  
(E28RC070)  
  ________________________________________  
 6,00 22,00 132,00 
03.03.10 ud EPI: Mandil de soldadura  
(E28RC140)  
  ________________________________________  
 1,00 3,40 3,40 
03.03.11 ud EPI: Ropa con protección electrostática  
(E28RC1_4)  
  ________________________________________  
 1,00 21,50 21,50 
03.03.12 ud EPI: Prendas de protección contra el fuego  
(E28RC120_01)  
  ________________________________________  
 1,00 55,70 55,70 
03.03.13 ud EPI: Chaleco reflectante  
(E28RC180)  
  ________________________________________  
 6,00 4,10 24,60 
03.03.14 ud EPI: Guantes contra riesgos mecánicos  
(E28RM020)  
  ________________________________________  
 6,00 3,00 18,00 
03.03.15 ud EPI: Guantes contra productos químicos y biológicos  
(E28RM050)  
  ________________________________________  
 1,00 1,31 1,31 
03.03.16 ud EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones  
(E28RM070)  
  ________________________________________  
 1,00 2,00 2,00 
03.03.17 ud EPI: Guantes para soldador  
(E28RM100)  
  ________________________________________  
 2,00 1,24 2,48 
03.03.18 ud EPI: Guantes contra riesgos eléctricos  
(E28RM120)  
  ________________________________________  
 2,00 14,00 28,00 
03.03.19 ud EPI: Calzado impermeable  
(E28RP060)  
  ________________________________________  
 3,00 22,00 66,00 
03.03.20 ud EPI: Calzado de seguridad  
(E28RP070)  
  ________________________________________  
 9,00 24,00 216,00 
03.03.21 ud EPI: Calzado de protección eléctrica  
(E28RP080)  
  ________________________________________  
 2,00 13,00 26,00 
03.03.22 ud EPI: Polainas para soldadura  
(E28RP090)  
  ________________________________________  
 1,00 2,30 2,30 
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03.03.23 ud EPI: Arnés anticaídas  
(E28RSA040)  
  ________________________________________  
 1,00 7,80 7,80 
03.03.24 ud EPI: Ganchos de seguridad  
(E28RSD060)  
  ________________________________________  
 1,00 29,00 29,00 
  _______________  
 TOTAL 03.03 .........................................................................................  723,64 
3.4. SEÑALIZACIÓN  
03.04.01 m Señal: Cinta de balizamiento  
(E28EB010)  
  ________________________________________  
 11,00 0,85 9,35 
03.04.02 ud Señal: Cono de balizamiento reflectante  
(E28EB040)  
  ________________________________________  
 1,65 5,50 9,08 
03.04.03 ud Señal: Baliza luminosa  
(E28EB050)  
  ________________________________________  
 1,10 16,00 17,60 
03.04.04 m Señal: Separador de vías rojo y blanco  
(E28EB080)  
  ________________________________________  
 11,00 11,00 121,00 
03.04.05 ud Señal de circulación triangular  
(E28ES010)  
  ________________________________________  
 3,00 13,00 39,00 
03.04.06 ud Señal de circulación cuadrada  
(E28ES020)  
  ________________________________________  
 3,00 19,00 57,00 
03.04.07 ud Señal de circulación circular  
(E28ES030)  
  ________________________________________  
 3,00 17,00 51,00 
03.04.08 ud Señal: Panel direccional  
(E28ES070)  
  ________________________________________  
 2,00 34,00 68,00 
03.04.09 ud Placa de señalización de riesgo  
(E28ES080)  
  ________________________________________  
 3,00 5,30 15,90 
  _______________  
 TOTAL 03.04 .........................................................................................  387,93 
 
3.5. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
03.05.01 ud Coste mensual de limpieza de casetas de obra  
(E28W040)  
  ________________________________________  
 3,00 42,00 126,00 
03.05.02 ud Coste mensual formación en seguridad e higiene  
(E28W050)  
  ________________________________________  
 3,00 74,00 222,00 
03.05.03 ud Reconocimiento médico obligatorio  
(E28W060)  
  ________________________________________  
 6,00 71,00 426,00 
  _______________  
 TOTAL 03.05 .........................................................................................  774,00 
  ____________  
 TOTAL 03 .......................................................................................................................................................  6.336,43 
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4. GESTIÓN DE RESIDUOS  
04.01 mes Alquiler de contenedor de madera de 16 m3  
(U20CVC100) Alquiler de contenedor de madera de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
  ______________________________  
 2,00 77,00 154,00 
04.02 mes Alquiler de contenedor de plásticos de 16 m3  
(U20CVC040) Alquiler de contenedor de plásticos de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
  ______________________________  
 1,00 77,00 77,00 
04.03 mes Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3  
(U20CVC070) Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
  ______________________________  
 1,00 77,00 77,00 
04.04 mes Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3  
(U20CO030) Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3, destinado al acopio de 
 residuos de dicho origen en obra, hasta el momento de su transporte a 
 gestor autorizado. 
  ______________________________  
 3,00 77,00 231,00 
04.05 ud Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables  
(U20CT080) Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables incluso 
 tasas de gestión de residuos: 
 - LER 17.04.01 (Cobre, bronce, latón) 
 - LER 17.04.02 (aluminio) 
 - LER 17.04.05 (hierro y acero) 
 Se deberá justificar la gestión de residuos y el pago de tasas de las 
 mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el Gestor de 
 Residuos Autorizado. 
  ______________________________  
 3,00 104,00 312,00 
04.06 ud Transporte a planta de papel y cartón (Cód LER 20.01.01)  
(U20CVT030) Transporte a planta de papel y cartón (Cód LER 20.01.01), incluso tasas de 
 gestión de residuos. Se deberá justificar la gestión de residuos y el pago 
 de tasas de las mismas mediante certificados / albaranes emitidos por el 
 Gestor de Residuos Autorizado. 
  ______________________________  
 3,00 45,00 135,00 
04.07 T Residuos de tierra vegetal y maleza  
(U20CN010) Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra 
 vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con código 
 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 42,82 6,36 272,34 
04.08 T Residuos de material de excavación  
(U20CN020) Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos 
 de tierra inertes, procedentes de excavación, con código 170504 según el 
 Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 1.433,00 2,50 3.582,50 
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04.09 T Residuos de asfalto (demolición)  
(U20CN030) Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos 
 de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolición, con 
 código 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 
 MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 264,00 12,81 3.381,84 
04.10 T Residuos mezclados de demolición  
(U20CN040) Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos 
 de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de 
 construcción o demolición sin clasificar o separar, con código 170107 
 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 66,00 12,73 840,18 
04.11 T Residuos de madera  
(U20CN050) Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
 de madera de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos 
 (ORDEN MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 0,02 37,10 0,74 
04.12 T Residuos de hormigón  
(U20CN060) Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
 residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el 
 catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
  ______________________________  
 0,25 2,50 0,63 
  _______________  
 TOTAL 04 .......................................................................................................................................................  9.064,23 
  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  157.584,37 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
 

CONCEPTO IMPORTE 
1. RED DE PLUVIALES 134.428,74 
2. VARIOS 7.754,97 
3. SEGURIDAD Y SALUD 6.336,43 
4. GESTIÓN DE RESIDUOS 9.064,23 
Presupuesto de Ejecución Material 157.584,37 

 
 
 

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: 
 
 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO euros CON 
TREINTA Y SIETE céntimos (157.584,37 €) 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2016 
El autor del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

José Luis Alonso Paredes 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº: 20.161 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
 
 

CONCEPTO IMPORTE 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  157.584,37 

Gastos Generales (13 %) 20.485,97  
Beneficio Industrial (6%) 9.455,06  

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial  29.941,03 
SUMA PARCIAL  187.525,40 

I.G.I.C. (7%) 13.126,78  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  200.652,18 

 
 
 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 
 
 

DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS euros  
CON DIECIOCHO céntimos (200.652,18 €) 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2016 
El autor del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

José Luis Alonso Paredes 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº: 20.161 
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