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MEDICIONES

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO CO1 ASFALTADOCAMINO. = R e L
DEMO07 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO

Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y reli-

rada de productos resultantes a gestor de residuos autorizado.

ENTRONQUE GC-200 1 17,000 0,500 0,050 0,425

ENTRONQUE C\HOYA DEL 1 8,000 0,500 0,050 0,200

VIEJO

ENTRONQUE LLANILLOS 2 8,000 0,500 0,050 0,400

L 1 12,500 0,500 0,050 0,313

1,34

PAVD09 Tn.  MBC TIPO HORM. BITUMI AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER Y BET

Tn. Mezcla bituminosa en calienle tipo hormigén bituminoso AC16 surf
60/70 S (S-12) en capa de redadura de 5 cms de espesor, incluso el filler
(cemento), abono de Belin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas biluminosas en
caliente extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada. densidad 2,24
tn/m3.

CANAL 224 4,00 5,71 0,05 2,56
2,24 4,00 6,10 0,05 273
2,24 25,00 3,80 0,05 10,64
2,24 25,00 340 0,05 9,52
2,24 25,00 3,30 0,05 9,24
2,24 25,00 3,20 0,05 8,96
2,24 12,00 3,45 0,05 4,64
2,24 6,00 4,95 0,05 333
224 6,00 5,75 0,05 3,86
224 3,00 4,65 0,05 1,56
224 10,00 4,05 0,05 4,54
2,24 13,00 4,20 0,05 6,12
2,24 15,00 4,25 0,05 7,14
2,24 16,00 4,25 0,05 7,14
2,24 20,00 4,25 0,05 9,52
2,24 25,00 385 0,05 10,78
2,24 35,00 3,65 0,05 14,31
2,24 15,00 3,55 0,05 596
2,24 25,00 3,65 0,05 10,22
224 25,00 4,10 0,05 11,48
224 25,00 4,10 0,05 11,48
2,24 25,00 3,80 0.05 10,64
2,24 40,00 4,00 0,05 17,92
2,24 5,00 4,85 0,05 272
224 5,00 5,05 0,05 2,83
2,24 9,00 4,40 0,05 4,44
224 25,00 3,75 0,05 10,50
2,24 25,00 3,75 0,05 10,50
2,24 45,00 4,00 0,05 20,16
2,24 25,00 4,50 0,05 12,60
2,24 25,00 5,00 0,05 14,00
2,24 46,00 5,00 0,06 25,76

BADEN 2,24 8,00 5,00 0,05 4,48
2,24 750 450 0,05 3,78
2,24 25,00 3,80 0,05 10,64
2,24 25,00 3,70 0,05 10,36
2,24 25,00 3,90 0,05 10,92
2,24 25,00 4,00 0,05 11,20
224 8,00 5,00 0,05 4,48
2,24 38,00 385 0,05 16,39
2,24 25,00 3.70 0,05 10,36
2,24 25,00 3,85 0,05 10,78
2,24 30,00 4,25 0,05 14,28
2.24 18,00 430 0,05 8,67
2,24 25,00 3,80 0,05 10,64
2,24 25,00 3,60 0,05 10,08
2,24 25,00 3,60 0,05 10,08
2,24 25,00 350 0,05 9,80
2,24 25,00 3,50 0,05 9,80
2,24 25,00 3,50 0,05 9,80
2,24 25,00 3.75 0,05 10,50
2,24 5,00 4,00 0,05 224

BADEN 2,24 5,00 440 0,05 2,46

L 2,24 5,00 430 0,05 2,41
2,24 25,00 3.80 0,05 10,64
2,24 25,00 3.80 0,05 10,64
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MEDICIONES

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
2,24 25,00 3,75 0,05 10,50
2,24 20,00 410 0,05 9,18
2,24 18,00 4,65 0,05 9,90
2,24 10,00 430 0,05 4,82
2,24 8,00 5,00 0,05 4,48
2,24 25,00 3,60 0,05 10,08
2,24 15,00 3,20 0,05 538
2,24 25,00 325 0,05 810
2,24 23,00 3,50 0,05 8,02
2,24 25,00 3,75 0,05 10,50
2,24 25,00 4,00 0,05 11,20
2,24 25,00 4,10 0,05 11,48
2,24 25,00 4,20 0,05 11,76
" 2,24 6,00 4,60 0,05 3,09
2,24 7,00 475 0,05 3,72
2,24 18,00 4,75 0,05 9,58
2,24 11,00 540 0,05 6,65
2,24 18,00 540 0,05 10,89
2,24 15,00 5,30 0,05 8,90
2,24 20,00 590 0,05 13,22
2,24 27,00 760 0,05 22,98
2,24 6,00 9,10 0,05 6,12
CRUCE LLANILLOS 2,24 4,00 7,75 0,05 347
2,24 15,00 5,90 0,05 99
2,24 13,00 5,50 0,05 8,01
2,24 16,00 585 0,05 10,66
2,24 15,00 5,80 0,05 9,74
2,24 15,50 540 0,05 9,37
2,24 15,00 5,30 0,05 8,90
2,24 20,00 5,60 0,05 12,54
2,24 9,50 7,85 0,05 8,35
2,24 540 13,35 0,05 8,07
RASANTEQ Y REBACHEOS 1 42,00 42,00
836,80
PAV016 Tn  RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Tn. Emulsion catiénica de rolura rapida termoadherente, en riego
de adherencia, con dolacién minima de 0.60 Kg/m2, totalmente co-
locada.
CANAL 0,0006 4,000 5,708 0,014
0,0006 4,000 6,100 0,015
0,0006 25,000 3,600 0,057
0,0006 25,000 3,400 0,051
0,0008 25,000 3,300 0,050
0,0006 25,000 3,200 0,048
0,0006 12,000 3,450 0,025
0,0006 6,000 4,950 0,018
0,0006 6,000 5,750 0,021
0,0006 3,000 4,650 0,008
0,0006 10,000 4,050 0,024
0,0006 13,000 4,200 0,033
0,0006 15,000 4,250 0,038
0,0006 15,000 4,250 0,038
0,0006 20,000 4,250 0,051
0,0006 25,000 3,850 0,058
0,0006 35,000 3,650 0,077
0,0008 15,000 3,550 0,032
0,0008 25,000 3,650 0,055
0,0008 25,000 4,100 0,062
0,0006 25,000 4,100 0,062
0,0006 25,000 3,800 0,057
0,0006 40,000 4,000 0,096
0,0006 5,000 4,850 0,015
0,0006 5,000 5,050 0,015
0,0006 9,000 4400 0,024
0,00086 25,000 3,750 0,056
0,0008 25,000 3,750 0,056
0,0008 45,000 4,000 0,108
0,0005 25,000 4,500 0,068
0,0006 25,000 5,000 0,075
0,0006 46,000 5,000 0,138
BADEN 0,0006 8,000 5,000 0,024
0,0006 7,500 4,500 0,020
0,0006 25,000 3,800 0,057
0,0006 25,000 3,700 0,056
0,0006 25,000 3,900 0,059
0,0006 25,000 4,000 0,060
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ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

conIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  GANTIDAD
0,0006 8,000 5,000 0,024
0,0006 38,000 3,850 0,088
0,0006 25,000 3,700 0,056
0,0006 25,000 3,850 0,058
0,0006 30,000 4,250 0,077
0,0006 18,000 4,300 0,046
0,0006 25,000 3,800 0,057
0,0006 25,000 3,600 0,054
0,0006 25,000 3,600 0,054
0,0006 25,000 3,500 0,053
0,0006 25,000 3,500 0,063
0,0006 25,000 3,500 0,053
0,0006 25,000 3,750 0,056
0,0006 5,000 4,000 0,012
BADEN 0,0006 5,000 4,400 0,013
" 0,0006 5,000 4,300 0,013
0,0006 25,000 3,800 0,057
0,0008 25,000 3,800 0,057
0,0006 25,000 3,750 0,056
0,0006 20,000 4,100 0,049
0,0006 19,000 4,650 0,053
0,0006 10,000 4,300 0,026
0,0006 8,000 5,000 0,024
0,0006 25,000 3,600 0,054
0,0006 15,000 3,200 0,029
0,0006 25,000 3,250 0,049
0,0006 23,000 3,500 0,048
0,0006 25,000 3,750 0,056
0,0006 25,000 4,000 0,060
0,0006 25,000 4,100 0,062
0,0006 25,000 4,200 0,063
0,0006 6,000 4,600 0,017
0,0006 7,000 4,750 0,020
0,0006 18,000 4,750 0,051
0,0006 11,000 5,400 0,036
0,0008 18,000 5,400 0,058
0,0008 15,000 5,300 0,048
0,0006 20,000 5,900 0,071
0,0006 27,000 7,600 0,123
0,0006 6,000 9,100 0,033
CRUCE LLANILLOS 0,0006 4,000 7,750 0,019
0,00086 15,000 5,900 0,053
0,0006 13,000 5,500 0,043
0,0006 16,000 5950 0,057
0,00086 15,000 5,800 0,052
0,0006 15,500 5,400 0,050
0,0006 15,000 5,300 0,048
0,0006 20,000 5,600 0,067
0,0008 9,500 7,850 0,045
0,0006 5,400 13,350 0,043
427
D99.0098 Ud. RECRECIDO Y DESPLAZAMIENTO DE TAPAS REGISTRO
Recrecido y desplazamienlo de lapas de pozos de registro de saneamiento, pluviales,
riego, lelefonia y de baja lensién siluadas en la calzada, para adaptarlo a la nueva ra-
sanle de la calle, incluso demolicidén manual , Y hormigonado y asfaltado, totalmente ter-
minado s/ordenanzas municipales.
SANEAMIENTO 1 1 1,00
1,00
D99.0097 u RECRECIDO Y DESPLAZAMIENTO DE TAPAS R. ABASTE
Recrecido y desplazamienlo de lapas arquelas de abastecimiento, siluadas en ia calza-
da, para adaptarlo a la nueva rasante de la calle, incluso demolicién manual de hormi-
gon y asfallo, tolalmente terminado s/ordenanzas municipales.
ABASTECIMIENTO 2 2,00
2,00
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ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CARTULGICoEMIROS i e S SR o . U L g
D02C0010 m*  EXCAVACION CIMENTACION CUALQUIER TERRENO M.MEC, B
Excavacion de cimentacion en todo tipo de lerreno, con medios me-
canicos, refino y compactacion del fondo de la excavacion, incluso
carga y transporte de material sobranie a vertedero autorizado.
MURO H-2,50 1 46,00 1,50 3,50 241,50
MURO H-4,00 1 50,00 2,00 5,00 500,00
741,50
drenaje003 M3. HORMIGON EN CIMIENTOS HM-20/P/40/la
M3. Hormigdn ciclopeo en cimientos, con 60 % de hormigon en
masa en masa HM-20/P/40/lla en cimentaciones y 40% de piedra
de tamafio maximo 30 cms, incluso encofrado y desencofrado, verti-
do, vibrado y curado, lotalmente colocado.
MURO H-2,50 1 46,000 1.450 0,750 50,025
MURO H-4,00 1 50,000 2,150 1,000 107,500
157,53
MURO HM M3 MURO DE GRAVEDAD HORM. CICLOPEO
M3 de Muro de gravedad de hormigén ciclopeo, 60 % hormigén tipo
HM-20/P/40/lla y 40 % piedra tamafio maximo 30 cms, ejecutada en alzado
de muros de contencion, incluso vertido, vibrado, curado del hormigdn se-
gun la EHE y mechinales de PVC D=50 mm. cada 2 m, perfectamente aline-
ado, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, lodas las partes
vistas del muro deben quedar cubiertas con mamposteria careada, comple-
tamente terminado.
MURO H-2,50 1 46,000 0,950 2,500 109,250
MURO H4,00 1 50,000 1,300 4,000 260,000
369,25
ohcomp027 M2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y
desencofrado, totalmente terminado.
MURO H-2,5 2 46,000 0,750 68,000
MURO H-4,00 2 50,000 1,000 100,000
169,00
obcomp028 M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacion y
desencofrado, totalmente terminado.
MURO H-2,5 1 46,000 2,500 115,000
MURO H-4,00 1 50,000 4,000 200,000
315,00
MATERIALFILTR M3  RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
M3 de relleno seleccionado con material filtranle , compactado, completa-
menie terminado.
MURO H2,50 1 46,000 0,750 2,500 86,250
MURO H2,50 1 50,000 0,750 4,000 150,000
236,25
IMPER.TRAS M2  IMP.Y DREN. TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE
M2. Impermeabilizacién y drenaje de trasdés a base de imprimacion del so-
porte con emulsion asfaltica, a razon de 0°3 kg/m2; colocacion de geocom-
puesto de drenaje tipo INTERDRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con
una resistencia al aplastamiento y una capacidad drenante (ISO 12958) de
1,26 Ifm+s a 20 kPa (i=1) y de 0,83 I/ms a 200 kPa (i=1) formado por la
unién de una georred drenanle, un geotextil de PP no tejido termofijado a
una cara y una membrana impermeable en la otra, lo que afade la funcién
impermeabilizante a las de filtrar, drenar, separar y proleger.un geolextil, so-
bre superficie vertical o casi verlical regularizada. Se incluye la ejecucion de
los solapes entre rollos, las fijaciones y olros elementos necesarios para su
cofrecta puesta en obra.
MURO H-2,50 1 46,00 1,00 250 115,00
MURO H-4,00 1 50.00 1,00 4,00 200,00
315,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CARITULO CO3BARRERAS .= ' SSRGS v v 7 - 5
BMSNA4-120 ML. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA DOBLE ONDA CON MARCADO CE

m. de barrera de seguridad metalica con marcado CE, nivel de contencion
N2 segln norma, anchura de trabajo W5, deflexion dinamica 1.3 m, indice
de severidad A, hincada en el terreno, ifabatimienlo de terminales, p.p. cur-
vas, posle y separador, tornilleria, fijaciones, alineada, totalmente lermina-
da. En lainstalacion deberan ser respetadas la distancia libre de traba-
jo entre la barrera y un obstaculo, y la deflexion dinamica entre la barre-
ra y un desnivel. incluso pintade con pintura Titanlak o similar, efecto ma-
dera, dos man./pinlura Completamente instalada.

ML 1 155,00 165,00
M.D. 1 210,00 210,00

365,00
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MEDICIONES

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

REJILLAARQUET m2 REJILLA Y CANAL DE DRENAJE ancho=1000mm
Drenaje mediante rejilla y canal de hormigon en masa HM-20 de ancho y

CAPITULO C04 DRENAJE

altura de un metro, con un espesor de paredes y fondo de 20 cms,la rejilla
es de fundicion de grafilo esferoidal segin SO 1083 (tipo 500-7) y EN
1563. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensa-
yo: 400 kN, de 1270 mm de largo por 500 mm de ancho, modelo CA0511
DVL EN124d400 de Norinco o similar, atornillada sobre largeros de 100
mm de altura, mediante 2 lornillos HM12x60+arandela de freno y luerca cau-
tiva inoxidable, incluso demolicidn, excavacién, encofrado, vertido, vibrado y

desencofrado del canal, totalmente terminada y nivelada.

BADENES 2 6,000 12,000

12,00
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ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PADD1 PA  PARTIDA ALZADA REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

Partida alzada a justificar para reposicion de servicios afectados, riego,
alumbrado, abaslecimiento, saneamiento.

CAPITULO C06 PARTIDAS ALZADA REPGSICION DE SERVICIOS A JUSTIFIGAR. 77

1,00
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MEDICIONES

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPITULO C07 DESPEJE, DESBROCE DE ORILLAS Y BARRIDO DE FIRM

TIERRADD1 M2, DESPEJE, DESBROCE Y BARRIDO DEL FIRME

M2. Despeje, desbroce y barrido del lerreno por medios mecanicos incluso
carga y transporte de productos a gestor de residuos autorizado.

CANAL 1 4,000 5,708 22,832
1 4,000 6,100 24,400
1 25,000 3,800 95,000
1 25,000 3,400 85,000
1 25,000 3,300 82,500
1 25,000 3,200 80,000
1 12,000 3,450 41,400
1 6,000 4,950 29,700
1 6,000 5,750 34,500
1 3,000 4,650 13,950
1 10,000 4,050 40,500
1 13,000 4,200 54,600
1 15,000 4,250 63,750
1 15,000 4,250 63,750
1 20,000 4,250 85,000
1 25,000 3,850 96,250
1 35,000 3,650 127,750
1 15,000 3,550 53,250
1 25,000 3,650 91,250
1 25,000 4,100 102,500
1 25,000 4,100 102,500
1 25,000 3,800 95,000
1 40,000 4,000 160,000
1 5,000 4,850 24,250
1 5,000 5,050 25,250
1 8,000 4,400 39,600
1 25,000 3,750 93,750
1 25,000 3,750 93,750
1 45,000 4,000 180,000
1 25,000 4,500 112,500
1 25,000 5,000 125,000
1 46,000 5,000 230,000

BADEN 1 8,000 5,000 40,000
1 7,500 4,500 33,750
1 25,000 3,800 95,000
1 25,000 3,700 92,500
1 25,000 3,900 97,500
1 25,000 4,000 100,000
1 8,000 5,000 40,000
1 38,000 3,850 146,300
1 25,000 3,700 92,500
1 25,000 3,850 96,250
1 30,000 4,250 127,500
1 18,000 4,300 77400
1 25,000 3,800 95,000
1 25,000 3,600 90,000
1 25,000 3,600 90,000
1 25,000 3,500 87,500
i 25,000 3,500 87,500
1 25,000 3,500 87,500
1 25,000 3,750 93,750
1 5,000 4,000 20,000

BADEN 1 5,000 4,400 22,000

" 1 5,000 4,300 21,500
1 25,000 3,800 95,000
1 25,000 3,800 95,000
1 25,000 3,750 93,750
1 20,000 4,100 82,000
1 19,000 4,650 88,350
1 10,000 4,300 43,000
1 8,000 5,000 40,000
1 25,000 3,600 90,000
1 15,000 3,200 48,000
1 25,000 3,250 81,250
1 23,000 3,500 80,500
1 25,000 3,750 93,750
1 25,000 4,000 100,000
1 25,000 4,100 102,500
1 25,000 4,200 105,000

ACCESO MATIAS 1 6,000 4,600 27,600
1 7,000 4,750 33,250
1 18,000 4,750 85,500
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ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
1 11,000 5,400 59,400
1 18,000 5400 97,200
1 15,000 5,300 79,500
1 20,000 5,900 118,000
1 27,000 7,600 205,200
1 6,000 9,100 §4,600
CRUCE LLANILLOS 1 4,000 7,750 31,000
1 15,000 5,500 88,500
1 13,000 5,500 71,500
1 16,000 5950 95,200
1 15,000 5800 87,000
1 15,500 5400 83,700
1 15,000 5,300 79,500
1 20,000 5,600 112,000
1 9,500 7,850 74,575
1 5400 13,350 72,090
7.096,35
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO C08 SEGURIDAD Y SALUD B :
D32AA0120 ud  Casco de seguridad
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente,
6,00
D32AA0020 ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta, homolo-
gada CE, s/normativa vigente.
2,00
D32AA0030 ud  Gafa anti-particulas, de policarbonato
Gafa anti-pariiculas, de policarbonato, homologada CE s/normativa
vigenle.
2,00
D32AA0150 ud  Auricular protector auditivo 33 dB
Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.
2,00
D32AB0060 ud  Guantes neopreno negro, toxicos y acidos
Guanles neopreno negro, loxicos y acidos (par) CE s/normativa vi-
gente.
6,00
D32AB0040 ud  Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado
Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado (par).CE s/nor-
mativa vigente.
2,00
D32AC0010 ud Bota lonay serraje, con puntera y plantilla metalica
Bota lona y serraje, con punlera y plantilla meldlicas incorporada,
(par) homologada CE s/normativa vigente.
6.00
D32AD0030 ud  Cinturén antilumbago, con velcre
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vi-
gente.
1.00
D32AD0060 ud  Mono algodén azulina, doble cremallera
Mono algodoén azulina, doble cremallera, pufio eléstico CE.
6,00
D32E0010 ud  Botiquin metélico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo segin ordenanzas.
1,00
521 ud. Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
6,00
D32BB0010 m  Valla cerram obras Malla Masnet h=1m
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de
h=1 m, realizado con rollos de malla plastica Masnel y postes de
barras de acero corrugado de 12 mm de diametro, colocados cada
1,50 metros y protegidos mediante seta protectora climax o similar,
anclada al adoquin mediante taladro de 10 ecms de profundidad y
unidos a la malla mediante alambre de acero , con recuperacion
del 80 % del material, totalmenle montada y desmontada,
1 200,00 200,00
) 200,00
SEN OBRAS 01 P.A. Sefializacion de obra
Partida alzada a juslificar de sefializacion, incluyendo sefalizacion vertical,
conos de balizamiento, balizamiento noclurno, paneles direccionales de des-
vios, paneles direccionales. Esla unidad contempla su conservacion, manle-
nimiento ¥ reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de
la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.
1,00

D32DA0025 mes Alquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra

Mes de alquiler de casela prefabricada para aseos en obra, de
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m?), compuesta por: estructura metélica
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ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

mediante perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa nerva-
da y galvanizada con lerminacion de pintura prelacada; cubierta de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aisla-
miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expan-
dido; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuer-
za con loma exterior a 230 V; lubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; lermo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correde-
ras de aluminio anodizado, con luna de 8 mm vy rejas; puerla de en-
trada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contra-
chapado hidréfugo con capa fendlica antideslizante; revestimienio
de tablero melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lava-
bo de lres grifos, de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blan-
co y pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y corlina
en ducha. Segdn R.D. 1627/1997.y cuadro de corle.

4 4,00

4,00
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MEDICIONES

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
conIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO C09 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL " "0 T

ACRIL15CM M. MARCA VIAL 15 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.

MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con pinlura acrilica refleclante,
microes(eras de vidrio y granulos antideslizantes, con maquina aulopropul-
sada, aplicada por pulverizacion, incluso limpieza del firme y premarcado,
completamente terminada, se abonaran por melros realmente aplicados.

2 5,000 10,000
10,00
ACRIL 40CM M. MARCA VIAL 40 CM, PINT. ACRIL. REFLEC.
MI. Marca vial reflexiva de 40 cm. de ancho, con pintura acrilica reflectante,
microesferas de vidrio y granulos antideslizanles, con maquina autopropul-
sada, aplicada por pulverizacion, incluso limpieza del firme y premarcado,
completamente terminada, se abonaran por metros realmente aplicados.
SENAL DE STOP 1 10,000 10,000
E 1 5,000 5,000
CEDA EL PASO 1 5,000 5,000
20,00
SUPER MVACR  M2. SUPERF.MARCA VIAL ACRILICA
M2. Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de vidrio y granu-
los antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, realmenie pintada en fle-
chas, rolulos, pasos de cebra y lineas de detencion, incluso limpieza del fir-
me y premarcado, completamente terminada, se abonaran por metros real-
mente aplicados.
(STOP) 2 1,230 2480
CEDA EL PASO 1 1,450 1,450
391
D29I1B0010 ud  Sefal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, reflexiva
Instalacién de Sefal vertical de lrafico, constiluida por dos sefales {limile 12 tn y veloci-
dad maxima 20 km/h) de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de didmelro,
segUn norma de M.O.P.U,, reflexiva, con soperle metélico de 2,5 m de altura, coloca-
cion, apertura de pozo, hormigén de fijacian, incluso herrajes para fijacién.
LIMITEPESO12TN Y 2 2,00
VELOCIDAD MAXIMA 20 KM/h
2,00
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MEDICIONES

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CODIGO

CANTIDAD

CAPITULO C10 GESTION DE RESIDUOS

170302a

010409

tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)

Canon de verlido controlado en centro de gestor autorizado,

de residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), proce-

dentes de fresado de firmes, con cddig 170302 segln el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

2,24

1,340

tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,
de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o exca-
vacion, con codig 010409 seglin el Catalogo Europeo de Re-

siduos (ORDEN MAM/304/2002)

1

37,160

3,002

37,160

3,00

37.16
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4.2.- CUADRO DE PRECIOS N° 1






CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C01 ASFALTADO CAMINO e i e d A el e T R : '
DEMO07 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO T 83.17
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y relira- :

da de produclos resullantes a gestor de residuos autorizado.

OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
PAV009 Tn.  MBC TIPO HORM, BITUMI AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER Y BET 86.26
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf 60/70 S ’
(8-12) en capa de rodadura de 5 cms de espesor, incluso el filler (cemento),
abono de Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente extendi-
do, nivelado y compactado, totalmente colocada. densidad 2,24 t/m3.

OCHENTA'Y SEIS EUROQS con VEINTISEIS CENTIMOS
PAV016 Tn  RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE 415,17
Tn. Emulsién catiénica de rolura rapida termoadherente, en riego de
adherencia, con dotacién minima de 0.60 Kg/m2, tolalmente colocada.

CUATROCIENTOS QUINCE EUROQS con DIECISIETE
CENTIMOS

D99.0098 Ud. RECRECIDO Y DESPLAZAMIENTO DE TAPAS REGISTRO 62,53
Recrecido y desplazamiento de tapas de pozos de registro de saneamienlo, pluviales, rie-
go, telefonia y de baja lension situadas en la calzada, para adaptarlo a la nueva rasante de
la calle, incluso demolicion manual , Y hormigonado y asfaltado, totalmente terminado sfor-
denanzas municipales.

SESENTAY DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS

D99.0097 u RECRECIDO Y DESPLAZAMIENTO DE TAPAS R. ABASTE 3,40
Recrecido y desplazamiento de tapas arquetas de abastecimiento, situadas en la calzada,
para adaplario a la nueva rasante de la calle, incluso demolicién manual de hormigon y as-
falto, lotalmente terminado s/ordenanzas municipales.

TREINTAY UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPTULG Coz UGS o R R T T e
D02C0010 m*  EXCAVACION CIMENTACION CUALQUIER TERRENO M.MEC. T 1200

Excavacion de cimentacion en todo tipo de terreno, con medios meca-
nicos, refino y compactacion del fondo de la excavacién, incluso carga
y transporle de material sobrante a vertedero autorizado.

DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
drenaje003 M3. HORMIGON EN CIMIENTOS HM-20/P/40/lla 71.27
M3. Hormigon ciclopeo en cimientos, con 60 % de hormigon en masa ’
en masa HM-20/P/40/lla en cimentaciones y 40% de piedra de tama-
fio maximo 30 cms, incluso encofrado y desencofrado, verlido, vibrado
y curado, tolalmente colocado.

SETENTAY UN EURGS con VEINTISIETE CENTIMOS

MURO HM M3  MURO DE GRAVEDAD HORM. CICLOPEO 121,44

M3 de Muro de gravedad de hormigon ciclopeo, 60 % hormigén tipo :

HM-20/P/40/lla y 40 % piedra tamafio maximo 30 cms, ejecutada en alzado de

muros de contencion, incluso verido, vibrado, curado del hormigdn segin la

EHE y mechinales de PVC D=50 mm. cada 2 m, perfectamente alineado, aplo-

mado, con preparacion de la superficie de asiento, lodas las partes vistas del

muro deben quedar cubiertas con mamposteria careada, completamenle termi-

nado.

CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
obcomp027 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS 10,05
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y de-
sencofrado, totalmenle terminado.

DIEZ EUROS con CINCO CENTIMOS
obcomp028 M2 ENCOFRADOQ PLANO EN ALZADOS 13,48
M2, Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacion y de-
sencofrado, totalmente terminado.

TRECE EURQCS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
MATERIALFILTR M3  RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 10,56
M3 de relleno seleccionado con malerial filtrante , compactado, completamente
terminado.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
IMPER.TRAS M2  IMP.Y DREN. TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE 7,99

M2. Impermeabilizacion y drenaje de lrasdds a base de imprimacion del sopor-
te con emulsién asfaltica, a razén de 0'3 kg/m2; colocacién de geocompuesto
de drenaje tipo INTERDRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resisten-
cia al aplastamiento y una capacidad drenante (ISO 12958) de 1,26 I/me+s a 20
kPa (i=1) y de 0,83 I/m+s a 200 kPa (i=1) formado por la unién de una georred
drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara y una membrana
impermeable en la otra, lo que afiade la funcidn impermeabilizante a las de fil-
trar, drenar, separar y proleger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi verti-
cal regularizada. Se incluye la ejecucion de los solapes entre rollos, las fijacio-
nes y olros elementos necesarios para su correcla puesta en obra.

SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
coDiGo UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CO3:BARRERASIESHS St d W 0 s o ileie 7 e
BMSNA4-120 ML. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA DOBLE ONDA CON MARCADO CE o S

m. de barrera de seguridad metélica con marcado CE, nivel de contencion N2

segun norma, anchura de trabajo W5, deflexién dinamica 1.3 m, indice de seve-

ridad A, hincada en el terreno, i/abatimiento de terminales, p.p. curvas, poste y

separador, tornilleria, fijaciones, alineada, lolalmente lerminada. En la instala-

cion deberan ser respetadas la distancia libre de trabajo entre la barrera y

un obstaculo, y la deflexién dindmica entre la barrera y un desnivel. inclu-

so pintado con pintura Tilanlak o similar, efecto madera, dos man./pintura Com-

plelamenle instalada.

CINCUENTA 'Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CARTO A DN e L T S T
REJILLAARQUET m2  REJILLA Y CANAL DE DRENAJE ancho=1000mm ' S
Drenaje mediante rejilla y canal de hormigén en masa HM-20 de ancho y altu-

ra de un metro, con un espesor de paredes y fondo de 20 cms,la rejilla es de
fundicion de grafito esferoidal segun ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563. Confor-
me a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400 kN, de
1270 mm de largo por 500 mm de ancho, modelo CA0511 DVL EN124d400 de
Norinco o similar, atornillada sobre largeros de 100 mm de altura, mediante 2
tornillos HM12x60+arandela de freno y tuerca cautiva inoxidable, incluso demo-
licién, excavacién, encofrado, verlido, vibrado y desencofrado del canal, tolal-

menle lerminada y nivelada.

MIL TRECE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C06 PARTIDAS ALZADA REPOSICION DE SERVICIOS A JUSTIFICAR. ~ e R R R
PADO1 PA  PARTIDA ALZADA REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS ' I ’2}',}3‘0—6
Partida alzada a justificar para reposicién de servicios afectados, riego, alum- !

brado, abastecimiento, saneamiento.

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

TIERRA001 M2. DESPEJE, DESBROCE Y BARRIDO DEL FIRME 025
M2. Despeje, desbroce y barrido del terreno por medios mecanicos incluso car- ’
ga y lransporte de productos a gestor de residuos autorizado.

CAPITULO €07 DESPEJE, DESBROCE DE ORILLAS YBARRIDODEFIRME

CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE

PRECIOS 1

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

AP 08 SE S RIDAD Y S ALUS T T D T e T

D32AA0120 ud  Casco de seg uridad o 288
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente. ’
DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
D32AA0020 ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacién indirecta 9.04
Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta, homologa- ’
da CE, s/nermativa vigente.
NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
D32AA0030 ud Gafa anti-particulas, de policarbonato 10,68
Gafa anli-particulas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vi-
gente.
DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
D32AA0150 ud  Auricular protector auditivo 33 dB 26,27
Auricular protector audilivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.
VEINTISEIS EURCS con VEINTISIETE CENTIMOS
D32AB0060 ud  Guantes neopreno negro, toxicos y dcidos 2,01
Guantes neopreno negro, téxicos y acidos (par) CE s/normativa vigen-
te.
DOS EUROS con UN CENTIMOS
D32AB0040 ud  Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado 3,24
Guantes de cuero forrado, dorso de algodon rayade (par).CE s/norma-
tiva vigente.
TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
D32AC0010 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metélica 2513
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalicas incorporada,
(par) homologada CE s/normativa vigente.
VEINTICINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
D32AD0030 ud Cinturén antilumbago, con velcro 14,41
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigen-
te.
CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
D32AD0060 ud  Mono algoddn azulina, doble cremallera 1597
Mono algoddn azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D32E0010 ud  Botiguin metélico tipo maletin, con contenido sanitario 51,38
Botiquin metalico lipo maletin, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario complelo segln ordenanzas.
CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
521 ud.  Chaleco reflectante 17,67
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D32BB0010 m  Valla cerram obras Malla Masnet h=1m 1,02
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=1
m, realizado con rollos de malla plastica Masnel y postes de barras de
acero corrugado de 12 mm de diametro, colocados cada 1,50 metros
y protegidos mediante seta proteclora climax o similar, anclada al
adoquin mediante taladro de 10 cms de profundidad y unidos ala
malla mediante alambre de acero , con recuperacion del 80 % del ma-
terial, lotalmente monlada y desmonlada.
UN EUROS con DOS CENTIMOS
SEN OBRASO01  P.A. Senalizacion de obra 927,79
Partida alzada a juslificar de sefializacion, incluyendo sefalizacion verlical, co-
nos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direccionales de desvios,
paneles direccionales. Esta unidad contempla su conservacion, mantenimiento
Yy reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi
como su retirada una vez finalizada |a cbra.
NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CENTIMOS
10 de enero de 2017 Pagina 7



CUADRO DE PRECIOS 1

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
coDIGO UD  RESUMEN

PRECIO

D32DA0025 mes Alquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra
Mes de alquiler de casela prefabricada para aseos en obra, de
3,45%2,06x2,30 m (7,00 m?), compuesta por: estruclura metélica me-
diante perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con lerminacion de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento inte-
rior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instala-
ciones de fontaneria, saneamienlo y eleclricidad y fuerza con loma ex-
terior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléc-
trico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodi-
zado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvaniza-
da de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidréfugo con capa
fendlica antlideslizante; revestimienio de tablero melaminado en pare-
des: inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio
con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha. Segin R.D. 1627/1997.y cua-
dro de corte.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y

DOS CENTIMOS

165,32
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
coDIGo UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C09 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL =~ = "=~~~ = L BEE
ACRIL15CM M. MARCAVIAL 15 CM. PINT. ACRIL. REFLEC. ) ' 537
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con pinlura acrilica reflectante, mi- ’
croesferas de vidrio y granulos antideslizantes, con maquina autopropulsada,
aplicada por pulverizacién, incluso limpieza del firme y premarcado, completa-

mente terminada, se abonaréan por metros realmente aplicados.

SEIS EUROS cen VEINTISIETE CENTIMOS
ACRIL 40CM MI.  MARCAVIAL 40 CM. PINT. ACRIL. REFLEC. 6.58
MI. Marca vial reflexiva de 40 em. de ancho, con pintura acrilica reflectante, mi- ’
croesferas de vidrio y grénulos anlideslizanies, con maquina aulopropulsada,
aplicada por pulverizacion, incluso limpieza del firme y premarcado, completa-
mente terminada, se abonaran por melros realmente aplicados.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
SUPERMVACR M2. SUPERF.MARCA VIAL ACRILICA 7.31
M2. Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de vidrio y granulos ’
antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, realmenle pintada en flechas, rétu-
los, pasos de cebray lineas de detencion, incluso limpieza del firme y premar-
cado, completamente terminada, se abonaran por metros realmente aplicados.

SIETE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
D291B0010 ud  Sedal verl, tréfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, reflexiva 214,20
Instalacion de Senal vertical de trafico, conslituida por dos sefales (limile 12 tn y velocidad d
maxima 20 km/h) de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diameltro, segin
norma de M.O.P.U., reflexiva, con soporte metélico de 2,5 m de altura, colocacion, aperiura
de pozo, hormigén de fijacion, incluso herrajes para fijacion.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
cODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO C10/GESTIONDERESIDUOS . = SR

170302a tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes
de fresado de firmes, con codig 170302 segun el Catalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

010409 in  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA
Canon de verlido controlado en planta de gestor autorizado, de
tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacion,
con codig 010409 segln el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

17,51

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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4.3.- CUADRO DE PRECIOS N° 2






CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
conIGo UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CO1 ASFALTADO CAMINO.
DEMOO7 M3.  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retira-

da de produclos resultantes a geslor de residuos autorizado.

Manode obra............ooome
Maquinaria........o......oo

Suma la parida. ...
Costes indireclos

TOTAL PARTIDA «cccssinsusissstcnissiiiommmmmmmseneeeree
PAV009 Tn.  MBC TIPO HORM. BITUMI, AC16 surf 60/70 S (S-12) I/ FILLER Y BET
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf 60/70 S
(8-12) en capa de rodadura de 5 cms de espesor, incluso el filler {cemento),
abono de Betan asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas biluminosas en caliente extendi-
de, nivelado y compactado, tolalmente colocada. densidad 2,24 tn/m3.

Mano:de obrai . e 0,92

MAQUINAMA......cccccccooeteonrrr v 19,35
Resto de obra y maleriales ................c.......... 63,47
Suma la panlda_-—aia-?_s
Costes indireclos ... 3,00% 2,51
TOTAL PARTIDA ... 86,26
PAV016 Tn RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Tn. Emulsion catiénica de rotura rapida termoadherente, en riego de
adherencia, con dotacién minima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.
Mano de obra ..o 0,05
Maquinaria.........cccooev.cn. 16,03
Resto de obra y materiales 387,00
Suma la partida.................. 403,08
Cosles indirectos ...l 3,00% 12,09
TOTAL PARTIDA 415,17
D99.0098 Ud. RECRECIDO Y DESPLAZAMIENTO DE TAPAS REGISTRO
Recrecido y desplazamiento de lapas de pozos de regisitro de saneamienlo, pluviales, rie-
go, lelefonia y de baja tension siluadas en la calzada, para adaplario a la nueva rasante de
la calle, incluso demolicién manual , Y hormigonado y asfaltado, lotalmente lerminado s/or-
denanzas municipales.
Mang de.obras, .. vw s, 34,63
Maguinania...........o............. 13,80
Reslo de obra y maleriales ... 12,28
Suma la partida ... 60,71
Cosles indirectos...............ocovcec. 3,00% 1,82
TOTAL PARTIDA osocivicisccsssissimminiiisssssisiion s 62,53
D99.0097 u RECRECIDO Y DESPLAZAMIENTO DE TAPAS R, ABASTE
Recrecido y desplazamiento de lapas arquelas de abaslecimienlo, siluadas en la calzada,
para adaplarlc a la nueva rasante de la calle, incluso demolicion manual de hormigon y as-
falto, tolalmente terminado sfordenanzas municipales.
Mano de obra 20,70
Maquinaria............... » 372
Resto de obra y materiales .............................. 6,08
Suma la partida ... ............ oo 30,49

Costes indireclos..............

TOTAL PARTIDA............

3,00% 0.91
31,40
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRIiCOLA LOS LLANILLOS

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULD GOz MIROS AR L e e S R T G
D02C0010 m*  EXCAVACION CIMENTACION CUALQUIER TERRENO M.MEC. - i
Excavacion de cimentacion en todo tipo de lerreno, con medios meca-
nicos, refino y compaciacion del fondo de la excavacién, incluso carga
y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.
Manoideobia s e, . 1,35
MAGUINATIA. ... it eeeseecse s 10:39
Suma la parida ... 1,74
Costes indirectos ... 3,00% 0'35
TOTAL PARTIDA ...ncismsasmmisinissisnsizaisansiissiinsiin 12,09
drenaje003 M3. HORMIGON EN CIMIENTOS HM-20/P/40/lla ’
M3. Hormigén ciclopeo en cimientos, con 60 % de hormigon en masa
en masa HM-20/P/40/lla en cimentaciones y 40% de piedra de tama-
fio maximo 30 cms, incluso encofrado y desencofrado, vertido, vibrado
y curado, totalmente colocado.
Lo e oy W 223
Maquinaria 4,71
Resto de cbra y mateniales..........co.cveerverivnnn, 62,26
SUME. |8 BARIOR onixisscessersasmssammmsassasssmmvssonss gy 69,19
Costes indireclos .........cc.covennininns, 3,00% 2,08
TOTAL PARTIDA 27
MURO HM M3  MURO DE GRAVEDAD HORM. CICLOPEO
M3 de Muro de gravedad de hormigén ciclopeo, 60 % hormigén tipo
HM-20/P/40/lla y 40 % piedra tamafio maximo 30 cms, ejecutada en alzado de
muros de contencidn, incluso vertido, vibrado, curado del hormigon segan la
EHE y mechinales de PVC D=50 mm. cada 2 m, perfectamente alineado, aplo-
mado, con preparacion de la superficie de asiento, lodas las partes vistas del
muro deben quedar cubiertas con mamposleria careada, complelamente termi-
nado.
Mano de obra ..., 55,64
Reslo de obra y materiales...........o.ocerveen..., 62,26
Suma la partida ... 117,90
Cosles indirectos ... ivevrviineienceeen 3,00% 3,54
TOTAL PARTIDA......... 121,44
obcomp027 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS
M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y de-
sencofrado, totalmente terminado.
Manode obra.........ocoeceeeneanne 2,23
Maquinania.......cco.veeinnin 4,44
Resto de obra y materiales............cc.ovevvceoereennn. 3,09
Suma la partida ..., 9,76
Costes indirectos........oouvecvcirvecnnnnns 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 10,05
obcomp028 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS
M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacion y de-
sencofrado, totalmente terminado.
Mano de 0bra ... 3,34
Maquinaria........cccoovonn 6,66
Resto de obra y materiales............ 3,09
Suma la pantida ... 13,09
Costes indirectos..............coovvirneen, 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA 1348
MATERIALFILTR M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
M3 de relleno seleccionado con material filirante , compaclado, complelamente
terminado.
Mano & ODIa .. coovvee i 519
MaQUINGTA.......oorceere s e 2 1,31
Resto de cbray materiales............ccooooovovvii . 375
Suma la pariida....... 10,25
Costes indirectos ..., 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot ssssssesans 10,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

IMPER.TRAS M2  IMP.Y DREN. TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE

M2. Impermeabilizacion y drenaje de trasdés a base de imprimacion del sopor-
te con emulsion asfaltica, a razén de 0'3 kg/im2; colocacion de geocompuesto
de drenaje tipo INTERDRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resisten-
cia al aplastamiento y una capacidad drenante (ISO 12958) de 1,26 l/m+s a 20
kPa (i=1) y de 0,83 I/ms a 200 kPa (i=1) formado por la unién de una georred
drenante, un geotextil de PP no tejido lermofijado a una cara y una membrana
impermeable en la ofra, lo que afade la funcién impermeabilizante a las de fil-
trar, drenar, separar y proleger.un geolextil, sobre superficie vertical o casi verti-
cal regularizada. Se incluye la ejecucion de los solapes entre rollos, las fijacio-
nes y olros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.

MaNo de Obra ....oooovooevv e e 3,50
Reslo de obra y maleriales ... 4,26
Suma la partida.... 776
Cosles indirectos ..o 3,00% 023
TOTAL PARTIDA c.oooereeeceee e 7,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C03 BARRERAS

BMSNA4-120 ML. BARRERA DE SEGURIDAD METALICA DOBLE ONDA CON MARCADO CE
m. de barrera de seguridad melalica con marcado CE, nivel de contencion N2
segun norma, anchura de trabaje W5, deflexion dinamica 1.3 m, indice de seve-
ridad A, hincada en el terreno, i/abatimiento de terminales, p.p. curvas, poste y
separador, tornilleria, fijaciones, alineada, totalmenle terminada. En la instala-
cién deberan ser respetadas la distancia libre de trabajo entre la barrera y
un obstéculo, y la deflexién dinamica entre la barrera y un desnivel. inclu-
so pintado con pintura Tilanlak o similar, efecto madera, dos man./pintura Com-
pletamente instalada.

Mano de Obra........c...cooovicviee e 6,94
Maguinana............. 6‘76
Reslo de obra y maleriales ..........c...ccccceovunnnnn, 35:94
Suma la partida .. ..o 52,64
Costes indirectos ..., 3,00% 1:58
TOTAL PARTIDA ......oovirritemmsnnnseeseseesnsns 54,22
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CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

cépiGo UD  RESUMEN

CAPITULO C04 DRENAJE

REJILLAARQUET m2  REJILLA Y CANAL DE DRENAJE ancho=1000mm

Drenaje mediante rejilla y canal de hormigon en masa HM-20 de ancho v altu-

ra de un melro, con un espesor de paredes y fondo de 20 cms,la rejilla es de

fundicion de grafito esferoidal segin ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563. Confor-
me a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400 kN, de
1270 mm de largo por 500 mm de ancho, medelo CA0511 DVL EN124d400 de

Norinco o similar, alomillada sobre largeros de 100 mm de altura, mediante 2

tornillos HM12x60+arandela de freno y tuerca cauliva inoxidable, incluso demo-

licion, excavacion, encofrado, verlido, vibrado y desencofrado del canal, total-

mente terminada y nivelada.

TE 14100 =300 i1 O ——————————— 64,75
Maquinania........c............... 144,89
Resto de obra y materiales................................ 774,24
Suma la pantida .............oooocoeoooooove, 683,88
Cosles indirectos............... 3,00% 29,52
TOTAL PARTIDA.............. 1.013,40
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C06 PARTIDAS ALZADA REPOSICION DE SERVICIOS A JUSTIFICAR
PA0O1 PA  PARTIDA ALZADA REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
Partida alzada a justificar para reposicion de servicios afectados, riego, alum-

brado, abastecimiento, saneamiento.

Suma la partida ...t eees e e, 2.500,00
Cosles indirectos ..o, 3,00% ?5'00
TOTAL PARTIDA ...t 2.575,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO €07 DESPEJE, DESBROCE DE ORILLAS Y BARRIDO DE FIRME R R R
TIERRA001 M2. DESPEJE, DESBROCE Y BARRIDO DEL FIRME - o . S

M2. Despeje, desbroce y barrido del lerreno por medios mecanices incluso car-
ga y transporte de produclos a gestor de residuos autorizado.

[ o ———————— 0,02
MaquiRana:. s ... 0'22
_—

Suma la partida. ..o 0,24
Costes indirectos..............co.ooonn, 3,00% 0101

_—
TOTAL PARTIDA e riiasivcinmivaiesionsisiasisanmmn 0,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C08 SEGURIDAD Y SALUD.

D32AA0120

D32AA0020

D32AA0030

D32AA0150

D32AB0060

D32AB0040

D32AC0010

D32AD0030

D32AD0060

ud Casco de seguridad
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normaliva vigente.

Reslo de obra y materiales ... 2,80
Suma la partida ...........cconnien oviinoe 2,80
Cosles indirectos ....c...over v 3,00% 0'03
TOTAL PARTIDA ..ot 2,88

ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacion indirecta
Gafa antisalpicaduras, de acelato, con ventilacién indirecla, homologa-
da CE, s/normaliva vigente.

Resto de obra y materiales. ... 8,78
Suma la partida ..o 8,78
Cosles indirectos......... 3,00% 0'26
TOTAL PARTIDA...... . 9,04
ud  Gafa anti-particulas, de policarbonato ,
Gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vi-
gente.
Resto de obra y maleriales ... 10,37
Suma fa partida........cocvooeeiercee 10,37
Costes INGITECIOS ..o 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA icccicimiviiisninsiisnriommrssenmmsnns 10,68
ud Auricular protector auditivo 33 dB ‘
Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigentle.
Resto de obra y mateniales ......cco..ooooovvoveveon 25,50
Suma la pantida..........cccccceemriionrcnreee e, 25,50
Costes indirectos .........ccoovveveeonnenirn, 3,00% 077
TOTAL PARTIDA ....cooorrrmmnrivmmnrsiceceeeness s 26,27
ud  Guantes neopreno negro, toxicos y dcidos !
Guanies neopreno negro, toxicos y &cidos (par) CE s/normativa vigen-
te.
Resto de obra y materiales .......c..oo..ccooovinvovnnn . 1,85
SumMalaPartidE s e resserngones 1,95
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA.......

ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado
Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado (par).CE s/norma-

tiva vigente.
Resto de obra y materiales ..o, 315
SUmaEpARI A s 3,15
Costes indirectos ..., 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...t necreesnmsesnssssecesssneessenns 3,24

ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalica
Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metdlicas incorporada,
(par) homologada CE s/normativa vigenle.

Reslo de obra y materiales.................ccoovvevnn, 24,40
Sumalaipartida s, 24,40
Costes indirectos.........cccc.ccooocovrinne .. 3,00% 0,73
TOTAL PARTIDA ......contmrenncsiensseercenesessssnonnn 2513

ud  Cinturén antilumbago, con velcro
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigen-

te.
Reslo de obra y materiales.......................o.......... 13,99
Suma la partida..........coooeoeooi e 13,99
Cosles indireCtos ... overnnnn, 3,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ....ormmemiiessiceseeeesesees s sesssones 14,41

ud Mono algodén azulina, doble cremallera

Mono algodon azulina, doble cremallera, puio elastico CE.
Reslo de obra y materiales................................ 15,50
Sumaila partida . s 15,50
Costes indirectos...........cvevercenn 3,00% 047
TOTAL PARTIDA ...t ees oo 1597

10 de enero de 2017 Pagina 8§



CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
D32E0010 ud Botiquin metélico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiguin metélico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario complelo segun ordenanzas.
Resto de obra y materiales........ ... 49,88
_—
Suma la pantida ...........co..oooiooveeccevense 49 88
Costes indirectos ... 3,00% 1,50
—_—————
TOTAL PARTIDA ..o 51,38
5.21 ud.  Chaleco refleclante !
Chaleco reflectanle CE s/normativa vigente.
Reslo de obra y maleriales.... ......ovovo. 17,16
Suma la partida ... oo 17,16
Cosles indirectos ..., 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA .....oomviesisinieeeeeessesmessesons 17,67
D32BB0010 m Valla cerram obras Malla Masnel h=1m
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=1
m, realizado con rollos de malla plastica Masnet y postes de barras de
acero corrugado de 12 mm de diametro, colocados cada 1,50 metros
y protegidos medianie sela protectora climax o similar, anclada al
adoquin mediante laladro de 10 cms de profundidad y unidos a la
malla mediante alambre de acero , con recuperacion del 80 % del ma-
terial, totalmente montada y desmontada.
Marnode:obral swrmsmasnemmpmpns
Maquinaria
Resto de obra y materiales.............oooewrovvi,
Suma 12 partida .........c.o.cnemecinmecovenes
Costes indirectos......cc..ooovvvivecnnnne.
TOTAL PARTIDA ..ccviiisuicinisisuinsisisisiiio ot
SEN OBRAS01  PA. Senalizacion de obra
Partida alzada a justificar de sefializacion, incluyendo sefalizacion vertical, co-
nos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direccionales de desvios,
paneles direccionales. Esta unidad contempla su conservacién, mantenimiento
y reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi
como su retirada una vez finalizada la obra.
Mano de obra......co..covveeeeen, 119,61
MBOUIBNAL s rapsprmmsse 19,76
Resto de chra y materiales 761,44
Suma 18 pantida ...........c oo 900,77
Costes indirectos...........vcccrr. 3,00% 27,02
TOTAL PARTIDA 927,719
D32DA0025 mes  Alquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m?), compuesta por: eslructura metalica me-
diante perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacion de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento inte-
rior con lana de vidrio combinada con poliestirenc expandido; inslala-
ciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma ex-
terior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléc-
trico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodi-
zado, con luna de 6 mm y rejas; pueria de entrada de chapa galvaniza-
da de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidréfugo con capa
fendlica antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en pare-
des; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio
con lerminacion de gel-coal blanco y pintura antideslizante; puerla de
madera en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.y cua-
dro de corte.
Resto de obra y maleriales 160,50
SUMAAPATIOE wnsmssrmm sy 160,50
Costes indirectos ..., 3,00% 4,82
TOTAL PARTIDA ........covummvummmummmsmsmmmmmmsssssesenmseennns 165,32
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
coDIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C09 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL : =R 7
ACRIL15CM MI.  MARCAVIAL 15 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con pinlura acrilica reflectante, mi-
croesferas de vidrio y granulos antideslizanies, con maquina autopropulsada,
aplicada por pulverizacion, incluso limpieza del firme y premarcado, completa-
menle terminada, se abonaran por melros realmente aplicados.
| T =)o B I N 0,69
Maquinariz.... 591
Resto de obra y malena\es ..................... 0:19
Suma lapanion s coum s 6,09
Costes indireclos 3.00% 018
TOTAL PARTIDA ...t ensesisens 6,27
ACRIL 40CM Mi.  MARCAVIAL 40 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.
MI. Matca vial reflexiva de 40 cm. de ancho, con pintura acrilica reflectante, mi-
croesferas de vidrio y granulos antideslizantes, con méaquina autopropulsada,
aplicada por pulverizacién, incluso limpieza del firme y premarcado, completa-
mente terminada, se abonaran por melros realmente aplicados.
MBI e OB it s s s emosopaestes s 0,69
Maquinaria.... 521
Resto de obra y matenales......,.......‘.......,., 0,49
Suma 12 pantida ..., 6,39
Costes indirectos .......cv..evvnnierienee.. 3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..... : 6,58
SUPER MVACR M2, SUPERF. MARCA VIAL ACRILICA
M2. Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de vidrio y granulos
antideslizantes, aplicadas por pulverizacién, realmente pinlada en flechas, rotu-
los, pasos de cebra y lineas de detencion, incluso limpieza del firme y premar-
cado, completamente terminada, se abonaran por melros realmente aplicados.
Mano de:0bI8 e s smmssimmiinsse i 0,69
Maquinaria.... 4 . 5,21
Resto de obra y matenales 1,20
Suma la partida ___—_m
Cosles indireclos........ccoveeerrnns 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA S
D291B0010 ud Sefial vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, reflexiva
Instalacién de Sefal vertical de trafico, constituida por dos sefiales {limite 12 tn y velocidad
maxima 20 km/h) de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de didmetre, segin
notma de M.O.P.U., reflexiva, con soporle metlico de 2,5 m de altura, colocacién, aperiura
de pozo, hormigén de fijacion, incluso herrajes para fijacion.
Manodeobra ..o s i s 8,09
Maquinarnia.... 333
Resto de obra y matenaT es..... 196,52
Suma la pamida......o.oevveeoieieee e, 207,96
Costes indireclos........oovecvorvernnnenn, 3,00% 6,24
TOTAL PARTIDA S ux
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
coDIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C10 GESTION DERESIDUOS ;
1703022 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes
de fresado de firmes, con coédig 170302 segun el Catalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y maleriales........................ 7,20
Suma la pariida......... 7,20
Costes indirectos..... 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA cccoovrrmeriionecoeree oo, 7,42
010409 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA ’
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de
tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacion,
con codig 010409 segun el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)
Resto de obray maleriales ... 17,00
Suma la panida.....c......cco.coommmveoeo 17,00
Costes indireclos........................... 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ...coovvvvverceesovresesseeesessssnesons 17,51
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4.4.- PRESUPUESTO.-






PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CO1 ASFALTADOCAMING . © ©~ "1 7 Tl e i LR
DEMO07 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO 1,34 8317 ) 111 45
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie v reti-
rada de productos resultanles a gestor de residuos autorizado.

PAV009 Tn, MBC TIPO HORM. BITUMI. AC16 surf 60/70 S (S-12) I FILLER Y BET 836,80 86,26 72.182,37
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf
60/70 S (S-12) en capa de rodadura de 5 ¢cms de espesor, incluso el filler
(cemento), abono de Betin asfallico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en
caliente exlendido, nivelado y compactado, totalmente colocada. densidad 2,24
tn/m3.

PAV016 Tn  RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE 427 415,17 1.772,78

Tn. Emulsion catiénica de rotura rapida termoadherente, en riego
de adherencia, con dotacién minima de 0.60 Kg/m2, totalmente co-
locada.

D99.0098 Ud. RECRECIDO Y DESPLAZAMIENTO DE TAPAS REGISTRO 1,00 62,53 62,53

Recrecido y desplazamiento de tapas de pozos de registro de saneamiento, pluviales,
riego, lelefenia y de baja lension siluadas en la calzada, para adaplario a la nueva ra-
sante de la calle, incluso demolicién manual . Y hormigonado y asfaltado, tolalmenle ter-
minado s/ordenanzas municipales.

D$9.0097 u RECRECIDO Y DESPLAZAMIENTO DE TAPAS R. ABASTE 2,00 31,40 62,80

Recrecido y desplazamiento de tapas arquetas de abastecimiento, siluadas en la calza-
da, para adaplarlo a la nueva rasante de la calle, incluso demolicidn manual de hormi-
gon y asfallo, totalmenle terminado s/fordenanzas municipales.

TOTAL CAPITULO C01 ASFALTADO CAMINO ....ooooooceeeeveererore. R e enscans e 74.191,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

cbDIGo

RESUMEN

CANTIDAD

CAPITULO C02 MUROS

D02C0010

drenaje003

MURQ HM

obcomp027

obcomp028

MATERIALFILTR

IMPER.TRAS

m®  EXCAVACION CIMENTACION CUALQUIER TERRENO M.MEC.

Excavacién de cimentacion en todo tipo de terreno, con medios me-
canicos, refino y compactacion del fondo de la excavacion, incluso
carga y transporte de material sobrante a verledero autorizado.

M3. HORMIGON EN CIMIENTOS HM-20/P/40/lla

M3. Hormigén ciclopeo en cimientos, con 60 % de hormigon en
masa en masa HM-20/P/40/lla en cimentaciones y 40% de piedra
de tamafo maximo 30 cms, incluso encofrado y desencofrado, verli-
do, vibrado y curado, totalmente colocado.

M3  MURO DE GRAVEDAD HORM. CICLOPEQ

M3 de Muro de gravedad de hormigén ciclopeo, 60 % hormigén tipo
HM-20/P/40/lla y 40 % piedra tamarfio maximo 30 cms, ejecutada en alzado
de muros de contencion, incluso vertido, vibrado, curado del hormigon se-
gan la EHE y mechinales de PVC D=50 mm. cada 2 m, perfectamente aline-
ado, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, todas las partes
vistas del muro deben quedar cubierlas con mamposleria careada, comple-
tamente lerminado.

M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS

M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocacion y
desencofrado, totalmente terminado.
M2 ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS

M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocacién y
desencofrado, {otalmente terminado.
M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE

M3 de relleno seleccionado con material filtranle , compaclado, complela-
mente terminado.

M2  IMP.Y DREN. TRASDOS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE

M2. Impermeabilizacion y drenaje de trasdos a base de imprimacion del so-
porte con emulsion asfaltica, a razén de 0'3 kg/m2; colocacion de geocom-
puesto de drenaje tipo INTERDRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con
una resislencia al aplastamiento y una capacidad drenante (ISO 12958} de
1,26 I/m+s a 20 kPa (i=1) y de 0,83 I/m+s a 200 kPa (i=1) formado por la
unién de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a
una cara y una membrana impermeable en la otra, lo que afiade la funcion
impermeabilizante a las de filtrar, drenar, separar y proteger.un geotextil, so-
bre superficie verlical o casi vertical regularizada. Se incluye la ejecucion de
los solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su
correcla puesta en obra.

VO T AL AR TULE BT UGS occxvorcescrsovssmsosceesssmcruasoorssssamsonsorsesmeniaessss iassorsiasses s s s e s e

741,50

157,53

369,25

169,00

315,00

236,25

315,00

PRECIO

1200

1,27

121,44

10,05

13,48

10,56

7,99

IMPORTE

8964,74

11.221,16

4484172

1.698,45
4.246,20

2.494,80

2.516,85

75.989,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
cODIGO RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

CARITULOCOSBARRERAS S e SR, ok
BMSNA4-120 ML.  BARRERA DE SEGURIDAD METALICA DOBLE ONDA CON MARCADO CE 365,00

m. de barrera de seguridad metélica con marcado CE, nivel de conlencion

N2 seguln norma, anchura de trabajo W5, deflexién dinamica 1.3 m, indice

de severidad A, hincada en el terreno, i/abatimiento de lerminales, p.p. cur-

vas, posle y separador, tornilleria, fijaciones, alineada, totalmente termina-

da. En la instalacion deberan ser respetadas la distancia libre de traba-

jo entre la barrera y un obstaculo, y la deflexion dinamica entre la barre-

ra y un desnivel. incluso pintado con pintura Titanlak o similar, efecto ma-

dera, dos man./pintura Completamente instalada.

TOTAL CAPITULO C03 =L 7 ————————————————

5422 1979030

————

19.780,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULD G4 DRENATE S i et e LAl L L e S e S S
REJLLAARQUET m2 REJILLA Y CANAL DE DRENAJE ancho=1000mm 1200 101340  12160,80

Drenaje mediante rejilla y canal de hormigén en masa HM-20 de ancho y
altura de un melro, con un espesor de paredes y fondo de 20 cms,la rejilla
es de fundicion de grafilo esferoidal segin ISO 1083 (tipo 500-7) y EN
1563. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensa-
yo: 400 kN, de 1270 mm de largo por 500 mm de ancho, modelo CA0511
DVL EN124d400 de Norinco o similar, atornillada sobre largeros de 100
mm de altura, mediante 2 tomillos HM12x60+arandela de freno y tuerca cau-
liva inoxidable, incluso demolicion, excavacion, encofrade, vertido, vibrado y

desencofrado del canal, lotalmente terminada y nivelada.

oL e e UL e T N O—————————— 12.160,80
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PRESUPUESTOQ Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C06 PARTIDAS ALZADA REPOSICION DE SERVICIOS A JUSTIFICAR

PA001 PA  PARTIDA ALZADA REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS - 100 257500 257500

Partida alzada a juslificar para reposicion de servicios afeclados, riego,
alumbrado, abastecimiento, saneamiento.

TOTAL CAPITULO C06 PARTIDAS ALZADA REPOSICION DE SERVICIOS A JUSTIFICAR ..., 2.575,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

coDico RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C07 DESPEJE, DESBROCE DE ORILLAS Y BARRIDO DE FIRME I S T
TIERRADO1 M2. DESPEJE, DESBROCE Y BARRIDO DEL FIRME ' - 7096,35 025 117409
M2. Despeje, desbroce y barrido del lerreno por medios mecénicos incluso ,
carga y transporie de productos a gestor de residuos autorizado.
TOTAL CAPITULO C07 DESPEJE, DESBROCE DE ORILLAS Y BARRIDO DE FIRME................. 1.774,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO C08 SEGURIDAD Y SALUD.

D32AA0120

D32AA0020

D32AA0030

D32AA0150

D32AB0060

D32AB0040

D32AC0010

D32AD0030

D32AD0060

D32E0010

521

D32BB0010

SEN OBRAS 01

D32DA0025

ud  Casco de seguridad

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normaltiva vigente.
ud  Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilacién indirecta

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con venlilacion indirecta, homolo-
gada CE, s/normativa vigente.
ud  Gafa anti-particulas, de policarbonato

Gafa anti-particulas, de policarbonalo, hemologada CE s/normativa
vigente.

ud  Auricular protector auditivo 33 dB

Auricular protector auditive 33 dB, CE. s/normativa vigente.

ud  Guantes neopreno negro, téxicos y &cidos

Guanles neopreno negro, tdxicos y acidos (par) CE s/normativa vi-
gente.

ud  Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado

Guantes de cuero forrado, dorso de algodon rayado (par).CE s/nor-
mativa vigente.

ud  Botalonay serraje, con puntera y plantilla metilica

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metalicas incorporada,
(par) homologada CE s/normativa vigente.
ud  Cinturén antilumbago, con velcro

Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vi-
gente.
ud  Mono algodén azulina, doble cremallera

Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
ud  Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario

Botiquin metélico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo seglin ordenanzas.
ud. Chaleco refleclante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
m  Valla cerram obras Malla Masnet h=1m

Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de
h=1 m, realizado con rollos de malla plastica Masnel y postes de
barras de acero corrugado de 12 mm de diametro, colocados cada
1,60 metros y protegidos mediante seta prolectora climax o similar,
anclada al adoquin mediante taladro de 10 cms de profundidad vy
unidos a la malla mediante alambre de acero , con recuperacion
del 80 % del material, totalmenie montada y desmontada.

P.A. Seializacion de obra

Partida alzada a justificar de sefializacion, incluyendo sefalizacion vertical,
conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direccionales de des-
vios, paneles direccionales. Esta unidad contempla su conservacion, mante-
nimiento y reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de
la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.

mes Alquiler caseta prefabricada para sanitarios de obra

Mes de alquiler de casela prefabricada para aseos en obra, de
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m?), compuesta por: estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa nerva-
da y galvanizada con terminacion de pintura prelacada; cubierla de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aisla-
miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expan-
dido; instalacicnes de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuer-
za con toma exlerior a 230 V; tubos flucrescentes y punto de luz ex-
terior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad: ventanas correde-
ras de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de en-
trada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contra-
chapado hidrofugo con capa fenolica antideslizante; revestimiento
de tablero melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lava-
bo de tres grifos, de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blan-
co y pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y cortina
en ducha. Seglin R.D. 1627/1997.y cuadro de corte.

TOTAL CAPITULO C08 SEGURIDAD Y SALUD.........cc..coooooooo,

6,00

2,00

2,00

2,00

6,00

2,00

6,00

1,00

6,00

1,00

6,00

200,00

1,00

4,00

9,04

10,68

26,27

2,01

3,24

25,13

14,41

15,97

51,38

17,67

1,02

927,79

165,32

17,28
18,08

21,36

52,54

12,06

6,48

150,78

14,41

95,82

51,38

106,02

204,00

927,79

661,28

2.339,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
coODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C09 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL Sl : T
ACRIL15CM MI. MARCA VIAL 15 CM. PINT. ACRIL. REFLEC. 10,00 6,27 ) ’ 62,70
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm. de ancho, con pintura acrilica reflectante,
microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, con maquina autopropul-
sada, aplicada por pulverizacién, incluso limpieza del firme y premarcado,
completamenle terminada, se abonaran por metros realmente aplicados.

ACRIL 40CM M. MARCA VIAL 40 CM. PINT. ACRIL. REFLEC. 20,00 6,58 131.60

MI. Marca vial reflexiva de 40 cm. de ancho, con pintura acrilica refieclante,
microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, con maquina autopropul-
sada, aplicada por pulverizacién, incluso limpieza del firme y premarcado,
completamenle terminada, se abonaran por metros realmente aplicados.

SUPERMVACR M2, SUPERF.MARCA VIAL ACRILICA 391 7,31 28.58

M2. Marca vial reflexiva, con pintura acrilica, microesferas de vidrio y granu-
los antideslizantes, aplicadas por pulverizacién, realmenle pinlada en fle-
chas, rotulos, pasos de cebra y lineas de detencion, incluso limpieza del fir-
me y premarcado, completamente lerminada, se abonaran por metros real-
menle aplicados.

D29IB0010 ud  Sedal vert. trafico chapa acero, &=1,8 mm, D=60 cm, reflexiva 2,00 214,20 428,40

Instalacion de Sefal verlical de Lrafico, constiluida por dos sefales (limile 12 tn y veloci-
dad maxima 20 km/h) de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diamelro,
segun norma de M.O.P.U., reflexiva, con soporte metalico de 2,5 m de altura, coloca-
cién, apertura de pozo, hormigdn de fijacién, incluse herrajes para fijacion,

TOTAL CAPITULO €09 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL w..coverteeescrsessne B 651,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS
coDIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CAPITULO C10 GESTION DE RESIDUOS ; _ : ;
170302a tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 3,00 742 22,26
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado,
de residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), proce-

dentes de fresado de firmes, con codig 170302 segun el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

010409 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 37,16 17,51 630,67

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,
de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o exca-
vacion, con codig 010409 seguin el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL CAPITULO C10 GESTION DE RESIDUOS .....occ.vevcveoveeeeesssmessssssssssssssss s 672,93
e O 190.145,53
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA LOS LLANILLOS

CAPITULO RESUMEN IMPORTE ¢,
co1 ASFALTADO CAMINO .. 7419183 3802
02 MUROS oo e Samsennn 7558992 3995
Co3 BARBRERAS s suisussmmmmiminsmss s 19.790,30 10,41
cod DRENBIE wrssamseenssnomsscs BT ESTE  asmghbsctpssnesoteroHt E ASE F L EE 1216080 640
Co6 PARTIDAS ALZADA REPOSICION DE SERVICIOS A JUSTIFICAR .ooovvoooe 257500 135
co7 DESPEJE, DESBROCE DE ORILLAS Y BARRIDO DE FIRME -.....ooocccccooececsroes scemnrieccsrocs s 177409 093
Co8 SECURIDAD Y SALUE, e cseerss o sresst s 5500 T 0 s 104001 50t 83t b 233928 123
c09 SENALIZAGION HORIZONTAL Y VERTICAL ... e e e e e 65128 034
c10 GESTION DE RESIDUQS ....... SRS R R 67293 035
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 190.145,53
13,00% Gastos generales......... 2471892
6,00% Beneficio industrial ....... 11.408,73
SUMB s wsswssssaswrviro T B e 36.127.65
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IGIG 226.273,18
THhIGIC oo, 15.839,12
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 242.112,30

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE EURQS con TREINTA CENTIMOS

, @ 16 de abril de 2015.
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