

Proyecto: Rehabilitación del Parador de La Adea y ampliación el planta semisótano.

Capítulo	Importe
1 DEMOLICIONES .....	15.117,57
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....	5.548,72
3 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓNES .....	30.719,84
4 SANEAMIENTO .....	9.617,16
5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN .....	14.148,00
6 ESTRUCTURA METÁLICA .....	2.370,25
7 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS .....	104.818,88
8 CUBIERTAS .....	9.138,07
9 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO .....	29.897,94
10 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS .....	77.960,94
11 FONTANERÍA Y DESAGÜES .....	16.673,51
12 ELECTRICIDAD (PROY.INDUST.) .....	44.591,85
13 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (PROY.INDUST.) .....	51.614,95
14 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y GRUPO DE PRESIÓN (PROY.IN...	8.177,13
15 CARPINTERÍA DE MADERA .....	14.360,20
16 CARPINTERÍA METÁLICA .....	33.757,59
17 PINTURAS .....	12.095,65
18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .....	4.588,98
19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS .....	2.886,82
20 VARIOS .....	14.056,22
<b>Presupuesto de ejecución material</b>	<b>502.140,27</b>
16% de gastos generales	80.342,44
6% de beneficio industrial	30.128,42
<b>Suma</b>	<b>612.611,13</b>
5% IGIC	30.630,56
<b>Presupuesto de ejecución por contrata</b>	<b>643.241,69</b>

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Juan José Martínez Rodríguez.  
Arquitecto.