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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORA'Y
CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO DE
CARRETERAS EN LA RED INSULAR DE CARRETERAS DE GRAN
CANARIA. ZONA SUR: GC-1 La Laja — Puerto Rico.

1.- OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir los
trabajos y definir las condiciones técnicas que regiran el Contrato de Servicios para el
mantenimiento, mejora y conservacién de las zonas verdes y arbolado de margenes en la red
insular de carreteras de Gran Canaria, llevando a cabo todas aquellas técnicas de jardineria y
paisajismo encaminadas a que la traza y disposicidon de cada uno de los elementos de las zonas
verdes de la red de carreteras de Gran Canaria perduren y se consoliden en el tiempo tal cual
fueron concebidos, ademas de contribuir al embellecimiento y mejora del valor botdnico y
ornamental de los elementos que lo integran, considerando el uso publico previsto.

Los tramos de carretera a conservar en este contrato son los que se especifican en
el Anejo N21, asi como el resto de la red insular a efectos de las podas, talas o trasplantes
que deban ejecutarse acorde con los precios de la unidad de presupuesto asignada.

Respecto al alcance, los elementos a conservar en los espacios verdes son aquellos
que pueden considerarse como principales (arboles, arbustos, alineaciones, etc.), ademas de
todos los que formando parte de las zonas verdes y los margenes de las carreteras,
interaccionan de alguna forma con los primeros, e influyen directa o indirectamente en su
estado. Obedece, por tanto, a un Mantenimiento Integral de los espacios verdes de los
margenes y medianas de la red insular de carreteras.

2.- DIRECCION DEL SERVICIO.

A los efectos previstos en la legislacidn aplicable, se desigha como facultativo
de la Administracion un Director/Directora de esta Servicio, en lo sucesivo  “Director”, al
Ingeniero del Area de Obras Publicas que designe el Presidente del Cabildo de Gran Canaria,
preferentemente profesional de la rama agrondémica.
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La direccidon del Contrato desempefard las funciones directoras e inspectoras y
cuantas otras sean propias de tal caso, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los
intereses y objetivos perseguidos por el Area de Obras Publicas del Cabildo de Gran Canaria.

A estos efectos, el personal del Adjudicatario tendra el caracter de colaborador.

3.- RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACION.

Durante el desarrollo de los trabajos del contrato, todas las relaciones directas del
adjudicatario con la Administracion se desarrollaran a través de la direccidn o persona que
éste designe para representarle, con el Delegado del Adjudicatario.

4.- DESCRIPCION DE LOS TRABAIJOS.

Serdn de dos tipos:

— Actuaciones programadas que pueden ser de mantenimiento programados, como
dosis de riegos, dosis de abonos, tratamientos fitosanitarios, tratamientos herbicidas, podas,
eliminaciéon de malas hierbas, entrecavados, tantas como descritas en el apartado siguiente:
tipos de trabajo y periodicidad.

— Actuaciones no programadas, como pueden ser la reparacién de averias en red de
riegos, reposicién de zonas afectadas por accidentes u otras circunstancias, asi como las podas,
talas o trasplantes de los arboles de la red insular de carreteras.

5.- TIPOS DE TRABAJOS Y PERIODICIDAD.

5.2 Trabajos en actuaciones programadas.

Las actuaciones programadas deberan incluirse en la planificacion mensual de los
trabajos a realizar de forma periddica sobre las zonas verdes para permitir su evolucion y el
desarrollo de las caracteristicas botdnicas que las definan y diferencien; a la ver que se
pretende obtener el aumento del valor ornamental de éstas.

Estas labores son las que se indican a continuacion:

- Limpieza de zonas verdes

- Riegos

- Abonados y Enmiendas

- Tratamientos Fitosanitarios
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- Recortes y Podas

- Mantenimiento de palmeras

- Trasplante de palmeras

- Reposicion de plantas y especies arboreas

- Entrecavado, rastrillado y eliminacidon de malas hierbas

5.1.1 Limpieza de zonas verdes

Consistird en la recogida de los restos vegetales generados como consecuencia de las
labores propias del mantenimiento de las zonas verdes, asi como los procedentes de los
procesos naturales como la caida de hojas, el arrastre de papeles, desperdicios vegetales o
animales y basuras provenientes de los vehiculos.

Serd por cuenta del adjudicatario la recogida, apilado y depdsito en los lugares y
recipientes destinados a tal fin, asi como su posterior traslado a gestor de residuos autorizado
y pago de las cuotas del mismo, dandose la posibilidad al adjudicatario de usar astilladora para
reducir los restos de poda y esparcirlos por las zonas verdes, evitdndose asi el traslado al
gestor de residuos autorizado de los restos vegetales.

Se pondra especial atencion para no dejar restos de recogida de residuos (bolsas,
ramas, hojas, etc.) durante el fin de semana, de forma que en todo caso los viernes han de
qguedar recogidos todos los restos; siendo aconsejable la retirada del material diariamente.

5.1.2 Riegos

Los elementos vegetales se regaradn diariamente o con la frecuencia aconsejable
segln la época del afio, dependiendo de las condiciones edafoclimaticas y de las especies
existentes, de forma que todos los elementos encuentren en el suelo el porcentaje de agua util
necesario para su normal crecimiento y desarrollo.

Los riegos se realizardn mediante el uso de bocas de riego, redes automaticas o
semiautomaticas, aspersores, difusores, goteros, mangueras y cubas o cisternas segun las
instalaciones y/o necesidades propias de cada zona.

En caso de no existir infraestructura de riego, el contratista pondrd los medios,
personal, vehiculos, cubas, mangueras, motobombas, aspersores moviles, o elementos
necesarios para llevarlos a cabo.

El adjudicatario no utilizard mas agua que la estrictamente necesaria para el riego,
cuidando que no se produzcan pérdidas por bocas de riego mal cerradas o cualquier otro
motivo. Se prestard especial atencién a que las zonas cubiertas por los sistemas de riego no
viertan agua sobre la calzada.

Optimizacién del uso del agua: la empresa adjudicataria utilizard el agua de manera
que sea posible el control de la economia de esta. Los riegos se realizaran preferentemente a
primera hora de la mafiana o al atardecer, evitando las horas de maxima insolacion.
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Si como consecuencia de un uso incorrecto del riego se produjeran erosiones, dafios,
inundaciones o deterioro alguno, sera el adjudicatario quien restablecera a su estado original
la zona dafiada.

Se efectuard una revision continua de los sistemas de riego, para garantizar la
aportacién adecuada de agua a todas las plantas, asi como evitar posibles fugas. Se tendra
especial cuidado en las zonas donde el riego se produzca con aguas depuradas, para evitar la
tupicion de los goteros, realizando una revisién continua de los filtros, y desatascando en su
caso los que se encuentren obstruidos.

En caso de nuevas plantaciones, el riego se realizara con las boquillas que al respecto
se exijan para evitar arrastres de tierra, se tendrd especial cuidado en colocar el sistema de
riego antes de poner la planta de forma que una vez instalada no sufra estrés por la ausencia
de riego. Se dard un primer riego de implantacidon de 40 a 50 litros por planta en caso de
arboles, de 20 a 30 litros en caso de arbustos y 10 litros para herbaceas.

El agua para riego ha de contemplar el conjunto de caracteristicas fisicas, quimicas y
bioldgicas que favorezca el desarrollo de los vegetales sin perjudicar la capacidad del suelo
como soporte, se caracterizan a continuacién los intervalos dentro de los cuales se deben
encontrar los parametros fisico/quimicos del agua para su uso en riego:

Parametro de calidad Unidad Intervalo usual
Salinidad

Conductividad eléctrica uS/cm 0-3000
Materia disuelta total mg/ | 0-2000
Cationes y aniones

Calcio mg/I| 0-400
Magnesio mg/I| 0-60
Sodio mg/| 0-900
Carbonatos mg/| 0-3
Bicarbonatos mg/I| 0-600
Cloruros mg/I| 0-1100
Sulfatos mg/| 0-1000
Otros

Boro mg/I| 0-2
pH pH 6,5-8,5
Relacion de absorcion de sodio (SAR) SAR 0-15

Respecto al uso de aguas regeneradas, se estard a lo dispuesto en el Real Decreto
1620/2007, que establece el régimen juridico de la reutilizacidon de aguas depuradas.

Los trabajos de riego deberan respetar unos minimos que aseguren la optimizacion
del recurso y la calidad de las operaciones:
» Las dosis y frecuencias propuestas en el Programa de Gestidon vendrdn justificadas y
tendran en consideracion las especies y variedades objeto del riego, las caracteristicas del
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suelo (textura, estructura y pendiente) y las caracteristicas climaticas (precipitacion, insolacidn,
vientos, etc.).

» El pardmetro ETP (Evapotranspiracion Potencial) se utilizard para tener en cuenta las
caracteristicas climaticas y el momento de aplicacidon en el calculo de la dosis de riego.

» El aporte de agua serd uniforme en cuanto a la superficie a regar, regando a todos los
elementos verdes tanto puntuales como superficiales de forma que se consiga un
recubrimiento total.

P> La dotacidn de agua y frecuencia de riegos seran acordes a las condiciones orograficas en
las que se encuentra la formacién vegetal, evitando pérdidas de agua por escorrentia.

P> Las redes automaticas y semiautomaticas se mantendran en perfecto estado de limpieza y
funcionamiento de forma que se minimicen las roturas o averias.

P Se optimizaran los turnos y dosis de riego en funcién de la época del aio, haciendo un uso
preferente de los programadores que comandan en la red.

Junto a los criterios minimos del Programa de Riegos la empresa conservadora podra
complementar otras actuaciones, debidamente justificadas para cada ubicacién, que
contribuyan no sdlo a la utilizacién eficiente del agua sino a minimizar las pérdidas de ésta y a
emplear fuentes alternativas al agua potable, como serian:

» Minimizar las pérdidas por evaporacion mediante el entrecavado para evitar el ascenso del
agua del suelo por capilaridad o la aportacién de mulch y acolchados para evitar la
evaporacién superficial.

» Reducir las pérdidas por escorrentias mediante la realizacién de alcorques vy
aterrazamientos.

» Mitigar los problemas derivados de la permeabilidad o infiltraciéon del agua en el suelo,
mediante la toma en consideracién de la textura y estructura del suelo, la aplicacion de
enmiendas o la realizacion de redes de drenaje.

» Emplear agua regenerada para riego en aquellos espacios verdes que lo permitan, siendo
considerados los condicionantes técnicos que se derivan de este tipo de riego: fitotoxicidades,
obturaciones de la red de riego, elementos nutritivos del agua regenerada y aspectos
sanitarios.

Las empresas licitadoras definiran de forma precisa el personal, los medios
mecdnicos y vehiculos necesarios para la correcta ejecucién del riego.

Los dafios ocasionados por el mal desarrollo de los trabajos de riego, deberdn ser
restablecidos por la Empresa conservadora a su cargo, asi mismo y en caso de altos consumos
y facturaciones elevadas por pérdidas de agua no controladas por el adjudicatario podran ser
retraidas del coste del servicio.

Los consumos de agua y energia eléctrica asociados a las instalaciones de riego seran
por cuenta de la Administracién contratante, estando el contratista obligado a hacer un uso
racional de ambos recursos, encargandose de su riguroso control y dando cuenta al Servicio
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Técnico Municipal de los consumos de cada uno de los contadores existentes, con una
periodicidad minima mensual.

Cualquier modificacién en las especies vegetales que conforman los espacios verdes,
debe ser motivo para que la Empresa conservadora revise y analice el Programa de Gestion de
Riego para adecuarlo a las nuevas condiciones de los espacios conservados, de forma que se
consiga una utilizacion eficiente del agua.

5.1.3 Abonados y enmiendas

Se refiere este punto a las enmiendas, abonados minerales y orgdnicos y aporte de
sustratos a realizar de forma periddica, ya sean de fondo o de superficie, que restituyan al
suelo la fertilidad perdida y/o aporten a la planta aquellos elementos necesarios para su
correcta nutricidn o correccién de cualquier carencia.

El programa de abonado dependera de las condiciones fisico quimicas del suelo,
estado vegetativo, etc.

Se diferencian abonados orgdnicos y quimicos. Los abonados orgdnicos se realizaran
en el momento de la plantacion de drboles y arbustos si a juicio dla direccién por las
caracteristicas del terreno se hace necesaria la aplicacion del mismo.

La aplicacién de abonos quimicos hidrosolubles se realizara en la época en que las
[luvias eviten su lavado y se podrdn compaginar con tratamientos fitosanitarios. Los productos
a utilizar tanto en labores de abono como de correccién se comunicardn previamente a la
Direccidn, asi como la dosis, formulacion y registro. Antes de su ejecucion se comunicara el
programa de aplicacion.

El Programa de de Abonados desarrollara los tipos de abonado propuestos por las
Empresas licitadoras, las dosis, épocas y forma de aplicacion, asi como los medios necesarios
para su correcta incorporacién al suelo.

Los abonados a efectuar durante el periodo de vigencia del contrato se desarrollaran
segun los siguientes pardmetros de calidad:

P Se restringira el uso de abonos quimicos a situaciones determinadas en las que haya que
compensar una carencia del suelo o para recuperar extracciones y pérdidas por mineralizacién
o lixiviacién.

» Se hard uso de abonos orgdnicos, minerales o enmiendas adaptadas a una gestion
medioambiental sostenible, con el fin de mantener los suelos mejor estructurados vy
potenciando su fertilidad.

» Se empleardn abonos con etiqueta CE con contenidos y equilibrios ajustados a la época de
aplicacién y a las necesidades de las especies.

» El abono estara exento de elementos extranos, agentes patdgenos, metales pesados,
semillas de malas hierbas y otras impurezas, ademas de no atraer insectos u otros vectores.

P Se realizaran analiticas del suelo previo a la aplicacion de los abonados.
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» El abonado se ajustara a las caracteristicas del suelo y la época de aplicacién, y se realizara
con medios proporcionales a la superficie de abonado y al tipo de formacidn vegetal.

P Se evitara el abono nitrogenado en otofio e invierno.

P Se evitara la utilizacidn de turba sustituyéndola por compost o sus mezclas, procedente de
restos vegetales.

P Se realizard una distribucion regular del abonado de manera que se evite la
sobrefertilizacidon en zonas puntuales.

P El reparto del abono se realizard de forma uniforme en toda la superficie de aplicacion.

» Se hard uso preferente de abonos equilibrados en su composicion, con porcentajes
relativamente bajos de nitrégeno y de liberacién lenta, evitando la contaminacién de nitritos
de las aguas subterraneas y reduciendo las necesidades hidricas.

P Los abonados con estiércol se realizaran a finales de otofio y seran acompafiados de una
labor somera de enterrado para evitar escorrentias y lavados.

P Los guanos que se empleen en el abonado seran maduros o compostados, siendo necesario
aplicarlos adicionando otros materiales organicos que equilibren el producto.

» Los trabajos de abonado requeriran la limpieza final de la zona manteniéndola libre de
residuos.

» El transporte, manipulado y almacenado de los abonos se realizara sin ocasionar molestias,
y asegurando que las propiedades y estabilidad de los mismos se mantienen inalterables.

P Las Empresas licitadoras definirdn de forma precisa el personal y vehiculos necesarios para
la correcta ejecucion del abonado.

P La Direccion del Servicio podra solicitar muestras de los abonos empleados asi como su
analisis, para la verificaciéon de la idoneidad de los mismos, siendo los gastos derivados de
dichos analisis con cargo a la Empresa conservadora.

» En la aplicacién de estos tratamientos se emplearan medios, productos y procedimientos
efectivos y no toxicos. Se priorizara el empleo de productos ecoldgicos certificados y de
eficiencia contrastada que destaquen por su nula toxicidad para personas, animales y plantas,
gue ademas sean inocuos al difundirse por el aire, suelo o agua.

5.1.4 Tratamientos fitosanitarios

Se desarrollardn en dos fases paralelas: una preventiva tendente a mejorar y
mantener con vigor vegetativo dptimo los arboles, arbustos y herbaceas, y otra combativa
tendente a eliminar las plagas y enfermedades que surjan y afecten a los vegetales. La fase
combativa entra dentro de las actuaciones no programadas.

El tratamiento preventivo se desarrollard durante todo el afio, mediante labores de
vigilancia, saneamiento y eliminacidn de focos de infeccidn.

El tratamiento combativo se realizard inmediatamente al detectar la plaga o
enfermedad, y para ello se utilizaran elementos quimicos y mecdnicos suficientes para su

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS. Pag. 9



Contrato de Mantenimiento, Mejora y Conservacion de las Zonas
& Verdes y arbolado en la Red Insular de Carreteras de Gran Canaria.

Cabildo de
Gran Canaria ZONA SUR

www.grancanaria.com

eliminacién, procurando se realice su aplicacién con las menores molestias al personal y
usuarios de las carreteras y la utilizacion de productos debidamente registrados y aprobados
por el Ministerio de Agricultura, incluidos en el Registro de Productos Fitosanitarios, evitando
en todo caso aquellos de alta toxicidad tanto para las personas como para los animales y el
medio ambiente.

Serd necesario comunicar a la Direccion la plaga o enfermedad detectada asi como el
tratamiento a realizar, los productos, dosis y forma de aplicacion. Podrd compaginarse dicha
labor con labores de abonado en el caso del arbolado, mediante la utilizacién de productos
solubles en agua y asimilables por el follaje del arbolado.

Recogerd este apartado las labores que sean necesarias para recuperar el arbolado
afectado por golpes, rotura de ramas y aquellas circunstancias que afecten al arbolado y
obligan a un trabajo de desinfeccién y cicatrizacion, mediante el uso de los materiales
necesarios para su posterior recuperacioén, sin dejar lugar a la entrada de agentes patdgenos ni
al debilitamiento del vegetal.

Pese a que el ideal de este servicio es el minimo empleo de herbicidas, y el control
cultural de las plantas adventicias, éste resulta normalmente insuficiente, por lo que es
necesario recurrir a tratamientos quimicos.

5.1.5 Recortesy podas

Consistiran en la realizacién de podas, tanto en darboles como en arbustos
desarrollados, situadas en cualquier zona dentro de la actuacién, procediendo a su posterior
cicatrizacion.

Se realizara sobre los drboles o arbustos en los que se quiera dar una mejor forma o
mantener el estado vegetativo dptimo, mediante la utilizacién de tijeras o podaderas, bien
manuales 0 mecanicas, y en caso de mayores didmetros con motosierra.

El adjudicatario recogera todos los productos obtenidos en la realizaciéon de las
podas, vertiéndolos en contenedores y posterior traslado a gestor de residuos autorizado,
guedando abierta la posibilidad de utilizar astilladora para reducir los restos de poda y
esparcirlos por las zonas verdes, y como medida éptima enviar el material a gestores de
biomasa que puedan existir.

Incluye este apartado las podas de formacion que a lo largo del afio se realicen al
arbolado, con el fin de dotar al arbol del tipo de copa que mejore su aspecto y valor
ornamental, asi como aquellos trabajos que conlleven a sanear su estado, tales como la
eliminacién de ramas desgajadas por golpes o accidentes, y todas aquellas otras circunstancias
gue pudieran poner el arbolado en condiciones de verse afectado por ataques de hongos o
insectos pardasitos.

Se incluye también en este apartado la poda de individuos arbdreos o arbustivos que
por su tamafio impida la visibilidad de las sefiales o invada la zona de influencia de las
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carreteras. También se prevé la poda de arbustos presentes en las medianas que por su porte
puedan suponer un estorbo para la circulacién, estimandose una altura mdaxima para los
arbustos de las medianas de 1,5 metros, siendo necesario su recorte cuando supere esta
altura.

Todo corte de poda conlleva el cicatrizado y proteccion de éste con productos
preparados al respecto y que impidan cualquier foco de infeccion. Para favorecer la
cicatrizacion de las heridas por crecimiento del tejido calloso, a partir del cambium perimetral,
se debe proteger éste inmediatamente de la desecacidén, mediante la aplicacion de un
producto asfaltico impermeable en la superficie de la herida.

Los objetivos minimos de calidad que deberdn cumplir son:

Poda de Arboles
» Los darboles de los espacios verdes carecerdan de ramas secas, infectadas, rotas o mal

formadas y rebrotes, conservdndose la estructura caracteristica de la especie.

P Se adecuara cada especie vegetal a las necesidades de uso del espacio donde se desarrolla.

P La poda se realizara en la época adecuada a la especie, teniendo en cuenta el tipo poda que

se pretende realizar.

» La poda respondera al estado sanitario, especie, localizacién, edad, necesidades y objetivos

previstos para el ejemplar o grupo de ejemplares.

» La poda se ejecutara de manera equilibrada, formando correctamente los drboles,

reformando aquellos que estén mal formados y/o reequilibrando las copas descompensadas.

P Los cortes deberdn ser limpios, sin desgarros y respetando el engrosamiento de la rama.

P La poda de ramas secas se ejecutara sin dafar a tejidos vivos.

P La estructura resultante sera la prevista y adecuada al tipo de poda.

P> La severidad de la poda sera la estrictamente necesaria, evitando eliminar mas del 25% del

ramaje.

P Las herramientas empleadas estaran limpias y desinfectardn regularmente en cada cambio

de ejemplar.

» La Empresa conservadora cumplird los protocolos de poda y trepa, quedando obligada a

minimizar los riesgos asociados a los trabajos mediante el uso obligatorio de EPI’s por parte de

los operarios.

» La Empresa conservadora debera garantizar en la operacién de poda la seguridad de bienes

y personas mediante una correcta sefalizacion y balizamiento.

» Los restos de poda serdan adecuadamente recogidos dejando limpia la zona,

inmediatamente después a la ejecucion de los trabajos o en el transcurso de la misma jornada.
Poda y pinzado de Arbustos

P La poda responderad a la época y al tipo de vegetacion, teniendo en cuenta que no siempre
es necesaria la realizacién de podas.
P Las herramientas utilizadas seran las mas adecuadas a la especie y formacion vegetal.
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» El corte se efectuara adecuadamente, limpio y sin desgarros, ademas de darse en el lugar
correcto para favorecer una respuesta del arbusto en cuanto al crecimiento, floracién o
fructificacidn o en cuanto al cerramiento de la herida.
» Se mantendra la forma, porte, volumen y uso de los arbustos favoreciendo la floracién y la
presencia de yemas florales, flores y frutos deseados.
P Las herramientas de corte estardn limpias y seran desinfectadas continuamente.
» Los restos de poda seran adecuadamente recogidos dejando limpia la zona,
inmediatamente después a la ejecucidn de los trabajos o en el transcurso de la misma jornada.
Recorte de Setos
P El recorte se ejecutara en la época adecuada, evitando los periodos de calor intenso.
P Las herramientas utilizadas seran las mas adecuadas a la especie y formacion vegetal.
» La frecuencia del recorte serd la necesaria para favorecer los brotes y conseguir la
geometria y tamafio del seto esperado para cada especie.
P Las herramientas de corte estardn limpias y seran desinfectadas continuamente.
» Los restos de recorte serdn adecuadamente recogidos dejando limpia la zona,
inmediatamente después a la ejecucidn de los trabajos o en el transcurso de la misma jornada.
Los pies que hayan de ser apeados, seran desramados y tronzados in situ. En funcion
de la situacidn, diametro o directrices de la Direccién del Servicio, la Empresa adjudicataria
procedera al destoconado para la extraccion de la raiz, rellenando el vaciado, quedando Ia
zona nivelada y rastrillada.
No se excederda en mas de 1 mes, el plazo de ejecucidon del apeo o destoconado
desde la autorizacion por la Direccién.

5.1.6 Mantenimiento de palmeras

Mencién aparte merece el mantenimiento de palmeras por encontrarse afectada
esta especie por la ORDEN de 29 de octubre de 2007, por la que se declara la existencia de las
plagas producidas por los agentes nocivos Rhynchophorus Ferrugineus (Olivier) y Diocalandra
Frumenti (Fabricius) y se establecen las medidas fitosanitarias para su erradicacion y control.

Para el mantenimiento de las palmeras se respetara en todo momento el contenido
de la mencionada Orden, siendo necesario que las empresas que concursen tengan un minimo
personal acreditado por la Direccidon General de Agricultura para que realicen podas y otras
practicas culturales en las palmeras.

5.1.7 Trasplante de palmeras

Serd por cuenta del adjudicatario los transplantes de palmeras necesarios dentro de
las zonas contratadas. A peticion dla direccidn, se trasladaran palmeras de su actual ubicacion
a otras definidas por el mismo, en caso de presentarse una densidad de plantacién excesiva,

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS. Pag. 12



E Contrato de Mantenimiento, Mejora y Conservacion de las Zonas
& Verdes y arbolado en la Red Insular de Carreteras de Gran Canaria.

Cabildo de
Gran Canaria ZONA SUR

www.grancanaria.com

haciendo necesario el traslado de los individuos a zonas donde exista menos competencia
interespecifica.

Se respetara en todo caso las prescripciones incluidas en la ORDEN de 29 de octubre
de 2007, por la que se declara la existencia de las plagas producidas por los agentes nocivos
Rhynchophorus Ferrugineus (Olivier) y Diocalandra Frumenti (Fabricius) y se establecen las
medidas fitosanitarias para su erradicacién y control.

Para el trasplante de las palmeras se respetara en todo momento el contenido de la
mencionada Orden, siendo necesario que las empresas que concursen estén acreditadas por la
Direccién General de Agricultura para la realizacién de trasplantes y nuevas plantaciones en el
ambito de la Comunidad Auténoma de Canarias.

5.1.8 Reposicion de plantas y especies arbdreas

El adjudicatario debera suministrar las plantas y especies arbdéreas que sean
necesarias para mantener las zonas verdes de las carreteras, asi como en el caso de creacion
de nuevas zonas ajardinadas. Estas deberan tener las caracteristicas y calidad exigida, y
contaran con el visto bueno dla direccion o persona en quien él delegue. La empresa
adjudicataria debera acreditar su disponibilidad, ya sea por tener vivero propio o por cartas de
acuerdo con viveros suministradores.

La empresa adjudicataria hard las reposiciones y sustitucidon de vegetales que, como
consecuencia de su mal estado vegetativo y ornamental, no cumplan los requisitos para los
gue se plantaron, o bien envejezcan o mueran perdiendo sus caracteristicas botanicas y
paisajisticas.

Serd por cuenta del adjudicatario la adquisicion de especies a reponer,
independientemente del motivo o causa del perecimiento o pérdida de valor ornamental de la
planta. Las unidades a reponer deberan ser de iguales caracteristicas en forma, tamafio, porte
y especie vegetal, a las existentes.

Para la reposicion de plantas o nuevas plantaciones se respetardn las siguientes

condiciones:

Plantacién de Arboles

P Las dimensiones del hoyo seran proporcionales a la plantacién a realizar.

» La planta cumplird los pardmetros de calidad exigibles a su desarrollo, conformacion,
proporcién y estado sanitario.

P Se seleccionaran preferentemente especies y variedades autéctonas resistentes a la sequia,
que toleren niveles de contaminacién atmosférica y sean mas resistentes a plagas y
enfermedades.

P Se evitara en la medida de lo posible el empleo de especies alergénicas.
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» En la medida de lo posible, y segin las circunstancias de cada caso, se seleccionaran
individuos de porte adecuado, evitando siempre plantar individuos de gran porte o mayor
edad -los cuales van a presentar mas dificultades en su adaptacion y a requerir mas recursos
en su mantenimiento.

» El transporte, empaquetado, proteccion de raices, manipulacidén en el punto de plantacién
y el aviverado si procede, se efectuaran de forma adecuada y sin causar dafios en la planta.

P El proceso de plantacion se ejecutara mediante un sistema de drenaje adecuado, asentado,
aplomado, relleno y pisado de la planta, de forma que ésta quede perfectamente recta y
centrada en el hoyo.

> Las plantas que no tengan asegurada su estabilidad deberan ser entutoradas hasta su
enraizamiento, por un periodo de 2 anos.

» Se efectuard el riego de instalacién proporcional al tipo de planta, época y lugar de
plantacién.

P Tras la plantacidn se limpiard la zona dejandola libre de sustratos y residuos.

P Se procederd al cambio de tierras si es necesario.

Plantacion de Arbustos

» Se removera el area de plantacién en una profundidad minima de 60 cm.

» Las dimensiones del hoyo y el marco de plantacion seran los adecuados a la plantacion a
realizar.

P> Se seleccionaran preferentemente especies y variedades autdctonas resistentes a la sequia,
que toleren niveles de contaminacién atmosférica y sean mas resistentes a plagas y
enfermedades.

P Se evitara en la medida de lo posible el empleo de especies alergénicas o con partes téxicas.
» Tanto en macizos de arbustos como en setos se planteard un adecuado marco de
plantacion con el fin de evitar futuros problemas fitosanitarios y de mantenimiento.

» La planta cumplird los parametros de calidad exigibles a su desarrollo, conformacion,
proporcién y estado sanitario.

» El transporte, empaquetado, proteccion de raices, manipulacidén en el punto de plantacién
y el aviverado si procede, sera correcto en todo caso.

» El proceso de plantacion se ejecutard correctamente en cuanto a su asentado, aplomado y
relleno, de forma que ésta quede perfectamente recta y centrada en el hoyo.

P Se aportara algun tipo de sustrato o abono en la plantacién.

» Se dispondrdn acolchados o sistemas de proteccion.

» Se efectuara el riego de instalacion proporcional al tipo de planta, época y lugar de
plantacién.

P Tras la plantacidn se limpiard la zona dejandola libre de sustratos y residuos.

Plantacién de herbaceas
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P Se preparara el terreno con un volteo de, como minimo, 40 cm.
> Las dimensiones del hoyo y el marco de plantacidn serdn los adecuados a la plantacion a
realizar, segun especie, tamafio y presentacion.
> Se han de seleccionar especies y variedades adaptadas a la climatologia de la zona y con
bajas necesidades hidricas.
» La planta cumplird los pardmetros de calidad exigibles a su desarrollo, conformacidn,
proporcién y estado sanitario.
> El transporte, empaquetado, proteccion de raices, manipulacion en el punto de plantacion
y el acopio si procede, sera correcto en todo caso.
» El proceso de plantacidn se ejecutard correctamente en cuanto a su asentado, aplomado y
relleno, de forma que ésta quede perfectamente recta y centrada en el hoyo.
P Se aportard algun tipo de sustrato o abono en la plantacién.

Se efectuara el riego de instalacidon proporcional al tipo de planta, época y lugar de
plantacién.
» Tras la plantacién se limpiard la zona dejandola libre de sustratos y residuos.

Junto a estas medidas se tomaran en cuenta otras que fomenten la gestidn
sostenible de los trabajos de reposicion y nueva plantacion.

® Se evitard en el suministro de planta un exceso de envoltorios para minimizar la produccion
de residuos de envases, y se utilizaran envases fabricados con materiales reciclados,
biodegradables o retornables.

® Se realizara la recogida selectiva de los residuos generados por las reposiciones y nuevas
plantaciones como macetas, bandejas, residuos vegetales, envoltorios plasticos, carton.

® |os residuos vegetales se trasladaran a una planta de compostaje autorizada y el resto de
residuos se gestionaran convenientemente.

5.1.9 Entrecavado, rastrillado y eliminacion de malas hierbas.

Los entrecavados se realizaran para eliminar las malas hierbas y costras superficiales,
teniendo cuidado de no afectar al sistema radical de los vegetales, esta labor puede
entrelazarse con labores de abonado o de correccion con micronutrientes, a realizar en otofio,
quedando el resto de las veces supeditado a la presencia de costras que impidan un buen
aprovechamiento del agua de riego, comunicandolo por escrito a la Direccién para que
considere la necesidad de actuar.

Independientemente del entrecavado, habrd que realizar la eliminacién de malas
hierbas siempre que éstas estén invadiendo las zonas ajardinadas y repercutan en el aspecto
estético, dejando la posibilidad en los lugares donde la direccion lo considere oportuno a la
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aplicacién de productos herbicidas totales o selectivos para la eliminacion de malas hierbas,
previa presentacidn y aprobacion por la direccién de las caracteristicas técnicas del producto.

La aplicacion de productos herbicidas por parte de la empresa adjudicataria, deberan
cumplir los requisitos legales en vigor:

® Estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de la
Comunidad Auténoma de Canarias.

® | os productos que se apliquen deberan estar autorizados.

® E| personal que aplique el producto debera estar en posesion del Carné de Manipulador de
Productos Fitosanitarios.

® |os envases de los productos deberian estar etiquetados indicando su contenido de
peligrosidad, y posteriormente se consideraran como residuos peligrosos.

El rastrillado se realizara siempre que se realice un entrecavado y ahoyado con
aireacion, tanto para la recogida de los restos como para evitar la compactacién. Se procedera
también al rastrillado en las zonas cubiertas con picén, con objeto de dar uniformidad al
acabado superficial.

Se establecen las siguientes normas generales para abordar la labor con la calidad
esperada:

P La eliminacion de malas hierbas debera ser total, poniendo especial cuidado en torno y bajo
los elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles, etc.

» La frecuencia y profundidad del entrecavado o la intensidad de la escarda se ajustaran a la
formacion vegetal y a las especies a tratar, evitando en todo momento dafiar su sistema
radicular.

» El entrecavado se desarrollara cuando el suelo se encuentre en tempero para conseguir una
buena estructura del suelo.

» Después de efectuar los entrecavados y escardas, se rastrillard el suelo para alisar el
terreno y eliminar elementos extranos (piedras, hierbas, etc.).

P Tras el entrecavado o la escarda se retirardn los restos, no quedando depositados ni
siquiera de forma eventual.

Respecto a la escarda quimica el programa recogera los herbicidas propuestos para
cada una de las superficies, materia activa, dosificacién, forma y medios de aplicacion. En
relaciéon con la presencia de malas hierbas y las escardas quimicas deberan cumplirse las
siguientes prescripciones:

P La frecuencia de la escarda sera adecuada, de forma que la presencia de malas hierbas en el
elemento a conservar sea inapreciable, especialmente en zonas pavimentadas y zonas terrizas.
P La aplicacion del producto se realizara de forma uniforme en toda la superficie.

P La dosificacidn del herbicida se adecuard al tipo de vegetacién a eliminar.
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P La escarda se realizard con los equipos adecuados atendiendo al tipo de superficie,
condiciones meteoroldgicas y presencia de usuarios en la zona verde.
» El manejo de los productos fitosanitarios se realizara fuera del elemento a tratar.
» El control de los productos quimicos sera analogo al empleado en los tratamientos
fitosanitarios.

Las Empresas licitadoras definiran de forma precisa el personal y vehiculos necesarios

para la correcta ejecucion de las enmiendas.

5.2 Trabajos en actuaciones no programadas.

En este grupo se incluyen algunos trabajos, sin que la relacién tampoco sea
excluyente de cualquier otro tipo analogo.

Control de instalaciones de riego. Inmediatamente cuando se observen deficiencias
en el riego como disminucién del caudal o aumento considerable del mismo.

Reparacion de averias en red de riego. Inmediatamente, desde que se tenga
conocimiento de la misma, incluido en horario fuera de trabajo y dias festivos.

Reposicion de zonas afectadas por accidentes de trafico u otras circunstancias, una
semana después de conocido el dafio en la zona afectada, y de mutuo acuerdo con la direccién
de las obras, se acordara el plazo de la actuacién.

Actuaciones de podas, talas o trasplantes de arboles o palmeras en la red insular de
carreteras de Gran Canaria, se definen a continuacién la forma de actuar en la ejecucién de
podas y talas en la red insular de carreteras, donde serd necesario como minimo un EQUIPO
con la siguiente composicion:
> Jefe de equipo/podador de altura; persona con suficiente capacidad para organizar el
trabajo del equipo y experiencia para ejecutar los cortes en altura, necesario buen manejo y
experiencia en el uso de la motosierra.

» Podador de altura; con experiencia para ejecutar los cortes en altura, necesario buen
manejo y experiencia en el uso de la motosierra.

» Manejo de residuos; se encargan desde el suelo de reducir el tamafio de los troncos/ramas
apeados e introducirlos en el camidn de transporte, con posterior limpieza de la zona.

P Sefializacion; no son necesarias aptitudes especiales.

» Manejo de equipos mecdnicos (camidn-grua); para la recogida de restos y transporte a
gestor de residuos autorizado.

En cuanto a la MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES se deberd contar con:

» Plataforma elevadora o camién-grua con cesta debidamente homologada, siendo necesaria
en algunas ocasiones la existencia conjunta de dos gruas o plataforma y gria para el corte de
grandes ramas o troncos.

P Posibilidad de usar trituradora para restos de poda de pequefio diametro.
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» Herramientas de corte; esencialmente motosierra, con cadenas de diferente longitud en
funcién del didametro de la troza a cortar.

» Herramientas de limpieza

» Material de sefalizacién

P Otros materiales; combustible, aceites, fungicidas, mastic de poda, etc...

El personal técnico determinara las pautas a seguir, teniendo en cuenta que cada
arbol sera tratado individualmente en funcion de su estado, primando criterios de seguridad
sobre los de estética y salud. La tendencia es en general a mantener la estructura inicial del
arbol y la funcién que el mismo desempefia dentro del espacio en que se desarrolla, siempre
gue no suponga un estorbo para la circulacién ni un posible peligro para los usuarios de la
carretera.

Todos los trabajos de poda se realizaran respetando el estado fisioldgico del arbol y
sera obligatoria la aplicacidon de un producto cicatrizante, fungicida o impermeabilizante en los
cortes de ramas con didmetro mayor de 10 centimetros, reduciendo asi la posibilidad de
entrada de agentes patdgenos o enfermedades que debiliten la salud del individuo.

La ejecucion de las podas sera como sigue:

P Se iniciara el trabajo con un estudio visual del individuo, planificando el acceso al arbol y las
ramas a cortar. Acceso del podador a la zona de corte con la cesta/plataforma, debidamente
atado y con los EPI’s necesarios, utilizando motosierra -diferentes longitudes de espada en
funcidn del didmetro de las ramas a cortar-.

» En caso de corte de ramas de mucho grosor, en los que suponga un peligro la caida libre de
la rama cortada, sera necesaria la presencia de otra grua que sujete la rama a cortar y la
descienda lentamente.

P La aplicacion de la poda respetara en TODO caso el esquema siguiente, dando inicialmente
dos cortes que desprendan la mayor longitud de la rama posible, y un tercer corte que deje el
mufién de corte, donde se aplicaran los productos de proteccidn pertinentes cuando el corte
tenga un diametro superior a 10 centimetros.

Target Pruning to remove

to remoee 2 a living
a dead I ranch

1 il
I
bran-:h/ —
collar imiad

18t cut - undercut at 1 to notch lim

Znd cut - cut branch at 2 until branch falls off

Frd cut - cut from barck ridge (3) to hranch collar (3b)
- never cut off branch flush from 3 to X

DY Raad
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Desde el suelo, el personal de manejo de residuos, cortara con motosierra las ramas
grandes en trozos de menor tamafio y los introducird en la caja de camidn o los apilara en el
margen de la carretera para su posterior izado a la caja del camion. Apilado todo el material
sobre el camidn éste llevara los residuos a plantas de compostaje autorizadas a gestor de
residuos autorizado o a lugares autorizados, se procederd a la limpieza de la zona de trabajo,
dejando en perfecto estado la calzada, las cunetas y los arcenes de la via, procurando no dejar
apilado material en los margenes mas de un dia.

Para el caso de las talas se procederd con el mismo equipo personal y maquinaria,
con la Unica salvedad de no tener en cuenta el tipo de corte ni la aplicacion de productos sobre
los mismos. La otra salvedad es la necesidad de ejecucién del corte de tala lo mas bajo posible,
evitando en todo caso que el tronco sobresalga del suelo.

6.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

P Realizar una planificacion mensual presentada la semana anterior a ese mes, respecto al
inicio del periodo correspondiente, asi como el resumen de las actividades y trabajos
desarrollados en el mes anterior.

» Controlar el consumo de las aguas de riego con lectura de los contadores de acuerdo con la
periodicidad de la facturacién y corregir los posibles excesos 6 reducciones del consumo,
minimo mensualmente.

> Asignar a cada equipo la maquinaria, herramientas y medios auxiliares correspondientes
para el buen funcionamiento del servicio, definiendo sectores y prioridades.

» En la programacién de los trabajos se tendra en cuenta las condiciones de capacidad de la
via, procurando ejecutar las operaciones que molesten al trafico, en los periodos en que la
intensidad de circulacidon sea menor. En el cumplimiento de este aspecto se pondra la maxima
diligencia, incluso trabajando en horas nocturnas y dias festivos con los requisitos vy
condiciones que establece la Legislacion Laboral.

» Dicha programacion debera contemplar que entre las 7 horas y 19 horas, no podran
ocuparse los carriles de circulacién, salvo autorizacion expresa de la Direccion de los trabajos o
gue se trate de labores que requieran actuacién urgente, 6 que la actuacién que se ejecute no
ocasione esperas a los vehiculos, por ser baja la intensidad de circulacién de los mismos.

P El adjudicatario estd obligado a sefializar perfectamente las zonas de trabajo.

» El adjudicatario establecera un centro de comunicaciones que funcionara durante las horas
de trabajo normal y el resto del dia y en dias no laborales o festivos tendrd un teléfono de
contacto para su localizacién inmediata.

» Cuando se produzcan incidencias peligrosas en alguno de los elementos de las zonas
ajardinadas de la via objeto del presente Contrato el Adjudicatario organizard un equipo que
sefialice debidamente el posible peligro, hasta que el mismo quede resuelto.
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P El adjudicatario se responsabilizard enteramente de la eficacia de los trabajos e informacidn
que proporcione a la Administracién.
» Todos los equipos, vehiculos y maquinaria dispondran de sistemas de comunicacion
conectada con la oficina de la Empresa Adjudicataria.
» El adjudicatario podra disponer de un vivero con plantas analogas a las actualmente
existentes, habiendo sido cultivadas siempre en lugares acreditados, para sufrir a las marras
gue se produzcan, a los robos y a los actos vanddlicos o accidentes. En su defecto pueden
tener cartas de acuerdo con viveros suministradores.
» Asi mismo deberan disponer de suelos fértiles para cuando los actuales no reunan las
condiciones minimas que permitan un correcto desarrollo de las especies vegetales existentes
o aimplantar.
» Todas las actividades y operaciones se efectuaran con estricta sujecién a la normativa de
prevencion de riesgos laborales (obligaciones incluidas en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, asi como toda la reglamentacion y normativa de aplicacién) y
de sefializacion de obras, adoptando las medidas de seguridad que se precisen tanto para el
personal como para los usuarios de la carretera, siendo responsable el Adjudicatario de la
seguridad vial en la realizacion de dichas actividades u operaciones.
» El Adjudicatario prevera personal correturnos para suplir ausencias por vacaciones, trabajos
fuera de la jornada normal, permisos, bajas, 6 en fines de semana 6 festivos etc, cuyo coste
estara incluido en los precios unitarios ofertados.

Al margen de la planificacion y ejecucion de las operaciones descritas en este Pliego,
seran también obligaciones del adjudicatario:
> Tener en cuenta que su ambito de actuacion estard dentro de las zonas que se marcan en el
presente Pliego
» El adjudicatario nunca tomara la decision de emprender cualquier accién o tarea que no
haya sido autorizada previamente por la direccidon o persona que autorizada del mismo, en
quien delegue.
» El adjudicatario sera responsable de cuantos dafios causen sus empleados, durante la
vigencia del contrato, en el desarrollo o no de sus actividades, tanto a las personas como a las
cosas en general.
P Las cargas fiscales, sociales, arbitrios, impuestos y gravdmenes de toda clase, tantos
actuales como de nueva implantacion, sera por cuenta del adjudicatario.
» El adjudicatario deberd minimizar los impactos ambientales ocasionados sobre el medio
ambiente en general, la atmdsfera, el suelo, los recursos hidricos y cualesquier otro bien
natural que pudiera ser impactado durante la ejecucién del servicio.
» El adjudicatario serd responsable de imprimir a sus trabajadores un ritmo de trabajo
adecuado, capaz de alcanzar los objetivos previstos en cuanto a la cantidad y calidad de las
labores.
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7.- DOTACION DE MEDIOS

7.1. Personal

El Adjudicatario indicard en su oferta el nimero de personal y equipos minimos que
dispondran para la realizacién de la conservacidon y mantenimiento objeto de este Pliego, cuyo
coste debe estar incluido en los precios unitarios.

Como minimo deberd disponer:

» Un ingeniero Técnico o Superior de la rama agrémica (Ingeniero Agronomo, de Montes,
Agricola o Forestal).

» Un Encargado General.

» Tres Oficiales Jardineros.

» Dieciocho peones jardinero.

Dicho personal deberd ir convenientemente uniformado con chaleco reflectante de
seguridad personal en colores amarillo y rojo segin la normativa aplicable de Seguridad y
Salud, para que puedan ser visualizados en todo momento por los vehiculos que circulen por la
via, donde desempeifian sus labores.

7.2. Vehiculos, maquinaria y medios auxiliares

El adjudicatario pondra a disposicion de los trabajos, los siguientes medios como
minimo:
P Dos Kit de sefalizacion de obras segin Norma 8.3-I.C., para Autopistas, de alta Intensidad
» Cinco vehiculos para transporte del personal, (minimo 5 plazas c/u).
P Un vehiculo para transportar maquinaria pequefia.
» Una bomba sulfatadora.
» Una abonadora.
» Una retroexcavadora pequeia a tiempo parcial.
» Un camidn grda de 18 tns.
» Motosierras, normales y para poda en altura.
» Motodesbrozadoras
» Una retroexcavadora a tiempo parcial
» Material Vario de jardineria (Tijeras, Hachas, etc..)

Todos los medios materiales y maquinaria llevaran la imagen identificativa de la
Corporacidn igual que sus propios vehiculos.

No obstante el Adjudicatario debera hacer una relacién detallada de la maquinaria y
medios auxiliares, la cual debera estar adscrita al contrato, estando ademas depositada en sus
instalaciones de Gran Canaria.
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El costo de toda esta partida deberd estar reflejado en los precios unitarios
correspondientes, en la que se repartira proporcionalmente, no abonandose cantidad alguna
por separado.

7.3. Otro material

El Adjudicatario debera aportar también el material no inventariable necesario para
la ejecucién de las actuaciones contratadas. Incluyendo en este concepto los combustibles,
aceites y grasas necesaria para el funcionamiento de maquinas y equipos, asi como la energia,
el material fungible o perecedero, detergentes, abonos, etc.

8.- EJECUCION DE ACTUACIONES PROGRAMADAS.

El horario de inicio de los trabajos sera fijado por la direccién, por lo que el
Contratista prevera las labores de preparacion y puesta a punto con la antelacidon adecuada
que permita el estricto cumplimiento de dicho horario de inicio de los trabajos.

Si con los medios de personal, vehiculos, maquinaria 6 materiales no inventariables,
ofertados por el Adjudicatario no pudieran llevarse a cabo todas las operaciones ordinarias
programadas, el Adjudicatario esta obligado a aumentar a su costa dichos medios, para que
puedan cumplirse los plazos estipulados para las indicadas operaciones.

El personal, maquinaria, vehiculos, instalaciones, asignados para la atencién a la
vialidad, no podran ser empleados en ningun otro tipo de actividad que impida dicha actividad
prioritaria, por lo que para la ejecucién, de las actividades ordinarias se dispondra de personal
y medios complementarios que se precisen.

9.- ACTUACIONES NO PROGRAMADAS.

Por circunstancias no previstas, puede ocurrir que sea necesario ejecutar otras
distintas, denominadas actividades u operaciones no programadas y que en el apartado 6.2 de
este Pliego se relacionan algunas de ellas. Dichas operaciones no programadas deberan ser
ejecutadas sin que se vean afectadas por ningln concepto, el personal, maquinaria,
instalaciones, vehiculos y demdas elementos asignados a las operaciones ordinarias de

conservacion.
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10.- VARIACIONES POR OBRAS Y OTRAS CAUSAS.

A lo largo del periodo de vigencia de este contrato pueden aparecer circunstancias
que varien la situacion actual de la carretera, en supuestos tales como los que se describen a
continuacién.

Cuando se trate de ejecucion de obras por otro Contratista, la direccion podra liberar
al Adjudicatario de este contrato de realizar las operaciones de conservacidn previstas en el
tramo de obras y en su lugar ordenara ejecutar otras equivalentes en costo.

Los trabajos extraordinarios que surjan y que no dispongan de precios unitarios
definidos, seran realizados fijando precios unitarios a propuesta conjunta de la direccion y el
Contratista, para su aprobacién por el Organo de Contratacién.

En caso de emergencia justificada, la direccion de los trabajos podra ordenar la
ejecucién de operaciones ordinarias o extraordinarias de conservacion de instalaciones de
zonas verdes en carreteras no incluidas en el Contrato.

11.- GESTION INFORMATICA DEL SERVICIO

El desarrollo del Servicio requiere de la implementacién por parte de la Empresa
conservadora de los medios humanos y tecnolégicos necesarios para la gestidén informatica de
los trabajos, de los espacios verdes y los elementos que las integran, y de las comunicaciones
internas de la Empresa y con el Servicio Técnico de Obras Publicas.

La Empresa conservadora propondrd un Sistema de Gestion Informatica Integral del
Servicio que englobe la gestién de los trabajos, los espacios verdes y las comunicaciones, de tal
manera que sera el Servicio Técnico el que seleccione razonadamente el sistema y aplicacién a
utilizar.

El desarrollo y mantenimiento de dicho sistema corresponderd a la Empresa
conservadora, facilitando al Servicio Técnico de Obras Publicas lo necesario para su acceso,

manejo y utilizacion.

11.1. Gestion informadtica de los trabajos

La empresa conservadora dispondrd del Programa o Aplicacion Informatica de
gestidon seleccionado. Este Programa contard con los modulos necesarios para la gestion
espacio-temporal de los trabajos, para la organizacién de los medios humanos, vehiculos y
magquinaria, asi como para la gestidon de los materiales y consumibles. También contara con un
madulo para la edicidon y salida grafica de informes de cada uno de los mddulos de gestidn, y
de un enlace de correo electrénico para el envio instantdneo de la documentacion requerida

por la Direccion o para su consulta directamente.
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La aplicacion informatica permitird la remision de toda la informacién que se
considere conveniente y necesaria al Cabildo de Gran Canaria en los formatos y estructuras
fijados por el Servicio Técnico de Obras Publicas.

11.2. Gestion informatica del inventario de los espacios verdes

La adjudicataria actualizard periédicamente el inventario de los elementos verdes y
arbolado.

La posibles modificaciones que pudiera sufrir el ambito del servicio y los elementos
incluidos en los espacios verdes, requiere que la adjudicataria cuente con los software
necesarios para construir un Sistema de Informacidon Geografica (SIG), para el seguimiento y
actualizacién del inventario de los espacios verdes.

La implementacidn de las modificaciones sufridas por los espacios verdes requerira al
mismo tiempo, de los medios topograficos necesarios para su correcta georreferenciacion.

La Direccién podra comprobar en cualquier momento que la informacion topografica
implementada en el SIG cumple los siguientes objetivos:

» Ausencia de croquizacion de los espacios verdes y de los elementos de conservacion.

P> Ajuste perfecto de las perimetrales de los espacios verdes en su localizacion.

P Conocer la superficie real atribuida a cada zona verde.

P Conocer la superficie real de los elementos superficiales.

P Conocer el grado de detalle en la delimitacién de los elementos superficiales y la precision
de los elementos puntuales.

P Determinar la adecuada identificacién de los elementos puntuales -tanto en nomenclatura
como en las caracteristicas y atributos del elemento - actualizados cada periodo de tiempo.

12.- PRESUPUESTO.

12.1. Actuaciones programadas.

En el Anejo n2 5 del presente Pliego de prescripciones se desarrolla el presupuesto
orientativo de los trabajos a realizar de acuerdo con las actividades ordenadas minimas y la
medicién de las diferentes instalaciones que se adjuntan. La duracién del contrato serd de 4
anos, con posibilidad de prérroga otros dos afios.

En el precio unitario de la unidad de obra, estdn incluidos todos los materiales,
elementos, personal, maquinaria, sefializacién de las actuaciones, etc, necesarias para que la
unidad de obra correspondiente quede completamente terminada, asi como el coste de los
ensayos de control de calidad de los mismos.
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12.2. Actuaciones no programadas.

Las actuaciones no programadas se subdividen en dos partidas:
P Partida alzada a justificar para podas/talas/trasplantes de arbolado de las carreteras.
P Partida alzada a justificar para reparacién de averias dafos, sustitucidon de red de riego, etc.

Las unidades con cargo a ambas partidas alzadas una vez agotadas, imputaran su
coste a la Partida Alzada Complementaria.

Para la realizacion del resto de posibles actuaciones no programadas (Reparacion de
averias en la red de riego, reparaciones de roturas por accidentes, etc) que surjan y que no
dispongan de precios unitarios definidos, seran realizados por Administraciéon a los precios
unitario de mano de obra, materiales, maquinarias, ofertados en el Concurso en el Anejo n2 2
o bien fijados precios unitarios a propuesta conjunta del Directo y el Contratista, para su
aprobacién por el Organo de Contratacidn.

12.3. Presupuesto del contrato.

El presupuesto de ejecucion material se compondra de los siguientes conceptos:

P Presupuesto de las actuaciones programadas.
P Presupuesto de las actuaciones no programadas.
P Presupuesto de podas, talas o trasplantes.

El importe total del contrato se obtendra de afiadir al de ejecucion material los
gastos generales de estructura siguiente:

® Gastos Generales e impuestos 12%

® Beneficio Industrial 6%

Los porcentajes indicados se aplican sobre el presupuesto de ejecucién material.

El importe total de la primera anualidad se obtendrd de afiadir del Importe del
contrato el Impuesto General Indirecto Canario, del tipo impositivo del 5%.

El importe total del resto de anualidades se mantendrd igual a la primera anualidad al
no permitirse revision de precios.

El Importe Total del Contrato comprendera la suma de los presupuestos anuales
correspondientes a los afios de duracion del mismo.

De acuerdo con las indicaciones expuestas el presupuesto anual y el presupuesto
total estimado del contrato coincidird obligatoriamente con las cantidades indicadas en el
ANEJO N2 5.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS. Pag. 25



igj Contrato de Mantenimiento, Mejora y Conservacion de las Zonas
& Verdes y arbolado en la Red Insular de Carreteras de Gran Canaria.

Cabildo de
Gran Canaria ZONA SUR

www.grancanaria.com

13.- OTRAS RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y
ADMINISTRACION.

Ademads de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos
enumerados en los articulos 5 y 6, a desarrollar por el Adjudicatario y que son parte esencial
del contrato, el Adjudicatario mantendra informado de cuantas incidencias ocurran durante las
actuaciones al Director del contrato, realizdndose periddicas reuniones si se considera

necesario.

14.- OTRAS CONDICIONES.

14.1. Programa de los trabajos.

Los trabajos se desarrollan con arreglo a los Planes de Trabajo y Control para la
ejecucidn de las actuaciones. El adjudicatario presentara semanalmente los planes de trabajo
de la semana siguiente, asi como el seguimiento de los trabajos realizados en el anterior, con
el fin de conocer el ajuste de la planificacién semanal.

Los planes de trabajo y el seguimiento de las actuaciones se trataran
informaticamente mediante el programa de gestion, que sera la herramienta de seguimiento
del servicio.

El Adjudicatario se ajustara al programa de trabajos de las actuaciones o a las
modificaciones que vayan exigiendo la buena marcha de aquellas, cumpliendo en todo
momento el Reglamento de Contratacién del Estado.

El Adjudicatario contratard un seguro de responsabilidad civil para responder por los
posibles dafios que pudieran causarse a terceros en las labores de conservacién y
mantenimiento de las instalaciones contempladas en el presente contrato, en el que se
incluira al personal del Cabildo de Gran Canaria que intervenga en él.

14.2. Prescripciones.
En todas las UNIDADES vy sus MATERIALES se cumplira lo indicado en las Normas

técnicas vigentes en cada momento, concretamente las Normas Técnicas de Jardineria y

Paisajismo, y a lo ordenado por la Direccién del Servicio.

14.3. Otros Gastos.

Serdn de cuenta del Adjudicatario los gastos de anuncios, en medios de
comunicacion, de cortes o desvios de trafico como consecuencia de las actividades del
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presente contrato de servicios, coste de los ensayos de los materiales que procedan, asi como
los gastos previstos en la Clausula numero 13 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales aprobado por Orden de 8 de Marzo de 1.972.

15.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

De conformidad con lo establecido en los articulos 37 y 38 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, el contratista deberd acreditar la clasificacién

siguiente:
GRUPO O.- Servicios de conservacién y mantenimiento de bienes inmuebles

Subgrupo 6.- Conservacion y mantenimiento de montes y jardines
Categoria D.- Anualidad media = 600.000 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre de 2011.

El Ingeniero Técnico de Obras Publicas. Ve BQ El Ingeniero Jefe.

Fdo: Pedro Diaz Bretones. Fdo: Ricardo Pérez Suarez.
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ANEJO N°1

MEDICIONES

ZONAS A CONSERVAR. ACTUACIONES PROGRAMADAS.

Zona Superficies (m?)

Fase | (Las Remudas — Bco de Silva) 13.672
Fase Il (El Goro — Ojos de Garza) 8.625
Enlace de la Pardilla 8.150
Fase lll (Ojos de Garza — Las Puntillas) 46.082
Fase IV (Las Majoreras — p.k. 23) 38.015
Fase V (p.k. 23 — Bco de Tirajana) 52.198
Mediana (Jindmar — Las Puntillas) 21.740
Enlace Las Remudas 50.750
Enlace Melenara 14.963
Enlace Base Aérea 23.437
Ampliacién de zonas verdes 44.458
Arguineguin — Puerto Rico 56.610
Mediana (Ampliacion 6 carriles) 36.543
Acceso a gestor de residuos autorizado Juan Grande (GC-502) 5.216
TOTAL SUPERFICIE 420.459,00 m?
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ANEJO N°2 CUADRO DE PRECIOS

up | DESCRIPCION IMEDICION]  PRECIO
PODAS, TALAS Y TRASPLANTES
Ud |Tala de arboles H>15m, @>75cm 1,00 496,56
Ud |Tala de arboles H>15m, @<75cm 1,00 474,07
Ud |Tala de arboles H<15m, @>75cm 1,00 477,62
Ud |Tala de arboles H<15m, @<75cm 1,00 435,52
Ud JPoda de arboles H>15m, @>75cm 1,00 319,78
Ud |Poda de arboles H>15m, @<75cm 1,00 294,85
Ud JPoda de arboles H<15m, @>75cm 1,00 276,99
Ud |Poda de arboles H<15m, @<75cm 1,00 206,72
Ud |Poda de palmera h<2.5 1,00 58,41
Ud |Poda de palmera h>2.5 1,00 118,30
Ud |Tala de palmera muerta h>5m 1,00 244,41
Ud |Trasplante de palmera h<10 m 1,00 551,08
Partida Alzada a Justificar podas, talas o trasplantes de arboles 3954,31
up | DESCRIPCION IMEDICION] PRECIO
MANO DE OBRA
H [Pedn especializado en limpieza, poda, riegos, abonados y productos fitosanitarios 1,00 11,40
H [Oficial de 12 en jardineria 1,00 13,30
SUMINISTROS VARIOS
m® |Tierra vegetal, incluso transporte a pie de obra 1,00 18,23
m® |Tierra apiconda, incluso transporte a pie de obra 1,00 25,46
m® |Picén negro, incluso transporte a pie de obra 1,00 27,61
m® |Picén rojizo, incluso transporte a pie de obra 1,00 27,16
rollizo de madera cilindrado de 14 cm y 75 cm de altura, tratado en autoclave con
Ud |sales de cobre nivel 4, incluso apertura de hoyo, colocacion, nivelacion vy 1,00 8,00
cimentacién de la base.
| |Herbicida selectivo para gramineas y similares 1,00 14,63
| |Producto fitosanitario para el contrao de enfermedades y plagas, 1,00 14,63
Kg JAbono hidrosoluble 1,00 0,85
MAQUINARIA
H [Retroexcavadora en refilado de terrenos, aporte de tierras o similar 1,00 25,69
H JCamion grla para transportes de materiales, escombros, etc. 1,00 37,47
H [MA&quina cortacésped autopropulsada, con recogedor. 1,00 10,10
H [Vehiculo de transporte de personal 1,00 6,35
H JCamio6n de 18-20 tns para transporte de materiales, escombros, etc. 1,00 34,24
| |Herbicida selectivo para gramineas y similares 1,00 22,21
| JProducto fitosanitario para el contrao de enfermedades y plagas, 1,00 25,62
OBRA CIVIL
Suministro y colocacion de tablestacado en taludes formado por 3 tablones de 15*5
de seccién sin cepillar y de 2 metros de longitud y cuatro estacas atornilladas al
ud ) . ., 1,00 25,69
tablon de 6-8 cm de diametro de seccion y 100 cm con punta. Incluso relleno con
tierra vegetal, totalmente colocado.
Muro fabrica de bloques de hormigoén vibrado de 20x25x50 cm con dos alturas
tomada con mortero 1:6 de cemento y arena incluso nivelado aplomado, replanteo
ml humedecido del bloque , revestimeniento posterior y superior con laja irregular de 100 75 30
piedra negra, rejuntada con mortero, totalmente terminada, Incluso escavacién de ! !
zanja,compactado de la zona de cimentacion de forma manual y cimentacion,
vertido de hormigdn de limpieza HM15/P/40/1A, y HM20/P/40/1A en cimentacidn.




Muro de mamposteria a una cara vista con huecos de relleno con tipo HM-
20/P/40/11A ejecutado como pretil, incluso cimentacion, vertido y curado del hormigén

m3 |segun EHE y mechinales de P.V.C. de 40mm cada 5 metros con anclaje de varillas 1,00 127,60

de acero con resina epoxi ¢/0,75 de separacion de la superficie de asiento,

completamente terminado.

Red de coco de 100% de fibra de coco con 400 g/m2 de 2 X 50 de largo
m2 [completamente instalada con un 20% de solape, ligadas entre ellas y al talud con 1,00 3,50

redondos de 8 mm de diametro .
m3 Hormigdn en masa.HM-Z.O/P/40/IIa en cimentaciones, incluso encofrado y 1,00 103,87

desencofrado, vertido, vibrado y curado, totalmente colocado.

SUMINISITRO Y PLANTACION

Ud Arbol _ foraneo h=1-1,5m tipo Prosopis, Parkinsonia, Casuarina, maceta M-35 o 1,00 65

superior
Ud JArbol forAneo h>2 m tipo Prosopis, Parkinsonia, Casuarina, maceta M-50 o superior 1,00 47,13
Ud [Palmera Canaria de 0,5-1 mts. De altura 1,00 13,69
Ud |Palmera Canaria de 1-1,5 mts. De altura 1,00 28,34
Ud |Palmera Canaria de 1,5-2 mts. De altura 1,00 79,15
Ud [Drago de 0,5-1 mts. De altura 1,00 24,55
Ud |Drago de 1-1,5 mts. De altura 1,00 96,80
Ud Arbol autéctono tipo Acebuche, Tarajal, Sabina, Vifiatigo o similar, maceta M-35 o 1,00 18,66

sup.
Ud [Arbustiva foranea tipo Adelfa, Bignosia, Hibisco o similar h>0,50 m. Maceta >M-20 1,00 7,22
Ud JArbustiva autdctona Guaydil, Marcetella, Retama o similar h>0,5 m. Maceta >M-20 1,00 12,93
Ud JEspecia semiarbustiva foranea tipo Lantana, Vinca o similar. 1,00 3,46
Ud [Especie semiarbustiva autoctona tipo Magarza, Siempreviva, Jorjao o similar. 1,00 3,04
Ud |Enrededadera tipo Bougainvillea, Pirostegia, Jazmin o similar de 0,5 mts de altura 1,00 4,27
Ud [Tapizante foraneo tipo Lamprantus, Carpobrotus, Gazania o similar. 1,00 0,30
Ud [Tapizante autdéctono tipo Lotus o similar. 1,00 0,50
Ud [Cactus columar tipo Mirtilocactus, Cereus o similar de 1 mt de altura. 1,00 18,65
Ud [Cactus de bola tipo Echinocactus,ferocactus de diametro de 20 cm. 1,00 25,00
Ud |Especie Arbdrea de interior tipo Palmera Kentia o similar de 1,5-2 mts. 1,00 34,50
Ud [Especie arbustiva de interior tipo Croto o similar y enredadera de interior de 0,5 mts 1,00 8,10
Ud JEspecie semiarbustiva de interior o tapizante de 0,30 cmt de altura 1,00 5,84

SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE RIEGO
TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE-AD)
ml |Tuberia en PE diam. 110 mm. 16 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 17,85
ml |Tuberia en PE diam. 90 mm. 16 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 12,76
ml |Tuberia en PE diam. 75 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 10,27
ml |Tuberia en PE diam. 63 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 6,96
ml |Tuberia en PE diam. 50 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 4,26
ml |Tuberia en PE diam. 40 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 2,85
ml |Tuberia en PE diam. 32 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 2,00
ml |Tuberia en PE diam. 25 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 1,53
ml |Tuberia en PE diam. 110 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 15,20
ml |Tuberia en PE diam. 90 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 10,20
ml |Tuberia en PE diam. 75 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 8,77
ml |Tuberia en PE diam. 63 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 5,70
ml |Tuberia en PE diam. 50 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 3,33
ml |Tuberia en PE diam. 40 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 2,30
ml |Tuberia en PE diam. 32 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 1,67
ml |Tuberia en PE diam. 25 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 1,35
ml |Tuberia en PE diam. 16 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 0,84
VALVULAS DE RETENCION

ud |[VALVULA RETENCION 1/2 1,00 1,97
ud |VALVULA RETENCION 3/4 1,00 2,58




ud [VALVULA RETENCION 1 1,00 3,28

ud [VALVULA RETENCION 1-1/4 1,00 4,75

ud [VALVULA RETENCION 1-1/2 1,00 6,79

ud [VALVULA RETENCION 2 1,00 9,55

ud [VALVULA RETENCION 2-1/2 1,00 18,91
ud [VALVULA RETENCION 3 1,00 27,00
ud [VALVULA RETENCION 4 1,00 45,30
ud |LLAVE JARDIN 1/2 1,00 6,05

ud |LLAVE JARDIN 3/4 1,00 7,60

ud |LLAVE JARDIN 1 1,00 13,17
ud |LLAVE JARDIN 11/4 1,00 26,99
ud |LLAVE JARDIN 11/2 1,00 47,68

VAVULAS DE RETENCION CLAPETA

ud |VALVULA R.CLAPETA 130 1/2 1,00 2,92

ud [VALVULA R.CLAPETA 130 3/4 1,00 3,89

ud |VALVULA R.CLAPETA 1301 1,00 5,36

ud [VALVULA R.CLAPETA 130 11/4 1,00 7,44

ud |VALVULA R.CLAPETA 130 11/2 1,00 9,31

ud [VALVULA R.CLAPETA 1302 1,00 13,15
ud |VALVULA R.CLAPETA 130 21/2 1,00 26,92
ud [VALVULA R.CLAPETA 1303 1,00 37,37

VALVULAS REDUCTORAS
ud [VALVULA REDUCTORA ITAP 1/2" 1,00 12,54
ud |VALVULA REDUCTORA ITAP 3/4" 1,00 12,90
ud [V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR 1/2 1,00 35,12
ud |V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR 3/4 1,00 42,00
ud [V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR 1" 1,00 57,33
ud |V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR11/4 1,00 78,92
ud [V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR11/2 1,00 112,65
ud [V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR 2" 1,00 156,54
VALVULAS DE FUNDICION
ud |VALVULA COMP. BELGICAST DN-63 PN16 1,00 131,14
ud |VALVULA COMP. BELGICAST DN-90 PN16 1,00 148,62
ud |VALVULA RETENCION BOLA DN-40 1,00 87,43
ud [VALVULA RETENCION BOLA DN-50 1,00 87,43
ud |VALVULA RETENCION BOLA DN-63 1,00 106,50
ud |VALVULA RETENCION BOLA DN-90 1,00 132,72
ud |VALVULA RETENCION BOLA DN-100 1,00 189,94
ud [VALVULA COMPUERTA FUND. DN-40 1,00 65,16
ud [VALVULA COMPUERTA FUND. DN-50 1,00 66,76
ud [VALVULA COMPUERTA FUND. DN-65 1,00 83,45
ud [VALVULA COMPUERTA FUND. DN-80 1,00 92,98
ud [VALVULA COMPUERTA FUND. DN/100 1,00 119,21
ud |VALVULA R/CLAPETA FUND. DN-65 1,00 100,14
ud [VALVULA R/CLAPETA FUND. DN-70 1,00 90,74
ud |VALVULA R/CLAPETA FUND. DN-80 1,00 112,06
ud [VALVULA R/CLAPETA FUND. DN-100 1,00 139,09
ud |VALVULA RET.RUBER CHECK DN-50 PN-16 1,00 44,04
ud [VALVULA RET.RUBER CHECK DN-65 PN-16 1,00 48,40
ud |VALVULA RET.RUBER CHECK DN-80 PN-16 1,00 54,04
ud [VALVULA RET.RUBER CHECK DN-100 PN-16 1,00 65,67
REDUCTORAS PRESION COMPENSADA

ud [VALVULA REDUCTORA 25bar 1/2" 1,00 41,74
ud |VALVULA REDUCTORA 25bar 3/4" 1,00 51,31
ud [VALVULA REDUCTORA 25bar 1" 1,00 67,42
ud |VALVULA REDUCTORA 25bar 11/4" 1,00 115,85
ud [VALVULA REDUCTORA 25bar 11/2" 1,00 232,34




ud [VALVULA REDUCTORA 25bar 2" 1,00 270,98
ud [VENTOSA DOBLE EFECTO DN-50 PN-16 1,00 84,15
ud [VENTOSA DOBLE EFECTO 1" 1,00 139,78
ud [VENTOSA TRIPLE EFECTO DN-90 PN-16 1,00 549,96
ACCESORIOS DE POLIETILENO
ud |ENLACE MIXTO R-M PE 20- 1/2 1,00 0,59
ud [ENLACE MIXTO R-M PE 25- 3/4 1,00 0,80
ud [ENLACE MIXTO R-M PE 32-1 1,00 1,23
ud [ENLACE MIXTO R-M PE 40-11/4 1,00 1,68
ud [ENLACE MIXTO R-M PE 50-1 1/2 1,00 2,15
ud [ENLACE MIXTO R-M PE 63-2 1,00 3,32
ud [ENLACE MIXTO R-M PE 75-2 1/2 1,00 5,85
ud [ENLACE MIXTO R-M PE 90-3 1,00 9,45
ud [ENLACE MIXTO R-M PE 110-4 1,00 22,27
ud [ENLACE MIXTO R-H PE 20- 1/2 1,00 0,76
ud [ENLACE MIXTO R-H PE 25- 3/4 1,00 0,95
ud [ENLACE MIXTOR-H PE 32-1 1,00 1,29
ud |[ENLACE MIXTO R-H PE 40-11/4 1,00 1,78
ud [ENLACE MIXTO R-H PE 50-11/2 1,00 2,43
ud [ENLACE MIXTO R-H PE 63-2 1,00 3,51
ud [ENLACE MIXTO R-H PE 75-21/2 1,00 6,54
ud [ENLACE MIXTO R-H PE 90-3 1,00 10,32
ud [ENLACE MIXTO R-H PE 110-4 1,00 28,52
ud [ENLACE RECTO PE 20 1,00 0,99
ud |ENLACE RECTO PE 25 1,00 1,22
ud [ENLACE RECTO PE 32 1,00 1,74
ud |ENLACE RECTO PE 40 1,00 2,72
ud [ENLACE RECTO PE 50 1,00 3,84
ud |ENLACE RECTO PE 63 1,00 5,78
ud [ENLACE RECTO PE 75 1,00 10,32
ud |ENLACE RECTO PE 90 1,00 17,20
ud [ENLACE RECTO PE 110 1,00 37,58
ud [CODO 90 PE 20 1,00 0,99
ud [cODO 90 PE 25 1,00 1,23
ud [CODO 90 PE 32 1,00 1,74
ud [coDO 90 PE 40 1,00 2,72
ud [CODO 90 PE 50 1,00 3,84
ud [cODO 90 PE 63 1,00 5,78
ud [CODO 90 PE 75 1,00 10,32
ud [cODO 90 PE 90 1,00 17,20
ud [CODO 90 PE 110 1,00 37,88
ud [CODO 90 R-HEMBRA PE 20- 1/2 1,00 1,30
ud [CODO 90 R-HEMBRA PE 25- 3/4 1,00 1,53
ud [CODO 90 R-HEMBRA PE 32-1 1,00 1,92
ud [CODO 90 R-HEMBRA PE 40-1 1/4 1,00 2,40
ud [CODO 90 R-HEMBRA PE 50-11/2 1,00 2,95
ud [CODO 90 R-HEMBRA PE 63-2 1,00 3,53
ud [CODO 90 R-MACHO PE 20- 1/2 1,00 1,03
ud [CODO 90 R-MACHO PE 25- 3/4 1,00 1,25
ud [CODO 90 R-MACHO PE 32-1 1,00 1,60
ud [CODO 90 R-MACHO PE 40-1 1/4 1,00 2,04
ud [CODO 90 R-MACHO PE 50-11/2 1,00 2,71
ud [CODO 90 R-MACHO PE 63-2 1,00 3,53
ud |TE R-HEMBRA PE 20- 1/2 1,00 1,27
ud |TE R-HEMBRA PE 25- 3/4 1,00 1,80
ud |TE R-HEMBRA PE 32-1 1,00 2,49
ud |TE R-HEMBRA PE 40-1 1/4 1,00 3,25
ud |TE R-HEMBRA PE 50-1 1/2 1,00 4,54




ud |TE R-HEMBRA PE 63-2 1,00 7,15
ud |TE R-HEMBRA PE 75-2 1/2 1,00 13,07
ud |TE R-HEMBRA PE 90-3 1,00 19,96
ud |TE R-HEMBRA PE 110-4 1,00 44,06
ud |TE BOCAS IGUALES PE 20 1,00 1,48
ud |TE BOCAS IGUALES PE 25 1,00 1,84
ud |TE BOCAS IGUALES PE 32 1,00 2,62
ud [TE BOCAS IGUALES PE 40 1,00 4,10
ud |TE BOCAS IGUALES PE 50 1,00 5,77
ud |TE BOCAS IGUALES PE 63 1,00 8,67
ud |TE BOCAS IGUALES PE 75 1,00 17,20
ud |TE BOCAS IGUALES PE 90 1,00 26,84
ud |TE BOCAS IGUALES PE 110 1,00 55,70
ud [TE BOCAS REDUCIDAS PE 25-20-25 1,00 2,56
ud |TE BOCAS REDUCIDAS PE 32-25-32 1,00 3,64
ud [TE BOCAS REDUCIDAS PE 40-32-40 1,00 5,68
ud |TE BOCAS REDUCIDAS PE 50-40-50 1,00 7,95
ud |TE BOCAS REDUCIDAS PE 63-50-63 1,00 12,01
ud |TE BOCAS REDUCIDAS PE 75-63-75 1,00 23,67
ud [ENLACE REDUCIDO 25-20 1,00 1,22
ud [ENLACE REDUCIDO 32-25 1,00 1,74
ud [ENLACE REDUCIDO 40-32 1,00 2,72
ud |ENLACE REDUCIDO 50-40 1,00 3,84
ud [ENLACE REDUCIDO 63-50 1,00 5,78
ud [ENLACE REDUCIDO 75-63 1,00 10,32
ud [ENLACE REDUCIDO 90-75 1,00 17,20
ud |ENLACE REDUCIDO PE 110-90 1,00 38,32
ud [TAPON FINAL 20 1,00 0,86
ud [TAPON FINAL 25 1,00 0,99
ud [TAPON FINAL 32 1,00 1,50
ud [TAPON FINAL 40 1,00 1,88
ud [TAPON FINAL 50 1,00 2,77
ud [TAPON FINAL 63 1,00 4,22
ud [TAPON FINAL 75 1,00 12,02
ud [TAPON FINAL 90 1,00 15,49
ud [TAPON FINAL 110 1,00 29,27
ACCESORIOS SOLDAR PE
ud |REDUCCION PE SOLDAR 75X63 1,00 9,27
ud [REDUCCION PE SOLDAR 90X75 1,00 10,26
ud [REDUCCION PE SOLDAR 110X63 1,00 12,67
ud [REDUCCION PE SOLDAR 110X75 1,00 12,68
ud [REDUCCION PE SOLDAR 110X90 1,00 12,68
ud [CODO PE SOLDAR 110X45 1,00 35,83
ud [CODO PE SOLDAR 110X90 1,00 43,03
ud |TE PE SOLDAR 110 1,00 47,38
ud [PORTA-BRIDA PE SOLDAR 63 1,00 9,08
ud [PORTA-BRIDA PE SOLDAR 75 1,00 12,05
ud [PORTA-BRIDA PE SOLDAR 90 1,00 14,74
ud [PORTA-BRIDA PE SOLDAR 110 1,00 17,81
ud [TAPON PE SOLDAR 110 1,00 36,14
ACCESORIOS ELECTROSOLDABLE PE
ud |MANGUITO ELECTRODOLDABLE 50 1,00 6,73
ud [MANGUITO ELECTROSOLDABLE 63 1,00 6,40
ud [MANGUITO ELECTROSOLDABLE 75 1,00 10,29
ud [MANGUITO ELECTROSOLDABLE 90 1,00 12,77
ud [MANGUITO ELECTROSOLDABLE 110 1,00 15,60
ud |CODO ELECTROSOLDABLE 50x90 1,00 17,02




ud [CODO ELECTROSOLDABLE 63X90 1,00 20,71
ud [CODO ELECTROSOLDABLE 75X90 1,00 30,39
ud [CODO ELECTROSOLDABLE 90X90 1,00 32,67
ud |CODO ELECTROSOLDABLE 110X90 1,00 46,94
ud [CODO ELECTROSOLDABLE 125x90 1,00 75,98
ud [CODO ELECTROSOLDABLE 50x45 1,00 17,15
ud [CODO ELECTROSOLDABLE 63X45 1,00 20,83
ud [CODO ELECTROSOLDABLE 75X45 1,00 31,29
ud [CODO ELECTROSOLDABLE 90X45 1,00 33,60
ud [CODO ELECTROSOLDABLE 110X45 1,00 47,87
ud |TE ELECTROSOLDABLE 50 1,00 17,95
ud |TE ELECTROSOLDABLE 63 1,00 19,78
ud |TE ELECTROSOLDABLE 75 1,00 29,01
ud |[TE ELECTROSOLDABLE 90 1,00 33,60
ud |TE ELECTROSOLDABLE 110 1,00 47,42
ud [REDUCCION ELECTROSOLD. 63-50 1,00 14,72
ud [REDUCCION ELECTROSOLD. 90-63 1,00 22,57
ud [REDUCCION ELECTROSOLD. 110-90 1,00 31,77
ud [TERMINAL R.M ELECTROS. 50X11/2 1,00 27,16
ud [TERMINAL R.M ELECTROS. 63X2 1,00 38,66
ud [BRIDA LOCA HIERRO 110mm 1,00 11,67
ACC. DE LATON PARA PE.
ud [TERMINAL R.M. I[TAP 20-1/2 PE 1,00 1,61
ud [TERMINAL R.M. ITAP 25-3/4 PE 1,00 2,06
ud [TERMINALR.M. ITAP 32-1PE 1,00 3,25
ud [TERMINAL R.M. ITAP 40-11/4 PE 1,00 5,51
ud [TERMINAL R.M. ITAP 50-11/2 PE 1,00 7,50
ud [TERMINALR.M. ITAP 63-2" PE 1,00 12,81
ud [TERMINAL R.M. ITAP 75-21/2 PE 1,00 31,15
ud [TERMINALR.M. ITAP  90-3 PE 1,00 42,94
ud [TERMINAL R.H. ITAP 20-1/2 PE 1,00 1,55
ud [TERMINAL R.H. ITAP 25-3/4 PE 1,00 2,03
ud [TERMINALR.H.ITAP 32-1PE 1,00 3,08
ud [TERMINAL R.H. ITAP 40-11/4 PE 1,00 5,25
ud [TERMINAL R.H. ITAP 50-11/2 PE 1,00 7,71
ud [TERMINALR.H.ITAP 63-2 PE 1,00 12,64
ud [TERMINAL R.H. ITAP 75-21/2 PE 1,00 30,54
ud [TERMINALR.H.ITAP 90-3 PE 1,00 44,11
ud [CODO ITAP 20-90 PE 1,00 3,30
ud [cODO ITAP 25-90 PE 1,00 4,29
ud [CODO ITAP 32-90 PE 1,00 6,55
ud [cODO ITAP 40-90 PE 1,00 11,16
ud [CODO ITAP 50-90 PE 1,00 15,64
ud [cODO ITAP 63-90 PE 1,00 27,63
ud [CODO ITAP 75-90 PE 1,00 65,20
ud [coDO ITAP 90-90 PE 1,00 93,88
ud [CODOR.H.ITAP 20-1/2 PE 1,00 2,25
ud [CODOR.H.ITAP 25-3/4 PE 1,00 2,95
ud [CODOR.H.ITAP 32-1PE 1,00 4,47
ud [CODOR.H. ITAP 40-11/4 PE 1,00 7,84
ud [CODO R.H. ITAP 50-11/2 PE 1,00 10,91
ud [CODOR.H.ITAP 63-2 PE 1,00 19,29
ud [CODO R.H.ITAP 75-21/2 PE 1,00 45,05
ud [CODOR.H.ITAP 90-3 PE 1,00 68,36
ud [CODOR.M. ITAP 20-1/2 PE 1,00 2,35
ud [CODOR.M. ITAP 25-3/4 PE 1,00 3,07
ud [CODOR.M.ITAP 32-1PE 1,00 4,83
ud [CODOR.M. ITAP 40-11/4 PE 1,00 8,41




ud |CODO R.M. ITAP 50-11/2 PE 1,00 11,74
ud [CODOR.M.ITAP  63-2 PE 1,00 20,08
ud |CODO R.M. ITAP 75-21/2 PE 1,00 46,83
ud [CODOR.M. ITAP  90-3 PE 1,00 67,18
ud |TE ITAP 20 PE 1,00 4,64
ud |TE ITAP 25 PE 1,00 6,25
ud |TE ITAP 32 PE 1,00 9,53
ud |TE ITAP 40 PE 1,00 16,03
ud |TE ITAP 50 PE 1,00 22,56
ud |TE ITAP 63 PE 1,00 39,79
ud |TE ITAP 75 PE 1,00 93,27
ud |TE ITAP 90 PE 1,00 136,34
ud [TER.H.ITAP 20-1/2 PE 1,00 3,55
ud |TER.H. ITAP 25-3/4 PE 1,00 4,85
ud [TER.H.ITAP 32-1PE 1,00 7,31
ud |TE R.H. ITAP 40-11/4 PE 1,00 12,16
ud [TE R.H.ITAP 50-11/2 PE 1,00 17,28
ud |TER.H.ITAP 63-2 PE 1,00 30,08
ud [TER.H.ITAP 75-21/2 PE 1,00 70,67
ud |TER.H.ITAP 90-3 PE 1,00 103,81
ud [MANGUITO UNION ITAP 20 PE 1,00 2,62
ud [MANGUITO UNION ITAP 25 PE 1,00 3,53
ud [MANGUITO UNION ITAP 32 PE 1,00 5,21
ud [MANGUITO UNION ITAP 40 PE 1,00 8,59
ud [MANGUITO UNION ITAP 50 PE 1,00 11,75
ud [MANGUITO UNION ITAP 63 PE 1,00 19,98
ud [MANGUITO UNION ITAP 75 PE 1,00 52,44
ud [MANGUITO UNION ITAP 90 PE 1,00 74,36
ud |CASQUILLO REFUERZO 32 1,00 1,01
ud [CASQUILLO REFUERZO 40 1,00 1,43
ud |CASQUILLO REFUERZO 50 1,00 3,19
ud [CASQUILLO REFUERZO 63 1,00 4,51
ud |CASQUILLO REFUERZO 75 1,00 6,18
ud |CASQUILLO REFUERZO 90 1,00 7,84
Partida Alzada a Justificar para dafios, averias, etc, 8.839,43







ANEJONC 3. CUADRODE PRECIOSDE DESCUENTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES

01.01 m2 Mantenimiento y conservacion de zonas verdes

Segun se establece en el pliego de prescripciones técnicas.

MO.01 0,0410 h  Oficial 12 Jardinerfa 13,3000 0,545

MO.02 0,0540 h  Pedn Jardineria p/p Capataz 11,4000 0,616

Abon 0,0200 kg  Abono Hidrosoluble 1,6900 0,034

Fito 0,0030 | Producto Fitosanitario (Herbicida+Plaguicida) 14,6300 0,044

CAM.01 0,0035 h  Camion de transporte 48,4000 0,169

MAQ 0,0009 h  Magquinaria a tiempo parcial 37,1400 0,033

TRAN 0,0016 h  Transporte de personal/maquinaria 20,2600 0,032

%MA.6 6,0000 %  Medios Auxiliares 1,4700 0,088
Man0 d€ OBra.........covviiiiiiiiiicec e 1,161
MAGUINAMA. ...+ 0,065
MALETIAIES ... 0,247
OIOS 1.t 0,088
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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ANEJO N°4

PARTE DIARIO DE TRABAJO

Fecha:

m PARTE DIARIO DE TRABAJO

b s

JREY, Cabildo de

Y Cran Canaria CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE [ -

ZONAS VERDES mpresa.
TRABAJOS REALIZADOS:
INCIDENCIAS:
RESUMEN DE MEDIOS HUMANOS EMPLEADOS:
Categoria Apellido, Nombre Ubicacién

V°B° Por la Empresa

Nombre y Firma

V°B® Vigilante

Nombre y Firma

V°B° Director del
Contrato

Nombre y Firma







ANEJO N2 5
PRESUPUESTO

PRIMERA ANUALIDAD
MEDICION uD. TEXTO PRECIO UNITARIO COSTE

1.- ACTUACIONES PROGRAMADAS:

De Conservacidon y mantenimiento anual

420.459,00 M2
de zonas verdes

1,56 € 655.916,04 €

Total Actuaciones programadas 655.916,04 €

2.- ACTUACIONES NO PROGRAMADAS

1 PA A Jus.tificar. pa'ra dafios, averias, etc, segun 8.839,43 € 8.839,43 €
precios unitarios aportados

Total Actuaciones no Programadas 8.839,43 €

Podas, talas o trasplantes de darboles en la

1 PA . 3.954,31€ 3.954,31 €
red insular de carreteras
Total Podas, talas o trasplantes 3.954,31 €
3.- PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD
ACTUACIONES PROGRAMADAS 655.916,04 €
ACTUACIONES NO PROGRAMADAS 8.839,43 €
PODAS, TALAS O TRASPLANTES 3.954,31 €
PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA 0,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 12 ANUALIDAD 668.709,78 €
Gastos Generales de Estructura 12 % 80.245,17 €
Beneficio Industrial 6% 40.122,59 €
IMPORTE TOTAL 12 ANUALIDAD 789.077,54 €
.G.I.C.: 5% 39.453,88 €
PRESUPUESTO TOTAL 12 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO
PRESUPUESTO TOTAL 12 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL 22 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL 32 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL 42 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO 3.314.125,67 €

El Presupuesto total del contrato asciende al importe de tres millones trescientos catorce mil ciento
veinticinco euros con sesenta y siete céntimos.



VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO TOTAL 12 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL 22 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL 32 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL 42 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL 12 PRORROGA 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL 22 PROROGA 828.531,42 €
VAOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO 4.971.188,50 €

El Valor estimado total del contrato asciende al importe de cuatro millones novecientos setenta y un
mil ciento ochenta y ocho euros con cincuenta céntimos.



ANEJO N2 6
PROPUESTA ECONOMICA

PRIMERA ANUALIDAD

1.- ACTUACIONES PROGRAMADAS:

420.459,00 De Conservacién y mantenimiento anual de 156 € 655.916,04 €
M2 zonas verdes
2.- ACTUACIONES NO PROGRAMADAS
Partida Alzada a Justificar para dafos,
averias, etc, segun precios unitarios 8.839,43 € 8.839,43 €
1 PA aportados
Partida Alzada a Justificar podas, talas o
trasplantes de drboles en la red insular de 3.954,31 € 3.954,31 €
1 PA carreteras
3.- PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD
ACTUACIONES PROGRAMADAS 655.916,04 €
ACTUACIONES NO PROGRAMADAS 8.839,43 €
PODAS, TALAS O TRASPLANTES 3.954,31 €
PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA 0,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 12 ANUALIDAD 668.709,78 €
Gastos Generales de Estructura 12 % 80.245,17 €
Beneficio Industrial 6% 40.122,59 €
IMPORTE TOTAL 12 ANUALIDAD 789.077,54 €
I.G.I.C.: 5% 39.453,88 €
PRESUPUESTO TOTAL 12 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO
PRESUPUESTO TOTAL 12 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL 22 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL 32 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL 42 ANUALIDAD 828.531,42 €
PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO 3.314.125,67 €

La Partida Alzada Complementaria ofertada para la primera

anualidad asciende a: | 0,00 €

Las Palmas de Gran Canaria, a

Representante:
(Sello y firma)

NOTA: El licitador debe rellenar las celdas coloreadas para indicar los precios unitarios ofertados
y la partida alzada complementaria resultante. Igualmente debe rellenar los datos de la

empresa licitadora y el nombre y firma del representante.
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