PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C010CS PRETIL CORONACION
DEMOLHOR m3 Demolicién de macizos de hormigon
Demolicién de macizos de hormigén en masa o armado de cualquier es-
pesor, incluso carga de escombros sobre camion y transporte a vertedero
autorizado.
109,80 27,82 3.054,64
PCHO.168ba m3 Hormig6n HM/15,elaborado en planta
Hormigén HM/15 de 150 kg/cm2 (10 N/mm2) de resistencia caracteristi-
ca, con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta. Inclui-
da puesta en obra vibrado y curado.
42,70 81,72 3.489,44
KGACERO kg Acero en perfil laminado
Kg de acero en perfil laminado
5.278,33 1,85 9.764,91
PCHO.296ba m3 Hormigdn HA/25,elaborado en planta
Hormigén HAM/25, con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en
planta, incluida puesta en obra, juntas de dilatacion, vibrado y curado.
274,50 110,21 30.252,65
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra
Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de despuntes y
despieces
39.003,40 1,10 42.903,74
PCHO.360 m2 Encof/desenc. muros, h<=1.5m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1.5 m de altura, considerando
40 posturas.
732,00 14,64 10.716,48
TOTAL CAPITULO C010CS PRETIL CORONACION ......cvvverreeeensiesseeeesessessssssssssssssessssssssssssses 100.181,86
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C020CS ESTABILIZACION DE TALUDES
DSANEO m2 Saneo manual de talud

Saneo manual de talud como preparacién y acondicionamiento para pos-
teriormente aplicar el correspondiente sistema de proteccién de taludes,
incluyendo saneo de bloques inestables en ladera y la retirada de mate-
rial, carga y transporte a vertedero autorizado.

600,00 3,65 2.190,00
DGUNITA m2 Gunitado y malla triple torsién

Gunitado (via humeda), con espesor medio de 10 cm, resistencia minima
30N/mm2, en estabilizacion de talud, mediante proyeccion de hormigén
con tamafio maximo de arido 10 mm, incluido p.p. de malla metalica de tri-
ple torsién tipo 5x7-13 (espesor de alambre 2,00 mm), pigmento, a elegir
por la D.F., con una dosificacion del 5%, mechinales de la red de drenaje
segun planos y con una dotacion no inferior a 1 cada 10 m2, constituido
por tuberias de PVC ranurado en la parte superior y una longitud efectiva
de captacion de 0,50 m. Asi mismo se incluye la limpieza y retirada a ver-
tedero autorizado de los productos de rebote, totalmente terminada la uni-
dad.

450,00 45,32 20.394,00
DMALLA3T M2 Malla triple torsion 5x7-13

Malla Metalica de Triple Torsion Colgada del Tipo 5x7-13 ( espesor del
alambre de 2,00 mm ), anclada en coronacion mediante anclajes de dia-
metro 20 y 25 mm y longitud de entre 1 y 2,0 metros, separados entre si 3
metros. Por estos anclajes se extendera un cable de acero de 16 mm de
diametro del tipo 6x19+1 y fijado en los extremos mediante 3 sujetaca-
bles. La union entre pafios de malla se realizara mediante cosido de los
alambres del borde con una separacion entre ambos no superior a 20 cm.
Finalmente, el remate inferior de la malla sera un cable de acero de
12mm de diametro del tipo 6x19+1, separado del pie del talud 0.5 metros,
se incluye parte proporcional de aparejo, pequefio material y medios auxi-
liares para el montaje, totalmente terminado.

150,00 12,24 1.836,00
TOTAL CAPITULO C020CS ESTABILIZACION DE TALUDES........cosvrvveieneesiseesseesssssisssesssssssssinns 24.420,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C030CS ELECTRIFICACION Y TELEMANDO

SUBCAPITULO C03.010CS OBRA CIVIL

Z7..30 m3 Excavacion zanja en todo tipo de terreno
Excavacién de zanjas con medios mecanicos o manuales, en todo tipo de
terreno, ifroca, medido sobre perfil, incluso refilo y compactacién de fondo
de zanja, carga sobre camioén y transporte a lugar de empleo o vertedero
autorizado a cualquier distancia.

180,00 9,96 1.792,80
PCBMP060 m3 Relleno localizado con material excavacion
Relleno localizado con material procedente de la excavidn en zanjas, po-
zos, trasdos de obras de fabrica, emplazamiento y cimientos en cualquier
anchura y profundidad, compactado en tongadas de 30 cm maximo, al
95% del Proctor normal con medios mecanicos, incluso refino y compacta-
cion.
145,50 3,68 535,44
DEMOLHOR m3 Demolicién de macizos de hormigon

Demolicion de macizos de hormigdn en masa o armado de cualquier es-
pesor, incluso carga de escombros sobre camion y transporte a vertedero
autorizado.

10,00 27,82 278,20
PCHO.288ba m3 Hormigon HM/20,elaborado en planta
Hormigdn HM/20, con &rido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en
planta, incluida puesta en obra, vibrado y curado.
10,00 103,05 1.030,50
VALLA4M ml Valla de cerramiento tipo Rivisa de H=4 mas suplemento
Valla de cerramiento tipo Rivisa Fax o similar, de 4 metros de altura inclu-
so base y fijacion a forjado de hormigén, instalada y terminada.
16,00 111,96 1.791,36
PCPUERTASIMPLEd Puerta de entrada de homnbre
Puerta tipo hercules, de acero galvanizado, plastificado, para entrada de
hombre de 0,90x2,00m colocada
1,00 212,46 212,46
DCANITPC160 MI Canalizacion 2D160 Baja Tension

Canalizacion con 2 tubo de PE corrugado de doble pared (TPC) de diame-
tro 160 mm., incluso hormigén de proteccion HM-20 en dado de 30x30
cm., alambre guia y cinta de sefializacion, enterrado en zanja

450,00 16,88 7.596,00
DARQA2HM ud Arqueta 46x70x70 Baja Tension A2 hormigén
Arqueta tipo A2 para baja tension de 40x60x70 cm., medidas interiores li-
bres, ejecutada con hormigén HM-20 de 20 cm de espesor, sin fondo, en-
foscada en sus cuatro caras, incluso marco y tapa normalizada de Fundi-
cién Ddctil de 46x70 cm., clase D250, excavacion, relleno y sellado me-
diante soldadura de la tapa una vez cableado, totalmente terminada

15,00 188,48 2.827,20
DARQA3HM ud Arqueta 96x70x70 Baja Tension A3 hormigén

Arqueta tipo A3 para baja tension de 90x60x70 cm., medidas interiores li-
bres, ejecutada con hormigéon HM-20 de 20 cm de espesor, sin fondo, en-
foscada en sus cuatro caras, incluso marco y tapa normalizada de Fundi-
cion Ddctil de 96x70 cm., clase D250, excavacion, relleno y sellado me-
diante soldadura de la tapa una vez cableado, totalmente terminada

3,00 279,23 837,69
TOTAL SUBCAPITULO C03.010CS OBRA CIVIL.......coesrrvrveens 16.901,65
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

DSQELEO1

DSQELE02

DSQELEO3

DSQELEO04

DSQELEO5

DSQELE06

DSQELEO7

DSQELE0S

DSQELE09

DSQELE10

SUBCAPITULO C03.020CS ELECTRIFICACION
ud Redaccion del proyecto de BT

Redaccién del proyecto de BT para el nuevo cuadro de Baja Tension, in-
cluso tasas inicio permiso Consejeria de Industria y Endesa S.A., total-
mente finalizada y entregada.

ud Reloj cuenta horas de motorizaciones

Reloj cuenta horas instalados en el nuevo cuadro eléctrico, para control
de horas funcionamiento de las motorizaciones de valvulas instalados.
Completamente montado y comprobado.

ud Cuadro protecciones necesarias para la instalacion

Cuadro mediante la adicion de relés y protecciones necesarias para la ins-
talacion de cada uno de los equipos electromecanicos del proyecto. Junto
a esto se incluye el cableado y las conexiones necesarias para la instala-
cién eléctrica de cada uno de los equipos electromecanicos a instalar e
iluminacién de la galeria de fondo. Incluye pequefio material, regletas inte-
riores de cuadros y relés de mandos/sefiales en el cuadro.

ud Cuadro de contadores

Cuadro de contadores en punto de distibrucion, acorde a las normas de la
empresa distriuidora, en punto de conexién aprobado por dicha compariia
distribuidora totalmente instalado y conectado, incluye parte proporcional
de pequefio material eléctrico.

ud Luminarias de emergencia

Luminarias de emergencia (160 Im - 1h, 230V e IP-42) para galerias y es-

calera de acceso a cuarto de maniobras, incluye parte proporcional de ca-
bleado, regletas, bandejas de soporte de cables y grapas de anclaje a pa-
red o techos, totalmente instalada y verificada.

ud Luminarias para galerias

Luminarias para galerias, cuarto de maniobras y escalera de acceso, in-
cluye parte proporcional de cableado, regletas, bandejas de soporte de
cables y grapas de anclaje a pared o techos, totalmente instalada y verifi-
cada.

ud Tomas de corriente e interruptores

Tomas de corriente e interruptores para luz en galeria, cuarto de manio-
bras y escalera de acceso, incluye parte proporcional de cableado, regle-
tas, bandejas de soporte de cables y grapas de anclaje a pared o techos,
totalmente instalada y verificada.

ud Actuador eléctrico multivuelta para vélvula

Actuador eléctrico multivuelta para valvula de mariposa, alimentado a
220Vca monfasica con posicionador 4/20mA y encoder de posicion.

ud Manoémetro con salida 4/20mA

Mandmetro con salida 4/20mA y sefializacién LOLO, Lo, HI, HIHI. Y dis-
play digital. Completamente instalado, incluyendo canalizacién y conexion
al cuadro de control. (solo sensor y cableado: 450 ).

ml Cable Afumex Iristech 1000v Flex St BOB 4x16mm2 Cu 0.6-1KV

Cable Afumex Iristech 1000v Flex St BOB 4x16mmz2 Cu 0.6-1KV, total-
mente instalado y probado.

1,00

2,00

1,00

1,00

8,00

10,00

10,00

2,00

2,00

450,00

2.000,00

60,00

1.576,76

450,00

35,00

55,00

28,00

4.000,00

375,00

13,00

2.000,00

120,00

1.576,76

450,00

280,00

550,00

280,00

8.000,00

750,00

5.850,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
DSQELE11 ud Terminales de 16 Cu
Terminales de 16 mm2, de Cu totalmente instalado y probado.
16,00 7,70 123,20
DSQELE12 ud Fusibles 63Amp
Fusibles 63Amp totalmente instalado y probado.
3,00 10,50 31,50
DSQELE13 ud Montaje y conexionado de acometida de caja general
Montaje y conexionado de acometida de caja general de proteccion a cua-
dro de acometida y contador de empresa suministradora. Incluye acometi-
da de Tierra. totalmente instalado y probado.
1,00 650,00 650,00
DSQELE14 ud Montaje y conexionado de equipos electricos,
Montaje y conexionado de equipos electricos, luminarias, caudalimetros,
placas fotovoltaicas y telemando a la caja general de proteccion a cuadro
de acometida y contador de empresa suministradora. Incluye acometida
de Tierra. totalmente instalado y probado.
1,00 1.050,00 1.050,00
DSQELE15 ud Sistema fotovoltaico
Sistema fotovoltaico, incluyendo 6 paneles fotovoltaicas (Paneles solares
policristalinos PV 130W / 12v / 40 células, dimensiones 1635x660x35) , in-
versor (DC in 24V, DC in 150-265V a 50Hz y DC out 230V 50Hz) y panel
de control, con tornillos antihurto, 6 pares de baterias (Baterias de 6 ele-
mentos de 2 V cada uno, tipo 20 EAN 100 , de dimensiones
448x218%x684 mm, peso 139 Kg, capacidad C5h = 2170 Ah, tension nomi-
nal Vn = 384 V, tensién carga maxima y minima de 460/355 V, intensidad
de descarga de 434 A, intensidad de carga maxima de 490 A), incluye
parte proporcional de pequefio material electrico. Incluye acometida de
Tierra. Totalmente instalado y probado.
1,00 6.200,00 6.200,00
DSQELE16 ud Armario para elementos de proteccién eléctrica
Pequefio armario de sobre pared para elementos de proteccion eléctrica
general monofasica asi como guardamotores y una base shutko 200Vca.
Y fuente 24Vcc.
1,00 580,00 580,00
DSQELE17 ud Antena pararayos
Antena pararayos, incluye conexionado y parte proporicional de pequefio
material electrico, para proteccion de equipos de medida, equipos eléctri-
cos, cuadro de BT y telemando. Totalmente instalada y probada.
1,00 3.000,00 3.000,00
DSQELE18 ud Soporte para panel solar
Soporte para panel solar, incluye mastil placas de anclaje sobre cubierta
siguiendo desnivel, con la parte proporcional de tornilleria (tacos, tuercas,
tornillos, arandelas y silicona) y parte proporcional de soldadura y pintura.
Totalmente instalada y probada.
6,00 350,00 2.100,00
TOTAL SUBCAPITULO C03.020CS ELECTRIFICACION........ 33.591,46
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C03.030CS TELEMANDO Y SENALES
DSQTELEO1 ud Cuadro de telecontrol anclado a pared
Cuadro de telecontrol anclado a pared, en fibra con tapa mecanizada con
pulsateria y leds de sefializacion mediante leds. Display a color. Capaci-
dad para placa de montaje con al menos 4 filas de carril normalizado DIN.
Incluye Fila de bornero para conexién. Totalmente instalado y probado.
1,00 1.500,00 1.500,00
DSQTELE02 ud Autémata modular con puertos USB
Autémata modular con puertos USB, Serie y Ethernet, con 4EA/4ASA,
16ED/16SD. Alimentado a 24Vcc. Compatible con protocolo NTLINK.
Montado en interior armario de control y conectado a bornero. Totalmente
instalado y probado.
1,00 1.600,00 1.600,00
DSQTELEO3 ud Router GPRS
Router GPRS, instalado en interior armario de control.configurado para
conexion a red GPRS del CIAGC. No incluye tarjeta SIM, ni alta. Conecta-
do a autdmata. Totalmente instalado y probado.
1,00 450,00 450,00
DSQTELEO4 ud Televigilancia con sistema GSM
Televigilancia con sistema GSM, con capacidad autonoma y al menos
4EA 16ED/16SD, completamente instalada en interior armario de control.
Incluye programacion. No incluye tarjeta SIM, ni alta. Totalmente instala-
do y probado.
1,00 900,00 900,00
DSQTELEO5 ud Modificacion SCADA
Modificacion SCADA en sede CIAGC totalmente probado
1,00 2.000,00 2.000,00
DSQTELEO06 ud Conexionado de caudalimetros de entrada
Conexionado de caudalimetros de entrada. Totalmente instalado y proba-
do.
1,00 400,00 400,00
DSQTELEO7 ud Sensor de inundacion en sala
Sensor de inundacién en sala completamente instalado y cableado a cua-
dro de control. Totalmente instalado y probado.
1,00 200,00 200,00
DSQTELE08 ud Equipo sensorial antiintrusion
Equipo sensorial antiintrusion de la camara de valvulas. Compuesto de
sensor antivibracion a la entrada, teclado para activado y dos sensores
volumeétricos. Totalmente instalado y probado.
1,00 420,00 420,00
DSQTELE09 ud Interruptor de contacto
Interruptor de contacto a entrada del vallado perimetral y cableado hasta
cuadro de control. EXCLUYENDO canalizacién.
1,00 300,00 300,00
DSQTELE10 ud Antena exterior para transmisor GPRS
Antena exterior para transmisor GPRS, incluyendo instalacion y cableado.
Totalmente instalada y probada.
1,00 300,00 300,00
DSQTELE11 ud Antena exterior para transmisor GSM
Antena exterior para transmisor GSM, incluyendo instalacion y cableado.
Totalmente instalada y probada.
1,00 300,00 300,00
TOTAL SUBCAPITULO C03.030CS TELEMANDO Y.............. 8.370,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

DSQCONTO1

DSQCONTO2

DSQCONTO03

DSQCONTO4

DSQCONTO5

DSQCONTO06

SUBCAPITULO C03.040CS MODIFICACION COLECTOR DE MEDIDA
ud Medios mecanicos de corte y colocacion

Medios mecanicos de corte, colocacién y soldado de material hidradlico
para conexionado de nuevo caudalimetro y adaptacion de piezas de fundi-
cion. Incluye pequefio material de soldadura, parte proporcional de bri-
das soldables, parte proporcional de pintado y elementos de unién de pie-
zas. Totalmente instalado y probado.

ud Caudalimetro de DN-250 de bateria

Caudalimetro elctromagnéticode DN-250 de bateria auténoma. Incluye
parte proporcional de tornilleria zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas
(DIN 934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable. total-
mente instalado y probado

ud Montaje y conexionado de piezas hidradlicas

Montaje y conexionado de piezas hidradlicas, carretes, reducciones, colla-
rines, mandémetros y correctores de fujo a en la tuberia de DN-400 a susti-
tuir por piezas de diametro DN-250 fundicion. Totalmente instalado y pro-
bado.

ud Corrector de flujo para reduccién de DN-400 a DN-250

Corrector de flujo para reduccion de DN-400 a DN-250. Incluye parte pro-
porcional de tornilleria zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas (DIN
934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable. totalmente
instalado y probado

ud Reduccion de DN-400 a DN-250 en fundicion

Reduccién de DN-400 a DN-250 en fundicién. Incluye parte proporcional
de tornilleria zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas (DIN 934) y aran-
delas zincadas (DIN 125) en material inoxidable. totalmente instalado y
probado

ud Carrete DN-250 en fundicion de 1,5 metros de longitud

Carrete DN-250 en fundicién de 1,5 metros de longitud. Incluye parte pro-
porcional de tornilleria zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas (DIN
934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable. totalmente
instalado y probado

TOTAL SUBCAPITULO C03.040CS MODIFICACION

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2.500,00

4.000,00

1.000,00

700,00

650,00

850,00

TOTAL CAPITULO C030CS ELECTRIFICACION Y TELEMANDO ......cccvvvvvrrmenresessiseesssssssssnsssssssnns

2.500,00

4.000,00

1.000,00

700,00

1.300,00

1.700,00

11.200,00

70.063,11
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

DIMPO1

BLOQUE20

PCHO.390

HO296N

PCHO.470

DDEMTAPAS

PUERTAMET

0C.290

10.01

CAPITULO C040CS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS

M2 Impermeabilizacion cubierta

Impermeabilizacion de cubierta plana para transito de servicio a base de
imprimacién y tres capas de pintura de caucho acrilica impermeabilizante,
color a elegir por la D.F., armada con malla de fibra de vidrio, con aporta-
cion de arena de silice en la Ultima capa para formar una superficie termi-
nada antideslizante.

m2 Fabrica de bloques de hormigén liger 20x25x50

Fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoria | o I, segun UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN
998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, pi-
laretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de
hormigon HA-25/P/16/1, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6
¢/ 30 cm, separadores. En medicion se deduciran todos los huecos.

m2 Encofldesenc.losas planas, h<=3m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, con-
siderando 10 posturas.

m3 Hormigén 300 (30N/mm2) r.c.,ari.20mm,elab.planta,D=25Km

Hormigén de 300 kg/cm2 (30 Nw/mm2) de resistencia caracteristica, con
arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia
a la planta de D > 15 km. Incluida puesta en obra.

kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra

Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de despuntes y
despieces

ud Demolicién y desmontaje de tapas

Demolicion y desmontaje de tapas existentes en acceso a arqueta de ga-
leria, con recuperacion de marco, transporte a lugar indicado por la Direc-
cién facultativa y reposicion de soporte de hormigén.

m2 Puerta metalica

Puerta de perfiles laminados cuadrados huecos de 25x25x3 mm. y chapa
estriada de 3 mm., incluso herrajes de colgar y cerradura de seguridad,
cerco y contracerco, pintura de imprimacion y dos manos de pintura acrili-
ca de exteriores de clolor a definir por la Direccion Facultativa, totalmente
instalada.

m2 Enfoscado maestreado y fratasado par.vert.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg. de cemen-
to y arena de rio, en paramentos verticales.

m2 Pintura petrea impermeable para acabado de exteriores e interior

Pintura petrea impermeable para acabado de exteriores e interiores Reve-
ton Liso de Texsa o similar, color a definir por la Direccion Facultativa en-
tre tonos ocres que mimeticen con el entorno, con imprimacion y acabado
a dos manos, incluso preparacion (lijado) y emplastecido del soporte. En
Certificacion se deduciran todos los huecos, midiéndose sobre perfil tedri-
co, donde se incluye como parte proporcional del precio, aristas, huecos
etc.

43,56

12,68

7,50

113

56,25

1,00

1,98

25,35

339,35

17,80

50,94

3321

113,57

1,10

80,94

121,45

10,12

7,03

775,37

645,92

249,08

128,33

61,88

80,94

240,47

256,54

2.385,63
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
DSQPAV02 m2 Pav.baldosa hidraulica 33x33 x3,5
Pavimento de baldosa de terrazo pulido, de 33x33x3,5 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
37,21 29,15 1.084,67
DSQPAV03 m2 Pavimento de hormigén impreso con colorante
Pavimento de hormigén H-30, impreso, de 15 cm. de espesor, con malla-
zo de 150x150x6 mm, incluso tratamiento superficial con silice, coloreado
a eleccion de la Direccion facultativa, totalmente terminado.
82,00 40,16 3.293,12
TOTAL CAPITULO C040CS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS .....cooovvveveeeeeeeeserereeree, 9.201,95
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C050CS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA
ZT..30 m3 Excavacion zanja en todo tipo de terreno
Excavacién de zanjas con medios mecanicos o manuales, en todo tipo de
terreno, i/roca, medido sobre perfil, incluso refilo y compactacion de fondo
de zanja, carga sobre camién y transporte a lugar de empleo o vertedero
autorizado a cualquier distancia.
23,04 9,96 229,48
PCBMP060 m3 Relleno localizado con material excavacion
Relleno localizado con material procedente de la excavién en zanjas, po-
zos, trasdos de obras de fabrica, emplazamiento y cimientos en cualquier
anchura y profundidad, compactado en tongadas de 30 cm maximo, al
95% del Proctor normal con medios mecanicos, incluso refino y compacta-
cion.
6,55 3,68 24,10
DEMOLHOR m3 Demolicién de macizos de hormigon
Demolicion de macizos de hormigdn en masa o armado de cualquier es-
pesor, incluso carga de escombros sobre camion y transporte a vertedero
autorizado.
3,20 27,82 89,02
DEMOLHORMAN m3 Demolicién por medios manuales hormigén
Demolicion con medios manuales de macizos de hormigén en masa o ar-
mado de cualquier espesor, incluso carga de escombros sobre camién y
transporte a vertedero autorizado.
0,11 2.174,40 239,18
PCHO.168ba m3 Hormigén HM/15,elaborado en planta
Hormigén HM/15 de 150 kg/cm2 (10 N/mm2) de resistencia caracteristi-
ca, con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta. Inclui-
da puesta en obra vibrado y curado.
1,62 81,72 132,39
PCHO.288ba m3 Hormigén HM/20,elaborado en planta
Hormigdn HM/20, con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en
planta, incluida puesta en obra, vibrado y curado.
1,64 103,05 169,00
PCHO.296ba m3 Hormigén HA/25,elaborado en planta
Hormigén HAM/25, con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en
planta, incluida puesta en obra, juntas de dilatacién, vibrado y curado.
8,62 110,21 950,01
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra
Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de despuntes y
despieces
603,40 1,10 663,74
PCHO.360B m2 Encofrado arquetas
Encifrado y desencofrado de arquetas de hormigén armado incluso ta-
blas, tablones y demas elementos de madera de pino, 2 puestas
55,38 29,50 1.633,71
PCTAPA m2 Tapa arqueta en chapa metalica estriada 4 mm.
Tapa de arqueta en chapa metélica estriada de 4 mm de espesor con va-
rios taladros de aireacion, cerco y contracerco en pletina, 4 pernos en bi-
sagras colocadas en las tapas, amarre central para cierre de tapa para co-
locacién de candado, 16 spit-rod para sujecion a la arqueta, pintura gris
antioxidante y pintura azul a dos manos de acabado, candado con llave
maestra, incluso colocacién, montaje y acabado.
2,00 43,69 87,38
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D23XA001

THF.50

ENC150

COD.50

PEA430M

COD.250

BINV.250

m2 Tapa arqueta en chapa metalica estriada 6 mm.

Tapa de arqueta en chapa metalica estriada de 6 mm de espesor con va-
rios taladros de aireacion, cerco y contracerco en pletina, 4 pernos en bi-
sagras colocadas en las tapas, amarre central para cierre de tapa para co-
locacion de candado, spit-rod para sujecion a la arqueta, pintura gris antio-
xidante y pintura azul a dos manos de acabado, candado con llave maes-
tra, incluso colocacién, montaje y acabado, recercada en su cara inferior
con angular metalico de 40x40x3 mm.

m  Tuberia de fundicién ddctil DN= 150 mm.

Tuberia de fundicion ductil clase K-9 de 150 mm. de diametro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento o poliuretano y exterior
de metalizacién con zinc y pintura bituminosa segin Normas I1SO, coloca-
day montada en obra, sobre cama de arena, incluye p.p. de junta stan-
dard, sin incluir excavacion, ni extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavacion.

ud Brida enchufe DN-150 mm. fund. ductil
Ud. Brida enchufe , DN-150 mm., de fundicion ddctil a pie de obra

ud Codo fund.bridas 10°<a<=90°,¢ 150mmiinstalado

Codo de fundicién ductil 10°<a<=90°, de 150 mm de diametro, con siste-
ma de acople por bridas orientables, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras.

m  Tuberia P.E.A.D. g 250 mm, 16 atm, colocada

Tuberia de polietileno de alta densidad 100 de 250 mm de diametro y 16
atm de presion de trabajo y unién por manguito; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, ni la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la
mano de obra correspondiente. T

ud Codo P.E.A.D. g 250 mm, 16 atm, colocado

ud Briday portabrida de PE g 250 mm. PN 16

Instalacion de brida y portabrida de PE 250 en conexion a elementos em-
bridados.

4,00

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

85,47

21,37

214,16

137,17

55,12

197,13

101,99

TOTAL CAPITULO C050CS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA .........ccoommmerreverenseesseisssssnssssssnnns

341,88

21,37

428,32

274,34

55,12

394,26

203,98
5.943,28
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

DVARO1

DVARO02

DVARO3

DVAR04

DVARO05

CAPITULO C060CS VARIOS

m3 Hormigén HM-20 en rellenos varios

Hormigén en masa HM-20 para reparaciones puntuales de camino de ac-
ceso, incluso limpieza y preparacion de superficie de asiento, extendido y
curado.

m3 Muro de piedra cara vista

Muro de piedra a cara vista, a hilo, recibida con hormigén en masa
HM-20, incluso replanteo, nivelado, aplomado y ripiado, totalmente acaba-
do y rematado.

ud Acondicionamiento de entrada a balsa

Acondicionamiento de la entrada a la balsa, consiatente en regularizacion
de terreno, estendido de picén rojo y plantacién de especies autoctonas,
siguiendo las indicaciones de la Direccién Facultativa, incluso riegos nece-
sarios para su consolidacion.

ud. Implemento rectangular en vallado

Unidad de suplemento inferior de vallado formado con material igual al
existente. Incluye sujecién a los postes y al propio cerramiento existente
donde el desnivel del terreno es muy acusado, y es preciso escalonar el
cerramiento, incluso excavacion necesaria y reposicion del terreno a su
pendiente natural.

Ud Filtro en aliviadero

Filtro de dimensién libre 2,00x1,00 m., formado por malla de acero galva-
nizado de 150x150x6mm., con marco de pletina del mismo material, colo-
cado en aliviadero sobre guias fijadas a obra de fabrica existente median-
te tornileria tipo spit-ross de forma que se pueda extraer el filtro para su
limpieza, colocado.

TOTAL CAPITULO COBOCS VARIOS .......oovoormivviiriessiisessssssse s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssonns

13,50

57,75

1,00

20,00

106,12

128,49

3.875,50

28,94

1.432,62

7.420,30

3.875,50

578,80

710,00

14.017,22
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PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C070CS SEGURIDAD Y SALUD
DSS01 ud Seguridad y Salud
Seguridad y Salud, segun anejo de la memoria
1,00 4.800,00 4.800,00
4.800,00
L TSRS 228.627,42
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