CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C010CS PRETIL CORONACION
DEMOLHOR m3  Demolicién de macizos de hormigon
Demolicion de macizos de hormigén en masa o armado de
cualquier espesor, incluso carga de escombros sobre camién y
transporte a vertedero autorizado.
Mano de OBra........ocveieirieneeceeeees 1,84
Magquinaria 25,98
TOTAL PARTIDA 27,82
PCHO.168ba m3  Hormigén HM/15,elaborado en planta
Hormigdon HM/15 de 150 kg/cm2 (10 N/mm2) de resistencia
caracteristica, con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado
en planta. Incluida puesta en obra vibrado y curado.
Mano de 0Bra........cccvriinieernneeeene 15,66
Maquinaria .........c.cceeeee. 20,09
Resto de obra y materiales. 45,99
TOTAL PARTIDA .....oviirirerereineineneeerincssninennns 81,72
KGACERO kg Acero en perfil laminado
Kg de acero en perfil laminado
Mano de 0bra.......cccccevevveeveceee s 0,26
MAGUINAMA 1..vvvvevvrereneseeessessessseeessesessessssssessensas 0,15
Resto de obra y materiales. 1,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,85
PCHO.296ba m3  Hormigdén HA/25,elaborado en planta
Hormigdn HAM/25, con arido de 20 mm de tamafio maximo,
elaborado en planta, incluida puesta en obra, juntas de dilatacion,
vibrado y curado.
Mano de OBra........coceveeieninereeeeeriae 9,40
MAGUINANA ..ot 22,14
Resto de obra y materiales..........ccocouervreririririnnes 78,69
TOTAL PARTIDA ...t 110,21
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra
Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes y despieces
Mano de 0Bra.........cocrueininiecee e 0,53
Resto de obra 'y materiales..........covvverrrerenrennen. 0,57
TOTAL PARTIDA ..o 1,10
PCHO.360 m2  Encofidesenc. muros,h<=15m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1.5 m de altura,
considerando 40 posturas.
Mano de OBra.......ccoceeeeeeireeee 10,52
Resto de obra 'y materiales..........coovevevrrirnieneen. 412
TOTAL PARTIDA ....coctiiitiecneeeseeeneiene 14,64
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C020CS ESTABILIZACION DE TALUDES

DSANEO

DGUNITA

DMALLA3T

m2  Saneo manual de talud

Saneo manual de talud como preparacién y acondicionamiento para
posteriormente aplicar el correspondiente sistema de proteccion de
taludes, incluyendo saneo de bloques inestables en ladera y la
retirada de material, carga y transporte a vertedero autorizado.

TOTAL PARTIDA ....ovvvirerrinemeereeessseseeeenons 3,65
m2  Gunitado y malla triple torsién

Gunitado (via hiumeda), con espesor medio de 10 cm, resistencia
minima 30N/mm2, en estabilizacion de talud, mediante proyeccion
de hormigdn con tamafio maximo de arido 10 mm, incluido p.p. de
malla metalica de triple torsion tipo 5x7-13 (espesor de alambre
2,00 mm), pigmento, a elegir por la D.F., con una dosificacion del
5%, mechinales de la red de drenaje segun planos y con una
dotacién no inferior a 1 cada 10 m2, constituido por tuberias de PVC
ranurado en la parte superior y una longitud efectiva de captacion de
0,50 m. Asi mismo se incluye la limpieza y retirada a vertedero
autorizado de los productos de rebote, totalmente terminada la
unidad.

TOTAL PARTIDA .....oovirirerersiseiseneeeriecssninennns 45,32
M2  Malla triple torsion 5x7-13

Malla Metalica de Triple Torsién Colgada del Tipo 5x7-13 ( espesor
del alambre de 2,00 mm ), anclada en coronacion mediante
anclajes de diametro 20 y 25 mm y longitud de entre 1 y 2,0 metros,
separados entre si 3 metros. Por estos anclajes se extendera un
cable de acero de 16 mm de didmetro del tipo 6x19+1 y fijado en los
extremos mediante 3 sujetacables. La union entre pafios de malla
se realizara mediante cosido de los alambres del borde con una
separacion entre ambos no superior a 20 cm. Finalmente, el remate
inferior de la malla seréa un cable de acero de 12mm de didmetro del
tipo 6x19+1, separado del pie del talud 0.5 metros, se incluye parte
proporcional de aparejo, pequefio material y medios auxiliares para
el montaje, totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA ...ovvvvvvermmmimsnsnneeresseessssssssseneeees 12,24
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO EBRERO DE 2011 ELECTRIFICACION Y TELEMANDO
SUBCAPITULO C03.010CS OBRA CIVIL
ZT7..30 m3  Excavacion zanja en todo tipo de terreno
Excavacion de zanjas con medios mecanicos 0 manuales, en todo
tipo de terreno, i/roca, medido sobre perfil, incluso refilo y
compactacion de fondo de zanja, carga sobre camidn y transporte a
lugar de empleo o vertedero autorizado a cualquier distancia.
MAGUINAMA ..o 9,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,96
PCBMP060 m3  Relleno localizado con material excavacion
Relleno localizado con material procedente de la excavion en
zanjas, pozos, trasdos de obras de fabrica, emplazamiento y
cimientos en cualquier anchura y profundidad, compactado en
tongadas de 30 cm méximo, al 95% del Proctor normal con medios
mecanicos, incluso refino y compactacion.
Mano de 0bra.........cccevevveeiccseee s 0,47
MAGUINAMA «..vovvvverereneseeeesesesssseesessesessesssssessennes 321
TOTAL PARTIDA ..ot 3,68
DEMOLHOR m3  Demolicién de macizos de hormigon
Demolicion de macizos de hormigén en masa o armado de
cualquier espesor, incluso carga de escombros sobre camién y
transporte a vertedero autorizado.
Mano de 0bra.......cccccevevveeiecsee s 1,84
Maquinaria .......... 25,98
TOTAL PARTIDA ...t 27,82
PCHO.288ba m3  Hormigén HM/20,elaborado en planta
Hormigdén HM/20, con arido de 20 mm de tamafio maximo,
elaborado en planta, incluida puesta en obra, vibrado y curado.
Mano de OBra.......c.oceeeeeeiri 11,75
Maguinaria .........c.c.ee.e. 21,58
Resto de obra y materiales. 69,74
TOTAL PARTIDA ...t 103,05
VALLA4M ml Valla de cerramiento tipo Rivisa de H=4 mas suplemento
Valla de cerramiento tipo Rivisa Fax o similar, de 4 metros de altura
incluso base vy fijacion a forjado de hormigdn, instalada y terminada.
Mano de OBra........occvriinireereeeene 24,74
Magquinaria 0,10
Resto de obra 'y materiales...........coovevevrreiirniennen. 87,12
TOTAL PARTIDA .....cooietreerisseeessieeeeseeens 111,96
PCPUERTASIMPLE ud  Puerta de entrada de homnbre
Puerta tipo hercules, de acero galvanizado, plastificado, para entrada
de hombre de 0,90x2,00m colocada
Mano de 0Bra.........cocvriiineinreien e 48,98
MAGUINAMA ©..vevveveerereneseeeeseseeseseeessesensesssssessensas 0,38
Resto de obra 'y materiales..........coooevevviiinieneen. 163,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 212,46
DCAN1TPC160 MI Canalizacion 2D160 Baja Tension
Canalizacion con 2 tubo de PE corrugado de doble pared (TPC) de
diametro 160 mm., incluso hormigon de proteccion HM-20 en dado
de 30x30 cm., alambre guia y cinta de sefializacion, enterrado en
zanja
Mano de OBra........ocvieieiirirneereeees 2,32
MAGUINGNA ..o 2,16
Resto de obra y materiales...........coovvevreeriinieneen. 12,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,88
DARQA2HM ud  Arqueta 46x70x70 Baja Tension A2 hormigén
Arqueta tipo A2 para baja tensién de 40x60x70 cm., medidas
interiores libres, ejecutada con hormigén HM-20 de 20 cm de
espesor, sin fondo, enfoscada en sus cuatro caras, incluso marco y
tapa normalizada de Fundicion Ductil de 46x70 cm., clase D250,
excavacion, relleno y sellado mediante soldadura de la tapa una vez
cableado, totalmente terminada
Mano de OBra.......cooceieeeeeeeei 71,69
MAGUINGNA ..o 6,47
Resto de obra y materiales..........ccoocveveeiinieneen. 110,32
TOTAL PARTIDA ...t 188,48

Pagina 3



CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

DARQA3HM

ud  Arqueta 96x70x70 Baja Tension A3 hormigén

Arqueta tipo A3 para baja tensién de 90x60x70 cm., medidas
interiores libres, ejecutada con hormigén HM-20 de 20 cm de

espesor, sin fondo, enfoscada en sus cuatro caras, incluso marco y
tapa normalizada de Fundicion Ductil de 96x70 cm., clase D250,
excavacion, relleno y sellado mediante soldadura de la tapa una vez

cableado, totalmente terminada

SUBCAPITULO C03.020CS ELECTRIFICACION

DSQELEO1

DSQELE02

DSQELEO3

DSQELEO04

DSQELEO5

DSQELEO6

DSQELEO7

DSQELEOS

DSQELE09

DSQELE10

ud Redaccion del proyecto de BT

Mano de OBra........ooccevvererrnerereeereeens 95,58
Maguinaria .........c...ce.e.. 8,63
Resto de obra y materiales. 175,03
TOTAL PARTIDA ....coovvrvieirnerirsecesere e 279,23

Redaccion del proyecto de BT para el nuevo cuadro de Baja Tension,
incluso tasas inicio permiso Consejeria de Industria y Endesa S.A.,

totalmente finalizada y entregada.

ud Reloj cuenta horas de motorizaciones

TOTAL PARTIDA ..o 2.000,00

Reloj cuenta horas instalados en el nuevo cuadro eléctrico, para
control de horas funcionamiento de las motorizaciones de valvulas

instalados. Completamente montado y comprobado.

ud Cuadro protecciones necesarias para la instalacion

TOTAL PARTIDA ......criiririnrinnsnsesssiniis 60,00

Cuadro mediante la adicion de relés y protecciones necesarias para
la instalacion de cada uno de los equipos electromecanicos del
proyecto. Junto a esto se incluye el cableado y las conexiones
necesarias para la instalacion eléctrica de cada uno de los equipos
electromecanicos a instalar e iluminacién de la galeria de fondo.
Incluye pequefio material, regletas interiores de cuadros y relés de

mandos/sefiales en el cuadro.

ud Cuadro de contadores

Cuadro de contadores en punto de distibrucién, acorde a las

TOTAL PARTIDA .....coviriniirnessisee s 1.576,76

normas de la empresa distriuvidora, en punto de conexién aprobado
por dicha compafia distribuidora totalmente instalado y conectado,

incluye parte proporcional de pequefio material eléctrico.

ud Luminarias de emergencia

TOTAL PARTIDA .....coviriniirnessisee s 450,00

Luminarias de emergencia (160 Im - 1h, 230V e IP-42) para galerias

y escalera de acceso a cuarto de maniobras, incluye parte

proporcional de cableado, regletas, bandejas de soporte de cables y
grapas de anclaje a pared o techos, totalmente instalada y verificada.

ud Luminarias para galerias

Luminarias para galerias, cuarto de maniobras y escalera de

TOTAL PARTIDA .....ooiiicieisinseeseeinissinins 35,00

acceso, incluye parte proporcional de cableado, regletas, bandejas

de soporte de cables y grapas de anclaje a pared o techos,

totalmente instalada y verificada.

ud Tomas de corriente e interruptores

TOTAL PARTIDA .....ooiiireieisinenseresisninians 55,00

Tomas de corriente e interruptores para luz en galeria, cuarto de
maniobras y escalera de acceso, incluye parte proporcional de
cableado, regletas, bandejas de soporte de cables y grapas de

anclaje a pared o techos, totalmente instalada y verificada.

ud  Actuador eléctrico multivuelta para valvula

TOTAL PARTIDA ..o 28,00

Actuador eléctrico multivuelta para valvula de mariposa, alimentado

a 220Vca monfasica con posicionador 4/20mA y encoder de

posicion.

ud Manoémetro con salida 4/20mA

TOTAL PARTIDA ... 4.000,00

Mandémetro con salida 4/20mA y sefializacion LOLO, Lo, HI, HIHIL. Y
display digital. Completamente instalado, incluyendo canalizacién y

conexion al cuadro de control. (solo sensor y cableado: 450 ).

ml Cable Afumex Iristech 1000v Flex St BOB 4x16mm2 Cu 0.6-1KV

TOTAL PARTIDA .....cooiirininininininineis 375,00

Cable Afumex Iristech 1000v Flex St BOB 4x16mm2 Cu 0.6-1KV,

totalmente instalado y probado.

TOTAL PARTIDA ..ot 13,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
DSQELE11 ud Terminales de 16 Cu
Terminales de 16 mm2, de Cu totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,70
DSQELE12 ud  Fusibles 63Amp

Fusibles 63Amp totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA ...ovvvvvvermmmimnssnneeresseessssssssssneeees 10,50
DSQELE13 ud Montaje y conexionado de acometida de caja general
Montaje y conexionado de acometida de caja general de proteccion a
cuadro de acometida y contador de empresa suministradora. Incluye
acometida de Tierra. totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA ..covvvveverirmssseeeererseesssssssssssneeees 650,00
DSQELE14 ud Montaje y conexionado de equipos electricos,

Montaje y conexionado de equipos electricos, luminarias,
caudalimetros, placas fotovoltaicas y telemando a la caja general de
proteccién a cuadro de acometida y contador de empresa
suministradora. Incluye acometida de Tierra. totalmente instalado y
probado.

TOTAL PARTIDA ...t 1.050,00
DSQELE15 ud Sistema fotovoltaico
Sistema fotovoltaico, incluyendo 6 paneles fotovoltaicas (Paneles
solares policristalinos PV 130W / 12v / 40 células, dimensiones
1635x660x35) , inversor (DC in 24V, DC in 150-265V a 50Hz y DC out
230V 50Hz) y panel de control, con tornillos antihurto, 6 pares de
baterias (Baterias de 6 elementos de 2 V cada uno, tipo 20 EAN 100
, de dimensiones 448x218x684 mm, peso 139 Kg, capacidad C5h =
2170 Ah, tensién nominal Vn = 384 V, tensién carga maxima y
minima de 460/355 V, intensidad de descarga de 434 A, intensidad
de carga méaxima de 490 A), incluye parte proporcional de pequefio
material electrico. Incluye acometida de Tierra. Totalmente instalado
y probado.
TOTAL PARTIDA ..ot 6.200,00
DSQELE16 ud  Armario para elementos de proteccion eléctrica
Pequefio armario de sobre pared para elementos de proteccion
eléctrica general monofasica asi como guardamotores y una base
shutko 200Vca. Y fuente 24Vcc.
TOTAL PARTIDA ..ot 580,00
DSQELE17 ud Antena pararayos
Antena pararayos, incluye conexionado y parte proporicional de
pequefio material electrico, para proteccién de equipos de medida,
equipos eléctricos, cuadro de BT y telemando. Totalmente instalada
y probada.
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.000,00
DSQELE18 ud Soporte para panel solar
Soporte para panel solar, incluye mastil placas de anclaje sobre
cubierta siguiendo desnivel, con la parte proporcional de tornilleria
(tacos, tuercas, tornillos, arandelas y silicona) y parte proporcional
de soldadura y pintura. Totalmente instalada y probada.
TOTAL PARTIDA ..ottt 350,00
SUBCAPITULO C03.030CS TELEMANDO Y SENALES
DSQTELEO1 ud  Cuadro de telecontrol anclado a pared
Cuadro de telecontrol anclado a pared, en fibra con tapa mecanizada
con pulsateria y leds de sefializacion mediante leds. Display a color.
Capacidad para placa de montaje con al menos 4 filas de carril
normalizado DIN. Incluye Fila de bornero para conexién. Totalmente
instalado y probado.
TOTAL PARTIDA ..ot 1.500,00
DSQTELE02 ud  Autdmata modular con puertos USB
Automata modular con puertos USB, Serie y Ethernet, con 4EA/4SA,
16ED/16SD. Alimentado a 24Vcc. Compatible con protocolo NTLINK.
Montado en interior armario de control y conectado a bornero.
Totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.600,00
DSQTELEO3 ud Router GPRS

Router GPRS, instalado en interior armario de control.configurado
para conexion a red GPRS del CIAGC. No incluye tarjeta SIM, ni alta.
Conectado a autémata. Totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA ..ottt 450,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
DSQTELEO4 ud Televigilancia con sistema GSM
Televigilancia con sistema GSM, con capacidad autbnomay al
menos 4EA 16ED/16SD, completamente instalada en interior
armario de control. Incluye programacién. No incluye tarjeta SIM, ni
alta. Totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA ......ooooiiirsersneenessssssoessssseee 900,00
DSQTELEO5 ud Modificacion SCADA
Modificacion SCADA en sede CIAGC totalmente probado
TOTAL PARTIDA ......ooooririmmnnreenereseeesssssssnsseeee 2.000,00
DSQTELEO06 ud  Conexionado de caudalimetros de entrada
Conexionado de caudalimetros de entrada. Totalmente instalado y
probado.
TOTAL PARTIDA .....oocoommrimnnnnnneresseesssssssnssesees 400,00
DSQTELEO7 ud Sensor de inundacion en sala
Sensor de inundacion en sala completamente instalado y cableado
a cuadro de control. Totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA ..oovvvvevmrmmmssnseeeerenseessssssssnssneeees 200,00
DSQTELEO8 ud Equipo sensorial antiintrusion
Equipo sensorial antiintrusion de la camara de vélvulas. Compuesto
de sensor antivibracion a la entrada, teclado para activado y dos
sensores volumétricos. Totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA ......ooooiiiriernrreenessssssossisssseee 420,00
DSQTELEOQ9 ud Interruptor de contacto
Interruptor de contacto a entrada del vallado perimetral y cableado
hasta cuadro de control. EXCLUYENDO canalizacion.
TOTAL PARTIDA ......ocooiirrmmnnreneereeceesssssissnsseeee 300,00
DSQTELE10 ud  Antena exterior para transmisor GPRS
Antena exterior para transmisor GPRS, incluyendo instalacion y
cableado. Totalmente instalada y probada.
TOTAL PARTIDA .....oocoommrmmnnreeneresseessssssssnssesees 300,00
DSQTELE11 ud  Antena exterior para transmisor GSM
Antena exterior para transmisor GSM, incluyendo instalacién y
cableado. Totalmente instalada y probada.
) TOTAL PARTIDA ....oooveeveressseeeereveeeeesensssssneee 300,00
SUBCAPITULO C03.040CS MODIFICACION COLECTOR DE MEDIDA
DSQCONTO1 ud Medios mecanicos de corte y colocacion
Medios mecanicos de corte, colocacion y soldado de material
hidradlico para conexionado de nuevo caudalimetro y adaptacion de
piezas de fundicion. Incluye pequefio material de soldadura, parte
proporcional de bridas soldables, parte proporcional de pintado y
elementos de union de piezas. Totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA ..ooovvveemrermssnsereerensessssssssssssneeees 2.500,00
DSQCONTO02 ud Caudalimetro de DN-250 de bateria
Caudalimetro elctromagnéticode DN-250 de bateria autonoma.
Incluye parte proporcional de tornilleria zincada (DIN 931 - 6.4),
tuercas zincadas (DIN 934) y arandelas zincadas (DIN 125) en
material inoxidable. totalmente instalado y probado
TOTAL PARTIDA ..oovvvvevmrmmmssnseeeerenseessssssssnssneeees 4.000,00
DSQCONTO03 ud Montaje y conexionado de piezas hidratlicas
Montaje y conexionado de piezas hidradlicas, carretes, reducciones,
collarines, mandémetros y correctores de fujo a en la tuberia de
DN-400 a sustituir por piezas de diametro DN-250 fundicién.
Totalmente instalado y probado.
TOTAL PARTIDA ...ooovvvevmrmmmssneeeerenseesssssssssssneeees 1.000,00
DSQCONTO04 ud Corrector de flujo para reduccion de DN-400 a DN-250
Corrector de flujo para reduccién de DN-400 a DN-250. Incluye parte
proporcional de tornilleria zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas
(DIN 934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable.
totalmente instalado y probado
TOTAL PARTIDA ......ooooiiiriernrreenessssssossisssseee 700,00
DSQCONTO05 ud Reduccién de DN-400 a DN-250 en fundicién
Reduccion de DN-400 a DN-250 en fundicion. Incluye parte
proporcional de tornilleria zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas
(DIN 934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable.
totalmente instalado y probado
TOTAL PARTIDA ......ooooiiirsersneenessssssoessssseee 650,00
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OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

DSQCONTO06 ud Carrete DN-250 en fundicion de 1,5 metros de longitud
Carrete DN-250 en fundicion de 1,5 metros de longitud. Incluye parte
proporcional de tornilleria zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas
(DIN 934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable.
totalmente instalado y probado
TOTAL PARTIDA ...ttt 850,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C040CS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS
DIMPO1 M2 Impermeabilizacion cubierta
Impermeabilizacion de cubierta plana para transito de servicio a
base de imprimacion y tres capas de pintura de caucho acrilica
impermeabilizante, color a elegir por la D.F., armada con malla de
fibra de vidrio, con aportacion de arena de silice en la Ultima capa
para formar una superficie terminada antideslizante.
Mano de obra.........ccoeveveieiceeieieenn 3,30
Resto de obra y materiales 14,50
TOTAL PARTIDA .....ovvvvveermrrinnnnereneee 17,80
BLOQUE20 m2  Fabrica de bloques de hormigdn liger 20x25x50
Fabrica de blogues huecos de hormigon vibrado de 20 cm de
espesor (20x25x50), con marcado CE, categoria | o Il, segun
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con
marcado CE, s/lUNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo,
nivelado, humedecido del bloque, pilaretes de 20x15 cm cada2 my
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigon HA-25/P/16/1,
armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 ¢/ 30 cm,
separadores. En medicion se deduciran todos los huecos.
Mano de obra........c.cceeveviieciccieinn, 32,04
Maquinaria .........c..eeeeee. 0,71
Resto de obra y materiales. 18,19
TOTAL PARTIDA ....ovvvvvverrmmmssnneeresseessssssssssneeees 50,94
PCHO.390 m2  Encof/desenc.losas planas, h<=3m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de
altura, considerando 10 posturas.
Mano de obra.........ccoevevveeieccsicenns 27,34
Resto de obra y materiales. 587
TOTAL PARTIDA........... 33,21
HO296N m3  Hormigdn 300 (30N/mm2) r.c.,ari.20mm,elab.planta,D=25Km
Hormigdn de 300 kg/cm2 (30 Nw/mm2) de resistencia caracteristica,
con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una
distancia a la planta de D > 15 km. Incluida puesta en obra.
Mano de 0bra..........ccovreenieneeniinnnns 12,32
MAQUINGNIA ..o 33,15
Resto de obra y materiales. 68,16
TOTAL PARTIDA ..o 113,57
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra
Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes y despieces
Mano de obra.................. 0,53
Resto de obra y materiales. 0,57
L0 7. I .Y a1 [ N — 1,10
DDEMTAPAS ud Demolicion y desmontaje de tapas
Demolicion y desmontaje de tapas existentes en acceso a arqueta
de galeria, con recuperacion de marco, transporte a lugar indicado
por la Direccion facultativa y reposicion de soporte de hormigén.
Mano de obra.......c.c.cceeevivecreieneinen, 20,44
Magquinaria .......... 60,50
TOTAL PARTIDA... 80,94
PUERTAMET m2  Puerta metélica
Puerta de perfiles laminados cuadrados huecos de 25x25x3 mm. y
chapa estriada de 3 mm., incluso herrajes de colgar y cerradura de
seguridad, cerco y contracerco, pintura de imprimacién y dos manos
de pintura acrilica de exteriores de clolor a definir por la Direccion
Facultativa, totalmente instalada.
TOTAL PARTIDA ...coooovvrirrrnrrerrereneenns 121,45
0C.290 m2  Enfoscado maestreado y fratasado par.vert.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg. de
cemento y arena de rio, en paramentos verticales.
Mano de obra.........cccveueininrineinninnenns 8,67
Maquinaria ..........co.eeeereees 0,03
Resto de obra y materiales. 1,43
TOTAL PARTIDA .......cocirimmmmrnrineeens 10,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
10.01 m2  Pintura petrea impermeable para acabado de exteriores e interior
Pintura petrea impermeable para acabado de exteriores e interiores
Reveton Liso de Texsa o similar, color a definir por la Direccion
Facultativa entre tonos ocres que mimeticen con el entorno, con
imprimacién y acabado a dos manos, incluso preparacion (lijado) y
emplastecido del soporte. En Certificacion se deduciran todos los
huecos, midiéndose sobre perfil tedrico, donde se incluye como
parte proporcional del precio, aristas, huecos etc.
Mano de 0Bra.........cocveueeeenineeeeeiae 3,15
Resto de obra 'y materiales...........coovvevreensinienenn. 3,88
TOTAL PARTIDA ..ot 7,03
DSQPAV02 m2  Pav.baldosa hidraulica 33x33 x3,5
Pavimento de baldosa de terrazo pulido, de 33x33x3,5 cm., sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y
limpieza.
Mano de 0Bra.........ocvcueiiiniineeiee e 12,62
Resto de obra y materiales. 16,53
TOTAL PARTIDA ..ot 29,15
DSQPAV03 m2  Pavimento de hormigén impreso con colorante
Pavimento de hormigén H-30, impreso, de 15 cm. de espesor, con
mallazo de 150x150x6 mm, incluso tratamiento superficial con silice,
coloreado a eleccién de la Direccion facultativa, totalmente
terminado.
Mano de OBra.........oceieirineeeseeees 1,05
Maguinaria ... 1,82
Resto de obra y materiales. 37,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,16
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C050CS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA
ZT7..30 m3  Excavacion zanja en todo tipo de terreno
Excavacion de zanjas con medios mecanicos o manuales, en todo
tipo de terreno, i/roca, medido sobre perfil, incluso refilo y
compactacion de fondo de zanja, carga sobre camion y transporte a
lugar de empleo o vertedero autorizado a cualquier distancia.
MAGUINAMA ..o 9,96
TOTAL PARTIDA ..ot seieeeisneens 9,96
PCBMP060 m3  Relleno localizado con material excavacion
Relleno localizado con material procedente de la excavion en
zanjas, pozos, trasdos de obras de fabrica, emplazamiento y
cimientos en cualquier anchura y profundidad, compactado en
tongadas de 30 cm maximo, al 95% del Proctor normal con medios
mecanicos, incluso refino y compactacion.
Mano de OBra........couvveeninrerseee s 0,47
Magquinaria 3,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,68
DEMOLHOR m3  Demolicién de macizos de hormigon
Demolicion de macizos de hormigén en masa o armado de
cualquier espesor, incluso carga de escombros sobre camién y
transporte a vertedero autorizado.
Mano de 0bra.......cccccevevveeieccsee e 1,84
MAGUINAMA «..vovvovereaceseirerssseseeeessssess s sesssseens 25,98
TOTAL PARTIDA ...t 27,82
DEMOLHORMAN m3  Demolicién por medios manuales hormigén
Demolicion con medios manuales de macizos de hormigén en
masa o armado de cualquier espesor, incluso carga de escombros
sobre camién y transporte a vertedero autorizado.
Mano de 0bra.........ccceeeveviecese s 817,60
MAGUINAMA ©..vovvoverereeiseeesseseseesessesssssssssseessessenens 1.356,80
TOTAL PARTIDA ... 2.174,40
PCHO.168ba m3  Hormigén HM/15,elaborado en planta
Hormigén HM/15 de 150 kg/cm2 (10 N/mm2) de resistencia
caracteristica, con &arido de 20 mm de tamafio méaximo, elaborado
en planta. Incluida puesta en obra vibrado y curado.
Mano de OBra.......cooceieeeeeeeei 15,66
Maquinaria 20,09
Resto de obra 'y materiales...........coovevevreerinieneen. 45,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 81,72
PCHO.288ba m3  Hormigén HM/20,elaborado en planta
Hormigén HM/20, con arido de 20 mm de tamafio maximo,
elaborado en planta, incluida puesta en obra, vibrado y curado.
Mano de 0Bra........ocvcuriieneineeee e 11,75
MAGUINANA ..ot 21,58
Resto de obra 'y materiales..........covvverrrerensenen. 69,74
TOTAL PARTIDA ...t ssiesessnienns 103,05
PCHO.296ba m3  Hormigdén HA/25 elaborado en planta
Hormigén HAM/25, con arido de 20 mm de tamafio maximo,
elaborado en planta, incluida puesta en obra, juntas de dilatacion,
vibrado y curado.
Mano de 0Bra........coceveeeininreeeeerins 9,40
Maquinaria .........c.cceeee. 22,14
Resto de obra y materiales. 78,69
TOTAL PARTIDA .....coeeereeresseeiseieeeesseens 110,21
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra
Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes y despieces
Mano de 0Bra.........cocvrueiininineeeeeienae 0,53
Resto de obra y materiales. 0,57
TOTAL PARTIDA ..ot 1,10
PCHO.360B m2  Encofrado arquetas
Encifrado y desencofrado de arquetas de hormigdn armado incluso
tablas, tablones y demas elementos de madera de pino, 2 puestas
TOTAL PARTIDA ..ot 29,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
PCTAPA m2  Tapa arqueta en chapa metalica estriada 4 mm.
Tapa de arqueta en chapa metalica estriada de 4 mm de espesor
con varios taladros de aireacion, cerco y contracerco en pletina, 4
pernos en bisagras colocadas en las tapas, amarre central para
cierre de tapa para colocacion de candado, 16 spit-rod para sujecion
a la arqueta, pintura gris antioxidante y pintura azul a dos manos de
acabado, candado con llave maestra, incluso colocacion, montaje y
acabado.
MAGUINANIA ..o e 17,33
Resto de obra 'y materiales...........coovvevreensinienenn. 26,36
TOTAL PARTIDA ........ooooiiiressnnneessssvscesssssnee 43,69
D23XA001 m2  Tapa arqueta en chapa metalica estriada 6 mm.
Tapa de arqueta en chapa metalica estriada de 6 mm de espesor
con varios taladros de aireacion, cerco y contracerco en pletina, 4
pernos en bisagras colocadas en las tapas, amarre central para
cierre de tapa para colocacion de candado, spit-rod para sujecion a
la arqueta, pintura gris antioxidante y pintura azul a dos manos de
acabado, candado con llave maestra, incluso colocacién, montaje y
acabado, recercada en su cara inferior con angular metalico de
40x40x3 mm.
Mano de 0bra........cccceveeviiceice e 14,31
Resto de obra 'y materiales...........covvevveerinieneen. 71,16
TOTAL PARTIDA .......oooooiiiressnnneeressssiesissssnee 85,47
THF.50 m Tuberia de fundicion ductil DN= 150 mm.
Tuberia de fundicién dictil clase K-9 de 150 mm. de diametro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento o
poliuretano y exterior de metalizacion con zinc y pintura bituminosa
segun Normas ISO, colocada y montada en obra, sobre cama de
arena, incluye p.p. de junta standard, sin incluir excavacién, ni
extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion.
Mano de 0bra.......cccccevevveeieccsee e 1,73
Maquinaria ..........co.eeeereees 0,42
Resto de obra y materiales. 25,22
TOTAL PARTIDA .......oooooiirennereseeecesssssnsseeee 27,37
ENC150 ud Brida enchufe DN-150 mm. fund. ductil
Ud. Brida enchufe , DN-150 mm., de fundicién ductil a pie de obra
Mano de obra.. 18,86
Maquinaria .........c.cceeee. 12,91
Resto de obra y materiales. 182,41
TOTAL PARTIDA ...oovvveeemrimmssnseeeerenseessssssssnssneeees 214,16
COD.50 ud Codo fund.bridas 10°%<a<=90°,g 150mm,instalado
Codo de fundicion ductil 10°<a<=90°, de 150 mm de didmetro, con
sistema de acople por bridas orientables, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de OBra.......cooceieeeeeeeei 31,57
Maguinaria .........c...ce.e.. 4,93
Resto de obra y materiales. 100,67
TOTAL PARTIDA ......oooooiiisernrreenesssssssssissssseee 137,17
PEA430M m Tuberia P.E.A.D. g 250 mm, 16 atm, colocada
Tuberia de polietileno de alta densidad 100 de 250 mm de diametro
y 16 atm de presion de trabajo y uniéon por manguito; incluyendo
materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye las piezas
especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra
correspondiente. T
Mano de OBra.........oceieirineeeseeees 1,48
Resto de obra 'y materiales..........coovevevvrrirnienenn. 53,64
TOTAL PARTIDA .......oovoeoirennenesceeeesssssnsseeee 55,12
C0D.250 ud  Codo P.E.A.D. g 250 mm, 16 atm, colocado
Mano de OBra.......ccoceeeeeeeeei 31,57
Maguinaria ..., 4,93
Resto de obra y materiales. 160,63
TOTAL PARTIDA ......oooooiiirresnsennessssssoesissssnee 197,13
BINV.250 ud Brida y portabrida de PE g 250 mm. PN 16
Instalacion de brida y portabrida de PE 250 en conexién a elementos
embridados.
Mano de 0Bra........cocvueininineeeeseeies 1,70
Resto de obra y materiales. 100,29
TOTAL PARTIDA ..ooovvvvverimmssneeeererssesssssssssssseeees 101,99
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CUADRO DE PRECIOS 2

OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C060CS VARIOS
DVARO1 m3  Hormigén HM-20 en rellenos varios
Hormigén en masa HM-20 para reparaciones puntuales de camino
de acceso, incluso limpieza y preparacion de superficie de asiento,
extendido y curado.
Mano de 0bra.......cccceeeeviiceccee e 14,82
Maquinaria .........cc..eeene. 21,58
Resto de obra y materiales. 69,74
TOTAL PARTIDA ....ovvininiinereierneneinereisineinns 106,12
DVARO02 m3  Muro de piedra cara vista
Muro de piedra a cara vista, a hilo, recibida con hormigén en masa
HM-20, incluso replanteo, nivelado, aplomado y ripiado, totalmente
acabado y rematado.
Mano de OBra.......cooceieeeeeeeei 53,88
Maguinaria .........c.c.ee.e. 19,73
Resto de obra y materiales. 54,88
TOTAL PARTIDA ..ot 128,49
DVARO03 ud  Acondicionamiento de entrada a balsa
Acondicionamiento de la entrada a la balsa, consiatente en
regularizacion de terreno, estendido de picén rojo y plantacion de
especies autdctonas, siguiendo las indicaciones de la Direccion
Facultativa, incluso riegos necesarios para su consolidacion.
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.875,50
DVAR04 ud.  Implemento rectangular en vallado
Unidad de suplemento inferior de vallado formado con material igual
al existente. Incluye sujecion a los postes y al propio cerramiento
existente donde el desnivel del terreno es muy acusado, y es preciso
escalonar el cerramiento, incluso excavacién necesaria y reposicion
del terreno a su pendiente natural.
Mano de OBra.......cooceieeeeeeeei 10,73
Resto de obra y materiales. 18,21
TOTAL PARTIDA ....cocoiricirineeneeeseieeneiene 28,94
DVARO05 Ud  Filtro en aliviadero
Filtro de dimension libre 2,00x1,00 m., formado por malla de acero
galvanizado de 150x150x6mm., con marco de pletina del mismo
material, colocado en aliviadero sobre guias fijadas a obra de
fabrica existente mediante tornileria tipo spit-ross de forma que se
pueda extraer el filtro para su limpieza, colocado.
TOTAL PARTIDA ..ottt 710,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C070CS SEGURIDAD Y SALUD
DSS01 ud Seguridad y Salud
Seguridad y Salud, segun anejo de la memoria
TOTAL PARTIDA ...ttt 4.800,00

En Las Palmas de Gran Canaria, febrero de 2011

El autor del proyecto \°B® Jefe del Servicio de Proyecto y Obras
Miguel Angel Landaburu Ruiz Anibal Trujillo Hern&dndez
Ingeniero Técnico Obras Publicas Ingeniero de C. C. y Puertos
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