
PRESUPUESTOS PARCIALES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01OCS PRETIL CORONACION
DEMOLHOR m3 Demolición de macizos de hormigon

Demolición de macizos de hormigón en masa o armado de cualquier es-
pesor, incluso carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero
autorizado.

109,80 27,82 3.054,64
PCHO.168ba m3 Hormigón HM/15,elaborado en planta

Hormigón HM/15 de 150 kg/cm2 (10 N/mm2) de resistencia característi-
ca, con árido de 20 mm de tamaño máximo,  elaborado en  planta. Inclui-
da puesta en obra vibrado y curado.

42,70 81,72 3.489,44
KGACERO kg Acero en perfil laminado

Kg de acero en perfil laminado
5.278,33 1,85 9.764,91

PCHO.296ba m3 Hormigón HA/25,elaborado en planta
Hormigón HAM/25, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, incluida puesta en obra, juntas de dilatación, vibrado y curado.

274,50 110,21 30.252,65
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra

Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de despuntes y
despieces

39.003,40 1,10 42.903,74
PCHO.360 m2 Encof/desenc. muros, h <= 1.5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1.5 m de altura, considerando
40 posturas.

732,00 14,64 10.716,48

TOTAL CAPÍTULO C01OCS PRETIL CORONACION .............................................................................. 100.181,86
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CAPÍTULO C02OCS ESTABILIZACION DE TALUDES
DSANEO m2 Saneo manual de talud

Saneo manual de talud como preparación y acondicionamiento para pos-
teriormente aplicar el correspondiente sistema de protección de taludes,
incluyendo saneo de bloques inestables en ladera y la retirada de mate-
rial, carga y transporte a vertedero autorizado.

600,00 3,65 2.190,00
DGUNITA m2 Gunitado y malla triple torsión

Gunitado (vía húmeda), con espesor medio de 10 cm, resistencia mínima
30N/mm2, en estabilización de talud, mediante proyección de hormigón
con tamaño máximo de árido 10 mm, incluido p.p. de malla metálica de tri-
ple torsión  tipo 5x7-13 (espesor de alambre 2,00 mm), pigmento, a elegir
por la D.F., con una dosificación del 5%, mechinales de la red de drenaje
según planos y con una dotación no inferior a 1 cada 10 m2, constituido
por tuberías de PVC ranurado en la parte superior y una longitud efectiva
de captación de 0,50 m. Así mismo se incluye la limpieza y retirada a ver-
tedero autorizado de los productos de rebote, totalmente terminada la uni-
dad.

450,00 45,32 20.394,00
DMALLA3T M2 Malla triple torsión 5x7-13

Malla Metálica de Triple Torsión Colgada del Tipo 5x7-13 ( espesor del
alambre de 2,00 mm ), anclada en coronación mediante anclajes de diá-
metro 20 y 25 mm y longitud de entre 1 y 2,0 metros, separados entre sí 3
metros. Por estos anclajes se extenderá un cable de acero de 16 mm de
diámetro del tipo 6x19+1 y fijado en los extremos mediante 3 sujetaca-
bles. La unión entre paños de malla se realizará mediante cosido de los
alambres del borde con una separación entre ambos no superior a 20 cm.
Finalmente, el remate inferior de la malla será un cable de acero de
12mm de diámetro del tipo 6x19+1, separado del pie del talud 0.5 metros,
se incluye parte proporcional de aparejo, pequeño material y medios auxi-
liares para el montaje, totalmente terminado.

150,00 12,24 1.836,00

TOTAL CAPÍTULO C02OCS ESTABILIZACION DE TALUDES............................................................... 24.420,00
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OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO
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CAPÍTULO C03OCS ELECTRIFICACION Y TELEMANDO
SUBCAPÍTULO C03.01OCS OBRA CIVIL

ZT..30 m3 Excavación zanja en todo tipo de terreno
Excavación de zanjas con medios mecanicos o manuales, en todo tipo de
terreno, i/roca, medido sobre perfil, incluso refilo y compactación de fondo
de zanja, carga sobre camión y transporte a lugar de empleo o vertedero
autorizado a cualquier distancia.

180,00 9,96 1.792,80
PCBMP060 m3 Relleno localizado con material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, po-
zos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier
anchura y profundidad, compactado en tongadas de 30 cm máximo, al
95% del Proctor normal con medios mecánicos, incluso refino y compacta-
ción.

145,50 3,68 535,44
DEMOLHOR m3 Demolición de macizos de hormigon

Demolición de macizos de hormigón en masa o armado de cualquier es-
pesor, incluso carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero
autorizado.

10,00 27,82 278,20
PCHO.288ba m3 Hormigón HM/20,elaborado en planta

Hormigón HM/20, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, incluida puesta en obra, vibrado y curado.

10,00 103,05 1.030,50
VALLA4M ml Valla de cerramiento tipo Rivisa de H=4  más suplemento

Valla de cerramiento tipo Rivisa Fax o similar, de 4 metros de altura inclu-
so base y fijación a forjado de hormigón, instalada y terminada.

16,00 111,96 1.791,36
PCPUERTASIMPLEud Puerta de entrada de homnbre

Puerta tipo hercules, de acero galvanizado, plastificado, para entrada de
hombre de 0,90x2,00m colocada

1,00 212,46 212,46
DCAN1TPC160 Ml Canalización 2D160 Baja Tensión

Canalización con 2 tubo de PE corrugado de doble pared (TPC) de diáme-
tro 160 mm., incluso hormigón de protección HM-20 en dado de 30x30
cm., alambre guía y cinta de señalización, enterrado en zanja

450,00 16,88 7.596,00
DARQA2HM ud Arqueta 46x70x70 Baja Tension A2 hormigón

Arqueta tipo A2 para baja tensión de 40x60x70 cm., medidas interiores li-
bres, ejecutada con hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, sin fondo, en-
foscada en sus cuatro caras, incluso  marco y tapa  normalizada de Fundi-
ción Dúctil de 46x70 cm., clase D250, excavación, relleno y sellado me-
diante soldadura de la tapa una vez cableado, totalmente terminada

15,00 188,48 2.827,20
DARQA3HM ud Arqueta 96x70x70 Baja Tension A3 hormigón

Arqueta tipo A3 para baja tensión de 90x60x70 cm., medidas interiores li-
bres, ejecutada con hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, sin fondo, en-
foscada en sus cuatro caras, incluso  marco y tapa  normalizada de Fundi-
ción Dúctil de 96x70 cm., clase D250, excavación, relleno y sellado me-
diante soldadura de la tapa una vez cableado, totalmente terminada

3,00 279,23 837,69

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.01OCS OBRA CIVIL................... 16.901,65
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SUBCAPÍTULO C03.02OCS ELECTRIFICACION
DSQELE01 ud Redacción del proyecto de BT

Redacción del proyecto de BT para el nuevo cuadro de Baja Tensión, in-
cluso tasas inicio permiso Consejería de Industria y Endesa S.A., total-
mente finalizada y entregada.

1,00 2.000,00 2.000,00
DSQELE02 ud Reloj cuenta horas de motorizaciones

Reloj cuenta horas instalados en el nuevo cuadro eléctrico, para control
de horas funcionamiento de las motorizaciones de válvulas instalados.
Completamente montado y comprobado.

2,00 60,00 120,00
DSQELE03 ud Cuadro protecciones necesarias para la instalación

Cuadro mediante la adición de relés y protecciones necesarias para la ins-
talación de cada uno de los equipos electromecánicos del proyecto. Junto
a esto se incluye el cableado y las conexiones necesarias para la instala-
ción eléctrica de cada uno de los equipos electromecánicos a instalar e
iluminación de la galería de fondo. Incluye pequeño material, regletas inte-
riores de cuadros y relés de mandos/señales en el cuadro.

1,00 1.576,76 1.576,76
DSQELE04 ud Cuadro de contadores

Cuadro de contadores en punto de distibrución, acorde a las normas de la
empresa distriuidora, en punto de conexión aprobado por dicha compañía
distribuidora totalmente instalado y conectado, incluye parte proporcional
de pequeño material eléctrico.

1,00 450,00 450,00
DSQELE05 ud Luminarias de emergencia

 Luminarias de emergencia (160 lm - 1h, 230V e IP-42) para galerías y es-
calera de acceso a cuarto de maniobras, incluye parte proporcional de ca-
bleado, regletas, bandejas de soporte de cables y grapas de anclaje a pa-
red o techos, totalmente instalada y verificada.

8,00 35,00 280,00
DSQELE06 ud Luminarias para galerías

Luminarias para galerías, cuarto de maniobras y escalera de acceso, in-
cluye parte proporcional de cableado, regletas, bandejas de soporte de
cables y grapas de anclaje a pared o techos, totalmente instalada y verifi-
cada.

10,00 55,00 550,00
DSQELE07 ud Tomas de corriente e interruptores

Tomas de corriente e interruptores para luz en galería, cuarto de manio-
bras y escalera de acceso, incluye parte proporcional de cableado, regle-
tas, bandejas de soporte de cables y grapas de anclaje a pared o techos,
totalmente instalada y verificada.

10,00 28,00 280,00
DSQELE08 ud Actuador eléctrico multivuelta para válvula

Actuador eléctrico multivuelta para válvula de mariposa, alimentado a
220Vca monfásica con posicionador 4/20mA y encoder de posición.

2,00 4.000,00 8.000,00
DSQELE09 ud Manómetro con salida 4/20mA

Manómetro con salida 4/20mA y señalización LOLO, Lo, HI, HIHI. Y dis-
play digital. Completamente instalado, incluyendo canalización y conexión
al cuadro de control. (solo sensor y cableado: 450 ).

2,00 375,00 750,00
DSQELE10 ml Cable Afumex Iristech 1000v Flex St BOB 4x16mm2 Cu 0.6-1KV

Cable Afumex Iristech 1000v Flex St BOB 4x16mm2 Cu 0.6-1KV, total-
mente instalado y probado.

450,00 13,00 5.850,00
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DSQELE11 ud Terminales de 16 Cu
Terminales de 16 mm2, de Cu totalmente instalado y probado.

16,00 7,70 123,20
DSQELE12 ud Fusibles 63Amp

Fusibles 63Amp totalmente instalado y probado.
3,00 10,50 31,50

DSQELE13 ud Montaje y conexionado de acometida de caja general
Montaje y conexionado de acometida de caja general de protección a cua-
dro de acometida y contador de empresa suministradora. Incluye acometi-
da de Tierra. totalmente instalado y probado.

1,00 650,00 650,00
DSQELE14 ud Montaje y conexionado de equipos electricos,

Montaje y conexionado de equipos electricos, luminarias, caudalímetros,
placas fotovoltaicas y telemando a la caja general de protección a cuadro
de acometida y contador de empresa suministradora. Incluye acometida
de Tierra. totalmente instalado y probado.

1,00 1.050,00 1.050,00
DSQELE15 ud Sistema fotovoltaico

Sistema fotovoltaico,  incluyendo 6 paneles fotovoltaicas (Paneles solares
policristalinos PV 130W / 12v / 40 células, dimensiones 1635x660x35) , in-
versor (DC in 24V, DC in 150-265V a 50Hz y DC out 230V 50Hz) y panel
de control, con tornillos antihurto, 6 pares de baterias (Baterías de 6 ele-
mentos de 2 V cada uno, tipo 20 EAN 100 , de dimensiones
448×218×684 mm, peso 139 Kg, capacidad C5h = 2170 Ah, tensión nomi-
nal Vn = 384 V, tensión carga máxima y mínima de 460/355 V, intensidad
de descarga de 434 A, intensidad de carga máxima de 490 A), incluye
parte proporcional de pequeño material electrico. Incluye acometida de
Tierra. Totalmente instalado y probado.

1,00 6.200,00 6.200,00
DSQELE16 ud Armario para elementos de protección eléctrica

Pequeño armario de sobre pared para elementos de protección eléctrica
general monofásica así como guardamotores y una base shutko 200Vca.
Y fuente 24Vcc. 

1,00 580,00 580,00
DSQELE17 ud Antena pararayos

Antena pararayos, incluye conexionado y parte proporicional de pequeño
material electrico, para protección de equipos de medida, equipos eléctri-
cos, cuadro de BT y telemando. Totalmente instalada y probada.

1,00 3.000,00 3.000,00
DSQELE18 ud Soporte para panel solar

Soporte para panel solar, incluye mastil placas de anclaje sobre cubierta
siguiendo desnivel, con la parte proporcional de tornillería (tacos, tuercas,
tornillos, arandelas y silicona) y parte proporcional de soldadura y pintura.
Totalmente instalada y probada.

6,00 350,00 2.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.02OCS ELECTRIFICACION....... 33.591,46
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SUBCAPÍTULO C03.03OCS TELEMANDO Y SEÑALES
DSQTELE01 ud Cuadro de telecontrol anclado a pared

Cuadro de telecontrol anclado a pared, en fibra con tapa mecanizada con
pulsatería y leds de señalización mediante leds. Display a color. Capaci-
dad para placa de montaje con al menos 4 filas de carril normalizado DIN.
Incluye Fila de bornero para conexión. Totalmente instalado y probado.

1,00 1.500,00 1.500,00
DSQTELE02 ud Autómata modular con puertos USB

 Autómata modular con puertos USB, Serie y Ethernet, con 4EA/4SA,
16ED/16SD. Alimentado a 24Vcc. Compatible con protocolo NTLINK. 
Montado en interior armario de control y conectado a bornero. Totalmente
instalado y probado.

1,00 1.600,00 1.600,00
DSQTELE03 ud Router GPRS

 Router GPRS, instalado en  interior armario de control.configurado para
conexión a red GPRS del CIAGC. No incluye tarjeta SIM, ni alta. Conecta-
do a autómata. Totalmente instalado y probado.

1,00 450,00 450,00
DSQTELE04 ud Televigilancia con sistema GSM

Televigilancia con sistema GSM, con capacidad autónoma y al menos
4EA 16ED/16SD, completamente instalada en interior armario de control.
Incluye programación. No incluye tarjeta SIM, ni alta. Totalmente instala-
do y probado.

1,00 900,00 900,00
DSQTELE05 ud Modificación SCADA

Modificación SCADA en sede CIAGC totalmente probado 
1,00 2.000,00 2.000,00

DSQTELE06 ud Conexionado de caudalímetros de entrada
Conexionado de caudalímetros de entrada. Totalmente instalado y proba-
do.

1,00 400,00 400,00
DSQTELE07 ud Sensor de inundación en sala

Sensor de inundación en sala completamente instalado y cableado a cua-
dro de control. Totalmente instalado y probado.

1,00 200,00 200,00
DSQTELE08 ud Equipo sensorial antiintrusión

Equipo sensorial antiintrusión de la cámara de válvulas. Compuesto de
sensor antivibración a la entrada, teclado para activado y dos sensores
volumétricos. Totalmente instalado y probado.

1,00 420,00 420,00
DSQTELE09 ud Interruptor de contacto

 Interruptor de contacto a entrada del vallado perimetral y cableado hasta
cuadro de control. EXCLUYENDO canalización.

1,00 300,00 300,00
DSQTELE10 ud Antena exterior para transmisor GPRS

Antena exterior para transmisor GPRS, incluyendo instalación y cableado.
Totalmente instalada y probada.

1,00 300,00 300,00
DSQTELE11 ud Antena exterior para transmisor GSM

Antena exterior para transmisor GSM, incluyendo instalación y cableado.
Totalmente instalada y probada.

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.03OCS TELEMANDO Y.............. 8.370,00
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SUBCAPÍTULO C03.04OCS MODIFICACION COLECTOR DE MEDIDA
DSQCONT01 ud Medios mecánicos de corte y colocación

Medios mecánicos de corte, colocación  y soldado de material hidraúlico
para conexionado de nuevo caudalímetro y adaptación de piezas de fundi-
ción. Incluye pequeño material  de soldadura, parte proporcional de bri-
das soldables, parte proporcional de pintado y elementos de unión de pie-
zas. Totalmente instalado y probado.

1,00 2.500,00 2.500,00
DSQCONT02 ud Caudalímetro de DN-250 de batería

Caudalímetro elctromagnéticode DN-250 de batería autónoma. Incluye
parte proporcional de tornillería zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas
(DIN 934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable. total-
mente instalado y probado

1,00 4.000,00 4.000,00
DSQCONT03 ud Montaje y conexionado de piezas hidraúlicas

Montaje y conexionado de piezas hidraúlicas, carretes, reducciones, colla-
rines, manómetros y correctores de fujo a en la tubería de DN-400 a susti-
tuir por piezas de diámetro DN-250 fundición. Totalmente instalado y pro-
bado.

1,00 1.000,00 1.000,00
DSQCONT04 ud Corrector de flujo para reducción de DN-400 a DN-250

Corrector de flujo para reducción de DN-400 a DN-250. Incluye parte pro-
porcional de tornillería zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas (DIN
934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable. totalmente
instalado y probado

1,00 700,00 700,00
DSQCONT05 ud Reducción de DN-400 a DN-250 en fundición

Reducción de DN-400 a DN-250 en fundición. Incluye parte proporcional
de tornillería zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas (DIN 934) y aran-
delas zincadas (DIN 125) en material inoxidable. totalmente instalado y
probado

2,00 650,00 1.300,00
DSQCONT06 ud Carrete DN-250 en fundición de 1,5 metros de longitud

Carrete DN-250 en fundición de 1,5 metros de longitud. Incluye parte pro-
porcional de tornillería zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas (DIN
934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable. totalmente
instalado y probado

2,00 850,00 1.700,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.04OCS MODIFICACION............. 11.200,00
TOTAL CAPÍTULO C03OCS ELECTRIFICACION Y TELEMANDO......................................................... 70.063,11
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CAPÍTULO C04OCS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS
DIMP01 M2 Impermeabilizacion cubierta

Impermeabilización de cubierta plana para transito de servicio a base de
imprimación y tres capas de pintura de caucho acrílica impermeabilizante,
color a elegir por la D.F., armada con malla de fibra de vidrio, con aporta-
ción de arena de sílice en la última capa para formar una superficie termi-
nada antideslizante.

43,56 17,80 775,37
BLOQUE20 m2 Fábrica de bloques de hormigón liger 20x25x50

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN
998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, pi-
laretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de
hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6
c/ 30 cm, separadores. En medición se deducirán todos los huecos.

12,68 50,94 645,92
PCHO.390 m2 Encof/desenc.losas planas, h<= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, con-
siderando 10 posturas.

7,50 33,21 249,08
HO296N m3 Hormigón 300 (30N/mm2) r.c.,ári.20mm,elab.planta,D=25Km

Hormigón de 300 kg/cm2 (30 Nw/mm2) de resistencia característica, con
árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
a la planta de D > 15 km. Incluida puesta en obra.

1,13 113,57 128,33
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra

Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de despuntes y
despieces

56,25 1,10 61,88
DDEMTAPAS ud Demolición y desmontaje de tapas

Demolición y desmontaje  de tapas existentes en acceso a arqueta de ga-
lería, con recuperación de marco, transporte a lugar indicado por la Direc-
ción facultativa y reposición de soporte de hormigón.

1,00 80,94 80,94
PUERTAMET m2 Puerta metálica

Puerta de perfiles laminados cuadrados huecos de 25x25x3 mm. y chapa
estriada de 3 mm., incluso herrajes de colgar y cerradura de seguridad,
cerco y contracerco, pintura de imprimación y dos manos de pintura acríli-
ca de exteriores de clolor a definir por la Dirección Facultativa, totalmente
instalada.

1,98 121,45 240,47
OC.290 m2 Enfoscado maestreado y fratasado par.vert.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg. de cemen-
to y arena de río, en paramentos verticales.

25,35 10,12 256,54
10.01 m2 Pintura petrea impermeable para acabado de exteriores e interior

Pintura petrea impermeable para acabado de exteriores e interiores Reve-
ton Liso de Texsa o similar, color a definir por la Dirección Facultativa en-
tre tonos ocres que mimeticen con el entorno, con imprimación y acabado
a dos manos, incluso preparación (lijado) y emplastecido del soporte. En
Certificación se deducirán todos los huecos, midiéndose sobre perfil teóri-
co, donde se incluye como parte proporcional del precio, aristas, huecos
etc.

339,35 7,03 2.385,63
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DSQPAV02 m2 Pav.baldosa hidráulica 33x33 x3,5
Pavimento de baldosa de terrazo pulido, de 33x33x3,5 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

37,21 29,15 1.084,67
DSQPAV03 m2 Pavimento de hormigón impreso con colorante

Pavimento de hormigón H-30, impreso, de 15 cm. de espesor, con malla-
zo de 150x150x6 mm, incluso tratamiento superficial con sílice, coloreado
a elección de la Dirección facultativa, totalmente terminado.

82,00 40,16 3.293,12

TOTAL CAPÍTULO C04OCS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS .......................................... 9.201,95
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CAPÍTULO C05OCS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA
ZT..30 m3 Excavación zanja en todo tipo de terreno

Excavación de zanjas con medios mecanicos o manuales, en todo tipo de
terreno, i/roca, medido sobre perfil, incluso refilo y compactación de fondo
de zanja, carga sobre camión y transporte a lugar de empleo o vertedero
autorizado a cualquier distancia.

23,04 9,96 229,48
PCBMP060 m3 Relleno localizado con material excavación

Relleno localizado con material  procedente de la excavión en zanjas, po-
zos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y cimientos en cualquier
anchura y profundidad, compactado en tongadas de 30 cm máximo, al
95% del Proctor normal con medios mecánicos, incluso refino y compacta-
ción.

6,55 3,68 24,10
DEMOLHOR m3 Demolición de macizos de hormigon

Demolición de macizos de hormigón en masa o armado de cualquier es-
pesor, incluso carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero
autorizado.

3,20 27,82 89,02
DEMOLHORMAN m3 Demolición por medios manuales hormigón

Demolición con medios manuales de macizos de hormigón en masa o ar-
mado de cualquier espesor, incluso carga de escombros sobre camión y
transporte a vertedero autorizado.

0,11 2.174,40 239,18
PCHO.168ba m3 Hormigón HM/15,elaborado en planta

Hormigón HM/15 de 150 kg/cm2 (10 N/mm2) de resistencia característi-
ca, con árido de 20 mm de tamaño máximo,  elaborado en  planta. Inclui-
da puesta en obra vibrado y curado.

1,62 81,72 132,39
PCHO.288ba m3 Hormigón HM/20,elaborado en planta

Hormigón HM/20, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, incluida puesta en obra, vibrado y curado.

1,64 103,05 169,00
PCHO.296ba m3 Hormigón HA/25,elaborado en planta

Hormigón HAM/25, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, incluida puesta en obra, juntas de dilatación, vibrado y curado.

8,62 110,21 950,01
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra

Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de despuntes y
despieces

603,40 1,10 663,74
PCHO.360B m2 Encofrado arquetas

Encifrado y desencofrado de arquetas de hormigón armado incluso ta-
blas, tablones y demas elementos de madera de pino, 2 puestas

55,38 29,50 1.633,71
PCTAPA m2 Tapa arqueta en chapa metálica estriada 4 mm.

Tapa de arqueta en chapa metálica estriada de 4 mm de espesor con va-
rios taladros de aireación, cerco y contracerco en pletina, 4 pernos en bi-
sagras colocadas en las tapas, amarre central para cierre de tapa para co-
locación de candado, 16 spit-rod para sujeción a la arqueta, pintura gris
antioxidante y pintura azul a dos manos de acabado, candado con llave
maestra, incluso colocación, montaje y acabado.

2,00 43,69 87,38
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D23XA001 m2 Tapa arqueta en chapa metálica estriada 6 mm.
Tapa de arqueta en chapa metálica estriada de 6 mm de espesor con va-
rios taladros de aireación, cerco y contracerco en pletina, 4 pernos en bi-
sagras colocadas en las tapas, amarre central para cierre de tapa para co-
locación de candado, spit-rod para sujeción a la arqueta, pintura gris antio-
xidante y pintura azul a dos manos de acabado, candado con llave maes-
tra, incluso colocación, montaje y acabado, recercada en su cara inferior
con  angular metálico de 40x40x3 mm.

4,00 85,47 341,88
THF.50 m Tubería de fundición  dúctil DN= 150 mm.

Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 150 mm. de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento o poliuretano y exterior
de metalización con zinc y pintura bituminosa según Normas ISO, coloca-
da y  montada en obra, sobre cama de arena, incluye p.p. de junta stan-
dard, sin incluir excavación, ni extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavación.

1,00 27,37 27,37
ENC150 ud Brida enchufe DN-150 mm. fund. dúctil

Ud. Brida enchufe , DN-150 mm.,  de fundición dúctil a pie de obra
2,00 214,16 428,32

COD.50 ud Codo fund.bridas 10º<a<=90º,ø 150mm,instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 150 mm de diámetro, con siste-
ma de acople por bridas orientables, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

2,00 137,17 274,34
PEA430M m Tubería P.E.A.D. ø 250 mm, 16 atm, colocada

Tubería de polietileno de alta densidad 100 de 250 mm de diámetro y 16
atm de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo materiales a
pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. T

1,00 55,12 55,12
COD.250 ud Codo P.E.A.D. ø 250 mm, 16 atm, colocado

2,00 197,13 394,26
BINV.250 ud Brida y portabrida de PE ø 250 mm. PN 16

Instalación de brida y portabrida de PE 250 en conexión a elementos em-
bridados.

2,00 101,99 203,98

TOTAL CAPÍTULO C05OCS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA ...................................................... 5.943,28
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CAPÍTULO C06OCS VARIOS
DVAR01 m3 Hormigón HM-20 en rellenos varios

Hormigón en masa HM-20 para reparaciones puntuales de camino de ac-
ceso, incluso limpieza y preparación de superficie de asiento, extendido y
curado.

13,50 106,12 1.432,62
DVAR02 m3 Muro de piedra cara vista

Muro de piedra a cara vista, a hilo, recibida con hormigón en masa
HM-20, incluso replanteo, nivelado, aplomado y ripiado, totalmente acaba-
do y rematado.

57,75 128,49 7.420,30
DVAR03 ud Acondicionamiento de entrada a balsa

Acondicionamiento de la entrada a la balsa, consiatente en regularización
de terreno, estendido de picón rojo y plantación de especies autóctonas,
siguiendo las indicaciones de la Dirección Facultativa, incluso riegos nece-
sarios para su consolidación.

1,00 3.875,50 3.875,50
DVAR04 ud. Implemento rectangular en vallado

Unidad de suplemento inferior de vallado formado con material igual al
existente. Incluye sujeción a los postes y al propio cerramiento existente
donde el desnivel del terreno es muy acusado, y es preciso escalonar el
cerramiento, incluso excavación necesaria y reposición del terreno a su
pendiente natural. 

20,00 28,94 578,80
DVAR05 Ud Filtro en aliviadero

Filtro de dimensión libre 2,00x1,00 m., formado por malla de acero galva-
nizado de 150x150x6mm., con marco de pletina del mismo material, colo-
cado en aliviadero sobre guias fijadas a obra de fabrica existente median-
te tornilería tipo spit-ross de forma que se pueda extraer el filtro para su
limpieza, colocado.

1,00 710,00 710,00

TOTAL CAPÍTULO C06OCS VARIOS ....................................................................................................... 14.017,22
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CAPÍTULO C07OCS SEGURIDAD Y SALUD
DSS01 ud Seguridad y Salud

Seguridad y Salud, según anejo de la memoria
1,00 4.800,00 4.800,00

TOTAL CAPÍTULO C07OCS SEGURIDAD Y SALUD............................................................................... 4.800,00
TOTAL......................................................................................................................................................... 228.627,42
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