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CAPÍTULO C01OCS PRETIL CORONACION  
DEMOLHOR m3 Demolición de macizos de hormigon  
 Demolición de macizos de hormigón en masa o armado de 
 cualquier espesor, incluso carga de escombros sobre camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 
  
 Mano de obra.........................................................  1,84 
 Maquinaria .............................................................  25,98  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,82 
PCHO.168ba m3 Hormigón HM/15,elaborado en planta  
 Hormigón HM/15 de 150 kg/cm2 (10 N/mm2) de resistencia 
 característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo,  elaborado 
 en  planta. Incluida puesta en obra vibrado y curado. 
 Mano de obra.........................................................  15,66 
 Maquinaria .............................................................  20,09 
 Resto de obra y materiales....................................  45,99  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,72 
KGACERO kg Acero en perfil laminado  
 Kg de acero en perfil laminado 
 Mano de obra.........................................................  0,26 
 Maquinaria .............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales....................................  1,44  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,85 
PCHO.296ba m3 Hormigón HA/25,elaborado en planta  
 Hormigón HAM/25, con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, incluida puesta en obra, juntas de dilatación, 
 vibrado y curado. 
 Mano de obra.........................................................  9,40 
 Maquinaria .............................................................  22,14 
 Resto de obra y materiales....................................  78,69  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,21 
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra  
 Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de 
 despuntes y despieces 
 Mano de obra.........................................................  0,53 
 Resto de obra y materiales....................................  0,57  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
PCHO.360 m2 Encof/desenc. muros, h <= 1.5 m  
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1.5 m de altura, 
 considerando 40 posturas. 
 Mano de obra.........................................................  10,52 
 Resto de obra y materiales....................................  4,12  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,64 
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CAPÍTULO C02OCS ESTABILIZACION DE TALUDES  
DSANEO m2 Saneo manual de talud  
 Saneo manual de talud como preparación y acondicionamiento para 
 posteriormente aplicar el correspondiente sistema de protección de 
 taludes, incluyendo saneo de bloques inestables en ladera y la 
 retirada de material, carga y transporte a vertedero autorizado. 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,65 
DGUNITA m2 Gunitado y malla triple torsión  
 Gunitado (vía húmeda), con espesor medio de 10 cm, resistencia 
 mínima 30N/mm2, en estabilización de talud, mediante proyección 
 de hormigón con tamaño máximo de árido 10 mm, incluido p.p. de 
 malla metálica de triple torsión  tipo 5x7-13 (espesor de alambre 
 2,00 mm), pigmento, a elegir por la D.F., con una dosificación del 
 5%, mechinales de la red de drenaje según planos y con una 
 dotación no inferior a 1 cada 10 m2, constituido por tuberías de PVC 
 ranurado en la parte superior y una longitud efectiva de captación de 
 0,50 m. Así mismo se incluye la limpieza y retirada a vertedero 
 autorizado de los productos de rebote, totalmente terminada la 
 unidad. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,32 
DMALLA3T M2 Malla triple torsión 5x7-13  
 Malla Metálica de Triple Torsión Colgada del Tipo 5x7-13 ( espesor 
 del alambre de 2,00 mm ), anclada en coronación mediante 
 anclajes de diámetro 20 y 25 mm y longitud de entre 1 y 2,0 metros, 
 separados entre sí 3 metros. Por estos anclajes se extenderá un 
 cable de acero de 16 mm de diámetro del tipo 6x19+1 y fijado en los 
 extremos mediante 3 sujetacables. La unión entre paños de malla 
 se realizará mediante cosido de los alambres del borde con una 
 separación entre ambos no superior a 20 cm. Finalmente, el remate 
 inferior de la malla será un cable de acero de 12mm de diámetro del 
 tipo 6x19+1, separado del pie del talud 0.5 metros, se incluye parte 
 proporcional de aparejo, pequeño material y medios auxiliares para 
 el montaje, totalmente terminado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,24 



CUADRO DE PRECIOS 2  
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 Página 3  

CAPÍTULO EBRERO DE 2011 ELECTRIFICACION Y TELEMANDO  
SUBCAPÍTULO C03.01OCS OBRA CIVIL  
ZT..30 m3 Excavación zanja en todo tipo de terreno  
 Excavación de zanjas con medios mecanicos o manuales, en todo 
 tipo de terreno, i/roca, medido sobre perfil, incluso refilo y 
 compactación de fondo de zanja, carga sobre camión y transporte a 
 lugar de empleo o vertedero autorizado a cualquier distancia. 
 Maquinaria .............................................................  9,96  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,96 
PCBMP060 m3 Relleno localizado con material excavación  
 Relleno localizado con material  procedente de la excavión en 
 zanjas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y 
 cimientos en cualquier anchura y profundidad, compactado en 
 tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios 
 mecánicos, incluso refino y compactación. 
 Mano de obra.........................................................  0,47 
 Maquinaria .............................................................  3,21  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,68 
DEMOLHOR m3 Demolición de macizos de hormigon  
 Demolición de macizos de hormigón en masa o armado de 
 cualquier espesor, incluso carga de escombros sobre camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 
  
 Mano de obra.........................................................  1,84 
 Maquinaria .............................................................  25,98  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,82 
PCHO.288ba m3 Hormigón HM/20,elaborado en planta  
 Hormigón HM/20, con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, incluida puesta en obra, vibrado y curado. 
 Mano de obra.........................................................  11,75 
 Maquinaria .............................................................  21,58 
 Resto de obra y materiales....................................  69,74  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,05 
VALLA4M ml Valla de cerramiento tipo Rivisa de H=4  más suplemento  
 Valla de cerramiento tipo Rivisa Fax o similar, de 4 metros de altura 
 incluso base y fijación a forjado de hormigón, instalada y terminada. 
 Mano de obra.........................................................  24,74 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales....................................  87,12  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,96 
PCPUERTASIMPLE ud Puerta de entrada de homnbre  
 Puerta tipo hercules, de acero galvanizado, plastificado, para entrada 
 de hombre de 0,90x2,00m colocada 
 Mano de obra.........................................................  48,98 
 Maquinaria .............................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales....................................  163,10  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  212,46 
DCAN1TPC160 Ml Canalización 2D160 Baja Tensión  
 Canalización con 2 tubo de PE corrugado de doble pared (TPC) de 
 diámetro 160 mm., incluso hormigón de protección HM-20 en dado 
 de 30x30 cm., alambre guía y cinta de señalización, enterrado en 
 zanja 
  
 Mano de obra.........................................................  2,32 
 Maquinaria .............................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales....................................  12,40  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,88 
DARQA2HM ud Arqueta 46x70x70 Baja Tension A2 hormigón  
 Arqueta tipo A2 para baja tensión de 40x60x70 cm., medidas 
 interiores libres, ejecutada con hormigón HM-20 de 20 cm de 
 espesor, sin fondo, enfoscada en sus cuatro caras, incluso  marco y 
 tapa  normalizada de Fundición Dúctil de 46x70 cm., clase D250, 
 excavación, relleno y sellado mediante soldadura de la tapa una vez 
 cableado, totalmente terminada 
 Mano de obra.........................................................  71,69 
 Maquinaria .............................................................  6,47 
 Resto de obra y materiales....................................  110,32  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  188,48 
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DARQA3HM ud Arqueta 96x70x70 Baja Tension A3 hormigón  
 Arqueta tipo A3 para baja tensión de 90x60x70 cm., medidas 
 interiores libres, ejecutada con hormigón HM-20 de 20 cm de 
 espesor, sin fondo, enfoscada en sus cuatro caras, incluso  marco y 
 tapa  normalizada de Fundición Dúctil de 96x70 cm., clase D250, 
 excavación, relleno y sellado mediante soldadura de la tapa una vez 
 cableado, totalmente terminada 
 Mano de obra.........................................................  95,58 
 Maquinaria .............................................................  8,63 
 Resto de obra y materiales....................................  175,03  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  279,23 
SUBCAPÍTULO C03.02OCS ELECTRIFICACION  
DSQELE01 ud Redacción del proyecto de BT  
 Redacción del proyecto de BT para el nuevo cuadro de Baja Tensión, 
 incluso tasas inicio permiso Consejería de Industria y Endesa S.A., 
 totalmente finalizada y entregada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.000,00 
DSQELE02 ud Reloj cuenta horas de motorizaciones  
 Reloj cuenta horas instalados en el nuevo cuadro eléctrico, para 
 control de horas funcionamiento de las motorizaciones de válvulas 
 instalados. Completamente montado y comprobado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,00 
DSQELE03 ud Cuadro protecciones necesarias para la instalación  
 Cuadro mediante la adición de relés y protecciones necesarias para 
 la instalación de cada uno de los equipos electromecánicos del 
 proyecto. Junto a esto se incluye el cableado y las conexiones 
 necesarias para la instalación eléctrica de cada uno de los equipos 
 electromecánicos a instalar e iluminación de la galería de fondo. 
 Incluye pequeño material, regletas interiores de cuadros y relés de 
 mandos/señales en el cuadro. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.576,76 
DSQELE04 ud Cuadro de contadores  
 Cuadro de contadores en punto de distibrución, acorde a las 
 normas de la empresa distriuidora, en punto de conexión aprobado 
 por dicha compañía distribuidora totalmente instalado y conectado, 
 incluye parte proporcional de pequeño material eléctrico. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  450,00 
DSQELE05 ud Luminarias de emergencia  
  Luminarias de emergencia (160 lm - 1h, 230V e IP-42) para galerías 
 y escalera de acceso a cuarto de maniobras, incluye parte 
 proporcional de cableado, regletas, bandejas de soporte de cables y 
 grapas de anclaje a pared o techos, totalmente instalada y verificada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,00 
DSQELE06 ud Luminarias para galerías  
 Luminarias para galerías, cuarto de maniobras y escalera de 
 acceso, incluye parte proporcional de cableado, regletas, bandejas 
 de soporte de cables y grapas de anclaje a pared o techos, 
 totalmente instalada y verificada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,00 
DSQELE07 ud Tomas de corriente e interruptores  
 Tomas de corriente e interruptores para luz en galería, cuarto de 
 maniobras y escalera de acceso, incluye parte proporcional de 
 cableado, regletas, bandejas de soporte de cables y grapas de 
 anclaje a pared o techos, totalmente instalada y verificada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,00 
DSQELE08 ud Actuador eléctrico multivuelta para válvula  
 Actuador eléctrico multivuelta para válvula de mariposa, alimentado 
 a 220Vca monfásica con posicionador 4/20mA y encoder de 
 posición. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.000,00 
DSQELE09 ud Manómetro con salida 4/20mA  
 Manómetro con salida 4/20mA y señalización LOLO, Lo, HI, HIHI. Y 
 display digital. Completamente instalado, incluyendo canalización y 
 conexión al cuadro de control. (solo sensor y cableado: 450 ). 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  375,00 
DSQELE10 ml Cable Afumex Iristech 1000v Flex St BOB 4x16mm2 Cu 0.6-1KV  
 Cable Afumex Iristech 1000v Flex St BOB 4x16mm2 Cu 0.6-1KV, 
 totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,00 
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DSQELE11 ud Terminales de 16 Cu  
 Terminales de 16 mm2, de Cu totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,70 
DSQELE12 ud Fusibles 63Amp  
 Fusibles 63Amp totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,50 
DSQELE13 ud Montaje y conexionado de acometida de caja general  
 Montaje y conexionado de acometida de caja general de protección a 
 cuadro de acometida y contador de empresa suministradora. Incluye 
 acometida de Tierra. totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  650,00 
DSQELE14 ud Montaje y conexionado de equipos electricos,  
 Montaje y conexionado de equipos electricos, luminarias, 
 caudalímetros, placas fotovoltaicas y telemando a la caja general de 
 protección a cuadro de acometida y contador de empresa 
 suministradora. Incluye acometida de Tierra. totalmente instalado y 
 probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.050,00 
DSQELE15 ud Sistema fotovoltaico  
 Sistema fotovoltaico,  incluyendo 6 paneles fotovoltaicas (Paneles 
 solares policristalinos PV 130W / 12v / 40 células, dimensiones 
 1635x660x35) , inversor (DC in 24V, DC in 150-265V a 50Hz y DC out 
 230V 50Hz) y panel de control, con tornillos antihurto, 6 pares de 
 baterias (Baterías de 6 elementos de 2 V cada uno, tipo 20 EAN 100 
 , de dimensiones 448×218×684 mm, peso 139 Kg, capacidad C5h = 
 2170 Ah, tensión nominal Vn = 384 V, tensión carga máxima y 
 mínima de 460/355 V, intensidad de descarga de 434 A, intensidad 
 de carga máxima de 490 A), incluye parte proporcional de pequeño 
 material electrico. Incluye acometida de Tierra. Totalmente instalado 
 y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.200,00 
DSQELE16 ud Armario para elementos de protección eléctrica  
 Pequeño armario de sobre pared para elementos de protección 
 eléctrica general monofásica así como guardamotores y una base 
 shutko 200Vca. Y fuente 24Vcc.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  580,00 
DSQELE17 ud Antena pararayos  
 Antena pararayos, incluye conexionado y parte proporicional de 
 pequeño material electrico, para protección de equipos de medida, 
 equipos eléctricos, cuadro de BT y telemando. Totalmente instalada 
 y probada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
DSQELE18 ud Soporte para panel solar  
 Soporte para panel solar, incluye mastil placas de anclaje sobre 
 cubierta siguiendo desnivel, con la parte proporcional de tornillería 
 (tacos, tuercas, tornillos, arandelas y silicona) y parte proporcional 
 de soldadura y pintura. Totalmente instalada y probada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  350,00 
SUBCAPÍTULO C03.03OCS TELEMANDO Y SEÑALES  
DSQTELE01 ud Cuadro de telecontrol anclado a pared  
 Cuadro de telecontrol anclado a pared, en fibra con tapa mecanizada 
 con pulsatería y leds de señalización mediante leds. Display a color. 
 Capacidad para placa de montaje con al menos 4 filas de carril 
 normalizado DIN. Incluye Fila de bornero para conexión. Totalmente 
 instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.500,00 
DSQTELE02 ud Autómata modular con puertos USB  
  Autómata modular con puertos USB, Serie y Ethernet, con 4EA/4SA, 
 16ED/16SD. Alimentado a 24Vcc. Compatible con protocolo NTLINK. 
  Montado en interior armario de control y conectado a bornero. 
 Totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.600,00 
DSQTELE03 ud Router GPRS  
  Router GPRS, instalado en  interior armario de control.configurado 
 para conexión a red GPRS del CIAGC. No incluye tarjeta SIM, ni alta. 
 Conectado a autómata. Totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  450,00 
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DSQTELE04 ud Televigilancia con sistema GSM  
 Televigilancia con sistema GSM, con capacidad autónoma y al 
 menos 4EA 16ED/16SD, completamente instalada en interior 
 armario de control. Incluye programación. No incluye tarjeta SIM, ni 
 alta. Totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  900,00 
DSQTELE05 ud Modificación SCADA  
 Modificación SCADA en sede CIAGC totalmente probado  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.000,00 
DSQTELE06 ud Conexionado de caudalímetros de entrada  
 Conexionado de caudalímetros de entrada. Totalmente instalado y 
 probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,00 
DSQTELE07 ud Sensor de inundación en sala  
 Sensor de inundación en sala completamente instalado y cableado 
 a cuadro de control. Totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
DSQTELE08 ud Equipo sensorial antiintrusión  
 Equipo sensorial antiintrusión de la cámara de válvulas. Compuesto 
 de sensor antivibración a la entrada, teclado para activado y dos 
 sensores volumétricos. Totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  420,00 
DSQTELE09 ud Interruptor de contacto  
  Interruptor de contacto a entrada del vallado perimetral y cableado 
 hasta cuadro de control. EXCLUYENDO canalización. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 
DSQTELE10 ud Antena exterior para transmisor GPRS  
 Antena exterior para transmisor GPRS, incluyendo instalación y 
 cableado. Totalmente instalada y probada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 
DSQTELE11 ud Antena exterior para transmisor GSM  
 Antena exterior para transmisor GSM, incluyendo instalación y 
 cableado. Totalmente instalada y probada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 
SUBCAPÍTULO C03.04OCS MODIFICACION COLECTOR DE MEDIDA  
DSQCONT01 ud Medios mecánicos de corte y colocación  
 Medios mecánicos de corte, colocación  y soldado de material 
 hidraúlico para conexionado de nuevo caudalímetro y adaptación de 
 piezas de fundición. Incluye pequeño material  de soldadura, parte 
 proporcional de bridas soldables, parte proporcional de pintado y 
 elementos de unión de piezas. Totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.500,00 
DSQCONT02 ud Caudalímetro de DN-250 de batería  
 Caudalímetro elctromagnéticode DN-250 de batería autónoma. 
 Incluye parte proporcional de tornillería zincada (DIN 931 - 6.4), 
 tuercas zincadas (DIN 934) y arandelas zincadas (DIN 125) en 
 material inoxidable. totalmente instalado y probado 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.000,00 
DSQCONT03 ud Montaje y conexionado de piezas hidraúlicas  
 Montaje y conexionado de piezas hidraúlicas, carretes, reducciones, 
 collarines, manómetros y correctores de fujo a en la tubería de 
 DN-400 a sustituir por piezas de diámetro DN-250 fundición. 
 Totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
DSQCONT04 ud Corrector de flujo para reducción de DN-400 a DN-250  
 Corrector de flujo para reducción de DN-400 a DN-250. Incluye parte 
 proporcional de tornillería zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas 
 (DIN 934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable. 
 totalmente instalado y probado 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  700,00 
DSQCONT05 ud Reducción de DN-400 a DN-250 en fundición  
 Reducción de DN-400 a DN-250 en fundición. Incluye parte 
 proporcional de tornillería zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas 
 (DIN 934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable. 
 totalmente instalado y probado 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  650,00 
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DSQCONT06 ud Carrete DN-250 en fundición de 1,5 metros de longitud  
 Carrete DN-250 en fundición de 1,5 metros de longitud. Incluye parte 
 proporcional de tornillería zincada (DIN 931 - 6.4), tuercas zincadas 
 (DIN 934) y arandelas zincadas (DIN 125) en material inoxidable. 
 totalmente instalado y probado 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  850,00 
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CAPÍTULO C04OCS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS  
DIMP01 M2 Impermeabilizacion cubierta  
 Impermeabilización de cubierta plana para transito de servicio a 
 base de imprimación y tres capas de pintura de caucho acrílica 
 impermeabilizante, color a elegir por la D.F., armada con malla de 
 fibra de vidrio, con aportación de arena de sílice en la última capa 
 para formar una superficie terminada antideslizante. 
 Mano de obra.........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales....................................  14,50  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,80 
BLOQUE20 m2 Fábrica de bloques de hormigón liger 20x25x50  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de 
 espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según 
 UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con 
 marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, 
 nivelado, humedecido del bloque, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y 
 correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, 
 armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, 
 separadores. En medición se deducirán todos los huecos. 
  
 Mano de obra.........................................................  32,04 
 Maquinaria .............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales....................................  18,19  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,94 
PCHO.390 m2 Encof/desenc.losas planas, h<= 3 m  
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de 
 altura, considerando 10 posturas. 
 Mano de obra.........................................................  27,34 
 Resto de obra y materiales....................................  5,87  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,21 
HO296N m3 Hormigón 300 (30N/mm2) r.c.,ári.20mm,elab.planta,D=25Km  
 Hormigón de 300 kg/cm2 (30 Nw/mm2) de resistencia característica, 
 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
 distancia a la planta de D > 15 km. Incluida puesta en obra. 
 Mano de obra.........................................................  12,32 
 Maquinaria .............................................................  33,15 
 Resto de obra y materiales....................................  68,16  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,57 
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra  
 Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de 
 despuntes y despieces 
 Mano de obra.........................................................  0,53 
 Resto de obra y materiales....................................  0,57  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
DDEMTAPAS ud Demolición y desmontaje de tapas  
 Demolición y desmontaje  de tapas existentes en acceso a arqueta 
 de galería, con recuperación de marco, transporte a lugar indicado 
 por la Dirección facultativa y reposición de soporte de hormigón. 
  
 Mano de obra.........................................................  20,44 
 Maquinaria .............................................................  60,50  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,94 
PUERTAMET m2 Puerta metálica  
 Puerta de perfiles laminados cuadrados huecos de 25x25x3 mm. y 
 chapa estriada de 3 mm., incluso herrajes de colgar y cerradura de 
 seguridad, cerco y contracerco, pintura de imprimación y dos manos 
 de pintura acrílica de exteriores de clolor a definir por la Dirección 
 Facultativa, totalmente instalada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,45 
OC.290 m2 Enfoscado maestreado y fratasado par.vert.  
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg. de 
 cemento y arena de río, en paramentos verticales. 
 Mano de obra.........................................................  8,67 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  1,43  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,12 
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10.01 m2 Pintura petrea impermeable para acabado de exteriores e interior  
 Pintura petrea impermeable para acabado de exteriores e interiores 
 Reveton Liso de Texsa o similar, color a definir por la Dirección 
 Facultativa entre tonos ocres que mimeticen con el entorno, con 
 imprimación y acabado a dos manos, incluso preparación (lijado) y 
 emplastecido del soporte. En Certificación se deducirán todos los 
 huecos, midiéndose sobre perfil teórico, donde se incluye como 
 parte proporcional del precio, aristas, huecos etc. 
 Mano de obra.........................................................  3,15 
 Resto de obra y materiales....................................  3,88  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,03 
DSQPAV02 m2 Pav.baldosa hidráulica 33x33 x3,5  
 Pavimento de baldosa de terrazo pulido, de 33x33x3,5 cm., sentada 
 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 
 limpieza. 
 Mano de obra.........................................................  12,62 
 Resto de obra y materiales....................................  16,53  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,15 
DSQPAV03 m2 Pavimento de hormigón impreso con colorante  
 Pavimento de hormigón H-30, impreso, de 15 cm. de espesor, con 
 mallazo de 150x150x6 mm, incluso tratamiento superficial con sílice, 
 coloreado a elección de la Dirección facultativa, totalmente 
 terminado. 
 Mano de obra.........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales....................................  37,29  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,16 
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CAPÍTULO C05OCS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA  
ZT..30 m3 Excavación zanja en todo tipo de terreno  
 Excavación de zanjas con medios mecanicos o manuales, en todo 
 tipo de terreno, i/roca, medido sobre perfil, incluso refilo y 
 compactación de fondo de zanja, carga sobre camión y transporte a 
 lugar de empleo o vertedero autorizado a cualquier distancia. 
 Maquinaria .............................................................  9,96  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,96 
PCBMP060 m3 Relleno localizado con material excavación  
 Relleno localizado con material  procedente de la excavión en 
 zanjas, pozos, trasdos de obras de fábrica, emplazamiento y 
 cimientos en cualquier anchura y profundidad, compactado en 
 tongadas de 30 cm máximo, al 95% del Proctor normal con medios 
 mecánicos, incluso refino y compactación. 
 Mano de obra.........................................................  0,47 
 Maquinaria .............................................................  3,21  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,68 
DEMOLHOR m3 Demolición de macizos de hormigon  
 Demolición de macizos de hormigón en masa o armado de 
 cualquier espesor, incluso carga de escombros sobre camión y 
 transporte a vertedero autorizado. 
  
 Mano de obra.........................................................  1,84 
 Maquinaria .............................................................  25,98  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,82 
DEMOLHORMAN m3 Demolición por medios manuales hormigón  
 Demolición con medios manuales de macizos de hormigón en 
 masa o armado de cualquier espesor, incluso carga de escombros 
 sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 
  
 Mano de obra.........................................................  817,60 
 Maquinaria .............................................................  1.356,80  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.174,40 
PCHO.168ba m3 Hormigón HM/15,elaborado en planta  
 Hormigón HM/15 de 150 kg/cm2 (10 N/mm2) de resistencia 
 característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo,  elaborado 
 en  planta. Incluida puesta en obra vibrado y curado. 
 Mano de obra.........................................................  15,66 
 Maquinaria .............................................................  20,09 
 Resto de obra y materiales....................................  45,99  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,72 
PCHO.288ba m3 Hormigón HM/20,elaborado en planta  
 Hormigón HM/20, con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, incluida puesta en obra, vibrado y curado. 
 Mano de obra.........................................................  11,75 
 Maquinaria .............................................................  21,58 
 Resto de obra y materiales....................................  69,74  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,05 
PCHO.296ba m3 Hormigón HA/25,elaborado en planta  
 Hormigón HAM/25, con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, incluida puesta en obra, juntas de dilatación, 
 vibrado y curado. 
 Mano de obra.........................................................  9,40 
 Maquinaria .............................................................  22,14 
 Resto de obra y materiales....................................  78,69  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,21 
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra  
 Acero corrugado, B-500S, colocado en obra, incluso p.p. de 
 despuntes y despieces 
 Mano de obra.........................................................  0,53 
 Resto de obra y materiales....................................  0,57  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
PCHO.360B m2 Encofrado arquetas  
 Encifrado y desencofrado de arquetas de hormigón armado incluso 
 tablas, tablones y demas elementos de madera de pino, 2 puestas 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,50 
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PCTAPA m2 Tapa arqueta en chapa metálica estriada 4 mm.  
 Tapa de arqueta en chapa metálica estriada de 4 mm de espesor 
 con varios taladros de aireación, cerco y contracerco en pletina, 4 
 pernos en bisagras colocadas en las tapas, amarre central para 
 cierre de tapa para colocación de candado, 16 spit-rod para sujeción 
 a la arqueta, pintura gris antioxidante y pintura azul a dos manos de 
 acabado, candado con llave maestra, incluso colocación, montaje y 
 acabado. 
 Maquinaria .............................................................  17,33 
 Resto de obra y materiales....................................  26,36  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,69 
D23XA001 m2 Tapa arqueta en chapa metálica estriada 6 mm.  
 Tapa de arqueta en chapa metálica estriada de 6 mm de espesor 
 con varios taladros de aireación, cerco y contracerco en pletina, 4 
 pernos en bisagras colocadas en las tapas, amarre central para 
 cierre de tapa para colocación de candado, spit-rod para sujeción a 
 la arqueta, pintura gris antioxidante y pintura azul a dos manos de 
 acabado, candado con llave maestra, incluso colocación, montaje y 
 acabado, recercada en su cara inferior con  angular metálico de 
 40x40x3 mm. 
 Mano de obra.........................................................  14,31 
 Resto de obra y materiales....................................  71,16  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,47 
THF.50 m Tubería de fundición  dúctil DN= 150 mm.  
 Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 150 mm. de diámetro 
 nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento o 
 poliuretano y exterior de metalización con zinc y pintura bituminosa 
 según Normas ISO, colocada y  montada en obra, sobre cama de 
 arena, incluye p.p. de junta standard, sin incluir excavación, ni 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. 
 Mano de obra.........................................................  1,73 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales....................................  25,22  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,37 
ENC150 ud Brida enchufe DN-150 mm. fund. dúctil  
 Ud. Brida enchufe , DN-150 mm.,  de fundición dúctil a pie de obra 
 Mano de obra.........................................................  18,86 
 Maquinaria .............................................................  12,91 
 Resto de obra y materiales....................................  182,41  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  214,16 
COD.50 ud Codo fund.bridas 10º<a<=90º,ø 150mm,instalado  
 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 150 mm de diámetro, con 
 sistema de acople por bridas orientables, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
 Mano de obra.........................................................  31,57 
 Maquinaria .............................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales....................................  100,67  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,17 
PEA430M m Tubería P.E.A.D. ø 250 mm, 16 atm, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad 100 de 250 mm de diámetro 
 y 16 atm de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas 
 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de 
 la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra 
 correspondiente. T 
 Mano de obra.........................................................  1,48 
 Resto de obra y materiales....................................  53,64  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,12 
COD.250 ud Codo P.E.A.D. ø 250 mm, 16 atm, colocado  
 Mano de obra.........................................................  31,57 
 Maquinaria .............................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales....................................  160,63  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,13 
BINV.250 ud Brida y portabrida de PE ø 250 mm. PN 16  
 Instalación de brida y portabrida de PE 250 en conexión a elementos 
 embridados. 
 Mano de obra.........................................................  1,70 
 Resto de obra y materiales....................................  100,29  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,99 
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CAPÍTULO C06OCS VARIOS  
DVAR01 m3 Hormigón HM-20 en rellenos varios  
 Hormigón en masa HM-20 para reparaciones puntuales de camino 
 de acceso, incluso limpieza y preparación de superficie de asiento, 
 extendido y curado. 
 Mano de obra.........................................................  14,82 
 Maquinaria .............................................................  21,58 
 Resto de obra y materiales....................................  69,74  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,12 
DVAR02 m3 Muro de piedra cara vista  
 Muro de piedra a cara vista, a hilo, recibida con hormigón en masa 
 HM-20, incluso replanteo, nivelado, aplomado y ripiado, totalmente 
 acabado y rematado. 
 Mano de obra.........................................................  53,88 
 Maquinaria .............................................................  19,73 
 Resto de obra y materiales....................................  54,88  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,49 
DVAR03 ud Acondicionamiento de entrada a balsa  
 Acondicionamiento de la entrada a la balsa, consiatente en 
 regularización de terreno, estendido de picón rojo y plantación de 
 especies autóctonas, siguiendo las indicaciones de la Dirección 
 Facultativa, incluso riegos necesarios para su consolidación. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.875,50 
DVAR04 ud. Implemento rectangular en vallado  
 Unidad de suplemento inferior de vallado formado con material igual 
 al existente. Incluye sujeción a los postes y al propio cerramiento 
 existente donde el desnivel del terreno es muy acusado, y es preciso 
 escalonar el cerramiento, incluso excavación necesaria y reposición 
 del terreno a su pendiente natural.  
 Mano de obra.........................................................  10,73 
 Resto de obra y materiales....................................  18,21  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,94 
DVAR05 Ud Filtro en aliviadero  
 Filtro de dimensión libre 2,00x1,00 m., formado por malla de acero 
 galvanizado de 150x150x6mm., con marco de pletina del mismo 
 material, colocado en aliviadero sobre guias fijadas a obra de 
 fabrica existente mediante tornilería tipo spit-ross de forma que se 
 pueda extraer el filtro para su limpieza, colocado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  710,00 
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CAPÍTULO C07OCS SEGURIDAD Y SALUD  
DSS01 ud Seguridad y Salud  
 Seguridad y Salud, según anejo de la memoria 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.800,00 
 
 
 
 
 En Las Palmas de Gran Canaria, febrero de 2011 
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