PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
C010CS PRETIL CORONACION........coiiiiiiiiiiisitssi st 100.181,86 43,82
C020CS ESTABILIZACION DE TALUDES.... 24.420,00 10,68
C030CS ELECTRIFICACION Y TELEMANDO........ootitiitiiititississ st 70.063,11 30,65
-C03.010CS “OBRA CIVIL...ooiiiiii s 16.901,65
-C03.020CS -ELECTRIFICACION.......... 33.591,46
-C03.030CS -TELEMANDO Y SENALES.........coovvere. 8.370,00
-C03.040CS -MODIFICACION COLECTOR DE MEDIDA. 11.200,00
C040CS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS.......ooooiiitstist sttt 9.201,95 4,02
C050CS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA ..ottt 594328 2,60
C060CS VARIOS 14.017,22 6,13
C070CS SEGURIDAD Y SALUD ..ottt bbb 4.800,00 2,10
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 228.627,42
13,00 % Gastos generales......... 29.721,56
6,00 % Beneficio industrial ...... 13.717,65
SUMADE G.G. Yy B.l. e 43.439,21
PRESUPUESTO CONTRATA (SIN IGIC) 272.066,63
5% LG.LC. oo 13.603,33
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 285.669,96

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS

El autor del Proyecto

Miguel A. Landaburu

Las Palmas de Gran Canaria, a febrero de 2011.

\°B® Jefe de Servicio Proyecto y Obras

Ruiz Anibal Trujillo Hdez.

Ingeniero Técnico Obras Publicas Ingeniero de Caminos, CC. y PP.
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