PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
C010CS PRETIL CORONACION........coiiiiiiiiiiisitssi st 100.181,86 43,82
C020CS ESTABILIZACION DE TALUDES.... 24.420,00 10,68
C030CS ELECTRIFICACION Y TELEMANDO.......coooiiiiriiiiisii bbb bbb bbbt 70.063,11 30,65

-C03.010CS “OBRA CIVIL...ooiiiiii s 16.901,65

-C03.020CS -ELECTRIFICACION.......... 33.591,46

-C03.030CS -TELEMANDO Y SENALES .....cccoeerevreen 8.370,00

-C03.040CS -MODIFICACION COLECTOR DE MEDIDA. 11.200,00
C040CS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS.........oooiiriinri it 9.201,95 4,02
C050CS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA ...t 5.94328 2,60
C060CS VARIOS 14.017,22 6,13
C070CS SEGURIDAD Y SALUD ..ottt bbb bbb bbb bbb bbb 4.800,00 2,10

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 228.627,42

Asciende el presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EU-
ROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, a febrero de 2011.

El Autor del Proyecto VOB® El jefe del servicio de proyectos y obras
Miguel Angel Landaburu Ruiz Anibal Trujillo Hernandez
Ingeniero Técnico Obras Publicas Ingeniero de Caminos C. y Puertos
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