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C01OCS PRETIL CORONACION..................................................................................................................................................  100.181,86 43,82 
C02OCS ESTABILIZACION DE TALUDES...................................................................................................................................  24.420,00 10,68 
C03OCS ELECTRIFICACION Y TELEMANDO.............................................................................................................................  70.063,11 30,65 
 -C03.01OCS -OBRA CIVIL..............................................................................................................................  16.901,65 
 -C03.02OCS -ELECTRIFICACION .................................................................................................................  33.591,46 
 -C03.03OCS -TELEMANDO Y SEÑALES ......................................................................................................  8.370,00 
 -C03.04OCS -MODIFICACION COLECTOR DE MEDIDA.............................................................................  11.200,00 
C04OCS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS...............................................................................................................  9.201,95 4,02 
C05OCS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA ..........................................................................................................................  5.943,28 2,60 
C06OCS VARIOS...........................................................................................................................................................................  14.017,22 6,13 
C07OCS SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  4.800,00 2,10 
 _______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 228.627,42 

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EU-  
ROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 Las Palmas de Gran Canaria, a febrero de 2011.  

 El Autor del Proyecto VºBº  El jefe del servicio de proyectos y obras  

   

 Miguel Angel Landaburu Ruiz Aníbal Trujillo Hernández  

 Ingeniero Técnico Obras Públicas Ingeniero de Caminos C. y Puertos  

   
 


