
MEDICIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01OCS PRETIL CORONACION
DEMOLHOR m3 Demolición de macizos de hormigon

Zanja de anclaje de lámina 1 610,00 0,60 0,30 109,80

109,80
PCHO.168ba m3 Hormigón HM/15,elaborado en planta

Base de Pretil de coronación 1 610,00 0,70 0,10 42,70

42,70
KGACERO kg Acero en perfil laminado

509 1,00 10,37 5.278,33

5.278,33
PCHO.296ba m3 Hormigón HA/25,elaborado en planta

Pretil de coronación 1 610,00 0,50 0,90 274,50

274,50
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra

Pretil de coronación
             20 mm 8 1,00 610,00 2,47 12.053,60
             25 mm 6 1,00 610,00 3,85 14.091,00
             12 mm 8 2,60 610,00 0,89 11.292,32
Esperas vigas riostras
              8 mm 2 1,50 122,00 0,40 146,40
            10 mm 2 1,50 122,00 0,62 226,92
            12 mm 2 1,50 122,00 0,89 325,74
            16 mm 3 1,50 122,00 1,58 867,42

39.003,40
PCHO.360 m2 Encof/desenc. muros, h <= 1.5 m

Pretil de coronación 2 610,00 0,60 732,00

732,00
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CAPÍTULO C02OCS ESTABILIZACION DE TALUDES
DSANEO m2 Saneo manual de talud

1 600,00 600,00

600,00
DGUNITA m2 Gunitado y malla triple torsión

1 450,00 450,00

450,00
DMALLA3T M2 Malla triple torsión 5x7-13

1 150,00 150,00

150,00
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CAPÍTULO C03OCS ELECTRIFICACION Y TELEMANDO
SUBCAPÍTULO C03.01OCS OBRA CIVIL

ZT..30 m3 Excavación zanja en todo tipo de terreno
Conexión con red de B.T. 1 250,00 0,50 0,80 100,00
Conexión con válvulas de llenado 1 200,00 0,50 0,80 80,00

180,00
PCBMP060 m3 Relleno localizado con material excavación

Excavación Conexión con red de B.T. 1 250,00 0,50 0,80 100,00
EscavaciónConexión con válvulas de
llenado

1 200,00 0,50 0,80 80,00

Adeducir  canalización
Conexión con red de B.T. -1 250,00 0,30 0,30 -22,50
Conexión con válvulas de llenado -1 200,00 0,20 0,30 -12,00

145,50
DEMOLHOR m3 Demolición de macizos de hormigon

Varios 1 10,00 10,00

10,00
PCHO.288ba m3 Hormigón HM/20,elaborado en planta

Varios 1 10,00 10,00

10,00
VALLA4M ml Valla de cerramiento tipo Rivisa de H=4  más suplemento

2 6,00 12,00
2 2,00 4,00

16,00
PCPUERTASIMPLEud Puerta de entrada de homnbre

1 1,00

1,00
DCAN1TPC160 Ml Canalización 2D160 Baja Tensión

Conexión con red de B.T. 1 250,00 250,00
Conexión con válvulas de llenado 1 200,00 200,00

450,00
DARQA2HM ud Arqueta 46x70x70 Baja Tension A2 hormigón

Conexión con red de B.T. 8 8,00
Conexión con válvulas de llenado 7 7,00

15,00
DARQA3HM ud Arqueta 96x70x70 Baja Tension A3 hormigón

Conexión con red de B.T. 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO C03.02OCS ELECTRIFICACION
DSQELE01 ud Legalización y redacción del proyecto de BT

1,00
DSQELE02 ud Reloj cuenta horas de motorizaciones

2,00
DSQELE03 ud Cuadro protecciones necesarias para la instalación

1,00
DSQELE04 ud Cuadro de contadores

1,00
DSQELE05 ud Luminarias de emergencia

8,00
DSQELE06 ud Luminarias para galerías

10,00
DSQELE07 ud Tomas de corriente e interruptores

10,00
DSQELE08 ud Actuador eléctrico multivuelta para válvula

2,00
DSQELE09 ud Manómetro con salida 4/20mA

2,00
DSQELE10 ml Cable Afumex Iristech 1000v Flex St BOB 4x16mm2 Cu 0.6-1KV

450,00
DSQELE11 ud Terminales de 16 Cu

16,00
DSQELE12 ud Fusibles 63Amp

3,00
DSQELE13 ud Montaje y conexionado de acometida de caja general

1,00
DSQELE14 ud Montaje y conexionado de equipos electricos,

1,00
DSQELE15 ud Sistema fotovoltaico

1,00
DSQELE16 ud Armario para elementos de protección eléctrica

1,00
DSQELE17 ud Antena pararayos

1,00
DSQELE18 ud Soporte para panel solar

6,00
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SUBCAPÍTULO C03.03OCS TELEMANDO Y SEÑALES
DSQTELE01 ud Cuadro de telecontrol anclado a pared

1,00
DSQTELE02 ud Autómata modular con puertos USB

1,00
DSQTELE03 ud Router GPRS

1,00
DSQTELE04 ud Televigilancia con sistema GSM

1,00
DSQTELE05 ud Modificación SCADA

1,00
DSQTELE06 ud Conexionado de caudalímetros de entrada

1,00
DSQTELE07 ud Sensor de inundación en sala

1,00
DSQTELE08 ud Equipo sensorial antiintrusión

1,00
DSQTELE09 ud Interruptor de contacto

1,00
DSQTELE10 ud Antena exterior para transmisor GPRS

1,00
DSQTELE11 ud Antena exterior para transmisor GSM

1,00
SUBCAPÍTULO C03.04OCS MODIFICACION COLECTOR DE MEDIDA

DSQCONT01 ud Medios mecánicos de corte y colocación

1,00
DSQCONT02 ud Caudalímetro de DN-250 de batería

1,00
DSQCONT03 ud Montaje y conexionado de piezas hidraúlicas

1,00
DSQCONT04 ud Corrector de flujo para reducción de DN-400 a DN-250

1,00
DSQCONT05 ud Reducción de DN-400 a DN-250 en fundición

2,00
DSQCONT06 ud Carrete DN-250 en fundición de 1,5 metros de longitud

2,00
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CAPÍTULO C04OCS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS
DIMP01 M2 Impermeabilizacion cubierta

Cubierta arqueton de galería 1 6,60 6,60 43,56

43,56
BLOQUE20 m2 Fábrica de bloques de hormigón liger 20x25x50

2 4,15 1,50 12,45
1 0,90 0,25 0,23

12,68
PCHO.390 m2 Encof/desenc.losas planas, h<= 3 m

Techo acceso a arqueta 1 5,00 1,50 7,50

7,50
HO296N m3 Hormigón 300 (30N/mm2) r.c.,ári.20mm,elab.planta,D=25Km

Techo acceso a arqueta 1 5,00 1,50 0,15 1,13

1,13
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra

Techo acceso a arqueta 50 5,00 1,50 0,15 56,25

56,25
DDEMTAPAS ud Demolición y desmontaje de tapas

1,00
PUERTAMET m2 Puerta metálica

Acceso a arqueta y galería 1 0,90 2,20 1,98

1,98
OC.290 m2 Enfoscado maestreado y fratasado par.vert.

Acceso a arqueta galería 4 4,15 1,50 24,90
Acceso a arqueta galería 2 0,90 0,25 0,45

25,35
10.01 m2 Pintura petrea impermeable para acabado de exteriores e interior

Acceso a arqueta galería 4 4,15 1,50 24,90
Acceso a arqueta galería 2 0,90 0,25 0,45
Arqueta 4 6,00 5,75 138,00
Galería 2 44,00 2,00 176,00

339,35
DSQPAV02 m2 Pav.baldosa hidráulica 33x33 x3,5

Arqueta acceso a galería 1 6,10 6,10 37,21

37,21
DSQPAV03 m2 Pavimento de hormigón impreso con colorante

Rampa de acceso a arqueta 2 45,00 0,60 54,00
Junto arqueta 2 7,00 2,00 28,00

82,00
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CAPÍTULO C05OCS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA
ZT..30 m3 Excavación zanja en todo tipo de terreno

Emplazamiento obra de llegada 1 6,00 1,80 1,60 17,28
1 2,00 1,80 1,60 5,76

23,04
PCBMP060 m3 Relleno localizado con material excavación

Emplazamiento obra de llegada 1 6,00 1,80 1,60 17,28
1 2,00 1,80 1,60 5,76

-1 4,20 1,50 1,40 -8,82
-1 2,65 1,50 1,40 -5,57
-1 1,00 1,50 1,40 -2,10

6,55
DEMOLHOR m3 Demolición de macizos de hormigon

Dado de tuberías existentes 1 8,00 0,50 0,80 3,20

3,20
DEMOLHORMAN m3 Demolición por medios manuales hormigón

Ventana de vertedero 1 0,70 0,25 0,40 0,07
Huecos ventilación arquetas
existentes

10 0,10 0,10 0,25 0,03

Desagues arq.existentes 5 0,10 0,10 0,25 0,01

0,11
PCHO.168ba m3 Hormigón HM/15,elaborado en planta

Dado codos 1 1,25 1,50 0,10 0,19
Cuerpo 1 1 2,90 2,00 0,10 0,58
Cuerpo 2 1 4,25 2,00 0,10 0,85

1,62
PCHO.288ba m3 Hormigón HM/20,elaborado en planta

Dado en codos 1 1,00 0,80 2,05 1,64

1,64
PCHO.296ba m3 Hormigón HA/25,elaborado en planta

Cuerpo 1
    Losa inferior 1 2,65 1,50 0,25 0,99
    Muros de 25 1 1,50 0,25 1,80 0,68

2 2,00 0,25 1,80 1,80
    Muro de 40 1 1,50 0,40 1,80 1,08
Deducir hueco Cuerpo 2 -1 1,00 0,25 1,00 -0,25
Cuerpo 2
    Losa inferior 1 4,25 1,50 0,25 1,59
    Muros 2 4,25 0,25 1,15 2,44

1 1,00 0,25 1,15 0,29

8,62
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra

Cuantía 70K/m3
Total hormigón 8.62 m3 1 8,62 70,00 603,40

603,40
PCHO.360B m2 Encofrado arquetas

Cuerpo 1
    Losa inferior 2 2,65 0,25 1,33

2 1,50 0,25 0,75
    Muros de 25 1 1,50 1,80 2,70

1 1,00 1,80 1,80
2 2,00 1,80 7,20
2 2,65 1,80 9,54

    Muro de 40 1 1,50 1,80 2,70
1 1,00 1,80 1,80

   Hueco Cuerpo 2 4 1,00 0,25 1,00
Cuerpo 2
    Losa inferior 2 4,25 0,25 2,13

2 1,50 0,25 0,75
    Muros 2 4,25 1,15 9,78

2 4,00 1,15 9,20
1 1,00 1,15 1,15

    Hueco vertido 2 0,70 0,25 0,35
2 0,40 0,25 0,20

Dado codos 3 1,00 1,00 3,00
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55,38
PCTAPA m2 Tapa arqueta en chapa metálica estriada 4 mm.

Cuerpo 1 1 2,00 1,00 2,00

2,00
D23XA001 m2 Tapa arqueta en chapa metálica estriada 6 mm.

Cuerpo 2 1 4,00 1,00 4,00

4,00
THF.50 m Tubería de fundición  dúctil DN= 150 mm.

1 1,00 1,00

1,00
ENC150 ud Brida enchufe DN-150 mm. fund. dúctil

2 2,00

2,00
COD.50 ud Codo fund.bridas 10º<a<=90º,ø 150mm,instalado

Llenado 150 2 2,00

2,00
PEA430M m Tubería P.E.A.D. ø 250 mm, 16 atm, colocada

Llenado 250 hasta desarenador 1 1,00 1,00

1,00
COD.250 ud Codo P.E.A.D. ø 250 mm, 16 atm, colocado

2 2,00

2,00
BINV.250 ud Brida y portabrida de PE ø 250 mm. PN 16

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO C06OCS VARIOS
DVAR01 m3 Hormigón HM-20 en rellenos varios

Camino de entrada 1 30,00 3,00 0,15 13,50

13,50
DVAR02 m3 Muro de piedra cara vista

Conexion GC-60, PK-24+000 1 5,00 1,20 4,00 24,00
Tubería de llenado 1 15,00 1,50 1,50 33,75

57,75
DVAR03 ud Acondicionamiento de entrada a balsa

1 1,00

1,00
DVAR04 ud. Implemento rectangular en vallado

20 20,00

20,00
DVAR05 Ud Filtro en aliviadero

1,00
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CAPÍTULO C07OCS SEGURIDAD Y SALUD
DSS01 ud Seguridad y Salud

1 1,00

1,00
DSS02 ud Coordinación de Seguridad y Salud

1 1,00

1,00
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