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C01OCS PRETIL CORONACION..................................................................................................................................................  100.181,86 43,82 
C02OCS ESTABILIZACION DE TALUDES...................................................................................................................................  24.420,00 10,68 
C03OCS ELECTRIFICACION Y TELEMANDO.............................................................................................................................  70.063,11 30,65 
 -C03.01OCS -OBRA CIVIL..............................................................................................................................  16.901,65 
 -C03.02OCS -ELECTRIFICACION .................................................................................................................  33.591,46 
 -C03.03OCS -TELEMANDO Y SEÑALES ......................................................................................................  8.370,00 
 -C03.04OCS -MODIFICACION COLECTOR DE MEDIDA.............................................................................  11.200,00 
C04OCS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS...............................................................................................................  9.201,95 4,02 
C05OCS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA ..........................................................................................................................  5.943,28 2,60 
C06OCS VARIOS...........................................................................................................................................................................  14.017,22 6,13 
C07OCS SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  4.800,00 2,10 
 _______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 228.627,42 
 13,00 % Gastos generales ........ 29.721,56 
 6,00 % Beneficio industrial ...... 13.717,65 
 ____________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. ...........................  43.439,21 
 _______________________ 
 PRESUPUESTO CONTRATA (SIN IGIC) 272.066,63 
 5% I.G.I.C.............................................  13.603,33 
 _______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 285.669,96 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 Las Palmas de Gran Canaria, a febrero de 2011.  

El autor del Proyecto   VºBº Jefe de Servicio Proyecto y Obras  

Miguel A. Landaburu Ruiz Aníbal Trujillo Hdez.   

Ingeniero Técnico Obras Públicas Ingeniero de Caminos, CC. y PP.   

   
 


