MEDICIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C010CS PRETIL CORONACION
DEMOLHOR m3 Demolicién de macizos de hormigon
Zanja de anclaje de lamina 1 610,00 0,60 0,30 109,80
109,80
PCHO.168ba m3 Hormigdn HV/15,elaborado en planta
Base de Pretil de coronacién 1 610,00 0,70 0,10 42,70
42,70
KGACERO kg Acero en perfil laminado
509 1,00 10,37 5.278,33
5.278,33
PCHO.296ba m3 Hormigdn HA/25,elaborado en planta
Pretil de coronacién 1 610,00 0,50 0,90 274,50
274,50
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra
Pretil de coronacién
20 mm 8 1,00 610,00 2,47 12.053,60
25 mm 6 1,00 610,00 3,85 14.091,00
12 mm 8 2,60 610,00 0,89 11.292,32
Esperas vigas riostras
8 mm 2 1,50 122,00 0,40 146,40
10 mm 2 1,50 122,00 0,62 226,92
12 mm 2 1,50 122,00 0,89 325,74
16 mm 3 1,50 122,00 1,58 867,42
39.003,40
PCHO.360 m2 Encof/desenc. muros, h<=1.5m
Pretil de coronacién 2 610,00 0,60 732,00
732,00
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MEDICIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C020CS ESTABILIZACION DE TALUDES
DSANEO m2 Saneo manual de talud
1 600,00 600,00
600,00
DGUNITA m2 Gunitado y malla triple torsion
1 450,00 450,00
450,00
DMALLA3T M2 Malla triple torsién 5x7-13
1 150,00 150,00
150,00
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MEDICIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C030CS ELECTRIFICACION Y TELEMANDO
SUBCAPITULO C03.010CS OBRA CIVIL
Z7..30 m3 Excavacion zanja en todo tipo de terreno
Conexion con red de B.T. 1 250,00 0,50 0,80 100,00
Conexién con valvulas de llenado 1 200,00 0,50 0,80 80,00
180,00
PCBMP060 m3 Relleno localizado con material excavacion
Excavacién Conexion con red de B.T. 1 250,00 0,50 0,80 100,00
EscavaciénConexion con valvulas de 1 200,00 0,50 0,80 80,00
llenado
Adeducir canalizacion
Conexion con red de B.T. -1 250,00 0,30 0,30 -22,50
Conexion con valvulas de llenado -1 200,00 0,20 0,30 -12,00
145,50
DEMOLHOR m3 Demolicién de macizos de hormigon
Varios 1 10,00 10,00
10,00
PCHO.288ba m3 Hormig6én HM/20,elaborado en planta
Varios 1 10,00 10,00
10,00
VALLA4M ml Valla de cerramiento tipo Rivisa de H=4 mas suplemento
2 6,00 12,00
2 2,00 4,00
16,00
PCPUERTASIMPLEd Puerta de entrada de homnbre
1 1,00
1,00
DCANITPC160 MI Canalizacién 2D160 Baja Tension
Conexion con red de B.T. 1 250,00 250,00
Conexion con valvulas de llenado 1 200,00 200,00
450,00
DARQA2HM ud Arqueta 46x70x70 Baja Tension A2 hormigén
Conexion con red de B.T. 8 8,00
Conexion con valvulas de llenado 7 7,00
15,00
DARQA3HM ud Arqueta 96x70x70 Baja Tension A3 hormigén
Conexion con red de B.T. 3 3,00
3,00
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MEDICIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO C€03.020CS ELECTRIFICACION

DSQELEO1 ud Legalizacién y redaccion del proyecto de BT

1,00
DSQELE02 ud Reloj cuenta horas de motorizaciones

2,00
DSQELEO3 ud Cuadro protecciones necesarias para la instalacion

1,00
DSQELE04 ud Cuadro de contadores

1,00
DSQELE05 ud Luminarias de emergencia

8,00
DSQELE06 ud Luminarias para galerias

10,00
DSQELEOQ7 ud Tomas de corriente e interruptores
10,00

DSQELE08 ud Actuador eléctrico multivuelta para valvula

2,00
DSQELE09 ud Manoémetro con salida 4/20mA

2,00

DSQELE10 ml Cable Afumex Iristech 1000v Flex St BOB 4x16mm2 Cu 0.6-1KV

450,00
DSQELE11 ud Terminales de 16 Cu
16,00
DSQELE12 ud Fusibles 63Amp
3,00
DSQELE13 ud Montaje y conexionado de acometida de caja general
1,00
DSQELE14 ud Montaje y conexionado de equipos electricos,
1,00
DSQELE15 ud Sistema fotovoltaico
1,00
DSQELE16 ud Armario para elementos de proteccién eléctrica
1,00
DSQELE17 ud Antena pararayos
1,00
DSQELE18 ud Soporte para panel solar
6,00
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MEDICIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO C€03.030CS TELEMANDO Y SENALES

DSQTELEO1 ud Cuadro de telecontrol anclado a pared

1,00
DSQTELE02 ud Autémata modular con puertos USB

1,00
DSQTELEO3 ud Router GPRS

1,00
DSQTELEO4 ud Televigilancia con sistema GSM

1,00
DSQTELEO5 ud Modificacion SCADA

1,00
DSQTELE06 ud Conexionado de caudalimetros de entrada

1,00
DSQTELEQ7 ud Sensor de inundacién en sala

1,00
DSQTELEO8 ud Equipo sensorial antiintrusion

1,00
DSQTELEQ9 ud Interruptor de contacto

1,00
DSQTELE10 ud Antena exterior para transmisor GPRS

1,00
DSQTELE11 ud Antena exterior para transmisor GSM

. 1,00
SUBCAPITULO C03.040CS MODIFICACION COLECTOR DE MEDIDA

DSQCONTO1 ud Medios mecénicos de corte y colocacion

1,00
DSQCONTO02 ud Caudalimetro de DN-250 de bateria

1,00
DSQCONTO03 ud Montaje y conexionado de piezas hidraulicas

1,00
DSQCONTO04 ud Corrector de flujo para reduccién de DN-400 a DN-250

1,00
DSQCONTO05 ud Reduccién de DN-400 a DN-250 en fundicién

2,00
DSQCONTO06 ud Carrete DN-250 en fundicion de 1,5 metros de longitud

2,00
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MEDICIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C040CS ACTUACIONES EN CASETA DE VALVULAS
DIMPO1 M2 Impermeabilizacion cubierta
Cubierta arqueton de galeria 1 6,60 6,60 43,56
43,56
BLOQUE20 m2 Fabrica de blogues de hormigén liger 20x25x50
2 4,15 1,50 12,45
1 0,90 0,25 0,23
12,68
PCHO.390 m2 Encof/desenc.losas planas, h<=3m
Techo acceso a arqueta 1 5,00 1,50 7,50
7,50
HO296N m3 Hormigdn 300 (30N/mm?2) r.c.,ari.20mm,elab.planta,D=25Km
Techo acceso a arqueta 1 5,00 1,50 0,15 1,13
1,13
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra
Techo acceso a arqueta 50 5,00 1,50 0,15 56,25
56,25
DDEMTAPAS ud Demolicion y desmontaje de tapas
1,00
PUERTAMET m2 Puerta metalica
Acceso a arqueta y galeria 1 0,90 2,20 1,98
1,98
0C.290 m2 Enfoscado maestreado y fratasado par.vert.
Acceso a arqueta galeria 4 4,15 1,50 24,90
Acceso a arqueta galeria 2 0,90 0,25 0,45
25,35
10.01 m2 Pintura petrea impermeable para acabado de exteriores e interior
Acceso a arqueta galeria 4 4,15 1,50 24,90
Acceso a arqueta galeria 2 0,90 0,25 0,45
Arqueta 4 6,00 575 138,00
Galeria 2 44,00 2,00 176,00
339,35
DSQPAV02 m2 Pav.baldosa hidraulica 33x33 x3,5
Argueta acceso a galeria 1 6,10 6,10 37,21
37,21
DSQPAV03 m2 Pavimento de hormigén impreso con colorante
Rampa de acceso a arqueta 2 45,00 0,60 54,00
Junto arqueta 2 7,00 2,00 28,00
82,00

23 de febrero de 2011

Pégina

6



MEDICIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO C050CS MODIFICACION OBRA DE LLEGADA
Z7..30 m3 Excavacion zanja en todo tipo de terreno
Emplazamiento obra de llegada 1 6,00 1,80 1,60 17,28
1 2,00 1,80 1,60 5,76
23,04
PCBMP060 m3 Relleno localizado con material excavacion
Emplazamiento obra de llegada 1 6,00 1,80 1,60 17,28
1 2,00 1,80 1,60 5,76
-1 4,20 1,50 1,40 -8,82
-1 2,65 1,50 1,40 -5,57
-1 1,00 1,50 1,40 -2,10
6,55
DEMOLHOR m3 Demolicién de macizos de hormigon
Dado de tuberias existentes 1 8,00 0,50 0,80 3,20
3,20
DEMOLHORMAN m3 Demolicién por medios manuales hormigén
Ventana de vertedero 1 0,70 0,25 0,40 0,07
Huecos ventilacién arquetas 10 0,10 0,10 0,25 0,03
existentes
Desagues arg.existentes 5 0,10 0,10 0,25 0,01
0,11
PCHO.168ba m3 Hormig6on HM/15,elaborado en planta
Dado codos 1 1,25 1,50 0,10 0,19
Cuerpo 1 1 2,90 2,00 0,10 0,58
Cuerpo 2 1 4,25 2,00 0,10 0,85
1,62
PCHO.288ba m3 Hormigon HM/20,elaborado en planta
Dado en codos 1 1,00 0,80 2,05 1,64
1,64
PCHO.296ba m3 Hormigdn HA/25,elaborado en planta
Cuerpo 1
Losa inferior 1 2,65 1,50 0,25 0,99
Muros de 25 1 1,50 0,25 1,80 0,68
2 2,00 0,25 1,80 1,80
Muro de 40 1 1,50 0,40 1,80 1,08
Deducir hueco Cuerpo 2 -1 1,00 0,25 1,00 -0,25
Cuerpo 2
Losa inferior 1 4,25 1,50 0,25 1,59
Muros 2 4,25 0,25 1,15 2,44
1 1,00 0,25 1,15 0,29
8,62
PCHO.470 kg Acero corrugado , B-500S, coloc.obra
Cuantia 70K/m3
Total hormigén 8.62 m3 1 8,62 70,00 603,40
603,40
PCHO.360B m2 Encofrado arquetas
Cuerpo 1
Losa inferior 2 2,65 0,25 1,33
2 1,50 0,25 0,75
Muros de 25 1 1,50 1,80 2,70
1 1,00 1,80 1,80
2 2,00 1,80 7,20
2 2,65 1,80 9,54
Muro de 40 1 1,50 1,80 2,70
1 1,00 1,80 1,80
Hueco Cuerpo 2 4 1,00 0,25 1,00
Cuerpo 2
Losa inferior 2 4,25 0,25 2,13
2 1,50 0,25 0,75
Muros 2 4,25 1,15 9,78
2 4,00 1,15 9,20
1 1,00 1,15 1,15
Hueco vertido 2 0,70 0,25 0,35
2 0,40 0,25 0,20
Dado codos 3 1,00 1,00 3,00
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MEDICIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
55,38
PCTAPA m2 Tapa arqueta en chapa metalica estriada 4 mm.
Cuerpo 1 1 2,00 1,00 2,00
2,00
D23XA001 m2 Tapa arqueta en chapa metalica estriada 6 mm.
Cuerpo 2 1 4,00 1,00 4,00
4,00
THF.50 m  Tuberia de fundicién ddctil DN= 150 mm.
1 1,00 1,00
1,00
ENC150 ud Brida enchufe DN-150 mm. fund. ductil
2 2,00
2,00
COD.50 ud Codo fund.bridas 10°<a<=90°g 150mm,instalado
Llenado 150 2 2,00
2,00
PEA430M m  Tuberia P.E.A.D. g 250 mm, 16 atm, colocada
Llenado 250 hasta desarenador 1 1,00 1,00
1,00
COD.250 ud Codo P.E.A.D. g 250 mm, 16 atm, colocado
2 2,00
2,00
BINV.250 ud Briday portabrida de PE g 250 mm. PN 16
2 2,00
2,00
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MEDICIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C060CS VARIOS
DVARO1 m3 Hormigdn HM-20 en rellenos varios
Camino de entrada 1 30,00 3,00 0,15 13,50
13,50
DVARO02 m3 Muro de piedra cara vista
Conexion GC-60, PK-24+000 1 5,00 1,20 4,00 24,00
Tuberia de llenado 1 15,00 1,50 1,50 33,75
57,75
DVARO03 ud Acondicionamiento de entrada a balsa
1 1,00
1,00
DVAR04 ud. Implemento rectangular en vallado
20 20,00
20,00
DVARO05 Ud Filtro en aliviadero
1,00
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MEDICIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C070CS SEGURIDAD Y SALUD
DSS01 ud Seguridad y Salud
1 1,00
1,00
DSS02 ud Coordinacion de Seguridad y Salud
1 1,00
1,00
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