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0+080 1,00 16,00 2,20 2,10 73,92
0+165 0,30 12,00 1,00 1,00 12,00

TOTAL 85,92

0+080 1,50 1,50 2,40 5,40
0+165 1,50 1,50 2,40 5,40

TOTAL 10,80

Ancho Alto Largo M3

Cuneta (1/3) 1,10 0,60 80,00 52,80
TOTAL 52,80

Alto Largo Ancho M3
1,25 15,00 9,85 184,69

TOTAL 184,69

Margen PK inicial Longitud 
(m)

Altura Muro 
(m)

Volumen 
excavación(

m3/ml)

Volumen 
Excavación 

(m³)
I 7+700 50,00 6,00 3,15 173,25

MARGEN PK Longitud Altura Espesor Volumen 
(m³)

I 7+700 50,00 6,00 1,50 82,50

MARGEN PK Longitud Altura Espesor

Volumen 
(m3) ( 

restado el 
hueco de la 

obra)
1044

CURVA 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE MUROS

RELLENO TRASDOS DE MUROS

RELLENO DE LA OBRA DE FÁBRICA, 

 m3

EXCAVACIÓN EN CUNETAS

EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE AMPLIACIÓN OBRA DE FÁBRICA

PK Ancho Largo Alto

EXCAVACION  EN ZANJAS Y POZOS

PK Ø (m) largo (m) Alto (m) Ancho (m) m3

Cruce bajo calzada de Obras de drenaje tipo tubo

 EXCAVACIÓN DE ARQUETAS



Margen PK inicial Longitud Altura Superficie 
(m²) m3

I 1+280 510,00 4,00 2.040,00 1.020,00
I 1+860 130,00 4,00 520,00 260,00

TOTAL 2.560,00 1.280,00

D 0+150 30,00 2,00 60,00 30,00
I 0+160 50,00 2,00 100,00 50,00
D 1+790 50,00 2,00 100,00 50,00
I 7+430 250,00 2,00 500,00 250,00
I 8+010 60,00 2,00 120,00 60,00

TOTAL 880,00 440,00

MADERA

D 1+810 - 2,00 0,5 0,3
D 7+860 - 2,00 0,5 0,3
D 8+060 - 1,00 0,25 0,15

TOTAL 5,00 1,25 0,75

Margen PK inicial Longitud 
(m)

Altura Muro 
(m)

Volumen 
excavación(

m3/ml)

Volumen 
Excavación 

(m³)

Observaciones del 
muro calculado

Izquierdo 0+025 5,00 3,00 0,75 4,13  sin tráfico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 2,30 121,44  sin tráfico
derecho 0+015 25,00 3,00 0,88 24,20  con tráfico
derecho 0+040 25,00 5,00 2,65 72,88  con tráfico
derecho 0+065 5,00 6,00 3,15 17,33  con tráfico
derecho 0+070 40,00 7,00 3,70 162,80  con tráfico
derecho 0+110 5,00 6,00 3,15 17,33  con tráfico
derecho 0+115 5,00 5,00 2,65 14,58  con tráfico
derecho 0+120 5,00 3,00 3,15 17,33  con tráfico
derecho 0+135 55,00 2,00 0,68 41,14 con tráfico

PODA DE ARBOLES  GC-550

Margen PK inicial PK Final UD m3 tn

SANEO DE TALUDES

RETIRADA DE ARBUSTOS Y MALEZA GC-65

Margen PK inicial Distancia 
(m) Ancho (m) m2 m3

EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE MUROS



Margen PK inicial Longitud 
(m)

Altura Muro 
(m)

Ancho de 
zapata (m)

Volumen 
m3(esp=10 

cm)

Observacion
es del muro 
calculado

Izquierdo 0+025 5,00 3,00 1,50 0,75  sin tráfico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 2,40 11,52  sin tráfico
derecho 0+015 25,00 3,00 1,75 4,38  con tráfico
derecho 0+040 25,00 5,00 2,65 6,63  con tráfico
derecho 0+065 5,00 6,00 3,15 1,58  con tráfico
derecho 0+070 40,00 7,00 3,70 14,80  con tráfico
derecho 0+110 5,00 6,00 3,15 1,58  con tráfico
derecho a deducir ODT -7,00 6,00 3,15 -2,21  con tráfico
derecho 0+115 5,00 5,00 2,65 1,33  con tráfico
derecho 0+120 5,00 3,00 1,75 0,88  con tráfico
derecho 0+135 55,00 2,00 1,40 7,70 con tráfico

Total m3 48,92

Margen PK inicial Longitud 
(m)

Altura Muro 
(m)

Volumen   
(m3/ml)

Volumen 
(m³)

Observacion
es del muro 
calculado

Izquierdo 0+025 5,00 3,00 0,75 3,75  sin tráfico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 2,30 110,40  sin tráfico
derecho 0+015 25,00 3,00 0,88 22,00  con tráfico
derecho 0+040 25,00 5,00 2,65 66,25  con tráfico
derecho 0+065 5,00 6,00 3,15 15,75  con tráfico
derecho 0+070 40,00 7,00 3,70 148,00  con tráfico
derecho 0+110 5,00 6,00 3,15 15,75  con tráfico
derecho a deducir ODT -7,00 6,00 3,15 -22,05  con tráfico
derecho 0+115 5,00 5,00 2,65 13,25  con tráfico
derecho 0+120 5,00 3,00 3,15 15,75  con tráfico
derecho 0+135 55,00 2,00 0,68 37,40  con tráfico
Izquierdo 0+145 45,00 2,00 0,60 27,00 sin tráfico

Total m3 453,25

Margen PK inicial Longitud 
(m)

Altura Muro 
(m)

Volumen  
mamposteria 

(m3/ml)

Volumen 
(m³)

Observacion
es del muro 
calculado

Izquierdo 0+025 5,00 3,00 2,85 14,25  sin tráfico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 6,75 324,00  sin tráfico
derecho 0+015 25,00 3,00 3,30 82,50  con tráfico
derecho 0+040 25,00 5,00 8,00 200,00  con tráfico
derecho 0+065 5,00 6,00 11,10 55,50  con tráfico
derecho 0+070 40,00 7,00 14,35 574,00  con tráfico
derecho 0+110 5,00 6,00 11,10 55,50  con tráfico
derecho 0+115 5,00 5,00 8,00 40,00  con tráfico
derecho 0+120 5,00 3,00 3,30 16,50  con tráfico
derecho 0+135 55,00 2,00 1,60 88,00  con tráfico
Izquierdo 0+145 45,00 2,00 1,60 72,00 sin tráfico

Total m3 1.522,25

HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

HORMIGÓN EN CIMIENTOS HM-20

MAMPOSTERÍA HORMIGONADA (ALZADO)



Margen PK inicial Longitud Altura muro Canto de 
zapata Cantidad Superficie 

(m²)

Observacion
es del muro 
calculado

Izquierdo 0+025 5,00 3,00 0,50 2,00 5,00  sin tráfico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 1,00 2,00 96,00  sin tráfico
derecho 0+015 25,00 3,00 0,50 2,00 25,00  con tráfico
derecho 0+040 25,00 5,00 1,00 2,00 50,00  con tráfico
derecho 0+065 5,00 6,00 1,00 2,00 10,00  con tráfico
derecho 0+070 40,00 7,00 1,00 2,00 80,00  con tráfico
derecho 0+110 5,00 6,00 1,00 2,00 10,00  con tráfico
derecho 0+115 5,00 5,00 1,00 2,00 10,00  con tráfico
derecho 0+120 5,00 3,00 0,50 2,00 5,00  con tráfico
derecho 0+135 55,00 2,00 0,50 2,00 55,00  con tráfico
Izquierdo 0+145 45,00 2,00 0,50 2,00 45,00 sin tráfico

Total m2 391,00

Margen PK inicial Longitud Altura muro Cantidad Superficie 
(m²)

Observacion
es del muro 
calculado

Izquierdo 0+025 5,00 3,00 1,00 15,00  sin tráfico
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 1,00 240,00  sin tráfico
derecho 0+015 25,00 3,00 1,00 75,00  con tráfico
derecho 0+040 25,00 5,00 1,00 125,00  con tráfico
derecho 0+065 5,00 6,00 1,00 30,00  con tráfico
derecho 0+070 40,00 7,00 1,00 280,00  con tráfico
derecho 0+110 5,00 6,00 1,00 30,00  con tráfico
derecho 0+115 5,00 5,00 1,00 25,00  con tráfico
derecho 0+120 5,00 3,00 1,00 15,00  con tráfico
derecho 0+135 55,00 2,00 1,00 110,00  con tráfico
Izquierdo 0+145 45,00 2,00 1,00 90,00 sin tráfico

263,00 Total m2 1.035,00

Margen PK inicial Longitud
Izquierdo 0+025 5,00
Izquierdo 0+030 48,00
derecho 0+015 25,00
derecho 0+040 25,00
derecho 0+065 5,00
derecho 0+070 40,00
derecho 0+110 5,00
derecho 0+115 5,00
derecho 0+120 5,00
derecho 0+135 55,00
Izquierdo 0+145 45,00

Total m 263,00

TUBO DRENAJE Ø150 mm

ENCOFRADO TRASDOS EN ALZADO

ENCOFRADO DE CIMIENTOS



Margen PK inicial Longitud Altura muro Espesor Volumen 
(m³)

Izquierdo 0+025 5,00 3,00 0,50 7,50
Izquierdo 0+030 48,00 5,00 0,50 120,00
derecho 0+015 25,00 3,00 0,50 37,50
derecho 0+040 25,00 5,00 0,50 62,50
derecho 0+065 5,00 6,00 0,50 15,00
derecho 0+070 40,00 7,00 0,50 140,00
derecho 0+110 5,00 6,00 0,50 15,00
derecho 0+115 5,00 5,00 0,50 12,50
derecho 0+120 5,00 3,00 0,50 7,50
derecho 0+135 55,00 2,00 0,50 55,00
Izquierdo 0+145 45,00 2,00 0,50 45,00

Total m3 517,50

RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
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Ingeniería y
Urbanismo de
Canarias 2001

MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 Ml. DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE BORDILLO                                

Demolición de bordillo, incluso carga y  transporte de los productos resultantes a gestor de residuos
autorizado, o lugar de empleo.

M. Derecho Pk 0 a entrada calle 1 133,000 133,000

M. Derecho entrada calle hasta fina de
la actuaciónl

1 175,000 175,000

M. Izquierdo 1 65,000 65,000

Jardineras junto a casa 1 23,000 23,000

396,00

01.02 m2  DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ACERAS                                   

Demolición mecánica o manual de aceras, incluido carga de escombros sobre camión y transporte a
gestor de residuos autorizado, o lugar de empleo.

M. Derecho Pk 0 a entrada calle 1 133,00 1,50 199,50

M. Derecho entrada calle a final 1 175,00 1,50 262,50

M. Izquierdo 1 65,00 1,00 65,00

527,00

01.03 ML  DEMOLICIÓN DE PRETILES med. mecan.                              

Ml de demolición de pretiles de carretera ejecutado con mampostería ordinaria recibida con mortero,
con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a gestor de residuos autorizado.

Sobre Barranco 1 26,000 26,000

26,00

01.04 M3. DEMOLICIÓN DE MUROS                                             

Demolición, por medios mecánicos, de muros de fábrica de bloques o de mampostería  seca o fuer-
temente trabada con morteros de cemento, i/retirada de escombros agestor de residuos autorizado,
totalmente terminado.

Margen Izquierda 1 45,000 1,000 3,000 135,000

1 46,000 1,000 2,000 92,000

Muro Jardin 1 8,000 0,300 3,000 7,200

Descabezado muros ex istentes en
ampliación

- Margen izquierdo barranco 1 133,000 1,000 0,750 99,750

1 30,000 0,500 0,300 4,500

338,45

01.05 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y  retirada de productos resul-
tantes a gestor de residuos autorizado.

Según medición plano 7.1 1 78,000 78,000

78,00
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                  

M2. Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos
a gestor de residuos autorizado.

Zona barranco 1 210,000 210,000

Zona ampliación 0+145 1 130,000 130,000

340,00

02.02 M3. TERRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                                

M3. Terraplén con material adecuado procedente de préstamo incluso, carga, transporte, extensión,
nivelación, humectación y  compactación hasta el 95%  PM y refino de taludes.

Según Mediciones Ax ux iliares 1 2.962,790 2.962,790

Ex cav ación -1 1.792,000 -1.792,000

1.170,79

02.03 M3. TERRAPLÉN PROCEDENTE DE DESMONTE                                

M3. Terraplén con material adecuado procedente del desmonte incluso extensión, nivelación, humec-
tación y  compactación hasta el 95%  PM y refino de taludes.

1 1.792,000 1.792,000

1.792,00

02.04 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO                            

M3. Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes,
carga, transporte y  descarga  a destino en reutilización dentro o fuera de la obra.

Según Mediciones aux ilares 1 1.792,363 1.792,363

1.792,36

02.05 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga de
productos con destino a reutilización dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.

Según mediciones aux iliares

Muros de Mampostería 1 468,880 468,880

Drenaje Bajo calzada 1 85,920 85,920

Arquetas 1 10,800 10,800

Cunetas 1 52,800 52,800

Ampliación obra de drenaje 1 184,690 184,690

803,09
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          

03.01 P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO                             

P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante mezclas
bituminosas en caliente, incluye transporte y retirada a cualquier punto de la isla.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

03.02 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf  60/70 S (S-12) I/ FILLER

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12) en capa de ro-
dadura, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada, sin abono
de betún, incluye la obligatoria medición del IRI.Densidad media = 2,45 Tn/m3.

MEDICIÓN SEGÚN PLANO 7.1

Firme A 1 78,000 2,450 0,050 9,555

Firme B 1 1.794,000 2,450 0,050 219,765

Firme C 1 422,000 2,450 0,050 51,695

Total cantidades alzadas -0,01

281,02

03.03 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC22  bin 60/70 S (S-20) I/FILLER  

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20)  en capa inter-
media, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono
de betún, incluye la obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 Tn/m3.

MEDICIÓN SEGÚN PLANO 7.1

Firme A 1 78,00 2,40 0,05 9,36

Firme B 1 1.794,00 2,40 0,05 215,28

Firme C 1 422,00 2,40 0,05 50,64

275,28

03.04 Tn. RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

Tn. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1.50 Kg/m2, totalmente
colocada.

MEDICIÓN SEGÚN PLANO 7.1

Firme C 0,0015 1,000 422,000 0,633

0,63

03.05 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima
de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.

MEDICIÓN SEGÚN PLANO 7.1

Firme A 0,0006 1,000 78,000 0,047

Firme B 0,0006 2,000 1.794,000 2,153

Firme C 0,0006 2,000 422,000 0,506

2,71

03.06 Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 60/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Betún en Mezcla S-12 0,055 281,020 15,456

Betún en Mezcla S-20 0,05 275,280 13,764

29,22

03.07 M3. ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

M3. Zahorra artificial en formación de bases, incluso extensión, rasanteo y  nivelación, compactado.

MEDICIÓN SEGÚN PLANO 7.1
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Firme C 1 0,300 422,000 126,600

126,60

03.08 M2. GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. BITUMINOSOS                       

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con
elastómeros y dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  extendido de geocompuesto GEOTE-
SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y 165oC de
punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agu-
jeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia
a tracción y 12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.

M. Derecho Pk 0 a entrada calle 1 133,00 1,50 199,50

M. Izquierdo Pk 0+010 al 0+075 1 65,00 1,50 97,50

297,00

03.09 Tn  BONIFICACIÓN POR INCREMENTO CALIDAD DE ÁRIDOS CAPA DE RODADURA  

TN. bonificación por incremento de calidad de áridos en capa de rodadura, según los artículos 542.11
del PG-3 (máximo el 10 %  del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonificación)

1 281,02 281,02

281,02

03.10 Tn  BONIFIC. INCREMENTO DE CALIDAD DE REGULARIDAD SUPERF EN RODADURA

Tn bonificación por incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, según los
artículos 542.11 del PG-3 (máximo el 5 %  del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonifica-
ción)

1 281,02 281,02

281,02
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CAPÍTULO 04 ACERAS                                                          

04.01 Ml. BORDILLO HORM. RECTO 15x30 CM.                                  

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón v ibrado tipo B-15, de sección 15x30 cm., incluso excavación
necesaria, solera de hormigón HM-10/P/20/IIa de 15 cm. de espesor, contra-bordillo y  rebajes para
vados, totalmente colocado.

Margen derecho 1 285,000 285,000

Margen Izquierdo 1 20,000 20,000

Parterre 1 33,000 33,000

1 135,000 135,000

Isleta Gasolinera 1 23,000 23,000

Gasolinera a inicio de rampa 1 36,000 36,000

532,00

04.02 m.  CAZ DE HORMIGÓN HM-30                                           

Caz de hormigón fabricada in situ junto a bordillo o alzado de muros, incluido sentadas con mortero
de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y
limpieza.

Margen derecho 1 285,00 285,00

285,00

04.03 m2  BALDOSA DE HORMIGÓN 30*30 color bajorelieve.                    

Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm, acabado superficial en bajorelieve y color, modelo se-
gún indicaciones de la dirección de obras, sobre solera de hormigón mayor de 10 cm de espesor, re-
cibido con mortero de cemento cola, rejuntado y  limpieza. Incluido p.p. de pavimento abotonado y
vados para inv identes.

Según mediciones plano 7.1 1 1.014,00 1.014,00

1.014,00
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CAPÍTULO 05 MUROS                                                           

05.01 M3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/IIa                           

M3 de hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso vertido y  v ibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.

Según mediciones aux iliares 1 48,920 48,920

48,92

05.02 M3. HORMIGÓN EN CIMIENTOS HM-20/P/40/IIa                            

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa en cimentaciones, incluso encofrado y  desencofrado, verti-
do, v ibrado y curado, totalmente colocado.

Según mediciones aux iliares 1 426,250 426,250

426,25

05.03 M3  MAMPOSTERÍA A CARA VISTA                                        

M3 de mampostería a cara v ista con huecos rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa, ejecutada en
alzado de muros de contención, incluso vertido, v ibrado, curado del hormigón según la EHE, perfec-
tamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del
muro deben quedar cubiertas con mampostería, completamente terminado.

Según mediciones aux iliares 1 1.112,000 1.112,000

1.112,00

05.04 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS                                          

M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocación y desencofrado, totalmente termi-
nado.

Según mediciones aux iliares 1 391,000 391,000

391,00

05.05 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      

M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocación y desencofrado, totalmente termina-
do.

Según mediciones aux iliares 1 1.035,000 1.035,000

1.035,00

05.06 M3  RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE                                  

M3 de relleno seleccionado con material filtrante , compactado, completamente terminado.

S/Mediciones aux iliares 1 517,500 517,500

517,50

05.07 Ml  TUBO DREN PVC 150mm                                             

Tubo dren de PVC de 15 cm de diámetro, completamente instalado y conectado al dren vertica , co-
nectado a arqueta o exterior de muro, y  comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegido,
completamente terminado e instalado.

Total longitud muros 1 263,000 263,000

263,00

05.08 M2  LÁMINA EN TRASDÓS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE                     

M2. Impermeabilización de muro mediante colocación de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad dre-
nante (ISO 12958) de 1,26 l/m•s a 20 kPa (i=1) y  de 0,83 l/m•s a 200 kPa (i=1) formado por la unión
de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara y una membrana imper-
meable en la otra, lo que añade la función impermeabilizante a las de filtrar, drenar, separar y  prote-
ger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye la ejecución de los
solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.

SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES 1 1.035,00 1.035,00

1.035,00
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                                     

06.01 m3  ARCO DE DOVELAS P. CANTERÍA                                     

m3 Arco formado por dovelas de cantería labrada abujardada,  incluido piezas de canteria nuevas
con tonalidades similares a la ex istente, incluido transporte a obra.

Medición sobre plano 1 6,45 0,60 3,87

3,87

06.02 M3  M.O. COLOCACIÓN DE ARCO CANTERÍA LABR.                          

M3. Arco formado por dovelas de cantería labrada abujardada de, i/cimbrado, rejuntado, medios au-
x iliares y limpieza, perfectamente replanteado. s/NTE-EFP

Medición sobre plano 1 6,45 0,60 3,87

3,87

06.03 M3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/IIa                           

M3 de hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso vertido y  v ibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.

Medición sobre plano 1 15,720 0,980 15,406

15,41

06.04 M3  HORMIGÓN HM-25/P/20/IIA CENTRAL                                 

M3. Hormigón en masa HM-25/P/20/IIIA , incluso vertido y v ibrado, totalmente colocado.

Medición sobre plano

- hastial 2 15,72 4,78 150,28

- Bóv eda 2 15,72 3,60 113,18

- cimentación 1 15,72 8,34 131,10

394,56

06.05 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS                                          

M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocación y desencofrado, totalmente termi-
nado.

Medición sobre plano 2 15,720 1,000 31,440

2 15,720 0,500 15,720

tape 1 8,340 8,340

55,50

06.06 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      

M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocación y desencofrado, totalmente termina-
do.

Medición sobre plano 2 15,720 2,500 78,600

2 2,900 2,500 14,500

93,10

06.07 M2  ENCOFRADO CURVO EN O.F. DE DRENAJE                              

Encofrado curvo , en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente termi-
nado.

Medición sobre plano 1 15,72 7,86 123,56

123,56

06.08 M3  CIMBRA                                                          

M3  de cimbra incluido, suministro, montaje, desmontaje y  la preparación de la base.

Medición sobre plano 1 15,72 22,25 349,77

349,77
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06.09 M2  LÁMINA EN TRASDÓS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE                     

M2. Impermeabilización de muro mediante colocación de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad dre-
nante (ISO 12958) de 1,26 l/m•s a 20 kPa (i=1) y  de 0,83 l/m•s a 200 kPa (i=1) formado por la unión
de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara y una membrana imper-
meable en la otra, lo que añade la función impermeabilizante a las de filtrar, drenar, separar y  prote-
ger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye la ejecución de los
solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.

Según medición sobre plano 1 15,72 17,00 267,24

267,24

06.10 Ml  TUBO DREN PVC 150mm                                             

Tubo dren de PVC de 15 cm de diámetro, completamente instalado y conectado al dren vertica , co-
nectado a arqueta o exterior de muro, y  comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegido,
completamente terminado e instalado.

Total longitud Ampliación Obra de
Drenaje

- Lado izquierdo 1 15,720 15,720

- Lado derecho 1 10,710 10,710

26,43
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CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                         

07.01 Ml. REVESTIMIENTO CUNETA EN PIE/CORONACIÓN MURO                     

Ml. Revestimiento de cuneta rectangular de  profundidad de 0.20 m, según plano de detalles, con
hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, incluido preparación prev ia de la superficie de apoyo (cortes y
demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y  recortes, etc..), in-
cluso encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposición de rejullas, total-
mente terminado.

Según medición sobre plano 9.1

Pie de muro: PK 0+105 al 0+125 1 21,500 21,500

Coronación de muro: PK 0+145 a
0+210

1 68,000 68,000

89,50

07.02 Ml. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,30)                        

Ml. Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y profundidad de 0.30 m, según plano de
detalles, con hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, incluido preparación prev ia de la superficie de apo-
yo (cortes y demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y recor-
tes, etc..), incluso encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposición de
rejullas,  entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente terminado.

Según medición sobre plano 9.1

PK 0 a 80 1 82,000 82,000

82,00

07.03 Ml. TUBO PVC CORRUG. D. interior 300MM  I/ CAMA ARENA               

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro interior para cruce de
calzada y  desagüe de cunetas, con unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena, i/ pp. de
piezas especiales según la UNE 53332.

En Calzada PK 0+170 a 0+125 1 45,000 45,000

Cruce bajo calzada 0+145 1 12,000 12,000

PK 0+090 1 12,000 12,000

69,00

07.04 Ml. TUBO PVC CORRUG. D. interior 1000MM  I/ CAMA ARENA              

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 1000 mm. de diámetro  interior para cruce
de calzada y desagüe de cunetas, con unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena, i/ pp.
de piezas especiales según la UNE 53332.

Cruce bajo calzada pk 0+080 1 17,000 17,000

17,00

07.05 M3. HORM. HM-20/P/40 EN PROTECC. CANALIZACIONES                     

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/I en protección de canalizaciones, incluso vertido y v ibrado,
totalmente colocado.

Tubos 300 mm 1 69,000 0,640 44,160

Tubos 1000 mm 1 17,000 2,250 38,250

82,41

07.06 M3  GAVIÓN DE MALLA TRENZADA                                        

M3. Gavión empleado en encauzamientos y  defensas de márgenes, ejecutado con enrejado metáli-
co de malla hexagonal galvanizada de 5x7 cm. de escuadría, con alambre de 2,00 mm., relleno de
piedra, atado y  atirantado con alambre galvanizado reforzado, montado y  ejecutado en obra, comple-
tamente terminado.

Cauce del Barraco 2 4,00 1,00 1,00 8,00

8,00
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07.07 Ud. ARQUETA DE DRENAJE DE CUNETAS Dint<=1000mm                      

Ud. Arqueta de desagüe de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm interior, formada por alzados y
solera de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación, encofrado, vertido, v ibrado y  desencofrado,
acometida de tubos, marco y  rejilla superior, rejilla de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083
(tipo 500-7) y  EN 1563. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo:
400 kN, totalmente terminada.

2 2,000

2,00

07.08 m2  REJILLA DE ARQUETA DE DRENAJE D<=1000mm                         

De rejilla nueva en arqueta existenteI, incluso demolición, encofrado, vertido, v ibrado y desencofrado
del marco, rejilla de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y  EN 1563. Conforme
a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400 kN, totalmente nivelada según
paño de cuneta y  terminada.

Arqueta de tubo 1000mm 1 1,300 1,000 1,300

Arqueta de tubo 300mm 1 0,800 1,000 0,800

2,10

07.09 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120                                     

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diame-
tro interior en parte fija y  120/60 en parte variable, prefabricados con hormigón en masa HM-20, se-
llados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la unión de anillas
con cinturón de hormigón HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundi-
ción dúctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacación necesaria, relleno de trasdós y
transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

2 2,00

2,00

07.10 Ud. IMBORNAL AGUAS PLUVIALES HORM., 0,60X0,35X0,80 m, I/ REJILLA    

Imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,60x0,35x0,80 m,
ejecutado con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, con
marco y  reja reforzada, D 200, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometi-
da a pozo y  remate de tubos. Totalmente terminado según detalle correspondiente en planos.

Según plano 9.1 7 7,00

7,00
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           

SUBCAPÍTULO 08.01 MARCAS VIALES                                                   

08.01.01 M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACIÓN                               

M2. Marca v ial reflex iva, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de v idrio
y  gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusión, realmente pintada en flechas, rótulos,
pasos de cebra y  lineas de detención, incluso limpieza del firme y  premarcado, rastrillado de superfi-
cie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros realmente aplica-
dos.

STOP 2 1,200 2,400

M 5.2 8 1,200 9,600

- 40 KM/H- 5 5,420 27,100

39,10

08.01.02 ML  MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACIÓN                          

Ml. Marca v ial reflex iva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en ca-
liente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso limpie-
za del firme y  premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán
por metros realmente aplicados.

Margen Derecha 1 289,0000 289,0000

Eje 1 305,0000 305,0000

Margen Izquierda 1 326,5000 326,5000

920,50

SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

08.02.01 Ud. RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL I/TRANSPORTE                         

Ud. Retirada de señal vertical en carretera, demolición de cimentación y desmontaje completo, inclui-
do el transporte a gestor autorizado de residuos o lugar de empleo designado por el Serv icio del
Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.

11 11,00

11,00

08.02.02 Ud. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL II                            

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., torni-
llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

1 1,000

1,00

08.02.03 Ud. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL II                              

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornille-
ría, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

SEGÚN PLANOS 8 8,000

8,00

08.02.04 Ud. SEÑAL REFLEX. OCTOGONAL 60 NIVEL II                             

Ud. Señal reflectante octogonal de 60 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., torni-
llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

SEGÚN PLANOS 3 3,000

3,00
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08.02.05 M2. CARTEL LATERAL DE LAMAS ACERO TRASDÓS PINTADO N II              

M2. de cartel formado por lamas de acero reflex ivo nivel II, incluido códigos y  anagramas, parte pro-
porcional de postes, cimentación y  anclaje, pintado de postes y trasdós de lamas, antigraffiti, tornille-
ría, totalmente terminado y  colocado. INCLUYENDO CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE LA
SOLUCIÓN ADOPTADA, FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO POR EL
COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

S-500 / S-510

Entrada/salida a Moy a 2 2,00

Entrada Carretería 1 1,00

3,00

SUBCAPÍTULO 08.03 BALIZAMIENTO                                                    

08.03.01 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA                                            

Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadióptricos de 18 cm2 de superficie mínima cada
uno, altura máxima de 14 mm. y  cantos redondeados, incluso barrido, preparación de la superficie y
retirada del ex istente si fuera preciso, adhesivo para la fijación al pavimento y premarcado, totalmen-
te colocado.

25 25,000

25,00

08.03.02 Ud. HITO KILOMETRICO                                                

Ud. Hito kilometrico de fibra de v idrio, según diseño del cabildo de Gran Canaria, según detalle de
planos y  modelo aceptado por la D.F., y  anclajes en dado de hormigón, incluso replanteo aprobado
por la D.F., excavaciones precisas, preparación del terreno, hormigonado de las bases con
HM-20/P/20/I y  posterior pintado o aplicación de árido en la zona sobre la base.

km 8 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES                                  

09.01 Ud. Poda de mantenimiento de árbol H<10 m.                          

Ud. de poda de mantenimiento de árboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de deshe-
chos y transporte a gestor de residuos autorizado, señalización de trabajos en carretera, incluido re-
paración de daños y  averías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales,
etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  totalmente termina-
da.

PK 0+080 2 2,000

2,00

09.02 Ud  Tala de árbol 3<H<10                                            

Tala de árbol entre 3 y 10 metros de altura,  incluso extracción de tocón, con motosierra y  ca-
mión-grúa para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de ges-
tor autorizado y limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la retirada de tocón del árbol por me-
dios mecánicos, incluida la señalización de obras en la v ía para la realización de los trabajos, acota-
do de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad, retirada de raíces, troceado del to-
cón y transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparación de daños y averías en los
elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como consecuencia de los trabajos
de la unidad por cuenta del contratista  totalmente terminado.

PK 0+025 1 1,000

Entre PK 0+120 a 0+185 4 4,000

5,00

09.03 Ud  Destoconado de cepa de árbol cualquier diámetro                 

Ud. de destoconado de cepa de árbol, de cualquier diámetro y  tipo, incluyendo la acotación de la zo-
na de trabajos, señalización de las obras, excavación perimetral del tocón, extracción mecánica del
tocón, recogida manual de desechos y  traslado a gestor autorizado de los residuos generados, total-
mente terminado.

PK 0+025 1 1,00

Entre PK 0+120 a 0+185 4 4,00

5,00
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CAPÍTULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

10.01 ML  PRETIL DE MAMPOSTERÍA.                                          

Pretil de carretera, ejecutado en mampostería hormigonada, todas sus caras v istas cubiertas por
mampostería, correctamente ripiado, de dimensiones 0.65 metro de alto y  ancho de 0.50, anclado so-
bre muro de mampostería, puntos de desagüe necesarios bajo muro, perfectamente nivelado y ancla-
do, completamente ejecutado.

Desde PK 0+050 a 0+117 1 67,00 67,00

67,00

10.02 ML  JARDINERA DE MADERA SOBRE PRETIL                                

Suministro y  colocación sobre pretil de mampostería de jardinera rectangular tipo UM1640/2 o silimar
de Madera de FDB, medidas totales 1000 largo x  500 ancho x 450 alto mm, construida con tablones
de madera de pino con el sistema de autoclave a vacío presión, clase 4 contra carcoma, termitas e
insectos. Acabado color natural. El cuerpo principal consta de cuatro tablones unidos entre sí en las
aristas, dándole a la pieza una forma cuadrada en todas las caras. Apoyado sobre cuatro soportes
de madera de pino de larga duración y resistencia al intemperie, medida la unidad colocada en obra,
incluido forro interior impermeable y relleno de tierra vegetal lista para plantación de especies vegeta-
les.

Desde PK 0+050 a 0+117 1 67,00 67,00

67,00

10.03 M2  PLANTACIONES EN JARDINERAS Y PARTERRE                           

Parterre 1 36,00 36,00

Jardineras desde PK 0+050 a 0+117 1 67,00 0,50 33,50

69,50

10.04 ML  TUBERÍA CONEXIÓN DE RIEGO                                       

Ml.Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red terciaria de
abastecimiento, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño mate-
rial y  piezas especiales de latón, llaves, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al
borde, solera y  protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40, posterior relleno con mate-
rial procedente de la excavación y  compactación de la zanja, carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero. Totalmente Instalada y  probada.

1 50,00 50,00

50,00

10.05 ML  TUBERÍA DE RIEGO EN PARTERRE Y JARDINERAS                       

Ml. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y 3 Kg/cm.2 de presión
para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.

Jardineras 1 50,00 50,00

Parterre 1 30,00 30,00

80,00

10.06 Ml  BARANDILLA ACERO GALVANIZADO H=1.10 m.                          

ML. Barandilla de acero galvanizado, realizada según planos de proyecto, barandilla ex istente o indi-
caciones de la dirección de obra, completamente terminada, pintada y  colocada.

Desde PK 0+000 a 0+050 1 50,00 50,00

Desde 0+117 a 127.20 1 10,20 10,20

Desde PK 0+132 a 0+167 1 35,00 35,00

Rampa 1 28,00 28,00

Desde el PK 105 a 120 M. Izquierdo 1 15,00 15,00

138,20
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10.07 M3  MURO HORMIGÓN FORMACIÓN DE RAMPA                                

M3 de muro de mampostería hormigonada en formación de rampa, incluido cara v ista revestida en
piedra, preparado en coronación para recibir barandilla, completamente terminado.

Rampa 1 17,00 0,50 8,50

8,50
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           

11.01 P.A. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y DESVIOS.                                

Partida alzada de señalización y  balizamiento, señalización vertical según esquema de desvío (Se-
ñalización de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direcciona-
les de desvíos, paneles direccionales y vallado de la obra. Esta unidad contempla su conservación,
mantenimiento y  reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como
su retirada una vez finalizada la obra.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 12 SERVICIOS URBANOS                                               

SUBCAPÍTULO 12.01 ALUMBRADO                                                       

APARTADO 12.01.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO                                            

12.01.01.01 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga de
productos con destino a reutilización dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.

Bajo acera 1 110,000 0,300 0,500 16,500

16,50

12.01.01.02 M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO                           

M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso extensión, nivela-
ción, humectación y compactación, refino de taludes.

Bajo acera 1 110,000 0,300 0,500 16,500

-A deducir tubos -2 0,314 -0,628

15,87

12.01.01.03 ud  BASE HORMIGÓN P/CIMENTACIÓN DE BÁCULO                           

Base para cimentación de báculo o columna de  8 a 10 m de altura, realizada con hormigón en masa
de fck=17,5 N/mm2, incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo
PVC D 110 colocado.

6 6,00

6,00

12.01.01.04 m   CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS DE PVC D 110 MM                        

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón, alambre
guía colocado y cinta de señalización a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, excavación
y releno.

1 110,000 110,000

110,00

12.01.01.05 ud  ARQUETA DE BÁCULO 40*30*60                                      

Arqueta para báculo de A.P. de 40x30x60 cm, prefabricado de hormigón, incluso excavación, relle-
no y  nivelación, con marco y tapa de fundición dúctil clase B-125, según normas UNE 41-300 y
EN-124, totalmente terminada.

6 6,000

6,00
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APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO                                      

12.01.02.01 ud  Báculo de chapa acero galv., de h=10 m                          

Báculo de chapa de acero galvanizado, de 10m de altura y 1 m de brazo, incluso pernos de anclaje,
typo CYB serie BAM o similar, instalado.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00

12.01.02.02 ud  Luminaria p/alumbrado viales 400 W, Philips                     

Luminaria para alumbrado de v iales, con equipo auxiliar incorporado, con cobertura de polipropileno
reforzado gris, parábola de aluminio abrillantado y  ox idado, pantalla con copa en policarbonato trans-
parente, cristal plano templado,  con lámpara de 400 W, tipo Son - TPP o similar, instalada.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00

12.01.02.03 m.  LÍNEA ELEC. 4(1x16)+1*16                                        

Línea eléctrica a base de conductor de Cobre clase 5 de 4(1x16) mm2 de sección nominal, denomi-
nación RV-K 0.6/1kV (UNE 21123), más conductor de tierra amarillo-verde 16 mm2, aislamiento
XLPE con cubierta de PVC, colocada en el interior de tubo de PVC en canalización enterrada , p.p.
de terminales y pequeño material. Instalada y probada.

Total cantidades alzadas 150,00

150,00

12.01.02.04 PA  P.A. Redaccion de proyecto y legalización de instalaciones      

Partida alzada de abono integro para la redacción de documentación y tramitación necesaria para la
legalización de la instalación de alumbrado público.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

APARTADO 12.01.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

12.01.03.01 m   Circuito de A.P. simple 2x6+6                                   

Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV for-
mado por tres conductores de 6 mm² de sección nominal F+N+T UNE 21123. Construido según
REBT. Medida la unidad por metro de canalización.

1 110,000 110,000

110,00

12.01.03.02 m   Red equipotencial tierra 35mm²                                  

Red equipotencial tierra 35mm², instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de sección no-
minal, tendido en zanja ó lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida según
REBT. Medida la unidad por metro de cobre instalado.

110 110,000

110,00

12.01.03.03 ud  Toma tierra (pica)                                              

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de acople
al cable de 50 mm² de cobre, incluso tierra vegetal, sal y  carbón con tubo de humedecimiento, colo-
cada.

6 6,000

6,00

12.01.03.04 ud  Conexión a  A. P. existente                                     

Conexión a e A.P.existente mediante empalmes de baja tensión según R.E.B.T., etc.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 12.02 SANEAMIENTO                                                     

12.02.01 Ml. TUBERÍA PVC CORR. DN 300 mm CALZADA/ACERA                       

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro nominal, con unión
por copa con junta elástica en red de saneamiento, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de
zanja, incluso p.p. de pequeño material y  piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con
extracción de tierras al borde, solera y protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40, pos-
terior relleno con material procedente de la excavación y  compactación de la zanja, carga y  transpor-
te de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y  probada.

PK 0+125 al 0+170 1 45,00 45,00

45,00

12.02.02 Ml. TUBERÍA PVC CORR. DN 300 mm TIERRA                              

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro nominal, con unión
por copa con junta elástica en red de saneamiento, bajo jardines y  pistas de tierra, colocada en fondo
de zanja, incluso p.p. de pequeño material y  piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con
extracción de tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con ma-
terial procedente de la excavación y  compactación de la zanja, carga y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero. Totalmente Instalada y  probada.

PK 0+090 al 0+125 1 35,00 35,00

Bajo ODT 1 20,00 20,00

55,00

12.02.03 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120                                     

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diame-
tro interior en parte fija y  120/60 en parte variable, prefabricados con hormigón en masa HM-20, se-
llados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la unión de anillas
con cinturón de hormigón HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundi-
ción dúctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacación necesaria, relleno de trasdós y
transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 12.03 ABASTECIMIENTO                                                  

12.03.01 Ml. TUBERÍA FUND. DÚCTIL DN200 PN25 TIERRA                          

Ml. Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm. PN 25, tipo integral o similar con recubrimiento para
PH de 1 a 13, con junta estandar, bajo jardines y  pistas de tierra, colocada en fondo de zanja, inclu-
so p.p. de juntas y piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al
borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con material procedente de la
excavación y  compactación de la zanja, carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero. Total-
mente Instalada y probada.

ODT 1 20,00 20,00

20,00

12.03.02 Ud. ARQUETA REG. HORM. ABAST. 150X100X230                           

Ud. Arqueta de registro para alojamiento de válvulas de diámetro desde 60 hasta 200 mm, de la red
de abastecimiento de agua, de dimensiones interiores 150x100x230 m, realizada con paredes y fon-
do de hormigón HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, losa superior de hormigón HA-25/P/20/IIb de 20
cm espesor, armada con acero B 500 S, D16 cada 10 cm, tapa de registro reforzada de fundición
dúctil, pates de polipropileno cada 30 cm, incluso excavación necesaria, encofrado y  desencofrado,
relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero. Realizada según normas
de la empresa municipal de aguas, totalmente terminada, conex ionada y probada.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISIÓN                                      

12.04.01 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        

Canalización bajo acera formada por 2 tubos de PVC D 110 mm para reserva, incluso dado de hor-
migón, alambre guía colocado y  cinta de señalización a 40cm de profundidad respecto rasante de
acera, excavación y  relleno.

Acera Nuev a

- Margen derecha 1 125,00 125,00

- Margen izquierda 1 130,00 130,00

255,00

12.04.02 Ud  Arqueta de paso 50*50*80                                        

Arqueta de paso de hormigón 50x50x80, incluso excavación, relleno y  nivelación, con marco y  tapa
de fundición dúctil clase B-125, según normas UNE 41-300 y  EN-124, totalmente terminada.

Acera Nuev a

- Margen derecha 5 5,00

- Margen izquierda 6 6,00

11,00
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 Ud  Anejo Seguridad y Salud                                         

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, procedentes
de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

1 340,000 0,300 1,800 183,600

183,60

14.03 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes
de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

aceras 1,9 527,000 1.001,300

pretil 2,1 26,000 0,500 0,800 21,840

Muros 2,45 338,450 1,800 1.492,565

bordillo 2,1 396,000 0,150 0,300 37,422

2.553,13

14.04 tn  RESIDUOS METALICOS                                              

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos
(no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Retirada de sañales. 11 0,030 0,330

farolas 4 7,850 31,400

31,73

14.05 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                   

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no
especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

fresado 2,4 78,000 0,050 9,360

9,36

14.08 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin arma-
dura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1 50,000 50,000

50,00

14.10 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Tala 0,6 5,000 0,500 1,500

1,50

14.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

restos embalaje 0,05 0,050

0,05

14.12 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

restos embalajes 0,05 0,050

Página 22



Ingeniería y
Urbanismo de
Canarias 2001

MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

0,05

14.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

v idrio de recipientes 0,05 0,050

0,05

14.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

residuos tipo basuras y
biodegradables

0,05 0,050

0,05

14.15 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS             

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos,
macadam asfáltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas, pinturas,
barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

v arios sin definir 0,05 0,050

0,05
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 Ml. DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE BORDILLO                                3,15

Demolición de bordillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a gestor de resi-
duos autorizado, o lugar de empleo.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.02 m2  DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ACERAS                                   3,39

Demolición mecánica o manual de aceras, incluido carga de escombros sobre camión y  trans-
porte a gestor de residuos autorizado, o lugar de empleo.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03 ML  DEMOLICIÓN DE PRETILES med. mecan.                              6,92

Ml de demolición de pretiles de carretera ejecutado con mampostería ordinaria recibida con morte-
ro, con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a gestor de residuos autorizado.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04 M3. DEMOLICIÓN DE MUROS                                             11,78

Demolición, por medios mecánicos, de muros de fábrica de bloques o de mampostería  seca o
fuertemente trabada con morteros de cemento, i/retirada de escombros agestor de residuos autori-
zado, totalmente terminado.

ONCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.05 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      82,31

Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de productos re-
sultantes a gestor de residuos autorizado.

OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                  0,58

M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de produc-
tos a gestor de residuos autorizado.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.02 M3. TERRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                                6,67

M3. Terraplén con material adecuado procedente de préstamo incluso, carga, transporte, exten-
sión, nivelación, humectación y compactación hasta el 95%  PM y refino de taludes.

SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.03 M3. TERRAPLÉN PROCEDENTE DE DESMONTE                                2,47

M3. Terraplén con material adecuado procedente del desmonte incluso extensión, nivelación, hu-
mectación y compactación hasta el 95%  PM y refino de taludes.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.04 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO                            6,46

M3. Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes,
carga, transporte y descarga  a destino en reutilización dentro o fuera de la obra.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.05 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      16,55

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y  descarga
de productos con destino a reutilización dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su ca-
so.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          

03.01 P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO                             2.547,66

P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante
mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y  retirada a cualquier punto de la isla.

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf  60/70 S (S-12) I/ FILLER 25,21

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12) en capa
de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,
sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del IRI.Densidad media = 2,45 Tn/m3.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
03.03 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC22  bin 60/70 S (S-20) I/FILLER  24,07

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20)  en capa
intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin
abono de betún, incluye la obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 Tn/m3.

VEINTICUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
03.04 Tn. RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            330,51

Tn. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1.50 Kg/m2, totalmen-
te colocada.

TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.05 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               384,62

Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mí-
nima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.06 Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 60/70                                      672,95

Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.07 M3. ZAHORRA ARTIFICIAL                                              20,97

M3. Zahorra artificial en formación de bases, incluso extensión, rasanteo y  nivelación, compacta-
do.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.08 M2. GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. BITUMINOSOS                       6,35

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada
con elastómeros y  dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  extendido de geocompuesto
GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y
165oC de punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un
proceso de agujeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50
kN/m de resistencia a tracción y  12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida
la superficie ejecutada.

SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.09 Tn  BONIFICACIÓN POR INCREMENTO CALIDAD DE ÁRIDOS CAPA DE RODADURA 6,22

TN. bonificación por incremento de calidad de áridos en capa de rodadura, según los artículos
542.11 del PG-3 (máximo el 10 %  del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonifica-
ción)

SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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03.10 Tn  BONIFIC. INCREMENTO DE CALIDAD DE REGULARIDAD SUPERF EN
RODADURA

3,08

Tn bonificación por incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, según
los artículos 542.11 del PG-3 (máximo el 5 %  del abono de toneladas de MBC susceptibles de
bonificación)

TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ACERAS                                                          

04.01 Ml. BORDILLO HORM. RECTO 15x30 CM.                                  14,16

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón v ibrado tipo B-15, de sección 15x30 cm., incluso excava-
ción necesaria, solera de hormigón HM-10/P/20/IIa de 15 cm. de espesor, contra-bordillo y  re-
bajes para vados, totalmente colocado.

CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
04.02 m.  CAZ DE HORMIGÓN HM-30                                           17,44

Caz de hormigón fabricada in situ junto a bordillo o alzado de muros, incluido sentadas con mor-
tero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llague-
ado y limpieza.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.03 m2  BALDOSA DE HORMIGÓN 30*30 color bajorelieve.                    33,58

Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm, acabado superficial en bajorelieve y  color, modelo
según indicaciones de la dirección de obras, sobre solera de hormigón mayor de 10 cm de espe-
sor, recibido con mortero de cemento cola, rejuntado y limpieza. Incluido p.p. de pav imento abo-
tonado y vados para inv identes.

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MUROS                                                           

05.01 M3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/IIa                           91,12

M3 de hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso vertido y  v ibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.

NOVENTA Y UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.02 M3. HORMIGÓN EN CIMIENTOS HM-20/P/40/IIa                            103,57

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa en cimentaciones, incluso encofrado y  desencofrado,
vertido, v ibrado y  curado, totalmente colocado.

CIENTO TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.03 M3  MAMPOSTERÍA A CARA VISTA                                        121,92

M3 de mampostería a cara v ista con huecos rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa, ejecuta-
da en alzado de muros de contención, incluso vertido, v ibrado, curado del hormigón según la
EHE, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las
partes v istas del muro deben quedar cubiertas con mampostería, completamente terminado.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.04 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS                                          10,39

M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente ter-
minado.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.05 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      13,92

M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente termi-
nado.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.06 M3  RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE                                  10,71

M3 de relleno seleccionado con material filtrante , compactado, completamente terminado.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
05.07 Ml  TUBO DREN PVC 150mm                                             11,18

Tubo dren de PVC de 15 cm de diámetro, completamente instalado y  conectado al dren vertica ,
conectado a arqueta o exterior de muro, y  comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegi-
do, completamente terminado e instalado.

ONCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
05.08 M2  LÁMINA EN TRASDÓS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE                     7,93

M2. Impermeabilización de muro mediante colocación de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad
drenante (ISO 12958) de 1,26 l/m•s a 20 kPa (i=1) y  de 0,83 l/m•s a 200 kPa (i=1) formado por
la unión de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara y  una mem-
brana impermeable en la otra, lo que añade la función impermeabilizante a las de filtrar, drenar,
separar y  proteger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye
la ejecución de los solapes entre rollos, las fijaciones y  otros elementos necesarios para su co-
rrecta puesta en obra.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                                     

06.01 m3  ARCO DE DOVELAS P. CANTERÍA                                     3.371,55

m3 Arco formado por dovelas de cantería labrada abujardada,  incluido piezas de canteria nue-
vas con tonalidades similares a la ex istente, incluido transporte a obra.

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02 M3  M.O. COLOCACIÓN DE ARCO CANTERÍA LABR.                          236,26

M3. Arco formado por dovelas de cantería labrada abujardada de, i/cimbrado, rejuntado, medios
auxiliares y  limpieza, perfectamente replanteado. s/NTE-EFP

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

06.03 M3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/IIa                           91,12

M3 de hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso vertido y  v ibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.

NOVENTA Y UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
06.04 M3  HORMIGÓN HM-25/P/20/IIA CENTRAL                                 97,07

M3. Hormigón en masa HM-25/P/20/IIIA , incluso vertido y v ibrado, totalmente colocado.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
06.05 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS                                          10,39

M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente ter-
minado.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.06 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      13,92

M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente termi-
nado.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.07 M2  ENCOFRADO CURVO EN O.F. DE DRENAJE                              29,09

Encofrado curvo , en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente
terminado.

VEINTINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
06.08 M3  CIMBRA                                                          13,42

M3  de cimbra incluido, suministro, montaje, desmontaje y la preparación de la base.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.09 M2  LÁMINA EN TRASDÓS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE                     7,93

M2. Impermeabilización de muro mediante colocación de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad
drenante (ISO 12958) de 1,26 l/m•s a 20 kPa (i=1) y  de 0,83 l/m•s a 200 kPa (i=1) formado por
la unión de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara y  una mem-
brana impermeable en la otra, lo que añade la función impermeabilizante a las de filtrar, drenar,
separar y  proteger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye
la ejecución de los solapes entre rollos, las fijaciones y  otros elementos necesarios para su co-
rrecta puesta en obra.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.10 Ml  TUBO DREN PVC 150mm                                             11,18

Tubo dren de PVC de 15 cm de diámetro, completamente instalado y  conectado al dren vertica ,
conectado a arqueta o exterior de muro, y  comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegi-
do, completamente terminado e instalado.

ONCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                         

07.01 Ml. REVESTIMIENTO CUNETA EN PIE/CORONACIÓN MURO                     27,96

Ml. Revestimiento de cuneta rectangular de  profundidad de 0.20 m, según plano de detalles, con
hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, incluido preparación prev ia de la superficie de apoyo (cortes
y demoliciones de pav imento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y  recortes,
etc..), incluso encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposición de re-
jullas, totalmente terminado.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.02 Ml. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,30)                        37,59

Ml. Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y  profundidad de 0.30 m, según plano
de detalles, con hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, incluido preparación previa de la superficie
de apoyo (cortes y  demoliciones de pav imento, rellenos con material seleccionado, excavacio-
nes y recortes, etc..), incluso encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden,
reposición de rejullas,  entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente terminado.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.03 Ml. TUBO PVC CORRUG. D. interior 300MM  I/ CAMA ARENA               40,50

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro interior para cruce
de calzada y  desagüe de cunetas, con unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena, i/
pp. de piezas especiales según la UNE 53332.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
07.04 Ml. TUBO PVC CORRUG. D. interior 1000MM  I/ CAMA ARENA              138,73

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 1000 mm. de diámetro  interior para cru-
ce de calzada y  desagüe de cunetas, con unión por junta elástica, colocada sobre cama de are-
na, i/ pp. de piezas especiales según la UNE 53332.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.05 M3. HORM. HM-20/P/40 EN PROTECC. CANALIZACIONES                     111,31

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/I en protección de canalizaciones, incluso vertido y v ibra-
do, totalmente colocado.

CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
07.06 M3  GAVIÓN DE MALLA TRENZADA                                        106,77

M3. Gavión empleado en encauzamientos y defensas de márgenes, ejecutado con enrejado me-
tálico de malla hexagonal galvanizada de 5x7 cm. de escuadría, con alambre de 2,00 mm., relle-
no de piedra, atado y  atirantado con alambre galvanizado reforzado, montado y  ejecutado en
obra, completamente terminado.

CIENTO SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.07 Ud. ARQUETA DE DRENAJE DE CUNETAS Dint<=1000mm                      1.672,79

Ud. Arqueta de desagüe de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm interior, formada por alzados
y solera de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación, encofrado, vertido, v ibrado y  desenco-
frado, acometida de tubos, marco y rejilla superior, rejilla de fundición de grafito esferoidal según
ISO 1083 (tipo 500-7) y  EN 1563. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza
de ensayo: 400 kN, totalmente terminada.

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

07.08 m2  REJILLA DE ARQUETA DE DRENAJE D<=1000mm                         824,44

De rejilla nueva en arqueta existenteI, incluso demolición, encofrado, vertido, v ibrado y  desenco-
frado del marco, rejilla de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y  EN 1563.
Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400 kN, totalmente ni-
velada según paño de cuneta y  terminada.

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.09 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120                                     956,92

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de dia-
metro interior en parte fija y  120/60 en parte variable, prefabricados con hormigón en masa
HM-20, sellados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la
unión de anillas con cinturón de hormigón HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400,
s/UNE EN 124, de fundición dúctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacación
necesaria, relleno de trasdós y  transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, to-
talmente terminado.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.10 Ud. IMBORNAL AGUAS PLUVIALES HORM., 0,60X0,35X0,80 m, I/ REJILLA    271,97

Imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,60x0,35x0,80
m, ejecutado con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espe-
sor, con marco y  reja reforzada, D 200, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desenco-
frado, acometida a pozo y  remate de tubos. Totalmente terminado según detalle correspondiente
en planos.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           

SUBCAPÍTULO 08.01 MARCAS VIALES                                                   

08.01.01 M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACIÓN                               22,34

M2. Marca v ial reflex iva, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de
vidrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusión, realmente pintada en flechas,
rótulos,  pasos de cebra y  lineas de detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrilla-
do de superficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros re-
almente aplicados.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.01.02 ML  MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACIÓN                          2,01

Ml. Marca v ial reflex iva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en
caliente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso
limpieza del firme y  premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se
abonarán por metros realmente aplicados.

DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

08.02.01 Ud. RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL I/TRANSPORTE                         43,35

Ud. Retirada de señal vertical en carretera, demolición de cimentación y  desmontaje completo,
incluido el transporte a gestor autorizado de residuos o lugar de empleo designado por el Serv icio
del Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.02.02 Ud. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL II                            142,45

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm.,
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08.02.03 Ud. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL II                              135,13

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tor-
nillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

08.02.04 Ud. SEÑAL REFLEX. OCTOGONAL 60 NIVEL II                             139,45

Ud. Señal reflectante octogonal de 60 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm.,
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08.02.05 M2. CARTEL LATERAL DE LAMAS ACERO TRASDÓS PINTADO N II              309,97

M2. de cartel formado por lamas de acero reflex ivo nivel II, incluido códigos y anagramas, parte
proporcional de postes, cimentación y anclaje, pintado de postes y trasdós de lamas, antigraffiti,
tornillería, totalmente terminado y  colocado. INCLUYENDO CÁLCULO DE LA ESTRUCTU-
RA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISA-
DO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.03 BALIZAMIENTO                                                    

08.03.01 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA                                            4,16

Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadióptricos de 18 cm2 de superficie mínima
cada uno, altura máxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparación de la
superficie y retirada del ex istente si fuera preciso, adhesivo para la fijación al pavimento y pre-
marcado, totalmente colocado.

CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
08.03.02 Ud. HITO KILOMETRICO                                                528,80

Ud. Hito kilometrico de fibra de v idrio, según diseño del cabildo de Gran Canaria, según detalle
de planos y modelo aceptado por la D.F., y  anclajes en dado de hormigón, incluso replanteo
aprobado por la D.F., excavaciones precisas, preparación del terreno, hormigonado de las bases
con HM-20/P/20/I y  posterior pintado o aplicación de árido en la zona sobre la base.

QUINIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES                                  

09.01 Ud. Poda de mantenimiento de árbol H<10 m.                          352,24

Ud. de poda de mantenimiento de árboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de
deshechos y  transporte a gestor de residuos autorizado, señalización de trabajos en carretera, in-
cluido reparación de daños y  averías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras,
señales, etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  total-
mente terminada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.02 Ud  Tala de árbol 3<H<10                                            472,62

Tala de árbol entre 3 y 10 metros de altura,  incluso extracción de tocón, con motosierra y  ca-
mión-grúa para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de
gestor autorizado y  limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la retirada de tocón del árbol
por medios mecánicos, incluida la señalización de obras en la v ía para la realización de los tra-
bajos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad, retirada de raíces,
troceado del tocón y  transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparación de daños
y averías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como conse-
cuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  totalmente terminado.

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03 Ud  Destoconado de cepa de árbol cualquier diámetro                 157,01

Ud. de destoconado de cepa de árbol, de cualquier diámetro y  tipo, incluyendo la acotación de la
zona de trabajos, señalización de las obras, excavación perimetral del tocón, extracción mecáni-
ca del tocón, recogida manual de desechos y traslado a gestor autorizado de los residuos gene-
rados, totalmente terminado.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

10.01 ML  PRETIL DE MAMPOSTERÍA.                                          189,68

Pretil de carretera, ejecutado en mampostería hormigonada, todas sus caras v istas cubiertas por
mampostería, correctamente ripiado, de dimensiones 0.65 metro de alto y  ancho de 0.50, anclado
sobre muro de mampostería, puntos de desagüe necesarios bajo muro, perfectamente nivelado y
anclado, completamente ejecutado.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10.02 ML  JARDINERA DE MADERA SOBRE PRETIL                                245,49

Suministro y colocación sobre pretil de mampostería de jardinera rectangular tipo UM1640/2 o si-
limar de Madera de FDB, medidas totales 1000 largo x  500 ancho x  450 alto mm, construida con
tablones de madera de pino con el sistema de autoclave a vacío presión, clase 4 contra carco-
ma, termitas e insectos. Acabado color natural. El cuerpo principal consta de cuatro tablones uni-
dos entre sí en las aristas, dándole a la pieza una forma cuadrada en todas las caras. Apoyado
sobre cuatro soportes de madera de pino de larga duración y  resistencia al intemperie, medida la
unidad colocada en obra, incluido forro interior impermeable y  relleno de tierra vegetal lista para
plantación de especies vegetales.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.03 M2  PLANTACIONES EN JARDINERAS Y PARTERRE                           24,21

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
10.04 ML  TUBERÍA CONEXIÓN DE RIEGO                                       24,87

Ml.Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red tercia-
ria de abastecimiento, bajo calzadas y  aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pe-
queño material y  piezas especiales de latón, llaves, nivelación del tubo, excavación con extrac-
ción de tierras al borde, solera y  protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40, poste-
rior relleno con material procedente de la excavación y compactación de la zanja, carga y  trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.05 ML  TUBERÍA DE RIEGO EN PARTERRE Y JARDINERAS                       2,82

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y  3 Kg/cm.2 de pre-
sión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.06 Ml  BARANDILLA ACERO GALVANIZADO H=1.10 m.                          206,13

ML. Barandilla de acero galvanizado, realizada según planos de proyecto, barandilla ex istente o
indicaciones de la dirección de obra, completamente terminada, pintada y  colocada.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
10.07 M3  MURO HORMIGÓN FORMACIÓN DE RAMPA                                121,92

M3 de muro de mampostería hormigonada en formación de rampa, incluido cara v ista revestida
en piedra, preparado en coronación para recibir barandilla, completamente terminado.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           

11.01 P.A. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y DESVIOS.                                2.662,34

Partida alzada de señalización y   balizamiento, señalización vertical según esquema de desvío
(Señalización de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles di-
reccionales de desvíos, paneles direccionales y  vallado de la obra. Esta unidad contempla su
conservación, mantenimiento y reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de
la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 12 SERVICIOS URBANOS                                               

SUBCAPÍTULO 12.01 ALUMBRADO                                                       

APARTADO 12.01.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO                                            

12.01.01.01 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      16,55

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y  descarga
de productos con destino a reutilización dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su ca-
so.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.01.01.02 M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO                           6,07

M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso extensión, ni-
velación, humectación y  compactación, refino de taludes.

SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
12.01.01.03 ud  BASE HORMIGÓN P/CIMENTACIÓN DE BÁCULO                           77,65

Base para cimentación de báculo o columna de  8 a 10 m de altura, realizada con hormigón en
masa de fck=17,5 N/mm2, incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje
y codo PVC D 110 colocado.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

12.01.01.04 m   CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS DE PVC D 110 MM                        12,75

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón, alam-
bre guía colocado y  cinta de señalización a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, ex-
cavación y  releno.

DOCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.01.01.05 ud  ARQUETA DE BÁCULO 40*30*60                                      165,93

Arqueta para báculo de A.P. de 40x30x60 cm, prefabricado de hormigón, incluso excavación,
relleno y  nivelación, con marco y  tapa de fundición dúctil clase B-125, según normas UNE
41-300 y  EN-124, totalmente terminada.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO                                      

12.01.02.01 ud  Báculo de chapa acero galv., de h=10 m                          490,31

Báculo de chapa de acero galvanizado, de 10m de altura y 1 m de brazo, incluso pernos de an-
claje, typo CYB serie BAM o similar, instalado.

CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

12.01.02.02 ud  Luminaria p/alumbrado viales 400 W, Philips                     379,96

Luminaria para alumbrado de v iales, con equipo aux iliar incorporado, con cobertura de polipropi-
leno reforzado gris, parábola de aluminio abrillantado y ox idado, pantalla con copa en policarbo-
nato transparente, cristal plano templado,  con lámpara de 400 W, tipo Son - TPP o similar, insta-
lada.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.01.02.03 m.  LÍNEA ELEC. 4(1x16)+1*16                                        7,53

Línea eléctrica a base de conductor de Cobre clase 5 de 4(1x16) mm2 de sección nominal, de-
nominación RV-K 0.6/1kV (UNE 21123), más conductor de tierra amarillo-verde 16 mm2, aisla-
miento XLPE con cubierta de PVC, colocada en el interior de tubo de PVC en canalización ente-
rrada , p.p. de terminales y  pequeño material. Instalada y probada.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.01.02.04 PA  P.A. Redaccion de proyecto y legalización de instalaciones      3.000,00

Partida alzada de abono integro para la redacción de documentación y  tramitación necesaria para
la legalización de la instalación de alumbrado público.

TRES MIL  EUROS

APARTADO 12.01.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

12.01.03.01 m   Circuito de A.P. simple 2x6+6                                   1,91

Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV
formado por tres conductores de 6 mm² de sección nominal F+N+T UNE 21123. Construido se-
gún REBT. Medida la unidad por metro de canalización.

UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
12.01.03.02 m   Red equipotencial tierra 35mm²                                  1,58

Red equipotencial tierra 35mm², instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de sección
nominal, tendido en zanja ó lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida
según REBT. Medida la unidad por metro de cobre instalado.

UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.01.03.03 ud  Toma tierra (pica)                                              17,82

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de
acople al cable de 50 mm² de cobre, incluso tierra vegetal, sal y  carbón con tubo de humedeci-
miento, colocada.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.01.03.04 ud  Conexión a  A. P. existente                                     101,23

Conexión a e A.P.ex istente mediante empalmes de baja tensión según R.E.B.T., etc.

CIENTO UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.02 SANEAMIENTO                                                     

12.02.01 Ml. TUBERÍA PVC CORR. DN 300 mm CALZADA/ACERA                       90,50

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro nominal, con
unión por copa con junta elástica en red de saneamiento, bajo calzadas y aceras, colocada en
fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material y  piezas especiales, nivelación del tubo, exca-
vación con extracción de tierras al borde, solera y  protección del tubo con hormigón en masa
HM-20/P/40, posterior relleno con material procedente de la excavación y  compactación de la
zanja, carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y  probada.

NOVENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
12.02.02 Ml. TUBERÍA PVC CORR. DN 300 mm TIERRA                              62,84

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro nominal, con
unión por copa con junta elástica en red de saneamiento, bajo jardines y  pistas de tierra, coloca-
da en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material y  piezas especiales, nivelación del tubo,
excavación con extracción de tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, pos-
terior relleno con material procedente de la excavación y compactación de la zanja, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.02.03 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120                                     956,92

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de dia-
metro interior en parte fija y  120/60 en parte variable, prefabricados con hormigón en masa
HM-20, sellados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la
unión de anillas con cinturón de hormigón HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400,
s/UNE EN 124, de fundición dúctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacación
necesaria, relleno de trasdós y  transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, to-
talmente terminado.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.03 ABASTECIMIENTO                                                  

12.03.01 Ml. TUBERÍA FUND. DÚCTIL DN200 PN25 TIERRA                          82,64

Ml. Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm. PN 25, tipo integral o similar con recubrimiento
para PH de 1 a 13, con junta estandar, bajo jardines y pistas de tierra, colocada en fondo de zan-
ja, incluso p.p. de juntas y piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de
tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con material proce-
dente de la excavación y compactación de la zanja, carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Totalmente Instalada y  probada.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.03.02 Ud. ARQUETA REG. HORM. ABAST. 150X100X230                           967,49

Ud. Arqueta de registro para alojamiento de válvulas de diámetro desde 60 hasta 200 mm, de la
red de abastecimiento de agua, de dimensiones interiores 150x100x230 m, realizada con pare-
des y fondo de hormigón HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, losa superior de hormigón
HA-25/P/20/IIb de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S, D16 cada 10 cm, tapa de regis-
tro reforzada de fundición dúctil, pates de polipropileno cada 30 cm, incluso excavación necesa-
ria, encofrado y  desencofrado, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Realizada según normas de la empresa municipal de aguas, totalmente terminada, co-
nexionada y  probada.

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISIÓN                                      

12.04.01 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        11,43

Canalización bajo acera formada por 2 tubos de PVC D 110 mm para reserva, incluso dado de
hormigón, alambre guía colocado y  cinta de señalización a 40cm de profundidad respecto rasante
de acera, excavación y relleno.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.04.02 Ud  Arqueta de paso 50*50*80                                        217,06

Arqueta de paso de hormigón 50x50x80, incluso excavación, relleno y  nivelación, con marco y
tapa de fundición dúctil clase B-125, según normas UNE 41-300 y EN-124, totalmente termina-
da.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 Ud  Anejo Seguridad y Salud                                         3.355,11

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS
con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             1,33

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, proceden-
tes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
14.03 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              1,48

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, proce-
dentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.04 tn  RESIDUOS METALICOS                                              1,06

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligro-
sos (no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
14.05 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                   7,42

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos
(no especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
14.08 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            6,04

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin ar-
madura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
14.10 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              37,10

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código
170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
14.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               39,22

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
14.12 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            113,42

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

14.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              113,42

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

14.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               61,48

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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14.15 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS             432,48

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligro-
sos, macadam asfáltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas,
pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, según el catálogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002)

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 Ml. DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE BORDILLO                                

Demolición de bordillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a gestor de resi-
duos autorizado, o lugar de empleo.

Maquinaria..................................................... 2,91

Resto de obra y  materiales............................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 3,15

01.02 m2  DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ACERAS                                   

Demolición mecánica o manual de aceras, incluido carga de escombros sobre camión y  trans-
porte a gestor de residuos autorizado, o lugar de empleo.

Maquinaria..................................................... 3,20

Resto de obra y  materiales............................... 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 3,39

01.03 ML  DEMOLICIÓN DE PRETILES med. mecan.                              

Ml de demolición de pretiles de carretera ejecutado con mampostería ordinaria recibida con morte-
ro, con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a gestor de residuos autorizado.

Maquinaria..................................................... 6,40

Resto de obra y  materiales............................... 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 6,92

01.04 M3. DEMOLICIÓN DE MUROS                                             

Demolición, por medios mecánicos, de muros de fábrica de bloques o de mampostería  seca o
fuertemente trabada con morteros de cemento, i/retirada de escombros agestor de residuos autori-
zado, totalmente terminado.

Maquinaria..................................................... 10,89

Resto de obra y  materiales............................... 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 11,78

01.05 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de productos re-
sultantes a gestor de residuos autorizado.

Maquinaria..................................................... 76,13

Resto de obra y  materiales............................... 6,18

TOTAL PARTIDA........................................... 82,31
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                  

M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de produc-
tos a gestor de residuos autorizado.

Maquinaria..................................................... 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,58

02.02 M3. TERRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                                

M3. Terraplén con material adecuado procedente de préstamo incluso, carga, transporte, exten-
sión, nivelación, humectación y compactación hasta el 95%  PM y refino de taludes.

Maquinaria..................................................... 5,55

Resto de obra y  materiales............................... 1,12

TOTAL PARTIDA........................................... 6,67

02.03 M3. TERRAPLÉN PROCEDENTE DE DESMONTE                                

M3. Terraplén con material adecuado procedente del desmonte incluso extensión, nivelación, hu-
mectación y compactación hasta el 95%  PM y refino de taludes.

Maquinaria..................................................... 1,96

Resto de obra y  materiales............................... 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 2,47

02.04 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO                            

M3. Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes,
carga, transporte y descarga  a destino en reutilización dentro o fuera de la obra.

Maquinaria..................................................... 5,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 6,46

02.05 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y  descarga
de productos con destino a reutilización dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su ca-
so.

Maquinaria..................................................... 15,30

Resto de obra y  materiales............................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 16,55
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          

03.01 P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO                             

P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante
mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y  retirada a cualquier punto de la isla.

Mano de obra................................................. 216,40

Maquinaria..................................................... 2.139,92

Resto de obra y  materiales............................... 191,34

TOTAL PARTIDA........................................... 2.547,66

03.02 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf  60/70 S (S-12) I/ FILLER

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12) en capa
de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,
sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del IRI.Densidad media = 2,45 Tn/m3.

Maquinaria..................................................... 7,48

Resto de obra y  materiales............................... 17,73

TOTAL PARTIDA........................................... 25,21

03.03 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC22  bin 60/70 S (S-20) I/FILLER  

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20)  en capa
intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin
abono de betún, incluye la obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 Tn/m3.

Maquinaria..................................................... 7,48

Resto de obra y  materiales............................... 16,59

TOTAL PARTIDA........................................... 24,07

03.04 Tn. RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

Tn. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1.50 Kg/m2, totalmen-
te colocada.

Mano de obra................................................. 0,19

Resto de obra y  materiales............................... 330,32

TOTAL PARTIDA........................................... 330,51

03.05 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mí-
nima de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 384,38

TOTAL PARTIDA........................................... 384,62

03.06 Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 60/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
Resto de obra y  materiales............................... 672,95

TOTAL PARTIDA........................................... 672,95

03.07 M3. ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

M3. Zahorra artificial en formación de bases, incluso extensión, rasanteo y  nivelación, compacta-
do.

Maquinaria..................................................... 4,14

Resto de obra y  materiales............................... 16,83

TOTAL PARTIDA........................................... 20,97
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03.08 M2. GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. BITUMINOSOS                       

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada
con elastómeros y  dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  extendido de geocompuesto
GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y
165oC de punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un
proceso de agujeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50
kN/m de resistencia a tracción y  12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida
la superficie ejecutada.

Maquinaria..................................................... 0,48

Resto de obra y  materiales............................... 5,87

TOTAL PARTIDA........................................... 6,35

03.09 Tn  BONIFICACIÓN POR INCREMENTO CALIDAD DE ÁRIDOS CAPA DE RODADURA 

TN. bonificación por incremento de calidad de áridos en capa de rodadura, según los artículos
542.11 del PG-3 (máximo el 10 %  del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonifica-
ción)

Maquinaria..................................................... 0,75

Resto de obra y  materiales............................... 5,47

TOTAL PARTIDA........................................... 6,22

03.10 Tn  BONIFIC. INCREMENTO DE CALIDAD DE REGULARIDAD SUPERF EN
RODADURA

Tn bonificación por incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, según
los artículos 542.11 del PG-3 (máximo el 5 %  del abono de toneladas de MBC susceptibles de
bonificación)

Maquinaria..................................................... 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 2,70

TOTAL PARTIDA........................................... 3,08
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CAPÍTULO 04 ACERAS                                                          

04.01 Ml. BORDILLO HORM. RECTO 15x30 CM.                                  

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón v ibrado tipo B-15, de sección 15x30 cm., incluso excava-
ción necesaria, solera de hormigón HM-10/P/20/IIa de 15 cm. de espesor, contra-bordillo y  re-
bajes para vados, totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 12,29

TOTAL PARTIDA........................................... 14,16

04.02 m.  CAZ DE HORMIGÓN HM-30                                           

Caz de hormigón fabricada in situ junto a bordillo o alzado de muros, incluido sentadas con mor-
tero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llague-
ado y limpieza.

Mano de obra................................................. 2,60

Resto de obra y  materiales............................... 14,84

TOTAL PARTIDA........................................... 17,44

04.03 m2  BALDOSA DE HORMIGÓN 30*30 color bajorelieve.                    

Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm, acabado superficial en bajorelieve y  color, modelo
según indicaciones de la dirección de obras, sobre solera de hormigón mayor de 10 cm de espe-
sor, recibido con mortero de cemento cola, rejuntado y limpieza. Incluido p.p. de pav imento abo-
tonado y vados para inv identes.

Mano de obra................................................. 7,80

Resto de obra y  materiales............................... 25,78

TOTAL PARTIDA........................................... 33,58
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CAPÍTULO 05 MUROS                                                           

05.01 M3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/IIa                           

M3 de hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso vertido y  v ibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.

Maquinaria..................................................... 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 90,85

TOTAL PARTIDA........................................... 91,12

05.02 M3. HORMIGÓN EN CIMIENTOS HM-20/P/40/IIa                            

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa en cimentaciones, incluso encofrado y  desencofrado,
vertido, v ibrado y  curado, totalmente colocado.

Maquinaria..................................................... 6,79

Resto de obra y  materiales............................... 96,78

TOTAL PARTIDA........................................... 103,57

05.03 M3  MAMPOSTERÍA A CARA VISTA                                        

M3 de mampostería a cara v ista con huecos rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa, ejecuta-
da en alzado de muros de contención, incluso vertido, v ibrado, curado del hormigón según la
EHE, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las
partes v istas del muro deben quedar cubiertas con mampostería, completamente terminado.

Mano de obra................................................. 41,59

Maquinaria..................................................... 2,00

Resto de obra y  materiales............................... 78,33

TOTAL PARTIDA........................................... 121,92

05.04 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS                                          

M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente ter-
minado.

Mano de obra................................................. 6,52

Resto de obra y  materiales............................... 3,87

TOTAL PARTIDA........................................... 10,39

05.05 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      

M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................................. 9,78

Resto de obra y  materiales............................... 4,14

TOTAL PARTIDA........................................... 13,92

05.06 M3  RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE                                  

M3 de relleno seleccionado con material filtrante , compactado, completamente terminado.
Mano de obra................................................. 4,84

Maquinaria..................................................... 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 4,56

TOTAL PARTIDA........................................... 10,71

05.07 Ml  TUBO DREN PVC 150mm                                             

Tubo dren de PVC de 15 cm de diámetro, completamente instalado y  conectado al dren vertica ,
conectado a arqueta o exterior de muro, y  comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegi-
do, completamente terminado e instalado.

Mano de obra................................................. 1,26

Resto de obra y  materiales............................... 9,92

TOTAL PARTIDA........................................... 11,18
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05.08 M2  LÁMINA EN TRASDÓS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE                     

M2. Impermeabilización de muro mediante colocación de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad
drenante (ISO 12958) de 1,26 l/m•s a 20 kPa (i=1) y  de 0,83 l/m•s a 200 kPa (i=1) formado por
la unión de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara y  una mem-
brana impermeable en la otra, lo que añade la función impermeabilizante a las de filtrar, drenar,
separar y  proteger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye
la ejecución de los solapes entre rollos, las fijaciones y  otros elementos necesarios para su co-
rrecta puesta en obra.

Mano de obra................................................. 3,27

Resto de obra y  materiales............................... 4,66

TOTAL PARTIDA........................................... 7,93
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                                     

06.01 m3  ARCO DE DOVELAS P. CANTERÍA                                     

m3 Arco formado por dovelas de cantería labrada abujardada,  incluido piezas de canteria nue-
vas con tonalidades similares a la ex istente, incluido transporte a obra.

Maquinaria..................................................... 27,76

Resto de obra y  materiales............................... 3.343,79

TOTAL PARTIDA........................................... 3.371,55

06.02 M3  M.O. COLOCACIÓN DE ARCO CANTERÍA LABR.                          

M3. Arco formado por dovelas de cantería labrada abujardada de, i/cimbrado, rejuntado, medios
auxiliares y  limpieza, perfectamente replanteado. s/NTE-EFP

Mano de obra................................................. 99,94

Maquinaria..................................................... 111,31

Resto de obra y  materiales............................... 25,01

TOTAL PARTIDA........................................... 236,26

06.03 M3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/IIa                           

M3 de hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso vertido y  v ibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.

Maquinaria..................................................... 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 90,85

TOTAL PARTIDA........................................... 91,12

06.04 M3  HORMIGÓN HM-25/P/20/IIA CENTRAL                                 

M3. Hormigón en masa HM-25/P/20/IIIA , incluso vertido y v ibrado, totalmente colocado.
Maquinaria..................................................... 9,50

Resto de obra y  materiales............................... 87,57

TOTAL PARTIDA........................................... 97,07

06.05 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS                                          

M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente ter-
minado.

Mano de obra................................................. 6,52

Resto de obra y  materiales............................... 3,87

TOTAL PARTIDA........................................... 10,39

06.06 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      

M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocación y  desencofrado, totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................................. 9,78

Resto de obra y  materiales............................... 4,14

TOTAL PARTIDA........................................... 13,92

06.07 M2  ENCOFRADO CURVO EN O.F. DE DRENAJE                              

Encofrado curvo , en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente
terminado.

Mano de obra................................................. 19,56

Maquinaria..................................................... 5,09

Resto de obra y  materiales............................... 4,44

TOTAL PARTIDA........................................... 29,09

06.08 M3  CIMBRA                                                          

M3  de cimbra incluido, suministro, montaje, desmontaje y la preparación de la base.
Mano de obra................................................. 7,56

Resto de obra y  materiales............................... 5,86

TOTAL PARTIDA........................................... 13,42
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06.09 M2  LÁMINA EN TRASDÓS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE                     

M2. Impermeabilización de muro mediante colocación de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad
drenante (ISO 12958) de 1,26 l/m•s a 20 kPa (i=1) y  de 0,83 l/m•s a 200 kPa (i=1) formado por
la unión de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara y  una mem-
brana impermeable en la otra, lo que añade la función impermeabilizante a las de filtrar, drenar,
separar y  proteger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye
la ejecución de los solapes entre rollos, las fijaciones y  otros elementos necesarios para su co-
rrecta puesta en obra.

Mano de obra................................................. 3,27

Resto de obra y  materiales............................... 4,66

TOTAL PARTIDA........................................... 7,93

06.10 Ml  TUBO DREN PVC 150mm                                             

Tubo dren de PVC de 15 cm de diámetro, completamente instalado y  conectado al dren vertica ,
conectado a arqueta o exterior de muro, y  comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegi-
do, completamente terminado e instalado.

Mano de obra................................................. 1,26

Resto de obra y  materiales............................... 9,92

TOTAL PARTIDA........................................... 11,18
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CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                         

07.01 Ml. REVESTIMIENTO CUNETA EN PIE/CORONACIÓN MURO                     

Ml. Revestimiento de cuneta rectangular de  profundidad de 0.20 m, según plano de detalles, con
hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, incluido preparación prev ia de la superficie de apoyo (cortes
y demoliciones de pav imento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y  recortes,
etc..), incluso encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposición de re-
jullas, totalmente terminado.

Maquinaria..................................................... 16,96

Resto de obra y  materiales............................... 11,00

TOTAL PARTIDA........................................... 27,96

07.02 Ml. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,30)                        

Ml. Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y  profundidad de 0.30 m, según plano
de detalles, con hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, incluido preparación previa de la superficie
de apoyo (cortes y  demoliciones de pav imento, rellenos con material seleccionado, excavacio-
nes y recortes, etc..), incluso encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden,
reposición de rejullas,  entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente terminado.

Maquinaria..................................................... 16,96

Resto de obra y  materiales............................... 20,63

TOTAL PARTIDA........................................... 37,59

07.03 Ml. TUBO PVC CORRUG. D. interior 300MM  I/ CAMA ARENA               

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro interior para cruce
de calzada y  desagüe de cunetas, con unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena, i/
pp. de piezas especiales según la UNE 53332.

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 35,40

TOTAL PARTIDA........................................... 40,50

07.04 Ml. TUBO PVC CORRUG. D. interior 1000MM  I/ CAMA ARENA              

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 1000 mm. de diámetro  interior para cru-
ce de calzada y  desagüe de cunetas, con unión por junta elástica, colocada sobre cama de are-
na, i/ pp. de piezas especiales según la UNE 53332.

Maquinaria..................................................... 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 133,63

TOTAL PARTIDA........................................... 138,73

07.05 M3. HORM. HM-20/P/40 EN PROTECC. CANALIZACIONES                     

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/I en protección de canalizaciones, incluso vertido y v ibra-
do, totalmente colocado.

Maquinaria..................................................... 9,50

Resto de obra y  materiales............................... 101,81

TOTAL PARTIDA........................................... 111,31

07.06 M3  GAVIÓN DE MALLA TRENZADA                                        

M3. Gavión empleado en encauzamientos y defensas de márgenes, ejecutado con enrejado me-
tálico de malla hexagonal galvanizada de 5x7 cm. de escuadría, con alambre de 2,00 mm., relle-
no de piedra, atado y  atirantado con alambre galvanizado reforzado, montado y  ejecutado en
obra, completamente terminado.

Mano de obra................................................. 31,29

Maquinaria..................................................... 14,60

Resto de obra y  materiales............................... 60,88

TOTAL PARTIDA........................................... 106,77
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07.07 Ud. ARQUETA DE DRENAJE DE CUNETAS Dint<=1000mm                      

Ud. Arqueta de desagüe de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm interior, formada por alzados
y solera de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación, encofrado, vertido, v ibrado y  desenco-
frado, acometida de tubos, marco y rejilla superior, rejilla de fundición de grafito esferoidal según
ISO 1083 (tipo 500-7) y  EN 1563. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza
de ensayo: 400 kN, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 229,83

Maquinaria..................................................... 197,91

Resto de obra y  materiales............................... 1.245,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1.672,79

07.08 m2  REJILLA DE ARQUETA DE DRENAJE D<=1000mm                         

De rejilla nueva en arqueta existenteI, incluso demolición, encofrado, vertido, v ibrado y  desenco-
frado del marco, rejilla de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y  EN 1563.
Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400 kN, totalmente ni-
velada según paño de cuneta y  terminada.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria..................................................... 41,58

Resto de obra y  materiales............................... 777,97

TOTAL PARTIDA........................................... 824,44

07.09 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120                                     

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de dia-
metro interior en parte fija y  120/60 en parte variable, prefabricados con hormigón en masa
HM-20, sellados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la
unión de anillas con cinturón de hormigón HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400,
s/UNE EN 124, de fundición dúctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacación
necesaria, relleno de trasdós y  transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, to-
talmente terminado.

Maquinaria..................................................... 161,46

Resto de obra y  materiales............................... 795,46

TOTAL PARTIDA........................................... 956,92

07.10 Ud. IMBORNAL AGUAS PLUVIALES HORM., 0,60X0,35X0,80 m, I/ REJILLA    

Imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,60x0,35x0,80
m, ejecutado con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espe-
sor, con marco y  reja reforzada, D 200, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desenco-
frado, acometida a pozo y  remate de tubos. Totalmente terminado según detalle correspondiente
en planos.

Mano de obra................................................. 34,05

Resto de obra y  materiales............................... 237,92

TOTAL PARTIDA........................................... 271,97
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           

SUBCAPÍTULO 08.01 MARCAS VIALES                                                   

08.01.01 M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACIÓN                               

M2. Marca v ial reflex iva, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de
vidrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusión, realmente pintada en flechas,
rótulos,  pasos de cebra y  lineas de detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrilla-
do de superficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros re-
almente aplicados.

Mano de obra................................................. 16,28

Resto de obra y  materiales............................... 6,06

TOTAL PARTIDA........................................... 22,34

08.01.02 ML  MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACIÓN                          

Ml. Marca v ial reflex iva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en
caliente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso
limpieza del firme y  premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se
abonarán por metros realmente aplicados.

Mano de obra................................................. 0,51

Resto de obra y  materiales............................... 1,50

TOTAL PARTIDA........................................... 2,01

SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

08.02.01 Ud. RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL I/TRANSPORTE                         

Ud. Retirada de señal vertical en carretera, demolición de cimentación y  desmontaje completo,
incluido el transporte a gestor autorizado de residuos o lugar de empleo designado por el Serv icio
del Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.

Mano de obra................................................. 40,10

Resto de obra y  materiales............................... 3,25

TOTAL PARTIDA........................................... 43,35

08.02.02 Ud. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL II                            

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm.,
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 8,02

Resto de obra y  materiales............................... 134,43

TOTAL PARTIDA........................................... 142,45

08.02.03 Ud. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL II                              

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tor-
nillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 2,25

Resto de obra y  materiales............................... 132,88

TOTAL PARTIDA........................................... 135,13

08.02.04 Ud. SEÑAL REFLEX. OCTOGONAL 60 NIVEL II                             

Ud. Señal reflectante octogonal de 60 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm.,
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 2,25

Resto de obra y  materiales............................... 137,20

TOTAL PARTIDA........................................... 139,45
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08.02.05 M2. CARTEL LATERAL DE LAMAS ACERO TRASDÓS PINTADO N II              

M2. de cartel formado por lamas de acero reflex ivo nivel II, incluido códigos y anagramas, parte
proporcional de postes, cimentación y anclaje, pintado de postes y trasdós de lamas, antigraffiti,
tornillería, totalmente terminado y  colocado. INCLUYENDO CÁLCULO DE LA ESTRUCTU-
RA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISA-
DO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

Mano de obra................................................. 40,10

Resto de obra y  materiales............................... 269,87

TOTAL PARTIDA........................................... 309,97

SUBCAPÍTULO 08.03 BALIZAMIENTO                                                    

08.03.01 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA                                            

Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadióptricos de 18 cm2 de superficie mínima
cada uno, altura máxima de 14 mm. y cantos redondeados, incluso barrido, preparación de la
superficie y retirada del ex istente si fuera preciso, adhesivo para la fijación al pavimento y pre-
marcado, totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 0,08

Resto de obra y  materiales............................... 4,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,16

08.03.02 Ud. HITO KILOMETRICO                                                

Ud. Hito kilometrico de fibra de v idrio, según diseño del cabildo de Gran Canaria, según detalle
de planos y modelo aceptado por la D.F., y  anclajes en dado de hormigón, incluso replanteo
aprobado por la D.F., excavaciones precisas, preparación del terreno, hormigonado de las bases
con HM-20/P/20/I y  posterior pintado o aplicación de árido en la zona sobre la base.

Mano de obra................................................. 80,19

Resto de obra y  materiales............................... 448,61

TOTAL PARTIDA........................................... 528,80
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CAPÍTULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES                                  

09.01 Ud. Poda de mantenimiento de árbol H<10 m.                          

Ud. de poda de mantenimiento de árboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de
deshechos y  transporte a gestor de residuos autorizado, señalización de trabajos en carretera, in-
cluido reparación de daños y  averías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras,
señales, etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  total-
mente terminada.

Mano de obra................................................. 77,97

Maquinaria..................................................... 254,33

Resto de obra y  materiales............................... 19,94

TOTAL PARTIDA........................................... 352,24

09.02 Ud  Tala de árbol 3<H<10                                            

Tala de árbol entre 3 y 10 metros de altura,  incluso extracción de tocón, con motosierra y  ca-
mión-grúa para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de
gestor autorizado y  limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la retirada de tocón del árbol
por medios mecánicos, incluida la señalización de obras en la v ía para la realización de los tra-
bajos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad, retirada de raíces,
troceado del tocón y  transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparación de daños
y averías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como conse-
cuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 109,16

Maquinaria..................................................... 336,71

Resto de obra y  materiales............................... 26,75

TOTAL PARTIDA........................................... 472,62

09.03 Ud  Destoconado de cepa de árbol cualquier diámetro                 

Ud. de destoconado de cepa de árbol, de cualquier diámetro y  tipo, incluyendo la acotación de la
zona de trabajos, señalización de las obras, excavación perimetral del tocón, extracción mecáni-
ca del tocón, recogida manual de desechos y traslado a gestor autorizado de los residuos gene-
rados, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 29,56

Maquinaria..................................................... 98,93

Resto de obra y  materiales............................... 28,52

TOTAL PARTIDA........................................... 157,01
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CAPÍTULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

10.01 ML  PRETIL DE MAMPOSTERÍA.                                          

Pretil de carretera, ejecutado en mampostería hormigonada, todas sus caras v istas cubiertas por
mampostería, correctamente ripiado, de dimensiones 0.65 metro de alto y  ancho de 0.50, anclado
sobre muro de mampostería, puntos de desagüe necesarios bajo muro, perfectamente nivelado y
anclado, completamente ejecutado.

Maquinaria..................................................... 132,37

Resto de obra y  materiales............................... 57,31

TOTAL PARTIDA........................................... 189,68

10.02 ML  JARDINERA DE MADERA SOBRE PRETIL                                

Suministro y colocación sobre pretil de mampostería de jardinera rectangular tipo UM1640/2 o si-
limar de Madera de FDB, medidas totales 1000 largo x  500 ancho x  450 alto mm, construida con
tablones de madera de pino con el sistema de autoclave a vacío presión, clase 4 contra carco-
ma, termitas e insectos. Acabado color natural. El cuerpo principal consta de cuatro tablones uni-
dos entre sí en las aristas, dándole a la pieza una forma cuadrada en todas las caras. Apoyado
sobre cuatro soportes de madera de pino de larga duración y  resistencia al intemperie, medida la
unidad colocada en obra, incluido forro interior impermeable y  relleno de tierra vegetal lista para
plantación de especies vegetales.

Mano de obra................................................. 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 244,10

TOTAL PARTIDA........................................... 245,49

10.03 M2  PLANTACIONES EN JARDINERAS Y PARTERRE                           

Mano de obra................................................. 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 22,82

TOTAL PARTIDA........................................... 24,21

10.04 ML  TUBERÍA CONEXIÓN DE RIEGO                                       

Ml.Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red tercia-
ria de abastecimiento, bajo calzadas y  aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pe-
queño material y  piezas especiales de latón, llaves, nivelación del tubo, excavación con extrac-
ción de tierras al borde, solera y  protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40, poste-
rior relleno con material procedente de la excavación y compactación de la zanja, carga y  trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

Mano de obra................................................. 1,39

Maquinaria..................................................... 8,49

Resto de obra y  materiales............................... 14,99

TOTAL PARTIDA........................................... 24,87

10.05 ML  TUBERÍA DE RIEGO EN PARTERRE Y JARDINERAS                       

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y  3 Kg/cm.2 de pre-
sión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.

Mano de obra................................................. 1,56

Resto de obra y  materiales............................... 1,26

TOTAL PARTIDA........................................... 2,82

10.06 Ml  BARANDILLA ACERO GALVANIZADO H=1.10 m.                          

ML. Barandilla de acero galvanizado, realizada según planos de proyecto, barandilla ex istente o
indicaciones de la dirección de obra, completamente terminada, pintada y  colocada.

Mano de obra................................................. 5,20

Resto de obra y  materiales............................... 200,93

TOTAL PARTIDA........................................... 206,13
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10.07 M3  MURO HORMIGÓN FORMACIÓN DE RAMPA                                

M3 de muro de mampostería hormigonada en formación de rampa, incluido cara v ista revestida
en piedra, preparado en coronación para recibir barandilla, completamente terminado.

Mano de obra................................................. 41,59

Maquinaria..................................................... 2,00

Resto de obra y  materiales............................... 78,33

TOTAL PARTIDA........................................... 121,92
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           

11.01 P.A. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y DESVIOS.                                

Partida alzada de señalización y   balizamiento, señalización vertical según esquema de desvío
(Señalización de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles di-
reccionales de desvíos, paneles direccionales y  vallado de la obra. Esta unidad contempla su
conservación, mantenimiento y reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de
la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.

Resto de obra y  materiales............................... 2.662,34

TOTAL PARTIDA........................................... 2.662,34
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CAPÍTULO 12 SERVICIOS URBANOS                                               

SUBCAPÍTULO 12.01 ALUMBRADO                                                       

APARTADO 12.01.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO                                            

12.01.01.01 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y  descarga
de productos con destino a reutilización dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su ca-
so.

Maquinaria..................................................... 15,30

Resto de obra y  materiales............................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 16,55

12.01.01.02 M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO                           

M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso extensión, ni-
velación, humectación y  compactación, refino de taludes.

Maquinaria..................................................... 4,80

Resto de obra y  materiales............................... 1,27

TOTAL PARTIDA........................................... 6,07

12.01.01.03 ud  BASE HORMIGÓN P/CIMENTACIÓN DE BÁCULO                           

Base para cimentación de báculo o columna de  8 a 10 m de altura, realizada con hormigón en
masa de fck=17,5 N/mm2, incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje
y codo PVC D 110 colocado.

Resto de obra y  materiales............................... 77,65

TOTAL PARTIDA........................................... 77,65

12.01.01.04 m   CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS DE PVC D 110 MM                        

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón, alam-
bre guía colocado y  cinta de señalización a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, ex-
cavación y  releno.

Mano de obra................................................. 2,34

Resto de obra y  materiales............................... 10,41

TOTAL PARTIDA........................................... 12,75

12.01.01.05 ud  ARQUETA DE BÁCULO 40*30*60                                      

Arqueta para báculo de A.P. de 40x30x60 cm, prefabricado de hormigón, incluso excavación,
relleno y  nivelación, con marco y  tapa de fundición dúctil clase B-125, según normas UNE
41-300 y  EN-124, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 38,55

Maquinaria..................................................... 20,54

Resto de obra y  materiales............................... 106,84

TOTAL PARTIDA........................................... 165,93
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APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO                                      

12.01.02.01 ud  Báculo de chapa acero galv., de h=10 m                          

Báculo de chapa de acero galvanizado, de 10m de altura y 1 m de brazo, incluso pernos de an-
claje, typo CYB serie BAM o similar, instalado.

Maquinaria..................................................... 12,31

Resto de obra y  materiales............................... 478,00

TOTAL PARTIDA........................................... 490,31

12.01.02.02 ud  Luminaria p/alumbrado viales 400 W, Philips                     

Luminaria para alumbrado de v iales, con equipo aux iliar incorporado, con cobertura de polipropi-
leno reforzado gris, parábola de aluminio abrillantado y ox idado, pantalla con copa en policarbo-
nato transparente, cristal plano templado,  con lámpara de 400 W, tipo Son - TPP o similar, insta-
lada.

Maquinaria..................................................... 8,20

Resto de obra y  materiales............................... 371,76

TOTAL PARTIDA........................................... 379,96

12.01.02.03 m.  LÍNEA ELEC. 4(1x16)+1*16                                        

Línea eléctrica a base de conductor de Cobre clase 5 de 4(1x16) mm2 de sección nominal, de-
nominación RV-K 0.6/1kV (UNE 21123), más conductor de tierra amarillo-verde 16 mm2, aisla-
miento XLPE con cubierta de PVC, colocada en el interior de tubo de PVC en canalización ente-
rrada , p.p. de terminales y  pequeño material. Instalada y probada.

Mano de obra................................................. 3,89

Resto de obra y  materiales............................... 3,64

TOTAL PARTIDA........................................... 7,53

12.01.02.04 PA  P.A. Redaccion de proyecto y legalización de instalaciones      

Partida alzada de abono integro para la redacción de documentación y  tramitación necesaria para
la legalización de la instalación de alumbrado público.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.000,00

APARTADO 12.01.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

12.01.03.01 m   Circuito de A.P. simple 2x6+6                                   

Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV
formado por tres conductores de 6 mm² de sección nominal F+N+T UNE 21123. Construido se-
gún REBT. Medida la unidad por metro de canalización.

Resto de obra y  materiales............................... 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 1,91

12.01.03.02 m   Red equipotencial tierra 35mm²                                  

Red equipotencial tierra 35mm², instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de sección
nominal, tendido en zanja ó lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida
según REBT. Medida la unidad por metro de cobre instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 1,58

TOTAL PARTIDA........................................... 1,58

12.01.03.03 ud  Toma tierra (pica)                                              

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de
acople al cable de 50 mm² de cobre, incluso tierra vegetal, sal y  carbón con tubo de humedeci-
miento, colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 17,82

TOTAL PARTIDA........................................... 17,82

12.01.03.04 ud  Conexión a  A. P. existente                                     

Conexión a e A.P.ex istente mediante empalmes de baja tensión según R.E.B.T., etc.
Resto de obra y  materiales............................... 101,23

TOTAL PARTIDA........................................... 101,23
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SUBCAPÍTULO 12.02 SANEAMIENTO                                                     

12.02.01 Ml. TUBERÍA PVC CORR. DN 300 mm CALZADA/ACERA                       

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro nominal, con
unión por copa con junta elástica en red de saneamiento, bajo calzadas y aceras, colocada en
fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material y  piezas especiales, nivelación del tubo, exca-
vación con extracción de tierras al borde, solera y  protección del tubo con hormigón en masa
HM-20/P/40, posterior relleno con material procedente de la excavación y  compactación de la
zanja, carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y  probada.

Maquinaria..................................................... 25,48

Resto de obra y  materiales............................... 65,02

TOTAL PARTIDA........................................... 90,50

12.02.02 Ml. TUBERÍA PVC CORR. DN 300 mm TIERRA                              

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro nominal, con
unión por copa con junta elástica en red de saneamiento, bajo jardines y  pistas de tierra, coloca-
da en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material y  piezas especiales, nivelación del tubo,
excavación con extracción de tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, pos-
terior relleno con material procedente de la excavación y compactación de la zanja, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y probada.

Maquinaria..................................................... 15,30

Resto de obra y  materiales............................... 47,54

TOTAL PARTIDA........................................... 62,84

12.02.03 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120                                     

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de dia-
metro interior en parte fija y  120/60 en parte variable, prefabricados con hormigón en masa
HM-20, sellados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la
unión de anillas con cinturón de hormigón HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400,
s/UNE EN 124, de fundición dúctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacación
necesaria, relleno de trasdós y  transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, to-
talmente terminado.

Maquinaria..................................................... 161,46

Resto de obra y  materiales............................... 795,46

TOTAL PARTIDA........................................... 956,92

SUBCAPÍTULO 12.03 ABASTECIMIENTO                                                  

12.03.01 Ml. TUBERÍA FUND. DÚCTIL DN200 PN25 TIERRA                          

Ml. Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm. PN 25, tipo integral o similar con recubrimiento
para PH de 1 a 13, con junta estandar, bajo jardines y pistas de tierra, colocada en fondo de zan-
ja, incluso p.p. de juntas y piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de
tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con material proce-
dente de la excavación y compactación de la zanja, carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Totalmente Instalada y  probada.

Maquinaria..................................................... 15,30

Resto de obra y  materiales............................... 67,34

TOTAL PARTIDA........................................... 82,64

12.03.02 Ud. ARQUETA REG. HORM. ABAST. 150X100X230                           

Ud. Arqueta de registro para alojamiento de válvulas de diámetro desde 60 hasta 200 mm, de la
red de abastecimiento de agua, de dimensiones interiores 150x100x230 m, realizada con pare-
des y fondo de hormigón HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, losa superior de hormigón
HA-25/P/20/IIb de 20 cm espesor, armada con acero B 500 S, D16 cada 10 cm, tapa de regis-
tro reforzada de fundición dúctil, pates de polipropileno cada 30 cm, incluso excavación necesa-
ria, encofrado y  desencofrado, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Realizada según normas de la empresa municipal de aguas, totalmente terminada, co-
nexionada y  probada.

Mano de obra................................................. 130,42

Maquinaria..................................................... 263,24

Resto de obra y  materiales............................... 573,83

TOTAL PARTIDA........................................... 967,49
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SUBCAPÍTULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISIÓN                                      

12.04.01 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        

Canalización bajo acera formada por 2 tubos de PVC D 110 mm para reserva, incluso dado de
hormigón, alambre guía colocado y  cinta de señalización a 40cm de profundidad respecto rasante
de acera, excavación y relleno.

Mano de obra................................................. 1,13

Resto de obra y  materiales............................... 10,30

TOTAL PARTIDA........................................... 11,43

12.04.02 Ud  Arqueta de paso 50*50*80                                        

Arqueta de paso de hormigón 50x50x80, incluso excavación, relleno y  nivelación, con marco y
tapa de fundición dúctil clase B-125, según normas UNE 41-300 y EN-124, totalmente termina-
da.

Mano de obra................................................. 38,55

Maquinaria..................................................... 26,47

Resto de obra y  materiales............................... 152,04

TOTAL PARTIDA........................................... 217,06

Página 21

Ingeniería y
Urbanismo de
Canarias 2001

CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 Ud  Anejo Seguridad y Salud                                         

TOTAL PARTIDA........................................... 3.355,11
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, proceden-
tes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 1,33

TOTAL PARTIDA........................................... 1,33

14.03 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, proce-
dentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 1,48

TOTAL PARTIDA........................................... 1,48

14.04 tn  RESIDUOS METALICOS                                              

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligro-
sos (no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 1,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,06

14.05 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                   

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos
(no especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 7,42

TOTAL PARTIDA........................................... 7,42

14.08 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin ar-
madura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 6,04

TOTAL PARTIDA........................................... 6,04

14.10 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código
170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 37,10

TOTAL PARTIDA........................................... 37,10

14.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 32,22

TOTAL PARTIDA........................................... 39,22

14.12 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 106,42

TOTAL PARTIDA........................................... 113,42

14.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 106,42

TOTAL PARTIDA........................................... 113,42
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14.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 8,00

Resto de obra y  materiales............................... 53,48

TOTAL PARTIDA........................................... 61,48

14.15 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS             

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligro-
sos, macadam asfáltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas,
pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, según el catálogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 8,00

Resto de obra y  materiales............................... 424,48

TOTAL PARTIDA........................................... 432,48
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 Ml. DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE BORDILLO                                

Demolición de bordillo, incluso carga y  transporte de los productos resultantes a gestor de residuos
autorizado, o lugar de empleo.

396,00 3,15 1.247,40

01.02 m2  DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ACERAS                                   

Demolición mecánica o manual de aceras, incluido carga de escombros sobre camión y transporte a
gestor de residuos autorizado, o lugar de empleo.

527,00 3,39 1.786,53

01.03 ML  DEMOLICIÓN DE PRETILES med. mecan.                              

Ml de demolición de pretiles de carretera ejecutado con mampostería ordinaria recibida con mortero,
con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a gestor de residuos autorizado.

26,00 6,92 179,92

01.04 M3. DEMOLICIÓN DE MUROS                                             

Demolición, por medios mecánicos, de muros de fábrica de bloques o de mampostería  seca o fuer-
temente trabada con morteros de cemento, i/retirada de escombros agestor de residuos autorizado,
totalmente terminado.

338,45 11,78 3.986,94

01.05 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y  retirada de productos resul-
tantes a gestor de residuos autorizado.

78,00 82,31 6.420,18

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 13.620,97
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                  

M2. Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos
a gestor de residuos autorizado.

340,00 0,58 197,20

02.02 M3. TERRAPLÉN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                                

M3. Terraplén con material adecuado procedente de préstamo incluso, carga, transporte, extensión,
nivelación, humectación y  compactación hasta el 95%  PM y refino de taludes.

1.170,79 6,67 7.809,17

02.03 M3. TERRAPLÉN PROCEDENTE DE DESMONTE                                

M3. Terraplén con material adecuado procedente del desmonte incluso extensión, nivelación, humec-
tación y  compactación hasta el 95%  PM y refino de taludes.

1.792,00 2,47 4.426,24

02.04 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO                            

M3. Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes,
carga, transporte y  descarga  a destino en reutilización dentro o fuera de la obra.

1.792,36 6,46 11.578,65

02.05 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga de
productos con destino a reutilización dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.

803,09 16,55 13.291,14

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 37.302,40
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CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          

03.01 P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO                             

P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante mezclas
bituminosas en caliente, incluye transporte y retirada a cualquier punto de la isla.

1,00 2.547,66 2.547,66

03.02 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf  60/70 S (S-12) I/ FILLER

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12) en capa de ro-
dadura, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada, sin abono
de betún, incluye la obligatoria medición del IRI.Densidad media = 2,45 Tn/m3.

281,02 25,21 7.084,51

03.03 Tn. MBC TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC22  bin 60/70 S (S-20) I/FILLER  

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20)  en capa inter-
media, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono
de betún, incluye la obligatoria medición del IRI. Densidad media = 2,40 Tn/m3.

275,28 24,07 6.625,99

03.04 Tn. RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

Tn. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1.50 Kg/m2, totalmente
colocada.

0,63 330,51 208,22

03.05 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Tn. Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima
de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.

2,71 384,62 1.042,32

03.06 Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 60/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

29,22 672,95 19.663,60

03.07 M3. ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

M3. Zahorra artificial en formación de bases, incluso extensión, rasanteo y  nivelación, compactado.

126,60 20,97 2.654,80

03.08 M2. GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. BITUMINOSOS                       

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con
elastómeros y dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  extendido de geocompuesto GEOTE-
SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y 165oC de
punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agu-
jeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia
a tracción y 12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.

297,00 6,35 1.885,95

03.09 Tn  BONIFICACIÓN POR INCREMENTO CALIDAD DE ÁRIDOS CAPA DE RODADURA  

TN. bonificación por incremento de calidad de áridos en capa de rodadura, según los artículos 542.11
del PG-3 (máximo el 10 %  del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonificación)

281,02 6,22 1.747,94

03.10 Tn  BONIFIC. INCREMENTO DE CALIDAD DE REGULARIDAD SUPERF EN RODADURA

Tn bonificación por incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura, según los
artículos 542.11 del PG-3 (máximo el 5 %  del abono de toneladas de MBC susceptibles de bonifica-
ción)

281,02 3,08 865,54
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TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES .............................................................................................................................. 44.326,53
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CAPÍTULO 04 ACERAS                                                          

04.01 Ml. BORDILLO HORM. RECTO 15x30 CM.                                  

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón v ibrado tipo B-15, de sección 15x30 cm., incluso excavación
necesaria, solera de hormigón HM-10/P/20/IIa de 15 cm. de espesor, contra-bordillo y  rebajes para
vados, totalmente colocado.

532,00 14,16 7.533,12

04.02 m.  CAZ DE HORMIGÓN HM-30                                           

Caz de hormigón fabricada in situ junto a bordillo o alzado de muros, incluido sentadas con mortero
de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y
limpieza.

285,00 17,44 4.970,40

04.03 m2  BALDOSA DE HORMIGÓN 30*30 color bajorelieve.                    

Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm, acabado superficial en bajorelieve y color, modelo se-
gún indicaciones de la dirección de obras, sobre solera de hormigón mayor de 10 cm de espesor, re-
cibido con mortero de cemento cola, rejuntado y  limpieza. Incluido p.p. de pavimento abotonado y
vados para inv identes.

1.014,00 33,58 34.050,12

TOTAL CAPÍTULO 04 ACERAS.............................................................................................................................. 46.553,64
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CAPÍTULO 05 MUROS                                                           

05.01 M3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/IIa                           

M3 de hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso vertido y  v ibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.

48,92 91,12 4.457,59

05.02 M3. HORMIGÓN EN CIMIENTOS HM-20/P/40/IIa                            

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa en cimentaciones, incluso encofrado y  desencofrado, verti-
do, v ibrado y curado, totalmente colocado.

426,25 103,57 44.146,71

05.03 M3  MAMPOSTERÍA A CARA VISTA                                        

M3 de mampostería a cara v ista con huecos rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa, ejecutada en
alzado de muros de contención, incluso vertido, v ibrado, curado del hormigón según la EHE, perfec-
tamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del
muro deben quedar cubiertas con mampostería, completamente terminado.

1.112,00 121,92 135.575,04

05.04 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS                                          

M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocación y desencofrado, totalmente termi-
nado.

391,00 10,39 4.062,49

05.05 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      

M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocación y desencofrado, totalmente termina-
do.

1.035,00 13,92 14.407,20

05.06 M3  RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE                                  

M3 de relleno seleccionado con material filtrante , compactado, completamente terminado.

517,50 10,71 5.542,43

05.07 Ml  TUBO DREN PVC 150mm                                             

Tubo dren de PVC de 15 cm de diámetro, completamente instalado y conectado al dren vertica , co-
nectado a arqueta o exterior de muro, y  comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegido,
completamente terminado e instalado.

263,00 11,18 2.940,34

05.08 M2  LÁMINA EN TRASDÓS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE                     

M2. Impermeabilización de muro mediante colocación de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad dre-
nante (ISO 12958) de 1,26 l/m•s a 20 kPa (i=1) y  de 0,83 l/m•s a 200 kPa (i=1) formado por la unión
de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara y una membrana imper-
meable en la otra, lo que añade la función impermeabilizante a las de filtrar, drenar, separar y  prote-
ger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye la ejecución de los
solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.

1.035,00 7,93 8.207,55

TOTAL CAPÍTULO 05 MUROS............................................................................................................................... 219.339,35
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                                     

06.01 m3  ARCO DE DOVELAS P. CANTERÍA                                     

m3 Arco formado por dovelas de cantería labrada abujardada,  incluido piezas de canteria nuevas
con tonalidades similares a la ex istente, incluido transporte a obra.

3,87 3.371,55 13.047,90

06.02 M3  M.O. COLOCACIÓN DE ARCO CANTERÍA LABR.                          

M3. Arco formado por dovelas de cantería labrada abujardada de, i/cimbrado, rejuntado, medios au-
x iliares y limpieza, perfectamente replanteado. s/NTE-EFP

3,87 236,26 914,33

06.03 M3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/IIa                           

M3 de hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso vertido y  v ibrado, totalmente colocado, para
limpieza del terreno.

15,41 91,12 1.404,16

06.04 M3  HORMIGÓN HM-25/P/20/IIA CENTRAL                                 

M3. Hormigón en masa HM-25/P/20/IIIA , incluso vertido y v ibrado, totalmente colocado.

394,56 97,07 38.299,94

06.05 M2  ENCOFRADO DE CIMIENTOS                                          

M2. Encofrado plano en cimientos, incluso suministro, colocación y desencofrado, totalmente termi-
nado.

55,50 10,39 576,65

06.06 M2  ENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                                      

M2. Encofrado plano en alzados incluso suministro, colocación y desencofrado, totalmente termina-
do.

93,10 13,92 1.295,95

06.07 M2  ENCOFRADO CURVO EN O.F. DE DRENAJE                              

Encofrado curvo , en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente termi-
nado.

123,56 29,09 3.594,36

06.08 M3  CIMBRA                                                          

M3  de cimbra incluido, suministro, montaje, desmontaje y  la preparación de la base.

349,77 13,42 4.693,91

06.09 M2  LÁMINA EN TRASDÓS CON GEOCOMPUESTO DRENANTE                     

M2. Impermeabilización de muro mediante colocación de geocompuesto de drenaje tipo INTER-
DRAIN GM 412 (INTERMAS) o similar con una resistencia al aplastamiento y una capacidad dre-
nante (ISO 12958) de 1,26 l/m•s a 20 kPa (i=1) y  de 0,83 l/m•s a 200 kPa (i=1) formado por la unión
de una georred drenante, un geotextil de PP no tejido termofijado a una cara y una membrana imper-
meable en la otra, lo que añade la función impermeabilizante a las de filtrar, drenar, separar y  prote-
ger.un geotextil, sobre superficie vertical o casi vertical regularizada. Se incluye la ejecución de los
solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra.

267,24 7,93 2.119,21

06.10 Ml  TUBO DREN PVC 150mm                                             

Tubo dren de PVC de 15 cm de diámetro, completamente instalado y conectado al dren vertica , co-
nectado a arqueta o exterior de muro, y  comprobada su pendiente, nivelado, anclado, protegido,
completamente terminado e instalado.

26,43 11,18 295,49

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 66.241,90
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CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                         

07.01 Ml. REVESTIMIENTO CUNETA EN PIE/CORONACIÓN MURO                     

Ml. Revestimiento de cuneta rectangular de  profundidad de 0.20 m, según plano de detalles, con
hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, incluido preparación prev ia de la superficie de apoyo (cortes y
demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y  recortes, etc..), in-
cluso encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposición de rejullas, total-
mente terminado.

89,50 27,96 2.502,42

07.02 Ml. REVESTIMIENTO CUNETA TRIANGULAR (h=0,30)                        

Ml. Revestimiento de cuneta triangular de taludes 3/1-1/3 y profundidad de 0.30 m, según plano de
detalles, con hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, incluido preparación prev ia de la superficie de apo-
yo (cortes y demoliciones de pavimento, rellenos con material seleccionado, excavaciones y recor-
tes, etc..), incluso encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado, p.p. de baden, reposición de
rejullas,  entubado de cuneta en accesos a la carretera, totalmente terminado.

82,00 37,59 3.082,38

07.03 Ml. TUBO PVC CORRUG. D. interior 300MM  I/ CAMA ARENA               

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro interior para cruce de
calzada y  desagüe de cunetas, con unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena, i/ pp. de
piezas especiales según la UNE 53332.

69,00 40,50 2.794,50

07.04 Ml. TUBO PVC CORRUG. D. interior 1000MM  I/ CAMA ARENA              

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 1000 mm. de diámetro  interior para cruce
de calzada y desagüe de cunetas, con unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena, i/ pp.
de piezas especiales según la UNE 53332.

17,00 138,73 2.358,41

07.05 M3. HORM. HM-20/P/40 EN PROTECC. CANALIZACIONES                     

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/I en protección de canalizaciones, incluso vertido y v ibrado,
totalmente colocado.

82,41 111,31 9.173,06

07.06 M3  GAVIÓN DE MALLA TRENZADA                                        

M3. Gavión empleado en encauzamientos y  defensas de márgenes, ejecutado con enrejado metáli-
co de malla hexagonal galvanizada de 5x7 cm. de escuadría, con alambre de 2,00 mm., relleno de
piedra, atado y  atirantado con alambre galvanizado reforzado, montado y  ejecutado en obra, comple-
tamente terminado.

8,00 106,77 854,16

07.07 Ud. ARQUETA DE DRENAJE DE CUNETAS Dint<=1000mm                      

Ud. Arqueta de desagüe de cuneta a tubo menor o igual a 1000 mm interior, formada por alzados y
solera de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación, encofrado, vertido, v ibrado y  desencofrado,
acometida de tubos, marco y  rejilla superior, rejilla de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083
(tipo 500-7) y  EN 1563. Conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo:
400 kN, totalmente terminada.

2,00 1.672,79 3.345,58

07.08 m2  REJILLA DE ARQUETA DE DRENAJE D<=1000mm                         

De rejilla nueva en arqueta existenteI, incluso demolición, encofrado, vertido, v ibrado y desencofrado
del marco, rejilla de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y  EN 1563. Conforme
a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400 kN, totalmente nivelada según
paño de cuneta y  terminada.

2,10 824,44 1.731,32
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07.09 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120                                     

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diame-
tro interior en parte fija y  120/60 en parte variable, prefabricados con hormigón en masa HM-20, se-
llados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la unión de anillas
con cinturón de hormigón HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundi-
ción dúctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacación necesaria, relleno de trasdós y
transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

2,00 956,92 1.913,84

07.10 Ud. IMBORNAL AGUAS PLUVIALES HORM., 0,60X0,35X0,80 m, I/ REJILLA    

Imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de dimensiones interiores 0,60x0,35x0,80 m,
ejecutado con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm2 de 15 cm de espesor, con
marco y  reja reforzada, D 200, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometi-
da a pozo y  remate de tubos. Totalmente terminado según detalle correspondiente en planos.

7,00 271,97 1.903,79

TOTAL CAPÍTULO 07 DRENAJE............................................................................................................................ 29.659,46
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           

SUBCAPÍTULO 08.01 MARCAS VIALES                                                   

08.01.01 M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACIÓN                               

M2. Marca v ial reflex iva, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de v idrio
y  gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusión, realmente pintada en flechas, rótulos,
pasos de cebra y  lineas de detención, incluso limpieza del firme y  premarcado, rastrillado de superfi-
cie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros realmente aplica-
dos.

39,10 22,34 873,49

08.01.02 ML  MARCA VIAL 15 CM. PROD. LARGA DURACIÓN                          

Ml. Marca v ial reflex iva de 15 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en ca-
liente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso limpie-
za del firme y  premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán
por metros realmente aplicados.

920,50 2,01 1.850,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MARCAS VIALES ............................ 2.723,70

SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

08.02.01 Ud. RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL I/TRANSPORTE                         

Ud. Retirada de señal vertical en carretera, demolición de cimentación y desmontaje completo, inclui-
do el transporte a gestor autorizado de residuos o lugar de empleo designado por el Serv icio del
Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.

11,00 43,35 476,85

08.02.02 Ud. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL II                            

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., torni-
llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

1,00 142,45 142,45

08.02.03 Ud. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL II                              

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornille-
ría, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

8,00 135,13 1.081,04

08.02.04 Ud. SEÑAL REFLEX. OCTOGONAL 60 NIVEL II                             

Ud. Señal reflectante octogonal de 60 cm. nivel II, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., torni-
llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

3,00 139,45 418,35

08.02.05 M2. CARTEL LATERAL DE LAMAS ACERO TRASDÓS PINTADO N II              

M2. de cartel formado por lamas de acero reflex ivo nivel II, incluido códigos y  anagramas, parte pro-
porcional de postes, cimentación y  anclaje, pintado de postes y trasdós de lamas, antigraffiti, tornille-
ría, totalmente terminado y  colocado. INCLUYENDO CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE LA
SOLUCIÓN ADOPTADA, FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO POR EL
COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.

3,00 309,97 929,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL............ 3.048,60
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SUBCAPÍTULO 08.03 BALIZAMIENTO                                                    

08.03.01 Ud. CAPTAFARO DE CALZADA                                            

Ud. Captafaro de calzada (ojos de gato) con dos catadióptricos de 18 cm2 de superficie mínima cada
uno, altura máxima de 14 mm. y  cantos redondeados, incluso barrido, preparación de la superficie y
retirada del ex istente si fuera preciso, adhesivo para la fijación al pavimento y premarcado, totalmen-
te colocado.

25,00 4,16 104,00

08.03.02 Ud. HITO KILOMETRICO                                                

Ud. Hito kilometrico de fibra de v idrio, según diseño del cabildo de Gran Canaria, según detalle de
planos y  modelo aceptado por la D.F., y  anclajes en dado de hormigón, incluso replanteo aprobado
por la D.F., excavaciones precisas, preparación del terreno, hormigonado de las bases con
HM-20/P/20/I y  posterior pintado o aplicación de árido en la zona sobre la base.

1,00 528,80 528,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 BALIZAMIENTO............................... 632,80

TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ........................................................... 6.405,10
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CAPÍTULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES                                  

09.01 Ud. Poda de mantenimiento de árbol H<10 m.                          

Ud. de poda de mantenimiento de árboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de deshe-
chos y transporte a gestor de residuos autorizado, señalización de trabajos en carretera, incluido re-
paración de daños y  averías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales,
etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  totalmente termina-
da.

2,00 352,24 704,48

09.02 Ud  Tala de árbol 3<H<10                                            

Tala de árbol entre 3 y 10 metros de altura,  incluso extracción de tocón, con motosierra y  ca-
mión-grúa para acceder a las ramas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de ges-
tor autorizado y limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la retirada de tocón del árbol por me-
dios mecánicos, incluida la señalización de obras en la v ía para la realización de los trabajos, acota-
do de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad, retirada de raíces, troceado del to-
cón y transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido reparación de daños y averías en los
elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como consecuencia de los trabajos
de la unidad por cuenta del contratista  totalmente terminado.

5,00 472,62 2.363,10

09.03 Ud  Destoconado de cepa de árbol cualquier diámetro                 

Ud. de destoconado de cepa de árbol, de cualquier diámetro y  tipo, incluyendo la acotación de la zo-
na de trabajos, señalización de las obras, excavación perimetral del tocón, extracción mecánica del
tocón, recogida manual de desechos y  traslado a gestor autorizado de los residuos generados, total-
mente terminado.

5,00 157,01 785,05

TOTAL CAPÍTULO 09 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES.......................................................................... 3.852,63
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CAPÍTULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

10.01 ML  PRETIL DE MAMPOSTERÍA.                                          

Pretil de carretera, ejecutado en mampostería hormigonada, todas sus caras v istas cubiertas por
mampostería, correctamente ripiado, de dimensiones 0.65 metro de alto y  ancho de 0.50, anclado so-
bre muro de mampostería, puntos de desagüe necesarios bajo muro, perfectamente nivelado y ancla-
do, completamente ejecutado.

67,00 189,68 12.708,56

10.02 ML  JARDINERA DE MADERA SOBRE PRETIL                                

Suministro y  colocación sobre pretil de mampostería de jardinera rectangular tipo UM1640/2 o silimar
de Madera de FDB, medidas totales 1000 largo x  500 ancho x 450 alto mm, construida con tablones
de madera de pino con el sistema de autoclave a vacío presión, clase 4 contra carcoma, termitas e
insectos. Acabado color natural. El cuerpo principal consta de cuatro tablones unidos entre sí en las
aristas, dándole a la pieza una forma cuadrada en todas las caras. Apoyado sobre cuatro soportes
de madera de pino de larga duración y resistencia al intemperie, medida la unidad colocada en obra,
incluido forro interior impermeable y relleno de tierra vegetal lista para plantación de especies vegeta-
les.

67,00 245,49 16.447,83

10.03 M2  PLANTACIONES EN JARDINERAS Y PARTERRE                           

69,50 24,21 1.682,60

10.04 ML  TUBERÍA CONEXIÓN DE RIEGO                                       

Ml.Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red terciaria de
abastecimiento, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño mate-
rial y  piezas especiales de latón, llaves, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al
borde, solera y  protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40, posterior relleno con mate-
rial procedente de la excavación y  compactación de la zanja, carga y transporte de tierras sobrantes
a vertedero. Totalmente Instalada y  probada.

50,00 24,87 1.243,50

10.05 ML  TUBERÍA DE RIEGO EN PARTERRE Y JARDINERAS                       

Ml. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y 3 Kg/cm.2 de presión
para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.

80,00 2,82 225,60

10.06 Ml  BARANDILLA ACERO GALVANIZADO H=1.10 m.                          

ML. Barandilla de acero galvanizado, realizada según planos de proyecto, barandilla ex istente o indi-
caciones de la dirección de obra, completamente terminada, pintada y  colocada.

138,20 206,13 28.487,17

10.07 M3  MURO HORMIGÓN FORMACIÓN DE RAMPA                                

M3 de muro de mampostería hormigonada en formación de rampa, incluido cara v ista revestida en
piedra, preparado en coronación para recibir barandilla, completamente terminado.

8,50 121,92 1.036,32

TOTAL CAPÍTULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS.......................................................................................... 61.831,58
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           

11.01 P.A. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y DESVIOS.                                

Partida alzada de señalización y  balizamiento, señalización vertical según esquema de desvío (Se-
ñalización de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direcciona-
les de desvíos, paneles direccionales y vallado de la obra. Esta unidad contempla su conservación,
mantenimiento y  reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como
su retirada una vez finalizada la obra.

1,00 2.662,34 2.662,34

TOTAL CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS............................................................................................. 2.662,34
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CAPÍTULO 12 SERVICIOS URBANOS                                               

SUBCAPÍTULO 12.01 ALUMBRADO                                                       

APARTADO 12.01.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO                                            

12.01.01.01 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZO                                      

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y descarga de
productos con destino a reutilización dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su caso.

16,50 16,55 273,08

12.01.01.02 M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO                           

M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso extensión, nivela-
ción, humectación y compactación, refino de taludes.

15,87 6,07 96,33

12.01.01.03 ud  BASE HORMIGÓN P/CIMENTACIÓN DE BÁCULO                           

Base para cimentación de báculo o columna de  8 a 10 m de altura, realizada con hormigón en masa
de fck=17,5 N/mm2, incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo
PVC D 110 colocado.

6,00 77,65 465,90

12.01.01.04 m   CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS DE PVC D 110 MM                        

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón, alambre
guía colocado y cinta de señalización a 40cm de profundidad respecto rasante de acera, excavación
y releno.

110,00 12,75 1.402,50

12.01.01.05 ud  ARQUETA DE BÁCULO 40*30*60                                      

Arqueta para báculo de A.P. de 40x30x60 cm, prefabricado de hormigón, incluso excavación, relle-
no y  nivelación, con marco y tapa de fundición dúctil clase B-125, según normas UNE 41-300 y
EN-124, totalmente terminada.

6,00 165,93 995,58

TOTAL APARTADO 12.01.01 OBRA CIVIL ALUMBRADO............... 3.233,39

APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO                                      

12.01.02.01 ud  Báculo de chapa acero galv., de h=10 m                          

Báculo de chapa de acero galvanizado, de 10m de altura y 1 m de brazo, incluso pernos de anclaje,
typo CYB serie BAM o similar, instalado.

6,00 490,31 2.941,86

12.01.02.02 ud  Luminaria p/alumbrado viales 400 W, Philips                     

Luminaria para alumbrado de v iales, con equipo auxiliar incorporado, con cobertura de polipropileno
reforzado gris, parábola de aluminio abrillantado y  ox idado, pantalla con copa en policarbonato trans-
parente, cristal plano templado,  con lámpara de 400 W, tipo Son - TPP o similar, instalada.

6,00 379,96 2.279,76

12.01.02.03 m.  LÍNEA ELEC. 4(1x16)+1*16                                        

Línea eléctrica a base de conductor de Cobre clase 5 de 4(1x16) mm2 de sección nominal, denomi-
nación RV-K 0.6/1kV (UNE 21123), más conductor de tierra amarillo-verde 16 mm2, aislamiento
XLPE con cubierta de PVC, colocada en el interior de tubo de PVC en canalización enterrada , p.p.
de terminales y pequeño material. Instalada y probada.

150,00 7,53 1.129,50

12.01.02.04 PA  P.A. Redaccion de proyecto y legalización de instalaciones      

Partida alzada de abono integro para la redacción de documentación y tramitación necesaria para la
legalización de la instalación de alumbrado público.

1,00 3.000,00 3.000,00
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TOTAL APARTADO 12.01.02 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 9.351,12

APARTADO 12.01.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

12.01.03.01 m   Circuito de A.P. simple 2x6+6                                   

Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV for-
mado por tres conductores de 6 mm² de sección nominal F+N+T UNE 21123. Construido según
REBT. Medida la unidad por metro de canalización.

110,00 1,91 210,10

12.01.03.02 m   Red equipotencial tierra 35mm²                                  

Red equipotencial tierra 35mm², instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de sección no-
minal, tendido en zanja ó lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida según
REBT. Medida la unidad por metro de cobre instalado.

110,00 1,58 173,80

12.01.03.03 ud  Toma tierra (pica)                                              

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de acople
al cable de 50 mm² de cobre, incluso tierra vegetal, sal y  carbón con tubo de humedecimiento, colo-
cada.

6,00 17,82 106,92

12.01.03.04 ud  Conexión a  A. P. existente                                     

Conexión a e A.P.existente mediante empalmes de baja tensión según R.E.B.T., etc.

1,00 101,23 101,23

TOTAL APARTADO 12.01.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.............. 592,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 ALUMBRADO................................... 13.176,56

SUBCAPÍTULO 12.02 SANEAMIENTO                                                     

12.02.01 Ml. TUBERÍA PVC CORR. DN 300 mm CALZADA/ACERA                       

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro nominal, con unión
por copa con junta elástica en red de saneamiento, bajo calzadas y aceras, colocada en fondo de
zanja, incluso p.p. de pequeño material y  piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con
extracción de tierras al borde, solera y protección del tubo con hormigón en masa HM-20/P/40, pos-
terior relleno con material procedente de la excavación y  compactación de la zanja, carga y  transpor-
te de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente Instalada y  probada.

45,00 90,50 4.072,50

12.02.02 Ml. TUBERÍA PVC CORR. DN 300 mm TIERRA                              

Ml. Tubería de PVC corrugada SANECOR o similar de 300 mm. de diámetro nominal, con unión
por copa con junta elástica en red de saneamiento, bajo jardines y  pistas de tierra, colocada en fondo
de zanja, incluso p.p. de pequeño material y  piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con
extracción de tierras al borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con ma-
terial procedente de la excavación y  compactación de la zanja, carga y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero. Totalmente Instalada y  probada.

55,00 62,84 3.456,20

12.02.03 Ud. POZO REGISTRO/RESALTO D=120                                     

Ud. pozo de registro o resalto prefabricado segun planos, formado por anillos de 120 cms. de diame-
tro interior en parte fija y  120/60 en parte variable, prefabricados con hormigón en masa HM-20, se-
llados con lechada de cemento, i/pate de polipropileno cada 30 cms., refuerzo de la unión de anillas
con cinturón de hormigón HM-20 de 20x20 cms, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundi-
ción dúctil con certificado AENOR de D800 mm. incluso excacación necesaria, relleno de trasdós y
transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

6,00 956,92 5.741,52

Página 16



Ingeniería y
Urbanismo de
Canarias 2001

PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 SANEAMIENTO................................ 13.270,22

SUBCAPÍTULO 12.03 ABASTECIMIENTO                                                  

12.03.01 Ml. TUBERÍA FUND. DÚCTIL DN200 PN25 TIERRA                          

Ml. Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm. PN 25, tipo integral o similar con recubrimiento para
PH de 1 a 13, con junta estandar, bajo jardines y  pistas de tierra, colocada en fondo de zanja, inclu-
so p.p. de juntas y piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al
borde, cama de arena de 10 cm. en fondo de zanja, posterior relleno con material procedente de la
excavación y  compactación de la zanja, carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero. Total-
mente Instalada y probada.

20,00 82,64 1.652,80

12.03.02 Ud. ARQUETA REG. HORM. ABAST. 150X100X230                           

Ud. Arqueta de registro para alojamiento de válvulas de diámetro desde 60 hasta 200 mm, de la red
de abastecimiento de agua, de dimensiones interiores 150x100x230 m, realizada con paredes y fon-
do de hormigón HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, losa superior de hormigón HA-25/P/20/IIb de 20
cm espesor, armada con acero B 500 S, D16 cada 10 cm, tapa de registro reforzada de fundición
dúctil, pates de polipropileno cada 30 cm, incluso excavación necesaria, encofrado y  desencofrado,
relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero. Realizada según normas
de la empresa municipal de aguas, totalmente terminada, conex ionada y probada.

2,00 967,49 1.934,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 ABASTECIMIENTO.......................... 3.587,78

SUBCAPÍTULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISIÓN                                      

12.04.01 m   Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm                        

Canalización bajo acera formada por 2 tubos de PVC D 110 mm para reserva, incluso dado de hor-
migón, alambre guía colocado y  cinta de señalización a 40cm de profundidad respecto rasante de
acera, excavación y  relleno.

255,00 11,43 2.914,65

12.04.02 Ud  Arqueta de paso 50*50*80                                        

Arqueta de paso de hormigón 50x50x80, incluso excavación, relleno y  nivelación, con marco y  tapa
de fundición dúctil clase B-125, según normas UNE 41-300 y  EN-124, totalmente terminada.

11,00 217,06 2.387,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 TUBOS BAJO ACERA PREVISIÓN 5.302,31

TOTAL CAPÍTULO 12 SERVICIOS URBANOS..................................................................................................... 35.336,87
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 Ud  Anejo Seguridad y Salud                                         

1,00 3.355,11 3.355,11

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.355,11
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, procedentes
de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

183,60 1,33 244,19

14.03 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes
de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

2.553,13 1,48 3.778,63

14.04 tn  RESIDUOS METALICOS                                              

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos
(no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

31,73 1,06 33,63

14.05 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                   

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no
especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

9,36 7,42 69,45

14.08 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin arma-
dura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

50,00 6,04 302,00

14.10 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1,50 37,10 55,65

14.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,05 39,22 1,96

14.12 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,05 113,42 5,67

14.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,05 113,42 5,67

14.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

0,05 61,48 3,07
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.15 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS             

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos,
macadam asfáltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas, pinturas,
barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

0,05 432,48 21,62

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 4.521,54

TOTAL...................................................................................................................................................................... 575.009,42
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PRESUPUESTO EN EJECUCIÓN MATERIAL
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

DEMOLICIONES DEMOLICIONES...................................................................................................................................... 13.620,97 2,37

MOV. TIERRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 37.302,40 6,49

FIRMES Y PAV FIRMES.................................................................................................................................................. 44.326,53 7,71

ACERAS ACERAS................................................................................................................................................. 46.553,64 8,10

MUROS MUROS.................................................................................................................................................. 219.339,35 38,15

ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS...................................................................................................................................... 66.241,90 11,52

DRENAJE DRENAJE............................................................................................................................................... 29.659,46 5,16

SEÑALBALIDEF SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.......................................................................................... 6.405,10 1,11

-MARCASVIALES -MARCAS VIALES.................................................................................................... 2.723,70

-SEÑALVERT -SEÑALIZACIÓN VERTICAL...................................................................................... 3.048,60

-BALIZAMIENTO -BALIZAMIENTO...................................................................................................... 632,80

PODAS Y TALAS PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES..................................................................................................... 3.852,63 0,67

COMPLEMENT OBRAS COMPLEMENTARIAS................................................................................................................... 61.831,58 10,75

SEÑAL. OBRAS SEÑALIZACIÓN DE OBRAS...................................................................................................................... 2.662,34 0,46

SERVICIOS SERVICIOS URBANOS............................................................................................................................. 35.336,87 6,15

-ALUMBRADO -ALUMBRADO......................................................................................................... 13.176,56

-SANEAMIENTO -SANEAMIENTO...................................................................................................... 13.270,22

-ABASTECIMIENT -ABASTECIMIENTO................................................................................................. 3.587,78

-PREVISIÓN -TUBOS BAJO ACERA PREVISIÓN............................................................................ 5.302,31

SYS SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 3.355,11 0,58

RESIDUOS GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 4.521,54 0,79

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 575.009,42

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NUEVE  EUROS con CUA-
RENTA Y DOS CÉNTIMOS

LAS PALMAS, a May o de 2012.

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

D. Fernando Hidalgo Castro D. Oscar Jiménez Medina

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO

D. Ricardo Luis Pérez Suárez
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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 PRESUPUESTO DEL CONTRATO
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA                    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES...................................................................................................................................... 13.620,97 2,37

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 37.302,40 6,49

3 FIRMES.................................................................................................................................................. 44.326,53 7,71

4 ACERAS................................................................................................................................................. 46.553,64 8,10

5 MUROS.................................................................................................................................................. 219.339,35 38,15

6 ESTRUCTURAS...................................................................................................................................... 66.241,90 11,52

7 DRENAJE............................................................................................................................................... 29.659,46 5,16

8 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.......................................................................................... 6.405,10 1,11

9 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES..................................................................................................... 3.852,63 0,67

10 OBRAS COMPLEMENTARIAS................................................................................................................... 61.831,58 10,75

11 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS...................................................................................................................... 2.662,34 0,46

12 SERVICIOS URBANOS............................................................................................................................. 35.336,87 6,15

13 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 3.355,11 0,58

14 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 4.521,54 0,79

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 575.009,42

13,00% Gastos generales.......................... 74.751,22

6,00% Beneficio industrial ........................ 34.500,57

SUMA DE G.G. y  B.I. 109.251,79

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO 684.261,21

5,00 % IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO............ 34.213,06

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 718.474,27

Asciende el Presupuesto del Contrato a la expresada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

LAS PALMAS, a May o 2012.

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO AUTOR  DEL PROYECTO

D. Fernando Hidalgo Castro D. Óscar Jiménez Medina

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO

D. Ricardo Luis Pérez Suarez
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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