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1.- INTRODUCCIÓN 

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Obras Públicas e 

Infraestructuras pretende estudiar y resolver la problemática que se presenta en la GC-75 

entre los PK 7+800 al 8+100 en su acceso a la Villa de Moya.  

Este tramo presenta actualmente como mayor problemática el estrechamiento 

existente de la GC-75 al paso sobre el barranco de “Las Ñocas”, produciéndose en dicho 

punto un tráfico alternativo con preferencia. Además esta problemática se presenta 

inestabilidad en los muros de mampostería seca existente con riesgo de desprendimiento 

e incluso caída de los mismos a la vía.  Otro factor a tener en cuenta es la falta de 

continuidad que tienen las aceras en el margen izquierdo para acceder al casco. 

Para la resolución de todas estas circunstancias el Cabildo de Gran Canaria 

encarga a la empresa Ingeniería y Urbanismo de Canarias 2.001, S.L. el proyecto de 

construcción de  “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ACCESO A MOYA. GC-75 

P.K. 7+800 AL 8+100.”  

  

2.- ESCRITOS Y SOLICITUDES AL CABILDO DE GRAN CANARIA 

Con el fin de recopilar la documentación de todos los antecedentes de tipo 

administrativo que puedan afectar a la ejecución de las obras de acondicionamiento y 

mejora de la carretera recogidas en el presente proyecto, se recogen en el presente 

apartado los escritos realizados por Administraciones Locales o agentes particulares, 

declarando irregularidades en el tramo referido al proyecto.  
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